
 

   

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA CONJUNTA DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES 
OBRES DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS DE: "ACTUACIONS DE MILLORA ALS TALLERS I COTXERES DE 
LA LÍNIA 5 DELS FMB A CAN BOIXERES. L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. (LOT 1 + LOT 2). CLAU: PC-MIB-
21014", I "AMPLIACIÓ DE L'ACCÉS DEL CARRER BADAJOZ DE L'ESTACIÓ DE GLÒRIES DE L'L1 DEL 
FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA (FMB). BARCELONA. FASE 3. REMODELACIÓ DEL 
VESTÍBUL ACTUAL. CLAU: PC-MGB-22007.F3". 
 

1. Objecte del contracte. 
 
L’objecte d’aquest contracte és l’assistència tècnica conjunta de coordinació de seguretat i salut de les 
obres dels projectes constructius de: “Actuacions de millora als tallers i cotxeres de la línia 5 dels FMB 
a Can Boixeres. L'Hospitalet de Llobregat. (Lot 1 + Lot 2). Clau: PC-MIB-21014", i "Ampliació de l'accés 
del carrer Badajoz de l'estació de Glòries de l'L1 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB). 
Barcelona. Fase 3. Remodelació del vestíbul actual. Clau: PC-MGB-22007.F3”, segons característiques 
tècniques i condicions definides en el Manual de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució 
d’obra d’Infraestructures.cat i a la documentació que es posa a disposició dels licitadors, s’inclou el 
possible encàrrec de treballs addicionals d’assistència durant el període de garantia de les obres, quan 
les necessitats de prestació del servei contractat ho requereixin. En conseqüència, el contracte estarà 
vigent fins el final del període de garantia de les obres. 
 

2. Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit. 
 

En data 8 d’octubre de 2025 Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, aprovà el 
projectes constructius de “Actuacions de millora als tallers i cotxeres de la línia 5 dels FMB a Can 
Boixeres. L'Hospitalet de Llobregat. (Lot 1 + Lot 2). Clau: PC-MIB-21014”, i “Ampliació de l'accés del 
carrer Badajoz de l'estació de Glòries de l'L1 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB). Barcelona. 
Fase 3. Remodelació del vestíbul actual. Clau: PC-MGB-22007.F3”. 
 
En data 18 i 19 de novembre de 2025 el cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de 
Riscos Laborals d’Infraestructures.cat, amb el vistiplau del director de Producció, emet un certificat de 
disponibilitat de dotació suficient per fer front a les actuacions i a les seves assistències tècniques. 
 
En data 5 de desembre de 2025 el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la 
Generalitat de Catalunya encarregà a Infraestructures.cat l’actuació “Actuacions de millora als tallers 
i cotxeres de la línia 5 dels FMB a Can Boixeres. L'Hospitalet de Llobregat. Clau: PC-MIB-21014”, 
corresponent a dita aprovació. En data 28 de gener de 2026 s’emet diligència per fer constar un error 
en les aportacions del Departament d’aquest encàrrec. 
 
En data 5 de desembre de 2025 el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la 
Generalitat de Catalunya encarregà a Infraestructures.cat l’actuació “Ampliació de l'accés del carrer 
Badajoz de l'estació de Glòries de l'L1 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB). Barcelona. Fase 
3. Remodelació del vestíbul actual. Clau: PC-MGB-22007.F3”, corresponent a dita aprovació. En data 
28 de gener de 2026 s’emet diligència per fer constar un error en les aportacions del Departament 
d’aquest encàrrec. 
 
Per aquests motius i atesa la insuficiència de mitjans propis per portar a terme el servei degut al volum 
d’obres que són encarregades a Infraestructures.cat i la seva dotació de personal, es considera 
necessari procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, amb respecte als principis 
d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte que es preveuen a 
la Llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 



 

   

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura la millor 
resposta a les necessitats detectades és la contractació del servei mitjançant el procediment obert 
simplificat diversos criteris atès que el valor estimat del contracte és inferior a 140.000,00 euros. 
 
L’expedient es tramitarà amb caràcter ordinari. 
 

3. Divisió en lots. 
 
Les tasques de l’assistència tècnica de la Coordinació de Seguretat i Salut son coordinar l’aplicació dels 
principis generals de prevenció i seguretat a les obres, aprovant el Pla de Seguretat elaborat pel 
contractista i vetllant per la seva correcta aplicació a cadascun dels procediments de treball i per 
motius de coordinació i responsabilitat no és possible subdividir o lotitzar aquesta assistència. 
 

4. Dades econòmiques. 
 
El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 de la 
LCSP d’acord amb la tipologia del contracte. 
 
El Pressupost base de licitació del contracte es fixa 48.113,09 euros (IVA no inclòs), 58.216,84 euros 
(IVA inclòs). Compren una part fixa corresponent a la coordinació de seguretat i salut en fase 
d’execució de les obres, valorada en 40.094,24 euros (IVA no inclòs), 48.514,03 euros (IVA inclòs) i una 
variable, corresponent a possibles actuacions de coordinació de seguretat i salut en reparacions 
puntuals en fase de garantia de les obres, valorada en 8.018,85 euros (IVA no inclòs), 9.702,81 euros 
(IVA inclòs). 
 
Aquest pressupost de licitació es desglossa en: 
 

- Un import de 35.723,97 euros (IVA no inclòs) (74,25% del pressupost de licitació) corresponent 
als serveis de coordinació de seguretat i salut de les obres PC-MIB-21014 Lot 1, dels que 
29.769,97 euros, corresponent als serveis en fase d’execució de les obres. 

 
- Un import de 3.165,84 euros (IVA no inclòs) (6,58% del pressupost de licitació) corresponent 

als serveis de coordinació de seguretat i salut de les obres PC-MIB-21014 Lot 2, dels que 
2.638,20 euros, corresponen als serveis en fase d’execució de les obres. 

 
- Un import de 9.223,28 euros (IVA no inclòs) (19,17% del pressupost de licitació) corresponent 

als serveis de coordinació de seguretat i salut de les obres PC-MGB-22007.F3, dels que 
7.686,07 euros, corresponen als serveis en fase d’execució de les obres. 

 
La part fixa s’ha pressupostat segons el quadre de preus de referència d’Infraestructures.cat i que té 
en compte l’experiència i dedicació sol·licitada a l’equip tècnic descrit al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP) tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, i que està 
contrastat amb l’experiència prèvia en el desenvolupament d’aquest tipus d’assistències.  
 
La part fixa del pressupost de licitació, valorada en 40.094,24 euros (IVA no inclòs), es desglossa en 
37.287,64 € euros (IVA no inclòs) de despeses directes de l’equip de treball (sous, seguretat social, 
transport, etc.) i 2.806,60 euros (IVA no inclòs) de despeses indirectes (lloguers d’immobles, despeses 
administratives, assegurances, subministraments, etc.). Per aquesta valoració s’ha considerat una 
dedicació mitja del/a coordinador/a de seguretat i salut del 40,00%, a part del temps de desplaçament. 
 



 

   

Per la part variable s’ha definit un quadre de preus unitaris, que s’adjunta a l’annex corresponent del 
Plec de Clàusules, i que s’està aplicant en un contracte vigent de característiques similars. El valor 
estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació. 
 

5. Termini del contracte. 
 
Atès que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execució de les obres que 
seran objecte l’Assistència que es licita, la vigència del present contracte esta sotmesa als següents 
terminis: 
 
OP. PC-MIB-21014 
 

- El termini inicialment previst per a l’execució de les obres: 15 mesos, més un termini màxim 
de fins a 3 mesos per a la inspecció i recepció de les obres. 

- El període de garantia de les obres que es preveu de 24 mesos, durant el qual es podran 
encarregar treballs addicionals d’Assistència Tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut quan 
les necessitats de l’obra ho requereixin. 

OP. PC-MGB-22007.F3 

- El termini inicialment previst per a l’execució de les obres: 16 mesos, més un termini màxim 
de fins a 3 mesos per a la inspecció i recepció de les obres. 

- El període de garantia de les obres que es preveu de 24 mesos, durant el qual es podran 
encarregar treballs addicionals d’Assistència Tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut quan 
les necessitats de l’obra ho requereixin. 

El còmput del termini del contracte començarà a partir de la data de formalització de l’Acta de 
Replanteig de l’obra, que es preveu es pugui produir uns 6 mesos després de la publicació de la present 
licitació, aproximadament, o a la data de formalització del contracte, si aquesta fos posterior. 
 

6. Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional. 
 
La solvència econòmica i financera s’assolirà i acreditarà pels mitjans següents:  
 

- La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la 
finalització del termini de presentació d’ofertes per un import no inferior a 150.000,00 euros.  

La solvència tècnica o professional s’estableix com segueix:  
 

- Requeriments al/la Coordinador/a de Seguretat i Salut: 
 

Titulació: Universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica necessària per desenvolupar 
l’objecte del contracte i formació específica en prevenció de riscos laborals i/o Coordinació de 
Seguretat i Salut. 

 
Experiència professional mínima: 10 anys 

 
Dedicació: la necessària segons les circumstàncies de l’obra, MíNIMA 25% 

 
Experiència específica requerida: Haver finalitzat com a Coordinador/a de Seguretat i Salut, en el 
curs dels últims 10 anys com a mínim, una obra de les característiques següents: 

 



 

   

Tipologia de l’obra: Obres ferroviàries subterrànies 
Import mínim (liquidació obra, IVA no inclòs): 4.000.000,00 euros 

 
També es podrà acreditar la solvència tècnica necessària amb la participació com adjunt/a a la 
Coordinació de Seguretat i Salut (CSS) en 3 obres de les característiques definides o, 
alternativament, la participació com a tècnic/a superior de prevenció de riscos laborals del 
contractista en 2 actuacions. 

 
Donat que la solvència tècnica es refereix exclusivament al personal tècnic que participarà en el 
contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creació en tant 
que aquestes hauran de complir necessàriament amb la solvència tècnica o professional precedent. 
 
La solvència demanada, es considera proporcional i està vinculada directament amb l’objecte del 
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP. 
 

7. Condicions especials d’execució i obligacions essencials del contracte. 
 

- Són condicions especials d’execució del contracte: 

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus 
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari persona física 
amb treballadors contractats. 

b) Compliment dels principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula corresponent del 
PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació. 

c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula corresponent del PCAP 
tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, a efectes de comprovació de pagaments per 
part de l’Adjudicatari/a als subcontractistes (aplicable al contracte si l’import de 
subcontractació és igual o superior al 30% del preu del contracte). 

- Tenen caràcter d’obligacions essencials del contracte: 

a) La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i Territorial 
aplicable a l’Adjudicatari/a i als seus subcontractistes, en cas que el licitador sigui persona 
jurídica, o empresari persona física amb treballadors contractats, i el pagament durant 
l'execució del contracte dels salaris per part de l’Adjudicatari/a als treballadors adscrits als 
contracte i si no ho fos, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte el compliment dels 
principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula corresponent del PCAP tipus aprovat 
per a aquesta tipologia de licitació. 

b) L’adscripció al contracte del/a Coordinador/a de Seguretat i Salut designat. 

c) El compliment de la normativa de competència. 
 

8. Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte. 
 
D’acord a l’article 159 de la LCSP, les característiques d’aquest contracte permeten l’aplicació d’un 
procediment simplificat que té en compte criteris econòmics i tècnics relacionats amb la qualitat del 
servei. 
 
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte els següents criteris de 
valoració objectius avaluables automàticament, sent la puntuació màxima de la totalitat dels criteris 



 

   

de 100 punts. Els criteris econòmics poden representar un màxim de 45 punts i els criteris de qualitat 
del servei 55 punts.  
 

A) L’oferta econòmica es valora en funció de la diferència entre el percentatge de baixa ofert 
respecte a l’import de licitació i el percentatge de baixa de la oferta més econòmica respecte 
a l’import de licitació. Aquesta diferència és el percentatge que es descompta a la puntuació 
màxima que és de 45 punts. 

 
B) Els aspectes relacionats amb la qualitat de les propostes d’execució es basen en la experiència 

de l’equip tècnic, que es considera molt important pel desenvolupament d’aquest contracte. 
La valoració es realitza en funció de l’import acumulat corresponent a les “Obres similars”, 
sense que en aquest cas es tingui en consideració la limitació d’import associada a les 
mateixes, finalitzades en els últims 15 anys. Puntuació màxima: 54 punts. S’afegeix 1 punt 
addicional en cas d’acreditar coneixements de metodologia BIM. (Puntuació màxima 55 
punts). 

 
9. Modificacions del contracte. 

 
No hi ha previstes modificacions del contracte. 
 

10. Limitació de la Subcontractació. 
 
Limitació de treballs que no es podran subcontractar: NO 
L’Adjudicatari podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb tercers d’acord amb els 
requisits de l’article 215 i 216 de la LCSP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier González i Llobet 
Cap de la Gerència 
de Prevenció de Riscos Laborals 
 


