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MG1. Identificació i objecte del projecte 
 

Projecte:    Projecte bàsic i d’execució d’Urbanització rampa accessible en espai 
lliure. 

 
 Objecte de l’encàrrec:  Obra d’Urbanització. 
 

Emplaçament:   Rampa accessible en espai lliure al Parc Quinta Sant Rafael. 
 
Municipi:    43001 Tarragona. 
 
Referència Cadastral:   2434344CF5523F0001YY 
 
 

MG2. Agents del projecte 
 

Promotor:    AJUNTAMENT DE TARRAGONA  NIF: P-4315000-B 
   Plaça de la Font, núm. 1 
   43003 Tarragona 
 
Engenyer d’edificació:  Francesc Gálvez Pedret CIF: 39694715G 
   Adreça: Carrer Pons d’Icart 11, baixos. 
   43004 Tarragona. 
 
 

MG3. Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres tècnics 
 

Estudi seguretat i salut: Redactat pel mateix enginyer d’edificació projectista 
 
Estudi de gestió de residus de  
la construcció:   Redactat pel mateix enginyer d’edificació projectista 
 
Control de qualitat:  Redactat pel mateix enginyer d’edificació projectista 

 
MG4 Superfície d’actuació i Pressupost de Execució Material 
 

Superfície d’actuació:      312,10 m2 
Pressupost d’execució material:                    110.743,78 €  

 
 
 
 

 
 
 
Tarragona, novembre de 2024 
 
 
 
 
 
El PROMOTOR        L’ENGINYER D’EDIFICACIÓ 
AJUNTAMENT DE TARRAGONA     FRANCECS GÁLVEZ PEDRET 
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MD1. Informació prèvia: antecedents i condicionaments de partida 
 
L’actuació ve motivada per millorar l’accessibilitat a una part del parc de la ciutat per la seva vessant 
nord-est, amb accés des del carrer Dr. Battestini. Actualment, ja existeix una rampa que dona accés a 
la part més baixa, que no compleix amb els requeriments d’accessibilitat per poder considerar-se una 
rampa accessible en espai urbà lliure. 

 
Pel que fa a aquest projecte, únicament es reformarà la part on s’ubiqui la rampa, eliminant els trams de 
la rampa existent que no coincideixin amb el traçat definitiu. 

 
En les parts laterals existeixen unes zones amb esglaons que donaran compliment al requeriment de 
l’actual normativa d’accessibilitat. 
 
MD1.1 Emplaçament 
 
El present projecte es desenvolupa al municipi de Tarragona, amb una alçada topogràfica de 19,58 
msnm en la nova vorera del carrer Dr. Battestini on s'ubica l'entrada i inici de la nova rampa accessible i 
de 15,74 msnm a la zona del parc on es vol donar accés. L'alçada total a salvar és de 3,84 m. 
 
L'àmbit a reformar es troba dins del Parc de la Ciutat conegut com a Quinta Sant Rafael, el parc disposa 
d'una superfície total de 51.916 m² segons cadastre i es correspon amb la finca cadastral número 
2434344CF5523F0001YY el projecte afecta una superfície de 254,31 m2 a la zona nord-est.  
 
La rampa compleix amb l’establert al decret 209/2023 i concretament en l’annex 2 capítol 4 pel que fa a 
les rampes. 
 
Actualment, el parc està totalment acabat i obert al públic, el projecte té com objecte actuar únicament 
en el sentit d'accessibilitat pel que afecta la rampa a fi i efecte de salvar el desnivell existent de forma 
accessible. No s'actuarà a la resta d'elements del parc ni en les instal·lacions existents dels serveis 
d'il·luminació, reg, senyalització ni altres elements del mateix parc. 
Es dotarà d’il·luminació i senyalització a efectes de compliment de normativa. 

 
MD1.2 Planejament vigent 
 
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius de les Normes de Planejament Urbanístic 
de Tarragona, el 30 de juliol de 2024 la Comissió del Territori de Catalunya s'acorda aprovar la sol·licitud 
de la pròrroga de la vigència de les Normes de planejament urbanístic de Tarragona, i ampliar la seva 
vigència en tres anys, Publicació en el DOGC núm. 9250 de 18 de setembre de 2024. 
 
Pel que fa a les seves prestacions, compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 
l’Edificació(CTE RD. 314/2006). Igualment, es dona compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit 
estatal, autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació. 
 
MD1.3 Serveis existents 
 
El parc es troba actualment urbanitzat, l’actuació únicament afecta a la rampa existent, que es 
modificarà el seu traçat per donar compliment al nou Codi d’accessibilitat de Catalunya,  Decret 
209/2023 de 28 de novembre. Els serveis existents no es modificaran, ja que únicament s’actuarà sobre 
la rampa millorant l’accessibilitat a la zona baixa del parc. 
 
Per dotar d’il·luminació a la rampa s’ampliarà la xarxa d’enllumenat del mateix parc, ampliant la línia més 
propera.  
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MD1.4 Estat actual 
 
Actualment, la rampa d’accés disposa d’un pendent del 10, 57 % amb 21 metres lineals sense establir 
cap replà en el seu recorregut. 
Disposa d’unes escales per salvar el mateix desnivell, però no disposa d’una rampa accessible en tot el 
seu recorregut des de la zona on s’ubica l’estació d’autobusos a la part mes baixa del parc. 
La rampa actual està realitzada mitjançant un paviment continu i vorades de pedra natural. L’amplada 
és validable amb una amplada mitja de 1,50 m. 
La rampa disposarà d'una franja de paviment tàctil d’avís en els seus extrems ni de barana.  
 
MD2. Descripció del projecte 
 
MD2.1 Descripció general 
 
L’objectiu del present projecte és la dotació d’una rampa accessible a la zona nord-est del parc amb la 
finalitat de poder donar accés a la part més baixa. 
La nova rampa complirà amb l’establert al decret 209/2023 i concretament en l’annex 2 capítol 4. 

 
Per a aconseguir aquest objectiu, es complirà el següent: 
• Pendents: el pendent de la rampa serà del 8 %. 
• En les zones corbes o en canvis de sentit s’ubicaran replans amb un pendent inferior o igual al 

2%. 
• L’amplada de la rampa serà de 2,20 m superior al 1,80 m. 
• Els trams seran rectes i inferiors als 9 m. 
• L’amplada de 2,20 no hi haurà obstacles de cap mena. 
• La rampa estarà emmarcada per un sòcol d’uns 20 cm d’alt, com a element de protecció lateral 

per evitar la sortida de bastons i rodes. 
• Els extrems de les rampes disposaran de pavimentació tàctil d’avís. 
• Els replans es situaran a l’inici i final de cada tram, amb un pendent inferior al 2% en tots els 

sentits, disposaran d’una longitud mínima d’1,50 metres i una amplada de 2,20 metres. 
• Es disposaran de passamans a banda i banda, disposaran de dos tubs rodons d’acer inoxidable 

de 42 mm de diàmetre, sense cantells vius. Els tubs se situaran un a un metre d’ alçada i l’altre a 
70 cm del terra i es prolongaran 30 cm als extrems. 
 

Amb tot l’exposat es dona compliment al Decret pel que fa a la rampa accessible. 
 
Col·locació de nou mobiliari. 
 
Actualment no existeix en tot el recorregut cap peça de mobiliari més que dues papereres de peu. Per 
aquest motiu es col·locaran en cada replà cadires de formigó de la casa  BENITO, model Kube, o 
similar.  
 
MD2.2 Justificació de la solució adoptada 
 
La solució adoptada per la rampa accessible, aconsegueix donar accés a tothom a la zona més baixa 
del parc i que tots els ciutadans puguin gaudir d’aquest espai natural dins de la ciutat. 
La rampa s’ha realitzat amb materials que s’integren amb l’entorn respectant les exigències normatives 
de l'element accessible. 
 
Tot això s’aconsegueix sense perjudicar el traçat de les escales existents i respectant el traçat de les 
rampes actuals, adaptant-les a les exigències actuals d’accessibilitat. 
 
Es col·locarà una il·luminació contínua que ens servirà per pronunciar el traçat de la rampa i il·luminar tot 
el seu recorregut. 
 
El mobiliari urbà incorporat servirà no tan sols per utilitzar la rampa com a element que ha de donar 
accés sinó que també un lloc per contemplar i gaudir del parc de la ciutat. 
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MD3. Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres 
normatives. 
 
Planejament: Normes de Planejament Urbanístic de Tarragona. 
Zonificació: Sòl Urbà: 
Clau 6 a, Sistema d’espais lliures de titularitat pública municipal. 
 
La nova actuació mantindrà la mateixa qualificació i no en modificarà cap element.  
Per tant no es modifica cap dels paràmetres urbanístics que afecten l‘àmbit, ni la seva classificació i 
qualificació urbanística. 
 

 
 

 
MD4. Relació de superfícies 
 
La superfície total de l’actuació del present projecte 312,10 m². Tot i que la rampa té una superfície de 
124,24 m2, l’actuació comporta modificar el pendent del terreny que l’envolta. 
 

 
 
 
MD5. Requisits a complimentar per les característiques de l’obra 
 
L’espai projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran 
les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen 
resposta a la resta de normativa d’aplicació. 
 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt urbanitzat, que depenen 
de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 
 
 

RAMPA 182,03 m²
AFECTACIÓ ZONA ENJARDINADA 130,07 m²

TOTAL 312,10 m²

SUPERFICIE
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- Funcionalitat   =  Accessibilitat 
- Seguretat  = d’Utilització 
 
En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes emprats i es concreten els seus requisits 
específics i prestacions de les solucions. 
 
MD5.1.Condicions de funcionalitat 
 
MD5.1.1 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 
 
El disseny de la urbanització incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 13/2014, del 
30 d’octubre, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 209/2023) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització 
i Accessibilitat, de manera que se satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixada a la LOE. 
 
Així doncs: 
El disseny dels diferents espais de la urbanització garanteixen l’accessibilitat de tot el conjunt de l’àmbit. 
Els pendents de la rampa accessible són els establerts al projecte i en cap cas superen el 8% ni una 
longitud per tram de 9 m. Així l’espai té un pendent descendent en sentit nord-sud i la rampa  s’adapta a 
ell per facilitar l’expulsió d’aigües i mantenir les mateixes cotes en les trobades en la vorera del carrer, 
zona d’escales i encreuaments existents, aquestes zones d’encontre disposen d’un pendent inferior al 
2%. 
 
 
MD 5.2 Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 
 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de la rampa projectada, compleixen les 
exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’espai en condicions segures i evitar, el màxim 
possible, els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització de forma no 
discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat. 
 
Aquestes exigències se satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, al D. 209/2023 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 
 
MD 6. Començament de les obres. 
 
És obligació del client la tramitació de la llicència d’obres o en aquest cas la corresponent aprovació del 
projecte per iniciar les obres. 
La responsabilitat de director d’obra no començarà entretant no li sigui comunicada l’aprovació del 
projecte i la data d’inici d’obres. 
El propietari és l’únic responsable dels fets que podran derivar-se de l’incompliment d’ambdues 
obligacions. 
Les obres es regiran d’acord amb els plànols i es tindrà en compte tot el que, en ells explica. 
Els materials que s’utilitzin hauran de complir totes les disposicions assenyalades en el Plec General de 
Condicions de la Direcció General d’Arquitectura. 

 
MD 7. Durada de les obres. 
 
Es preveu que la durada de les obres serà de sis mesos donada l'entitat de l’obra i els amidaments 
realitzats. 
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MD 8. Pressupost 
 
El pressupost d’execució material, pel projecte d’urbanització d’una rampa accessible al parc de la 
Quinta de Sant Rafael descrita en aquest projecte, puja a la quantitat de 102.096,03 €. 
 
El pressupost de contracta ascendeix a la quantitat de 147.008,07€  (CENT  QUARANTA- SET MIL 
VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS.). 
 
Aquest pressupost té validesa a efectes col·legials, pel que el tècnic que subscriu no es fa responsable 
de la seva correspondència amb el preu real de l’obra. 
 

                             

    
1. TREBALLS ARQUEOLÒGICS 
2. DEMOLICIONS . 

1446,16 
1.672,02 

    3. CONDICIONAMENT DEL TERRENY . 5.690,06 

    4. MURS DE CONTENCIÓ . 2.959,05 

    5. FERMS . 19.289,96 

    6. MOBILIARI URBA I PROTECCIONS . 16.354.48 

    7. INSTAL.LACIONS . 57.536,89 

    8. GESTIO DE RESIDUS . 1.100,85 

    9. CONTROL DE QUALITAT I ARQUEOLOGIA . 1.295,31 

    10. SEGURETAT I SALUT . 3.399,00 

      
                 Total: 110.743,78 

 
   Pressupost Execució Material PEM 110.743,78 

 13% Despeses Generals GG 14.396,69 

 6% Benefici Industrial BI 6.644,63 

 Pressupost Execució per Contracta. PEC= PEM+GG+BI 131.785,10 

 21% IVA 27.674,87 

 
Pressupost Execució per Contracta amb IVA.  
PEC= PEM+GG+BI+IVA 

159.459,97 

  
Puja el pressupost d'execució per Contracta amb IVA a l'expressada quantitat de CENT 
CINQUANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS. 

                            
 Tarragona, novembre 2024  

 

 Francesc Gálvez Pedret 
Enginyer d’edificació 

Col 1300 
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MC 1. TREBALLS PREVIS. 
 
MC 1.1 ENDERROCS 
 
L’àmbit objecte d’urbanització, es troba lliure d’edificacions i està enjardinat, tot i que es troba una tanca 
metàl·lica en el recorregut de la nova rampa que haurà de ser modificada abans de l’actuació. 
 
Per tant, la primera tasca de les obres consistirà en els següents enderrocs: 
 
Retirada de part de la tanca actual deixant l’espai suficient per es pugui actuar a la rampa. 
Es retiraran les voreres existents a la rampa actual, la rampa actual no caldrà enderrocar per estar per 
sota de la cota d’actuació en tot el seu recorregut. 
També s’haurà de retirar una de les papereres existent per tornar-la a reubicar si està en bon estat de 
conservació. 
Totes les runes generades, s’abocaran a l’abocador adequat, segons estableixi l’estudi de residus. 
 
MC 1.2 MOVIMENTS DE TERRES 
 
Es realitzarà molt poc moviment de terres i només de la capa vegetal, per donar compliment al pendent 
de la nova rampa. 
Per altra banda, hi haurà aportació de terres vegetals per regularitzar els pendents entre la zona 
enjardinada i la rampa suavitzant l’espai de gespa natural existent. 
 
REBLERT: 
 
Es crea una superfície de reblert amb dues parts diferenciades: 
 
Zona rampa: 
 
La capa superficial serà de formigó desactivat amb un cubicatge de 14,43 m3 
La capa de base serà amb grava amb un cubicatge de 21,60 m3 
La resta serà la de reblert mitjançant sub base granular i base granular a la zona de la rampa amb una 
compactació del 95% P.M.  per tongades de 25 cm. Amb un volum de 18,46 m3 de reblert a les zones 
indicades. 

 
Zona enjardinada: 
La zona enjardinada afectada pel reblert és d’uns 37 m2 amb una superfície mitjana de 20 cm. El volum 
de terres, procedents de la mateixa obra, necessari pel reblert de la zona enjardinada és de 6 m3. 
 
EXCAVACIÓ: 

 
L'excavació de la zona enjardinada, serà a una profunditat màxima de 60 cm, a la cota més baixa i la 
constant serà d’uns 40 cm, tot serà terra vegetal. La superfície afectada serà de 35 m2 amb un 
cubicatge d'11,40 m3 de terra vegetal. Tot el volum es preveu que serà de terra vegetal amb el qual la 
superfície excavada servirà pel reblert de les zones enjardinades amb un sobrant de 5,4 m3. 
La superfície a excavar de la zona de la rampa és de 23 m3, tot el volum es preveu que serà de terra 
vegetal. 
 
Per últim, l'excavació de les rases de fonamentació del mur de contenció és de 12 m de longitud per 40 
cm de profunditat i 60 cm d’ample amb un volum de 3 m3. 
 
El sobrant de terres es preveu que serà de 31,4 m3. S’haurà de portar a l’abocador autoritzat, amb 
aquest volum s’haurà de preveure l’esponjament de la terra, a fi i efecte de calcular el volum real de 
terra a transportar, com a concepte general hauríem de calcular un 20% amb el que el càlcul serà de 38 
m3 a transportar. 
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 MC 2. ESTRUCTURES  
 
Es realitzarà un mur de contenció de terres que per l’alçada que ha de superar i les terres que ha de 
contenir, serà de formigó. 
Disposarà d’una sabata de formigó armat de 80x40 i un mur de 25 cm d’ampla per una alçada màxima 
de 1,20 cm, amb una contenció de 98 cm en el punt mes alt. 
L’angle de fregament del terreny es de 30º i la densitat del terreny es de 18 kN/m3. 

 
 
El mur despassarà de drenatge i conductes d’evacuació al intradós cada metre i mig. 

 
MC 3. PAVIMENTS  
 
Els paviments previstos dins de l’àmbit de l’actuació. 
 
MC 3.1 ACABAT DEL PAVIMENT DE LA RAMPA  
 
El paviment de la rampa serà continu de formigó desactivat amb àrid rodat del 12 color marró. La rampa 
de formigó s’asseurà sobre un llit de graves de 8 cm i disposarà d’un cantell de 12 cm en tot el seu 
recorregut. 
Disposarà de pendents laterals d’entre un 1% i com a màxim un 2%, per evitar l’acumulació d’aigües i 
de juntes cada 2,50 m formades per una peça de trencament o junta. 
Els paviments de formigó desactivat o d'àrid vist ofereixen la possibilitat de fer paviments en harmonia 
amb l'entorn. Són tendència actualment per projectar en àrees de tipus rústic on es requereixen acabats 
de naturalesa pètria, en harmonia amb l'entorn i respectant el medi ambient. 
 
Té la capacitat de ser un paviment transitable antilliscant, recomanat tant per a vianants com per a la 
circulació de vehicles lleugers. 
 
En general, la raó per a l'ús d'un paviment de formigó àrid vist és per les qualitats estètiques. En fer 
visible la grava s'aconsegueix un acabat de components àrids. 
 
Aspectes generals dels paviments desactivats 
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• Antilliscant. (Rd Classe 3). 
• Superfície pètria d'aspecte rústic. 
• Transitable. 
• Resistent i durador, amb un bon comportament davant de cicles d'heladicitat. 
• La massa de formigó conté fibres de polipropilè per al control de la fissuració, la reducció 

de la porositat i incrementar-ne la resistència. 
• Possibilitat de pintar el formigó en massa incorporant-hi pigments. 

 
Aplicació : 

1. Preparació del terreny: Prèviament cal aclarir el terreny on s'aplicarà el paviment. Per 
fer-ho, s'han de retirar els enderrocs, fer excavacions en cas necessari per fer un calaix i 
assentar el paviment sobre una subbase degudament compactada i amb els pendents 
corresponents. 

2. Abocament del formigó: A continuació, heu d'estendre la barreja sobre la superfície 
delimitada. S'ha de repartir de manera uniforme per tota l'àrea. Utilitzant una talotxa, es 
distribueix i anivella a la cota correcta. 

3. Afegir el desactivador: Tot seguit, cal afegir el component desactivador sobre la 
superfície mitjançant polvoritzat. Amb això, s'aconsegueix endarrerir la fase de forjat de la 
capa externa del paviment. Mentrestant, les altres capes inferiors segueixen endavant 
amb el procés de forjat. 

4. Neteja de les restes: Després d'unes poques hores, es procedeix a eliminar el morter 
superficial no forjat. Mitjançant aigua a pressió s'elimina el ciment superficial de la mescla 
que ha estat en contacte amb el component desactivador. 

5. Segellat: Finalment i de forma complementària, es pot segellar el paviment de formigó 
desactivat amb una resina incolora. Aquest producte li dona un acabat més brillant i fa 
que llueixi de manera més atractiva. 

 
 

 MC 3.2 LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
Emplaçament, tipologia, colors i dimensions: 
La trobada del paviment de formigó desactivat, amb el seu corresponent pendent, es col·locaran 
les  peces laterals d’encintat, límits i llambordes seran de la casa GLS model TARGA o similar. 

 
Al lateral de la rampa se situarà una peça de 20 x 60 x 8 
Elements inici final de rampa, amb llambordes de 20 x 20 x 8 gravades amb estries en relleu, 
col·locades en bandes en la direcció transversal al pas, per indicar els canvis de nivell, inici i fi de la 
rampa. 
Seguint a la col·locació de la llamborda lateral i la peça d’encintat es deixarà un espai per instal·lació 
d'una tira led que ha d'il·luminar i senyalitzar tot el recorregut de la rampa. 
 
Sistema de col·locació 
S’emprarà el mateix sistema de col·locació per a totes les llambordes degut a que en un mateix tram de 
vorera, no es poden realitzar diferents bases i sub-bases de recolzament per als paviments. 
Sobre el substrat de terra natural prèviament compactat s'elaborarà una base de formigó H200 de 20cm 
de gruix, convenientment anivellada. Sobre aquesta base es col·locaran les llambordes prèviament 
pintades en la seva part posterior amb una barreja de ciment i aigua per millorar l'adherència. Es 
pressionarà peça a peça sobre un morter d'adherència de dosificació mínima de 380Kg / m3 (1/4). És 
inacceptable el morter de consistència seca. Preferiblement, s’utilitzarà un morter de consistència tova 
amb con d'Abrams 4-6. La llosa haurà de recolzar totalment sobre la base de morter a fi d'evitar 
trencaments de les peces quan suportin càrrega. 
Les juntes s'ompliran posteriorment amb sorra fina per successius escombrats de la superfície. 
S'evitarà el pas de personal durant els següents dies i de vehicles auxiliars de l'obra durant les tres 
setmanes posteriors, un cop hagi transcorregut el temps corresponent d'enduriment del morter. No 
s'efectuarà en cap concepte rejuntat mitjançant beurada de ciment que deformaria el seu aspecte i 
textura. 
Si és necessari tallar més d’un 25% de la superfície de la llosa, la peça restant es tallarà en dos parts 
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formant una diagonal de la cantonada interior del tall a la cantonada externa de la llosa  
 
Comprovació de la linealitat: 
Es realitzaran comprovacions de perpendicularitat cada 5m. Com a màxim. Per comprovar les línies 
longitudinals s’utilitzarà un angle d’alumini o acer d’una longitud superior a 5m. Per comprovar les 
desviacions còniques o angles incorrectes en les juntes entre peces de la mateixa fila s’utilitzarà un 
angle curt. 
 
Tall de peces: 
Quan en l'obra les lloses es trobin amb tapes de registre o fanals, la llosa s’haurà de tallar en obra. Quan 
el tall hagi de ser en forma d’arc pel traçat corbat, es realitzarà amb una plantilla sobre una taula de tall 
allunyada del paviment. Per integrar un fanal amb el paviment s’utilitzarà una trepant per la 
circumferència i una serra pel tall de les peces en dos. Abans i després de tallar les peces, s’hauran de 
rentar amb aigua. 

                        
 
 
MC 3.3 VORADA RECTA   
A la delimitació o encintat de la rampa, es crea un límit de 20 cm d’alt per delimitar la rampa i poder 
col·locar la barana. Aquest límit es resoldrà en aquests punts amb la col·locació element de encintat de 
40 x 120 x 15 de  GLS, o similar, i es col·locaran sobre una base de formigó. 
 
 
MC 4. MOBILIARI URBÀ 
 
El mobiliari urbà que s’instal·larà a la rampa, consistirà en la col·locació de: 
- 5 bancs per al descans de les persones. 
 
Banc kube de BENITO o similar, format per un bloc de formigó prefabricat color gris granític d’aspecte 
rugós. S’ha escollit el model UM372S per poder configurar les zones de descans de la rampa amb les 
mides adients del projecte. 
Es col·locaran 4 grups de tres elements i un de dos elements, distribuïts segons planells en cada replà. 
 
 
MC 5. INSTAL·LACIONS 
 
Aquest projecte té com a objectiu la urbanització d’una rampa d’accés accessible, per tant, no es 
pretén il·luminar ni dotar d’instal·lacions l’espai existent sinó que l’únic que se senyalitzarà de manera 
efectiva la rampa en tot el seu recorregut, i per això s’utilitzarà  una línia continua. 
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MC 5.1 ENLLUMENAT 
 
Actualment, existeix una línia que subministra tensió a les lluminàries del parc. S’ha considerat que 
s’haurà de portar una línia d’alimentació de la zona més propera, aquest factor s’haurà de consensuar 
amb l’encarregat de l’enllumenat públic de l’Ajuntament. 
La línia de subministrament es traurà del quadre que s’ha col·locat a l'inici del vial amb motiu de la 
reforma efectuada recentment. 
 
Pel que fa a la il·luminació, s’ha tingut en compte que el parc ja disposa de la il·luminació adient i es 
preveu resoldre la senyalització de la rampa mitjançant il·luminació lineal col·locada en una de les 
baranes segons planells. 
La instal·lació està en castrada a la part inferior del passamà d'alumini lacat, amb led incorporat de la 
casa ALDRAVA, model VEGA o similar, Vega 2070mm Power LED pitch 100mm 24W 24 Vdc 3000K 
Transparent sreen 75° IP66 anodised aluminium BUS on Board, i disposa de totes les peces especials 
de muntatge i elements pel seu correcte funcionament. 
Amb l’estudi lumínic realitzat la rampa queda il·luminada correctament amb els estàndards que 
estableix la norma UNE-8EN 12464-2 per il·luminació exterior, incloent-hi camins i zones públiques que 
estableix 10-30 lux (aprox. 100-300 lúmens/m2) E mínim de 46,8 lux a la zona ms desfavorable i de 290 
lux a la zona pròxima al passamà. 
El rebliment de rasses es farà estrictament segons es defineix a continuació: primerament es disposarà 
a la base un llit de sorra de 10 cm, sobre aquest es col·locarà el tub de coure nu de 35mm² i un tub 
flexible de polietilè d’alta densitat de doble paret. i s’acabarà d’omplir amb sorra fins a 5-10 cm més. 
Finalment, es cobrirà amb 5-10 cm més per sobre de manera que els tubs quedin ben protegits. 
No es realitzarà la col·locació dels tubs fins que els primers 10 cm de rebliment estiguin perfectament 
col·locats i mantinguin un pendent uniforme. Després de passar els tubs, amb prèvia conformitat de la 
direcció facultativa, s’ompliran les rasses fins a la superfície, compactant-les lleugerament. 
Un cop els tubs estiguin ben protegits mitjançant aquests 10 cm més de sorra, es durà a terme el reblert 
superior amb material de replè seleccionat amb una compactació mínima del 95% proctor, l’acabat 
final, en situar-nos en la vorera, es realitzarà segons especificacions del paviment que toqui on se situa 
la rasa, amb la sub-base pertinent i el paviment. 
 
Al principi i final de la línia d’enllumenat, s’hi col·locarà una pica de TT de 2 metres. 
 
S’adjunta estudi lumínic a annexes on s'observa un tram de la rampa objecte d’aquest projecte. 
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Normativa Tècnica d’Urbanització 
 
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats amb els projectes de disseny d’espais 
urbans. 
 
- Llista genèrica no exhaustiva - 
 
 
General 
Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 
 
Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 5/8/2010) 
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 
(DOGC 24/7/2006) 
 
Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 
 
Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
 
Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 
 
Código Técnico de la Edificación 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 
08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 
27/12/2019). 
 
Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 
 
Llei 13/2014, d'accessibilitat. 
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
Decret 209/2023 de desplegament de la Llei 13/2014, d’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) 
Concretament s’ha estudiat el Annex 2 corresponent a les Normes d’accessibilitat al territori 
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Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de 
exigencia y aplicación. Orden TMA/851/2021, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados. 
(BOE núm. 187, 06/08/2021) 
 
Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de 
les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 
Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
(BOE 11/03/2010) 
 
Llei 9/2003, de la mobilitat.(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
 
Urbanisme 
 
Decret 305, de 18 de juliol de 2006 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
S’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme(DOGC núm. 4682,24/07/2006) 
 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol del Departament de la Presidència, pel qual s’aprova el Text 
Refòs de la Llei d’Urbanisme (DOGC núm. 4436, 28/07/2005) 
Régimen del suelo y valoracions 
 
Ley 6/1998 de 13 de abril de la Jefatura del Estado (BOE núm 89, 14/04/1998) 
Modificación Ley 10/2003, de 20 de mayo de la Jefatura de Estado 
(BOE núm 121, 21/05/2003) 
 
Control de qualitat 
 
Ordre 18 de març 1997 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
S’estableix l’obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l’autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents. 
(DOGC. Núm. 2374, 18/04/1997) 
 
Ordre de 12 de juliol de 1996, del Departament de Política territorial i Obres Públiques 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.(DOGC núm. 2267, 11/10/96) 
 
Ordre de 26 de juny de 1996, del Departament de Política territorial i Obres Públiques 
Us del registre de materials de l’ITEC en relació amb el programa de control de qualitat de l’edificació. 
(DOCG núm. 2226, 05/07/1996) 
 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, del Ministerio de Indústria y Energía. 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial 
(BOE núm. 32, 06/02/1996) (CE BOE núm. 57, 06/03/1996) 
 
Decret 149/2017, de 17 d'octubre, de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris 
d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació 
 
Decret 375/1988, d’1 de desembre , del Departament de Política Territorial i Obres Públiques Control 
de qualitat de l’edificació. 
(DOGC núm..1086, 28/12/ 1988) (CE .DOGC núm. 1111.24/02/1989) 
 
Ordre de 25 de gener de 1989 Desplegament del Decret (DOGC núm. 1111.24/02/1989) 
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Ordre de 13 de setembre de 1989 Desplegament del Decret (DOGC núm. 1205, 11/10/1989) 
 
Ordre de 16 d’ abril de 1992 Desplegament del Decret (DOGC núm. 1610, 22/06/1992) 
 
Decret 77/1984, de 4 de març de la Presidència de la Generalitat Control de Qualitat dels materials i 
unitats d’obra (DOGC núm. 428, 25/04/1984) 
 
Ordre de 21 de març de 1984. S’aprova el plec d’assaig tipus per a obra civil i per a edificacions 
(DOGC núm. 493, 12/121984) 
 
Maquinària d’obra 
 
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de Presidencia 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 
(BOE núm 52, 01/03/2002) 
 
Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de Presidencia. Modificación 
(BOE núm. 106, 04/05/2006) 
 
Real Decreto 836 de 27 de junio de 2003, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Instruccción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención,referente a gruas torre para obras y otras aplicaciones 
(BOE núm. 170, 17/07/2003) (CE BOE NÚM 20 23/01/2004) 
 
Real Decreto 837/2003, de 27 junio de 2003, del ministerio de Ciencia y Tecnología 
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIEAEM-
4 delreglamento de Aparatos de Elevación y manutención, referente a “gruas móviles 
autopropulsadas usadas” 
(BOE núm.170, 17/07/2003) 
 
Real decreto 1435/1992, de noviembre , del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaria del Gobierno. Disposiciones de aplicación e la Directiva del Consejp 89-392-CEE, relativa a 
la aproximación de als legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
(BOE núm. 297, 11/12/1995) 
 
Decreto 56/1995, de 20 de enero .Modificación.(BOE núm 33, 08/02/1995) 
 
Resolución del 5 de julio de 1999, del Ministerio de Industria y energia. Relación de normas 
armonizadas en el ámbito del Real Decreto.(BOE núm.197,18/08/1999) 
 
Circular 12/1995 de 7 de juliol de la Direcció General de seguretat industrial, del departament 
d’Industria i Enegia. Criteris d’aplicació de la Instrucció tècnica complementaria ITC-MIE-AEM2 del 
reglament d’aparells d’elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. 
 
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico. 
(BOE núm. 121, 20/05/1988) 
 
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria. Reglamento de aparatos elevadores para 
obres. (BOE núm. 141, 14/06/1977) (CE-BOE núm 170 , 18/07/1977) 
 
Residus d’enderroc i de construcció 
 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
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Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) i la seva posterior modificació 
Residuos y suelos contaminados 
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) i les seves posteriors modificacions 
 
Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 
Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 
 
Text refós de la Llei reguladora dels Residus 
 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 
 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
 
Vialitat 
 
Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”, 
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 
Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 
Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”, 
de la Instrucción de Carreteras. (BOE 04/03/2016) 
 
Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial” 
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 10/03/2016) 
 
UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. 
 
Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras.” 
(BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions) 
Genèric d’instal·lacions urbanes 
 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. 
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin 
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la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 
 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
Xarxes de distribució d’energia elèctrica 
 
General 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 
 
Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica. 
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
Alta Tensió 
 
Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” 
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 
 
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014) 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 
NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió 
 
Baixa Tensió 
 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 
NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 

 
Enllumenat públic 
 
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 
y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 
 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
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Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 
 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITCBT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
Xarxes de telecomunicacions 
 
Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. 
(BOE-A-2022-10757 
 
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 
 
Especificacions tècniques de les Companyies 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarragona, novembre de 2024 
 
 

Francesc Gálvez Pedret 
Enginyer d’edificació  

Col 1.300 
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MA. INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT  
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Introducció 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, de la instal·lació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les 
condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’equipament pot 
comportar: 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades. 
• L'envelliment prematur del equipament, amb la conseqüent depreciació del seu valor 

patrimonial, 
• funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 

l’equipament o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura. 

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen: 
 

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l. 
 
Instruccions d’ús: 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’espai, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les 
quals va ser projectat i construït. 
 
Els usos previstos del equipament es zona verda i mes concretament rampa accessible en espai urbà 
lliure. 
 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal 
realitzar a l’equipament perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat. 
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A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’espai fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Fonaments – Elements de contenció 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
La fonamentació de l’espai pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat previstes per a les quals s'ha construït l’element. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’equipament: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o 
dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. 
L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents 
del subsol. 
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o de 
terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les 
condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 
Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element 
vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament relacionat, s'ha 
d'avisar als responsables del manteniment de l’element perquè prenguin les mesures adients. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 
Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de 
impermeabilització exigit. 
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Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin 
modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'han construït els elements. 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobre posició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants. 
 
Les sobrecàrregues d’ús a la rampa s’han calculat en funció de l’ús previst i no poden superar els 
valors següents: 

 

 

 
 

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny - així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’equipament: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 
 
Neteja: 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament. 
L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’element. 

• S'avisarà als responsables del manteniment si es detecten lesions (oxidacions, 
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despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre 
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
 
Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es 
pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la 
potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània 
- la potència- màxima admesa per la instal·lació. 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable 
designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de 
l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la 
mateixa. 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents: 

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. 

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació. 

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
unipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues. 

En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun 
aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto 
tèrmics dels altres circuits. 
 
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. 
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, 
essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
 

 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  
RAMPA ACCESIBLE EN ESPAI URBÀ LLIURE 

 

https://fgalvez.cat 

 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva 
execució per part d’un instal·lador autoritzat. 
Si es modifica la instal·lació, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la potència 
contractada i amb una empresa autoritzada. 
 
Neteja: 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, llums foses 
en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que 
es facin urgentment les mesures oportunes. 

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació. 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció i el 
quadre de dispositius de comandament i protecció correspon a la propietat. 
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MA. GESTIÓ DE RESIDUS 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS SEGONS DECRET 89/2010  
 

Títol Rampes accessibles Ajuntament de Tarragona   
 

Emplaçament Parc Quinta de Sant Rafael, Parc de la ciutat 
 

CONTINGUT DEL DOCUMENT 
D’acord amb l’article 4 del reial decret 105/2008, segons article 11, capítol III del D 89/2010 de 
29 de juny, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret 210/2018 de 6 d'abril, pel qual 
s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), 
amb el contingut següent: 
 
1.1- Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002) 

1.2- Estimació de la quantitat que es generarà (en Tn i m3) 

1.3- Mesures de segregació “in situ” 

1.4- Previsió de reutilització en la mateixa obra o altres emplaçaments  

1.5- Operacions de valoració “in situ” 

1.6- Destí previst per als residus. 

1.7- Instal·lacions per a l’emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió. 

1.8- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del 
pressupost del projecte. 

1.9.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i demolició, 
cost que formarà part del pressupost del projecte en capítol a banda. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.1.- Identificació dels residus a generar, codificats d’acord amb La Llista Europea de Residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.  

Classificació i descripció dels residus 

Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives.  

Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de cap 
altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament altres matèries amb què entren 
en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la 
salut humana. Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició, 
inclosos els d’obres menors de construcció i reparació domiciliària sotmeses a llicència 
municipal o no. 

Els residus generats seran només els marcats a continuació de La Llista Europea establida en 
l'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el còmput general els materials que no 
superin 1m³ i no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial. 

1.2.- Estimació de la quantitat de cada tipus de residu que es generarà a l’obra, en tones i 
metres cúbics. 

L'estimació es realitzarà en funció de les categories del punt 1 

Obra Nova: En absència de dades més contrastades es consideren paràmetres estimatius 
estadístics de 20cm d'alçària de barreja de residus per m² construït, amb una densitat tipus de 
l'ordre d'1,5 a 0,5 Tn/m³. 

Basant-se en aquestes dades, l'estimació completa de residus a l'obra es: 

 
Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construcció de la composició en pes 
dels RCDs que van als seus abocadors plasmats en el Pla Nacional de RCDs 2001-2006, es 
consideren els següents pesos i volums en funció de la tipologia de residu: 

 
A.1.: RCDs Nivell II     
    Tn d V 

Avaluació teòrica del pes per tipologia 
de RDC   

Tones de 
cada tipus 

de RDC 
Densitat tipus            

(entre 1,5 i 0,5) 
m³ Volum de 

Residus 
1. TERRES I PETRIS D'EXCAVACIÓ       

Terres i petris procedents de 
l'excavació estimats directament des 
de les dades de projecte   

0,00 0,50 0,00 

     
A.2.: RCDs Nivell II     

GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC (RCE)

Estimació de residus

Superfície construïda total 182,03 m²

Volum de residus (S x 0,25). Entre 0,1 
(reparació d'una façana) i 0,7  
(enderroc) 27,30 m³
Densitat tipus (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³
Tones de residus 13,65 Tn

Estimació de volum de terres 
procedents d'excavació 0,00 m³
Pressupost estimat de l’obra 110.743,78 €
Pressupost del moviment de terres en 
projecte 5.690,06 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)
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  % Tn d V 
Avaluació teòrica del pes per tipologia 
de RDC % de pes  

Tones de 
cada tipus 

de RDC 
Densitat tipus          

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volum de 

Residus 
RCD: Origen no petri         
1. Betums 0,01130 0,04 1,30 0,03 
2. Fustes 0,11012 0,41 0,60 0,69 
3. Metalls 0,01367 0,05 1,50 0,03 
4. Papers 0,09026 0,34 0,90 0,38 
5. Plàstics 0,07870 0,30 0,90 0,33 
6. Vidre 0,01026 0,04 1,50 0,03 
7. Guix 0,07388 0,28 1,20 0,23 
TOTAL estimació 0,38821 1,46   1,72 
       
RCD: Origen petri         
1. Sorres, Graves i altres àrids 0,09502 0,36 1,50 0,24 
2. Formigó 0,19799 0,75 1,50 0,50 
3. Maons , Rajoles i altres productes 
ceràmics 0,30940 1,16 1,50 0,78 
4. Pedra 0,00939 0,04 1,50 0,02 
TOTAL estimació 0,61179 2,30   1,54 
       
RCD: Potencialment perillosos i altres       
1. Broses 0,000 0,00 0,90 0,00 
2. Potencialment perillosos i altres 0,00000 0,00 0,50 0,00 
TOTAL estimació 0,000 0,00   0,00 

 

1.3.- Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció). 

Segons D 89/2010 els residus de construcció i demolició s'hauran de separar en fraccions, 
quan, de forma individualitzada per a cadascuna dels fraccions, la quantitat prevista de 
generació per al total de l'obra superi les quantitats següents: 

 

Formigó  160,00 T 

Maons, teules, ceràmica 80,00 T 

Metalls 4,00 T 

Fusta 2,00 T 

Vidre 2,00 T 

Plàstics 1,00 T 

Paper i cartó 1,00 T 

Mesures aplicades  

 Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos 

 Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartó 
+ envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions establertes 
a l’article 5.5 del D 89/2010 

x Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament 
en planta 

 

Els contenidors o sacs industrials empleats compliran les especificacions tècniques regulades 
segons la normativa vigent que els afecta. 

1.4.- Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs (en 
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aquest cas s'identificarà el destí previst) 

 

 OPERACIÓ PREVISTA DESTÍ INICIAL 

 
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en 
emplaçaments externs, simplement seran transportats a 
abocador autoritzat 

Extern 

x Reutilització de terres procedents de l’excavació Pròpia obra 

 Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en 
urbanització 

 

 Reutilització de materials ceràmics  

 Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…  

 Reutilització de materials metàl·lics  

 Altres (indicar)  

 

1.5.- Previsió d'operacions de valoració "in situ" dels residus generats. 

 

 OPERACIÓ PREVISTA 

x No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, 
simplement seran transportats a abocador autoritzat 

 Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia 

 Recuperació o regeneració de dissolvents 

 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents 

 Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques 

 Regeneració d’àcids i bases 

 Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos 

 Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió 
96/350/CE 

 Altres (indicar) 

1.6.- Destí previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables  "in situ" (indicant 
característiques i quantitat de cada tipus de residus) 

Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per l'Agència 
de Residus de Catalunya. 

Terminologia: 

RCD: Residus de la Construcció i la Demolició 

RSU: Residus Sòlids Urbans 

RNP: Residus NO perillosos 

RP: Residus perillosos 
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A.1.: RCDs Nivell I 
 

      
     

1. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ 
 Tractament Destí Quantitat 

  17 05 04 Terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 17 05 03  Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00 

  17 05 06 Fangs de drenatge diferents dels 
especificats en el codi  17 05 06  Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00 

  17 05 08 Balast de vies fèrries diferent de 
l'especificat en el codi  17 05 07 

 

Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00     
   

A.2.: RCDs Nivell II 
 

       
    

RCD: Natura no pètria 
 

Tractament Destí Quantitat  
  

  
    

1. Asfalto 
  

   
  17 03 02 Barreges bituminoses diferents de 

les del codi 17 03 01 
 

Reciclat 
Planta de reciclatge 
RCD 0,00  

2. Fusta 
  

   
x 17 02 01  Fusta 

 
Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,41  

3. Metales 
  

   
  17 04 01 Coure, bronze, llautó 

 
Reciclat 

Gestor autoritzat RNPs 

0,00 
  17 04 02 Alumini 

 
Reciclat 0,00 

  17 04 03 Plom 
 

  0,00 
  17 04 04 Zinc 

 
  0,00 

x 17 04 05 Ferro i acer 
 

Reciclat 0,36 
  17 04 06 Estany 

 
  0,00 

  17 04 06 Metalls barrejats 
 

Reciclat 0,00 
x 17 04 11 Cables diferents dels especificats en 

el codi 17 04 10 
 

Reciclat 0,00  
4. Papel 

  
   

x 20 01 01 Paper 
 

Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,34  
5. Plástico 

  
   

x 17 02 03 Plàstic 
 

Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,30  
6. Vidrio 

  
   

  17 02 02 Vidre 
 

Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,00  
7. Yeso 

  
   

x 17 08 02 Materials de construcció a partir de 
guix diferents dels del codi 17 08 01 

 
Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,28     
       
    

RCD: Natura pètria 
 

Tractament Destí Quantitat  
  

  
    

1. Sora, 
grava i 
altres àrits 

  
 

   
x 01 04 08 Residus de grava i roques triturades 

diferents dels esmentats en el codi 
01 04 07 

 

Reciclat 
Planta de reciclatge 
RCD 0,09 

  01 04 09 Residus de sorra i argila 
 

Reciclat 
Planta de reciclatge 
RCD 0,00     

    
2. Formigó   

 
   

x 17 01 01 Formigó 
 

Reciclat /Abocador Gestor autoritzat RNPs 0,75       
  

3. Maons , 
rajoles i 
altres 
ceràmics 

  
   

 
x 17 01 02 Maons 

 

Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,41 
x 17 01 03 Teules i materials ceràmics 

 
Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,18 
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x 17 01 07 Barreges de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics diferents de les 
especificades en el codi 1 7 01 06. 

 

Reciclat /Abocador Gestor autoritzat RNPs 0,58     
    

4. Pedra   
 

   
x 17 09 04 RDCs barrejats diferents dels dels 

codis 17 09 01, 02 i 03 
 

Reciclat   0,04     
       
    

RCD: Potencialment perillosos i altres 
 

Tractament Destí Quantitat  
  

  
    

1. Basuras   
 

   
  20 02 01 Residus biodegradables 

 
Reciclat /Abocador 

Planta de reciclatge 
RSU 0,00 

  20 03 01 Barreja de residus municipals 
 

Reciclat /Abocador 
Planta de reciclatge 
RSU 0,00 

        
2. Potencialment perillosos i altres 

 
   

  17 01 06 Barreja de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics amb substàncies 
perilloses (SP's) 

 

Dipòsit seguretat 

Gestor autoritzat RPs 

0,00 
  17 02 04 Fusta, vidre o plàstic amb 

substàncies perilloses o 
contaminades per elles 

 

Tractament Fco-Qco 0,00 

  17 03 01 
Barreges bituminoses que contenen 
quitrà d'hulla  Dipòsit/Tractament 0,00 

  17 03 03 
Quitrà d'hulla i productes 
enquitranades  Dipòsit/Tractament 0,00 

  17 04 09 
Residus metàl·lics contaminats amb 
substàncies perilloses  Tractament Fco-Qco 0,00 

  17 04 10 
Cables que contenen hidrocarburs, 
quitrà d'hulla i altres SP's  Tractament Fco-Qco 0,00 

  17 06 01 
Materials d'aïllament que contenen 
Amiant  Dipòsit seguretat 0,00 

  17 06 03 
Altres materials d'aïllament que 
contenen substàncies perilloses  Dipòsit seguretat 0,00 

x 17 06 05 
Materials de construcció que 
contenen Amiant  Dipòsit seguretat 0,00 

  17 08 01 
Materials de construcció a partir de 
guix contaminats amb SP's  Tractament Fco-Qco 0,00 

  17 09 01 
Residus de construcció i demolició 
que contenen mercuri  Dipòsit seguretat 0,00 

  17 09 02 
Residus de construcció i demolició 
que contenen PCB's  Dipòsit seguretat 0,00 

  17 09 03 
Altres residus de construcció i 
demolició que contenen SP's  Dipòsit seguretat 0,00 

  17 06 04 
Materials d'aïllaments diferents dels 
17 06 01 i 03  Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,00 

  17 05 03 Terres i pedres que contenen SP's  Tractament Fco-Qco 

Gestor autoritzat RPs 

0,00 

  17 05 05 
Fangs de drenatge que contenen 
substàncies perilloses  Tractament Fco-Qco 0,00 

  17 05 07 
Balast de vies fèrries que contenen 
substàncies perilloses  Dipòsit/Tractament 0,00 

  15 02 02 Absorventes contaminats (draps,…)  Dipòsit/Tractament 0,00 

  13 02 05 
Olis usats (minerals no clorats de 
motor,…)  Dipòsit/Tractament 0,00 

  16 01 07 Filtres d'oli  Dipòsit/Tractament 0,00 
  20 01 21 Tubs fluorescents  Dipòsit/Tractament 0,00 
  16 06 04 Piles alcalines i salines  Dipòsit/Tractament 0,00 
  16 06 03 Piles botó  Dipòsit/Tractament 0,00 

  15 01 10 
Envasos buits de metall o plàstic 
contaminat  Dipòsit/Tractament 0,00 

  08 01 11 Sobrants de pintura o vernissos  Dipòsit/Tractament 0,00 

  14 06 03 
Sobrants de dissolvents no 
halogenats  Dipòsit/Tractament 0,00 

  07 07 01 Sobrants de desencofrants  Dipòsit/Tractament 0,00 
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  15 01 11 Aerosols buits  Dipòsit/Tractament 0,00 
  16 06 01 Bateries de plom  Dipòsit/Tractament 0,00 
  13 07 03 Hidrocarburs amb aigua  Dipòsit/Tractament 0,00 

  17 09 04 
RDCs barrejats distints codis 17 09 
01, 02 i 03  Dipòsit/Tractament Restauració / Abocador 0,00 

 

1.7.- Plans de les instal·lacions previstes  

Plans de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, transport i, si escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició a l'obra, plans que posteriorment 
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes 
d'execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra. 

Dins l’apartat de documentació gràfica d’aquest projecte es pot consultar els plànols on 
s'especificarà la situació i dimensions de: 

x Baixants de runes  

x Zones d’emmagatzematge i / o contenidors dels diferents RCDs (terres, petris, 
fustes, plàstics, metalls, vidres, cartrons ... 

x Zones o contenidors per rentat de canaletes / cubetes de formigó 

x Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos 

x Contenidors de residus urbans 

 Planta mòbil de reciclatge “in situ” 

x Ubicació dels emmagatzematges provisionals de materials per a reciclar. Com a 
àrids, vidre, fusta o materials ceràmics. 

1.8.- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del 
pressupost del projecte 

Amb caràcter General: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb 
l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició en obra. 

Gestió de residus de construcció i demolició 

Gestió de residus segons D 89/2010, realitzant-se la seva identificació d'acord amb La Llista 
Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves 
modificacions posteriors.  

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent 
per part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les 
especificacions del marc legal regulador vigent 

Certificació dels mitjans emprats 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els 
certificats dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per 
entitats autoritzades i homologades per l'Agència de Residus de Catalunya. 

Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com 
de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti les 
condicions de seguretat i salut oportunes i un bon aspecte. 

Amb caràcter Particular: 
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Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte  

 

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments, 
estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant a la pròpia obra 
com als edificis confrontants. 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o 
perillosos tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos 
(ceràmics, marbres…). 
Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, 
fusteries i la resta d'elements que ho permetin. 

x 
El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors 
a 1m³, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicions que estableixin 
les ordenances municipals. El dipòsit en acopis també haurà d'estar en llocs 
degudament senyalitzats i segregat de la resta de residus 

x 
El dipòsit temporal per a RCDs quantificables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que 
es realitzi en contenidors o acopis s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de 
residus d'una manera adequada. 

x 

Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, 
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a 
mínim 15 cm al llarg de tot el seu perímetre. 
En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació que ho regula 
sigui pertinent. 
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans 
de contenció i magatzematge de residus. 

x 
El responsable de l'obra  a la que presta servei el contenidor prendrà les mesures 
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els contenidors 
romandran tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit 
de residus aliens a l'obra a què presten servei. 

x En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a 
la separació de cada tipus de RCD. 

x 

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència 
d'obres…), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades 
matèries objecte de reciclatge o dipòsit 
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, tant per les 
possibilitats reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de 
RCDs adequats. 
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva 
justificació davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

x 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta 
de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) són centres amb l'autorització 
autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà de contractar només 
transportistes o gestors autoritzats per la dita Conselleria i inscrits en el registre 
pertinent 
Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de retirada 
i entrega final de cada transport de residus 

x 

La gestió tant  documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una 
obra d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació vigent i als 
requisits de les ordenances municipals 
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes d'àpats, 
envasos…) seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i 
autoritat municipal corresponent. 

x 

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre 
MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoració i 
eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com 
perillosos o no perillosos. 
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la 
prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així 
com la legislació laboral respecte d'això. 

x Les restes del rentat de canaletes / coves de formigó seran tractades com runes 

x 
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics 
i restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels 
acopis o contenidors d'enderrocs amb components perillosos 

x 
Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació 
dels sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible 
en cavallons d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la 
manipulació i la contaminació amb altres materials. 
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 Altres (indicar) 

1.9.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i demolició, 
cost que formarà part del pressupost del projecte en capítol a banda. 

A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de 
l'obra, repartit en funció del volum de cada material. 

Per als RCDs de Nivell I s'utilitzaran les dades de projecte de l'excavació, mentre que per als 
de Nivell II s’utilitzaran les dades de l'apartat 1.2 del Estudi de Gestió 

S'estableixen els preus de gestió d'acord amb allò que s'ha establer a . El contractista 
posteriorment es podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar els 
costos de gestió dels RCDs de Nivell II per les categories LER si així ho considerés necessari. 

S'estableixen en l'apartat “B.- RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ”  que inclou:B3.-  

Estimació del percentatge del pressupost d'obra de la resta de costos de la Gestió de Residus, 
tals com lloguers, ports, maquinària , mà d'obra i mitjans auxiliars en general. 

A.- ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCDs. Decret 89/2010     
       

Tipologia RCDs Estimació (m³) 
Preu gestió en 

Planta / Abocador 
/ Pedrera / Gestor     

(€/m³) 
Import (€) 

% del 
pressupost 

d'Obra 

A1 RCDs Nivell I         
Terres i petris de l'excavació 0,00 4,00 0,00 0,0000% 
       
A2 RCDs Nivell II         
RCDs Natura Pètrea 1,54 11,00 41,83 0,0410% 
RCDs Natura no Pètrea 1,72 11,00 43,92 0,0460% 
RCDs Potencialment perillosos 0,00 11,00 0,00 0,0000% 
  0,0869% 

     
B.- ALTRES COSTOS DE GESTIÓ          
B1.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell I 0,00 0,0000% 
B2.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell II 115,44 0,1131% 
B3.- % Pressupost de l'obra  per costos de gestió, lloguers, etc… 102,10 0,1000% 

     
TOTAL PRESSUPOST PLA GESTIÓ RCDs 306,29 0,3000% 

 

L’import de la fiança, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots 
els residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus previstos en l’estudi de 
gestió, amb un mínim de 150 euros. 

Total tones residus  9,32 Tn 

Volum de residus   18,65m3 

CONCLUSIÓ 

Amb tot l’anteriorment exposat, junt amb els plans que acompanyen la present memòria i el 
pressupost reflectit, els tècnics que subscriuen entenen que queda suficientment desenvolupat 
el Estudi de Gestió de Residus per al projecte reflectit al seu encapçalament. 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de 
Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en 
el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i 
ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 
12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin 
necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en 
les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris 
per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts 
legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres 
complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el 
constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes 
al Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al 
promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels 
que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia 
aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà 
de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 10 dies des del moment en 
que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir 
amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini 
establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, 
sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment 
o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.  
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits 
pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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CAPITUL PRELIMINAR  
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
NATURA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL. 
 
EI present PLEC de Condicions del Projecte té com a finalitat regular l’execució de les obres  
fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, 
segons el contracte i d’acord amb la legislació aplicable, al Promotor o amo de l’obra, al 
Contractista o constructor d’aquesta, els seus tècnics i encarregats, a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions amb vista al 
compliment del contracte d’obra.  
 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA. 
Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al valor 
de les seves especificacions en cas d’omissió o aparent contradicció: 

 
1. Les condicions fixades en el propi document de contracte d’empresa o arrendament 

d’obra, si existís. 
2. Memòria, plànols, mesuraments i pressupost. 
3. El present Plec de Condicions particulars. 
4. El Plec de Condicions de la Direcció general d'Arquitectura. 

 
Les ordres i instruccions de la Direcció d’obra de les obres s’incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 
 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la 
cota preval sobre la mesura a escala. 
 
 
CAPITULO I 
CONDICIONS FACULTATIVES 
 
EPÍGRAF 1r 
DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 
L’ARQUITECTE TÈCNIC DIRECTOR 
 
Correspon a l'Arquitecte Tècnic Director: 
 

o Comprovar l’adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del 
sòl. 

o Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin. 
o Assistir a les obres, totes les vegades que ho requereixi la seva natura i complexitat, a 

fi de resoldre les contingències que es produeixin i impartir les instruccions 
complementàries que siguin necessàries per aconseguir la correcta solució 
arquitectònica. 

o Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics que, si escau, concorrin a la direcció 
amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

o Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en 
l’acte de la recepció. 

o Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure el certificat final de la 
mateixa. 

o Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 
d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 

o Efectuar el replantejament de l’obra i preparar l’acta corresponent, subscrivint-la en unió 
del Constructor. 

o Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, a les normes tècniques de 
compliment obligatori i a les regles de bones construccions. 
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EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
Correspon al Coordinador de seguretat i salut : 
 

o Aprovar abans del començament de l’obra, el Pla de Seguretat i Salut redactat pel 
constructor 

o Prendre les decisions tècniques i d’organització a fi de planificar els distints treballs o 
fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament. 

o Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, els sotscontractistes 
i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis 
d’acció preventiva. 

o Contractar les instal·lacions provisionals, els sistemes de seguretat i salut, i l’aplicació 
correcta dels mètodes de treball. 

o Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 
accedir a les obres. 

  
EL CONSTRUCTOR 
 
Correspon al Constructor: 
 

o Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que es precisin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

o Elaborar, abans del començament de les obres, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en 
aplicació de l’estudi corresponent, i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures 
preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observança de la normativa vigent en 
matèria de seguretat i higiene en el treball. 

o Subscriure amb l’Aparellador o l’Arquitecte Tècnic, l’acta de replantejament de l’obra. 
o Ostentar la Direcció de tot el personal que intervingui en l’obra y coordinar les 

intervencions dels sots contractistes i treballadors autònoms. 
o Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 

s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats 
que no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes 
d’aplicació. 

o Dur a terme l’execució material de les obres d’acord amb el projecte, les normes 
tècniques de compliment obligatori i les regles de la bona construcció.  

o Custodiar el Llibre d’obra, i donar l'assabentat a les anotacions que es practiquin en el 
mateix. 

o Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb antelació suficient, els materials 
precisos per al compliment de la seva comesa. 

o Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
o Subscriure amb la Promotora l’acta de recepció de l’obra. 
o Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

 
EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIS 
 
Correspon al Promotor- Coordinador de Gremis: 
Quan el promotor, en comptes d’encomanar l’execució de les obres a un contractista general, 
contracti directament a diverses empreses o treballadors autònoms per a la realització de 
determinats treballs de l’obra, assumirà les funcions definitives per al constructor en l’article 5. 
 
EPÍGRAF 2n 
DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
 
 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE  
 
Abans de donar començament a les obres, el Constructor manifestarà que la documentació 
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aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas 
contrari, sol·licitarà per escrit els aclariments pertinents. 
 
OFICINA EN L’OBRA 
 
EI Constructor habilitarà en l’obra una oficina. A l’oficina tindrà sempre a disposició del Director 
de l’obra: 

 
o EI Projecte d'Execució.  
o La Llicència d'Obres. 
o EI Llibre d’Obra. 
o EI Pla de Seguretat i Higiene. 
o EI  Llibre d'Incidències. 
o La documentació de les assegurances esmentats en l’article 6. 

  
Disposarà a més a més el Constructor d’una oficina per al Director d’Obra, convenientment 
condicionada perquè en ella es pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
EI Constructor està obligat a comunicar al promotor i al Director d’Obra, la persona designada 
com delegat seu a l’obra, que tindrà el caràcter de Cap d’aquesta, amb dedicació plena i amb 
facultats per representar-li i adoptar en tot moment totes les decisions que competeixen a la 
contracta. 
 
Seran les seves funcions les del Constructor segons s’especifica en l’article 5. 
 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de Condicions 
particulars d’índole facultativa, el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o 
grau mitjà, segons els casos. 
 
EI incompliment d’aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del 
personal segons la natura dels treballs, facultarà l'Arquitecte Tècnic per ordenar la paralització 
de les obres sense dret a cap reclamació, fins que s’esmeni la deficiència. 

 
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR A L’OBRA 
 
EI Constructor, per si o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, en les visites que 
facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es 
considerin necessaris i subministrant-los les dades precises per a la comprovació de 
mesuraments i liquidacions. 

 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
 
És obligació de la contracta d’executar quan sigui necessari per a la bona construcció i aspecte 
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, 
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat 
d’obra i tipus d’execució. 
Es requerirà reforma de projecte amb consentiment exprés del promotor, tota variació del 
projecte original. 

 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 
dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran al Constructor, 
podent aquest sol·licitar que se li comuniquin per escrit, amb els detalls necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. 
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Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests consideri oportú fer 
el Constructor, haurà de dirigir-la, dins el termini de tres dies, a qui l’hagués pres, el qual donarà 
al Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 
 
EI Constructor podrà requerir de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, les instruccions o aclariments 
que es precisin per a la correcta interpretació i execució del que projecta. 

 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE L’APARELLADOR O L’ARQUITECTE TÈCNIC 
 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de l’Aparellador 
o Arquitecte Tècnic, només podrà presentar-les, davant el promotor, si són d’ordre econòmic i 
d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d’ordre tècnic de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s’admetrà cap reclamació, 
podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant 
exposició raonada dirigida a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el qual podrà limitar la seva 
contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de 
reclamacions. 

 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L’APARELLADOR O 
L’ARQUITECTE TÈCNIC  
 
EI Constructor no podrà recusar els Aparelladors, Arquitecte Tècnic o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part del promotor es designin altres 
facultatius per als reconeixements i mesuraments. 
 
Quan es consideri perjudicat per la feina d’aquests procedirà d’acord amb allò que s’ha 
estipulat en l’article precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre’s ni 
pertorbar-se la marxa dels treballs. 

 
FALTES DEL PERSONAL 
 
L’Aparellador o Arquitecte Tècnic, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, 
manifesta incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, 
podrà requerir al Contractista perquè aparti de l’obra treballadors o operaris causants de la 
pertorbació. 
 
EI Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, 
amb subjecció si escau, a allò que s’ha estipulat al Contracte d’obres i sense perjudici de les 
seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 
 
EPÍGRAF 3r 
PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS 
AUXILIARS 
 
CAMINS I ACCESSOS 
 
EI Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l’obra i el tancament o tanca d’aquesta. 
 
EI Coordinador de seguretat i salut podrà exigir la seva modificació o millora. 

 
REPLANTEJAMENT 
 
EI Constructor iniciarà les obres amb el replantejament de les mateixes al terreny, assenyalant 
les referències principals que mantindrà com a base d’ulteriors replantejaments parcials. Els 
dits treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclòs en la seva oferta. 
 
EI Constructor sotmetrà el replantejament a l’aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i un 
cop aquest hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d’un pla que haurà 
de ser aprovada per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, sent responsabilitat del Constructor 
l’omissió d’aquest tràmit. 
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COMENÇAMENT DE L’OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
EI Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat al Contracte subscrit amb 
el Promotor, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins els períodes parcials en 
aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució 
total es porti a efecte dins el termini exigit al Contracte. 
 
De no existir cap esment respecte d’això al contracte d’obra, serà al termini previst en l'Estudi 
de Seguretat i Salut, i si aquest tampoc ho contemplés, les obres hauran de començar-se un 
mes abans que venci el termini previst en les normatives urbanístiques d’aplicació. 
 
Obligatòriament i per escrit, deurà el Contractista donar compte a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic i al Coordinador de seguretat i salut del començament dels treballs almenys amb tres 
dies d’antelació.  

 
ORDRE DELS TREBALLS 
 
En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells 
casos en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, consideri convenient la seva variació 
l’Aparellador o l’Arquitecte Tècnic. 

 
FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 
 
D’acord amb el que requereixi l’Aparellador o l’Arquitecte Tècnic, el Contractista General haurà 
de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats 
a tots els altres Contractistes que intervinguin a l’obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que pertoquin entre Contractistes per la utilització de mitjans 
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
 
En cas de litigi, ambdós Contractistes estaran al que resolgui l’Aparellador o l’Arquitecte Tècnic. 

 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
 
Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no 
s’interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions donades per l’Aparellador o 
l’Arquitecte Tècnic en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat. 
 
EI Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direcció 
de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recalçaments o qualsevol 
altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que es convingui.  

 
PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 
prefixats, se li atorgarà una prorroga proporcionada per al compliment de la contracta, amb un 
informe previ favorable de l’Aparellador o l’Arquitecte Tècnic. Per a això, el Constructor 
exposarà, en escrit dirigit a l’Aparellador o l’Arquitecte Tècnic, la causa que impedeix l’execució 
o la marxa dels treballs i el retard que per això s’originaria en els terminis acordats, raonant 
degudament la pròrroga que per la dita causa sol·licita. 

 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ D’OBRA EN EL RETARD DE L’OBRA 
 
EI Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plans o ordres de la Direcció d’Obra, a excepció del cas 
en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 
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CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix 
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva 
responsabilitat imparteixi l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, o el coordinador de seguretat i salut, 
al Constructor, dins les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò que s’ha especificat 
en l’article 12. 

 
OBRES OCULTES 
 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a la terminació de l’edifici, el 
constructor aixecarà els plànols precisos perquè quedin perfectament definits; aquests 
documents s’estendran en triple versió, entregant-se: un a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i un 
altre, al Contractista, signats tots ells pels dos. Els dits plànols, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per efectuar els mesuraments. 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
 
EI Constructor ha d’emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el Projecte, 
i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d’acord amb el que especifica també en el 
dit document. 
 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció sense reserves de l’edifici, és responsable de l’execució 
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva 
mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que 
li exoneri de responsabilitat el control de la Direcció d’Obra, ni tampoc el fet que aquests treballs 
hagin estat valorats en les certificacions parcials d’obra, que sempre s’entendran esteses i 
abonades a compte. 
 
Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells 
col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l’execució dels 
treballs, o finalitzats aquests, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin demolides i reconstruïdes d’acord amb allò que s’ha 
contractat, i tot això a costa de la contracta.  
 
VICIS OCULTS 
 
Si el Director de l’Obra tingués fundades raons per creure en l’existència de vicis ocults de 
construcció a les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la 
recepció de l’obra, els assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treball 
que cregui defectuosos. 
 
Les despeses que s’ocasionin seran per compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin 
realment, en cas contrari seran a càrrec del Promotor. 
 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 
 
EI Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells que li sembli convenient, excepte 
en els casos en que el Projecte  preceptuï una procedència determinada. 
 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva ocupació o acopi, el Constructor haurà de 
presentar a la Direcció de l’Obra una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar 
en la que s’especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat 
de cadascun d’ells.  

 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
 
A petició de la Direcció de l’obra, el Constructor li presentarà les mostres dels materials sempre 
amb l’antelació prevista en el Calendari de l'Obra. 
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MATERIALS NO UTILITZABLES 
 
EI Constructor, a costa seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i al lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin 
utilitzables en l’obra. 
 
Es retiraran d’aquesta o es portaran a l’abocador, quan així estigués establit en el Projecte. 
 
Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran d'ella quan així ho ordeni 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa 
taxació, tenint en compte el valor dels dits materials i les despeses del seu transport. 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
 
Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en 
aquest Plec, o no tinguessin la preparació en ell exigida o, en fi, quan la falta de prescripcions 
formals d’aquell, es reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, el 
Director de l’Obra, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o satisfacin l’objecte a què es destinin. 
 
Si als quinze (15) dies de rebre el Constructor ordre que retiri els materials que no estiguin en 
condicions, no ha estat complerta, podrà fer-ho el Promotor carregant les despeses a la 
contracta. 
 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin de qualitat inferior a la preceptuada 
però no defectuosos, i acceptables a judici de la Direcció de l’Obra, es rebran però amb la 
rebaixa del preu que aquell determini, tret que el Constructor prefereixi substituir-los per altres 
en condicions.  

 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAJOS 
 
Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin 
en l’execució de les obres, seran per compte del Constructor. 
Tot assaig que no hi hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà 
començar-se novament a càrrec del mateix. 
 
NETEJA DE LES OBRES 
 
És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant d’enderrocs com 
de materials sobrant, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, 
així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l’obra 
ofereixi bon aspecte. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
 
En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i per als quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en el Projecte, el Constructor s’atindrà, en primer 
terme, a les instruccions que dicti la Direcció de les obres i, en segon lloc, al que disposa el 
Plec General  de la Direcció General d'Arquitectura, o si no n’hi ha, en el que disposen les 
Normes Tecnològiques de l'Edificació (NTE), quan aquestes siguin aplicables. 
 
EPÍGRAF 4 
DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
 
Trenta dies abans de donar fi a les obres, comunicarà l'Arquitecte Tècnic o l’Aparellador al 
Promotor la proximitat de la seva terminació a fi de convenir la data per a l’acta de recepció 
provisional. 
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Aquesta es realitzarà amb la intervenció del Promotor, del Constructor i l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també els restants tècnics que, si escau, haguessin intervingut 
en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 
 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un Certificat Final d'Obra i si algú 
ho exigís, s’aixecarà una acta amb tants exemplars com a intervinents i signats per tots ells. Des 
d’aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de 
ser admeses sense reserves. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es donaran al 
Constructor les oportunes instruccions per remeiar els defectes observats, fixant un termini per 
esmenar-los, expirat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció de 
l’obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb pèrdua de 
la fiança o de la retenció practicada pel Promotor. 
 
DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA 
 
EI Director de l’Obra facilitarà al Promotor la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent. 
 
MESURAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA 
 
Rebudes les obres, es procedirà immediatament pel Director de l’Obra al seu mesurament 
definitiu, amb precisa assistència del Constructor o del seu representant. S’estendrà l'oportuna 
certificació en triple versió que, aprovada per l'Arquitecte Tècnic o Aparellador amb la seva 
signatura, servirà per a l’abonament per la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat 
retinguda en concepte de fiança o recepció. 
 
TERMINI DE GARANTIA 
 
EI termini de garantia haurà d'estipular-se al Contracte subscrit entre la Propietat i el Constructor 
i en qualsevol cas mai haurà de ser inferior a un any. 
 
Si durant el primer any el constructor no dugués a terme les obres de conservació o reparació 
a què estigués obligat, aquestes es  duran a terme a càrrec de la fiança o a la retenció. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
 
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció 
provisional i definitiva, aniran a càrrec del Contractista. 
 
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la guarda, neteja i reparacions 
causades per l’ús aniran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d’obra o per defectes 
a les instal·lacions, seran a càrrec de la contracta. 
 
 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DEL QUAL HAGI ESTAT RESCINDIDA 
 
En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es 
fixi al Contracte subscrit entre el Promotor i el Constructor, o de no existir termini, en el que 
estableixi el Director de l’Obra, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa per una 
altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits establits en l’article 35.  
 
Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a judici del Director de l’Obra, s’efectuarà 
una sola i definitiva recepció. 
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CAPÍTOL II  
CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
EPÍGRAF 1r 
PRINCIPI GENERAL 
 

 
Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats meritades per la seva correcta actuació d’acord amb les condicions contractualment 
establides. 
 
El Promotor, el contractista i, si escau, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades al compliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
EPÍGRAF 2n 
FIANCES I GARANTIES 
 
EI contractista garantirà la correcta execució dels treballs en la forma prevista en el Projecte. 

 
FIANÇA PROVISIONAL 
 
En el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per prendre part en 
ella s’especificarà en l’anunci de la mateixa. 
 
EI Contractista a qui s’hagi adjudicat l’execució d’una obra o servei per a la mateixa, haurà de 
dipositar la fiança en el punt i termini fixats en l’anunci de la subhasta. 
 
La falta de compliment d’aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l’adjudicació, i 
l’adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 

 
EXECUCIÓ DE TREBALLS A CÀRREC DE LA FIANÇA 
 
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per ultimar l’obra en les 
condicions contractades, el Director de l’Obra, en nom i representació del Promotor, els 
ordenarà executar a un tercer, o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el 
seu import amb la fiança o garantia, sense perjudici de les accions a què tingui dret el Promotor, 
en el cas que l'import de la fiança o garantia no bastés per cobrir l'import de les despeses 
efectuades en les unitats d’obra. 

 
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 
 
La fiança  o garantia retinguda serà tornada al Contractista en un termini que no excedirà de 
trenta (30) dies un cop transcorregut l’any de garantia. El Promotor podrà exigir que el 
Contractista li acrediti la liquidació i liquidació dels seus deutes causats por l’execució de l’obra, 
tals com salaris, subministraments, subcontractes. 

 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA  O GARANTIA EN EL CAS D’EFECTUAR-SE RECEPCIONS 
PARCIALS 
 
Si el Promotor, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, 
tindrà dret el Contractista a què se li torni la part proporcional de la fiança o quantitats retingudes 
com garantia.  
 
EPÍGRAF 3r 
DELS PREUS 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
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EI càlcul dels preus de les distintes unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, 
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

 
Es consideraran costos directes  
 

o La mà d’obra, amb els seus plusos i càrregues i assegurances socials, que intervé 
directament en l’execució de la unitat d’obra. 

o Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en l'unitat de que 
es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 

o Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció 
d’accidents i malalties professionals. 

o Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per 
l’accionament o funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l’execució 
de la unitat d’obra. 

o Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i 
equips anteriorment citats.  

 
Es consideraran costos indirectes 
 
Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic 
i administratiu adscrit exclusivament a l’obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es 
xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals 
 
Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l'Administració, legalment establides. Es xifraran en un percentatge de la suma dels costos 
directes i indirectes. 
 
BENEFICI INDUSTRIAL 
 
EI benefici industrial del Contractista serà el pactat al Contracte subscrit entre el Promotor i el 
Constructor. 
 
PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL 
 
Es denominarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels Costos Directes 
mes Costos Indirectes. 
 
PREU DE CONTRACTA 
 
EI preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses generals i el 
Benefici Industrial. 
 
EI IVA gira sobre aquesta suma però no integra el preu.  

 
PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 
 
En el cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es contractessin a 
tant alçat, s’entén per Preu de contracta el que importa el cost total de la unitat d’obra. EI 
Benefici Industrial del Contractista es fixarà en el contracte entre el contractista i el Promotor. 

 
PREUS CONTRADICTORIS 
 
Es produiran preus contradictoris només quan el Promotor per mitjà del Director de l’Obra 
decideixi introduir unitats noves o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui 
necessari afrontar alguna circumstància imprevista. 
 
EI Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
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A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director de l’Obra i el Contractista 
abans de començar l’execució dels treballs. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, 
al concepte més anàleg dins el quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus 
d’ús més freqüent a la localitat. 
 
Els contradictoris que hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D’APLICAR ELS PREUS 
 
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació 
dels preus o de la forma de mesurar les unitats d’obres executades. S’estarà al que preveu 
primer lloc, al Plec Particular de Condicions Tècniques i en segon lloc, al Plec de Condicions 
particulars, i si no n’hi ha, al que preveu les Normes Tecnològiques de l'Edificació. 
 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
 
Contractant-se les obres a tant alçat, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment 
no suposi, en la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el calendari, un muntant 
superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
 
Cas de produir-se variacions a l’alça superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la 
corresponent revisió d’acord amb el que preveu el contracte, percebent el Contractista la 
diferència en més que resulti per la variació del IPC superior al 3 per 100. 
 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 
Calendari de l’oferta.  

 
RECOLLIDA DE MATERIALS 
 
EI Contractista queda obligat a executar els acopis de materials o aparells d’obra que el 
Promotor ordeni per escrit. 
 
Els materials acopiats, un cop abonats pel Promotor són, de l’exclusiva propietat d’aquest; del 
seu guarda i conservació serà responsable el Contractista, sempre que així s’hagués convingut 
al contrac. 
 
 
EPÍGRAF 4t 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ 
 
Es denominen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions necessàries per a la seva 
realització les farà directament el propietari, bé per si o per un representant seu o bé per 
mediació d’un constructor. En aquest cas, el propietari actua com a Coordinador de Gremis, 
aplicant-se-li el que disposa l’article 7 del present Plec de Condicions Particulars . 
 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
 

o Obres per administració directa. 
o Obres per administració delegada o indirecta. 

 
OBRA PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 
 
Es denomines “Obres per Administració directa" aquelles en què el Promotor per si o per 
mediació d’un representant seu, que pot ser el propi Director d’Obra, expressament autoritzat 
a aquests efectes, realitzi directament les gestions precises per a l’execució de l’obra, adquirint 
els materials, contractant el seu transport a l’obra i, en suma intervenint directament en totes les 
operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en 
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aquestes obres el constructor, si ho hagués, o l’encarregat de la seva realització, és un mer 
dependent del propietari, ja sigui com a empleat seu o com a autònom contractat per ell, que 
és qui reuneix en si, per tant, la doble personalitat de Promotor i Contractista. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA  
S’entén per “Obra per Administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els 
treballs que es precisin i es convinguin. 
 
Són per tant, característiques peculiars de les Obres per Administració delegada o indirecta les 
següents: 
 

o Per part del Promotor, l’obligació d’abonar directament o per mediació del Constructor 
totes les despeses inherents à la realització dels treballs convinguts, reservant-se el 
Promotor la facultat de poder ordenar, bé per si o per mitjà del Director de l’Obra en la 
seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, l’elecció dels materials i aparells que 
en els treballs han d'emprar-se i, en suma, tots els elements que cregui precís per 
regular la realització dels treballs convinguts. 

o Per part del Constructor, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant 
els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars precisos i, en suma, tot el que, 
en harmonia amb la seva comesa, es requereixi per a l’execució dels treballs, percebent 
per això del Promotor un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses 
efectuades i abonades pel Constructor. 

 
LIQUIDACIÓ D’OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
Per a la liquidació dels treballs que s’executin per administració delegada o indirecta, regiran 
les normes que a tals fins s’estableixin en les "Condicions particulars d’índole econòmica" 
vigents a l’obra; a falta d’elles, els comptes d’administració les presentarà el Constructor al 
Promotor, en relació valorada a la que haurà d'acompanyar-se i agrupats en l’ordre que 
s’expressen els documents següents tots ells conformats per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 

o Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 
justifiqui el dipòsit o l’ocupació dels dits materials a l’obra. 

o Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que s’ha establit en la legislació 
vigent, especificant el nombre d’hores treballades a l’obra pels operaris de cada ofici i 
la seva categoria, acompanyant a les dites nòmines una relació numèrica dels 
encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons 
especialitzats, etc., que hagin treballat a l’obra durant el termini de temps a què 
corresponguin les nòmines que es presenten. 

o Les factures originals dels transports de materials portats a l’obra o de retirada 
d’enderrocs. 

o Els rebuts de llicències, impostos i la resta de càrregues inherents a l’obra que hagi 
pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament 
és sempre de compte del Propietari. 

 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o de la qual hagi 
intervingut el Constructor se li aplicarà, a falta de conveni especial, el percentatge convingut al 
contracte subscrit entre Promotor i el constructor, entenent-se que en aquest percentatge estan 
inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les Despeses generals 
que al Constructor originin els treballs per administració que realitza i el Benefici Industrial del 
mateix.  

 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D’ADMINISTRACIÓ DELEGADA 
 
Excepte pacte distint, els abonament al Constructor dels comptes d'Administració delegada els 
realitzarà el Promotor mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari 
o pel seu delegat representant. 
 
Independentment, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, el 
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mesurament de l’obra realitzada, valorant-la d’acord amb el pressupost aprovat. Aquestes 
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor tret que s’hagués pactat el 
contrari contractualment. 
 
NORMES PER A L’ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 
 
No obstant això les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el 
Promotor per a l’adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-
los i adquirir-los, haurà de presentar el Promotor, o en la seva representació a l’Arquitecte 
Tècnic, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva l’aprovació 
prèvia abans d’adquirir-los. 

 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR PER BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 
 
Si dels parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Constructor a 
l’Arquitecte Tècnic, aquest advertís que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes 
de les unitats d’obra executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment 
admesos per a unitats d’obra iguals o similars, se’l notificarà per escrit al Constructor, a fi que 
aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per 
l’Arquitecte Tècnic. 
 
Si feta aquesta notificació al Constructor, als mesos successius, els rendiments no arribessin 
als normals, el Promotor queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant el seu 
import del percentatge indicat en l’article 59 b, que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament han 
d’efectuar-se-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord quant als rendiments de la mà 
d’obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 
 
En els treballs de "Obres per Administració delegada", el Constructor només serà responsable 
dels efectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats per ell executades i també 
dels accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no 
haver pres les mesures precises que en les disposicions legals vigents s’estableixen. En canvi, 
i excepte allò que s’ha expressat en l’article 61 precedent, no serà responsable del mal resultat 
que poguessin donar els materials i aparells triats d’acord amb les normes establides en el dit 
article. 
 
En virtut de l'anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els 
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf 
anterior. 
 

 
EPÍGRAF 5è 
DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 
FORMES DIVERSES D’ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i tret que al Contrac subscrit entre 
Contractista i Promotor es preceptuï una altra cosa, l’abonament dels treballs s’efectuarà així: 
 

o Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de 
l’adjudicació, disminuïda si escau en l'import de la baixa efectuada per l’adjudicatari. 

 
o Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra, el preu invariable de la qual s’hagi fixat per 

endavant, podent variar només el nombre d’unitats executades. 
o Previ mesurament i aplicant al total de les diverses unitats d’obra executades, del preu 

invariable estipulat per endavant per a cadascuna d’elles, s’abonarà al Contractista 
l'import de les incloses en els treballs executats i ultimats d’acord als documents que 
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constitueixen el Projecte, els que serviran de base per al mesurament i valoració de les 
diverses unitats. 

o Tant de variable per unitat d’obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials 
empleats en la seva execució d’acord amb les ordres del Director de l’Obra. 
 

S’abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
o Per llistes de jornals i rebuts de materials, autoritzats en la forma que el determini el 

Contracte subscrit entre Contractista i Promotor. 
o Per hores de treball, executat en les condicions determinades al contracte. 

 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
 
En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin al Contracte subscrit entre Contractista i 
Promotor, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els 
terminis previstos, segons el mesurament que haurà practicat l'Aparellador. 
 
Allò que s’ha executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al 
resultat del mesurament general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral corresponent 
per a cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles, tenint 
present a més a més allò que s’ha establit en el present "PLEC Particular de Condicions 
Econòmiques" respecte a millores o substitucions de material i a les obres accessòries i 
especials, etc. 
 
AI Contractista, que podrà presenciar els mesuraments necessaris per estendre la dita relació, 
se li facilitaran per l'Aparellador les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-
los d’una nota d’enviament, a fi de que, dins el termini de deu (10) dies a partir de la data del 
rebut de la dita nota, pugui el Contractista examinar-los i tornar-los signats amb la seva 
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. 
Dins els deu (10) dies següents al seu rebut, el Director de l’Obra acceptarà o rebutjarà les 
reclamacions del Contractista si les hagués, donant compte al mateix de la seva resolució, 
podent aquest, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució del Director de 
l’Obra en la forma referida en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà l’arquitecte 
tècnic o aparellador la certificació de les obres executades. 
 
Del seu import es deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança o retenció com a 
garantia de correcta execució que s’hagi preestablit. 
 
EI material acopiat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Promotor, podrà 
certificar-se fins al noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figurin en els 
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de contracta. 
 
Les certificacions es remetran al Promotor, dins el mes següent al període a què es refereixen, 
i tindran el caràcter de document i entregues a compte, subjectes a les rectificacions i variacions 
que es derivin de la liquidació final, no suposant tampoc les dites certificacions aprovació ni 
recepció de les obres que comprenen. 
 
Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a què la valoració es 
refereix. En el cas que l’arquitecte tècnic o aparellador ho exigís, les certificacions s’estendran 
a l’origen. 
 
MILLORES D’OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director de l’Obra, emprès materials de més 
acurada preparació o més gran que l’assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica 
amb una altra que tingués assignat major preu o executés amb majors dimensions qualsevol 
part de l’obra, o, en general, introduís en aquesta i sense demanar-se-la, qualsevol altra 
modificació que sigui beneficiosa a judici de l’arquitecte tècnic o aparellador, no tindrà dret, no 
obstant això, més que a l’abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués 
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construït l’obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
 
Excepte el que preceptua el Contracte subscrit entre Contractista i Promotor, l’abonament dels 
treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s’expressen: 
 

o Si hi ha preus contractats per a unitats d’obres iguals, les pressupostades mitjançant 
partida alçada, s’abonaran previ mesurament i aplicació del preu establit. 

o Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris 
per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

o Si no hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada 
s’abonarà íntegrament al Contractista, excepte el cas que en el Pressupost de l’obra 
s’expressi que l'import de dita partida ha de justificar-se, en aquest cas el Director de 
l’Obra indicarà al Contractista i amb anterioritat a la seva execució, el procediment que 
ha de seguir-se, que en realitat serà d'Administració, valorant-se els materials i jornals 
als preus que figurin en el Pressupost aprovat o, si no n’hi ha, als que amb anterioritat 
a l’execució convinguin les dues parts, incrementant-se el seu import total amb el 
percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses 
Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 
ABONAMENT D’ESGOTAMENTS, ASSAJOS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO 
CONTRACTATS 
 
Quan fos necessari efectuar esgotaments, assajos, injeccions i una altra classe de treballs de 
qualsevol índole especial i ordinària, que per no estar contractats no siguin responsabilitat del 
Contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, tindrà el Contractista l’obligació de 
realitzar-los i de satisfer les despeses de tota mena que ocasionin, els quals li seran abonats 
pel Propietari per separat de la contracta. 
 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament 
amb ells el tant per cent de l'import total que, si escau, s’especifiqui en el Contracte subscrit 
entre Contractista i Promotor. 

 
PAGAMENTS 
 
Els pagaments s’efectuaran pel Promotor en els terminis prèviament establits, i el seu import 
correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Director de l’Obra, 
en virtut de les quals es verifiquen aquells.  

 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin executat treballs 
qualssevol, per al seu abonament es procedirà així: 
 

o Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa 
justificada no s’haguessin realitzat pel Contractista al moment oportú; i l’arquitecte 
tècnic o aparellador exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran 
valorats als preus que figurin en el Pressupost i abonats d’acord amb el que estableix 
el Contracte subscrit entre Contractista i Promotor, o si no n’hi ha, en el present Plec 
Particular o si no n’hi ha en els Generals, en el cas que els dits preus fossin inferiors als 
que regeixin en l’època de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests 
últims. 

o Si s’han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per 
l’ús de l’edifici, per haver estat aquest utilitzat durant el dit termini, es valoraran i 
abonaran als preus del dia, prèviament acordats. 

o Si s’han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència 
de la construcció o de la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al Contractista. 
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EPÍGRAF 6è 
DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI DE 
TERMINACIÓ DE LES OBRES 
 
La indemnització per retard en la terminació s’establirà en un percentatge de l'import total dels 
treballs contractats o quantitat fixa, que haurà d'indicar-se al Contracte subscrit entre 
Contractista i Promotor, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia de terminació 
fixat en el Calendari d’obra. 
 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrega a la fiança o a la retenció. 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
 
Si el Promotor no efectués el pagament de les obres executades, dins el mes següent a què 
s’hagués compromès, el Contractista tindrà el dret de percebre la quantitat pactada al Contracte 
subscrit amb el Promotor, en concepte d’interessos de demora, durant l’espai de temps del 
retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. Si encara transcorreguessin dos mesos a 
partir del terme del dit termini d’un mes sense realitzar-se el dit pagament, tindrà dret el 
Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres 
executades i dels materials acopiats, sempre que aquests reuneixin les condicions 
preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la terminació de l’obra 
contractada o adjudicada. 
 
No obstant això l'anteriorment exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte 
fundada en la dita demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de la 
dita sol·licitud hi ha invertit en obra o en materials acopiats admissibles la part de pressupost 
corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat al contracte. 

 
 
EPÍGRAF 7è 
DIVERSOS 
 
MILLORES I AUGMENTS D’OBRA. CASOS CONTRARIS  
 
No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en què l’arquitecte tècnic o aparellador hagi 
ordenat per escrit l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com 
la dels materials i aparells previstos al contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les 
unitats contractades, excepte en cas d’error en els mesuraments del Projecte a menys que 
l’arquitecte tècnic o aparellador ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades. 
 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de 
la seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, 
els preus dels nous materials o aparells ordenats emprar i els augments que totes aquestes 
millores o augments d’obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l’arquitecte tècnic o aparellador introdueixi 
innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra 
contractades. 
 
UNITATS D’OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES  
 
Quan per qualsevol causa fora necessari valorar obra defectuosa, però acceptable a judici de 
l’arquitecte tècnic o aparellador de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament 
després de sentir el Contractista, el qual haurà de conformar-se amb la dita resolució, excepte 
el cas en què, estant dins el termini d’execució, prefereixi demolir l’obra i refer-la d’acord amb 
condicions, sense excedir el dit termini. 
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ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
 
EI Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins a la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment 
amb el valor que tinguin per contracta els objectes assegurats. EI import abonat per la Societat 
Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del Promotor, perquè a 
càrrec d'ella s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. EI 
reintegrament de la dita quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels 
treballs de la construcció. En cap cas, excepte conformitat expressa del Contractista, fet en 
document públic, el Promotor podrà disposar del dit import per a menesters distints del de 
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l'anteriorment exposat serà motiu suficient 
perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 
complet de despeses, materials acopiats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels 
danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però només en 
proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, 
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes per 
l’arquitecte tècnic o aparellador. 
 
A les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d’edifici que ha de ser 
assegurada i la seva quantia, i si res es preveu, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre 
tota la part de l’edifici afectada per l’obra. 
 
Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els 
posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Promotor, a fi de demanar 
d’aquest la seva prèvia conformitat o inconvenients. 
 
CONSERVACIÓ DE L’OBRA 
 
Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén a la conservació de l’obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l’edifici no hagi estat ocupat pel Promotor, l’arquitecte tècnic o 
aparellador, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que sigui necessari perquè 
s’atengui a la guàrdia, neteja i tot el que fos necessari per a la seva bona conservació, abonant-
se tot això per compte de la contracta. 
 
AI abandonar el Contractista l’edifici, tant per bona terminació de les obres, com en el cas de 
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l’arquitecte 
tècnic o aparellador fixi, tret que existeixin circumstàncies que justifiquin que aquestes 
operacions no es realitzin. 
 
Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas que la conservació de l’edifici corri a 
càrrec del Contractista, no haurà d’haver-hi en ell més eines, útils, materials, mobles, etc., que 
els indispensables per a la seva guàrdia i neteja i per als treballs que fos necessari executar. 
 
En tot cas, ocupat o no l’edifici, està obligat el Contractista a revisar i reparar l’obra, durant el 
termini de garantia, procedint en la forma prevista en el present "PLEC de Condicions 
Econòmiques". 
 
ÚS PEL CONTRACTISTA D’EDIFICI O BÉNS DEL PROMOTOR 
 
Quan durant l’execució de les obres ocupi el Contractista, amb l’autorització prèvia del 
Promotor, edificis o faci ús de materials o útils pertanyents al mateix, tindrà obligació de reparar-
los i conservar-los per fer entrega d’ells a la terminació del contracte, en perfecte estat de 
conservació, reposant els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta 
reposició ni per les millores fetes als edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no 
hagués complert el Contractista amb allò que s’ha previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà 
el Promotor a costa d’aquell i a càrrec de la fiança o retenció. 
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CAPITULO III  
CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
EPÍGRAF 1r 
CONDICIONS GENERALS 
 
Qualitat dels materials. 
 
Tots els materials a emprar en la present obra seran de primera qualitat i reuniran les condicions 
exigides vigents referents a materials i prototips de construcció. 
 
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció 
del seu ús previst, portaran el  marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de construcció, traslladada pel Reial Decret 1630/1992, de 29 de desembre, 
modificat pel Reial Decret 1329/1995, de 28 de juliol, i disposicions de desplegament, o altres 
Directives Europees que els s’apliquin. 
 
Proves i assajos de materials. 
 
Tots els materials que en aquest capítol es refereix podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, 
per compte de la contracta, que es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol 
altre que hagi estat especificat i sigui necessari emprar haurà de ser aprovat per la Direcció de 
les obres, ben entès que serà rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona 
pràctica de la construcció. 
 
Materials no consignats en projecte. 
 
Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran les 
condicions de bondat necessàries, segons el parer de la Direcció Facultativa no tenint el 
contractista dret a cap reclamació per aquestes condicions exigides. 
 
Condicions generals d’execució. 
 
Condicions generals d’execució. Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran 
acuradament, d’acord amb les bones pràctiques de la construcció, d’acord amb les condicions 
establides en l’article 7 del Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s’aprova el Codi 
Tècnic de l'Edificació. 
 
Fdo.: EI Arquitecte Tècnic 

 
 
EI present PLEC General i particular amb Annexos, és subscrit en prova de conformitat per 

la Propietat i el Contractista en quadruplicat exemplar, un per a cadascuna de les parts, el tercer 
per a l’Arquitecte Tècnic i el quarts per a l’expedient del Projecte dipositat al Col·legi 
d'Arquitectes Tècnics, el qual es convé que farà fe del seu contingut en cas de dubtes o 
discrepàncies. 
 
 
En  Tarragona a            de                                   de 2024                  . 
 
LA PROPIETAT  LA CONTRACTA 
Fdo.:                                  Fdo.: 
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MA. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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INTRODUCCIÓ 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre del Ministeri de la 
Presidència BOE núm. 256 de 25.10.97, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut a les obres de construcció, i segons les característiques i condicions dels treballs a realitzar 
en base a l’article 4 de l’anomenat Reial Decret, el promotor està obligat que en fase de redacció 
del projecte d’execució es confeccioni per part de tècnic competent aquest document de seguretat 
que correspon a :  
 

El qual estableix durant el període de construcció de l’obra referida les previsions respecte a la 
prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, els derivats dels treballs de reparació, 
conservació i manteniment i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors, així 
com les possibles previsions i les informacions útils  per adoptar en el seu dia les degudes 
condicions de seguretat i salut en els previsibles treballs posteriors de reforma, construcció, 
rehabilitació i manteniment. 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha 
d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas 
d’obres de les Administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al 
seguiment del pla. Així mateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes 
i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una formació de caire genèrica i 
una informació sobre els riscos específics de l’obra objecte d’aquest estudi bàsic, adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Es recorda l’obligatorietat que cada contractista disposarà del llibre de subcontractació en les 
condicions exposades a la Llei 32/2006 de subcontractació i el Reial Decret 1109/2007 d’aplicació 
de la Llei de subcontractació. 
 
Durant l’execució de l’obra serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de Prevenció de Riscs Laborals de la Prefectura de l’Estat. BOE  núm. 269 del 10.11.95  
Abans del començament  dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La comunicació d’obertura del centre 
de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut i el full de 
designació de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en fase d’execució de l’obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu immediat per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l’obra parcialment o totalment,   i ho comunicarà a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista i als subcontractistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A L’OBRA CORRESPONENT A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UNA RAMPA ACCESIBLE EN ESPAI PÚBLIC EXTERIOR  
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ANNEX CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES. 
    
       CONDUCCIONS DE SERVEIS PRÒXIMS A L'OBRA I ALS SEUS ACCESSOS IMMEDIATS 
 

SUBMINISTRAMENT DE 
SERVEIS 

  CARACTERÍSTIQUES          
TÈCNIQUES 
             (1) 

   
DISTANCI
A        
         (2) 

A 
DESVIAR 

SI NO SI NO 
 
LÍNIES ELÈCTRIQUES  X     
 
ABASTAMENT D'AIGUA  X     
 
XARXA DE REC X      
 
CLAVEGUERAM  X     
 
XARXA DE GAS  X     

 

 
MESURES PREVENTIVES COL·LECTIVES QUE CAL  ADOPTAR 
FASES D'OBRA                

 MESURES PREVENTIVES PREVISTES 
                          DESCRIPCIÓ SI NO 

Treballs previs X   
Enderrocs X  
Moviment de terres X  
Fonaments X  
Estructura i coberta X  
Ram de paleta X  
Enguixats  X 
Revestiments i aplacats X  
Instal·lacions X  
Fusteria interior i exterior  X 
Acabats X  
   

 
 
LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES ZONES ON ES PRESTEN TREBALLS QUE IMPLIQUIN 
RISCOS ESPECIALS. 
     RISCOS ESPECIALS 
      EN AQUESTA OBRA 

       ZONA 
 (fase de l’obra)     MESURES PREVENTIVES      

 DESCRIPCIÓ DEL RISC SI N
o 

Soterraments x  Moviment de terres 
Canalitzacions 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
ORGANITZACIÓ I FORMACIÓ DELS 
TREBALLADORS. 
 
 
MÀQUINES I EQUIPS. 
 
PROFESSIONALS ESPECIALISTES. 
 
 

Enfonsament  X Enderrocs 
Muntatge elements prefabricats 

Caiguda d'altura  X Estructura, ram de paleta, 
coberta, tancaments 

Exposició a agents químics  X Aïllaments i impermeabilització 
Exposició a agents biològics  X Aïllaments i impermeabilització 
Exposició a radiacions ionitzants  X Instal·lacions i manyeria 
Ofegament per immersió  X Treballs obres hidràuliques 
Treballs subterranis  X Túnels i pous 

Hi ha línies elèctriques aèries que afecten la construcció?  __ SÍ    _X_ NO 
  
En cas afirmatiu:       N. de línies    ___          Tensió______                                                  
                                   Distància a l’obra o a elements pròxims    ______ m. 
                                    (grues, bastides, etc)               
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Immersió amb equip subaquàtic  X Treballs obres hidràuliques MITJANS AUXILIARS. 
 
MATERIALS I PRODUCTES QUÍMICS. 

Caixes d'aire comprimit  X Instal·lacions 
Ús d'explosius  X Moviment de terres, enderrocs 
Muntatge i desmuntatge 
d'elements prefabricats 

 X Estintolaments, estructura, 
Ram paleta, revestiments, 
aplacats, etc 

 
 
SERVEIS HIGIÈNICS 
 
TIPUS DE SERVEIS 
 

 
 N.  

 
  Sup. Total 
  destinada 

 
 OBSERVACIONS 

Vàters 1   
Lavabos 1   
Vestuaris 1   
Taquilles 4   
Dutxes 1  Amb aigua calenta 
Menjador/cuina 1   
Farmaciola 1   

 
OBSERVACIONS 
 
Perquè les mesures preventives enumerades en aquest Estudi bàsic de seguretat  i salut tinguin 
l’efectivitat adequada, cal que, en les clàusules del contracte d’obra, s’incloguin les disposicions 
adequades dirigides al compliment efectiu d’aquestes mesures per part de l’empresa contractista, 
dels seus subcontractats i dels treballadors autònoms que utilitzi. 
 
 
B.- RISCS DURANT LA REALITZACIÓ DE L’OBRA. MESURES PREVENTIVES 
 
RISCS GENERALITZATS EN L’EXECUCIÓ D’OBRES 

                   FORMA D'ACCIDENT 

RISCO
S         MESURES PREVENTIVES 

SI NO    CODI FASE INSTAL·LACIÓ/PREVISIÓ 

Caiguda de persones a diferent nivell x    

Caiguda de persones al mateix nivell x  O-1 Inici fase 
Caiguda d'objectes per desplom  x I-1  O-3 Inici fase, incorporació treball 
Caiguda d'objectes per manipulació x  I-13  E-33 Inici fase, incorporació treball 
Caiguda d'objectes despresos  x I-1  O-3 Inici fase 
Trepitjades sobre objectes X  I13,01,O3 Inici fase, incorporació treball 
Xocs contra objectes immòbils X  O-10 Inici fase 
Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina X  E-3, E-14 Inici fase 
Cops per objectes o eines X  I-8, E-33 Inici fase, incorporació treball 
Projecció de fragments o partícules X  I-3 Incorporació treballadors 
Atrapaments per o entre objectes X  E-20  E21 Inici fase  

Atrapaments per bolcada de màquina X  E-3, E14 
P-1, P-2 

Inici fase 
Incorporació treballadors 

Sobreesforços X  O-7 Inici fase 

Exposició a temperatures extremes X    

Contactes tèrmics X  E-34 Inici fase 

Contactes elèctrics X  O-4 Inici fase 

Inhalació o ingestió de substàncies nocives  X E-34 Inici fase 

Contactes amb substàncies càustiques/corrosives  X I-9, O-20 Inici fase, incorporació treball. 
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Exposició a radiacions  X E-30, I-5 Inici fase, incorporació treball 

Explosions  X O-22 E34 Inici fase 

Incendis  X O-22 E34 Inici fase 

Causats per essers vius  X   

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles X  E1,E2,E3 
E5,E14 
P1,P2 

Inici fase 
Incorporació treballadors 

Accidents de trànsit X    

Causes naturals (infarts, ambòlia, etc.)     

Altres     

Malalties causades per agents químics   Q-1 Inici fase 

Malalties causades per agents físics   I-2 Incorporació treballadors 

Malalties causades per agents biològics     

Malalties causades per altres agents     

 
                                                            MESURES PREVENTIVES 

EQUPIS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL 

I-1   Casc de seguretat. 
I-2   Protector Auditiu. 
I-3   Ulleres de Seguretat. 
I-4   Pantalla Facial. 
I-5   Pantalla soldadura. 
I-6   Mascara autófiltrant. 
I-7   Filtre antigàs. 
I-8   Guants agents mecànics 
I-9   Guants agents químics 
I-10 Guants contra agents d’origen 
elèctric. 
I-11 Guants contra agents d’origen 
tèrmic.  
I-12 Maneguís de Seguretat. 
I-13 Calçat de seguretat- Agents 
mecànics. 
I-14 Calçat de seguretat- Agents 
químics. 
I-15 Calçat de seguretat- Agents 
elèctrics. 
I-16 Calçada de seguretat- Agents 
tèrmics. 
I-17 Polaines. 
I-18 Genolleres. 
I-19 Roba de Treball. 
I-20 Cinturó de seguretat tipus 
Caiguda. 
I-21 Cinturó de seguretat tipus 
suspensió 
I-22 Cinturó de seguretat tipus 
subjecció. 
I-23 Dispositiu anticaiguda. 
I-24 Cable fiador. 
I-25 Roba i Accessoris de 
Senyalització. 
I-26 Faixa antivibracions. 
I-27 Canalleres 

ORGANITZACIÓ. 
O-1 Accessos  a l’obra. 
O-2 Condicions escales fixes o 
rames. 
O-3 Zones de talles i acopis. 
O-4 Instal·lacions provisionals d’obra. 
O-5 Comprovacions i actuacions 
previes           
        a la rehabilitació d’una façana. 
O-6   Senyalització general a l’obra. 
O-7   Sobreesforços. 
O-8   Comprovació i actuació prèvia a 
          obres d’enderrocs. 
O-9   Comprovacions prèvies a 
impacte. 
O-10 Excavació a cel obert (sense 
estructura prèvia) 
O-11 Excavació de rases i pous. 
O-12 Fonamentació superficial – 
sabates. 
O-13 Sanejament. 
O-14 Estructures. 
O-15 Estructures – Manipulació 
Formigó. 
O-16 Coberta inclinada de teula. 
O-17 Coberta plana. 
O-18 Tancaments. 
O-19 Acabats. 
O-20 Acabats – Mesures 
específiques per oficis. 
O-21 Instal·lacions 
O-22 Instal·lacions – Mesures 
específiques Per oficis. 
O-23 Instal·lacions – Ascensors i 
muntacàrregues. 

MÀQUINES / EQUIPS. 
E-1   Dúmper. 
E-2   Excavadora, 
retroexcavadora,Excavadora con 
bivalva. 
E-3   Pala carregadora. 
E-4   Tractor, buldòzer. 
E-5   Petita compactadora, picó 
mecànic. 
E-6   Pilotadores per trépan rotatori. 
E-7   Perforadores. 
E-8   Grua torre desmunt. per obres             
       (cubilot,forquilla,cables,cintes...) 
E-9   Plataforma elevada. 
E-10 Plataforma elevada. 
E-11 Cabrestant elèctric amb braç. 
E-12 Carretó elevador ( toro ). 
E-13 Camió grua. 
E-14 Camió de transport. 
E-15 Camió formigonera. 
E-16 bomba per a formigonar. 
E-17 Mototrailla. 
 

 

 
E-18 Estenedora de producte asfàltic. 
E-19 Serra circular de taula. 
E-20 Serra de taula par a ceràmica. 
E-21 Radial. 
E-22 Formigonera. 
E-23 Trépan. 
E-24 Martell pneumàtic 
E-25 Pistola. 
E-26 Vibrador. 
E-27 Cobradora de ferralla. 
E-28 Compressor. 
E-29 Màquina  per a fer regates. 
E-30 Equip de soldadura elèctrica. 
E-31 Equip de soldadura autògena. 
E-32 Petita maquinària diversa. 
E-33 Eines manuals. 
E-34 Bufador 
 
PROFESIONALS 
P-1 Maquinista 
P-2 Senyalista 
P-3 Gruista 
 
 

MITJANS 
AUXILIARS. 
MA-1   
Bastides 
tubulars. 
MA-2   
Bastides 
penjades. 
MA-3   
Bastides de 
cavallets. 
MA-4   Escales 
de mà. 
MA-5   
Castellet de 
formiguejar 
MA-6   
Baixants de 
runa. 
MA-7   Gàbia 
de soldar. 
MA-8   
Passarel·les 
de circulació 
MA-9   
Plataforma de 
descàrrega 
MA-8   
Passarel·les 
de circulació. 
MA-9   
Plataforma de 
descàrrega. 
MA-10 
Baranes. 
MA-11 Xarxes, 
tendals, 
lones,… 
MA-12 Xarxes 
de seguretat. 
MA-13 Puntals. 
 
MATERIALS 
I 
PRODUCTE
S QUÍMICS. 
Q-1 Ciment. 
Q-2 Additius. 
Q-3 Guix. 
Q-4 
Desencofrats. 
Q-5 laques, 
vernissos i 
pintures. 
Q-6 Silicones. 
Q-7 Coure 
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ES PROHIBEIX TERMINANTMENT I SOTA CAP CONCEPTE: 
 

o Utilitzar cables sense l'aïllament elèctric necessari. 
o Treballar sense la seguretat prescrita en aquest Estudi, en especial terrasses, estructura, 

coberta, etc. 
o Treballar amb bastides volades sense un coeficient de bolcada inferior a 5. 
o Realitzar fissures en mitgeres a tot el llarg, de manera que es produeixi un canvi d'estabilitat 

de les parets. 
o No comprovar abans de la seva utilització l'estat de les bastides suspeses. 
o Realitzar un treballador sol la maniobra de baixada de bastides penjades, que puguin 

produir plànols inclinats inestables. 
o Sobrepassar la càrrega nominal que indica el fabricant, segons la separació al centre de 

la grua. 
o Realitzar girs o maniobres que suposin risc de caiguda, abans d'estar la grua perfectament 

cargolada. 
o Treballar en els buits d'ascensor, parets o escales. 
o Treballar amb línies aèries elèctriques, sense tenir les distàncies mínimes de separació. 
o Treballar en les connexions de servei de l'edifici, prop de cables subterranis elèctrics, 

sense tenir les condicions de seguretat exigides. 
o Treballar el personal sense estar protegit per un sistema de seguretat individual o col·lectiu. 
o No tenir accés segur de l'obra a la bastida o a l’inrevés. 
o Treballar en les terrasses o plataformes sense proteccions. 
o Realitzar maniobres d'abocada de runes fora de les baixants col·locades en els plans 

corresponents. 
o Realitzar maniobres amb la grua en vol rasant sobre el personal. 
o Realitzar maniobres amb la grua sense tenir el que la maneja visió directa. 
o Realitzar girs o maniobres de la grua incompatibles. 
o Realitzar desdoblaments de barres corrugades de l'estructura. 
o Els cables de descàrrega de la grua tindran el coeficient de seguretat adequat, així com 

l'estat més escaient de solidesa per realitzar les maniobres de descàrrega. 
o Treballar en terrasses exteriors sense protecció. 
o Treballar amb l'estructura, encofrat, desencofrat, càrrega i descàrrega de materials sense 

les xarxes de protecció degudament col·locades. 
o Treballar amb bastides metàl·liques sense travar. 
o Treballar en bastides metàl·liques amb punts de suport insegurs i inestables. 
o Treballar amb apuntalaments inadequats o amb terminis inferiors als prescrits per l'EHE. 
o Treballar amb apuntalament inferior a un puntal per metre quadrat. 
o Muntar les bastides suspeses en la part superior. 
o Col·locar bastides suspeses, de manera que el trànsit rodat pugui xocar amb els trams de 

planta baixa. 
o Treballar amb bastides volades de manera que els contrapesos siguin inadequats, 

mancats de seguretat, inestables i d'un coeficient de seguretat inferior a cinc. 
o Entrar en pous d'excavació plens de matèria orgànica o d'altra naturalesa que pugui 

desprendre gasos tòxics, sense haver-se previst les mesures adequades de cara a 
l'eventual extracció de l'aire viciat, detecció del risc, etc. Es prohibeix de forma expressa 
qualsevol accés del personal a nivells inferiors. 

o Accionar o posar en marxa instal·lacions elèctriques o motors quan es facin operacions de 
reparació o conservació. 

o Col·locar els cables de la grua després de la seva primera utilització, substitució, 
conservació o manteniment, en mala positura de tal forma que pugui deteriorar-se la 
solidesa dels cables i facilitar el seu trencament o danys a tercers. 

o Que els treballadors juguin en el recinte de les obres, ja sigui en període de descans o de 
treball. 

o Treballar amb vehicles que tinguin posada la marxa enrera o sense els senyals acústics 
d'avís, així com que el personal no domini el camp visual. 

o Fer talls verticals del terreny sense realitzar la neutralització de la força activa, de manera 
que s'eviti la caiguda de terres i danys a tercers. 

o Balancejar les càrregues en els aparells d'elevació. 
o Pujar el personal a les càrregues de les grues. 
o Utilitzar el personal les parts dels elements d'elevació per accedir o baixar als nivells de 

treball. 
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MITJANS AUXILIARS. 
 
MA-1   Bastides tubulars. 
MA-2   Bastides penjades. 
MA-3   Bastides de cavallets. 
MA-4   Escales de mà. 
MA-5   Castellet de formiguejar 
MA-6   Baixants de runa. 
MA-7   Gavia de soldar. 
MA-8   Passarel.les circulació 
MA-9   Plataforma de descàrrega 
MA-10 Baranes. 
MA-11 Xarxes, tendalls, lones,… 
MA-12 Xarxes de seguretat. 
MA-13 Puntals. 

 
 
 
C.- RISCS DE LA MAQUINARIA I DELS MITJANS AUXILIARS. MESURES 
PREVENTIVES  
 

CODI MAQUINARIA - EQUIP 

E - 1 Dúmper 
E - 2 Excavadora, Retroexcavadora, 

Excavadora amb cullera bibalva 
E - 3 Pala carregadora 
E - 4 Tractor, buldòzer 
E - 5 Petita compactadora, picó mecànic 
E - 6 Pilotadores per trépan rotatori

  
E - 7 Perforadores 

E - 8 
Grua torre desmuntable per a obres ( 
inclou cubilot, forquilla, cables, cintes, 
etc. ) 

E - 9 Grua aotopropulsada ( inclou cubilot, 
forquilla, cables, cintes, etc. ) 

E - 10 Plataforma elevada 
E - 11 Cabrestant elèctric amb braç ( 

maquinillo ) 
E - 12 Carretó elevador ( toro ) 
E - 13 Camió grua 
E - 14 Camió de transport 
E - 15 Camió formigonera 
E - 16 Bomba per a formigonar 
E - 17 Mototrailla 
E - 18 Estenedora de producte asfàltic 
E - 19 Serra circular de taula 
E - 20 Serra de taula per a ceràmica 
E - 21 Radial 
E - 22 Formigonera 
E - 23 Trépan 
E - 24 Martell pneumàtic 
E - 25 Pistola 
E - 26 Vibrador 
E - 27 Corbadora de ferralla 
E - 28 Compresor 
E - 29 Màquina per a fer regates 
E - 30 Equip de soldadura elèctrica 
E - 31 Equip de soldadura autògena 
E - 32 Petita maquinària diversa 
E - 33 Eines manuals 
E - 34 Bufador 
E - 35 Muntacàrregues d'obra 
E - 36 Ascensor d'obra 
E - 37 Sitja de formigó 

 
RISCOS PER MAQUNARIA - EQUIP. FORMA D'ACCIDENT 
01 Caiguda de persones a diferent nivell  
03 Caiguda d’objectes per desplom 
04 Caiguda d’objectes per manipulació 
05 Caiguda d’objectes despresos 
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina 
09 Cops per objectes o eines 
10 Projecció de fragments o partícules 
11 Atrapaments per o entre objectes 
12 Atrapaments per bolcada de màquina 
13 Sobreesforços 
15 Contactes tèrmics 
16 Contactes elèctrics 
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17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
19 Exposició a radiacions 
20 Explosions 
21 Incendis 
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
27 Malalties causades per agents químics 
28 Malalties causades per agents físics 
 
 

CODI MESURES PREVENTIVES 
I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
ORGANITZATIVES 

- Els treballadors seran informats, en el moment de la seva incorporació al centre de 
treball, de quins EPIs han d’utilitzar, així com quan i de quina forma han de fer-ne ús, i 
se’ls  lliuraran o bé se’ls indicarà on els poden trobar. 
- L’EPI s’ajustarà a les normes de certificació CE si n’hi ha en el mercat. 
- D’entre els diferents EPI’s que compleixin les prescripcions tècniques que es relacionen 
en l’apartat següent, es seleccionaran els més adequats atenent les indicacions de cada 
fabricant, per la qual cosa es sol·licitarà el manual d’instruccions segons RD 1407/92. 
- L’EPI s’ajustarà a les condicions anatòmiques, fisiològiques i estat de salut dels 
treballadors. 
- En cas d’utilitzar diversos EPIs a la vegada es comprovarà la compatibilitat i eficàcia 
en relació als riscos corresponents. 
- Es portarà un control de la vida útil dels EPIs subministrats atenent les indicacions de 
cada fabricant. 

FORMATIVES 
- El treballador té l’obligació d’utilitzar i cuidar l’EPI d’acord amb les instruccions de 
l’encarregat o tècnic de prevenció. 
- El treballador té l’obligació de col·locar l’EPI, després de la seva utilització, en el lloc 
indicat a l’efecte. 
- S’informarà immediatament al superior jeràrquic de qualsevol defecte, anomalia o dany 
que es detecti en l’EPI i que, al seu parer, pugui reduir la seva eficàcia protectora. 

TÈCNIQUES 
I - 1 Casc de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 1 o 

equip equivalent 
I - 2 Protector auditiu d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 2 o 

equip equivalent 
I - 3 Ulleres de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o 

equip equivalent 
I - 4 Pantalla facial d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o equip 

equivalent 
I - 5 Pantalla per a soldadura d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 

3 o equip equivalent 
I - 6 Màscara autofiltrant d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 4 o 

equip equivalent 
I - 7 Filtre antigàs d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 4 o equip 

equivalent 
I - 8 Guants contra agents mecànics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 

apartat 5 o equip equivalent 
I - 9 Guants contra agents químics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 

apartat 5 o equip equivalent 
I - 10 Guants contra agents d’origen elèctric d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 

annex 1 apartat 5 o equip equivalent 
I - 11 Guants contra agents d’origen tèrmic d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 

annex 1 apartat 5 o equip equivalent 
I - 12 Maneguins de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 

5 o equip equivalent 
I - 13 Calçat de seguretat contra agents mecànics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 

773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 
I - 14 Calçat de seguretat contra agents químics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 

773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 
I - 15 Calçat de seguretat contra agents d‘origen elèctric d’acord amb el RD 1407/92 i 

RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 
I - 16 Calçat de seguretat contra agents d’origen tèrmic d’acord amb el RD 1407/92 i 

RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 
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I - 17 Polaines d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip 
equivalent 

I - 18 Genolleres d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip 
equivalent 

I - 19 Roba de treball d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip 
equivalent 

I - 20 Arnés de seguretat tipus caiguda d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 
1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 21 Arnés de seguretat tipus suspensió d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 
1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 22 Arnés de seguretat tipus subjecció d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 
1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 23 Dispositiu anticaiguda d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 
o equip equivalent 

I - 24 Cable fiador d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip 
equivalent 

I - 25 Roba i accessoris de senyalització d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 
1 apartat 9 o equip equivalent 

I – 26 Faixa antivibracions d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o 
equip equivalent 

I - 27 Canelleres d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip 
equivalent 

 
D.- PROTECCIO CONTRA INCENDIS. 
 
Es col·locaran extintors contra incendis A, B, C, D, E, en funció de matèries i materials que puguin 
emmagatzemar-se i en proporció d'1 Ud/500 m2 construïts, de manera que la seva ubicació 
permeti una ràpida extinció. Quan hi hagi amuntegament de fusta o siguin d'aquest material els 
revestiments, es col·locarà una mànega d'aigua de 45 mm d. 
 
E.- HIGIENE INDUSTRIAL I MALALTIES PROFESSIONALS. 
En cada part d'obra s'han avaluat els riscs i mesures preventives. Per a una correcta prevenció 
s'adoptaran, d'acord amb les lleis actualment vigents, les següents mesures: 

o Ulleres antipols. 
o Caretes de respiració. 
o Vestits impermeables. 
o Cascs protectors auditius. 
o Equip de soldador complet. 
o Impermeables. 
o Guants de làtex. 
o Botes d'aigua. 
o Protectors d'extremitats. 

F.- HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL. 
 
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de seguretat 
i salut. 
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l’obra. 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari. La farmaciola es revisarà mensualment i 
es reposar`s immediatament el material consumit. 
S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos centres 
mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on 
avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 
 
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l’obra ha passat un reconeixement mèdic. Que 
es repetirà cada any. 
 
Per conèixer les dotacions i d'acord amb l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball 
i normes complementàries, es quantifica per partides: 

o Vestuaris 2 m2/treballador. 
o Armariet 1 Ud/treballador. 
o Dutxes 1 Ud/10 treballadors. 
o Comunes 1 Ud/25 treballadors. 
o Lavabos 1 Ud/10 treballadors. 
o Farmaciola, obligatòria i constarà, com a mínim: 

Aigua oxigenada.  
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Esperit 96º 
Tintura de iode. 
Mercromina. 
Amoníac. 
Gassa esterilitzada. 
Cotó hidròfil. 
Benes. 
Esparadrap. 
Antiespasmòdics. 
Analgèsics. 
Tònics cardíacs d'urgència. 
Torniquet. 
Bosses d'aigua o gel. 
4 guants esterilitzats. 
Xeringues d'un ús. 
Agulles injectables d'un ús. 
Termòmetre clínic. 

o Menjador segons les necessitats del personal. 
o Servei mèdic, segons reglamentació de l'Ordenança General de data 9/3/1971. 

 
G.- PLA DE SEGURETAT. 
 
En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, el contractista 
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball, i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut 
als seus mitjans i mètodes d’execució, en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, 
en funció del seu propi sistema d'execució d'obres, les previsions contingudes en aquest estudi, 
en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En dit pla s'inclouran, si escau, les propostes 
de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la seva corresponent 
justificació tècnica i  valoració econòmica, que no podrà implicar disminució dels nivells de 
protecció previstos en aquest estudi ni variació de l'import total. 
Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, ni en 
l'hipotètic cas de disminució de pressupost i és nul de ple dret. Les baixes de contracta assumiran 
en concepte total les prescripcions de l'Estudi de Seguretat. 
En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi una 
major seguretat. 
En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de contractista, o 
contractés l'execució d'una convenint que l'executant només realitzi el seu treball (article 1588 del 
Codi Civil), li correspon al propietari la responsabilitat d'elaboració del pla, de forma directa o 
mitjançant tècnic amb titulació superior o mitjana contractat a l'efecte, excepte allò indicat a l’article 
7 del Reial decret 1627/1997. 
En les partides de proteccions col·lectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, només podrà 
certificar-se en l'estudi de seguretat si no s'han inclòs en el pressupost d'execució material de 
l'obra. Aquesta regla general regirà com a incompatibilitat de doble certificació entre pressupost 
de l'obra i de l'estudi de seguretat. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra i, si escau, per la direcció facultativa en el cas 
que no existís el primer. 
 
El Pla de seguretat especificarà la presència del recurs preventiu a l’obra segons les condicions 
indicades a l’article segon del REAL DECRETO 604/2006, 
  
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de 
les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra o bé per 
variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de 
seguretat i salut, requerirà l’aprovació del coordinador. 
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H.- LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase 
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de 
control de compliment. 
En cas d’una anotació, en les condicions exposades al disposició final tercera del Reial Decret 
1109/2007, el coordinador enviarà una còpia de l’anotació al Servei Territorial d’Inspecció de treball. 
 
I.- RISCS I MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 

o Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. En el cas que el tancament envaeixi la 
calçada s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha 
d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

o Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb 
els vials exteriors. 

o Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

o Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

o Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
o Bolcada de piles de material 

 
CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 

o Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectives (SPC) 
tindran fixat un període de vida útil. 

o Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una 
determinada peça o equip , aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista 
o de la data de lliurament. 

o Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o tolerància de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 

o L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓNS COL·LECTIVES (SPC): 
 

o Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

o TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÒ I PROTECCIÒ.- Tindran com a mínim 100 cm 
d’alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s’ha 
de poder moure ni tombar. 

o BARANES.- Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 
2 metres. 

o Hauran de tenir la resistència suficient (150 Kg/ml) per garantir la retenció de persones o 
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm (100 cm a les bastides), llistó 
intermedi i entornpeu. 

o CABLES DE SUBJECCIÓ DE L’ARNÉS DE SEGURETAT (ANCORATGES).- Tindran la 
resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la 
seva funció protectora. 

o ESCALES DE MÀ.- Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir 
simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 m el punt superior de 
desembarcament. 

o Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d’evitar 
moviments. 

o Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l’escala. 
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CONSIDERACIONS DELS TREBALLS I TRAMITS DE SEGURETAT 
 
1.- En tot allò que es refereix a l'adquisició, recepció i utilització de materials, utillatge o maquinària 
que s'utilitzin en l'obra, el Constructor s'atendrà a les pràctiques de la bona construcció, emprant 
personal especialitzat i qualificat a cada part d'obra que així es requereixi. 
La Direcció Facultativa podrà requerir-ho i sol·licitar documents acreditatius de l'adequada 
categoria. 
 
2.- L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per al Pla de Seguretat. No obstant, 
l'evolució o la pròpia naturalesa, tecnificació del constructor o les característiques de les 
subcontractes, poden obligar que el Pla s'allunyi de les Previsions de l'Estudi, tant en mitjans 
tècnics com en valoració econòmica. Per això l'Estudi de Seguretat estarà obert a tot el que suposi 
millora de seguretat i prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la legislació en vigor. 
 
3.- Els treballs de muntatge i desmuntatge d'elements de seguretat, des del seu inici fins a la 
finalització, hauran de disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt acabat. 
 
4.- La col·locació de mitjans de protecció col·lectius requerirà, si escau, de sistemes de protecció 
individuals. És l'anomenada "La seguretat dintre de la Seguretat" 
 
5.- Quan la Direcció Tècnica tingués bones raons per creure que no es compleixen les 
determinacions de l'Estudi de Seguretat, podrà ordenar en qualsevol moment i sense càrrec, els 
treballs necessaris per solucionar-ho. 
 
6.- El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació de la Direcció Tècnica, cap variació de 
l'Estudi de Seguretat, o d'una modificació ja aprovada. 
 
7.- En el cas que no se segueixin les instruccions i recomanacions preventives recollides en l'Estudi 
de Seguretat, s'anotarà aquesta circumstància en el Llibre d'Incidències. 
Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències el Coordinador de seguretat o la Direcció 
Facultativa, segons els casos, haurà de remetre obligatòriament en el termini de 24 hores cada un 
dels fulls als destinataris previstos, és a dir, Inspecció de Treball, Direcció Facultativa i Tècnica, 
Comitè de Seguretat i Higiene i del Constructor o Propietari, segons el cas.   
Conservarà adequadament classificades i agrupades en la pròpia obra còpia de les esmentades 
anotacions. 
 
8.- El nivell de seguretat exigit en aquesta obra és el que correspon a les normes d'obligat 
compliment sobre matèria de seguretat i higiene, de l'estudi de seguretat, del pla de seguretat, així 
com les ordres i instruccions VERBALS O ESCRITES de l'arquitecte tècnic encarregat del 
seguiment. 
L'empresa constructora o contracta, mantindrà els mitjans de seguretat i protecció de personal o 
col·lectives sempre en perfecte estat, reposant o adobant els deterioraments per ús, o d'altra 
naturalesa. 
 
9.- En l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/97, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 
laboral competent abans de l’inici dels treballs. Aquest avís anirà acompanyat si fos el cas, del 
corresponent full de designació de Coordinador de seguretat.   
L’avís previ es redactarà d’acord al que disposa l’annex III de l’abans anomenat Reial Decret i haurà 
d’exposar-se a l’obra de forma visible, actualitzant-se, si fos necessari. 
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Lista de luminarias 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fichas de producto

Aldabra - Vega P100 10cm TRASP 3000K (1x VEG.02.T30A1.0) 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terreno 1

Imágenes 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plano de situación de luminarias 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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019-051-24 Parc Quintana de San Rafael TGN

Lista de luminarias

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.

No obstante, en la realidad podrán encontrarse variaciones entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de fabricación,

fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc. 3

Φtotal

16268 lm

Ptotal

364.0 W

Rendimiento lumínico

44.7 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

13.0 W 581 lm 44.7 lm/W28 Aldabra VEG.02.T30A1.

0

Vega P100 10cm TRASP 3000K



019-051-24 Parc Quintana de San Rafael TGN

Ficha de producto

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.

No obstante, en la realidad podrán encontrarse variaciones entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de fabricación,

fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc. 4

Aldabra - Vega P100 10cm TRASP 3000K

N° de artículo VEG.02.T30A1.0

P 13.0 W

ΦLámpara 581 lm

ΦLuminaria 581 lm

η 99.99 %

Rendimiento

lumínico

44.7 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

CDL polar



019-051-24 Parc Quintana de San Rafael TGN

Terreno 1

Imágenes

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.

No obstante, en la realidad podrán encontrarse variaciones entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de fabricación,

fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc. 5

Terreno 1 (5)



019-051-24 Parc Quintana de San Rafael TGN

Terreno 1

Imágenes

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.

No obstante, en la realidad podrán encontrarse variaciones entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de fabricación,

fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc. 6

Terreno 1 (6)



019-051-24 Parc Quintana de San Rafael TGN

Terreno 1

Imágenes

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.

No obstante, en la realidad podrán encontrarse variaciones entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de fabricación,

fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc. 7

Terreno 1 (7)



019-051-24 Parc Quintana de San Rafael TGN

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.

No obstante, en la realidad podrán encontrarse variaciones entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de fabricación,

fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc. 8



019-051-24 Parc Quintana de San Rafael TGN

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.

No obstante, en la realidad podrán encontrarse variaciones entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de fabricación,

fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc. 9

Fabricante Aldabra

N° de artículo VEG.02.T30A1.0

Nombre del artículo Vega P100 10cm

TRASP 3000K

Lámpara 1x VEG.02.T30A1.0

P 13.0 W

ΦLuminaria 581 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

0.914 m 14.487 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 1

0.914 m 14.487 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 2

0.914 m 13.417 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 3

0.914 m 13.417 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 4

0.914 m 12.346 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 5

0.914 m 12.346 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 6

0.914 m 11.276 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 7

0.914 m 11.276 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 8

0.914 m 10.206 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 9

0.914 m 10.206 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 10

0.914 m 9.136 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 11

0.914 m 9.136 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 12

0.914 m 8.066 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 13



019-051-24 Parc Quintana de San Rafael TGN

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.

No obstante, en la realidad podrán encontrarse variaciones entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de fabricación,

fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc. 10

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

0.914 m 8.066 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 14

0.914 m 6.996 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 15

0.914 m 6.996 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 16

0.914 m 5.926 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 17

0.914 m 5.926 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 18

0.914 m 4.856 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 19

0.914 m 4.856 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 20

0.914 m 3.786 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 21

0.914 m 3.786 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 22

0.914 m 2.715 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 23

0.914 m 2.715 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 24

0.914 m 1.645 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 25

0.914 m 1.645 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 26

0.914 m 0.574 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 27

0.914 m 0.574 m 1.387 m 0.0° / -10.0° / -0.0° 0.80 28



019-051-24 Parc Quintana de San Rafael TGN

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Superficie de cálculo 1

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.

No obstante, en la realidad podrán encontrarse variaciones entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de fabricación,

fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc. 11

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Superficie de cálculo 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.411 m

290 lx 46.8 lx 625 lx 0.16 0.075 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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  RAMPA  ACCESIBLE Pàgina  2 

  Pressupost parcial nº 1 TREBALLS ARQUEOLÒGICS 

  Codi U Denominació Amidament Preu Total 
 

 
 

  

1.1 0GG010 U Jornada de supervisió arqueològica dels treballs d'excavació a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 
hores diàries, amb presa de dades per a la memòria final dels treballs. Inclús recolzament per a la 
distinció de les diferents unitats estratigràfiques durant el procés d'excavació, per a l'etiquetatge 
dels materials arqueològics, així com el seu correcte apilament i emmagatzematge, i per satisfer 
les necessitats materials i d'infraestructura que precisin els treballs d'excavació. 
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

          Total U ............: 4,00 361,54 1.446,16 
 



  RAMPA  ACCESIBLE Pàgina  3 

  Pressupost parcial nº 2 Demolicions 

  Codi U Denominació Amidament Preu Total 
 

 
 

  

2.1 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell 
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

          Total m² ............: 32,00 21,38 684,16 

  

2.2 DMX090 m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació del 80% del material 
per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva 
superfície i al suport. 
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels 
materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les 
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

          Total m ............: 68,00 4,05 275,40 

  

2.3 DUV030 m Aixecat de reixat tradicional de perfils metàl·lics massissos en clos de parcel·la, amb una altura 
menor de 2 m, amb mitjans manuals i equip de oxitall, recuperació del material per a la seva 
posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de 
fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació. 
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega 
manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

          Total m ............: 14,00 50,89 712,46 
 



  RAMPA  ACCESIBLE Pàgina  4 

  Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny 

  Codi U Denominació Amidament Preu Total 
 

 
 

  

3.1 ACE020 m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a 
camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases 
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà 
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el 
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  caixa 1 9,83 2,60   25,56       
          Total m³ ............: 25,56 7,88 201,41 

  

3.2 ACE040 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i 
càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases 
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà 
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el 
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Rasa vorada  1 61,66 0,30 0,40 7,40       
    1 66,82 0,30 0,40 8,02       

  
rasa 
fonaments 
mur de 
contenció 

1 20,00 1,00 0,50 10,00       

          Total m³ ............: 25,42 14,60 371,13 

  

3.3 ACC010 m³ Desmunt en terra tova, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb mitjans mecànics, 
i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la 
base del terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en 
cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos. Càrrega 
a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny, 
una vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de Projecte, 
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a 
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una 
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués 
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini 
el director de l'execució de l'obra. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Inferior 1 35,76 0,27   9,66       
  superior 1 13,71 0,22   3,02       
          Total m³ ............: 12,68 2,68 33,98 

  

3.4 ACR060 m² Compactació de fons de caixa de paviment, al 90% del Proctor Modificat, amb mitjans mecànics. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. 
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

          Total m² ............: 182,03 6,96 1.266,93 
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  Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny 

  Codi U Denominació Amidament Preu Total 
 

 
 

  

3.5 ACC020 m³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no 
superior a 30 cm de material seleccionat, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.1 
del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior 
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això 
quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la 
base del terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de 
suport. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de 
cada tongada. Compactació per tongades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny 
realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els 
seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de 
l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de reblert, 
sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació 
adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran 
d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades 
a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al 
Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al 
seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna. 

    Uts. Perfil m3 Amplada Alçada Subtotal       
  Rampa 1 7,10 2,60   18,46       
          Total m³ ............: 18,46 32,17 593,86 

  

3.6 ACR030 m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre, amb mitjans 
mecànics. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació 
de cada tongada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1 25,00 0,80 0,50 10,00       
          Total m³ ............: 10,00 26,73 267,30 

  

3.7 ACT010 m³ Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de qualsevol 
tipus de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres dins de l'obra. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 
tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
procedent de 
la terra 
vegetal  

1 40,00     40,00       

          Total m³ ............: 40,00 0,97 38,80 

  

3.8 ACT020 m³ Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, però no inclou el transport. 
Inclou: Càrrega de terres. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 
tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
procedent de 
la terra 
vegetal  

-1 40,00     -40,00       

  caixa 1 9,83 2,60   25,56       
  Rasa vorada  1 61,66 0,30 0,40 7,40       
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  Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny 

  Codi U Denominació Amidament Preu Total 
 

 
 

    1 66,82 0,30 0,40 8,02       

  
rasa 
fonaments 
mur de 
contenció 

1 19,83 1,00 0,50 9,92       

  Inferior 1 35,76 0,27   9,66       
  superior 1 13,71 0,22   3,02       
          Total m³ ............: 23,58 1,94 45,75 

  

3.9 AUZ030 m³ Rasa d'infiltració, de 60 cm d'altura i 40 cm d'amplada, amb un pendent màxim del 3%, amb grava 
filtrant sense classificar, embolicada en geotèxtil i compactació en tongades successives de 30 
cm d'espessor màxim amb picó de guiat manual. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. 
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 
Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
rasa 
fonaments 
mur de 
contenció 

1 19,83 0,50 0,50 4,96       

  rasa 
drenantges  

5 0,60 0,60 0,60 1,08       
          Total m³ ............: 6,04 19,58 118,26 

  

3.10 JAC010 m³ Terra vegetal fertilitzada i garbellada subministrada a granel, estesa sobre el terreny amb mitjans 
manuals, en un radi màxim des del lloc de descàrrega d'entre 100 i 200 m, per formar una capa 
de gruix uniforme de fins a 10 cm. 
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i acabats. Recollida de restes. Càrrega a camió o contenidor 
de les restes. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de 
Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  jardí 1 39,36 0,52   20,47       
          Total m³ ............: 20,47 64,04 1.310,90 

  

3.11 UJC020 m² Gespa per sembrada de mescla de llavors de lodium, agrostis, festuca i poa. 
Inclou: Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i retirada de tot el material de mida 
superior a 2 cm. Distribució de llavors. Tapat amb humus. Primer reg. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1 39,76     39,76       
    1 35,76     35,76       
    1 13,71     13,71       
    1 11,03     11,03       
          Total m² ............: 100,26 14,38 1.441,74 
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  Pressupost parcial nº 4 MURS DE CONTENCIÓ 

  Codi U Denominació Amidament Preu Total 
 

 
 

  

4.1 CCH021 m² Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist 
amb textura envetada, realitzat amb taulons de fusta de pi, amortitzables en 4 usos, per a formació 
de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús 
tubs de PVC per a formació d'escorrentius; passamurs per a pas dels tensors; elements de 
sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per 
evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 
Inclou: Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. Neteja de la base de recolzament del mur 
en la fonamentació. Col·locació de tubs per a formació d'escorrentius. Col·locació de passamurs 
per a pas dels tensors. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, 
fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge 
del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1 19,83 0,50   9,92       
          Total m² ............: 9,92 39,90 395,81 

  

4.2 CCH020 m³ Mur de contenció de terres de superfície plana, sense puntera, de formigó armat, de fins 3 m 
d'altura, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer 
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22 kg/m³. Inclús tubs de PVC per 
drenatge, filferro de lligar i separadors. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la fonamentació del mur i l'elaboració i el muntatge 
de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat. 
Inclou: Replanteig de la fonamentació del mur. Col·locació de les armadures amb separadors 
homologats. Disposició dels tubs de drenatge. Resolució de juntes de construcció. Abocament i 
compactació del formigó. Curat del formigó. Reparació de defectes superficials, si s'escau. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  mur  1 19,83 0,25 0,50 2,48       
  sabata 1 19,83 1,00 0,40 7,93       
          Total m³ ............: 10,41 185,92 1.935,43 

  
4.3 ENH030 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, per a formació de mur. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  neteja 1 42,17 1,00 0,10 4,22       
          Total m³ ............: 4,22 148,77 627,81 
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  Pressupost parcial nº 5 FERMS 

  Codi U Denominació Amidament Preu Total 
 

 
 

  

5.1 MBG010 m³ Base granular amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 
mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 
95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons 
UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas 
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1 180,03   0,12 21,60       
          Total m³ ............: 21,60 39,83 860,33 

  

5.2 MPC030 m² Paviment continu de 12 cm d'espessor, amb junts, para ús per als vianants, realitzat amb formigó 
HM-20/B/20/X0 Ecopact Prime Artevia Desactivado "HOLCIM", amb fibres de polipropilè incloses, 
fabricat en central, acabat Rodado Andújar; i tractat superficialment amb additius específics, per 
deixar al descobert 2/3 del diàmetre de l'àrid; posterior aplicació de resina segelladora Artevia 
"HOLCIM", incolora. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat dels 
junts. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de 
construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la 
superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. 
Abocament i compactació del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. 
Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora 
d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1 127,47     127,47       
          Total m² ............: 127,47 63,91 8.146,61 

  

5.3 MPC110 m Junta perimètrica de dilatació de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, en paviment continu 
de formigó, amb làmina d'escuma de polietilè en la trobada del paviment amb els paraments que 
delimiten el seu perímetre i amb tots aquells elements constructius integrats en la seva superfície, 
tals com pilars, embornals, pous de registre i murs. 
Inclou: Replanteig de les juntes. Tall de les làmines. Col·locació de la làmina d'escuma de polietilè. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    19 2,20     41,80       
          Total m ............: 41,80 2,20 91,96 

  

5.4 MPH010 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de parcs i jardins, de llosetas 
de formigó fabricat amb ciment fotocatalític, descontaminant i autonetejable, per exteriors, acabat 
superficial de la cara vista: baix relleu sense polir, classe resistent a flexió T, classe resistent 
segons la càrrega de ruptura 7, classe de desgast per abrasió H, format nominal 20x20x4 cm, 
color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm 
de gruix, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús, juntes estructurals i 
de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents 
en el paviment i reblert de juntes amb sorra silícia de mida 0/2 mm. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a 
col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. 
Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació 
del material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut 
en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada 
que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Senyalització 
inici final 
rampa 

12 2,20 0,20   5,28       
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  Pressupost parcial nº 5 FERMS 

  Codi U Denominació Amidament Preu Total 
 

 
 

          Total m² ............: 5,28 73,67 388,98 

  

5.5 MLB010 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) 
cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe 
resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, 
col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm 
d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, 
segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de 
ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de 
la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments 
flexibles. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. 
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts 
amb morter de ciment. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1 61,66     61,66       
    1 66,82     66,82       
          Total m ............: 128,48 34,68 4.455,69 

  

5.6 MLR010 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb 
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm 
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del 
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en 
aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada, sense incloure l'excavació. 
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. 
Assentat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1 45,59     45,59       
    1 66,80     66,80       
          Total m ............: 112,39 47,57 5.346,39 
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  Pressupost parcial nº 6 MOBILIARI URBA I PROTECCIONS 

  Codi U Denominació Amidament Preu Total 
 

 
 

  

6.1 UBENUM372S u Suministro e instalación de Banco de diseño KUBE de BENITO, medidas totales (largo x alto x 
profundo) 500x450x500 mm, fabricado con prefabricado de hormigón color gris granítico de 
aspecto rugoso. Se puede colocar en elementos aislados o en grupos. Apoyado sobre superficie 
preparada, por su propio peso.  
El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el 
consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos 
que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer 
de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, 
Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018. 

          Total u ............: 4,00 478,30 1.913,20 

  

6.2 UBENUM372SK u Suministro e instalación de Silla de diseño KUBE KURVE 500 de BENITO, medidas totales (largo x 
alto x profundo) 500x450x500 mm, fabricado con prefabricado de hormigón color gris granítico de 
aspecto rugoso y tablones de madera tropical natural (tratados con recubrimiento de triple capa 
Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Se puede colocar en elementos aislados o en 
grupos. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso.  
El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el 
consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos 
que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer 
de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, 
Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018. 

          Total u ............: 2,00 513,33 1.026,66 

  

6.3 FDD140 m Passamans recte d'alumini lacat color, de 60x40 mm de secció, amb suports d'alumini fixats al 
parament mitjançant ancoratge mecànic per cargolat. Inclús replanteig dels suports, fixació dels 
suports al parament, fixació del passamans als suports i col·locació de tapes d'acabat. Elaborat 
en taller i muntat a obra. 
Inclou: Replanteig dels suports. Fixació dels suports al parament. Fixació del passamans als 
suports. Col·locació de les tapes d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1 45,10     45,10       
    2 64,82     129,64       
          Total m ............: 174,74 43,94 7.678,08 

  

6.4 EAP020b kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces simples de perfils 
laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat 
en calent, col·locats amb unions cargolades en obra, a una altura de fins a 3 m. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces 
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats 
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  

Muntant 
barana, perfil 
rectangular 
de60x40x3 
galvanitzat en 
calent 
després de 
soldar la 
placa base 

80 0,80   4,42 282,88 

      

          Total kg ............: 282,88 3,68 1.041,00 

  

6.5 EAS006 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 100x100 
mm i gruix 8 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diàmetre i 20 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i 
contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter d'autoanivellació 
expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció 
anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les peces 
especials i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de 
la protecció anticorrosiva. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
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  Pressupost parcial nº 6 MOBILIARI URBA I PROTECCIONS 

  Codi U Denominació Amidament Preu Total 
 

 
 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  

Base muntats 
barana 
galvanitzada 
en calent i 
pintada 
després de 
soldada al 
muntant 

80       80,00 

      

          Total U ............: 80,00 23,92 1.913,60 

  

6.6 UVP010 U Porta reixat amb fusteria artística d'acer, d'una fulla batent, dimensions 220x200 cm, perfils 
rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb magolles de ferro fos, sòcol 
inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vianants. 
Obertura manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors asseguts amb 
formigó HM-25/B/20/X0, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, 
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. 
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema 
d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

          Total U ............: 1,00 1.555,82 1.555,82 

  

6.7 UVX010 U Modificació traçat tanca metàl·lica parc. Fixació al suport amb ancoratge mecànic amb tac 
d'expansió de poliamida i cargol d'acer zincat, de cap aixamfranat, de 10 mm de diàmetre i 160 
mm de longitud. 
Inclou: Desmuntatge. Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels mòduls. 
Aplomat i anivellament dels mòduls. Fixació dels mòduls mitjançant l'ancoratge dels elements. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  

Tanca 
existent en 14 
m lineals, 
treure i 
col·locar 
dues 
modificacions 

2       2,00 

      

          Total U ............: 2,00 613,06 1.226,12 
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  Pressupost parcial nº 7 INSTAL.LACIONS 

  Codi U Denominació Amidament Preu Total 
 

 
 

  

7.1 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 6 A, poder de 
tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i 
fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

          Total U ............: 1,00 52,57 52,57 

  

7.2 IEX060 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 10 
mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre 
carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

          Total U ............: 1,00 228,35 228,35 

  
7.3 IEX140 U Interruptor horari programable, modular. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

          Total U ............: 1,00 164,16 164,16 

  

7.4 IUP030 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de 
secció. Fins i tot unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del conductor nu 
de terra mitjançant borns d'unió. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

          Total m ............: 78,00 7,15 557,70 

  

7.5 IEL010 m Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la 
centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de 
polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, 
subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, 
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del 
tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Línea 
alimentació 
desde 
quadre 
existent 

1 50,00     50,00 
      

          Total m ............: 50,00 28,39 1.419,50 

  

7.6 UIA010 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 30x30x30 cm de 
mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega 
de 400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a 
pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb 
mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. 
Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

          Total U ............: 7,00 70,93 496,51 



  RAMPA  ACCESIBLE Pàgina  13 

  Pressupost parcial nº 7 INSTAL.LACIONS 

  Codi U Denominació Amidament Preu Total 
 

 
 

  

7.7 IUP010 U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de longitud clavat al terreny, 
connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. 
Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació 
de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, 
reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i 
connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió 
de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de terra. 
Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

          Total U ............: 2,00 174,29 348,58 

  

7.8 IUP050 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector 
de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, 
subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

          Total m ............: 78,00 4,85 378,30 

  

7.9 IUP060 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva 
tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    3 78,00     234,00       
          Total m ............: 234,00 9,75 2.281,50 

  

7.10 IRR010 m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, de la reposició de l'instal·lació de reg 
formada per: connexió de servei, tub d'alimentació, qualsevol altre element component de 
l'instal·lació, accessoris i peces especials existent, en la instal.lació de reg, amb un grau de 
complexitat baix. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició d'elements i accessoris afectats per la 
intervenció. 
Inclou: Treballs de reposició. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

          Total m² ............: 124,00 4,73 586,52 

  
7.11 LUM010 M Subministrament e instal·lació de passamà d'alumini lacat, amb led incorporat de la casa 

ALDRAVA, model VEGA o similar, Vega 2070mm Power LED pitch 100mm 24W 24 Vdc 3000K 
Transparent sreen 75° IP66 anodised aluminium BUS on Board, amb totes les peces especials de 
muntatge i elements pel seu correcte funcionament. Per fixar sobre els muntats metàl·lics. Amb 
instal·lació oculta dins dels muntants. Tot cohesionat i amb les proves de funcionament. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1 46,00     46,00       
          Total M ............: 46,00 1.109,20 51.023,20 
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  Pressupost parcial nº 8 GESTIO DE RESIDUS 

  Codi U Denominació Amidament Preu Total 
 

 
 

  

8.1 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 
10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 
tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Terres amb 
esponjament 
del 20% 

1 62,00 1,20   74,40       

          Total m³ ............: 74,40 5,30 394,32 

  

8.2 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 
tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat 
segons especificacions de Projecte. 

          Total m³ ............: 74,40 2,52 187,49 

  

8.3 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres 
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 
km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

          Total m³ ............: 32,00 7,52 240,64 

  

8.4 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, 
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat 
segons especificacions de Projecte. 

          Total m³ ............: 32,00 8,70 278,40 
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  Pressupost parcial nº 9 CONTROL DE QUALITAT 

  Codi U Denominació Amidament Preu Total 
 

 
 

  

9.1 XBC010 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de 
paviment continu, presa en obra, per a la determinació de les següents característiques: 
resistència al lliscament en condicions seques segons UNE-EN 16165. Fins i tot desplaçament a 
obra, presa de mostra i informe de resultats. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels 
resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de 
qualitat. 

          Total U ............: 1,00 346,70 346,70 

  

9.2 XEH010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de 
formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents 
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con 
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit 
mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm 
del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes segons 
UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels 
resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de 
qualitat. 

          Total U ............: 2,00 94,55 189,10 

  

9.3 XEB010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de dos 
barres corrugades d'acer d'un mateix lot, agafada en obra, per la determinació de les següents 
característiques: secció mitja equivalent segons UNE-EN ISO 15630-1, característiques 
geomètriques del corrugat segons UNE-EN 10080, doblat/desdoblat segons UNE-EN ISO 15630-
1. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels 
resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de 
qualitat. 

          Total U ............: 1,00 86,92 86,92 

  

9.4 XAM030 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una sèrie de 
provetes prismàtiques de morter de ciment, preses en obra segons UNE-EN 1015-2, per a la 
determinació de les següents característiques: resistència a flexió i compressió segons UNE-EN 
1015-11, succió d'aigua segons UNE-EN 1015-18, absorció d'aigua segons UNE 67027, 
eflorescències segons UNE 67029. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Fabricació i guarit de provetes i realització 
d'assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de 
qualitat. 

          Total U ............: 1,00 672,59 672,59 
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  Pressupost parcial nº 10 SEGURETAT I SALUT 

  Codi U Denominació Amidament Preu Total 
 

 
 

  
10.1 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en 

matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

          Total U ............: 1,00 1.030,00 1.030,00 

  

10.2 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment 
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi 
de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

          Total U ............: 3,00 103,00 309,00 

  

10.3 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a 
aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi 
i la demolició o retirada final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides 
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

          Total U ............: 1,00 1.030,00 1.030,00 

  

10.4 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent 
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot 
el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc 
d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

          Total U ............: 1,00 1.030,00 1.030,00 
 



 
 

 
 

  Pressupost d'execució material 

                              
    1. TREBALLS ARQUEOLÒGICS . 1.446,16 

    2. Demolicions . 1.672,02 

    3. Condicionament del terreny . 5.690,06 

    4. MURS DE CONTENCIÓ . 2.959,05 

    5. FERMS . 19.289,96 

    6. MOBILIARI URBA I PROTECCIONS . 16.354,48 

    7. INSTAL.LACIONS . 57.536,89 

    8. GESTIO DE RESIDUS . 1.100,85 

    9. CONTROL DE QUALITAT . 1.295,31 

    10. SEGURETAT I SALUT . 3.399,00 

                      Total: 110.743,78 

                              

    
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  DEU MIL SET-CENTS 
QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS. 
  

 

  Pressupost Execució Material PEM   110.743,78 

 13% Despeses Generals GG 14.396,69 

 6% Benefici Industrial BI 6.644,63 

 Pressupost Execució per Contracta. PEC= PEM+GG+BI 131.785,10 

 21% IVA 27.674,87 

 
Pressupost Execució per Contracta amb IVA.  

PEC= PEM+GG+BI+IVA 

159.459,97 

  Puja el pressupost d'execució per contracta amb IVA a l'expressada quantitat de CENT 
CINQUANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS. 

                            

 Tarragona, novembre 2024  

 
 Francesc Gálvez Pedret 

Enginyer d’edificació 
Col 1300 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENT 



Pressupost parcial nº 1 TREBALLS ARQUEOLÒGICS 

Nº U Descripció Amidament 
 

RAMPA  ACCESIBLE Pàgina  1 
 

1.1 U Jornada de supervisió arqueològica dels treballs d'excavació a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores 
diàries, amb presa de dades per a la memòria final dels treballs. Inclús recolzament per a la distinció 
de les diferents unitats estratigràfiques durant el procés d'excavació, per a l'etiquetatge dels materials 
arqueològics, així com el seu correcte apilament i emmagatzematge, i per satisfer les necessitats 
materials i d'infraestructura que precisin els treballs d'excavació. 
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 4,00 
 



Pressupost parcial nº 2 Demolicions 

Nº U Descripció Amidament 
 

RAMPA  ACCESIBLE Pàgina  2 
 

2.1 M² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, 
i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

  

                              Total m²  ......: 32,00 

2.2 M Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació del 80% del material per 
a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva superfície i 
al suport. 
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels 
materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les 
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

  

                              Total m  ......: 68,00 

2.3 M Aixecat de reixat tradicional de perfils metàl·lics massissos en clos de parcel·la, amb una altura menor 
de 2 m, amb mitjans manuals i equip de oxitall, recuperació del material per a la seva posterior ubicació 
en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de 
fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació. 
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega 
manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes 
de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

  

                              Total m  ......: 14,00 
 



Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny 

Nº U Descripció Amidament 
 

RAMPA  ACCESIBLE Pàgina  3 
 

3.1 M³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases 
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, 
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, 
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a 
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una 
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués 
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el 
director de l'execució de l'obra. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  caixa 1 9,83 2,60   25,56   

            25,56 25,56 

                              Total m³  ......: 25,56 

3.2 M³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i 
càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases 
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, 
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a 
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una 
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués 
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el 
director de l'execució de l'obra. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Rasa vorada  1 61,66 0,30 0,40 7,40   

    1 66,82 0,30 0,40 8,02   

  rasa fonaments mur de contenció 1 20,00 1,00 0,50 10,00   

            25,42 25,42 

                              Total m³  ......: 25,42 

3.3 M³ Desmunt en terra tova, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb mitjans mecànics, i 
càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del 
terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells 
atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos. Càrrega a camió de 
les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, 
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny, una 
vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir 
la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada 
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació 
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de 
l'execució de l'obra. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Inferior 1 35,76 0,27   9,66   

  superior 1 13,71 0,22   3,02   

            12,68 12,68 

                              Total m³  ......: 12,68 

3.4 M² Compactació de fons de caixa de paviment, al 90% del Proctor Modificat, amb mitjans mecànics. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació 
de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

                              Total m²  ......: 182,03 



Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny 

Nº U Descripció Amidament 
 

RAMPA  ACCESIBLE Pàgina  4 
 

3.5 M³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 
30 cm de material seleccionat, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.1 del PG-3 i 
posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades 
sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del 
terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport. 
Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 
tongada. Compactació per tongades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, 
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny 
realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els seients 
mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de l'altura mitja 
del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de reblert, sempre que 
aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació 
de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que fossin 
necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a causa de un excés d'excavació o 
qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest 
Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció 
addicional alguna. 

  

    Uts. Perfil m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Rampa 1 7,10 2,60   18,46   

            18,46 18,46 

                              Total m³  ......: 18,46 

3.6 M³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre, amb mitjans mecànics. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de 
cada tongada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 25,00 0,80 0,50 10,00   

            10,00 10,00 

                              Total m³  ......: 10,00 

3.7 M³ Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus 
de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres dins de l'obra. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus 
de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat 
segons especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  procedent de la terra vegetal  1 40,00     40,00   

            40,00 40,00 

                              Total m³  ......: 40,00 

3.8 M³ Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, però no inclou el transport. 
Inclou: Càrrega de terres. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus 
de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat 
segons especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  procedent de la terra vegetal  -1 40,00     -40,00   

  caixa 1 9,83 2,60   25,56   

  Rasa vorada  1 61,66 0,30 0,40 7,40   

    1 66,82 0,30 0,40 8,02   

  rasa fonaments mur de contenció 1 19,83 1,00 0,50 9,92   



Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny 

Nº U Descripció Amidament 
 

RAMPA  ACCESIBLE Pàgina  5 
 

  Inferior 1 35,76 0,27   9,66   

  superior 1 13,71 0,22   3,02   

            23,58 23,58 

                              Total m³  ......: 23,58 

3.9 M³ Rasa d'infiltració, de 60 cm d'altura i 40 cm d'amplada, amb un pendent màxim del 3%, amb grava 
filtrant sense classificar, embolicada en geotèxtil i compactació en tongades successives de 30 cm 
d'espessor màxim amb picó de guiat manual. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. 
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 
Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  rasa fonaments mur de contenció 1 19,83 0,50 0,50 4,96   

  rasa drenantges  5 0,60 0,60 0,60 1,08   

            6,04 6,04 

                              Total m³  ......: 6,04 

3.10 M³ Terra vegetal fertilitzada i garbellada subministrada a granel, estesa sobre el terreny amb mitjans 
manuals, en un radi màxim des del lloc de descàrrega d'entre 100 i 200 m, per formar una capa de 
gruix uniforme de fins a 10 cm. 
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i acabats. Recollida de restes. Càrrega a camió o contenidor de 
les restes. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  jardí 1 39,36 0,52   20,47   

            20,47 20,47 

                              Total m³  ......: 20,47 

3.11 M² Gespa per sembrada de mescla de llavors de lodium, agrostis, festuca i poa. 
Inclou: Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i retirada de tot el material de mida superior a 
2 cm. Distribució de llavors. Tapat amb humus. Primer reg. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 39,76     39,76   

    1 35,76     35,76   

    1 13,71     13,71   

    1 11,03     11,03   

            100,26 100,26 

                              Total m²  ......: 100,26 
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4.1 M² Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist amb 
textura envetada, realitzat amb taulons de fusta de pi, amortitzables en 4 usos, per a formació de mur 
de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús tubs de 
PVC per a formació d'escorrentius; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació 
i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del 
formigó a l'encofrat. 
Inclou: Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. Neteja de la base de recolzament del mur en la 
fonamentació. Col·locació de tubs per a formació d'escorrentius. Col·locació de passamurs per a pas 
dels tensors. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i 
apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema 
d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 19,83 0,50   9,92   

            9,92 9,92 

                              Total m²  ......: 9,92 

4.2 M³ Mur de contenció de terres de superfície plana, sense puntera, de formigó armat, de fins 3 m d'altura, 
realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22 kg/m³. Inclús tubs de PVC per drenatge, filferro de 
lligar i separadors. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la fonamentació del mur i l'elaboració i el muntatge de la 
ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat. 
Inclou: Replanteig de la fonamentació del mur. Col·locació de les armadures amb separadors 
homologats. Disposició dels tubs de drenatge. Resolució de juntes de construcció. Abocament i 
compactació del formigó. Curat del formigó. Reparació de defectes superficials, si s'escau. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  mur  1 19,83 0,25 0,50 2,48   

  sabata 1 19,83 1,00 0,40 7,93   

            10,41 10,41 

                              Total m³  ......: 10,41 

4.3 M³ Formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, per a formació de mur. 
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  neteja 1 42,17 1,00 0,10 4,22   

            4,22 4,22 

                              Total m³  ......: 4,22 
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5.1 M³ Base granular amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, 
en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor 
Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a 
millora de les propietats resistents del terreny. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor 
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, 
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 180,03   0,12 21,60   

            21,60 21,60 

                              Total m³  ......: 21,60 

5.2 M² Paviment continu de 12 cm d'espessor, amb junts, para ús per als vianants, realitzat amb formigó HM-
20/B/20/X0 Ecopact Prime Artevia Desactivado "HOLCIM", amb fibres de polipropilè incloses, fabricat 
en central, acabat Rodado Andújar; i tractat superficialment amb additius específics, per deixar al 
descobert 2/3 del diàmetre de l'àrid; posterior aplicació de resina segelladora Artevia "HOLCIM", 
incolora. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat dels 
junts. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, 
de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. 
Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocament i 
compactació del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Retirada 
d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. 
Aplicació de la resina d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 127,47     127,47   

            127,47 127,47 

                              Total m²  ......: 127,47 

5.3 M Junta perimètrica de dilatació de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, en paviment continu de 
formigó, amb làmina d'escuma de polietilè en la trobada del paviment amb els paraments que delimiten 
el seu perímetre i amb tots aquells elements constructius integrats en la seva superfície, tals com pilars, 
embornals, pous de registre i murs. 
Inclou: Replanteig de les juntes. Tall de les làmines. Col·locació de la làmina d'escuma de polietilè. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    19 2,20     41,80   

            41,80 41,80 

                              Total m  ......: 41,80 

5.4 M² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de parcs i jardins, de llosetas de 
formigó fabricat amb ciment fotocatalític, descontaminant i autonetejable, per exteriors, acabat 
superficial de la cara vista: baix relleu sense polir, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la 
càrrega de ruptura 7, classe de desgast per abrasió H, format nominal 20x20x4 cm, color gris, segons 
UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre 
elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar 
per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes 
amb sorra silícia de mida 0/2 mm. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a 
col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja 
del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del material 
sobrant de la superfície, mitjançant escombrat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les 
escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la 
descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització inici final rampa 12 2,20 0,20   5,28   
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            5,28 5,28 

                              Total m²  ......: 5,28 

5.5 M Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, 
classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent 
a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre 
base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada 
costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del 
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest 
preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls 
o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, 
amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, 
rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de 
ciment. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 61,66     61,66   

    1 66,82     66,82   

            128,48 128,48 

                              Total m  ......: 128,48 

5.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter 
de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, 
abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat 
sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús 
neteja. Completament acabada, sense incloure l'excavació. 
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i 
anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 45,59     45,59   

    1 66,80     66,80   

            112,39 112,39 

                              Total m  ......: 112,39 
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6.1 U Suministro e instalación de Banco de diseño KUBE de BENITO, medidas totales (largo x alto x 
profundo) 500x450x500 mm, fabricado con prefabricado de hormigón color gris granítico de aspecto 
rugoso. Se puede colocar en elementos aislados o en grupos. Apoyado sobre superficie preparada, 
por su propio peso.  
El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el 
consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que 
tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las 
certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud 
en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018. 

  

                              Total u  ......: 4,00 

6.2 U Suministro e instalación de Silla de diseño KUBE KURVE 500 de BENITO, medidas totales (largo x alto 
x profundo) 500x450x500 mm, fabricado con prefabricado de hormigón color gris granítico de aspecto 
rugoso y tablones de madera tropical natural (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, 
protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Se puede colocar en elementos aislados o en grupos. 
Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso.  
El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el 
consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que 
tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las 
certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud 
en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018. 

  

                              Total u  ......: 2,00 

6.3 M Passamans recte d'alumini lacat color, de 60x40 mm de secció, amb suports d'alumini fixats al 
parament mitjançant ancoratge mecànic per cargolat. Inclús replanteig dels suports, fixació dels 
suports al parament, fixació del passamans als suports i col·locació de tapes d'acabat. Elaborat en 
taller i muntat a obra. 
Inclou: Replanteig dels suports. Fixació dels suports al parament. Fixació del passamans als suports. 
Col·locació de les tapes d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 45,10     45,10   

    2 64,82     129,64   

            174,74 174,74 

                              Total m  ......: 174,74 

6.4 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces simples de perfils laminats 
en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent, 
col·locats amb unions cargolades en obra, a una altura de fins a 3 m. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces 
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats 
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Muntant barana, perfil rectangular 
de60x40x3 galvanitzat en calent 
després de soldar la placa base 

80 0,80   4,42 282,88 
  

            282,88 282,88 

                              Total kg  ......: 282,88 

6.5 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 100x100 mm i 
gruix 8 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 
20 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella 
una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de 
l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i 
extrems dels perns. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les peces 
especials i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació 
i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció 
anticorrosiva. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Base muntats barana galvanitzada 
en calent i pintada despres de 
soldada al muntant 

80       80,00 
  

            80,00 80,00 
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                              Total U  ......: 80,00 

6.6 U Porta reixat amb fusteria artística d'acer, d'una fulla batent, dimensions 220x200 cm, perfils 
rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb magolles de ferro fos, sòcol inferior 
realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vianants. Obertura 
manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors asseguts amb formigó HM-
25/B/20/X0, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de 
seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. 
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema 
d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 1,00 

6.7 U Modificació traçat tanca metàica parc. Fixació al suport amb ancoratge mecànic amb tac d'expansió 
de poliamida i cargol d'acer zincat, de cap aixamfranat, de 10 mm de diàmetre i 160 mm de longitud. 
Inclou: Desmuntatge. Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels mòduls. 
Aplomat i anivellament dels mòduls. Fixació dels mòduls mitjançant l'ancoratge dels elements. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Tanca existent en 14 m lineals, 
treure i col·locar dues 
modificacions 

2       2,00 
  

            2,00 2,00 

                              Total U  ......: 2,00 
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7.1 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 6 A, poder de tall 6 
kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a 
carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 1,00 

7.2 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 10 mA, 
poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN 
(35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 1,00 

7.3 U Interruptor horari programable, modular. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 1,00 

7.4 M Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de 
secció. Fins i tot unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del conductor nu de 
terra mitjançant borns d'unió. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

                              Total m  ......: 78,00 

7.5 M Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització 
de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè de doble paret, 
de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre 
llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm 
per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert 
principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub 
en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Línea alimentació desde quadre 
existent 

1 50,00     50,00   

            50,00 50,00 

                              Total m  ......: 50,00 

7.6 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 30x30x30 cm de 
mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 
400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a pericó 
de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb mitjans 
manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. 
Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 7,00 

7.7 U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de longitud clavat al terreny, 
connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i 
tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de 
l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert 
amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la 
xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de 
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de terra. Realització 
de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 2,00 



Pressupost parcial nº 7 INSTAL.LACIONS 

Nº U Descripció Amidament 
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7.8 M Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de 
polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat 
en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

                              Total m  ......: 78,00 

7.9 M Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reacció 
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    3 78,00     234,00   

            234,00 234,00 

                              Total m  ......: 234,00 

7.10 M² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, de la reposició de l'instal·lació de reg formada 
per: connexió de servei, tub d'alimentació, qualsevol altre element component de l'instal·lació, 
accessoris i peces especials existent, en la instal.lació de reg, amb un grau de complexitat baix. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició d'elements i accessoris afectats per la 
intervenció. 
Inclou: Treballs de reposició. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

                              Total m²  ......: 124,00 

7.11 M Subministrament e instal·lació de passamà d'alumini lacat, amb led incorporat de la casa ALDRAVA, 
model VEGA o similar, Vega 2070mm Power LED pitch 100mm 24W 24 Vdc 3000K Transparent sreen 
75° IP66 anodised aluminium BUS on Board, amb totes les peces especials de muntatge i elements 
pel seu correcte funcionament. Per fixar sobre els muntats metàl·lics. Amb instal·lació oculta dins dels 
muntants. Tot cohesionat i amb les proves de funcionament. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 46,00     46,00   

            46,00 46,00 

                              Total M  ......: 46,00 
 



Pressupost parcial nº 8 GESTIO DE RESIDUS 

Nº U Descripció Amidament 
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8.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny 
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra 
o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les 
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus 
de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat 
segons especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Terres amb esponjament del 20% 1 62,00 1,20   74,40   

            74,40 74,40 

                              Total m³  ......: 74,40 

8.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus 
de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat 
segons especificacions de Projecte. 

  

                              Total m³  ......: 74,40 

8.3 M³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat 
segons especificacions de Projecte. 

  

                              Total m³  ......: 32,00 

8.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts 
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat 
segons especificacions de Projecte. 

  

                              Total m³  ......: 32,00 
 



Pressupost parcial nº 9 CONTROL DE QUALITAT 

Nº U Descripció Amidament 
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9.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de paviment 
continu, presa en obra, per a la determinació de les següents característiques: resistència al lliscament 
en condicions seques segons UNE-EN 16165. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe 
de resultats. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels 
resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

  

                              Total U  ......: 1,00 

9.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó 
fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents 
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams 
segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant control 
estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons 
UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot 
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels 
resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

  

                              Total U  ......: 2,00 

9.3 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de dos barres 
corrugades d'acer d'un mateix lot, agafada en obra, per la determinació de les següents 
característiques: secció mitja equivalent segons UNE-EN ISO 15630-1, característiques geomètriques 
del corrugat segons UNE-EN 10080, doblat/desdoblat segons UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot 
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels 
resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

  

                              Total U  ......: 1,00 

9.4 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una sèrie de provetes 
prismàtiques de morter de ciment, preses en obra segons UNE-EN 1015-2, per a la determinació de 
les següents característiques: resistència a flexió i compressió segons UNE-EN 1015-11, succió 
d'aigua segons UNE-EN 1015-18, absorció d'aigua segons UNE 67027, eflorescències segons UNE 
67029. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Fabricació i guarit de provetes i realització d'assajos. 
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

  

                              Total U  ......: 1,00 
 



Pressupost parcial nº 10 SEGURETAT I SALUT 

Nº U Descripció Amidament 
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10.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en 
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                              Total U  ......: 1,00 

10.2 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de 
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i 
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions 
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                              Total U  ......: 3,00 

10.3 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a 
aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i la 
demolició o retirada final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el 
contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

  

                              Total U  ......: 1,00 

10.4 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en 
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el 
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o 
retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions 
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                              Total U  ......: 1,00 

                                            
Enginyer d'edificació 

Francesc Gálvez Pedret 
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Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 
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1 U Jornada de supervisió arqueològica dels treballs 
d'excavació a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores 
diàries, amb presa de dades per a la memòria final dels 
treballs. Inclús recolzament per a la distinció de les 
diferents unitats estratigràfiques durant el procés 
d'excavació, per a l'etiquetatge dels materials 
arqueològics, així com el seu correcte apilament i 
emmagatzematge, i per satisfer les necessitats materials i 
d'infraestructura que precisin els treballs d'excavació. 
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de 
dades. Redacció de l'informe tècnic. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

361,54 TRES-CENTS SEIXANTA-U EUROS 
AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 

2 m³ Desmunt en terra tova, per donar al terreny la rasant 
d'explanació prevista, amb mitjans mecànics, i càrrega a 
camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el 
transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de 
referència. Traçat dels cantells de la base del 
terraplenament. Desmunt en successives franges 
horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells atalussats 
en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament 
de talussos. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els 
perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen 
el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat 
sobre els perfils transversals del terreny, una vegada 
comprovat que aquests perfils són els correctes segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments 
per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una 
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus 
de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de 
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

2,68 DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS 



Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 
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3 m³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant 
l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de 
material seleccionat, que compleix els requisits exposats 
en l'art. 330.3.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb 
mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior 
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor 
Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes 
vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de 
subrasant. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la 
realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de 
referència. Traçat dels cantells de la base del 
terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i 
preparació de la superfície de suport. Càrrega, transport i 
estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o 
dessecació de cada tongada. Compactació per tongades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els 
perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen 
el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert 
sobre els perfils transversals del terreny realment 
executats, compactats i acabats segons especificacions 
de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a 
causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per 
cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, 
podrà abonar-se l'excés de volum de reblert, sempre que 
aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant 
la instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el 
cost correrà a càrrec del Contractista. No seran 
d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a 
restituir l'esplanació a les cotes projectades a causa de un 
excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució 
incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst 
en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir 
al seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció 
addicional alguna. 

32,17 TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET 
CÈNTIMS 

4 m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terra 
tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el 
transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts 
topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i 
extracció de terres. Càrrega a camió de les terres 
excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els 
perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen 
el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric 
executat segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció 
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que 
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista 
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, 
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el 
director de l'execució de l'obra. 

7,88 SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 



Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 
 

RAMPA  ACCESIBLE Pàgina  4 
 

5 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de 
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a 
camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el 
transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts 
topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i 
extracció de terres. Càrrega a camió de les terres 
excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric 
executat segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció 
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que 
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista 
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, 
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el 
director de l'execució de l'obra. 

14,60 CATORZE EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS 

6 m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 
20 a 30 mm de diàmetre, amb mitjans mecànics. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades 
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 
tongada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, 
el volum realment executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

26,73 VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-
TRES CÈNTIMS 

7 m² Compactació de fons de caixa de paviment, al 90% del 
Proctor Modificat, amb mitjans mecànics. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la 
realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la 
maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les 
terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de 
l'excavació. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, 
la superfície realment executada segons especificacions 
de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

6,96 SIS EUROS AMB NORANTA-SIS 
CÈNTIMS 

8 m³ Transport de terres amb camió de 12 t dels productes 
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny 
dins la obra, a una distància menor de 0,5 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps 
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el 
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però 
no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres dins de l'obra. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de les excavacions, incrementades 
cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient 
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de terres realment transportat segons 
especificacions de Projecte. 

0,97 NORANTA-SET CÈNTIMS 
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9 m³ Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb 
mitjans mecànics, sobre camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps 
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, però 
no inclou el transport. 
Inclou: Càrrega de terres. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de les excavacions, incrementades 
cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient 
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de terres realment transportat segons 
especificacions de Projecte. 

1,94 U EURO AMB NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

10 m³ Rasa d'infiltració, de 60 cm d'altura i 40 cm d'amplada, 
amb un pendent màxim del 3%, amb grava filtrant sense 
classificar, embolicada en geotèxtil i compactació en 
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb 
picó de guiat manual. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou 
l'excavació ni el reblert principal. 
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Estesa del material de 
reblert en tongades d'espessor uniforme. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

19,58 DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

11 m³ Mur de contenció de terres de superfície plana, sense 
puntera, de formigó armat, de fins 3 m d'altura, realitzat 
amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i 
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 
amb una quantia aproximada de 22 kg/m³. Inclús tubs de 
PVC per drenatge, filferro de lligar i separadors. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la 
fonamentació del mur i l'elaboració i el muntatge de la 
ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, 
però no inclou l'encofrat. 
Inclou: Replanteig de la fonamentació del mur. Col·locació 
de les armadures amb separadors homologats. Disposició 
dels tubs de drenatge. Resolució de juntes de construcció. 
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Reparació de defectes superficials, si s'escau. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la 
secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric 
executat segons especificacions de Projecte. 

185,92 CENT  VUITANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-DOS CÈNTIMS 
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12 m² Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de 
sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist amb 
textura envetada, realitzat amb taulons de fusta de pi, 
amortitzables en 4 usos, per a formació de mur de formigó 
armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a 
contenció de terres. Inclús tubs de PVC per a formació 
d'escorrentius; passamurs per a pas dels tensors; elements 
de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la 
seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar 
l'adherència del formigó a l'encofrat. 
Inclou: Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. 
Neteja de la base de recolzament del mur en la 
fonamentació. Col·locació de tubs per a formació 
d'escorrentius. Col·locació de passamurs per a pas dels 
tensors. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació 
d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat 
i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. 
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i 
emmagatzematge de l'encofrat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en 
contacte amb el formigó, mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

39,90 TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS 

13 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, 
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega 
mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la 
demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels 
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
enderrocada segons especificacions de Projecte. 

21,38 VINT-I-U EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS 

14 m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans 
manuals i recuperació del 80% del material per a la seva 
posterior reutilització, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del 
material d'unió adherit a la seva superfície i al suport. 
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. 
Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels materials a 
reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre 
camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió 
o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment 
enderrocada segons especificacions de Projecte. 

4,05 QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS 
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15 m Aixecat de reixat tradicional de perfils metàl·lics 
massissos en clos de parcel·la, amb una altura menor de 2 
m, amb mitjans manuals i equip de oxitall, recuperació del 
material per a la seva posterior ubicació en altre 
emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el 
desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació, 
però no inclou la demolició de la fonamentació. 
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. 
Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del 
material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les 
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment 
desmuntada segons especificacions de Projecte. 

50,89 CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-
NOU CÈNTIMS 

16 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals 
formats per peces simples de perfils laminats en calent de 
les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, 
acabat galvanitzat en calent, col·locats amb unions 
cargolades en obra, a una altura de fins a 3 m. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, 
els talls, les escapçadures, les peces especials, els 
casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig 
i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de 
l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les 
unions cargolades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes 
obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, 
el pes de les unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

3,68 TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

17 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil pla, amb trepant central, de 100x100 mm i gruix 8 mm, 
i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 
500 S de 12 mm de diàmetre i 20 cm de longitud total, 
embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca 
i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. 
Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de 
l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció 
anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les 
escapçadures, les platines, les peces especials i els 
elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. 
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb 
morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

23,92 VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-
DOS CÈNTIMS 

18 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i 
abocament amb cubilot, per a formació de mur. 
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del 
formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric 
executat segons especificacions de Projecte. 

148,77 CENT  QUARANTA-VUIT EUROS AMB 
SETANTA-SET CÈNTIMS 
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19 m Passamans recte d'alumini lacat color, de 60x40 mm de 
secció, amb suports d'alumini fixats al parament mitjançant 
ancoratge mecànic per cargolat. Inclús replanteig dels 
suports, fixació dels suports al parament, fixació del 
passamans als suports i col·locació de tapes d'acabat. 
Elaborat en taller i muntat a obra. 
Inclou: Replanteig dels suports. Fixació dels suports al 
parament. Fixació del passamans als suports. Col·locació 
de les tapes d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a 
eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

43,94 QUARANTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 

20 m³ Transport amb camió de residus inertes de maons, 
teules i materials ceràmics, produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus, situat a 10 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps 
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el 
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però 
no inclou la càrrega en obra. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a 
partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de residus realment transportat 
segons especificacions de Projecte. 

7,52 SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS 

21 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de 
maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el 
transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a 
partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de residus realment entregat segons 
especificacions de Projecte. 

8,70 VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS 

22 m³ Transport de terres amb camió dels productes 
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, situat a una distància 
màxima de 10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps 
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el 
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però 
no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, amb protecció de les mateixes 
mitjançant la seva cobertura amb teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de les excavacions, incrementades 
cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient 
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de terres realment transportat segons 
especificacions de Projecte. 

5,30 CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 
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23 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents 
de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el 
transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de les excavacions, incrementades 
cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient 
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de terres realment entregat segons 
especificacions de Projecte. 

2,52 DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS 

24 m Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la 
caixa general de protecció amb la centralització de 
comptadors, formada per cables unipolars amb conductors 
de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la 
seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de 
polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència 
a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, 
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de 
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per 
sobre de la generatriu superior de la canonada, sense 
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les 
rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de 
sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. 
Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert 
envoltant. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

28,39 VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 

25 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), intensitat nominal 6 A, poder de tall 6 kA, corba 
C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge 
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

52,57 CINQUANTA-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS 

26 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar 
(2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 10 mA, poder de 
tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció 
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril 
mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

228,35 DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB 
TRENTA-CINC CÈNTIMS 

27 U Interruptor horari programable, modular. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

164,16 CENT  SEIXANTA-QUATRE EUROS 
AMB SETZE CÈNTIMS 
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28 m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, de 
la reposició de l'instal·lació de reg formada per: connexió 
de servei, tub d'alimentació, qualsevol altre element 
component de l'instal·lació, accessoris i peces especials 
existent, en la instal.lació de reg, amb un grau de 
complexitat baix. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició 
d'elements i accessoris afectats per la intervenció. 
Inclou: Treballs de reposició. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, 
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

4,73 QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES 
CÈNTIMS 

29 U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per 
elèctrode de 2 m de longitud clavat al terreny, connectat a 
pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de 
polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per 
l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny, 
col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode 
amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert 
amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir 
la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra 
mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. 
Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de 
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona 
excavada. Conexió a la xarxa de terra. Realització de 
proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

174,29 CENT  SETANTA-QUATRE EUROS AMB 
VINT-I-NOU CÈNTIMS 

30 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per 
cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. Fins i 
tot unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, 
grapes i borns d'unió. Totalment muntat, connexionat i 
provat. 
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu 
de terra. Connexionat del conductor nu de terra mitjançant 
borns d'unió. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

7,15 SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 

31 m Canalització subterrània de protecció del cablejat 
d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè 
de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a 
compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil 
guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

4,85 QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS 

32 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, 
format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc 
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² 
de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de 
cables. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

9,75 NOU EUROS AMB SETANTA-CINC 
CÈNTIMS 



Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 
 

RAMPA  ACCESIBLE Pàgina  11 
 

33 m³ Terra vegetal fertilitzada i garbellada subministrada a 
granel, estesa sobre el terreny amb mitjans manuals, en un 
radi màxim des del lloc de descàrrega d'entre 100 i 200 m, 
per formar una capa de gruix uniforme de fins a 10 cm. 
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i acabats. Recollida 
de restes. Càrrega a camió o contenidor de les restes. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment 
executat segons especificacions de Projecte. 

64,04 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB 
QUATRE CÈNTIMS 

34 M Subministrament e instal·lació de passamà d'alumini 
lacat, amb led incorporat de la casa ALDRAVA, model 
VEGA o similar, Vega 2070mm Power LED pitch 100mm 
24W 24 Vdc 3000K Transparent sreen 75° IP66 anodised 
aluminium BUS on Board, amb totes les peces especials de 
muntatge i elements pel seu correcte funcionament. Per 
fixar sobre els muntats metàl·lics. Amb instal·lació oculta 
dins dels muntants. Tot cohesionat i amb les proves de 
funcionament. 

1.109,20 MIL CENT  NOU EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS 

35 m³ Base granular amb grava 20/30 mm, i compactació al 
95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en 
tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat 
seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat 
segons UNE 103501, per a millora de les propietats 
resistents del terreny. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la 
realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. 
Estès del material en tongadas d'espessor uniforme. 
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els 
plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen 
el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, 
el volum realment executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

39,83 TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-
TRES CÈNTIMS 

36 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb 
secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe 
climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H 
(petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 
N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 
127340, col·locades sobre base de formigó en massa (HM-
20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada 
a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i 
vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i 
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior 
ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, 
industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de 
l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers 
respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas 
de paviments flexibles. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès 
de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació 
de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de 
junts amb morter de ciment. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

34,68 TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 
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37 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó 
bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, 
industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-
20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de camió, 
estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del 
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús 
neteja. Completament acabada, sense incloure 
l'excavació. 
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les 
peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

47,57 QUARANTA-SET EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS 

38 m² Paviment continu de 12 cm d'espessor, amb junts, para 
ús per als vianants, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 
Ecopact Prime Artevia Desactivado "HOLCIM", amb fibres 
de polipropilè incloses, fabricat en central, acabat Rodado 
Andújar; i tractat superficialment amb additius específics, 
per deixar al descobert 2/3 del diàmetre de l'àrid; posterior 
aplicació de resina segelladora Artevia "HOLCIM", incolora. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de 
la solera ni l'execució i el segellat dels junts. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del 
formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació 
i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. 
Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i 
embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. 
Abocament i compactació del formigó. Anivellat i remolinat 
manual del formigó. Curat del formigó. Retirada 
d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant 
màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la 
resina d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en 
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció 
horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

63,91 SEIXANTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA-U CÈNTIMS 

39 m Junta perimètrica de dilatació de 10 mm d'amplada i 100 
mm de profunditat, en paviment continu de formigó, amb 
làmina d'escuma de polietilè en la trobada del paviment 
amb els paraments que delimiten el seu perímetre i amb 
tots aquells elements constructius integrats en la seva 
superfície, tals com pilars, embornals, pous de registre i 
murs. 
Inclou: Replanteig de les juntes. Tall de les làmines. 
Col·locació de la làmina d'escuma de polietilè. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

2,20 DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS 
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40 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús 
públic en zona de parcs i jardins, de llosetas de formigó 
fabricat amb ciment fotocatalític, descontaminant i 
autonetejable, per exteriors, acabat superficial de la cara 
vista: baix relleu sense polir, classe resistent a flexió T, 
classe resistent segons la càrrega de ruptura 7, classe de 
desgast per abrasió H, format nominal 20x20x4 cm, color 
gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb 
morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles 
una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús, juntes 
estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als 
cantells del confinament o a les intrusions existents en el 
paviment i reblert de juntes amb sorra silícia de mida 0/2 
mm. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de 
recolzament. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa 
de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació 
individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de 
juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert 
dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació 
del material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en 
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 
No s'han tingut en compte les escapçadures com factor 
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que 
en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de 
ruptures general. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció 
horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície 
major de 1,5 m². 

73,67 SETANTA-TRES EUROS AMB 
SEIXANTA-SET CÈNTIMS 

41 u Suministro e instalación de Banco de diseño KUBE de 
BENITO, medidas totales (largo x alto x profundo) 
500x450x500 mm, fabricado con prefabricado de hormigón 
color gris granítico de aspecto rugoso. Se puede colocar 
en elementos aislados o en grupos. Apoyado sobre 
superficie preparada, por su propio peso.  
El compromiso con la protección del entorno, el respeto del 
medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos 
energéticos o la seguridad y salud laboral de los 
trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la 
empresa suministradora del producto y para acreditarlo, 
debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad 
ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y 
Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética 
ISO 50001: 2018. 

478,30 QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT 
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 

42 u Suministro e instalación de Silla de diseño KUBE KURVE 
500 de BENITO, medidas totales (largo x alto x profundo) 
500x450x500 mm, fabricado con prefabricado de hormigón 
color gris granítico de aspecto rugoso y tablones de 
madera tropical natural (tratados con recubrimiento de 
triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e 
hidrófugo). Se puede colocar en elementos aislados o en 
grupos. Apoyado sobre superficie preparada, por su 
propio peso.  
El compromiso con la protección del entorno, el respeto del 
medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos 
energéticos o la seguridad y salud laboral de los 
trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la 
empresa suministradora del producto y para acreditarlo, 
debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad 
ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y 
Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética 
ISO 50001: 2018. 

513,33 CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB 
TRENTA-TRES CÈNTIMS 
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43 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, 
sense fons, registrable, de 30x30x30 cm de mesures 
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, 
capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc 
d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat alleugerit, de 
39,5x38,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de 
suportar una càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb 
mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb 
material granular. 
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. 
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats 
per a connexionat de tubs. Connexionat dels tubs al pericó. 
Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de 
l'extradós. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

70,93 SETANTA EUROS AMB NORANTA-
TRES CÈNTIMS 

44 m² Gespa per sembrada de mescla de llavors de lodium, 
agrostis, festuca i poa. 
Inclou: Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i 
retirada de tot el material de mida superior a 2 cm. 
Distribució de llavors. Tapat amb humus. Primer reg. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en 
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció 
horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

14,38 CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS 

45 U Porta reixat amb fusteria artística d'acer, d'una fulla 
batent, dimensions 220x200 cm, perfils rectangulars en 
cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb magolles 
de ferro fos, sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 
1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vianants. 
Obertura manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics 
laterals dels bastidors asseguts amb formigó HM-
25/B/20/X0, armadura portant de la cancel·la i rebuts a 
obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i 
tancament, acabat amb emprimació antioxidant i 
accessoris. 
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema 
d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i 
greixatge de mecanismes. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

1.555,82 MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC 
EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS 

46 U Modificació traçat tanca metàica parc. Fixació al suport 
amb ancoratge mecànic amb tac d'expansió de poliamida 
i cargol d'acer zincat, de cap aixamfranat, de 10 mm de 
diàmetre i 160 mm de longitud. 
Inclou: Desmuntatge. Replanteig. Preparació dels punts 
d'ancoratge. Presentació dels mòduls. Aplomat i 
anivellament dels mòduls. Fixació dels mòduls mitjançant 
l'ancoratge dels elements. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

613,06 SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB SIS 
CÈNTIMS 
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47 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica 
corresponent, sobre una sèrie de provetes prismàtiques de 
morter de ciment, preses en obra segons UNE-EN 1015-2, 
per a la determinació de les següents característiques: 
resistència a flexió i compressió segons UNE-EN 1015-11, 
succió d'aigua segons UNE-EN 1015-18, absorció d'aigua 
segons UNE 67027, eflorescències segons UNE 67029. 
Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Fabricació 
i guarit de provetes i realització d'assajos. Redacció 
d'informe dels resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons 
documentació del Pla de control de qualitat. 

672,59 SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS 
AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 

48 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea 
tècnica corresponent, sobre una mostra de paviment 
continu, presa en obra, per a la determinació de les 
següents característiques: resistència al lliscament en 
condicions seques segons UNE-EN 16165. Fins i tot 
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de 
resultats. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització 
dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels 
assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons 
documentació del Pla de control de qualitat. 

346,70 TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS 
AMB SETANTA CÈNTIMS 

49 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica 
corresponent, sobre una mostra de dos barres corrugades 
d'acer d'un mateix lot, agafada en obra, per la determinació 
de les següents característiques: secció mitja equivalent 
segons UNE-EN ISO 15630-1, característiques 
geomètriques del corrugat segons UNE-EN 10080, 
doblat/desdoblat segons UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot 
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de 
resultats. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització 
dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels 
assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons 
documentació del Pla de control de qualitat. 

86,92 VUITANTA-SIS EUROS AMB 
NORANTA-DOS CÈNTIMS 

50 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica 
corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, agafada 
en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de 
les següents característiques: consistència del formigó 
fresc mitjançant el mètode d'assentament del con 
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència 
característica a compressió del formigó endurit mitjançant 
control estadístic amb fabricació i tractament de sis 
provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons 
UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les 
mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament 
a obra, presa de mostra i informe de resultats. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització 
dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels 
assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons 
documentació del Pla de control de qualitat. 

94,55 NORANTA-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 

51 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris 
per al compliment de la normativa vigent en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc 
d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions d'Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

1.030,00 MIL TRENTA EUROS 
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52 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per 
al compliment de la normativa vigent en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

1.030,00 MIL TRENTA EUROS 

53 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, 
necessàries per al compliment de la normativa vigent en 
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, 
construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el 
manteniment en condicions segures durant tot el període 
de temps que es requereixi i la demolició o retirada final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer 
mensual, segons condicions definides en el contracte 
subscrit amb l'empresa suministradora. 

1.030,00 MIL TRENTA EUROS 

54 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització 
provisional d'obres, necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el 
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant 
tot el període de temps que es requereixi, reparació o 
reposició, canvi de posició i transport fins al lloc 
d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions d'Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

103,00 CENT  TRES EUROS 

  Enginyer d'edificació 
Francesc Gálvez Pedret  



 

QUADRE DE PREUS Nº 2 



Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 
 

RAMPA  ACCESIBLE Pàgina  2 
 

1 U de Jornada de supervisió arqueològica dels treballs d'excavació a càrrec d'ajudant 
arqueòleg, de 8 hores diàries, amb presa de dades per a la memòria final dels treballs. Inclús 
recolzament per a la distinció de les diferents unitats estratigràfiques durant el procés 
d'excavació, per a l'etiquetatge dels materials arqueològics, així com el seu correcte 
apilament i emmagatzematge, i per satisfer les necessitats materials i d'infraestructura que 
precisin els treballs d'excavació. 
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 282,33   

    Materials 61,80   

    Mitjans auxiliars 6,88   

    3 % Costos indirectes 10,53   

            361,54 

2 m³ de Desmunt en terra tova, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb mitjans 
mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la 
base del terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil 
en cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos. 
Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del 
terreny, una vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions 
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el 
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de 
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que 
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

    

    Mà d'obra 0,25   

    Maquinària 2,30   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 0,08   

            2,68 

3 m³ de Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor 
no superior a 30 cm de material seleccionat, que compleix els requisits exposats en l'art. 
330.3.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat 
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons 
UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la 
base del terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la 
superfície de suport. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació 
o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del 
terreny realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre 
que els seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos 
per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de 
volum de reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la 
instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. 
No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes 
projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta 
imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista 
obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna. 
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    Mà d'obra 2,28   

    Maquinària 16,97   

    Materials 11,37   

    Mitjans auxiliars 0,61   

    3 % Costos indirectes 0,94   

            32,17 

4 m³ de Excavació per a obertura i eixample de caixa en terra tova, amb mitjans mecànics, i 
càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives 
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de 
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que 
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

    

    Mà d'obra 1,42   

    Maquinària 6,08   

    Mitjans auxiliars 0,15   

    3 % Costos indirectes 0,23   

            7,88 

5 m³ de Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives 
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de 
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que 
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

    

    Mà d'obra 4,30   

    Maquinària 9,59   

    Mitjans auxiliars 0,28   

    3 % Costos indirectes 0,43   

            14,60 

6 m³ de Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre, amb 
mitjans mecànics. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o 
dessecació de cada tongada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

    

    Mà d'obra 0,76   
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    Materials 24,68   

    Mitjans auxiliars 0,51   

    3 % Costos indirectes 0,78   

            26,73 

7 m² de Compactació de fons de caixa de paviment, al 90% del Proctor Modificat, amb mitjans 
mecànics. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. 
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació 
no autoritzats. 

    

    Mà d'obra 2,78   

    Maquinària 3,85   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 0,20   

            6,96 

8 m³ de Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de 
qualsevol tipus de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega 
en obra. 
Inclou: Transport de terres dins de l'obra. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les 
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient 
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

    

    Maquinària 0,92   

    Mitjans auxiliars 0,02   

    3 % Costos indirectes 0,03   

            0,97 

9 m³ de Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, però no inclou el transport. 
Inclou: Càrrega de terres. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les 
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient 
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

    

    Maquinària 1,84   

    Mitjans auxiliars 0,04   

    3 % Costos indirectes 0,06   

            1,94 
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10 m³ de Rasa d'infiltració, de 60 cm d'altura i 40 cm d'amplada, amb un pendent màxim del 3%, 
amb grava filtrant sense classificar, embolicada en geotèxtil i compactació en tongades 
successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó de guiat manual. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. 
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor 
uniforme. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 8,44   

    Maquinària 0,45   

    Materials 9,75   

    Mitjans auxiliars 0,37   

    3 % Costos indirectes 0,57   

            19,58 

11 m³ de Mur de contenció de terres de superfície plana, sense puntera, de formigó armat, de 
fins 3 m d'altura, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb 
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22 kg/m³. Inclús tubs 
de PVC per drenatge, filferro de lligar i separadors. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la fonamentació del mur i l'elaboració i el 
muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou 
l'encofrat. 
Inclou: Replanteig de la fonamentació del mur. Col·locació de les armadures amb separadors 
homologats. Disposició dels tubs de drenatge. Resolució de juntes de construcció. 
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Reparació de defectes superficials, 
si s'escau. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 48,91   

    Materials 128,05   

    Mitjans auxiliars 3,54   

    3 % Costos indirectes 5,42   

            185,92 

12 m² de Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb 
acabat vist amb textura envetada, realitzat amb taulons de fusta de pi, amortitzables en 4 
usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a 
contenció de terres. Inclús tubs de PVC per a formació d'escorrentius; passamurs per a pas 
dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva 
estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 
Inclou: Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. Neteja de la base de recolzament del 
mur en la fonamentació. Col·locació de tubs per a formació d'escorrentius. Col·locació de 
passamurs per a pas dels tensors. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de 
sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de 
l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 23,76   

    Materials 14,22   

    Mitjans auxiliars 0,76   
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    3 % Costos indirectes 1,16   

            39,90 

13 m² de Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb 
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 4,92   

    Maquinària 15,43   

    Mitjans auxiliars 0,41   

    3 % Costos indirectes 0,62   

            21,38 

14 m de Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació del 80% 
del material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva 
superfície i al suport. 
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec 
dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i 
aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 3,85   

    Mitjans auxiliars 0,08   

    3 % Costos indirectes 0,12   

            4,05 

15 m de Aixecat de reixat tradicional de perfils metàl·lics massissos en clos de parcel·la, amb una 
altura menor de 2 m, amb mitjans manuals i equip de oxitall, recuperació del material per a la 
seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements 
de fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació. 
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. 
Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 47,37   

    Maquinària 1,07   

    Mitjans auxiliars 0,97   

    3 % Costos indirectes 1,48   

            50,89 
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16 kg de Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces simples de 
perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat 
galvanitzat en calent, col·locats amb unions cargolades en obra, a una altura de fins a 3 m. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les 
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i 
fixació provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions 
cargolades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les 
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 0,45   

    Materials 3,05   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 0,11   

            3,68 

17 U de Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 
100x100 mm i gruix 8 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S 
de 12 mm de diàmetre i 20 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb 
volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter 
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i 
protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les 
peces especials i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació 
de la protecció anticorrosiva. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 12,57   

    Materials 10,19   

    Mitjans auxiliars 0,46   

    3 % Costos indirectes 0,70   

            23,92 

18 m³ de Formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, per a formació 
de mur. 
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 42,70   

    Materials 98,91   

    Mitjans auxiliars 2,83   

    3 % Costos indirectes 4,33   

            148,77 
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19 m de Passamans recte d'alumini lacat color, de 60x40 mm de secció, amb suports d'alumini 
fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic per cargolat. Inclús replanteig dels suports, 
fixació dels suports al parament, fixació del passamans als suports i col·locació de tapes 
d'acabat. Elaborat en taller i muntat a obra. 
Inclou: Replanteig dels suports. Fixació dels suports al parament. Fixació del passamans als 
suports. Col·locació de les tapes d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 15,30   

    Materials 26,52   

    Mitjans auxiliars 0,84   

    3 % Costos indirectes 1,28   

            43,94 

20 m³ de Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts 
en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus, situat a 10 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega 
en obra. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

    

    Maquinària 7,16   

    Mitjans auxiliars 0,14   

    3 % Costos indirectes 0,22   

            7,52 

21 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials 
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

    

    Maquinària 8,28   

    Mitjans auxiliars 0,17   

    3 % Costos indirectes 0,25   

            8,70 
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22 m³ de Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol 
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una 
distància màxima de 10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega 
en obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les 
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient 
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

    

    Maquinària 5,05   

    Mitjans auxiliars 0,10   

    3 % Costos indirectes 0,15   

            5,30 

23 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les 
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient 
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

    

    Maquinària 2,40   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 0,07   

            2,52 

24 m de Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la 
centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K 
(AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector 
de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, 
subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament 
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu 
superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les 
rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació 
del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 7,78   

    Maquinària 1,60   

    Materials 17,64   

    Mitjans auxiliars 0,54   

    3 % Costos indirectes 0,83   

            28,39 
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25 U de Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 6 A, 
poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril 
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 8,80   

    Materials 41,24   

    Mitjans auxiliars 1,00   

    3 % Costos indirectes 1,53   

            52,57 

26 U de Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, 
sensibilitat 10 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 8,80   

    Materials 208,55   

    Mitjans auxiliars 4,35   

    3 % Costos indirectes 6,65   

            228,35 

27 U de Interruptor horari programable, modular. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 8,80   

    Materials 147,45   

    Mitjans auxiliars 3,13   

    3 % Costos indirectes 4,78   

            164,16 

28 m² de Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, de la reposició de l'instal·lació de 
reg formada per: connexió de servei, tub d'alimentació, qualsevol altre element component de 
l'instal·lació, accessoris i peces especials existent, en la instal.lació de reg, amb un grau de 
complexitat baix. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició d'elements i accessoris afectats per 
la intervenció. 
Inclou: Treballs de reposició. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 4,50   

    Mitjans auxiliars 0,09   
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    3 % Costos indirectes 0,14   

            4,73 

29 U de Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de longitud clavat al 
terreny, connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 
30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al 
terreny, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç 
mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a 
disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de 
comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre. 
Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa 
de terra. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 20,39   

    Maquinària 0,42   

    Materials 145,08   

    Mitjans auxiliars 3,32   

    3 % Costos indirectes 5,08   

            174,29 

30 m de Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 
35 mm² de secció. Fins i tot unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns 
d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del 
conductor nu de terra mitjançant borns d'unió. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 3,81   

    Materials 2,99   

    Mitjans auxiliars 0,14   

    3 % Costos indirectes 0,21   

            7,15 

31 m de Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub 
protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major 
de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 1,64   

    Materials 2,98   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 0,14   

            4,85 
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32 m de Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars RZ1-
K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, 
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 2,73   

    Materials 6,55   

    Mitjans auxiliars 0,19   

    3 % Costos indirectes 0,28   

            9,75 

33 m³ de Terra vegetal fertilitzada i garbellada subministrada a granel, estesa sobre el terreny 
amb mitjans manuals, en un radi màxim des del lloc de descàrrega d'entre 100 i 200 m, per 
formar una capa de gruix uniforme de fins a 10 cm. 
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i acabats. Recollida de restes. Càrrega a camió o 
contenidor de les restes. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 27,59   

    Materials 33,36   

    Mitjans auxiliars 1,22   

    3 % Costos indirectes 1,87   

            64,04 

34 M de Subministrament e instal·lació de passamà d'alumini lacat, amb led incorporat de la casa 
ALDRAVA, model VEGA o similar, Vega 2070mm Power LED pitch 100mm 24W 24 Vdc 3000K 
Transparent sreen 75° IP66 anodised aluminium BUS on Board, amb totes les peces especials 
de muntatge i elements pel seu correcte funcionament. Per fixar sobre els muntats metàl·lics. 
Amb instal·lació oculta dins dels muntants. Tot cohesionat i amb les proves de funcionament. 

    

    Sense descomposició 1.076,89   

    3 % Costos indirectes 32,31   

            1.109,20 

35 m³ de Base granular amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb 
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no 
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas 
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

    

    Mà d'obra 5,71   

    Maquinària 7,52   

    Materials 24,68   

    Mitjans auxiliars 0,76   

    3 % Costos indirectes 1,16   
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            39,83 

36 m de Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 
(20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 
mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i 
UNE 127340, col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme 
de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, 
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex 
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada 
màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de 
l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 
cm, excepte en el cas de paviments flexibles. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. 
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de 
junts amb morter de ciment. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 20,63   

    Materials 12,38   

    Mitjans auxiliars 0,66   

    3 % Costos indirectes 1,01   

            34,68 

37 m de Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades 
amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 
cm d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons 
pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada, sense incloure 
l'excavació. 
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. 
Assentat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 24,93   

    Materials 20,34   

    Mitjans auxiliars 0,91   

    3 % Costos indirectes 1,39   

            47,57 

38 m² de Paviment continu de 12 cm d'espessor, amb junts, para ús per als vianants, realitzat 
amb formigó HM-20/B/20/X0 Ecopact Prime Artevia Desactivado "HOLCIM", amb fibres de 
polipropilè incloses, fabricat en central, acabat Rodado Andújar; i tractat superficialment amb 
additius específics, per deixar al descobert 2/3 del diàmetre de l'àrid; posterior aplicació de 
resina segelladora Artevia "HOLCIM", incolora. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat 
dels junts. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de 
construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la 
superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions 
projectades. Abocament i compactació del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. 
Curat del formigó. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina 
hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
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    Mà d'obra 20,41   

    Maquinària 1,00   

    Materials 39,42   

    Mitjans auxiliars 1,22   

    3 % Costos indirectes 1,86   

            63,91 

39 m de Junta perimètrica de dilatació de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, en 
paviment continu de formigó, amb làmina d'escuma de polietilè en la trobada del paviment 
amb els paraments que delimiten el seu perímetre i amb tots aquells elements constructius 
integrats en la seva superfície, tals com pilars, embornals, pous de registre i murs. 
Inclou: Replanteig de les juntes. Tall de les làmines. Col·locació de la làmina d'escuma de 
polietilè. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 1,67   

    Materials 0,43   

    Mitjans auxiliars 0,04   

    3 % Costos indirectes 0,06   

            2,20 

40 m² de Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de parcs i jardins, de 
llosetas de formigó fabricat amb ciment fotocatalític, descontaminant i autonetejable, per 
exteriors, acabat superficial de la cara vista: baix relleu sense polir, classe resistent a flexió T, 
classe resistent segons la càrrega de ruptura 7, classe de desgast per abrasió H, format 
nominal 20x20x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb morter 
de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 
mm. Inclús, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del 
confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb sorra silícia de 
mida 0/2 mm. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces 
a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i 
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant 
raspallat. Eliminació del material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han 
tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada 
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 
m². 

    

    Mà d'obra 42,96   

    Materials 27,16   

    Mitjans auxiliars 1,40   

    3 % Costos indirectes 2,15   

            73,67 
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41 u de Suministro e instalación de Banco de diseño KUBE de BENITO, medidas totales (largo x 
alto x profundo) 500x450x500 mm, fabricado con prefabricado de hormigón color gris 
granítico de aspecto rugoso. Se puede colocar en elementos aislados o en grupos. Apoyado 
sobre superficie preparada, por su propio peso.  
El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en 
el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son 
requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, 
debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 
14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 
50001: 2018. 

    

    Mà d'obra 24,24   

    Maquinària 9,99   

    Materials 413,60   

    Mitjans auxiliars 16,54   

    3 % Costos indirectes 13,93   

            478,30 

42 u de Suministro e instalación de Silla de diseño KUBE KURVE 500 de BENITO, medidas 
totales (largo x alto x profundo) 500x450x500 mm, fabricado con prefabricado de hormigón 
color gris granítico de aspecto rugoso y tablones de madera tropical natural (tratados con 
recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Se puede 
colocar en elementos aislados o en grupos. Apoyado sobre superficie preparada, por su 
propio peso.  
El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en 
el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son 
requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, 
debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 
14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 
50001: 2018. 

    

    Mà d'obra 24,24   

    Maquinària 9,99   

    Materials 446,30   

    Mitjans auxiliars 17,85   

    3 % Costos indirectes 14,95   

            513,33 

43 U de Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 
30x30x30 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de 
suportar una càrrega de 400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat 
alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una 
càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós 
amb material granular. 
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de 
tubs. Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de 
l'extradós. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 42,08   

    Materials 25,43   

    Mitjans auxiliars 1,35   

    3 % Costos indirectes 2,07   
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            70,93 

44 m² de Gespa per sembrada de mescla de llavors de lodium, agrostis, festuca i poa. 
Inclou: Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i retirada de tot el material de mida 
superior a 2 cm. Distribució de llavors. Tapat amb humus. Primer reg. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 9,12   

    Maquinària 0,27   

    Materials 4,30   

    Mitjans auxiliars 0,27   

    3 % Costos indirectes 0,42   

            14,38 

45 U de Porta reixat amb fusteria artística d'acer, d'una fulla batent, dimensions 220x200 cm, 
perfils rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb magolles de ferro 
fos, sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés 
de vianants. Obertura manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors 
asseguts amb formigó HM-25/B/20/X0, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, 
elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació 
antioxidant i accessoris. 
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema 
d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 162,23   

    Materials 1.318,65   

    Mitjans auxiliars 29,62   

    3 % Costos indirectes 45,32   

            1.555,82 

46 U de Modificació traçat tanca metàica parc. Fixació al suport amb ancoratge mecànic amb tac 
d'expansió de poliamida i cargol d'acer zincat, de cap aixamfranat, de 10 mm de diàmetre i 
160 mm de longitud. 
Inclou: Desmuntatge. Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels 
mòduls. Aplomat i anivellament dels mòduls. Fixació dels mòduls mitjançant l'ancoratge dels 
elements. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 38,25   

    Materials 545,28   

    Mitjans auxiliars 11,67   

    3 % Costos indirectes 17,86   

            613,06 
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47 U de Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una sèrie 
de provetes prismàtiques de morter de ciment, preses en obra segons UNE-EN 1015-2, per a 
la determinació de les següents característiques: resistència a flexió i compressió segons 
UNE-EN 1015-11, succió d'aigua segons UNE-EN 1015-18, absorció d'aigua segons UNE 
67027, eflorescències segons UNE 67029. Fins i tot desplaçament a obra i informe de 
resultats. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Fabricació i guarit de provetes i realització 
d'assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de 
qualitat. 

    

    Materials 640,20   

    Mitjans auxiliars 12,80   

    3 % Costos indirectes 19,59   

            672,59 

48 U de Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una 
mostra de paviment continu, presa en obra, per a la determinació de les següents 
característiques: resistència al lliscament en condicions seques segons UNE-EN 16165. Fins i 
tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe 
dels resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de 
qualitat. 

    

    Materials 330,00   

    Mitjans auxiliars 6,60   

    3 % Costos indirectes 10,10   

            346,70 

49 U de Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una 
mostra de dos barres corrugades d'acer d'un mateix lot, agafada en obra, per la determinació 
de les següents característiques: secció mitja equivalent segons UNE-EN ISO 15630-1, 
característiques geomètriques del corrugat segons UNE-EN 10080, doblat/desdoblat segons 
UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe 
dels resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de 
qualitat. 

    

    Materials 82,74   

    Mitjans auxiliars 1,65   

    3 % Costos indirectes 2,53   

            86,92 

50 U de Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una 
mostra de formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de 
les següents característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a 
compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis 
provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura 
a compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra, presa 
de mostra i informe de resultats. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe 
dels resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de 
qualitat. 

    

    Materials 90,00   

    Mitjans auxiliars 1,80   

    3 % Costos indirectes 2,75   
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            94,55 

51 U de Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i 
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Sense descomposició 1.000,00   

    3 % Costos indirectes 30,00   

            1.030,00 

52 U de Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Sense descomposició 1.000,00   

    3 % Costos indirectes 30,00   

            1.030,00 

53 U de Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment 
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per 
a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi i la demolició o retirada final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions 
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

    

    Sense descomposició 1.000,00   

    3 % Costos indirectes 30,00   

            1.030,00 

54 U de Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al 
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, 
reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Sense descomposició 100,00   

    3 % Costos indirectes 3,00   

            103,00 

  Enginyer d'edificació 
Francesc Gálvez Pedret     
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Junt de formigó

Sabata continua

Formigó de netteja
e=10 cm

Arm.superior: #1ø12c/20

Arm.superior: #1ø12c/20

Estrat resistent

INTRADOS

Arm. vertical 1ø10c/20cm
Arm, horitzontal 1ø8c/10 cm

TRASDÓS

Arm. vertical 1ø10c/20cm
Arm, horitzontal 1ø8c/10 cm

Nota: Empenta considerada al trasdós per la densitat seca de terreny de 18
kN/m3 i angle de fregament de 30º

2ø12

Conectors

Reblert segons especificacions

Tubs de drenatge cada 150 cm

Formigó desactivat

BAse de  graves

Formigó

Vorada de formigó

Barana

Passamà inferior

Passamà superior

Llamborda la teral de 20x 60 x 8

Banc de formigó Kube de Benito
UM372S

Passamà amb led incorporat
casa ALDABRA model VEGA
o equivalent
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