
 
 

 
 
INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU A L’ACORD MARC PELS SERVEIS DE 
REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS RELATIUS AL DESPLEGAMENT DE NOVES 
XARXES D’INFRAESTRUCTURES DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ (TIC) DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA A EDIFICIS MUNICIPALS O 
DINS ÀMBIT ESPAI PÚBLIC, AIXÍ COM LA DIRECCIÓ DE LES OBRES RESULTANTS, A 
LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ SOSTENIBLE – EXP. 
NÚM. 600.2026.003 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte de l’Acord Marc no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per 
raons de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una 
càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.  

 
- Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials 

apropiats per poder donar compliment a l’objecte de l’Acord Marc que precisa. 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels Serveis de redacció de projectes 
executius relatius al desplegament de noves xarxes d’infraestructures de tecnologies de la 
informació i comunicació (TIC) de l’Ajuntament de Barcelona a edificis municipals o dins àmbit 
espai públic, així com la direcció de les obres resultants, a la ciutat de Barcelona, amb mesures 
de contractació sostenible. 
 
 
 
 
 
Ricard Font i Hereu 
Director General 

 
Barcelona, a data de signatura electrònica 

 
 

 


