

**Licitació per a la contractació per procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada dels serveis d':**

**“ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL SERVEI DE GESTIÓ
D'INFRAESTRUCTURES DE L'ATM”**

(EXP. C-21/2025)

**Valoració de l'experiència de l'equip humà en
assistències tècniques similars a la de l'objecte
del contracte**

Lot 1

Desembre 2025

TYPESA							
STE							
id	contracte	Any	<=10 anys?	naturalalesa similar?	acreditat?	OK?	observacions
1	Assistència Tècnica a la ATM en el seguiment del servei i el manteniment de les xarxes tramviàries. Contracte C32/12	2014-2015	1	1	1	Sí	Però és pel contracte C-30/13
2	Assistència Tècnica a la ATM en el seguiment del servei i el manteniment de les xarxes tramviàries. Contracte C33/14	2015-2016	1	1	1	Sí	-
3	Assistència Tècnica a la ATM en el seguiment del servei i el manteniment de les xarxes tramviàries. Contracte C31/15	2016-2017	1	1	1	Sí	-
4	Assistència Tècnica a la ATM en el seguiment del servei i el manteniment de les xarxes tramviàries. Contracte C12/18	2018-2019	1	1	1	Sí	-
5	Assistència Tècnica a la ATM en el seguiment del servei i el manteniment de les xarxes tramviàries. Contracte C15/19	2020-2022	1	1	1	Sí	-

LLEGENDA	
0 = No	1 = Si

TYP SA							
STE							
id	contracte	Any	<=10 anys?	naturalalesa similar?	acreditat?	OK?	observacions
6	Assistència Tècnica a la ATM en el seguiment del servei i el manteniment de les xarxes tramviàries. Contracte C16/22	2022-2025	1	1	1	Sí	-
7	Asistencia de Control de Obra del proyecto de construcción actuaciones necesarias para la puesta en servicio del acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona. Red de cercanías de Barcelona con referencia CON022_20.	2023-2024	1	0	1	NO	No és AT de supervisió o auditories contractes explotació

TYP SA							
STE							
id	contracte	Any	<=10 anys?	naturallesa similar?	acreditat?	OK?	observacions
8	Consultoría y asistencia para el control de la finalización de las obras del proyecto de construcción de actuaciones necesarias para la puesta en servicio del acceso a las nuevas terminales ferroviarias del Aeropuerto de Barcelona. Red de Cercanías con referencia con referencia CON010_24	2024-2025	1	0	1	NO	No és AT de supervisió o auditories contractes explotació
9	ACO Nova estació San Andreu Comptal. Vía i Catenària.	2022-2025	1	0		NO	No és AT de supervisió o auditories contractes explotació
10	Direcció de Obra nova estació Ernest Lluch	2019-2021	1	0		NO	No és AT de supervisió o auditories contractes explotació

TYP SA							
STE							
id	contracte	Any	<=10 anys?	naturallesa similar?	acreditat?	OK?	observacions
11	Direcció d'Obra de adaptació a accesibilidad de estación Jaume I	2017-2020	1	0		NO	No és AT de supervisio o auditories contractes explotacio
				TOTAL VÁLIDES		6	

TYP SA							
SOC							
id	contracte	Any	<=10 anys?	naturallesa similar?	acreditat?	OK?	observacions
1	Assistència Tècnica a la ATM en el seguiment del servei i el manteniment de les xarxes tramviàries. Contracte C31/15	2016-2017	1	0	1	NO	No és AT de promotor o serveis de direcció de les obres
2	Assistència Tècnica a la ATM en el seguiment del servei i el manteniment de les xarxes tramviàries. Contracte C12/18	2018-2019	1	0	1	NO	No és AT de promotor o serveis de direcció de les obres
3	Assistència Tècnica a la ATM en el seguiment del servei i el manteniment de les xarxes tramviàries. Contracte C15/19	2020-2022	1	0	1	NO	No és AT de promotor o serveis de direcció de les obres
4	Assistència Tècnica a la ATM en el seguiment del servei i el manteniment de les xarxes tramviàries. Contracte C16/22	2022-2025	1	0	1	NO	No és AT de promotor o serveis de direcció de les obres
5	Direcció d'obra de les obres d'actuacions de millora de l'evacuació i de l'accessibilitat de l'intercanviador de l'estació de Plaça Espanya(L1 i L3 d'FMB i L8 d'FGC). Obra Civil	2020-2025	1	1	1	SÍ	-
6	Asistencia Técnica para la Dirección de obra y control de calidad de las obras del puerto de barcelona. Incluye obra ferroviaria. "proyecto modificado ampliación terminal ferroviaria muelle príncipe de España. Fase II"	2018-2020	1	1	1	SÍ	-
7	Direcció d'Obra de adaptació a accesibilitat de estació Jaume I	2017	1	1	1	SÍ	-
8	Direcció d'Obra conjunta de les obres de millora de l'evacuació i de l'accessibilitat de l'estació de Poblenou de la Línea 4. Clau: TM-11019.FA,	Fins 2016	1	1	1	SÍ	-

LLEGENDA	
0 = No	1 = SI

TYPsa							
SSI							
id	contracte	Any	<=10 anys?	natural similar?	acreditat?	OK?	observacions
1	Assistència Tècnica a la ATM en el seguiment del servei i el manteniment de les xarxes tramviàries. Contracte C32/12	2014-2015	1	0	1	NO	No és AT de promotor o serveis de direcció de les obres
2	Assistència Tècnica a la ATM en el seguiment del servei i el manteniment de les xarxes tramviàries. Contracte C33/14	2015-2016	1	0	1	NO	No és AT de promotor o serveis de direcció de les obres
3	Assistència Tècnica a la ATM en el seguiment del servei i el manteniment de les xarxes tramviàries. Contracte C31/15	2016-2017	1	0	1	NO	No és AT de promotor o serveis de direcció de les obres
4	Assistència Tècnica a la ATM en el seguiment del servei i el manteniment de les xarxes tramviàries. Contracte C12/18	2018-2019	1	0	1	NO	No és AT de promotor o serveis de direcció de les obres
5	Assistència Tècnica a la ATM en el seguiment del servei i el manteniment de les xarxes tramviàries. Contracte C15/19	2020-2022	1	0	1	NO	-
6	Assistència Tècnica a la ATM en el seguiment del servei i el manteniment de les xarxes tramviàries. Contracte C16/22	2022-2025	1	0	1	NO	-
7	Asistencia técnica a las obras de las instalaciones de seguridad y comunicaciones ferroviarias en fase provisional y definitiva de las líneas con implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo tramo: Castellbisbal Murcia en el subtramo Castellbisbal Tarragona nudo de Vilaseca túnel de Costa Blanca y sus interferencias con otras líneas de RC y de AV. Expediente: 3.24/06110.0045.	2021-2025	1	1	1	SÍ	-
8	ACO Nova estació San Andreu Comptal. Vía i Catenària.	2020-2022	1	1	1	SÍ	-

LLEGENDA	
0 = No	1 = SI

TYPESA							
SSI							
id	contracte	Any	<=10 anys?	naturalesa similar?	acreditat?	OK?	observacions
9	Direcció de Obra nova estació Ernest Lluch	2019-2021	1	1	1	Sí	-
10	Direcció d'Obra conjunta de les obres de millora de l'evacuació i de l'accessibilitat de l'estació de Poblenou de la Línea 4. Clau: TM-11019.FA,	Fins 2016	1	1	1	Sí	-
11	Direcció d'Obra conjunta de les obres de millora de l'evacuació i de l'accessibilitat de de l'estació de Peu del Funicular dels FGC, Clau: TF-05521.A.	Fins 2015	1	1	1	Sí	-
12	Direcció de les Obres de projecte d'adaptació a la normativa i millora de l'accessibilitat de pas inferior sota la línia Barcelona-Vallés d'FGC a Volpelleres (Sant Cugat del Valles)	Fins 2015	1	1	1	Sí	-
13	Direcció del projecte d'adaptació a la normativa les Obres de projecte d'adaptació a la normativa i millora de l'accessibilitat de l'estació de Sarrià del FGC. Ampliació d'andana i instal·lació d'ascensors. Clau: TF-005518.3.1	2016-2017	1	1	1	Sí	-
14	Direcció d'Obra de adaptació a accesibilidad de estación Jaume I	2017-2020	1	1	1	Sí	-
15	Assistència Tècnica. Unitat d'evauluació supervisió de projecte i obra /UASPO). Concessió. Estacions, Túnel i determininades Infraestructures del tram II de la Línea 9 del Metro de Barcelona. Clau: TM-08402.2	2011-2018	1	1	1	Sí	-
					TOTAL VÀLIDES		9

SYSTRA ARDANUY							
STE							
id	contracte	Any	<=10 anys?	naturalesa similar?	acreditat?	OK?	observacions
1	Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de la Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao	2019	1	1	1	Sí	
2	Supervisión integral del servicio de la Línea 1 del metro de Lima y Callao (Perú).	2022	1	1	1	Sí	
3	Contratación del servicio de supervisión de la prestación del servicio y de la conservación de los bienes de la concesión de la línea 1 del Metro de Lima y Callao	2025	1	1	1	Sí	
4	Servicio de Supervisión de la prestación del servicio y de la conservación de los bienes de la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao (Perú)	EN CURS	1	1	1	Sí	
					TOTAL VÀLIDES		4

LLEGENDA	
0 = No	1 = SI

SYSTRA ARDANUY							
SOC							
id	contracte	Any	<=10 anys?	naturalesa similar?	acreditat?	OK?	observacions
1	Asistencia Técnica en el proceso de procedimentación y normalización de la superestructura de vía	2017	1	1	1	SÍ	
2	Servicios de Dirección de las Obras de la "Variante Ferroviaria de la línea 1 en el tramo de Finca Adoc (Alicante)"	2019	1	1	1	SÍ	
3	Redacción del proyecto constructivo de las obras de montaje de vía y electrificación del Tramo Nudo de la Teja - Mogente -Alcudia de Crespins del Nuevo Acceso Ferroviario a Levante. Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia	2019	1	0	1	NO	No és AT de promotor o serveis de direcció de les obres
4	Redacción del proyecto constructivo del nuevo enclavamiento de Alfaz del Pi de la red de FGV en Alicante.	2019	1	0	1	NO	No és AT de promotor o serveis de direcció de les obres
5	Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento del cambio de localización de equipos de mantenimiento de línea de la Estación de Alicante	2020	1	1	1	SÍ	
6	Redacción del proyecto constructivo para la puesta en servicio de las instalaciones de señalización, comunicaciones y energía de la L-9 de FGV en Alicante	2020	1	0	1	NO	No és AT de promotor o serveis de direcció de les obres
7	Redacción del Proyecto de Duplicación de vía e implantación del tercer hilo ferroviario entre el muelle de poniente y el muelle de levante del Puerto de Valencia	2023	1	0	1	NO	No és AT de promotor o serveis de direcció de les obres
8	Dirección de obra, coordinación de seguridad y salud, y asistencia técnica de las obras de construcción del proyecto de desarrollo de los pasos a nivel y los pasos entre andenes de la red de FGV en Valencia. Lotes 2 y 3.	EN CURS	1	1	1	SÍ	
					TOTAL VÀLIDES		
					4		

LLEGENDA	
0 = No	1 = SI

SYSTRA ARDANUY							
SSI							
id	contracte	Any	<=10 anys?	naturalesa similar?	acreditat?	OK?	observacions
1	Servicios de Dirección de las Obras de la "Variante Ferroviaria de la línea 1 en el tramo de Finca Adoc (Alicante)"	2018	1	1	1	SÍ	
2	Prestación de los servicios de Dirección de Obras y Asistencia Técnica para las Obras de Señalización, Energía, Comunicaciones y	2023	1	1	1	SÍ	
3	ATP de la Línea 9 de la Red Tram de Alicante de FGC. Asistencia Técnica para los servicios de consultoría, gestión y supervisión de las obras del sistema de señalización ERTMS para el	2023	1	1	1	SÍ	
4	contrato de diseño del tren de Toluca Mexico Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de la Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao	2019	1	0	1	NO	No és AT de promotor o serveis de direcció de les obres
5	Dirección de obras y asistencia técnica para la obras de señalización, energía, comunicaciones y ATP , en el apeadero de Alfaz del Pi, de la Línea 9 de FGV en Alicante	2020	1	1	1	SÍ	
6	Asistencia técnica en el proceso de desarrollo, Implantación y aplicación de los métodos comunes de seguridad de ADIF	2022	1	0	1	NO	No és AT de promotor o serveis de direcció de les obres
7	Supervisión integral del servicio de la Línea 1 del metro de Lima y Callao (Perú).	2022	1	0	1	NO	No és AT de promotor o serveis de direcció de les obres
8	Dirección de Obra, coordinación de seguridad y salud y asistencia técnica de las obras del contrato de redacción del proyecto y ejecución de las obras para la instalación de los sistemas de señalización, ATP, y SAE-CT para la red tranviaria de Metrovalencia. Línea 4, 6, 8 y 10.	2022	1	1	1	SÍ	
9	Dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y asistencia técnica de las obras para la adecuación de las instalaciones de alta tensión en las Estaciones subterráneas de las Líneas 1 y 2 de Metrovalencia. Exp. 20/073.	2024	1	1	1	SÍ	

LLEGENDA	
0 = No	1 = SI

SYSTRA ARDANUY							
SSI							
id	contracte	Any	<=10 anys?	naturalesa similar?	acreditat?	OK?	observacions
10	Dirección de obra y asistencia técnica para la modificación y actualización de las instalaciones de señalización y ATP, en el tramo tranviario Sangueta-Puerta del Mar, de la línea 5 de FGV en Alicante.	2023	1	1	1	SÍ	
11	Contratación del servicio de supervisión de la prestación del servicio y de la conservación de los bienes de la concesión de la línea 1 del Metro de Lima y Callao	2025	1	0	1	NO	No és AT de promotor o serveis de direcció de les obres
12	Supervisión externa para la implementación del nuevo sistema de control de trenes y señalización de la línea 1, telemando de energía y su integración con el mando centralizado y los puestos de mando local	2024	1	1	1	SÍ	
					TOTAL VÀLIDES		8