

Licitació per a la contractació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada dels serveis d':

**“ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL SERVEI DE GESTIÓ
D'INFRAESTRUCTURES DE L'ATM”**

(EXP. C-21/2025)

**Valoració de l'experiència de l'equip humà en
assistències tècniques similars a la de l'objecte
del contracte**

Lot 2

Gener 2026

AKKODIS							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
1	Proyecto: SERVICIO DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DEL DOSSIER DE SEGURIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 3 EN LA RED DE METRO DE MADRID	2024-2025	1	1	1	Sí	
2	Proyecto: SERVICIO DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DEL DOSSIER DE SEGURIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 3 HASTA EL CASAR	2024-2025	1	1	1	Sí	
3	Proyecto: REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FERROVIARIA (SGSF). SERVICIO A Y B y AUDITORÍA DEL SGSF.SERVICIO C	2022-2025	1	1	1	Sí	
4	Proyecto: INSPECCIONES DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE TRAM Barcelona	2021-2025	1	1	1	Sí	
5	Renovación del Sistema de Señalización Tranviaria - Metro Valencia Lote 2	2025	1	1	1	Sí	
6	EVALUACION PROYECTO DE INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN, ATP Y SAE-CT PARA LA RED TRANVIARIA DE METRO VALENCIA (LOTE 1)	2021-2022	1	1	1	Sí	

LLEGENDA	
0 = No	1 = Sí

AKKODIS							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
7	Evaluación Accionamiento Electromecánico S6206E	2020	1	1	1	Sí	
8	Evaluación Generic Application INTERSIG L905 ENR 1.2.0.X	2020-2022	1	1	1	Sí	
9	Evaluación COMPACT LEVEL CROSSING (CLX 2.5.4.1)	2020-2021	1	1	1	Sí	
10	Project to modify the Thales track circuit for generic application TTC 1.1.2	2019-2020	1	1	1	Sí	
11	Proyecto: Línea de alta velocidad Madrid–Extremadura–frontera portuguesa. Tramo Plasencia–frontera portuguesa (Fecha 2024- actual)	2024-2025	1	1	1	Sí	

AKKODIS							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
12	proyecto Línea de alta velocidad Madrid-Castilla la Mancha- Comunidad valenciana- región de Murcia. Tramo: La Encina- Valencia. Fase 1. Actuaciones en la red convencional. Tramo 1 “La Encina – Xàtiva”(Fecha 2023)	2023	1	1	1	Sí	
13	PC de Conversión de Vías 14 y 15 al Ancho UIC en la Estación de Chamartín (Madrid).	2019-2020	1	1	1	Sí	
14	Puesta en servicio Antequera Granada	2019-2020	1	1	1	Sí	
15	Evaluación proyecto constructivo remodelación Chamartín - Sur	2019-2020	1	1	1	Sí	
16	Evaluación proyecto constructivo remodelación Chamartín - Norte	2019-2020	1	1	1	Sí	
17	Evaluación proyecto Soterramiento Non Duermas Tramo I (Murcia)	2019-2020	1	1	1	Sí	
18	Evaluación proyecto Nonduermas - Sangonera Tramo II (Murcia)	2019-2020	1	1	1	Sí	
19	Evaluación proyecto Sangonera-Lorca Tramo III (Murcia)	2019-2020	1	1	1	Sí	

AKKODIS							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
20	Evaluación proyecto Tunel de los Rojales Evaluación proyecto PC DE UNA ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA	2019-2020	1	1	1	Sí	
21	COMPOSICIONES DE ALTA VELOCIDAD EN SANT ANDREU COMTAL. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN	2019-2020	1	1	1	Sí	
22	Evaluación proyecto AsBo Diseño Refuerzos Pasos Superiores - Vandellos Tarragona	2019-2020	1	1	1	Sí	
23	AsBo Diseño Refuerzos Pasos Superiores - Vandellòs Tarragona	2019-2020	1	1	1	Sí	
24	Evaluación Ferrocarril Central Uruguay Implantación de un sistema que permita la circulación de pasajeros y de mercancías en la línea de nueva construcción/renovación desde Montevideo a 25 de agosto y de mercancías desde Montevideo hasta Paso de los Toros	2022	1	1	0	NO	No s'ha trobat referència en el certificat
25	Pamukova-Kosekoy -. IMPLEMENTING SIGNALIZATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS FOR KÖSEKÖY – PAMUKOVA SECTION OF TRACK	2022	1	1	1	Sí	
26	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO VANDELLÓS - TARRAGONA	2022	1	1	1	Sí	
27	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD DE LA MODIFICACIÓN MODIFICACIONES REALIZADAS SOBRE EL SW DE LA APLICACIÓN GENÉRICA Q4E ADIF (QADIF_1.0.0.3.x	2021	1	1	0	NO	no s'ha trobat referencia especifica al certificat

AKKODIS							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
28	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD DE LA MODIFICACIÓN MODIFICACIONES REALIZADAS SOBRE EL SW DEL ENCLAVAMIENTO ELECTRÓNICO S3e EN SU VERSIÓN ENCE 3.5.0.4	2021	1	1	0	NO	no s'ha trobat referencia especifica al certificat
29	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD DE LA MODIFICACIÓN SW DE LOS ENCLAVAMIENTOS DEL TRAMO MDC-BEN	2021	1	1	0	NO	no s'ha trobat referencia especifica al certificat
30	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD DEL CAMBIO DE LA APLICACIÓN ESPECÍFICA TRAMO ELR-MUR	2021	1	1	0	NO	no s'ha trobat referencia especifica al certificat
31	Gestion Seuridad Tranvía de Ouargla	2017-2020	1	1	1	Sí	
32	Evaluación Independiente de Seguridad nueva serie S5000 para FGV TRAM Metropolitano Alicante	2017-2018	1	1	1	Sí	
33	GESTIÓN RAMS. TREN MAYA. TRAMO 1 PALENQUE-ESCARCEGA. VÍA Y PLATAFORMA	2020-2022	1	1	1	Sí	
34	GESTIÓN RAMS. LÍNEA 4 DEL METRO DE MANILA (MRT L4 PROJECT).	2022	1	1	1	Sí	
35	Evaluación Independiente de Seguridad del proyecto de Tranvía de Edimburgo YORK PLACE TO NEWHAVEN	2021-2023	1	1	1	Sí	

AKKODIS							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturallesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
36	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE VÍA, LOS SUBSISTEMAS DE ERTMS, DEEMBARCADO Y RESPECTIVOS INTERFACES, Y SU INTEGRACIÓN SEGURA EN EL PROYECTO DE SAMSUN KALIN (TURQUÍA)	2020-2022	1	1	1	Sí	
TOTAL VÀLIDES						31	

AKKODIS							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
id	contracte	Any	<=10 anys?	naturalesa similar?	acreditat?	OK?	observacions
1	Proyecto: SERVICIO DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DEL DOSSIER DE SEGURIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 3 EN LA RED DE METRO DE MADRID	2024-2025	1	1	1	Sí	
2	Proyecto: SERVICIO DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DEL DOSSIER DE SEGURIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 3 HASTA EL CASAR	2024-2025	1	1	1	Sí	
3	Proyecto: REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FERROVIARIA (SGSF). SERVICIO A Y B y AUDITORÍA DEL SGSF.SERVICIO C	2022-2025	1	1	1	Sí	
4	Proyecto: INSPECCIONES DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE TRAM.	2021-2025	1	1	1	Sí	
5	Proyecto: JERUSALEM TRAMWAY. Sistema tranviario.	2021-2025	1	1	1	Sí	
6	Proyecto: RAIL BALTICA. Sistema Infraestructura e interfaces.	2020-2025	1	1	1	Sí	

LLEGENDA	
0 = No	1 = Sí

AKKODIS							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
7	Proyecto: UTEACC-SAG y UTEEST-SAG1B Sistema Infraestructura:	2022-2025	1	1	1	Sí	
8	Proyecto: SANDBUKTA-MOSS-SÅSTAD Sistema Infraestructura.	2022-2025	1	1	1	Sí	-
9	Proyecto: Línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-frontera portuguesa. Tramo Plasencia-frontera portuguesa (Fecha 2024- actual)	2024-2025	1	1	1	Sí	-
10	proyecto Línea de alta velocidad Madrid- Castilla la Mancha- Comunidad valenciana- región de Murcia. Tramo: La Encina- Valencia. Fase 1. Actuaciones en la red convencional. Tramo 1 “La Encina – Xàtiva”(Fecha 2023)	2023	1	1	1	Sí	-
11	Proyecto de construcción de cambio de ancho del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de levante. Madrid - castilla la mancha - comunidad valenciana - región de Murcia (tramo: san isidro – Murcia). (Fecha: 2021).	2023	1	1	0	NO	no es troba referència explicita en certificat

AKKODIS							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
12	PC de ampliación y remodelación playa de vías y andenes de ave y del edif. De viajeros de la estación de Chamartín (Madrid). (Fecha: 2019-2020).	2019-2020	1	1	1	Sí	
13	PC de Conversión de Vías 14 y 15 al Ancho UIC en la Estación de Chamartín (Madrid	2019-2020	1	1	1	Sí	
14	Puesta a disposición para Pruebas Red Convencional entre Vandellós - Cambiadores de La Boella y BIF La Federat - BIF La Vilaseca. (Fecha: 2019).	2019-2020	1	1	0	NO	no es troba referència explícita en certificat
15	Evaluación ISA Conformidad del “Proyecto Constructivo de la nueva estación de Salou-Port Aventura (TARRAGONA)” (fecha 2019)	2019-2020	1	1	1	Sí	
16	Proyecto de Vallado para Línea Convencional en zona Mas Gri. (Fecha: 2019).	2019-2020	1	1	1	Sí	
17	Proyecto Constructivo de implantación de plataforma logística en Navalmoral de La Mata. (Fecha: 2019).	2019-2020	1	1	1	Sí	
18	Proyecto Constructivo de implantación de plataforma logística en Mérida. (Fecha: 2019).	2019-2020	1	1	1	Sí	

AKKODIS							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
19	Evaluación AsBo Conformidad del proyecto relativa a la ejecución de la Arquitectura de la nueva estación soterrada de Sant Feliu de Llobregat. (Fecha 2019)	2019-2020	1	1	1	Sí	
20	Safety Activities for the installation and integration of On-Board ERMTS	2023-2025	1	1	1	Sí	
21	Project: Tramlink Geneve	2023-2025	1	1	1	Sí	
22	Project: Tramlink LAUSSANE	2023-2025	1	1	1	Sí	
TOTAL VÁLIDES						20	

AKKODIS							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
1	ERTMS certification on board in rolling stock renewal projects for “Lotes Renfe”	2018-2022	1	1	1	Sí	
2	Safety Activities in Projects for the Installation of Onboard Equipment in Rolling Stock for “Lotes Renfe”, “Talgo F070” and “Lotes Israel”	2019-2025	1	1	1	Sí	
3	METRO DE Santo Domingo Linea 6	2022-2023	1	1	0	NO	No s'han trobat referències al certificat
4	Renfe Gran Capacidad	2022-2023	1	1	0	NO	No s'han trobat referències al certificat
5	CLX ROCADE	2023-2024	1	1	0	NO	No s'han trobat referències al certificat
6	ERTMS Signalling for EKB	2020-2021	1	1	1	Sí	-
7	Generic Application Project Intersig L905E ENR	2019-2020	1	1	1	Sí	-
8	Project for modification of compact level crossing 2.5.4.1 (CLX 2.5.4.1)	2019-2020	1	1	1	Sí	-

LLEGENDA	
0 = No	1 = Sí

AKKODIS							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturallesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
9	Project for Generic Application Intersig L905 1.6.0.0 and 1.6.0.1	2019-2020	1	1	1	Sí	-
10	Project for modifications of S3E equipment software	2020-2021	1	1	0	NO	no es troba referència explícita en certificat
11	Project to modify the Thales track circuit for generic application TTC 1.1.2	2019-2020	1	1	1	Sí	
12	Project for generic application of Thales GDP v11, v12, v14, v15 and v16	2024-2025	1	1	1	Sí	

AKKODIS							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
13	Project for equipment to provide signalling and pedestrian crossing protection technology at the Electrans stop in Salesianos	2021-2022	1	1	0	NO	no es troba referència explícita en certificat
14	Project for technological equipment for signalling and pedestrian crossing protection at the Electrans stop in Fabraquer	2021-2022	1	1	0	NO	no es troba referència explícita en certificat
15	DOT-TRV Signal Project	2021-2022	1	1	1	Sí	
16	E-FSFB2 modification project	2021-2022	1	1	0	NO	no es troba referència explícita en certificat
17	Beni Suef to Asyut level crossing system project (BSA-LX)	2021-2022	1	1	0	NO	no es troba referència explícita en certificat
TOTAL VÀLIDES						9	

SYSTRA ARDANUY							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
1	Evaluación Independiente de Seguridad (AsBo) para la instalación del Bloqueo Automático Banalizado en el tramo Guadalajara - Ariza	16/10/2024	1	1	1	Sí	
2	Evaluación Independiente de Seguridad (ASBO) para la señalización del tramo Grañén-Monzón río Cinca	12/07/2024	1	1	1	Sí	
3	Evaluación Independiente de Seguridad (AsBo) para las afecciones a CMS por la nueva vía de apartado de la estación de Illescas. realización de la Evaluación	12/07/2024	1	1	1	Sí	
4	Independiente de Seguridad (ASBO) para el proyecto de actuaciones complementarias en la plataforma del corredor mediterráneo de Alta Velocidad Ampliación de la Realización de la	2023	1	1	1	Sí	
5	Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de la ampliación genérica del circuito de vía TTC de Thales en la RFIG de ADIF.	2023	1	1	1	Sí	
6	Evaluación Independiente de Seguridad (AsBo) del Proyecto Constructivo de las instalaciones de seguridad y comunicaciones de la estación de Bidebieta - Basauri	27/06/2023	1	1	1	Sí	

LLEGENDA	
0 = No	1 = Sí

SYSTRA ARDANUY							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
7	ASBO Proyecto de construcción de la integración del ferrocarril an almenría. Fase 2.	2023	1	1	1	Sí	
8	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (AsBo) para el Proyecto de electrificación del tramo bifurcación Redondela - bifurcación Arcade"	2022	1	1	1	Sí	
9	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (AsBo) para Proyecto constructivo Terminal Ferroviaria Intermodal Puerto Centro de Guadalajara Marchamalo del Puerto de Tarragona"	05/08/2022	1	1	1	Sí	
10	Realización de Evaluación Independiente de Seguridad (ASBO) de cambio del Software del IM de Burgos Rosa Manzano (RC).	2022	1	1	1	Sí	
11	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ASBO) para la ejecución BLAU con CTC Arahal - Fuente de Piedra.	2023	1	1	1	Sí	

SYSTRA ARDANUY							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
12	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) para las PeS del nuevo PAET SINEU Línea Manacor	31/05/2022	1	1	1	Sí	
13	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ASBo) del "Proyecto de construcción para el bypass de Almussafes. Línea de Alta Velocidad Valencia-Alicante"	2022	1	1	1	Sí	
14	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) para la modificación de SW del módulo IM del enclavamiento de Burgos Rosa de Lima.	2022	1	1	1	Sí	
15	Servicio de consultoría, desarrollo de aplicaciones y asistencia técnica en materia de gestión de riesgos y seguridad operacional para Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. "Informe ASBO integrador escape de Luceros del Tram d'Alacant".	14/11/2022	1	1	1	Sí	
16	Evaluación Independiente de Seguridad (ASBO) del "Proyecto Constructivo CMS afecciones estación de Castelldefels"	2022	1	1	1	Sí	

SYSTRA ARDANUY							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
17	Evaluación Independiente de Seguridad (ASBO) del Proyecto Constructivo de Instalaciones de Seguridad para el acceso a la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas.	2023	1	1	1	Sí	
18	ISA para el Core Network Puerto Sevilla ISA PUESTA EN SERVICIO Redacción de Proyecto y ejecución de obras de conexión de la infraestructura ferroviaria VT-026	2022	1	1	1	Sí	
19	Soterramiento Burjassot: - Informe ISA CMS fase provisional - Informa ASBO fase provisional - Informa ISA CMS fase definitiva - Informe ASBO fase definitiva	2022	1	1	1	Sí	
20	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) del sistema CMS del Puerto de Huelva	2021	1	1	1	Sí	
21	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) enclavamientos La Negrilla, Triangulo Tamarguillo y La Salud	2020	1	1	1	Sí	
22	Servicios de apoyo a la realización de Evaluaciones Independientes de Seguridad para puestas en servicio. ASBO LAV Venta de Baños - Burgos	2020	1	1	1	Sí	
23	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de modificación de los ENCES de Huelva Cargas y Termino	2020	1	1	1	Sí	

SYSTRA ARDANUY

SCAT

ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
24	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) del proyecto y obra del soterramiento de Burjassot.	2022	1	1	1	Sí	
	* Evaluación Independiente de Seguridad para la extensión del nivel de mantenimiento R3 para las unidades 4.300 de FGV						
25	* Evaluación Independiente de Seguridad para Puesta en Servicio de Mejora de Paso a Nivel Peatonal de FGV en Seminari - CEU. Línea 1 de Metro Valencia	2022	1	1	1	Sí	
	* Evaluación Independiente de Seguridad para Puesta en Servicio de Mejora de Paso a Nivel Peatonal de FGV en Seminari - CEU. Línea 1 de Metro Valencia						
	*Evaluación Independiente de Seguridad para Puesta en Servicio de Mejora de Paso a Nivel Peatonal de FGV en Seminari - CEU. Línea 1 de Metro Valencia						
26	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) para la Redacción del Proyecto constructivo y ejecución de obra de adaptación de la Línea Sagunto-BIF. Teruel para la circulación de trenes de mercaderías de 750 M. Tramo: Sagunto - Teruel. Instalaciones de señalización y telecomunicaciones.	2022	1	1	1	Sí	

SYSTRA ARDANUY

SCAT

ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
27	Realización de la Evaluación Independiente de seguridad (ISA) de las instalaciones de seguridad y comunicaciones en las estaciones de Tortosa y Campredó. Línea Tortosa - L'Aldea - Amposta - Tortosa.	30/03/2020	1	1	1	Sí	
28	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) para el Proyecto constructivo de renovación de vía y adaptaciones de Monfragüe a Plasencia (Cáceres). LAV Madrid-Extremadura.	2020	1	1	1	Sí	
29	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad del Proyecto de construcción de plataforma de integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense. Tramo: Conexión Seixalbo - Seixalbo. (Actuación PC3_CON-SEI)	2019	1	1	1	Sí	
30	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad del Proyecto de construcción de plataforma de integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense. Tramo: Túnel de Rante - Conexión Seixalbo. (Actuación PC2_TUN-CON)	2019	1	1	1	Sí	

SYSTRA ARDANUY

SCAT

ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
31	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad del Proyecto de construcción de plataforma de integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense. Tramo: Taboada - Túnel de Rante. (Actuación PC1_TAB-TUN)	2019	1	1	1	Sí	
32	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de la instalación de desvíos en la estación de Torquemada.	2020	1	1	1	Sí	
33	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de la modificación de las balizas ETCS N2 para la PES Madrid - Valladolid.	2020	1	1	1	Sí	
34	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) del proyecto la rehabilitación de la cubierta de la marquesina de andenes de la estación de França	2019	1	1	1	Sí	
35	Servicio de estudio de seguridad y asistencia técnica para la extensión del sistema de señalización distancia objetivo al tramo San Lorenzo - Bilbao de la línea 4 de Metro de Madrid-Lote 1	2020	1	1	1	Sí	
36	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de la obra de señalización del tramo Benifaio - Silla.	2020	1	1	1	Sí	

SYSTRA ARDANUY

SCAT

ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
37	Realización de la evaluación independiente de seguridad (ISA) para el proyecto de construcción de plataforma y vía de la línea de alta velocidad Madrid - Levante. Tramo: conexión LAV Madrid Levante - Madrid Barcelona, en el TM de Madrid	2019	1	1	1	Sí	
38	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) Proyecto Cercanías Barcelona Señalización de la bifurcación Sagrera	2020	1	1	1	Sí	
39	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) para el proyecto de construcción de plataforma de integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense. Tramo: Seixalbo - Túnel de Montealegre.	2019	1	1	1	Sí	
40	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) para el proyecto de construcción de plataforma de la LAV Madrid - Extremadura. Talayuela - Cáceres. Tramo: Malpartida de Plasencia - Estación de Plasencia / Fuentidueñas.	2018	1	1	1	Sí	
41	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de la aplicación genérica en la RFIG para el producto circuito de vía TTC de Thales.	2022	1	1	1	Sí	

SYSTRA ARDANUY							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
42	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de las instalaciones de señalización del enclavamiento de Orense	31/12/2019	1	1	1	Sí	
43	Realización de la evaluación independiente de seguridad (ISA) de fase 2 de las instalaciones de seguridad para la implantación del tercer carril. Tramo Fuente San Luis - Sagunto.	2018	1	1	1	Sí	
44	Realización de la evaluación independiente de seguridad (ISA) del análisis de riesgos del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid - Extremadura - Talayuela - Cáceres. Tramo: Casatejada - Toril.	2018	1	1	1	Sí	
45	Realización de la evaluación independiente de seguridad (ISA) del cambio de software en el enclavamiento de Antequera Santa Ana	2018	1	1	1	Sí	
46	Realización de la evaluación independiente de seguridad (ISA) del nuevo enclavamiento de jardín botánico (JBO) perteneciente al proyecto Chamartín - Torrejón de Velasco	2019	1	1	1	Sí	
47	Servicio de consultoría para la valoración y gestión de riesgos de la operación en el ámbito de la circulación de trenes en Metro de Madrid	2019	1	1	1	Sí	

SYSTRA ARDANUY							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturallesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
48	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de modificación de enclavamiento de la estación de Granada	2017	1	1	1	Sí	
49	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de la instalación del desvío en una instalación en servicio y la puesta en marcha de la nueva estación de Huelva Termino procediendo a levantar las instalaciones obsoletas de la actual Huelva termino	2018	1	1	1	Sí	
50	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de la Instalación de escape de vías entre los trayectos: ABB-Valchillón y Córdoba-Mercancías-Valchillón.	31/08/2017	1	1	1	Sí	
51	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) del "Diseño seguro" del Proyecto modificado IISS Sevilla-Cádiz	2016	1	1	1	Sí	
52	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) para un proyecto de plataforma ferroviaria de ADIF tramo túnel de Montealegre-Estación de Orense	2016	1	1	1	Sí	
53	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) para la modificación del enclavamiento de la Llagosta.	2016	1	1	1	Sí	

SYSTRA ARDANUY

SCAT

ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
54	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) para la supresión de un PaN en el enclavamiento de Irurtxun (ADIF RC)	2016	1	1	1	Sí	
55	Realización de la evaluación independiente de seguridad (ISA) de los trabajos de reposición de los enclavamientos de Mollet Sant Fost y Bifurcación Nudo Mollet de la Gerencia de Mantenimiento de Barcelona.	2016	1	1	1	Sí	
56	Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de Modificación Software de Enclavamientos Lieres y Rianes, por supresión de pasos a nivel	2015	1	1	1	Sí	
57	Realización de la evaluación independiente de Seguridad (ISA) de la aplicación específica para las instalaciones de señalización de la línea LAV Olmedo-Ourense. Fase 1: Tramo Olmedo-Zamora;	2022	1	1	1	Sí	
58	Fase 2: Tramo Zamora-Pedralba. Realización de la evaluación independiente de Seguridad (ISA) de la aplicación específica para las instalaciones de señalización de la línea LAV Olmedo-Ourense. Fase 3: Tramo Pedralba-	2022	1	1	1	Sí	
59	Taboadela; Fase 4: Tramo Taboadela-Ourense. Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de un Proxy entre el Gestor ERTMS y LEU.	2016	1	1	1	Sí	

SYSTRA ARDANUY

SCAT

ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
60	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de la aplicación específica para las instalaciones de señalización del Corredor Cairo-Alejandro.	2020	1	1	1	Sí	
61	Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) para proyecto de CTT de Valladolid	28/05/2016	1	1	1	Sí	
62	Realización de la evaluación independiente de seguridad (ISA) de la aplicación específica para las instalaciones de señalización del Corredor Mediterráneo en el tramo Almusafes-Castellón.	2017	1	1	1	Sí	
63	Informe de evaluación independiente de seguridad (ISA) del enclavamiento del Aeropuerto de Jerez de la Frontera. Adecuación de las IISS de la estación de Aeropuerto de Jerez de la Frontera	2014	0	1	1	NO	
64	Informe de evaluación independiente de seguridad (ISA) del enclavamiento de la estación de Almería. Adecuación de las IISS de la estación de Almería	2014	0	1	1	NO	
65	Informe de evaluación independiente de seguridad (ISA) de la Aplicación específica de la actuación 5 de las Instalaciones IISS del tramo Utrera-Jerez de la frontera (viajeros)	2014	0	1	1	NO	
66	ISA del producto PCE.	2016	1	1	1	Sí	
67	ISA (Delta) del producto HMI.	2016	1	1	1	Sí	

SYSTRA ARDANUY

SCAT

ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
68	Informe de evaluación independiente de seguridad (ISA) de la Aplicación específica en el acceso al Puerto de Huelva.	2014	0	1	1	NO	
69	Evaluación ISA Infraestructura. Túnel de Rojales (Vandellós)	2014	0	1	1	NO	
70	ISA Obra de señalización, ATP, Energía y Comunicaciones prolongación Línea 5 de MetroValencia, tramo Aeroport - Ribarroja del Turia.	2015	1	1	1	Sí	
71	Informe de evaluación independiente de seguridad (ISA) de la puesta en servicio del tramo del Marismillas-Aeropuerto de Jerez de la Frontera.	2014	0	1	1	NO	
72	Evaluación independiente de seguridad (ISA) de un puesto de operación IHM (Interface-persona-maquina)	2013	0	1	1	NO	
73	Realización de la evaluación independiente de seguridad (ISA) de la aplicación específica de las fases provisionales de puesta en servicio del tramo Albacete-Alicante de la Red convencional de ADIF.	2013	0	1	1	NO	
74	Realizacion de la evaluacion independiente de seguridad (ISA) de un ERTMS & CBTC Manager KP Oriented (EMKP).	2013	0	1	1	NO	

SYSTRA ARDANUY							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
75	Realización de la evaluación independiente de seguridad (ISA) para un Control Centre de Siemens.	2013	0	1	1	NO	
76	Realización de la evaluación independiente de seguridad (ISA) del dossier de seguridad de aplicación específica del sistema de señalización del tren-tranvía de Chiclana-San Fernando.	2014	0	1	1	NO	
TOTAL VÀLIDES						65	

SYSTRA ARDANUY							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
1	Evaluación Independiente de Seguridad (AsBo) para la instalación del Bloqueo Automático Banalizado en el tramo Guadalajara - Ariza	16/10/2024	1	1	1	Sí	
2	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ASBO) para el proyecto de actuaciones complementarias en la plataforma del corredor mediterráneo de Alta Velocidad Murcia - Almería. Tramo: Murcia - Lorca.	2023	1	1	1	Sí	
3	Evaluación Independiente de Seguridad (AsBo) del Proyecto Constructivo de las instalaciones de seguridad y comunicaciones de la estación de Bidebieta - Basauri	27/06/2023	1	1	1	Sí	
4	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (AsBo) para Proyecto constructivo Terminal Ferroviaria Intermodal Puerto Centro de Guadalajara	05/08/2022	1	1	1	Sí	
5	Realización de Evaluación Independiente de Seguridad (ASBO) de cambio del Software del IM de Burgos Rosa Manzano (RC).	2022	1	1	1	Sí	

LLEGENDA	
0 = No	1 = Sí

SYSTRA ARDANUY							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
6	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ASBO) para la ejecución BLAU con CTC Arahal - Fuente de Piedra.	2023	1	1	1	Sí	
7	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (AsBo) del "Proyecto de construcción para el bypass de Almussafes. Línea de Alta Velocidad Valencia-Alicante"	2022	1	1	1	Sí	
8	Evaluación Independiente de Seguridad (AsBo) de los Proyectos de Construcción para la ampliación a 750 metros de las vías de apartado de la Estación de Escacena	15/03/2024	1	1	1	Sí	
9	Evaluación Independiente de Seguridad (AsBo) de los Proyectos de Construcción para la renovación de vía del trayecto Xà va-Alcoi	15/05/2023	1	1	1	Sí	
10	Informe ASBO Línea 9 Tram d'Alacant de FGV Tramo Teulada - Denia.	2023	1	1	1	Sí	

SYSTRA ARDANUY							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
11	Servicio de consultoría, desarrollo de aplicaciones y asistencia técnica en materia de gestión de riesgos y seguridad operacional para Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. "Informe ASBO integrador escape de Luceros del Tram d'Alacant".	14/11/2022	1	1	1	Sí	
12	"Servicio de consultoría, desarrollo de aplicaciones y asistencia técnica en materia de gestión de riesgos y seguridad operacional para Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana": INFORME ASBO INTEGRADOR VIADUCTO DEL QUISI TRAMO CALPE - TEULADA	27/03/2024	1	1	1	Sí	
13	Evaluación Independiente de Seguridad (ASBO) del "Proyecto Constructivo CMS afecciones estación de Castelldefels"	2022	1	1	1	Sí	
14	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de la obra de superestructura de vía, arquitectura, equipamiento y depósito provisional de la Línea 10 de Metrovalencia.	2022	1	1	1	Sí	
15	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) del sistema CMS del Puerto de Huelva	2021	1	1	1	Sí	

SYSTRA ARDANUY							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
16	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) para la obra de construcción de la L10 de Metrovalencia. Proyecto de construcción: superestructura de vía, arquitectura y equipamiento. Tramo: C/Alicante-Rampa Amado Granell"	2022	1	1	1	Sí	
17	Dirección de Obra, coordinación de seguridad y salud y asistencia técnica de las obras del contrato de redacción del proyecto y ejecución de las obras para la instalación de los sistemas de señalización. ATP. v SAE-CT para la red Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) para la Redacción del Proyecto constructivo y ejecución de obra de adaptación de la	te 1: 30/05/20	1	0	1	NO	a priori no veig safety per enlloc. Al certificat sembla mes una DO, diu controlar ISA que no fer-
18	Línea Sagunto-BIF. Teruel para la circulación de trenes de mercaderías de 750 M. Tramo: Sagunto - Teruel. Instalaciones de señalización y telecomunicaciones.	2022	1	1	1	Sí	
TOTAL VÀLIDES						17	

SYSTRA ARDANUY							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
1	Servicio de consultoría, desarrollo de aplicaciones y asistencia técnica en materia de gestión de riesgos y seguridad operacional para Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Informe ASBO integrador línea 10 Metrovalencia.	2022	1	1	1	Sí	
2	Informe ASBO Línea 9 Tram d'Alacant de FGV Tramo Teulada - Denia. Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de la obra de superestructura de vía,	2023	1	1	1	Sí	
3	arquitectura, equipamiento y depósito provisional de la Línea 10 de Metrovalencia. Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) para la obra de construcción de la L10 de Metrovalencia. Proyecto de construcción: superestructura de vía, arquitectura y	2022	1	1	1	Sí	
4	Evaluación Independiente de Seguridad para la extensión del nivel de mantenimiento R3 para las unidades 4.300 de FGV	2022	1	1	1	Sí	
5	Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de la aplicación específica para el tramo comprendido entre Asyut - Sohag - Nagh Hammadi, de Egiptian National Railways (ENR)	2020	1	1	1	Sí	
6							

LLEGENDA	
0 = No	1 = Sí

SYSTRA ARDANUY							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturallesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
7	Realización de la Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) de la aplicación específica para las instalaciones de señalización del Corredor Cairo-Alejandro.	2020	1	1	1	Sí	
TOTAL VÁLIDES						7	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
1	Contracte de serveis d'assistència tècnica per a l'enginyeria d'integració de sistemes i infraestructures de les diferents fases de les obres del perllongament de la línia Llobregat – Anoia d'FGC a Barcelona. Plaça Espanya – Gràcia. Clau: ATI-TF-11225	En curs	1	1	1	Sí	
2	Assistència tècnica per al seguiment i supervisió del compliment del pla de seguretat de l'ATM en l'execució de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària unificada a l'àrea de Barcelona.	2025	1	1	1	Sí	
3	SERVICIOS DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD: ISA/AsBo – Barcelona Diagonal LRT Project. APS subsystem. Informe GPS24025-01- SERVICIOS DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD: ISA/AsBo – Barcelona Diagonal LRT Project. APS subsystem. Informe GPS24025-01-	2024	1	1	1	Sí	
4	SERVICIOS DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD: ISA/AsBo – Barcelona Diagonal LRT Project. APS subsystem. Informe GPS24025-01-	2024	1	1	1	Sí	
5	SERVICIOS DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD: ISA/AsBo – Barcelona Diagonal LRT Project. APS subsystem. Informe GPS24025-02-	2024	1	1	1	Sí	

LLEGENDA

0 = No

1 = Sí

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturallesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
6	SERVICIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD: ISA/AsBo – Barcelona Diagonal LRT Project. APS subsystem. Informe GPS24025-02-IE-01-Rev.02.Subsistema Embarcado. Actualización del estado de validación de la flota incorporando las unidades UT-03, UT-06, UT-12 y UT-17. (Servicio B).	2024	1	1	1	Sí	
7	Consultation for a technical assistance to California High-Speed Builders LLC for development of the RAM Program of California High-Speed Rail Contract Package 4 (CP4), en California (Estados Unidos).	2023	1	1	1	Sí	
8	Asistencia Técnica para el servicio de Aseguramiento RAMS del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta la red Básica del Metro de Lima y Callao. Código: ING-00-15-002.	2023	1	1	1	Sí	
9	Asistencia Técnica en la Fase Final de Obra Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Av. Gambetta de la Red Básica de Metro de Lima y Callao. Código: OSV-0022-016.	2023	1	1	1	Sí	
10	Servicio de Asistencia Técnica para el Aseguramiento de la Seguridad Ferroviaria del Metro de Málaga. Dossier de Seguridad del Explotador – Ampliación Perchel – Guadalmedina – Atarazanas.	2023	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
11	Servicio de Asistencia Técnica para el Aseguramiento de la Seguridad Ferroviaria del Metro de Málaga. Proceso de Seguridad de las nuevas Unidades URBOS 100.	2023	1	1	1	Sí	
12	Servicios de Evaluación Independiente de Seguridad de la instalación y puesta en Servicio del sistema ATS en material rodante y en ciertas instalaciones.	2022	1	1	1	Sí	
13	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 2 Electrificación. Expediente: 2,15/28520.0376. Contrato: 2.15/28520.0379	2022	1	1	1	Sí	
14	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación del trayecto Cullera – Gandía. Regulación de Entradas en vía general.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
15	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Sustitución de desvíos 3 y 15 de la estación de Aranda de Duero.	2022	1	1	1	Sí	
16	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Nueva señalización luminosa relacionada con las agujas talonables en las estaciones de Ontinyent y Alcoi.	2022	1	1	1	Sí	
17	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación de Bloqueo para evitar que la señal S1 de Guillarey, con trenes de composición corta hacia As Gándaras, en la transición del Rojo al Amarillo se detenga unos segundos en el Verde.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
18	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación de los CV de Abaña – Bif. Tudela Veguín (vía 1).	2022	1	1	1	Sí	
19	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Gestión de la seguridad y los riesgos del "Proyecto Constructivo de Instalaciones de Seguridad afectadas por	2022	1	1	1	Sí	
20	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Sustitución de los secuenciadores MPXM1 por secuenciadores SDAV monofásicos.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
21	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Instalación de balizas ERTMS de protección en la Línea Sevilla – Cádiz.	2022	1	1	1	Sí	
22	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Puesta en Servicio del cambio de enclavamientos a electrónicos: Santa Justa, La Salud y Dos Hermanas de la Línea Sevilla – Cádiz.	2022	1	1	1	Sí	
23	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación del circuito de control de SBE en enclavamientos eléctricos de tecnología ALSTOM y saneado de cableado	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
24	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del Montaje, Pruebas y Puesta en servicio del sistema ERTMS N2 en el tramo Hospitalet-Mataró. Recantonamiento de los trayectos entre Sagrera, Marina y	2022	1	1	1	Sí	
25	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del desplazamiento de elementos en el Paso a Nivel del PK 403/420 de la línea 800.	2022	1	1	1	Sí	
26	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación del enclavamiento de Pobes por inclusión de temporización.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
27	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación del enclavamiento de Zuazo por modificación de diferímetro y eliminación de incompatibilidad.	2022	1	1	1	Sí	
28	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación de la Especificación Técnica del equipo ASFA Digital Embarcado.	2022	1	1	1	Sí	
29	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación de la Especificación Técnica del equipo ASFA Digital - E. Tierra.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
30	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad	2022	1	1	1	Sí	
31	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Análisis de Riesgos del proceso de baja del sistema ATP EBICAB en el Corredor Mediterráneo.	2022	1	1	1	Sí	
32	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la instalación de la nueva versión SW Triángulo Tamarguillo tras incidencia en Puesta en Servicio.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
33	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del Montaje, Pruebas y Puesta en servicio del sistema ERTMS N2 Hospitalet-Mataró. Recantonamiento del trayecto entre Plaza de Cataluña y Marina en túneles de Cercanías de Barcelona.	2022	1	1	1	Sí	
34	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Análisis de Riesgos en el Inicio de la Explotación Comercial en líneas de Alta Velocidad	2022	1	1	1	Sí	
35	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la instalación de una nueva versión SW en La Salud dentro de los trabajos de Puesta en Servicio del Cambio de enclavamientos a electrónicos: Santa Justa, La Salud y Dos Hermanas.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
36	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Análisis de Riesgos. Explotación en modo CTC de líneas sin radiotelefonía de explotación y cobertura limitada de radiotelefonía Pública.	2022	1	1	1	Sí	
37	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del cambio de SW de los enclavamientos de la línea Sevilla-Cádiz para la adaptación al ERTMS: Diferímetros y VitalMap.	2022	1	1	1	Sí	
38	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del cambio del montaje, pruebas y puesta en servicio del sistema ERTMS N2 Hospitalet-Mataró y Actuaciones asociadas de Instalaciones de Seguridad.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
39	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la corrección de incidencias derivadas de la puesta en servicio y migración de enclavamientos de R3 a R4 en Plaça Catalunya, Barcelona Marina y Bifurcació Aragó.	2022	1	1	1	Sí	
40	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del Cambio de Software en enclavamientos de la línea Sevilla-Cádiz.	2022	1	1	1	Sí	
41	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
42	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Actualización del SW de los enclavamientos de Badalona y Mataró: interfaz RBC.	2022	1	1	1	Sí	
43	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la modificación de la norma ADIF Señalización. ASFA Digital vía. Reglas para la ubicación de balizas NAS 154.	2022	1	1	1	Sí	
44	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la actualización ENCEs y equipos asociados Vandellós-Tarragona.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
45	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la puesta en servicio del cambio del LOW de Oropesa.	2022	1	1	1	Sí	
46	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la puesta en servicio de la corrección errores - carga SW Mataró – Badalona.	2022	1	1	1	Sí	
47	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la puesta en servicio de la corrección de	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
48	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la puesta en servicio de la actualización del SW del enclavamiento de Bif. Marina. Integración plug-in RBC.	2022	1	1	1	Sí	
49	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Migración del enclavamiento de Hospitalet del Llobregat de Ebilock R3 a Ebilock R4 y plug in con RBC en Barcelona Sants	2022	1	1	1	Sí	
50	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Subfase 2.3. Cambio SW de ENCEs Navalmoral y Monfragüe. B.L.A.U con CTC de la Línea Humanes – Monfragüe	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturallesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
51	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del cierre del cambio de enclavamientos a electrónicos: Santa Justa, La Salud y Dos Hermanas.	2022	1	1	1	Sí	
52	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la modificación de la Especificación Técnica de ASFA Digital Embarcado.	2022	1	1	1	Sí	
53	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Reposición del enclavamiento de Massalfassar	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
54	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Puesta en servicio de ERTMS N1. Sevilla Santa Justa-Cádiz	2022	1	1	1	Sí	
55	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación de la Especificación Técnica ASFA DIGITAL EMBARCADO. Fichas 193 y 197	2022	1	1	1	Sí	
56	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del Despliegue de balizas genéricas/fijas y Unidades de conexión de tecnología ASFA Digital – Actuación particular 1: Fase 2.1.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
57	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Actuación particular 1, del Proyecto de Señalización, Telecomunicaciones Fijas y ERTMS N2 de las Rodalies de Barcelona, tramo: Manresa - Barcelona Sants – Sant Vicenç de Calders.	2022	1	1	1	Sí	
58	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. 00.1 - Evaluación del Procedimiento Evaluado para el Desplazamiento de Señales luminosas de la RFIG sin modificación del Enclavamiento.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
59	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. 00.2 - Evaluación del Procedimiento Evaluado para el Desplazamiento de las Zonas de terminación de los Sistemas de Detección de vehículos ferroviarios de la RFIG sin modificación del Enclavamiento.	2022	1	1	1	Sí	
60	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. 00.3 - Evaluación del Procedimiento Evaluado para el Desplazamiento de balizas ASFA de la RFIG sin modificación del Enclavamiento.	2022	1	1	1	Sí	
61	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. 00.4 - Evaluación del Procedimiento Evaluado para el Desplazamiento de las Zonas de terminación de los Sistemas de Detección de vehículos ferroviarios de la RFIG sin modificación del Enclavamiento.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
62	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Puesta en Marcha y Supervisión Inicial de la Explotación de la Línea 1 del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, Expediente T-TC6170/OAT0.Fase I – Puesta en Marcha	2022	1	1	1	Sí	
63	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Puesta en Marcha y Supervisión Inicial de la Explotación de la Línea 1 del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, Expediente T-TC6170/OAT0.Fase II – Supervisión de la Operación	2023	1	1	1	Sí	
64	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Puesta en Marcha y Supervisión Inicial de la Explotación de la Línea 1 del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, Expediente T-TC6170/OAT0. Evaluación Independiente de Seguridad E1C18111-IE-13-Rev.03. Obras de Conexión de Tranvía de Chiclana a San Fernando con la RFIG en el PP.KK 147/810 de la Línea Sevilla-Cádiz.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
65	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Puesta en Marcha y Supervisión Inicial de la Explotación de la Línea 1 del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, Expediente T-TC6170/OAT0. Evaluación Independiente de Seguridad E1C18111-IE-14-Rev.02. Ejecución de Andenes Tranviarios entre los PK 147/496 al 147/714 y pasarela peatonal en el PK 147/490 de la Línea Sevilla a Cádiz (Apeadero Intermodal ferroviario-tranviario Río Arillo). Exp. 0352/2016.	2022	1	1	1	Sí	
66	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Puesta en Marcha y Supervisión Inicial de la Explotación de la Línea 1 del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, Expediente T-TC6170/OAT0. Evaluación Independiente de Seguridad E1C18111-IE-13-Rev.02. Obras de Conexión de Tranvía de Chiclana a San Fernando con la RFIG en el PP.KK 147/810 de la Línea Sevilla-Cádiz. Fase 2 (Conexión Río Arillo). Exp. 0351/2016.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
67	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Puesta en Marcha y Supervisión Inicial de la Explotación de la Línea 1 del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, Expediente T-TC6170/OAT0.Evaluación Independiente de Seguridad E1C18111-IE-13-Rev.01. Obras de Conexión de Tranvía de Chiclana a San Fernando con la RFIG en el PP.KK 147/810 de la Línea Sevilla-Cádiz. Fase 2 (Conexión Río Arillo). Exp. 0351/2016.	2019	1	1	1	Sí	
68	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Puesta en Marcha y Supervisión Inicial de la Explotación de la Línea 1 del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, Expediente T-TC6170/OAT0.Evaluación Independiente de Seguridad GPC18111-IE-01-Rev.01. Proyecto de puesta en marcha y supervisión inicial de la explotación de la línea 1 del Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz. Integración del sistema y puesta en servicio.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
69	Contracte marc (Referència: PO107/19 - CONTR/2019/377) – Lot 3: Serveis de consultoria per la realització dels anàlisis de riscos en l'àmbit de l'Operació. Anàlisi de Riscos del Sistema de la Gestió de la Seguretat (SGS) de la línia Lleida-La Pobla.	2022	1	1	1	Sí	
70	Contracte marc (Referència: PO107/19 - CONTR/2019/377) – Lot 3: Serveis de consultoria per la realització dels anàlisis de riscos en l'àmbit de l'Operació. Anàlisi de Riscos de la implantació del nou itinerari BV07 a la Línia Barcelona-Vallès d'FGC.	2023	1	1	1	Sí	
71	Contracte marc (Referència: PO107/19 - CONTR/2019/377) – Lot 3: Serveis de consultoria per la realització dels anàlisis de riscos en l'àmbit de l'Operació. Anàlisi de Riscos operacionals de les circulacions del tren Cremallera entre Monistrol i Martorell Enllaç.	2022	1	1	1	Sí	
72	Contracte marc (Referència: PO107/19 - CONTR/2019/377) – Lot 3: Serveis de consultoria per la realització dels anàlisis de riscos en l'àmbit de l'Operació. Anàlisi de Riscos Estacionament a Plaça Catalunya amb itinerari BV07.	2021	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
73	Contracte marc (Referència: PO107/19 - CONTR/2019/377) – Lot 3: Serveis de consultoria per la realització dels anàlisis de riscos en l'àmbit de l'Operació. Anàlisi de Riscos de la Implantació de l'equip ASFAD4 a la unitat GTW 331.03 de la Línia Lleida – La Pobla.	2023	1	1	1	Sí	
74	Servicios para la Asistencia Técnica para la ingeniería de integración de sistemas y evaluación independiente de seguridad (ISA) por la puesta en servicio de la estación INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL	2021	1	1	1	Sí	
75	SISTEMA ATS - RENGLÓN 1. Instalación del sistema ATS de vía y de abordó en la línea Urquiza, en el marco de la licitación pública ADIF LP 55-2018 convocada por ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF). LP N°55/2018 RENGLÓN 1. Informe GPS19053-IE-01_01 Rev.01. Instalación y puesta en servicio del sistema ATS de vía y a bordo.	2020	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
76	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS - RENGLÓN 1. Instalación del sistema ATS de vía y de abordó en la línea Urquiza, en el marco de la licitación pública ADIF LP 55-2018 convocada por ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF). LP Nº55/2018 RENGLÓN 1. Informe GPS19053-IE-01_02 Rev.02. Cambio de configuración ATS embarcado y validación formación n.º 14. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS - RENGLÓN 1. Instalación del sistema ATS de vía y de abordó en la línea Urquiza, en el marco de la licitación pública ADIF LP 55-2018 convocada por ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF). LP Nº55/2018 RENGLÓN 1. Informe GPS19053-IE-01_02 Rev.02. Cambio de configuración ATS embarcado y validación formación n.º 14.	2021	1	1	1	Sí	
77	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS - RENGLÓN 1. Instalación del sistema ATS de vía y de abordó en la línea Urquiza, en el marco de la licitación pública ADIF LP 55-2018 convocada por ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF). LP Nº55/2018 RENGLÓN 1. Informe GPS19053-IE-01_03 Rev.03. Adecuación del nivel de integridad de seguridad (SIL). Consultoría y asistencia técnica para la elaboración de un estudio de seguridad del acceso al aparcamiento situado en Avenida de Cesar Augusto.	2021	1	1	1	Sí	
78	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS - RENGLÓN 1. Instalación del sistema ATS de vía y de abordó en la línea Urquiza, en el marco de la licitación pública ADIF LP 55-2018 convocada por ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF). LP Nº55/2018 RENGLÓN 1. Informe GPS19053-IE-01_03 Rev.03. Adecuación del nivel de integridad de seguridad (SIL). Consultoría y asistencia técnica para la elaboración de un estudio de seguridad del acceso al aparcamiento situado en Avenida de Cesar Augusto.	2019	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturallesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
79	Consultoría y asistencia técnica para la elaboración de un estudio de seguridad de la parada 10 del Tranvía de Zaragoza.	2019	1	1	1	Sí	
80	Servicios profesionales para los estudios de viabilidad y Plan director de los Ferrocarriles de cercanías para la región metropolitana de Nairobi (Professional services for Feasibility Studies and Commuter Rail Master Plan for Nairobi Metropolitan Region).	2019	1	1	1	Sí	
81	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Pre-Explotación y Puesta en Marcha del Tren-Tranvía Chiclana-San Fernando, Clave: T-TC6158/OAT0. Evaluación y Certificado de Seguridad ISA de las operaciones en el punto de conexión RFIG.	2019	1	1	1	Sí	
82	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Pre-Explotación y Puesta en Marcha del Tren-Tranvía Chiclana-San Fernando, Clave: T-TC6158/OAT0. Evaluación y Certificado de Seguridad Integral de todos los Sistemas de Material Rodante, Seguridad y Comunicaciones del Tren-Tranvía.	2019	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
83	Estudio de la vulnerabilidad del sistema de Señalización ATP/ATO de la línea 1 del Metro de Sevilla ante un ataque cibernético.	2018	1	1	1	Sí	
84	Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación del Proyecto de Construcción del Soterramiento de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Murcia. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.	2018	1	1	1	Sí	
85	Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación del Proyecto de Construcción del Soterramiento de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Murcia. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Fase final – Infraestructura y Superestructura.	2018	1	1	1	Sí	
86	Oferta de serveis d'Avaluació Independent de Seguretat (ISA) de les Obres de Millora als Passos a Nivell de la Línia Lleida-La Pobla de Segur.	2018	1	1	1	Sí	
87	Evaluación Independiente para la Puesta en Servicio del desvío ferroviario provisional de Acceso a Murcia.	2018	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
88	Servicio de consultoria en relación con la revisión, actualización y modificación RAM/SAFETY para la migración de todo el sistema de Telefonía de la red SDH a la red IP, de los documentos que contienen el Dossier de Seguridad del subsistema Comunicaciones de la Línea 9 del Metro de Barcelona.	2018	1	1	1	Sí	
89	Avaluació Independent de Seguretat (ISA) de la Implementació d'un enclavament ENCE SIL-4 Certificat a la Línia Lleida-La Pobla de Segur.	2018	1	1	1	Sí	
90	Servicio de consultoría en relación con la revisión y actualización RAMS de los documentos que contienen el Dossier de Seguridad del subsistema Comunicaciones del Tramo 1 de la nueva Línea 9 del Metro de Barcelona.	2016	1	1	1	Sí	
91	Consultoria y Asistencia Técnica para la redacción de documentos de Gestión RAMS para los subsistemas de vía (PFV), catenària (LAC), semaforización y prioridad semafórica (SIT) y alumbrado público (ECL) del tranvía de Ouargla (Argelia).	2016	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SCAT							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturallesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
92	Assistència tècnica per a l'execució de les tasques de seguretat/safety (fase 2) de les obres del perllongament dels FGC a Terrassa. Clau: ATI. TF-03474-F2.	2015	1	1	1	Sí	
TOTAL VÀLIDES						92	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
1	Assistència tècnica per al seguiment i supervisió del compliment del pla de seguretat de l'ATM en l'execució de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària unificada a l'àrea de Barcelona. Fase I	2025	1	1	1	Sí	
2	SERVICIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD: ISA/AsBo – Barcelona Diagonal LRT Project. APS subsystem. Informe GPS24025-01-IE-01-Rev.01. Subistema Infraestructura. (Servicio A).	2024	1	1	1	Sí	
3	SERVICIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD: ISA/AsBo – Barcelona Diagonal LRT Project. APS subsystem. Informe GPS24025-01-IE-01-Rev.02. Subistema	2024	1	1	1	Sí	
4	SERVICIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD: ISA/AsBo – Barcelona Diagonal LRT Project. APS subsystem. Informe GPS24025-02-	2024	1	1	1	Sí	
5	SERVICIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD: ISA/AsBo – Barcelona Diagonal LRT Project. APS subsystem. Informe GPS24025-02-	2024	1	1	1	Sí	

LLEGENDA

0 = No

1 = Sí

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
6	Servicio de Asistencia Técnica para el Aseguramiento de la Seguridad Ferroviaria del Metro de Málaga. Dossier de Seguridad del Explotador – Ampliación Perchel – Guadalmedina – Atarazanas.	2023	1	1	1	Sí	
7	Servicio de Asistencia Técnica para el Aseguramiento de la Seguridad Ferroviaria del Metro de Málaga. Proceso de Seguridad de las nuevas Unidades URBOS 100.	2023	1	1	1	Sí	
8	Servicios de Evaluación Independiente de Seguridad de la instalación y puesta en Servicio del sistema ATS en material rodante y en ciertas instalaciones.	2022	1	1	1	Sí	
9	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación del trayecto Cullera – Gandía. Regulación de Entradas en vía general.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
10	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Sustitución de desvíos 3 y 15 de la estación de Aranda de Duero.	2022	1	1	1	Sí	
11	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Nueva señalización luminosa relacionada con las agujas talonables en las estaciones de Ontinyent y Alcoi.	2022	1	1	1	Sí	
12	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación de Bloqueo para evitar que la señal S1 de Guillarey, con trenes de composición corta hacia As Gándaras, en la transición del Rojo al Amarillo se detenga unos segundos en el Verde.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
13	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación de los CV de Abaña – Bif. Tudela Veguín (vía 1).	2022	1	1	1	Sí	
14	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Gestión de la seguridad y los riesgos del "Proyecto Constructivo de Instalaciones de Seguridad afectadas por la electrificación de la Línea Aérea de Contacto del tramo Guillarei-Tui".	2022	1	1	1	Sí	
15	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Sustitución de los secuenciadores MPXM1 por secuenciadores SDAV monofásicos.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
16	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Instalación de balizas ERTMS de protección en la Línea Sevilla – Cádiz.	2022	1	1	1	Sí	
17	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Puesta en Servicio del cambio de	2022	1	1	1	Sí	
18	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación del circuito de control de SBE en enclavamientos eléctricos de tecnología ALSTOM y saneado de cableado	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
19	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del Montaje, Pruebas y Puesta en servicio del sistema ERTMS N2 en el tramo Hospitalet-Mataró. Recantonamiento de los trayectos entre Sagrera, Marina y Aragón en túneles de Cercanías de Barcelona.	2022	1	1	1	Sí	
20	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del desplazamiento de elementos en el Paso a Nivel del PK 403/420 de la línea 800.	2022	1	1	1	Sí	
21	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación del enclavamiento de Pobes por inclusión de temporización.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
22	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación del enclavamiento de Zuazo por modificación de diferímetro y eliminación de incompatibilidad.	2022	1	1	1	Sí	
23	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación de la Especificación Técnica del equipo ASFA Digital Embarcado.	2022	1	1	1	Sí	
24	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación de la Especificación Técnica del equipo ASFA Digital - E. Tierra.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
25	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la instalación del sistema V-Cube en el tren auscultador Séneca.	2022	1	1	1	Sí	
26	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Análisis de Riesgos del proceso de baja del sistema ATP EBICAB en el Corredor Mediterráneo.	2022	1	1	1	Sí	
27	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la instalación de la nueva versión SW Triángulo Tamarguillo tras incidencia en Puesta en Servicio.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
28	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del Montaje, Pruebas y Puesta en servicio del sistema ERTMS N2 Hospitalet-Mataró. Recantonamiento del trayecto entre Plaza de Cataluña y Marina en túneles de Cercanías de Barcelona.	2022	1	1	1	Sí	
29	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Análisis de Riesgos en el Inicio de la Explotación Comercial en líneas de Alta Velocidad	2022	1	1	1	Sí	
30	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la instalación de una nueva versión SW en La Salud dentro de los trabajos de Puesta en Servicio del Cambio de enclavamientos a electrónicos: Santa Justa, La Salud y Dos Hermanas.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
31	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Análisis de Riesgos. Explotación en modo CTC de líneas sin radiotelefonía de explotación y cobertura limitada de radiotelefonía Pública.	2022	1	1	1	Sí	
32	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del cambio de SW de los enclavamientos de la línea Sevilla-Cádiz para la adaptación al ERTMS: Diferímetros y VitalMap.	2022	1	1	1	Sí	
33	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del cambio del montaje, pruebas y puesta en servicio del sistema ERTMS N2 Hospitalet-Mataró y Actuaciones asociadas de Instalaciones de Seguridad.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
34	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la corrección de incidencias derivadas de la puesta en servicio y migración de	2022	1	1	1	Sí	
35	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del Cambio de Software en enclavamientos de la línea Sevilla-Cádiz.	2022	1	1	1	Sí	
36	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Puesta en servicio BLAU con CTC Humanes- Monfragüe.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturallesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
37	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Actualización del SW de los enclavamientos de Badalona y Mataró: interfaz RBC.	2022	1	1	1	Sí	
38	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la modificación de la norma ADIF Señalización. ASFA Digital vía. Reglas para la ubicación de balizas NAS 154.	2022	1	1	1	Sí	
39	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la actualización ENCEs y equipos asociados Vandellós-Tarragona.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
40	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad	2022	1	1	1	Sí	
41	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la puesta en servicio de la corrección errores - carga SW Mataró – Badalona.	2022	1	1	1	Sí	
42	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la puesta en servicio de la corrección de la incidencia SW Talavera - La Bazagona y PLOs.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
43	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la puesta en servicio de la actualización del SW del enclavamiento de Bif. Marina. Integración plug-in RBC.	2022	1	1	1	Sí	
44	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Migración del enclavamiento de Hospitalet del Llobregat de Ebilock R3 a Ebilock R4 y plug in con RBC en Barcelona Sants	2022	1	1	1	Sí	
45	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Subfase 2.3. Cambio SW de ENCEs Navalmoral y Monfragüe. B.L.A.U con CTC de la Línea Humanes – Monfragüe	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
46	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del cierre del cambio de enclavamientos a electrónicos: Santa Justa, La Salud y Dos Hermanas.	2022	1	1	1	Sí	
47	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la modificación de la Especificación Técnica de ASFA Digital Embarcado.	2022	1	1	1	Sí	
48	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Reposición del enclavamiento de Massalfassar	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
49	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Puesta en servicio de ERTMS N1. Sevilla Santa Justa-Cádiz	2022	1	1	1	Sí	
50	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación de la Especificación Técnica ASFA DIGITAL EMBARCADO. Fichas 193 y 197	2022	1	1	1	Sí	
51	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del Despliegue de balizas genéricas/fijas y Unidades de conexión de tecnología ASFA Digital – Actuación particular 1: Fase 2.1.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
52	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Actuación particular 1, del Proyecto de Señalización, Telecomunicaciones Fijas y ERTMS N2 de las Rodalies de Barcelona, tramo: Manresa - Barcelona Sants – Sant Vicenç de Calders.	2022	1	1	1	Sí	
53	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. 00.1 - Evaluación del Procedimiento Evaluado para el Desplazamiento de Señales luminosas de la RFIG sin modificación del Enclavamiento.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
54	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. 00.2 - Evaluación del Procedimiento Evaluado para el Desplazamiento de las Zonas de terminación de los Sistemas de Detección de vehículos ferroviarios de la RFIG sin modificación del Enclavamiento.	2022	1	1	1	Sí	
55	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. 00.3 - Evaluación del Procedimiento Evaluado para el Desplazamiento de balizas ASFA de la RFIG sin modificación del Enclavamiento.	2022	1	1	1	Sí	
56	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. 00.4 - Evaluación del Procedimiento Evaluado para el Desplazamiento de las Zonas de terminación de los Sistemas de Detección de vehículos ferroviarios de la RFIG sin modificación del Enclavamiento.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
57	Contracte marc (Referència: PO107/19 - CONTR/2019/377) – Lot 3: Serveis de consultoria per la realització dels anàlisis de riscos en l'àmbit de l'Operació. Anàlisi de	2022	1	1	1	Sí	
58	Contracte marc (Referència: PO107/19 - CONTR/2019/377) – Lot 3: Serveis de consultoria per la realització dels anàlisis de riscos en l'àmbit de l'Operació. Anàlisi de Riscos de la implantació del nou itinerari BV07 a la Línia Barcelona-Vallès d'FGC.	2023	1	1	1	Sí	
59	Contracte marc (Referència: PO107/19 - CONTR/2019/377) – Lot 3: Serveis de consultoria per la realització dels anàlisis de riscos en l'àmbit de l'Operació. Anàlisi de Riscos operacionals de les circulacions del tren Cremallera entre Monistrol i Martorell Enllaç.	2022	1	1	1	Sí	
60	Contracte marc (Referència: PO107/19 - CONTR/2019/377) – Lot 3: Serveis de consultoria per la realització dels anàlisis de riscos en l'àmbit de l'Operació. Anàlisi de Riscos Estacionament a Plaça Catalunya amb itinerari BV07.	2021	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
61	Contracte marc (Referència: PO107/19 - CONTR/2019/377) – Lot 3: Serveis de consultoria per la realització dels anàlisis de riscos en l'àmbit de l'Operació. Anàlisi de Riscos de la Implantació de l'equip ASFAD4 a la unitat GTW 331.03 de la Línia Lleida – La Pobla. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS - RENGLÓN 1. Instalación del sistema ATS de vía y de abordó en la línea Urquiza, en el marco de la licitación pública ADIF LP 55-2018	2023	1	1	1	Sí	
62	convocada por ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF). LP N°55/2018 RENGLÓN 1. Informe GPS19053-IE-01_01 Rev.01. Instalación y puesta en servicio del sistema ATS de vía y a bordo. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS - RENGLÓN 1. Instalación del sistema ATS de vía y de abordó en la línea Urquiza, en el marco de la licitación pública ADIF LP 55-2018	2020	1	1	1	Sí	
63	convocada por ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO	2021	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SII							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
64	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS - RENGLÓN 1. Instalación del sistema ATS de vía y de abordó en la línea Urquiza, en el marco de la licitación pública ADIF LP 55-2018 convocada por ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF). LP Nº55/2018 RENGLÓN 1. Informe GPS19053-IE-01_03 Rev.03. Adecuación del nivel de integridad de seguridad (SIL). Servicios profesionales para los estudios de viabilidad y Plan director de los Ferrocarriles de cercanías para la región metropolitana de Nairobi (Professional services for Feasibility Studies and Commuter Rail Master Plan for Nairobi Metropolitan Region). Estudio de la vulnerabilidad del sistema de Señalización ATP/ATO de la línea 1 del Metro de Sevilla ante un ataque cibernético.	2021	1	1	1	Sí	
65		2019	1	1	1	Sí	
66		2018	1	1	1	Sí	
TOTAL VÁLIDES						66	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
1	Assistència tècnica per al seguiment i supervisió del compliment del pla de seguretat de l'ATM en l'execució de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària unificada a l'àrea de Barcelona. Fase I	2025	1	1	1	Sí	
2	Consultation for a technical assistance to California High-Speed Builders LLC for development of the RAM Program of California High-Speed Rail Contract Package	2023	1	1	1	Sí	
3	4 (CP4), en California (Estados Unidos). Asistencia técnica para el servicio de Aseguramiento RAMS del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta la red Básica del Metro de Lima y	2023	1	1	1	Sí	
4	Callao. Código: INC 00 15 002 Asistencia Técnica en la Fase Final de Obra Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Av. Gambeta de la Red Básica de Metro de Lima y Callao. Código: OSV-0022-016. Servicios de Evaluación Independiente de Seguridad de la instalación y puesta	2023	1	1	1	Sí	
5	en Servicio del sistema ATS en material rodante v en ciertas instalaciones.	2022	1	1	1	Sí	

LLEGENDA	
0 = No	1 = Sí

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
6	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 2 Electrificación. Expediente: 2,15/28520.0376. Contrato: 2.15/28520.0379	2022	1	1	1	Sí	
7	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación del trayecto Cullera – Gandía. Regulación de Entradas en vía general.	2022	1	1	1	Sí	
8	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Sustitución de desvíos 3 y 15 de la estación de Aranda de Duero.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
9	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Nueva señalización luminosa relacionada con las agujas talonables en las estaciones de Ontinyent y Alcoi.	2022	1	1	1	Sí	
10	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación de Bloqueo para evitar que la señal S1 de Guillarey, con trenes de composición corta hacia As Gándaras, en la transición del Rojo al Amarillo se detenga unos segundos en el Verde.	2022	1	1	1	Sí	
11	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación de los CV de Abaña – Bif. Tudela Veguín (vía 1).	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
12	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Gestión de la seguridad y los riesgos del "Proyecto Constructivo de Instalaciones de Seguridad afectadas por la electrificación de la Línea Aérea de Contacto del tramo Guillarei-Tui".	2022	1	1	1	Sí	
13	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Sustitución de los secuenciadores MPXM1 por secuenciadores SDAV monofásicos.	2022	1	1	1	Sí	
14	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Instalación de balizas ERTMS de protección en la Línea Sevilla – Cádiz.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
15	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Puesta en Servicio del cambio de enclavamientos a electrónicos: Santa Justa, La Salud y Dos Hermanas de la Línea Sevilla – Cádiz.	2022	1	1	1	Sí	
16	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación del circuito de control de SBE en enclavamientos eléctricos de tecnología ALSTOM y saneado de cableado	2022	1	1	1	Sí	
17	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del Montaje, Pruebas y Puesta en servicio	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
18	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del desplazamiento de elementos en el Paso a Nivel del PK 403/420 de la línea 800.	2022	1	1	1	Sí	
19	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación del enclavamiento de Pobes por inclusión de temporización.	2022	1	1	1	Sí	
20	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación del enclavamiento de Zuazo por modificación de diferímetro y eliminación de incompatibilidad.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
21	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación de la Especificación Técnica del equipo ASFA Digital Embarcado.	2022	1	1	1	Sí	
22	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación de la Especificación Técnica del equipo ASFA Digital - E. Tierra.	2022	1	1	1	Sí	
23	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
24	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Análisis de Riesgos del proceso de baja del sistema ATP EBICAB en el Corredor Mediterráneo.	2022	1	1	1	Sí	
25	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la instalación de la nueva versión SW Triángulo Tamarguillo tras incidencia en Puesta en Servicio.	2022	1	1	1	Sí	
26	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del Montaje, Pruebas y Puesta en servicio del sistema ERTMS N2 Hospitalet-Mataró. Recantonamiento del trayecto entre Plaza de Cataluña y Marina en túneles de Cercanías de Barcelona.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
27	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Análisis de Riesgos en el Inicio de la Explotación Comercial en líneas de Alta Velocidad	2022	1	1	1	Sí	
28	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la instalación de una nueva versión SW en La Salud dentro de los trabajos de Puesta en Servicio del Cambio de enclavamientos a electrónicos: Santa Justa, La Salud y Dos Hermanas.	2022	1	1	1	Sí	
29	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Análisis de Riesgos. Explotación en modo CTC de líneas sin radiotelefonía de explotación y cobertura limitada de radiotelefonía Pública.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
30	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del cambio de SW de los enclavamientos de la línea Sevilla-Cádiz para la adaptación al ERTMS: Diferímetros y VitalMap.	2022	1	1	1	Sí	
31	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del cambio del montaje, pruebas y puesta en servicio del sistema ERTMS N2 Hospitalet-Mataró y Actuaciones asociadas de Instalaciones de Seguridad.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
32	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la corrección de incidencias derivadas de la puesta en servicio y migración de enclavamientos de R3 a R4 en Plaça Catalunya, Barcelona Marina y Bifurcació Aragó.	2022	1	1	1	Sí	
33	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del Cambio de Software en enclavamientos de la línea Sevilla-Cádiz.	2022	1	1	1	Sí	
34	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
35	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Actualización del SW de los enclavamientos de Badalona y Mataró: interfaz RBC.	2022	1	1	1	Sí	
36	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la modificación de la norma ADIF Señalización. ASFA Digital vía. Reglas para la ubicación de balizas NAS 154.	2022	1	1	1	Sí	
37	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la actualización ENCEs y equipos asociados Vandellós-Tarragona.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
38	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la puesta en servicio del cambio del LOW de Oropesa.	2022	1	1	1	Sí	
39	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la puesta en servicio de la corrección errores - carga SW Mataró – Badalona.	2022	1	1	1	Sí	
40	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la puesta en servicio de la corrección de	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
41	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la puesta en servicio de la actualización del SW del enclavamiento de Bif. Marina. Integración plug-in RBC.	2022	1	1	1	Sí	
42	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Migración del enclavamiento de Hospitalet del Llobregat de Ebilock R3 a Ebilock R4 y plug in con RBC en Barcelona Sants	2022	1	1	1	Sí	
43	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Subfase 2.3. Cambio SW de ENCEs Navalmoral y Monfragüe. B.L.A.U con CTC de la Línea Humanes – Monfragüe	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturallesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
44	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del cierre del cambio de enclavamientos a electrónicos: Santa Justa, La Salud y Dos Hermanas.	2022	1	1	1	Sí	
45	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la modificación de la Especificación Técnica de ASFA Digital Embarcado.	2022	1	1	1	Sí	
46	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Reposición del enclavamiento de Massalfassar	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
47	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Puesta en servicio de ERTMS N1. Sevilla Santa Justa-Cádiz	2022	1	1	1	Sí	
48	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación de la Especificación Técnica ASFA DIGITAL EMBARCADO. Fichas 193 y 197	2022	1	1	1	Sí	
49	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad del Despliegue de balizas genéricas/fijas y Unidades de conexión de tecnología ASFA Digital – Actuación particular 1: Fase 2.1.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
50	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. Informe de Evaluación Independiente de Seguridad de la Actuación particular 1, del Proyecto de Señalización, Telecomunicaciones Fijas y ERTMS N2 de las Rodalies de Barcelona, tramo: Manresa - Barcelona Sants – Sant Vicenç de Calders.	2022	1	1	1	Sí	
51	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. 00.1 - Evaluación del Procedimiento Evaluado para el Desplazamiento de Señales luminosas de la RFIG sin modificación del Enclavamiento.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
52	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. 00.2 - Evaluación del Procedimiento Evaluado para el Desplazamiento de las Zonas de terminación de los Sistemas de Detección de vehículos ferroviarios de la RFIG sin modificación del Enclavamiento.	2022	1	1	1	Sí	
53	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. 00.3 - Evaluación del Procedimiento Evaluado para el Desplazamiento de balizas ASFA de la RFIG sin modificación del Enclavamiento.	2022	1	1	1	Sí	
54	Evaluación Independiente de Seguridad para Modificaciones de los Sistemas de Señalización y Electrificación en Red Convencional. Lote 1 Señalización. 00.4 - Evaluación del Procedimiento Evaluado para el Desplazamiento de las Zonas de terminación de los Sistemas de Detección de vehículos ferroviarios de la RFIG sin modificación del Enclavamiento.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
55	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Puesta en Marcha y Supervisión Inicial de la Explotación de la Línea 1 del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, Expediente T-TC6170/OAT0.Fase I – Puesta en Marcha	2022	1	1	1	Sí	
56	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Puesta en Marcha y Supervisión Inicial de la Explotación de la Línea 1 del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, Expediente T-TC6170/OAT0.Fase II – Supervisión de la Operación	2023	1	1	1	Sí	
57	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Puesta en Marcha y Supervisión Inicial de la Explotación de la Línea 1 del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, Expediente T-TC6170/OAT0. Evaluación Independiente de Seguridad E1C18111-IE-13-Rev.03. Obras de Conexión de Tranvía de Chiclana a San Fernando con la RFIG en el PP.KK 147/810 de la Línea Sevilla-Cádiz.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
58	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Puesta en Marcha y Supervisión Inicial de la Explotación de la Línea 1 del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, Expediente T-TC6170/OAT0. Evaluación Independiente de Seguridad E1C18111-IE-14-Rev.02. Ejecución de Andenes Tranviarios entre los PK 147/496 al 147/714 y pasarela peatonal en el PK 147/490 de la Línea Sevilla a Cádiz (Apeadero Intermodal ferroviario-tranviario Río Arillo). Exp. 0352/2016.	2022	1	1	1	Sí	
59	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Puesta en Marcha y Supervisión Inicial de la Explotación de la Línea 1 del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, Expediente T-TC6170/OAT0. Evaluación Independiente de Seguridad E1C18111-IE-13-Rev.02. Obras de Conexión de Tranvía de Chiclana a San Fernando con la RFIG en el PP.KK 147/810 de la Línea Sevilla-Cádiz. Fase 2 (Conexión Río Arillo). Exp. 0351/2016.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
60	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Puesta en Marcha y Supervisión Inicial de la Explotación de la Línea 1 del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, Expediente T-TC6170/OAT0.Evaluación Independiente de Seguridad E1C18111-IE-13-Rev.01. Obras de Conexión de Tranvía de Chiclana a San Fernando con la RFIG en el PP.KK 147/810 de la Línea Sevilla-Cádiz. Fase 2 (Conexión Río Arillo). Exp. 0351/2016.	2019	1	1	1	Sí	
61	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Puesta en Marcha y Supervisión Inicial de la Explotación de la Línea 1 del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, Expediente T-TC6170/OAT0.Evaluación Independiente de Seguridad GPC18111-IE-01-Rev.01. Proyecto de puesta en marcha y supervisión inicial de la explotación de la línea 1 del Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz. Integración del sistema y puesta en servicio.	2022	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturallesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
62	Contracte marc (Referència: PO107/19 - CONTR/2019/377) – Lot 3: Serveis de consultoria per la realització dels anàlisis de riscos en l'àmbit de l'Operació. Anàlisi de Riscos del Sistema de la Gestió de la Seguretat (SGS) de la línia Lleida-La Pobla.	2022	1	1	1	Sí	
63	Contracte marc (Referència: PO107/19 - CONTR/2019/377) – Lot 3: Serveis de consultoria per la realització dels anàlisis de riscos en l'àmbit de l'Operació. Anàlisi de Riscos de la implantació del nou itinerari BV07 a la Línia Barcelona-Vallès d'FGC.	2023	1	1	1	Sí	
64	Contracte marc (Referència: PO107/19 - CONTR/2019/377) – Lot 3: Serveis de consultoria per la realització dels anàlisis de riscos en l'àmbit de l'Operació. Anàlisi de Riscos operacionals de les circulacions del tren Cremallera entre Monistrol i Martorell Enllaç.	2022	1	1	1	Sí	
65	Contracte marc (Referència: PO107/19 - CONTR/2019/377) – Lot 3: Serveis de consultoria per la realització dels anàlisis de riscos en l'àmbit de l'Operació. Anàlisi de Riscos Estacionament a Plaça Catalunya amb itinerari BV07.	2021	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
66	Contracte marc (Referència: PO107/19 - CONTR/2019/377) – Lot 3: Serveis de consultoria per la realització dels anàlisis de riscos en l'àmbit de l'Operació. Anàlisi de Riscos de la Implantació de l'equip ASFAD4 a la unitat GTW 331.03 de la Línia Lleida – La Pobla.	2023	1	1	1	Sí	
67	Servicios para la Asistencia Técnica para la ingeniería de integración de sistemas y evaluación independiente de seguridad (ISA) por la puesta en servicio de la estación INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS - RENGLÓN 1. Instalación del sistema ATS de vía y de abordó en la línea Urquiza, en el marco de la licitación pública ADIF LP 55-2018	2021	1	1	1	Sí	
68	convocada por ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF). LP Nº55/2018 RENGLÓN 1. Informe GPS19053-IE-01_01 Rev.01. Instalación y puesta en servicio del sistema ATS de vía y a bordo.	2020	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturallesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
69	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS - RENGLÓN 1. Instalación del sistema ATS de vía y de abordó en la línea Urquiza, en el marco de la licitación pública ADIF LP 55-2018 convocada por ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF). LP Nº55/2018 RENGLÓN 1. Informe GPS19053-IE-01_02 Rev.02. Cambio de configuración ATS embarcado y validación formación n.º 14. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS - RENGLÓN 1. Instalación del sistema ATS de vía y de abordó en la línea Urquiza, en el marco de la licitación pública ADIF LP 55-2018 convocada por ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF). LP Nº55/2018 RENGLÓN 1. Informe GPS19053-IE-01_02 Rev.02. Cambio de configuración ATS embarcado y validación formación n.º 14.	2021	1	1	1	Sí	
70	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS - RENGLÓN 1. Instalación del sistema ATS de vía y de abordó en la línea Urquiza, en el marco de la licitación pública ADIF LP 55-2018 convocada por ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF). LP Nº55/2018 RENGLÓN 1. Informe GPS19053-IE-01_03 Rev.03. Adecuación del nivel de integridad de seguridad (SIL). Consultoría y asistencia técnica para la elaboración de un estudio de seguridad del acceso al aparcamiento situado en Avenida de Cesar Augusto.	2021	1	1	1	Sí	
71	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS - RENGLÓN 1. Instalación del sistema ATS de vía y de abordó en la línea Urquiza, en el marco de la licitación pública ADIF LP 55-2018 convocada por ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF). LP Nº55/2018 RENGLÓN 1. Informe GPS19053-IE-01_03 Rev.03. Adecuación del nivel de integridad de seguridad (SIL). Consultoría y asistencia técnica para la elaboración de un estudio de seguridad del acceso al aparcamiento situado en Avenida de Cesar Augusto.	2019	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
72	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Pre-Explotación y Puesta en Marcha del Tren-Tranvía Chiclana-San Fernando, Clave: T-TC6158/OAT0. Evaluación y Certificado de Seguridad ISA de las operaciones en el punto de conexión RFIG.	2019	1	1	1	Sí	
73	Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica a la Pre-Explotación y Puesta en Marcha del Tren-Tranvía Chiclana-San Fernando, Clave: T-TC6158/OAT0. Evaluación y Certificado de Seguridad Integral de todos los Sistemas de Material Rodante, Seguridad y Comunicaciones del Tren-Tranvía.	2019	1	1	1	Sí	
74	Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación del Proyecto de Construcción del Soterramiento de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Murcia. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.	2018	1	1	1	Sí	
75	Evaluación Independiente de Seguridad de la Modificación del Proyecto de Construcción del Soterramiento de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Murcia. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Fase final – Infraestructura y Superestructura.	2018	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
76	Oferta de serveis d'Avaluació Independent de Seguretat (ISA) de les Obres de Millora als Passos a Nivell de la Línia Lleida-La Pobla de Segur.	2018	1	1	1	Sí	
77	Evaluación Independiente para la Puesta en Servicio del desvío ferroviario provisional de Acceso a Murcia. Servicio de consultoría en relación con la revisión, actualización y modificación RAM/SAFETY para la migración de todo el sistema de Telefonía	2018	1	1	1	Sí	
78	de la red SDH a la red IP, de los documentos que contienen el Dossier de Seguridad del subsistema Comunicaciones de la Línea 9 del Metro de Barcelona.	2018	1	1	1	Sí	
79	Avaluació Independent de Seguretat (ISA) de la Implementació d'un enclavament ENCE SIL-4 Certificat a la Línia Lleida-La Pobla de Segur.	2018	1	1	1	Sí	
80	Servicio de consultoría en relación con la revisión y actualización RAMS de los documentos que contienen el Dossier de Seguridad del subsistema Comunicaciones del Tramo 1 de la nueva Línea 9 del Metro de Barcelona.	2016	1	1	1	Sí	

TYLIN							
SMR							
ID	Contracte	Any	Darrers 10 anys	Naturalesa similar	Acreditat	Compleix els requisits	Observacions
81	Consultoria y Asistencia Técnica para la redacción de documentos de Gestión RAMS para los subsistemas de vía (PFV), catenària (LAC), semaforización y prioridad semafórica (SIT) y alumbrado público (ECL) del tranvía de Ouargla (Argelia).	2016	1	1	1	Sí	
TOTAL VÀLIDES						81	

LEEDEO							
SCAT							
id	contracte	Any	<=10 anys?	naturallesa similar?	acreditat?	OK?	observacions
						NO	
						NO	
						NO	
						NO	
TOTAL VÀLIDES						0	

LLEGENDA	
0 = No	1 = SI

LEEDEO							
SII							
id	contracte	Any	<=10 anys?	naturallesa similar?	acreditat?	OK?	observacions
						NO	
						NO	
						NO	
						NO	
TOTAL VÀLIDES						0	

LLEGENDA	
0 = No	1 = SI

LEEDEO							
SMR							
id	contracte	Any	<=10 anys?	naturalesa similar?	acreditat?	OK?	observacions
						NO	
						NO	
						NO	
						NO	
TOTAL VÀLIDES						0	

LLEGENDA	
0 = No	1 = SI