
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER AL SUBMINISTRAMENT I 
INSTALꞏLACIÓ DE LIMITADORS DE PARTERRES ENJARDINATS EN DIFERENTS EIXOS 
VERDS DE LA CIUTAT DE BARCELONA I ELS ENTORNS DEL MERCAT DE SANT ANTONI, 
EN EL MARC DEL PLA ENDREÇA BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

2 

 

 

 
 
 
 

o ÍNDEX 
 

o  ÍNDEX ............................................................................................................................... 2 

2.  OBJECTE DEL CONTRACTE ..................................................................................... 3 

3.  ÀMBITS D’ACTUACIÓ ................................................................................................. 4 

3.1  LOTS DE LA LICITACIÓ .................................................................................... 5 

4.  PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ................................................................................. 5 

4.1  DESCRIPCIÓ GENÈRICA DELS TREBALLS A REALITZAR .................... 5 

4.2  DESCRIPCIÓ DELS LIMITADORS EXISTENTS A RETIRAR .................... 6 

4.3  DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA CONSTRUCTIU DELS LIMITADORS O 
LES TANQUES ................................................................................................................ 10 

4.4  CONSIDERACIONS DE LA INSTALꞏLACIÓ ................................................ 16 

4.5  NORMATIVA VIGENT: ...................................................................................... 16 

5.  REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA .......................................................... 17 

6.  PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS. .......... 18 

6.1  SEGURETAT I SALUT ...................................................................................... 18 

6.2  GESTIÓ DE RESIDUS ...................................................................................... 21 

7.  EXECUCIÓ DE LES GARANTIES ADDICIONALS ............................................... 22 

8.  VALORACIÓ ESTIMADA DELS TREBALLS ......................................................... 22 

 
  



 

3 

 

 

 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
El present contracte té com objectiu la contractació del subministrament i instalꞏlació de 
limitadors de parterres enjardinats o tanques en diferents eixos verds de la ciutat de 
Barcelona i els entorns del Mercat de Sant Antoni, i els treballs auxiliars necessaris per dur a 
terme aquesta renovació (inclòs el desmuntatge dels elements existents), així com la redacció 
de la memòria valorada corresponent. 

Els eixos verds són carrers pacificats, amb llocs d'estada i més verd, que permeten desplaçar-
se a peu amb comoditat, confort i seguretat. Aquests carrers pacificats són carrers amb més 
ombra i menys calor. El carrer ara l’ocupen els vianants i les bicicletes. A més, en els 
encreuaments d'aquests eixos verds i als característics xamfrans de l’Eixample, sorgeixen noves 
places (espais d'estada confortables, on el verd, els paviments permeables o el joc tenen un 
paper principal). 
 

Eixos Verds de Consell de Cent - Rocafort - Comte Borrell - Girona: 
El parterres dels eixos verds de Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona afectats són: 

- En espai tram: els parterres marcats a la documentació gràfica. 
- En espai semiplaça: tots els parterres (també marcats a la documentació gràfica). 

 
Amb les següents imatges s’aclareixen els conceptes: 
 
- Espai Semiplaça i Espai Tram: 

 
espai Semiplaça             espai Tram                                                                              espai 
Semiplaça 
 

  Limitador de parterre 
 
Entorns del Mercat de Sant Antoni: 
Els trams afectats són als carrers Comte Borrell i Tamarit. 
Veure parterres afectats a la documentació gràfica. 
En el present contracte queda inclòs el desmuntatge dels limitadors  existents i els treballs de 
jardineria necessaris. 
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La  tipologia del present contracte és la de subministrament ja que, tant pel que fa a la naturalesa 
de les feines a realitzar com pel que fa al pressupost de licitació (on la part corresponent al 
subministrament és la que té un major percentatge del VEC), la prestació principal és l’adquisició 
d’elements de tanca. 

 

3. ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
 

Després de l’anàlisi de l’estat dels actuals limitadors dels parterres enjardinats dels eixos verds 
s’ha arribat a la conclusió que, inicialment cal millorar els següents trams: 
 
- LOT 1 - CONSELL DE CENT TRAM 1:  
  Eix Consell de Cent (des del carrer Vilamarí fins al carrer Casanova)  
 Documentació gràfica nous limitadors 

Documentació gràfica limitadors existents 
 
- LOT 2 - CONSELL DE CENT TRAM 2:  
  Eix Consell de Cent (des del Carrer Casanova fins al Passeig Sant Joan)  
 Documentació gràfica nous limitadors 

Documentació gràfica limitadors existents 
 

I opcionalment: 
 
COMTE BORRELL + ENTORNS DE SANT ANTONI: 
  Eix Comte Borrell (des de l’avinguda de Roma fins a la Gran Via de les Corts  
  Catalanes) 
  Els entorns del Mercat de Sant Antoni (superilla Sant Antoni) 
 Documentació gràfica nous limitadors 

Documentació gràfica limitadors existents 
 
ROCAFORT + GIRONA: 
  Eix Rocafort (des de l’avinguda de Roma fins a la Gran Via de les Corts Catalanes) 
  Eix Girona (des de l’avinguda Diagonal fins a la Gran Via de les Corts Catalanes) 
 Documentació gràfica nous limitadors 

Documentació gràfica limitadors existents 
 

 
Nota: La plaça que es troba en el creuament dels carrers Girona amb Consell de Cent ha estat 
inclosa en el Lot 2 – Consell de Cent Tram 2. 
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3.1 LOTS DE LA LICITACIÓ 
 

 
ÀMBITS I LOTS 

 

 

LOT 1 
01 CONSELL DE CENT TRAM1 

OPCIONAL COMTE BORRELL+ENTORNS DE SANT ANTONI 

 

 

LOT 2 
02 CONSELL DE CENT TRAM 2 

OPCIONAL ROCAFORT+GIRONA 

 

 

 
4. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
 
Aquest apartat té per objecte establir les prescripcions tècniques que regiran la prestació del 
subministrament i instalꞏlació dels limitadors de parterres enjardinats, i definir uns valors mínims 
de qualitat del conjunt del sistema i els elements que el componen, sense perjudici de les millores 
que l’empresa adjudicatària pugui proposar.  
 
 

4.1 DESCRIPCIÓ GENÈRICA DELS TREBALLS A REALITZAR  
 
Les actuacions a realitzar dins d’aquest contracte són: 
 

o Desmuntatge i retirada d’elements existents de limitadors de parterres existents i 
d’altres que calgui eliminar per a l’execució dels treballs objecte del contracte, tenint 
en compte que no a tots n’hi ha (veure documentació gràfica) 
 

o Transport a abocador dels elements de limitadors o tanques existents en els àmbits 
d’actuació 
 

o Subministrament i instalꞏlació de nous elements de limitadors de parterres segons 
propostes definides per cada lot. 
 

o Preparació del terreny per a instalꞏlació dels nous limitadors. 
 

o Es realitzaran les tasques prèvies de poda i retirada de les terres per accedir als 
parterres enjardinats per tal que després es puguin retirar els limitadors existents o 
les restes que queden d’ells i posteriorment soldar els nous limitadors a la xapa 
d’acer galvanitzat 30x10 mm i e = 10 mm (Vorada de parterre existent) (grafiat a la 
secció constructiva, num 5). És a dir, que aquests elements estiguin nets i lliures de 
terres i s’hagi fet un buidat de les terres en aquestes zones. 
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Un cop instalꞏlats els nous limitadors caldrà recolꞏlocar les terres dels parterres 
enjardinats a la seva posició inicial. 
Aquestes tasques hauran d’estar aprovades i supervisades pel personal de IMPJB. 
per indicar i acordar els criteris i les tasques a realitzar i com afecten a la vegetació 
existent. 

o Retirada i posterior plantació de les plantes existents que impedeixin l’execució dels 
treballs. La plantació i el reg al final dels  treballs ha de ser igual que la que hi havia 
abans de l’inici, tot i això s’incorpora una partida per la necessitat que es pugui 
produir en la execució dels fonaments de retirada i nova colꞏlocació d’algunes 
plantes 
 

o Adequació de l’entorn en aquells àmbits on sigui necessari. Tot i que els treballs no 
incorporen modificació en les instalꞏlacions i l’entorn es possible que les 
particularitats dels diferents parterres impliquin aquesta adequació. 

 
Durant la totalitat del temps que durin el treballs d’instalꞏlació, es comptarà amb una 
direcció externa dels treballs i un responsable de la coordinació de seguretat i salut, 
designats per BIMSA. 
 
 

4.2 DESCRIPCIÓ DELS LIMITADORS EXISTENTS A RETIRAR 
 
A continuació es presenten imatges dels limitadors existents i de les tasques a realitzar en els 
parterres on hi hagi aquests limitadors: 

Imatges generals dels limitadors existents a enretirar als eixos Consell de Cent, Rocafort, Comte 
Borrell i Girona: 
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    Imatges de detall dels limitadors existents a retirar  
 
 
Hi ha limitadors que ja han estat retirats (com es pot apreciar a les imatges inferiors). 
En el cas de les pletines soldades que queden a les cantonades dels parterres on s’ha 
d’instalꞏlar els nous limitadors, aquestes s’haurien de retirar per poder colꞏlocar degudament els 
nous limitadors de parterres segons detall. 
 

     
Imatges de detall de les pletines dels limitadors ja retirats. 
 
 
Aquestes es podran mantenir si no suposa un impediment per instalꞏlar els nous limitadors. 
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Imatges de detall de les pletines dels limitadors ja retirats en les cantonades dels parterres. 
 
 
Aquestes s’hauran de retirar per l’impediment que suposen per instalꞏlar els nous limitadors. 
 
A continuació es presenten imatges generals dels limitadors existents a retirar als entorns del 
mercat de Sant Antoni: 
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4.3 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA CONSTRUCTIU DELS LIMITADORS O LES TANQUES 

 
L’element instalꞏlat  tindrà 700 mm d’alçada total (600 mm alçada visible respecte l’acabat de  
vorera). Construït a partir de passamà superior i muntants de pletina de 50x15mm. Per sota del 
passamà, es colꞏlocaran 2 línies de cable d’acer trenat de Ø 5mm (equidistants 200mm entre 
elles i amb el passamà superior). Als angles es colꞏlocarà un muntant de perfil “L” 50x50 mm de 
15 mm de gruix.        

El muntatge serà mitjançant: 

  - Soldadura a vorada de parterre existent (xapa d’acer galvanitzat de 30x10 mm de 10 mm de     
gruix) a través de pletines de 100x115mm (100x65mm per a les “L”50x50 de les cantonades) i    
de 10mm de gruix.  

Les pletines aniran soldades arran del límit superior de la vorada de parterre. 

   Inclou repàs final amb pintura en esprai. 

 - Tensat de cables d’acer. Inclou tensors i fixacions necessàries. 

Totes les peces seran d’acer galvanitzat en calent. 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegenda 

    01: Pletina d’acer galvanitzat de longitud 
variable, 50mm d’ample i e= 15mm (sense  
arestes vives) 

    02: Suport vertical d’acer galvanitzat de 
700mm de longitud , 50mm d’ample i e = 15 
mm  (sense arestes vives) 

    03: Cable trenat d’acer galvanitzat de Ø = 
5mm  

    04: Perfil “L” d’acer galvanitzat 50x50mm, 
de 700 mm de longitud i e = 15 mm  

    05: Xapa d’acer galvanitzat 30x10 mm i e 
= 10 mm (Vorada de parterre existent) 

    06: Pletines d’acer galvanitzat 100x115 
mm (100x65 mm a les cantonades) i e = 
10mm 

 

Tenir en compte que l’element 05 “xapa d’acer galvanitzat 30x10 mm  i e= 10 mm (Vorada 
de parterre existent) ja es troba instalꞏlat en tots els parterres (tal i com s’aprecia a les imatges 
del present plec). Així doncs aquest element és existent i no s’ha de pressupostar ni incloure 
la seva instalꞏlació en el present plec però forma part del detall constructiu. 

 

 

Respecte els suports vertical 02 (marcats amb punts vermells als croquis inferiors): 

La tanca es formalitzarà amb els suports verticals 02 colꞏlocats equidistants en cada costat del 
parterre i adaptant-se a la geometria de cada parterre.  
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- Distància aproximada entre els suports  
verticals:   1,30 ≤  x ≥ 1,50 m. 

A continuació s’adjunten imatges de referència dels nous limitadors dels parterres: 
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Serà important omplir la cavitat (marcada amb una fletxa vermella en imatge superior) amb morter 
a nivell del paviment de la vorera. 
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Imatges de detall pletines d’acer galvanitzat 100x115 mm (100x65 mm a les cantonades) i e = 
10mm soldades a vorada de parterre existent (xapa d’acer galvanitzat de 30x10 mm de 10 mm 
de gruix) 

 

 
4.4 CONSIDERACIONS DE LA INSTALꞏLACIÓ 

 
 
CONSIDERACIONS GENERALS PER A LA INSTALꞏLACIÓ 
 
Durant la totalitat del temps que durin el treballs d’instalꞏlació, es comptarà amb una 
direcció externa dels treballs i un responsable de la coordinació de seguretat i salut, 
designats per BIMSA. 
 
Els adjudicataris hauran de dedicar o adscriure a l’execució dels contractes els mitjans 
personals i a mantenir-los durant l’execució de la instalꞏlació. 
 
Per altra banda, seran preceptives les següents consideracions generals: 
 
o L'adjudicatari haurà de protegir els elements existents adequadament, així com el paviment, 

si fos necessari.  
o Prèviament a tots els treballs necessaris per la instalꞏlació dels limitadors, s’efectuarà el 

replanteig dels suports, per tal de replantejar, si s’escau, les dimensions del sistema i/o la 
ubicació de la resta de suports. 

 
 
 
 
 
 

4.5 NORMATIVA VIGENT: 
 
Els limitadors de parterres a subministrar i la seva instalꞏlació, així com els materials emprats en 
la seva fabricació, compliran les normes contemplades en la legislació autonòmica, estatal i 
europea referent a la seguretat d'ús i funcionament.  
Hauran de donar compliment a tot l’exigit als següents documents normatius: 
 

 Instrucció d’Alcaldia Relativa als Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona, i els 
seus Annex A i B, aprovats per Decret d’Alcaldia el 17 de març del 2011. 

 
 Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais 

verds de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PPT_DissenyExecuci
oRecepcio_EspaisVerds.pdf 
 

 Real Decret 751/2011 del 27 de maig, pel qual s’aprova la “Instrucció d’acer 
estructural (EAE)”. 

 
 Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el “Codi Tècnic de 

l’Edificació”. Part 2. Document Bàsic de l’Acer DB-SE-A. 
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 UNE-ENV 1090-1:1997 Execució d’estructures d’acer. Part 1: Regles generals i 

regles per a edificació. 
 
 

5. REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA 
 
Els serveis de redacció de les memòries valorades tindran les següents característiques: 

 La redacció de la memòria valorada tindrà un seguiment qualitatiu en la seva definició 
per part de de l’Ajuntament i BIMSA. La memòria serà auditada per personal extern. Una 
vegada validada es procedirà a la seva aprovació tècnica i administrativa seguint els 
requeriments jurídics de BIMSA. 

 Aquesta memòria valorada inclourà la valoració pressupostària així com el termini 
d’execució estimat. 

 
L’adjudicatari tindrà el termini establert al Plec Administratiu i aquest començarà a comptar des 
de l’endemà de la signatura del contracte o l’acta d’inici dels treballs, si aquesta és posterior. 
 
El contingut mínim serà el següent: 
 

DOCUMENT 1: Memòria i Annexes 
 
Memòria: 
o Objecte: resum de les actuacions.  
o Antecedents: explicar breument el context de l’actuació (Pla Endreça Barcelona).  
o Àmbit d’actuació: descripció dels espais i objectes sobre els que es proposa 

l’actuació.  
o Estat actual: descripció general i problemes associats.  
o Solució proposta: descripció detallada de les actuacions.  
o Serveis existents: justificar l’afectació o no de serveis existents. 
o Procés d’execució: descripció dels mètodes d’execució i l’ordre.  
o Duració dels treballs: termini global i fases principals.  
o Pla de control de qualitat: resum del marc legal i import de l’annex de pla de control 

de qualitat.  
o Estudi de seguretat i salut: resum del marc legal, documentació gràfica necessària i 

import de l’annex de seguretat i salut.  
o Valoració de les obres: pressupost.  

 
Annexes: 
o Annex 1: Topografia. 
o Annex 2: Reportatge fotogràfic de l’estat previ 
o Annex 3: Anàlisi d’afectacions durant les obres i propostes d’implantació, tancament 

i senyalització provisional. 
o Annex 3. Pla de treballs 
o Annex 4: Estudi bàsic de seguretat i salut. 
o Annex 5: Pla de control de qualitat. 
o Annex 6: Fitxes dels elements  
o Annex 7: Informes i altra documentació d’interès. 
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DOCUMENT 2: PLÀNOLS  
Haurà de contenir com a mínim els següents plànols en l’ordre que es consideri més adient. 
Cada plànol es pot desenvolupar en els fulls que sigui necessari per a la seva comprensió i 
lectura. 

o Plànol guia: ubicació, índex de plànols, referències de l’actuació.  
o Plànol de planta estat actual i detalls amb inclusió de fotografies.  
o Plànol serveis existents superposats a l’àrea d’actuació 
o Plànol de planta d’actuació  
o Plànols de detalls d’execució. 
o Plànols de detalls constructius. 
o Altres plànols que es considerin necessaris per l’execució 

 
DOCUMENT 3: PRESSUPOST 
 
S’hauran d’incloure els següents llistats: 

o Amidaments. 
o Pressupost detallat. 

 
. 

 
DOCUMENT 4: SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 
Documents relatius a sostenibilitat i medi ambient dels materials utilitzats. 
 

Durant el procés de redacció de la memòria valorada, l’adjudicatari haurà de fer les 
comprovacions necessàries per tal de verificar la documentació gràfica lliurada. 
 
El contingut de la Memòria valorada a redactar desenvoluparà amb tot detall les 
prescripcions del present Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Durant el procés de redacció de la Memòria valorada i fins a la seva aprovació tècnica i 
administrativa, el redactor haurà d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui 
convocat, així com incorporar els ajustos i modificacions que se’n desprenguin.  
 
Serà tasca de la Direcció facultativa elaborar les corresponents Actes de Seguiment de les 
reunions de seguiment. 
 
La Memòria valorada es considerarà definitiva quan s’hagi aprovat tècnica i 
administrativament. 
 
6. PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS. 
 

6.1  SEGURETAT I SALUT 
 
Caldrà la realització d’un Estudi de Seguretat i Salut per a cadascuna de les actuacions incloses 
a la present licitació (un per Lot, dins de la Memòria valorada corresponent). Aquest, serà un 
document resumit i específic que incorporarà el pressupost detallat de SiS i la documentació 
gràfica que es consideri necessària. 
 
Característiques de les tasques a executar 
 
Les tasques a executar són les següents: 
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 Retirada d’elements existents 
 Execució de fonaments  
 Instalꞏlació de nous tancaments 
 Adequació dels parterres 

 
Personal previst 
 
El nombre màxim de personal treballant a l’hora es definirà a la Memòria Valorada. 
 
Interferències i serveis afectats 
 
No està prevista l’afectació a serveis existents. 
 
La interferència amb el trànsit serà mínima donat que els treballs estan bàsicament localitzats a 
l’interior dels eixos verds 
 
Els treballs són compatibles amb els trànsit rodat local, essent necessari tant sols en el moment 
d’efectuar la càrrega i descàrrega dels materials, per talls puntuals. 
 
Identificació de riscos i mesures de seguretat 
 
Caldrà identificar els riscos professionals segons els treballs a executar 
 
Riscos de danys a tercers 
 
El risc de danys a tercer en l’execució dels treballs poden venir produïts per la circulació de 
terceres persones alienes a l’obra una vegada iniciats els treballs 
 
S’impedirà l’accés a tercers, aliens, per mitjà de barreres a tota la zona accessible a tercers, i es 
senyalitzarà convenientment. 
 
Es preveuran també les possibles interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de 
treball o activitat que es realitzin a prop dels espais de joc. 
 
Prevenció de riscos professionals 
 
L’organització dels treballs es farà de forma tal que en tot moment la seguretat sigui la màxima 
possible. 
 
Les condicions de treballs han de ser higièniques i, en el possible, confortables. 
 
Proteccions individuals 
 
Les proteccions individuals seran, com a mínim, les següents: 
 

• Cascos per a tota persona que participi en els treballs, inclusivament visitants. 
• Botes de seguretat classe III; per a tot el personal que manegui càrregues pesades 
• Guants d’ús general, de cuir i antitall per al manegi de materials i objectes. 
• Granotes o bussos, de color groc viu, tenint-se en compte les reposicions al llarg de 

l’execució dels treballs, de conformitat amb el conveni col•lectiu de la província de 
Barcelona. 
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• Vestit d’aigua, molt especialment en els treballs que no poden suspendre’ns amb 
meteorologia adversa, de color groc viu. 

• Botes d’aigua homologades en les mateixes condicions que els vestits d’aigua i en 
treballs en sòls enfangats o mullats. 

• Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions que poden produir-se 
despreniments de partícules. 

• Cinturons de seguretat 
• Cinturons antivibratoris 
• Màscara antipols 
• Filtres per a màscares 
• Protectors auditius. 
• Armilla reflectants per al personal de protecció 
• Canelleres 
• Equips autònom de respiració. 

 
Proteccions colꞏlectives 
 
a) Senyalització general. 
 

• Senyal de STOP en sortides de vehicles 
• Obligatori ús del cas, cinturó de seguretat, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada 
en moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions. 
• Entrada i sortida de vehicles 
• Prohibit el pas a tota persona aliena, prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit 
aparcar. 
• Senyal informativa de localització de la farmaciola i de l’extintor. 
• Cinta d’abalisament 
• Disc d’avís d’obra i de limitació de velocitat. 

 
b) Estesa i explanació. 
 

• Per a l’accés del personal al tall s’utilitzaran escales independents de l’accés de vehicles 
• Barreres de contenció en vora de buidats. Per evitar la caiguda de vehicles, es 
disposaran barreres de formigó prefabricat tipus “New Jersey” on assenyali la direcció 
facultativa. 
• Barreres de tancament i protecció. S’utilitzaran traslladables metàl•liques amb peu de 
formigó de dos metres d’alçada com a mínim. 
• Es senyalitzaran mitjançant cinta d’abalisament reflectant i senyals indicatives de risc. 

 
c) Protecció contra incendis i explosions. 
 

• S’empraran extintors portàtils de pols ABC homologats segons CIP/82 
• S’empraran explosímetres per a detectar el possible risc d’explosió. 

 
 
 
Formació 
 
Tot el personal ha de rebre, al seu ingrés en el treball, una exposició dels mètodes de treball i els 
riscos que aquests poguessin estar exposats, juntament amb les mesures de seguretat, les quals 
hauran de complir i emprar. 
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Escollit el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de forma 
que tots els talls disposin d’algun socorrista. 
 
De conformitat amb l’article 18 de la Llei de prevenció de riscos laborals, els contractistes i 
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes 
les mesures que hagin d’adoptar-se en allò que es refereix a la seguretat i salut. 
 
Medicina preventiva i primers auxilis 
 

a) Farmaciola 
  
Es disposarà d’una farmaciola contenint el material especificat en l’Ordenança general de 
seguretat i higiene en el treball. 
 
b) Assistència a accidentats 
 
S’haurà d’informar del desplaçament dels diferents centres mèdics (serveis propis, mútues 
patronals, mútues laborals, ambulatoris) a on caldrà traslladar els accidentats per al seu més 
ràpid i efectiu 
tractament. 
 
Es disposarà als llocs de treball i en lloc visible, d’una llista de telèfons i direccions dels centres 
assis- tencials per a urgències, ambulàncies, taxis per garantir un ràpid i adequat transport dels 
possibles accidentats als centres d’assistència. 
 
c) Reconeixement mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball. 
 
Prevenció de riscos de danys a tercers 
 
S’analitzarà, de conformitat amb la normativa vigent, l’enllaç amb els carrers, prenent-se les 
adequa- des mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
 
S’analitzaran els accessos naturals als espais públics de treball, prohibint-ne el pas a tota 
persona aliena, colꞏlocant-ne en el seu cas els tancaments necessaris. 
 

6.2 GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Donada la tipologia dels contractes, els residus que es generaran són: 
 
Tanques existents  
 
Els elements que no es vulguin aprofitar cal portar a abocador autoritzat. 
 
El cost corresponent a la gestió de residus es troba incorporat en el pressupost base de licitació 
de cadascun dels diferents lots. 
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7.    EXECUCIÓ DE LES GARANTIES ADDICIONALS  
 
Pel que fa a les ampliacions de garanties ofertes pel licitador, es gestionaran des de BIMSA amb 
l’Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal de Parcs i Jardins), responsables del  seu 
Manteniment, segons la oferta presentada i pot fer referència a : 
 

o La garantia de qualsevol element per defectes de fabricació i/o instalꞏlació, entenent que 
el licitador hauria d’assumir la reparació o substitució dels elements, considerant l’ús 
habitual dels espais així com els agents atmosfèrics i climatològics que puguin esdevenir. 
 
S’ha de tenir en compte que la garantia mínima contractual és de trenta-sis (36) mesos. 
L’oferta d’ampliació del licitador haurà de ser sobre aquest temps establert i fins un 
màxim de seixanta (60) mesos. 
 

o Reparació i substitució en cas necessari dels elements o parts dels elements motivades 
per causes externes, fent referència a elements trencats, tallats o  robats que pateixin 
dins els dotze (12) mesos següents a la recepció de la instalꞏlació per part de BIMSA. 
 

En el moment de detectar la incidència s’informarà per part de BIMSA al contractista, que haurà 
de donar resposta en 24h i indicar la planificació de la substitució o reparació que no podrà ser 
superior a 1 mes, excepte per causes justificades alienes al contractista.  
 
En cas que la situació produís alguna situació de perill i/o seguretat, el contractista haurà de fer 
l’actuació immediatament (2 dies) que pot ser provisional fins a la realització de l’actuació 
definitiva en el termini màxim establert d’ un (1) mes. 
 
 
 
 
8.    VALORACIÓ ESTIMADA DELS TREBALLS  
 
A continuació es presenta el pressupost estimat previst a la licitació el qual caldrà tenir de base 
per la redacció de la Memòria valorada ajustant les partides i els amidaments finalment previstos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descripció PEM Amidament Import PEM Import PEC IMPORT a/iva

m

Subministrament i colꞏlocació de tanca metàlꞏlica tipus Sant Antoni d'acer galvanitzat de 60cm 
d'alçada visible amb passamà de 50x15mm i muntants cada 150cm amb doble cable d'acer 
intermig Ø 5mm, colꞏlocada ancorada un mínim de 40x40x40cm sobre dau de formigó en 
massa i soldada en pletina perimetral inclosa la càrrega, transport i cànon d'abocador, així com 
la reposició del paviment existent en cas necessari 

143,22 € 1.917,80 274.667,32 € 326.854,11 € 395.493,47 €

m
Arrencada de barana metàlꞏlica fins a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. Inclou tallar la pletina del protector existent, soldada a la vorada, i 
aplicació d'espray galvanizat en la zona de la soldadura/tall

9,35 € 1.461,05 13.660,82 € 16.256,37 € 19.670,21 €

ut

Subministre i muntatge de tram extraïble, de 1,50 m d'amplada, amb un passador on es pugui 
instalꞏlar un cadenat per evitar el vandalisme, colꞏlocat, segons les indicacions de la Direcció 
d'Obra, complint el requisits exigits per l'ajuntament de Barcelona en el seu model de tanca 
Sant Antoni.

244,44 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

m2
Retirada d'arbustiva de port petit- mitjà-gran, amb esporga prèvia i arrencada amb arrels, 
retirada de restes, rebliment del forat i anivellament del terreny, càrrega de material sobre 
camió o contenidor, transport a abocador i cànon d'abocament associat

10,58 € 1.168,84 12.366,33 € 14.715,93 € 17.806,27 €

ut Subministrament d'arbustiva en contenidor de 3 l 3,23 € 4.676,00 15.103,48 € 17.973,14 € 21.747,50 €

ut
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'enginyeria civil, 
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 
35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

5,04 € 4.676,00 23.567,04 € 28.044,78 € 33.934,18 €

m3

Excavació de rases en interior de parcs urbans amb accessibilitat limitada i amb presència de 
serveis, vegetació i elements urbans, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans 
100% manuals, amb càrrega manual de material sobre dúmper, incloent part proporcional de 
calat de vorades i elements singulars

74,08 € 383,56 28.414,12 € 33.812,81 € 40.913,50 €

m
transport de residus no  perillosos (no especials) a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, 
amb un contenidor de 8 m3 de capacitat inclòs canon d'abocador

5,00 € 1.461,05 € 7.305,25 € 8.693,25 € 10.518,83 €

SUBTOTAL 375.084,36 €

SEGURETAT I SALUT I ALTRES PARTIDES ALÇADES
PA Partida alçada de cobrament íntegre per a l'Estudi de la Seguretat i Salut a l'obra (2% PEM) 375.084,36 € 2,00% 7.501,69 € 8.927,01 € 10.801,68 €

PA
Partida alçada a justificar per a l'adequació a l'entorn per la presència de serveis existents en 
les feines d'excavacions, inclosos els canvis d'alineació, repicats i mitjans auxiliars necessaris 
(5% PEM) 375.084,36 €

5,00% 18.754,22 € 22.317,52 € 27.004,20 €

PA
Partida alçada a justificar de preparació del terreny per a instalꞏlació dels nous limitadors de 
parterres 5% PEM 375.084,36 €

5,00% 18.754,22 € 22.317,52 € 27.004,20 €

420.094,48 € 499.912,43 € 604.894,04 €

Descripció PEM Amidament Import PEM Import PEC IMPORT a/iva

m

Subministrament i colꞏlocació de tanca metàlꞏlica tipus Sant Antoni d'acer galvanitzat de 60cm 
d'alçada visible amb passamà de 50x15mm i muntants cada 150cm amb doble cable d'acer 
intermig Ø 5mm, colꞏlocada ancorada un mínim de 40x40x40cm sobre dau de formigó en 
massa i soldada en pletina perimetral inclosa la càrrega, transport i cànon d'abocador, així com 
la reposició del paviment existent en cas necessari 

143,22 € 1.092,25 156.432,05 € 186.154,13 € 225.246,50 €

m
Arrencada de barana metàlꞏlica fins a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. Inclou tallar la pletina del protector existent, soldada a la vorada, i 
aplicació d'espray galvanizat en la zona de la soldadura/tall

9,35 € 767,50 7.176,13 € 8.539,59 € 10.332,90 €

ut

Subministre i muntatge de tram extraïble, de 1,50 m d'amplada, amb un passador on es pugui 
instalꞏlar un cadenat per evitar el vandalisme, colꞏlocat, segons les indicacions de la Direcció 
d'Obra, complint el requisits exigits per l'ajuntament de Barcelona en el seu model de tanca 
Sant Antoni.

244,44 € 5,00 1.222,22 € 1.454,44 € 1.759,87 €

m2
Retirada d'arbustiva de port petit- mitjà-gran, amb esporga prèvia i arrencada amb arrels, 
retirada de restes, rebliment del forat i anivellament del terreny, càrrega de material sobre 
camió o contenidor, transport a abocador i cànon d'abocament associat

10,58 € 614,00 6.496,12 € 7.730,38 € 9.353,76 €

ut Subministrament d'arbustiva en contenidor de 3 l 3,23 € 2.456,00 7.932,88 € 9.440,13 € 11.422,55 €

ut
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'enginyeria civil, 
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 
35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

5,04 € 2.456,00 12.378,24 € 14.730,11 € 17.823,43 €

m3

Excavació de rases en interior de parcs urbans amb accessibilitat limitada i amb presència de 
serveis, vegetació i elements urbans, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans 
100% manuals, amb càrrega manual de material sobre dúmper, incloent part proporcional de 
calat de vorades i elements singulars

74,08 € 218,45 16.182,78 € 19.257,50 € 23.301,58 €

m
transport de residus no  perillosos (no especials) a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, 
amb un contenidor de 8 m3 de capacitat inclòs canon d'abocador

5,00 € 767,50 € 3.837,50 € 4.566,63 € 5.525,62 €

SUBTOTAL 211.657,90 €

SEGURETAT I SALUT I ALTRES PARTIDES ALÇADES
PA Partida alçada de cobrament íntegre per a l'Estudi de la Seguretat i Salut a l'obra (2% PEM) 211.657,90 € 0,02 4.233,16 € 5.037,46 € 6.095,32 €

PA
Partida alçada a justificar per a l'adequació a l'entorn per la presència de serveis existents en 
les feines d'excavacions, inclosos els canvis d'alineació, repicats i mitjans auxiliars necessaris 
(5% PEM) 211.657,90 €

0,05 10.582,90 € 12.593,65 € 15.238,31 €

PA
Partida alçada a justificar de preparació del terreny per a instalꞏlació dels nous limitadors de 
parterres 5% PEM 211.657,90 €

0,05 10.582,90 € 12.593,65 € 15.238,31 €

237.056,85 € 282.097,65 € 341.338,16 €

LOT 1. SUBMINISTRAMENT I INSTALꞏLACIÓ DE LIMITADORS DE PARTERRES ENJARDINATS

LOT 1 - CONSELL DE CENT TRAM 1 (des del carrer Vilamarí fins al carrer Casanova)

OPCIONAL- COMTE BORRELL + ENTORNS DE SANT ANTONI

TOTAL CONSELL CENT

TOTAL BORRELL-ST. ANTONI



Descripció PEM Amidament Import PEM Import PEC IMPORT a/iva

m

Subministrament i col∙locació de tanca metàl∙lica tipus Sant Antoni d'acer galvanitzat de 60cm 

d'alçada visible amb passamà de 50x15mm i muntants cada 150cm amb doble cable d'acer 

intermig Ø 5mm, col∙locada ancorada un mínim de 40x40x40cm sobre dau de formigó en massa i 

soldada en pletina perimetral inclosa la càrrega, transport i cànon d'abocador, així com la 

reposició del paviment existent en cas necessari 

143,22 € 1.889,05 270.549,74 € 321.954,19 € 389.564,57 €

m

Arrencada de barana metàl∙lica fins a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual 

sobre camió o contenidor. Inclou tallar la pletina del protector existent, soldada a la vorada, i 

aplicació d'espray galvanizat en la zona de la soldadura/tall

9,35 € 1.635,05 15.287,72 € 18.192,38 € 22.012,78 €

ut

Subministre i muntatge de tram extraïble, de 1,50 m d'amplada, amb un passador on es pugui 

instal∙lar un cadenat per evitar el vandalisme, col∙locat, segons les indicacions de la Direcció 

d'Obra, complint el requisits exigits per l'ajuntament de Barcelona en el seu model de tanca Sant 

Antoni.

244,44 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

m2

Retirada d'arbustiva de port petit‐ mitjà‐gran, amb esporga prèvia i arrencada amb arrels, 

retirada de restes, rebliment del forat i anivellament del terreny, càrrega de material sobre camió 

o contenidor, transport a abocador i cànon d'abocament associat

10,58 € 1.308,04 13.839,06 € 16.468,49 € 19.926,87 €

ut Subministrament d'arbustiva en contenidor de 3 l 3,23 € 5.232,00 16.899,36 € 20.110,24 € 24.333,39 €

ut

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'enginyeria civil, 

excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 

35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

5,04 € 5.232,00 26.369,28 € 31.379,44 € 37.969,13 €

m3

Excavació de rases en interior de parcs urbans amb accessibilitat limitada i amb presència de 

serveis, vegetació i elements urbans, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans 100% 

manuals, amb càrrega manual de material sobre dúmper, incloent part proporcional de calat de 

vorades i elements singulars

74,08 € 377,81 27.988,16 € 33.305,92 € 40.300,16 €

m

transport de residus no  perillosos (no especials) a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, 

amb un contenidor de 8 m3 de capacitat inclòs canon d'abocador
5,00 € 1.635,05 € 8.175,25 € 9.728,55 € 11.771,54 €

SUBTOTAL 379.108,58 €

SEGURETAT I SALUT I ALTRES PARTIDES ALÇADES

PA Partida alçada de cobrament íntegre per a l'Estudi de la Seguretat i Salut a l'obra (2% PEM) 379.108,58 € 2,00% 7.582,17 € 9.022,78 € 10.917,57 €

PA

Partida alçada a justificar per a l'adequació a l'entorn per la presència de serveis existents en les 

feines d'excavacions, inclosos els canvis d'alineació, repicats i mitjans auxiliars necessaris (5% 

PEM) 379.108,58 €

5,00% 18.955,43 € 22.556,96 € 27.293,92 €

PA

Partida alçada a justificar de preparació del terreny per a instal∙lació dels nous limitadors de 

parterres 5% PEM 379.108,58 €
5,00% 18.955,43 € 22.556,96 € 27.293,92 €

424.601,61 € 505.275,91 € 611.383,85 €

Descripció PEM Amidament Import PEM Import PEC IMPORT a/iva

m

Subministrament i col∙locació de tanca metàl∙lica tipus Sant Antoni d'acer galvanitzat de 60cm 

d'alçada visible amb passamà de 50x15mm i muntants cada 150cm amb doble cable d'acer 

intermig Ø 5mm, col∙locada ancorada un mínim de 40x40x40cm sobre dau de formigó en massa i 

soldada en pletina perimetral inclosa la càrrega, transport i cànon d'abocador, així com la 

reposició del paviment existent en cas necessari 

143,22 € 1.704,20 244.075,52 € 290.449,87 € 351.444,35 €

m

Arrencada de barana metàl∙lica fins a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual 

sobre camió o contenidor. Inclou tallar la pletina del protector existent, soldada a la vorada, i 

aplicació d'espray galvanizat en la zona de la soldadura/tall

9,35 € 1.132,75 10.591,21 € 12.603,54 € 15.250,29 €

ut

Subministre i muntatge de tram extraïble, de 1,50 m d'amplada, amb un passador on es pugui 

instal∙lar un cadenat per evitar el vandalisme, col∙locat, segons les indicacions de la Direcció 

d'Obra, complint el requisits exigits per l'ajuntament de Barcelona en el seu model de tanca Sant 

Antoni.

244,44 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

m2

Retirada d'arbustiva de port petit‐ mitjà‐gran, amb esporga prèvia i arrencada amb arrels, 

retirada de restes, rebliment del forat i anivellament del terreny, càrrega de material sobre camió 

o contenidor, transport a abocador i cànon d'abocament associat

10,58 € 906,20 9.587,60 € 11.409,24 € 13.805,18 €

ut Subministrament d'arbustiva en contenidor de 3 l 3,23 € 3.624,00 11.705,52 € 13.929,57 € 16.854,78 €

ut

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'enginyeria civil, 

excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 

35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

5,04 € 3.624,00 18.264,96 € 21.735,30 € 26.299,72 €

m3

Excavació de rases en interior de parcs urbans amb accessibilitat limitada i amb presència de 

serveis, vegetació i elements urbans, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans 100% 

manuals, amb càrrega manual de material sobre dúmper, incloent part proporcional de calat de 

vorades i elements singulars

74,08 € 340,84 25.249,43 € 30.046,82 € 36.356,65 €

m

transport de residus no  perillosos (no especials) a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, 

amb un contenidor de 8 m3 de capacitat inclòs canon d'abocador
5,00 € 1.132,75 € 5.663,75 € 6.739,86 € 8.155,23 €

SUBTOTAL 325.137,99 €

SEGURETAT I SALUT I ALTRES PARTIDES ALÇADES

PA Partida alçada de cobrament íntegre per a l'Estudi de la Seguretat i Salut a l'obra (2% PEM) 325.137,99 € 0,02 6.502,76 € 7.738,28 € 9.363,32 €

PA

Partida alçada a justificar per a l'adequació a l'entorn per la presència de serveis existents en les 

feines d'excavacions, inclosos els canvis d'alineació, repicats i mitjans auxiliars necessaris (5% 

PEM) 325.137,99 €

0,05 16.256,90 € 19.345,71 € 23.408,31 €

PA

Partida alçada a justificar de preparació del terreny per a instal∙lació dels nous limitadors de 

parterres 5% PEM 325.137,99 €
0,05 16.256,90 € 19.345,71 € 23.408,31 €

364.154,55 € 433.343,91 € 524.346,13 €

LOT 2. SUBMINISTRAMENT I INSTALꞏLACIÓ DE LIMITADORS DE PARTERRES ENJARDINATS

LOT  2 - CONSELL DE CENT TRAM 2 (des del Carrer Casanova fins al Passeig Sant Joan)

TOTAL CONSELL CENT

TOTAL ROCAFORT-GIRONA

OPCIONAL - ROCAFORT + GIRONA
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