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CONTRACTE ADMINISTRATIU 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Denominació del 
contracte: 

OBRES PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA DE L’ITINERARI 
CICLABLE ENTRE EL CAMÍ DE LA NOGUERA I EL 
RIU BITLLES, A SANT PERE DE RIUDEBITLLES 
CORRESPONENT AL PSTD “PENEDÈS CICLABLE, 
UNA OPORTUNIDAD TRANSFORMADORA PARA 
UN DESTINO RURAL VITIVINÍCOLA”, ACTUACIÓ 
1.1, FINANÇAT PER FONS NEXT GENERATION EU 

 

Codi d’expedient: G5036-000001/2025 
Tipus de contracte: Obres 
Tipus d’expedient: Ordinari 
Procediment de licitació: Obert simplificat 

 
 
D'una banda, el President del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS senyor 
Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació d’aquest Consell, en ús de les 
facultats de representació conferides per l’article 13 del Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de 
Catalunya. 
 
D’altra banda, el senyor Miquel Marín Estella, en nom i representació de la UTE 
PENEDES CICLABLE 2, el qual actua com a gerent únic, i segons escriptura pública 
autoritzada davant notari en data 26 de gener de 2026, amb número de protocol 154/2026, 
amb domicili social al carrer Ciència, núm. 6 de Gavà (Barcelona) (08850) i amb CIF núm. 
U26671818. 
 
Compareix el senyor Joan Manel Ferrera Izquierdo, secretari acumulat del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès, per tal de donar fe de la signatura del present contracte, en 
l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional. 
 
 
Les parts es reconeixen plena capacitat legal per contractar i perquè així en resti 
constància, posen de manifest els següents: 
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ANTECEDENTS 
 

I. La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 8 de 
maig de 2025, va aprovar el projecte executiu Adequació paisatgística de l'itinerari 
ciclable entre el camí de la Noguera i el riu Bitlles, a Sant Pere de Riudebitlles, 
actuació inclosa al projecte de PSTD, “Penedès ciclable, una oportunidad 
transformadora para un destino rural i vitivinícola” finançat en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència - Next Generation UE (exp. X1008-
000001/2025), amb un Pressupost d’Execució del Contracte de: cent trenta-set mil 
vuit-cents vuitanta-cinc euros amb vint cèntims (137.885,20€). Es va fer anunci 
d’informació pública inicial publicat al BOPB i en el DOGC núm. 9416, ambdós, de 
20 de maig de 2025 i a la seu electrònica del CCAP, per un termini de trenta dies 
hàbils, sense que s’hi vagin formular reclamacions i/o al·legacions, esdevenint 
aprovat definitivament.  

 
II. La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 20 de 

novembre de 2025, va aprovar l’expedient de contractació de les Obres per a 
l’execució del projecte Adequació paisatgística de l’itinerari ciclable entre el camí 
de la Noguera i el riu Bitlles, a Sant Pere de Riudebitlles corresponent al PSTD 
“Penedès ciclable, una oportunidad transformadora para un destino rural 
vitivinícola”, actuació 1.1, finançat per Fons Next Generation EU, promogut per 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, amb un pressupost base de licitació de 
137.885,20 € (IVA inclòs) i un valor estimat del contracte per un import de 
113.954,71 € (IVA exclòs), i les actuacions preparatòries efectuades (exp. G5036-
000001/2025). 
 

III. Mitjançant Decret de la Presidència núm. DEC-0027-2026, de 30 de gener de 
2026, es va resoldre adjudicar, de conformitat amb la proposta de la mesa de 
contractació, de data 15 de gener de 2026, el contracte de les Obres per a 
l’execució del projecte Adequació paisatgística de l’itinerari ciclable entre el camí 
de la Noguera i el riu Bitlles, a Sant Pere de Riudebitlles corresponent al PSTD 
“Penedès ciclable, una oportunidad transformadora para un destino rural 
vitivinícola”, actuació 1.1, finançat per Fons Next Generation EU, a favor de la UTE 
PENEDES CICLABLE 2 (integrada per les empreses A64966179 TRATAMIENTO 
ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS SA; B61014312 NATURALEA 
CONSERVACIÓ SL), d’acord amb l’oferta proposada per la licitadora. 

 
Igualment, va aprovar requerir a la UTE PENEDES CICLABLE 2, un cop s’hagi 
efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució 
de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona 
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients 
per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la 
seva extinció (clàusula 9.3 i 16.4 PCAP i l’article 69 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic). 
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IV. En data 2 de febrer de 2026, amb registre E/0001042-2026, es rep la 

documentació requerida següent: 
- CIF UTE: U26671818 
- Escriptura de constitució UTE de 26 de gener de 2025 amb núm. protocol 

154/2026. 
- DNI representant UTE. 

 
 

En conseqüència, d'acord amb l'establert als articles 35, 36 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de 
febrer de 2014, així com el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, les parts 
contractants, procedeixen a subscriure el present contracte administratiu, en base als 
següents: 

 
PACTES 

 
PRIMER.- Objecte del contracte 
 
L’objecte del present contracte és l’execució de les obres compreses en el projecte 
Adequació paisatgística de l’itinerari ciclable entre el camí de la Noguera i el Riu 
Bitlles, a Sant Pere de Riudebitlles, que persegueix millorar les vies rurals i adaptar-les 
a les necessitats i requeriments actuals.  
 
La via rural en la qual s'intervé és del segle XX. Aquesta afavoreix la mobilitat saludable i 
interconnecta el territori rural de manera sensible i respectuosa amb el paisatge. La 
proposta busca afavorir el caràcter propi de la via, sent perfectament identificable, segura 
i integrada en l’entorn. També ha de realçar els valors naturals, paisatgístics i culturals 
del seu recorregut i dels serveis addicionals necessaris per al ciclista o cicloturista.  
 
Aquest projecte, promogut pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’emmarca en el Pla de 
Sostenibilitat Turística en Destinació de l’Alt Penedès, finançat amb els fons de la Unió 
Europea Next Generation EU. Concretament es tracta de l’actuació 1 de l’eix 1 “Adaptació 
i millora de l’espai fluvial Bitlles-Anoia.  
 
El present contracte contribueix a l’etiqueta climàtica 037 definida a l’Annex I del 
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i el Consell, pel qual s’estableix el 
mecanisme de l’MRR, que contribueix en un 100% als objectius climàtics i mediambientals 
definits per la Unió Europea.  
 
Concretament el contracte contribuirà en un 16% a l’etiqueta 050 i en un 84% a l’etiqueta 
075. 
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SEGON.- Aquesta contractació queda sotmesa: 
 
• Al plec de clàusules administratives particulars (veure fitxer adjunt al contracte). 
• Projecte executiu Adequació paisatgística de l'itinerari ciclable entre el camí de la 

Noguera i el riu Bitlles, a Sant Pere de Riudebitlles. 
L’arxiu del projecte es troba publicat a l’apartat d’”Anunci de licitació” / Documentació  
/ Plec de prescripcions tècniques del perfil del contractant del Consell Comarcal amb 
el nom següent: 
PLEC_CLAUS TEC ADEQ PAISATG ITINERARI CIBLABLE NOGUERA I BITLLES 
Informació de la publicació - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

• Als compromisos contrets per l’empresa adjudicatària. 
• A tota la normativa descrita a la clàusula cinquena del plec de clàusules 

administratives, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
 
 

TERCER.- El contractista manifesta conèixer i acceptar l’esmentat projecte, sense 
perjudici de les conseqüències que es puguin derivar de la comprovació del replanteig.  
 
El contractista accepta l’encàrrec i es compromet a executar el contracte al seu risc i 
ventura, conforme als preus de les partides que consten descrites en el projecte. 
 
El contractista s’obliga a executar els treballs segons plànols, descripció i memòria de 
qualitats i acabats i documentació tècnica que consta en el projecte. 
 
 
QUART.- Mitjans personals i materials adscrits a l’execució del contracte 
 
El contractista aportarà tots els mitjans, tant personals com materials, necessaris i 
suficients als que s’ha compromès per a la realització de l’objecte del contracte, d’acord 
amb les condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir una 
execució a plena satisfacció. 
 
Igualment, i d’acord amb l’oferta es tindrà en compte la millora de qualitat del material 
vegetal i de les plantacions següents: 
 

Subcriteri Descripció 

Material vegetal en 
contenidor 

Tot el material vegetal (arbrat i arbustives) es lliurarà en 
contenidor, garantint un arrelament complet i sense desfer-
se del pa de terra. 

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/8490c9a8-416c-41d3-bb41-495529333f27/300625444
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Subcriteri Descripció 

Aportació de 
substrat de qualitat 

Incorporació de terra vegetal certificada o substrat tipus 
UNE-EN 12580, amb textura i matèria orgànica adequades a 
l’espècie. 

Sistema de reg de 
suport eficient 

Sistema d’infiltració lenta o sistema de reg manual integrat 
(dipòsit, anell o equivalent) i incorporació d’hidrogels o 
polímers retentors d’aigua al forat de plantació. 

Garantia de sanitat 
vegetal  

Subministrament d’arbrat i arbustives procedents de vivers 
inscrits al ROPCIV, amb passaport fitosanitari i certificat 
d’origen. A més, es valorarà la presentació de certificació 
addicional o informe tècnic de control sanitari previ al 
lliurament. 

 
 
CINQUÈ.- Preu 
 
El contractista es compromet a executar el contracte que se li encomana, d’acord amb 
l’oferta econòmica presentada pel mateix, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
432.65000 “Subvenció MRR-FMRRC14I01”, del pressupost 2025, aplicació que resta 
pendent d’incorporació al pressupost de l’exercici 2026, per l’import de 133.748,73 euros, 
amb el desglossament següent: 
 

PRESSUPOST LICITACIÓ IMPORTS 
Despeses directes 
Costos material i mà d’obra 

 
92.887,51 € 

Despeses indirectes 
Despeses generals: 13% 
Benefici industrial: 6% 

 
12.075,38 € 
5.573,25 € 

Total IVA exclòs 110.536,14 € 
21 % IVA 23.212,59 € 

Total IVA inclòs 133.748,73 € 
 
En dits imports, s’entenen incloses totes les quantitats necessàries per a la realització 
dels treballs corresponents. El contractista té el dret a percebre l'import de l’obra realment 
executada que resulti de les certificacions expedides pel director facultatiu. 
 
 
SISÈ.- Programa de Treball i Pla de Seguretat i Salut en el treball 
 
L’empresa haurà de presentar, en el termini de 30 dies comptats des de la formalització 
del contracte, un programa de treball, el qual haurà d’incloure les dades que s’indiquen 
en l’article 144.3 del RGLCAP. 
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L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de la formalització del contracte. 
 
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar 
el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del 
contracte i, per tant, són exigibles. 
 
En el termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa 
contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en 
aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord 
amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que 
exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el 
termini de set (7) dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini 
d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a 
set (7) dies naturals. 
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà 
d’1 mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa 
contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres 
en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per 
aquest motiu. 
 
 
SETÈ.- Obligacions 
 
a) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals 

necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i 
els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els 
límits i rodalies. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i 
manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata 
reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
 

b) L’empresa contractista, com a mínim vuit (8) dies abans de la data de l’inici de les 
obres, està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès o, si s’escau, de la persona responsable del contracte, la 
tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. La tanca 
publicitària ha de complir amb els requisits de comunicació del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència i el finançament NextGenerationEU.  
Instruccions: https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-
es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%
20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf, específicament pàgines 9-11. 

 

https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf
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https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf
https://tramits.ccapenedes.cat/validacio?csv=31ed22f4-79b1-4999-959f-8fab0c608f83


PÀGINA: 7 de 10    DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 17/02/2026 11:43
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.ccapenedes.cat/validacio?csv=31ed22f4-

79b1-4999-959f-8fab0c608f83 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: CONTRACTE - Contracte
NOM: CONTRACTE OBRES ADEQ PAISTG NOGUERA RIU BITLLES 17022026
UNITAT: Secretaria
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 31ed22f4-79b1-4999-959f-8fab0c608f83
IDENTIFICADOR: ES_L06090040_2026_000000000000000000000000744283
ESTAT D'ELABORACIÓ: Esborrany amb document

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: G5036-000001/2025
SIGNATURES
Joan Manel Ferrera Izquierdo : 09/02/2026 19:39
XAVIER LLUCH LLOPART : 11/02/2026 07:56
MIQUEL MARIN ESTELLA: 17/02/2026 11:02

 
 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

c) L’empresa ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el 
compliment puntual de les fites i objectius del corresponent component concret del 
Pla de consecució del qual contribueix el contracte. 
 

d) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el 
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius sectorials d’aplicació 
o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 
l’Estat, i en particular les que estableix l’annex IV de la LCSP. Així mateix, l’empresa 
ha de complir les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i digital segons 
el previst a l’Ordre HFP/1030/2021, de 20 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i la Instrucció 
de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat. 

 
e) L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 

causar un dany significatiu al medi ambient (DNSH). 
 

f) L’empresa ha de complir amb els compromisos en matèria de comunicació que recull 
l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, incloent l’encapçalament de 
documentació pels logotips inclosos en els presents plecs, i incloure la referència 
explícita i per escrit a la font de finançament amb la següent referència: «Finançat per 
la Unió Europea – NextGenerationEU» en tota documentació de caràcter públic, i/o 
que pugui tenir validesa de justificació del finançament, incloent factures i 
documentació contractual. 
 

g) L’empresa contractista ―i també, si s’escau, la empresa o empreses 
subcontractistes― ha de complir les obligacions d’informació previstes a l’article 8.2 
de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre per la qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
Així mateix, l’empresa contractista ―o si s’escau, l’empresa o empreses 
subcontractistes― tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al, incloent 
subcontractistes, en la forma prevista a l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 
de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a 
proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment 
del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària comptable de les 
mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
Aquesta informació serà aportada en forma de llista i actualitzada quan convingui amb 
tota la informació descrita a l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021. 

 
 
VUITÈ.- Termini d’execució 
 
El termini previst per l’execució de les obres projectades s’estima en 8 setmanes (2 
mesos) en una sola fase a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig.  
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NOVÈ.- Garantia definitiva  
 
Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin del present contracte, s’han 
constituït les garanties definitives per import total de 5.526,81euros, segons el detall 
següent: 
 
• NATURALEA CONSERVACIÓ SL (B61014312) - Certificat d’Assegurança de Caució 

número 4.364.327 de ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S. A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS per import de 2.763,40 euros. 

• TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS SA (A64966179) 
- Certificat d’Assegurança de Caució número CN307/01/41/2026/290 de La 
Companyia d’Assegurances ASEFA, SMA SA per import de  2.763,41€. 

 
La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada, d'acord 
l'article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents 
per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el 
seu sector públic, per a totes les tipologies de contracte. 
 
 
DESÈ.- Termini de garantia 
 
El termini de garantia és de 3 anys d’acord amb l’oferta proposada per la licitadora com a 
millora. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de 
la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.  
 
 
ONZÈ.- Extinció del contracte  
 
Els contractes s’extingeixen pel seu compliment o per resolució. El contracte s’entén 
complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes d’aquest i a 
satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació, de conformitat amb l’establert en 
els articles 209 i 210 de la LCSP.  
 
Són causes de resolució del contracte les contemplades en l’article 211 de la LCSP, així 
com les previstes a la clàusula trenta-cinquena del plec de clàusules administratives.  
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En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert a l’article 212 de la LCSP i a l’article 109 del RGLCAP. 
 
 
DOTZÈ.- Correspon a l’òrgan de contractació les prerrogatives d’interpretar el contracte, 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, 
acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
 
TRETZÈ.-  Protecció de dades 
 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD). 
 
S’informa que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, presentada en la seva qualitat de 
responsable del tractament, tractarà les dades personals dels licitadors i que pugui 
constar en la documentació. La finalitat del seu tractament és poder gestionar el present 
procediment de contractació, d’acord amb la normativa aplica i amb els plecs, que legitima 
el seu tractament. Aquestes dades seran conservades sempre que perdurin les 
responsabilitats que es poder derivar i d’acord amb el determinat per la normativa 
d’arxivament aplicable.  
 
En qualsevol cas, els interessats de les dades poden sol·licitar l’accés, la rectificació, la 
supressió o la limitació, portabilitat o oposició del tractament de les vostres dades dirigir-
vos al Consell, en la seu d’aquest al carrer Hermenegild Cascar 1-3 de 08720 Vilafranca 
del Penedès o  al Delegat de Protecció de dades en  dpd@ccapenedes.cat. També 
tindreu dret a  presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(apdcat.gencat.cat) o presentar una reclamació al delegat en l’adreça de 
dpd@ccapendes.cat. 
 
El prestador sense accés a dades a petició del Responsable contractant, s'obliga a 
justificar, que el seu personal coneix la prohibició d’accedir a les dades (personals, 
intel·lectuals e industrials) i l’obligació de secret respecte a les dades que el personal hagi 
pogut conèixer amb motiu de la prestació de l’obra, obligació que subsistirà fins després 
de la finalització de la seva relació amb el Responsable contractant. 
 
 
CATORZÈ.- Transparència 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 8 a) i f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295 de 
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10.12.2013) i l’article 13 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014), el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès, en relació amb aquest contracte, farà pública la informació 
relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que hi assumeixen, 
incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació que es realitzi. 
 
 
QUINZÈ.- Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, resolució, 
efectes, compliment i extinció del contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació. 
Contra les resolucions d’aquest òrgan de contractació es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats del contenciosos administratius, sotmetent-se 
expressament l’adjudicatari a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte. 
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