



Informe de proposta

1. Assumpte

Proposta perquè l'òrgan de contractació autoritzi i adjudiqui el contracte que te per objecte l'increment del servei de neteja dels edificis, locals i dependències de la Direcció General dels Agents Rurals, per atendre necessitats derivades del dispositiu de control del brot de pesta porcina africana detectat a la serra de Collserola.

2. Antecedents

La Pesta Porcina Africana (PPA) és una malaltia vírica infecto-contagiosa que afecta als porcs domèstics i salvatges. És una de les malalties transfrontereres més greus a causa de la seva ràpida propagació i difusió internacional, així com també alta letalitat, impacte econòmic, comercial i de seguretat alimentària. Es caracteritza per originar lesions de caràcter hemorràgic i de curs generalment fatal en les formes agudes, afectant animals de totes les edats. La mortalitat i morbiditat solen ser molt elevades, malgrat també s'han descrit soques de menor virulència que causen infeccions cròniques o lleus. Actualment, no es disposa de tractament o vacuna.

Per la gravetat, gran poder de difusió i repercussions econòmiques, és una malaltia de declaració obligatòria, inclosa dins del grup de malalties de declaració obligatòria de la Unió Europea, i de la llista de malalties de l'OMSA i d'Espanya.

Es considera una «malaltia de la llista» d'acord amb la definició que figura al Reglament (UE) 2016/429, i està subjecta a les normes de prevenció i control establertes en ell. A més, la pesta porcina africana figura a l'annex del Reglament d'execució (UE) 2018/1882 de la Comissió com a malaltia de les categories A, D i E que afecta els suïds, i el Reglament Delegat (UE) 2020/687 de la Comissió completa les normes relatives al control de les malalties de les categories A, B i C establertes al Reglament (UE) 2016/429, incloses les mesures de control de la pesta porcina africana.

L'aparició de la malaltia provoca importantíssimes pèrdues econòmiques, tant directes per mort dels efectius i disminució de la producció, com a indirectes, originades fonamentalment per les repercussions en el comerç d'aquest bestiar i dels seus productes.

La Generalitat de Catalunya disposa d'un pla de contingència per lluitar contra aquesta malaltia que es pot consultar en aquest enllaç: [Pla de contingència enfront la PPA](#)

En data 28/11/2025 el laboratori nacional de referència confirma els resultats positius, segons les tècniques analítiques per a la detecció de la pesta porcina africana, i posteriorment el positiu d'11 porcs senglers trobats morts a la mateixa zona.

Davant d'aquesta situació les autoritats públiques de Catalunya prenen les mesures següents:

- Resolució ARP/4434/2025, de 29 de novembre, de declaració oficial de la pesta porcina africana a Catalunya i de delegació de competències en la persona titular de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia en matèria de declaració de focus i adopció de mesures de lluita contra la malaltia (DOGC núm. 9553 - 29.11.2025).
- Resolució ARP/4546/2025, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Resolució ARP/4435/2025, de 29 de novembre, en aplicació de la Decisió d'Execució (UE) 2025/2489 de la Comissió, de 3 de desembre de 2025, relativa a mesures d'emergència provisionals en relació amb la pesta porcina africana a Espanya (DOGC núm. 9558A - 5.12.2025).



Aquesta disposició delimita la zona infectada en 91 municipis, la divideix en una zona d'alt risc (12 municipis) i una zona de baix risc (79 municipis) i estableix mesures sanitàries de control i prevenció en funció de la qualificació.

- Acord de Govern, de 9 de desembre de 2025, pel qual s'autoritza la contractació pel procediment d'emergència dels serveis, subministraments i, si escau, obres que adjudiqui la Generalitat o el seu sector públic, que tinguin com a finalitat contenir, preveure o pal·liar els efectes i contagis de la febre porcina africana i possibles mutacions o variants del virus.

Un cop detectat el focus de pesta porcina africana (PPA) s'activa de manera immediata un conjunt de mesures excepcionals de control, prevenció i bioseguretat per evitar la propagació del virus. En la zona infectada d'alt risc es prohibeix accedir o fer activitats a: zones boscoses, lleres de rius i rieres, prats, camps de conreu, parcs i camins fora del nucli urbà

Per fer efectives les mesures excepcionals, entre altres accions, hi ha un dispositiu de seguretat format pels efectius dels cossos de seguretat propis: Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Protecció Civil, i Policia Local, als que cal sumar membres de la Unitat Militar d'Emergències (UME), personal de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), de la Federació Catalana de Caça, del Parc Natural de Collserola i veterinaris, entre d'altres. Tots els efectius de vigilància i seguretat es centren en contenir l'expansió de la malaltia.

Atesa la situació d'emergència sobrevinguda i no previsible i el risc greu per a la salut de la fauna i també per a l'activitat econòmica del país, el secretari general del Departament dona la instrucció a la directora general i a l'inspector en cap del Cos dels Agents Rurals per tal que es contracti per tramitació d'emergència totes aquelles prestacions que siguin necessàries per a les accions que prengui el Cos dels Agents Rurals per lluitar contra el focus de la PPA.

El conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació informa durant la seva compareixença de data 5 de gener de 2026 que en el conjunt de les actuacions de vigilància realitzades fins al moment, s'han analitzat un total de 621 porcs senglars, dels quals 47 han donat resultat positiu, fet que representa un 8% del total d'animals analitzats. Tots els positius s'han trobat dins del perímetre de la zona d'alt risc.

3. Necessitats

D'acord a aquests antecedents i al mandat del secretari general, des de la Direcció General dels Agents Rurals (DGAR) es considera necessari contractar, de forma immediata, el servei següent:

- increment del servei de neteja dels edificis, locals i dependències de la Direcció General dels Agents Rurals des de l'1 de març fins el 31 de desembre de 2026 o fins a una data anterior si finalitza abans la necessitat derivada de la situació d'emergència.

Atesa la situació d'emergència sobrevinguda i no previsible i el risc greu per a la salut de la fauna i també per a l'activitat econòmica del país, s'ha incrementat el nombre d'efectius així com l'espai operatiu de treball a la seu a la Direcció General dels Agents Rurals.

Així, s'han instal·lat nous mòduls amb una superfície aproximada de 469 m² i dues casetes de seguretat amb una superfície aproximada de 16 m²

Els mòduls i casetes de seguretat consten dels següents espais:

Mòdul 1 (plata baixa): oficines i lavabo (71,68 m²)

Mòdul 1 (planta alta): dormitori 24 m²

Mòdul 2 (planta baixa): oficines + escales – 6 m x 6 m = 36 m²



Mòdul 2 (planta alta): oficines – $4,8 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 28,8 \text{ m}^2$
Mòdul 3 (planta baixa): oficines + lavabo + escales – $6 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 36 \text{ m}^2$
Mòdul 3 (planta alta): oficines – $4,8 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 28,8 \text{ m}^2$
Mòdul 4: lavabo – $4 \text{ m} \times 2,4 \text{ m} = 9,6 \text{ m}^2$
Mòdul 5: lavabo – $3 \text{ m} \times 2,4 \text{ m} = 7,2 \text{ m}^2$
Mòduls 6 i 7 (planta baixa): oficines + escales – $12 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 72 \text{ m}^2$
Mòduls 6 i 7 (planta alta): oficines – $9,5 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 57,6 \text{ m}^2$
Mòdul 8: oficines – $9,8 \text{ m} \times 6,1 \text{ m} = 60 \text{ m}^2$
Mòdul 9: $30,4 \text{ m}^2 = 6 \text{ m} \times 5 \text{ m}$.
Cassetes de seguretat:

- Entrada: $2,40 \text{ m} \times 4 \text{ m} = 9,6 \text{ m}^2$
- Sortida: $2,40 \text{ m} \times 2,40 \text{ m} = 5,76 \text{ m}^2$

Durant els mesos de gener i febrer del 2026, el servei s'ha cobert mitjançant el contracte menor IT-2026-296 amb l'empresa MULTISERVEIS NDAVANT, SL que és l'empresa adjudicatària del contracte basat en Acord Marc de neteja IT-2026-21 LOT-1 DGAR, pel qual, a nivell operatiu, seria convenient poder continuar amb l'empresa que realitza actualment el servei per economia de personal i material, així com de logística i organització del servei de neteja.

Pels motius exposats, necessitem incrementar els servei de neteja amb la següent previsió:

- Increment en 4 hores del servei de neteja de caps de setmana i festius que actualment és de 2 hores (previsió 97 dies x 4 hores = 388 hores)
- Cobrir la neteja dels nous mòduls amb una previsió de 4 hores/dia laborable (previsió 209 dies x 4 hores = 836 hores)

4. Característiques del contracte

Increment del servei de neteja dels edificis, locals i dependències de la Direcció General dels Agents Rurals.

- Objecte: increment del servei de neteja dels edificis, locals i dependències de la Direcció General dels Agents Rurals.
- Contractista proposat (raó social/NIF): MULTISERVEIS NDAVANT, SL/B60579240
- Responsable del contracte: cap de l'Àrea Tècnica i e Comunicacions
- Partida pressupostària: IT12D/227000113/5511/0000
- Preu: 29.008,35 euros, IVA inclòs, dels quals 23.973,84 euros corresponen a la base imposable i 5.034,51 euros corresponent a l'IVA (21%)
- Termini d'execució: des de l'1 de març fins el 31 de desembre de 2026 o fins a una data anterior si finalitza abans la necessitat derivada de la situació d'emergència.

Aquest preu correspon al pressupost de data 20 de gener de 2026, emès pel contractista proposat



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior i Seguretat Pública
Direcció General dels Agents Rurals

	dies	hores	preu/hora	TOTAL
dissabtes	41	4	18,73	3.071,72
diumenges i festius	56	4	23,41	5.243,84
laborables	209	4	18,73	15.658,28
				23.973,84
			IVA (21%)	5.034,51
			TOTAL	29.008,35

Aquest contracte es tramita d'emergència perquè cap procediment permet atendre la necessitat exposada des del Cos dels Agents Rurals a termini, en relació a la lluita contra el focus de la PPA.

Tampoc es pot tramitar la modificació del contracte vigent IT-2026-21-1, atès que l'import de l'increment supera el 50% del contracte inicial d'acord amb el Pla de Contingència enfront la PPA, i es limiten a adquirir allò que es considera com a imprescindible per a garantir l'eficàcia del dispositiu desplegat en la zona infectada.

5. Proposta

Per tot això, proposem que l'òrgan de contractació autoritzi i adjudiqui, per tramitació d'emergència, el contracte següent:

Objecte	Contractista	Preu (€) IVA inclòs
increment del servei de neteja dels edificis, locals i dependències de la Direcció General dels Agents Rurals.	MULTISERVEIS NDAVANT, SL	29.008,35
Total		29.008,35

Signat digitalment
Montserrat Alcaraz Casamitjana
Subdirectora general de Recursos Humans i Econòmics

Elisenda Pérez Esteve
Directora general del Cos d'Agents Rurals