



INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ LOTS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ELABORACIÓ DE BATIMETRIES PERIÒDIQUES A LA PLATJA DE LA PUNTA DE ROSES I (EXP.SE/POSA/PORT2026/002)

INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ LOTS.

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte relatiu a la contractació del servei d'elaboració de batimetries periòdiques a la platja de la Punta de Roses per MP Port de Roses, SA, en endavant Port de Roses, es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

I.- Normativa que regula el fraccionament o no en lots d'un contracte del sector públic.

El fraccionament de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2012(en endavant LCSP), en el que es disposa el següent:

“3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

- a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.
- b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau s'han de justificar degudament en l'expedient.

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, estableix a l'article 5 el següent: “ En els contractes en què

DOCUMENT Informe	ÒRGAN Àrea de Contractació	EXPEDIENT X2026000007
Codi Segur de Verificació: 818ddb37-41ea-44ff-8ce8-311222a2cee7 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2026_5004943 Data d'impressió: 11/02/2026 12:34:13 Pàgina 2 de 2		
SIGNATURES 1.- ANNA MARTI BARNEDA (SIG) (EXP. BATIMETRIES 2026 SE/POSA/2026/0002), 11/02/2026 11:15		



INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ LOTS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ELABORACIÓ DE BATIMETRIES PERIÒDIQUES A LA PLATJA DE LA PUNTA DE ROSES I (EXP.SE/POSA/PORT2026/002)

no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions".

D'altra banda, la Directiu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, preveu els criteris a tenir en compte per a la no divisió en lots del contracte.

Tal i com s'exposa a continuació, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideix en lots.

II.- Justificació tècnica de la no divisió en lots.

L'objecte del contracte és la prestació del servei de batimetries de la Platja de la Punta al terme municipal de Roses es troben descrit en l'apartat 1 del Plec de prescripcions tècniques reguladors d'aquest expedient.

Des dels serveis tècnics de Port de Roses no es veu viable la contractació a diferents empreses, pel grau de coordinació i expertesa que ha de tenir l'empresa adjudicatària.

La primera fase del contracte comportarà la confessió de batimetries en el període temporal establert en el plec de prescripcions tècniques. S'estableixen les **dates límit de 20 de juny i 30 de novembre** per a la realització dels treballs. Els treballs realitzats han de ser homogenis i comparables, fet que impossibilita que es faci per dos proveïdors diferents.

Tanmateix, el pressupost del contracte ascendeix a 12.360,00 euros, fet que fa inviable la participació en lots suficientment importants perquè es pugui executar amb un marge econòmic suficient per part de les empreses adjudicatàries, atès els mitjans humans i tècnics necessaris per a la seva execució.

Des d'un punt de vista tècnic el contracte requereix una gestió integral i coordinada per garantir la qualitat i la continuïtat del servei. La fragmentació en lots podria generar problemes de coordinació entre adjudicataris, amb risc de duplicitats o d'omissions.

El fet de licitar amb un únic lot permet que hi hagi una interlocució i coordinació única i directa amb Port de Roses, SA.

En conseqüència, per una major eficiència i facilitat de coordinació dels treballs i resultats no s'estima convenient la divisió en lots de l'objecte del contracte.

Anna Martí Barneda

Directora tècnica de MP, Port de Roses, SA.