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1. OBJECTE

El present plec defineix la valoracio i les actuacions a realitzar per al servei de reforma d’ascensors
a la xarxa de FMB per aconseguir millorar la seva disponibilitat, fiabilitat i seguretat. Quedan
recollits en aquest plec, tant els ascensors objecte del servei com la intervencié a realitzar per

cadascun d’ells. Tots aquests ascensors es troben a la xarxa de Metro.

Ferrocarril Metropolita de Barcelona vol continuar amb I'establert en el pla de conservacio, millora
de la fiabilitat i mitigacié de 'obsolescéncia als ascensors de la xarxa, que consisteix en I'analisi de
cada aparell des del punt de vista de I'estat de conservacio i taxa de fallida, i determinar la millor
estratégia de millora, basat en la substitucié d’elements concrets per altres més fiables o en la

modificacié en el disseny de I'aparell per augmentar la fiabilitat i la seguretat.

2. ANTECEDENTS

Els mantenidors actuals dels equips objecte d’aquest plec, sén I'empresa KONE IBERICA,
ORONA, S.C.C.P., TK ELEVADORES ESPANA SLU i ASCENSORES ERSCE, S.A.U. Contracte
recollit amb expedient nimero 16037841 amb data d’inici 01/02/2025 i data fi 01/02/2030. Totes

les obligacions, condicions i ratis a assolir estan recollits en I'expedient indicat.

Les feines detallades en aquest plec no estan contemplades en el contracte actual recollit a
'expedient 16037841, per aquest motiu és necessari realitzar la present licitacié per poder realitzar

aquest servei.

3. ABAST

Aquest plec te I'abast a deu (10) ascensors de la xarxa de Ferrocarril Metropilta de Barcelona.
Les actuacions a realitzar en aquests deu (10) ascensors estan dividits en dos tipologies diferents,

aquestes actuacions queden reflectides en els segients lots:

LOT 1: Reformes ascensors fabricant ASCENSORES ERSCE S.A.U

1. Substitucié cabina i xassis:

5 P ANY
ASCENSOR RAE ESTACIO UBICACIO TECNICA INSTAL-LACIO
SASC31903 117398 SANTS ESTACIO (L3) 03.19.VE00.AS.AI003 2.004
SASC31904 117399 SANTS ESTACIO (L3) 03.19.VE00.AS.AI004 2.004
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2. Modernitzacié de portes:

. A ANY
ASCENSOR RAE ESTACIO UBICACIO TECNICA  |Noral-LACIO
SASC31602 138463 MARIA CRISTINA 03.16.VE00.AS.AI002 2.009
SASC10008 980000555B  RAMBLA JUST OLIVERAS 01.14.VE00.AS.AE001 2.009
LOT 2: Reformes ascensors fabricant TK ELEVADORES ESPANA SLU
1. Modernitzacié de portes:
ASCENSOR RAE ESTACIO UBICACIO TECNICA ~ ANY .
INSTAL-LACIO
SASC20000 980000704J BADALONA POMPEU FABRA  02.27.VE00.AS.AE001 2.010
SASC20001 980000703H  BADALONA POMPEU FABRA 02.27.VE01.AS.AE002 2.010
LOT 3: Reformes ascensors fabricant ORONA, S.C.C.P.
1. Modernitzacié de portes:
ASCENSOR RAE ESTACIO UBICACIO TECNICA ANY
INSTAL-LACIO
SASC30004 1990002802B VALL D'HEBRON 03.33.VE00.AS.AE001 2.010
SASC50019 1990002799A EL COLL /LA TEIXONERA 05.33.VE01.AS.AE002 2.010
LOT 4: Reformes ascensors fabricant KONE IBERICA
1. Modernitzacié de portes:
ASCENSOR RAE ESTACIO UBICACIO TECNICA ANY
INSTAL-LACIO
SASC53102 131895 VILAPICINA 05.31.VE01.AS.AI002 2.008
2. Substitucié cabina i xassis:
ASCENSOR RAE ESTACIO UBICACIO TECNIcA  ANY
INSTAL-LACIO
SASC51602 123124 BADAL 05.16.VE00.AS.AI002 2.005

3.1. ACTUACIO 1: Substitucié de cabina i xassis

Substitucié de tot el conjunt de xassis i cabina interior en aquells ascensors més afectats per les

corrosions i I'antiguitat. S’incloura:

e Projecte executiu signat per técnic competent

e Desmuntatge i retirada a gestor de residus incrit de les parts de I'equip a substituit.

e Fabricacid, transport, abassegament, muntatge, proves, integracié en el telecomandament

i posada en marxa sota la modalitat claus en ma.
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o Estudi previ de I'estat de I'estructura i la certificacié final del conjunt per part de 'empresa
instal-ladora. Aquest estudi haura d’estar validat i signat per un técnic competent.

e Conservacié i rehabilitacié de I'estructura de I'edicle i fossat, certificacio de bon estat.
e Substitucié d’elements segons plec d’especificacions de FMB i normativa vigents:

o Substitucio d’estructura interior de cabina i xassis.
o Laminat de metracrilat a la part inferior de la base de cabina per evitar corrosions.
e Certificacio resultant de la substitucio:
o Aquesta certificacio incloura:
= Llistat exhaustiu amb nom, unitats i n° de série de totes les parts
canviades i/o reparades.
= Estudii certificacié del correcte estat de I'estructura.
= Certificacié mitjangant document signat que el material subministrat ha
estat instal-lat a la maquina i que per tant estan implementades totes les
millores recollides al projecte.
= Certificat mitjangant document signat on s’especifiqui que I'ascensor ha
estat provat en la seva totalitat i compleix amb la seva norma de fabricacié
i les millores implementades segons normativa vigent.
= Planols AS BUILT eléctric i de la instal-lacié6.
= Pla de manteniment actualitzat amb detall de descripci6 i imatges de la
maquina on inclogui les millores instal-lades.
= Certificacid per un Organisme de Control a efectes d’inspecci6 inicial
conforme tota la modificacié realitzada compleix segons normativa vigent.
= Declaracié responsable amb el formulari de Generalitat de Catalunya per
modificacié important signat pel representant legal davant I’administracio
publica de METRO.
= Declaraci6 de I'empresa que fa la modificacié indicant que aquesta
compleix i fa complir a 'ascensor la reglamentacié vigent, i indicant també
els codis de la modificacio efectuada.
= Fitxa técnica de la modificacié segons ITC — AEM 1.
= Declaracié “CE” de conformitat de modificacié important de I'ascensor.
= Acta d’assaigs i proves model de I'equip modificat (abans model AS-3).
= Llistat de components de seguretat (abans model AS-4)
= Actualitzaci6 del document de TMB de MANUAL DE RESCAT
ASCENSORS.

e Plade Seguretat i Salut i elements necessaris per a PRL, aixi com mitjans auxiliars
d’elevacio i transport.

e Treballs de desmuntatge, modificacié de la instal-lacid, reparacio i posada en servei del
sistema de proteccié contra incendis ubicat a I'interior de I'equip.

e Obra civil.

e Extensio de garantia fins a 36 mesos.
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3.2. ACTUACIO 2: Modernitzacié de portes

Es substitueixen les portes de planta i de cabina en aquells casos en que es preveu necessari per
al bon funcionament de I'equip i evitar problemes repetitius. En el seu lloc, s’instal-la 'operador de
portes SELCOM, model més actual i que ja incorporen els ascensors més modermns. S’incloura:

e Projecte executiu signat per técnic competent

e Desmuntatge i retirada a gestor de residus incrit de les parts de I'equip a substituir.

e Fabricacio, transport, abassegament, muntatge, proves, integracié en el telecomandament
i posada en marxa sota la modalitat claus en ma.

e Instal-lacio de vinils i pictogrames segons especificacions técniques aprovades per FMB i

segons normativa vigent.

Vinilo glaseado - K71111 Silver

% Sentit d'obertura de pories %

e Certificacio resultant de la substitucio:

o Aquesta certificacio incloura:
= Llistat exhaustiu amb nom, unitats i n° de série de totes les parts
canviades i/o reparades.
= Certificacié mitjangant document signat que el material subministrat ha
estat instal-lat a la maquina i que per tant estan implementades totes les

millores recollides al projecte.
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= Certificat mitjangant document signat on s’especifiqui que I'ascensor ha
estat provat en la seva totalitat i compleix amb la seva norma de fabricacié
i les millores implementades segons normativa vigent.

= Planols AS BUILT eléctric i de la instal-lacio6.

= Pla de manteniment actualitzat amb detall de descripcid i imatges de la
maquina on inclogui les millores instal-lades.

= Certificacié per un Organisme de Control a efectes d’inspeccio inicial
conforme tota la modificacié realitzada compleix segons normativa vigent.

= Declaracié responsable amb el formulari de Generalitat de Catalunya per
modificacié important signat pel representant legal davant I’administracio
publica de METRO.

= Declaraci6 de I'empresa que fa la modificacié indicant que aquesta
compleix i fa complir a 'ascensor la reglamentacié vigent, i indicant també
els codis de la modificacié efectuada.

= Fitxa técnica de la modificacié segons ITC — AEM 1.

= Declaracié “CE” de conformitat de modificacié important de I'ascensor.

= Acta d’assaigs i proves model de I'equip modificat (abans model AS-3).

= Llistat de components de seguretat (abans model AS-4)

= Actualitzaci6 del document de TMB de MANUAL DE RESCAT
ASCENSORS.

e Plade Seguretat i Salut i elements necessaris per a PRL, aixi com mitjans auxiliars
d’elevacié i transport.

e Treballs de desmuntatge, modificacié de la instal-lacid, reparacio i posada en servei del
sistema de proteccié contra incendis ubicat a I'interior de I'equip.
e Obracivil.

e Extensio de garantia fins a 36 mesos.
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3.3. CLASSIFICACIO TREBALLS OBJECTE DEL SERVEIA CONTRACTAR

El vigent Reial Decret 355/2024, de 2 d’abril, pel qual s’aprova la Instruccié técnica
complementaria AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevacio i manutencid, detalla, en
el capitol IV, punt 10.1:

10.1 La modificacio important d’'un ascensor es pot efectuar, segons els cas, per:

a) Linstal-lador que defineix l'article 2.g del Reial Decret 203/2016, de 20 de maig, quan es
tracti dels seus propis ascensors.

b) La o el fabricant que es defineix en el Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, o en el
Reglament (UE) 2023/1230 del Parlament Europeu i del consell, de 14 de junyde 2023,

quan es tracti dels seus propis ascensors.

¢) Una empresa conservador, a la queal es refereix l'article 6 d’aquesta ITC, per a qualsevol
tipus d’ascensors.

Les operacions descrites en aquest informe poden correspondre a modificacions importants,
representant canvis significatius en ascensors ja existents, que no poden ser considerats com
operacions de simple manteniment o reparacié, segons es detalla al capitol IV de la Instruccio
Tecnica Complementaria AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevacié i manutencio,
aprovat pel vigent Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer.

Sera requisit imprescindible complir amb I'exposat en aquest punt (3.3) del present plec per donar
compliment al punt 10.1 del capitol IV de la AEM 1 i aixi poder presentar-se a la present licitacio de
servei.

4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALS

EQUIP FABRICANT TIPUS CARREGA DESNIVELL VELOCITAT
UTIL DESPLACAMENT
SASC31903 ERSCE ELECTRIC 600 kg 12,60 m 1,00 m/s
SASC31904 ERSCE ELECTRIC 600 kg 12,60 m 1,00 m/s
SASC31602 ERSCE ELECTRIC 1.000 kg 7,45 m 1,00 m/s
SASC10008 ERSCE ELECTRIC 1.000 kg 12,34 m 1,00 m/s
SASC20000 TKE ELECTRIC 1.000 kg 16,30 m 1,00 m/s
SASC20001 TKE ELECTRIC 1.000 kg 12,95 m 1,00 m/s
SASC30004 ORONA ELECTRIC 1.000 kg 28,13 m 1,60 m/s
SASC50019 ORONA ELECTRIC 1.000 kg 10,30 m 1,00 m/s
SASC53102 KONE ELECTRIC 1.000 kg 7,00 m 1,00 m/s
SASC51602 KONE ELECTRIC 1.000 kg 7,51 m 1,00 m/s
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5. TERMINIS D’EXECUCIO

El termini maxim per a I'execucié del servei d’aquesta licitaci6 és de dos (2) setmanes per
actuacio 1 (Substitucié de cabina i xassis) i d’'una (1) setmana per I'actuacioé 2 (Modernitzacio de

portes) per cadascun dels equips detallats al punt 3 del present plec.

Es considera com a termini d’execucié aquell comprés entre I'aturada de I'equip a reformar i fins

que es posa novament en servei.

El termini maxim per a I'execucio total del servei (segons aquest plec) sera de vuit (8) mesos des
de l'inici dels treballs. L'inici dels treballs es considerara trenta (30) dies naturals després de la
notificacié d’adjudicacié o emissié de la comanda. Per aquest motiu el termini de durada d’aquest

servei sera de 9 mesos.

Atés el caracter de servei public de I'activitat del FMB, el compliment d’aquests terminis es

considera critic. Per aquest motiu es penalitzaran els retards.

Abans d’iniciar qualsevol treball en I'equip indicat i amb una antelacié de deu (10) dies naturals es

presentara la fitxa de comunicacio de treballs en ascensors, segons Annex B.

6. INFRACCIONS | PENALITATS

Les penalitzacions a aplicar degut als incompliments dels terminis indicats al punt 5 del present

plec, poden tenir les seglients consideracions:

Molt greus: fins al 4%
Greus: fins al 3%
Lleus: fins al 2%

* A partir del segon dia de retard: LLEU - 2% sobre I'import d’adjudicacié.
* A partir del quart dia de retard: GREU - 3% sobre I'import d’adjudicacio.

* A partir del sisé dia de retard: MOLT GREU - 4% sobre I'import d’adjudicacié.
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7. ZONES DE TREBALL I DELIMITACIO

Les zones de treball seran segons la visita de replanteig que es dura a terme una vegada
adjudicada la comanda. Aquests tancaments s’han de preveure de tal manera que no afecti al Us
normal de l'estacié. Tots els tancaments mantindran les seguents caracteristiques per tal de

garantir la seguretat vers els clients i personal que executa els treballs.

La instal-lacié dels tancaments hauran de complir els seglents requisits:

e Tancament de protecciéo amb avisos al public de fora de funcionament.

e Algada minima d'1 metre.

e Proteccid intermeédia.

e Socol ala part inferior d'altura minima de 150mm.

e Proteccié classe C segons UNE-EN 13374:2013 on la tanca ha de suportar una forga de
3kN/m.

Al llarg de I'equip, entre aquest i la dels treballs on hi hagi espais oberts, els fossats i les zones de
treball, sera necessari muntar una lona / parament opac e ignifug per evitar envair i la projeccié de
particules cap a la zona de pas. A les cantonades provocades pel tancat, s’instalaran elements de
senyalitzacié6 de goma / espuma amb franges negres i groques, des de una algada de 30 cm fins

una algada de 190 cm, per evitar qualsevol dany per cop o ensopegada a un tercer.

Els tancats s’han de muntar de manera que no s’estrenyi el pas de circulacid, que el punt més

estret en situacié normal, per evitar embussos i no pot afectar al encaminament PMR.
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En la part superior i inferior, en una zona ben visible, s’ha de col-locar un cartell de 50 cm x 70 cm

on especifiqui data d’inici i finalitzacié del servei.

InfoTHMB E M2

A part del i fin

Ascensor fora de servei

Disculpeu las molésties,

Ascensor fuera de servicio

Disculpen [as molestias,

Trmrge s Linte g

8. SEGURETAT I SALUT LABORAL

L’adjudicatari assumeix a titol exclusiu el caracter de patré6 o empresari respecte del personal que
realitzi els serveis comentats en aquest contracte, sense que existeixi cap vinculacié juridica

d’aquests treballadors amb FMB.

Consequientment, L’adjudicatari es compromet i obliga a complir de manera exacta i fidel totes les
obligacions laborals que es derivin de la seva condicié empresarial o de patré; com soén, per
exemple, la inclusié de la seva empresa i els treballadors en el Régim General de la Seguretat
Social, tenir actualitzat el llibre de matricula del personal, la filiacid i la cotitzacié a la Seguretat
Social, observar amb la diligéncia deguda les mesures de prevencid, seguretat i higiene en el
treball previstes per la legislacié vigent o que fossin establertes per la futura, en general respectar i
complir escrupolosament totes i cadascuna de les obligacions imposades per les lleis laborals

vigents.

FMB lliurara a L'adjudicatari les normatives especifiques per a I'execucioé dels treballs en la xarxa
de FMB. L’adjudicatari garantira la difusio i el compliment d’aquestes normes per part de tot el seu

personal que treballi en les instal-lacions de FMB.

L’'adjudicatari haura de disposar d’una avaluacié de riscos laborals de I'exercici de les diferents

tasques a les que fa referéncia aquest contracte segons la llei 31/1995 de Prevencié de Riscos
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Laborals. Totes les eines i les maquines que es facin servir en la realitzacié d’aquestes tasques

hauran de complir aquesta normativa o la que estigui vigent en cada moment.

L’adjudicatari complira les obligacions previstes en la llei de prevencié de riscos laborals.

9. PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

D’acord amb la legislacié vigent el contractista podra designar una tercera empresa per que redacti

’Estudi de Seguretat i Salut i que realitzi la coordinacié del servei.

En aquest estudi es detallara com a minim tots els punts establerts:

e La Normativa en matéria de Seguretat, aplicable al llarg de I'execucié de les diferents
unitats del servei.
e La Metodologia a adoptar al lloc de treball pel correcte compliment de les normes de

seguretat, pel seu desenvolupament i 'organitzacié optima de les mateixes.

10. COORDINACIO D’ACTIVITATS EMPRESARIALS

Segons la vigent llei de prevencié de riscos laborals es facilités el seglient intercanvi de

documentacio:

Documentacié a facilitar per part de FMB:

e Procediment P055 “Ribalex” , Aplicacié de la normativa de prevencio de riscos laborals en

la realitzacio de treballs per empreses externes dins de les instal-lacions del FMB.
e Procediments i instruccions a aplicar.
e Plans de autoproteccié dels centres de treball i consignes d'actuacié en cas d'emergéncia.

e Estudi de Seguretat i Salut.

Documentacié de I'empresa adjudicataria que estara disponible en el centre de treball on es
realitza les activitats i que s'actualitzara permanentment. Aquesta documentacié pot ser sol-licitada

per un interlocutor assignat per FMB.

e Plade seguretat i Salut (PSS)

e Concert amb Servei de Prevencio alie (o justificacio Serveis de prevencié propis)
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e Avaluacié de riscos i planificacid activitat preventiva dels treballs

e Adequacio dels equips de treball a la normativa vigent

o Fitxes de seguretat dels productes quimics que es pugin utilitzar.

e Llistat dels treballadors assignats en el centre de treball (Nom, cognoms i DNI).
e TC’s del mes en curs.

e Registre de formacié del treballador en matéria de PRL.

e Formacié especifica de cada treballador: Recurs preventiu (si correspon), formacio

técnica, en eines i utillatges....)
e Justificant de lliurament de *EPI's
¢ Resultats de la vigilancia de la Salut de cada treballador
e Procediments a seguir en cas d'accident

e Relacio d'accidents de treball i les seves investigacions

De forma prévia a l'inici de les activitats, es mantindra una reunié de coordinacié entre FMB i els
representants de I'Adjudicatari. En aquesta reunié I’Adjudicatari aportara la informacié sobre els

riscos que es puguin derivar de la seva activitat:

= Mesures de control per als riscos a tercers derivats de les activitats.
= Persona de contacte per a tractar temes relatius a PRL.

= Interlocutors per a questions de PRL del centre de treball.
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11. CONDICIONS PARTICULARS

11.1. CONTROL SOBRE ELS TREBALLS

Els amidaments, mesures i les quantitats indicades per FMB per linici del servei només son
indicatius. El contractista ha d’efectuar els amidaments i replanteigs precisos, o acceptar aquestes

com a valides.

Per la realitzacié d’aquest treballs es necessari que L’ADJUDICATARI, compti amb els mitjans

d’elevacié adequats, aixi con les eines i medis auxiliars necessaris.

Si fos necessari algun tipus de permis oficial s’incloura a la seva oferta.

FMB es reserva el dret d’assignar zeladors d’obra que controlin els treballs i a qui el contractista

facilitara tota la informacié que li sigui sollicitada.

Es podra sol‘licitar al contractista, que faciliti albarans dels treballs que s’efectuin o materials que

s’utilitzin.

FMB establira els controls de qualitat per mostreig simple. En cas d’haver defectes apreciables el

contractista haura d’efectuar una revisio TOTAL del treball o materials objecte del mostreig.

Seguidament FMB efectuara un nou mostreig i en el cas de ser no satisfactori efectuara una

comprovacio total a carrec del contractista.

11.2. MATERIALS
Els materials han de ser els homologats per FMB, recollits al plec técnic aprovat per FMB (Annex
A) del present plec. Qualsevol variacio sobre tot alld previst haura de ser aprovat préviament pel

Técnic Responsable de FMB.

Els materials que ha d’aportar el contractista s’hauran d’aplegar habitualment en dependéncies de

la seva propietat.

Els materials que ha d’aportar FMB els retirara el contractista de I'aplec que designi FMB, previ a

albara corresponent.

En cas necessari els materials que siguin substituits i que estiguin en bon estat el contractista

deura de deixar-los a les dependéncies que FMB designi per aquest fi.
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11.3. PERSONAL

El personal del contractista haura d’estar inscrit oficialment i amb les cobertures de Seguretat

Social i Mutualitats que corresponguin per al treball que realitzen.

El personal que es comprovi que no reuneix la capacitacio laboral necessaria per al treball que
realitza o que incompleix les mesures de Seguretat i Higiene establertes per la Reglamentacié de
Treball o les mesures que FMB estableixi per a la Seguretat en la prestacio del Servei Public,

podra ser rebutjat i haura de ser substituit.

A tots els efectes, el possible personal subcontractat, sera considerat, per FMB, com de

I'adjudicatari del servei.

11.4. HORARI DE TREBALL

Pel fet de tractar-se d’'unes dependéncies dins de 'estacid, en zona de pas de public, els treballs
que puguin tenir afectacié als clients, es realitzaran majoritariament en jornada nocturna, els quals
es realitzaran en horari de 22:00h. a 06:00 h. aproximadament, prévia coordinacidé amb el Técnic

Responsable de FMB.

En casos especials i segons I'indole dels treballs a realitzar, els materials i estris a utilitzar i la zona

de treballs, es podra acceptar una ampliacié d’horari de treball, prévia peticié de I'adjudicatari.

El contractista haura d’entregar amb un mes d’antelacié el comunicat d’inici dels treballs i deura de
comunicar amb una setmana d’antelacié al inici dels treballs, garantint que disposa del personal i

materials necessaris per no interrompre el servei.
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11.5. INICI DE TREBALLS

L’inici dels treballs contractats no sera superior a treinta (30) dies des de la data de recepci6 oficial
de la comanda. Si per retards per I'entrega de material es demorés I'entrega s’haura de justificar

mitjangcant document aportat per el distribuidor.

11.6. TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucié per als treballs contractats, s’especifica al punt 5 del present plec.

11.7. FINALITZACIO DEL SERVEI

Es considerara finalitzat el servei a contractar quan, realitzats tots els treballs i retirats tots els
materials i estris, el contractista presenti les possibles diferéncies entre els treballs previstos i els

realitzats i la seva valoracio i s’hagi realitzat tots els ajustos per garantir un funcionament correcte.

11.8. VARIS

Sota cap concepte, I'adjudicatari podra manipular cap instal-lacié situada en les cambres técniques

de BT, AT, Centre de Control d’Estacio, etc, que no hi figuri expressament en aquest projecte.

Si per raons técniques del projecte fos precis I'accés o intervencié a alguna cambra técnica,

'adjudicatari sol-licitara la preséncia de personal qualificat de FMB.

Durant els treballs haura d’efectuar-se una retirada periddica de totes les runes o deixalles que es

produeixin.

Si el contractista, degut a afectacions que hagi pogut ocasionar derivats dels treballs recollits en
aquests plec o bé per imprudéncia, necessités ajuda per part del personal de FMB no prevista,
com podria ser treballs de baixa tensid, de comunicacions o bé d’obres, se li efectuara un carrec

del seu cost, amb els preus de FMB.

Per tal d’evitar duplicitats, unificar criteris i un millor control, tant dels treballs com dels costos, aixi
com una correcta planificacié general, la persona en qui delegui el contractista la seva
representacid, haura de dirigir-se el Técnic Responsable de FMB, o la persona que FMB tingui
com a coordinador, per a totes aquelles consultes i aclariments que precisi, aixi com demanar

autoritzacions d’ampliacions o modificacions sobre allo previst.
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L’adjudicatari haura de tenir en compte, a la hora d’efectuar la oferta, la visita d’obra realitzada
amb el Tecnic Responsable FMB i tots els costos indirectes que siguin necessaris per la seva
correcta execucié. En el cas de que no s’hagin previst, el contractista adjudicatari haura

d’executar-los al seu carrec.

11.9. GARANTIA

El termini de garantia és de tres (3) anys des de la recepcid dels treballs i, durant aquest periode,
'adjudicatari sera responsable d’executar en els equips objecte d’aquest plec tota classe de
tasques preventives, correccions i reparacions que FMB consideri necessaries, de tal manera que
els treballs compleixin totes les condicions del projecte en el moment del lliurament del certificat de

final de garantia.

Aquesta garantia sera independent de la que disposi cada aparell, equip 0 maquinaria que sigui

instal-lat.

Si durant el periode de garantia s’hagués de procedir a la reparacio, substitucid, o sanejament de
defectes o avaries, tant en elements constructius de 'obra com als aparells o maquinaries, el
termini de garantia abans establert o el que correspongui a cada aparell 0 maquina, quedara en
suspens fins que FMB consideri correctament efectuada la reparacio, substitucié o sanejament,

moment en qué tornara a correr 'esmentat termini de garantia.

L’adjudicatari haura de disposar d’una organitzacido especifica per dur a terme els esmentats
treballs. Si no es complissin els terminis i condicions establerts per a la conservacié i la reparacio,
FMB podra encarregar directament els serveis a unes altres empreses, si bé, en qualsevol cas, la

responsabilitat i 'import dels treballs executats seran sempre a carrec de I'adjudicatari.
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12. PROTECCIO MEDIAMBIENTAL

A tots els efectes, el contractista actuara com a productor del residu generat derivat de I'activitat
objecte d’aquest contracte, donant compliment als requeriments legals d’aplicacié derivats de la
legislacio ambiental aplicable, especialment la Llei 22/2011 de residus i sdls contaminats, el Decret
Legislatiu 1/2009 pel qual s’aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus, el Reial Decret
180/2015 pel qual es regula el trasllat de residus a linterior del territori de I'Estat i el Decret
152/2017 sobre la classificacid, la codificacio i les vies de gestié dels residus a Catalunya, i altres

normes concordants.

Als efectes informatius, i sense perjudici del cataleg d’obligacions derivades de la normativa

sectorial aplicable, el productor de residus:

Haura de caracteritzar, codificar, separar i classificar els residus que produeixi o posseeixi de

conformitat amb les determinacions del Cataleg de residus de Catalunya (CRC).

Haura de realitzar 'emmagatzematge de residus abans de la seva cessié a transportista autoritzat,
en condicions adequades d’higiene i salut, i sempre utilitzant envasos adequats i en zones
d’emmagatzematge acords amb la legislacié. El periode d’emmagatzematge mai podra superar els
6 mesos per als residus perillosos (a excepcid de disposar d’'una autoritzacido especial per a

superar aquest temps) o 2 anys en cas de residus no perillosos.

Haura d’etiquetar els residus abans de la seva cessi6 a transportista autoritzat de manera clara,
llegible i indeleble, seguint la normativa d’aplicacié i, en el cas dels residus perillosos, haura
d’identificar la natura dels riscos mitjangant els pictogrames d’aplicacié segons les normatives

vigents.

Haura de formalitzar la documentacié de control de la gestié de residus (notificacions prévies,

contractes particulars, fitxes d'acceptacio, fitxes de destinacio, fulls de seguiment).

Haura d’utilitzar per al transport dels residus empreses transportistes autoritzades. En cap cas
realitzara cap trasllat del residu amb un transportista no autoritzat. Els residus generats a les
instal-lacions de TMB hauran de ser transportats directament a gestor autoritzat mitjangant un

transportista autoritzat.

Haura de gestionar el residu mitjangant gestor autoritzat, i sempre mitjangant una via de gestio

autoritzada, pels residus que es produeixen o gestionen a Catalunya.

Haura de portar al dia un registre propi de residus amb la informacioé de les retirades de residus

efectuades i, on haura de constar, com a minim, les dades especificades per la normativa vigent.
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Haura de disposar de procediments i pautes de treball per a la correcta gestié del residu a les

seves instal-lacions i el personal que hi treballa n’haura de ser coneixedor.

Aixi mateix, haura d’accedir a que TMB pugui en tot moment inspeccionar i vigilar de manera
mostral i aleatoria els seus treballs com a adjudicatari del contracte, aixi com el compliment de les
seves obligacions. Restara obligat a facilitar tota la col-laboracié necessaria per a la realitzacié
d’aquestes tasques d’inspeccio (facilitara documentacio, donara lliure accés a les instal-lacions,

etc.).

En el cas que el contractista subcontracti part de la seva activitat a un tercer que inclogui la
generacio de residus, és responsabilitat del contractista principal indicar en el contracte qui actuara
com a productor del residu generat (contractista o subcontracista). En cas de no indicar-hi res, el

contractista principal assumira aquesta funcié aixi com les responsabilitats que se’'n deriven.

Pagina 19 de 23



Servei d’Energia i Sistemes d’Estacions Transports
k . Lo . . Metropolitans
Manteniment de Baixa Tensio i Instal-lacions Electromecaniques de Barcelona

ANNEX A

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES D'ASCENSORS ELECTRICS DE FMB. V9.7
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ANNEX B

FITXA COMUNICACIONS DE TREBALLS EN ASCENSORS
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- A Servei de Manteniment de Superestruct
— 0 COMUNICACIO DE TREBALLS EN ASCENSORS roe e Montoiment e Supmrestroctres |
Manteniment Baixa Tensio § Instal-locions Electromecanigues

Estacio: | | UT Afectada: | | Equip afectat: |
Inici dels treballs: Dia Hora Finalitzacié dels treballs: Dia Horari de treball:
Deslc‘r‘lpc‘lé de treballs a realitzar i tancaments Afectacions a tercers
- Extintors: 5 MO Identificadors extintors:
- Senyalitzacio estacio: 51 NO Definir afectacions:
- Encaminaments PMR: Sl NO Definir afectacions:
- Cartells publicitaris: 51 MO Definir afectacions:
- Altres:
Zona treball fossat superior Zona treball fossat inferior Altres zones de treball
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En data 31 de desembre de 2025 es signha el present plec:

Reformes d'ascensors a la xarxa de FMB

EQUIP REDACTOR

AMBIT NOM | COGNOMS
XARXA METRO ABEL MATAS POZA
(ENGINYER MANTENIMENT INSTAL-LACIONS BT | EM)
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