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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

LOT 1. Servei de transport i recollida de resta, organica, el,
P/C i vidre, doméstic i comercial, neteja viaria i informacio
ambiental.

LOT 2. Servei de recollida de voluminosos, textil, oli i servei de
deixalleria municipal.

LOT 3. Servei de campanya comunicativa d’'implementacio del
nou contracte.

Municipi de la Canonja.
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Acronims i definicions:

Plec de clausules tecniques: PCT.

Plec de clausules administratives: PCAP.

STM: Serveis Técnics Municipals.

Memoria Economica del Lot 1: Sobre B Lot 1

Memoria Tecnica del Lot 2: Sobre B Lot 2

Memoria Economica del Lot 2: Sobre C Lot 2

Memoria Econdmica del Lot 3: Sobre C Lot 3

PA: a proposta de I'adjudicatari.

Sistema d’informacié i gestié de deixalleries municipals: SDM.

Paper i cartré: P/C.

Envasos lleugers: EELL.

TS: Téxtil sanitari.

Preparacié per la Reutilitzacid: PxR.

Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular: LRSCEC.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public: LCSP.

Cubell comunitari: bujol (de 120, 240L), que es reparteix per a una comunitat de veins que
viuen en un edifici d’alta densitat. Els residus s’aporten al cubell comunitari de forma
exactament igual que en el cas dels cubells individuals, pero de forma que varis veins/nes
poden posar els residus dins del mateix cubell.

Franja de servei: fa referencia als dies de la setmana els quals I'adjudicatari podra prestar el
servei, per exemple, si s’indica de dilluns a dissabte per un servei amb una freqliéncia de 3
d/s, implica que 'adjudicatari haura de realitzar el servei tres dies a la setmana entre el
dilluns i dissabte.
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1. ASPECTES GENERALS

1.1ANTECEDENTS

El servei de recollida i transport de residus de la Canonja s’ha estat realitzant amb el servei de
Tarragona fins el dia 5 de novembre de 2025. Actualment s’esta en fase de continuacié del servei del
contracte adjudicat I'any 2002, o sigui que fa ja 23 anys. El servei de neteja viaria i de deixalleria es
presta a través del Consell Comarcal del Tarragones.

Resulta estratégic pel municipi iniciar una nova contractacié per obtenir uns nous serveis més
adequats a la realitat urbanistica i social del municipi, a les necessitats de neteja actuals i als efectes
d’assolir els objectius en recollida i gestié de residus fixats per la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i
sols contaminats per a una economia circular (LRSCEC).

1.20BJECTE DEL PLEC

L’objecte d’aquest plec de prescripcions técniques (en endavant, PCT) és determinar les prestacions
tecniques que regiran la contractacié dels serveis de recollida i transport de residus de competéncia
municipal, del servei de neteja viaria, servei de deixalleria municipal i del servei d’informacid
ambiental i de tots els sistemes i plataformes tecnologiques que facilitin la gestié, operacid i
explotacid del servei objecte de contractacio.

1.30BJECTIUS DELS SERVEIS
1.3.1 ORGANITZATIUS

® Gestionar els serveis de forma eficient, amb una planificacié d’itineraris adequada a la
configuracié i a l'estacionalitat que sigui flexible i adaptable a les necessitats de cada
moment.

e Adequar els rendiments del serveis a la realitat del municipi, i al nou entorn legal
(basicament a la llei 7/2022).

® Incorporar noves tecnologies que facilitin la monitoritzacio, gestid, operacié, explotacid i el
coneixement del servei, i ajudin a la presa de decisions, amb indicadors del servei numerics,
fiables i auditables.

® Incorporar un registre de deteccié i resolucid d’incidéncies i un procés de resolucié
estandarditzat per tot el personal.

e (Capacitar i formar tot el personal adscrit en I'Gs de noves tecnologies.

e Retribuir als adjudicataris per serveis efectivament prestats.

e Garantir el maxim nivell de transparéncia dels serveis.

e Garantir 2 targetes per habitatge i activitat per al control d’accés als contenidors de I'area
d’emergéncia i al servei de deixalleria.

1.3.2 AMBIENTALS

e Aplicar la seglient jerarquia de gestid dels residus en totes les tasques dels contractes: 1)
Prevencié de residus, 2) Preparacid per la reutilitzacié, 3) Reciclatge, 4) Altres tipus de
valoritzacié material, inclosa I'energetica i 5) Eliminacié dels residus, d’acord a I'article 8 de la

7
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LRSCEC.

® Assolir un salt quantitatiu i qualitatiu en la recollida selectiva arribant al 80% de selectiva
bruta (contenidors i deixalleria, segons metodologia oficial de I'Agencia de Residus de
Catalunya publicada en el web anualment), com a maxim dos anys després de la data d’inici
del servei porta a porta’. | al 65% de selectiva neta al final del contracte?.

e Disminuir en un 12% la quantitat total de residus generats pel municipi, una vegada
descomptades les estimacions de migracié de residus degut al nou servei de recollida porta a
porta. Si no es disposa de dades quantificades de migracié de residus, es tindra en compte el
6%.

e Augmentar les tasques de valoritzacio i les quantitats de reutilitzacid i PxR, d’acord a l'article
25 de la LRSCEC. Es marca com a objectiu I'assoliment del 10% dels residus voluminosos que
es gestioni per la via de PxR / reutilitzacié.

® Reduir un 30% les emissions de combustibles fossils, amb energies netes i optimitzant els
desplagaments®.

e Millora acustica del servei en un 25%, amb equips insonoritzats i/o eléctrics amb controls
acustics del servei’.

e Us més eficient i racional de I'aigua. Millora del 25%°.

* Compra verda, sostenible i responsable en totes les instal-lacions i tasques relacionades amb
el contracte (despeses d’oficina, productes neteja, consumibles, vestuari, etc.)®.

e Augmentar les accions de sensibilitzacid i informacié ambiental de forma sistematica i
continuada. Un 25% el primer any, i assolir un augment del 50% a finals del segon any de

7

servei.

1.3.3 SOCIALS
e Millorar la qualitat de neteja de I'espai public i la percepcié general sobre el servei. Millora
de la satisfaccio ciutadana en un 25%.%
¢ Implementar el pagament per Us o bonificacié per participacié (taxa justa).

e Corresponsabilitzar la ciutadania i activitats economiques en la gestid dels residus municipals
i en la neteja. Aquesta co responsabilitzacié es demostra amb la qualitat i quantitat de
residus ben triats i ben disposats a la via publica i a les deixalleries, una vegada esta ben
implantat el sistema de recollida d’alta eficiéncia.

* Fomentar la insercié laboral. Reservar serveis i tasques a Centres especials de treball (CET) i
empreses d’insercid, segons marca la LRSCEC.

! Comptada com la suma de (FORM+ENV+VID+PC+VOL+FV+DEIX) / TOTAL DE RESIDUS GENERATS.
2 Comptada com la mateixa suma, perd descomptant tots els impropis de cada fraccié.
3 Calculat com la reduccié percentual de les emissions de CO, directes procedents dels motors dels vehicles.

* Comptada com una disminucié percentual del 25% en els dB emesos pels vehicles, de mitjana, amb mesura
estandarditzada a 10m.

® Comptada com la quantitat percentual minvada del consum original en el moment d’iniciar el contracte, al cap de 24
mesos.

€ Compra del 100% dels materials, complements i consumibles mitjancant procediment de compra verda.

" Mesurada com I'augment percentual de la quantitat d’hores reals i efectives d’agent d’acompanyament.

8 Millora percentual en el ndmero absolut obtingut en enquesta ciutadana de percepcié del servei realitzada per

I'ajuntament, feta abans de finalitzar el contracte antic, i repetida quan faci un any del nou servei. Enquesta repetida de la
mateixa forma, totalment comparable.
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e Garantir I'accessibilitat en tots els serveis.

e Augmentar la comunicacié bidireccional entre I"Ajuntament i els usuaris/es dels serveis
publicant a la web municipal els serveis que es realitzen en temps reals, i els resultats
d’aquests serveis, entre d’altres, i publicant a 'APP de participacié ciutadana els resultats
dels serveis consultables de forma particular per a cadascun dels usuaris/aries.

Aguests objectius organitzatius, de sostenibilitat i socials seran els que I'adjudicatari haura de tenir
en compte en la seva proposta de serveis per la Canonja.

1.4DIVISIO EN LOTS

La contractacid dels serveis indicats es divideix en els seglients lots:

e Lot 1. Serveis de transport i recollida de residus porta a porta de competéncia municipal,
neteja viaria, informacié ambiental.

e Lot 2. Servei de recollida i transport de Voluminosos, téxtil i oli i gestio del servei de
deixalleria.

® Lot 3. Campanya comunicativa per la implementacié del nou contracte.
1.50RGANITZACIO DEL PCT

Aquest PCT conté la relacié d’operacions i tasques a realitzar, els requisits de planificacio i
organitzacid i els requisits de sistemes de tecnologies de la informacié que haura de complir
I'adjudicatari de cada lot i servei, aixi com les inversions minimes necessaries i totes les condicions
d’obligat compliment que regiran el contracte i que han de garantir els objectius de qualitat de
neteja i recollida selectiva i valoritzacié que es volen assolir.

La definicid dels requisits d’aquests contracte ve determinada per la informacid segiient i I'ordre de
prelacid seglient:

1) Plec de clausules administratives particulars (en endavant, PCAP).
2) Plec de clausules técniques (aguest document, en endavant PCT).
3) Annexes del PCT.

El PCT es complementa amb els annexos indicats a I'index, els quals es donen aqui per integrament
reproduits. Ens annexos del PCT, encara que no siguin citats en el text principal, sén d’obligat
compliment i formen part del mateix PCT.

1.6FREQUENCIES | REQUISITS

Les freqiiéncies i requisits d’aquest PCT s’estableixen com a minims de compliment obligatori. Les
adjudicataries podran ampliar aquestes freqliencies o millorar-ne la qualitat mitjancant el seu model
organitzatiu, pero en cap cas no es podran reduir respecte del que estableix aquest PCT.

Excepcionalment, i només en casos de forca major o causes sobrevingudes degudament acreditades,
es podran plantejar ajustos puntuals, sempre amb autoritzacid prévia i expressa per escrit dels
Serveis Tecnics Municipals (STM). Aquests ajustos no podran suposar una reduccié global del servei
ni alterar-ne el dimensionament funcional.
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En cap cas no s’acceptaran reduccions justificades de forma unilateral per part de I'adjudicatari, ni es
permetra considerar com a justificacid valida cap criteri intern de I'empresa vinculat a la planificacio,
rendiment o optimitzacié economica propia.

1.7AMBIT TERRITORIAL

L'ambit territorial dels contractes de serveis és tot el terme municipal de la Canonja amb una
superficie total de 7,32 km2. El municipi de La Canonja forma part de la comarca del Tarragones i
esta limitat: al nord amb el municipi de Reus i Constanti, a llevant amb el barri de Bonavista
(Tarragona), a ponent amb Reus i Vila-seca, i al sud amb Tarragona i té una poblacié de 5.925
habitants (any 2023), 2.167 habitatges principals, i 506 habitatges No Principals, essent el total
d’habitatges de 2.673 (IDESCAT dades més recents, publicades de 2021). El percentatge d’habitatges
principals respecte el de No Principals, és del 81,1%, pel que es determina que |'estructura
socioecondmica de la poblacié és de moderada estacionalitat (deguda a habitatges de temporada).

Per tant no hi ha incidencia significativa de segones residéncies ni influencia de poblacié estacional
que calgui tenir en compte en el dimensionament per a la prestacié dels serveis d‘aquest PCT.

El teixit residencial de la Canonja ocupa una superficie del 13,54% de la totalitat del sol del terme
municipal. La major part forma part del nucli urba ja consolidat, que s’estén en direccié nord-sud,
vertebrant-se al llarg del C/Raval i el C/Mas Ricart, on s’hi ubica el teixit de casc antic, caracteritzat
per cases entre mitgeres i d’alta densitat.

Per al dimensionament dels serveis cal considerar que no hi ha urbanitzacions i es tracta, per tant,
d’un nucli compacte. A la zona nord hi ha cases unifamiliars a banda i banda de I’Av. Sector Nord, una
mica allunyades del nucli, la zona dels paral-lels, carrers situats entre el C/De les Garrigues i I'Av. De
Manuel Carrasco i Formiguera, és la que presenta més elevada densitat de poblacié. | la zona del
nucli es caracteritza per carrers més estrets on pot haver-hi dificultat de maniobrabilitat per als
vehicles que efectuin la recollida.

Al mapa seglient es poden detectar els habitatges que tenen més verticalitat i que s’hauran de tenir
en compte per al disseny del servei.
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Figura 1. Mapa d’edificis de La Canonja. (Font. Pla d’actuacid i costos per a la implantacio de la

recollida porta a porta a la Canonja. La Vola. Juliol 2020).
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Figura 3. Mapa de superﬁae de carrers, a efectes del dlmen5|onament de Ia neteja viaria. La trama
urbana té 12.490m de carrers i 102.676 m2de carrers.
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1.8FASE D’IMPLEMENTACIO DEL SERVEI
1.8.1 POSADA EN MARXA DELS SERVEIS LOT 112

L'empresa adjudicataria es fara carrec del servei en un periode inferior a un mes (30 dies naturals)
des de la data de formalitzacié del contracte i I’lhaura de prestar amb els mitjans que I’Ajuntament
disposi en aquell moment i els mitjans de lloguer que consideri fins a disposar dels nous mitjans
objecte d’aquesta licitacio.

Una vegada assumit el servei per part del nou adjudicatari, s’iniciara una fase transitoria, que durara
com a maxim 6 mesos pels serveis de:

- Neteja viaria

- Recollida comercial porta a porta

- Agent d’acompanyament.

- Tots els altres serveis, a excepcio del porta a porta domestic.
- Serveis de Lot 2.

La fase transitoria del servei de recollida porta a porta domestic sera superior a 6 mesos, en el ben
entes que I'adjudicatari haura d’haver iniciat el servei de recollida porta a porta com a maxim el mes
d’octubre del 2027, condicionat a les dates d’entrega del vehicle recol-lector eléctric i a I'execucié de
la campanya comunicativa. En qualsevol cas, la data s’acordara entre STM i adjudicatari i el servei
d’aquesta fase de transicid quedara quantificada i determinada en el projecte de servei’ i en la
Memoria Economica de la licitacio.

L’adjudicatari presentara un calendari amb els terminis d’entrega de tots els mitjans materials que
s’entendra com a compromis d’adscripcié de mitjans del PCAP i anira acompanyat del compromis
d’acord d’entrega amb els proveidors.

Durant aquests periodes de temps, la totalitat de I'immobilitzat material de nova adquisicié haura de
posar-se en servei.

El termini maxim d’implantacié i lliurament a I'Ajuntament dels sistemes per a la gestid, operacid i
explotacid i certificacid dels serveis sera de 6 mesos segons la clausula 6 del PCT, sens perjudici de
terminis menors establerts en clausules especifiques, com la instal-lacié d’equips de radiofreqliéncia
a vehicles i Tags, entre d’altres, i també de terminis superiors que no podran ser més de 18 mesos
per a sistemes puntuals de forma justificada, per exemple les lectures del porta a porta no es podran
realitzar abans de la implementacio d’aquest sistema de recollida.

Els terminis d'implementacié de la imatge grafica i disseny dels nous serveis sén els establerts a la
clausula 5.10 del PCT i hauran d’anar lligats al calendari d’entrega dels mitjans materials i a la
realitzacié de la campanya i inici del servei porta a porta.

1.8.2 RETIRADA DELS ACTUALS CONTENIDORS | EMMAGATZEMATGE

Els actuals contenidors es troben distribuits per la trama urbana del municipi (veure Annex 4). La fase
d’implantacié ha de contemplar la retirada dels contenidors, 'emmagatzematge d’aquests, i la
posada a disposicié de tots ells a I’Ajuntament, que en sera el titular. L'empresa ha de contemplar,
dins de la fase de posada en marxa del servei que haura de destinar un espai a les instal-lacions

® De conformitat amb el PCAP, el Projecte de servei el presentara I'adjudicatari 15 dies després de la formalitzacié del contracte i haura de
tenir correlacid i tragabilitat amb la Memoria Economica (Sobre B, Lot 1).

13
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municipals del contracte per emmagatzemar aquests contenidors durant un temps minim de sis
mesos. Abans que transcorri aquest termini, I’Ajuntament es fara responsable de la seva gestio.

La data d’inici de retirada dels contenidors s’acordara de mutu acord entres els STM i I'adjudicatari i
estara supeditada a la data d’inici del servei porta a porta. L’adjudicatari haura de retirar al seu carrec
els contenidors en un termini de 15 dies des de la data que s’acordi amb els STM. L’adjudicatari sera
el responsable dels desperfectes que s’ocasionin als contenidors durant aquestes maniobres.

1.8.3 POSADA EN MARXA DEL LOT 3. CAMPANYA INFORMATIVA
La campanya d’'implementacié del nou servei de recollida de residus porta a porta s’iniciara dos

mesos abans de la data de canvi de sistema de recollida.

L’adjudicataria presentara els dissenys dels materials comunicatius de la campanya 6 mesos després
de la data de formalitzacié d’aquest Lot 3 i hauran d’estar editats i disponibles a la data d’inic del
servei porta a porta.
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2. LOT 1. SERVEI DE TRANSPORT | RECOLLIDA DE RESTA, ORGANICA, EL, P/C |
VIDRE, NETEJA VIARIA | INFORMACIO AMBIENTAL

El Lot 1 es divideix en els serveis seglients:

Servei de neteja viaria i Servei de repas de bosses.
Servei de transport i recollida de residus municipals.

Servei d’informacié ambiental.

2.1SERVEI DE NETEJA VIARIA

2.1.1 ABAST DEL SERVEI

De forma general seran objecte de neteja tots els elements verticals i horitzontals de I'espai public. A
nivell enunciatiu perd no limitatiu, seran els que s’indiquen a continuacié:

Voreres, vorades, calcades, passejos i qualsevol zona pavimentada. Tenint especial cura amb
I'espai que queda entre les parets de les facanes i la vorera i amb I'espai entre vorera i
calgada i altres racons de l'espai public (sota els bancs, entorn immediat de faroles,
papereres, espai entre els vehicles aparcats, etc.).

Passos subterranis i aparcaments pavimentats.

Escales de la via publica.

Vorals de carreteres municipals (i les no municipals de forma puntual).

Zones ocupades per terrasses autoritzades no fixes (quan la terrassa no esta col-locada).
Entorn de I'area d’emergencia de la recollida selectiva.

Elements verticals com:

Papereres i cendrers de les papereres.

Cartells informatius municipals (de turisme, informacid, altres).

Plaques de nom dels carrers.

Senyalitzacié vertical municipal.

O O O o o

Bancs de la via publica (inclosos els de formigd o altre tipus de material) i altre
mobiliari urba. També sota els bancs i entorn immediat.

0 Elements patrimonials (estatues, fonts, reixats i plafons de suport o tancament...) de
qualsevol material, pedra, formigé, ferro, etc. i entorn immediat.

0 Casetes d’enllumenat, quioscos municipals i similars (facana i exteriors).

Escocells dels arbres (excloent la retirada de vegetacid espontania i altres operacions de
gestié del verd urba i jardineria).

Accessos al municipi.
Aparcaments municipals a I'aire lliure.

Parades de bus i entorn.
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e Entrades, accessos i escales exteriors (quan escaigui) de teatre, museu, centres civics
municipals, centres escolars, poliesportiu i altres dependéncies municipals.

® Pipicans.

® Part superficial dels embornals de clavegueram i reixes de desaiglies.

e Solarsiterrenys municipals.

e D’una manera especifica, i de forma planificada amb la resta de serveis de neteja viaria, aixi
com coordinadament amb el servei de recollida selectiva, es realitzara el repas de bosses mal
disposades o mal separades i no recollides en el servei de recollida porta a porta.

Quedaran exclosos del servei de neteja, els elements dels ambits de I'espai public segiients:
e Camins municipals fora de la trama urbana (a més de 50m).
e Solarsiterrenys privats.
e Zones verdes i arees de jocs infantils.

® Interior dels embornals de clavegueram.
2.1.2 ESTRUCTURA OPERACIONAL

L’estructura operacional del servei es basa en 5 grups de neteja diferents:
* Neteja basica.
* Neteja complementaria: repas de la neteja basica.
* Neteges especifiques.
® Plans especials de neteja.
®* Neteja imprevista.

En les clausules segiients s’estableixen la descripcid de cada servei de neteja.
2.1.3 NETEJA BASICA | COMPLEMENTARIA

La Neteja basica és aquella neteja sistematica, repetitiva i més important en la qual es basa, en
definitiva, la neteja dels carrers del municipi i la retirada de brossa dispersa i qualsevol bruticia. Es el
resultat de I'aplicacié d’'una combinacid de tractaments amb una freqliiéncia que depén basicament
de la intensitat d’Us del carrer i del seu estat d’embrutiment, segons cada zona. Aquesta es centra en
la dimensio horitzontal de les vies, incloent elements verticals determinats a la clausula 2.1.1 ABAST
DEL SERVEI.

Els tractaments que caldra executar en el marc de la neteja basica seran els seglients:
2.1.3.1 ESCOMBRAT

S’entén per escombrat el conjunt d’operacions de neteja, recollida i transport de totes les deixalles
existents a les voreres, vials, o a qualsevol altra part de la via publica objecte de tractament d’acord
amb els elements verticals i horitzontals determinat a I'abast d’aquest PCT.

El resultat d’aquesta operacid és deixar els espais escombrats absolutament nets amb independéncia
de I'existencia de discontinuitats urbanistiques i haver registrat les incidencies de la via publica que
no es puguin resoldre amb escombrat.

16
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A aquests efectes s’entén per deixalles objecte del servei d’escombrat les seglients:
* Totes les que hagin estat generades a la via publica, de qualsevol manera i qualsevol origen.
* Tots els residus que es troben a la via publica, excepte voluminosos.

® Les bosses abandonades de forma incivica del servei porta a porta tindran un servei especific,
tanmateix, el servei d’escombrat haura de registrar incidencia dels punts amb bosses o
residus abandonats relacionats amb el servei de recollida porta a porta, per tal que
I'adjudicatari en planifiqui la recollida.

e Les fulles, flors, resines, fruits i altres elements de I'arbrat.
® Els excrements dels animals, independentment de I'estat en qué es trobin.

* El menjar i aigua per a gats i d’altres animals que es trobin a la via publica i no estiguin
autoritzats. Els STM indicaran en el moment d’inici del servei quines son les colonies
autoritzades en les que no s’haura de retirar el menjar i agua.

® Qualsevol altre objecte o residu que pugui ésser admes i transportat per I'equip d’escombrat.

e Altres residus, no especials ni d’origen industrial, dispersos a la via publica.

Punts critics per al servei d’escombrat

Es consideren punts d’especial incidéncia en I'escombrat, on I'adjudicatari haura de prestar especial
atencié, els seglients:

® Rambles de I'Av. Del Collblanc.

e Rambles de les Garrigues.

e C/Escultor Martorell.

e Av. De Manuel Carrasco i Formiguera.

® Entorn de I'Escola La Canonja.

C/ de Masricart.

C/ De Raval.

Escombrat manual

L’escombrat manual el realitza un equip individual constituit per un operari/a, que podra portar com
a suport un carreté electric, segons proposta técnica presentada per I'adjudicatari, aixi com la resta
d’utillatge necessari com sén les bosses per les papereres i demés elements que necessitin per
efectuar la seva tasca correctament. L'escombrada manual s’encarrega de la retirada dels petits
residus solids de la via publica i escocells dels arbres, incloent tot tipus d’excrements de gos i gat i
també del buidatge de les papereres del sector de treball. L'operari d’escombrat manual, recollira els
residus en una bossa, amb I'ajuda si cal del carretd eléctric, i disposara les bosses en un punt acordat
entre el servei i I’Ajuntament. Les bosses, abans de 30 minuts, seran recollides i portades a la nau
d’operacions on es disposara un petit punt d’estoc de bosses de neteja viaria, que es gestionaran
com a fraccié especifica.
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Composicid Mitjans . . Torn . . Frequencia
. ) Franja de servei Itineraris
equip materials sector
Carretd . M S’acordaran
. loctri b Dilluns a _ 3d/s
1 Peod electricam dissabte entre STM i (dies alterns)
aigua adjudicatari

S’incloura en I'ambit de I'escombrat manual la ctra. d’Accés a la I.Q.A. amb una freqiiencia minima
d’un dia a la setmana o quan I’Ajuntament ho sol-liciti degut a possibles incidéncies o abocaments de
residus. Caldra buidar les papereres i gestionar-ne els residus de la mateixa manera que els
procedents de la neteja manual.

Les caracteristiques técniques i prestacions definitives dels mitjans materials per I'escombrat manual
seran els necessaris pel compliment dels requisits anteriors. L’adjudicatari podra complementar els
mitjans materials o substituir-los per altres similars justificant-ne la idoneitat. No s’entendran com a
similars les bicicletes o tricicles o equivalents.

Escombrat manual de repas (neteja complementaria)

L'escombrat manual de repas realitza les mateixes funcions que I'escombrat manual pero dirigit als
punts amb més necessitat i bruticia, comencgant pels punts critics indicats anteriorment en aquest
PCT. Els mitjans materials i composicié de I'equip seran els mateixos que I'escombrat manual pero
amb un rendiment de treball més elevat.

Aquest servei es realitzara només el tercer dia després de dos dies festius consecutius.

Escombrat - Esbandiment dual

Es realitza amb un equip format per un o més operaris i un/a maquinista amb una maquina
escombradora-esbandidora del tipus dual. El servei combina I'arrossegament dels residus de les
voreres i de sota els cotxes per part dels operaris/es cap a la maquina escombradora que els aspira.

Hi ha una perxa d’aigua per cada operari, que permet I'eliminacié de taques, excrements o similar
gue hi puguin haver al paviment, o en elements com papereres, bancs o altres que ho requereixin
dins la zona de treball, amb I’ajuda de les perxes i aigua a pressio.

L'empresa adjudicataria haura de preveure el buidatge del diposit de I'escombradora en caixes
instal-lades a la nau principal d’operacions. En cas de necessitat, 'operador podra sol-licitar a
I’Ajuntament I'Us temporal de les instal-lacions de la deixalleria per a aquesta finalitat, amb una
durada no superior als sis mesos, i sempre amb |'aprovacié de I'operador del lot 2. Es podra utilitzar
el sistema de buidatge i transferéncia que I'adjudicatari cregui convenient, sense generar cap cost
addicional per I’Ajuntament. S’admetran altres propostes de buidat per part de I'adjudicatari, sempre
que la prioritat sigui la d’optimitzar els desplacaments i per tant s’optimitzi la gestié.

Les perxes del sistema dual podran substituir-se per bufadors, quan escaigui, especialment durant
I’época de caiguda de fulla, pol-len i/o fruits de I'arbrat.

Als llocs puntuals on no pugui accedir aquesta maquinaria es complementara amb el servei
d’escombrada manual, d’acord amb la proposta de I'adjudicatari i prévia acord amb els STM.

En el cas de vehicles amb aspiracid, els/les operaris/es, amb I'ajuda de les manegues, dirigiran els
petits residus i restes a I'area de treball de la maquina. Es prohibeix expressament la impulsio de
residus de mida petita, mitjana o gran fins als embornals.

18
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Carrega d’aigua:

Inicialment, 'empresa adjudicataria podra utilitzar els punts de subministrament d’aigua del municipi
que indiqui I’Ajuntament i aplicar les mesures de consum Ooptim que hagi previst en el Projecte de
servei. L'aigua utilitzada per a les neteges amb aigua anira a carrec de I’Ajuntament. L’adjudicatari
haura d’assumir totes les gestions i despeses associades a la instal-lacié dels comptadors d’aigua que
siguin necessaris per al control del consum d’aquest recurs.

Requisits minims:

Composicio Mitjans . . Torn . . Freqliéncia
_p ) ) Franja de Servei Itineraris 9
equip materials sector
Escombradora
esbandidora M
1 Maquinista + dual 5 m3 )
1Ped electrica Dilluns a S'acordaran 3d/s (dies
. entre STM i
1Maquinista + (i vehicle de dissabte adjudicatari alterns)
2 Ped reserva
necessari pel
servei)

La composicié de I'equip haura de ser de 1 Maquinista + 1Peé als carrers estrets i de 1M + 2P als
carrers de més amplada i amb aparcaments a banda i banda.

Les caracteristiques tecniques i prestacions definitives dels mitjans materials seran els necessaris pel
compliment dels requisits anteriors.
Neteja dels aparcaments municipals a I'aire lliure

L'adjudicataria haura de realitzar la retirada de residus solids i el buidat de papereres dels
aparcaments municipals a I’aire lliure no pavimentats que es llisten a continuacio, incloent la possible
ampliacié de dos punts més de mida i caracteristiques similars durant la vigencia del contracte:

e Aparcament de I'Edifici Epoca, amb accés des del C/Marina i C/St. Isidre.

e Aparcament del C/Marina amb C/St Isidre.

e Aparcament del C/Marina amb C/dels Camprodons.

e Aparcament de 'Edifici Epoca, des del C/ Marina - Verge de les Neus.

e Aparcament del Cami de Reus, davant Museu del Mammuthus.

e Aparcament del Camp de Futbol, amb accés des del C/de Pong de Castellvi.
e Aparcament Collblanc nim. 15.

e Aparcament del C/Bisbe Borras.

e Aparcament del C/Del Rec de Bardina amb Av. Sector Nord.

e Aparcament del C/Escultor Martorell amb Ponc¢ de Castellvi.
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Requisits minims:

Composicid . . Sectors de Freqliencia
. Franja de Servei

equip treball sector
. Dilluns, s .

1 Maquinista o . , Ambit dels 3 d/s (dies

. dimecres i
1 Ped . aparcaments alterns)
dissabte

Les caracteristiques tecniques, prestacions definitives dels mitjans materials, la composicié de I'equip
i percentatge de jornada seran els necessaris pel compliment dels requisits anteriors. L’adjudicatari
utilitzara el vehicle polivalent amb utensilis i auxiliars que consideri més adequat al servei proposat
podent ser el mateix que el vehicle del servei de repas de bosses, sempre justificant-ne la idoneitat.

Aquest servei es realitzara en combinacié amb I'esbandiment dual, de manera que la segona persona
operaria de I'equip netejara els aparcaments quan I'equip estigui realitzant la neteja dels carrers
estrets o altra proposta que s’acordi entre STM i adjudicatari, tenint en compte que el servei de
neteja dels aparcaments es pot realitzar en qualsevol torn de treball.

2.1.3.2 SERVEI POLIVALENT (REPAS DE BOSSES | HIDRONETEJA)

L’objectiu d’aquest servei polivalent és la recollida de les bosses que puguin quedar de I'incivisme del
servei de recollida selectiva porta a porta i la neteja amb aigua a pressid dels punts bruts d’aquest
mateix servei, més la neteja amb aigua a pressio dels punts que s’especifiquen a continuacié.

Qualsevol tasca derivada d’aquest servei que sigui deguda a una anomalia del sistema, sera
documentada amb una incidencia.

Servei neteja amb aigua a pressié

El servei de neteja amb aigua a pressid és la neteja mitjancant aigua a voreres, vorades, places,
passejos i similars, feta de forma manual a través de vehicles dotats d’equip d’hidroneteja amb aigua
a pressio calenta i proveits de manegues dirigides per un/a operari/a, per desincrustar la bruticia
acumulada al paviment i mobiliari urba, etc., i utilitzant productes detergents només quan sigui
necessari .

La finalitat de la neteja amb aigua a pressidé seran com a minim:
® La neteja dels punts de repas de bosses.
® Els punts poc accessibles amb altre maquinaria.
® Laneteja de suport del servei de recollida porta a porta.
* Elrefor¢ de neteja per festes.

En aquestes neteges es tindra especial cura de la neteja d’orins de gossos, taques de possibles
lixiviats del servei porta a porta, excrements d’animals, taques, gasoil, greixos, restes d’arbrat viari,
etc. que apareguin en el paviment de |'espai public, especialment en zones properes a parades
d’autobusos, entorn del mobiliari urba com els fanals i papereres i sota els bancs, etc.

Els punts poc accessibles amb altre maquinaria objecte d’aquest servei seran com a minim els
seguents:

® Bancs de les rambles, especialment en epoca de resina dels arbres.

® Carrerd del carrer Major de Masricart.
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* Entrada del Castell de Masricart.
* Entrada del Museu Mamuthus.
e Repla de I'Església.

* Entrada de I'Escola i de I'Institut.
* PI. Catalunya.

e Pl 15 d’abril.

La neteja dels punts anteriors haura de ser un minim d’un dia a la setmana, sempre en combinacié
amb el servei d’escombrat i esbandiment dual, en el benentés que els dos serveis en un carrer han
d’estar el maxim d’espaiats possible en el temps, no podent coincidir en una mateixa jornada.

També seran objecte del servei de neteja amb aigua a pressio els elements verticals que estiguin en
I'itinerari planificat d’aquest servei que ho requereixin i sota demanda dels STM, com poden ser els
cartells de la via publica, papereres i equivalents.

Servei de repas de les bosses del porta a porta

Aquest servei haura d’estar disponible de forma diaria, per atendre possibles punts d’abandonament
de residus per incivisme del servei de recollida porta a porta i el repas de taques i bruticies que hagin
pogut quedar a I'espai public. La metodologia de treball sera primer la retirada de les bosses o altres
residus que estiguin abandonats a la via publica i, quan escaigui, aplicar una neteja amb aigua a
pressio per retirar possibles lixiviats, incrustacions, entre d’altres.

Aquest servei atendra a primera hora del mati els punts bruts del servei porta a porta que li hagi
reportat el servei d’inspeccié i realitzara un repas de tots els carrers del municipi per comprovar-ne
I'estat i retirar les bosses i residus sempre que sigui necessari. Quan hagi acabat els punts del servei
porta a porta seguira amb la neteja amb aigua a pressié dels punts poc accessibles detallats
anteriorment, tenint en compte que cada punt s’haura de netejar un dia a la setmana.

En cas que hi hagi bosses inciviques per una jornada sencera, es prioritzara aquesta tasca, acordant
amb els STM com es pot realitzar la hidroneteja dels punts anteriors.

En festius i dies sense aquest servei I'adjudicatari haura de tenir un servei disponible per a la retirada
de possibles bosses i per atendre possibles necessitats puntuals, que pot ser amb el servei
d’escombrat esbandiment dual o altre que s’acordi.

En la recollida de bosses s’hauran d’aplicar els criteris de recollida selectiva de manera que no es
podran tractar totes les bosses inciviques com a fraccio resta, I'adjudicatari n’haura de comprovar el
contingut, separar les diferents fraccions i gestionar-les de forma corresponent.

Durant el servei transitori de recollida, mentre no s’hagi implantat la recollida porta a porta
domeéstica, aquest servei es dedicara a la hironeteja i a la recollida de possibles residus incivics al
voltant de les arees de contenidors.

Requisits minims:

Composicid Mitjans . . Torn . . Freqiiéncia
. . Franja de servei Itineraris
equip materials sector
1 Maquinista Dilluns a Es definiran 3d/s*
. s diumenge un mes
Vehicle electric M després de
polivalent per Vinici del
fer repas i porta a porta
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hidroneteja entre STM i
adjudicatari**

* La frequiéncia del servei polivalent amb de repas de les bosses del porta a porta sera de 3 d/s, o
més si I'adjudicatari ho ha previst en la seva proposta (Sobre B), en el ben entés que aquest servei
comencara amb l'inici de la recollida porta a porta domeéstica. En cas que sobri temps en la recollida
de bosses es realitzara també la neteja de refor¢c amb aigua a pressié en alguns dels punts indicats.

**|’itinerari del servei de repas de bosses es definira de forma conjunta entre adjudicatari i STM un
mes després de l'inici del servei porta a porta, moment en el qué es podran coneixer els principals
punts d’incivisme. En qualsevol cas aquest itinerari es podra modificar de mutu acord entre
adjudicatari i STM segons necessitats i evolucié del servei.

L’adjudicatari prestara el servei amb el vehicle polivalent amb utensilis i auxiliars que consideri més
adequats al servei proposat, sent un vehicle amb espai per carregar i transportar les bosses i un
diposit d’aigua de minim 200 litres per a fer la tasca d’hidroneteja.

Si es detecten residus perillosos, voluminosos, o altres residus que no corresponen clarament a les
fraccions que es recullen porta a porta, es tramitaran mitjancant el circuit d’incidéencies.

Els residus recollits pel servei de neteja polivalent i repas de bosses seran descarregats a la nau
d’operacions, i els residus seran seleccionats i separats amb I'objectiu de segregar totes les fraccions
reciclables i gestionar-les com a tals. La fraccié resta sempre sera minimitzada mitjangcant la
separacio dels envasos, paper/cartrd i vidre. La materia organica es deixara, en aquests casos, amb la
fraccio resta ja que s’entén que técnicament no es podra separar. L’adjudicatari haura d’haver previst
els mitjans tecnics, humans i materials adequats per a realitzar aquesta separacio.

Altres requisits:

®* En el cas de vehicles sense aspiracid, els residus han de ser recollits pel propi servei de
neteja de I'adjudicatari, restant prohibit que quedin acumulats a I'espai public en torn
diferent al de la prestacié del servei.

®* No es podran impulsar els residus de mida petita, mitjana o gran fins als embornals.

* En la realitzacié d’aquests serveis s’ha de tenir especial cura de no esquitxar ni molestar als
vianants i persones que estiguin assegudes a bancs o terrasses, de que I'aigua no entri als
establiments i de no esquitxar els aparadors de les activitats comercials (en cas de treballar
amb manega, 'operari/a s’ha d’apropar a la linia de facana i treballar des d’aqui cap a la
vorada, sempre propulsant de cara a la via publica).

®* No es podran utilitzar productes quimics per a la neteja amb aigua de paviments de pedra
natural o on hi hagi facanes de pedra natural, segons indicacions dels STM.

2.1.3.3 DECAPAT

El servei consisteix en I'aplicacid manual o mecanica amb aigua calenta a pressié per tal d’eliminar
incrustacions i bruticia adherida, sobretot en zones de paviment pords i zones de vianants molt
transitades. L'objectiu d’aquest servei es la neteja de molt alta qualitat de les superficies indicades
amb maquina decapadora de re-aspiraciod.

Es requereixen 15 jornades anuals de decapat, que en el cas del primer any seran per eliminar les
taques d’olis, greixos i altres del paviment de les arees de contenidors actuals, |'espai de sota els
contenidors, I’entorn i les taques originades pels vehicles de recollida. Aquesta tasca es realitzara al
mateix temps que la retirada dels contenidors, de manera que 3 dies després de la retirada dels
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contenidors s’ha d’haver realitzat el decapat de cada area. A I'’Annex 4 es defineixen els punts on hi
ha actualment els contenidors i que per tant s’"hauran de tenir en compte.

Després del primer any de contracte, anualment i de mutu acord entre I'adjudicatari i els STM, es
determinaran els punts amb necessitat de decapat, tenint en compte que com a minim dos cops a
I'estiu i dos cops durant la resta de I'any s’haura de realitzar el decapat de la pl. Raval i a la pl.
Catalunya.

Requisits minims:

Composicid . . Franja de Torn . . Freqiiencia
P . Mitjans materials J . Itineraris q
equip Servei sector
Decapadora (diposit d’aigua Dilluns a
1 netai bruta,lrg—aspirac’i(?, dissabte MoT DetermirTaci.o anu.all
Madquinista temperatura minima de I'aigua ' entre adjudicatari i
q 70°C, amb cupula frontal i amb 15 jornades STM.
campana decapadora manual) anuals

Les caracteristiques técniques, prestacions definitives dels mitjans materials seran les requerides a la
taula anterior, i en qualsevol cas, seran els necessaris per garantir la qualitat del decapat.

2.1.3.4 REQUISITS DEL SERVEI DE PAPERERES

Implementacio del porta a porta

Actualment el municipi compta amb 110 papereres de via publica. Una setmana abans de l'inici del
porta a porta I'adjudicatari haura de retirar 30 papereres i emmagatzemar-les a les instal-lacions que
indiquin els STM. Les papereres concretes a retirar seran indicades pels STM, en el ben entés que un
elevat parc de papereres pot facilitar I'incivisme i la deposicié de bosses del porta a porta.

Requisits de buidatge

El buidat de les papereres el podra realitzar qualsevol dels operaris d’escombrat manual o en el repas
de bosses. En tot cas, les papereres no es poden desbordar i caldra tenir en especial consideracid,
entre altres, les zones properes a I'escola, institut, camp de futbol i poliesportiu. Després de sis
mesos de servei, 'empresa identificara els 10 punts més critics quant a necessitats de buidatge de
papereres i se’n fara una planificacié especifica i un buidatge diari.

Les tasques minimes a realitzar en el buidat de papereres de I'espai public seran les seglients:

® El buidat garantira que no hi ha desbordaments a cap de les papereres del municipi i no es
podra realitzar abocant el seu contingut al terra per a que sigui recollit per les maquines
escombradores o qualsevol altre mitja. En el buidat no es podra abocar contingut liquid que
hi pugui haver a la paperera al terra. En cas que aix0 passi de forma excepcional, el personal
haura de registrar una incidéncia per a la posterior neteja amb aigua i retirada de la taca.

e S’instal-laran en totes les papereres mecanismes per evitar que volin les bosses del seu
interior i se’n dispersi el contingut en dies de vent.

e La substitucid i col-locacié de bosses adequades per recollir els residus evitant que hi hagi
deposicions a terra. Les bosses aniran a carrec de I'empresa, també les de diferent color en
cas que calguin per les papereres de selectiva. Pel que fa a la substitucio de les bosses, no
caldra realitzar-la diariament si el seu estat en permet la reutilitzacié; en tot cas caldra
canviar-les quan estiguin malmeses o tacades amb material liquid o enganxds.
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® La inspeccid visual de les papereres de recollida selectiva, les quals hauran d’estar
degudament identificades amb la fraccié corresponent, i amb el color de les bosses
corresponent a cada fraccid, per detectar danys o deficiencies.

® El registre en temps real d'interaccions dels operaris amb les papereres, tant de buidat, com
de neteja i manteniment, entre d’altres, segons I'establert a la clausula 2.1.9.

® El registre en temps real de les incidencies ocorregudes amb les papereres de conformitat
amb la clausula 6.3.

Reposicio, manteniment, inventari

L’adjudicatari realitzara totes les tasques mecaniques i técniques necessaries (inclosa la substitucio i
reubicacid quan escaigui), pel manteniment de les papereres, les instal-lades actualment i les de nova
adquisici6 amb aquest contracte, per tal que estiguin en bon estat d’'imatge, seguretat, correcta
funcionalitat, de conformitat amb els requisits de sistemes de la clausula 6 d’aquest PCT.
L’adjudicatari mantindra actualitzat I'inventari de papereres, a través d’un arxiu en format GIS (QGis,
ArcGis o compatible), que anualment es transmetra a I’Ajuntament, o quan aquest li sol-liciti.
Aquestes tasques també estaran incloses per papereres adquirides per I’Ajuntament, per substitucio
de les antigues o altres.

Neteja de papereres

L'empresa realitzara la neteja periodica de les papereres i entorn més proper, la qual es planificara
de tal manera que presentin sempre un optim estat de neteja, la neteja incloura la retirada de taques
i bruticia amb aigua a pressid sempre que sigui necessari.

Subministrament de papereres

Si 'adjudicatari ho ha proposat en el Sobre B, haura de subministrar durant els primers 6 mesos de
contracte a comptar des de la data de formalitzacid, 20 punts de papereres de recollida selectiva de
dues fraccions, Envasos Lleugers i Resta i de gran capacitat (minim 120 litres per cada fraccid i
paperera), del model tipus Barcelona o similar, sense tapa. Els STM indicaran la ubicacié concreta
d’aquestes unitats.

Registre de tasques a les papereres

Les papereres hauran d’estar identificades amb Tag RFID i integrades als altres elements que
composen tots els serveis de recollida selectiva i neteja viaria. Les operacions amb les papereres
hauran d’estar enregistrades i lligades amb el codi del Tag corresponent.

2.1.4 PLANIFICACIO DELS SERVEIS BASICS DE NETEJA VIARIA | COMPLEMENTARIS
L’adjudicatari podra realitzar altres serveis i combinacions de neteja a les establertes anteriorment si

justifica que resulta beneficiés per la qualitat final del servei i sempre que els STM ho hagin validat.

En qualsevol cas, per a la planificacié dels serveis i itineraris tindra en compte les tasques a realitzar,
la dotacié de recursos humans i materials, els itineraris necessaris, la freqliencia de cada itinerari, i
els dies de la setmana d’execucio requerits en aquest PCT.

L’adjudicatari haura de complir en la planificacid de serveis els seglients condicionants:

1. L'Ajuntament podra demanar la suspensid dels serveis de neteja amb aigua per motius de
sequera o gelades o pluja intensa. En aquests casos, es prestaran serveis alternatius amb el
personal que quedi alliberat, d’acord al Projecte de servei presentada per I'adjudicatari en la seva
oferta.
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Es prioritzara en tots els serveis la neteja el repas dels possibles punts bruts o amb bosses del
servei de recollida porta a porta a primera hora del mati.

Cal adequar I'horari dels recorreguts de neteja als horaris d’Us intensiu puntual de la via publica,
per exemple els horaris d’esbarjo, els horaris d’obertura de serveis amb alta afluéncia, com les
oficines d’atencié ciutadana, serveis socials, entre d’altres, en tots els carrers i zones del
municipi.

En cas que es produeixi un embrutiment un cop finalitzat el torn de mati, el servei ha d’actuar el

més rapid possible del mateix dia, i en el cas que no fos possible en un termini no superior a les
24 hores.

La maquinaria que hagi de carregar aigua, ho fara amb el motor parat, per tal d’evitar molesties
per soroll al veins, sobretot a primera hora i en torn de nit, si n’hi hagués.

L’adjudicatari haura de preveure la manega i adaptador per omplir les maquines d’aigua a les
boques de reg. A I'inici del servei els STM indicaran les possibles boques de reg.

Tots els serveis d’escombrat mecanic i de neteja amb aigua disposaran d’un sistema d’aturada
d’equips de treball mentre estiguin aturades, sempre que no sigui necessari per la seva activitat.

En cas que per dur a terme una neteja sigui necessaria una senyalitzacié, aquesta anira a carrec
de l'adjudicatari: cons, cintes, tanques, etc. Si es tracta d’una ocupacié de la via publica,
I'adjudicatari haura de realitzar els tramits corresponents per tal de sol-licitar els permisos
necessaris.

Els serveis que disposin de diversos mitjans materials (eines, estris, altres), hauran de sortir de les
instal-lacions amb tots els mitjans necessaris per prestar el servei, per evitar desplacaments
innecessaris i mala organitzacio.

Retirar tots els residus i brossa dispersa dels itineraris d’escombrat manual el mateix dia que es
detecten, no podent estar més de 24 hores a la via publica, incloent, de forma especifica, tots els
excrements de gos i equivalents.

2.1.5 NETEGES ESPECIFIQUES

L’adjudicatari haura de realitzar els segiients serveis de neteja que els pot incloure en els serveis de
neteges basiques i complementaries i en la seva planificacié o d’altres configuracions que consideri
segons la organitzacié proposada:

* Neteja de fulles, flors, fruits, pol-len i resines de I'arbrat viari.

* Neteja de zones d’oci nocturn i “botellots” en dissabte, diumenge, festius i dilluns, on
escaigui. Els punts amb necessitat actual de neteja de possibles “botellots” sén:

0 Lazona del cementiri.

0 El poligon.

0 La Pl Ernest Lluch (poliesportiu).

0 ElParc de I'Av. La Florida i Can Forges.

* Retirada de xiclets en zones concretes. Les zones a retirar seran identificades pels STM, i seran
com a maxim deu ubicacions a I'any.

® Retirada de xeringues. Sempre que es detectin i es comuniquin a 'empresa mitjancant
incidencia escrita.
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* Neteja de d’actes relacionats amb I'oci al carrer, no autoritzats.

L’adjudicatari realitzara les neteges anteriors amb la metodologia i planificacié que hagi proposat en
el Projecte de servei. Aquests serveis estaran subjectes als mateixos requeriments establerts en
aquest PCT per els altres serveis.

2.1.5.1 NETEJA DE FESTES

Calendari de festes i actes d’oci autoritzats

A la taula seglient es troba la relacié i calendari de les festes i actes tradicionals organitzats al
municipi que seran objecte d’aquest servei de neteja.

L’Ajuntament facilitara el llistat detallat, amb les concrecions corresponents a I'organitzacié de I'any
en curs, d’actes festius setmanalment i/o sempre que sigui necessari i amb antelacid suficient per
poder organitzar el servei de neteja.

Tasques

En aquests actes o festes i zones d’influéncia, I’adjudicatari haura d’ intensificar els serveis de neteja
i/o de recollida de residus, abans i després de I'acte festiu i adequar els serveis de neteja als horaris i
programacié dels actes o festes. S’haura de garantir que la zona afectada per la festa i/o acte
recupera el seu estat habitual de neteja en el minim temps possible. L’adjudicatari haura d’indicar en
la memoria economica (Sobre B) el preu unitari per festes per cada tipus de servei de neteja.

La Brigada municipal de I’Ajuntament instal-lara els bujols de recollida selectiva de festes i
I'adjudicatari els haura de buidar al mateix lloc de la festa. La retirada dels bujols la realitzara la
Brigada municipal.

La neteja de les festes no pot suposar una reorganitzacié del servei ordinari previst al municipi ni un
decrement de les neteges ordinaries planificades. Es realitzara amb la dotacié de recursos que es
detalla a continuacio.

Dotaciod de recursos

Es preveu una bossa d’hores anual destinada a la neteja de les festes municipals per import de
8.539,15 €/any, sense IVA, despeses generals ni benefici industrial, en la que es prioritzaran les festes
determinades a la taula seglient, sens perjudici de noves festes aprovades posteriorment i durant la
vigeéncia del contracte.

La partida esmentada anteriorment també s’aplicara per a possible despesa de personal de torn de
nit quan escaigui i per les neteges en dia festiu immediatament després dels actes.

FESTA O ACTE DATA HORARIS REQUISITS
Cavalcada de Reis 5 de gener Inici 18 h a 23 | Darrera cavalcada Cavalls,
h darrera
20 de gener Neteja previa amb aigua Pl

Festa major d’hivern . .
Raval i recorregut professé

A partir de les | Retirada de carretilles
Correfoc de la Festa . . .
Maior d’Hivern 20 h, durada | immediatament després, abans
J aprox.1h de I'obertura al transit

Durada aprox. | Retirada de confeti o similars,

Rua de Carnaval .
2 hores darrera de la rua, 2 hores neteja
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Rua infantil de

7 setmanes abans
del diumenge de

Durada 1 hora

major estiu

Carnaval
Pasqua
Festa de la 15 d’abril Neteja anterior i posterior de la
Municipalitat Rambla 15 d’abril
Correfoc de Besties 1 hora
Festadela Darrera el correfoc, carretilles
Municipalitat
Primavera A I'’Aparcament del Mas de
I’Abeurador (davant
Fira del vi Mammuthus). Retirada de
residus solids després dels
actes.
23 de juny Neteja de la zona del sopar
Sant Joan I’endema, Rambla 15 d’abril i
voltants, retirada dels petards
5 d’agost Neteja abans dels actes del
C/Major de Maricart i neteja
Festa major de posterior el dia 6 d’agost.
Masricart Cercavila de Gegants i sopar de
veins (aprox. 300 persones) i
ball.
Primers d’agost A I'Aparcament del Mas de
I’Abeurador (davant
Festival Mamut 2.0 Mammuthus).  Retirada de
residus solids després dels
actes.
Neteja prévia i posterior amb
15 d’agost algufa\ PI. Cataylunya. Neteja‘
. - prévia amb aigua PI. Raval i
Festa major d’estiu . .
recorregut professo. Buidat de
papereres del voltant dels actes.
Durada de 5 jornades seguides.
Correfoc adult festa 15 d’agost * 2 dies. 2 hores Immediatament després,

carretilles

Home dels Nassos

31 de desembre

Cap d’any jove

31 de desembreil
de gener

Neteja del voltant de la
Cooperativa, neteja dia 2 de
gener, si cal amb aigua

Els mitjans humans i materials per cada neteja de festes seran els necessaris per garantir el bon

resultat.
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Cada mes de gener es realitzara un balancg dels serveis realitzats a compte d’aquesta partida de festes
durant I'any anterior i en cas que no s’hagin gastat el total d’hores els STM decidiran en quin servei
s’apliquen segons les necessitats del municipi en cada moment i/o quedaran acumulades un any per
I"altre.

El preu unitari per neteja de festes i actes que I'adjudicatari hagi ofert en la memoria econdmica, és
el que sutilitzara, quan escaigui, per la neteja de festes i actes a I'espai public organitzades per
entitats privades o per a majors necessitats que superin I'import anterior.

2.1.6 PLANS ESPECIALS DE NETEJA

Els Plans especials de neteja, comprenen aquelles situacions on els serveis de neteja, previsibles i
ciclics, hagin de realitzar-se de forma diferent com a conseqiiéncia d’'un esdeveniment concret degut
principalment a 'accié de la climatologia i la natura i d’altres deguts a esdeveniments puntuals
(manifestacions o celebracions, entre d’altres).

L’adjudicatari tindra la obligacié de coordinar i establir aquests plans especials segons la previsié dels
serveis meteorologics a immediat, curt i mitja termini, que es realitzaran amb reorganitzacié dels
mitjans disponibles.

L’adjudicatari executara, com a minim, els seglients Plans especials de neteja que estaran inclosos en
el Projecte de servei de I'adjudicatari:

® Pla de pluja intensa: durant la pluja preveure tasques alternatives pel personal, després de
I’episodi neteja dels arrossegaments de terra i bruticia que hagin pogut quedar.

* Pla de Vent: durant els episodis de vent sever, preveure tasques alternatives pel personal,
després de l'episodi neteja de les acumulacions de bruticia que hagin pogut quedar
arrossegades pel vent. Els punts d’acumulacié de bruticia en dies de vent, estaran identificats
en un planol a mesura que vagin essent detectats, per tenir el pla de vent actualitzat.

* Plade NeuiGel: en el cas de nevada, i per I'excepcionalitat d’aquest tipus d’afectacio, es fara
reunid d’urgéncia especifica amb I’Ajuntament, identificant els elements, punts i operacions
a realitzar de forma absolutament preferent, fins i tot en detriment de la recollida de residus.

* Pla de sequera: reorganitzacid i limitacio dels serveis de neteja amb aigua, segons determini
I’Ajuntament i complir les restriccions de sequera que estableixi I'administracié competent
en cada moment.

2.1.7 NETEJA IMPREVISTA

Una neteja imprevista és tota aquella neteja necessaria per a mantenir un correcte estat de netedat
perd que, com el seu nom indica, no es pot preveure.

Es consideraran serveis de neteja imprevista els que es derivin d’accidents de transit, accidents
quimics, incendis, vessaments, emergencies, fenomens meteorologics diferents als de la clausula
anterior, o altres fenomens que puguin qualificar-se com extraordinaris a nivell municipal i que
afectin a la via publica.

Per a la realitzacidé d’aquestes actuacions s’utilitzaran, sempre que sigui possible, els mitjans humans
adscrits al contracte.

En casos d’emergéncia i sempre que I"’Ajuntament ho consideri oportu, tot el personal, materials i
equips adscrits als serveis de neteja viaria, passara a disposicié dels STM, qui ordenara les funcions a
realitzar a través del cap de servei i encarregats adscrits per |'adjudicatari al contracte, en el
benentés que es reorganitzaran els treballs per la neteja.
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Els serveis de neteja imprevista (emergencies) que no es puguin realitzar amb reorganitzacié de
serveis, aniran a carrec de I’Ajuntament segons els preus unitaris inclosos en la Memoria economica.

2.1.8 PRODUCTES DE NETEJA VIARIA

En cas de necessitar algun producte per a la neteja de la via publica o elements de I'abast del servei,
s’hauran de fer servir productes certificats amb ecoetiqueta ecologica europea o similar. Unicament
en els casos en els que no n’existeixin al mercat s’autoritzara I'Gs de productes sense aquesta
certificacio i hauran de comptar amb I'aprovacié dels STM.

De forma general, I'adjudicatari no podra utilitzar productes en la neteja de les zones de paviments i
pedra natural, ja siguin en vorera, facana o paviment.

2.1.9 REGISTRE D’INTERACCIONS DEL SERVEI DE NETEJA VIARIA

L’adjudicatari haura de garantir el registre d’interaccions dels operaris/es adscrits a diferents serveis
de neteja amb tots els elements verticals de la via publica que siguin objecte del contracte, de
manera que cada interaccié haura de quedar enregistrada a la plataforma de control del servei i ser
visible i comprovable en tot moment pels STM, segons |'establert als sistemes de control del servei,
establerts a la clausula 6 d’aquest PCT.

El temps que necessitin els operaris/es per acreditar aquest registre haura d’estar totalment inclos i
integrat en els itineraris planificats, de manera que l'adjudicatari en cap cas podra al-legar que
aquesta tasca alenteix el rendiment del servei. S’haura de dimensionar el servei, tenint en compte el
temps d’enregistrament de les tasques segons aquestes especificacions a la plataforma de control
del servei.

2.1.10 GESTIO DELS RESIDUS DE NETEJA VIARIA

L’adjudicatari haura de realitzar el transport de tots els residus recollits pel servei de la neteja viaria
amb els mitjans materials destinats al contracte.

S’inclouen en la gestid de residus del servei de neteja de I'espai public la retirada, transport i gestié
de qualsevol tipus de residu de competéncia municipal, perillés o no perillés, que estigui abandonat a
la via publica, incloent, de forma especifica, toxics i perillosos, xeringues i altres residus hipodérmics,
animals morts, arrossegaments de terra i pedres per pluges o altres motius, bicicletes i similars,
segons peticié i autoritzacié municipal. També liquids amb contingut desconegut, residus de
“botellots” a I'espai public. Només queden exclosos del servei els vehicles de motor abandonats.

L’adjudicatari haura de tenir en compte les especificitats seglients:

® El cost de tractament dels residus de neteja viaria anira a carrec de I’Ajuntament de la
Canonja sempre que quedi acreditat que la procedéncia dels residus és atribuible als serveis
prestats en el contracte i dins del terme municipal mitjancant la corresponent acreditacié del
sistema GPS previst en aquest PCT (revisid de les rutes de neteja a través de la plataforma de
gesti6 del servei). Les entrades que no constin acreditades amb GPS seran incorrectes.

® Per la retirada de fibrociment i residus toxics i perillosos, si s’escau, podra subcontractar una
empresa degudament autoritzada i acreditar la gestid dels residus a I’Ajuntament, amb els
corresponents fulls de seguiment. El cost de la retirada de fibrociment abandonat a la via
publica, aixi com el tractament i gestié d’aquest residu anira a carrec de I’Ajuntament, com a
despesa extra contractual. S’aplicara el preu de retirada de fibrociment que s’acordi entre
adjudicatari i ajuntament en cada moment.
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e |'adjudicatari realitzara les mesures per optimitzar els serveis de neteja i reduir els
desplacaments a les plantes de gestié de residus segons hagi planificat en la oferta, de
manera que la descarrega del contingut de les escombradores es realitzara en caixa per
aquests residus a les instal-lacions del contracte i es transportara a la planta gestora quan
estigui plena.

e Quan es detectin residus voluminosos abandonats s’haura de registrar incidéncia mitjangant
la APP del contracte i generar un avis automatic a l'adjudicataria del Lot 2. L'empresa, una
vegada informada la incidéncia, i enregistrar-la de forma que sigui comprovable que ho ha
informat, ja no tindra més responsabilitat sobre els residus voluminosos detectats.

e L'adjudicatari realitzara la proposta d’operativa de servei per a la gestié dels residus de les
escombradores en época de caiguda de fulles com a residus de Fraccié Organica i no com a
residus de Fraccio Resta.

e L'adjudicatari realitzara la gestio dels residus dels plans especials de neteja i neteges
imprevistes segons propis en el Projecte de servei. En qualsevol cas, maximitzara en totes les
operacions la valoritzacié dels materials.

2.1.11 ORGANITZACIO DEL SERVEI DE NETEJA

L’adjudicatari posara a disposicid del servei un planol detallat per cada itinerari on mostrara la zona
a prestar el servei, horari d’inici, punt i horari de descans, i punt i horari de final. Aquests planols de
cada itinerari seran els presentats en el Projecte de servei i aprovats pels STM. Els planols proposats,
seran lliurats en format pdf, i en format GIS (QGis, ArcGis o compatible) o altre format compatible
que sol-liciti I'Ajuntament en cada moment, la primera entrega s’haura realitzat amb el Projecte de
servei.

Els STM tindran la potestat de canviar en qualsevol moment les freqiéncies del servei i torns de
treball, en el benentés que es realitzaran amb reorganitzacions de servei amb els mitjans humans i
materials disponibles.

2.1.11.1 RENDIMENTS DE NETEJA

Els rendiments de neteja seran els que I'adjudicatari hagi establert i justificat degudament en el
Projecte de servei, els quals hauran de ser aprovats pels STM. En qualsevol cas, els rendiments
hauran de ser coherents i adequats a cada servei, tipus de carrer, intensitat d’us de la via publica i
temporada.

Els rendiments proposats per I'adjudicatari estaran subjectes al control de planificacié i d’execucié de
la plataforma de gestid i control del servei determinat a la clausula 6 d’aquest PCT i al régim de
penalitats de la clausula 7.2.

En els parametres de rendiment I'adjudicatari haura de tenir en compte els aspectes segiients:

¢ La durada de la jornada efectiva de treball, atenent els descansos i els temps de desplagaments
des de la base / local fins al sector de treball i viceversa.

¢ La previsio de temps suficient per a I'execucid de totes i cadascuna de les tasques assignades
als equips de treball, tant les tasques productives com les no productives. Com a tasques no
productives cal considerar les relatives als desplagaments fins a l'inici de litinerari, els
descansos, buidatge dels residus recollits en serveis de neteja motoritzats, neteja de
magquinaria, emplenat de diposits d'aigua o de combustible, reportar incidéncies, registrar
informacio, etc.
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¢ La composicio dels equips de treball, aixi com les prestacions dels mitjans materials utilitzats.
¢ Les caracteristiques urbanistiques de cada zona, dels vials i de les places.

¢ El nombre d'elements de mobiliari a tractar amb el servei de cada zona: papereres, bancs,
arees d’emergéncia de contenidors, embornals, etc. i la obligaciéd de registrar-ne totes les
interaccions de neteja, buidat, manteniment preventiu i correctiu, incidéncies, entre d’altres.

En qualsevol cas, els rendiments que realitzi I'adjudicatari hauran de ser aprovats préviament pels
STM i s’hauran de poder adequar a noves necessitats del servei. Aquests rendiments, seran reportats
en el quadre d’indicadors del servei, per a poder ser verificats.
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2.2SERVEI DE RECOLLIDA | TRANSPORT DE RESIDUS DE LES FRACCIONS RESTA, ORGANICA, ENVASOS
LLEUGERS, PAPER/CARTRO | VIDRE

2.2.1 SITUACIO ACTUAL

La recollida selectiva bruta del municipi de la Canonja és del 35,38% I’any 2023 (dades oficials de
I’Agéncia de Residus de Catalunya), distant molt dels objectius definits en la LRSCEC, del 55% en pes
de residus reciclats o preparats per la reutilitzacio el 2025 i 65% el 2035.

Actualment el servei de recollida domeéstica i comercial es presta amb contenidors bilaterals de 5
fraccions instal-lats a la via publica, tant per a Us domestic com comercial. Els principals problemes
del servei de recollida sén la poca quantitat de matéria Organica recollida, la gran quantitat de
fraccid Resta, I'elevat percentatge d’impropis als contenidors d’envasos, la manca de capacitat de
recollida de téxtil i la millorable neteja (interior i exterior) i manteniment de contenidors, aixi com de
I’entorn de les arees de contenidors.

El sistema de recollida selectiva amb contenidors oberts no dona més de si en quant als resultats de
recollida selectiva, per la qual cosa, és requisit d’aquest PCT la prestacié del servei amb un sistema de
recollida d’alta eficiencia.

2.2.2 ASPECTES CLAU DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA

Els aspectes clau per assolir aquests objectius seran la implementacié d’'un model de recollida d’alta
eficiencia com el servei de recollida porta a porta domestica i comercial amb la identificacié dels
usuaris/aries, la modificacié de la ordenanca fiscal per incorporar el pagament per generacid, la
inspeccio, vigilancia i la informacié ciutadana sobre el servei continuada i sistematica i I’analisi de les
dades de la participacié al servei de recollida.

La recollida comercial sera fonamental per assolir el repte d’augmentar la recollida selectiva del
municipi, pel volum i pes que suposa i per la facilitat en el control individualitzat de les aportacions.

Es pretén obtenir un servei de recollida comercial amb identificacio dels usuaris/es diferenciat de la
recollida domestica en els principals eixos comercials i també per alguns grans generadors del
municipi, com poden ser els centres escolars, equipaments esportius, entre d’altres.

Aquest canvi de servei de recollida en cap cas pot suposar un empitjorament de la neteja viaria del
municipi, per la qual cosa seran imprescindibles en I'execucid del servei:

- El treball de detall en la recollida del porta a porta (escombrat dels punts de disposicio del
cubell en cas de vessament de materials, ordenacié dels cubells ens els punts de recollida
amb multiples usuaris/aries, etc.).

- Registre automatic de totes les incidéncies ocorregudes amb el servei, per part de tot el
personal adscrit al contracte. Analisi de detall de les incidéncies, i execucio de les tasques
d’atencié a la ciutadania i acompanyament ben dirigides a les fonts de les incidéncies.

- Assignar les tasques i atribucions suficients als agents d’acompanyament perqué puguin
realitzar la tasca d’informacid, assessorament i acompanyament a la ciutadania, amb
atribucions suficients com per a canviar 'organitzacio del servei, fer resoldre les incidéncies,
aportar o lliurar materials requerits per la ciutadania (cubells, etc.), i aportar informacio
complementaria als materials grafics de comunicacio.

- Triar els residus de I'area d’emergéencia de forma que es reculli el minim de fraccid resta i
triar el contingut de les bosses del servei de repas.
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- Resoldre les incidéncies fent visites personalitzades i accions d’informacié i motivacio de la
ciutadania de cara a millorar la separacid en origen dels residus.

2.2.3 DEFINICIONS | CONCEPTES

De conformitat amb I'article 12 de la LRSCEC, s’entenen com a Residus doméstics els residus
perillosos o no perillosos generats a les llars com a conseqiliencia de les activitats domestiques. Es
consideren també residus domestics els similars en composicié i quantitat als anteriors generats en
serveis i industries, que no es generin com a consequéncia de I'activitat propia del servei o indUstria.

S'inclouen també en aquesta categoria els residus que es generen a les llars de, entre d'altres, olis de
cuina usats, aparells eléctrics i electronics, téxtil, piles, acumuladors, mobles, estris i matalassos, aixi
com els residus i enderrocs procedents d'obres menors de construccié i reparacié domiciliaria.

Tindran la consideracid de residus domestics, els residus procedents de la neteja de vies publiques,
zones verdes, arees recreatives i platges, els animals domeéstics morts i els vehicles abandonats.

S’entenen com a Residus comercials els residus generats per I'activitat propia del comerg, a I'engros i
al detall, dels serveis de restauracid i bars, de les oficines i dels mercats, aixi com de la resta del
sector serveis.

Els residus comercials gestionats de forma privada tindran la consideracié de residus municipals pero
no seran residus de competéencia municipal.

S’entenen com a Residus de competéncia municipal els residus gestionats per les entitats locals,
essent els residus domestics i els residus comercials no perillosos. Els residus domestics perillosos es
recullen mitjancant el servei de deixalleria.

Queden exclosos d’aquest contracte la recollida de residus industrials derivats directament de
I'activitat productiva.

Als efectes d’aquest contracte, les definicions dels conceptes de valoritzacid, reciclatge, entre d’altres

definicions que resultin necessaries, seran les de la LRSCEC o de la normativa que la substitueixi.

2.2.4 ABAST DEL SERVE| DE RECOLLIDA SELECTIVA
2.2.4.1 RECOLLIDA I TRANSPORT

El servei de recollida dels residus municipals comprén la recollida i el transport dels residus de
competencia municipal generats al municipi fins a la planta de tractament corresponent amb els
recursos humans i el subministrament dels materials necessaris per portar-lo a terme.

L’abast concret dels serveis de recollida del Lot 1 seran els seglients:
¢ Servei de recollida doméstica porta a porta i transport a destinacié.
0 Servei en edificis plurifamiliars (d’alta densitat).
¢ Servei de recollida de vidre en contenidors instal-lats a la via publica i transport a destinacié.

e Servei de recollida porta a porta comercial de les fraccions resta, organica, EELL i P/C i
transport a destinacio.

¢ Servei de recollida, neteja i gestié de I'area d’emergencia.

¢ Servei de repas de bosses. Aquest servei esta definit en la part de neteja viaria, i estara
coordinat amb el servei de recollida de residus ja que afecta a la recollida de residus i a la
neteja viaria.
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¢ Servei d’'acompanyament a la ciutadania.
¢ Recollida dels residus del actes festius.
e Servei transitori.

Les plantes de tractament i gestid des residus seran les que s’indiquen a la taula seglient. Tot i que no
es preveuen canvis significatius, els STM indicaran les Plantes de Tractament on I'adjudicatari haura
de transportar les diferents tipologies de residus al llarg de tota la durada del contracte.

CoDI CoDI Distancia
TIPUS RESIDUS NOM GESTOR ST TRACTAMENT | (Km)
SERVEIS COMARCALS 22,6Km
Organica MEDIAMBIENTALS, S.A.  E-505.98 V&3
(SECOMSA)
SERVEIS COMARCALS 22,6Km
PodaiJardineria | MEDIAMBIENTALS, S.A. E-505.98 V83
(SECOMSA)
EELL GRINO ECOLOGIC, S.A. E-1042.08 V12 5,6 Km
P/C SAICA NATUR, S.L. E-57.93 V11 19,4 Km
. RECUPERADORA DE VIDRIO 36,7Km
Vidre BARCELONA, S.A. (REVIBASA) 0 11°6-10 via
Resta i textil | Servei d’Incineracio de 7,2 Km
E-64.94 T21 ’
sanitari Residus Urbans, S.A. (SIRUSA)

En qualsevol cas, seran a carrec de I'adjudicatari tots els desplagaments a totes les plantes de gestié
durant tota la durada del contracte. Els residus que no consten en la taula anterior es gestionaran a
la planta indicada en cada moment pels STM.

En situacions puntuals en qué la Planta de Tractament quedi aturada o saturada, caldra transportar
el residu fins a una altra planta de tractament propera, previ consentiment dels STM. L’adjudicatari
podra proposar en quina planta alternativa o plantes alternatives es poden gestionar els residus de la
Canonja en aquestes situacions imprevistes, sempre considerant la jerarquia de gestio dels residus.

Sera a carrec de I'adjudicatari, en cas que sigui necessari, retirar i transportar els residus impropis
procedents de la Canonja que hagin arribant a les Plantes de Tractament d’Organica, EELL, P/C i
Vidre, i d’altres quan escaigui, amb les indicacions corresponents dels STM. El transport es realitzara
fins a la planta de tractament que li correspongui. El tractament d’aquests impropis, que no el
transport i retirada, anira a carrec de I’Ajuntament.

L’adjudicatari del lot 1, es pot posar d’acord en forma d’acords empresarials amb el del lot 2, per a
utilitzar, sempre de forma parcial i exclusiva per a aquest servei, part de les instal-lacions de la
deixalleria, per a processos d’emmagatzematge i transferéncia de residus, prévia aprovacio dels STM.

L'adjudicatari realitzara les gestions oportunes per obtenir i actualitzar tots els documents electronics
o en el format que escaigui, necessaris per al transport de cadascuna de les fraccions dels residus
municipals objecte del contracte, donant aixi compliment a la normativa de tracabilitat vigent en
cada moment, inclosos especificament els contractes de tractament de residus, els documents
d'identificacid i les notificacions prévies de trasllat per a cada tipologia de residus o d’altres
equivalents.
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L’adjudicatari es fara carrec de la gestid, impressio, generacié de la informacié en format electronic i
gualsevol pagament derivat d’aquests documents.

2.2.4.2 ANALISI DE DADES

També formara part de I'abast del servei el suport en I'analisi de les dades de les aportacions del
servei de recollida domeéstica i comercial. L'adjudicatari destinara una persona amb perfil tecnic per a
I’analisi de dades a una jornada del 20 % per a aquests treballs que haura de reportar un informe
mensual i coordinar el resultat de I'analisi amb tasques d’informacid i conscienciacié de l'agent
d’acompanyament. Durant la fase transitoria I'analisi de dades es realitzara del servei transitori en
contenidors.

2.2.4.3 COSTOS | INGRESSOS DE LA GESTIO DELS RESIDUS

El cost de tractament de tots els residus recollits dins I'activitat d’aquest contracte seran a carrec de
I’Ajuntament de la Canonja, sempre que quedi acreditat mitjangant la plataforma de control del
servei que provenen dels serveis contractats al municipi, sense perjudici d’excepcions puntuals
previstes i limitades en cost en aquest PCT.

Els beneficis econdmics que generi la valoritzacid de tots els residus objecte d’aquest contracte seran
a favor de I'Ajuntament de la Canonja, excepte els ingressos del cartrd, fora del conveni
d’ECOEMBES, que seran per I'adjudicatari.

2.2.5 SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA

L'adjudicatari haura de prestar el servei de recollida porta a porta domestic i comercial de les
fraccions RESTA, ORGANICA, EELL i P/C i el transport fins a les plantes de tractament corresponents,
amb la finalitat d’assolir els objectius seglients, dins dels dos primers anys de servei:

¢ Augmentar la recollida selectiva de qualitat, minimitzant la preséncia d’impropis, fins al 80% de
recollida selectiva bruta total.

¢ Implementar un sistema d’identificacié d’usuaris/es doméstics i comercials fiable, que tingui
menys d’un 2% de dades erronies'®) que permeti implementar una tarifa variable a la taxa
fiscal segons Pagament per Generacié o Pagament per Participacio.

¢ Limitar les aportacions de la fraccid resta (excepte téxtil sanitari), a un dia a la setmana, i amb
revisié del contingut de les bosses (abséncia d’envasos i matéria organica en l'interior).

e Eliminar I'anonimat en la generacié dels residus, corresponsabilitzant I'usuari/aria amb el
servei. Llegir un minim del 98% dels cubells / bujols que es trobin a la via publica en horari de
servei.

¢ Minim impacte del servei en I'espai public. Que es generin menys de tres incidéncies a I'any
d’afectacions dels vehicles o del personal en mobiliari urba i/o privat.

e Minim temps d’exposicid dels residus a la via publica. Maxima convivéncia entre les
aportacions a la via publica i la preséencia de persones. Per a assolir aquest objectiu I'empresa
haura de garantir, en les zones d’edificis alts determinades en aquest PCT i d’altres similars que
apareguin en la vigéncia del contracte, la recollida total dels residus abans de 2,5h de I'inici del
servei.

1 pades que tinguin errors en la identificacié de I'usuari (codi), o de la fraccio, o que hagin omés una aportacié
real de residus.
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¢ Treball de recollida de qualitat i amb treball de detall en la neteja dels punts de recollida i en
I'ordenacio dels cubells. Aplicacid practica d’un protocol detallat que indiqui de forma clara la
metodologia per a inspeccionar els cubells de les quatre fraccions, i els barems de tolerancia.

L’abast del servei sera tot el terme municipal en diferents formes segons s’estableix a continuacid.
2.2.5.1 RECOLLIDA PAP DOMESTICA DE LES FRACCIONS RESTA, ORGANICA, EELL, P/CIFV

Descripcid de les tasques
Els requisits i les tasques a realitzar en la recollida porta a porta seran, com a minim, les seglients:

e S’hauran de poder identificar 4 fraccions del porta a porta: Organica, EELL, P/C i Resta. Per a la
identificacié de les fraccions incloses en el lot 2, el sistema informatic (plataforma de control
del servei), s’adaptara a I'establert en aquest lot 1.

¢ La Organica es recollira amb cubell a la via publica identificat.

¢ La organica incloura, de forma integrada, la recollida de fraccié vegetal (FV) en poca quantitat,
que capiga en un bujol de 240L o en saca d’1 m®. Es prioritzara la recollida en bujols perd podra
ser en saca per qui ho sol-liciti expressament.

e Els EELL, P/C i la Resta es recolliran amb cubell multi fraccio identificat, en dies diferents.

e Caldra diferenciar en el servei de recollida la “Resta sense textil sanitari” de la “Resta textil
sanitari” (que es recollira diariament).

¢ Els excrements d’animals domestics tindran la mateixa consideracio a efectes de recollida i del
servei que la “Resta textil sanitari” (recollida diaria).

¢ Als habitatges plurifamiliars de major complexitat es prestara el servei amb cubell comunitari
de posar i treure a diari. L'adjudicatari haura de determinar al projecte de servei els edificis
amb més de 6 habitatges o els edificis on es realitzara la recollida amb cubell comunitari,
segons relacié enunciativa i no limitativa de I’Annex 14 d’aquest PCT.

¢ Els punts de recollida de residus domeéstics es situaran davant dels accessos dels habitatges o
al costat dels portals, ja siguin habitatges unifamiliars o plurifamiliars, previ acord del punt de
recollida amb cadascun dels usuaris, ja siguin individuals o comunitaris.

¢ El servei de recollida haura de passar cada dia de servei en el torn i horari indicat per davant
d’aquests portals i haura de retirar aquelles aportacions correctes segons calendari i qualitat
de cada fraccid.

e Els operaris/es del servei de recollida hauran de llegir sempre el Tag del cubell d’aquelles
fraccions que es dipositen amb aquest sistema, retiraran la bossa i la portaran fins el vehicle.

¢ El cubell (autoblocant) dels habitatges unifamiliars I'hauran de deixar al mateix lloc o en I'ordre
acordat amb la tapa oberta per a indicar que ja s’ha recollit el residu.

¢ El buidatge dels cubells es realitzara amb molt de compte, netejant immediatament els lixiviats
o bruticia que pugui quedar després de les operacions de buidatge.

¢ Els punts de recollida s’hauran de deixar completament escombrats, nets i amb els cubells
ordenats per ordre de pis. Els vehicles de recollida hauran de portar eines i utensilis per a
poder realitzar aquesta tasca.

¢ El dia de fraccié Resta també recolliran possibles bosses en punts negres abandonades de
forma incivica, de manera que caldra adaptar I'horari del servei de repas a aquesta jornada,
per no duplicar serveis.
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* No es recolliran les bosses que continguin impropis amb fraccié inadequada segons el
calendari establert.

e S’haura de reportar i registrar per APP o a través dels sistemes que prevegi el licitador, els
cubells mal deixats o els residus que no pertoquen, de manera que arribin a I'agent o agents
d’acompanyament.

Freqiiéncies de recollida doméstica

®  Fracci6 organica (FORM) i FV: 3 recollides/setmana en temporada baixa i 4 recollida a la
setmana en temporada alta (que s’acordara segons necessitats).

e  Fraccid EELL: 2 recollides /setmana.
®  Fracci6 Paper/cartro: 1 recollida/setmana.
®  Fracci6 Resta: 1 recollida/setmana.
e  Fraccid Resta Téxtil Sanitari: 6 recollides/setmana.
Les freqliéncies es combinaran en aquests grups de fraccions, amb recollida en format bi

compartimentat: FORM+EELL; FORM+PC; RES.

S’entendra com a temporada alta amb més recollida de FORM els mesos de juny, juliol, agost i
setembre, ambdds inclosos.

Calendari de recollida:

DIUMENGE DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES | DISSABTE

RES

TS

El dia de recollida de resta I'adjudicatari realitzara el servei de recollida de textil utilitzant el
compartiment del vehicle pel textil sanitari.

L'adjudicatari haura de preveure un minim de sis jornades de recollida de refor¢ per dates
senyalades, com a minim les seglients:

* Nadal. Nit del 24 al 25 de desembre.

® Reis. Nit del 5 al 6 de gener.

® Setmana Santa: dos dies de reforg a proposar pel licitador.

® Festes majors del municipi. Dos dies a proposar per I’Ajuntament i comunicar a principis
d’any a 'empresa.

Requisits minims PaP domestic

. T Fregiienci
Corr?posmo Mitjans materials | Franja Servei orn Itineraris requencia
equip setmanal
Vehicle Dilluns a N S’acordaran Segons
1C+2P bicompartimentat diumenee A partir de de mutu calendari de
ELECTRIC **-18m® & acord entre recollida

£l vehicle podra ser bicompartimentat tenint en compte que diariament s’ha de recollir la Resta téxtil sanitari, per tant, el vehicle haura
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amb utensilis per les 22:00 h
la netejaiun
espai per la

fraccio resta textil STM i

o L . anterior.
sanitari adjudicatari

(vehicle de
reserva necessari
pel servei)

*El sise dia de recollida de la fraccié Resta Textil Sanitari podra ser amb vehicle recol-lector o amb els vehicles
de repas.

Les caracteristiques técniques, prestacions definitives dels mitjans materials, la composicié de I'equip
i percentatge de jornada, la planificacio del servei, itineraris i horaris seran els necessaris pel servei,
considerant els requisits minims anteriors.

L’adjudicatari haura proposat el vehicle bi compartimentat que consideri més adequat al seu servei,
amb utensilis i auxiliars que consideri més adequats al servei proposat, sempre justificant-ne la
idoneitat, podent utilitzar un vehicle de capacitat diferent a la de la taula anterior i aportant també
els vehicles de reserva o segon vehicle necessari pel servei que consideri, tenint en compte la
clausula 5.4 d’aquest PCT.

Suport d’inspeccié

El servei de recollida haura de reportar les incidéncies que trobi com poden ser I'acumulacié de
bosses al voltant dels contenidors de vidre, fraccié que no correspon, bossa amb impropis, entre
d’altres. Aquestes incidéncies s’hauran de registrar i arribar al servei de repas de bosses, al servei de
neteja polivalent, i també a I'agent d’acompanyament per a qué realitzi/n el seguiment d’aquests
comportaments d’incivisme.

L’adjudicatari haura de realitzar al seu carrec una caracteritzacié de fraccié resta anual, amb els
mateixos protocols tecnics i metodologia que I'establerta en les caracteritzacions de I’Agéncia de
Residus.

Edificis plurifamiliars d’alta densitat

Segons els estudis realitzats per I'’Ajuntament en els treballs previs a la licitacio, el nombre d’edificis
d’alta densitat, a efectes del dimensionament del servei és de 50, segons el llistat de I’Annex 14, sens
perjudici de possibles variacions durant la vigéncia del contracte i sens perjudici del treball de camp
gue hagi realitzat I'adjudicatari durant el procediment de licitacid.

L’adjudicatari haura d’elaborar el llistat d’edificis que tenen la consideracié d’edificis d’alta densitat,
sent els edificis amb més de 12 habitatges, els quals tindran una recollida amb unes caracteristiques
especifiques:

* Tots els edificis d’alta densitat es recolliran amb el sistema de CUBELL COMUNITARI. El
concepte de cubell comunitari, passa per a aportar per part de I'empresa els cubells
comunitaris degudament codificat i identificat amb TAG, amb control d’accés a través de
tancament accessible amb tarja o mobil. Ha de ser perfectament enregistrable I'edifici que es
recull, per tant de cada cubell comunitari.

e |’empresa aportara per a cada edifici: un bujol de FORM d’entre 90L i 240L, un bujol d’entre
90L i 240L per a multifraccid (EELL, P/C i Resta). Els colors dels bujols multifraccio seran els
mateixos que els cubells del porta a porta domestic.

de disposar d’espai separat per a aquesta fraccid.
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¢ El bujol (cubell comunitari), es posara cada dia que hi hagi servei, entre les 21h i les 21:45h,
al davant de cada edifici, en un punt especificament acordat entre STM, I'adjudicatari i els/les
responsables de cada edifici.

® Esfara la recollida porta a porta de cadascun dels bujols, a partir de les 23:45h i es deixaran
tots recollits abans de les 01:00h.

* Una vegada recollit tot el contingut dels bujols, aquests es retiraran i es transportaran a la
base d’operacions.

® La operacié de buidat es pot fer de dues maneres possibles, segons s’ajusti millor a la
operativa de 'adjudicatari:

0 Buidant el contingut del bujol en el camié recol-lector i posteriorment transportant
els bujols buits a la nau d’operacions.

0 Carregant els bujols plens en un camié plataforma, i buidant-los en el moment de
descarregar-los a la nau d’operacions dins del recol-lector.

e |'operador enregistrara la lectura del TAG del cubell comunitari cada vegada que es reculli.
Aquest codi de TAG, anira associat a tots els usuaris/aries de I'edifici en quiestié. Cadascun
dels bujols portara un sistema d’identificacié dels usuaris/es, de manera que per obrir el
bujol caldra la targeta de la deixalleria. Aquest sistema identificara les obertures de cada
usuari/a mitjancant el mateix sistema i plataforma, amb les mateixes caracteristiques i
funcionalitats que els proposats per al servei porta a porta dels cubells individuals.

®* En el cas que alguna persona deixés la bossa de residus de la fraccid correcta, després que
passin a recollir el cubell comunitari, aquesta es recollira en I'operacié de repas de bosses, i
es tramitara una incidéncia per a recordar els usuaris/aries de I'edifici en qliestio que les
deixalles s’han de disposar a la via publica entre les 21:00 i les 23:30h.

* Tots els bujols dels edificis d’alta densitat aniran identificats (amb serigrafia o adhesiu tipus
vinil), amb I'adreca de I'edifici, codi o equivalent.

Recursos materials
L’adjudicatari haura de subministrar, 5 mesos abans de l'inici del servei porta a porta, els seglients
cubells i bujols per tal que els usuaris/es puguin treure els residus a la via publica:

® 4.148 cubells per la organica de color marré d’un minim de 20 L de capacitat.
¢ 4.148 cubells per multifraccié (EELL, P/C, Resta) de color gris o blanc de 40 L de capacitat.

e 4,148 cubells de 10 L airejats per a repartir entre els diferents habitatges, 10% dels quals
hauran de serde 7 L.

¢ 100 cubells comunitaris (bujols d’entre 90 i 240 L) per als habitatges plurifamiliars de més
complexitat:

0 50 bujols de color marré.

0 50 bujols de color gris o blanc, del mateix color que el cubell multifraccié del porta a
porta.

0 El nombre de cubells comunitaris de cada volum el determinara I'adjudicatari segons
el treball de camp preévia a la implementacid del porta a porta i segons demanda dels
usuaris/es.
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J Subministrament anual de 10.000 paquets bosses compostables, de 25 unitats cada
paquet.

. Subministrament, instal-lacié i recanvis de dispensadores de bosses compostables si

I’adjudicatari ho ha proposta com a criteri d’adjudicacio.

Els materials anteriors que siguin estoc i que no es reparteixin als usuaris/es els haura
d’emmagatzemar I'adjudicatari a la nau d’operacions del contracte cedida per I'ajuntament, sota
cobert i en les degudes condicions per garantir-ne la conservacié.

Els materials per la campanya d’implementacioé del servei els subministrara el Lot 3, sent imants amb
el calendari del servei i fulletons, entre d’altres.

2.2.5.2 RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL DE LES FRACCIONS ORG/\NICA, EELL I P/C

A efectes del servei, es consideren Grans Generadors als establiments que generen de forma normal i
continuada residus assimilables a domestics en la seva activitat, i estan integrats a la trama urbana.

Descripcio de les tasques
Els requisits i les tasques a realitzar en la recollida porta a porta comercial seran, com a minim, les
seguents:

e S’hauran de poder identificar 3 fraccions del porta a porta comercial: Organica, EELL, P/C.
¢ La Organica es recollira en bujols identificats de 90, 120 o 240 L de color marré.
¢ Els EELL es recolliran en bujol identificat de 90, 120 o 240 L de color groc.

e El P/C es podra recollir a granel i lligat al costat de I'establiment amb identificacié mitjancant
lectura de paret o en bujol identificat de 90, 120 o 240 L de color blau per a les activitats que
ho hagin sol-licitat.

¢ Els punts de recollida de residus comercials es situaran davant o al costat de les activitats
economiques.

¢ El servei de recollida haura de passar cada dia de servei en el torn i horari indicat per davant
d’aquestes activitats i haura de retirar aquelles aportacions correctes segons calendari i
qualitat de cada fraccié.

¢ Els operaris/es del servei de recollida hauran de llegir sempre el Tag del bujol, de la bossa o de
la paret de la fraccid que correspongui, retiraran la bossa o bujol i la portaran fins al vehicle.

¢ Els bujols s’hauran de deixar al mateix lloc amb la tapa tancada, revisant que no quedin oberts.

¢ El buidatge dels bujols es realitzara amb molt de compte, netejant immediatament els lixiviats
o bruticia que pugui quedar després de les operacions de buidatge.

¢ Els punts de recollida s’hauran de deixar completament escombrats, nets i amb els cubells
ordenats per ordre de pis. Els vehicles de recollida hauran de portar eines i utensilis per a
poder realitzar aquesta tasca.

* No es recolliran els bujols o les bosses que continguin impropis amb fraccié inadequada segons
el calendari establert. L’adjudicatari realitzara una inspeccid visual del contingut.

¢ Larecollida de resta es realitzara amb el mateix servei i calendari que la recollida domeéstica.

Concepte de recollida a demanda
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Amb les freqiiéncies que s’exigeixen en aquest PCT per a la recollida comercial, 'empresa haura de
recollir els establiments que compleixin amb aquests requisits, complint el concepte de recollida
comercial sota demanda:

® Els establiments que vulguin tenir recollida porta a porta comercial s’"hauran de donar d’alta
al servei, contactant al telefon de I'empresa o a través de I'agent d’acompanyament.

® Els establiments informaran de la freqliéncia que requereixen, i validaran semestralment
aquesta freqliéncia, que sera com a maxim la que estableix aquest PCT per a la recollida
comercial de reforg.

® Els establiments rebran els bujols establerts en el dimensionament, i si en requereixen més,
hauran d’adquirir-los de forma individual i a compte propi.

* La materia organica, aixi com el format de les altres fraccions, sera exactament igual que en
la recollida porta a porta estandard.

® Cada bujol sera identificat amb I'establiment, i sera llegit per 'empresa a través del tag
individualitzat.

S’haura de reportar i registrar per APP o els sistemes que prevegi el licitador, pero totalment
integrats a la plataforma de control del servei, els bujols mal deixats o els residus que no pertoquen,
de manera que arribin a I'agent o agents d’acompanyament.

Freqléncies de recollida comercial

L'empresa realitzara tres recollides pel comer¢ a la setmana, en format bicompartimentat, a
complementar amb la recollida domestica, de les fraccions FORM, EELL, PC, i les definira, planificara i
quantificara de mutu acord amb els STM en 1 mes des de la data de formalitzacié. Es important que
estiguin dissenyades per complementar la recollida domestica, ja que els comercos disposaran dels
dos serveis de recollida, pero els han de percebre com un servei ampliat respecte la ciutadania.

FRACCIO FREQUENCIES
. 3 dies/setmana addicional (a complimentar als de
Organica . < L
la recollida doméstica)
2 dies/setmana (a complimentar als de la
EELL . .
recollida doméstica)
p/C 1 dia/setmana (a complimentar als de la recollida
domeéstica)

Aixi, la disponibilitat d’aportar residus dels comercos, incloent el servei de porta a porta domestici el
comercial, sera de: 6xFORM, 3xEELL, 2xPC, 1xRES. L'adjudicatari haura de planificar els serveis als
comercos de forma que els dies de les fraccions complementin als de la recollida domestica, de
manera que no coincideixin mai la mateixa fraccid i dia.

L’adjudicatari podra utilitzar la APP del contracte per a demandes de servei de recollida comercial. En
aquest cas, es podra adaptar el calendari de 6 dies a la setmana per activitats segons les necessitats

demandades pels generadors d’aquest residu.

El calendari de recollida per las usuaris/es comercials que ha de donar compliment a les freqliencies
anteriors haura de ser aprovat pels STM abans de l'inici del servei porta a porta.

41
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L'adjudicatari prestara el servei de recollida amb les freqiiéncies minimes anteriors i el calendari
setmanal sera el que hagi indicat en el Projecte de servei.

L'adjudicatari haura de preveure un minim de sis jornades de recollida de refor¢ per dates
senyalades, com a minim les segiients:

* Nadal. Nit del 24 al 25 de desembre.

e Reis. Nit del 5 al 6 de gener.

e Setmana Santa: dos dies de refor¢ a proposar pel licitador.

® Festes majors del municipi. Dos dies a proposar per I’Ajuntament i comunicar a principis
d’any a 'empresa.

Requisits minims PaP comercial:

Composicio - . Franja de Torn ) . Freqiiencia
. Mitjans materials . Itineraris
equip Servei sector
Vehicle N Acordats entre
bicompartimentat . . STMi
. Dill A partir
1C+1P ELECTRIC 11-18m’ oHiuns @ P adjudicatari 6d/s
. diumenge de les
amb utensilis per la 22:00 h abans del porta
neteja i un espai per ' a porta
la fraccio resta textil
sanitari
(altre vehicle de .
1C carrega posterior 208 jornades Segons s’acordi.
any
durant la fase
transitoria del
servei)

Les caracteristiques tecniques, prestacions definitives dels mitjans materials, la composicié de I'equip
i percentatge de jornada, la planificacio del servei, itineraris i horaris seran els necessaris pel servei,
considerant els requisits minims anteriors.

L’adjudicatari haura proposat el vehicle bi compartimentat que consideri més adequat al seu servei,
amb utensilis i auxiliars que consideri més adequats al servei proposat, sempre justificant-ne la
idoneitat, podent utilitzar un vehicle de capacitat diferent a la de la taula anterior i aportant també
els vehicles de reserva o segon vehicle necessari pel servei que consideri, tenint en compte la
clausula 5.4 d’aquest PCT.

La recollida comercial porta a porta s’iniciara abans que el porta a porta domestic, de manera que el
vehicle per aquesta primera fase sera un carrega posterior a proposta de I'adjudicatari.

Suport d’inspeccid

El servei de recollida haura de reportar les incidéncies que trobi com poden ser I'acumulacié de
bosses al voltant dels contenidors de vidre, fraccié que no correspon, bossa amb impropis, entre
d’altres. Aquestes incidencies s’hauran de registrar i arribar al servei de repas de bosses, al servei de
neteja polivalent i també a I'agent o agents d’acompanyament per a que realitzi el seguiment
d’aquest comportament incivic.

42
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Recursos materials
L'adjudicatari haura de subministrat a l'inici del contracte els segiients bujols per tal que els
usuaris/es comercials puguin treure els residus a la via publica:

¢ 91 bujols amb TAG de cadascuna de les fraccions d’entre 90 i 240 L per als comercos que es
donin d’alta al servei.

0 91 bujols de color groc
0 91 bujols de color gris

0 91 bujols de color blau
0 91 bujols de color marré

. 30 contenidors de 1.000L de carrega posterior amb TAG, segons fraccions que s’acordin
entre adjudicataria i STM.

La quantitat de bujols de cada mida (capacitats), els determinara I'empresa després d’haver
quantificat la demanda especifica dels establiments, durant la fase d’implantacioé.

2.2.6 RECOLLIDA DOMESTICA DE VIDRE EN CONTENIDORS DE VORERA

Definicié i abast del servei

El servei de recollida de Vidre compren la recollida dels residus que s’hagin dipositat dins dels
contenidors especifics de vidre de la via publica i el transport fins a la Planta de Tractament indicada
en aquest PCT.

Sistema de recollida i contenidor

L’adjudicatari realitzara la recollida de vidre domestic i comercial amb sistema de recollida de carrega
bilateral o altre sistema que hagi proposat i hagin aprovat els STM, complint els requisits minims
seglents:

¢ Els contenidors de vidre seran els bilaterals actuals que I’Ajuntament posara a disposicié del
servei. Si l'adjudicatari proposa altre sistema haura de fer-se carrec del cost d’aquests
contenidors de vidre, tenint en compte que no s’admetran contenidors soterrats i sempre que
siguin sistemes de carrega superior (carrega superior amb grua de doble ganxo, Kinshofer, o
carrega bilateral automatitzada). Es mantindran majoritariament les ubicacions actuals dels
contenidors de vidre, perd poden haver-hi variacions segons resultats del servei, de mutu
acord entre STM i adjudicatari.

e En cas que s’opti pels contenidors bilaterals actuals, I'adjudicatari haura de restaurar els
contenidors actuals. La restauracid anira acompanyada d’un certificat de bon estat del
fabricant o empresa de manteniment i restauracié de contenidors.

En aquest cas, la restauracid incloura:

0 Substitucid de les dues comportes de descarrega de la part inferior.

0 Operacions de reparacid i restauracid, com a minim consistiran en el galvanitzat en
calent de les comportes i la reparacio de bonys i cops i engranatges.

0 Pintat exterior, reparacié de deformacions i/o bonys en I'estructura del contenidor
i de possibles deformacions del pont interior del contenidor.

O Substituir o adequar obertures dels contenidors per garantir la seguretat de
I'usuari/a per evitar talls, rascades i similars.

0 Renovariadequar la serigrafia de tots els contenidors.
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¢ Els contenidors de vidre estaran oberts. La obertura dels contenidors de vidre estara entre els
20 els 22 cm de diametre, amb goma protectora de la obertura.

¢ |’adjudicatari haura d’instal-lar contenidors amb sistema VACRI per a punts amb concentracid
d’establiments HORECA, tenint en compte els principals establiments d’hostaleria i restauracié
que sol-licitin el servei.

Freqiiencies de recollida

L’adjudicatari haura de realitzar la recollida dels contenidors sempre que sigui necessari, tenint en
compte I'emplenament del contenidor i també les possibles males olors.

La freqliencia recomanada sera d’un 1 cop cada 15 dies a I'hivern i d’1 dia a la setmana a I'estiu, de
juny a setembre, ambdds inclosos, realitzant els reforcos de servei necessaris. Si 'adjudicatari posa
un sistema de control d’emplenat, amb sensors volumetrics, podra adaptar la freqiiéncia real de
recollida a valors variables en funcid dels resultats del control d’emplenat.

Transferéncia dels residus de vidre

Amb la prioritat d’optimitzar els desplagaments I'adjudicatari podra adequar un espai a la nau
principal d’operacions on es podra acumular el vidre en una caixa de 20 m*® o similar, per a
transportar-lo a la planta quan escaigui, sempre respectant els limits de pes i capacitat de cada
vehicle. En cas de requerir un espai a la deixalleria, aquest haura d’acordar amb I'adjudicatari del lot
2 la disponibilitat d’aquest espai.

Requisits minims

Composicio . . Franja de Torn . . Freqiiencia
. Mitjans materials . Itineraris
equip servei sector
Vehicle recol-lector Mo T, entre les 1 cop cada
sense compactacio de 08:00 hiles 15 dies,
1 carrega bilateral o altre Dilluns a 22:00 h Segons hivern
Conductor/a sistema proposat dissabte necessitats | 1 cop al
mes a
I'estiu

Les caracteristiques técniques, prestacions definitives dels mitjans materials, la composicié de I'equip
i percentatge de jornada, la planificacié del servei, itineraris i horaris seran els necessaris per al
servei, considerant els requisits minims anteriors.

Suport d’inspeccié

El servei de recollida de vidre haura de reportar les incidencies que trobi amb aquest contenidor,
com poden ser I'acumulacié de bosses al voltant dels contenidors de vidre. Aquestes incidéncies
s’hauran de registrar i arribar al servei de repas de bosses, al servei de neteja i també a 'agent o
agents d’acompanyament per a que realitzi el seguiment d’aquest comportament incivic.

2.2.7 SUBMINISTRAMENT, ENTREGA, RECANVIS, MANTENIMENT | NETEJA DE CUBELLS | BUJOLS

Subministrament

L'adjudicatari haura de subministrar tots els cubells per la recollida domeéstica (individuals i
comunitaris) i tots els bujols per la recollida comercial PaP i qualsevol altre tipus de receptable
necessari per al servei de recollida en la quantitat i forma establerts en aquest PCT. Haura d’entregar
els materials on indiquin els STM.
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El repartiment dels cubells i bujols es realitzara en la campanya d’'implementacio del servei prevista
en un altre lot, i per tant segons planificacié de I'empresa que realitzi la campanya.

També seran a carrec de I'adjudicatari totes les despeses associades al sistema d’identificacio
d’usuaris/es de la recollida i els Tags associats.

Entregues i recanvis

L’adjudicatari haura de realitzar les entregues i recanvis de cubells i bujols degut a incidéncies amb
un maxim de 48 hores habils des de la recepcié de la incidéncia. Aquestes incidencies seran
sol-licitades pels STM i hauran de quedar registrades en la plataforma de control del servei.

L’adjudicatari fara una primera entrega dels bujols als establiments, noves entregues per increment
del servei i/o recanvis de bujols malmesos a I'inici i durant tota la vigéncia del contracte. Un cop feta
I'entrega, sera l'agent d’acompanyament previst en aquest PCT qui haura de comunicar el
funcionament del servei i condicions i hauran de certificar I'entrega mitjancant la plataforma de
control del servei.

L’adjudicatari en el moment d’implementacié de les noves recollides comercials haura de realitzar les
visites previes informatives a les activitats per identificar les necessitats de recollida que tenen i quin
cubell, bujol, contenidor necessiten per cada fraccié, de capacitat compatible amb el recol-lector.
Aquesta tasca es podra fer amb I'agent d’acompanyament.

Manteniment i neteja

L'adjudicatari es fara carrec del manteniment correctiu dels contenidors i bujols de la recollida
comercial que tinguin les activitats economiques i del cubell comunitari.

No haura de realitzar la neteja dels cubells de la recollida comercial que tinguin les activitats pero si
la neteja dels cubells comunitaris del porta a porta en edificis plurifamiliars.

El termini per resoldre incidéncies de manteniment correctiu sera de 48 hores habils. No haura de
realitzar el manteniment i neteja dels cubells domestics individuals, perod si coordinar i executar les
entregues dels recanvis necessaris.

2.2.8 SERVEI DE RECOLLIDA, NETEJA, MANTENIMENT | GESTIO DE L’AREA D’EMERGENCIA

Definicio i abast del servei

L’adjudicatari haura de construir, subministrar tots els materials necessaris i posar en marxa 1 area
d’aportacié tancada d’emergencia. El servei comprén la recollida i el transport dels residus a les
plantes de tractament corresponents. Aixi com la neteja de I'area i el seu manteniment.

L’Ajuntament posara a disposicid del servei un espai perque l'adjudicatari hi instal-li I'area
d’emergéncia del servei porta a porta. Aquest espai es localitza a I’Annex 3.

Prestacions de I'area d’emergéncia
L’adjudicatari haura de subministrar i executar el tancament exterior i tot el disseny i execucié de
I’espai interior, que contindra, com a minim, els segiients elements i caracteristiques:

e 4 Contenidors de recollida selectiva de carrega posterior de 1100L, per a cadascuna de
les 4 fraccions (Organica, Resta, EELL, P/C) amb el sistema de recollida de carrega
posterior compatible amb la recollida domeéstica i comercial, tancats i amb control
d’accés.

® Contenidor de vidre segons servei proposat.
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Contenidor d’oli i textil identificat (que buidara I'adjudicatari del contracte de gestié de
cadascuna d’aquestes fraccions).

L'accés a l'area s’haura de realitzar amb la mateixa targeta identificativa i/o APP del
servei de recollida, que sera la mateixa per accedir a la deixalleria i per la identificacié als
cubells comunitaris, i subministrada per I'adjudicatari del lot 1. S’haura d’'implementar el
mateix sistema de control d’accés que s’hagi proposat per la resta de serveis del
municipi.

Limitacio de la fraccio Resta a 1 dia setmana (a valorar 3 d/s a els primers 2 mesos de
porta a porta), de manera que cada usuari/aria podra obrir aquest contenidor 1 d/s,
excepte els generadors de “Resta textil sanitari” autoritzats, que ho podran fer de forma
il-limitada.

Els accessos a 'area d’emergéncia s’han de poder limitar segons la parametritzacié que
estableixin els STM, amb les variables de dia, horari, categoria o tipologia d’usuari/aria.

Cameres de videovigilancia 24 hores.

Sistema de seguretat que garanteixi que els usuaris/es no es puguin quedar tancats dins
I'espai, amb dues portes diferents i botd antipanic de seguretat.

Sistema d’enllumenat fix almenys fins les 24 hores de la nit (a partir que es fa fosc), i amb
sensor de preséncia la resta de la nit.

En el disseny de l'area s’evitaran els materials de fusta o equivalents que necessitin
elevat manteniment, prioritzant els materials integrats i reciclats en tota I'area.

Haura de tenir espai suficient per garantir la maniobra dels vehicles que hagin de prestar-
hi servei i les operacions de buidatge de contenidors, manteniment i neteja.

Haura de preveure un estudi de calcul de I'estructura.

L’adjudicatari també haura de:

Pavimentar el sol, als llocs on escaigui, de manera que quedi degudament
impermeabilitzat i amb les canalitzacions de possibles lixiviats necessaries per un espai
d’aquestes caracteristiques.

Subministrar i instal-lar la serigrafia necessaria per identificar I'area des de I'exterior i
també subministrar i instal-lar les normes d’us de I'espai amb totes les directrius que els
usuaris/es han de tenir en compte.

Manteniment I'area d’emergéncia
Tot el manteniment i neteja de I'area anira a carrec de |'adjudicatari. Concretament:

El manteniment de tots els contenidors i receptables interiors de I'area.
El manteniment de tots els sistemes de control d’accés.

El manteniment de totes les estructures i suports (incloses les del tancament del propi
recinte) i dels materials grafics comunicatius (cartells, plafons, adhesius dels contenidors,
etc.).

El manteniment de totes les tecnologies incloses en aquest recinte i els seus contenidors
(cameres de videovigilancia, sistemes de control d’accés, altres).

La retirada de grafitis i cartells que hi pugui haver a la part exterior.

Neteja de I'area d’emergéencia
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* Lanetejaiescombrat diari de I'area d’emergencia.

® La neteja exterior dels contenidors 1 dia a la setmana i sempre que sigui necessari. La
neteja haura de retirar les taques i bruticia adherida.

* La neteja de totes les estructures i suports (incloses les del tancament del propi recinte).

¢ La neteja del perimetre exterior de 15 metres (a comptar a partir de les parets del propi
recinte), tant de petits residus que hagin volat pel vent, com d’altres que s’hagin deixat
de manera incivica. Minim una revisié setmanal.

* Elbuidatge, si s’escau, de I'arqueta de recepcié de lixiviats.

e Els lixiviats retirats s’hauran de gestionar de manera correcta en funcié de la seva
naturalesa.

®* Desbrossat de la vegetacid inclosa en aquest perimetre, quan escaigui.

Altres requisits técnics

L’adjudicatari executara altres mesures que consideri i que els STM hagin aprovat, en benefici de la
seguretat, millora dels index de recollida selectiva, estética i integracid paisatgistica.

2.2.9 RECOLLIDA DE PILES

Definicio i abast del servei

L’adjudicatari haura de prestar el servei de recollida de piles dels contenidors que hi hagi instal-lats a
les activitats economiques, incorporant al servei al llarg de la contracta i transportar-les a la
Deixalleria municipal.

El termini de recollida des de I'avis de contenidor ple fins el buidatge haura de ser com a maxim de
48 hores habils. S’hauran de buidar els contenidors i deixar el contenidor buit a I'establiment i
substituir-lo en cas que estigui trencat o en mal estat.

L’adjudicatari haura de subministrar a I'inici del servei un total de 20 contenidors de piles, segons el
model de I’Agéncia de Residus (ARC) de la Generalitat de Catalunya i incorporar tots els contenidors
actualment actius al servei de recollida de piles. Els contenidors seran els facilitats gratuitament per
I’ARC.

En cada recollida, I'adjudicatari haura de facilitar als responsables de I'establiment comercial i/o
edifici un full de recollida on hi consti la quantitat de piles retirada, data i hora i el nom de
I’establiment. El disseny i produccié d’aquest full de recollida anira a carrec de I'adjudicatari, prévia
aprovacioé dels STM.

Planificacio del servei

L’adjudicatari realitzara la recollida de piles amb les solucions técniques que cregui adients per cobrir
de la manera més adequada i efectiva aquest servei.

L'adjudicatari haura de registrar aquestes recollides de la mateixa forma prevista per les altres
interaccions del servei.

2.2.10 RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE FESTES

El servei de recollida d’actes festius estara totalment integrat i coordinat en quant a recursos humans
i materials amb el servei de neteja d’actes. L’Ajuntament repartira els bujols de carrega posterior,
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majoritariament de 120 i 240 L als actes festius i 'adjudicatari sera I'encarregat de fer el buidatge
selectiu de 5 fraccions d’aquests bujols de les festes.

L’abast del servei seran tots els actes festius indicats al punt 2.1.6.1. en el que hi consten els actes i
les dates aproximades, a més d’altres que sol:licitin els STM (fins a tres actes més). Caldra coordinar
mitjancant procediment escrit inclos en el Projecte de servei, les operacions de neteja i recollida dels
actes i festes.

L’Ajuntament facilitara anualment una actualitzacié del llistat d’actes festius on s’han de buidar els
bujols amb antelacid suficient per poder organitzar el servei.

Aguests buidatges hauran de quedar registrats en la plataforma de control del servei, de manera que
I’'adjudicatari haura instal-lat un Tag o equivalent als bujols que instal-li I'Ajuntament per les festes.

L'execucio d’aquest servei no pot suposar, en cap cas, una minoracié de les freqiiencies d’altres
serveis planificats com a ordinaris, ni tampoc pot anar a carrec de la bossa d’hores de neteja de
festes.

L’adjudicatari realitzara el servei de col-locacié dels contenidors i recollida dels mateixos al mercat
setmanal, utilitzant un contenidor de 240L per a cadascuna de les fraccions: organica, EELL, PC, VID i
RES.

2.2.11 ORGANITZACIO DEL SERVEI DE RECOLLIDA
2.2.11.1 PLANIFICACIO DEL SERVEI DE RECOLLIDA

L’adjudicatari haura de prestar el servei de recollida d’acord amb la organitzacié dels equips, les
tasques a realitzar, la dotacié de recursos humans i materials, les rutes previstes, la freqiiencia de
cada itinerari, i els dies de la setmana d’execucié de conformitat amb els requisits d’aquest PCT.

En qualsevol cas I'adjudicatari haura de complir els segiients condicionants i tenir-los en compte en la
planificacié del servei de totes les recollides:

¢ Els serveis han d’assegurar els objectius de recollida selectiva i valoritzacié d’aquest PCT, inclos
el servei de repas de bosses, que esta combinat amb el servei de neteja viaria.

e Els serveis de recollida han de permetre implementar, per part de I’Ajuntament, una
ordenanca fiscal amb Pagament per Generacid, mitjancant la identificacio i registre de les
aportacions de tots els usuaris/es per totes les fraccions.

e Preveure un augment puntual de recollida de totes les fraccions, sobretot EELL i P/C durant les
festes de Nadal, Reis, Setmana Santa, festes patronals i d’altres periodes on s’incrementi la
generacio de residus. Aquest augment puntual haura d’estar descrit i quantificat en el Projecte
de servei.

¢ Els dies festius no podran suposar una reduccio de les freqiiéncies setmanals.

¢ La implementacié del servei porta a porta en cap cas pot anar en detriment de la higiene i
salubritat del municipi, per la qual cosa sera necessari coordinar la recollida amb el servei de
repas i amb tots els serveis de neteja. L'adjudicatari haura de realitzar un augment de
frequencia dels serveis de repas durant la implantacié del servei porta a porta i segons hagi
proposat en la Memoria economica (Sobre B).

¢ l'adjudicatari haura de registrar totes les interaccions i incidéncies que es detectin amb el
servei de recollida. Aquest registre haura de ser consultable de forma automatica al servei
d’informacié i inspeccio.
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¢ |'adjudicatari posara a disposicié del servei un planol detallat per cada itinerari on mostrara la
zona a prestar el servei, horari d’inici, punt i horari de descans, i punt i horari de final. Aquests
planols de cada itinerari seran els presentats en |'oferta i aprovats pels STM.

Els STM tindran la potestat de canviar en qualsevol moment les freqiiéncies del servei i torns de
treball, en el benentés que es realitzaran amb reorganitzacions de servei amb els mitjans humans i
materials disponibles.

Mentre no s’hagi implementat el servei porta a porta es continuara prestant el servei en les mateixes
condicions que el servei actual.

2.2.11.2 RENDIMENTS DELS SERVEIS DE RECOLLIDA

Els rendiments dels serveis estaran subjectes a la planificacid i al control d’execucié establert a la
clausula 7.1. En la definicié dels parametres de rendiment I'adjudicatari haura tingut en compte els
seglients aspectes:

¢ La durada de la jornada efectiva de treball, considerant les condicions del conveni laboral
vigent, aixi com el volum de tasques productives i no productives assignades als diferents
equips de treball.

¢ La composicio dels equips de treball, aixi com les prestacions dels mitjans materials utilitzats.
2.2.12 SERVEI D’INSPECCIO DEL PAP

Els operaris/es que I'adjudicatari adscrigui a tots els serveis de recollida porta a porta hauran de
comprovar visualment el contingut dels residus del PaP per detectar la preséncia de residus impropis
o I'aportacié d’una fraccié que no es correspon per calendari en el cas del porta a porta. En el
benentés que hauran d’obrir els bujols i cubells, obrir les bosses lligades i inspeccionar-ne el
contingut, complint la normativa de prevencid, seguretat i salut corresponent en cada moment.
També hauran de verificar I'estat dels cubells i/o bujols, estat de les tapes, serigrafia, etc.

Les aportacions incorrectes, amb residus impropis i/o amb fraccié que no es correspon amb la del dia
de recollida no es recolliran. L’adjudicatari haura de deixar un avis en format paper enganxat al bujol
i/o bossa, indicant que no s’ha recollit per contingut inadequat i realitzar la comunicacié mitjancant
la APP de comunicacio bidireccional, sempre que sigui possible. Aquest avis haura d’estar supervisat i
aprovat pels STM i anira a carrec de I'adjudicatari el disseny, impressions i altres despeses derivades.

L’adjudicatari haura de garantir que diariament s’envia el llistat d’aportacions incorrectes de la
recollida domeéstica i comercial al servei d’agents d’acompanyament determinat a la clausula seglient
d’aquest PCT.

’adjudicatari haura de fer una formacid especifica als/les operaris/es que realitzin aquest servei.
L’objectiu de la formacid sera explicar el funcionament de la recollida selectiva per tal que puguin
identificar correctament en quins casos no hauran de recollir el bujol o bossa, amb el contingut
incorrecte. La formacié la supervisaran els STM i haura de ser d’un minim de 3 hores a l'inici del
servei, i una formacid anual recordatoria de 2 hores, també pel personal suplent.

2.2.13 SERVEI D’AGENTS D’ACOMPANYAMENT
’adjudicatari haura d’adscriure al servei una persona amb el perfil d’'informador/a o educador/a

ambiental de suport i assessorament al servei porta a porta i del servei de neteja viaria, amb una
jornada minima setmanal de 30 hores o més si I'adjudicatari ho ha previst en la seva proposta de
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servei (Sobre B). L'experiéncia d’aquesta persona també sera la proposada per I'empresa en el Sobre
B.

El servei d’informacié ambiental amb personal propi de I'adjudicatari es dividira, de forma general,
en els seglients blocs:

¢ Informacid, seguiment i control de les recollides domeéstiques i especifiques.

¢ Informacid, seguiment i control de les recollides comercials, inclosos grans generadors que
reben el servei de recollida.

® Seguiment de zones d’incivisme i punts negres.

¢ Oficina del porta a porta. Assistencia a la ciutadania, a I'oficina del porta a porta, almenys 3
hores en un mati i 2 hores en una tarda, a la setmana. El calendari final s’establira d’acord
amb els STM, requerint més dedicacié durant la campanya d’'implementacié del servei
porta a porta i durant els primers 6 mesos d’aquest servei.

® Sensibilitzacié ambiental en general.
2.2.14 SEGUIMENT TECNIC DEL SERVEI | ANALISI DE DADES | SISTEMES

Apart del personal amb funcions d’agent d’acompanyament, I'empresa ha de dotar el servei de
recursos humans de perfil técnic. El personal técnic haura d’acreditar la seva formacio i experiencia
tecnica en serveis com aquest. L'adjudicatari haura de destinar una persona analista de dades amb
una dedicacid del 20% de la jornada, sent personal técnic qualificat, per realitzar I'analisi de les dades
derivades de I'execucio dels serveis de recollida de residus i neteja, gestionar les altes i baixes de
targetes identificatives, vincular noves targetes, mantenir les bases de dades, analitzar els indicadors.
Aquestes tasques les ha de fer amb la solvencia técnica i professional requerida al PCA. Aquestes
tasques podran ser realitzades en part per la persona que realitza la informacié ambiental, sempre
amb la supervisié de la persona técnica.

Aixi mateix, I'adjudicatari haura de reservar els mitjans humans necessaris i suficients per garantir el
compliment dels requisits d’informacié durant la posada en marxa i I'explotacié del servei, tant a
nivell de técnics informatics com d’altres necessaris, per garantir la implementacié de la plataforma
de control del servei, tal com es requereix a la clausula 6.

2.2.15 GESTIO ECONOMICA DE LES CAMPANYES

Per al financament de les campanyes de sensibilitzacié ambiental i percepcié ciutadana, I'adjudicatari
haura de dedicar una partida minima de 6.500 € anuals més les despeses generals, benefici industrial i
I'IVA corresponent al contracte.

Aquesta aportacidé haura de ser anual per tota la vigéncia del contracte, i sera addicional i
complementaria al servei d’agents d’acompanyament adscrit al contracte amb personal propi de
I’'adjudicatari determinat a la clausula anterior.

Aquesta partida sera gestionada i coordinada per I’Ajuntament i I'adjudicatari, de manera que no es
descomptara de la factura, i la seva materialitzacié sera realitzada per |'adjudicatari. L'adjudicatari
per cada campanya a realitzar haura de presentar un minim de tres propostes tecniques i
economiques entre les que els STM escolliran la més adequada als objectius a assolir i a la relacié
qualitat preu. Qualsevol despesa a carrec d’aquesta partida haura de ser justificada i aprovada pels
STM.
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En cap cas es podra utilitzar aquesta partida per despeses no autoritzades pel/la responsable del
contracte municipal, i sense la corresponent aprovacio de despesa formal i escrita.

Els romanents que d’un any a un altre quedin disponibles d’aquesta partida, s’Tacumularan a I'any
seglient. Si s’escau, al final del contracte es liquidara el saldo resultant d’aquesta partida junt amb la
darrera factura dels serveis prestats.

La partida econOmica de gesti6 de campanyes del primer any d’implementacid dels serveis
s’utilitzara com a suport a les campanyes comunicatives dels nous serveis del contracte.

2.2.16 ELABORACIO | ACTUALITZACIO ANUAL DE LA ORDENANGA FISCAL DEL SERVElI DE
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Si I'adjudicatari ho ha proposat com a criteri automatic del Sobre B de la licitacié haura de realitzar
I’elaboracid del redactat i la taula de tarifes i calculs econdmics per a la determinacié de la taxa fiscal
del servei de recollida de residus de competéncia municipal de la Canonja, tant de la tarifa domestica
com la comercial i per les actualitzacions anuals que corresponguin durant la vigencia del contracte,
incloent les actualitzacions del padré d’activitats que requereixin de treball de camp. Aquesta taxa
haura de complir els requisits seglients:

- Tram fixe: analisi sobre el parametre més adequat tenint en compte les dades de que disposa
I'ajuntament (metres quadrats, nombre de residents per llar segons estimacié del consum
d’aigua).

- Tram variable: associat a les aportacions del servei porta a porta del contracte.

L’adjudicataria haura de presentar una versio de la ordenanca amb 3 propostes diferents i els serveis
tecnics municipals tindran la potestat d’escollir la versid més adient per al municipi, de la qual en
podran demanar 5 modificacions diferents fins a obtenir la ordenanca definitiva.

Anualment haura de presentar l'actualitzacié d’aquesta ordenanca fiscal amb les noves tarifes i
calculs i documentacié associada necessaria per a la seva tramitacié i aplicacid.

Aquesta ordenanca haura de donar compliment a la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols
contaminats o normativa que la substitueixi en cada moment i poder realitzar el tram variable amb
els mitjans técnics prevists al PCT. L’adjudicatari haura de subcontractar o contractar aquest servei a
una empresa consultoria o assisténcia técnica amb experiéncia contrastada en [l'elaboracid
d’ordenances de pagament per generacio, en cas que no sigui aixi, I'ajuntament tindra la potestat de
sol-licitar una altre empresa que compleixi el requisit d’experiéncia.

La data d’entrega de la primera versié de la ordenancga fiscal sera el mes de juny de l'any
d’implementacié del servei porta a porta. La data limit d’entrega de I'actualitzacié de la ordenanga
fiscal la resta d’anys de vigéncia del contracte sera el dia 15 de juliol.

2.2.17 SERVEI DE RECOLLIDA DOMESTICA TRANSITORI
Mentre no s'implementi el servei de recollida domeéstica porta a porta 'adjudicatari haura de garantir

la prestacid del servei actual de recollida en contenidors bilaterals amb arees d’aportacié de 5
fraccions. El servei transitori minim que realitzara I'adjudicatari sera el seglient:

Servei Freqiiéncia Torn Mitjans materials
Recollida de Resta 7 d/s, inclosos N Mitjans que I’Ajuntament
festius de la Canonja posa a
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Recollida Organica 3d/s N
Recollida P/C i EELL 3d/s M, ToN
. . 1d/s M o T, entre les 08:00 h
Recollida Vidre les 22:00 h N
Repas i rentat 5d/s MoT
exterior contenidors
1 dia/s N, en coordinacié amb

Rentat interior

el servei de recollida

disposicio del servei
provinents del contracte
actual i mitjans de lloguer
segons consideri
adjudicatari
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3. LOT 2. SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS, TEXTIL, OLI | GESTIO DE LA
DEIXALLERIA MUNICIPAL

Aquest servei i lot es reserva a una empresa d’insercié i/o centre especial de treball d’iniciativa social
gue estigui autoritzat per al tractament de residus.

A les clausules seglients s’estableixen els requeriments per aquest servei:
® Els horaris i torns de treball.

e Composicid dels equips i mitjans humans i materials, que sén una proposta que els
adjudicataris podran millorar tecnicament, d'acord amb el seu model organitzatiu i la seva
planificacié.

A I'Annex 3 s’indica la distribucié actual de I'espai disponible a les instal-lacions de la deixalleria, les
possibilitats de disseny del servei i altres requisits técnics.

En qualsevol cas, I'adjudicatari prestara el servei amb les freqliencies, horaris, dies de prestacio i
mitjans humans i materials que hagi previst en la seva oferta, d’acord a:

¢ La Memoria economica de I’Annex 8 Lot 2 del PCT (Sobre C).
®* La Memoria tecnica que inclou els criteris no automatics segons I'’Annex 7 Lot 2 del PCT
(Sobre B).
3.1RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

Definicio

El servei que realitzi I'adjudicatari haura de donar compliment a la disposicié addicional dinovena de
la LRSC.

S’entén per residus voluminosos els mobles, estris vells, matalassos, RAEE’s (Residus d’Aparells
Eléctrics i Electronics) de mida gran i altres residus i andromines de caracteristiques similars.
L'adjudicatari també haura de recollir porta a porta amb aquest mateix servei de voluminosos els
residus propis de deixalleria, com pots de pintura, radiografies, petites electrodomeéstics, etc. i el
textil i oli també a demanda.

A efectes d’aquest contracte, es classificaran com a reutilitzables els voluminosos recollits que es
puguin utilitzar de nou amb la mateixa finalitat per a la qual van ésser concebuts, sense cap operacié
prévia. S’entén i es classificaran per PxR els voluminosos que requereixen comprovar-ne |'estat,
netejar o reparar perqué puguin reutilitzar-se, sense cap altra transformacid previa.

Abast del servei

L’abast és la recollida de voluminosos en qualsevol punt del terme municipal. El servei compreén:

e Larecollida concerta i no concertada dels residus voluminosos.

¢ larecollidaiel transport dels residus voluminosos no reutilitzables fins un espai degudament
destinat a acumular-los en la deixalleria municipal on es dipositaran, prioritzant en tot
moment les maniobres de compactacié i transferéncia necessaria per reduir els
desplacaments a les Plantes de Tractament.

53
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® La recollida i transport dels voluminosos reutilitzables a I'espai destinat a tal efecte a la
deixalleria municipal.

® Lla recollida i el transport dels RAEE’s, els voluminosos i d’altres residus de volum
potencialment reutilitzables a un espai degudament preparat per rebre els residus preparats
per a la reutilitzacid.

® Gestid dels residus detectats com a voluminosos al carrer, o en la recollida sota demanda,
gue continguin fibrociment, a través d’una empresa degudament autoritzada.

La recollida de voluminosos detectats al carrer, es realitzara en el 100% dels residus detectats, i amb
el mateix procediment que en el cas de la recollida concertada, pero tramitant una incidéncia per a
transmetre-la als STM, que en fara una investigacié de |'origen i en fara un seguiment i mesura
correctora.

L’adjudicatari tindra I'obligacid de classificar i preservar el potencial de reutilitzacié dels voluminosos
i actuara en consequéncia en totes les operacions d’aquest servei, com la carrega, transport, entrega
i desti final.

El servei també haura de garantir el bon estat de neteja del punt de la via publica on s’hagin dipositat
els voluminosos, incloent el repas de I'espai amb escombra quan escaigui.

Els requisits per cada tipus de recollida seran els seglients:
Recollida concertada

L’Ajuntament indicara el llistat de punts de residus voluminosos concertats a recollir en cada jornada,
tenint en compte que només es prestara el servei als usuaris del municipi de La Canonja, inclosos en
el padré d’escombraries i que disposin de tarja identificativa del servei i estiguin donats d’alta a la
recollida porta a porta domestica o de grans generadors (quan s’hagi implementat el porta a porta
domestic).

El servei es destinara a residus voluminosos de domicilis i també a residus voluminosos de petites
activitats economiques no industrials, en quantitat i forma equivalent als domicilis.

Els voluminosos concertats es recolliran al costat de la porta o al repla del sol-licitant del servei i
I'adjudicatari haura d’identificar els usuaris/aries, la qual cosa s’acordara en la trucada preévia.
L’adjudicatari només entrara a recollir els voluminosos dins els habitatges en cas que hi hagi informe
o instruccio especifica dels STM.

Formaran part de les recollides concertades les recollides a centres escolars, esportius i altres
equipaments publics que indiquin els STM.

L’adjudicatari emmagatzemara les segiients dades, minimes a la plataforma de seguiment del servei
de voluminosos:

¢ Diaihora d’inici del servei.
® Personal que ha realitzat el servei.

e Llistat de punts, geo rerenciats | posats en planol, recollits, amb codi d’usuari, quantitat i
tipologia de residus recollits.

® Incidencies que hi ha hagut en aquesta ruta.
® Data i hora de finalitzacié del servei.

e Kg totals recollits (pes brut i pes net).
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Recollida no concertada. Recollida d’abandonaments de voluminosos.

L'adjudicatari també haura de prestar el servei de recollida de voluminosos i altres andromines
abandonats a la via i a l'espai public, inclosos els voluminosos abandonats en zones verdes
municipals i altres espais publics que indiquin els STM de forma puntual i inclosos els voluminosos
que li arribin com a incidéncia detectada pel Lot 1 i/o pels STM.

El servei no concertat es prestara de forma coordinada amb les rutes de recollida concertada. Aixi
doncs, en el moment de detectar un residu voluminds abandonat, s’identificara a la via publica i
immediatament s’incloura aquell punt dins la ruta proxima de recollida concertada, i com a maxim es
recollira en 72 h.

En la recollida no concertada també s’aplicara la classificacié i totes les operacions de descarrega i
transport de voluminosos per garantir |a reutilitzacié i/o PxR amb els criteris abans determinats.

Planificacio dels serveis

L’adjudicatari prestara el servei de recollida concertada un minim de 2 d/s dins del torn de dia (dins
de la franja de 7:00h a 15:00h). Un dels dies de recollida concertada sera el dilluns i l'altre el
dimecres. Inicialment la recollida concertada sera de 15 punts per dia, per tant, 30 punts a la
setmana. Aquests dos dies a la setmana també s’hauran de recollir els voluminosos incontrolats que
es reportin des de les inspeccions del lot 1 o d’avisos rebuts al propi lot 2.

El nombre de punts concertats podra variar segons les necessitats i evolucio del servei, de la mateixa
manera que els 2 d/s a jornada sencera es podran modificar a 4 d/s a jornada parcial segons
necessitats i de mutu acord entre adjudicatari i STM. Aixi mateix, es podra passar a 1 d/s recollida de
concertats i 1 d/s recollida no concertats segons necessitats i evolucié del servei.

L’adjudicatari haura de tenir en compte en la planificacié les demandes que, a través dels STM, es
facin per a les dependéncies municipals, edificis municipals i centres educatius i esportius.

Requisits minims:

Composicio . . . . Torn Freqiencia
‘p Mitjans materials | Franja Servei g
equip setmanal
Vehicle amb caixa . 2 d/setmana
Dilluns a .
1C+1P oberta . (jornada
. dissabte M
plataforma i grua sencera)

Les caracteristiques tecniques, prestacions definitives dels mitjans materials, la composicié de I'equip
i percentatge de jornada, la planificacid del servei, itineraris i horaris seran els necessaris pel servei,
considerant els requisits minims anteriors.

L’adjudicatari haura proposat el vehicle que consideri més adequat al seu servei, amb utensilis i
auxiliars que consideri més adequats al servei proposat, sempre justificant-ne la idoneitat.

Pla de formacio del personal

L’adjudicatari haura de dissenyar un pla de formacid continu al personal adscrit al servei de recollida
de voluminosos, tant concertats com no concertats, per garantir les estratégies de reutilitzacio i PxR.
La formacid sera al personal adscrit i al personal suplent per cobrir possibles baixes, vacances i altres,
guedant garantit en tot moment que els operaris/es coneixen els procediments i operacions
requerides per gestionar correctament aquests residus. Es fonamental per a poder aprofitar al maxim
els residus voluminosos de cara a la seva possible reutilitzacio, tractar-los de forma correcta i
classificar-los correctament des de la seva recollida.
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Altres requisits técnics
Aquest servei requereix I'ds de les instal-lacions de la Deixalleria municipal per a descarregar els
residus a les caixes als espais corresponents en funcid de les possibilitats de reutilitzacio.

3.2SERVEI DE RECOLLIDA DE TEXTIL

Definicio i abast del servei

El servei objecte del contracte comprén la recollida de téxtil i calcat usat a tot el terme municipal de
La Canonja, incloent les tasques seglients:

® La recollida porta a porta sota demanda, totalment integrada amb la recollida dels residus
voluminosos.

® El subministrament d’'un minim de 3 contenidors per la fraccio textil i calgat per la via publica
més els necessaris per la deixalleria.

* Llainstal-lacié, manteniment i neteja dels contenidors de textil i de tots els seus elements.

® La recollida dels contenidors de téxtil i el transport fins a la Deixalleria municipal o fins a la
planta de gestio de textil que correspongui.

® Eltransport des de la deixalleria fins a la Planta de gestié de textil corresponent.

e La gestié de les incidencies, demandes i dubtes procedents de la ciutadania, del servei de
recollida de téxtil sota demanda i del servei amb contenidors.

L’adjudicatari podra subcontractar una empresa d’insercid d’iniciativa social per a la recollida i
transport del téxtil amb contenidor, i la recollida porta a porta sota demanda d’aquesta fraccio, la
realitzara de forma totalment integrada amb la recollida de voluminosos, amb el registre de les
mateixes dades dels usuaris/aries i integrant absolutament els punts de recollida.

L’empresa subcontractada que reculli els contenidors de textil ha de disposar de:

e Codi de transportista de residus autoritzat per I’Agéncia de Residus de la Generalitat de
Catalunya (ARC).

e Acord amb una planta de gestio del textil amb codi de gestor autoritzat per I’ARC.

e Acord amb una botiga, entitat o empresa social per a vendre les peces de téxtil reutilitzables
de segona ma.

La recollida es realitzara de la segiient forma:

Recollida téxtil sota demanda

La recollida de téxtil sota demanda es fara sota els mateixos criteris, horaris, equips humans i
recursos materials que en la recollida de voluminosos. De fet s’integraran per complet els dos
serveis. No es limitara la quantitat de residus téxtil aportat a la via publica, i si que es demanara que
estigui degudament empaquetat i lligat, o posat en bosses industrials.

La recollida es realitzara amb el mateix camié de caixa oberta amb plataforma i grua, i es disposara
per separat en una zona del camié per facilitar-ne la descarrega de forma independent.
Recollida téxtil en contenidors

L’adjudicatari haura de garantir un minim de 3 contenidors de la via publica més els necessaris per la
deixalleria. Els contenidors s’instal-laran en tres punts degudament escollits i concertats amb els
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STM. En cas d’haver interes (es demandi), un contenidor addicional en algun d’aquests punts
estrategics (zones de mercat, aparcaments municipals, entrades d’escoles, entre d’altres), 'empresa
el subministrara i col-locara, aixi com sera gestionat juntament amb els altres tres.

El subministrament, manteniment preventiu i correctiu i neteja dels contenidors sera a carrec de
I'adjudicatari i aquest servei estara subjecte als mateixos requisits de planificacio, certificacid i
qualitat i registre d’interaccions que la resta de serveis de recollida del contracte. Els contenidors es
netejaran, repassaran, retiraran pintades, cartells i adhesius i se’n fara el manteniment preventiu,
com a minim cada tres mesos.

Aixi com la serigrafia dels contenidors, que haura de ser del mateix disseny i linia grafica que la resta
de contenidors i que la imatge general dels serveis inclosos en el lot 2. Aquesta imatge del lot 2 sera
la mateixa que la del lot 1, en cas que el lot 1 ja estigui adjudicat. Si no és aixi, es creara imatge
propia, que el licitador haura previst en el Projecte de servei.

Planificacio dels serveis

L'adjudicatari prestara el servei d’acord a la dotacid de recursos humans i materials, les rutes
previstes, la freqliencia, i els dies de la setmana que hagi planificat en 'oferta, i de conformitat amb
les solucions técniques que cregui oportunes.

L’adjudicatari emmagatzemara les seglients dades, minimes a la plataforma de seguiment del servei,
per a la recollida de textil en contenidors:

e Diaihorad’inici del servei de recollida de téxtil en contenidors.

® Personal que ha realitzat el servei. En cas d’empresa subcontractada, dades de I'empresa.
e Llistat de contenidors recollits, amb el seu codi i geo referéncia.

® Incidencies que hi ha hagut en aquesta ruta.

¢ Data i hora de finalitzacié del servei.

e Kg totals recollits (pes brut i pes net).

Altres requisits técnics

En el cas de la recollida de textil i calgat, I’adjudicatari haura de presentar la tracabilitat dels residus
recollits i dels resultats ambientals de la gestid que s’ha efectuat en els termes seglients:

e Kgde residu recollit
®  %de residu al que s’ha aplicat un procés de PxR.
* % de residu recollit que s’ha aprofitat com roba comercialitzada (reutilitzada) a nivell local.

* % de residu recollit que s’ha aprofitat com roba comercialitzada (reutilitzada) a nivell
internacional.

* % de residu recollit que ha tingut per desti el reciclatge.
* % de residu recollit que ha tingut per desti la valoritzacié energética.
* % de residu recollit que ha tingut per desti I'abocador.

Aquestes dades poden ser reportades una vegada a I'any, i I’Ajuntament en podra demanar una
consulta parcial cada mig any. Les dades es consolidaran amb els residus recollits en el servei de
recollida de textil porta a porta sota demanda.
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3.3RECOLLIDA D’OLI

La fraccio oli compren els residus d’oli domestic procedent de la cuina i altres activitats domestiques
dins 'ambit alimentari.

La recollida d’oli es portara a terme a través del servei de deixalleria, com a residu admes. No
obstant, I'adjudicatari del lot 2 realitzara, de forma periddica i com a minim dos cops I'any, una
campanya mitjangant bustiada, de recaptacié d’oli a la deixalleria, amb dades de recollida d’aquesta
fraccid, missatges motivadors remarcant la importancia ambiental de recollir bé I'oli de cuina.

Com a mesura de reforg a la recollida d’oli domestic, 'empresa posara, en cas que les escoles ho
acceptin, un contenidor d’oli a cadascuna de les escoles, especific per a recollir aquesta fraccid a
través de les iniciatives dels alumnes i les families. Aquest oli recollit es recollira mensualment per
part de 'empresa i es gestionara via deixalleria.

3.4SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA MUNIICPAL

Introduccio
La Deixalleria municipal de La Canonja és de Tipus A i esta situada al C/ Cami de la Coma s/n.

El repte a assolir en aquest nou contracte, pel que fa a la deixalleria, és augmentar-ne
significativament el nombre d’usuaris actius que la utilitzin, i augmentar per tant en un 25% els
residus gestionats per la deixalleria de forma selectiva en els dos primers anys de contracte.

Actualment, els residus gestionats a la deixalleria de La Canonja sén els seglients (dades en Tn de
I’ARC, 2023):

Residus RAEE Ferralla Olis Téxtil Residus en Altres

voluminosos vegetals petites recollides
+ fusta quantitats = selectives
(RPQ)
65,32 38,14 11,68 0,00 11,60 0,51 3,86

Els residus recollits en la deixalleria, corresponen només a 22,12 Kg/habitant i any, fet que contrasta
per exemple amb un municipi de la mateixa franja de poblacié, Sant Hilari Sacalm, que gestiona 118
Kg/habitant i any. Cal augmentar molt la quantitat de residus gestionats per aquesta instal-lacid,
d’acord amb els principis de la recollida d’alta eficiéncia.

3.4.1 OBJECTIUS A ASSOLIR AMB EL NOU CONTRACTE

L’adjudicatari d’aquest Lot 2 haura de portar a terme el nou projecte global de gestié del servei de
Deixalleria municipal de I’Ajuntament de La Canonja lligat a la valoritzacid, reutilitzacié de residus i
sensibilitzacid ambiental que doni compliment als objectius segiients:

e  Facilitar el maxim I'atencié directa i I'accés i deposicid dels residus a la Deixalleria fixa.
e Millorar la gesti6 del servei actual, mitjangant:

0 Un sistema de control d’accés i identificacié dels usuaris/aries, que permeti en un
futur proper fiscalitzar les aportacions a la deixalleria i aplicar sistema d’incentivacio
del seu us.

0 Identificar totes les entrades i sortides de residus amb pesatge automatic, i tenir la
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total tracabilitat de tots els residus.
e Dissenyar i promoure un petit espai per a la preparacié per a la reutilitzacié.

e Fomentar I'ocupacid per als col-lectius amb risc d’exclusio social, radé principal pel que
aquest lot esta reservat a empreses socials.

La jerarquia en la gestio dels residus en totes les maniobres del servei es seguira I'ordre de prioritat
seglent:

® Prevenir la generacio de residus.

e Reutilitzar els materials/productes que estiguin en bon estat.
e Preparar per la reutilitzacid (PxR).

*  Maximitzar la valoritzacio.

e Reduir la fraccié resta.
3.4.2 ABAST GENERAL DEL SERVEI

El servei de Deixalleria, d’acord amb la legislacié vigent, es defineix com el centre de recepcid i
emmagatzematge, selectiu, de residus municipals que no sén objecte de recollida domiciliaria porta a
porta ni domestica, ni comercial ni recollida a demanda.

L’abast del servei de deixalleria d’aquest contracte és la gestid, neteja i manteniment de la Deixalleria
municipal fixa ubicada al Cami de La Coma de La Canonja (41°06'58.3"N 1°10'44.4"E), amb tots els
seus espais, dependéncies, maquinaria i altres recursos materials adscrits.

3.4.3 COORDINACIO TASQUES AMB L’ADJUDICATARI DEL LOT 1

No hi ha serveis que de forma generica i normal, corresponents al lot 1, que requereixin I'is de la
deixalleria municipal. En tot cas, i per a algunes fraccions concretes, situacions concretes, incidencies,
etc. es pot requerir I'Gs de la instal-lacid. L'adjudicatari d’aquest lot, analitzara i aprovara, si s’escau i
amb I'aprovacio també dels STM, I’Us per a situacions concretes de les instal-lacions de la deixalleria
per part de I'adjudicataria del lot 1.

L'empresa adjudicataria del lot 2, haura de definir, planificar i dissenyar el sistema de enregistrament
de dades control del servei, control de la base de dades dels usuaris/aries, de forma coordinada amb
I’adjudicataria del lot 1, per evitar duplicitats d’informacid i problemes de gestié duplicada de dades.

3.4.4 DESCRIPCIO DEL SERVEI DE DEIXALLERIA

Amb el nou contracte es pretenen millorar les prestacions i la distribucié dels espais i serveis de la
Deixalleria municipal. A efectes d’aquest contracte i PCT els espais es distribuiran de la manera
seglent:

e Un espai general de deixalleria, de deposicid i classificacié pels usuaris/es, particulars i
activitats economiques, de 2.340 m? on s’incloura el nou espai de valoritzacié de
materials.

® Un espai de deposicid, classificacid i compactacié per Us dels serveis inclosos en aquest
lot, en endavant “Espai de Transferéncia”, d’aproximadament 400 m2.

® |’espai per a la disposicid dels residus que la ciutadania porti a la deixalleria, consistent
en tres molls principals per a disposar directament els residus des del vehicles, i caixes
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addicionals per a disposar altres tipus de residus.
3.4.4.1 ESPAI DE VALORITZACIO

Dins I'espai general de deixalleria I'adjudicatari d’aquest Lot 2 haura de preveure i instal-lar un “Espai
de Valoritzacié de Residus” de com a minim 100m?, amb la distribucié i funcionalitats previstes a la
Memoria técnica de I’Annex 7, per valoritzar els residus que aportin els usuaris/es i els que reculli
amb el servei de recollida de voluminosos.

3.4.4.2  HORARI DE PRESTACIO DEL SERVEI

La instal-lacié ha de romandre oberta al public, com a minim, en els dies i horaris seglients:
e dimartsde 14318 h.
e dimecres a dissabtede9a13hide14a18h.
e diumengede9a13h.

Els dies festius la instal-lacié romandra tancada.

L’adjudicatari haura de preveure I'horari de treball a porta tancada que sigui necessari per garantir
totes les tasques objecte d’aquest contracte i les de manteniment, neteja i decorum de les
instal-lacions. En qualsevol cas, I'horari establert inicialment es podra modificar previ acord entre
I’Ajuntament i I'adjudicatari, després de |'experiéncia de funcionament i segons les necessitats del
servei.

3.4.4.3 MITJIANS HUMANS

L'adjudicatari haura de disposar dels mitjans humans necessaris per atendre I’horari anterior
d’atencié al public més les tasques d’organitzacid, neteja i gestié de la deixalleria que siguin
necessaries, fent-se carrec de totes les despeses de substitucions, vacances, absentisme laboral,
entre d’altres.

Tot el personal de la Deixalleria ha de complir les seglients condicions:
* Tracte correcte amb tots els usuaris/es.
® Entendre el catalai el castella.

e Coneixer la gestido del servei de Deixalleria i reutilitzacid i nocions ambientals sobre
recollida selectiva, residus especials, etc.

e Entrar i mantenir actualitzada a diari la informacié associada al servei a la plataforma
tecnologica de gestio i explotacio de la deixalleria.

e (Coneixer els altres serveis en materia de gestid de residus que es realitzen a la Canonja i
no son propis del Lot 2, per exemple: servei de recollides comercials, sistema de recollida
de residus, entre d’altres. En tot cas, al inici del contracte els STM especificaran quins
serveis minims hauran de conéixer i saber traslladar als usuaris/es del servei de
Deixalleria.

L’adjudicatari posara a disposicié del servei una persona directora i coordinadora de tot el servei de
Deixalleria que sera l'interlocutor/a amb els STM

3.4.4.4 MITIANS MATERIALS
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L’Ajuntament posa a disposicido del servei tots els mitjans materials que hi ha actualment a la
deixalleria.

3.4.5 TASQUES DE LA DEIXALLERIA
Les tasques de la Deixalleria que hauran de realitzar els operaris/es de la deixalleria seran les
seglents:

e Atendre als usuaris/es, assessorament, ajuda i sensibilitzacio.

e Explicar el funcionament del Servei de Deixalleria, Espai de Reutilitzacié i Espai de PxR.

e Controlar les entrades i sortides d’usuaris/es i verificar la documentacié dels usuaris/es
comercials o d’activitats econoOmiques quan escaigui.

® Col-laborar en les reduccions per Us de la deixalleria de la Ordenanca fiscal, segellant les
targetes de reduccié al comengament del contracte i mitjancant APP en fase posterior.

e Controlar el pesatge dels residus a I'entrada i sortida de cada usuari/a, als efectes de
repercutir el preu public corresponent pel qué fa als usuaris/es comercials o d’activitats
economiques.

® |ntroduir les dades de residus i altres a 'SDM.

e Controlar que els usuaris/es lliurin correctament els residus ben separats als
corresponents receptacles, previa informacié detallada per part del personal de la
Deixalleria.

e (lassificar els residus.
®  Valoritzar els residus que portin usuaris/es a I’ “Espai de Valoritzacié”.
e Seleccionar i catalogar el material/objectes aptes per I'Espai de reutilitzacio i/o la PxR.

e Prestar un servei d’atencié i informacié personalitzat a cada usuari/a i ajudar als
usuaris/es que ho sol-licitin en les operacions de descarrega.

e Supervisar el buidatge de les caixes.
e Explicar la separacio dels residus i la recollida selectiva, en cas de dubtes i/o preguntes.

e Vetllar pel correcte manteniment i neteja de totes les instal-lacions i equipaments del
servei, aixi com de la jardineria i parterres i realitzar les tasques necessaries per a
garantir la neteja i el manteniment.

3.4.6 USUARIS/ES DEL SERVEI

Tal i com indica la normativa vigent, el servei de deixalleria haura d’oferir el seu servei a particulars,
comercos, oficines i serveis, i, de forma especifica, a petits tallers i altres activitats economiques i als
serveis de recollida i serveis municipals admesos. Tots ells hauran d’estar donats d’alta al Padré
municipal de la taxa per recollida de residus.

No s’admetra I’entrada a la deixalleria a vehicles amb un pes maxim autoritzat superior a 3.500 kg,
excepte els vehicles del Lot 1, els vehicles que vinguin a carregar residus per a ser transportats als
valoritzadors i d’altres que provinguin de serveis municipals autoritzats pels STM, com serveis de
manteniment d’edificis municipals, neteja d’edificis municipals, entre d’altres, que en qualsevol cas
no podran circular per I'espai destinat a usuaris/aries.
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3.4.7 USUARIS/ARIES PARTICULARS

S’entén com usuari/aria particular a una persona empadronada al municipi de La Canonja, en un
habitatge del terme municipal, i que esta subjecta al pagament de la taxa de residus.

En el cas de segones residencies, poden fer Us del servei de la deixalleria persones que no estiguin
empadronades al municipi, sempre que disposin de la tarja d’Us de la deixalleria que repartira
I'empresa a totes les persones incloses en el Padré.

Els usuaris/aries particulars no tindran limit maxim d’Us de les instal-lacions, ni de disposicié de
residus de cap fraccio, sense perjudici de futures modificacions de les Ordenances de residus que en
podran modificar aquests limits o establir.ne de nous, aixi com noves condicions d’accés o de formats
admesos. Per tant 'empresa adjudicataria haura d’adaptar-se al criteri d’admissio que defineixi en tot
moment I’Ajuntament de La Canonja.

3.4.8 USUARIS/ARIES COMERCIALS O ACTIVITATS ECONOMIQUES ESPECIFIQUES

A efectes d’aquest contracte, els usuaris/aries comercials o activitats economiques es divideixen en 3
grups:

1. Gran generador. Empresa que esta adherida a la recollida domiciliaria domestica i/o
comercial, ja que genera de forma regular residus assimilables a domestics. Aquestes
empreses, també generen altres tipus de residus que seran admesos a la deixalleria.*

2. Petit industrial. Empresa amb local o domicili fiscal ubicat al terme municipal de La Canonja
que porta residus de competéncia municipal de la propia activitat. Qualsevol empresa, amb
la corresponent llicéncia ambiental o d’activitat, amb I'activitat domiciliada al municipi®.

3. Empresa externa que gestiona residus del municipi. Empresa amb local o domicili fiscal fora
del terme municipal i que porta residus de competéncia municipal de domicilis del terme
municipal de La Canonja. S’admetran a la deixalleria com a usuaries comercials, les empreses
d’altres municipis que han desenvolupat els seus treballs en un domicili del terme municipal
de La Canonja, i aixi ho acreditin amb documents tipus factura, llicéncia d’obres o similar.™.

Sera d’aplicacié obligatoria per tots els residus comercials i d’activitats economiques que lliurin
residus a la deixalleria municipal el preu public establert i tarifes per limitacié de volum i quantitat
establerts a les ordenances del municipi de la Canonja en cada moment.

L’adjudicatari haura de verificar un 10% de les entrades d’empreses externes, deixar-ne constancia i
informar-ne als STM, per verificar que no hi ha cap entrada irregular de residus de forma del
municipi, o que estiguin generats per habitatges o activitats no incloses en el Padré de deixalles.

3.4.9 USUARIS/ARIES MUNICIPALS

Com a usuaris/aries municipals s’entenen la brigada municipal de I’Ajuntament (obres, instal-lacions,
jardineria, ...), i els serveis del lot 1 que estiguin definits en el Projecte de servei de I'adjudicatari del
lot 1, que precisin de I'Us de la deixalleria. En el cas dels residus del servei de neteja viaria del Lot 1,
es preveu que si que estara en aquesta situacio.

12 per exemple un bar, restaurant o botiga.

3 per exemple, un petit taller d’alta a La Canonja que porta cartrons a la Deixalleria o bé pots de pintura, amb les
limitacions establertes.

14 per exemple, una empresa de reformes no donada d’alta a La Canonja perd que porta matalassos o restes d’obra d’un
domicili del terme municipal de La Canonja, amb les limitacions establertes.
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Aquests usuaris/aries dipositaran els residus a I'espai de transferéncia de la deixalleria, que estara
clarament diferenciat de I'espai dels usuaris/aries domestics i comercials. Els operaris/es de la
deixalleria hauran de registrar les entrades i la tipologia d’aquests usuaris/aries i tenir-los identificats
com a tals.

Aquests usuaris/aries estaran exempts de pagar el preu public establert i tampoc hauran de complir
amb les limitacions de volum i quantitat establertes per cada tipologia de residus.

3.5RESIDUS ADMESOS | NO ADMESOS

L’adjudicatari ha de garantir la gestié dels residus d'acord amb la legislacié vigent en cada moment i
segons document Annex d’aquest PCT. La manipulacié dels residus a la Deixalleria ha d'evitar la
barreja de diferents residus i el vessament accidental de substancies contaminants al medi.

3.5.1 RESIDUS ADMESOS

Els residus que I'adjudicatari ha d’admetre, com a minim, s’especifiquen a I’Annex 12.

L'empresa adjudicataria podra actualitzar aquesta llista, de forma consensuada amb els STM, sempre
que les condicions técniques, legals o de mercat ho aconsellin. En tot cas, I'adjudicataria haura de
garantir la recollida separada dels residus domestics perillosos.

3.5.2 RESIDUS NO ADMESOS

Els residus que I'adjudicatari no ha d’admetre, s’especifiquen a I’Annex 12.

Qualsevol residu que no estigui especificat a la llista de residus admissibles ni a la de residus no
admissibles, és considerat inicialment com a residu NO admissible. L’adjudicatari pot no acceptar
residus especials que es lliurin en mal estat o bé que no puguin ser identificats correctament.

No obstant, I'adjudicatari podra proposar als STM conjuntament amb el gestor de 'activitat que
genera un residu no admes, que es valori la possibilitat d’acceptar el residu, si es creu que es pot
subsanar la causa de la No Admissio.

En cas de no autoritzar I’entrada d’un residu, el responsable de la deixalleria explicara detalladament
a I'usuari/aria els motius del rebuig i la solucié que hauria d’adoptar perqué no torni a succeir. Si es
tracta d’un residu no admissible, s’informara a l'usuari/aria sobre la manera correcta de gestionar-lo i
es facilitara el contacte dels possibles gestors autoritzats. La deixalleria ha de disposar una llista de
residus no admissibles més freqlients, amb les recomanacions de gestié a lliurar als usuaris/aries que
entren a la deixalleria i als que no s’admet la descarrega del residus en qliestid.

Pel qué fa als residus de fibrociment sén residus no admesos a la deixalleria, tal i com s’especifica a
I’Annex 12, pero tenint en compte que és un residu perillds recurrent i de dificil gestié per part dels
usuaris/aries, I'adjudicatari haura d’assessorar en relacié a la gesti6 d’aquest residu i facilitar
contactes de gestors autoritzats per I'Agéncia de Residus de Catalunya, en cas que qualsevol
usuari/aria ho requereixi.

En cas de detectar residus amb amiant dins de qualsevol caixa o contenidor/recipient, una vegada
descarregats, s’informara de forma rapida a l'usuari/aria si encara esta a les instal-lacions, i se’l
contactara si es té clara la procedéncia. Si no es pot identificar I'usuari/aria que ho ha deixat, es
gestionara de forma independent en un recipient degudament preparat per a guardar petites
guantitats de residus amb amiant, i es gestionara a través d’'una empresa autoritzada.

3.5.3 QUANTITATS DE RESIDUS ADMISSIBLES
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Els usuaris/aries particulars no tindran limit maxim de residus admissibles.

Les quantitats maximes admissibles de lliurament pels comercos i altres activitats economiques per a
cada tipus de material, i periode de temps, aixi com els preus que caldra pagar per la seva entrada, si
s’escau, es publicaran anualment a la Ordenanca Fiscal corresponent. Les ordenances anualment
actualitzaran aquests conceptes, tant de caracteristiques i limits d’admissid, com de preus.
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4. MITJANS HUMANS (LOTS 11 2)

Tot el personal adscrit als contractes haura de tenir la capacitacid i coneixement especific necessari
per a desenvolupar les seves funcions. Sera estrategic en aquest servei la capacitacid en sistemes de
tecnologia de la informacid, als efectes de donar compliment i garantir els requeriments determinats
a la clausula 6. d’aquest PCT.

Tot el personal adscrit al servei tindra el lloc de treball a la nau principal d’operacions que sera
destinada a nau d’operacions.

4.1RELACIO DE PERSONES ADSCRITES AL SERVEI

Consta com a Annex al PCAP la relacié de persones que els operadors dels serveis actuals han
informat que estan adscrites als serveis i s’han de subrogar a tots efectes, que es facilita en
compliment del previst a I'article 130 de la LCSP, detallant categories, tipus de contracte, jornada,
data d’antiguitat, salari brut anual i la informacié requerida en la LCSP.

Del llistat a subrogar la persona operaria de la deixalleria subroga al Lot 2 i tota la resta de personal
subroga al Lot 1.

Préviament a la finalitzacid del contracte, les empreses adjudicataries hauran de trametre a
I’Ajuntament la documentacié referida al personal a subrogar.

4.2REPRESENTANTS DE L'EMPRESA ADJUDICATARIA

Les empreses adjudicataries disposaran del personal suficient per al control operacional de la
contracta amb la capacitacié necessaria per al bon funcionament dels serveis.

4.2.1 CAP DEL SERVEI (LOT 1)

L'empresa adjudicataria designara un/una cap de servei que sera el cap d’explotacio del contracte i
el/la responsable maxim del desenvolupament dels serveis, el/la qual haura de ser llicenciat/a o grau
en enginyeria industrial, mecanica, agronoma, forestal (técnica o superior), en biologia, ciéncies
ambientals o altre titulacié universitaria similar.

Haura de tenir I'experiencia requerida com a compromis d’adscripcié de mitjans determinada al
PCAP i sobretot tindra les capacitats suficients per programar la planificacid dels serveis en les
plataformes requerides en aquest PCT, analitzar problematiques, proposar millores continues del
servei, innovacions técniques i informatiques, i tenir experiéncia en serveis de recollida porta a porta,
etc. L'experiencia en contractes de recollida de residus domestics i comercials sera superior si
I’empresa adjudicataria ho ha proposat en els criteris automatics del Sobre C.

El/la Cap de Servei tindra dedicacid parcial al contracte de la Canonja, segons proposta de
I'adjudicatari

El/la cap de servei haura d’estar localitzable mitjancant teléfon mobil les 24 hores del dia tots els dies
de l'any (personalment o a través de persona delegada en dies especificats concretament). Les
funcions especifiques del cap del servei, a titol enunciatiu, i no limitatiu, seran:

® Pensar les necessitats del municipi i planificar el servei en conseqiiéncia.

¢ Implementar la recollida porta a porta i adaptar-lo a les necessitats concretes que es
detectin.
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e Adaptar la planificacio a les necessitats concretes de cada zona, per cada temporada i a
cada intensitat d’us.

e Garantir el compliment de les obligacions contractuals, de gestid, explotacid i transferencia
d’informacid i documents.

® Garantir el compliment de la gestié de residus d’acord a la normativa legal vigent.
e Coordinar i supervisar el contracte i I'encarregat/da.
® Fer el seguiment economic i funcional del contracte.

® Assistir a les reunions de seguiment i totes les que es convoquin per tractar dels assumptes
referents al servei.

® Exercir la maxima responsabilitat tecnica del contracte.
¢ |nterlocutor/a amb els STM.

El cost del cap del servei es considerara inclos en el concepte de les Despeses Generals del pressupost
del servei.

L’adjudicatari haura de posar a disposicid del servei una persona especifica amb perfil tecnic de
sistemes (TIC), que pot ser el propi cap de servei o altre persona (a dedicacié parcial), encarregada de
tots els elements tecnologics de la contracta.

Aquestes funcions estaran garantides 24 hores, 365 dies a I'any.
4.2.2 RESPONSABLE DEL SERVEI (ENCARREGAT/DA)

L'adjudicatari designara un/a responsable del servei (encarregat/da) que tindra les funcions
d’adjunt/a del cap de servei i haura de tenir les mateixes capacitacions que el cap de servei quant a
programar el servei en les plataformes previstes a la clausula 6. d’aquest PCT, solucionar incidéncies i
proposar millores continues del servei, amb una dedicacié minima del 30% de jornada durant tota la
vigencia del contracte.

Aquest/a responsable del servei estara en contacte directe i en coordinacié per totes les tasques de
recollida amb I'agent d’acompanyament, pel que fa especialment a la valoracié de les incidéencies
rebudes i la necessitat de canvis en la planificacio.

La ubicacié i lloc de treball durant la jornada de treball sera a la nau principal d’operacions del
contracte, i haura d’estar disponible en horari del seu torn de treball. Les seves funcions especifiques,
a titol enunciatiu, i no limitatiu, seran:

® Organitzar dia a dia el servei, supervisar el treball de camp i controlar-ne la qualitat.
® Valorar si els serveis planificats s’ajusten a la realitat de la via publica del municipi.
® Assistir a totes les reunions de seguiment programades per I’Ajuntament.

e Suport al/la cap de servei.

e Revisar, valorar i supervisar la gestid de les incidéncies, en els termes establerts en aquest
PCT.

® Coordinacid directe amb I'agent d’acompanyament.

® Altres tasques de responsabilitat i coordinacié que consideri I'empresa adjudicataria.
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Haura de treballar la jornada parcial del 30% repartida de dilluns a divendres i disposar de vehicle
propi per tal de poder desenvolupar amb normalitat les seves funcions, haura de tenir la qualificacié
suficient per coneixer, controlar, avaluar i millorar els serveis previstos en el PCT, atenent a les
necessitats del servei aixi com als criteris organitzatius de I'empresa contractista.

En cas que els STM ho requereixin, haura de comencar mitja hora abans que comenci el torn de mati
per detectar incidencies, com bosses mal deixades del porta a porta, i si cal realitzar els canvis de
planificacié necessaris.

L’adjudicatari també haura de garantir durant el torn de nit, en coincidéncia amb I'horari del servei
de recollida porta a porta, que hi hagi una persona responsable, que pot ser I'encarregat/da previst
en aquesta clausula, o altre persona capacitada i designada per I'empresa amb aquestes funcions,
per atendre incidéncies o dubtes técnics que pugui tenir el personal operari/a durant les hores de la
recollida porta a porta. Aquesta persona haura de tenir recursos i poder resoldre problemes com la
manca de lectura dels sistemes d’identificacio, disposar d’elements de lectura alternatius, resoldre
incidéncies amb el vehicle recol-lector i qualsevol altre problematica que pugui sorgir durant la
prestacio del servei en torn de nit.

Aquesta funcid durant el torn de nit es determina al PCAP com a compromis d’adscripcié de mitjans.
4.3NECESSITATS DE PERSONAL

L'empresa adjudicataria tindra I'obligacié de cobrir tots i cadascun dels llocs de treball necessaris per
a la correcta prestacio els serveis mitjancant la subrogacio del personal, aixi com la contractacid, si
escau, de personal complementari. En aquest darrer cas, es vetllara per la paritat o igualtat de dones-
homes a la plantilla.

L’adjudicatari haura de comptabilitzar i justificar la dotacié de personal necessaria per a la prestacio
del servei, incloent el personal necessari per cobrir vacances, dies personals, baixes, dies de
formacid, entre d’altres.

La dotacié de personal es determinara tenint en compte els rendiments reals dels serveis i les hores
efectives de treball, tenint en compte desplagcament a l'inici de l'itinerari, descans, operacions de
manteniment, temps necessari pel registre d’interaccions, i d’altres anteriors i posteriors al servei,
etc.

Durant la durada del contracte, I'empresa adjudicataria no podra incrementar el nimero de
persones, ni modificar la organitzacié del personal adscrit als serveis, sense la expressa autoritzacid i
conformitat escrita dels STM. En conseqliéncia, I’Ajuntament no abonara els costos derivats de cap
increment no autoritzat de personal ni per tant cap altra obligacié que se’n derivi.

L’adjudicatari haura adscrit el personal de conformitat amb I'organigrama presentat en el Projecte de
servei, en el que es detallara el nombre de persones per cada categoria, nombre de persones
adscrites a cada servei i torn de treball, métode per cobrir les vacances, baixes, entre d’altres, quins
personal és directe i indirectes, etc.

En qualsevol cas, a efectes d’aquest contracte tindran la consideracié de personal indirecte el
personal administratiu i els/les responsables dels serveis i equivalents. Es considerara personal
directe els encarregats generals, operaris/es, conductors/es, maquinistes, personal de taller, agent i
equivalents.

L’adjudicatari haura d’elaborar i actualitzar mensualment l'inventari de personal adscrit al contracte
amb categoria, servei adscrit, torn de treball i horari, cost salarial anual, cost de seguretat social i el
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cost total empresa de cada treballador/a. Aquesta informacié s’haura de presentar mensualment a
I’Ajuntament de La Canonja.

A les actes d’inici del servei hi constara el codi de persona treballadora per servei.
4.4SUBSTITUCIO DEL PERSONAL PER ABSENCIES

Per tots els lots, les baixes, permisos i absencies del personal per qualsevol motiu, aixi com les
vacances anuals de la plantilla hauran d'estar cobertes per personal suplent a carrec de I'adjudicatari
amb la capacitacido necessaria per al lloc de treball. Quan aquesta abséncia sigui sobtada i no
predictible, la seva substitucio s'haura fer en un termini inferior a dotze hores. L'adjudicatari haura
de notificar a I’Ajuntament aquesta abséncia de personal.

4.5VESTUARI

L'empresa adjudicataria subministrara vestuari d'hivern i estiu al seu personal en quantitat suficient
perque, en tot moment, la imatge d'uniformitat i neteja del personal sigui impecable. El vestuari es
complementara amb els EPIs i complements de seguretat que siguin necessaris.

La gestid residu textil post consum procedent del vestuari de treball és un aspecte amb un impacte
ambiental i social molt significatiu. L'empresa haura de registrar la gestié del residu textil d’aquest
vestuari.

L’agent d’acompanyament adscrit al servei haura de portar una acreditacié amb fotografia i nom que
I'identifiqui com a informador/a ambiental del servei, que anira a carrec de I'adjudicatari. El disseny
sera corporatiu amb la imatge corporativa del servei i ’haura d’aprovar el STM. L'adjudicatari li
facilitara, com a minim, una jaqueta d’hivern i una armilla transpirable o semblant per I'estiu i dues
samarretes cada temporada, estiu i hivern. Aquest vestuari sera de model diferent al del personal de
serveis, en el benentés que l'informador/a ha de visitar comercos i atendre ciutadans/es i ha de
donar la imatge adequada per portar a terme aquesta funcio.

4.6SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA

L’adjudicatari ha de garantir dos controls de presencia i enregistrar-ho en format digital:

¢ Fixatge del lloc de sortida o vestuari, corresponent a l'inici de la jornada i de final de
I'itinerari, final de les tasques operatives.

* Fixatge de l'inici de I'itinerari, moment en qué comencen les tasques operatives del servei i
de I’entrada a les instal-lacions, final del torn de treball i de la jornada.

L’adjudicatari disposara d’un sistema de control de preséncia (fitxatge) en totes les instal-lacions de
sortida i entrada del personal del contracte, mitjancant empremta dactilar, que garanteixi el control
de la preséncia fisica i dedicacié de cada treballador/a, tots els dies de servei; i ha de permetre
acreditar diariament el compliment d’aquesta assisténcia i dedicacié efectiva d’hores reals prestades.

Aquest sistema de control de preséncia ha de ser totalment transparent i ha de permetre la
visualitzacio objectiva de totes les dades i registres, per part dels responsables municipals del
contracte, i donar compliment i garantir el compliment dels requisits de la clausula 6..

Totes les despeses associades al sistema de control de fitxatge, aixi com al manteniment i explotacio
aniran a carrec de |'adjudicatari. El sistema de fitxatge fixe a les instal-lacions haura d’estar operatiu
en un termini d’1 mes des de la data de formalitzacioé del contracte.

4. 7RELACIONS LABORALS
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L’adjudicatari tindra les seglients obligacions:

® El compliment estricte de tota la normativa laboral estatal, autonomica, de contractacio
col-lectiva o individual vigent en cada moment.

® Reubicar en el marc de les possibilitats funcionals i organiques a aquells treballadors que a
causa d’un accident laboral, malaltia professional o malaltia del treball han quedat
disminuits en les seves capacitats.

® Establir els canals de comunicacid necessaris per a que els treballadors directament puguin
participar de la vida de 'empresa a través de suggeriments, queixes, etc... que 'empresa
haura de respondre raonadament.

® Prioritzar la contractacié dels col-lectius amb més dificultats d’insercid: dones, joves (fins a
30 anys), majors de 50 anys i altres col-lectius amb dificultats d’insercid.

® Garantir el manteniment d’una plantilla estable i incentivar el seu rendiment laboral.

® Comunicar a I’Ajuntament totes les modificacions del conveni laboral i altres acords interns
que es produeixin al llarg del periode contractual i, en especial, els que puguin modificar la
massa salarial o I'organitzacié interna de treball, hauran de comptar amb I'aprovacié previa
de I’Ajuntament.

L’adjudicataria sera I'tinica responsable davant del personal adscrit al servei, en el compliment de la
legislacié que regula les relacions laborals, aixi com als convenis col-lectius aplicables. No es crea per
tant cap vincle laboral ni de cap altre tipus entre aquest personal i I’Ajuntament.

4.8SEGURETAT | SALUT LABORAL
L’adjudicatari seguira les normes dictades en cada moment per les autoritats laborals competents i,
en particular, en alld que es refereix a:

® Previsio sanitaria.

® Senyalitzacid i altres mesures a prendre per a la proteccid del personal del transit de
vehicles en les calcades.

D’igual manera, els treballadors/es de 'empresa contractada compliran amb les normes de seguretat
de I'Ajuntament establertes en el lloc on s’estiguin desenvolupant les seves tasques.

Previ a I'inici de les activitats, s’han de determinar els mitjans de coordinacié a adoptar perque la
coordinacié resulti efectiva; la comunicacio es fara amb el temps suficient perque el servei afectat i
I'empresa tinguin temps d’aplicar les mesures de seguretat en aquells treballs que afectin a
dependéncies o instal-lacions de I’Ajuntament en les que hi hagi treballadors i/o usuaris, en particular
si aquests treballs poden generar riscos o produir molésties.

L’adjudicatari estara obligat a presentar un Pla de Seguretat i Salut que reculli la totalitat dels serveis
a prestar, de conformitat amb les disposicions de seguretat i salut que regulen la materia.

Aguest Pla de Seguretat i Salut sera presentat per I'adjudicatari abans de la fase d’implantacio del
contracte i haura de ser aprovat per I’Ajuntament, i haura d’incloure estrategia empresa saludable.

L'empresa adjudicataria nomenara el Coordinador de Seguretat i Salut i posara en coneixement de
I’Ajuntament el nom, nimero de teléfon, etc. per poder ser localitzat dins de I'horari laboral o fora
d’aquest si fos necessari.

4.9FORMACIO, CAPACITACIO | MOTIVACIO DEL PERSONAL
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Tot el personal adscrit als serveis haura de disposar de la titulacio, nivell de formacié i/o capacitacid
professional necessaries per a I'exercici de les funcions del lloc de treball, incloses les noves funcions
gue deriven dels sistemes tecnologics que s’implementen amb aquests nous serveis, com el control
d’accés als contenidors, sistema de gestié d’incidéncies automatica i integrat, entre d’altres.

En aquest sentit, hauran de coneixer el funcionament de tots els sistemes tecnologics establerts a la
clausula 6., especialment de la consulta de la planificacié dels serveis a les plataformes i de la
reprogramacio d’aquestes planificacions i de les composicions dels equips. L'adjudicatari s’"haura de
fer carrec de la capacitacié d’aquest personal.

La capacitacié i nivell de formacié inclou també que tot el personal adscrit estigui al corrent dels
objectius socials i de sostenibilitat que es volen aconseguir amb els serveis, de manera que puguin
relacionar el desenvolupament de les seves feines amb I'assoliment d’aquests objectius i la
contribucid que tenen a titol personal i col-lectiu en la millora del municipi.

La formacié continuada i motivacié de tot el personal sera estrategica en els contractes i els
adjudicataris hauran de millorar la capacitacié professional i motivacié del personal , amb la finalitat
d’aconseguir la implicacié en el projecte global dels serveis.

4.9.1 PLA DE FORMACIO | CAPACITACIO
4.9.1.1 CONTINGUT

L’adjudicatari presentara en el termini de 3 mesos des de la data de formalitzacié del contracte, un
Pla anual de formacié i capacitacio del personal, basat, com a minim, en els seglients aspectes, i que
tots ells siguin tractats en un pla de formacié de 5 anys:

® Sistemes tecnologics establerts a la clausula 6. d’aquest PCT. Formacié especifica de les
plataformes dels contractes, no formacié general de sistemes.

® Prevencio de riscos laborals.

® Coneixement especific del sistema de recollida selectiva de residus porta a porta. Servei
domestic i servei comercial. Amb detall del servei que es realitzara a la Canonja, a nivell de
calendari, horaris, Us dels cubells, Us de bosses compostables, servei a I'Oficina del porta a
porta, horaris de recollides a demanda, lloc i tipus de TAGs instal-lat als cubells i bujols,
funcionament del cubell comunitari per plurifamiliars, horaris de deixalleria, taxa fiscal,
entre d’altres.

® Coneixement del funcionament de la tecnologia de lectura dels TAGs de cubells i bujols,
funcionament de la canellera i guant, recanvis de lectors, funcionament dels dispositius de
lectura, i qualsevol altre informacid necessaria que els permeti executar aquest servei en
els termes determinats en aquest PCT en qualsevol moment.

® Educacid ambiental en general (coneixements especifics de la recollida porta a porta,
valoritzacié de residus i plantes de tractament, percentatge de recollida selectiva anual
municipal, kg de residus recollits de cada fraccid, costos de la incineracid, normativa en
materia de residus, ordenanga municipal, llei de residus i normativa europea, entre altres).

® Coneixement dels canals de comunicacié amb I'Ajuntament.
® Tracte amable i respectuds amb el public.
® Cursos de manteniment preventiu i correctiu de la maquinaria.

¢ Us de la maquinaria i vehicles.
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¢ Comunicacid interna i externa de I'empresa.

® Potenciar la importancia de la tasca de cada operari/a i transmetre 'auto-responsabilitat
d’executar correctament les seves funcions.

Es requereix que el personal que realitzi el Pla de Formacidé i Capacitacié ofert per I'adjudicatari sigui
especific de formacio i especialitzat en cadascun dels aspectes indicats anteriorment.

L’adjudicatari realitzara una formacié especifica pel personal de taller, als efectes de portar a terme
les tasques requerides en aquest PCT.

4.9.1.2 TEMPS DE FORMACIO

L’adjudicatari haura d’executar un Pla de Formacié d’un minim de 40 hores anuals per a tots els
treballadors/es, el primer any d’implementacio del servei i un Pla de Formacié d’un minim de 20
hores anuals la resta d’anys del contracte. La formacio del/la cap de servei, responsable i agent
d’acompanyament sera la que sigui necessaria en cada moment per garantir els requisits demanats.

4.9.1.3 ASSISTENCIA | ASSIMILACIO

L’adjudicatari realitzara el control d’assisténcia als cursos de formacid i aquests seran obligatoris per
tot el personal adscrit als serveis. Els STM es reserven el dret d’assistir a les sessions de formacié que
considerin necessaries per aportar millores o enfocs diferents i per validar-ne el contingut i
metodologia.

L’adjudicatari també portara a terme els mecanismes per validar I'assimilacié dels coneixements de
tot el personal.

4,10 MOTIVACIO DE PERSONAL

L’adjudicatari haura de garantir un minim d’una sessié d’una hora anual de fisioterapia, al seu carrec,
per al personal adscrit al contracte. Aquestes sessions s’incrementaran a dues sessions anuals per al
personal operari adscrit al servei de recollida porta a porta.

4.11 REQUISITS PER NOVA CONTRACTACIO DE PERSONAL

Els requisits professionals minims que ha de tenir el personal nou a contractar soén:
® Tenir carnet B1, inclos pel servei d’informacié ambiental.
e Saber expressar-se i escriure en catala o castella.

* Entendre el catala, en el ben entés que els adjudicataris hauran de vetllar per fer les
formacions necessaries per tal que el personal entengui el catala en un termini de 6 mesos.

¢ Tenir un perfil polivalent.

® Sempre que les caracteristiques i el perfil requerit ho permeti, es tendira a contractar a
persones amb risc d’exclusié social, per raons de violéncia de génere, discapacitat
intel-lectual, etc.

4.11.1 REUNIO ANUAL DE SEGUIMENT DEL SERVEI
Es preveu una reunid anual de seguiment entre I'adjudicatari del servei, altres operadors de serveis

de residus i/o relacionats directament, el representant dels treballadors, els STM i representants
municipals, si s’escau, per valorar els resultats del servei.
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4.11.2 VAGA(LOTS112)

En cas de vaga dels treballadors/es, aquest risc sera assumit per les empreses adjudicataries i no
tindra efectes economics per I'Ajuntament de Tarragona. En aquest cas, les empreses estaran
obligades a oferir les solucions que garanteixin els serveis minims per garantir la salubritat publica. Si
les empreses no oferissin les esmentades solucions o no les executessin, els STM podran acordar els
contractes que estimin precisos per cobrir els serveis minims aprovats, que seran repercutits
econdmicament al contractista. La falta de prestacié del servei mentre duri la vaga, es podra deduir
del preu a abonar per I'import de les despeses que els adjudicataris hagi deixat de suportar en
aplicacié de la norma sectorial en materia de vaga.
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5. MITJANS MATERIALS (LOTS 11 2)

5.1ASPECTES GENERALS

L’adjudicatari haura de garantir la quantitat total de maquinaria necessaria per al desenvolupament
del servei i les caracteristiques técniques més adequades per cadascuna, la qual cosa haura de
quedar degudament justificada i donar compliment a totes les necessitats de servei detallades en
aquest PCT. L’adjudicatari realitzara els serveis amb els mitjans materials proposats en el Projecte de
Servei, segons contingut de I’Annex 6 d’aquest PCT.

Es garantira la bona execucié del servei amb les caracteristiques i qualitat exigides en aquest PCT
(Annex 13), amb els recursos materials proposats. L’Ajuntament de la Canonja podra requerir canvis
en els mitjans materials que no donin compliment a les necessitats del servei.

5.2REQUISITS TECNICO-LEGALS GENERALS

Tots i cadascun dels vehicles que s’utilitzin per a la prestacio dels serveis, compliran els preceptes
gue s’assenyalin en el Codi de la Circulacié vigent per a la seva lliure circulacié per la via publica, a
més de tot alldo que sigui prescriptiu per la normativa vigent en matéria de Prevencié de Riscos
Laborals.

A més dels preceptes anteriors, el nou material adscrit al contracte haura de complir les segiients
condicions:

a) Hade complir les normes generals i especifiques en Us i posseir els dispositius de seguretat i
senyalitzacié necessaris per al seu funcionament.

b) Ha de ser apte per poder circular pels vials on s’ha previst el seu funcionament sense fer
malbé altres elements ja existents de la via urbana (facanes, cantonades, paviments, etc.).

¢) Haura d’incorporar les millors tecniques disponibles per tal d’ajustar-se al maxim als valors
limit establerts per la normativa acustica vigent i complir els valors limits establerts.

d) Ha de portar la imatge grafica corporativa del servei.

e) Complir els requisits indicats en aquest PCT i Annexes.
5.3PROCEDENCIA DEL MATERIAL

La procedéncia dels materials adscrits al servei sera:

® Vehicle recol-lector eléctric: inversié del contracte, amortitzable a 8 anys, restant un valor
residual de 2 anys una vegada finalitzat el contracte™.

¢ Vehicles de recollida de residus de reserva o adjunt al vehicle electric titular: en regim de
lloguer i/o rénting (vehicles adquirits més enlla de I'lany 2023).

¢ Maquinaria de neteja viaria: de nova adquisicié i adscrita al contracte. Al final del contracte
aquests bens reverteixen a l'ajuntament, comptant que l'escombradora eléctrica sera
inversié del contracte, amortitzable a 8 anys, restant un valor residual de 2 anys una vegada
finalitzat el contracte.

e Contenidors, cubells i altre material de recollida de residus: de nova adquisicid i adscrit al

15 El valor residual pendent d’amortitzar a la data de finalitzacié sera el que I'adjudicatari hagi determinat al
I’Annex 8. Memoria EconOmica.
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contracte. Al final del contracte aquests bens reverteixen a I'ajuntament.

e Area d’emergeéncia i tecnologia d’accés a I'usuari i identificacié: de nova adquisicié i adscrit al
contracte. Al final del contracte aquests bens reverteixen a I'ajuntament.

® Materials subrogats del contracte actual, segons la clausula 5.3.3.

e Vehicles de recollida de voluminosos i téxtil: en régim de lloguer i/o rénting (vehicles
adquirits més enlla de I'any 2022).

5.3.1 MITJANS DE NOVA ADQUISICIO

Seran els mitjans materials aportats directament per les empreses adjudicataries de cada Lot, de
nova adquisicié i fabricacid, a amortitzar durant la durada del contracte. La recuperacio de la inversio
realitzada per les empreses adjudicataries sera mitjangant la facturacié d’un preu d’Us (explotacid).
Aguest material sera d’us exclusiu del servei, adscrit a aquest, i un cop amortitzat es posara a
disposicio de I'Ajuntament de La Canonja. El pla de recuperacié de la inversid i costos financers tal i
com es descriu al PCAP sera el que I'adjudicatari hagi presentat a I'Annex 8. Memoria econdmica,
podent quedar capital pendent d’amortitzar per un periode maxim de 2 anys després de la data de
finalitzaci6 del contracte™.

Els adjudicataris tindran I'obligacid de realitzar el manteniment preventiu, correctiu i la substitucid, si
és el cas, aixi com d’assumir tots els costos d’explotacid. Sera requisit per tots els vehicles de nova
adquisicid que tinguin climatitzacid, incloent aire condicionat, també pels vehicles de neteja.

En el cas de substitucid, I'adjudicatari haura d’informar i tenir I'autoritzacié de I’Ajuntament de la
baixa i alta dels mitjans materials i presentar una nova proposta d’amortitzacié i de preu d’explotacio
a facturar del nou mitja material, que mai podra superar el valor inicial ofert en la proposta
presentada. En qualsevol cas, aquests mitjans materials hauran de tenir les mateixes caracteristiques
gue els aportats inicialment.

Les caracteristiques técniques del material de nova adquisicié i el nombre d’unitats de nova
adquisicio per cada tipus de vehicle i maquinaria sera el necessari per prestar el servei amb tots els
requisits técnics definits en aquets PCT i de conformitat amb la planificacio.

Tots els mitjans de nova adquisicié es consideren afectes al servei i al final del contracte revertiran a
I’Ajuntament sense valor residual pendent d’amortitzar (vehicle recol-lector eléctric i escombradora
dual eléctrica).

5.3.2 MITJANS EN REGIM DE LLOGUER 1/0 RENTING

5.3.2.1 PERA LA FASE TRANSITORIA O D’IMPLEMENTACIO DEL SERVEI

Durant la fase d’implementacié del servei I'empresa podra utilitzar material de la seva propietat o en
régim de lloguer especific per a la fase transitoria, a I'espera de I'arribada dels bens de nova
adquisicio o dels bens de regim de lloguer definitius, tenint en compte els terminis establerts en
aquest PCT.

5.3.2.2 PERA LA RESTA DE CONTRACTE

Tots els vehicles de recollida seran en regim de lloguer, excepte el vehicle recol-lector
bicompartimentat eléctric de zero emissions que sera inversié de contracte. L'adjudicatari es fara

6 valor residual corresponent al vehicle recol-lector eléctricc escombradora eléctrica i caixes

autocompactadores, amb I'import que hagi determinat I'adjudicatari a I’Annex 8. Memoria Economica.
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carrec del cost d’explotacid, que incloura lloguer, manteniment, consumibles i assegurances.
Qualsevol altre despesa generada per negligéncia o mal Us d’aquest mitja material sera a carrec dels
adjudicataris.

Els mitjans materials aportats per 'empresa adjudicataria en régim de lloguer i/o rénting no
guedaran en propietat de I’Ajuntament a la finalitzacié del contracte.

Els vehicles de recollida de lloguer portaran tots la imatge del servei, la resta de vehicles que siguin
utilitzats pel servei a temps parcial no hauran de portar-la. Tots hauran de portar climatitzacio,
incloent aire condicionat.

5.3.3 MITJANS DE L’ACTUAL CONTRACTE
Els bens materials subrogats d’antics contractes sén 34 arees de contenidors bilaterals (model City i

model New City), un vehicle de repas, un vehicle recol-lector bilateral, vehicle tipus balil provinent
del servei de neteja viaria actual i una caixa de 20 m?, segons taula segiient:

Tipus de Vehicle Matricula Bastidor Da'ta
matricula
VEHICLE RECOL-LECTOR EASY 23m? 1589 HDN WJME2NNH40C234606 27/05/2011
VEHICLE MULTIVOL AMB GRUA | TRES EIXOS 7179 HBS WJIME2NNH40C233603 10/02/2011
VEHICLE BRIGADA 3,5 TN 8596 HCS VWASGFF24A2118069 07/12/2011
VEHICLE TIPUS BAUL 0264 LXM ZCFCE35B30D702938
CONTENIDOR 20 m3 per residus - - 09/03/2011

No consta cap capital pendent d’amortitzar provinent dels mitjans materials de I'actual contracte.
5.4MITJANS MATERIALS DE RESERVA

L’adjudicatari haura de garantir la prestacié de tots els serveis en tot moment, havent de disposar
dels vehicles de reserva necessaris per garantir la prestacié en tot moment.

Per qualsevol circumstancia (avaria, accident..), 'empresa podra utilitzar vehicles amb funcions
analogues, en regim de lloguer temporal. Aquests vehicles, en cas d’haver de ser utilitzats per un
periode superior als 30 dies, tindran totes les prestacions que els vehicles del contracte quant a
capacitat tecnologica (GPS, port CCAM, Pads per a recollida de dades).

En el cas concret de I'escombradora dual eléctrica i el vehicle recol-lector bicompartimentat eléctric o
de zero emissions 'adjudicatari haura de garantir que el servei es presta amb aquest vehicle, pero
podra realitzar el servei amb vehicles de combustibles fossils que haura de tenir disponibles de
reserva per a prestar el servei en cas d’avaria, reparacid o manteniment dels vehicles eléctrics
esmentats, sempre que aquesta substitucid per reserva no sigui superior al 5% de les jornades
contractades, de manera que haura de garantir el servei amb vehicles zero emissions el 95% de les
jornades contractades.
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5.5MATERIAL ADSCRIT A LA CONTRACTA

Com a bens adscrits al contracte hi ha la relacié que consta com a bens d’inversié en la taula
d’inversions de la Memoria economica. Aquests bens seran adscrits, d’Us exclusiu i revertiran a
I'ajuntament una vegada finalitzat el periode de vigéncia del contracte.

En el moment de finalitzar el periode de recuperacio de la inversié de la Memoria economica deixara
d’abonar-se el cost d’amortitzacido i financament, perque s’entén que ha quedat totalment
recuperada la seva inversid. La data de finalitzacié concreta de fi d’amortitzacié haura de quedar
especificament indicada en el Projecte de Servei que presenti I'adjudicatari (Annex 6), de forma
individual per cada maquinaria i equip.

En cas de sinistre total de qualsevol dels vehicles, maquinaria i /o qualsevol altre mitja material
adscrit al contracte I'adjudicatari I’"haura de reposar sense cost addicional per I’Ajuntament de La
Canonja, amb les mateixes caracteristiques i prestacions equivalents al reposat i garantint la seva
durada fins la final del contracte. Aquesta reposicié no pot suposar una nova proposta d’amortitzacid
que afecti al preu del contracte. En aquest cas, si que s’acceptara que, al final de la vida del
contracte, quedi un valor residual del bé per a amortitzar, que sera abonat per part de I'ajuntament
una vegada reverteixi el bé.

5.6CARATERISTIQUES TECNIQUES DEL MATERIAL

L’adjudicatari haura de prestar el servei amb el material que tingui les caracteristiques tecniques
necessaries, les quals hauran de complir els requisits de funcionament per assolir les tasques
descrites en cada servei i per la durada prevista del contracte.

5.7TERMINIS DE LLIURAMENT | RECEPCIO DE LA MAQUINARIA

Els terminis de lliurament de tot el material dels serveis seran els que garanteixin el complint dels
terminis establerts en aquest PCT, tenint en compte la data d’inici del servei porta a porta i les dates
d’implementacié indicades. Els terminis de lliurament dels vehicles de recollida (lloguer), dels
contenidors, de I'area d’emergencia i de la maquinaria de neteja viaria hauran d’anar acompanyats
amb certificats de lliurament per part dels proveidors.

Abans de la posta en marxa, els recursos materials hauran de ser aprovats pels STM, com a material
reconegut per la seva part i com de suficient qualitat per a la prestacié del servei i necessitats del
municipi.

5.7.1 RECEPCIO

En qualsevol cas, els mitjans materials definitius seran els acceptats per I’Ajuntament mitjancant el
procés d’adjudicacid i I'acta de recepcid de material corresponent. Al mateix temps, sera obligatori

gue tot el material nou o aquell que s’incorpori al llarg del contracte disposi de I'acta de recepcié de
material corresponent per part de I’Ajuntament.

Sera objecte del régim de penalitats de la clausula 7.2 d’aquest PCT el canvi de mitja o mitjans
materials oferts per un de diferent.

5.8MANTENIMENT | NETEJA DE MITJANS MATERIALS

L'empresa disposara, per a tots els bens, en regim de lloguer o no, del corresponent pla de
manteniment preventiu i correctiu.

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 76 de 116

w
[O]
[}
a
=
Z
Z
N
E
=1
Q
wn
[
N
>
[¢]
N
o
3
4
wn
14
N
~
e}
o
©
il
<
©
3
[$)

Verificacio: https:/lacanonja.eadministracio.cat/



{ Ajuntament de

la Canonja
5.8.1 PLA DE MANTENIMENT PREVENTIU

L’adjudicatari executara el Pla de Manteniment preventiu dels mitjans materials adscrits al servei i
gestionara les tasques de manteniment preventiu amb els requisits de la plataforma de control del
servei, que incloura de forma especifica un modul de gestié del manteniment preventiu i correctiu.

L’adjudicatari haura de garantir que finalitzat el torn de treball es comprovi I'estat general de cada
vehicle. Aquestes comprovacions minimes diaries seran:

® Funcionament d’engranatges.

® Funcionament dels intermitents.

e Aireipressid dels pneumatics.

* Neteja de la matricula i de les llums.

* Neteja i ventilacié de I’habitacle interior.

® Funcionament dels elements d’aire condicionat i calefaccid.
L’adjudicatari executara les tasques concretes minimes referents als aspectes seglients:

e Les revisions minimes diaries de manteniment preventiu.

® Les revisions preventives mensuals.

® Les previsions referents a revisions sistematiques i periodiques.

e Les previsions de substitucié periodica de peces.

e Les previsions de canvis d’olis i de lubricants, engreixos (si s’escau) i altres consumibles
dels equips, inclosos els pneumatics.

® Les previsions de neteja exhaustiva interior i exterior, que, en qualsevol cas, es realitzaran
com a minim cada 7 dies.

e Les previsions de pintura, que, en qualsevol cas, es realitzara com a minim cada dos anys.

® |, en general, de tot allo que fa referencia al manteniment técnic i al manteniment de la
imatge del vehicle.

No podran ser motiu d’anul-lacions o alteracions de servei, I'abséncia de recursos materials per raons
de manteniment preventiu, en tant que les tasques de preventiu s’hauran de realitzar fora de I’horari
de treball planificat per cada mitja material.

5.8.2 PROCEDIMENTS DE MANTENIMENT CORRECTIU

El manteniment correctiu s’activara per a qualsevol incident que afecti un bé material i que n’afecti el
bon funcionament. L'adjudicatari haura de realitzar el manteniment correctiu segons els
procediments de manteniment correctiu presentats i complir amb els temps de resolucié que hagi
previst en el Projecte de servei de la seva oferta.

5.8.3 PROCEDIMENTS DE NETEJA DELS MITJANS MATERIALS
L'adjudicatari haura d’executar els procediments de neteja dels mitjans materials requerits a

continuacié. Aquests procediments hauran de garantir que tota la maquinaria i vehicles es netegen
després de cada jornada de treball. Més concretament:

* Neteja interior dels filtres de conductes en escombradores, diposits, altres.
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* Neteja de la caixa en recol-lectors, interior i exterior.
* Neteja de la matricula i de les llums.
* Netejaiventilacié de I’habitacle interior.

e Altres.

Totes les operacions de manteniment preventiu, correctiu i neteja s’enregistraran en la fitxa del bé
en qlestio i segons els plans i procediments. L'ajuntament podra consultar aquests registres en tot
moment per verificar operacions de manteniment i podra realitzar les inspeccions necessaries per
garantir la bona neteja de tots els mitjans materials.

5.8.4 SERVEI DE TALLER

Tots els bens materials, en les seves fitxes, han de tenir associades unes instal-lacions i uns equips
humans per tal de fer el manteniment preventiu i/o correctiu. Per a avaries de petita rellevancia,
afectacions als bens que es poden reparar sense la intervencid del proveidor o d’'una empresa
especialitzada, les operacions es podran portar a terme a través de personal i medis propis, o d’una
empresa o taller local. Per a avaries de més importancia, i situacions de revisions especifiques o
afectacions importants, cada bé tindra assignat el seu proveidor de manteniment.

En cas de disposar d’equip técnic propi, 'empresa, que el podra compartir amb altres contractes,
haura de tenir un equip huma que hagi rebut la formacié de totes les empreses proveidores de
magquinaria i tenir a disposicié el protocol de manteniment de cada proveidor, la qual cosa els STM
podran comprovar i requerir-ne les acreditacions corresponents.

Tots els recanvis de peces reposades a qualsevol bé material adscrit al contracte seran de peces
oficials del proveidor.

5.9CONTENIDORS, CUBELLS | BUJOLS

El servei preveu els contenidors de vidre de la via publica, els contenidors de I'area d’emergeéncia, i
els bujols i cubells lliurats a la ciutadania i grans generadors per a disposar els seus residus.

Tots els contenidors, bujols i receptacles del municipi hauran d’estar identificats i dotats amb un
TAG.

Els terminis de lliurament dels diferents tipus de contenidors adscrits al servei seran els que
I'adjudicatari hagi previst en el calendari de posta en marxa en el projecte de servei i en els
corresponents acords de compromis amb els proveidors, amb els limits i terminis previstos en aquest
PCT.

5.9.1 AREA D’EMERGENCIA

S’instal-lara una area d’emergéncia per a qué tots els usuaris/aries doméstics i comercials i altres que
no es puguin adaptar de forma excepcional al calendari de la recollida porta a porta puguin anar a
disposar els residus en un punt especificament dissenyat per a aquestes situacions.

Situacié

L'area d’emergéncia es situara en un solar municipal annex ales dependéncies de la deixalleria
municipal, segons consta a I’Annex 3.

Caracteristiques de I'area d’emergéncia
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Sera una area d'emergencia amb modulatge de material de plastic reciclat imitacié de fusta o ferro i
similar, parcialment coberta, de dimensions interiors 10m+15% x 6m+15%. Altura vista 2,85+15%m i
2,25+15%m. Capacitat per 10 contenidors de carrega posterior de 1.100L + 1 igld de vidre o altres
tipus de contenidors proposats per l'adjudicatari (inicialment el nombre sera el previst a les
amortitzacions).

L’area d’emergéncia tindra una superficie minima de 40 m? i disposara minim dels segiients
elements:

¢ Llosat de formigé de 8 cm.

e Tanca i parets de ferro i plastic reciclat d’imitacié fusta , amb espais que permetin la
ventilacid i la vista parcial a l'interior.

® Porta per a accés dels usuaris/aries amb control d’accés i identificacio de I'usuari/aria.
® Porta per a descarrega dels contenidors i accés per les operacions de neteja.
e Camera de control de presencia i video vigilancia.
e Pilarsi estructura de suport.
Concretament haura d’estar fabricada amb els seglients materials:
e  Estructura tubular galvanitzada en fred.

® Parets modulars de 1,65 i 2,20 m. de longitud formades per panells de plastic imitacié de
fusta. No s’admetran materials de fusta.

e 1 porta de 1 m. de longitud d'una batent per accés d'usuaris. Fabricada amb marc tubular
galvanitzat en fred, reixes de ventilacid i dues xapes amb vinil personalitzables (disseny a
carrec de I'adjudicatari). Acabat marc i planxa: imprimacio + pintura gris Oxiron.

® Had’incloure mecanisme electronic a I'exterior i barra antipanic a l'interior.

e 1 portade 1,5 m. de longitud d'una batent per accés del personal del servei. Fabricada amb
marc tubular galvanitzat en fred, reixes de ventilacié i dues xapes amb vinil personalitzables
(disseny a carrec del client). Acabat marc i planxa: imprimacié + pintura gris Oxiron. Incloure
pany manual a l'interior.

* Teulada parcial a una aigua de placa de policarbonat amb canal pluvial de PVC.

¢ Instal-lacié eléctrica interior amb llum i aigua. Llums fluorescents de tipus led, sensor de
moviment i quadre de maniobra, cablejat.

Sistema de tancament i control d’accés

L'area ha de disposar d’un sistema de tancament anti vandalic, amb el control d’obertura i control
dels usuaris (identificacio). Els usuaris han de poder accedir a I'area a través d’una tarja o del teléfon
mobil (amb una app integrada en el servei). El manteniment del sistema de tancament sera un
element prioritari en el pla de manteniment preventiu i en les operacions de manteniment correctiu,
i en cas d’avaria del sistema de tancament, es realitzara visita de reparacio abans de 24 h.

L’area d’emergencia haura d’estar operativa a la data d’inci del servei de recollida porta a porta.
5.9.2 REPOSICIO DE CONTENIDORS, BUJOLS CUBELLS | EQUIVALENTS
L’adjudicatari assumira totes les operacions i despeses associades a les substitucions de contenidors

de carrega posterior o altres, incloses les corresponents a contenidors cremats (inclosos els de I'area
d’emergéncia), afectats per actes vandalics, fenomens meteorologics i qualsevol altre.
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L’adjudicatari haura de disposar d’un estoc de contenidors xifrat en un minim 3 contenidors de cada
fraccid, de carrega posterior de 1.100L i 2 contenidors de vidre, durant tota la vigéncia del contracte.
En qualsevol cas, I'adjudicatari s’haura de fer carrec de les reposicions de contenidors necessaries
per prestar el servei.

A mesura que els contenidors de l'area en mal estat es vagin reposant, I'adjudicatari haura de
garantir de forma immediata sempre el mateix estoc indicat sense cost per I'Ajuntament.
L’adjudicatari seran responsable de tots els danys produits als contenidors i als seus elements,
inclosos els tags identificatius, tant en el seu manteniment com en la reposicié.

5.10 IMATGE CORPORATIVA
5.10.1 IMATGE DELS MITJANS MATERIALS

Tots els mitjans materials (vehicles, vestuari, contenidors i elements que formin part dels serveis de
tots els lots) hauran de tenir una uniformitat d’imatge. El cost de disseny de la imatge corporativa
general dels serveis previstos en aquest PCT va a carrec de I'adjudicatari del Lot 1 per aquests serveis i
del Lot 2 per als altres.

L’adjudicatari destinara uns recursos per a lI'elaboracié de la imatge corporativa del servei. Una
imatge durant la fase de transicid i una imatge per a la implementacié del servei porta a porta.

Una vegada adjudicat i iniciat el contracte, i dins del pla de posada en marxa del servei, es fara la
proposta de desenvolupament grafic, amb els conceptes i especificacions que indiqui el departament
de comunicacié de I'Ajuntament. S’haura de presentar, 30 dies naturals després de la data de
formalitzacié del contracte, tres versions diferents desenvolupant la imatge corporativa. Els STM
escolliran la imatge grafica definitiva d’entre aquestes tres versions, en un termini maxim d’1l
setmana.

La incorporacid de la imatge grafica també ha d’anar lligada a les dates d’entrega de maquinaria,
materials, instal-lacions, segons el calendari de posada en marxa dels serveis.

La imatge grafica de la campanya d’implementacié del Lot 3 consta en la clausules corresponents a
aquest lot.

5.11 [INSTAL-LACIONS | EQUIPAMENTS

L'ajuntament posara a disposicid les seglients instal-lacions per al contracte, per a fer front a tots els
espais necessaris per a prestar el servei a la Canonja:

Nau principal d’operacions (instal-lacions fixes). (Lot 1)

Situada a les naus de I'antiga Cooperativa de la Canonja. Constara d’'una zona de vestidors per al
personal, espai d’oficines, espai de magatzem dels vehicles i petita zona de taller per a reposicié de
peces i recanvis i espai de magatzem, de conformitat amb el planol de I’Annex 15.

L’adjudicatari s’encarregara del manteniment correctiu i preventiu de les instal-lacions fixes, que
seran incloses com a elements a gestionar en el pla de manteniment preventiu i en les operacions
escrites de manteniment correctiu.

L’adjudicatari es fara carrec dels costos de llum i aigua i dels altres costos de les instal-lacions fixes,
aixi com les assegurances (totes), legalitzacions d’activitats, control de plagues, seguretat (sistemes
d’alarma i vigilancia) i altres obligacions de I'immoble.

80

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 80 de 116

w
[O]
[}
a
=
Z
Z
N
E
=1
Q
wn
2
N
>
[¢]
N
o
3
4
wn
14
N
N
e}

o

©
il
<
z

3
[$)

Verificacio: https:/lacanonja.eadministracio.cat/




Ajuntament de
la Canonja

L’adjudicatari haura d’instal-lar i mantenir els punts de connexid pels vehicles electrics del contracte.

En cas que aquestes instal-lacions estiguin en obres a la data d’inici de contracte, I’Ajuntament es
fara carrec de les instal-lacions transitories mitjangant la instal-lacié dels moduls necessaris en aquest
mateix espai. Si ho considera oportd, I'adjudicatari podra instal-lar-se en altres espais durant aquesta
fase, pero al seu carrec i garantint el compliment de totes les prescripcions tecniques del contracte.

Oficina del Porta a Porta (Lot 1)

Situada en zona céntrica del municipi, que I’Ajuntament determinara a I'inci del contracte. Tindra
I'espai suficient i equipaments necessaries per a tendre els usuaris/es

L'adjudicatari haura de facilitar els mitjans materials necessaris per atendre en aquest espai les
incidéncies del porta a porta, com el repartiment de materials informatius, cubells domestics, kits de
reciclatge, bosses compostables, tecnologia per al repartiment de targetes de la deixalleria i dels
cubells comunitaris, etc.

L’Ajuntament es fara carrec dels costos dels consums d’aquesta oficina.
5.12 PLA D’EMERGENCIA
Cada adjudicataria haura de desenvolupar i implantar un pla d’emergéncia per les instal-lacions del
contracte que contempli, com a minim:
* Incendis.
e Accident laboral o d’un usuari/a.
® Abocaments accidentals de residus al sol i/o a la xarxa de clavegueram.

D’aquest Pla se’n comprovara el bon funcionament (simulacres), deixant-ne evidencia, amb una
periodicitat minima anual.

Haura d’informar als serveis d’extincié més propers i al Ajuntament del contingut d’aquet Pla, i de les
condicions de la instal-laci6 de cara a una eventual intervencid, segons determini el pla
d’emergéncia.

L'adjudicatari és responsable del manteniment de les instal-lacions de proteccié contra incendis:
extintors, manegues, sistema de deteccié i llums d’emergencia, tant internes com per part
d’empreses instal-ladores homologades i sera el responsable de realitzar les inspeccions
corresponents quan escaigui.

Els incidents, les evidencies de revisions contra incendis, internes i externes, i de la comprovacié de la
eficacia del Pla implantat (simulacres), seran notificats als STM.

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 81 de 116

w
[O]
[}
a
=
Z
Z
N
E
=1
Q
wn
[
N
>
[¢]
N
o
3
4
wn
14
N
~
e}
o
©
il
<
©
3
[$)

Verificacio: https:/lacanonja.eadministracio.cat/




la Canonja

{ Ajuntament de
s ety

6. SISTEMES DE GESTIO DE LA INFORMACIO DEL SERVEI (LOTS 112)

L'empresa posara en marxa una tecnologia, totalment integrada, per a gestionar tot el servei.
Aquesta tecnologia, a mode de plataforma, haura de gestionar a nivell general:

* El control de flotes i rutes.
e laidentificacio dels usuaris/aries i control de la participacié en els diferents serveis.
® Els controls d’accessos a area d’emergencia i per extensio a la deixalleria (lot 2).

¢ |dentificacid de contenidors, bujols i cubells i registres de totes les operacions fetes en ells de
forma individual.

® Gestid integral d’'incidencies.
e Control dels recursos humans.
®  Gestid dels vehicles.

e Organitzacié i planificacio dels serveis.
6.1INTRODUCCIO

Aguesta clausula descriu els requeriments minims de la solucié tecnologica integral i integrada de
gestio de la informacid per I'operacid i explotacid i control dels serveis que hauran de complir les
empreses adjudicataries del servei.

Per tal que aixo0 sigui possible, I'adjudicatari ha de tenir en compte els seglients requeriments de
sistemes:

® El Lot 1 haura de disposar d’una plataforma de control del servei.

® El Lot 2 haura d'utilitzar el sistema d’informacié de les deixalleries municipals i recollides a
demanda, que s’adapti totalment a la plataforma aportada per I'adjudicatari del Lot 1,
incloent les mateixes bases de dades, codis d’usuaris/aries, targes i altres elements
d’identificacié.

6.2PLATAFORMA DE GESTIO | SEGUIMENT DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIARIA.
6.2.1 INTRODUCCIO

Aquesta clausula descriu les prescripcions tecniques per les que es regira el subministrament i
implantacié, per part i a carrec de I'adjudicatari d’'una solucié tecnologica integrada de gestid i
control de serveis urbans de recollida de residus i neteja viaria.

6.2.2 INFORMACIO MINIMA A REGISTRAR | COMUNICAR A LA PLATAFORMA

L’adjudicatari aportara, al seu carrec, els programes informatics, terminals, maquinari, aplicacions
mobils i permisos que correspongui, a la/les persona/es que I'Ajuntament determini, per facilitar
I'accés a I'Ajuntament a tota la informacié que es requereix en aquest epigraf.

La manca de presentacié de la informacid, en temps i forma exigits, pot suposar I'aplicacié de les
penalitats previstes en aquest PCT.
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6.2.2.1 INVENTARIS

Inventari de recursos humans

Inclou el personal adscrit a I’'execucio directa o indirecta del servei, ja sigui personal amb contracte fix
o temporal. Els camps minims que han de ser informats sén els seglients:

® Codi de Personal: cada persona del servei haura de disposar d'un codi alfanumeéric que
I'identifiqui de manera Unica.
Categoria laboral.
Entrada. Inici tasques operatives.
Sortida. Final de tasques operatives.
Altres caracteristiques vinculades a I'explotacié del servei: treballador d’insercié: si / no,
sense més especificacio; etc.

L’estructura de les dades haura de ser compatible amb el sistema de fitxatges de personal que els
adjudicataris tenen I'obligacié d’implementar.

Inventari de recursos materials

Inclou la llista dels recursos materials que I'adjudicatari utilitzara per executar els serveis (vehicles,
magquinaria, etc.). Aquest inventari ha de recollir totes les caracteristiques que determini
I'Ajuntament per a cada element, i incloura els camps segiients:

® Codi de maquinaria assignat que els identifiqui de manera univoca.

® Categoriaitipus.

*  Matricula.

e (Caracteristiques: marca i model, combustible, capacitat, any d’adquisicid, grau d’utilitzacio.

* Documentacio tecnica del vehicle i fotografies de suport.

* Instal-lacio base.

e Estat.

® Altres caracteristiques que depenguin del tipus de vehicle.

® Vinculacié amb els dispositius de localitzacié i posicionament GPS.

® Vinculacié amb SCA.

® Vinculacié amb la sensorica i/ o ordinadors embarcats.

Base de dades d’habitatges i activitats comercials

La plataforma ha de poder comunicar-se amb la base de dades d’usuaris tipus habitatge o activitat
comercial vinculada als sistemes d’identificacid del sistema de control d’accés, d’aportacions de
residus en les recollides porta a porta (mitjancant les lectures de bujols i cubells) i contenidors de
I'area d’emergeéncia. Els camps minims que haura d'incloure, per a cada habitatge/activitat, seran els
seguents:

e Categoria: comercial / domestic.

e  Codi Unicivinculaciéd amb elements identificadors d’usuaris.

¢ |dentificacid: nom o rad social, NIF o CIF, adreca, tipus de generador.

¢ Informacid relativa al servei: expedient d'autoritzacié, data d'inici del servei, tipus de

servei.

e Contenidors / bujols / cubells associats i capacitats volumeétriques.

® Contacte o responsable (si és una activitat comercial).

e Telefon, correu electronic, etc.
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L’Ajuntament sera el responsable de I'actualitzacié de la base de dades d’habitatges i activitats
comercials.

6.2.2.2 INFORMACIO | GESTIO DE LA PLANIFICACIO | EXECUCIO DE LES RUTES

L’estructura basica de gestid dels serveis sera la ruta. S'entén per ruta el conjunt de tasques que cal
executar amb determinats recursos humans i materials, en un territori concret. El "territori" és un
recorregut de punts, linies, seccions o arees, degudament geolocalitzades.

Cada ruta, ja sigui de recollida de residus o de neteja viaria, contindra la informacié basica del servei i
tindra associat un calendari.

La informacid minima que I'adjudicatari proporcionara per cadascuna de les rutes planificades sera la
seglient (depenent de si es tracta d’una ruta de recollida o neteja viaria):
e Llistat i detall dels trams de carrer a netejar/recollir.
¢ Tipologia de vehicle, categoria i nombre de persones assignades a cada itinerari.
¢ Ubicacid dels punts d'inici i final de I'itinerari i punts de control de pas.
® Horari previst de sortida i arribada, aixi com hores de pas pels punts de control.
® Horad’inici i final prevista de les tasques operatives.
e Tractament de neteja a realitzar en cada tram o area, o fraccions de residus a recollir
(recollida porta a porta o demanda).
® Metres lineals d’actuacié (totals, efectius i de desplagament) previstos.
® Origen del residu: porta a porta domestica, porta a porta comercial, demanda, neteja
viaria.
¢ Tipologia de destinacid, dels residus recollits: planta de tractament, valoritzacio.
¢ Nom de la planta o plantes de tractament on esta previst transportar els residus.
Aquestes dades seran enregistrades en la plataforma quan s’executi la ruta, podent verificar si s’ha
complert o no la planificacio feta.

Els registres d'anul-lacié o alteracié de servei han d'incloure, de manera obligatoria, els camps
d'informacié necessaris per descriure la naturalesa de |'anul-lacié/alteracid, el motiu, i la informacid
sobre els mitjans de substitucio, si escau, aixi com d'altres camps d’informacié que puguin requerir
els STM.

6.2.3 DESCRIPCIO GENERAL DE LA PLATAFORMA DE CONTROL DEL SERVEI

L’'empresa adjudicataria implantara una plataforma de control del servei.

La plataforma ha d’integrar com a minim els seglients elements:

* Inventari d’elements dels serveis (contenidors, papereres, boques de reg, etc.).

® Base de dades d’usuaris i inventari de cubells i bujols de la recollida porta a porta
domestica i comercial.

e Consultar els itineraris executats dels serveis i les planificacions associades, en format
llistat, calendari i sobre base cartografica.

e Controlar i gestionar el grau de prestacié del servei executat en relacid les rutes
planificades, de recollida de residus i de neteja viaria. Comparativa del servei planificat
amb el servei realment executat, generant alarmes per divergéncies entre ambdues.

® Preveure i integrar, a mig termini, eines que fomentin la corresponsabilitat ciutadana, en
termes de gestid dels sistemes tecnologics d’identificacié d’aportacions de residus -ja sigui
en contenidors amb control d’accés o en les recollida porta a porta comercials — gestio de
taxa justa de residus i foment de la comunicacié bidireccional ajuntament-usuaris
mitjancant aplicaciéo mobil.
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® Analitzar les dades generades de manera facil, intuitiva i interactiva.
Pel que fa a la gestid i la supervisié de la informacio, la plataforma de gestidé haura de disposar de
filtres, motors de cerca, generadors d’informes i taules i grafiques de resum i haura de permetre als
usuaris:

® Realitzar un seguiment detallat i transparent de totes les dades:

- Registre de la data i hora de I'entrada de totes les dades al sistema.

- Tracabilitat dels canvis i consulta d’historics de dades.
Consultar les dades en format geografic i descarregar els mapes.
Resumir, visualitzar i analitzar tots els indicadors clau.
Detectar desviacions, canvis i situacions no previstes.
Generar alertes quan es detectin incompliments o desviacions.
Exportar la informacid de les taules de resum en format XLS, CSV, PDF o similar.

En general, la plataforma ha de disposar d’eines i mecanismes per integrar i intercanviar tota la
informacid de I'adjudicatari que sigui necessaria.

6.2.4 SISTEMA ELECTRONIC EMBARCAT ALS VEHICLES, SISTEMES GPS (LOTS 112)

Tots els vehicles adscrits al servei, ja siguin titulars, en régim de lloguer o inversions directes i/o de
reserva del servei, hauran de disposar del sistema electronic embarcat que permeti el compliment de
tots els requisits tecnologics i d'informacid d’aquest PCT.

El sistema ha de permetre fer un seguiment acurat de les rutes i trajectes (GPS), llegir tots els tags de
tots els elements definits en el sistema (cubells del porta a porta domeéstic, bujols del porta a porta
comercial, contenidors de I'area, i tots els altres elements identificats).

6.2.5 SISTEMA DE SEGUIMENT DE FLOTA DE VEHICLES (LOTS 1)

L’adjudicatari del Lots 1 haura d’incorporar a tots els vehicles adscrits als contractes, inclosos els que
s’utilitzin per a la mobilitat dels operaris/es i equips d’escombrada manual, un receptor GPS/GPRS
precis, integrat o connectat a I'ordinador embarcat per al seguiment del vehicle i registre de les
posicions dels diferents esdeveniments.

Per als equips d’escombrat manual, que no disposin d’equip auxiliar, s’haura de disposar d’un
dispositiu mobil o altres metode de comprovacié d’itinerari que hagi proposat I'adjudicatari, que
haura de ser el menys invasiu de la privacitat dels treballadors que es pugui implementar. Aquest
dispositiu estara precintat i no hi haura possibilitat de manipulacid.

El sistema GPS/GPRS de localitzacié haura de registrar les diferents posicions i recorreguts sobre el
sistema d’informacio geografica (SIG), de qualsevol de les unitats equipades i haura d’estar instal-lat
a tots els vehicles adscrits, tant si son subrogats de I'anterior contracte com si sén de nova
incorporacid, de lloguer i/o altres, precintat i sense possibilitat de manipulacid. Aquest sistema haura
d’estar operatiu també pels vehicles de reserva del servei.

El sistema haura de tenir les funcions o complir els requisits seglients:

e Controlar i seguir en temps real els recorreguts de tots els vehicles i equips en servei, sobre
cartografia, que permeti publicar els itineraris i servei que s’estan prestant en temps real a
la pagina web municipal.

e  Configurar i generar alarmes, vinculables a la plataforma i via correu electronic i/o altre
mitja als STM i aquests designin per informar de desviacions dels serveis planificats.

e  Consultar en temps real i també les dades historiques en qualsevol moment durant tota la
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durada de la contracta a través del SIE i de la PIC i permetre I'analisi de dades des de I’'SDQ.
Cal que permeti, també, I'extraccié de dades de forma massiva en format .xls o equivalent,
gue en permeti la seva reutilitzacio.

e Estar basat en estandards OGC (Open Geospatial Consortium), per tal de permetre que
sigui compatible amb dades d’altres organismes corporatius com Cadastre, I'ICC (Institut
Cartografic de Catalunya), etc.

® Coneixer el moment en que es produeix una carrega de contenidor de manera automatica
d’acord amb el registre de lectures dels TAGS identificatius de qué disposaran els
contenidors.

e Coneixer, facil i visualment sobre cartografia, i mitjancant la sensorica instal-lada, si els
sensors dels raspalls de les escombradores, o les hidronetejadores i/o analegs estan actius
0 només en circulacid.

® Generar de manera agil, dinamica i codificada, durant la realitzacié dels serveis, incidencies
detectades (sobre l'estat de manteniment dels contenidors, sobre un embrutiment
singular de la via publica, sobre un abocament incontrolat de residus, sobre una paperera
trencada, sobre una necessitat de neteja de facanes, etc.) i enviant-les en temps real i de
forma automatica cap el sistema de gestié d’incidéncies del contracte als efectes de que
siguin gestionades adientment.

6.2.6 REGISTRE D'APORTACIONS DE RESIDUS PORTA A PORTA DOMESTIC | COMERCIAL

L'adjudicatari tindra I'obligacid d'identificar i registrar totes les recollides de bujols, cubells i
contenidors mitjancant la lectura de TAGS i totes les aportacions de residus en aquest servei, posant
a disposicio del servei tots els mitjans materials que resultin necessaris.

Pel que respecta a les aportacions del porta a porta domeéstic i comercial (lectures), I'adjudicatari
haura de tenir en compte els seglients condicionants:

e Elgrau de participacié en la recollida selectiva de les activitats comercials i dels domicilis
condicionara l'import de la taxa de residus que caldra abonar. Per tant, el sistema que
s'implementi ha de ser fiable i robust. L’adjudicatari aportara un certificat de 'empresa
proveidora de la plataforma per garantir aquestes prestacions.

* Tindra l'obligacié de registrar i quantificar totes les aportacions de cada fraccio i per cada
domicili o activitat (per cada unitat fiscal), perqué sigui possible fer el calcul de la taxa de
residus.

® Haura de garantir que totes les activitats economiques adherides al servei disposin dels
corresponents TAGs en bujols i/o equivalent. L’adjudicatari adquirira i instal-lara al seu
carrec els dispositius d’identificacid necessaris per prestar el servei.

® Haura de garantir la tracabilitat completa dels residus des del punt de lliurament
mitjancant I'Us d'identificadors personals (targetes, etiquetes RFID, app mobil), garantint
control i transparéncia, durant tota la vigencia del contracte, assumint al seu carrec les
renovacions que siguin necessaries.

En qualsevol cas, les aportacions i identificacions d’usuaris/es en el sistema de recollida porta a porta
hauran de quedar registrats en la mateixa plataforma del servei, tenir les mateixes prestacions de
calcul de la taxa d’escombraries segons les aportacions realitzades, disposar dels requisits
d’informacioé explotacié de dades i poder gestionar i consultar informacio que es requereix per la APP
de comunicacio bidireccional en la clausula corresponent.
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6.2.7 SISTEMA ELECTRONIC D’IDENTIFICACIO PER RADIO FREQUENCIA DELS CUBELLS | BUJOLS
6.2.7.1 INSTAL-LACIO DE TAGS

L'adjudicatari haura d’implementar un sistema electronic d’identificacié automatic per radio-
freqgliencia (RFID) dels mitjans materials actuals i de nova adquisicid, en un termini maxim de 6 mesos
des de la data de formalitzacié del contracte (d’acord amb el pla d’implantacié del nou servei).

En aquest sentit, caldra que es puguin identificar, en concordanca amb el sistema embarcat als
vehicles requerit a la clausula 6. d’aquest PCT, els elements seglients:

* Tots cubells del servei de recollida porta a porta de totes les fraccions.

* Tots els contenidors del servei de recollida porta a porta comercial de totes les fraccions
(bujols dels grans generadors i activitats, bujols del servei de festes i actes d’oci i a
qualsevol receptable de recollida adscrit al servei).

* Tots els contenidors del servei de recollida del mercat i bujols de festes (propietat de
I’Ajuntament).

® Tots els vehicles i maquinaria, amb motor i sense, adscrits a la contracta.

Tots aquests elements durant tota la durada del contracte hauran de portar instal-lat un tag. Els tags
estaran correctament protegits i seran visibles.

L'empresa adjudicataria facilitara els lectors adients que es requereixen per poder realitzar tasques
d’identificacid i registre d’interaccions. Els tags de tots els elements fisics seran relacionats a nivell de
plataforma amb els seus codis i registres, de forma que siguin identificables sense possibilitat d’error.

6.2.7.2 SISTEMA DE LECTURA DELS TAGS

La lectura dels TAGS haura de complir els requisits seglients:

e Hade ser de tipus canellera o guant de ma, amb el sistema de lectura directa sobre el
Tag, sense Us d’antena en el vehicle. Aquests materials han ser resistents i ergonomics
per al personal (poc pes, adaptables a diferents mides, transpirables, etc.).

* Hade poder realitzar lectures conscients per part dels operaris/es o lectures directes.

® |la bateria ha de durar, com a minim, tota la jornada laboral, garantint a través de
sistemes de seguretat que no es queda sense bateria al mig de la jornada. Davant
d’aquesta possibilitat, tots els operaris/es ha de disposar d’una canellera o guant de ma
de recanvi i amb bateria suficient durant la resta de jornada.

® |es lectures han de verificar-se mitjangant un avis sonor amb poténcia suficient.
® Les lectures han d’enregistrar almenys aquestes dades:

0 Codi d’usuari/aria, que relacioni de forma inequivoca amb I'usuari/aria donat
d’alta al sistema i amb el codi o unitat fiscal.

0 Posicid.

0 Datai hora del servei.
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0 Fraccio.

0 Incidéncia, en cas d’haver-ne, amb tipologia (almenys sis tipologies diferents
personalitzables), i gravetat.

El sistema ha de tenir una fiabilitat superior al 97%. No es requereix certificat especific de
fiabilitat, no obstant aixo, la fiabilitat del sistema es verificara trimestralment de la
seglient manera: el dia que es decideix verificar la fiabilitat del sistema de lectura de tags,
el treballador enregistrara nivell de bateria, estat de la canellera o guant, fraccié, hora
d’inici del servei i realitzara el servei de forma normal, com cada dia.

Paral-lelament I'encarregat del servei o I'agent d’acompanyament amb un comptador
manual, verificara 200 en el mateix moment que l'operari els llegeix. S’emetra un
informe sobre desviacions obtingudes entre el lector manual i el lector de tags (canellera
o guant). Cal esmentar que lI'informe ha d’analitzar les causa de les desviacions, que no
tenen sempre un origen tecnologic, ja que poden reflectir, per exemple, que hi ha
usuaris/aries que treuen un cubell sense Tag, o deixen els residus en un format no
adequat. Aquesta tasca de verificacid també podra ser realitzada puntualment pels
serveis técnics municipals.

INDICADORS | PARAMETRES MINIMS A OBTENIR AMB ELS TAGS (LOT 1)

Els indicadors i parametres minims que I'adjudicatari del Lot 1 haura de reflectir a la plataforma
referents a les aportacions del servei porta a porta seran:

Ambit general

Num. d’usos per domicili (codi ID tnic)/fraccio (filtrable per intervals de temps).
Num. de vegades que s’ha llengat una fraccié.

Num. d’incidéncies totals dels TAGs.

Num. d’incidencies per tipologia.

Percentatge de recollida selectiva versus fraccid Resta a nivell global de tot el municipi i a
nivell de zona i carrer o edifici.

Ambit d’usuari, individual i col-lectiu, en periode de temps determinat:

NuUm. usos per cada fraccid.
Evolucié del nombre d’aportacions per fraccié i habitatge usuari.
Patrons determinats per usuari:
0 No han fet cap aportacié al servei porta a porta;
0 Només aporten Resta;
0 Només aporten FORM;
0 Num. d’incidencies per fraccid o calendari incorrecte;
0 Num. incidéncies per impropis;
Usuaris/es autoritzats per téxtil sanitari diari, si s’escau.

D’altres configuracions que vagi necessitant I’Ajuntament al llarg de la implantacid i
funcionament del sistema.
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Ambit area d’emergéncia:
e Num. acumulat de targetes i/o App’s descarregades associades.
e Nuam. d’usos de I'area d’emergencia.
e  QObertures per dia de la setmana.
* Dies de maxima/minima obertura.
e  QObertures per franges horaries.
e Hores de maxima/minima obertura.
®  NUm. usuaris que la utilitzen per tipologia.
® Incidéncies en els mecanismes.

e NUm. acumulat d’ incidencies.

Aquesta informacié haura s’haura de poder consultar segons diferents parametres amb una eina del
tipus Business Intelligence o similar, que garanteixi I'analisi de dades i estadistica.

6.2.7.4 CERTIFICACIO EN INTEGRITAT

Sera requisit que el sistema electronic embarcat d’identificacid automatica dels elements de
contenitzacié per RFID garanteixi el maxim grau de confianca técnica i que les dades no puguin ser
manipulades. Per tal de garantir la fiabilitat, integritat i seguretat de les dades del sistema i la
tracabilitat completa del servei, el sistema estara homologat i estara certificat per organismes de
certificacio oficials qualificats.

L'adjudicatari aportara la documentacié que acrediti ’'homologacié i certificacions del sistema
electronic embarcat que proposa. Si no es disposés en el moment de lliurament de I'oferta, s’haura
de presentar abans de la data de I'adjudicacio del concurs.

6.2.7.5 CLAUSULA DE FIABILITAT DEL SISTEMA DE LECTRUA

L’Ajuntament de la Canonja provara el funcionament dels TAGS i la plataforma associada a les
lectures d’aportacions proposats per I'adjudicatari durant un periode de 2 mesos a comptar des de la
implementacio del servei porta a porta, per comprovar que funcionen correctament i conforme a les
prescripcions técniques requerides. Si passat aquest temps es detecta que el funcionament dels
dispositius no es el requerit i no queda garantida la fiabilitat de les dades segons el requerit, i els
materials no tenen els requisits técnics dels plecs, 'ajuntament podra obligar I'adjudicatari a canviar
la tecnologia sense cap cost addicional, a més a més d’aplicar la corresponent penalitat establerta en
aquest PCT, si s’escau. També es comprovara la fiabilitat i robustes del sistema.

6.3GESTIO D'INCIDENCIES

La gestio d’incidéncies és un dels processos més importants per al bon funcionament de la recollida
porta a porta i dels altres serveis de gestié de residus d’alta eficiencia inclosos en el contracte. Les
incidencies s’han de gestionar sempre tenint en compte aquests principis:

® Rapida deteccid.

® Analisi i comunicacio.

® Resolucid i tancament.

® Prevencio.
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6.3.1 METODOLOGIA DE GESTIO DE LES INCIDENCIES

Es disposara d’un sistema de gestido d’incidéncies, que enregistri tot el circuit de la informacié
generada per la incidéncia, la seva analisi, resolucié i tancament, a través de la plataforma de gestié
del servei.

Aguesta plataforma ha d’enregistrar, almenys, aquests passos:

1. Deteccid de la incidéncia i entrada al sistema de gestié d’incidéncies, des de qualsevol canal i
via d’entrada.

2. Derivaci6 al servei corresponent, previ filtratge de les prioritats (urgéncia, grau d’afectacio,
importancia). Les prioritats s’establiran pels STM.

3. L'adjudicatari resol la incidéncia annexant fotografia, dades i altre informacié fefaent com
evidencia de la mateixa.

La tipologia d'incidencies que I'adjudicatari haura de gestionar al llarg del contracte,
independentment del canal d'entrada, sén les seglients:
Recollida de residus (tots els lots):

e Desbordaments, bruticia, avaries o afectacions a I'area d’emergencia.
® Abocaments incontrolats a la trama urbana.
® Bosses mal triades, bosses amb el residus que no toca pel dia i calendari establert.
®  Oblit de recollir una o més bosses.
® Impossibilitat d’accés a una part de la via publica.
® Baixa o accident de part de I'equip.
® Impropis d’altres fraccions en bossa o cubell.
* Vandalisme amb elements relacionats amb al recollida de residus.
e Altres incidéncies relacionades amb el servei de recollida.
Neteja viaria:

* Incidéncies relacionades amb I'estat de la via publica, bruticia excessiva o residus a la via
publica.

® Avaria, problemes d’operacié amb la maquinaria de neteja.
®* Manca de possibilitat de fer la feina correctament per motius meteorologics.

®* Problemes per fer la feina degut a transit, cotxes mal aparcats, altres incidéncies
relacionades amb els vehicles.

e Altres incidencies procedents de I'execucié del servei o de la mala praxis o incivisme de la
ciutadania.

Deixalleria:
e Entradairregular d’usuari/aria no autoritzat.
® Entradairregular de residu no admes.
® Entradairregular d’amiant.

e Acte de vandalisme.
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¢ No compliment dels limits admesos de residus.

® Residus detectats sense triar, o en un format no adequat ja dins dels compartiments.
e Mal comportament o falta de respecte d’usuari/aria del servei.

* Furs o robatoris.

e Conflicte entre usuaris/aries.

e Altres.
6.3.2 APP CIUTADANA

Cal que el present sistema s’integri amb la solucié mobil al ciutada, amb els requeriments técnics i
funcionals a lliurar, detallats per la APP de comunicacié bidireccional Ajuntament — usuaris/es del
servei.

També s’haura d’integrar amb aquelles APP’s que I’Ajuntament pugui desenvolupar durant la vida del
contracte, i que I'adjudicatari donara el suport necessari als STM de I’Ajuntament de La Canonja o en
qui aquest delegui, per tal de poder reproduir la funcionalitat en d’altres APP’s o serveis digitals que
pugui desenvolupar-se, per tal de garantir plena compatibilitat.

6.3.3 EQUIPS PROGRAMADORS/LECTORS PORTATILS

L’adjudicatari haura de subministrar, gestionar i mantenir (correctiu i preventiu) equips o terminals
de ma que seran usats pel personal de recollida i de neteja viaria, per a realitzar les lectures de tots
els cubells de la recollida porta a porta, els bujols de la recollida de grans generadors, els contenidors
de I'area d’emergéncia i els elements de neteja viaria que tinguin Tag, a més de servir per reportar i
gestionar les incidéncies del servei.

Aquests terminals de ma hauran de ser smartphones d’alta resistencia als cops, a la pols i a I'aigua.
6.3.4 REQUISITS DE LLICENCIA | ACCESSOS

* No pot haver-hi limitacié en quant al nombre d'usuaris, targetes, equips, direccions i
dispositius d'identificaci6 a gestionar, volum de dades, etc. La plataforma estara
plenament operativa sense cap tipus de limitacio ni de llicéncies.

e (Cal que sigui solucié web i accessible des dels principals navegadors web del mercat i
sistemes operatius.

® Elsistema ha de ser multiusuari, permetent multiples usuaris treballant alhora.

* No ha de tenir cap restriccié de funcionament quant a limitacié d'hores, funcionant les 24
hores sense necessitat de detenir els processos de gestié per a realitzar configuracions.

® Elpersonal de I'Ajuntament ha de disposar tant de drets d'administrador com de consulta.

e Es necessari que la plataforma pugui tenir accés a la consulta d'historics des de I'inici del
contracte.
L’ds normal, el manteniment de la plataforma, de tots els usuaris, de les actualitzacions i revisions,
aixi com manteniment de les dades i ampliacions de servei (nous moduls de la plataforma), anira a
carrec de I'adjudicataria.

6.3.5 ANALISI DE LES DADES | ATENCIO ALS USUARIS/ARIES
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Les empreses adjudicataries dels lots 1 i 2, realitzaran les segiients tasques de cara al manteniment,
actualitzacio i analisi de les dades dels usuaris/aries:
Adjudicataria del lot 1:

¢ Manteniment de les bases de dades del padré, i manteniment de tota la informacié referent
als usuaris/aries doméstics i comercials que inclosos en el padré de deixalles.

® Posar a disposicid de I'adjudicataria del lot 2 la base de dades actualitzada.

® Enregistrament de totes les dades de participacio en la recollida porta a porta, recollida de
vidre.

® Enregistrament de totes les dades derivades del servei de neteja viaria.

® Analisi de les dades amb la periodicitat que s’acordi amb els serveis técnics municipals i
I’elaboracid de tots els indicadors definits en aquest PCT.

Adjudicataria del lot 2:

® Elaboracid i gestié d’un protocol escrit de coordinacié amb I'adjudicatari el lot 1, de cara a
compartir totes les bases de dades dels usuaris/aries, i que totes les dades de participacié en
els diferents serveis siguin processables de forma totalment integrada amb el lot 1.

® Enregistrament de totes les dades de participacié en els serveis de recollida de voluminosos,
téxtil i deixalleria.

® Analisi de les dades amb la periodicitat que s’acordi amb els serveis técnics municipals i
I’elaboracid de tots els indicadors definits en aquest PCT.

6.4APP DE COMUNICACIO CIUTADANA

L’adjudicatari del Lot 1 haura de lliurar, mantenir i actualitzar una APP general del servei de recollida
de residus i neteja viaria, que serveixi com instrument i canal de comunicacié bidireccional entre
I’Ajuntament de La Canonja i els usuaris/aries del tots aquests serveis.

L'objectiu principal de la APP es aconseguir fidelitzar els usuaris/aries en el sistema de gestié de
residus i generar una estrategia de comunicacid individualitzada i dirigida adaptada al
comportament i patrd d’ds del servei de cada usuari/a i una millora de la transparéncia dels serveis.

L’adjudicatari lliurara i publicara ’APP als markets sota els comptes de I’Ajuntament de La Canonja i
sera de lliure descarrega i gratuita per qualsevol ciutada i/o usuari/aria, i que integrara totes les
funcionalitats minimes que es descriuen a continuacio.

L’adjudicatari del lot 1 posara a disposicio del servei, la gestié de la demanda dels serveis inclosos en
el lot 2 amb la mateixa APP, amb la finalitat d’optimitzar la demanda, les dades, i facilitar a
I"'usuari/aria la comunicacié amb el servei.

Incidencies.

L'APP ha de permetre incorporar les incidéncies, consultes, demandes de la ciutadania a la
plataforma de control del servei, i enregistrar-les i gestionar-les de forma totalment integrada amb
les altres incidéncies del servei.

e Reportar incidéncies vinculades als cubells i/o bujols i/o contenidors al servei de recollida.
® Reportar incidencies i rebre resultats de resolucid.

® Rebre notificacions sobre I'estat de resolucié de les incidéncies reportades.
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® Rebre incidéncies i/o demandes relacionades amb la utilitzacid de la deixalleria.

® Reportar fotografies relacionades amb qualsevol dels tipus d’incidencies.

6.5SISTEMES COMPLEMENTARIS DEL LOT 2 (VOUMINOSOS, TEXTIL | DEIXALLERIA)

Es requereix que I'empresa adjudicataria del Lot 2 s’encarregui i assumeixi totes les despeses
d’instal-lar, mantenir, integrar i gestionar els sistemes i equips tecnologics necessaris per a la gestié i
informacid de la deixalleria. En aquesta clausula es resumeixen i detallen de forma conjunta aquests
requeriments que també consten a les clausules corresponents.

En aquesta clausula cal tenir en compte el component basic d’interaccid i coordinacié necessaria
entre les empreses adjudicataries del Lot 1 i del Lot 2, de manera que ambdds sistemes informatics
(Lot 1i Lot 2) hauran de ser interoperables i compatibles entre si, compartint codis comuns d’usuari i
dades de seguiment de serveis, d’acord amb I'estructura de dades i criteris de compatibilitat
establerts per I'ajuntament.

En el cas que els lots 1 i 2, 'Ajuntament facilitara a ambdues parts les especificacions técniques
minimes per garantir la integracid i el flux d’informacié entre plataformes.

L’ajuntament vetllara perqué cap solucié tecnica proposada per un adjudicatari imposi un sistema
tancat o incompatible que pugui afectar negativament I'operativa, interoperabilitat o evolucié dels
altres lots. En aquest sentit, no s’"admetran solucions amb dependéencia tecnologica asimétrica ni que
limitin la llibertat técnica d’altres adjudicataris.

En qualsevol cas, I'adaptacié tecnica a aquestes especificacions sera responsabilitat de cadascun dels
adjudicataris, dins el marc de la seva proposta tecnica, i sense costos addicionals per a I'ajuntament,
llevat que s’acordi el contrari amb els STM.

Els sistemes i equips tecnologics de la deixalleria a carrec del Lot 2 seran els seglients:

e SDM, sistema de gestid de la deixalleria, amb els requeriments de la clausula seglient i
amb les hores de formacid necessaries pels STM.

* Sistema de seguiment de flotes, sistema de pesatge i tota la tecnologia requerida pels
vehicles dels serveis del Lot 2 adscrits al servei de transport de caixes.

e Sistema de control d’accés a la deixalleria, compatible amb la targeta identificativa i APP
que hagi proposat pel lot 1, incloent la barrera d’accés d’entrada i sortida i un lector de
matricula.

e Sistema d’identificacid per radio freqiiéncia (TAGS) en totes les caixes i receptables de
contenitzacié de la deixalleria, que sén objecte del servei de transport de caixes de la
deixalleria del Lot 2.

e Multiusuari.

® No estara limitat ni en numero d’usuaris/es, dispositius, moduls ni accessos concurrents ni
cap altra que limiti I'accés, Us i consulta de la solucid.

e La solucié estara com a minim, catala i/o castell, tant en la seva interficie d’usuari/a aixi
com generacié de continguts (informes, indicadors, etc.).

e |dentificacié de I'usuari/a en el sistema SDM que realitza I'aportacio sera amb la targeta
identificativa i APP.

* Impressié de rebuts i/o justificant en cas que ho sol-licitin els usuaris/aries.

93
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El software haura d’estar preparat per treballar amb limits, residus amb cost associat i
poder assignar bonificacions als usuaris/es en funcio dels residus aportats.

Oferir els indicadors, i analitiques de dades de la gestid i explotacié del servei, tant pel
control i seguiment del servei aixi com per I'ajuda a la presa de decisions a I’Ajuntament.

Registre de les entrades realitzades, identificant la seglient informacié:

(0]

0

(0]

Usuari/a.
Matricula vehicle.
Tipologia d’usuari/aria.
Fraccid i pes.
Data i hora.
Determinar preu d’acord a les tarifes municipals, quan escaigui.
Fraccio.
Data i hora.
Desti i transportista.
Si s’envia a I'Espai de Reutilitzacid.
=  Gestid dels RAEE segons normativa vigent:
= |dentificacid del RAEE: tipus d'aparell, marca, nimero de serie, codi LER i CER
= Dataihora
= Quantitat.
=  Transportista.
= Desti, inclos I'Espai de Reutilitzacid.

= |ncorporacié de les dades de RAEE a la futura plataforma electronica de
RAEE.

Nombre de residus i tipus.
Registre d’usuaris/es i qué s’emporten.

Llistat de productes/residus que porten més d’un determinat temps a l'espai. El
temps l'indicaran els STM.

Espai virtual amb els productes reutilitzables.

6.5.1 RESULTATS DE GESTIO DEL SERVEI DE DEIXALLERIA

Els STM podran descarregar del programa de gestié de la deixalleria, les dades de resultats que
considerin, i que podran ser, com a minim, les seglients:

Quantitat de visites rebudes a la deixalleria, diferenciant tipus d’usuari/aria.

Horaris i dies de visita utilitzats: control de I’activitat de la deixalleria.

Caracteristiques dels usuaris/aries de la deixalleria, per tipologia.

Ingressos per aplicacié de preus publics als usuaris, si s’escau.
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Quantitats dels diferents residus que entren a la deixalleria.

Quantitats dels diferents residus que surten de la deixalleria en tones (també aportar
grafics de percentatges de valoritzacid, percentatges per tipus d’usuaris, etc.) .

Total viatges efectuats i destinacid dels residus.

Observacions, queixes i reclamacions rebudes, contingudes, o no, en la bustia de
suggeriments.

Incidéncies ocorregudes, accidents, incidents o inspeccions d’organismes oficials o
empreses instal-ladores homologades.

Consum d’energia separant-ne el consum de les maquines del servei de deixalleria dels
consums d’oficina i il-luminacio.

Execucid del Pla de Manteniment i Neteja de la deixalleria (que estara inclos en el Projecte
de servei del lot 2).

Propostes de millores en la gestid dels residus per optimitzar el balang ambiental i
economic.

Tota aquella informacid que els serveis municipals requereixin amb I'objectiu de garantir el
bon funcionament de la instal-lacié present i futur.
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7. RETRIBUCIO ECONOMICA DELS SERVEIS DELS LOTS 112

En el desenvolupament dels contractes sera prioritari que el servei es realitzi de la forma planificada,
perd també sera important que es realitzi amb la qualitat necessaria per obtenir un resultat final
satisfactori.

Els serveis dels Lots 1 i 2 s'abonaran de forma mensual d'acord amb els serveis efectivament
executats i certificats segons el preu unitari de serveis de I'Annex 8. Memoria EconOmica, els
resultats del control de qualitat realitzats, més les possibles penalitats per incompliments detectats
durant la prestacio del servei.

Per al Lot 1, durant la fase de transicid, el preu de contracte sera el proposat per I'adjudicatari en
I’Annex 8, en el full corresponent a la Oferta Resum Transicid, el qual s’abonara de forma mensual
segons |'establert al paragraf anterior.

Per a certificar els serveis durant la fase de transicid s’aplicara el preu unitari proposat per
I'adjudicatari per aquesta fase en I’Annex 8. Memoria Economica.

7.1PROCEDIMENT DE CERTIFICACIO | FACTURACIO
7.1.1 PRINCIPIS GENERALS DE RETRIBUCIO | DISPONIBILITAT

La retribucié dels serveis contractats es basara, de manera general, en els serveis efectivament
prestats, d’acord amb les condicions, freqléencies i criteris de qualitat establerts en aquest PCT.

No obstant aix0, amb I'objectiu de garantir la continuitat, estabilitat i disponibilitat tecnica del servei,
es reconeix que l'adjudicatari haura d’assumir costos estructurals fixos vinculats a la correcta
implantacié i manteniment del servei, com ara: lloguer, amortitzacié de vehicles i maquinaria,
assegurances obligatories, costos de finangament, personal minim indispensable de disponibilitat,
serveis generals i despeses comunes.

Per aquest motiu, i sense perjudici de la retribucid variable per serveis prestats, es reconeix una part
del cost unitari com a component de disponibilitat. En cas que, per causa aliena a I'adjudicatari (com
incleméncies meteorologiques, instruccions municipals o forca major degudament acreditada), un
servei no pugui ser executat puntualment, es podra compensar la part proporcional dels costos
estructurals fixos, prévia validacid per part dels Serveis Tecnics Municipals (STM) i segons el
procediment establert.

En cap cas es podra aplicar aquesta compensacio si la no prestacid del servei és imputable a
I"adjudicatari.

7.1.2 CERTIFICACIONS MENSUALS
La retribucié econdmica dels dos lots es materialitzara per mesos venguts, mitjangant el procediment

de certificacid segient:

1. Cada adjudicatari realitzara la proposta de certificacié dels treballs executats durant el mes a
certificar i la lliurara a I'Ajuntament en el format que aquest estableixi i s’acordi amb
I’adjudicatari, en un termini no superior a 5 dies des de l'inici del mes segiient.

La proposta de certificacié que realitzi el contractista haura de complir i ser coherent amb el
model de certificacid establert a la clausula 7.1 d’aquest PCT, aixi com el tractament de les
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partides d’amortitzacions, assegurances i impostos, despeses generals, benefici industrial i
IVA detallades més endavant, complint en tot moment les condicions de preus de la
memoria econdmica presentada.

La certificacié haura d’estar directament vinculada amb el la clausula 6.2.3 d’acord a la
plataforma de gestid i seguiment dels serveis i, per tant, tenir tracabilitat directa amb els
serveis realitzats que visibles i consultables a la sistema de seguiment de la flota de vehicles
de la clausula 6.2.5, al registre d’aportacions de residus de la clausula 6.2.6 i en general a
totes les plataformes de control i seguiment del servei detallades a la clausula 6.2 d’aquest
PCT. NO es certificaran serveis que no quedin acreditats a la plataforma de control.

2. Els STM de I'Ajuntament de La Canonja validaran la proposta de certificacid rebuda dels
contractistes (en un termini que no superara els primers 10 dies des de la recepcié de la
proposta de certificacié). Aquesta validacio, es realitzara en base a:

a. Els resultats del control d’execucié que es derivin de la plataforma de control del
servei.

b. A/l'aplicacié dels descomptes del control de qualitat previst a ’Annex 13 d’aquest
PCT.

c. Alaplicacid dels descomptes que escaigui derivats de les penalitats previstes a la
clausula 7.2.

3. Els STM donaran trasllat als adjudicataris dels resultats de les validacions i descomptes del
control de qualitat, per tal que signin la conformitat de la certificacio, atorgant-los audiencia
perque en el termini maxim de 10 dies habils conformin la certificacié o presentin les
al-legacions que considerin pertinents, les quals s’estimaran o desestimaran en les
regularitzacions que correspongui aplicables a les certificacions seglients.

4. Un cop conformada la certificacié o transcorreguts els 10 dies habils sense la conformitat, els
STM de I’Ajuntament de La Canonja aprovaran la certificacio.

5. Un cop aprovada la certificacié, els adjudicataris presentaran les factures per I'import
aprovat en la certificacié. En cas que les empreses adjudicataries conformin la certificacié
podran adjuntar simultaniament la factura per qué es tramiti conjuntament amb la
certificacio.

Com a alternativa i prévia acord entre adjudicataria i ajuntament cada mes es podra abonar el

95% de la factura mensual i es deixara un 5% per a assumir la certificacié del servei que

s’abonara amb la facturacié del mes segiient.

La factura tindra la condicié d’acte definitiu de reconeixement de serveis prestats.

La certificacié del servei aplicara 3 mesos després de la data de formalitzacié del contracte, en el ben
entes que els primers mesos seran els d’organitzacid i posta en marxa de serveis.

7.1.3 AMORTITZACIONS, FINANCAMENT, ASSEGURANCES, SERVEIS COMUNS | SUBVENCIONS

Per als conceptes d'amortitzacié i financament de cada mitja material s'abonara la 1/12 part de les
despeses anuals ofertes, amb la logica excepcid dels elements que ja hagin quedat totalment
amortitzats des del punt de vista economic i considerant que a la finalitzacié del contracte restara un
valor residual pendent d’amortitzar de com a maxim I'import d’AMZ i FIN de dos anys dels vehicles
eléctrics.
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Per als conceptes d'assegurances i impostos, per a cada mitja material (vehicle, instal-lacio, tipus de
contenidor o altres), s'abonara la 1/12 part de les despeses anuals ofertes. Queden excloses de la
certificacio de servei prestat les amortitzacions, financaments, assegurances i impostos, que sempre
s’abonaran.

Per als conceptes d'instal-lacions fixes i serveis comuns, s'abonara la 1/12 part de les despeses anuals
previstes a |'oferta.

Hi haura un preu unitari d’amortitzacions i financament per a la fase de transicié i un preu per a la
resta del contracte, segons proposta de I’Annex 8.

7.1.4 DESPESES GENERALS, BENEFICI INDUSTRIAL I IVA

En el cas del Lot 1 les despeses generals seran del 8% i el benefici industrial del 6% i es calcularan
sobre el cost total directe dels contractes, és a dir, sobre la despesa de personal, d’explotacié i
d’amortitzacié, sens perjudici d’altre percentatge establert per I'adjudicatari en la Memoria
economica de I’Annex 8 del PCT (Sobre B Lot 1.).

Per al Lot 2 les despeses generals seran del 5% i el benefici industrial també del 5% i es calcularan
sobre el cost total directe dels contractes, és a dir, sobre la despesa de personal, d’explotacio i
d’amortitzacié, sens perjudici d’altre percentatge establert per I'adjudicatari en la Memoria
econdomica de I’Annex 8 del PCT (Sobre C Lot 2).

A la suma dels conceptes definits als apartats anteriors, se li aplicara I'IVA corresponent, del tipus de
10%, i vigent en cada moment.

Els percentatges de despeses generals i benefici industrial establerts a |I'oferta guanyadora s'aplicaran
sobre I'import que correspongui del preu final de la certificacié. Sobre la suma total s'aplicara I'lVA
corresponent.

7.2REGIM DE PENALITATS (LOTS 112)

Independentment de les repercussions economiques que es derivin del model de certificacié de la
clausula 7.1 d’aquest PCT, els STM podran aplicar el regim de penalitats d’aquesta clausula, vinculat a
incompliments i deficiéncies en la prestacio dels serveis dels Lots 11 2.

Aguestes penalitats es descomptaran de la certificacié de factura corresponent, sense perjudici de
possibles al-legacions i resolucions finals. L'empresa disposara d’'un periode d’al-legacions a les
penalitzacions, que seran estimades o desestimades segons procedeixi, i en cas de ser estimades, es
compensaran el mes segiient.

El control de qualitat sera simultani a la facturacié, de manera que els controls realitzats en un mes
tindran conseqtiencia en la retribucié d’aquell mateix mes, o com a molt tard, al mes segilient.

El regim de penalitats es divideix en el tipus d’'incompliments i defectes de prestacié seglients:
® |ncompliments en la posta en marxa dels serveis dels Lots 1 2.
® Incompliments en la gestio el servei dels Lots 1 2.
® Incompliments en la documentacio a presentar dels Lots 1i 2.
¢ Incompliments del control de qualitat Lot 1.
® Incompliments reiterats.

® Incompliments generals.
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El regim de penalitats es comencara a aplicar progressivament en funcié de la implementacio de
cadascun dels serveis, dels mitjans materials, dels sistemes de gestié i informacié, entre d’altres, i
sera plenament aplicable 12 mesos després de la implementacié de cada servei, a excepcio de les
penalitats relatives a la posta en marxa dels serveis que s’aplicaran des de la data de formalitzacio.

El preu indicat per les penalitats inclou I'IlVA corresponent al contracte, despeses generals i benefici
industrial.

7.2.1.1

PENALITATS EN EL LLIURAMENT DE MITJANS MATERIALS

Per 'incompliment dels terminis d’entrega de mitjans materials del calendari presentat en el
projecte de servei, sense causa justificada, la penalitzacié sera I'1,5 de la quota
d’amortitzacié del mitja corresponent no entregat segons els preus unitaris oferts, amb el
limit anual previst a la LCSP, i fins a la data de I'entrega del material.

Per canvi d’equips respecte els proposats en el projecte de servei:

o

En cas que, per motius extraordinaris, degudament acreditats per I'empresa i
aprovats i acceptats per I'0rgan de contractacio, I'adjudicatari no pugui subministrar
algun dels equips previstos en la memoria economica, s’aplicara automaticament un
descompte equivalent a 1,5 vegades I'amortitzacié anual oferta per I'equip que es
deixi de subministrar. En qualsevol cas, I'adjudicatari haura de garantir un equip
substitut equivalent per realitzar les funcions previstes, que haura de ser aprovat
pels STM.

En cas que I'adjudicatari canvii la marca d’un o més dels equips oferts en la memoria
econOmica, sense motius extraordinaris degudament acreditats i no aprovats per
I’6rgan de contractacid, s’aplicara com a preu del nou equip el de tarifa ordinaria del
subministrador menys un 10%, i, en cas que I'equip inicialment ofert fos més car,
s’aplicara la clausula descrita en el paragraf anterior. La tarifa del subministrador
s’obtindra comparant el preu indicat per I'adjudicatari amb un estudi de mercat dels
STM.

En cas que en el moment de la recepcié dels equips, aquests no compleixin les
especificacions, es demanara que es modifiquin els equips en consonancia amb
aquestes. En cas que no sigui possible aquesta modificacio, s’aplicara una
penalitzacié equivalent a 1,5 vegades la perdua de valor estimada, segons els criteris
dels STM, i d’acord amb un expert/a en maquinaria independent.

En cas que no s’acreditin els motius extraordinaris i no es compleixin els terminis
d’entrega de la maquinaria previst en el calendari del projecte de servei de la oferta
per la fase d'implementacid sera considerat infraccié molt greu que sera penalitzada
amb I'import equivalent al cost total de la inversié de la maquina no subministrada.

En cas que aquest incompliment accedeixi el 20% de la maquinaria a subministrar
sera causa de resolucid del contracte, sens perjudici de la indemnitzacié en danys i
perjudicis que aquest incompliment pugui suposar pel servei.

7.2.1.2  PENALITATS EN LA POSTA EN MARXA DELS SISTEMES D’INFORMACIO

Sistema de fitxatge de personal en instal-lacions fixes i en teléfons intel-ligents:

I'incompliment del termini de posada en marxa especificat al present PCT podra ser motiu
d'aplicacié d'un descompte de fins a 1.000 €/mes d'incompliment.
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¢ Incompliment en els requisits de funcionalitats de la APP de comunicacié ciutadana.
Descompte de 50 € per cada setmana de retard en posta en marxa de les funcionalitats
requerides.

®  Funcionament incorrecte del dispositiu de control d’accés de I'area d’emergencia proposat
per I'adjudicatari del Lot 1 i de les lectures de les aportacions del servei porta a porta® un
mes després de la implementacié del servei de recollida porta a porta. S’aplicara una
penalitat de fins a un maxim del 3% del cost del contracte per cada mes d’'incompliment, fins
al funcionament correcte dels dispositius.

® Incompliment del termini d’implantacié i posada en marxa de cada sistema d’informacid,
inclosos el periode de carrega de dades, d’aquest PCT (registre d’interaccions entre
operaris/es i elements del servei, sistema de gestié d’incidéncies, APP de comunicacid
bidireccional, altres). Descompte de 200 € per cada jornada de retard.

® Incompliment del termini de posta en marxa del control d’accés a la deixalleria. Descompte
de 200 € per cada setmana de retard.

7.2.1.3 PENALITATS EN LA POSTA EN MARXA DELS SERVEIS

* Pla de Formacid i Motivacié del personal i Pla de manteniment dels mitjans materials. Es
descomptaran, per cada mes de retard sobre el termini ofert d’entrega, 800 €/mes fins al
[liurament a I'Ajuntament del Pla de formacid i motivacié del personal.

* No instal-lar el control d’accés a la deixalleria municipal i/o a I'area d’emergéncia. Es
descomptaran, per cada mes de retard sobre el termini ofert d’entrega, 2.000 €/mes fins al
lliurament.

®* Posada en marxa del servei de lectura dels cubells i bujols amb Tag, enregistrament de Ila
totalitat de dades de participacio, i incidencies. Es descomptaran, per cada mes de retard
sobre el termini ofert d’inici, 2.000 €/mes fins a la posada en marxa al 100%.

® Posada en marxa del sistema de control d’accés i identificacié dels usuaris/aries de la
deixalleria. Es descomptaran, per cada mes de retard sobre el termini ofert d’inici, 1.000
€/mes fins a la posada en marxa al 100%.

® Incompliments d’algun dels requeriments de funcionalitat i técnics del sistema informatic de
gestio de la deixalleria. Descompte de 500 €/setmana per funcionalitat no resolta, fins a la
data de la resolucid (a excepcid de les penalitats previstes en fase d'implementacié indicades
anteriorment).

7.2.2 PENALITATS EN LA GESTIO DEL SERVEI (LOTS 112)

e Destinar parcial o totalment la partida del Lot 1 corresponent a campanyes de sensibilitzacié
a despeses no autoritzades pel/la responsable municipal del contracte en la forma indicada
en aquest PCT. Penalitat corresponent al doble de I'import total anual d’aquesta partida.

* No substitucio dels vehicles avariats en el temps indicats en aquest PCT:

0 En cas que ho hagi notificat als STM i no hagi substituit el vehicle en el temps limit
indicat la penalitat sera de 100 €/per vehicle no substituit i itinerari.

7 Tenint en compte també que de conformitat amb la clausula 6.2.7.5 de fiabilitat si els materials no tenen els requisits
tecnics dels plecs I'ajuntament podra obligar I'adjudicatari a canviar la tecnologia sense cap cost addicional, a més a més
d’aplicar la corresponent penalitat establerta en aquest PCT, si s’escau.
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0 En cas que no ho hagi notificat als STM i no hagi substituit el vehicle en el temps limit
indicat la penalitat sera de 500 €/per vehicle no substituit i itinerari .

® No lliurar els residus a la planta de gestié corresponent i/o lliurar residus valoritzables a la
incineradora o altres tractaments finalistes equivalents, i/o barrejar el contingut de
contenidors de diferents fraccions, es descomptara fins a un maxim de 10.000 € per cada
deposicié incorrecta, la qual es graduara segons la repercussié econdmica i ambiental
d’aquest incompliment.

® Falsejar les dades del contracte, dels residus recollits i de dades que puguin fer referéncia a la
certificacié del servei, al personal adscrit al contracte, es descomptara fins a un maxim de
10.000 € per cada incompliment detectat, la qual es graduara segons la repercussid en la
gestié del servei d’aquest incompliment.

e Incompliment dels nivells acustics establerts per la normativa vigent i/o dels nivells indicats
en el Projecte der servei. S'aplicara una penalitat d’'un maxim de 500 € al mes per cada
vehicle que incompleixi el nivell acustic, i fins a la data de la resolucid i arranjament, la qual
es graduara segons la gravetat i conseqliencia en la prestacié del servei que informin els
STM.

* Incompliment del Pla de manteniment i conservacid de les instal-lacions adscrites al servei
i/o deficiéncies i mancances de manteniment i conservacié i incompliment del Pla de
manteniment del projecte de servei en el cas del Lot 1. S’aplicara una penalitat d’'un maxim
de 1.000 € al mes per deficiencia important detectada (i degudament valorada i peritada per
un tecnic expert), i fins a la data de resolucid, la qual es graduara segons la gravetat i
conseqliencia en la prestacid del servei que informin els STM.

7.2.3 PENALITATS EN LA QUALITAT DEL SERVEI DE NETEJA | RECOLLIDA | DEIXALLERIA (LOT 112)

El control de la qualitat del servei previst a les taules de les normes de qualitat de ’Annex 13 del PCT,
implicara les seglients penalitats per incompliment que s’aplicaran a les liquidacions mensuals. Un
control de qualitat s’entén per una inspeccié en una jornada. Quan el resultats de la qualitat sigui:

* No satisfactori: penalitat del 20% Preu Unitari/jornada del Servei inspeccionat.
* Deficient: penalitat del 40% Preu Unitari/jornada del Servei inspeccionat.

* |nacceptable: penalitat del 60% Preu Unitari/jornada del Servei inspeccionat.
7.2.4 AGREUJANT PER INCOMPLIMENTS REITERATS

Els incompliments reiterats per un mateix concepte de forma successiva seran causa agreujant que
implicara I'aplicacié de les penalitats en el seu grau maxim.

En cas de penalitats amb import fix previstes en les clausules anteriors, I'incompliment reiterat o la
no resolucio satisfactoria comportaran una penalitat pel doble de I'import previst en les unitats de
temps previstes per cada penalitat, del triple de I'import previst en les unitats de temps previstes, el
quadruple al quart, i aixi de forma successiva, sens perjudici de la potestat municipal d’incoar la
resolucid contractual i de la indemnitzacid pels danys i perjudicis que I'esmentat incompliment pugui
causar al servei.

7.2.5 REGIM DE PENALITATS GENERAL

Suposara una infraccid molt greu que es penalitzara amb un import de fins a un maxim del 10% del
cost mensual del contracte, per cada mes d’'incompliment i es ponderara en funcié de la gravetat i
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afectacié al servei i als interessos municipals, sens perjudici de la potestat de resoldre el contracte
per considerar-se obligacions essencials del contracte, els seglients:

¢ L'incompliment de qualsevol de les obligacions que la norma imposa a les adjudicataries en
la seva condicié d'empleador (impagament de salaris, incompliment de les obligacions de la
seguretat social, incompliment de la normativa de prevencid i salut laboral, etc...) envers els
treballadors.

¢ L’incompliment de les obligacions legals en matéria ambiental i, particularment, en matéria
de gestid de residus i economia circular.

* L'incompliment de qualsevol altra obligacié essencial del contracte no contemplada en les
anteriors, com ara incompliment dels criteris d’adjudicacié, de les condicions especials
d’execucié, compromis d’adscripcié de mitjans, incompliment de qualsevol dels requisits
del PCT (inclosos els Annexes), entre d’altres.

Quan els adjudicataris hagin incomplert de forma reiterada les prestacions definides en el contracte,
I’Ajuntament podra optar atestes les circumstancies del cas, per la seva resolucié. Especialment
podra ser causa de resolucié quan I'import de les penalitats aplicades en un mateix any superi el 30%
del cost del contracte.
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8. SISTEMA DE MILLORA CONTINUA

L’Ajuntament de La Canonja pretén incorporar als serveis dels Lots 1 i 2 la optimitzacié i millora
continuada i sistematica dels serveis executats, i la garantia de que els recursos economics destinats
al servei s'utilitzen per als fins contractats i amb la maxima racionalitzacié i sostenibilitat de la
despesa.

8.1EINES PREVISTES DE MILLORA CONTINUA
8.1.1 PLA DE MILLORA CONTINUA

L’Ajuntament implantara un sistema de millora continua que, a través de I'obtencié d’informacié i
I'analisi permanent dels serveis prestats que es despendra de la plataforma de control del servei,
dels treballs desenvolupat pels técnics que realitzin les auditories a les empreses adjudicataries, i que
seran contractats per I’Ajuntament de La Canonja.

El Pla de millora continua consistira en un minim de 4 reunions anuals presencials de coordinaci6 i
avaluacié de la millora continua.

Les reunions dels diferents lots seran separades de forma general, perd també podran ser conjuntes
amb els Lots 1i 2 quan escaigui tractar o resoldre aspectes de coordinacio entre serveis.

A les reunions hi assistiran el responsable de contracte de cada Lot (cap de servei), el personal técnic
auditor format per un o dos membres dels STM, o empresa externa, i dos representats o membres
del comite d’empresa sempre que ho considerin oportu.

De cada reunio del pla en resultara un acta amb les propostes de millora a executar en el servei que
seran les adequacions que haura d’aplicar cada adjudicatari, sempre que sigui possible amb
reorganitzacié dels mitjans disponibles.

El contingut de les reunions de millora continua seran, com a minim, i, entre d’altres:
® Resultats de les enquestes de percepcioé del servei per part de la ciutadania, si és el cas.
® Avaluacions de qualitat realitzades pels STM i /o empresa externa.

® Grau de compliment de serveis reportats a la plataforma en comparacié amb els esmentats
en la oferta i en el PCT. Serveis planificats versus serveis executats.

¢ Seguiment del dimensionament dels serveis i I'analisi, estudi i proposta d’adequacié en
funcio de les necessitats detectades.

0 Analisi de la idoneitat de les freqliencies de recollida i adaptar-les, si s’escau.

0 Analisi del volum disponible de contenitzacié a I'area d’emergéncia. Quantificacié
dels residus gestionats a I'area de cada fraccid i valoracié dels resultats. Proposta de
millora de gestié de I'area d’emergencia.

0 Analisi dels itineraris de neteja viaria, freqliencies, dies de prestacio, torn, mitjans,
etc.

0 Altres.

e Resultats i evolucio dels parametres segiients (en kg/hab any i altres
parametres):
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O Prevencio de residus.
0 Reutilitzacié.

0 Valoracié de I'Gs de la deixalleria, per mesos, per col-lectius i fraccions. Analisi del
compliment dels objectius mercats i propostes de millora.

0 Recollida selectiva.
8.2COMISSIO DE SEGUIMENT

S’establira una comissié de seguiment de tots els serveis dels Lots 1 i 2. La comissié de seguiment
estara formada pel/la responsable municipal del contracte, el/la cap del contracte de les
adjudicataries, els encarregats generals i de zona, el coordinador del servei d’'informacié ambiental
del Lot 1, i si s’escau, algun altre representant de les empreses.

El régim de reunions sera determinat pels STM, amb un minim de 3 anuals, una de les quals sera per
presentar el Pla de Millora Continua anual i coincidira amb la reunié de valoracié del Pla de Millora
Continuada de I'any anterior i presentacié del nou.

Aquesta comissio vetllara pel compliment de les condicions establertes en els plecs de prescripcions
tecniques i administratives i en I'oferta presentada i donara vist i plau a les seglients actuacions:

e Plaanual de formacié i motivacio dels treballadors.

¢  Plade manteniment i conservacié del material mobil i fix i instal-lacions.
®  Plantilla i estructura del personal del servei.

e  Resultats de la memoria anual del servei.

®  Plaanual de millora continua. Analisi de resultats i propostes de millora.
e Auditoria de compliment de serveis, si s’escau.

®  Compliment de les condicions especials d’execucié dels contractes.
8.3PROTECCIO DE DADES

L’Ajuntament de la Canonja posara a disposicié del servei I’Avaluacié d’Impacte de Proteccié de
Dades necessaria per la identificacié del servei porta a porta amb la finalitat de complir la LRSCEC i
aplicar una taxa amb pagament per generacié o equivalent.

L’adjudicatari en totes les seves tasques garantira el compliment de la normativa de proteccié de
dades vigent en cada moment, realitzant les tasques que impliquin un tractament de dades d’acord
amb els acords reguladors de I'encarregat de tractament de dades que consta en cada plec de
prescripcions i que hauran d’assumir-les les obligacions que es detallen i caldra aportar també la
corresponent declaracio de la ubicacié de les servidors on seran emmagatzemades les dades.

8.ATRANSPARENCIA

Els adjudicataris hauran de garantir el compliment de I'article 3.2 Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparencia, accés a la informacié publica i bon govern, en el sentit d’informar de les activitats
directament relacionades amb la gestié de serveis publics i de les activitats que restin dins la
supervisid i el control de I’Administracid en el cas de serveis d’interes general, informant en aquest
cas dels costos del contracte i de les retribucions percebudes pels carrecs adscrits al contracte de La
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Canonja. Aquesta informacié I’hauran de mantenir actualitzada en les plataformes corresponents,
consultable en tot moment per I’Ajuntament de La Canonja i si s’escau per la ciutadania.

Els resultats de la memoria anual i del compliment de les condicions especials d’execucié dels
contractes es publicaran a la pagina web municipal per tal que els ciutadans/es puguin consultar els
resultats del servei.

8.5COMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Anualment els adjudicataris hauran de presentar una memoria justificant el compliment de les
condicions especials d’execucid establertes al PCAP.
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9.LOT 3. CAMPANYA COMUNICATIVA PER LA IMPLEMENTACIO DEL NOU
CONTRACTE

La campanya de comunicacid i informacié sobre el nou servei del nou contracte, especialment en la
part corresponent al servei de recollida porta a porta domeéstic i comercial es considera essencial per
a assolir els bons resultats de recollida selectiva i imatge del nou servei.

L’adjudicatari prestara el servei segons els preus unitaris i Memoria econdmica establerts al Sobre C
Lot 3 del procediment de licitacié i de conformitat amb la Memoria técnica presentada al Sobre B Lot
3.

9.10BJECTE

L’objecte d’aquest PCT de prescripcions tecniques es establir les clausules que regiran la prestacio del
serveis de comunicacio i informacié ambiental de suport a la implementacid del servei de recollida
porta a porta determinat al Lot 1 d’aquest PCT i dels altres nous serveis com |'area d’emergéncia,
recollida de voluminosos i textil, etc.

L’objectiu general de la campanya és portar a terme la fase informativa de suport a la implantacio
dels nous sistemes de recollida, en especial del servei porta a porta i d’'identificacié d’usuaris del
servei de recollida de residus municipals.

9.2 TORN DE TREBALL

El servei es prestara en els torns de treball necessaris per informar als ciutadans/es i comercos, ja
sigui de mati o tarda. Puntualment sera necessari el treball fins a les 24 hores per les tasques
informatives de I'inici del servei porta a porta.

9.3DIES DE PRESTACIO DEL SERVEI

El servei informatiu s’haura de prestar de dilluns a dissabte en torns de mati i tarda, podent-se
requerir en cas de necessitat accions molt puntuals en diumenge, com a maxim en 3 diumenges
durant tota la vigencia del contracte. La necessitat sera determinada pels serveis técnics municipals.

9.4DESCRIPCIO DE LES TASQUES | FASES DE TREBALL

Les fases de treball i tasques en la implementacid del sistema de recollida porta a porta i dels serveis
de neteja i altres de recollida del nou contracte, seran, com a minim, les segiients:

Fase 1) Informacié prévia. Total 5 setmanes.

L’adjudicatari realitzara les accions informatives previes necessaries amb les associacions i entitats
del municipi, per tal de traslladar i donar a coneixer I'abast i les caracteristiques dels nous serveis de
recollida, en concret:
® Reunions amb les associacions i entitats del municipi (associacions de veins, associacions de
comerciants, etc.).

* Informacid a tots els residents, comerciants i tot tipus d’activitats dins I'ambit territorial de
les fases d’'implementacié. Aixo es realitzara de diferents maneres:
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O Visites porta a porta a les llars i activitats economiques, 3 setmanes abans del canvi
de sistema. S’hauran de realitzar un minim de dos visites per domicili o activitat.

0 En punts d’atencié ciutadana al carrer i/o en un local céntric que cedira I'ajuntament
per a aquesta tasca, sortides de I'escola, poliesportiu, minim 2 setmanes abans de
tancar els contenidors.

0 Organitzacio de xerrades informatives.
0 Puntd’atencid que es realitzara a I'Oficina del Porta a Porta.

0 Altres que proposi lI'adjudicatari o que s’acordi de mutu acord amb els STM.

S’haura d’informar i repartir els materials necessaris per al nou servei (targeta identificativa, APP, kit
de reciclatge, materials comunicatius, cubell, cubell comunitari, bosses compostables, etc.) a tots i
cadascun dels immobles que estiguin inclosos dins la zona d’implementacié. En aquesta fase s’haura
d’arribar al 85% de llars i activitats economiques amb targeta identificativa i materials del porta a
porta.

Aguestes tasques es realitzaran de diferents maneres:

® En punts d’atencid ciutadana al carrer.

® En punts d’atenci6 als locals de les entitats.

e Amb el sistema de visites porta a porta als domicilis i activitats.

e Altres que es considerin necessaries previ acord entra adjudicataria i ajuntament.

L'empresa adjudicataria aplicara el guié amb les tasques a realitzar, els arguments i maneres de com
es relacionaran els educadors amb la ciutadania, en cadascuna de les possibilitats de lliurament de la
informacid i dels materials (punts d’atencid, porta a porta, altres). Aquest guié el validara els serveis
tecnics.

L’empresa adjudicataria haura de contactar amb les associacions i entitats per a concretar les accions
informatives previes i els punts d’atencid. Aixo s’haura d’adaptar a les necessitats concretes de cada
zona del municipi per tal d’assolir els objectius de la campanya.

L’adjudicatari haura de visitar porta per porta a tots els veins que no se’ls hagi pogut lliurar la
informacid i els materials en els diversos punts d’atencié ciutadana. S’hauran de realitzar un minim
de 4 visites, en diferents dies (inclosos dissabtes i diumenges) i en diferents franges horaries (de mati
i de tarda), per tal de trobar els veins a casa, informar-los i lliurar-los els materials.

Durant aquesta primera fase caldra arribar fins al 80% d’'immobles informats i amb materials
repartits. En cas que no s’arribi a aquest percentatge, s’haura de justificar degudament.

A més de les tasques d’informacio i conscienciacio, els/les educadors/es també hauran de recollir,
mitjangant una tablet, un smartphone o dispositiu similar, la seglient informacié de cadascun dels
immobles:

e Adreca.

¢ Nombre de visites que s’hi ha realitzat
®* Hora o hores que s’ha visitat

* Nom de la persona entrevistada

* Materials lliurats
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® Receptivitat de I'entrevistat/da

®* Coneixement de les eines de comunicacié de la ciutadania amb el Departament de Neteja
Publica (Telefon Verd, Epp, etc.)

e Observacions, queixes i suggeriments

L’anterior precepte és valid no només per a aquesta primera fase, si no que aquestes dades hauran
de poder ser recollides durant tota la campanya.

Durant tota la campanya, I'adjudicatari posara a disposicié de I’Ajuntament de la Canonja la base de
dades on reculli la informacié de tots els immobles, s’hagin lliurat o no materials, per tal de poder ser
consultades en temps real o amb un retard maxim d’1 dia.

Al finalitzar aquesta primera fase, I'empresa adjudicataria haura de presentar un informe en el que
indiqui una descripcié quantificada dels treballs i serveis prestats, maxim 15 dies naturals una vegada
hagi finalitzat la primera fase.

Aquest informe incloura com a minim els seglients apartats:

e Per a cadascun dels immobles: el nom de la persona o persones a la que s’han lliurat els
materials, i el nombre i tipus de materials que s’ha entregat.

® Elsimmobles en els que no s’ha pogut informar, justificant el motiu.

® Les observacions, queixes i suggeriments recollides

e Un analisi dels resultats obtinguts.

e Altres aspectes que puguin resultar necessaris analitzar i coneixer fruit del desenvolupament
de la campanya.

Aguesta fase també incloura un minim de dues reunions prévies amb els técnics municipals per tal de
preparar la campanya, aixi com també una reunié posterior a la finalitzacié per tal d’exposar els

resultats.

Fase 2) Suport en la posta en marxa. Total 2 mesos.

e Suport informatiu en la posada en marxa del servei, mitjancant informadors/es ambientals al
carrer, durant un minim de 2 mesos després del canvi de sistema.

e Continuar amb el repartiment de targetes identificatives i materials comunicatius donant
suport a les tasques de I'agent d’acompanyament del lot 1.

En aquesta fase I'adjudicatari haura d’assolir el 90% de llars i activitats economiques amb targeta i
materials. En aquest 90% es descomptaran els habitatges tapiats, amb evident desocupacié i d’altres
equivalents que no generin escombraries.

En aquesta segona fase els/les educadores estaran en punts informatius estratégics, a l'area
d’emergéncia i també a I'Oficina del Porta a porta per a resoldre els dubtes que tinguin els veins de
cadascuna de les zones, sobre la campanya, el funcionament de la tecnologia i la propia recollida
selectiva, aixi com també per mirar de corregir actituds inciviques relacionades amb el mal us dels
contenidors o sobre com realitzar la recollida selectiva.

També hauran de poder lliurar la informacié i els materials a aquells veins que no hagin pogut
recollir-los durant la primera fase.
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Al finalitzar aquesta segona fase, 'empresa adjudicataria haura de presentar un informe en el que
indiqui una descripcié quantificada dels treballs i serveis prestats, maxim 15 dies naturals una vegada
hagi finalitzat aquesta fase. Aquest informe incloura com a minim els seglients apartats:

® Per a cadascun dels immobles: el nom de la persona o persones a la que s’han lliurat els

materials, i el nombre i tipus de materials que s’ha entregat.

® Les observacions, queixes i suggeriments recollits.

® Un analisi dels resultats obtinguts.

e Altres aspectes que puguin considerar fruit del desenvolupament de la campanya.

Fase 3) Seguiment i inspeccié. Total 4 mesos.

e Seguiment i inspeccid del funcionament del servei, mitjangant informadors/es ambientals al
carrer, durant un minim de 4 mesos després de la data del canvi de sistema de recollida, en
dies aleatoris.

Deteccid d’incompliments dels usuaris: bosses i altres residus abandonats a la via publica,
preseéncia impropis,...

e Assessorament a comergos i domicilis.

e Deteccid6 de mal funcionament del sistema d’identificacié d’usuaris/es i de les targetes
identificatives per la deixalleria i area d’emergeéencia.

Suport a les tasques de I'agent d’acompanyament del lot 1.

L’objectiu principal d’aquesta fase es fer el seguiment del resultat del nou sistema de recollida,
comprovant I'estat de la via publica, funcionament de I'accés a I'area d’emergencia, és a dir, si el
sistema funciona, hi ha averies o manca de funcionament en la identificacié dels usuaris/es, residus
per fora, etc. | també seguir informant als residents sobre el nou servei de recollida. Aquestes
tasques es coordinaran entre adjudicataria, STM i adjudicataria del Lot 1, mitjangant reunions
mensuals de distribucio de les funcions segons necessitats del servei.

Les visites i inspeccions corresponents a aquesta tercera fase es podran modificar segons necessitats
del servei detectades per I’Ajuntament i/o per la propia adjudicataria, sempre amb la corresponent
conformitat de I’Ajuntament.

En aquesta tercera fase els/les educadores continuaran informant in situ al carrer sobre el nou
sistema de recollida, aixi com també recolliran informacid dels ciutadans que no lliurin els residus de
manera correcta per tal de traslladar aquesta informacio a I’Ajuntament.

Aixi mateix els/les educadors/es hauran de continuar resolent els dubtes que es plantegin els veins
del municipi: la campanya, el funcionament de la tecnologia i la propia recollida selectiva. També
hauran de poder lliurar la informacié i els materials a aquells veins que no hagin pogut recollir-los
durant la primera fase.

Durant les fases 2 i 3 es realitzaran totes les reunions necessaries per al correcte desenvolupament
del servei, les quals podran ser telematiques i en les que haura d’estar present la persona directora o
coordinadora del servei.

Al finalitzar la campanya, 'empresa adjudicataria haura de presentar una memoria técnica final en la
que indiqui una descripcié quantificada dels treballs i serveis prestats, maxim 15 dies naturals un cop
finalitzada la campanya. Aquesta memoria incloura com a minim els seglients apartats:

109

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 109 de 116

w
[O]
[}
a
=
Z
Z
N
E
=1
Q
wn
[
N
>
[¢]
N
o
3
4
wn
14
N
~
e}
o
©
il
<
©
3
[$)

Verificacio: https:/lacanonja.eadministracio.cat/




Ajuntament de
la Canonja

e Per a cadascun dels immobles: el nom de la persona o persones a la que s’han lliurat els
materials, i el nombre i tipus de materials que s’ha entregat.

e Els problemes d’interaccié per part de la ciutadania amb els tancaments tecnologics.

® Les observacions, queixes i suggeriments recollides

e Un analisi dels resultats obtinguts, a nivell de personal informat i de resultat del
funcionament del servei, averies i contenidors desbordats o amb residus fora detectats.

® Altres aspectes que puguin considerar els serveis técnics del Departament de Neteja fruit del
desenvolupament de la campanya.

Juntament amb I'entrega de la memoria técnica final, I'adjudicatari realitzara una presentacié dels
resultats als responsables de I’Ajuntament de la Canonja.

9.5MITJANS HUMANS MINIMS NECESSARIS

Per a portar a terme aquesta campanya comunicativa d’'implementacié dels nous serveis de recollida
i de la recollida porta a porta domeéstica i comercial, I'adjudicatari haura de posar a disposicié del
servei els recursos humans minims establerts en aquests clausula.

9.5.1 PERSONAL DE COORDINACIO | DIRECCIO

Per tal de dirigir, organitzar tasques i solucionar els problemes que puguin sorgir, I'adjudicatari ha de
comptar amb un responsable de la campanya, el/la qual sera I'interlocutor/a amb I'ajuntament.

Haura de ser técnic/a superior expert/a en gestié de residus i campanyes d’educacié ambiental,
llicenciat/d o grau en biologia, ciéncies ambientals, enginyer/a técnic/a o superior forestal o agronom
o altre titulat superior amb experiéncia contrastada en la matéria.

L'experiencia minima d’aquesta persona directora sera I'establerta en el compromis d’adscripcié de
mitjans del PCAP i podra ser superior si I'adjudicataria ho ha proposat en els criteris de valoracié
automatics (Sobre B Lot 3).

Haura de tenir una dedicacié minima al contracte de la Canonja de:

® Fase 1:4 hores a la setmana i 10 hores a la setmana durant la primera setmana de campanya
d’aquesta fase.

® Fase 2:4 hores alasetmana.

® Fase 3: 3 hores a la setmana.

Les funcions d’aquest/a responsable sera coordinar els educadors/es ambientals, fer el seguiment
del servei, valorar-ne la seva evolucié i determinar la conveniéncia o no de modificar els horaris dels
serveis, franges d’informacid, canvis d’estratégia comunicativa, etc. Es per aixo que, el/la responsable
haura de:

e Assistir a les formacions inicials que realitzaran els serveis técnics municipals, per tal de
coneixer tota la informacid relativa a la casuistica de la Canonja, de les tecnologies que
s'implantaran i la informacié que se’ls hi donara als educadors/es.

e Realitzar inicialment les diferents tasques amb els/les educadors/e en cadascuna de les fases
per tal de: guiar-los en com dur-les a terme, comprovar que es lliuren i com es lliuren la
informacid i els materials, que es recullen les dades correctament, i obtenir informacié de
primera ma sobre aspectes a adaptar de la campanya per tal d’assolir els objectius.
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e Haura d’estar presencialment a la Canonja un minim de 10 hores al comengcament de la
campanya acompanyant, formant i ajudant els educadors/ambienta (fase 1).
e Fer els informes i memories requerits.

La qualificacié de la persona directora sera I'establerta al Nivell 1. Personal directiu de I’Acord parcial
del Conveni col-lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys
2025,2026, 2027 i 2028 (codi de conveni nim. 79002295012003).

Sera també l'interlocutor/a amb I’Ajuntament, per la qual cosa haura de disposar de telefon mobil
per atendre a I’Ajuntament durant la prestacié del servei (inclosos dissabtes i diumenges), 24 hores i
365 dies a I'any, durant les 3 fases de la campanya.

Per necessitats de la campanya, I’Ajuntament podra reorganitzar les tasques i els horaris dels/les
educadors/es ambientals de la manera que consideri convenient, en cadascuna de les fases, sempre
mantenint la jornada laboral i nombre d’hores de treball determinades en aquest PCT.

9.5.2 PERSONAL DE COMUNCIACIO | INFORMACIO

Aixi mateix, haura de comptar amb el seglient equip de comunicacié ambiental en cadascuna de les
fases d’'implementacio dels serveis:

Fase 1) Informacié prévia. Total 5 setmanes.

En aquesta primera fase l'adjudicatari haura de posar a disposicié del servei un minim de 6
educadors/es ambientals per la fase informativa prévia, durant 5 setmanes, amb una jornada minima
de 37,5 hores a la setmana per cada educador/a. Els 6 educadores/es hauran de realitzar
simultaniament el servei informatiu en punts i el servei porta a porta.

L’horari que hauran de realitzar els/les educadors/es sera de torn partit i en horari dilirn, entre les
08:00 h i les 22:00 h, fins a completar un minim de 37,5 hores setmanals per persona. El calendari i
distribucié del nombre d’educadors per zones es podra anar adaptant sota I'aprovacié dels STM amb
la finalitat d’assolir els objectius de la campanya.

El nombre d’educadores/es i horaris podran ser superiors si I'adjudicatari ho ha previst en la seva
proposta, Sobre C.

Fase 2) Suport en la posta en marxa. Total 2 mesos (8,4 setmanes).

Durant aquesta segona fase |'adjudicatari haura de posar a disposicié del servei, ampliable com a
criteri d’adjudicacid, 2 educadors/es, en horari de mati i tarda, de dilluns a diumenge, durant 8,4
setmanes i visites i dedicacid al contracte de 2 dies a jornada minima de 7,5 hores cada persona
educadora. La dedicacid al contracte s’entén com a treball comunicatiu de camp a la Canonja, no
poden ser hores de telematiques o a distancia.

L’horari que hauran de realitzar els/les educadors/es sera de torn partit i en horari dilirn, entre les
08:00 h i les 22:00 h, fins a completar les hores setmanals per persona.

Fase 3) Seguiment i inspeccid. Total 4 mesos (16,8 setmanes).
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Durant aquesta tercera fase l'adjudicatari haura de posar a disposicié del servei el nombre
d’educadors/es ambientals que consideri per a realitzar 8 hores de seguiment a la setmana, en horari
de mati i tarda, de dilluns a diumenge, durant un periode de 16,8 setmanes, garantint una visita
minima d’un dia a la setmana a la Canonja.

L’horari que hauran de realitzar els/les educadors/es sera de torn partit i en horari dilirn, entre les
08:00 hiiles 22:00 h.

Qualificacié dels educadores/es

Els educadors/es hauran de tenir, com a minim, la qualificacié i nivell salarial de coordinador

d’activitats del grup professional Il (nivell 3.2) establertes al Grup Professional Ill de I’Acord parcial
del Conveni col-lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys
2025,2026, 2027 i 2028 (codi de conveni num. 79002295012003).

L’adjudicatari haura d’acreditar davant I'organ de contractacio de I’Ajuntament de Tarragona que tot
el personal esta en disposicié de les titulacions i qualificacions esmentades en aquest PCT. En aquest
sentit, préviament a I'adjudicacié haura d’acreditar disposar dels mitjans a que s’hagi compromes i
que consten al PCAP.

9.5.3 REQUISITS GENERALS

L'adjudicatari haura de garantir que els educadors/es ambientals proporcionin informacié activa,
amb missatges clars i altament pedagogics, que potenciin canvis de conducta perceptibles envers la
recollida selectiva, el civisme i la responsabilitat ciutadana en general.

Els educadors/es ambientals que es contractin per al desenvolupament de la campanya hauran de
tenir coneixements sobre els aspectes seglients:

® Nocions basiques d’educacié ambiental i tracte amb la ciutadania.

* Funcionament de la recollida selectiva.

* Nocions de gestié de residus, i especialment, els residus municipals.

® Sistemes de tractament i valoritzacié dels residus municipals.

L'adjudicatari es comprometra a adscriure al contracte els educadors/es que comptin amb
I’experiencia i qualificacié que hagi ofert I'empresa en el procediment de licitacio.

Per optimitzar els coneixements dels educadors/es ambientals i centrar-los en la casuistica concreta
de la Canonja, els educadors hauran d’assistir a una jornada formativa obligatoria que realitzara el
servei técnic de I'Ajuntament de la Canonja. Aquesta jornada formativa tindra una durada
aproximada de 3 hores en total, les quals es realitzaran abans de comencar la campanya i de dilluns a
divendres, entre les 09 h i les 14 hores, en dependeéncies de I’Ajuntament la Canonja o via telematica.

Si un educador/a es substituit durant el desenvolupament de la campanya, el seu substitut/a haura
de rebre aquesta formacid inicial (tant la municipal com la tecnologica) abans de comencar a
treballar. Aquesta formacio I’haura de fer I'adjudicatari.

9.6IMATGE DE LA CAMPANYA | ESLOGAN

L’adjudicatari d’aquest Lot 3 haura d’elaborar i dissenyar la imatge grafica i missatge (eslogan) de la
campanya d’'implementacié. Haura de subministrar els materials seglients:
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J 3.000 imants del tipus per la nevera amb el calendari del servei de recollida porta a
porta, d’'una mida minima de 10 cm d’alt i 20 cm de llarg o similar, imprés a color (4
tintes). La imatge grafica i disseny de I'imant haura d’estar aprovada i supervisada pels
STM. Aqguest imants poden anar acompanyats amb fulletons informatius segons hagi
proposat I'adjudicatari en el Sobre B. Aquests materials hauran de ser impresos en paper
reciclat.

o Adaptacions per a xarxes socials amb el disseny i calendari dels nous serveis de recollida.

L'adjudicatari 1 haura de presentar, 30 dies naturals després de la data de formalitzacio del
contracte, tres versions diferents desenvolupant la imatge corporativa i missatge presentada en la
seva oferta. Els STM escolliran la imatge grafica definitiva d’entre aquestes tres versions, en un
termini maxim d’1 setmana.

S’inclou en aquesta clausula només la imatge dels materials de la campanya comunicativa, en el ben
enteés que la imatge grafica dels mitjans materials dels serveis de recollida i neteja van a carrec dels
Lots 1 2, segons consta en les clausules corresponents d’aquest PCT.

L’adjudicatari haura d’elaborar el contingut de la pagina web municipal sobre els serveis de recollida
de residus, amb l'abast i termes establerts al PCAP, si ho ha proposat en els criteris automatics
d’adjudicacio, Sobre C.

9.7MITJANS MATERIALS MINIMS NECESSARIS

L’adjudicatari també es fara carrec de la publicitat a xarxes socials i a altres mitjans de comunicacio
mitjancant materials grafics, segons oferta presentada.

L'empresa adjudicataria aportara tots els mitjans materials necessaris per a poder realitzar
adequadament tots els serveis d’aquest PCT, sent, com a minim, una tauleta per educador/a
ambiental i/o smartphones i/o altre material informatic per recollir les dades i pels informes
sol-licitats.

L'ajuntament facilitara les dades dels immobles en format word o excel per al lot A). Sera
I'adjudicatari el responsable de compatibilitzar-ho amb les tauletes o smarthphones o similar.

Els desplagaments de personal als barris seran a carrec de I'adjudicatari. L'adjudicatari haura de
disposar dels vehicles per realitzar els serveis, els quals seran de les caracteristiques i dimensions
necessaries per garantir la correcta execucié del servei. El cost associat als vehicles, manteniment,
explotacid, amortitzacid i financament, assegurances, desplacaments, etc. seran a carrec de
I'adjudicatari.

Qualsevol material extra com guants, gorra, proteccié solar, mascaretes, gel hidroalcoholic, epis o
gualsevol altre que no estigui descrit en aquest PCT, anira a carrec de |'adjudicatari.

Els educadors/es aniran amb una armilla i una acreditacid per tal que els ciutadans/es sapiguen que
estan realitzant la campanya i els puguin identificar si tenen qualsevol dubte. Aquest material anira a
carrec de I'adjudicatari.

9.8PROTECCIO DE DADES LOT 3

L’Ajuntament de la Canonja posara a disposicié del servei I’Avaluacié d’Impacte de Proteccié de
Dades necessaria per la identificacié del servei porta a porta amb la finalitat de complir la LRSCEC i
aplicar una taxa amb pagament per generacio o equivalent.

L’adjudicatari en totes les seves tasques garantira el compliment de la normativa de proteccié de
dades vigent en cada moment, realitzant les tasques que impliquin un tractament de dades d’acord
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amb els acords reguladors de I'encarregat de tractament de dades que consta en cada PCT de
prescripcions i que hauran d’assumir-les les obligacions que es detallen i caldra aportar també Ia
corresponent declaracio de la ubicacio de les servidors on seran emmagatzemades les dades.

9.9CONFIDENCIALITAT

Les empreses adjudicataries queden expressament obligades a mantenir absoluta confidencialitat i
reserva sobre qualsevol dada que poguessin coneixer amb ocasio del compliment d’aquest contracte,
especialment les de caracter personal i empresarial, que no podra copiar o utilitzar amb una finalitat
diferent a la de I'execucio del contracte, ni tampoc cedir a altres ni tant sols a efectes de conservacio.

L'empresa adjudicataria es fara responsable dels perjudicis que se li puguin ocasionar a I'Ajuntament
degut a I'incompliment de qualsevol de les condicions esmentades.

9.10 REGIM SANCIONADOR

Les infraccions de I'adjudicatari per incompliment de les seves obligacions es classificaran en lleus,
greus i molt greus.

9.10.1 INFRACCIONS LLEUS

Sén infraccions lleus aquelles que, no afectant desfavorablement a la qualitat, quantitat i temps de la
prestacio dels serveis, no comporten perill per a les persones o les coses, ni causen molesties als
usuaris.

La impuntualitat en la prestacié del servei es considera falta lleu.

També es consideraran infraccions lleus, aquelles que no estiguin determinades en cap dels apartats
especificats.

L’acumulacié de 5 faltes lleus en la durada de la campanya, sera considerada com una falta greu.
Les infraccions o faltes lleus seran sancionades amb una multa de 100 €.

9.10.2 INFRACCIONS GREUS

Son infraccions greus aquelles que afecten desfavorablement a la qualitat, quantitat i temps de la
prestacio dels serveis o causen molésties als usuaris dels serveis.

En particular, es consideren faltes greus les seglients:

o No disposar en horari de prestacid de servei del total de personal requerit en aquest PCT
o el que ofereixin en la licitacid (que els educadors/es arribin tard o marxin abans de les
hores indicades en aquest PCT).

o No disposar d’smartphones o tauletes per entrar les dades.

J Realitzar informes incomplerts.

. No assistir al curs de formacié de dues hores.

o Actitud i habits no adequats del personal encarregat de la informacié, com pot ser

asseure’s a 'ombra, actitud passiva, comprar a les parades en horari de treball, passejar
per les parades sense realitzar el control, no estar a la zona de treball durant la jornada
laboral, rebre visites d’amics o coneguts, Us indegut del mobil durant la jornada laboral,
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no realitzar les tasques requerides per I’Ajuntament i/o d’altres actituds que suposin un
greuge similar per la prestacié del servei.

o La infraccid de les condicions establertes, per disposicié legal o reglamentaria, o en
aquests PCTs.

J La posta en perill de la bona prestacid del servei.
o La no resolucié d'incidéncies en el termini establert de 24 hores.
o La comissio de dos o més faltes lleus.

La comissio de faltes greus sera sancionada amb d’imposicié d’una multa de 1.000 €.
9.10.3 INFRACCIONS MOLT GREUS

Es consideren infraccions molt greus les segiients:
o Les que provoquin pertorbacié en els serveis amb reiteracid i reincidéncia.

o La interrupcid total o parcial dels serveis de forma continuada i regular, excepte en els
casos de forgca major.

. La desobediéencia reiterada de les ordres i directrius de I’Administracié contractant per
assegurar que els serveis es porten a terme en les degudes condicions.

. Impagament de |'asseguranca de responsabilitat civil.

o La no prestacié del servei durant un o més dies per qualsevol tipus de motius, entre ells
els de la vaga en el sector.

. La comissié de dos o més faltes greus.
Les faltes molt greus podran sancionar-se amb la resolucié del contracte de concessié o amb una

multa d’entre 1.100 € 3.000 €.

A la data i persones que figuren a la signatura electronica.
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10. ANNEXES LOTS 112

{NDEX D’ANNEXOS
ANNEX 1. PLANOL DE CARRERS. CAPA D’ARCGIS COMPATIBLE AMB QGIS.
ANNEX 2. PLANOL DE SUPERFICIE DE CARRERS. CAPA D’ARCGIS COMPATIBLE AMB QGIS.

ANNEX 3. PLANOL DE LES INFRAESTRUCTURES DE RESIDUS DEL MUNICIPI. DEIXALLERIA, AREA
D’APORTACIO, OFICINA DEL PAP, ALTRES. CAPA D’ARCGIS COMPATIBLE AMB QGIS.

ANNEX 4. PLANOLS DE LA SITUACIO DELS CONTENIDORS ACTUALS. CAPA D’ARCGIS COMPATIBLE
AMB QGIS.

ANNEX 5. PLANOL DE LES PAPERERES. CAPA D’ARCGIS COMPATIBLE AMB QGIS.

ANNEX 6. LOT 1. ESTRUCTURA | CONTINGUT MINIMS DEL PROJECTE DE SERVEI (A ENTREGAR PER
L’ADJUDICATARI).

ANNEX 7. LOT 2. MEMORIA TECNICA AMB ELS CRITERIS NO AUTOMATICS (SOBRE B).
ANNEX 8. LOT 1. ESTRUCTURA | CONTINGUT MiNIMS DE LA MEMORIA ECONOMICA. (SOBRE B).
ANNEX 8. LOT 2. ESTRUCTURA | CONTINGUT MiNIMS DE LA MEMORIA ECONOMICA. (SOBRE C).

ANNEX 9. REQUISITS DEL SISTEMA DE LECTURA DE TAGS, PER CUBELLS, BUJOLS | CUBELLS
COMUNITARIS.

ANNEX 10. REQUISITS DE LES BASES DE DADES D’USUARIS DOMESTICS | COMERCIALS

ANNEX 11. REQUISITS A VERIFICAR EN LA INSPECCIO DE BUJOLS, CUBELLS | CONTENIDORS DURANT
EL SERVEI.

ANNEX 12. RESIDUS ADMESOS A LA DEIXALLERIA.

ANNEX 13. NORMES DE QUALITAT DE SERVEI (Lots 1 2).
ANNEX 14. LLISTAT D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS.

ANNEX 15. PLANOL NAU D’OPERACIONS DEL CONTRACTE.

En cas de contradiccions entre el PCT i els Annexes prevaldra la informacié continguda en el PCT.
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	Codi de Personal: cada persona del servei haurà de disposar d'un codi alfanumèric que l'identifiqui de manera única.
	Categoria laboral.
	Entrada. Inici tasques operatives.
	Sortida. Final de tasques operatives.
	Altres característiques vinculades a l’explotació del servei: treballador d’inserció: sí / no, sense més especificació; etc.
	Inventari de recursos materials
	Codi de maquinària assignat que els identifiqui de manera unívoca.
	Categoria i tipus.
	Matrícula.
	Característiques: marca i model, combustible, capacitat, any d’adquisició, grau d’utilització.
	Documentació tècnica del vehicle i fotografies de suport.
	Instal·lació base.
	Estat.
	Altres característiques que depenguin del tipus de vehicle.
	Vinculació amb els dispositius de localització i posicionament GPS.
	Vinculació amb SCA.
	Vinculació amb la sensòrica i/ o ordinadors embarcats.
	Base de dades d’habitatges i activitats comercials
	Categoria: comercial / domèstic.
	Codi únic i vinculació amb elements identificadors d’usuaris.
	Identificació: nom o raó social, NIF o CIF, adreça, tipus de generador.
	Informació relativa al servei: expedient d'autorització, data d'inici del servei, tipus de servei.
	Contenidors / bujols / cubells associats i capacitats volumètriques.
	Contacte o responsable (si és una activitat comercial).
	Telèfon, correu electrònic, etc.

	6.2.2.2 Informació i gestió de la planificació I EXECUCIÓ dE LES RUTES
	Llistat i detall dels trams de carrer a netejar/recollir.
	Tipologia de vehicle, categoria i nombre de persones assignades a cada itinerari.
	Ubicació dels punts d'inici i final de l'itinerari i punts de control de pas.
	Horari previst de sortida i arribada, així com hores de pas pels punts de control.
	Hora d’inici i final prevista de les tasques operatives.
	Tractament de neteja a realitzar en cada tram o àrea, o fraccions de residus a recollir (recollida porta a porta o demanda).
	Metres lineals d’actuació (totals, efectius i de desplaçament) previstos.
	Origen del residu: porta a porta domèstica, porta a porta comercial, demanda, neteja viària.
	Tipologia de destinació, dels residus recollits: planta de tractament, valorització.
	Nom de la planta o plantes de tractament on està previst transportar els residus.


	6.2.3 Descripció general de la plataforma DE CONTROL DEL SERVEI
	Inventari d’elements dels serveis (contenidors, papereres, boques de reg, etc.).
	Base de dades d’usuaris i inventari de cubells i bujols de la recollida porta a porta domèstica i comercial.
	Consultar els itineraris executats dels serveis i les planificacions associades, en format llistat, calendari i sobre base cartogràfica.
	Controlar i gestionar el grau de prestació del servei executat en relació les rutes planificades, de recollida de residus i de neteja viària. Comparativa del servei planificat amb el servei realment executat, generant alarmes per divergències entre ambdues.
	Preveure i integrar, a mig termini, eines que fomentin la corresponsabilitat ciutadana, en termes de gestió dels sistemes tecnològics d’identificació d’aportacions de residus -ja sigui en contenidors amb control d’accés o en les recollida porta a porta comercials – gestió de taxa justa de residus i foment de la comunicació bidireccional ajuntament-usuaris mitjançant aplicació mòbil.
	Analitzar les dades generades de manera fàcil, intuïtiva i interactiva.
	Realitzar un seguiment detallat i transparent de totes les dades:
	Consultar les dades en format geogràfic i descarregar els mapes.
	Resumir, visualitzar i analitzar tots els indicadors clau.
	Detectar desviacions, canvis i situacions no previstes.
	Generar alertes quan es detectin incompliments o desviacions.
	Exportar la informació de les taules de resum en format XLS, CSV, PDF o similar.

	6.2.4 Sistema electrònic embarcat als vehicles, SISTEMES GPS (Lots 1 i 2)
	6.2.5 SISTEMA DE SEGUIMENT DE FLOTA DE VEHICLES (LOTS 1)
	Controlar i seguir en temps real els recorreguts de tots els vehicles i equips en servei, sobre cartografia, que permeti publicar els itineraris i servei que s’estan prestant en temps real a la pàgina web municipal.
	Configurar i generar alarmes, vinculables a la plataforma i via correu electrònic i/o altre mitjà als STM i aquests designin per informar de desviacions dels serveis planificats.
	Consultar en temps real i també les dades històriques en qualsevol moment durant tota la durada de la contracta a través del SIE i de la PIC i permetre l’anàlisi de dades des de l’SDQ. Cal que permeti, també, l’extracció de dades de forma massiva en format .xls o equivalent, que en permeti la seva reutilització.
	Estar basat en estàndards OGC (Open Geospatial Consortium), per tal de permetre que sigui compatible amb dades d’altres organismes corporatius com Cadastre, l’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya), etc.
	Conèixer el moment en que es produeix una càrrega de contenidor de manera automàtica d’acord amb el registre de lectures dels TAGS identificatius de què disposaran els contenidors.
	Conèixer, fàcil i visualment sobre cartografia, i mitjançant la sensòrica instal·lada, si els sensors dels raspalls de les escombradores, o les hidronetejadores i/o anàlegs estan actius o només en circulació.
	Generar de manera àgil, dinàmica i codificada, durant la realització dels serveis, incidències detectades (sobre l’estat de manteniment dels contenidors, sobre un embrutiment singular de la via pública, sobre un abocament incontrolat de residus, sobre una paperera trencada, sobre una necessitat de neteja de façanes, etc.) i enviant-les en temps real i de forma automàtica cap el sistema de gestió d’incidències del contracte als efectes de que siguin gestionades adientment.

	6.2.6 REGISTRE d'aportacions de residus porta a porta DOMESTIC I comercial
	6.2.7 SISTEMA ELECTRÒNIC D’IDENTIFICACIÓ PER RÀDIO FREQÜÈNCIA DELS CUBELLS I bujoLs
	6.2.7.1 Instal·lació de tags
	Tots cubells del servei de recollida porta a porta de totes les fraccions.
	Tots els contenidors del servei de recollida porta a porta comercial de totes les fraccions (bujols dels grans generadors i activitats, bujols del servei de festes i actes d’oci i a qualsevol receptable de recollida adscrit al servei).
	Tots els contenidors del servei de recollida del mercat i bujols de festes (propietat de l’Ajuntament).
	Tots els vehicles i maquinària, amb motor i sense, adscrits a la contracta.

	6.2.7.2 sistema de lectura dels TAGS
	6.2.7.3 INDICADORS I PARÀMETRES MÍNIMS A OBTENIR AMB ELS TAGS (LOT 1)
	Núm. d’usos per domicili (codi ID únic)/fracció (filtrable per intervals de temps).
	Núm. de vegades que s’ha llençat una fracció.
	Núm. d’incidències totals dels TAGs.
	Núm. d’incidències per tipologia.
	Percentatge de recollida selectiva versus fracció Resta a nivell global de tot el municipi i a nivell de zona i carrer o edifici.
	Núm. usos per cada fracció.
	Evolució del nombre d’aportacions per fracció i habitatge usuari.
	Patrons determinats per usuari:
	No han fet cap aportació al servei porta a porta;
	Només aporten Resta;
	Només aporten FORM;
	Núm. d’incidències per fracció o calendari incorrecte;
	Núm. incidències per impropis;
	Usuaris/es autoritzats per tèxtil sanitari diari, si s’escau.
	D’altres configuracions que vagi necessitant l’Ajuntament al llarg de la implantació i funcionament del sistema.
	Núm. acumulat de targetes i/o App’s descarregades associades.
	Núm. d’usos de l’àrea d’emergència.
	Obertures per dia de la setmana.
	Dies de màxima/mínima obertura.
	Obertures per franges horàries.
	Hores de màxima/mínima obertura.
	Núm. usuaris que la utilitzen per tipologia.
	Incidències en els mecanismes.
	Núm. acumulat d’ incidències.

	6.2.7.4 Certificació en integritat
	6.2.7.5 CLÀUSULA DE FIABILITAT DEL SISTEMA DE LECTRUA


	6.3 Gestió d'incidències
	6.3.1 Metodologia de gestió de les incidències
	6.3.2 App ciutadana
	6.3.3 Equips programadors/lectors portàtils
	6.3.4 Requisits de llicència i accessos
	No pot haver-hi limitació en quant al nombre d'usuaris, targetes, equips, direccions i dispositius d'identificació a gestionar, volum de dades, etc. La plataforma estarà plenament operativa sense cap tipus de limitació ni de llicències.
	Cal que sigui solució web i accessible des dels principals navegadors web del mercat i sistemes operatius.
	El sistema ha de ser multiusuari, permetent múltiples usuaris treballant alhora.
	No ha de tenir cap restricció de funcionament quant a limitació d'hores, funcionant les 24 hores sense necessitat de detenir els processos de gestió per a realitzar configuracions.
	El personal de l'Ajuntament ha de disposar tant de drets d'administrador com de consulta.
	És necessari que la plataforma pugui tenir accés a la consulta d'històrics des de l’inici del contracte.

	6.3.5 Anàlisi de les dades i atenció als usuaris/ÀRIes

	6.4 APP DE COMUNICACIÓ CIUTADANA
	Reportar incidències vinculades als cubells i/o bujols i/o contenidors al servei de recollida.
	Reportar incidències i rebre resultats de resolució.
	Rebre notificacions sobre l’estat de resolució de les incidències reportades.

	6.5 SISTEMES COMPLEMENTARIS DEL LOT 2 (VOUMINOSOS, TÈXTIL I DEIXALLERIA)
	SDM, sistema de gestió de la deixalleria, amb els requeriments de la clàusula següent i amb les hores de formació necessàries pels STM.
	Sistema de seguiment de flotes, sistema de pesatge i tota la tecnologia requerida pels vehicles dels serveis del Lot 2 adscrits al servei de transport de caixes.
	Sistema de control d’accés a la deixalleria, compatible amb la targeta identificativa i APP que hagi proposat pel lot 1, incloent la barrera d’accés d’entrada i sortida i un lector de matrícula.
	Sistema d’identificació per radio freqüència (TAGS) en totes les caixes i receptables de contenització de la deixalleria, que són objecte del servei de transport de caixes de la deixalleria del Lot 2.
	Multiusuari.
	No estarà limitat ni en numero d’usuaris/es, dispositius, mòduls ni accessos concurrents ni cap altra que limiti l’accés, ús i consulta de la solució.
	La solució estarà com a mínim, català i/o castellà, tant en la seva interfície d’usuari/a així com generació de continguts (informes, indicadors, etc.).
	Identificació de l’usuari/a en el sistema SDM que realitza l’aportació serà amb la targeta identificativa i APP.
	Impressió de rebuts i/o justificant en cas que ho sol·licitin els usuaris/àries.
	El software haurà d’estar preparat per treballar amb límits, residus amb cost associat i poder assignar bonificacions als usuaris/es en funció dels residus aportats.
	Oferir els indicadors, i analítiques de dades de la gestió i explotació del servei, tant pel control i seguiment del servei així com per l’ajuda a la presa de decisions a l’Ajuntament.
	Registre de les entrades realitzades, identificant la següent informació:
	6.5.1 RESULTATS de gestió del servei de Deixalleria
	Quantitat de visites rebudes a la deixalleria, diferenciant tipus d’usuari/ària.
	Horaris i dies de visita utilitzats: control de l’activitat de la deixalleria.
	Característiques dels usuaris/àries de la deixalleria, per tipologia.
	Ingressos per aplicació de preus públics als usuaris, si s’escau.
	Quantitats dels diferents residus que entren a la deixalleria.
	Quantitats dels diferents residus que surten de la deixalleria en tones (també aportar gràfics de percentatges de valorització, percentatges per tipus d’usuaris, etc.) .
	Total viatges efectuats i destinació dels residus.
	Observacions, queixes i reclamacions rebudes, contingudes, o no, en la bústia de suggeriments.
	Incidències ocorregudes, accidents, incidents o inspeccions d’organismes oficials o empreses instal·ladores homologades.
	Consum d’energia separant-ne el consum de les màquines del servei de deixalleria dels consums d’oficina i il·luminació.
	Execució del Pla de Manteniment i Neteja de la deixalleria (que estarà inclòs en el Projecte de servei del lot 2).
	Propostes de millores en la gestió dels residus per optimitzar el balanç ambiental i econòmic.
	Tota aquella informació que els serveis municipals requereixin amb l’objectiu de garantir el bon funcionament de la instal·lació present i futur.



	7. RETRIBUCIÓ ECONÒMICA DELS SERVEIS DELS Lots 1 i 2
	7.1 PROCEDIMENT DE CERTIFICACIÓ I FACTURACIÓ
	7.1.1 Principis generals de retribució i disponibilitat
	7.1.2 Certificacions mensuals
	7.1.3 Amortitzacions, finançament, assegurances, serveis comuns i SUBVENCIONS
	7.1.4 Despeses generals, benefici industrial i IVA

	7.2 RÈGIM DE PENALITATS (LOTS 1 I 2)
	7.2.1.1 Penalitats en el lliurament de Mitjans materials
	7.2.1.2 Penalitats en la posta en marxa dels sistemes d’informació
	7.2.1.3 Penalitats en la posta en marxa dels serveis
	7.2.2 PENALITATS EN LA gestió del servei (Lots 1 i 2)
	7.2.3 PENALITATS En LA QUALITAT DEL servei de NETEJA I RECOLLIDA I DEIXALLERIA (Lot 1 I 2)
	7.2.4 Agreujant per incompliments reiterats
	7.2.5 Règim de penalitats general


	8. SISTEMA DE MILLORA CONTÍNUA
	8.1 EINES PREVISTES DE MILLORA CONTÍNUA
	8.1.1 PLA DE MILLORA CONTINUA

	8.2 COMISSIÓ DE SEGUIMENT
	8.3 PROTECCIÓ DE DADES
	8.4 TRANSPARÈNCIA
	8.5 COMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

	9. Lot 3. campanya COMUNICATIVA PER LA IMPLEMENTACIÓ del nou contracte
	9.1 OBJECTE
	9.2 Torn de treball
	9.3 Dies de prestació del servei
	9.4 Descripció de les tasques i fases de treball
	9.5 Mitjans humans mínims necessaris
	9.5.1 personal de coordinació i dIrecció
	9.5.2 personal de comunciació i informació
	9.5.3 REQUISITS GENERALS

	9.6 IMATGE DE LA CAMPANYA I ESLÒGAN
	9.7 Mitjans materials mínims necessaris
	9.8 Protecció de dades LOT 3
	9.9 Confidencialitat
	9.10 REGIM SANCIONADOR
	9.10.1 Infraccions lleus
	9.10.2 Infraccions greus
	9.10.3 Infraccions molt greus
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