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1. MEMORIA

1.1. Agents i dades generals del projecte

El present document té com a promotor I'’Ajuntament de Barbera del Vallés. Totes les solucions aplicades s’han dut

a terme seguint els criteris i requeriments acordats amb els técnics de I’Ajuntament.
Per a la seva elaboracié han estat consultades les seglients persones:
- Lorena Lépez Puerto, Cap de I'Area de Territori i Medi Ambient de I'Ajuntament de Barbera del Vallés
- Oscar Lores, Cap de la Seccié d’Espai Public i Sostenibilitat de I'’Area de Territori i Medi Ambient de
I'Ajuntament de Barbera del Vallés

- Jorge Delgado, Sergent de la Policia Local de Barbera del Vallés

- Jose Hervas, Sotsinspector de la Policia Local de Barbera del Vallés
DADES GENERALS DEL PR

OJECTE

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC D’EDUCACIO VIARIA
DE LA COMISSARIA DE LA POLICIA LOCAL

Titol Projecte

N. Expedient 904212/22

Autor/s Projecte Josep Muxart

Autor ESS Bac Engineering consultancy Group, S.L.SOCOTEC

Administracié que ha encarregat el treball Ajuntament de Barbera del Valles

Departament/Entitat receptora de I'obra Direccié de Serveis d’Espai Public (DSEP) de TAMB

Tipus d’actuacio Parc (URB) / Obra nova (EDI)

Emplagament actuacio C/Cerdanyola, 69-99 08210 Barbera del Vallés

Pressupost d’Execucié per Contracta, IVA inclos  497.237,18 €
Termini d’execucié de I'obra 6 mesos

Classificacio del contractista Per a estucats i revestiments:
-Grup: C
-Subgrup: 4 Albafileria, revocos y revestidos

-Categoria: 1
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Per a paviments i enrajolats:
-Grup: C
-Subgrup: 6 Pavimentos, solados y alicatados

-Categoria: 1

Per a jardineria i plantacions:
-Grup: K
-Subgrup: 6 Jardineria i plantacions

-Categoria: 1

1.2. Antecedents, ambit d’actuacié i situacié prévia

El projecte de la comissaria de la Policia Local contigua al solar es va realitzar des dels serveis de la Direccié de
Serveis de I'Espai Public de 'Area Metropolitana de Barcelona, i la seva construccié es va finalitzar a Setembre de
2022.

Actualment el programa de la comissaria resulta insuficient degut als requeriments de noves necessitats.

Per donar resposta a les noves necessitats, I’Ajuntament de Barbera encarrega la creacié d’'una galeria de tir amb
un parc d’educacié viaria al Servei d’Arquitectura i Espai Public de I'’Area Metropolitana de Barcelona. Des dels
serveis técnics de SAEP |, es desenvolupa el projecte seguint el programa funcional facilitat per I'’Ajuntament.

El passat Gener del 2023, s’entrega l'avantprojecte de galeria de tir i parc d’educacié viaria a I'Ajuntament
juntament amb la seva valoracié economica (1.115.849,83 € PEC +IVA). Donat que el pressupost entregat supera
la dotacié6 economica que I'Ajuntament disposa per I'execucié de la galeria de tir i el parc d’educacié viaria

(479.060€), I'Ajuntament expressa la seva voluntat de desenvolupar unicament el parc d’educacio viaria.

Dades topografiques i climatiques:

Altitud: El projecte té una altitud d'aproximadament 123 metres sobre el nivell del mar.

Precipitacié anual: La pluviometria a Barbera del Vallés és similar a la de I'area metropolitana de Barcelona, amb
una precipitacié mitjana anual d'uns 300 mm. Les precipitacions es distribueixen de manera irregular durant I'any,
amb maxims a la primavera i a la tardor.

Direcci6 dels vents: Els vents dominants sén principalment de component oest.

Inundacions: Historicament, Barbera del Valles ha experimentat inundacions, tot i que les infraestructures de

drenatge i control de riu han millorat significativament en les darreres décades. Tot i aixi, 'area d’actuacié del

projecte esta fora de la zona de risc de zones inundables.



Entorn: L’ambit d’intervencié compren una superficie de 1540,16 m2. Limita al nord amb els habitatges del C/Joan
Alcover a 'oest amb el solar de la nova seu de la policia local, i al sud-est amb el C/Cerdanyola. Es tracta d’'un solar
que actualment es troba buit, pla amb una pendent minima d’aproximadament 1,5% cap a la llera del torrent

existent.

1.3. Planejament

Els documents de planejament en vigor a 'ambit de la proposta sén els segients:

- PGM 1976

Els terrenys que abasta I'ambit del projecte son de titularitat publica i disponibles. El projecte que es desenvolupa

en el present document manté plena coheréncia amb el planejament vigent.

L’ambit d’actuacioé esta qualificat amb els segiients sistemes:
La qualificacié d’infraestructures viaries (clau b.3)

La qualificacié de sistema d’equipaments comunitaris (clau c.0.6)

Per a la redaccio del projecte s’ha consultat el document d’aprovaci6 inicial del PDUM per tal que la proposta tingui

en compte els futurs condicionants.

(Veure Annex ANOZ2_Planejament)

1.4. Objecte

L’objectiu d’aquest projecte és la urbanitzacié del solar adjacent a la nova seu de la comissaria de la Policia Local

de Barbera del Vallés per crear un nou parc d’educaci6 viaria. El programa funcional del projecte consisteix en:

- Parc d’educacit viaria
- Espai per a emmagatzematge

- Parc municipal per a Us dels ciutadans amb limitacié d’horari

Per assolir I'objectiu, s’han ponderat les diferents solucions a adoptar per maximitzar les prestacions amb el minim
d'inversié. Es per aquest motiu que, donada la proximitat amb la nova seu de la comissaria de la Policia Local,
s’han considerat les possibles sinergies per optimitzar el programa funcional, reduint-lo Unicament a un espai
d’emmagatzematge de suport a les activitats previstes.

Donada la topografia plana del solar, el programa s’'adapta a aquesta reduint el moviment de terres a
I'imprescindible per a la gestié de I'escorrentia superficial amb pendents d’entre I'1,5-2%. Es preveu la creacié

d’arees d'infiltracié6 amb graves connectades a la xarxa de reg per tal d’aprofitar I'aigua filtrada.
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1.5. Descripcié de la solucié adoptada

El projecte del parc d’educacio viaria es troba a una parcel-la limitrof, inclosa en un futur ambit de transformacio
urbanistica d’interés metropolita d’acord amb el PDUM.
Aquesta planificacié preveu revertir el model actual cap a un nou model basat en un sistema policéntric que

representa una oportunitat per transformar la ciutat a escala humana, de proximitat i cohesionada.

La parcel-la se situa paral-lela a un futur eix verd estructurant (C/Cerdanyola), integrada a un futur parc estructurant

i molt proxima a I’Avinguda Metropolitana del Vallés.
Per aquests motius, té una doble condici6 urbana:
-Esdevenir suport dels serveis ecosistémics de la matriu biofisica i de la mobilitat activa
-Integrar-se a la futura xarxa de mobilitat sostenible
D’acord amb aquestes premisses, es preveu la creacié d’'una pista pavimentada per a Us de karts i altres VMP amb
espais intersticials de grava amb una doble funcié: definir el tragat del circuit i esdevenir superficies drenants.

L’espai restant, es resol amb un espai verd de prat i arbustives per contribuir a la reduccié de I'efecte illa de calor.

Pel que fa al modul de magatzem, se situa adjacent a la pista pavimentada, al lateral més proper a I'edifici de la

comissaria de la policia local.
1.5.1.Desmuntatges i enderrocs

Donades les caracteristiques prévies del solar, Unicament es preveu la retirada de la tanca metal-lica restant de

I'obra de la comissaria.
1.5.2.Definicié geométrica

La definici6 geométrica dels elements es fara seguint els eixos de replanteig amb la prévia comprovacié de la

posici6 respecte els limits del solar.
1.5.3.Ferms i paviments

Els paviments escollits a projecte suporten les carregues necesaries del lloc i consisteixen en els seglents

conjunts:

PISTA

BAS01_Base granular de tot-U compactada al 98%, e=20cm.



PAV01_Paviment continu de formigé HA-25/L/12/11A amb fibres de polipropilé 600gr/m3, h=20cm, amb junts de
retraccié cada 4m sobre base. Acabat fratassat fi amb tractament superficial espolvorejat de 4kg/m2 d'una mescla
formada per silice, C.P.450, arids de marbre seleccionats, acabat remolinat mecanic.Juntes de retraccio
sup.<25m2. CLASSE 3 lliscabilitat

AREES DE RETENCIO DE GRAVES

BAS02_Base de graves de @20-30mm, e=20cm.

PAV02_Paviment drenant de graves transitable format per acabat de grava filtrant seleccionada de @12-20cm de
color i tipus de pedra a escollir per la DF amb reixa alveolar de polietilé d’'alta densitat (HPDE) estable als raigs UV,
e=3+3cm.

ENCO03_Peca prefabricada de formigd de 40x17,3x19cm tipus Tessina de Breinco o equivalent sobre base de

formigdé HM-20. Color a definir per la DF.

RASA PERIMETRAL DRENANT

ENCO1_Platina d’hacer galvanitzat e=10mm encastada sobre base fonament continu de formigé h=20cm.
ENCO02_Rasa de graves de granulometria 30-50cm de dimensions 50x50cm, embolcallada amb geotextil amb tub
de drenatge de @200mm. Acabat amb grava de granulometria 18-20cm de color i tipus de pedra a definir per la DF.
e=10cm.

ENCO03_Pega prefabricada de formigé de 40x17,3x19cm tipus Tessina de Breinco o equivalent sobre base de

formigé HM-20. Color a definir per la DF.
(Veure Annex10_Ferms i paviments)
1.5.4.Drenatge i clavegueram
Per a dur a terme el drenatge, s’ha optat per les seglents estratégies:
Creaci6 d’arees de superficie drenant amb graves per a la recollida de I'aigua d’escorrentia generada a partir de les
pluges: arees de rentenci6 de graves i rasa perimetral drenant.
Generacié d’un espai verd limitrof entre la pista i el limit del solar de prat sec.
(Veure Annex07_Climatologia, hidrologia i drenatge)
1.5.5.Enllumenat
S’ha previst una xarxa d’enllumenat public per dotar a les diferents superficies de I'ambit del projecte dels nivells
d’intensitat i uniformitat luminica necessaris d’acord amb I'Gs previst.

Es preveu un sistema de 7 elements puntuals, formats per columnes troncoconiques d’acer inoxidable de 12m

d’algada amb 3 projectors model Tango de Carandini o equivalent cadascuna.
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(Veure Annex12_Enllumenat)
1.5.6.Xarxa de reg

Es preveu nova escomesa per a la xarxa de reg. A les zones d’arbustiva s’incorpora reg per degoteig i a les zones

de prat sec es realitzara el reg de forma manual.
(Veure Annex13_Xarxa de reg o abastament d'aigua pel reg)
1.5.7.Plantacions

L’espai verd comptara amb els tres estrats vegetals, distribuits en funcié de la ubicacié i la necessitat. Es proposa
la sembra d’un prat sec envoltant la pista, la plantacié d’'una barreja d’arbustives i entapissants adjacent a la tanca
dels habitatges veins i a I'extrem del solar amb el C.de I'Abat Oliva per donar una protecci6 fisica i acustica a la
pista, i la plantacié d’arbres de diferents especies. A la trobada amb la rampa de la comissaria, es manté el talis de
terra existent. Puntualment, es situen arbres de fulla caduca alineats amb el C.de Cerdanyola per donar ombra a
les zones d’estada. Es realitza una seleccié d’especies autoctones i/o adaptades per tal de disminuir al maxim els

requeriments hidrics i de manteniment.

Pel que fa a I'arbustiva es proposa una barreja d’espécies amb tres algcades diferents: alta (100-300cm), mitja (40-
80cm) i entapissant (5-10cm), i varietat d’espécies per a cada una d’aquestes algades que proporcionara una
floracié diversa i prolongada en el temps, reclam per a la biodiversitat i resiliéncia com a comunitat gracies a la

diversitat.

Pel prat es proposa una sembra d’especies de baix manteniment, amb una barreja de graminies, vivaces i anuals,
que podran gestionar-se amb segues diferenciades en funcié dels usos i les necessitats. En el cas del talus, situat
entre la comissaria i el parc, es proposa un prat amb un sistema de reg de reforg, que garanteixi una cobertura
constant més uniforme que asseguri I'estabilitat.

Per 'arbrat s’han seleccionat espécies de fulla caduca principalment i exemplars persistents de forma més puntual.
Es realitza una alineacié paral'lela al C/ de Cerdanyola i s’ubiquen altres exemplars distribuits pel parc que
proporcionaran ombra a les zones d’estada i d’altres beneficis ecosistémics.

(Veure Annex14_Plantacions)

1.5.8.Mobiliari urba, tancaments i edificacions auxiliars

Mobiliari urba



Es preveu la col-locacié de bancs de fusta format per taulers de fusta de pi tractada sobre base de perfil metal-lic
laminat i protegit.
La disposici6é d’aquests elements es fara paral-lela a la pista per generar espais d’estada vinculats a aquesta.

Tanca perimetral

En tractar-se d’un parc amb horari limitat, es preveu resoldre el perimetre amb un tancament que permeti la
permeabilitat visual.

Aquest estara composat per una sequéncia de perfils ‘L’ d’acer laminat de 2,10m d’algada separats entre si 8cm
lligats inferiorment entre si a una platina d’acer galvanitzat ancorada a la cara superior del fonament corregut de

formigd armat de 60x40 cm realitzat in situ.

1.5.9.Edificacio. Modul magatzem

L’espai per a emmagatzematge es resol amb una construccié modular d’'una unica planta quadrada de 5,6x5,6m.
Es tracta d’'un espai polivalent, relacionat amb la pista adjacent mitjangant tancament practicable format per una

fulla basculant i una porta peatonal batent cap a l'interior.

La tipologia constructiva escollida respon a sistemes industrialitzats en la mesura del possible, amb I'objectiu de

reduir temps d’execuci6 i possibilitar la reversibilitat. Els sistemes constructius escollits son:

Fonamentaci6 de formigé armat in-situ:
-Solera de 20cm de gruix sobre base de graves de 20 cm i riostra perimetral de 30x35cm
Estructura d’acer per pintar soldada formada per:
-Pilars i jassera principals formats per perfil HEB140
-Pilars intermitjos de perfil tubular buit de 140.60.4mm
-Perfils de coberta de 80.80.4mm i perfils secundaris de 80.60.4mm soldats a jassera
Envolupant opaca de fusta formada per:
-Tancament opac exterior de panell sandvitx OSB de 19mm d’aglomerat hidroéfug-60cm d’aillament-10mm
d’OSB decorat.
-Lamina impermeable i transpirable amb resisténcia als raigs UV, amb segellat de juntes amb cinta
adhesiva
-Doble rastrellat de pi autoclau de 25x47cm c/50-60cm
-Revestiment exterior de fusta carbonitzada de pi cuperitzat de 45x45cm separats 3cm entre si
Paviment de formigé
-Paviment continu de formigd acabat fratassat llis amb tractament superficial espolvorejat amb mitjans

mecanics.
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Per tal d’aconseguir il-luminacié natural a linterior i ventilacié creuada; es preveu una lluerna practicable
motoritzada de policarbonat de dimensions del buit de 1,25x1,25m.
Tots els elements metal-lics del modul es pintaran amb dues mans d'imprimacié antioxidant i dues mans de pintura,

color a definir per la DF. Perfils estructurals pintura intumescent R30.

Electricitat i enllumenat
S’ha sol'licitat una nova escomesa eléctrica per sonar servei a I'enllumenat exterior, el reg i I'electricitat del

magatzem. Dins de I'edificaci6 s’instal-laran els segiients elements:

e Endolls

e Il'luminacié mitjangant 4 llumeneres model Origen S L044 4000K de Carandini o equivalent instal-lades a
3,5 m d’algada.

e IlIluminacié d’emergéncia

e Porta amb motor

Proteccié contra-incendis
L’espai per emmagatzematge no és necessari que estigui regit pel Codi Técnic de I'Edificacio ja que es considera
una construccié senzilla técnicament i que no conté caracter residencial, desenvolupant-se en una sola planta (CTE
Part 1. Capitol 1, article 2, paragraf 2).
S’instal-laran les seglients mesures de proteccié contra incendi:

e Dos extintors

e |Iluminacié d’emergencia

Taula resum de superficies Utils/construides actuacio:

SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIO (m?) 1530.01

URBANITZACIO SUP.CONSTRUIDA (m?)
SUPPISTA 43472

=2 SUP.ESPAI DRENANT 248.58
SUP-ESPAI VERD 81715

EDIFICACIO SUP CONSTRUIDA (m?)
SUP.MAGATZEM 29.49

SUPERFICIE UTIL EDIFICACIO(m?)
SUP MAGATZEM 2747

1.5.10. Senyalitzaci6 viaria i seguretat viaria

No es preveu senyalitzacio viaria fixe.



La senyalitzacié propia de I'activitat d’educacio viaria es realitzara amb elements mobils que s’emmagatzemaran al
modul de magatzem del parc, i en cas de ser necessari, es realitzaran les marques de pintura al paviment de

formigo.

Justificacié de la solucié
El projecte s’ha desenvolupat amb els criteris acordats durant les reunions de seguiment realitzades conjuntament
amb els técnics de I'Ajuntament i d’acord amb els seglients documents de suport per a la redacci6 de projectes de
I'AMB:

- Protocol de sostenibilitat per a projectes i obres de la DSEP

- Guia de criteris técnics de la DSEP

- Guia per a la redaccio de projectes d’obra civil i espais verds

- Guia per a la redaccio6 de projectes d’edificacio
D’acord amb les especificitats del programa funcional, la pista es configura amb un circuit ovalat amb carrils de
doble sentit. A l'interior de la pista es genera una rotonda que permet les maniobres de canvi de sentit, i també
carrils que creuen la pista longitudinalment i transversalment envoltats d'illes de superficie drenant per millorar el
drenatge del conjunt. Lateralment a la pista i longitudinalment al carrer, s’adhereix un brag d’incorporacié a la pista,

al voltant del qual es desenvolupa I'equipament. Finalment, al costat de la pista també es disposa una zona

pavimentada de formigo lliscat per allotjar activitats complementaries i/o de suport fora de la pista.

1.6. Topografia
El projecte pren de referéncia I'aixecament topografic realitzat per 'empresa Acimut Topografia I'any 2016 per al
projecte de la comissaria de la policia local.
A Tinici de I'obra caldra comprovar si hi ha hagut modificacions de la topografia del solar.
(Veure Annex ANO3_Topografia)

1.7. Geotécnia

El projecte no compta ni amb estudi geotécnic ni amb estudi hidrogeologic. Per tal de coneixer el terreny s’ha

realitzat una cala en 'ambit on es preveu la ubicacié del modul de magatzem.

(Veure Annex ANO4._Informacio geotecnica)

1.10. Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal-lacions de serveis
(inclou previsions)

Dins de I'ambit de projecte no existeix cap Servei.
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S’ha sol‘licitat els segiients nous subministraments:
e Aigua per donar servei a la xarxa de reg

e Electricitat per donar servei a I'enllumenat i I'electrificacié de I'edificacié

(Veure Annex AN17_Serveis existents)

1.11. Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals. Restitucié de drets reals i servituds
L’Ajuntament de Barbera del Vallés disposa dels terrenys de I'ambit previst d’obra.

(Veure Annex ANO2_Planejament)

1.12. Autoritzacions i concessions
Dins de I'ambit d’actuacié trobem servituds que poden afectar a les actuacions que es duguin a terme:
- Servituds aeronautiques

Per les caracteristiques de I'actuacio, es pot considerar OBRA MENOR segons AESA, i per tant queda exempta de
requerir I'Informe favorable (“Construccio o instal-lacio en planta baixa o interméedia d'edificacions, marquesines,
tancaments, terrasses, rétols, barbacoes, etc, que no augmenten l'algada de I'edificacio’).

En cas que durant I'obra, siguin necessaris mitjans auxiliars per dur a terme la intervencié (grues torre, grues

mobils, bastides, camions grua,excavadores, o similars) caldra 'autoritzacié.

(Veure Annex ANOZ2_Planejament)

1.13. Control de qualitat

A I'’Annex Pla de control de qualitat del present projecte s’ha realitzat un pla de control de qualitat per a les unitats
corresponents al present projecte.

El total de I'import del control de qualitat és inferior al 1,5% del pressupost del projecte, fet que tal i com s’indica en
el Plec de Prescripcions técniques, anira a carrec del contractista.

Suposa un total de 5.179,91€ (i queda inclos dins el pressupost).

(Veure Annex AN20_Pla de control de qualitat)



1.14. Seguretat i salut

L’Estudi de Seguretat i Salut del present projecte conté tots els documents i satisfa tots els requisits previstos per
I'article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccié, aixi com la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevencio
de riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de gener i d’altres.

Suposa un total de 6.654,74€ (i queda inclos dins el pressupost).

(Veure Annex AN21_Estudi de Seguretat i Salut)

1.15. Aspectes ambientals i Protocol de Sostenibilitat

A I'hora de redactar el present document s’han tingut en compte una série de consideracions ambientals que
queden detallats en I'annex d’Aspectes ambientals. En aquest projecte s’aplica el protocol de sostenibilitat per als

projectes de la direccié de serveis d’espai public de TAMB.

(Veure Annex AN22_Aspectes ambientals i Protocol de Sostenibiliat)

1.16. Estudi de gesti6 de residus de construccié i demolicié

A I'Annex “Gestio de residus” del present projecte s’ha redactat un estudi de gestié de residus de construccio i
demolicié que satisfa tots els requisits previstos pel Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer (BOE de 13 de febrer), pel
qual es regula la producci6 i gesti6 de residus de construccié i demolicio.

Suposa un total de 15.874,50€ (i queda inclos dins el pressupost).

(Veure Annex AN23_Estudi de Gestio de Residus)

1.17. Accessibilitat

El projecte déna compliment a la legislacié d’accessibilitat establerta per:

- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminacié i accessibilitat universal de les
persones amb discapacitat

- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya.

- Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat i no-
discriminacié de les persones amb discapacitat per I'accés i la utilitzacié dels espais publics urbanitzats i
edificacions

- Ordre VIV/561/2010, d’'u de febrer, pel que es desenvolupa el document técnic de condicions basiques

d’accessibilitat i no discriminacioé per I'accés i la utilitzacio dels espais publics urbanitzats
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- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi técnic de I'edificacio, aprovat pel Reial
decret 314/2006, de 17 de marg, en matéria d’accessibilitat i no-discriminacié de les persones amb

discapacitat

1.18. Pla d’obra i termini d’execucié
Es preveu executar aquesta obra en un termini de 6 mesos, sense fases.

(Veure Annex AN26_Pla d’Obra)

1.19. Termini de garantia

D’acord amb el que esta establert al Plec de Clausules Administratives Generals, el termini de garantia de les obres

és d’'un any.
1.20. Justificacié de preus

Per a la valoracié de les obres s’ha realitzat una justificacié de preus recollint els preus basics de ma d’obra,
materials i maquinaria de la zona i aplicant rendiments mitjans d’obres similars. La justificacié de preus s’ha
realitzat seguint la metodica establerta a I'art 130 del RGLCAP i als articles 27 i 28 del ROAS.

A lannex “Justificacié de Preus”, figura una relacié dels preus considerats aixi com de les partides algades

emprades per a la valoracio de les obres que queden en el projecte menys definides.

El banc de preus emprat per a la realitzacié del pressupost de Projecte és el banc dinamic de I''TEC, amb ambit de
preus de Barcelona, ambit de plecs de Catalunya i variacié de preus segons projectes d’urbanitzaci6 amb PEM
402.000 €.

Tot i que el PEM del projecte ha acabat superant lleugerament aquest import, es considera adequat mantenir el

criteri, ja que és probable que aplicant els preus per obres de 1.710.000 €, s’obtingui un PEM menor de 402.000 €.

S’ha aplicat un 5% de despeses indirectes, segons el plec de redaccié de projectes de 'AMB.

1.21. Partides algades

Les partides algades a justificar s'efectuaran d'acord amb el present Plec de Prescripcions Técniques Generals,

aplicant-li els preus unitaris que figuren en el quadre de preus, afectats pel coeficient d'adjudicacio.



1.22. Revisi6 de preus

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de contractes de les administracions publiques (BOE
26/10/2001) i per tractar-se d’'un contracte d’obra en que el termini d’execucié no excedeix a dotze (12) mesos, no

té revisié de preus.

1.23. Pressupost
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) 345.327,58 €
13 % DESPESES GENERALS D'OBRA 44.892,59 €
6 % BENEFICI INDUSTRIAL 20.719,65 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE (PEC) ABANS D'IVA 410.939,82 €
21 % IVA 86.297,36 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE (PEC) 497.237,18 €

1.24. Pressupost per al coneixement de I'administracié

Cal preveure els costos del tragat de la xarxa d’abastament d’aigua fins al solar. Segons pressupost sol-licitat a la
companyia (Sabemsa) equivaldria a 14.845,00 € + IVA (21%).

(Veure Annex AN29_Pressupost per al coneixement de I'Administracic)

1.25. Classificacié del contractista

La normativa general que regula el sistema de classificacié empresarial és la seglent:

- Llei 92017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, en allo establert al Capitol Il -Capacidad y
solvéncia del Empresario-, del Titol 2 —Partes en el contrato-, del Llibre Primer —Configuracion general de la
contratacion del sector publico y elementos estructurales de los contratos-. En particular cal atendre al

contingut dels articles 74 a 96.

- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les

administracions publiques (BOE num. 257, de 26 d’octubre).
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- Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions publiques, aprovats pel Reial decret 1098/2001.
D’acord amb aquesta normativa no és exigible la classificacié del contractista. Els requeriments es fan demanant

classificacié determinada i/o experiéncia minima:

Per a estucats i revestiments:
-Grup: C
-Subgrup: 4 Albafileria, revocos y revestidos

-Categoria: 1

Per a paviments i enrajolats:
-Grup: C
-Subgrup: 6 Pavimentos, solados y alicatados

-Categoria: 1

Per a jardineria i plantacions:
-Grup: K
-Subgrup: 6 Jardineria i plantacions

-Categoria: 1

1.26. Declaracié d’obra completa o fraccionada. Declaracié d’haver considerat totes les
instruccions técniques de compliment obligat

Les obres contemplades en el present projecte es declaren com a obra completa i per tant hauran de reunir els
requisits exigits a l'article 107 de la Llei de contractes del Sector Public (Llei 30/2007 de 30 d’octubre) aixi com
I'exigit pel Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, aprovat per Reial decret
1098/2001 de 12 d’octubre, i concretament amb I'establert en el seu article 127 en el relatiu a que els projectes ha
de referir-se necessariament a obres completes, susceptibles en ser lliurades per a I'Gs general, han de contenir els

elements necessaris per a la utilitzacié correcta de 'obra, incloses les instal-lacions.

1.27. Documents de qué consta aquest projecte

El present document consta dels segiients documents:
Document 1. Memoria i Annexos
- Document 2. Planols
- Document 3. Plec de prescripcions técniques

- Document 4. Pressupost
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1.28. Equip redactor de projecte

El present projecte ha estat redactat pel Servei d’Arquitectura, Enginyeria i Paisatge | de la Direcci6 de Serveis de

I'Espai Public de ’'AMB format per:

Autor/s Josep Muxart Escala

Técnics collaboradors (AMB) Irene Puig, arquitecta

Veronica Delgado, arquitecta

Arnau Jiménez, estudiant d’arquitectura

Maria Sanchez, enginyera tecnica edificacio

Carlos Utrillo, enginyer de camins

Rosa Pla, enginyer industrial instal-lacions

Jordi Bardolet, enginyer agronom

Técnics collaboradors Bac Engineering Consultancy Group S.L.SOCOTEC, ESS
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