/% Ajuntament
L7 de Barcelona

SERVEI D’ARQUEOLOGIA DE BARCELONA
Carrer d’en Rull, 4 08002 Barcelona
T.(+34) 932 566 897
www.bcn.cat/arqueologiabarcelona

PROJECTE PROMOCIO BLOCS D’HABITATGE A
VALLCARCA, PARCEL LES UA3 I UAS DEL MPGM DE
L’AMBIT HOSPITAL MILITAR | CARRER DE LA FARIGOLA

DISTRICTE DE GRACIA
BARCELONA

INFORME
D’IMPACTE
SOBRE EL
PATRIMONI

ARQUEOLOGIC

OBRES

IPAOBR-4316
Abril 2025



% . s ¢ Num. Informe:
_ {@ ' Ajunt ament IONBFF(Q)%ME D’IMPACTE SOBRE EL PATRIMONI ARQUEOLOGIC . IPAOBR.-4316
4 de Barcelona Data: 3 d'abril de 2025
Pagina:
2de 17

Sr. Moisés Torrd Torro

Responsable d’Informaci6 de Projectes i Recepcions
SOL-LICITANT:  Dept. Coordinacié d’Obres a I'Espai Public

Geréncia d’Area de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans

Ajuntament de Barcelona

PROJECTE PROMOCIO BLOCS DHABITATGE A

OBJECTE: VALLCARCA, PARCEL LES UA3 | UA5 DEL MPGM DE L' AMBIT
HOSPITAL MILITAR | CARRER DE LA FARIGOLA

DATA DEL

PROJECTE: En redaccio

Carrer de la Farigola, 2-14X i 24-28 / carrer de Medes, 1-21 /
carrer de Mare de Déu del Coll, 101-109X / Passatge de la

EMPLACAMENT: Farigola, s/n / carrer de Calendau, 2-10 / carrer de Cambrils,
22-28

DISTRICTE DE GRACIA




Ajuntament

de Barcelona OBRES

DESCRIPCIO DE LES OBRES A REALITZAR:

El present informe d’impacte arqueoldgic correspon al projecte de PROJECTE
PROMOCIONS BLOCS DHABITATGE A VALLCARCA, on s’informa de I'afectacio del
subsol en una gran area.

La zona que s’ha considerat s’indica en els annex 1, on hi apareix la delimitacié
orientativa de 'ambit a estudiar, juntament amb els elements patrimonials que es
poden veure afectats per aguest projecte.

Com que l'execucié de I'obra provocara una excavacio del subsol, caldra tenir
en compte les possibles afectacions que es detallen a I'apartat seglent.

POSSIBLES AFECTACIONS:

L’espai on es duran a terme els treballs és en una zona on és coneguda
I'existéncia de restes arqueologiques a tenir en compte. Tot seguit descriurem
els béns historics que es poden veure afectats per aquest projecte:

1. A la ciutat de Barcelona s’han documentat hombroses restes de cronologies
prehistoriques que evidencien I'ocupacié d’aquestes terres per part de grups
poblacionals en cronologies molt antigues. La majoria d’evidéncies s’han
trobat a l'actual barri del Raval i la muntanya de Montjuic, i darrerament al
voltant del barri de la Sagrera, perd no és inversemblant pensar que la
preséncia d’aquestes primeres comunitats humanes es podria haver estés per
tot el Pla de Barcelona, incloent I'actual area del present projecte.

2. De la mateixa manera que resulta versemblant pensar que |'ocupacio
humana d’aquesta area de la ciutat podria remuntar-se a la prehistoria, és
evident que s’ha mantingut des de temps immemorials fins a I'actualitat
essent lloc d’habitat i productiu pels humans que I'han anat ocupant. Des de
les cabanes inicials, als masos moderns, camins i conreus, zones
d’emmagatzematge i tallers, les transformacions del medi s’han anat
succeint sense que, de la majoria, no en tinguem altres coneixements que
les restes arqueoldgiques que se n’hagin pogut conservar.
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3. Aquest indret de Vallcarca forma part del territorium de la ciutat romana de
Barcino i, per tant, és factible trobar-hi restes romanes o de cronologies
posteriors. Igual com succeeix en l'actualitat, la influéncia que exerceix una
ciutat sobre el territori va més enlla de les simples fronteres. Les
aglomeracions urbanes estan intrinsecament lligades al poblament rural dels
seus voltants i, per tant, de cara a comprendre’'n bé el funcionament, és
necessari tenir en compte també els territoris més allunyats del nucli urba.

4. Durant molts anys la ciutat de Barcelona s’havia abastit d’aigua mitjangant
I'antic aqlieducte roma i, més tard, amb el Rec Comtal. Perd amb l'arribada
de la revoluci6 industrial les necessitats d’aigua sén majors i per aixd a finals
del segle XIX van sorgir un seguit d’iniciatives privades per portar aigua a la
ciutat. Sén les anomenades mines d’aigua o aquieductes (subterranis).

5. A l'espai d’afectacié del projecte es te constancia de la Mina 115 Hospital
Militar (Vallpar o Nieta)l, de la qual no tenim cap informacié de caracter
historic més enlla de la seva existéncia i ubicaci6 (veure annex 1).

6. Defensa passiva. Cal assenyalar també [I'existéencia d’alguns refugis
antiaeris propers que van ser construits en el context de la Guerra Civil
Espanyola (1936-1939) per tal de protegir la poblacié civil dels bombardejos
feixistes, i dels quals majoritariament només se’n conserven la ubicacio
aproximada i alguna part dels recorreguts.

Des del primer atac sobre el nucli urba de Barcelona la nit del 13 de febrer
de 1937, fins a la caiguda de la ciutat el 26 de gener de 1939, Barcelona va
patir un total de 194 bombardejos que van generar moltes baixes i un fort
impacte psicologic entre la poblacié civil. L’Ajuntament de Barcelona, a
través del Servei de Defensa Passiva Antiaéria, i la Junta de Defensa
Passiva de la Generalitat van dur a terme un projecte per salvaguardar els
edificis més emblematics de la ciutat i van impulsar la creacié de nous

! Mines i Aquieductes de Barcelona:
https://www.instamaps.cat/instavisor/bcc2fc88fef014a6d34b0708063a8297/MINES D_AIGUA.html#1
8/41.41168/2.14545



https://www.instamaps.cat/instavisor/bcc2fc88fef014a6d34b0708063a8297/MINES_D_AIGUA.html#18/41.41168/2.14545
https://www.instamaps.cat/instavisor/bcc2fc88fef014a6d34b0708063a8297/MINES_D_AIGUA.html#18/41.41168/2.14545
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refugis subvencionant-ne vora un centenar. La resta de refugis, uns 1.300,
van comengar-se a construir per iniciativa privada, de forma auto-
organitzada i auto-finangada, configurant un auténtic moviment social sense
precedents.

Els refugis antiaeris son espais soterrats, amb un o més accessos a la via
publica i diversos espais a l'interior. Els que havien estat planificats per
'Ajuntament, pero, estaven dissenyats amb la vocaci6 de poder ser
reaprofitats posteriorment com a trams de clavegueres, banys publics,
magatzems, sales de lectura, etcétera. Els refugis veinals, en canvi, tenien
majoritariament un caracter més provisional i efimer i van ser construits per
civils no militaritzats, especialment vells, dones i criatures, en zones que no
comprometien les estructures dels edificis ja construits, com ara en places
publiques.

Segons la informacié recollida a I'Arxiu Administratiu de I'Ajuntament de
Barcelona, a prop de la zona del present projecte s’hi localitzen els refugis
seguents:

1. Refugi nim. 0893 Carrer de la Farigola

2. Refugi num. 0928°% Carrer de Mare de Déu del Coll, 72

Es coneix I'existéncia d’aquests refugis pel llistat de refugis antiaeris del 9 de
desembre de 1937 i el llistat del 16 de juliol de 1938 publicat a I'Atles dels
Refugis de la Guerra Civil espanyola a Barcelona publicat per I'Ajuntament
de Barcelona i CLABSA. En no tenir més documentacié de les estructures
defensives, ja sigui de I'época o fruit d’intervencions de documentacio
posterior, no es pot aportar més informacio.

A partir dels elements esmentats, es fa evident que la zona d’afectacié del
projecte es troba molt a la vora de possibles restes arqueologiques, de manera

%La Ciutat dels Refugis:
https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?address=0893&s id=1191
% La Ciutat dels Refugis:

https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s _id=1226
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que des del Servei d’Arqueologia de Barcelona considerem absolutament
necessari i indispensable dur a terme un control arqueologic exhaustiu de
tots els moviments de terres que es duguin a terme durant I'execucio dels
treballs.

Barcelona, a la data i hora de la signatura electronica,

EULALIA COLOMER
“f@ Ajuntament SOLSONA - DNI 351107575

28 de Barcelona (TCAT)
2025.04.03 13:16:58 +02'00"

Laia Colomer Solsona
Arqueologa

Servei d'Arqueologia de Barcelona
Direcci6 de Patrimoni Cultural
Institut de Cultura

Ajuntament de Barcelona


https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?address=0893&s_id=1191
https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=1226
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MESURES A APLICAR

Segons la legislacié vigent en matéria patrimonial i estudis d'impacte ambiental,
caldra que en el moment de redactar o executar qualsevol projecte a la zona
que contempli la realitzacié de moviments de terra i remocions del subsol, siguin
del tipus que siguin, es tingui en compte i es valori la importancia patrimonial de
la zona preveient un control arqueologic al llarg de tota la intervencio.

El control arqueologic es fara amb personal técnic especialitzat en arqueologia,
per la qual cosa sera necessari disposar dun Projecte d’Intervencié
Arqueologica (PIA) i sol-licitar un permis d’intervencio arqueologica a la Direcci6
general de Patrimoni Cultural de la Generalitat.

Per a la redacci6 de la documentacié que cal adjuntar a la sol-licitud del permis,
per a la confeccié del PIA corresponent, o bé per ampliar les informacions de
caire técnic o administratiu, caldra contactar amb almenys un mes (30 dies)
d’antelacié a I'inici de I’obra amb el Servei d’Arqueologia de Barcelona (93
256 68 97 / Icolomer@bcn.cat). La preparacidé de tots aquests documents es
realitza d’ofici i no suposa cap mena de cost pel promotor de I'obra.

En el cas de localitzaci6 d’estructures arqueoldgiques, es valorara la seva entitat
i importancia. En tots els casos i en cas d’afectacio per 'obra, la conservacié, el
trasllat o el desmuntatge d’aquestes estructures s’haura de posar en
consideracié de la Direccid General del Patrimoni Cultural de la Generalitat
d’acord a alld que estableix el Decret 78/2002, de 5 de mar¢, del Reglament de
proteccio del patrimoni arqueologic i paleontologic.

Si en el transcurs de les obres apareixen rastres de l'existéencia d’'un refugi
antiaeri, caldra posar-se immediatament amb el Servei dArqueologia de
Barcelona, qui es posara aleshores en contacte amb la Unitat de Subsol dels
Mossos d’Esquadra. En cas que les condicions de seguretat siguin adequades,
realitzar-ne la documentacié que consistira en una descripcié exhaustiva de la
troballa, la realitzacié d’'un aixecament planimeétric i topografic amb plantes i
seccions a escala, documentacidé fotografica, documentacié dels elements
mobles que puguin existir i documentacié en escaner laser. L’elaboracié
d’aquest material estara definida al projecte d’intervencié arqueologica i
comptara amb la supervisio de I'arquedleg/a (veure annex 3).
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Si_durant els treballs d’excavacié i/o documentacié es localitza qualsevol
element susceptible de ser municié, material explosiu 0 arma de foc, caldra
aturar immediatament els treballs, evacuar rapidament el lloc i avisar al Servei
d’Arqueologia de Barcelona per tal d’activar el protocol habitual en aquests
casos.

En el cas de localitzar trams de qualsevol de les mines d’aigua que transcorren
per aquesta zona i que puguin ser afectades pels treballs urbanistics, caldra
documentar-les degudament mitjangant un escaner laser, sempre i quan les
condicions de seguretat ho permetin. En la presentacid dels resultats de
I'escaner laser caldra que estiguin georeferenciats, aixi com contextualitzats
amb I'entorn circumdant. Caldra tenir en compte un seguit de consideracions,
gue es detallen en el seglient apartat de Metodologia i técniques a emprar.

Tot i que aquestes mines es puguin trobar fora de servei, caldra intentar no
afectar-les i garantir el curs d’aigua de la mina per tal de que no es produeixin
problemes hidrogeologics o estructurals al nou edifici, tal i com recomana
BCASA. Sera necessari que la promotora es posi en contacte immediatament
amb Barcelona Cicle de Tl'Aigua (BCASA, Maria José Chesa Marro,
mjchesam@bcn.cat) per comunicar la troballa d’aquestes estructures, atés que
les mines d’aigua sén competéncia de BCASA.

Tota la documentacié arqueoldgica generada arran de la intervencié s’haura de
presentar al Servei d’Arqueologia de Barcelona.

PREVISIONS PRESSUPOSTARIES

Pressupost orientatiu

Abans de realitzar cap proposta de pressupost, cal tenir present que en matéria
d’arqueologia es treballa amb un elevat grau d’'incertesa ja que, si bé es poden
tenir certs indicis de la possible aparicié de restes, no és fins que es procedeix a
excavar que es constata realment la seva existencia.

Com que no es pot determinar amb exactitud [I'existéncia de restes
arqueoldgiques fins que no apareixen, i no és fins que apareixen que se’n pot


mailto:lcolomer@bcn.cat
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valorar I'entitat i la importancia i decidir si és necessari o0 no ampliar el procés
d’excavacio per tal de documentar-les correctament, la proposta pressupostaria
que es presenta, sera sempre una proposta de minims.

Aquesta valoracié pressupostaria contempla Unicament una proposta de preus
per hora i dia dels treballs de seguiment i identificaci6 de troballes
arqueologiques subsidiaries del projecte que s’especifica. Com hem comentat,
caldra valorar, en cas d’aparicid de restes arqueologiques, quina incidéncia
tenen en I'obra, quines mesures correctores cal aplicar i quina sera la intensitat i
caracteristiques dels treballs posteriors a realitzar.

Cal tenir present que el nombre de dies pels quals es contracti la direccié
arqueologica i la memoria preceptiva han de coincidir sempre, com a minim,
amb els dies de moviment de terres previstos al projecte. Pel que fa a la resta de
categories laborals, el calcul d’hores dependra de les restes arqueologiques que
puguin apareixer i de les necessitats del projecte.

Aquest pressupost orientatiu es presenta pel fet que el promotor de I'obra és una
entitat municipal inclosa en el grup Ajuntament de Barcelona.

Les tarifes presentades son orientatives i s’han establerts d’acord a les taules
salarials del Conveni col-lectiu de treball per al sector de l'arqueologia i la
paleontologia de Catalunya per al periode del 18.7.2007 al 31.12.2009 (codi de
conveni nim. 7902595), i de les Taules salarials dels anys 2010 i 2011° Per llei,
les quantitats expressades en aquestes taules salarials han vist un increment
anual de I'lPC, estatal o autonomic (es pren el més favorable pel treballador/a en
cada exercici i, si 'increment és menor del 2%, s’aplica el 2%), des que es van
establir.

A les taules salarials s’han afegit unes quantitats aproximades corresponents als
conceptes de gestid, despeses i benefici empresarial

Aquestes tarifes orientatives poden veure’'s modificades durant la redaccié del
projecte executiu d’aquesta obra i/o abans de la licitacié de la mateixa. Preguem

4 EMO/429/2012, de 22 de febrer, per la qual es disposa la inscripcié de I’Acord de prorroga i les
taules salarials per a I'any 2011 del Conveni col-lectiu de treball per al sector de I'arqueologia i la
paleontologia de Catalunya per al periode 2007-2009 (codi de conveni nim. (79002595012007)
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que els redactors dels projectes i els técnics municipals corresponents es posin
en contacte amb el Servei d’Arqueologia de Barcelona abans dels tancaments
dels projectes i abans de treure’ls a concurs amb la finalitat de poder ajustar els
pressupostos d’arqueologia.

Des del Servei d’Arqueologia de Barcelona es té constancia que s’esta en
procés de redaccié d’un nou conveni que substitueixi el vigent, la qual cosa pot
suposar una modificacio de la previsié economica.

Partida 01. Arqueologia’

CONCEPTE ¢ COST/ UNITATS/ TEMPS | COST PREVIST / DIA
LArqueolegfologa 39,00 €/hora x 8 hores/dia 312,00 €/ dia
director/a (técnic/a a)
1 Tecnic/a de suport 32,00 €/hora x 8 hores/dia 256,00 €/dia
1 Oficial d’arqueologia 27,00 €/hora x 8 hores/dia 216,00 €/dia
1 Auxiliar de suport 24,50 €/hora x 8 hores/dia 196,00 €/dia
1 Tecnic/a especialista .
o 2, h 256,
/Topograf/a / dibuixant) 32,00 €/hora 56,00 €/dia
- . 39,00 €/hora x 50% del .
Memoria preceptiva temps del treball de camp 156,00 €/dia

(*) Les nomenclatures dels conceptes s’han adaptat a I'article 3 Classificacio del personal
del Conveni col-lectiu de treball per al sector de l'arqueologia i la paleontologia de
Catalunya (codi de conveni nim. 79025956):

e Teécnic/a. Es aquell treballador/a amb la titulacié superior corresponent que
ellla faculta per exercir professionalment com a arqueodleg/a i/o
paleontoleg/a i que pot dur a terme les funcions inherents a I'arqueologia i
entre d'altres les funcions de: direccié d’intervencions arqueologiques i

® Els imports no inclouen el 21% d’IVA.
® https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentld=470478
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paleontologiques de qualsevol classe i en qualsevol medi; redaccié de
projectes i assessoraments en temes patrimonials.

Técnic/a de suport. Es aquell/a treballador/a amb la titulacié superior
corresponent que ellla faculta per exercir com a arqueodleg/a i/o
paleontoleg/a i que sota la supervisid i control de la categoria anteriors o de
la direcci6 de I'empresa, atesa la seva experiéncia i coneixements,
desenvolupa, per delegacié d’aquests, entre d’altres, les seglents funcions
de suport:

El registre del jaciment

Organitzar els materials arqueologics

Portar a terme el registre grafic o fotografic

Portar a terme l'inventari dels materials arqueologics

Qualsevol altra tasca que dins dels parametres de definicio recollits
per la categoria professional li siguin encarregades per la categories
superior abans esmentada o per la Direccio de 'empresa.

o Un/a tecnic/a arqueoleg/a i/o paleontoleg/a també port dur a terme,
guan aixi quedi acreditat per titulacié i/o experiéncia, les feines de
suport de dibuix, topografia, restauracid, documentalista,
antropologia i altres feines de caracter similar

o O O O O

e Teécnic/a especialista. Es aquell/a treballador/a que tenint la titulacio
requerida i/o 'experiéncia necessaria, €s especialista en técniques afins
a I'arqueologia o analisis i pot participar en el registre, documentacio i
estudis arqueologics interdisciplinaris.

e Oficial. Es aquell/a treballador/a amb una experiéncia i coneixements
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contrastats en el sector responsable de portar a terme les seguents

funcions, sempre sota la supervisio dels técnics/ques corresponents:

o De remoci6, excavacio i delimitacié d’estrats arqueologics

o De suport a les tasques de documentacié grafica (llegir cotes, ajudar
a prendre mesures, etc.)

o De neteja i condicionament del jaciment arqueologic
De neteja i siglat del material arqueologic

o Ensenyar les tasques basiques a un/a auxiliar
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o Endrecar i traslladar el material
Vetllar pel control i bon estat de les eines i equipaments, aixo com
del compliment de les mesures de seguretat corresponents

o Qualsevol altra feina que no representi una major responsabilitat que
li sigui encarregada i supervisada per personal tecnic

e Auxiliar de suport. Es aquell/a treballador/a que sense_experiéncia o
coneixements no acreditats en el sector dona suport a les tasques que
realitzi I'oficial i sota supervisi6é d’aquest/a.

D’igual manera ha de vetllar pel control i bon estat de les eines i
equipaments, aixd0 com del compliment de les mesures de seguretat
corresponents.

Partida 02. Ajuts a I’arqueologia

La partida d’ajuts a I'arqueologia es justifica pels treballs d’obra civil associats a
la intervencié: moviment de terres amb magquinaria, trasllat de maquinaria i
terres, reposicions, tancament de I'accés a la zona de treball, materials i accions
de proteccio...

Aquesta partida ha de preveure I'augment de cost que es pot produir en el
moment que es localitzin restes arqueoldgiques i s’hagin d’excavar (increment
de josrnades de moviment de terres, maquinaria...).

Partida 03. Altres

Al corresponent Projecte d’Intervencié Arqueoldgica (PIA) s’especificaran els
Plecs de Condicions Tecniques de necessari acompliment corresponents a
I'actuacié arqueologica a fer, aixi com tots aquells apartats i accions normatives
derivades de 'aplicacié del Decret 78/2002 que regula els treballs.

En qualsevol cas, caldra preveure partides alcades, a justificar, per a totes aquelles
tasques relacionades amb la neteja, consolidacio i tractament de restes
arqueologiques que hi puguin aparéixer, aixi com pels estudis i analitiques
necessaries. En l'hipotétic cas que apareguin enterraments, cal preveure una
partida per als estudis antropolodgics dels individus exhumats. Com a document
annex trobareu una proposta de tarifes orientativa per a estudis i analitiques,
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fotogrametria i neteja, tractament i consolidaci6 de material moble de les
intervencions arqueologiques que pot ajudar a la valoraci6 economica
d’aquestes partides alcades.

D’acord amb larticle 4.4 del Decret 78/2002, de 5 de marg, del Reglament de
proteccié del patrimoni arqueologic i paleontologic (DOGC nim. 3594 -
13/03/2002): “En el cas d’intervencions que es facin en el subsol d’edificis o en
solars que confinin amb edificis o amb obres publiques, hi ha de participar un/a
arquitecte/a, a qui correspon de vetllar perque els treballs arqueologics no
afectin I'estabilitat de I'estructura dels edificis o les obres publiques”. La
promocié haura de vetllar per 'acompliment d’aquest article.

D’acord amb els articles 16.3, 30, 31 i 32 del Decret 78/2002 de 5 de marg, del
Reglament de proteccié del patrimoni arqueologic i paleontologic (DOGC num.
3594 — 13/03/2002), cal valorar I'afectacio de I'obra sobre les restes localitzades.
En tots els supdsits (conservacié in situ, rebliment definitiu, trasllat o eliminacié
d’estructures) caldra actuar d’acord a una proposta d’intervencio, la supervisio
d’'un arquedleg/dloga i, si s’escau, la intervencié d’'un equip de treball. En darrera
instancia, haura de ser la Direccio General del Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya qui aprovi definitivament la proposta.

Des de I'endema de la seva publicacié al Diari Oficial de la Generalitat va entrar
en vigor la Llei 2/24, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector public (DOGC, num. 6551, 30.01.2014). A l'article 43
s’estableix la “Taxa per la tramitacio de sol-licituds d’autoritzacié d’intervencions
arqueologiques i paleontologiques preventives o integrades en un projecte
d’investigacio”.

Amb data 14 d’abril de 2023 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya 'ORDRE CLT/80/2023, de 10 d’abril, per la qual es dona publicitat a
les taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen.
En aquesta Ordre s’estableix, entre d’altres, la nova taxa per la tramitacio de
sol-licituds d’autoritzacio d’intervencions arqueologiques i
paleontologiques preventives o integrades en un projecte d’investigacio,
gue queda fixada en 22,80 euros.
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LEGISLACIO D’OBLIGAT COMPLIMENT

- Llei 21/2013, de desembre de 2013, d’avaluacié ambiental (BOE num. 296
11.12.2013) que reuneix en un unic cos legal I'anterior normativa relativa a
l'avaluacié ambiental de plans i programes i a I'avaluacié ambiental de
projectes. Aquesta Llei deroga expressament el text refés de la Llei
d'avaluacié d’impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i el Reial Decret 1131/1988, de 30 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament per a I'execucié de Reial decret
legislatiu 1302/1988, de 28 de juny, d’avaluacié d'impacte ambiental.

- Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Catala. (DOGC num.
1807, d’11-10-1993). Tal i com disposa el Capitol IV “Normes especifiques
de proteccio del Patrimoni Arqueologic”, article 46.3, en la tramitacié d’obres,
instal-lacions o activitats que s’hagin de sotmetre al procediment d’impacte
ambiental, s’ha de sol-licitar informe al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

- Decret 78/2002, de 5 de marg, del Reglament de proteccié del patrimoni
arqueologic i paleontologic. (DOGC num. 3594, de 13-3-2002) (Correccio
d’errades DOGC num. 3915, d’1-7-2003), segons estableix I'article 36.2, les
declaracions d’impacte ambiental de projectes que afectin restes
arqueologiques o paleontologiques requereixen un informe previ de la
Direcci6é General del Patrimoni Cultural.
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ANNEX 2: PROPOSTA DE TARIFES ORIENTATIVA PER A ESTUDIS | ANALITIQUES,
FOTOGRAMETRIA | NETEJA, TRACTAMENT | CONSOLIDACIO DE MATERIAL MOBLE |
IMMOBLE DE LES INTERVENCIONS ARQUEOLOGIQUES

TREBALL DE CAMP

Arqueoleg/arquedloga director/a

Arqueoleg/arquedloga de suport
Oficial

Auxiliar de suport

Técnic antropoleg/odloga

Elaboracié d’informes i Memoria

(Les hores per a la redacci6é d’informes i de la memodria corresponen al 50% de

les hores de treball de camp)

ESTUDIS | ANALITIQUES MES FREQUENTS

Estudis antropologics (individu complet)

(No inclou treball de camp. Inclou determinacio
d’edat i sexe, caracteritzaci®6 morfométrica i
paleopatologia, valoraci6é, interpretacio i
contextualitzaci6 del conjunt —-en cas de
diversos individus)

Analisi C14 (1 mostra):
(inclou enviament de la mostra)

Analisi ADN mitocondrial (1 mostra)
Tractament de sediments: flotacions i filtratge
(separacié de diversos tipus de particules
biologiques (botaniques i zooldgiques: llavors i
restes carpologiques, restes de carbons, de
gasteropodes, ictiofauna i microfauna).

(Retirada de la runa de les flotacions i filtratge

Estudis paleobiologics

39,00 €/hora
32,00 €/hora
27,00 €/hora
24,50 €/hora
32,00 €/hora
39,00 €/hora

500,00 €

650,00 €

1.100,00€
15,00-20,00 €/hora

400,00 €/10 m®)
40,00 €/hora
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(Restes botaniques i zoologiques: llavors i
restes carpologiques, restes de carbons, de
gasteropodes, ictiofauna i microfauna).

Estudis palinologics

Fitolitologia i midons

Estudis de fauna

Analisi residus de recipients, canalitzacions...

Estudi petrografic de material litic
(determinacid, procedéncia...)

Estudi tecno-morfologic i determinacio
taxonomica de fustes

Estudi numismatic

FOTOGRAMETRIA

Fotogrametria o escaner 3D
(inclou el treball de gabinet)

Fotogrametria i escaner laser en refugis
de la guerra civil espanyola

(inclou el treball de gabinet)

170-230 €/mostra
200-230 €/mostra
40,00 €/hora
40,00 €/hora
40,00 €/hora

40,00 €/hora

40,00 €/hora

1.500,00 €/jornada

7.000,00 €

En el cas dels refugis de la guerra civil s’ha d’incloure un model 3D

A I'nora d’executar I'escaner 3D, aixi com el lliurament dels resultats, caldra

tenir en compte les seguients consideracions:

- Prestar atencié a la contextualitzaci6 en I'entorn urba de les restes

documentades

- Ritme dens i regular de posicions d’escaneig (no superior a 8 m. entre
estacions), que asseguri prou redundancia i permeti no deixar buits en

les posicions d’escaneig

- Posicionar I'escaner a les interseccions entre trams o estructures, aixi

com en canvis d’orientacio
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- ll-luminacié consistent, evitant tant com sigui possible I'alternanga entre
zones de claror i foscor. Els models també han de servir per a la difusio i
cal poder obtenir textures de qualitat a partir d’ells

- Contemplar la possibilitat d’efectuar cobertura fotogrameétrica
complementaria per detalls d’especial interés.

Conjuntament amb la memoria cientifica, caldra entregar també la
documentacié obtinguda del escaneig 3D, i que a continuacioé detallem:

- Fitxa técnica:
e Datailloc
e Empresai operari
e Caracteristiques de I'equip emprat:
o Escaner laser: marca, model i data del darrer calibratge
o Estacio total ilo GPS: marca, model i data de darrer calibratge
- Fitxers originals d’escaneig, sense manipulacié
- Model enregistrat i georeferenciat, conforme als segiients parametres:
e Format E57
e Sistema de referéncia ETRS89 UTM 31 N (codi EPSG 25831)
- Fitxers auxiliars de georeferenciacio:
e Croquis de la xarxa de control topografica

o Llistat de punts de control topografics amb coordenades en
ETRS89 UTM 31 N

o Representacio sintética de I'estructura documentada a partir de
la renderitzacié directa del ntvol de punts a escala 1:50 (fitxers
digitals, no impresos): Planta zenital i nadiral; Algcats anterior,
posterior, dret i esquera; Seccions significatives
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TRACTAMENT, NETEJA | CONSOLIDACIO DE MATERIAL ARQUEOLOGIC MOBLE

Técnic/a restaurador/a 39,00 €/hora

(amb titulacio oficial de grau universitari o equivalent)

TREBALL DE CAMP. TRACTAMENT, NETEJA | CONSOLIDACIO DE MATERIAL
ARQUEOLOGIC MOBLE | IMMOBLE

39,00 €/hora
32,00 €/hora

Material fungible (correspon al 5% del pressupost del técnic i inclou treballs de
neteja, tractament i consolidacié de material arqueologic)

Direcci6 conservacio-restauracio

Personal técnic conservacio-restauracioé

= Examen amb raigs X 210,00 €
(inclou les radiografies, el revelat i 'informe amb els
resultats. La tarifa pot variar en funci6 de la mida de

cada peca. No inclou el trasllat on es fa la radiografia)

Prenent com a base les tarifes proposades per a tecnic/a i auxiliar de conservacio-
restauracio, a la taula de la pagina seguent s’exposen les hores de treball previstes
per a cada tipus de material:
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Naturalesa |Tipus d’objectes Quantitat Hores de » Elements escultorics i arquitectonics
del material treball . -
. 7 = Estudi geologic
previstes
Os Agulles, fitxes de joc, denes, botons | 1 peca 10 min » Estudis estilistics
Vidre Fragments diversos | peces de pasta | 1 frag 5 min = Restauracio i consolidacio de revestiments amb pintura mural
de vidre = Estudi morters
Plom Plaquetes, indeterminats 1 peca 1 hora* = Estudi pigments
Bronze Monedes 1 peca 2-3hores = Estudi composicio / restitucio
. . . " Aguestes analitiques poden variar molt en funcié del volum de material estudiat.
Bronze Agulles, ‘T"p"cs’ sivelles, didals, 1 peca | 1hora Es pot agafar com a tarifa mitjana els 40,00 € que s’aplica a la resta d’estudis.
indeterminats
Ferro Eines, sivelles, llantia, cadenetes... 1 peca 6 hores

* Per cada 4 peces, cal comptar 1 hora més per a la documentacié de la peca
(fitxa de restauracio segons el model de I'area de conservacio-restauracio del
Servei d’Arqueologia de Barcelona)

Totes aquestes tasques les ha d’executar personal técnic especialitzat de
conservacio-restauracio.

ALTRES

Analisi de morters.

Estudis metal-largics: escories, ferros, bronzes, plom, altres (determinar
tipus d’estudis possibles)

Estudis de dendrocronologia
Estudis xilologics (taxonomia, tecno-morfologic)
Analisi de tessel-les (pasta vitria, litiques, ceramiques...)

Estudi marbres

! Aquests calculs sempre poden variar en funcié de les caracteristiques del propi material
(volum, estat de conservacio...), que pot ser molt divers dins cada conjunt. Com més
material hi ha dins cada tipologia, més facil és que el temps de dedicacio s’apropi més a
les hores de treball previstes per a cada tipus d’objecte.
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ANNEX 3: PRESCRIPCIONS TECNIQUES: DOCUMENTACIO DE REFUGIS
ANTIAERIS | MINES D’AIGUA. PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT | SALUT.

SEGURETAT | SALUT

Es imprescindible i obligatori que tot el personal que hagi d’accedir a l'interior del
refugi antiaeri o mina d’aigua, disposin d’'un curs homologat de prevencié de
riscos en espais confinats®, independentment de la tasca que hagin de realitzar.

Sense aquesta formacié especifica NO els sera possible accedir a linterior
d’aquests espais per desenvolupar les seves tasques, tal i com estableix la
normativa vigent en la matéria (Llei 31/1995 de 8 de Novembre, de Prevencio de
Riscos Laborals; Reial Decret 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis
de Prevencid). Sense aquesta formacié NO PODRA OPTAR a aquest encarrec.

El personal que hagi d’accedir a l'interior del refugi haura de disposar d’'un equip
de proteccid individual (EPI), aixi com d’un mesurador de gasos i el pertinent
recurs preventiu, a més d’un sistema de comunicacié amb I'exterior del refugi.

PRESCRIPCIONS TECNIQUES: DOCUMENTACIO DE REFUGIS ANTIAERIS

En cas que durant I'execucié dels treballs aparegui 'accés a algun dels refugis
antiaeris, sera necessari procedir a la seva documentacié, per la qual cosa caldra
desenrunar tota la superficie de I'accés i extreure tota la runa i terra que hi hagi
abocada fins arribar a I'enva que acostuma a segellar totes les galeries.

Aquests treballs es faran amb mitjans mecanics i manuals, sota la supervisié de
'arquedleg director, i amb l'ajut d’'un minim de tres auxiliars d’arqueologia o de
tres peons d’obra. En la realitzacié d’aquestes tasques s’haura d’anar amb prou
cura per no afectar la integritat de I'estructura de 'accés. Amb tot, al tractar-se
d'un espai confinat, es recomana que sigui una empresa especialitzada qui
realitzi aquests treballs, sempre amb el control de la direccié arqueologica.

8 Dacord amb la definicié recollida en lart. 22 bis de 'RD 39/97 (Reglament dels serveis de
prevencio), un espai confinat és: "el recinte amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilacio
natural desfavorable, en el qual poden acumular contaminants toxics o inflamables o pot haver-hi
una atmosfera deficient en oxigen, i que no estigui concebut per a la seva ocupacié continuada pels
treballadors/es"”
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Quan l'accés estigui buit de runa, i sigui accessible, des del Servei d’Arqueologia
de Barcelona es procedira a contactar amb la Unitat de Subsol dels Mossos
d’Esquadra per accedir amb seguretat a l'interior del refugi.

Com que es tracta d’un espai confinat, el primer accés a linterior del refugi el
faran membres de la Unitat de Subsol, que confirmaran la seguretat i estabilitat
de I'espai.

En el cas que les condicions de seguretat i estabilitat del refugi ho permetin, es
procedira a documentar les galeries del refugi mitjancant un escaner 3D.

Es procedira a la documentacié tant a nivell fotografic, topografic i planimeétric.
S’hauran de documentar tots els elements que conformen el refugi (bancs,
cambres, galeries, escales, pous, plafons indicadors, grafits, inscripcions
parietals, etc.), aixi com procedir a documentar les seccions de diferents trams
del propi refugi.

La documentacio del refugi s’ha de fer amb un sistema d’escaner que permeti la
restitucié en 3D de tot aquest conjunt. En la presentacié dels resultats caldra que
estiguin georeferenciats, aixi com contextualitzats amb I'entorn circumdant.
Caldra tenir en compte les consideracions, detallades a continuacio.

Pel que fa al material moble que es pugui localitzar a I'interior del refugi, haura de
ser tractat degudament amb la finalitat d’evitar-ne el deteriorament. La despesa
econdmica que aixd comporti anira a carrec del promotor de I'obra.

Escaner laser

A I'hora d’executar I'escaner laser en color, aixi com a I'entrega dels resultats,
caldra tenir en compte les segilients consideracions:

- Conveé prestar atencié a la contextualitzacié en I'entorn urba de les restes
documentades, prenent referéncies de [I'exterior del refugi en els
diferents trams del recorregut, amb especial cura a I'entorn dels diferents
accessos.

- Elritme de les posicions d’escaneig ha de ser dens i regular (no superior
a 2-3 m entre estacions), de manera que asseguri prou redundancia i
permeti no deixar buits en les posicions d’escaneig.

- Lescaner s’ha de posicionar a les interseccions entre trams o
estructures, aixi com en canvis d’orientacio6.
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La il-luminaci6 ha de ser consistent, evitant tant com sigui possible
l'alternanca entre zones de claror i foscor. Els models també han de
servir per a la difusio i cal poder obtenir textures de qualitat a partir d’ells.
Es prioritzara una il-luminaci6 blanca homogenia, difusa, sense
contrastos ni ombres, a partir de llums LED (focus o tires de llum).

S’ha de contemplar la possibilitat d’efectuar cobertura
fotogrametrica complementaria per a detalls d’especial interés (grafits,
senyalitzacio interna original del refugi, instal-lacié eléctrica original, etc).

Cal disposar d’'un escaner en color que permeti fer fotografies
paral-lelament al procés d’escaneig i presa de dades o I’escanejat
de textures. Aquestes fotografies o escanejat de textures seran
necessaris per dur a terme la texturitzacid fotorealista del model mallat
en format OBJ.

Pel que fa a I'optimitzacié model 3D (OBJ) cal tenir present que un model
3D en alta resolucié pot tenir un nombre de poligons molt elevat i un pes
molt gran que en dificulta el seu treball en la majoria d’equips informatics
convencionals aixi com la seva publicacié en linia. Per evitar aix0, s’ha
de tenir en compte:

e Simplificar o fer la decimacié de la malla: és a dir, reduir el
ndmero de poligons a un rang entre 50.000 i 200.000 cares en
funcié de les dimensions del refugi.

e Obtenir la textura de color a partir d’'una sola imatge en format
Jjpg de 8.192 pixels quadrats. En el cas de textures PBR
(Phisical Base Rendering, Sketchfab), i per tal que el model final
tingui poc pes, es podria utilitzar una textura a 4.096 pixels
quadrats o menys, si I'efecte final és adequat.

e Parar atencié en el post procés i la correcciéo d’errades.
Caldra processar i corregir aquells elements aliens al refugi
(Ilums, etc), per tal que no apareguin en el model optimitzat final
(OBJ).

Conjuntament amb la memoria cientifica arqueologica, caldra entregar també la
documentacié obtinguda de I'escaneig laser, i que detallem a continuacio:

Fitxa técnica escaner laser:
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e Nom o numero de refugi antiaeri, i codi d’intervencio

arqueologica, si s’escau (Codi SABCN)
e Datailloc
e Empresa i operari
e Caracteristiques de I'equip emprat:

o Escaner laser: marca, model i data del darrer calibratge
o Estacio total i/lo GPS: marca, model i data de darrer
calibratge
e Dades del processat del model 3D i fotografic (programa, versio,
relacié imatges totals i alineades, components creats, punts de
control, escalat, textura, altres manipulacions, comentaris, etc.).

e Dades de l'optimitzacié 3D / Modelat / Edici6é (programa, versio,
processat realitzat, mapes generats, parametritzacio, altres
manipulacions, etc.).

e Material exportat/arxius generats (model 3D alta resolucio: cares,
mida textura, pes model, pes textura; model 3D optimitzat: cares,
namero i mides textures, pes model, pes textures).

Models 3D enregistrats i georeferenciats, conforme als seguents
parametres:

e Arxius del nivol de punts (master) a maxima resolucié i densitat
(cada 2mm), amb informacié de color (textures) en format
E57.

e Model mallat a partir del nGvol de punts, amb textura
fotorealista/fotografica HD (a_partir_de les fotografies en color
realitzades durant I'escaneig), en format OBJ optimitzat i escalat
(entre 200 i 500MB per pujar a Sketchfab).

e Aquest model mallat, a més del refugi, també caldra que inclogui
la contextualitzacié de I'entorn urba on es localitza el dit refugi,
amb especial atencio a I'entorn dels diferents accessos.

e Aquest model també haura dincloure els detalls d’especial
intereés  realitzats durant la cobertura fotogramétrica
complementaria.
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e El model optimitzat final haura d’eliminar aquells elements aliens
al refugi (llums, etc.) durant el postprocés i correccié d’errades.

e Sistema de referencia ETRS89 UTM 31 N (codi EPSG 25831)

Tots els fitxers originals d’escaneig i arxius (imatges) generats durant el
procés de presa de dades. Caldra arxivar i conservar correctament totes
les imatges per futures consultes o processaments de dades amb nous
programes.

Fitxers auxiliars de georeferenciacio:
e Croquis de la xarxa de control topografica

e Llistat de punts de control topografics amb coordenades en
ETRS89 UTM 31 N

e Representacioé grafica sintética de l'estructura documentada a
partir de la renderitzaci6 directa del navol de punts a escala 1:50
(fitxers digitals, no impresos): Planta zenital i nadiral; Alcats
anterior, posterior, dret i esquera; Seccions significatives (format
PDF).

e Planols en 2D en format DWG

Memoria descriptiva del treballs d’escaneig en PDF (annex de la
memoria cientifica, que incloura la fitxa técnica, etc.)

Fotogrametria

A T'hora d’executar la fotogrametria complementaria caldra tenir en compte les
seguents consideracions (Protocol Giravolt, Departament de Cultura, Generalitat
de Catalunya®):

Cameres: Us de cameres reflex o mirrorless amb sensors full frame
(36x24mm). Les Optiques es recomana I'Us d’objectius fixes de 50mm
per minimitzar les possibles deformacions. Us necessari de tripode i
disparador remot, per minimitzar les vibracions i permeten treballar amb
temps dexposici6 més llargs (ateses les condicions minimes
d’il-luminaci6 existents als refugis).

® https:/patrimoni.gencat.cat/ca/giravolt

INFORME D’IMPACTE SOBRE EL PATRIMONI ARQUEOLOGIC

NUm. Informe:
IPAOBR-4316

Data:
3 d’abril de 2025

Pagina:
17 de 17

II-luminacié: Us de les mateixes consideracions emprades a I'escaner
laser.

Recomanar I'is del format RAW per fer la fotogrametria.

El procés de treball ha de ser ordenat i curds, assegurant que totes les
imatges siguin consecutives i tinguin un solapament suficient entre cada
rotacié o moviment de la camera.

Processat d’imatges: un pas previ es crear el perfil de color, que
permetra quantificar el desviament i variacions que hi pugui haver entre
la realitat i les imatges, en funci6 de diversos factors (camera,
il-luminacid, etc.). Un cop creat el perfil de color es procedira al revelat
digital on s’aplicara aquest perfil.

Processament fotogrameétric:

e Orientaci6 de cameres es procuraran fer alineacions amb la
maxima precisié que permeti el programa.

e Creacio de la malla: es seleccionaran els parametres de maxima
resolucié que estiguin disponibles.

e Creacit6 de la textura: s’opta per fer una sola imatge en format
Jjpg de 8.192 x 8.192 pixels, tot i que si es considera necessari
es poden combinar multiples imatges d’aquesta resolucio.


https://patrimoni.gencat.cat/ca/giravolt
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