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1. OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec de prescripcions tecniques particulars és la regulacié de les condicions técniques que

regiran la pr

estaci6 del SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU | CORRECTIU DELS SISTEMES DE

SEGURETAT PER A LA PROTECCIO CONTRA INCENDIS (DETECCIO | EXTINCIO), INTRUSIO | VIGILANCIA |
CONNEXIO A CENTRAL D’ALARMES (PCI | INTRUSIO) DE L’EDIFICI A3 | PARCEL-LA A5.

La prestacio del servei integrara

- (1) Elmanteniment de:

o

les instal-lacions del sistema de proteccid contra incendis, aix0o és els sistemes de deteccié
d’incendis i d’extincié d’incendis des de la sortida dels equips d’acumulacié i tractament
d’aigles.

les instal-lacions del sistema de seguretat contra intrusio, aixo és les instal-lacions del control
d’accessos a Uedifici i 'aparcament (compren les instal-lacions de les portes d’accés a Uedifici,
lavabos i els locals tecnics, els seus sistemes automatitzats (barreres), aixi com els accessos a
l’aparcaments), el sistema d’alarma i, finalment, el sistema de videovigilancia.

Els manteniments a efectuar comportaran, per a cada un dels sistemes:

(a) Manteniment preventiu: Compren totes les operacions planificades de revisio, comprovacio,
programacio, ajust, neteja i altres tasques normatives, aixi com aquelles que es considerin
necessaries o convenients per garantir un rendiment optim, una eficacia adequada i la maxima
seguretat dels equips i elements que integren les instal-lacions esmentades.

(b) Manteniment correctiu: Compren totes les operacions necessaries per resoldre i reparar les
avaries o disfuncions que es produeixin en les instal-lacions esmentades, aixi com les
modificacions que calgui efectuar per adaptar-les als canvis derivats de la normativa vigent, la
manca de recanvis disponibles al mercat o les evolucions tecnologiques.

- (2) ) La connexid a una central receptora d’alarmes dels sistemes de proteccié contra incendis (PCl) i
contra intrusié.
Aguest servei compren el servei remot de recepcio, analisii comunicacié a VIMED dels salts d’alarma dels
sistemes automatics, aixi com el visionat remot del sistema de videovigilancia en cas d’alarma.

- (3)Elde

custodia de claus, per accedir a Uinterior de les instal-lacions en cas de servei d’acuda o per a

donar accés a les forces i cossos de seguretat.

- (4) Elserveid’acuda, per tal de verificar, en cas de salt d’alarma, si es tracta d'un avis real per tal de donar

avis a le

s forces i cossos de seguretat i/o als serveis d'emergéncies, segons correspongui; intervenir en

l'anul-lacié d’una possible falsa alarma; o bé realitzar una primera intervencio en cas d’avaria d’algun dels

element

s dels sistemes.

2. UBICACIO DE L’EDIFICI ON ES DESENVOLUPARAN ELS SERVEIS

L’immoble objecte d’aquesta operacio és el seglient:

- Ubicacio6 c. Catalunya, 81. 08840, Viladecans

o

Planta sota rasant, amb el pavellé d’accés, el vestibul comd, la sala polivalent i els espais de
banysiinstal-lacions

Planta parc, o planta baixa, completament oberta, conformant un espai exterior d’us de les
oficines

Plantes primera, segona i tercera, amb els espais arrendables, servits pel nucli de serveis, les
escalesiels passadissos d’accés i terrasses comunes
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o Planta coberta, amb Uespai de les instal-lacions i un espai de mirador.

o Urbanitzacio, parcel-la A3 no edificada i part de la parcel-la A5. Amb U’anella d’aparcament i el

parc.

3. INSTAL:-LACIONS I SISTEMES INCLOSOS

Els serveis regulats en aquest Plec de Prescripcions Tecniques fan referencia al conjunt d’elements que
integren cadascuna de les instal-lacions indicades al punt 1 del present plec, en la seva totalitat. Aix0 és:

- proteccid contra incendis, que incorpora els sistemes de deteccid i d’extincié d’incendis, des de la

sortida dels equips d’acumulacio i tractament d’aiglies.
- seguretat contraintrusio, que incorpora:

o Elsistema de seguretat CCTV

o Elsistema de control i gestié d’accessos a Uedifici i a ’aparcament (portes d’accés a Uedifici,

als lavabos, als locals tecnics i barreres)

o Elsistema d’alarma e intrusié

Tanmateix, amb la finalitat d’oferir una visi6 més precisa de la seva tipologia i facilitar que el licitador pugui
adequar correctament la seva oferta, es relacionen a continuacio els elements més significatius d’aquests

sistemes.

Si bé, el detall de totes les instal-lacions consta detallat als annexos que s’indiquen al punt corresponent del

present document.
3.1 PROTECCIO CONTRA INCENDIS.

Inventari indicatiu (no limitatiu)

Elemento Marca / Modelo Unidades Potenc;la/ Ubicacion
Capacidad
Hasta 2048
.Centra.l de deteccion de Mcl>ldular analdgica, 32 lazos, pantalla 1 zorTas, 2 Sala técnica PCI
incendios 10 salidas de
sirenas
9,2 kW
(principal.
Nmd
Grupo de presion contra CALPEDA 12 m®h, 90 MCA. CUE-12 1 40/180A/B) Sala técnica PCI
incendios 40D12 +1.5 kW
(jockey.
MXV-B25-
210)
baterias BTE-1224. Baterias
para centrales de incendios de 4
12v 26A
DETECTORES DOE-120-Al 207
DETECTOR DTE-110-Al 17
SIRENA ANALOGICA ED-3300-SFR
SIRENA CONVENCIONAL MURANOF24EN 40
PULSADOR ANALOGICO PAE-550-Al 40
COMPUERTAS CORTAFUEGOS | FKA2-EU-ES DISTINTAS MEDIDAS 50
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Bateria depositos acumulacion

Sistema tratamiento deposito
de acumulacion*
*( Elementinventariat a

efectes de tragabilitat del 1 Inst Mecanicas PS
sistema PCI, exclos del
manteniment conforme a
I’Objecte del contracte)
Ubicacién Elemento Unidades
PS Extintor CO2 7
PS Extintor polvo ABC 13
PS BIE D25mm 7
PB Extintor CO2 0
PB Extintor polvo ABC 0
PB BIE D25mm 0
PB Hidrante de incendios 2
P01 Extintor CO2 1
P01 Extintor polvo ABC 23
PO1 BIE D25mm 8
P02 Extintor CO2 1
P02 Extintor polvo ABC 20
P02 BIE D25mm 9
P02 Hidrante de incendios
P03 Extintor CO2 1
P03 Extintor polvo ABC 18
P03 BIE D25mm 9
PC Extintor CO2 1
PC Extintor polvo ABC 4
PC BIE D25mm
PS (Cuarto técnico) Grupo bombeo PCI 1
PS (Cuarto técnico) Depositos PCI 1
PS (Cuarto técnico) Puesto control BIES 1
PS (Cuarto técnico) Equipo tratamiento agua depositos 1
Sala hidraulica (PS) Hidrante de incendios 1
Existente en via publica Hidrante de incendios 1
Extintor CO2 14

3.2 PROTECCIO CONTRA INTRUSIO (CONTROL D’ACCESSOS, EL SISTEMA D’ALARMA, EL SISTEMA DE

VIDEOVIGILANCIA)

Inventari indicatiu (no limitatiu)

Elemento

Marca/ Modelo

Unidades

Caracteristicas Técnicas Ubicacién

Camaras

Fixed dome 2MP exterior

-

Antivandalico IK10. EXTERIOR
IP66 / NEMA 4X. Alto Rango
dinamico WDR 144dB
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Camara fija exterior

Micro Domo exterior

26

Intelligent Dynamic Noise
Reduction. Intelligent Defog.
True day/night switching.
Tampery detecciéon de
movimiento.

Dispositivo almacenamiento
y gestion de video

Camara fija interior

Fixed dome fijo interior HD
2MP

Antivandalico IK10. Interior
IP54. Alto Rango dindmico
WDR 144dB

funcion NC, IP67

10.000 usuarios, PoE, 2 Puntos de
Controlador IP monopuerta | DORLET ARM Cortex A8 23 : 7 ’ control de
entradas/salidas
puertas
. . Montaje
Lectpr Qe tarjetas DORLET lector BT/NFC 23 A.lta seguridad, Bluetooth/NFC, empotrado
proximidad cifrado . .
interior
Auricular para privacidad de la
conversacion. Pantalla TFT
Videoconsola de sobremesa | Dorlet 1 | tactil color de 10.10, de alta
resolucién con tratamiento
antireflejos.
Puesto de operacién Lantec 1
Servidor sistema control LANTEC 24DC 35W, pantalla Gestion web, bateria, Rack
1 . .
accesos TFT redundancia, PoE seguridad
Céamara lectura de IP HDTV 1080p, OptimizedIR, Infrarrojos, captura LPR, Control de
. 1 acceso
matriculas IP66 carcasa |IP66 .
parking
Méquina de salida + 5
videointercomunicador
. - Tecnologia LSN con contacto Garitay
Boton de panico 2 . . salade
antisabotaje .
seguridad
Detector volumétrico 11 | Tecnologia 6ptica trifocal, IP41
Central de alarma e Contiene dos mdédulos de
intrusion 1 | puerta de enlace LSN con hata | Garita
127 dispositivos LSN cada lazo
Contacto magnético Alarmtech 9 Control magnético de 4 hilos,

Sirena electrénica interior

sirena piezoeléctricay dos LED
brillantes para indicacién
sonoray visual

4. CARACTERISTIQUES DEL SERVEI

La normativa que regula els serveis de seguretat privada estableix que aquests només poden ser prestats per
empreses degudamentinscrites al Registre Especial d’Empreses de Seguretat de Catalunya, del Departament
d’Interior de la Generalitat, o al Registre Nacional de Seguretat Privada del Ministeri de Ulnterior, i autoritzades

per a les activitats de seguretat privada que corresponguin.

4.1 SERVEIS DE VIDEOVIGILANCIA - CONNEXIO CENTRAL RECEPTORA D’ALARMES

L’ambit de prestacié dels serveis de vigilancia i proteccié seran els espais interiors de Uedifici A3 i de la

parcel-la A5.

El serveis es realitzaran fent servir el suport técnic dels elements i el conjunt d’instruments de seguretat que

consten a Uedifici i instal-lacions objecte de contractacié.

L’edifici A3 i els espais lliures de les parcel-les A3 i A5 compten amb un sistema d’alarma, anti-intrusié i anti-
incendi, amb central dotada d’un modul GPRS.
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Des de Uinici de ’execucié del contracte, 'empresa adjudicataria disposara de DEU (10) dies laborables per
connectar les centrals de Uedifici A3 i de les parcel-les A3i A5 a la seva Central Receptora d’Alarmes (CRA).

Durant aquesta fase es duran a terme totes les tasques necessaries per a la connexié de les centrals a la CRA.
A aquest efecte, préviament s’elaborara una planificacié que detalli les persones implicades, les dates
d’actuacié i els recursos necessaris per a la posada en marxa de les instal-lacions, aixi com les proves
requerides per verificar el correcte funcionament del sistema.

L’empresa adjudicataria haura de desplagar, en la data planificada, un técnic per configurar correctament
totes les instal-lacions de VIMED a la seva Central Receptora d’Alarmes (CRA) i realitzar les proves
necessaries fins a verificar el bon funcionament. Un cop el sistema funcioni correctament, si escau, es dura
a terme una formacid basica sobre el seu funcionament al personal responsable de les instal-lacions de
Uedifici A3 i les parcel-les A3i A5.

A partir d’aquest moment, els sistemes de seguretat de 'edifici A3 i les parcel-les A3 i A5 hauran de romandre
connectats a la CRA de ’empresa adjudicataria.

VIMED facilitara a '’empresa adjudicataria els usuaris definits per a la connexié i desconnexio de les centrals,
aixi com els telefons de contacte en cas d’emergencia.

En el preu d’adjudicacié s’inclouen totes les despeses necessaries per a la posada en marxa del servei: hores
de treball del técnic, desplagaments, dietes, tasques de connexid i configuracié a la CRA, subministrament
de les targetes de connexid i les seves quotes, aixi com qualsevol eina o material necessari.

4.2 SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU | CORRECTIU DELS SISTEMES

Un cop connectades a la CRA, 'empresa adjudicataria sera la responsable del manteniment preventiu i
correctiu dels sistemes de deteccid, tant d’intrusié com anti-incendis (PCI).

Resten expressament exclosos d’aquest manteniment els elements d’acumulacié i tractament de les aiglies
del sistema d’extincio d’incendis.

L’adjudicatari haura d’assumir el servei de manteniment reglamentari, preventiu i correctiu de totes les
instal-lacions relacionades, aixi com la conduccié de les esmentades instal-lacions.

S’inclouen dins el manteniment tots els costos associats a la ma d’obra del personal, desplagaments,
uniformitat i qualsevol altra despesa derivada de la preséncia del personal de ’empresa adjudicataria al
centre objecte del contracte per dur a terme les tasques descrites en aquest plec.

L’empresa adjudicataria haura d’utilitzar, per a la realitzacié del manteniment, un programa amb suport
informatic GMAO (Gestié de Manteniment Assistida per Ordinador), que permeti introduir les gammes de
manteniment preventiu, predictiu i reglamentari.

Les llicéncies necessaries, amb el nombre d’usuaris suficient per introduir les dades, seran a carrec de
Uempresa adjudicataria.

a) Manteniment reglamentari

El manteniment reglamentari té per objecte realitzar totes les operacions de mantenimentiinspecciéo amb les
freqlencies establertes per la normativa vigent.

L’empresa adjudicataria haura de disposar de tota la informacid i dels llibres oficials actualitzats a la data de
la darrera revisié normativa efectuada, i posar-los a disposicié dels organs gestors de cada centre.

Aixi mateix, s’encarregara de gestionar els tramits davant les entitats i laboratoris oficials, prévia informacié i
valoracié per part del responsable de seguiment del servei i amb la conformitat del responsable de
manteniment del departament, entitat o organisme, per a totes les instal-lacions i aparells sotmesos a
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normativa, encara que el manteniment no sigui realitzat directament per 'empresa adjudicataria
b) Manteniment preventiu:

Es considera manteniment preventiu el conjunt d’operacions sistematiques realitzades sobre les
instal-lacions i els equips per mantenir-los en les millors condicions de funcionament, amb U’objectiu d’evitar
interrupcions d’Us, alteracions en la seva funcié o pertorbacions en els parametres de treball, allargant la seva
vida atil i mantenint el rendiment a nivells similars als previstos en el disseny.

A més, 'empresa adjudicataria haura d’aportar tot el material i els estris necessaris per dur a terme les
tasques de manteniment preventiu.

Pel que fa a les operacions de manteniment a realitzar sobre cada equip i instal-lacio de Uedifici, aquestes
hauran de cobrir les necessitats seguents:

- Operacions obligatories; en compliment de qualsevol normativa aplicable d’ambit europeu, estatal,
autonomic o local sobre els equips i instal-lacions objecte del contracte.

- Operacions recomanades per 'empresa adjudicataria i/o pel fabricant dels equips i instal-lacions
objecte del contracte.

- Operacions que requereixin certificacié per part d’organismes oficials, publics o privats, o
d’empreses especialitzades.

Pel que fa a les instal-lacions, s’inclouen en aquest servei, com a minim, les operacions seglents:

- Revisié trimestral dels sistemes de deteccioé contra incendis, amb verificacié de detectors, sirenes i
central, aixi com la comprovacio de la correcta transmissio d’avisos a la Central Receptora d’Alarmes
(CRA).

- Comprovacioé quinzenal del correcte funcionament i comunicacioé entre la CRA i Uedifici.

- Revisido completa anual de tots els elements instal-lats a Uedifici, tant dels sistemes de seguretat,
sistemes anti-intrusio i sistemes contra incendis, incloent les comprovacions de connexio a la CRA.

L’empresa adjudicataria haura de presentar en base al Pla de Manteniment que es determina en el present
plec, i en un termini maxim de dos mesos des de Uinici del servei, una planificacié anual resumida que indiqui,
mes a mes, les actuacions de manteniment i les setmanes previstes per a la seva execucio.

Durant les operacions de manteniment reglamentari o preventiu, si es detecta alguna incidencia que pugui
resoldre’s immediatament, s’haura d’actuar per evitar afectacions al funcionament de la instal-lacié. En cas
que sigui necessaria una reparacié o substitucié urgent, s’haura de comunicar de forma immediata al
responsable de seguiment del servei per acordar la solucié i autoritzar, si escau, els treballs corresponents.

c) Manteniment correctiu:

Entenem com a manteniment correctiu totes les intervencions no sistematiques realitzades sobre les
instal-lacions i els equips, originades per la deteccié d’avaries o anomalies i la interrupcié o el funcionament
fora dels parametres normals del servei, en condicions que puguin generar danys per al propi equip o
perjudicar les instal-lacions propies del centre, aixi com la seguretat i integritat fisica del personal propii dels
usuaris.

El manteniment correctiu, el considerem a dos nivells d’intervencio:

- Manteniment correctiu habitual: és la reparaci6 d’avaries o anomalies que es pugin produir.

- Manteniment correctiu extra i altres actuacions de millora: és la substitucié d’un equip per
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obsolescéncia o la realitzacié de modificacions o ampliacions que resultin de la conveniéncia de
millores operatives de Uedifici i les seves instal-lacions.

Tot el manteniment correctiu, sigui quin sigui el tipus, i tota actuacié de millora aniran vinculats a la
corresponent ordre de treball.

4.3 SERVEIS CONNEXIO A CENTRAL RECEPTORA D’ALARMES | CCTV

L’empresa adjudicataria prestara el servei de connexid a la central receptora d’alarmes (CRA) dels sistemes
de proteccié contra incendis i anti-intrusié. L'empresa adjudicataria haura de realitzar les connexions de les
centraletes d'intrusid i d'incendis, aixi com de tots els seus elements de tal forma que a la CRA es rebin els

senyals de la motoritzacié del funcionament dels sistemes i tots els salts d'alarma provocats pels detectors.

Alinici de la activitat, i en elmenor temps possible, el adjudicatari haura de configurar els sistemes de alarmes
dels centres per dirigir-los al seu sistema de recepcio d’alertes.

Del mateix mode, en el cas dels sistemes de visualitzacié de imatges, que facilitaran la determinacio de la
causa del salt de alarma.

4.4 D’ACUDA I CUSTODIA DE CLAUS
L’empresa adjudicataria prestara el servei d’acuda i el servei de custddia de claus.
a) Serveid’acuda:

El temps maxim de resposta per l’arribada del vigilant des de la confirmacié de U'alarma s’estableix en 90
minuts.

El servei d’acuda obrira les portes perque les forces de seguretat (Mossos d’Esquadra o policia local) i/o
els cossos d’emergéncia puguin accedir a Uedifici per realitzar la inspeccié. Un cop dins, verificara la
instal-lacié de seguretat i, en funcié de la incidencia, restaurara el sistema i/o avisara la CRA perque
contacti amb els responsables de VIMED, si escau.

Finalment, s’emetra un informe per a VIMED detallant els fets ocorreguts.

Excepcionalment, a peticié de VIMED, es podra sol-licitar el servei d’acuda per obrir o tancar puntualment
Uedifici 0 alguna dependencia en cas de situacié imprevista

L’empresa haura de disposar de reforg de vigilants amb disponibilitat 24/365.
b) Custddiade claus:

VIMED facilitara a 'empresa adjudicataria una copia de les claus, de les targetes i dels comandaments a
distancia necessaris per a 'obertura de Uedifici A3 i 'accés a totes les dependéncies interiors.

Per deixar constancia de ’entrega d’aquestes claus, s’estendra un acta amb la relacio i descripcio de les
claus i comandaments entregats, que haura de signar 'empresa adjudicataria en el moment de la

recepcio.

L’empresa adjudicataria esta obligada a informar immediatament de qualsevol incidéncia relacionada
amb la seva custodia.

El sistema s’ajustara a la normativa vigent. Les claus hauran d’estar codificades, amb codis desconeguts
pels vigilants i modificats cada tres mesos o després de cada Us.

5. PRESTACIO DEL SERVEI
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5.1

INICI DEL SERVEI

a) Informe de situacié inicial

Un cop formalitzada la signatura del contracte, el Teécnic Responsable de VIMED acompanyara el

Responsable Tecnic de 'empresa adjudicataria en una visita inicial a Uedifici i a les seves instal-lacions,

durant la qual es fara entrega de tota la documentacio tecnica disponible.

A partir d’aquesta primera visita conjunta, i de les comprovacions addicionals que U'empresa

adjudicataria consideri necessaries durant, com a maxim, el primer mes de vigencia del contracte, el

Responsable Tecnic de 'empresa adjudicataria haura d’elaborar un informe de situacié. Aquest informe

haura de detallar U'estat inicial de les instal-lacions en el moment d’inici de la prestacié del servei,

incloent-hi les anomalies o deficiencies detectades, aixi com els requeriments d’adequacié a la
normativa aplicable que puguin afectar el compliment del contracte.

Dins dels requeriments d’adequacio a la normativa aplicable, si n’hi hagués, s’haura d’indicar:

- Caracter de la necessitat:

o Urgent, en cas d’incompliment existent a la data de signatura del contracte.
o No urgent, si existeix un termini d’adequacio, que s’haura d’especificar.

- Estimaciéo economica: En ambdds casos, s’haura d’indicar Uordre de magnitud del cost total
d’adequacid, incloent-hi subministrament de materials, instal-laci6 i integracié en els sistemes
existents, per a cadascun dels requeriments.

Aixi mateix, Uinforme podra incloure propostes de millora, si es considera oportd, argumentant la seva

conveniencia i indicant Uordre de magnitud del cost d’implantaci6 de cadascuna, incloent

subministrament, instal-lacid i integracié en els sistemes existents.

Aquest informe tindra la consideracié d’Acta de Situacié Inicial, que haura de ser validada pel

Responsable Tecnic de VIMED. Aquesta validacio garantira que els aspectes o elements identificats com

a no conformes no puguin ser imputats, en cap cas, a actuacions de 'empresa adjudicataria.

L’Acta de Situacio Inicial tindra caracter exclusiu, i tot allo que no hi quedi reflectit s’entendra acceptat
tacitament com a correcte a tots els efectes.

b) Inventariiidentificacié dels elements de les instal-lacions

En un termini maxim d’un mes des de la signatura del contracte, ’empresa adjudicataria haura d’elaborar
i presentar al Responsable Tecnic de VIMED un inventari complet de les instal-lacions objecte del present
plec, amb la corresponent identificacié clara de cada element que hagi de ser objecte de manteniment

durant la vigéncia del contracte.

L’inventari haura d’incloure, com a minim, per a cadascun dels equips de cada instal:-lacid, la informacio
seglent:

- Marca, modeli caracteristiques tecniques.
- Ndmero de serie.

- Ubicacié.

- Estatactualivida util estimada.

- Grau de criticitat en cas de fallada.
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- Necessitat de disposar de recanvis, parcialment o totalment.

Agquesta informaci6 s’incorporara al Manual d’Us i Manteniment de cada instal-lacié, i haura de mantenir-
se actualitzada per ’empresa adjudicataria durant tota la vigencia del contracte.

5.2 PLADE MANTENIMENT

En paral-lel a la realitzacié de Uinventari, 'empresa adjudicataria haura de presentar, en un termini maxim
d’un mes des de la signatura del contracte, un Pla de Manteniment que incloguii amplii, si s’escau, les tasques
de manteniment previstes en el present plec, detallant les activitats a realitzar i la seva periodicitat.

El Pla de Manteniment s’haura d’elaborar tenint en compte: la proposta d’actuacions minimes que consta en
el present plec; la informacié proporcionada pels fabricants de cada element; les obligacions i/o
recomanacions derivades de la normativa aplicable; i, finalment, les bones practiques del sector.

El Pla de Manteniment que l'adjudicatari ha d’elaborar haura d’incloure una fitxa per a cada instal-lacié, amb
la descripcid i les caracteristiques técniques corresponents, i s’incorporara al Manual d’Us i Manteniment de
lainstal-lacié. Aquest Pla no sera excloentirequerira aprovacio del Responsable Tecnic de VIMED, qui podra
sol-licitar les esmenes que consideri oportunes.

Les actuacions de manteniment efectuades pel personal de U'empresa adjudicataria s’hauran de regir
integrament pel contingut del Pla de Manteniment, el qual haura de ser flexible i capag¢ d’incorporar les
modificacions que es considerin necessaries.

A continuacié s’acompanya la proposta de Pla de Manteniment, amb caracter indicatiu no limitatiu, que
I'adjudicatari ha d’incorporar al seu pla, efectuant les ampliacions necessaries per a la correcta prestacio del
servei:
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INSTAL-LACIO PCI

INSTALACION AC'.I!-II\II)IODAD ACTIVIDAD OBSERVACIONES FRECUENCIA Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Extintores Preventivo N.°Id Trimestral
Extintores Preventivo Ubicacién Trimestral
Extintores Preventivo Clase Trimestral
Extintores Preventivo Capacidad (kg/L) Trimestral
Extintores Preventivo Eficacia Trimestral
Extintores Preventivo N.° Placa Trimestral
Extintores Preventivo F. Fabricacion Trimestral
Extintores Preventivo F. Ultimo Retimbrado Trimestral
Extintores Preventivo Visibilidad Trimestral
Extintores Preventivo Acceso Trimestral
Extintores Preventivo Sefalizacién Trimestral
Extintores Preventivo Manguera Trimestral
Extintores Preventivo Lanza Trimestral
Extintores Preventivo Valvula Trimestral
Extintores Preventivo Presion Trimestral
Extintores Preventivo Peso Trimestral
Extintores Preventivo Operacion Trimestral
Extintores Preventivo A partir de la fecha de timbre de extintor, se procedera al retimbrado del Quinquenal

mismo
Bocas de incendio Preventivo N.°Id Trimestral
Bocas de incendio Preventivo Ubicacion Trimestral
Bocas de incendio Preventivo Instal. Trimestral
Bocas de incendio Preventivo @ (mm) Trimestral
Bocas de incendio Preventivo Long. (m) Trimestral
Bocas de incendio Preventivo F. Fabricacion Trimestral
Bocas de incendio Preventivo F. Retimbrado Trimestral
Bocas de incendio Preventivo Visibilidad Trimestral
Bocas de incendio Preventivo Accesibilidad Trimestral
Bocas de incendio Preventivo Senalizacién Trimestral
Bocas de incendio Preventivo Armario Trimestral
Bocas de incendio Preventivo Cristal Trimestral
Bocas de incendio Preventivo Devano Trimestral
Bocas de incendio Preventivo Manguera Trimestral
Bocas de incendio Preventivo Mandmetro Trimestral
Bocas de incendio Preventivo Barra Trimestral
Bocas de incendio Preventivo Lanza Trimestral
Bocas de incendio Preventivo Valvula Trimestral
Bocas de incendio Preventivo Racor/Junta Trimestral
Bocas deincendio Preventivo Operacioén Trimestral
Bocas de incendio Preventivo La manguera debe someterse a una presion de 15 kg/cm2 Quinguenal
Deteccion de incendios | Preventivo N° Identificacion Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Ubicacion Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Tipo de Central Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Marca/Fabricante Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Modelo Trimestral
Deteccidén de incendios | Preventivo Fecha de Instalacion Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo N© Zonas/Lazos Trimestral
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Deteccién de incendios | Preventivo N© Zonas/Lazos de reserva Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo N© Extinciones Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo N© Baterias Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Tensidony Capacidad de las Baterias Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Fecha de Instalacion de Baterias Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Estado de las Baterias Trimestral
Deteccidon de incendios | Preventivo Transmisién a sistema principal Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Transmision a central receptora de alarma Trimestral
Deteccidon de incendios | Preventivo Actuacion sobre otros sistemas de proteccién Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo El sistema regula maniobras Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Protocolo de evacuacion Trimestral
Deteccidon de incendios | Preventivo N° Detectores dpticos Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Estado de los detectores Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo N° Pulsadores Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Estado de los pulsadores Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo N© Sirenas Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Estado de las sirenas Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo N© Retenedores Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Acceso centraly vigilado Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Inhibicion extinciéon o maniobras asociadas Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Estado Pantalla/Caratula Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Estado teclado Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Comprobar memoria de eventos Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Prueba de Leds Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Tension alimentacion Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Estado Fuente Alimentacién, ¢ supervisadas? Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Tensidn carga baterias Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo ¢ Se han sustituido las baterias? Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Conmutacion baterias por fallo red Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Sefalizacion 6ptico/acustico FALLO RED Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Sefializacion dptico/actstico FALLO BATERIAS Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Sefalizacién 6ptico/acustico ALARMA GENERAL Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Sefializacion éptico/acustico AVERIA GENERAL Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Sefializa Zona/Elemento en ALARMA Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Sefializa Zona/Elemento en AVERIA Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Sefializa Zona/Elemento FUERA SERVICIO Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Sefializa Zona/Elemento LINEA ABIERTA Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Actuacion de relés (maniobras programadas) Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Prueba de alarmas técnicas Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Entrada cables central Trimestral
Deteccidén de incendios | Preventivo Cableado interior Trimestral
Deteccidon de incendios | Preventivo Si existen repetidores/sistema grafico, indicar ubicacién, modelo y estado Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo El sistema regula maniobras Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Maniobras que regula (si procede) Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Estado filtros y tuberias aspiracion Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Limpieza central Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Sistema operativo Trimestral
Deteccion de incendios | Preventivo Actualizar tarjeta revision y libro mantenimiento Trimestral
Deteccién de incendios | Preventivo Verificacion del espacio libre, debajo del detector puntualy en todas las Anual

direcciones, como minimo 500 mm
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Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automaticos,

Deteccién de incendios | Preventivo . . . Anual
de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes.
Verificacion de la capacidad de alcanzary activar el elemento sensor del
Deteccion de incendios | Preventivo interior de la camara del detector. Deben emplearse métodos de Anual
verificacién que no dafien o perjudiquen el rendimiento del detector
Fuentes de alimentacién | Preventivo N° [dentificacién Trimestral
Fuentes de alimentacion | Preventivo Ubicacion Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo Sistema al que pertenece Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo Usado para Trimestral
Fuentes de alimentacion | Preventivo Marca/Fabricante Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo Modelo Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo Voltaje fuente Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo Amperios fuente Trimestral
Fuentes de alimentacion | Preventivo Acceso Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo ¢Tension alimentacidén correcta? Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo N° Baterias Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo Tensiéony Capacidad Baterias Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo Fecha Instalacién Baterias Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo ¢ Se han sustituido las baterias? Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo Conmutacion baterias Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo F.A. Marca fallo baterias Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo Vigilado por central Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo Tensién carga baterias Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo Limpieza correcta Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo Estado final Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo Actualizar tarjeta revision Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo Observaciones Técnicas Trimestral
Fuentes de alimentacién | Preventivo Operacién Trimestral
Bomba principal . .
.p paly Preventivo Norma Grupo PCI Trimestral
bomba jockey
Bom rincipal . . . .
© bap clpaty Preventivo Fabricante Cuadro de Maniobras Trimestral
bomba jockey
Bomba principal . . .
.p paty Preventivo Modelo Cuadro de Maniobras Trimestral
bomba jockey
Bomba principaly . . .
. Preventivo Fabricante Trimestral
bomba jockey
Bomba principaly . .
. Preventivo Modelo Bomba Trimestral
bomba jockey
Bomba principal . . .
.p paly Preventivo N.° de Serie Trimestral
bomba jockey
Bomba principaly . .
. Preventivo Marca Motor Trimestral
bomba jockey
Bomba principal . . L .
.p paty Preventivo Potencia Eléctrica (kW) Trimestral
bomba jockey
Bomba principaly . .
. Preventivo R.P.M. Trimestral
bomba jockey
Bomba principal . . L. . .
_p paty Preventivo Fecha de Fabricacion Cuadro de Maniobras Trimestral
bomba jockey
Bomba principal . L. o :
.p paly Preventivo Proteccion eléctrica Trimestral
bomba jockey
Bomba principaly . - .
Preventivo Prueba manual / automatico Trimestral

bomba jockey
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Bomba principaly

. Preventivo Ausencia de fugas de agua Trimestral
bomba jockey
Bomba principal . L. .
.p paly Preventivo Presion de Arranque (bar) Trimestral
bomba jockey
Bomba principal . .. .
.p paly Preventivo Presién de Parada (bar) Trimestral
bomba jockey
Bomba principal . L .
.p paty Preventivo Cerrar / abrir valvulas y engrase Trimestral
bomba jockey
Bomba principal . L . .
.p paly Preventivo N.° Arrangues revision anterior Trimestral
bomba jockey
Bomba principal . . -
.p paly Preventivo N.C Arranques revision actual Trimestral
bomba jockey
Bomba principal . . . . .
.p paly Preventivo Ruidos y vibraciones Trimestral
bomba jockey
Bomba principal . . .
.p paty Preventivo Estado final Trimestral
bomba jockey
Abastecimiento . . :
. Preventivo Prueba pilotos Correcto Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . - .
s Preventivo Prueba manual/automatico Correcto Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . L, .
- Preventivo Alarma falta tension Correcto Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . . .
o Preventivo Alarma bomba marcha No Aplica Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . ., .
o Preventivo Alarma posicion manual Correcto Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . .
- Preventivo Detector de fases Correcto Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . L , . .
- Preventivo Repeticion Alarma/Averia con C. Deteccion NO Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . .
. Preventivo Correcta Curva bomba Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . . .
. Preventivo Bomba en marcha 30 minutos Sl Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . . .
- Preventivo Prensaestopas temperatura <40° No Aplica Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . , . . .
s Preventivo Valvula seguridad caudal minimo Incorrecto Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . . :
s Preventivo Ausencia fugas agua Incorrecto Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . . . . .
. Preventivo Ruidos y vibraciones Correcto Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . .
- Preventivo Engrase bomba Correcto Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . . :
- Preventivo Cuadro Independiente otras bombas Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . . . . .
s Preventivo Proteccion Fusibles y/o Disyunturas Correcto Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . , :
s Preventivo Amperimetro Lectura Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . , .
Preventivo Voltimetro con conductor 3 fases Si Trimestral

eléctrico
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Abastecimiento

- Preventivo S.E.E. Senal 6ptico-acustica Presencia Tensién Correcto Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . L . . . .
eléctrico Preventivo S.E.E. Senal éptico-acustica Bombas en funcionamiento Correcto Trimestral
Abastecimiento . L. e . .
eléctrico Preventivo S.E.E. Senal 6ptico-acustica Orden de Arranque amarilla Correcto Trimestral
Abastecimiento . .
o Preventivo Correcto Trimestral
eléctrico
Abastecimiento . L P L L . .
eléctrico Preventivo S.E.E. Senal éptico-acustica Actuaciéon protecciéon Roja Correcto Trimestral
Abastecimiento . o P LNy L .
eléctrico Preventivo S.E.E. Senal 6ptico-acustica Bajo Nivel depésito Cebado Correcto Trimestral
Abastecimiento . L P - .
eléctrico Preventivo S.E.E. Sefnal 6ptico-acustica Bajo Nivel Reserva Agua Correcto Trimestral
Abastecimiento . . . .
o Preventivo Sistema Operativo Trimestral
eléctrico
Organismo de Control Normativo Revision por organismo de control autorizado periddica RIPCI 10 afios
Senalitica de . . ~ - . L.
L, Preventivo ¢ Existen sefales indicadoras de las vias de evacuacion? Anual
evacuacioén de lazona
Sefalitica de . ~
L. Preventivo N° de senales evaluadas Anual
evacuacion de lazona
Sefalitica de . . S L
L. Preventivo ¢ Todas las vias de evacuacion disponen de sefalizacion? Anual
evacuacioén de lazona
Sefalitica de . ~
L, Preventivo Estado general de las sefales Anual
evacuacion de lazona
Sefalitica de . . L
L, Preventivo Verificar estado de sujecion Anual
evacuacioén de lazona
Sefalitica de . - . . . . .
L. Preventivo ¢Suficientemente iluminadas para garantizar su funcionamiento? Anual
evacuacion de la zona
Sefalitica de . - . N
L Preventivo ¢Las sefales tienen indicacion UNE 230357 Anual
evacuacion de la zona
Sefalitica de . . . L.
L, Preventivo ¢Disponen de fecha de fabricacion? Anual
evacuacion de la zona
Sefalitica de . . ~
L, Preventivo ¢ Existen sefales caducadas? Anual
evacuacion de la zona
Sefalitica de . . . S
L. Preventivo ¢Indican fabricante/distribuidor? Anual
evacuacion de lazona
Sefalitica de . ] - L
L. Preventivo ¢Viene indicada la fecha de fabricaciéon? Anual
evacuacion de lazona
Sefalitica de . . L.
Preventivo Fecha de Fabricacion Anual

evacuacion de la zona
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Senalitica de

L Preventivo Fecha de Caducidad Anual
evacuacion de lazona
Senalitica de . . - e .. . .
L Preventivo ¢ Existen sefiales caducadas? (verificacion repetida por seguridad) Anual
evacuacion de lazona
Senalitica de .
- Preventivo ¢Son de clase A? Anual
evacuacion de la zona
Senalitica de .
- Preventivo ¢Son de clase B? Anual
evacuacion de la zona
Senalitica de . . L ~
L Preventivo ¢Se harealizado la limpieza de sefales? Anual
evacuacion de lazona
. . Comprobar la accesibilidad a su entorno y la sefalizacién en los hidrantes .
Hidrantes Preventivo P y Trimestral
enterrados.
Hidrantes Preventivo Inspeccidn visual, comprobando la estanquidad del conjunto. Trimestral
. . uitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado .
Hidrantes Preventivo Q . P g y P Trimestral
de lasjuntas de los racores.
Hidrantes Preventivo Comprobacién de la sefializacion de los hidrantes. Trimestral
. . Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cdmara de aceite del
Hidrantes Preventivo . Semestral
mismo.
. . Abriry cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la
Hidrantes Preventivo . . . . Semestral
valvula principaly del sistema de drenaje.
Hidrantes Preventivo Verificar la estanquidad de los tapones Anual
Hidrantes Preventivo Cambio de las juntas de los racores. Quinquenal
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PROTECCIO CONTRA INTRUSIO (CONTROL D’ACCESSOS, EL SISTEMA D’ALARMA, EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA)

TIPO ACTIVIDAD ACTIVIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Comprobacién de funcionalidad de los elementos de campo Trimestral
Comprobar la correcta orientacion de los detectores Trimestral
Limpieza de detectores y demas elementos de deteccion Trimestral
Verificar que todos los elementos estan correctamente instalados Trimestral
Verificar voltaje Trimestral
Comprobar que todos los elementos funcionan correctamente Trimestral
Verificacion de fuentes de alimentacion: signos de .
. Trimestral
sobrecalentamiento
Subsistema de intrusion Verificar la existencia de algun dafo sobre los elementos Trimestral
Comprobar que el sistema armay desarma correctamente Trimestral
Comprobar que el sistema transmite correctamente a CRA todas las .
Trimestral
zonas
Limpieza de 6pticas IR/MW (infrarrojos / microondas) Trimestral
Comprobar el correcto funcionamiento de las baterias Trimestral
Comprobacidén de equipos de gestion (panel central, teclado, etc.) Trimestral
Comprobacidn de software, interrelaciones y actuaciones .
. Trimestral
automaticas
Limpieza de lectores de acceso y presencia Trimestral
Comprobacidén que todos los elementos estan conectados .
Trimestral
correctamente
Verificar que todos los elementos estan correctamente instalados Trimestral
Verificar voltaje de las cerraduras Trimestral
Comprobacidn de los contactos magnéticos Trimestral
Comprobacién de la distancia de lectura de los lectores de .
N Trimestral
proximidad
Comprobar el correcto funcionamiento de las baterias Trimestral
Verificacion de fuentes de alimentacion: signos de .
. Trimestral
sobrecalentamiento
Verificar el funcionamiento de las distintas opciones de fichaje Trimestral
. Comprobacion de la infraestructura de comunicaciones del sistema Trimestral
Subsistema de control de accesos
Comprobacidén de autorizaciones en base de datos Trimestral
Comprobacidn de interrelacién con central de incidencias 'y .
L. Trimestral
elementos de evacuacion
Comprobacion de elementos de bloqueo (cerraderos eléctricos, .
Trimestral
electroventosas)
Comprobacidn de ajustes de elementos de paso peatonales Trimestral
Revision de mecanismo de automatizacion de los tornos de accesos Trimestral
Comprobacién de software, interrelaciones, actuaciones .
. Trimestral
automaticas
Comprobacion de equipos de gestion y cuadro eléctrico .
P o q .p g ¥ Trimestral
(automaticos, magnéticos)
Verificar la existencia de algun dafio sobre los elementos Trimestral
Limpieza de camaras Trimestral
) ) o ) Limpiezay reajuste de épticas Trimestral
Subsistema de video vigilancia — - -
Comprobacién del buen estado de la telemetria Trimestral
Comprobacioén del nivel de video en concentradores de sefiales Trimestral
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Comprobacién de funcionalidad de termostatos en carcasas

- . Trimestral
exteriores y ventiladores
Comprobacidn de niveles correctos de luminosidad Trimestral
Limpieza de cristales de carcasa exteriores/interiores Trimestral
Comprobar que todos los elementos estan conectados .
Trimestral
correctamente
Verificar voltaje de las camaras Trimestral
Verificar el correcto enfoque de las dpticas Trimestral
Comprobar el correcto funcionamiento de los equipos de grabacién Trimestral
Comprobar la correcta programacion de los equipos de grabacién Trimestral
Comprobar que los equipos de grabacién transmiten correctamente Trimestral
Comprobacion de equipos de gestion y grabacion Trimestral
Comprobacioén de software, interrelaciones, actuaciones .
. Trimestral
automaticas
Comprobacién de los modos de grabacidn y su correcta aplicacion en .
) Trimestral
las camaras
Comprobacidn de la cobertura y correcto funcionamiento de los .
Trimestral
puntos de acceso
Comprobacién de la electrénica de red Trimestral
Certificacion de puntos de red Trimestral
Comprobacion del peinado y adecuado orden de latiguillos .
pA P y g y Trimestral
conexiones en racks
Subsistema de gestion, centralizaciéon y red Comprobacidn del correcto etiquetado de latiguillos y conexiones Trimestral
dedicada eléctricay de datos Comprobacién de espacios en servidores Trimestral
Comprobacién de funcionamiento de puestos de operador Trimestral
Comprobacidn de software, interrelacion de subsistemasy .
. - Trimestral
actuaciones automaticas
Comprobacion del software antivirus Trimestral
Comprobacidén de cuadros de tensidn eléctrica dedicados para .
. Trimestral
seguridad
Comprobar la alimentacién del sistema (red de c.a. y bateria(s). Trimestral
Comprobar la Deteccion (funcionamiento de todos los volumétricos,
sismicos, etc.). En caso de que sea mantenimiento bidireccional, se
solicitara la colaboraciéon del usuario final para realizar esta Trimestral
comprobacion en los detectores en los que no sea posible su prueba
remota.
Activacién manual de alarmas (pulsadores y otros elementos
activadores de atraco). En caso de que sea mantenimiento Trimestral
bidireccional, se solicitara la colaboracién del usuario final.
Prueba de posible sirena Trimestral
Preventiva . . - P -
Transmisién de incidencias a CRA por todas las vias habilitadas para .
Trimestral
ello (IP, RTB, etc.).
Atencion al usuario sobre posibles dificultades o problemas de .
e Trimestral
utilizacion.
Comprobacioén de la instalacién y conservacion Trimestral
Comprobacién de la alimentacion de 220 V. Trimestral
Comprobacién bateria 12V. Trimestral
Quitar alimentacién de 220v para hacer pruebas solo con bateria. Trimestral
Prueba de funcionamiento de los teclados. Trimestral
Armar sistemay dispara zonas con sirena silenciada. Trimestral
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Se comprueba larecepcién en receptora de las zonas. Trimestral
Se mide bateria después de las pruebas Trimestral
Se conectan sirenas, se hacen prueba de disparo de sirena. Trimestral
Comprobacidén que no hay errores en el teclado. Trimestral
Finalizacién mantenimiento y se cierra parte de trabajo Trimestral
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5.3 INSPECCIONS DELS ORGANS COMPETENTS DE L’ADMINSTRACIO

En cas de tractar-se d’un edifici d’obra nova, és a dir amb una antiguitat inferior a DEU (10) anys, no es preveu
inspeccions per part dels dorgans competents de 'adminstracid per a les instal-lacions objecte del present
plec.

Amb caracter general, ’empresa adjudicataria haura de prestar assistencia técnica a VIMED durant qualsevol
inspeccio reglamentaria que sigui necessari realitzar per part d’organismes oficials competents sobre les
instal-lacions objecte d’aquest plec.

A aquest efecte, el Responsable Tecnic de 'empresa adjudicataria haura d’estar present en aquestes
inspeccions per tal d’aportar la documentacio requerida, de facilitar les explicacions oportunes i de procedir,
si escau, a la manipulacié de les instal-lacions segons les indicacions de l’0rgan inspector.

L’empresa adjudicataria haura d’informar amb suficient antelacié de la necessitat de realitzacié d’aquestes
inspeccions i comunicar-ho al Responsable Técnic de VIMED, per tal que hi pugui estar present.

Si com a resultat d’una inspeccid fos necessari executar treballs inclosos en el manteniment preventiu,
’empresa adjudicataria haura d’assumir-los. En cas que la deficiencia detectada requereixi la substitucid
d’algun element o la modificacié de la instal-lacié, aquests treballs es consideraran dins del servei de
manteniment correctiu.

Tota la documentacié derivada d’aquestes inspeccions (actes, informes de correccié de deficiencies, etc.)
s’haura d’incorporar al Manual d’Us i Manteniment corresponent de la instal-lacié.

5.4 GARANTIA | RESPONSABILITATS DELS TREBALLS

Els serveis prestats per 'empresa adjudicataria comporten dues garanties diferenciades: la garantia de la
correcta execucio dels treballs realitzats i la garantia de producte per a les peces o elements substituits o
instal-lats com a nous.

Pel que fa a la primera, 'empresa adjudicataria respondra de qualsevol dany ocasionat a les instal-lacions
com a consequiencia d’una actuacio incorrecta o inaccié en ’execucié dels treballs. El periode d’aplicacio
d’aquesta garantia sera de SIS (6) mesos a comptar des de la data de certificacié validada dels treballs.

Si Uadjudicatari no assumeix la reparacio, VIMED la realitzara amb carrec a la garantia definitiva constituida
per Uadjudicatari.

Respecte a la garantia de producte, aquesta sera com a minim d’UN (1) any, segons el fabricant o distribuidor.
Durant la vigencia del contracte, incloses les prorrogues, i fins a SIS (6) mesos després de la seva finalitzacio,
’adjudicatari haura de gestionar Uaplicacié d’aquesta garantia fins a aconseguir la reparacié o reposicié de
element afectat.

Si el fabricant determina que la causa de 'avaria és una instal-lacié o manipulacid incorrecta, Uadjudicatari
assumira integrament el cost de reparacié o substitucio.

L’adjudicatari haura de lliurar a VIMED tota la documentacio relativa a la garantia del producte, tant si
procedeix del fabricant com del distribuidor, per tal que VIMED pugui exercir els seus drets fins i tot un cop
finalitzada la relaci6 contractual.

Agquesta documentacié s’incorporara al Manual d’Us i Manteniment de la instal-lacié. Mentre l’adjudicatari
continui sent ’empresa mantenidora, sera responsable de gestionar, executar o assumir la garantia cap a
VIMED.

Si el fabricant o distribuidor rebutja la garantia per muntatge incorrecte, Uadjudicatari haura d’assumir el cost.
En el cas que 'element substituit hagi estat subministrat per VIMED, ’adjudicatari només respondra de la
correcta execucioé dels treballs, i sera VIMED qui gestioni la garantia amb el fabricant o distribuidor
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corresponent.

Durant U'execucid dels treballs, el Responsable Tecnic de VIMED podra requerir la retirada de qualsevol
material que no compleixi els requisits del Plec i la seva substitucié dins el termini establert.

Si es realitzen operacions de manteniment inadequades que provoquin danys en instal-lacions o equips, la
reparacio sera integrament a carrec de Uadjudicatari. Aquesta responsabilitat també s’aplicara en cas de
negligéncia en les operacions de manteniment preventiu.

5.5 ASSESSORAMENT TECNIC

El Responsable Tecnic de 'empresa adjudicataria haura d’atendre totes les consultes de caracter tecnic que
VIMED li formuli en relacié amb les instal-lacions objecte del contracte.

A més de l’assessorament técnic especific i de la informacié sobre modificacions normatives indicades en
punts anteriors, 'empresa adjudicataria, basant-se en el seu coneixement qualificat i experiéncia, haura de
proposar a VIMED, per a la seva consideracio i aprovacio, les actuacions que consideri oportunes amb
'objectiu de millorar:

- Lavida util dels elements que integren les instal-lacions,

- lareduccioé del nombre d’incidéncies i avaries,

- laseguretat delsinquilins, dels béns i de Uedifici, i

- laintegracio d’innovacions tecnologiques disponibles al mercat.

L’adjudicatari haura de contemplar els costos associats a aquestes actuacions en la seva oferta economica,
dins del capitol | relatiu al Manteniment Preventiu i Conductiu.

5.6 SUPERVISIO DE LA PRESTACIO DEL SERVEI

L’empresa adjudicataria sera la responsable del SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU | CORRECTIU
DELS SISTEMES DE SEGURETAT PER A LA PROTECCIO CONTRA INCENDIS (DETECCIO | EXTINCIO),
INTRUSIO | VIGILANCIA | CONNEXIO A CENTRAL D’ALARMES (PCI | INTRUSIO) DE L’EDIFICI A3 |
PARCEL-LA A5, sent la supervisié d’aquest servei exercida per VIMED o pel responsable que aquest designi.

5.7 COORDINACIO

L’empresa adjudicataria ha de disposar d’una infraestructura de serveis centrals per a poder donar
’assessorament necessari a VIMED i endegar de forma efectiva els requeriments derivats de l'objecte del
contracte.

L’empresa adjudicataria designara una persona que assumira la gestié directiva del servei objecte d’aquest
contracte, i tractara directament amb lUinterlocutor assignat per VIMED, els afers relacionats amb el
contracte.

L’empresa adjudicataria designara també un coordinador que gestionara el dia a dia del servei objecte del
contracte i que fara d’interlocutor de la mateixa amb VIMED.

VIMED designara una persona del centre que assumira la responsabilitat del control i coordinacié del servei,
la qual tractara directament els afers relacionats amb el desenvolupament normal de les feines del servei.

VIMED es reunira periodicament amb el coordinador del servei encarregat designat per U'empresa
adjudicataria per tal de tractar tots els temes vinculats amb el desenvolupament del mateix.
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6. ANNEXES

Extracte de ’AS BUILT del PROJECTE DE L’EDIFICI A3 | LA URBANITZACIO PARCIAL A5 consultable al seglient
enllag:

- Extracte AS BUILT

https://wwwnninginfo-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aescamez_vimed_net/IgCzA2RJTi5rTok4 JMblwpbA
WoZVWL1pW530uPDGLX-fF4?e=yCcGGO

Sr. Enric Serrai del Castillo
Conseller Delegat
SPM Viladecans Mediterrania, S.L.
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