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| ME|   Memòria 

Agents 

El promotor de la redacció d’aquest projecte bàsic i executiu és l’Ajuntament 
de Sant Celoni. El projecte ha estat redactat d’acord amb els criteris indicats 
pels tècnics de l’Ajuntament i els resultats del procés participatiu realitzat al 
municipi. L’equip redactor d’aquest projecte és RGA Arquitectes SLP, amb 
Bartomeu Busom Masjoan (núm. col.: 44.000) i Xavier Ruscalleda Morell (49282-
5) com a arquitectes directors. 

Antecedents i àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació comprèn la superfície que ocupa l’actual plaça de sant 
Rafael Ferrer i el seu contorn immediat per tal d’integrar-se al projecte de 
renovació que es troba entre el carrer Ramon Berenguer IV, l’avinguda de Sant 
Ponç i la Plaça Sector P-2 les Torres.  

 

Pel que fa els antecedents, a tall de resum s’exposa el seguent: 

El dia 13-2-2023 es va mantenir una reunió de treball entre l’equip redactor, els 
representants de l’ajuntament i l’associació de veïns del barri de Sant Ponç en 
la que aquests últims van exposar les seves consideracions respecte de les 
necessitats de l’espai, com a punt de partida per a la redacció de la primera 
fase del treball. 

El 17-4-2023 RGA Arquitectes SLP va lliurar a l’ajuntament de Sant Celoni la 
documentació corresponent a la fase 1 de l’encàrrec: tres propostes de 
solucions alternatives per a cada plaça per a la seva presentació a les 
associacions de veïns de cada barri. 



 

 

Durant el més d’abril-maig de 2023 es van realitzar presentacions a les 
associacions de veïns implicades. 

El dia 18 d’octubre es va mantenir una primera reunió amb els veïns en la que 
l’equip redactor va explicar les propostes presentades i des de la regidoria de 
transparència i participació es va descriure el procés de participació. 

El dia 8 de novembre es va mantenir una segona reunió amb l’associació de 
veïns en la que es van exposar els resultats de la participació ciutadana. 

Posteriorment es van realitzar diverses reunions tècniques per determinar, a la 
vista dels resultats de la participació ciutadana pel que fa al Lot 2, el programa 
funcional o de necessitats respecte del qual caldria redactar l’avantprojecte. 

El 3 de gener de 2024 es va enviar a l’equip redactor el resultat del procés 
participatiu al barri de les Illes Belles, amb indicació del següent: 

- Hi ha consens total en que els parterres o jardineres, coneguts com els 
“triangles” situats al costat de l’av.Sant Ponç cal retirar-los. 

- Cal renovar l’àrea de joc infantils amb un concepte de joc més originals. 

- Cal incorporar una zona d’activitat física per a la gent gran. 

- Es demana de mantenir la pèrgola, o quiosc, actual millorant-ne les condicions 
d’accessibilitat i seguretat d’ús. 

- S’ha de preveure la creació de zones que puguin actuar com a espais protegits 
de sol i calor, refugis climàtics, pensar una font lúdica com a zona de joc amb 
elements que deixin caure l’aigua més que la propulsin des de terra, seria més 
semblant a una dutxa que a una font. 

- Tota la zona al voltant de la capella de Sant Ponç s’ha de dignificar i millorar-
ne l’accessibilitat suprimint barreres físiques o desnivells no accessibles, 
especialment cal tractar la part de l’absis de la capella que ha quedat molt 
abandonat. 

- No cal actuar, a nivell de projecte, sobre les alzines properes als edificis, es 
trasllada a uns treballs de poda més eficaços i constants. 

- No cal preveure cap tirolina, no sorral o pipican. 

- Tampoc cal preveure un escenari, si que es demana preveure un espai on es 
pugui col·locar un escenari desmuntable, caldria que proper a aquest espai es 
disposés d’un armari de presses de corrent. Es pensa en la zona propera a la 
cantonada Av.S.Ponç- Berenguer IV. 

- L’avinguda Sant Ponç mantindrà la seva configuració actual, cal preveure 
reparacions puntuals de paviment i l’ordenació correcte de les cruïlles amb 
carrer Sant Francesc i Jaume I. 



 

 

- Cal preveure el condicionament bàsic de la totalitat d’espais de la plaça, 
paviments,enllumenat, mobiliari urbà per tal de millorar o actualitzar les 
condicions d’ús  de la mateixa. 

El 17-5-2024 RGA Arquitectes SLP presenta la documentació corresponent a 
l’avantprojecte del Lot 2 i es suspèn el termini de realització del contracte amb 
efectes totals respecte d’aquest lot fins a la validació del document presentat. 

El dia 25-9-2024 després de la revisió del document pels serveis tècnics municipals 
i noves jornades de participació ciutadana es valida aquest document i fan les 
següents indicacions als redactors per a que les incorporin al projecte 
d’execució: 

- Recordar que en la redacció del projecte d’execució cal preveure la disposició 
d’elements bàsics d’urbanització com bancs, papereres o fonts d’aigua. 

- A la zona de jocs o elements per a persones grans, cal preveure la disposició 
d’algun element com taules de ping-pong o escacs. 

- Recordar la importància de disposar d’elements artificials d’ombra per protegir 
els espais oberts. 

- Cal repensar els paviments per obtenir més zones toves, tot i conservant la 
funcionalitat dels itineraris. 

- A la part alta de la plaça, el desnivell entre la perllongació del carrer Major i la 
cota dels blocs es resoldrà amb una combinació d’escales i marges arbustius. 

- Es delimitarà la part inferior, topogràficament, de la rambla o saló que es crea 
on hi ara les jardineres triangulars, amb un bosquet d’arbres, això es pot fer 
preveient un parell d’arbres més entre les dues fileres previstes. Conservar 
l’olivera situada a la part superior. 

- Els escocells de tots els arbres s’han de plantejar més obertes, més com zones 
enjardinades continues amb espais per passar i amb plantes arbustives. 

- A la glorieta cal millorar les condicions d’accessibilitat i protegir els desnivells 
perillosos, com ja està previst, es tracta també d’una demanda específica dels 
veïns. 

- Cal revisar la situació dels punts d’enllumenat o la seva orientació per evitar 
zones fosques. 

- Al desnivell entre la capella i els blocs que hi ha a tocar del carrer Jaume I, 
costat nordest, cal pensar en una rampa que permeti l’accés de persones amb 
discapacitat i zones de grades per seure amb graons intercalats. La rampa es 
pot preveure a la part baixa de la zona com a un element de tancament o 
delimitació. 



 

 

- Cal preveure un accés al carrer des de davant del número 5 de la plaça, 
aproximadament, fins al carrer per evitar que els veïns amb problemes de 
mobilitat hagin de donar la volta fins al final del carrer. 

- Cal assegurar, ja es preveu al projecte, la continuïtat de la vorera sud de 
l’avinguda Sant Ponç. 

- Replantejar el traçat de la vorera a la cantonada Sant Ponç/Sant Francesc per 
permetre un millor gir dels vehicles que vinguin de Sant Ponç, preveure 
intercanviar els senyals de cediu el pas. 

- Cal pensar en una font lúdica al voltant de l’ermita, propera a la zona de jocs. 

 

En data 15.05.2025 s’analitza les diferents actuacions presentades en l’estudi de 
les propostes de l’avantprojecte inicial i es proposa acotar-ne les actuacions per 
tal de fer viable econòmicament el projecte resultant, deixant per fases 
posteriors aquelles actuacions no incloses en l’àmbit inicial. Així doncs es 
decideix no incloure en el projecte: 

- Es preveuen espais polivalents. No es preveu equipament de jocs infantils 
ni elements de gimnàsia per adults, ni jocs d’aigua. 

- No es modificaran els vials urbans. Puntualment es millorarà la 
incorporació i paviment de la trobada del carrer Sant Ponç amb el carrer 
Sant Francesc. 

 

L’avantprojecte va ser lliurat el 22 de Juliol de 2025 i va ser aprovat per 
l’Ajuntament de Sant Celoni el 4 d’Agost de 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estat actual 

Actualment compta com a equipaments, una zona de jocs infantils, una ermita 
situada al centre del àmbit i una pèrgola en forma de glorieta. Hi ha diversos 
bancs i papereres, així com arbrat consolidat i zones de grans parterres 
triangulars elevats sense enjardinament específic. 

 

Imatge de la plaça des de l’inici de l’avinguda de Sant Ponç.  

 



 

 

 

Imatge de la zona dels antics dipòsits amb un salt de cota de 1,5 metres que 
dificulta l’accessibilitat i el transit de vianants.  

Imatge frontal de l’ermita de Sant Ponç.  



 

 

Imatge de la glorieta. 

Imatge de la franja de paviment i la tanca de fusta que delimita la cota 
superior de la plaça amb la cota inferior. 



 

 

 

Imatge del darrere de l’ermita amb els parrterres elevats i la rampa 
pronunciada i poc accessible. 

 

Imatge de la trobada del carrer Sant Francesc amb el carrer jaume primer. 

 

 

 

 



 

 

Planejament 

El projecte ha estat redactat d’acord amb el planejament vigent. El sòl 
comprés en l’àmbit del projecte té diferents qualificacions: Sistema viari en el 
traçat dels carrers, Espais lliures a tot l’àmbit que compren la plaça, Zona 
d’equipaments on es troba l’ermita de Sant Ponç. A continuació es mostra una 
imatge indicativa del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC). 

  

 

 

Objecte 

L’objecte del present projecte és la renovació de la Plaça on es troba l’ermita 
de Sant Ponç i la seva integració dins la trama urbana en termes d’accessibilitat, 
seguretat i confort per als vianants, la qualitat ambiental, generar espais 
d’estada i fer compatibles tots els usos presents (festivitats i celebracions veïnals, 
àrea infantil, ús cívic, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descripció de la solució adoptada 

Recorreguts viaris. L’àmbit del projecte no inclou vials urbans. Puntualment es 
millorarà la incorporació i paviment de la trobada del carrer Sant Ponç amb el 
carrer Sant Francesc. 

Paviments i recorreguts peatonals. A nivell de paviments i recorreguts peatonals 
s’actua en diferents punts de l’àmbit, millorant l’accessibilitat del conjunt.  

Aparcament 

La franja d’aparcament situada a l’Avinguda de Sant Ponç es conserva, així 
com la resta d’aparcament de la zona que no es veu alterades pel conjunt 
d’intervencions.  

Talús amb arbres 

Es proposa enderrocar la franja que rodeja la plaça des de la Glorieta fins a la 
zona de jocs infantils, conservant els escocells i l’arbrat existent. Substituint la 
barrera que suposa el paviment actual (en pendent)i la tanca de fusta per una 
escala que permeti el pas dels usuaris.(veure vista 3 a la documentació gràfica) 

Pèrgola/glorieta. 

Es preveu rebaixar la cota del paviment de la pèrgola existent millorant així la 
seva  accessibilitat. I protegir-la per la part del darrere amb unes baranes per tal 
de d’evitar possibles caigudes. 

Mobiliari urbà 

S’instal·larà nou mobiliari urbà distribuït al llarg de l’àmbit d’actuació (bancs, 
fonts, aparca-bicicletes, llumeneres ...), segons les necessitats de cada espai. El 
corresponent projecte d’execució determinaran el tipus i ubicació exacta del 
mobiliari urbà. 

Arbrat i plantacions 

Es planteja conservar en la mesura del possible l’arbrat i la vegetació existent 
afegint-ne puntualment en els nous escocells i parterres plantejats a tant al 
principi de l’Avinguda de Sant Ponç com en la Plaça Sector p-2 les Torres. 

Zona dels dipòsits 

Es planteja una intervenció de millora de la accessibilitat mitjançant la 
prolongació del paviment de la plaça amb un cert pendent(rampa) amb una 
escala integrada per evitar barreres físiques. En la plataforma elevada que 
actualment es troba ballada amb vegetació sense enjardinament específic, es 
proposa situar un espai amb mobiliari biosaludable que conformi un circuit de 
salut i s’habilita com a zona d’activitat física.  



 

 

Topografia 

Es diposa dels valors topogràfics bàsics per redactar el projecte. 

Geotècnia 

No procedeix, donada la naturalesa de la intervenció. S’executen màstils per al 
sistema de pèrgoles textils, les quals no transmeten càrregues al subsol 
considerables, ja que tant sols s’executa una fonamentació de grans dimensions 
com a “pes mort” per tal d’assegurar la seva estabilitat en casos de fort vent 
que pot provocar succió dels elements. Per altra banda, el pes dels fonaments 
podria provocar un assentament diferencial entre ells. Donat que es tranca de 
màstils per a tendals tèxtils, aquest possible assentament no suposaria cap 
alteració dels elements. En Fase d’obra, però, durant l’execució dels treballs, 
serà necessari l’anàlisi del terreny i la seva correcta compactació pre-
fonamentació. 

Mètodes de càlcul 

La justificació de càlcul dels elements que ho requereixen (sistema de tendals) 
s’aporta com a document en l’Annex 3 d’aquest document. 

Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals. Restitució de drets reals i 
servituds 

El projecte disposa del terreny necessari pel seu desenvolupament i no afecta 
de manera permanent cap dret existent en el sòl o subsòl. 

Autoritzacions i concessions 

No procedeix, donada la naturalesa de la intervenció. 

Control de qualitat 

El control de qualitat es desenvolupa en l’Annex 4 del present projecte.  

Seguretat i salut 

L’estudi de seguretat i salut es desenvolupa en l’Annex 2 del present projecte.  

Aspectes ambientals 

Les activitats previstes en aquest projecte estan fora de l’àmbit d’aplicació de 
la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i de la Llei 20/2009, de 
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i, per tant, no 
és necessari realitzar avaluació d’impacte ambiental. 

Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

L’anàlisi de la gestió de residus es desenvolupa en l’Annex 5 del present projecte. 

Accessibilitat 

El projecte dona compliment a la legislació d’accessibilitat següent: 



 

 

- Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril. 

- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer. 

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

- Decret 209/2023 pel qual s’aprova el Codi d’Accessibilitat de Catalunya 

A mode de resum, es citen alguns dels aspectes que contempla el projecte per 
donar compliment a la normativa citada: 

- Les voreres tindran una amplada lliure de pas superior a 1,80m, una 
alçada lliure no inferior a 2,20m, i un pendent transversal màxim del 2 %. 

- Els recorreguts de vianants no presentaran graons aïllats ni ressalts. 

- El paviment de les voreres i places tindrà una resistència al lliscament que 
redueixi el risc de relliscades, en sec i en mullat, i serà estable, sense peces 
mòbils. 

- S’utilitzarà una combinació de colors i/o textures per facilitar la 
comprensió dels recorreguts. 

- S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i 
d’advertència d’acord amb la normativa vigent. 

- Es disposarà de guals per a vianants en totes les cruïlles i passos de 
vianants, amb pendents que compleixin la normativa vigent. 

Pla d’obra i termini d’execució 

El pla d’obra i els terminis d’execució es desenvolupa en l’Annex 6 d’aquest 
document. 

Classificació del contractista 

Per als contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 
500.000 euros és requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament 
classificat com a contractista d'obres dels poders adjudicadors. Per a aquests 
contractes, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de 
l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o superior a l'exigida 
per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per contractar. 

Per a totes les fases, la classificació haurà de ser una de les següents: 

Grup A, Subgrup 1 

Grup A, Subgrup 2 



 

 

Grup E, Subgrup 5 

Grup E, Subgrup 7 

Referent a les categories, serà en funció del PEM de l’obra. 

Serà necessari Categoria 3, per aquells projectes de menys de 840.000 € de PEM 

Serà necessari Categoria 4, per aquells projectes de entre 840.000 i 2.400.000 € 
de PEM  

 

Pressupost 

 
 

 

Declaració d’obra completa 

El projecte de renovació de la plaça Illes Belles és una obra completa que és 
susceptible de ser lliurada de forma unitària per a l’ús general, conté els 
elements necessaris per a la utilització correcta de l'obra, incloses les 
instal·lacions i està subjecte a les instruccions tècniques d'obligat compliment. 
Per tant, es dóna compliment a: 

- Allò indicat en l'article 107 de la Llei de contractes del sector públic (Llei 
30/2007 de 30 d'octubre). 

L' exigit pel Reglament General de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, i concretament 
amb allò establert en el seu article 127 relatiu al fet que els projectes han de 
referir-se necessàriament a obres completes. 

 

 



 

 

Documents de què consta aquest Projecte 

Aquest projecte consta d’un únic volum que conté la següent documentació: 

- Memòria  

- Annexos. 

- Documentació Gràfica. 

- Resum Pressupost 

 

 

Equip redactor del Projecte 

Autors:  

RGA Arquitectes SLP 

 

Terrassa, Setembre 2025 

Bartomeu Busom Masjoan   

Arquitecte col·legiat núm. 44000 

 

Xavier Ruscalleda Morell   

Arquitecte col·legiat núm. 49282-5 

 

  



 

 

| MC | MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC.1_Enderrocs i treballs previs 

 1.1Ferms i paviments 
La proposta planteja l’enderroc de totes les capes de paviment indicades en la 
descripció gràfica de l’enderroc, incloent les bases, per tal d'adaptar l’àmbit a 
les noves solucions constructives i als nous pendents: 

- enderroc de paviments de formigó vist i d’acabat pavimentat (zona 
ermita) 

- enderroc de capes asfàltiques de zones peatonals (resta d’àmbit plaça) 
- enderroc de vores i guals  
- enderroc de bases de formigó en tota l’àrea d’intervenció 

1.2 Murs 
La proposta planteja l’enderroc dels murs de formigó que conformen desnivells, 
per tal de crear nous talussos o bé construir-ne de nous. La zona de l’antic dipòsit 
o dels parterres triangulars està delimitat per murs existents, els quals no 
garanteixen la seva estabilitat. Es proposa el seu enderroc i la construcció de 
nou murs perimetrals. 

 1.3 Altres 
Es proposta preveu la modificació de reixes de clavegueram existents a l’àmbit, 
d'acord amb la nova solució de sanejament.  

 1.4 Elements urbans 
El projecte proposa l’enderroc dels parterres triangulars de gespa, així com 
l’enderroc de perímetres i tanques de fusta a la zona de l’ermita. La proposta 
pretén millorar l’accessibilitat i la permeabilitat visual de tot l’àmbit. 
El projecte proposa nous elements urbans com papereres, fonts, bancs, aparca-
bicicletes, així com cartells informatius i pèrgoles tèxtils. 
 
 1.5 Moviment de terres 
El projecte no contempla grans moviments de terres, doncs les modificacions de 
cotes responen a petites correccions dels pendents per tal de millorar 
l’accessibilitat o al rebaix del terreny allà on les noves seccions constructives del 
paviment (de major gruix que les existents) ho requereixin. 

En els escocells i parterres es buidarà el terreny fins a  una cota de -127cm, i les 
fonamentacions de les pèrgoles tèxtils disposen de fonaments de fins a 2 metres 
de profunditat. 

MC.2  Agronomia 

Actualment l’emplaçament està caracteritzat per l’arbrat de port mig que es 
distribueix en diferents punts de l’àmbit i que configura un fons verd consolidat 
a la zona d'actuació. Aquesta franja d’arbrat atorga un caràcter ombrívol a 
l’àmbit on hi és present. 



 

 

 
Per altra banda, es proposa incrementar l’arbrat en la zona central de l’àmbit 
creant un “petit bosc” per millorar els espais d’estada.  

El projecte proposa una millora de la permeabilitat del sòl i de la biodiversitat 
dels diferents estrats amb una triple estratègia: 

- ampliar els escocells per tal de millorar el drenatge. 
- introduir nous parterres en zones de talussos 

 

 2.1 Actuacions sobre la vegetació existent 

No es proposa cap actuació específica sobre l'arbrat existent ja que es manté 
en la seva totalitat. L’arbrat existent, però,  suposa interferències amb 
l’enllumenat en la zona dels actuals jocs infantils. Per tant, es proposa aplicar 
treballs de poda per tal de compatibilitzar el creixement de l’arbrat existent amb 
l’enllumenat. Caldrà tenir en compte la possibilitat de trobar arrels en el moment 
d'executar els nous murets i es realitzarà excavació manual sempre que s’actuï 
sota la projecció de capçada d'algun dels arbres existents. 

S'eliminen els parterres de gespa . 

Protecció de l'arbrat existent 

Es protegiran els arbres de la plaça que limiten amb la zona d'actuació i puguin 
ser afectats per les obres i la circulació de maquinària. Es seguiran les indicacions 
de les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme: NTJ 03E PROTECCIÓ 
DELS ELEMENTS VEGETALS EN ELS TREBALLS DE LA CONSTRUCCIÓ. 

Seran protegits de manera efectiva el tronc, la capçada, i el seu sistema 
radicular per tal de reduir els possibles efectes negatius, particularment cops, tall 
d'arrels i compactació del terreny. És rellevant tenir en compte l'obertura de 
rases, el pas de maquinària i la compactació del terreny al voltant de l'arbre. Es 
protegirà també el sòl al seu voltant, almenys en l'àrea de volada de la 
capçada. 

 2.2 Proposta de plantacions 

S'han generat composicions adequades en alçada, evitant masses d'arbustiva 
alta que puguin generar inseguretat i mantenint per tant visuals obertes en tots 
els recorreguts. En general i d'acord als criteris cromàtics establerts al projecte 
s'ha treballat amb plantes de tendència als tons vermellosos ja sigui de fulles 
tardorals, flors, fruits o tonalitats pròximes, que donen harmonia al conjunt. 

Arbrat 

En la major part de l'àmbit, donat el gran port de l’arbrat existent, el projecte 
proposa la plantació de tres arbres : 



 

 

 

Celtis Australis (Lledoners) 

És un arbre caducifoli que pot 
arribar a fer 25 m d'alçada. De 
tronc recte i escorça grisa i llisa, 
semblant a la del faig, sense 
estries o esquerdes marcades, 
que sol formar uns característics 
contraforts en la part inferior, 
molt típics d'aquesta espècie; 
posseeix una copa rodona i 
ampla. Té un sistema radical 
ben desenvolupat, penetrant 
en sòls solts i més superficial en 
els durs i pedregosos. Les 
branques principals són erectes 
i les secundàries, patents. Les 
branques joves 
són pubescents i gairebé 
pèndules 

 

 

Tilia Cordata ( Til.ler) 

És un arbre caducifoli que 
pot presentar entre 15 - 
40 metres d'alçada. La seva 
escorça és llisa, grisa i 
s'esquerda longitudinalment 
amb l'edat. Les fulles són 
simples, alternes, amb la base 
asimètrica i obliquament 
corniformes, de 6 – 
10 centímetres de longitud 
amb un pecíol prim. Tenen 
l'àpex acuminat, és a dir, 
amb la punta molt marcada i 
el marge finament serrat. No 
tenen pèls (exceptuant uns 
pèls vermells a les axil·les de 
les nervadures situats de 
l'anvers) i són de color verd 
fosc per la faç i de color verd 
– blavós per l'anvers. 



 

 

 

 

Quercus Ilex (Alzina)  

L'alzina és un arbre de talla 
mitjana i baixa, que varia 
entre els 5 i els 20m i fins i tot 
pot aconseguir els 25 metres 
d'altura. En estat salvatge, és 
de copa ovalada al principi i 
després va eixamplant-se fins 
a quedar finalment amb 
forma arrodonida-aixafada; 
encara que la seva copa sol 
ser podada amb l'objectiu 
de millorar la producció de 
fruit mitjançant la poda, 
obtenint així una forma 
semiesfèrica. De jove sol 
formar mates arbustives que 
es podrien confondre amb 
el garric (Quercus coccifera) 
i, a vegades, es queda en 
aquest estat d'arbust per les 
condicions climàtiques 
o edàfiques del lloc. 

 

 

Arbustives, vivaces i cespitoses 

S’han elegit segons el conjunt de les seves característiques de port, 
desenvolupament, textura, resistència, etc, considerant la relació entre elles i on 
volgudament s'ha prioritzat els tons vermellosos. Son espècies també triades 
tenint en consideració les condicions d'assolellament del seu emplaçament. 

Es proposa la nandina (Nandina domestica) i la grevil·lea (Grevillea 'Bronze 
Rambler') per a parterres. 

D'altra banda i de forma puntual es proposa la plantació de romaní rastrer 
(Rosmarinus officinalis 'Postratus') per tal d’evitar el pas en parterres (limitador de 
zones vegetals). 

Es proposa, també, la gramínia Mulhenbergia cappilaris,  i la rudbeckia morada 
(Echinacea purpurea). 



 

 

  

Nandina domestica Grevillea 
'Bronze 
Rambler' 

Romaní rastrer 

Mulhenbergia cappilaris rudbeckia morada 

 

 2.3 Subministrament d’espècies 

Segons estat d'amidaments: 

Arbustives i vivaces:  

 

espècie nom comú presentació mida cm den. 
pl/m2 

Grevillea 'Bronze Rambler' grevillea contenidor 3L 30/40 4 
Nandina domestica nandina contenidor 3L 30/40 5 
Rosmarinus officinalis 
'Postratus' 

romaní rastrer contenidor 3L 20/25 7 

Mulhenbergia cappilaris herba de cabells 
rosats 

contenidor 2L 30/40 4 

Echinacea purpurea rudbekia morada contenidor 3L 30/40 1 

En qualsevol cas, les operacions de subministrament i qualitat del material 
vegetal, les operacions de plantació, sembres, aportació de terres, necessitat 
d’adobats i protecció d’exemplars existents es regiran segons el conjunt de 
normes NTJ (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme). 

 

 



 

 

 2.4 Caracterització de les terres 

Els gruixos de les zones de plantació responen a la següent secció: 
- 7cm de triturat d’esporga 
- 70cm de terra vegetal 
- 20cm de sorra 
- 20cm de grava 

El drenatge està garantit en aquesta mateixa secció per una capa de 20cm de 
graves.  

Els forats dels arbres en espais no pavimentats s’obriran amb forma de vas, per 
facilitar el creixement posterior de les arrels, com a mínim d’un m3, el pa de terra 
es recolzarà preferentment sobre el terreny natural. Els arbres plantats en 
paviment s’obrirà el forat més gran possible que permeti l’escocell. 

Les terres d’aportació en les zones de creixement de vegetació hauran de ser 
de qualitat suficient per al desenvolupament de la mateixa i de textura franco-
sorrenca per assegurar que tinguin un bon drenatge. Els darrers cm aportats 
seran de terra vegetal o terra de jardineria tipus A. 

 

MC.3 Clavegueram i drenatge 

S'enderroquen les reixes existents, donat que es desconeix l’estat de conservació 
de la xarxa soterrada i no es pot garantir la seva integritat durant l’execució dels 
treballs de pavimentació. Es proposa renovar la xarxa de recollida interna a 
l’àmbit amb l’objectiu de garantir l’evacuació de les aigües fins al punt de 
connexió existent al clavegueram. 

 

MC.4 Reg 

Es proposa nou programador connectats a la xarxa elèctrica (no piles). 

Per tal d'afectar el mínim la xarxa primària existent es proposa una arqueta en 
la ubicació de l’actual programador des d’on es distribuiran els nous traçats de 
xarxa secundària. 

 
MC.5 Paviments 

La pavimentació de l'àmbit de projecte es resol íntegrament amb ceràmica, i 
peces de vorada. 

La composició del paviment és: 



 

 

- Paviment llosa Vulcano 30x10x6CM Gris cendra o color mediterrani 
(segons àmbit) de BREINCO o similar  

- Llit de morter de e=4cm 
- Subbase tot-u àrids reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del 

material al 95% del PM 
 

MC.6 Mobiliari urbà 

El mobiliari proposat és: 

- Banc Neobarcino 1,8m de Benito o similar 
- Cadira Kube de Benito o similar 
- Papereres de doble bustia de fusta per dues boses de 90 litres. 
- Aparca bicicletes universal Benito o similar 
- Font d’aigua 
- Panells informació general plaça  
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| 1 |  M    MEMÒRIA 

 

M.1    MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

M.1.1    OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I AGENTS 

 

M.1.1.1  Objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut 

Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la realització de l'obra, les 
previsions respecte a protecció de riscs d'accidents i malalties professionals, així 
com els derivats de treballs de reparació i manteniment de les instal·lacions de 
seguretat i salut. 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora, per dur a 
terme les obligacions en el camp de seguretat i salut, facilitant el 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa i del Coordinador 
de Seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1627/97 del 24 de Octubre, per el 
que s'implanta la obligatorietat de la inclusió d'un estudi de seguretat i salut en 
el treball, en els projectes de edificació i obres publiques. 

 

M.1.1.2  Promotor 

El promotor del projecte és l’Ajuntament de Sant Celoni. 

Plaça de la Vila, 1 08470 Sant Celoni (Barcelona) 

 

M.1.1.3  Autors  i equip redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut 

Són autors d’aquest document tècnic els equips d’arquitectes de rga 

arquitectes, SLP : 

 

Bartomeu Busom, arquitecte 

Xavier Ruscalleda, arquitecte 

 

 

 

 



 

 

M.1.2    CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

 

M.1.2.1  Situació i descripció de l’obra 

Re-urbanització de la Plaça del barri de Sant Ponç de Sant Celoni 

 

M.1.2.2  Tasques prèvies 

Tancament de tot l’àmbit amb tanca de simple torsió i peus de formigó i 
implantació dels serveis de seguretat i salut 

 

M.1.2.3  Procés constructiu 

Desmuntatge del mobiliari urbà existent, desconnexió elèctrica de fanals, 

deixant l’àmbit sense cap subministrament i enderroc de paviments i subbases. 

Es continuarà amb l’excavació d’adequació de caixa de paviment 

Es continuarà amb instal·lacions, base de formigó de fanals, pavimentació i 

instal·lació de fanals, jardineria i mobiliari urbà. 

I es finalitzarà amb la retirada dels serveis de seguretat i salut i el tancament 

perimetral. 

 

M.1.2.4  Pressupost, Termini d’Execució i Mà d’Obra 

 

El pressupost d’execució material del total de l’Obra és el previst en el projecte, capítol 

Amidaments i Pressupost. 

 

Es considera un duració d’execució d’obra de 6 mesos. 

 

M.1.2.4.1 Pressupost Estudi de Seguretat 

 

L’import d’execució per contracte es reflecteix en el pressupost a continuació de la 

memòria del l’ESS. 

 

M.1.2.4.2 Mà d’Obra 

 

El personal previst es aproximadament de 11 persones en punta d'execució. 

 

M.1.2.5 Interferències i Serveis Afectats 



 

 

 

S’ha realitzat consulta a les diferents companyies subministradores i s’obté els 
diferents plànols d’instal·lacions de cada companyia per a tenir en compte 
durant les obres. 

 

M.1.2.6 Unitats constructives que composen l’obra 

 

Neteja 

Enderrocs, moviment de terres i excavacions 

Fonaments 

Xarxa de sanejament 

Treballs de paleta 

Instal·lacions i treballs d'industrials 

Paviments 

Jardineria 

Mobiliari urbà 

 

M.1.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 

M.1.3.1 RISCS PROFESSIONALS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 
l’obra establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, 
s’enumeren a continuació els riscs particulars de diferents treballs d’obra, tot i 
considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució 
de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 

 

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment, ...) 

 



 

 

MITJANS I MAQUINARIA 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas 
...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinaria d’obra (sitges, grues ...) 

- Riscs derivats del funcionament de grues 

- Caiguda de la càrrega transportada 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l’estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació de runes 

 

ENDERROC, MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas 
...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 



 

 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

 

FONAMENTS 

- Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas 
...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

- Contacte amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida d’encofrats 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

- Contacte amb materials agressius 



 

 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

INSTAL•LACIONS 

- Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas 
...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Caiguda de pals i antenes 

 

PAVIMENTS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

- Contacte amb materials agressius 

- Talls i punxades 



 

 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCS ESPECIALS (annex 
II del R.D. 1627/1997) 

 

JARDINERIA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

 

MOBILIARIA URBÀ 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Contacte amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCS ESPECIALS (annex 
II del R.D. 1627/1997) 



 

 

 

1.-Treballs amb riscs especialment greus de sepultament, enfonsament o 
caiguda d’ altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball 

2.-Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pel quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 

3.-Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4.-Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 

5.-Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió 

6.-Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terres subterranis 

7.-Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8.-Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit 

9.-Treballs que impliquin l’ús d’explosius 

10.-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

1.6.2- Riscs de danys a tercers 

- Caigudes d'objectes a la via pública. 

- Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, 
electricitat ...) 

- Cops i ensopegades 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7- PREVENCIO DE RISCS PROFESSIONALS 

Com a criteri general seran principals les proteccions col•lectives en front les 
individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis 
auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció 
hauran d’estar homologats segons la normativa vigent 

 

1.7.1- Proteccions individuals 

Protecció del cap 

- Casc: per a tots els que participin a l'obra, inclosos els visitants 

- Pantalles de protecció de soldador elèctric 

- Ulleres contra impactes i antipols 

- Caretes antipols 

- Pantalles contra projecció de partícules 

- Filtres per caretes 

- Protectors auditius 

 

Protecció del cos 

 

- Corretges especials de seguretat, tipologia segons riscs específics. 

- Corretges antivibradores 

- Xandalls de treball: s’hauran de mantenir al dia, amb reposicions quan  faci 
falta,  segons disposicions del conveni col•lectiu del sector. 

- Impermeables, emmagatzemats a l'obra. 

- Davantal de cuir. 

 

 

 

 

 



 

 

1.7.2- Proteccions col•lectives 

Senyalització general 

- Senyal de STOP, per la sortida de vehicles. 

- Ús obligatori de : Casc, corretja de seguretat, ulleres, caretes, protectors 
auditius, botes i guants. 

- Risc elèctric, caiguda d'objectes, caiguda a diferents nivells, maquinària 
pesada en moviment, càrregues suspeses, incendis i explosions. 

- Entrada i sortida de vehicles. 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra. 

- Prohibit encendre foc, prohibit fumar. 

- Senyals informatives de: Localització de la farmaciola, extintors. 

- Cinta de senyalització. 

 

Instal•lació elèctrica. 

- Pas d’instal•lacions provisionals aèries o subterrànies. 

- Protecció de zones de pas sobre instal•lacions provisionals. 

- Conductors de protecció i piqueta o placa de connexió a terra. 

- Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per l'enllumenat i 300 mA per la 
força. 

 

Neteja, Desbrossada i Explanació 

- Avisador acústic a les màquines. 

- Senyalització del tall. 

- Tanca d'obra. 

 

Moviment de terres i excavació 

- Tanques: S'utilitzaran tanques de contenció en el perímetre d'excavació o 
buidat. 



 

 

- Senyalització: S'utilitzaran cintes de senyalització reflectants i senyals indicatives 
de risc de caiguda a diferents nivells. 

- Per l'accés del personal s'utilitzaran escales fixes. 

- Entibacions de taluds 

 

 

Xarxa de sanejament 

- Apuntalament i estibats es realitzaran seguint el sistema establert en les 
condicions tècniques del projecte d'execució de l'obra. 

- Col•locació de frens per la subjecció de tubs. 

 

Treballs de paleta, paviments, jardineria i mobiliari urbà 

- Plataformes metàl•liques per a la càrrega de materials a les plantes. 

- Protecció horitzontal amb taulells en els forats. 

- Baranes resistents, inclòs sòcols. 

 

Instal•lacions. 

- Vàlvules antiretrocés a les canonades. 

 

Protecció Contra incendis 

- S'utilitzaran extintors portàtils. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7.3- Formació 

Formació en matèria de seguretat i salut al personal de l'obra. 

 

1.7.4- Medicina preventiva i primers auxilis. 

 

Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material que s'especifica a l'ORDENAMENT 
GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE. 

 

Assistència a Accidentats 

S'informarà a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis 
propis, Mútues, Mutualitats Laborals, Ambulatoris tec.) on es traslladaria als 
accidentats per un tractament ràpid i efectiu. 

Es disposarà a l'obra i en lloc visible, d'una llista de telèfons i direccions dels 
centres assignats per les urgències (Ambulàncies, Bombers, Taxis, Policia, etc.) 
per tal de garantir un transport ràpid dels possibles accidentats cap els centres 
d'assistència. 

 

Reconeixement Mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra passarà un reconeixement 
mèdic previ al treball, que es repetirà periòdicament cada any. 

 

 

M.1.3.2 PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

 

Durant l'obra es preveu la col•locació de tanques de contenció de vianants, 
senyalització convenient, tant de dia com de nit. També s'hauran de col•locar 
en lloc visible senyals de perill. 

 

En cas d'ocupació total de la vorera es procedirà a l'habilitació d'un pas 
alternatiu per a vianants degudament encercat i senyalitzat. 

 



 

 

Tots els elements sortints de les tanques, proteccions, etc. s’il•luminaran amb 
llums de color vermell. 

 

Abans de la realització de les obres, es comprovarà l’estat actual real de les 
edificacions adjacents, per comprovar que els sistemes constructius projectats 
no afectaran a les mateixes. 

 

 

M.1.4 LLIBRE D’INCIDÈNCIES I EL PLA DE SEGURETAT 

 

Tal i com determina el Reial Decret 1627/97 sobre Seguretat i Salut a les obres, el 
present Estudi de Seguretat és l'eina de partida per a desenvolupar la seguretat 
de l'obra. 
 

L'actuació a seguir serà la redacció de l'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, 
seguidament i abans de començar l'obra, els contractistes, com a responsables 
de la propietat, seran els encarregats d'analitzar l'ESTUDI DE SEGURETAT i amb 
base a ell proposar el PLA DE SEGURETAT. D'acord amb el facultatiu redactor de 
l'ESTUDI i el tècnic competent assignat com COORDINADOR en fase de projecte 
i/o execució es definiran les mesures, normes i sistemes a emprar a fi de seguir 
les especificacions i normes de seguretat i salut que intervindran a l'obra. 
 

LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
El llibre d’incidències es l’eina de donar les ordres sobre la seguretat i salut de l’obra i al 
mateix temps deixar constància de les anomalies, correccions i demés normes a seguir 
pel que faci referència a la SEGURETAT I SALUT A L’OBRA. 
 

A més quan es realitzi una anotació en el Llibre d’Incidències degut a que existeix 
incompliment dels advertiments o observacions anotades prèviament en el Llibre, per a 
les persones facultades per a fer-los o quan s’ordeni la paralització dels treballs o, o en 
el seu cas, de la totalitat de l’obra, per haver-se apreciat circumstancies de risc greu i 
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, tal com estableix l’article 14 del Reial 
decret i en cas d’accident, aquesta anotació s’ha de notificar a Inspecció de Treball en 
un temps màxim de 24hores. 
  
Deixant clar que el responsable del acompliment de les obres és el constructor, no el 
redactor de l’estudi, donada la posició dels tècnics a l'obra. 

 

 
 
 
 
 



 

 

M.2 PLEC DE CONDICIONS 
 

2.1- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales de altura. 

Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE n.º 274 13/11/2004). 

Modifica el Reial decret 1215/1997: inclou la nova redacció al punt 6 de l'apartat 
1 de l'annex I. Introdueix un nou apartat 4 en l'annex II, en el qual s'inclouen 
disposicions relatives a la utilització dels equips de treball per executar treballs 
temporals d’alçada. 

 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE n.º 97, 23/04/1997). 

 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE n.º 
188, 07/08/1997). 

* Modificat pel Reial decret 2177, de 12 de noviembre, del Ministeri de la 
Presidència (BOE 274, 13/11/2004). 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 256, 25/1071997). 

* Modificat pel Real Decreto 2177/2004: apartat C.5 de l'annex IV. 

* Modificat pel Real Decreto 604/2006: s’introdueix una nova Disposición 
Adicional Décima amb el següent redactat: Disposición adicional décima. 
Presencia de recursos preventivos en las obras de construcción. 

 

Disposiciones mínimas de seguridad i salud que deben aplicarse en la obras de 
construcción temporales o móviles. 

Directiva 92/57/CEE  de 24 de juny (D.O.26/08/92)) 



 

 

 

Prevención de riesgos laborales. 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95) 

 

Reglamento de los servicios de prevención. 

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/01/97) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/04/97) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE 23/04/97) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12/06/97) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de trabajo 

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE 07/08/97) 

 
“Normas para iluminación de centros de trabajo. Ordre 26/08/1940 BOE 29/08/1940. 
Andamios, reglamento general sobre seguridad e higiene en el trabajo”. Capítol VII. 
Ordre 31/01/1940 BOE 03/02/1940. 
 
“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo”. Ordre 09/03/1971 del 
Ministeri de Treball. BOE 16 i 17/03/1971. Correcció d'errades BOE 06/04/1971. 
 
“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción”. 
Ordre 20/05/1952 del Ministeri de Treball. BOE 14 i 15/06/1952. Modificació  BOE 
21/12/1953. Complement BOE 01/10/1966. 
 
“Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en 
los proyectos de edificación y obras públicas”. Reial Decret 555/86 BOE: 21/3/86, Model 
de Llibre d'incidències BOE 13/10/1986, Correcció d'errades BOE 31/10/1986. 
 
“Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica”. Capítol 
XVI. Ordre 28/08/1970 del Ministeri de Treball. BOE 5, 7, 8 i 9/9/1970. Correcció d'errades 
BOE 17/10/1970. Interpretació d'articles BOE 28/11/1970 i 5/12/1970. 
 



 

 

“Reglamento de aparatos elevadores para obras”. Ordre M. 23/05/97. BOE 14/06/97. 
Modificacions BOE 7/03/1981 i 16/11/1981. 
 
“Empresas y centros de trabajo. Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura 
previa o reanudación de actividades”. Ordre del 06/10/86. BOE 08/10/1986. 
Modificacions BOE 31/10/1986. 
 
“Disposiciones mínimas  de seguredad y salud relativas a la utilitzación por los 
trabajadores de equipos de protección individual”. Reial Decret 773/1997 de 
30/05/1997. 
 
“Notificación de accidentes de trabajo”. Ordre Ministerial 16/12/1987. BOE 29/12/4987. 
 
“Reglamento general sobre seguridad e higiene en el trabajo”. Ordre del 31/01/40 del 
Ministeri de Treball. BOE 03/02/1940. 
 
“Actividades de prevención de las mutuas de A.T. I E.P.”. Ordre 22/04/1997. BOE 
24/04/1997. 
 
“Prevención de riesgos laborales”. Llei 31/1995. BOE 10/11/1995. 
 
“Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo”. 
Reial Decret 485/1997. BOE 23/04/1997. 
 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”. Reial decret 
486/1997 de 14 d’abril. BOE 23/04/1997. 
 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores”. Reial 
Decret 487/1997 de 14 d’abril. BOE 23/04/1997. 
 
“Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo”. Reial Decret 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 02/11/1989. 
 
“Reglamento de seguridad en las máquinas”. Reial Decret 1495/1986 de 16 de maig. 
BOE 21/07/1986. Correccions BOE 07/03/1981 i 16/11/1981. 
 

Estatuto de els Trabajadores 
(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 
 
Plan Nacional d'Higiene i Seguretat al Treball 
(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71) 
 
Comité de Seguretat i Higiene del Treball 
(D.432/71 11-3-71) (B.O.E. 16-6-52) 
 
Reglament  de  Seguretat  i  Higiene  de  la  Indústria  de la    Construcció. 
(O.M. 20-5-52) (B.O.E. 5,7,8,9-970) 
 
Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa 
 (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 5,7,8,9-970) 
 



 

 

Homologació dels medis de protecció personal dels treballadors 
(O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) 
 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
(20-9-73) (B.O.E. 9-10-73) 
 

Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

 

Normativa d’àmbit local o metropolità. 

 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica,  Orden de 28 de agosto 
de 1970. Articulos del 185 al 245, Andamios. 
 
Capitulo VII-Andamios del Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo de la Orden 
31 de enero de 1940. 
 

NORMES UNE 

 

UNE-76-501/1987 

Estructuras auxiliares y desmontables. Clasificación y definición. 

 

UNE EN 12810-1:2005 

Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: 
especificaciones de los productos. 

 

UNE EN 12810-2:2005 

Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 2: métodos 
particulares de diseño estructural. 

 

UNE EN 12811-1:2005 

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: andamios. Requisitos 
de comportamiento y diseño general. 

 

UNE EN 12811-2:2005 

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 2: información sobre los 
materiales. 

 



 

 

UNE EN 12811-3:2003 

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 3: ensayo de carga. 

 

UNE EN 74-1:2005 

Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios y cimbras. Parte 
1: uniones para tubos. Requisitos y procedimientos de ensayo. (Ratificada por 
AENOR en agosto de 2006.) 

 

UNE-EN 39:2001 

Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas 
de suministro. 

 

UNE-EN-1298/1996 

Torres de acceso y torres de trabajo móviles. Reglas y directrices para preparar 
un manual de instrucciones. 

 

UNE EN 1004:2006: 

Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con elementos 
prefabricados. Materiales, dimensiones, cargas de diseño y requisitos de 
seguridad y comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2- CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ 

 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col•lectiva hauran de 
tenir una caducitat d’ús i s’hauran se substituir una vegada arribada la data de 
caducitat.  Quan les circumstàncies del treball produeixin un desgast més ràpid d'una 
determinada peça o element, aquesta serà substituïda independentment de la seva 
data de caducitat.  Tota peça o element de protecció que hagi sofert un tractament 
límit, per exemple accident, haurà de ser retirada i substituïda al moment.  L’ús d'un 
equip o peça de protecció no pot ser un risc en si mateix. 

 

2.2.1- Proteccions Personals 

Tot element de protecció s'ajustarà a les normes d'homologació del ministeri de Treball 
(O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5.74), sempre que existeixi en el mercat.  En el cas de no existir 
norma d'homologació oficial, els elements seran de qualitat adequada a les seves 
prestacions. 

 

2.2.1- Proteccions Col•lectives 

- Tanques autònomes de limitació i protecció. Tindran com a mínim 90 cm d'alçada 
estant construïdes a base de tub metàl•lic o guarda-cos metàl•lic i travessers de fusta.  
- Rampa d'accés La rampa d'accés de vehicles i maquinària al buidat del terreny, tindrà 
les dimensions suficients per a la circulació.   - Baranes Les baranes envoltaran el 
perímetre de la planta desencofrada trobant-se condemnat l'accés a les altres per 
l'interior de les escales.   - Xarxes perimetrals La protecció del risc de caiguda al buit per 
el cantell del perímetre es farà per mitjà de la utilització de xarxes del tipus forca. L'extrem 
inferior de la xarxa es lligarà als ancoratges deixats en el forjat. Les xarxes seran de 
poliamida, protegint les plantes de treball. La corda de seguretat serà com a mínim de 
diàmetre 10mm i els mòduls de xarxa lligats entre si amb corda de poliamida de 
diàmetre 3mm. Es protegirà el desencofrat per mitjà de xarxes de la mateixa qualitat, 
anclades al perímetre dels forjats.  - Xarxes verticals En proteccions verticals de caixes 
d'escala, clausures d'accés a planta desprotegida i en voladissos de balcons s'utilitzaran 
xarxes ancorades a cada forjat. 

- Malles electrosoldades Els forats interiors es protegiran amb malla electrosoldada de 
resistència i malla adequada, o bé amb entarimat de fusta degudament ancorat al 
forjat.  - Cables de subjecció de corretges de seguretat i ancoratges. Tindran la suficient 
resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d’acord amb la seva 
funció protectora.  - Plataformes de treball Tindran com a mínim 60 cm d'ample i les 
situades a més de 2m del terra portaran baranes de 90cm d’alçària, llistó entremig y 
sòcol.             - Escales de mà Tindran de portar sabates antilliscants.  - Plataformes volades 
Tindran la suficient resistència per a la carrega que hagin de suportar, estaran ancorades 
convenientment i portaran baranes.  - Marquesina de protecció en la façana principal 
Al desencofrar el primer forjat per sobre de la rasant del carrer s’instal•larà una 
marquesina de protecció. El seu entarimat no pot tenir forats i haurà de ser prou resistent 
com per a rebre els impactes per la caiguda de materials.  - Plataforma volada de 
coberta Per l'execució de la coberta es col•locarà en el seu extrem una plataforma 
volada preparada per a resistir la possible caiguda de persones i materials.  - Extintors. 
Seran de pols polivalent, s'hauran de revisar periòdicament. 

 

 

 



 

 

2.3- SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 

2.3.1- Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

L'empresa constructora disposarà d’assessorament Tècnic en Seguretat i Salut. 

 

2.3.2- Servei Mèdic 

L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 

 

2.4- INSTAL•LACIONS MÈDIQUES 

 

Les farmacioles es revisaran mensualment i es tindran sempre en bon estat de quantitat 
i qualitat tots els productes. 

 

 

2.5- INSTAL•LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

 

Les instal•lacions provisionals d'obra s'adaptaran pel que fa a elements, mesures i 
característiques al especificat en els articles 39,40,41 i 42 de l'Ordenança General de 
Seguretat e Higiene i 335,336 i 337 de l’Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i 
Ceràmica.  S’haurà de col•locar un cubell amb tapa per emmagatzemar i llençar les 
escombraries que generin al menjar el personal de l'obra.  Per al servei de neteja 
d'aquestes instal•lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona, la qual podrà 
alternar aquest treball amb altres propis de l'obra.  Es tindrà present que l'obra durant els 
primers mesos, en les fases d'excavació, fonamentació i part inicial de l'estructura, 
contarà aproximadament amb una quarta part dels treballadors previstos. Es recomana 
per a realitzar la seva funció inicial de vestidors i menjadors, la utilització de barracons 
metàl•lics prefabricats específics per aquests usos.  Considerant el nombre de 
treballadors es preveuran les següents instal•lacions: 

2.5.1- Menjadors 

Es disposarà d'una caseta o local adequat per a aquest efecte. 

 

2.5.2- Vestidors 

Es disposarà d'una caseta o local adequat per a aquest efecte. 

 

2.5.3- Serveis 

Es disposarà d'un local amb els següents serveis:  1 WC amb cabina individual de 
120x120x130. 1 Lavabo amb mirall i sabó 1 Dutxa amb aigua freda i calenta. Penjadors. 

 

 

 



 

 

2.6- PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 

En base a l’art. 7è del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre, i en aplicació d’aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en 
el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inicio de l’obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per 
la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Publiques s’haurà de 
sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

Es recorda al constructor i al representant del Comitè de Seguretat i se’ls informa que:  
a) S’han d'observar estrictament totes les mesures de seguretat i salut en el treball, en 
general, i el compliment del Pla de Seguretat, en particular.  b) No es començarà a 
treballar fins que no estiguin a punt totes les mesures de seguretat de caràcter general i 
l'empresa no hagi subministrat a tots els treballadors els mitjans de protecció personal i 
les instruccions per a utilitzar-los.  c) S'ha de comunicar al encarregat de l'obra cada cas 
en que es produeixi un mal us o falta de utilització dels mitjans de prevenció o protecció 
per part del personal de l'obra, molt especialment de qualsevol incompliment del Pla de 
Seguretat, deixant constància en el llibre d'incidències.º 

d) S'ha d'informar al Arquitecte Tècnic que subscriu qualsevol incidència relacionada 
amb la seguretat i salut de l'obra, a part de que se’n hagi deixat constància en el llibre 
d'incidències. 

 

e) El coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant 
de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat 
dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants 
dels treballadors  f) Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes 
(art. 11è). 

 

2.7- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA 

 

L’article 10 del R.D. 1627/97 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l’art. 15è de la “Ley de prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 
de noviembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

 

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

 



 

 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal•lacions i dispositius necessaris per a la execució de l’obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

 

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 
s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l’obra o a prop de l’obra 

 

Els PRINCIPIS D’ACCIÓ PREVENTIVA establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 

 

1.-L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord 
amb els següents principis generals: 

 

a) Evitar els riscs 

b) Avaluar els riscs que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscs a l’origen 

 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal 
de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l’organització del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 



 

 

 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col•lectiva a la individual 

 

i)  Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2.-L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment de encomanar les feines. 

 

3.-L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 
i específic. 

 

4.-L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscs addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscs sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures. 

 

5.-Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com 
a àmbit de cobertura la previsió de riscs derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
 

Signatures 

 

 

 

Bartomeu Busom Masjoan              Xavier Ruscalleda Morell      Conforme Ajuntament  

Arquitecte col·legiat nº44000-0        Arquitecte col·legiat nº49282-5      Sant Celoni 
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Amidaments



Amidaments i pressupost Estudi de Seguretat i Salut Plaça Sant Ponç

AMIDAMENTS Data: 03/09/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESS SP
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
NIVELL 3 01  IMPLANTACIÓ OBRA

1 PQUA-7B47 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb
aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PQUD-BIQY mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 P6A1-D7E8 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 6 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Amidaments i pressupost Estudi de Seguretat i Salut Plaça Sant Ponç

AMIDAMENTS Data: 03/09/25 Pàg.: 2

6 P6A1-D7ED u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 2 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 756,000

8 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PBBF-DUJI u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PBBH-DVFO u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS SP
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
NIVELL 3 02  SEGURETAT I SALUT

1 B012-ES14 u Hidroalcohol amb dosificador 1litre

EUR



Amidaments i pressupost Estudi de Seguretat i Salut Plaça Sant Ponç

AMIDAMENTS Data: 03/09/25 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS SP
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
NIVELL 3 03  PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de
subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

EUR



Amidaments i pressupost Estudi de Seguretat i Salut Plaça Sant Ponç

AMIDAMENTS Data: 03/09/25 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 60,000

8 P147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 P147L-EQDA u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 60,000

10 P147L-EQDC u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 40,000

11 P147Z-FITM u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 P1485-65OO u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

EUR



Amidaments i pressupost Estudi de Seguretat i Salut Plaça Sant Ponç

AMIDAMENTS Data: 03/09/25 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 P148B-EQEN u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades
de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 P148D-EQEQ u Samarreta de treball, de cotó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 20,000

17 P147L-ES21 u Caixa de guants de latex 100u.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS SP
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
NIVELL 3 04  INSTAL.LACIONS SERVEIS

1 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

EUR



Amidaments i pressupost Estudi de Seguretat i Salut Plaça Sant Ponç

AMIDAMENTS Data: 03/09/25 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PQU8-65LV u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Justificació d'elements



Amidaments i pressupost Estudi de Seguretat i Salut Plaça Sant Ponç

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/09/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12000 €

A0D-0007 h Manobre 24,55000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 24,55000 €

A0F-000B h Oficial 1a 29,42000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41000 €



Amidaments i pressupost Estudi de Seguretat i Salut Plaça Sant Ponç

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/09/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C152-003B h Camió grua 62,11000 €



Amidaments i pressupost Estudi de Seguretat i Salut Plaça Sant Ponç

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/09/25 Pàg.: 3

MATERIALS

B0AQ-07GU cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 4,78000 €

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de per a fixar a peus prefabricats de
formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,64000 €

B6AY-0KMO u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 6 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2
usos, per a seguretat i salut

582,60000 €

B6AY-0KMQ u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 2 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut

258,17000 €

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,16000 €

BBB9-0R6S u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

13,14000 €

BBM7-0RYB u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de, acabada amb pintura no
reflectora

49,26000 €

BBME-0RW5 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3

91,72000 €



Amidaments i pressupost Estudi de Seguretat i Salut Plaça Sant Ponç

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/09/25 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

B012-ES14P-1 u Hidroalcohol amb dosificador 1litre Rend.: 1,000 10,56 €

COST DIRECTE 10,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,5600

________________________________________________________________________________________________________________

P1473-EPWWP-2 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 14,56 €

COST DIRECTE 14,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,5600

________________________________________________________________________________________________________________

P1474-65MPP-3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 29,98 €

COST DIRECTE 29,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,9800

________________________________________________________________________________________________________________

P1477-65LGP-4 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,49 €

COST DIRECTE 6,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,4900

________________________________________________________________________________________________________________

P1478-65NBP-5 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 18,35 €

COST DIRECTE 18,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,3500

________________________________________________________________________________________________________________

P1479-65N6P-6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe
B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos
de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE

Rend.: 1,000 144,85 €

COST DIRECTE 144,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,8500

________________________________________________________________________________________________________________



Amidaments i pressupost Estudi de Seguretat i Salut Plaça Sant Ponç

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/09/25 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P147L-EQD8P-7 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,83 €

COST DIRECTE 2,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,8300

________________________________________________________________________________________________________________

P147L-EQDAP-8 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,65 €

COST DIRECTE 1,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,6500

________________________________________________________________________________________________________________

P147L-EQDCP-9 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior, i subjecció elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,45 €

COST DIRECTE 1,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,4500

________________________________________________________________________________________________________________

P147L-ES21P-10 u Caixa de guants de latex 100u. Rend.: 1,000 13,34 €

COST DIRECTE 13,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,3400

________________________________________________________________________________________________________________

P147N-EPX1P-11 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,53 €

COST DIRECTE 1,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,5300

________________________________________________________________________________________________________________

P147N-EPX2P-12 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

Rend.: 1,000 11,51 €

COST DIRECTE 11,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,5100

________________________________________________________________________________________________________________



Amidaments i pressupost Estudi de Seguretat i Salut Plaça Sant Ponç

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/09/25 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P147Z-FITMP-13 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

Rend.: 1,000 5,20 €

COST DIRECTE 5,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,2000

________________________________________________________________________________________________________________

P1485-65OOP-14 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 7,55 €

COST DIRECTE 7,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,5500

________________________________________________________________________________________________________________

P1488-EQEZP-15 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,19 €

COST DIRECTE 5,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,1900

________________________________________________________________________________________________________________

P1489-FIGNP-16 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 13,69 €

COST DIRECTE 13,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,6900

________________________________________________________________________________________________________________

P148B-EQENP-17 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors
de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl·liques, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 8,36 €

COST DIRECTE 8,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,3600

________________________________________________________________________________________________________________

P148D-EQEQP-18 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,73 €

COST DIRECTE 2,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,7300

________________________________________________________________________________________________________________



Amidaments i pressupost Estudi de Seguretat i Salut Plaça Sant Ponç

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/09/25 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

P6A1-D7E8P-19 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 6 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 623,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,750 /R x 29,42000 = 22,06500

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 24,55000 = 18,41250

Subtotal: 40,47750 40,47750

Materials

B6AY-0KMO u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 6 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut

1,000      x 582,60000 = 582,60000

Subtotal: 582,60000 582,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60716

COST DIRECTE 623,68466
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 623,68466

P6A1-D7EDP-20 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1
fulla batent de 2 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 280,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 29,42000 = 11,76800

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 24,55000 = 9,82000

Subtotal: 21,58800 21,58800

Materials

B6AY-0KMQ u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1
fulla batent de 2 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut

1,000      x 258,17000 = 258,17000

Subtotal: 258,17000 258,17000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32382

COST DIRECTE 280,08182
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,08182

P6AC-D7DZP-21 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 3,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 2,45500 2,45500

Materials

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,16000 = 0,04800

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20
usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,64000 = 0,64000

Subtotal: 0,68800 0,68800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03683

COST DIRECTE 3,17983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17983

PBBF-DUJIP-22 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 50 cm de, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 67,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 30,41000 = 7,60250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 26,12000 = 6,53000

Subtotal: 14,13250 14,13250

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,062 /R x 62,11000 = 3,85082

Subtotal: 3,85082 3,85082

Materials

BBM7-0RYB u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 50 cm de, acabada amb pintura no

1,000      x 49,26000 = 49,26000



Amidaments i pressupost Estudi de Seguretat i Salut Plaça Sant Ponç

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/09/25 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

reflectora

Subtotal: 49,26000 49,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21199

COST DIRECTE 67,45531
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,45531

PBBH-DVFOP-23 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 102,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 30,41000 = 4,56150

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 26,12000 = 3,91800

Subtotal: 8,47950 8,47950

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,038 /R x 62,11000 = 2,36018

Subtotal: 2,36018 2,36018

Materials

BBME-0RW u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3

1,000      x 91,72000 = 91,72000

Subtotal: 91,72000 91,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12719

COST DIRECTE 102,68687
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,68687

PBBL-56GKP-24 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 17,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 3,68250 3,68250

Materials

B0AQ-07GU cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 4,78000 = 0,19120

BBB9-0R6S u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 13,14000 = 13,14000
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Subtotal: 13,33120 13,33120

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03683

COST DIRECTE 17,05053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,05053

PQU0-566VP-25 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 61,67 €

COST DIRECTE 61,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,6700

________________________________________________________________________________________________________________

PQU1-49THP-26 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,45 €

COST DIRECTE 25,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,4500

________________________________________________________________________________________________________________

PQU3-0234P-27 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 107,81 €

COST DIRECTE 107,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,8100

________________________________________________________________________________________________________________

PQU3-0235P-28 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 107,16 €

COST DIRECTE 107,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,1600

________________________________________________________________________________________________________________

PQU4-65LWP-29 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 68,27 €

COST DIRECTE 68,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,2700

________________________________________________________________________________________________________________
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PQU7-0238P-30 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 71,43 €

COST DIRECTE 71,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,4300

________________________________________________________________________________________________________________

PQU8-65LVP-31 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,000 57,26 €

COST DIRECTE 57,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,2600

________________________________________________________________________________________________________________

PQUA-7B47P-32 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
d'oficina a obra de 3,7x2,3 m amb paret de plafó
d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de
lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb
un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

Rend.: 1,000 53,20 €

COST DIRECTE 53,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,2000

________________________________________________________________________________________________________________

PQUC-BIQLP-33 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta
i taulell

Rend.: 1,000 118,76 €

COST DIRECTE 118,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,7600

________________________________________________________________________________________________________________

PQUD-BIQYP-34 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 144,54 €

COST DIRECTE 144,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,5400

________________________________________________________________________________________________________________
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PQUE-BIQSP-35 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 105,19 €

COST DIRECTE 105,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,1900

________________________________________________________________________________________________________________
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P-1 B012-ES14 u Hidroalcohol amb dosificador 1litre 10,56 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14,56 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

29,98 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,49 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,35 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada,
amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

144,85 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,83 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 P147L-EQDA u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 P147L-EQDC u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 P147L-ES21 u Caixa de guants de latex 100u. 13,34 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,53 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 P147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 11,51 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-13 P147Z-FITM u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

5,20 €

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-14 P1485-65OO u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 7,55 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-15 P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,19 €

(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-16 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,69 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-17 P148B-EQEN u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

8,36 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 P148D-EQEQ u Samarreta de treball, de cotó 2,73 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 P6A1-D7E8 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 6 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per
a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

623,68 €

(SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 P6A1-D7ED u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 2 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per
a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

280,08 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-21 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,18 €

(TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-22 PBBF-DUJI u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament

67,46 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 PBBH-DVFO u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

102,69 €

(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

17,05 €

(DISSET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-25 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

61,67 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-26 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,45 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-27 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

107,81 €

(CENT SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

107,16 €

(CENT SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-29 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 68,27 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-30 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

71,43 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 PQU8-65LV u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 57,26 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-32 PQUA-7B47 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,3 m amb paret de
plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

53,20 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-33 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

118,76 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-34 PQUD-BIQY mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres

144,54 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

105,19 €

(CENT CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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P-1 B012-ES14 u Hidroalcohol amb dosificador 1litre 10,56 €

Sense descomposició 10,56000 €

P-2 P1473-EPW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14,56 €

Sense descomposició 14,56000 €

P-3 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

29,98 €

Sense descomposició 29,98000 €

P-4 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,49 €

Sense descomposició 6,49000 €

P-5 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,35 €

Sense descomposició 18,35000 €

P-6 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada,
amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

144,85 €

Sense descomposició 144,85000 €

P-7 P147L-EQD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,83 €

Sense descomposició 2,83000 €

P-8 P147L-EQD u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,65 €

Sense descomposició 1,65000 €

P-9 P147L-EQD u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,45 €

Sense descomposició 1,45000 €

P-10 P147L-ES21 u Caixa de guants de latex 100u. 13,34 €

Sense descomposició 13,34000 €

P-11 P147N-EPX u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,53 €

Sense descomposició 1,53000 €

P-12 P147N-EPX u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 11,51 €

Sense descomposició 11,51000 €

P-13 P147Z-FITM u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

5,20 €

Sense descomposició 5,20000 €

P-14 P1485-65O u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 7,55 €

Sense descomposició 7,55000 €

P-15 P1488-EQE u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,19 €
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Sense descomposició 5,19000 €

P-16 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,69 €

Sense descomposició 13,69000 €

P-17 P148B-EQE u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

8,36 €

Sense descomposició 8,36000 €

P-18 P148D-EQE u Samarreta de treball, de cotó 2,73 €

Sense descomposició 2,73000 €

P-19 P6A1-D7E8 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 6 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per
a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

623,68 €

B6AY-0KMO u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 6 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per
a 2 usos, per a seguretat i salut

582,60000 €

Altres conceptes 41,08000 €

P-20 P6A1-D7ED u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 2 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per
a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

280,08 €

B6AY-0KMQ u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 2 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per
a 2 usos, per a seguretat i salut

258,17000 €

Altres conceptes 21,91000 €

P-21 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,18 €

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,04800 €

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,64000 €

Altres conceptes 2,49200 €

P-22 PBBF-DUJI u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament

67,46 €

BBM7-0RYB u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de, acabada amb pintura
no reflectora

49,26000 €

Altres conceptes 18,20000 €

P-23 PBBH-DVF u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

102,69 €

BBME-0RW5 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3

91,72000 €

Altres conceptes 10,97000 €

P-24 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

17,05 €
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B0AQ-07GU cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,19120 €

BBB9-0R6S u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
per a seguretat i salut

13,14000 €

Altres conceptes 3,71880 €

P-25 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

61,67 €

Sense descomposició 61,67000 €

P-26 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,45 €

Sense descomposició 25,45000 €

P-27 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

107,81 €

Sense descomposició 107,81000 €

P-28 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

107,16 €

Sense descomposició 107,16000 €

P-29 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 68,27 €

Sense descomposició 68,27000 €

P-30 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

71,43 €

Sense descomposició 71,43000 €

P-31 PQU8-65LV u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 57,26 €

Sense descomposició 57,26000 €

P-32 PQUA-7B47 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,3 m amb paret de
plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

53,20 €

Sense descomposició 53,20000 €

P-33 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

118,76 €

Sense descomposició 118,76000 €

P-34 PQUD-BIQY mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres

144,54 €

Sense descomposició 144,54000 €

P-35 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

105,19 €
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Sense descomposició 105,19000 €
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Obra 01 Pressupost ESS SP

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3 01 IMPLANTACIÓ OBRA

1 PQUA-7B47 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de
3,7x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà,
paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 32)

53,20 6,000 319,20

2 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 33)

118,76 6,000 712,56

3 PQUD-BIQY mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 34)

144,54 6,000 867,24

4 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 35)

105,19 6,000 631,14

5 P6A1-D7E8 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 6 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

623,68 1,000 623,68

6 P6A1-D7ED u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 2 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

280,08 1,000 280,08

7 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

3,18 756,000 2.404,08

8 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 24)

17,05 2,000 34,10

9 PBBF-DUJI u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm
de, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (P - 22)

67,46 2,000 134,92

10 PBBH-DVFO u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament (P - 23)

102,69 2,000 205,38

TOTAL NIVELL 3 01.01.01 6.212,38

Obra 01 Pressupost ESS SP

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

EUR



Amidaments i pressupost Estudi de Seguretat i Salut Plaça Sant Ponç

PRESSUPOST Data: 03/09/25 Pàg.: 2

NIVELL 3 02 SEGURETAT I SALUT

1 B012-ES14 u Hidroalcohol amb dosificador 1litre (P - 1) 10,56 45,000 475,20

TOTAL NIVELL 3 01.01.02 475,20

Obra 01 Pressupost ESS SP

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3 03 PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 3)

29,98 20,000 599,60

2 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 2)

14,56 20,000 291,20

3 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 4)

6,49 20,000 129,80

4 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 5) 18,35 20,000 367,00

5 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a
les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 6)

144,85 5,000 724,25

6 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
7)

2,83 20,000 56,60

7 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 11)

1,53 60,000 91,80

8 P147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 12)

11,51 20,000 230,20

9 P147L-EQDA u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 8)

1,65 60,000 99,00

10 P147L-EQDC u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica
al canell (P - 9)

1,45 40,000 58,00

11 P147Z-FITM u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades
segons UNE-EN 1731 (P - 13)

5,20 10,000 52,00

12 P1485-65OO u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 14)

7,55 10,000 75,50

13 P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
15)

5,19 20,000 103,80

14 P148B-EQEN u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
(100%), amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P -
17)

8,36 20,000 167,20

15 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 (P - 16)

13,69 20,000 273,80

EUR
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16 P148D-EQEQ u Samarreta de treball, de cotó (P - 18) 2,73 20,000 54,60

17 P147L-ES21 u Caixa de guants de latex 100u. (P - 10) 13,34 10,000 133,40

TOTAL NIVELL 3 01.01.03 3.507,75

Obra 01 Pressupost ESS SP

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3 04 INSTAL.LACIONS SERVEIS

1 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

61,67 8,000 493,36

2 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

25,45 2,000 50,90

3 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 27)

107,81 1,000 107,81

4 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 28)

107,16 1,000 107,16

5 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 29)

68,27 1,000 68,27

6 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 30)

71,43 1,000 71,43

7 PQU8-65LV u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 31)

57,26 1,000 57,26

TOTAL NIVELL 3 01.01.04 956,19

EUR
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  SEGURETAT I SALUT 11.151,52

Obra 01 Pressupost ESS SP 11.151,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11.151,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ESS SP 11.151,52

11.151,52

euros
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 1  Les estructures tesades com a sistema estructural 

Les estructures tesades formen un sistema estructural que es pot dir té personalitat pròpia, 
com a qualsevol sistema té avantatges i desavantatges. Potser la principal característica 
és que es tracta d’un tipus de coberta podríem dir que autoportant, el mateix material de 
coberta té funcions estructurals principals. Es tracta d’un sistema en que la tracció dels 
materials que la formen, la membrana, permet donar l’estabilitat necessària al conjunt i a 
la vegada la deformabilitat mínima que ens cal per assegurar la resistència front les 
accions. 

Una característica important és la deformabilitat, com qualsevol estructura té 
deformacions imposades per les accions que rep, ara bé si en una estructura podríem dir 
convencional aquestes deformacions es mesuren en mil·límetres, en el cas de les 
estructures tesades es poden mesurar en els casos extrems de sol·licitacions en 
decímetres sense que això afecti la seguretat i estabilitat del conjunt, encara que potser 
donin una sensació d’inseguretat als possibles usuaris. Aquesta deformació o més ben dit 
facilitat per deformar-se permet al sistema absorbir els efectes de les accions més severes. 

La mateixa configuració d’ús de la majoria d’estructures d’aquest tipus fa que en casos 
de condicions extremes no hi hagi usuaris sota l’estructura, es tracta de cobertes obertes i 
a l’aire lliure on es fa difícil pensar en usuaris exposats a vents de 160km/h o nevades de 
més de 40cm. En els casos de cobertes sobre espais tancats la mateixa configuració de 
l’edifici i de la seva estructura per tal de permetre l’ajust dels tancaments fa que no es 
produeixi el mateix nivell de deformacions. 

L’altre gran característica és que estan compostes per gran quantitat d'objectes lineals 
(barres) o superficials (elements) que només poden suportar esforços de tracció. Si es 
sotmet a aquests objectes a un altre tipus d'esforç (compressió, flexió ...) l'objecte cedeix i 
deixa d'interactuar amb l'estructura (cable doblat, lona arrugada, etc.). 

La combinació d’ambdues característiques fa que el comportament de l’estructura no 
sigui lineal, és a dir no es pot determinar el seu comportament d’una forma proporcional, 
2+2 potser no serà sempre 4 o quasi bé, com passa amb al resta de tipus d’estructures. 

La mateixa ajuda del programa ho descriu amb major exactitud potser: 

“Ambdues particularitats que generaran un comportament no lineal de l'estructura. És a 
dir, les accions i les deformacions no són directament proporcionals, tal com sol esdevenir 
en la majoria d'estructures rígides que utilitzem en arquitectura, siguin d'acer, formigó, 
pedra, etc. 

Aquí no es complirà una cosa tan elemental com: "al doble de càrrega li correspon el 
doble de deformació". Tampoc podrem utilitzar el principi de superposició: "si amb la 
càrrega A la deformació és DA i amb la càrrega B la deformació és DB, amb la càrrega A 
+ B la deformació serà DA + DB". Això vol dir que no podrem fer una cosa tan comú com
una combinació d'hipòtesis pel que als resultats es refereix.

Per afrontar el càlcul d'aquest tipus d'estructures no lineals, existeixen avui dia bastants 
mètodes numèrics utilitzats en enginyeria. Cada un d'ells, individualment o per grups, està 
pensat per a un determinat tipus d'estructura. 



En primer lloc podem classificar les estructures segons els objectes que les formen. Els més 
representatius són: 

Elements lineals. Poden suportar diferents esforços. Si només suporten tracció ens estem 
referint a cables, cintes de càrrega, etc. En canvi si poden suportar altres esforços 
(compressió, flexió, etc.) Estem parlant d'altres objectes: tubs, bigues, etc.  

Elements superficials. Si el que volem analitzar és un continu (una superfície, una massa, 
etc.) Existeixen els mètodes que discretitzen aquest continu en objectes més petits i 
tancats que solen anomenar elements finits”. 

 2  Descripció general de l’estructura 

Es tracta de dos espais definits amb coberta tèxtil, de tipus tenso-estàtic, formats per tres 
veles de planta trapezoidal de teixit sustentades cadascuna d’elles  per quatre punts 
d’ancoratges situats en els seus vèrtex a diferents alçades generant un paraboloide.  
Aquest punts d’ancoratge s’agafen a uns pilars de perfil d’acer distribuïts entorn a un 
perímetre delimitat. 
Els punts d’ancoratge als pilars estan situats a dues alçades diferents, 3,00m els punts 
baixos i 5,00m els punts alts. 
L’estructura de suport en els dos espais està conformada per 8 pilars de tub buit d’acer 
de d273.8x8mm i units entre ells de manera perimetral amb un tub buit de 200x120x5mm. 
L’acer utilitzat en aquest tubs i la resta de l’estructura és S355JR. 

La membrana es formarà per la unió per soldadura d’alta freqüència o altra sistema que 
garanteixi una unió de resistència igual o superior a la del mateix teixit, de patrons o talls. 
Cada una de les  membranes porta en els seus quatre costats, un plec a mode de beina 
per on es disposa un cable d’acer inoxidable 1x19 de diàmetre 16mm, sense ànima tèxtil 
que s’ancora als pilars a través d’una placa vèrtex i s’agafa als mateixos a través d’una 
forquilla roscada. 

 3  Anàlisi de l’estructura 

 3.1  Sistema de càlcul i verificació 

Per calcular, dimensionar i verificar l’estructura s’ha utilitzat el sistema descrit en el DB SE 
Seguretat estructural, aquest sistema consisteix en: 

- Determinar les situacions de dimensionat que resultin determinants.
- Establir les accions que cal tenir en consideració i els models adequats per a

l’estructura.
- Realitzar l’anàlisi estructural utilitzant mètodes adequats a cada problema.
- Verificar que per a cada situació de dimensionat no es sobrepassen els estats límit.

És a dir: 

- Quina estructura tenim? (característiques dels materials i l’estructura).
- Que haurà d’aguantar? (accions i combinacions d’accions).
- Que passa quan es produeixen les accions? (càlcul)
- Aguanta? (verificació dels resultats)



D’acord amb el DB SE Seguretat Estructural i per la més pura lògica ens cal assegurar que 
l’edifici té un comportament adequat front les accions i influències previsibles a les que 
pugui estar sotmès durant la seva construcció i ús previst. Això es tradueix en que els 
edificis han de tenir la resistència i estabilitat adequades i tenir l’aptitud al servei 
necessària (SE-1 i SE-2). 

El mateix DB SE estableix que cal verificar que no es superen els estat límit, en altres 
paraules que l’estructura deixa de ser útil perquè s’ha produït la posta fora de servei per 
una deformació excessiva de l’edifici o fins hi tot perquè s’ha col·lapsat o bé perquè les 
deformacions afecten de tal forma el confort, el benestar o el correcte funcionament 
que no és útil per a la seva funció. 

Per a la comprovació d’aquests estats límit, últims i de servei, s’ha utilitzat el sistema de 
verificacions basades en coeficients parcials, descrit a l’apartat 4 del DB SE i que 
bàsicament es tradueix en: 

- Es considera que hi ha prou estabilitat de l’estructura si per a totes les situacions de
dimensionat es compleix que l’efecte de les accions desestabilitzadores és inferior
al de les accions estabilitzadores.

- Es considera que hi ha prou resistència de l’estructura si per totes les situacions de
dimensionat i per a qualsevol element o conjunt d’elements de l’estructura es
compleix que l’efecte de les accions és inferior a la resistència de l’element o
conjunt d’elements.

- Es considera que hi ha un comportament adequat si es compleix que per a totes
les situacions de dimensionat l’efecte de les accions no arriba al valor límit
establert per a cada cas.

 3.2  Mètode d’anàlisi i simplificació de l’estructura 

Per al càlcul i dimensionat de l’estructura aquesta s’ha reduït a un conjunt de barres i 
nusos, amb les característiques mecàniques apropiades a cada tipus i situació estructural 
i un conjunt d’elements triangulars que modelitzen la membrana. 

Les accions es calculen sobre els elements triangulars, superfície, i d’aquí es porten fins 
l’estructura de barres i nusos on un càlcul més tradicional permet el seu dimensionat i 
comprovació. 

La malla obtinguda permet a la vegada el disseny i fabricació de les peces de teixit 
necessàries per a partir la seva unió obtenir el conjunt. 

Per a analitzar l’estructura s’ha seguit el següent procediment: 

- Discretització de l’estructura en elements, barres i nusos.
- Aplicació d’accions i combinacions d’accions sobre els elements superficials.
- Determinació de les accions transmeses pels elements superficials sobre els

elements lineals.
- Determinació de les accions transmeses pels elements lineals sobre els elements de

sustentació.
- Dimensionat i verificació de cada element i del conjunt de l’estructura.



 3.3  Programa informàtic utilitzat 

Per al càlcul, dimensionat i verificació de l’estructura s’ha utilitzat el programa Wintess3, 
l’autor d’aquest programa és el Sr.Ramon Sastre Sastre, doctor en arquitectura i 
catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya en el Departament de 
Construccions Arquitectòniques I. 

Aquest programa assimila la superfície continua tesada a una sèrie d’elements discrets 
que poseixen característiques estructurals (secció, mòdul de deformació, inèrcia, etc) 
que permeten el càlcul bé per mètodes matricials d’aproximació a solucions 
d’equacions no lineals o bé per mètodes iteratius d’aproximació a l’equilibri estructural. 

De la mateixa ajuda del programa: 

“WinTess3 ha vingut usant fins a la data estructures exclusivament de barres. Encara que 
les estructures de membrana tenen un component continu, el fet que els teixits no siguin 
isòtrops (més aviat són ortótropo) dificulta molt l'elecció de l'element finit amb les 
característiques adequades. A més el comportament de l'element quan està sotmès a 
compressió (arrugat) no és gens fàcil d'implementar. 

Actualment, s'han popularitzat membranes isòtropes (ETFE, per exemple), la qual cosa ens 
ha fet pensar en reactivar el càlcul pel mètode dels elements finits (MEF) en aquells casos 
en què pugui ser útil. De moment no està actiu. 

Així doncs, en aquest moment, WinTess3 és un programa que analitza estructures 
tensades només a partir de barres. Per analitzar la membrana, aquesta es descompon en 
una malla. L'elecció de la malla és important, tant el tipus (triangular, quadrada, radial, 
...) com la seva densitat. 

En segon lloc, podem considerar la manera com es desenvolupa el càlcul no lineal. 
Sempre hi haurà un procés iteratiu que trobi l'equilibri de l'estructura sotmesa a 
determinades càrregues. Ara bé, aquest procés pot ser divers: 

Mètodes matricials (i entre ells diferents mètodes d'aproximació a la solució final) 
Relaxació dinàmica 
Densitat de força” 



 4  Accions considerades 

D’acord amb el DB SE-AE Seguridad Estructural. Acciones en la edificación 

 4.1  Accions permanents 

 4.1.1  Pes propi 

Elements d’acer: 7850 kg/m3 
Membrana tèxtil: 420 gr/m2 

 4.1.2  Pretesat 

S’ha considerat un pretesat del 0,3% de la membrana tèxtil. 

 4.1.3  Accions del terreny 

Les accions provocades per l’estructura sobre el terreny de fonamentació tenen més 
importància a efectes de llast que com element repartidor de pressions, per tant s’han 
dimensionat els fonaments per a resistir els esforços de tracció o volcada que provoca 
l’estructura. 

Al no disposar d’un estudi geotècnic s’ha fet el dimensionat de la fonamentació a partir 
de les dades següents: 

 Tipus de sòl: Argila tova

 Densitat (γ): 1,8 t/m³

 Cohesió: 1,5 t/m²

 Angle de fricció interna: 15°

 Tensió admissible: 1 kg/cm² (100 kPa)

La cimentació amb sabates de diferents dimensions adaptades a les forces de cada nus, 
i unides per riostres, compleix amb els criteris estructurals i geotècnics exigits. El sistema 
permet garantir estabilitat, evitar lliscament i bolcatge, i distribuir correctament les 
traccions de les veles tensoestàtiques 

 4.1.3.1  Espai 1- Zona Infantil 

S'han disposat sabates aïllades de formigó armat en cadascun dels punts d'ancoratge de 
les veles. Es diferencien dos tipus: 

 Sabata tipus A: 3,00 x 2,00 x 2,00 m (12,00 m³)

 Sabata tipus B: 1,50 x 1,50 x 1,00 m (2,25 m³)

Tots dos tipus de sabata compleixen amb els coeficients de seguretat exigits per la 
normativa (EHE-08 i Codi Estructural). 

El sistema es complementa amb riostres de 40 x 40 cm entre sabates, que garanteixen el 
treball conjunt de la cimentació i estabilitzen les accions horitzontals. Amb una armadura 
longitudinal, 4 barres d16mm en cada cantonada i estreps de d8mm cada 20cm. 



Les Riostres tenen una funció clau en l'equilibri horitzontal del sistema, evitant moviments 
diferencials entre sabates. Es projecten com a elements a tracció o compressió pura. 

 4.1.3.2  Espai 2- Espai Central Plaça 

Es proposen tres tipologies de sabata segons la demanda estructural: 

 Sabata Tipus C: 2,00 x 2,00 x 1,50 m → 6,00 m³ (nusos 2, 5 i 6)

 Sabata Tipus D: 1,50 x 1,50 x 1,00 m → 2,25 m³ (nusos 1 i 7)

 Sabata Tipus E: 1,00 x 1,00 x 1,00 m → 1,00 m³ (nusos 3, 4 i 8)

Els tres tipus de sabata compleixen amb els coeficients de seguretat exigits per la 
normativa (EHE-08 i Codi Estructural). 

Les sabates es connectaran entre si amb riostres de 40x40 cm, formant un sistema solidari 
per resistir les traccions horitzontals i estabilitzar la base estructural. 

Les riostres de 40 x 40 cm entre sabates, que garanteixen el treball conjunt de la 
cimentació i estabilitzen les accions horitzontals. Amb una armadura longitudinal, 4 barres 
d16mm en cada cantonada i estreps de d8mm cada 20cm. 

 4.2  Accions variables 

 4.2.1  Sobrecàrrega d’ús 

La coberta no està pensada per transitar per sobre d’ella ni per tasques de manteniment, 
es factible realitzar petits treballs sobre la coberta però no com a ús habitual i només en 
casos excepcionals i amb les degudes mesures de seguretat. No s’ha considerat cap 
sobrecàrrega d’ús.  

 4.2.2  Acció del vent 

S’ha considerat l’acció d’un vent de 123 km/h que d’acord amb les especificacions del 
codi tècnic dona les següents condicions: 

Pressió:  W=73 kg/m2 
Coeficients eòlics:  de -0,8 a 0,4 segons angle d’incidència. 

El programa informàtic aplica el coeficient adequat a cada un dels elements en que es 
discretitza l’estructura. 

qe=qb x ce x cp 

cp (l’apliquem amb el wintess, equivalen als coeficients segons el pla d’exposició) 

-qb, Zona C  29m/s=0.52KN/m2 (Segons figura D.1, del DBSEA)



-ce, coeficient exposició

Grau IV, zona urbana en general, industrial o forestal,->paràmetres Z=5.00 

Amb això tenim que: Ce=1.4 

qe=0.52x1.40=0.73/m2=73kg/m2 

w=v²/16, 

w=càrrega de vent (kg/m2) 



v=velocitat del vent (m/s) 

v=34m/s=123km/h- 

 4.2.3  Accions tèrmiques 

No s’han considerat. 

 4.2.4  Neu 

Dades segons Tabla E.2 del CTE, DBSE-Acciones en la Edificación. 

-Zona 2, Altitud 153m  0.4KN/m2=40kg/m2 



 4.3  Accions accidentals 

 4.3.1  Sisme 

No s’ha considerat. 

 4.3.2  Incendi 

Les accions causades per l’incendi són les definides en el DB SI. 

 4.3.3  Impacte 

No s’ha considerat l’impacte accidental de vehicles en l’estructura per no correspondre 
a l’ús previst. 

 5  Combinacions d’accions i coeficients de seguretat 

S’han considerat les combinacions d’hipòtesis i els coeficients de seguretat previstos en el 
DB SE per al tipus d’estructura i per a la comprovació dels estats límit. Per a la realització 
de les comprovacions s’han considerat les pitjors para cada element i no s’ha tingut en 
compte el possible efecte de compensació entre accions per evitar resultats falsejats per 
combinacions d’hipòtesis que en construccions normals poden ser desfavorables.  

 6  Característiques dels materials 

 6.1  Estructura de suport 

Estructura d’acer: 

- Acer S355 o superior, en els perfils que formen l’estructura de suport.
- Acer S275 o superior en els perfils trava horitzontals.
- Acer S275 o superior en plaques d’ancoratge, cartel·les i platines.
- Els cables seran de filferro d’acer galvanitzat o inoxidable, amb una resistència
del filferro superior als 119KN/mm2. No tindran ànima de fibra, s’utilitzaran terminals i
tensors industrialitzats de resistència adequada.

 6.2  Membrana de la coberta 

El sistema envolvent propi de la coberta està format per una membrana microperforada, 
ignifuga i de baix factor d’apertura. Aquest teixit tindrà unes característiques iguals o 
superiors a les del model Ferrari Soltis 92. Les característiques bàsiques del teixit són: 

Suport: Poliester 100% 
Títol:  1100 Dtex 
Pes total: 420g/m2 
Tracció ordit:  310 daN/5cm 
Tracció trama: 210 daN/5cm 
Esquinçament: 45/20 daN ordit/trama 
Comportament foc:  M1/UNE 23.727-90 

B1/DIN 4102-1 
G1/GOST 30244-94 



La membrana es formarà per la unió per soldadura d’alta freqüència o altra sistema que 
garanteixi una unió de resistència igual o superior a la del mateix teixit, de patrons o talls. 
Cada una de les  membranes porta en els seus quatre costats, un plec a mode de beina 
per on es disposa un cable d’acer inoxidable 1x19 de diàmetre 16mm, sense ànima tèxtil 
que s’ancora als pilars a través d’una placa vèrtex i s’agafa als mateixos a través d’un 
abarcon amb grillet. 

 7  Verificacions realitzades 

S’han comprovat els estats límit últims i de servei de forma que per a les pitjors 
combinacions d’accions l’efecte d’aquestes no es superior a la resistència dels materials 
ni les deformacions són excessives de forma que s’impossibiliti l’ús de l’espai. 

De totes maneres s’ha de recalcar que una cosa són les condicions en les què 
l’estructura no hauria de presentar perill de col·lapse i una altra diferent les condicions 
“subjectives” de confort, aquestes canvien molt segons la persona, però s’han de tenir en 
compte que abans que una estructura col·lapsi hi ha un interval on les magnituds de les 
accions que s’han d’aplicar en las que es poden produir moviments de major o menor 
magnitud  i això crea una sensació d’inseguretat, es necessari per tant preveure 
moviments de la coberta. 



 8  Resultats Espai 1 - Zona Infantil 

 8.1  Espai 1- Zona Infantil 

Model sobre el que s’ha fet el càlcul. 

Vent X = 123 km/h    Vent Y = 0 km/h    Vent total = 123.0 km/h    (Velocitat real) 
Tipus d'edifici = Obert (lliure)      
Neu = 0.00 kg/m²      
Pressió interna = 0 kg/m²      
Pretesat de la membrana = 0.3/0.3 %      

Pes dels cables = 148.2 kg      
Pes dels tubs = 3801.5 kg      
Pes de la membrana = 71.3 kg (170.69 m²) 

-------------------------------------------------------------------------------- 
RESULTATS ALS NUSOS FIXOS      

 (t)  (tm) 
 Nus  Rx  Ry  Rz     R(total)  Mx  My  Mz 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 3  1.270 -0.188  1.231  1.779 
 74 -0.434    -1.129    -1.942  2.288 

 321 -0.051     5.937    -0.446  5.953   
 462 -2.163   -11.866     0.914  12.096 
 729  0.065  1.087 -2.395  2.631   
 951  2.236  7.568 -0.202  7.894   
1108 -0.204    -1.189    -1.928  2.274 
1145 -1.172    -0.318     0.967  1.553 
----------------------------------- 
TOT. -0.454    -0.098    -3.801

Deformació màxima = 648 mm al nus 911      

-------------------------------------------------------------------------------- 



DADES BARRES RÍGIDES      
Barra   Axial   Torçor   Mo.max   Ta.max   Tensió    Ràtio     Codi   Vinclament 

      t       tm       tm        t   kg/cm²                            χ      
-------------------------------------------------------------------------------- 
 256 -0.585  0.0000  2.4472  0.0030 -412.6  0.19   Ø273·8_s355   0.98 
 260  2.010  0.0000  3.6005  0.0017  870.1  0.40   Ø273·8-S355   1.00 
 584 -0.935   0.0000   4.6544   0.0000   -782.0     0.36   Ø273·8_s355   0.98
 628  0.392  0.0000  23.6711  0.0219  1594.2  0.74   Ø450·10_S355   1.00 
 629 -0.734   0.0000   7.0005   0.0000  -1165.9     0.54   Ø273·8_s355   0.98
 656  2.024  0.0000  3.6104  0.0000  872.6  0.41   Ø273·8-S355   1.00 
 696  2.477  0.0000  3.2477  0.0001  794.8  0.37   Ø273·8-S355   1.00 
 697  0.623  0.0000  17.8055  0.0005  1201.5  0.56   Ø450·10_S355   1.00 
 793 -0.689  0.0000  36.1960  0.0561 -2438.4  1.13   Ø450·10_S355   0.99 
 846 -1.149  0.0000  3.8620  0.0044 -919.1  0.43   Ø273·8-S355   0.95 
1109 -1.700  0.0000  9.6024  0.0000 -1609.8  0.75   Ø273·8_s355   0.98 
3205 -3.705  0.0000  0.3968  0.1175 -538.3  0.25   Ø200·5_s355   0.48 
3206 -7.321  0.0000  0.1342  0.0239 -1535.6  0.71   Ø200·5_s355   0.20 
3207 -4.196  0.0000  0.2213  0.0752 -413.3  0.19   Ø200·5_s355   0.58 
3208 -5.124  0.0000  0.0179  0.0053 -450.5  0.21   Ø200·5_s355   0.48 
3209 -0.885  0.0000  3.6521  0.0010 -866.0  0.40   Ø273·8-S355   0.95 
3210 -0.803  0.0000  5.3731  0.0552 -898.6  0.42   Ø273·8_s355   0.98 
3212 -4.471  0.0000  0.6481  0.1717 -795.1  0.37   Ø200·5_s355   0.40 
3213 -4.960  0.0000  0.3091  0.0592 -1088.2  0.51   Ø200·5_s355   0.23 
3214 -2.163  0.0000  1.0985  0.4631 -675.9  0.31   Ø200·5_s355   0.73 
3215 -2.490  0.0000  0.4529  0.0928 -732.9  0.34   Ø200·5_s355   0.26 

-------------------------------------------------------------------------------- 
TRACCIÓ MÀXIMA A LA MEMBRANA      
-------------------------------------------------------------------------------- 
Barra       Nusos  t/metre  kg/5cm   Ratio 
-------------------------------------------------------------------------------- 
673         56-57  1.444  72.2  1.16 

-------------------------------------------------------------------------------- 
TRACCIÓ ALS POLI-CABLES      
 Cable       t  Ratio     Barres  Longitud (m)  Codi 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 1  2.926  0.42 1-13  7.271  1x37-(16mm)Inox 
 2  3.960  0.57 14-27  8.100  1x37-(16mm)Inox 
 3  4.550  0.65 28-44  10.878  1x37-(16mm)Inox 
 4  3.255  0.47 45-73  15.694  1x37-(16mm)Inox 
 5  3.678  0.53 74-102  15.696  1x37-(16mm)Inox 
 6  3.782  0.54 103-116  7.322  1x37-(16mm)Inox 
 7  2.663  0.38 117-125  6.387  1x37-(16mm)Inox 
 8  3.432  0.49 126-147  13.284  1x37-(16mm)Inox  
 9  4.037  0.58 174-194  13.259  1x37-(16mm)Inox  

 10  2.736  0.39 195-208  10.330   1x37-(16mm)Inox 
 11  0.761  0.11 209-216  5.273  1x37-(16mm)Inox  
 12  6.745  0.97 217-238  11.688   1x37-(16mm)Inox 



Vent total = 0.0 km/h      
Neu = 40 kg/m²  Superfície coberta = 255.81 m² aprox.;  Cn = 1.00 
Pressió interna = 0 kg/m²      
Pretesat de la membrana = 0.3/0.3 %      

Pes dels cables = 148.2 kg      
Pes dels tubs = 3801.5 kg      
Pes de la membrana = 71.6 kg (170.69 m²) 

-------------------------------------------------------------------------------- 
RESULTATS ALS NUSOS FIXOS      

 (t)  (tm) 
 Nus  Rx  Ry  Rz     R(total)  Mx  My  Mz 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 3    -0.206     0.790     2.323  2.462 
 74 -0.315     0.681    -0.188  0.773 

 321 -2.621     6.469     1.469  7.132 
 462 -1.632   -13.425     3.379  13.939 
 729 -0.428    -0.337    -0.047  0.546 
 951  5.170  5.186  1.777  7.535 
1108 -0.207     0.493    -0.197  0.570 
1145  0.240  0.143  2.218  2.235 
----------------------------------- 
TOT. -0.000     0.000    10.733

Deformació màxima = 632 mm al nus 908 

--------------------------------------------------------------------------------      
DADES BARRES RÍGIDES      
Barra   Axial   Torçor   Mo.max   Ta.max   Tensió    Ràtio     Codi   Vinclament 

      t       tm       tm        t   kg/cm²                            χ      
-------------------------------------------------------------------------------- 
 256 -1.831  0.0000  6.3163  0.0047 -1069.8  0.50   Ø273·8_s355   0.98 
 260  0.277  0.0000  1.6036  0.0007  378.2  0.18   Ø273·8-S355   1.00 
 584 -1.721  0.0000  6.2959  0.0000 -1064.8  0.49   Ø273·8_s355   0.98 
 628 -1.591  0.0000  21.9837  0.0191 -1489.6  0.69   Ø450·10_S355   0.99 
 629 -1.396  0.0000  7.1797  0.0000 -1205.6  0.56   Ø273·8_s355   0.98 
 656  0.268  0.0000  2.2484  0.0000  528.5  0.25   Ø273·8-S355   1.00 
 696  0.126  0.0000  1.6325  0.0016  382.7  0.18   Ø273·8-S355   1.00 
 697 -1.286  0.0000  20.9495  0.0047 -1417.8  0.66   Ø450·10_S355   0.99 
 793 -3.138  0.0000  40.6259  0.0554 -2754.2  1.28   Ø450·10_S355   0.99 
 846 -2.243  0.0000  2.4641  0.0037 -610.4  0.28   Ø273·8-S355   0.95 
1109 -3.137  0.0000  11.5011  0.0000 -1945.0  0.90   Ø273·8_s355   0.98 
3205 -1.656  0.0000  1.2632  0.3741 -819.7  0.38   Ø200·5_s355   0.48 
3206 -3.183  0.0000  0.4274  0.0760 -994.2  0.46   Ø200·5_s355   0.20 
3207 -2.280  0.0000  1.0001  0.3398 -684.3  0.32   Ø200·5_s355   0.58 
3208 -2.088  0.0000  0.6128  0.1816 -533.1  0.25   Ø200·5_s355   0.48 
3209 -2.139  0.0000  0.8408  0.0014 -230.0  0.11   Ø273·8-S355   0.95 
3210 -1.893  0.0000  6.4091  0.0587 -1086.1  0.50   Ø273·8_s355   0.98 
3212 -3.399  0.0000  0.0490  0.0130 -417.3  0.19   Ø200·5_s355   0.40 



3213   -4.324   0.0000   0.0714   0.0137   -881.4     0.41   Ø200·5_s355   0.23 
3214   -2.620   0.0000   0.4795   0.2021   -395.8     0.18   Ø200·5_s355   0.73 
3215   -3.412   0.0000   0.2016   0.0413   -728.2     0.34   Ø200·5_s355   0.26 

-------------------------------------------------------------------------------- 
TRACCIÓ MÀXIMA A LA MEMBRANA      
-------------------------------------------------------------------------------- 
Barra       Nusos  t/metre  kg/5cm   Ratio 
-------------------------------------------------------------------------------- 
884       461-551  1.148  57.4  0.93 

-------------------------------------------------------------------------------- 
TRACCIÓ ALS POLI-CABLES      
 Cable       t  Ratio     Barres  Longitud (m)  Codi 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 1  0.929  0.13 1-13  7.264  1x37-(16mm)Inox 
 2  2.876  0.41 14-27  8.098  1x37-(16mm)Inox 
 3  2.790  0.40 28-44  10.871  1x37-(16mm)Inox 
 4  5.098  0.73 45-73  15.709  1x37-(16mm)Inox 
 5  4.680  0.67 74-102  15.706  1x37-(16mm)Inox 
 6  0.630  0.09 103-116  7.312  1x37-(16mm)Inox 
 7  1.966  0.28 117-125  6.385  1x37-(16mm)Inox 
 8  3.336  0.48 126-147  13.283  1x37-(16mm)Inox  
 9  4.475  0.64 174-194  13.267  1x37-(16mm)Inox  

 10  3.549  0.51 195-208  10.334   1x37-(16mm)Inox 
 11  1.590  0.23 209-216  5.275  1x37-(16mm)Inox  
 12  2.566  0.37 217-238  11.665   1x37-(16mm)Inox 

RESULTATS FONAMENTACIÓ 

 Sabata tipus A (3x2x2 m)

Esforç horitzontal: 12,06 t 
Esforç vertical: -0,91 t (succió) 
Moment: 16,08 t·m 
Tensió sota sabata: -0,115 kg/cm² 
Seguretat al lliscament: Fs = 1,57 
Seguretat al bolcatge: Fs = 2,66 
Seguretat a l’enfonsament: Fs = 8,68 

 Sabata tipus B (1,5x1,5x1 m)

Esforç horitzontal: 1,21 t 
Esforç vertical: 1,93 t 
Tensió sota sabata: 0,05 kg/cm² 
Seguretat al lliscament: Fs = 4,03 
Seguretat al bolcatge: Fs = 3,03 
Seguretat a l’enfonsament: Fs = 20,00 



 8.2  Espai 2 

Model sobre el que s’ha fet el càlcul. 

Vent X = -123 km/h    Vent Y = 0 km/h    Vent total = 123.0 km/h    (Velocitat real) 
Tipus d'edifici = Obert (lliure)      
Neu = 0.00 kg/m²      
Pressió interna = 0 kg/m²      
Pretesat de la membrana = 0.3/0.3 %      

Pes dels cables = 105.5 kg      
Pes dels tubs = 3978.8 kg      
Pes de la membrana = 71.1 kg (170.48 m²) 

-------------------------------------------------------------------------------- 
RESULTATS ALS NUSOS FIXOS      

 (t)  (tm) 
 Nus  Rx  Ry  Rz     R(total)  Mx  My  Mz 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 1  0.678  1.042  1.135  1.683 
 31  0.731  1.020 -1.114  1.678 

 238  5.057  3.561 -1.556  6.378  
 256 -2.993     4.112    -1.870  5.418 
 305 -0.524    -1.088     0.950  1.536 
 847 -0.732    -0.610     1.256  1.577 
 934 -0.329    -1.176    -1.773   2.153 
1100 -1.552    -6.833    -0.832  7.056 
----------------------------------- 
TOT.  0.336  0.028 -3.803

Deformació màxima = 584 mm al nus 820 



--------------------------------------------------------------------------------      
DADES BARRES RÍGIDES      
Barra   Axial   Torçor   Mo.max   Ta.max   Tensió    Ràtio     Codi   Vinclament 

      t       tm       tm        t   kg/cm²                            χ      
-------------------------------------------------------------------------------- 
3271 -2.489  0.0000  0.0938  0.0287 -294.4  0.14   Ø200·5_S355   0.51 
4014 -1.324  0.0000  0.5615  0.1322 -553.0  0.26   Ø200·5_S355   0.33 
4016 -0.713  0.0000  0.4036  0.0983 -401.6  0.19   Ø200·5_S355   0.35 
4017 -2.966  0.0000  0.0040  0.0009 -450.8  0.21   Ø200·5_S355   0.33 
4018 -1.433  0.0000  0.3731  0.1405 -310.1  0.14   Ø200·5_S355   0.66 
4019 -4.328  0.0000  0.5564  0.1203 -946.2  0.44   Ø200·5_S355   0.28 
4020 -5.002  0.0000  0.1357  0.0214 -1432.6  0.67   Ø200·5_S355   0.16 
4021 -5.850  0.0000  0.0728  0.0124 -1366.8  0.64   Ø200·5_S355   0.18 
4022 -1.176  0.0000  2.8673  0.0000 -687.5  0.32   Ø273·8_S35.5   0.95 
4023 -0.772  0.0000  9.3445  0.0000 -1553.1  0.72   Ø273·8_S35.5   0.98 
4024 -0.868  0.0000  3.6295  0.0000 -860.4  0.40   Ø273·8_S35.5   0.95 
4025 -0.560  0.0000  2.4012  0.0000 -404.6  0.19   Ø273.8_S275   0.98 
4026 -1.053  0.0000  3.7383  0.0000 -888.7  0.41   Ø273·8_S35.5   0.95 
4027 -0.722  0.0000  4.5975  0.0000 -769.4  0.36   Ø273·8_S35.5   0.98 
4028  1.724  0.0000  18.5360  0.0000  1604.5  0.75   Ø400·10_S35.5   1.00 
4029  2.030  0.0000  15.2380  0.0000  1324.0  0.62   Ø400·10_S35.5   1.00 
4030  1.196  0.0000  3.7529  0.0000  893.4  0.42   Ø273·8_S35.5   1.00 
4031  1.006  0.0000  21.0080  0.0000  1810.7  0.84   Ø400·10_S35.5   1.00 
4032  1.855  0.0000  3.6457  0.0000  878.3  0.41   Ø273·8_S35.5   1.00 
4033 -0.562  0.0000  8.7815  0.0000 -1457.0  0.68   Ø273·8_S35.5   0.98 
4034 -0.545  0.0000  2.1437  0.0000 -361.9  0.17   Ø273·8_S35.5   0.98 
4035 -0.735  0.0000  4.6133  0.0000 -772.2  0.36   Ø273·8_S35.5   0.98 

-------------------------------------------------------------------------------- 
TRACCIÓ MÀXIMA A LA MEMBRANA      
-------------------------------------------------------------------------------- 
Barra       Nusos  t/metre  kg/5cm   Ratio 
-------------------------------------------------------------------------------- 
3623      522-567  1.319  65.9  1.06 

-------------------------------------------------------------------------------- 
TRACCIÓ ALS POLI-CABLES      
 Cable       t  Ratio     Barres  Longitud (m)  Codi 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 1  5.548  1.01 1-22  12.250  1x19-(14mm)Inox 
 2  1.663  0.30 23-35  7.024  1x19-(14mm)Inox 
 3  2.648  0.48 36-52  8.985  1x19-(14mm)Inox 
 4  4.174  0.76 53-76  12.362  1x19-(14mm)Inox 
 5  2.847  0.52 77-100  12.356  1x19-(14mm)Inox 
 6  3.023  0.55 101-115  7.839  1x19-(14mm)Inox 
 7  5.450  1.00 116-131  9.734  1x19-(14mm)Inox 
 8  5.528  1.01 132-154  13.227   1x19-(14mm)Inox 
 9  2.346  0.43 155-170  8.635  1x19-(14mm)Inox  

 10  3.026  0.55 171-187  9.019  1x19-(14mm)Inox 
 11  2.154  0.39 188-213  13.659  1x19-(14mm)Inox 



Vent total = 0.0 km/h      
Neu = 40 kg/m²  Superfície coberta = 214.88 m² aprox.;  Cn = 1.00 
Pressió interna = 0 kg/m²      
Pretesat de la membrana = 0.3/0.3 %      

Pes dels cables = 105.5 kg      
Pes dels tubs = 3978.8 kg      
Pes de la membrana = 71.1 kg (170.48 m²) 

-------------------------------------------------------------------------------- 
RESULTATS ALS NUSOS FIXOS      

 (t)  (tm) 
 Nus  Rx  Ry  Rz     R(total)  Mx  My  Mz 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 1    -0.299     1.334     1.583  2.092 
 31 -0.575     0.046    -0.109  0.587 

 238  4.611 -1.255     1.503  5.010 
 256 -5.830     5.253     1.470  7.984 
 305 -1.464     0.937     2.568  3.101 
 847  0.413 -0.896     2.361  2.559 
 934  1.120  0.307 -0.172  1.174 
1100  2.023 -5.726     1.665  6.297 
----------------------------------- 
TOT.  0.000  0.000  10.868 

Deformació màxima = 533 mm al nus 770 

--------------------------------------------------------------------------------      
DADES BARRES RÍGIDES      
Barra   Axial   Torçor   Mo.max   Ta.max   Tensió    Ràtio     Codi   Vinclament 

      t       tm       tm        t   kg/cm²                            χ      
-------------------------------------------------------------------------------- 
3271 -2.922  0.0000  1.1893  0.3641 -854.1  0.40   Ø200·5_S355   0.51 
4014 -2.932  0.0000  0.0982  0.0231 -487.9  0.23   Ø200·5_S355   0.33 
4016 -1.063  0.0000  0.3287  0.0801 -398.0  0.18   Ø200·5_S355   0.35 
4017 -1.886  0.0000  0.3436  0.0804 -507.0  0.24   Ø200·5_S355   0.33 
4018 -1.292  0.0000  1.1941  0.4497 -701.6  0.33   Ø200·5_S355   0.66 
4019 -2.794  0.0000  0.2099  0.0454 -601.0  0.28   Ø200·5_S355   0.28 
4020 -5.005  0.0000  0.0625  0.0099 -1397.6  0.65   Ø200·5_S355   0.16 
4021 -3.380  0.0000  0.2550  0.0434 -1013.1  0.47   Ø200·5_S355   0.18 
4022 -2.280  0.0000  2.9782  0.0000 -730.9  0.34   Ø273·8_S35.5   0.95 
4023 -1.876  0.0000  9.4200  0.0000 -1582.5  0.74   Ø273·8_S35.5   0.98 
4024 -2.482  0.0000  5.2484  0.0000 -1263.6  0.59   Ø273·8_S35.5   0.95 
4025 -2.171  0.0000  7.4715  0.0000 -1265.6  0.59   Ø273.8_S275   0.98 
4026 -1.500  0.0000  4.1164  0.0000 -984.0  0.46   Ø273·8_S35.5   0.95 
4027 -1.169  0.0000  5.0264  0.0000 -847.0  0.39   Ø273·8_S35.5   0.98 
4028 -1.344  0.0000  14.3494  0.0000 -1242.4  0.58   Ø400·10_S35.5   0.98 
4029 -1.288  0.0000  23.5611  0.0000 -2032.3  0.94   Ø400·10_S35.5   0.98 
4030  0.188  0.0000  1.7306  0.0000  406.5  0.19   Ø273·8_S35.5   1.00 



4031   -1.498   0.0000  18.2366   0.0000  -1577.2     0.73   Ø400·10_S35.5   0.98 
4032  0.253  0.0000  3.4835  0.0000  816.4  0.38   Ø273·8_S35.5   1.00 
4033 -1.462  0.0000  8.2524  0.0000 -1383.5  0.64   Ø273·8_S35.5   0.98 
4034 -1.407  0.0000  4.3374  0.0000 -736.9  0.34   Ø273·8_S35.5   0.98 
4035 -1.929  0.0000  8.2176  0.0000 -1384.9  0.64   Ø273·8_S35.5   0.98 

-------------------------------------------------------------------------------- 
TRACCIÓ MÀXIMA A LA MEMBRANA      
-------------------------------------------------------------------------------- 
Barra       Nusos  t/metre  kg/5cm   Ratio 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1696      258-283  1.124  56.2  0.91 

-------------------------------------------------------------------------------- 
TRACCIÓ ALS POLI-CABLES      
 Cable       t  Ratio     Barres  Longitud (m)  Codi 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 1  3.300  0.60 1-22  12.236  1x19-(14mm)Inox 
 2  2.585  0.47 23-35  7.027  1x19-(14mm)Inox 
 3  3.814  0.70 36-52  8.991  1x19-(14mm)Inox 
 4  2.798  0.51 53-76  12.355  1x19-(14mm)Inox 
 5  3.927  0.72 77-100  12.362  1x19-(14mm)Inox 
 6  2.559  0.47 101-115  7.836  1x19-(14mm)Inox 
 7  2.255  0.41 116-131  9.719  1x19-(14mm)Inox 
 8  4.913  0.90 132-154  13.224   1x19-(14mm)Inox 
 9  2.144  0.39 155-170  8.635  1x19-(14mm)Inox  

 10  1.726  0.32 171-187  9.013  1x19-(14mm)Inox 
 11  2.090  0.38 188-213  13.659  1x19-(14mm)Inox 



RESULTATS FONAMENTACIÓ 

 Sabata Tipus C (2,00 x 2,00 x 1,50 m)

Esforç horitzontal: 5,09 t 
Esforç vertical: 1,87 t (succió) 
Tensio sota sabata: 0,075 kg/cm² 
Seguretat al lliscament: Fs = 2,35 
Seguretat al bolcatge: Fs = 2,35 
Seguretat a l'enfonsament: Fs = 13,33 

 Sabata Tipus D (1,50 x 1,50 x 1,00 m)

Esforç horitzontal: 1,25 t 
Esforç vertical: 1,11 t (succió) 
Tensio sota sabata: 0,05 kg/cm² 
Seguretat al lliscament: Fs = 3,87 
Seguretat al bolcatge: Fs = 3,64 
Seguretat a l'enfonsament: Fs = 20,00 

 Sabata Tipus E (1,00 x 1,00 x 1,00 m)

Esforç horitzontal: 0,95 t 
Esforç vertical: -1,25 t (succió) 
Tensió sota sabata: -0,175 kg/cm² 
Seguretat al lliscament: Fs = 3,59 
Seguretat al bolcatge: Fs = 2,80 
Seguretat a l'enfonsament: Fs = 5,69 



 

 

| AN | ANNEXES A LA MEMÒRIA 

AN.4 Pla de Control de Qualitat 

  



 

 

 

  
 
 
 

1 INTRODUCCIÓ 
 

Per tal d’assolir els nivells de qualitat de l’obra, s’han definit i programat una sèrie 
d’operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla 
d’autocontrol del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. 
Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la 
supervisió de la Direcció d’Execució de l’Obra (DEO). 

 
A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol de materials, i proposarà els 
canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals 
de l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la 
seva adaptació a la realitat canviant de l’obra. 

 

2 CONTROL DE MATERIALS 
 

El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres que cal 
garantir en cadascun dels materials utilitzats a l’obra. 

 
La justificació d’aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents 
formes: 

 
• Presentació de la marca de qualitat (AENOR o similar). No s’han de 

confondre aquest concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa 
fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de 
qualitat de producte implica l’existència d’un procediment de fabricació 
establert i una campanya sistemàtica d’assaigs que garantissin uns 
determinats paràmetres de qualitat per aquell producte.- 

• Certificat d’assaigs realitzats per un laboratori acreditat, sempre que 
s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s’han 
d’acceptar resultats d’assaigs antics de dubtosa relació amb el producte 
actual. 

• Realització d’assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a 
realitzar durant la seva execució. 

 
Relació de materials on cal realitzar assaigs de control de recepció: 

 
• Sistema Viari. Moviment de terres 
• Sistema Viari. Pavimentació 
• Sanejament. 
• Enllumenat. Rases i conduccions 
• Enllumenat. Punts de llum 
• Serveis de nova implantació. Canalitzacions 

 
 

PROGRAMA CONTROL QUALITAT 

PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ PLAÇA BARRI SANT PONÇ 

SANT CELONI 



 

 

Com a regla general, no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta 
mentre no es disposin dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels 
materials components, i els resultats hagin estat expressament acceptats per la 
DEO. Aquest documents acreditatius quedaran arxivats i s’integraran al 
document final de Control de Qualitat. 

 

3 CONTROL D’EXECUCIÓ 
 

El control d’execució es basa en inspeccions sobre els procediments de 
construcció i en les proves finals que, en general, són també inspeccions visuals 
recolzades amb comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin 
l’actuació d’un laboratori especialitzat. Moltes d’aquestes operacions de 
control es troben recollides al Plec de Condicions Tècniques de l’obra. 

 
El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les 
següents activitats de control: 

 
• Moviments de terres 

Actuacions prèvies 
Excavacions 
Apuntalaments i 
estrebades Reblerts i 
terraplenats 

 
• Ferms i paviments, de calçades i voreres 

Enderrocs 
Paviments: bases, subbases, 
acabats Encintats 

 
• Serveis municipals 

Sanejamnt 
Electricitat 
Enllumenat 
Reg 
Mobiliari 
Urbà 
Jardineria 

 
• Serveis de Companyies 

Aigua Potable 
Telefonia i Fibra 
Óptica Xarxa 
Elèctrica 

 
• Gestió de residus 

 
En la fase d’execució de l’obra, l’aplicació del programa de punts d’inspecció 
sobre un element concret donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans 
de l’inici de l’obra, i de manera consensuada amb la DEO, s’establirà una 
sectorització de l’obra que assigni localització a les diferents fitxes d’execució a 
ompli. S’establiran també els procediments de documentació de les no 
conformitats i de les accions correctores, seguint la sistemàtica que disposi el 



 

 

propi contractista. 
 
 

Tota aquesta documentació que s’anirà generant durant l’execució de l’obra, quedarà 
arxivada i formarà part del document de final d‘obra de Control. 
 

4 CONTROL D’OBRA ACABADA 
 

El control d’obra acabada consistirà en les proves i/o verificacions a realitzar 
sobre les obres executades per comprovar que aquestes compleixen amb les 
prestacions previstes. 

 
En aquesta obra els controls a realitzar en l’obra acabada seran:  

 Control xarxa de sanejament 

 Control de l’enllumenat 

 Control xarxa aigua 

 Control xarxa reg 
 

5 PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 
 

A continuació s’adjunta el pressupost d’assaigs de control de qualitat, d’acord 
amb el programa de control de qualitat, detallat a continuació. 

 
L’import d’execució per contracte de control es determina en el pressupost 
d’aquest Programa de Control de Qualitat (veure a continuació) 

 
 
 

 
 

 
 

Sant Celoni, setembre de 2025 
 
 
 
 
 
 

Barto Busom i Xavier Ruscalleda 

rga arquitectes 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 1:-PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 

 
 

Sant Celoni, Setembre de 2025 
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Amidaments



Control de Qualitat plaça Sant Ponç

AMIDAMENTS Data: 03/09/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CQ SP
Capítol 01  CONTROL DE QUALITAT

1 NOTACQE u NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitzades per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització de totes les instal.lacions
segons la normativa corresponent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra i si els certificats dels
materials no justifiquen les característiques solicitades per projecte o per la normativa corresponent, realitzant
assaigs o proves per determinar-les

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P060-01ZS u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3,
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P035-01VB u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 P035-01VE u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 P2V0-02M0 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 P035-01UZ u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma ASTM D4253-00(2006)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 P2V0-02M3 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

EUR



Control de Qualitat plaça Sant Ponç

AMIDAMENTS Data: 03/09/25 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 P035-01VF u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 P2V0-02M2 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503,
per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 P035-01VT u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 P9Y1-02J3 u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 P033-02RT u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 P033-02RW u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 P033-02S5 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354, UNE-EN 933-3

EUR



Control de Qualitat plaça Sant Ponç

AMIDAMENTS Data: 03/09/25 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 P033-02RR u Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 P033-02SP u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts,
segons la norma UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 PB1K-029K u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

18 PB1J-02J7 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR



Pressupost



Control de Qualitat plaça Sant Ponç

PRESSUPOST Data: 03/09/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CQ SP

Capítol 01 CONTROL DE QUALITAT

1 NOTACQE u NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran
realitzades per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa
corresponent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa
corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les (P - 1)

0,00 1,000 0,00

2 P060-01ZS u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura
i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de
15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P - 12)

142,10 3,000 426,30

3 P035-01VB u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 8)

42,90 12,000 514,80

4 P035-01VE u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 9)

76,64 12,000 919,68

5 P2V0-02M0 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 13)

165,95 12,000 1.991,40

6 P035-01UZ u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular,
segons la norma ASTM D4253-00(2006) (P - 7)

101,76 12,000 1.221,12

7 P2V0-02M3 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 15)

16,21 12,000 194,52

8 P035-01VF u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 10)

142,18 12,000 1.706,16

9 P2V0-02M2 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra,
d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 8 (P - 14)

43,43 12,000 521,16

10 P035-01VT u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302 (P - 11)

56,01 12,000 672,12

11 P9Y1-02J3 u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 10 (P - 16)

93,23 6,000 559,38

12 P033-02RT u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)

29,69 4,000 118,76

13 P033-02RW u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 4)

37,64 4,000 150,56

14 P033-02S5 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354, UNE-EN 933-3 (P - 5)

52,76 4,000 211,04

15 P033-02RR u Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 2)

40,61 4,000 162,44

16 P033-02SP u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 6)

109,62 4,000 438,48

17 PB1K-029K u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una
càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 18)

579,84 3,000 1.739,52

EUR



Control de Qualitat plaça Sant Ponç

PRESSUPOST Data: 03/09/25 Pàg.: 2

18 PB1J-02J7 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana,
segons la norma UNE 85238 (P - 17)

518,41 3,000 1.555,23

TOTAL Capítol 01.01 13.102,67

EUR



Quadre de preus I



Control de Qualitat plaça Sant Ponç

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 03/09/25 Pàg.: 1

P-1 NOTACQE u NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitzades per laboratori
acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització de totes
les instal.lacions segons la normativa corresponent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra i si els
certificats dels materials no justifiquen les característiques solicitades per projecte o per la
normativa corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-2 P033-02RR u Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la
norma UNE-EN 933-5

40,61 €

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 P033-02RT u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

29,69 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 P033-02RW u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 37,64 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 P033-02S5 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354,
UNE-EN 933-3

52,76 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 P033-02SP u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'una mostra
d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

109,62 €

(CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 P035-01UZ u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma ASTM
D4253-00(2006)

101,76 €

(CENT UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-8 P035-01VB u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

42,90 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-9 P035-01VE u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

76,64 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 P035-01VF u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

142,18 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-11 P035-01VT u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 56,01 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-12 P060-01ZS u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

142,10 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)



Control de Qualitat plaça Sant Ponç

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 03/09/25 Pàg.: 2

P-13 P2V0-02M0 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

165,95 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 P2V0-02M2 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la
norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8

43,43 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 P2V0-02M3 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15

16,21 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-16 P9Y1-02J3 u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a
un nombre de determinacions igual o superior a 10

93,23 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-17 PB1J-02J7 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE
85238

518,41 €

(CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-18 PB1K-029K u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons
norma UNE 85238

579,84 €

(CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)



Quadre de preus II



Control de Qualitat plaça Sant Ponç

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 03/09/25 Pàg.: 1

P-1 NOTACQE u NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitzades per laboratori
acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització de totes
les instal.lacions segons la normativa corresponent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra i si els
certificats dels materials no justifiquen les característiques solicitades per projecte o per la
normativa corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-2 P033-02RR u Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la
norma UNE-EN 933-5

40,61 €

BV12-02Q0 u Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la
norma UNE-EN 933-5

40,61000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 P033-02RT u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

29,69 €

BV12-02Q2 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

29,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 P033-02RW u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 37,64 €

BV12-02Q5 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 37,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 P033-02S5 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354,
UNE-EN 933-3

52,76 €

BV12-02QE u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354,
UNE-EN 933-3

52,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 P033-02SP u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'una mostra
d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

109,62 €

BV12-02QY u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'una mostra
d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

109,62000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 P035-01UZ u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma ASTM
D4253-00(2006)

101,76 €

BV1G-011S u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma ASTM
D4253-00(2006)

101,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 P035-01VB u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

42,90 €

BV1G-0124 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

42,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 P035-01VE u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

76,64 €



Control de Qualitat plaça Sant Ponç

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 03/09/25 Pàg.: 2

BV1G-0127 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

76,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 P035-01VF u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

142,18 €

BV1G-0128 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

142,18000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 P035-01VT u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 56,01 €

BV1G-011R u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 56,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 P060-01ZS u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

142,10 €

BV210-01PJ u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

142,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 P2V0-02M0 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

165,95 €

BVAI-02LM u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

165,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 P2V0-02M2 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la
norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8

43,43 €

BVAI-02LO u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la
norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8

43,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 P2V0-02M3 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15

16,21 €

BVAI-02LP u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15

16,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 P9Y1-02J3 u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a
un nombre de determinacions igual o superior a 10

93,23 €

BV2L0-00Z5 u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a
un nombre de determinacions igual o superior a 10

93,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 PB1J-02J7 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE
85238

518,41 €
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BVA3-02J5 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE
85238

518,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 PB1K-029K u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons
norma UNE 85238

579,84 €

BV2B0-028G u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons
norma UNE 85238

579,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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MATERIALS

BV12-02Q0 u Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma
UNE-EN 933-5

40,61000 €

BV12-02Q2 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 29,69000 €

BV12-02Q5 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 37,64000 €

BV12-02QE u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354,
UNE-EN 933-3

52,76000 €

BV12-02QY u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'una mostra
d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

109,62000 €

BV1G-011R u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 56,01000 €

BV1G-011S u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma ASTM
D4253-00(2006)

101,76000 €

BV1G-0124 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104, UNE 103103

42,90000 €

BV1G-0127 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

76,64000 €

BV1G-0128 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

142,18000 €

BV210-01PJ u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

142,10000 €

BV2B0-028G u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma
UNE 85238

579,84000 €

BV2L0-00Z5 u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 10

93,23000 €

BVA3-02J5 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238 518,41000 €

BVAI-02LM u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 165,95000 €

BVAI-02LO u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma
UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8

43,43000 €

BVAI-02LP u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons
la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

16,21000 €
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NOTACQEP-1 u NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat
estaran realitzades per laboratori acreditat
(homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en
marxa i la seva legalització de totes les instal.lacions
segons la normativa corresponent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o
modificar segons la planificació d'obra i si els
certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la
normativa corresponent, realitzant assaigs o proves
per determinar-les

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P033-02RRP-2 u Determinació del percentatge de cares de fractura
d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma
UNE-EN 933-5

Rend.: 1,000 40,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV12-02Q0 u Determinació del percentatge de cares de fractura
d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma
UNE-EN 933-5

1,000      x 40,61000 = 40,61000

Subtotal: 40,61000 40,61000

COST DIRECTE 40,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,61000

P033-02RTP-3 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra
d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8

Rend.: 1,000 29,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV12-02Q2 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra
d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8

1,000      x 29,69000 = 29,69000

Subtotal: 29,69000 29,69000

COST DIRECTE 29,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,69000
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P033-02RWP-4 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1

Rend.: 1,000 37,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV12-02Q5 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1

1,000      x 37,64000 = 37,64000

Subtotal: 37,64000 37,64000

COST DIRECTE 37,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,64000

P033-02S5P-5 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una
mostra d'àrids, segons la norma NLT 354, UNE-EN
933-3

Rend.: 1,000 52,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV12-02QE u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una
mostra d'àrids, segons la norma NLT 354, UNE-EN
933-3

1,000      x 52,76000 = 52,76000

Subtotal: 52,76000 52,76000

COST DIRECTE 52,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,76000

P033-02SPP-6 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant
la màquina de Los Ángeles d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

Rend.: 1,000 109,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV12-02QY u Determinació de la resistència al desgast mitjançant
la màquina de Los Ángeles d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

1,000      x 109,62000 = 109,62000

Subtotal: 109,62000 109,62000

COST DIRECTE 109,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,62000
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P035-01UZP-7 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de
sòl granular, segons la norma ASTM D4253-00(2006)

Rend.: 1,000 101,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1G-011S u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de
sòl granular, segons la norma ASTM D4253-00(2006)

1,000      x 101,76000 = 101,76000

Subtotal: 101,76000 101,76000

COST DIRECTE 101,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,76000

P035-01VBP-8 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Rend.: 1,000 42,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1G-0124 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

1,000      x 42,90000 = 42,90000

Subtotal: 42,90000 42,90000

COST DIRECTE 42,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,90000

P035-01VEP-9 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Rend.: 1,000 76,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1G-0127 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

1,000      x 76,64000 = 76,64000

Subtotal: 76,64000 76,64000

COST DIRECTE 76,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,64000
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P035-01VFP-10 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

Rend.: 1,000 142,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1G-0128 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,000      x 142,18000 = 142,18000

Subtotal: 142,18000 142,18000

COST DIRECTE 142,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,18000

P035-01VTP-11 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103302

Rend.: 1,000 56,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1G-011R u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103302

1,000      x 56,01000 = 56,01000

Subtotal: 56,01000 56,01000

COST DIRECTE 56,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,01000

P060-01ZSP-12 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie
de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

Rend.: 1,000 142,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01PJ u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie
de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

1,000      x 142,10000 = 142,10000

Subtotal: 142,10000 142,10000
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COST DIRECTE 142,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,10000

P2V0-02M0P-13 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

Rend.: 1,000 165,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAI-02LM u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

1,000      x 165,95000 = 165,95000

Subtotal: 165,95000 165,95000

COST DIRECTE 165,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,95000

P2V0-02M2P-14 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE
103503, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 8

Rend.: 1,000 43,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAI-02LO u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE
103503, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 8

1,000      x 43,43000 = 43,43000

Subtotal: 43,43000 43,43000

COST DIRECTE 43,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,43000

P2V0-02M3P-15 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

Rend.: 1,000 16,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAI-02LP u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

1,000      x 16,21000 = 16,21000
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Subtotal: 16,21000 16,21000

COST DIRECTE 16,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,21000

P9Y1-02J3P-16 u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de
fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 10

Rend.: 1,000 93,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2L0-00Z5 u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de
fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 10

1,000      x 93,23000 = 93,23000

Subtotal: 93,23000 93,23000

COST DIRECTE 93,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,23000

PB1J-02J7P-17 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur
sobre barana, segons la norma UNE 85238

Rend.: 1,000 518,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA3-02J5 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur
sobre barana, segons la norma UNE 85238

1,000      x 518,41000 = 518,41000

Subtotal: 518,41000 518,41000

COST DIRECTE 518,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 518,41000

PB1K-029KP-18 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una
barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma
UNE 85238

Rend.: 1,000 579,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2B0-028 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una
barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma
UNE 85238

1,000      x 579,84000 = 579,84000
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Subtotal: 579,84000 579,84000

COST DIRECTE 579,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 579,84000
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  CONTROL DE QUALITAT 13.102,67

Obra 01 Pressupost CQ SP 13.102,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.102,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CQ SP 13.102,67

13.102,67

euros
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I. MEMÒRIA 

1. INTRODUCCIÓ 

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, 
de l’u de febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la 
producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició. Aquest 
s’aplica al Projecte d’intervenció en l’espai lliure de Sant Celoni. 

 

2. OBJECTIU 

L’Ajuntament de Sant Celoni, o si és el cas l’entitat que tregui les obres a 
licitar, serà el productor de residus i, per tant, haurà de vetllar pel 
compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de 
residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot 
assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

 

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, 
sobre ‘‘Obligacions del Productor de Residus de la Construcció i Demolició 
’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la demolició ha de 
formar part del Projecte d'Execució de l’Obra i ser coherent amb el 
contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestió 
dels residus dintre o fora de l’obra, així com contenint com a mínim els 
documents següents: 

Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en 
l’obra amb l’avaluació i la codificació d’acord amb la llista europea de 
residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i les operacions 
de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus 
generats en obra.  

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, 
la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 

Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels 
contenidors i les zones d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra 
susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra 
que hagin estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de 
despeses previstes per l'aplicació i l’execució de l'Estudi de Gestió de 
Residus. 

 

4. DADES GENERALS 

 

4.1.  Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) 

 

- Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat 
en una obra de construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor 
(contractista) es desprendrà o tindrà intenció o obligació de despendre’s. 

- Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques 
perilloses enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de 
conformitat amb el que estableixen la normativa europea o els convenis 
internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos 
que els hagin contingut. 

- Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni 
reacciona físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és 
biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals pot 
entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o 
perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de 
contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser 
insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat 
de les aigües superficials o subterrànies. 

- Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o 
especial. 

 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  

 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o de demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència 
urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica 
titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de 
barreja o d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de 
composició dels residus. 

- L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en 
qualsevol estat de la Unió Europea. 

 

 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor): 

 

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció 
i de demolició i no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 
consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi 
l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes 
i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus 
de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

 

4.2. Àmbit d’aplicació 

 

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de 
construcció i de demolició definits en l’art. 2, llevat de: 

o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa 
obra o en una altra distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí 
a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i 
estiguin regulats per legislació específica sobre residus, quan estiguin 
mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà 
d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en 
aquella legislació. 

 

4.3.   Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 

 

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan 
definides en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest 
Estudi de Gestió de Residus. 

 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

4.4.  Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 

 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan 
definides en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest 
Estudi de Gestió de Residus. 

 

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la 
generació de residus de construcció i de demolició durant la fase d’obra o de 
reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula següent: 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-
los al mateix emplaçament. 

  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra 
sense gairebé generar residus. 

  

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar. 

  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   

5 

 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. 

La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes característiques físiques / químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

6 

 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 
realització de regates durant la fase d’instal·lacions.   

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.   

8 

 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés 
de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial 
de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable 
la separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 

Algunes de les solucions possibles són: 

- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 

  



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus. 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics 
fora d’ús, llots de depuradora i cendres. 

  

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i 
de residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.  

  

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació 
posterior. 

  

12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a 
l’obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 

  

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur 
reaprofitament i tractament. 

  

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.   

15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte 
(betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 

  

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre.   

17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra 
(contenidors, sacs, etc.) 

  

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que 
provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes. 

  

19 ... (Altres bones pràctiques)   

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 
Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic urbà. Línies 
d’actuacions mediambientals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

 

6.1. Classificació LER i estimació dels residus 

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució 
de l’obra s’ha determinat mitjançant el programa TCQGMA. La seva relació, 
segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es detallen en els 
amidaments presentats a continuació. 

 

6.2. Inventari de Residus Especials 

 
Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels 
Residus Especials que es generen durant les activitats de nova construcció i 
d’enderroc, de reparació o de reforma, s’ha d’incloure un inventari d’aquest 
tipus de residus. 
 
 

6.2.1.  INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 

 
INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE 
NOVA CONSTRUCCIÓ (també inclou la part d’obra nova de les 
reparacions o reformes) Codi LER S’utilitzen? 

  Sí  No  

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 

   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades 

per aquestes 
150101*   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades 

per elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, 

etc.) 

150101*   

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE 
PINTURA I DE VERNÍS 

   

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 
080117*   



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

- Residus de decapants o desenvernissants 080121*   
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o 

altres substàncies perilloses 
080111*   

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I 
LA UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE 
BASE 

   

- Dissolvents 
070103* / 

070403*/0704
04* 

  

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT 
ELS PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ) 

   

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o 

altres substàncies perilloses 
080409*   

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE 

FIBRES ARTIFICIALS 
   

- Residus que contenen silicones perilloses 070216*   

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    
- Restes de desencofrants 170903*   

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus 

mesclats) que contenen substàncies perilloses 
170903*   

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*   

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 

 

6.2.2. INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les 
activitats d’enderroc.  

 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS 
D’ENDERROC (enderroc, reparació o reforma) 

codi LER S'ha detectat? Quantitat 

   Sí  No  T m3 
 

TERRES CONTAMINADES       
- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres 
contaminades) 

170503*      

AMIANT (5)       
- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*      
- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes, 
caretes, etc.) 

170605*      

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*      
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*      



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*      
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*      
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*      

TOTAL AMIANT       

RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       

- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC 160211*      

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*      

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ       

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*      
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies 
perilloses (detergents, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, 
adhesius, aerosols, etc.) 

(el codi CER 
dependrà del 

tipus de residu) 
     

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen substàncies perilloses 

170903*      

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 

 
(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, 
habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant 
friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de 
la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient 
antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació 
vigent. 
 
 
 
 
 
 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 
 

- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 
 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància 
als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

 
7.1. Operacions de gestió de residus dins de l’obra 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió 
de residus dintre de l’obra: 
 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació 
(segons RD 105/2008): 
 Formigó: 80T  
 Maons, teules, ceràmics: 40 T  
 Metall: 2 T  
 Fusta: 1 T  
 Vidre: 1 T               
 Plàstic:0,5 T             
 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials   zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest 
tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 
especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts   contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 
 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials  contenidor per a metall       contenidor per a fusta   
 contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i cartró 
 contenidor per a la resta de residus No Especialsbarrejats 
 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no especials  inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 
tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
kg:                            m3: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 
kg:                            m3: 
 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 

 Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
No Especials 
Mesclats 

 

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no 
especials). Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per 
una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 
170201) 

Ferralla (LER 170407) Paper i cartró 
(LER 150101) 

Plàstic (LER 
170203) 

Cables elèctrics 
(LER 170411) 

  

     
 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials 
de manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no 
obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen 
cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus 
Especials. 
Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic 

C: Corrosiu F: Fàcilment Inflamable 
F+: Extremadament Inflamable 

E: Explosiu 

    

N: Perillós per al 
medi ambient 

O: Comburent Xn: Nociu. 
Xi: Irritant. 

 

   

 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

7.2. Operacions de gestió de residus fora de l’obra 

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 

 
FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  

4  Destí dels residus segons  
tipologia  

 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge       

  Planta de transferència       

  Planta de selecció       

  Dipòsit          

 
 
 
 

 

 

Residus No Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de metall       

  Reciclatge de fusta       

  Reciclatge de plàstic       

  Reciclatge paper-cartó       

  Reciclatge altres       

  Planta de transferència       
  Planta de selecció       

  Dipòsit       

 

 

Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Instal·lació de gestió de  
Residus Especials  

     

     

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

 
 

8. MARC LEGISLATIU 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de 
Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’adjunta una 
relació de requisits legals aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com 
pel Pla de Gestió de Residus. 

 
9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

Es proposa que el Pla de Seguretat que redacti l’empresa constructora, disposi 
d’informació gràfica on s’especifiqui la ubicació proposada de les 
instal·lacions previstes per a la separació, la classificació, l’emmagatzematge, 
la manipulació i d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i 
d’enderrocament dins de l’obra. 

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les 
obres amb l’objecte de poder adaptar-se a les característiques de l’obra, 
sempre que existeixi un acord previ amb la direcció facultativa. 

 
10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de 
Gestió de Residus s’han inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de 
residus i que es troben inclosos en el Plec de Condicions del Projecte, 
document contractual. 

 
11. PRESSUPOST 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i de demolició formen part dels amidaments i del pressupost del 
Projecte, Document núm. 4, en capítol independent, tal i com estableix l’art. 
4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’ú de febrer, i segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un 
percentatge substancial pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol 
estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en una partida 
alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  
partides.  



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

II  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, per a la redacció del “Projecte intervenció en 
l’espai lliure de Sant Celoni”. 

 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la 
construcció i de la demolició comprèn el conjunt d'especificacions que ha 
d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i de la seva 
materialització en obra. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. 
seguint, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat 
a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que haurà 
d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de 
demolició. 

o Pla de formació d’obra. 
o Documentació de control d’obra. 
Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà 
part de la documentació contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 
5.1 del RD 105/2008. 

 

 

 

 

1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions 
posteriors. 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet 
constructiu i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als continguts de: 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de 
les obres. 

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats 
de les obres, mètodes de treball i de producció a la minoració dels 
impactes mediambientals als efectes dels residus.  

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb 
instruccions col·lectives als treballadors, respecte a l'organització de la 
feina, les condicions de treball, i la influència dels factors ambientals en el 
treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció 
i de demolició. 

 

2.1.  Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del 
R.D. 105/2008, serà considerat promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o de demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència 
urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica 
titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de 
barreja o d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de 
composició dels residus. 

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o de demolició. 
 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció 
i de la demolició segons l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de 
Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció (legislació 
autonòmica): 

1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el 
promotor haurà de complir les següents obligacions:  

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de 
residus de construcció i de demolició, que contindrà com a mínim:  



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, 
dels residus de construcció i de demolició que es generaran a l’obra, 
codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma 
que la substitueixi.  

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es 
destinaran els residus que es generaran a l’obra.  

4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel 
compliment per part del posseïdor de residus, de l’obligació establerta en 
l’apartat 5 de l’article 5.  

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el 
maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus 
de construcció i de demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquests 
plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars 
de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció 
facultativa de l’obra.  

6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del 
projecte, en relació amb l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en 
el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de 
demolició dintre de l’obra.  

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i 
de demolició que formarà part del pressupost del projecte en capítol 
independent.  

 

b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer 
un inventari dels residus perillosos que es generaran, que s’hauran 
d’incloure en l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1, 
així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre 
ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors 
autoritzats de residus perillosos.  

 

c) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan 
procedeixi, en els termes previstos en la legislació de les comunitats 
autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que asseguri el 
compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els 
residus de construcció i de demolició de l’obra.  

 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per 
l’obtenció de la llicència urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els 
documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) i de la 
lletra b) de l’apartat 1.  

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus 
de la construcció i la demolició amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha 
de constar en un document de seguiment independent on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu. 
- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de 

llicència d’obres. 
- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de 

residus a gestionar i la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de 
Residus. 

- Les persones gestores. 
- La persona transportista. 

 
Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones 
gestores han de disposar d’un exemplar del document de seguiment, i 
mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant els cinc 
anys següents. 

 

Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a 
l’ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus 
referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és 
necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 del 
Decret 89/2010. 

 

Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió 
s’hagi previst la reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una 
obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o 
rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma d’acreditació 
d’aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se: 

a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 

b) mitjançant empreses acreditades externes. 

El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 

 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 
restarà en el Document final d’obra, tot i no ser necessària la llicència 
d’obres. 

 

2.2. Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del 
R.D. 105/2008, serà considerat contractista: 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la 
construcció i de la demolició i que no ostenti la condició de gestor de 
residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 
jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el 
constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els 
treballadors per compte aliè. 

 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons 
l’article 5 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació 
autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el 
posseïdor de residus haurà de complir amb les obligacions següents: 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona 
física o jurídica que executi l’obra estarà obligada a presentar a la 
propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme les 
obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de 
demolició que es produeixin a l’obra, en particular les recollides en l’article 
4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la direcció 
facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels 
documents contractuals de l’obra.  

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi 
a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte 
aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en 
un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els residus 
de construcció i de demolició es destinaran preferentment, i per aquest 
ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a altres formes de 
valorització.  

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part 
del posseïdor haurà de constar en document fefaent (anomenat 
“document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual figuri, 
almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de 
procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui 
possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea 
de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma 
que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de destí. 
Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la 
persona transportista (art. 14.1) 

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de 
demolició efectuï únicament operacions de recollida, 
d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de 
lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació 
ulterior al qual es destinaran els residus.  

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, 
a mantenir-los en condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a 
evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la 
seva posterior valorització o eliminació.  

5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les 
fraccions següents, quan, de forma individualitzada per cadascuna de 
dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi 
les quantitats següents:  

Formigó: 80 t.  

Maons, teules, ceràmics: 40 t.  

Metall: 2 t.  

Fusta: 1 t.  

Vidre: 1 t.  

Plàstic: 0,5 t.  

Paper i cartró: 0,5 t.  

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor 
dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra en què es 
produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament 
viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la 
separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En 
aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació 
documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, 
l’obligació recollida en el present apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat 
autònoma en què se situï l’obra, de forma excepcional, i sempre que la 
separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i de 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les anteriors 
fraccions.  

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a 
sufragar els corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els 
certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus a què es 
fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació 
corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. En els 
certificats de gestió constarà la identificació de l’obra (art. 15.1 del Decret 
89/2010). 

 

2.3. Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de 
la Ley 22/2011, serà considerat gestor: 

La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització 
o comunicació, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la 
gestió dels residus, en sigui o no el productor.  

 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició 
segons l’article 7 del R.D. 105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de 
construcció i de demolició complirà amb les obligacions següents:  

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació 
de residus, dur un registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de 
residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de 
residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la 
identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on procedeixen, o del 
gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de 
gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins 
dels productes i residus resultants de l’activitat.  

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició 
d’aquestes, la informació continguda en el registre mencionat en la lletra 
a). La informació referida a cada any natural haurà de mantenir-se durant 
els cinc anys següents.  

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de 
demolició, segons els termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats 
acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-ne el productor i, 
en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es 
tracti d’un gestor que duu a terme una operació exclusivament de 
recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, a més 
haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els 
certificats de l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què 
varen ser destinats els residus.  

d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà 
de disposar d’un procediment d’admissió de residus a la instal·lació que 
asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i se 
separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin 
arribar a la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de construcció i 
de demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici de les 
responsabilitats en què puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el 
seu cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.  

 

2.4. Coordinador de seguretat i de salut en obra 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present 
Estudi de Gestió de Residus, qualsevol persona física legalment habilitada 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica 
en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o 
direcció facultativa / direcció d’execució. 

 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i 
salut en la gestió de residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és 
designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra, derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons 
el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 
15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el 
fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultàniament o successivament, referides a les operacions 
de reutilització de residus i la seva gestió. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs 
o fases de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la 
construcció i les demolicions, per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, 
els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 
durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què 
es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin 
previstes les separacions de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint 
en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o les 
zones de desplaçament o de circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic 
de les instal·lacions i dels dispositius necessaris per a la reducció de residus 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la 
seguretat i a la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
de dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses (residus especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels 
residus i les deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball en la fase de producció i de gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra 
i a les zones de classificació i de separació dels residus les persones 
autoritzades.  

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els 
continguts de la Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els 
apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. 
Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies 
perilloses”, “21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament de 
zones d’apilament”. 

 

2.5. Director d'obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director 
d’obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 
defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat.  

 

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de 
Residus del contractista. 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà 
l’Estudi de Gestió de Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar 
els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització en el Pla 
de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la 
direcció facultativa. 

 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs de demolicions i de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i 
l’Estudi de Gestió de Residus. 

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció 
i de demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, 
en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d’eliminació pel seu 
tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la 
documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de 
seguiment de la gestió de residus que siguin preceptives. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra 
finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb la documentació i els certificats 
que foren perceptius. 

 

3. REQUISITS LEGALS  

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista 
tindrà en compte la legislació i la normativa existent i vigent.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits 
legals aplicables. El contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent 
les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i 
correspongui aplicar al seu Pla.  

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el 
tractament i l’eliminació dels olis usats. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de 
Gestors de Residus. 

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de 
Residus de Catalunya. 

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels 
residus en dipòsits controlats. 

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 
9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de 
Residus. 

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició 
addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
procediments de gestió de residus. 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos 
tóxicos y peligrosos. 

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto. 

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 
reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula 
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. 

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión 
de los aceites industrials usados. 

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y la gestión de los residuos de construcción y demolición. 

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei reguladora dels residus 

o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i de la 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció. 

o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

 

 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de 
residus: 

- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del 
Projecte.  

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de la MMAMB”. 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de 
gestió de residus en tot allò que fa referència a la gestió de residus. 

 
4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

4.1. Criteris d'aplicació 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i de demolició formen part dels amidaments i del pressupost del 
projecte, Document Núm.4, en capítol independent, tal i com estableix 
l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a 
continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un 
percentatge substancial pel que fa a la resta de partides de cada 
subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en 
una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de 
la resta de  partides.  

 

4.2. Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 

La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i 
criteris d’amidament que es desprenen de cadascuna, serà la disposada 
en el Plec de Condicions Tècniques del banc de preus de ITEC en el capítol 
de Gestió de Residus, i que comprèn: 

- Classificació de residus.  

- Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de 
construcció o de demolició a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus.  

- Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

- Matxuqueig de residus petris a l’obra. 

- Trituració de residus no petris a l’obra. 



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

S’hauran d’incorporar i de definir les activitats considerades a l’E.G.R. Si 
s’utilitza el banc de preus de l’ITEC, les definicions de les activitats són les 
donades en els arxius adjuntats en aquest punt. 

 

4.3. Certificació del pressupost de Gestió de Residus  

 

El Pressupost de Gestió de Residus, que es detalla a continuació, està inclòs 
en un capítol independent del Pressupost del Projecte, i s’abonarà amb 
certificacions mensuals. 

 

En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord 
amb el que indiqui el contracte d’obra corresponent. 

 

 

Sant Celoni, Setembre de 2025 

 

 

Bartomeu Busom Masjoan         

Arquitecte col·legiat núm. 44000 

Xavier Ruscalleda Morell 

Arquitecte col·legiat núm 49282/5 

  



  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

III. AMIDAMENTS i PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS 

 



Amidaments



Gestió de residus plaça Sant Ponç

AMIDAMENTS Data: 09/09/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST RES SP
Capítol 01  GESTIÓ DE RESIDUS
NIVELL 3 01  GESTIÓ INTERNA

1 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
CRITERI D'AMIDAMENT: CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de Construcció
i Enderrocs´´ de l'obra.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST RES SP
Capítol 01  GESTIÓ DE RESIDUS
NIVELL 3 02  GESTIÓ EXTERNA

1 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

EUR



Gestió de residus plaça Sant Ponç

AMIDAMENTS Data: 09/09/25 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 700,259

2 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 343,920

3 P2RA-EU3C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO
ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

EUR



Gestió de residus plaça Sant Ponç

AMIDAMENTS Data: 09/09/25 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 310,080

4 P2RA-EU24 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO
ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 69,501

5 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO
ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 137,518

6 P2RA-EU6W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO

EUR



Gestió de residus plaça Sant Ponç

AMIDAMENTS Data: 09/09/25 Pàg.: 4

ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR



Justificació d'elements



Gestió de residus plaça Sant Ponç

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/09/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 24,55000 €



Gestió de residus plaça Sant Ponç

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/09/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 64,36000 €



Gestió de residus plaça Sant Ponç

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/09/25 Pàg.: 3

MATERIALS

B2RA-28TL t Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb
una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

90,29000 €

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

-237,60000 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

14,85000 €

B2RA-28V2 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

176,18000 €

B2RA-28V6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,50000 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista
Europea de Residus

14,50000 €



Gestió de residus plaça Sant Ponç

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/09/25 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P2R2-EU9UP-1 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
CRITERI D'AMIDAMENT: CLASSIFICACIÓ DE
RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les
especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de
Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.

Rend.: 1,000 24,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 24,55000 24,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36825

COST DIRECTE 24,91825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,91825

P2R5-DT1GP-2 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 13,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,214 /R x 64,36000 = 13,77304

Subtotal: 13,77304 13,77304

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 13,77304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,77304

P2RA-EU24P-3 m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus de fusta no perillosos amb
una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Rend.: 1,000 17,16 €



Gestió de residus plaça Sant Ponç

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/09/25 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TL t Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus de fusta no perillosos amb
una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,190      x 90,29000 = 17,15510

Subtotal: 17,15510 17,15510

COST DIRECTE 17,15510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,15510

P2RA-EU3CP-4 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 75,76 €

Unitats Preu Parcial Import



Gestió de residus plaça Sant Ponç

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/09/25 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Materials

B2RA-28V2 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,430      x 176,18000 = 75,75740

Subtotal: 75,75740 75,75740

COST DIRECTE 75,75740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,75740

P2RA-EU3X m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50000

P2RA-EU6WP-5 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb

Rend.: 1,000 -47,52 €
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PARTIDES D'OBRA

l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

0,200      x -237,60000 = -47,52000

Subtotal: -47,52000 -47,52000

COST DIRECTE -47,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -47,52000

P2RA-EU7IP-6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 21,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

1,450      x 14,85000 = 21,53250
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 21,53250 21,53250

COST DIRECTE 21,53250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,53250

P2RA-M8VTP-7 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 21,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

1,450      x 14,50000 = 21,02500

Subtotal: 21,02500 21,02500

COST DIRECTE 21,02500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,02500
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P-1 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
CRITERI D'AMIDAMENT: CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del ´´Pla de Gestió de
Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.

24,92 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

13,77 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 P2RA-EU24 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01
segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

17,16 €

(DISSET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-4 P2RA-EU3C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

75,76 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 P2RA-EU6W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.

-47,52 €
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La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
(MENYS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

21,53 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

21,03 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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P-1 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
CRITERI D'AMIDAMENT: CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del ´´Pla de Gestió de
Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.

24,92 €

Altres conceptes 24,92000 €

P-2 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

13,77 €

Altres conceptes 13,77000 €

P-3 P2RA-EU24 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01
segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

17,16 €

B2RA-28TL t Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01
segons la Llista Europea de Residus

17,15510 €

Altres conceptes 0,00490 €

P-4 P2RA-EU3C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

75,76 €

B2RA-28V2 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

75,75740 €

Altres conceptes 0,00260 €

P-5 P2RA-EU6W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida

-47,52 €
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corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

-47,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

21,53 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

21,53250 €

Altres conceptes -0,00250 €

P-7 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

21,03 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

21,02500 €

Altres conceptes 0,00500 €
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Obra 01 Pressupost RES SP

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

NIVELL 3 01 Gestió interna

1 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
CRITERI D'AMIDAMENT: CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del
´´Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra. (P -
1)

24,92 300,000 7.476,00

TOTAL NIVELL 3 01.01.01 7.476,00

Obra 01 Pressupost RES SP

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

NIVELL 3 02 Gestió externa

1 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 2)

13,77 700,259 9.642,57

2 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 7)

21,03 343,920 7.232,64

3 P2RA-EU3C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ
ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 4)

75,76 310,080 23.491,66

4 P2RA-EU24 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea
de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.

17,16 69,501 1.192,64

EUR
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ
ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P -
3)

5 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ
ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 6)

21,53 137,518 2.960,76

6 P2RA-EU6W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ
ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 5)

-47,52 5,000 -237,60

TOTAL NIVELL 3 01.01.02 44.282,67

EUR



Resum de pressupost



Gestió de residus plaça Sant Ponç

RESUM DE PRESSUPOST Data: 09/09/25 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 51.758,67

Obra 01 Pressupost RES SP 51.758,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
51.758,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost RES SP 51.758,67

51.758,67

euros



 

 

| AN | ANNEXES A LA MEMÒRIA 

AN.6 Pla d’obra 

El termini d’obra previst per a l’execució d’aquest projecte s’estima en 6 mesos. 

A continuació es detallen els treballs i el pla d’obra. 
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AN.7 Memòria justificació instal.lacions   

 

  



 

 

  
 
Les modificacions a les instal.lacions de la plaça són: 
 

- Enllumenat (s’amplia el número de punts de llum) 
- Sanejament (es renova la recollida d’embornals i claveguerons) 
- Reg (s’instal.la reg parterres amb arbustives) 

 
 
ENLLUMENAT 
 
Potència instal·lada/contractada 

- Sant Ponç  

QGBT: 
Nou quadre elèctric amb evolvent plàstica o metàl·lica i proteccions IP54 i IK08. 
Al seu interior s’ubiquen totes les proteccions magnetotermiques i diferencials de 
les diferents línies. 
Aquest quadre alimenta 2 línies d’enllumenat de la plaça, una línia pel 
programador de reg i 2 línies pels subquadres d’endolls (SQ tdc). 
 
Potencia contractada: 
Es preveu una potència de 2,8 kW de l’enllumenat nou i s’estima que la potència 
màxima consumida per l’enllumenat existent és igual o inferior a 3,2 kW.  
Pel càlcul de l’enllumenat existent sol es considera les lluminàries de la pròpia 
plaça i s’estima un consum aproximat de 200 W/focus. 
Considerant la potència consumida per l’enllumenat, si s’amplia la potència 
contractada a 13,85 kW un dels SQ tdc disposarà d’una potència màxima de 
7,85 kW quan l’enllumenat estigui en funcionament, tot i que les proteccions 
instal·lades podrien admetre fins a 13,85 kW.  
Al Quadre General s’hi connecten 2 “SQ tdc”, considerant que no es 
connectaran amb la seva màxima potencia ambdós a l’hora, en cas que això 
es doni la potencia disponible es repartirà entre els 2 subquadres.  
 
 
 
Descripció “SQ presses de corrent” 
Nou quadre elèctric de preses de corrent amb evolvent plàstica i proteccions 
IP54 i IK08 amb 4 endolls monofàsics shucko de 16A i 2 endolls trifàsics schucko 
de 16A. S'ubica com a punt de connexió terminal. 
Es disposa de 2 linies que subministren potencia als endoll shucko, cadascuna 
incorpora un interruptor magnetotèrmic 2P/16A de corba C, i 2 linies que 
subministren potencia als endolls CETAC, cadascun incorpora un interruptor 
magnetotèrmic 3P/16A corba C. 
 

ANNEX JUSTIFICACIÓ INSTAL.LACIONS 

PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ PLAÇA BARRI SANT PONÇ 

SANT CELONI 



 

 

https://famatel.com/productos/envolventes-cableadas-con-tomas-de-
corriente-y-protecciones-ip54/envolvente-16-modulos-con-protecciones-ip54/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
1. Introducció 
 

1.1.  Antecedents 
 

Es redacta el present annex per tal de justificar les solucions adoptades en el 
projecte executiu d’urbanització de la plaça, pel que fa al disseny i obres del 
clavegueram. 
 
2. Descripció de la solució adoptada 

 
2.1. Proposta de la xarxa de sanejament i drenatge 

 
2.1.1. Sanejament 

 
Es proposa una xarxa de sanejament pluvial formada per tres canals de formigó 
polimèric repartits al llarg de tot l’àmbit de projecte que recolliran l’escorrentia 
de l’aigua de pluja de l’àrea pavimentada amb material impermeable. 
 
Aquests canals abocaran a claveguerons de PVC-U separats entre sí cada 10m 
lineals de canal i seran de diàmetres entre 110-160mm. Els claveguerons sempre 
abocaran a pou i tindran un pendent mínim del 1%. 
 
L’aigua recollida pels claveguerons s’abocarà a pous quadrats d’obra 
elaborats in situ, de profunditat variable segons plànols, sobre base de formigó. 
Aquests pous comptaran amb un registre de tapa de fosa de 70cm de diàmetre. 
A aquests pous també abocaran l’aigua recollida i per les dues cobertes dels 
dipòsits i part de l’escorrentia de les cobertes del mateix pati (veure plànols). En 
ambdós casos, l’aigua d’escorrentia de coberta es conduirà verticalment amb 
baixants de PVC de diàmetre 110mm i horitzontalment soterrats per 
claveguerons de PVC-U del mateix diàmetre. 
 
El col·lector entre pous serà de PVC-U de diàmetre 250mm i pendent no inferior 
a 2%. Aquest col·lector abocarà directament i sense registre al col·lector 
municipal de diàmetre 400mm que transcorre per l’eix de calçada del carrer 
Mare de Déu dels Àngels. 
 

2.1.2. Drenatge 
 

El sistema de drenatge s’executarà per sota del perfil de la terra. Es construirà 
mitjançant canonades soterrades de PEAD corrugat i perforat de 110mm de 
diàmetre, col·locades sobre un llit de graves i sorra i cobertes del mateix 
material. Totes les connexions es realitzaran a pou i tindran un pendent mínim de 
1%. 

 
 
 



 

 

3. Elements de la xarxa de sanejament i drenatge 
 

3.1. Elements de recollida 
 
Es col·locaran 3 nous canals de formigó polimèric que recolliran l’aigua pluvial 
de l’àrea pavimentada amb material impermeable. Aquests canals es 
distribueixen i defineixen de la següent forma: 

 Col·lectors nova construcció Tub PEAD 250 mm 
 Canal recollida aigues nova construcció ACO D400 MULTIDRAIN 250 
 Rasa de graves + tub dren a col·lector PEAD 160mmm 

 
Les connexions dels embornals als claveguerons es realitzaran amb tub de PVC-
U tipus teja de diàmetres d’entre 110-160mm i aniran connectats sempre a pou 
amb un pendent mínim del 1%. 
 
 

3.2. Xarxa de drenatge 
 
El sistema de drenatge actuarà a la zona del talús i s’executarà per sota del 
perfil de la terra apta per al conreu. Es construirà mitjançant canonades 
soterrades de PEAD corrugat i perforat de 250mm de diàmetre, col·locades 
sobre un llit de graves i sorra i cobertes del mateix material executant-se a la 
cota més baixa de les jardineres . 
 
El gruix de les terres aptes pel conreu que soterraran el tub de PEAD serà el de 
l’alçada de la jardinera i variarà segons plànol. El llit de graves constarà de 
partícules d’entre 3-5mm de diàmetre i es projecta de 10cm de gruix. 
  

4. DIMENSIONAT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
Les conques es divideixen segons els paviments (drenants o no) de la plaça. 
S’obtenen àrees diferenciades que es subdivideixen per zones pavimentades i 
ajardinades.  
 
Pel càlcul hidràulic realitzat per dimensionar la xarxa de clavegueram, s’han 
considerat els següents percentatges d’escorrentia en funció del tipus de 
terreny: 
 

Zona Coeficient escorrentia 
Zona ajardinada 0,35 
Zona pavimentada 1,00 

 
Considerant que l’àrea pavimentada no drenarà, el coeficient d’escorrentia 
escollit és 1. 
 
 
 
 



 

 

4.1. Càlculs hidràulics de clavegueram 

 
4.1.1. Càlculs de cabals de pluvials 

Per dur a terme el càlcul global  de la xarxa és necessari definir l’escorriment que 
es provocarà com a conseqüència de la urbanització del terreny. Per al càlcul 
hidrològic es segueix el “Mètode Racional”, que transforma la pluja en 
escorriment mitjançant la fórmula següent: 

Qp = Cm * it.T * A 

Éssent: 
 

A Superfície de la conca vessant al punt on es desitja conèixer el 
cabal 
it.T Intensitat de la pluja mesurada en litres per segon i per hectàrea 

(l/s·Ha) que correspon al màxim xàfec per un període de retorn (T) 
i per una durada corresponent al temps de concentració (tc) 
essent: 

 tc = te + tn a on te és el temps d’escorrentia i tr el temps de 
recorregut. 

Cm Coeficient d’escorriment mitjà que correspon a la relació entre la 
quantitat de pluja i la quantitat d’aigua d’escorriment a l’àrea (A) 
durant el temps de concentració. 

Qp Cabal d’aigües pluvials (l/s) 
 
 

 Temps de concentració 
 
El temps d'escorrentia (temps que tarda l'aigua caiguda fins arribar a la xarxa 
de clavegueram) en una zona com la que ens ocupa, de pendent normal i 
recorreguts curts, es pot considerar de te = 10 minuts. El temps de recorregut 
(temps que tarda l'aigua, que discorre per una llera coneguda o xarxa de 
clavegueres, fins a arribar al punt a on s'estudia el cabal) es considera de tr= 5 
minuts, donat que les distancies són curtes.  
 
Per tant tenim, 
 

tc = te + tn = 10 + 5 = 15 minuts. 
 
Així doncs, el temps aproximat que tarda l’aigua de pluja en arribar als pous de 
registre a través dels col·lectors o elements superficials de drenatge es fixa en 10 
minuts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Intensitat 
 
La finalitat del següent càlcul 
és determinar la intensitat 
horària de precipitació 
corresponent a pluges de 
curta duració i període de 
retorn de 10 anys. 
 
Mitjançant el següent gràfic 
obtingut del Código Técnico 
de la Edificación DB HS 
Salubridad, s’identifica la 
intensitat màxima per un 
interval de referència de 1 
hora en mm/h mitjançant la 
isohieta corresponent al lloc 
d’estudi (I50). 
 

 

 
D’aquesta manera s’obté que, 

I50 = 110 mm/h 

Finalment, utilitzant el següent gràfic es pot determinar la corba d’Intensitat 
Mitjana Màxima – Durada, seleccionant, a les famílies de corbes representades 
en l’esmentat gràfic, la corresponent Intensitat Mitjana Màxima per un interval 
de referencia. 
 

 

 1



 

 

Utilitzant el gràfic per la corba corresponent a 110mm/h i per un xàfec de 15 
minuts de durada, la intensitat de pluja resulta: 

IM = 280 mm/h 

Per tant, tenim: 
300 mm/h x 1 h/3600 seg. X 1l/m2/1mm x 10.000m2/1Ha = 777,8 l/seg. x Ha 
O el que és el mateix, IM = 777,8 l/(s·ha) 

 
 Coeficients d’escorriment 

 
Pels coeficients d’escorriment en diferents superfícies es prenen els següents 
valors: 

C1 = 1,00 per zones pavimentades i no pavimentades  
C2 = 0,935 per zones enjardinades 

 
En els quadres que s’adjunten es calculen els coeficients d’escorriment mitjans 
(Cm), corresponents a cadascuna de les conques vessants internes definides al 
plànol adjunt a aquest annex. El coeficient d’escorriment mitjà es determina 
com la suma de productes de les diferents superfícies de la plaça pel seu 
coeficient, dividida per la superfície total de la conca. 
 
Segons la zona d’estudi, les superfícies totals de càlcul i els seus coeficients 
d’escorrentia mitjans són les següents: 
 

SUPERFÍCIE D'ESCORRENTIA (m2) 

Conca 
Sup. Total 

(m2) 
Ajardina

t 
No 

pavimentat 
Pavimenta

t 
Coef. Esc, 

mitjà 
Conca 

1.1 
227,41 12,41 0 215 0,962 

Conca 
1.2 

275,75 3,53 0 272,22 0,991 

Pista 78,69 0 0 78,69 1,000 
Paviment 59,96 0 0 59,96 1,000 

 
La correspondència de la numeració de la conca amb la seva zona i tram de 
col·lector es pot consultar a l’apartat de plànols d’aquest annex. 
 
Nota: S’ha subdividit la conca 1 en 1.1 i 1.2 a afectes de facilitar el càlcul. 
 
La distribució de cabals de les conques internes dels trams del projecte resulta 
ser: 

CABALS PUNTA (m3/s) 

Trams 
Cabal 

acumulat (l/s) 
Sup. 
(Ha) 

Cm 
Cabal 
punta 
(l/s) 

Cabal punta 
(m3/s) 

AR1-P3 -- 0,008 1,000 6,121 0,006 
P3-P2 6,121 0,023 0,962 23,133 0,023 
P1-CL. 
mun. 

6,12 0,031 1,963 29,253 0,029 

 



 

 

El cabal total de pluvials generat en el col·lector resulta ser de 29 l/s.  

El clavegueró de nova execució de PE 250mm amb aquest cabal s’unirà 
directament col·lector de diàmetre 500mm que està ubicat al carrer Girona. 

4.1.1. Càlcul del col·lector de la xarxa pluvial 

El tipus de material seleccionat és polietilè de doble paret interior llis i exterior 
corrugat. 
 
El criteri pel seu disseny consistirà en que la velocitat de circulació de l’aigua 
serà superior a 0,6 m/s per evitar la sedimentació i inferior a 6 m/s per evitar 
fenòmens d’erosió. 
 
El càlcul de la secció de col·lector necessària pel cabal circulant, s’ha emprat 
la fórmula de Manning-Strickler: 
 

Q = (A Rh 2/3 * I ½) / n 

On: 
Q cabal 
A secció d’aigua 
Rh radi hidràulic 
I pendent 
n coeficient de rugositat del polietilè 

 
A continuació, mitjançant el cabal obtingut anteriorment es dimensiona la xarxa 
de pluvials a partir de l’optimització del pendent del col·lector. El diàmetre 
obtingut per les diferents conques és: 
 

DIÀMETRE DEL COL·LECTOR (mm) 

Trams 
Pendent 

(%) 
Coeficient de 

Manning 
Diàmetre 
int. (mm) 

Diàmetre 
int. real 
(mm) 

DN 
(mm) 

AR1-P3 2 0,01 84,81 150,70 160 
P3-P2 2 0,01 139,64 240,70 250 

 
Finalment s’obté que el col·lector tindrà un diàmetre màxim de 250mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XARXA DE REG 
 

1 - Antecedents 

Es redacta el present annex per tal de justificar les solucions adoptades en el 
projecte executiu de la plaça, pel que fa a les obres de reg proposades. 
 

2 Descripció de la solució adoptada 
 
2.1. Proposta de instal·lació de reg 

Es proposa instal·lar un nou sistema de reg de degoteig per  parterres projectats. 
 
La xarxa principal de la instal·lació partirà d’una derivació realitzada a la 
canonada existent de diàmetre 25mm . A l’inici d’aquesta derivació s’instalarà 
una clau de tall manual que actuarà sobre tota la xarxa de reg quan les tasques 
de manteniment ho requereixin. 
 
Porteriorment, la xarxa principal donarà servei per un pericó sectorial amb dues 
electrovàlvules d’1” i un programador a piles instal·lat dins del mateix pericó 
sectorial. Entre la derivació de la xarxa principal i els dos sectors es col·locaran 
vàlvules de ràcord pla en ambdues canonades per independitzar-les. Aquesta 
arqueta disposarà dels dos sectors de degoteig dels parterres. 
 
Tota aquesta xarxa primària serà de polietilè de baixa densitat de 25 mm i apta 
per a ús alimentari en tota la seva longitud. Els accessoris d’unió seran de llautó 
o fosa. Quan transcorri sota zones amb paviment dur, portarà un passa tubs rígid 
del doble diàmetre interior que el diàmetre de la canonada com a protecció. 
En l’actual projecte es plantegen tubulars de protecció de diàmetre 90mm per 
la xarxa primària de distribució. 
 
A més, es preveu la instal·lació d’una boca de reg propera al pericó sectorial 
per dotar a la xarxa de reg manual en cas d’averia de la pròpia xarxa de 
degoters. 
 
A continuació es procedeix a la descripció dels elements que composen la 
xarxa. 
 
 

2.2. Xarxa primària 

La xarxa principal de la instal·lació partirà de la canonada de diàmetre 25mm. 
A l’inici d’aquesta derivació es col·locarà una clau de tall manual. Un cop arribi 
la xarxa al parterre, aquesta es soterrarà amb canonada de PE 25mm de 
diàmetre i 6 atm de baixa densitat alimentari fins a l’arqueta sectorial. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Detall pericó de registre secotrial. 
 
Les electrovàlvules sectorials de 1” de diàmetre s’ubicaran dins d’un pericó de 
registre de polietilè de dimensions 59x49x32cm amb base de graves drenants i 
una tapa d’obertura de 26x39cm. La tapa del registre serà del mateix material 
que el pericó. 
 
A l’entrada del pericó i fora d’aquest, es realitzarà una derivació per subministrar 
a la boca de reg proposada. Aquesta boca de reg disposarà d’un radi de 
cobertura de 25m que premetrà arribar a tot l’àmbit de la zona vegetada. 
 
A més d’aquesta derivació, caldrà executar-ne una prèviament a la descrita 
que donarà servei a un punt d’aigua existent a la zona est de l’àmbit de 
projecte. Aquesta s’executarà  soterrada  amb canonada de PE 25mm de 
diàmetre i 6 atm de baixa densitat alimentari. Igualment, quan transcorri sota 
zones amb paviment dur, portarà un passa tubs rígid del doble diàmetre interior 
que el diàmetre de la canonada com a protecció. 
 

   
 

Detall boca de reg. 
 

 
La derivació de la xarxa de boques de reg s’ha realitzat en zones toves de 
parterre per a evitar la col·locació de pericons de derivació. 
 
 
 



 

 

2.3. Xarxa secundària de repartiment 

 
La xarxa secundària correspon al tram de canonades entre l’arqueta sectorial, 
i la derivació als elements de distribució d’aigua, en aquest cas línies de reg per 
degoteig. Tots els accessoris d’unió d’aquest tram seran de polietilè. 
 
Considerant la pressió que pot arribar des de companyia i una velocitat de 
l’aigua de 1,5m/s, no es podran dissenyar sectors de reg amb un cabal superior 
a 3 m3/h segons consideracions de projecte. Així doncs, es proposa realitzar la 
instal·lació de reg amb dues xarxes secundàries sectoritzades en els següents 
sectors: 
 

 Sector 1. Es projecta un sistema de degoteig per parterres amb un 
col·lector d’entrada i un altre de sortida de  polietilè DN25. Quan els 
col·lectors discorrerin entre parterres sota paviment dur aniran dins de 
tub corrugat de diàmetre 50mm. Entre aquests col·lectors es 
connectaran línies de canonada PE DN16 separades un màxim de 40cm 
entre elles i amb degolladors autonetejats i autocompensants de 2,3l/h 
inserits cada 40cm com a màxim.  
 

 Sector 2. Es projecta un sistema de degoteig per parterres amb un 
col·lector d’entrada i un altre de sortida de  polietilè DN25. Quan els 
col·lectors discorrerin entre parterres sota paviment dur aniran dins de 
tub corrugat de diàmetre 50mm. Entre aquests col·lectors es 
connectaran línies de canonada PE DN16 separades un màxim de 40cm 
entre elles i amb degolladors autonetejats i autocompensants de 2,3l/h 
inserits cada 40cm com a màxim.  

 
2.3.1. Distribuïdors d’aigua: degoters 

 
El sistema de degoters per parterre constarà de les següents característiques: 
 

 Als extrems de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula de ràcord 
pla del mateix diàmetre que la canonada dins de pericó circular pel 
rentat de la instal·lació amb el fons de graves. 

 Aquest tipus de reg serà automatitzat amb el programador i estarà dotat 
de filtre metàl·lic de 300 μ (micres) desmuntable per facilitar la seva 
neteja. Aquest es col·locarà abans de la electrovàlvula sectorial per 
protegir el màxim nombre d’elements de reg. També estarà dotat de 
vàlvula metàl·lica reductora de pressió, col·locada a la sortida del sector 
de 10 a 0,5 atm, amb manòmetre de pressió. 

 
 

 Degoteig per parterres 
 
El degoteig per parterres es realitzarà mitjançant un col·lector d’entrada i un 
altre de sortida de polietilè de baixa densitat amb DN25. Entre aquests 
col·lectors es connectaran línies de canonada PE de 16mm de diàmetre 
separades 40 cm entre elles i amb degolladors autonetejats i autocompensants 
de 2,3l/h inserits cada 40cm com a màxim.  



 

 

 
 
Aquestes línies de degoteig quedaran soterrades entre 5 i 10cm en funció del 
tipus de plantació. 
 

2.4. Sistema de programació del reg 

 
El sistema de programació de reg del nou projecte constarà d’un programador 
CONNECTAT A LA XARXA instal·lat dins del pericó sectorial. 
 
El programador escollit és el model WP-2 estacions de la marca Rain Bird o 
equivalent. 
 
Hi haurà 1 programador que controlarà els 2 sectors de reg. 
 
El programador activarà el reg segons programa horari definit i permetrà tenir 
l’aigua tallada quan no s’estigui efectuant cap reg. 
 

2.5. Instal·lació elèctrica 

 
Es proposa una linea elèctrica exclusiva pel programador de reg, el qual 
controlarà automàticament l’hora de posada en marxa, els dies de reg i el 
temps de reg dels sectors. 
 
La instal·lació elèctrica dels sectors de reg serà multicablejada, de manera que 
a cadascun dels sectors de reg hi arribarà un cable independent de 24V 
connectat a l’electrovàlvula.  
 



 

 

 
2.6. Rases o canalitzacions 

La fondària de la canonada serà de 50cm, per tant caldrà realitzar rases d’una 
amplada aproximada de 40 x 60cm de fondària. El fons de rasa es regularitzarà 
amb una base de sorra, es procedirà a la col·locació de la canonada i es 
recobrirà amb sorra o material de la pròpia excavació, procurant que estigui 
lliure de pedres i elements susceptibles de malmetre les canonades. Finalment, 
es procedirà al farcit de la rasa. 

 
Les conduccions elèctriques o canonades estaran separades entre elles uns 10 
cm per facilitar posteriors treballs i reparacions. 
 
Per altra banda, les rases en parterres es reblaran sense compactar i deixant el 
terra amb un abombament de 10 cm. 
 
 

3 Dimensionat de la xarxa de reg 

Les xarxes secundàries no mantenen la pressió d’aigua degut a que tenen una 
via de sortida. El diàmetre de les canonades es determinarà segons els cabal 
necessari per abastir el corresponent sector de reg, i serà homogeni en tot el 
sector. 
 

3.1. Xarxa secundària de degoteig 

El degoteig del parterre està realitzat mitjançant degoters de 2,3 l/h inserits cada 
40 cm. S’ha realitzat el càlcul comptabilitzant els elements de reg del sector. 
 
 

3.2. Resum de càlculs 

Finalment doncs, el cabal total de la nova instal·lació de reg de la zona de la 
plaça és de 0,38 m³/h. 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E78 -  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
 
E788 -  IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E788U001,E7883202. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o 
verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
S'han considerat els materials següents: 
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la 
DF. 
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la 
superfície a impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense 
reblir ni fissures). 
Ha de tenir la dotació prevista. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i 
neta de partícules, residus oliosos i antiadherents. 
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 
50 km/h. 
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de 
l'aire, indicats pel fabricant. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de 
l'àrea a impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària. 
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material 
engrunat. 
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte. 
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel 
fabricant. 
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera 
sigui seca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a 
la seva completa finalització. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg. 
- Observació de l'aspecte de la superfície acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
Cal intensificar la inspecció  en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc... 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222U010,F222U114,F2225432,F222U105,F222U116,F222U905. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització 
d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
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- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de l'excavació en l'interval entre 
l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els 
talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de 
Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228UTO8,F228U015,F228UT58,F228US89. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per 
altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix 
nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys 
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi 
danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, 
o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per 
al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o 
d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada 
següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han 
de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària. 
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Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal·lada. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a 
la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua 
de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de 
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F92 -  SUBBASES 
 
F921 -  SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921R01F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
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DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua 
sobre la seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-
EN 13286-2. 
 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories 
de trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), 
segons UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3: 
     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
- Categoria d'esplanada E2: 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1: 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
510.7 del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la 
resta de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de 
la capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han 
de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a 
la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les 
segregacions i les variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 
aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com 
a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
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No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 
a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer 
a central excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram 
de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 
 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un 
punt per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada 
lot. 
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- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació 
de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de 
peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans 
de l'extensió de la següent capa. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
FERMS DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda 
diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat: 
     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la 
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es 
tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 
- Humitat: 
     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, 
causa de rebuig o acceptació. 
- Capacitat de suport: 
     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser 
inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a 
compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix: 
     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En 
cas d'incompliment es procedirà de la següent manera: 
          - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 
s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa 
superior, per compte del Contractista. 
          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una 
profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes 
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista. 
     - No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 
parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 
- Rasant: 
     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 
Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni 
existiran zones que retinguin aigua: 
          - Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, 
s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, 
per compte del Contractista. 
         - Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del 
Contractista. 
- Regularitat superficial: 
     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la 
següent manera: 
          - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 
penalització econòmica del 10%. 
         - Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar 
la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del 
Contractista. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F99 -  ESCOCELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F991UM88. 
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FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA15517,FBA27517,FBA6U130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i 
reguladores del trànsit.  
S'han considerat les marques següents:  
- Marques longitudinals  
- Marques transversals  
- Marques superficials  
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  
- Vials públics  
- Vials privats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P) 
- Temporals (T)  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja  

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:  
- Estructurades (E) 
- No estructurades (NE)  

- En funció d'altres usos especials:  
- Sonores (S) 
- Fàcils d'eliminar (F) 
- De emmarcar (B) 
- Emmascaradora (M) 
- En forma de tauler d'escacs (D)  

- En funció de la forma d'aplicació:  
- Marques vials 'in situ' 
- Marques vials prefabricades  

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en 
el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions 
indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.  
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.  
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, 
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es 
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.  
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.  
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:  
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- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 3,0 cm  
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%  
  
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:  
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.  
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant 
propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres 
mitjans.  
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat 
afegides al material base:  
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2  
  
MARQUES VIALS EN CARRETERES:  
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma 
UNE-EN 1436, dels següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres 
amb trànsit convencional.  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en 

sec i amb humitat. 
- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió 

en sec, amb humitat i pluja.  
- En funció d'altres usos especials:  

- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). 
Seran permanents i de tipus II (RR). 

- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques 
vials per a millorar el seu contrast. 

- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a 
senyalització d'accés a un llit de frenada.  

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques 
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b 
i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a 
la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de 
l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la 
norma UNE-EN 13197, complirà:  
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4  
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport 
sobre el que s'ha d'aplicar:  
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, 

d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 

del PG 3 vigent.  
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir 
amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color 
blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  
No podrà aplicar-se la marca vial:  
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit.  
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit 
i les senyalitzacions auxiliars.  
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No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 
i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 
d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de 
senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:  
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat  
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix 
l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica 
la norma UNE 135277-1.  
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració 
del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord 
amb la norma UNE 135277-1:  
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina  
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada 
equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar 
els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta 
de cada un dels ajustos realitzats.  
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la 
causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.  
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca.  
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment 
o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una 
imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir 
aquesta compatibilitat.  
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 
per al curat del formigó.  
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca 
vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del 
corresponent a la marca vial existent.  
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions 
alcalines.  
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 
de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.  
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.  
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.  
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca 
sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar.  
  
MARQUES SUPERFICIALS:  
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment 
executada sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
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Instrucción de carreteras.  
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada.  
  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.  
- Revisió de la data de fabricació dels materials.  
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:  

- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
- Tipus i dimensions de la marca vial. 
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
- Data de posada en obra. 
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la 

marca vial aplicada.  
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.  
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la 

maquinària.  
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es 
realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits:  
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 

vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de 

l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 

especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.  
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls 
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits 
especificats.  
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:  
- Mètode d'assaig puntual:  

- Es realitzarà amb equips portàtils. 
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, 

incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.  
- Mètode d'assaig continu:  

- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques 

addicionals.  
  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia 
podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials 
en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits 
de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors 
blanc, negre i vermell respectivament.  
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDDZ7DD4,FDD1UM11. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions 
del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element 
resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un 
lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
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Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el 
seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no 
podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
FG11 -  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG11URP5,FG11URV6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixa general de protecció de poliester reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes UNESA i muntada 
superficialment o encastades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa. 
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30 
mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ3 -  FONTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ31D210. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, 
col·locada ancorada a dau de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris 
- Ancoratge de la font 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua 
- Fixació de l'aparell 
- Fixació de la reixeta 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar anivellada. 
Ha de quedar ben fixada al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació. 
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva 
fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt 
de material elàstic. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de 
les unions. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR45C62C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar 
una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós 
que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el 
sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de 
terra i aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal  
  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.  
  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.  
  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material 
vegetal. Arbusts  
  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material 
vegetal. Enfiladisses  
  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material 
vegetal. Coníferes i resinoses  
  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material 
vegetal. Palmeres  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR64U005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
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S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes 
- Palmàcies 
- Arbusts i arbres de petit format 
- Plantes enfiladisses 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre: 
     - Amb l’arrel nua 
     - Amb pa de terra 
     - En contenidor 
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa 
     - En contenidor 
- Plantes de petit port: 
     - En alvèol forestal 
     - En test 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre,  arbust o planta enfiladissa: 
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
- Plantes de petit port: 
     - Comprovació  i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Primer reg 
ARBRES I ARBUSTS: 
 L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat  i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l’arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s’ ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l’espècie vegetal. 
No s’ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaç ades, pluges quantioses, nevades, vents 
forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s’ha de realitzar un reg d’inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp. 
L’operació de reg s’ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
- Arbusts: 60 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
- Arbusts:  40 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la 
meteorització del sòl. 
 Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer 
i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes  del clot de plantació: 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 
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Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s’ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossega r l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels que dant només les sanes i viables. 
 La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi 
ha una arrel principal ben definida. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la 
malla metàl· lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
La planta s’ha de col· locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé 
s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl. 
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest. 
No han de quedar bosses d’ aire sota de la base del bulb o del tubercle. 
La profunditat de plantació  ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos de plantación. 
ARBRES: 
* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas de plantación de 
árboles. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD5 -  DRENATGES 
 
GD5A -  DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5A5A05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Inclòs el reblert de material filtrant:  
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant  
Sense incloure el reblert de material filtrant:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada 
a les característiques del terreny i del tub.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit 
al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.  
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.  
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.  
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.  
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m  
Pendent:  >= 0,5%  
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm  
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent <= 4%:  ± 0,25%  
- Pendent > 4%:  ± 0,50%  
- Rasants:  ± 20 mm  
  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.  
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.  
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m 
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el 
posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per 
al rebliment.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la 
DF.  
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin 
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deteriorats.  
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.  
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.  
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.  
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha 
de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2.  
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al 
rebliment amb material filtrant.  
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i 
compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han 
de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o 
materials.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys.  
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives 
amb un grau de compactació >= 75% del P.N.  
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser 
uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre 
el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides. En 
cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 
sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de 
forma simètrica.  
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.  
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments 
dels tubs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de 
material filtrant.  
  
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa 
amb material filtrant.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies 

d'execució, en especial en referència a les pendents.  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin 

defectes.  
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- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara 
unions amb pous i arquetes.  

- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament 

de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de 
descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües 
avall.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el 
contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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Formigó polit antideslliçant

Peça formigó graons Superstep de Breinco Cendra

Paviment botons color Cendra 30x30x6cm
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ENJARDINAMENT

Enjardinament talussos

Arbustives

4

5

6

Paviment Llosa Vulcano de Breinco Cendra 30x10x6cm

Paviment Llosa Vulcano de Breinco Mediterrani 30x10x6cm
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Bedoll comú
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Banc NeoBarcino 180x81x62cm de Benito o equivalent Cadira Kube 50x50x45cm de Benito o equivalent Banc i taules model Gavarres de Benito o equivalent

Zones d'ombreig amb màstils d'acer galvanitzat i veles tensoestàtiques

Aparcabicicletes universal Benito o similar Parc infantil amb terra de sauló

Paperera nou model Parcs Sant Celoni

Parc infantil amb terra de sauló
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z. infantil z. central

z. infantil z. central

 Ø12c/20

 Ø12c/20 Ø12c/20

 Ø12c/20

pletina d'acer amb
esperes màstil

corrugats pletina
6Ø12 o 4Ø10

6 Barres corrugades  Ø12mm 

L=800mm min

450x650x12mm
PLACA D'ANCORATGE

Màstil d273x8mm (soldat sobre placa)

4 Barres corrugades  Ø10mm 

L=500mm min

Màstil d273x8mm (soldat sobre placa)

400x400x10mm
PLACA D'ANCORATGE

s12(D)
150x150x100
sup: Ø12c/20
inf: Ø12c/20

s11(D)
150x150x100
sup: Ø12c/20
inf: Ø12c/20

s10(C)
200x200x150
sup: Ø12c/20
inf: Ø12c/20

s9(C)
200x200x150
sup: Ø12c/20
inf: Ø12c/20

s7(C)
200x200x150
sup: Ø12c/20
inf: Ø12c/20

s8(D)
150x150x100
sup: Ø12c/20
inf: Ø12c/20

llegenda sabates

dim.X x dim.Y x profund. cm
armadura superior
armadura inferior

màstil
d273.8x8mm
h=3,00m - 5,00m

màstil doble
d273.8x8mm
h=3,00m - 5,00m

màstil
d273.8x8mm
h=3,00m

màstil
d273.8x8mm
h=5,00m

ñ120x200x8mm

ñ120x200x8mm

ñ120x200x8mm

ñ120x200x8mm

ñ1
20

x2
00

x8
mm

ñ1
20

x2
00

x8
mm

Membrana Tèxtil
gama Soltis 92
de Serge Ferrari

Membrana Tèxtil
gama Soltis 92
de Serge Ferrari

s1(B)
150x150x100
sup: Ø12c/20
inf: Ø12c/20 s2(B)

150x150x100
sup: Ø12c/20
inf: Ø12c/20

s3(A)
300x200x200
sup: Ø12c/20
inf: Ø12c/20

s4(B)
150x150x100
sup: Ø12c/20
inf: Ø12c/20

s5(B)
150x150x100
sup: Ø12c/20
inf: Ø12c/20

s6(A)
300x200x200
sup: Ø12c/20
inf: Ø12c/20

ñ 120x200x8mm
ñ 120x200x8mm

ñ 120x200x8mm
ñ 120x200x8mm

ñ120x200x8mm

ñ120x200x8mm

màstil
d273.8x8mm
h=5,00m

màstil
d273.8x8mm
h=3,00m

màstil
d273.8x8mm
h=5,00m

màstil
d273.8x8mm
h=3,00m

màstil
d273.8x8mm
h=3,00m - 5,00m

riostres perimetrals
40x80
sup: 3 Ø12
inf: 3 Ø12
e. Ø8 c/20cm

màstil doble
d273.8x8mm
h=3,00m - 5,00m

màstil
d273.8x8mm
h=3,00m

màstil
d273.8x8mm
h=5,00m
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Carrer de Jaume I

C
arrer de R
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Avinguda de Sant Ponç

Carrer de Sant Francesc

LLEGENDA CONSTRUCTIVA PAVIMENTS

P_01 Repàs i piconatge 95% proctor terres

P_02
Subbase tot-u àrids reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 95% del PM

P_03 Pletina acer galvanitzat de 20cm d'alt i 1cm de gruix

P_04 Llit de morter (e=4cm)

P_05
Base de formigó no estructural HM-20/B/20/X0 reglejat de
15CM de gruix

P_06
Paviment llosa Vulcano 30x10x6CM Gris cendra de
BREINCO o similar amb beurada

P_07
Paviment llosa Vulcano 30x10x6CM Color Mediterrani de
BREINCO o similar amb beurada

P_08

Paviment de formigó in situ de 15cm, amb àrids
selecionats, amb fibres, acabat desactivat de 3-5mm ,
acabat antilliscant classe 3. inclou talls en paviment segons
normativa

P_09 Paviment formigó polit part baixa grada pista i rampa

P_10 Capa separadora

P_11
Paviment de peces de formigó prefabricat per a la formació
de grada pista

P_12
Vorada de formigó prefabricat 25x15cm de BREINCO o
similar

P_13 Sorra

P_14 Llit d'ull de perdiu

P_15
Canal recollida d'aigües, ACO Model Multidrain 200 BA
H180 fundició 180x230mm.

P_16
Reblert de junts amb terra vegetal i sembra de barreja de
llavors

P_17 Terra amb matèria orgànica

P_18

Junta paviment amb pletina d'acer galvanitzat e=10mm,
alçada=100mm. anclat a solera a través de varilles
soldades

P_19 Graonat amb travesses de fusta tractada

LLEGENDA CONSTRUCTIVA FON. I ESTRUCTURES

F_01
Mur de formigó armat per deixar el formigó vist HA 25 B 20
XC2

F_02 Fonaments formigó armat HA 30 B 20 XC2

F_03
Dau de formigó 40x40cm per a rebre vorada de formigó
prefabricat

F_04 Fonament nous bàculs

F_05 Fonament Màstils ombreig

F_06 Mur de bloc de formigó 20x20x40

LLEGENDA CONSTRUCTIVA ENJARDINAMENT

J_01 Enjardinament talusos amb vegetació arbustiva

J_02 Vegetació sotabosc

LLEGENDA CONSTRUCTIVA INSTAL·LACIONS

Electricitat i iluminació

E_01 Bàcul i lluminària nova Carandini Spin

E_02 Rases conduccions instal·lacions elèctriques

E_03 Cablejat elèctric

E_04 Posada a terra nova instal·lació

E_05 Tubs corrugats pas instal·lacions

E_06 Punts de llum

E_07
Placa d'acer de suport per a bàcul amb perns Ø22 i longitud
mínima 80cm, pintat amb pintura anticorrosió

E_08
Bàcul de llumera cilíndric, amb rigiditzadors soldats a peu i
placa de suport, pintat amb pintura anticorrosió

E_09 Llumenera
Reg

R_01 Valvules i capçals reg

R_02 Tubs PE

R_03 Sensors pluja

R_04 Anelles reg arbres
Aigua potable

A_01 Tubs PE
Sanejament

S_01 Tubs PVC

LLEGENDA CONSTRUCTIVA ELEMENTS URBANS

U_01 Tobogan acer inoxidable

U_02 Màstil acer galvanitzat 3-5m d'alçada

U_03 Lona tèxtil tensoestàtica
D2

D1

P02P04P06 P01 P18 J03F04P13F06

U02U03

P12 P06P13P10P01 F03 P04 P02 P01
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P_02
Subbase tot-u àrids reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 95% del PM

P_03 Pletina acer galvanitzat de 20cm d'alt i 1cm de gruix

P_04 Llit de morter (e=4cm)

P_05
Base de formigó no estructural HM-20/B/20/X0 reglejat de
15CM de gruix

P_06
Paviment llosa Vulcano 30x10x6CM Gris cendra de
BREINCO o similar amb beurada

P_07
Paviment llosa Vulcano 30x10x6CM Color Mediterrani de
BREINCO o similar amb beurada

P_08

Paviment de formigó in situ de 15cm, amb àrids
selecionats, amb fibres, acabat desactivat de 3-5mm ,
acabat antilliscant classe 3. inclou talls en paviment segons
normativa

P_09 Paviment formigó polit part baixa grada pista i rampa

P_10 Capa separadora

P_11
Paviment de peces de formigó prefabricat per a la formació
de grada pista

P_12
Vorada de formigó prefabricat 25x15cm de BREINCO o
similar

P_13 Sorra

P_14 Llit d'ull de perdiu

P_15
Canal recollida d'aigües, ACO Model Multidrain 200 BA
H180 fundició 180x230mm.

P_16
Reblert de junts amb terra vegetal i sembra de barreja de
llavors

P_17 Terra amb matèria orgànica

P_18

Junta paviment amb pletina d'acer galvanitzat e=10mm,
alçada=100mm. anclat a solera a través de varilles
soldades

P_19 Graonat amb travesses de fusta tractada

LLEGENDA CONSTRUCTIVA FON. I ESTRUCTURES

F_01
Mur de formigó armat per deixar el formigó vist HA 25 B 20
XC2

F_02 Fonaments formigó armat HA 30 B 20 XC2

F_03
Dau de formigó 40x40cm per a rebre vorada de formigó
prefabricat

F_04 Fonament nous bàculs

F_05 Fonament Màstils ombreig

F_06 Mur de bloc de formigó 20x20x40

LLEGENDA CONSTRUCTIVA ENJARDINAMENT

J_01 Enjardinament talusos amb vegetació arbustiva

J_02 Vegetació sotabosc

LLEGENDA CONSTRUCTIVA INSTAL·LACIONS

Electricitat i iluminació

E_01 Bàcul i lluminària nova Carandini Spin

E_02 Rases conduccions instal·lacions elèctriques

E_03 Cablejat elèctric

E_04 Posada a terra nova instal·lació

E_05 Tubs corrugats pas instal·lacions

E_06 Punts de llum

E_07
Placa d'acer de suport per a bàcul amb perns Ø22 i longitud
mínima 80cm, pintat amb pintura anticorrosió

E_08
Bàcul de llumera cilíndric, amb rigiditzadors soldats a peu i
placa de suport, pintat amb pintura anticorrosió

E_09 Llumenera
Reg

R_01 Valvules i capçals reg

R_02 Tubs PE

R_03 Sensors pluja

R_04 Anelles reg arbres
Aigua potable

A_01 Tubs PE
Sanejament

S_01 Tubs PVC

LLEGENDA CONSTRUCTIVA ELEMENTS URBANS
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A
A

BB

∅8c/20

∅8c/20
∅8c/20

∅8c/20

∅8c/20

∅10c/10

138,65

137,05

SECCIÓ A-A SECCIÓ B-B

ALÇAT A

ø 0,056

66
 m

m

74 mm

55
 m

m

56
 m

m

55
 m

m

10 mm

Tub de acer inoxidable 50.8x2.5
soldat amb plasma

Suport per barana amb embellidor ST
de ALACER MAS o similar

1 : 10
Passamà

1.

Tram 1

G
eo

m
et

ria
Amplada 3.00-16.57m

Gruix 0.20 m

Estesa 0.300 m

Contrapetja 0.175 m

Desnivell que salva 1.60 m

Nre. de graons 9  

Planta final

Planta inicial Fonamentació

C
àr

re
gu

es

Pes propi 4.91 kN/m2

Esglaonat
(Formigonat amb la llosa)

2.14 kN/m2

Solat 1.00 kN/m2

Baranes 3.00 kN/m

Sobrecàrrega d'ús 3.00 kN/m2

M
at

er
ia

ls Formigó HA-25, Yc=1.5

Acer B 500 S, Ys=1.15

Rec. geomètric 3.0 cm

1  

SUPERESTEP CENIZA 60x40x15 DE BREINCO

M.E. 150 x 150 D 8/8 AEH 5005

0.16

0.15 0.300.40

0.18
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ALÇAT A

ALÇAT B

∅8c/20

∅8c/20
∅8c/20

∅8c/20

∅8c/20

∅10c/10

138,70

137,10

SECCIÓ A-A SECCIÓ B-B

SUPERESTEP CENIZA 60x40x15 DE BREINCO

M.E. 150 x 150 D 8/8 AEH 5005

0.16

0.150.30 0.40

0.18

Escala2

G
eo

m
et

ria
Amplada

Gruix 0.20 m

Estesa 0.300 m

Contrapetja 0.175 m

Desnivell que salva 1.60 m

Nre. de graons 9  

Planta final    

Planta inicial Fonamentació

C
àr

re
gu

es

Pes propi 4.91 kN/m2

Esglaonat
(Formigonat amb la llosa)

2.14 kN/m2

Solat 1.00 kN/m2

Baranes 3.00 kN/m

Sobrecàrrega d'ús 3.00 kN/m2

M
at

er
ia

ls Formigó HA-25, Yc=1.5

Acer B 500 S, Ys=1.15

Rec. geomètric 3.0 cm

1  

2.80- 5.50m

138,70

137,10

ALÇAT A ALÇAT B

ø 0,056

0,04
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Armadura de 
repartiment tancada 
formant estreps. 
2e∅8a20cm

Armat 
inferior

Armat superior

Sostre

Vegi l'armat de
la biga o cèrcol

h

Lb 40 cm 

V
ar

ia
bl

e

Acord de muntant d'escala en biga embeguda en sostre amb esglaó.

Armat principal
replà inferior 

Armat principal
replà superior 

Armadura de 
repartiment tancada 
formant estreps. 
2e∅8a20cm

Armat inferior

Armat inferior

Armat superior

0.30

0.30

h

Acord de muntant d'escala en replà.

Armat principal
replà inferior 

Armat principal
replà superior 

Armadura de 
repartiment tancada 
formant estreps. 
2e∅8a20cm

Armat inferior
Armat superior

Armat superior

h

h

0.30

0.30

Inici de muntant d'escala en replà.

Armat mur

Armat
mur

Armat rampa

Junt

Rampa

Es recomana col·locar
mitjançant forats 
1∅10A30 de connexió 

Terres

Biga de vora 
Rampa0.200.20

Variable

V
ar

ia
bl

e

Contacte lateral de rampa amb mur de contenció.
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Rafael Ferrer

Avinguda de Sant Ponç

Carrer de Sant Francesc

Ermita de Sant Ponç
(NO s'hi intervé)

XARXA DE SANEJAMENT EXISTENT

Xarxa unitària

Col·lectors

Embornals existents

Connexions existents

Registres existents
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XARXA DE SANEJAMENT PROPOSTA

Xarxa unitària

XARXA DE SANEJAMENT EXISTENT

Xarxa unitària

Col·lectors

Embornals existents

Connexions existents

Registres existents

Rasa de graves + tub dren a col·lector

Escocells d'arbrat per a infiltració
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NOTA: LA TRONETA TAMBÉ POT SER PREFABRICADA EN FORMIGÓ

PERICÒ DE REGISTRE
E:1/10

TAPA TRONETA 0.40x0.40 FOSA DÚCTIL
TIPUS AJUNTAMENT DE TERRASSA

TOTXO GERO

PARET DE 14cm (TOTXO FORADAT)
ARREBOSSAT I LLISCAT

ANCORATGE

TUB DOBLE CAPA POLIETILÈ
DE Ø80 UNE EN-50086-2-4

JAÇ DE SORRA. MÍNIM 5cm.

PLANTA PLANTA VISTA PER SOTA

COTES EN mm.E: 1/10

SECCIÓ

PROVEIDOR I ANY DE FABRICACIO

Ø25

-FOSA DÚCTIL-
MARC I TAPA PERICÓ PAS DE SERVEIS (C-250)

SECCIÓ RELLEU  e: 1/1

TAPA I MARC DE FOSA DÚCTIL 656x656 mm.

PERICÓ DE REGISTRE PAS DE SERVEIS

SECCIÓ

JAÇ DE SORRA

TOTXO GERO

FORMIGO HM-20

Ø90 mm. P.E. DOBLE CAPA

E:1/20

PLANTA

PLANTA VISTA PER SOTA
PLANTA

MARC I TAPA PERICÓ (B-125) ENLLUMENAT PÚBLIC 

SECCIÓ RELLEU  e: 1/1

PROVEIDOR Y ANY FABRICACIO

E.P.

SECCIÓ

-FOSA DÚCTIL-

COTES EN mm.E: 1/10

rga arquitectes slp barto busom i xavier ruscalleda

AJUNTAMENT DE SANT CELONI

octubre de 2025

DE SANT PONÇ AL MUNICIPI DE SANT CELONI, VALLÈS ORIENTAL

www.rga.cat

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LA PLAÇA

DGI
07A DETALLS 0 0.2 E 1:200.4

ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
248

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
556

AutoCAD SHX Text
656x656

AutoCAD SHX Text
248

AutoCAD SHX Text
636x636

AutoCAD SHX Text
566

AutoCAD SHX Text
636

AutoCAD SHX Text
656

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
15x15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15x15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
0.12

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
0.88

AutoCAD SHX Text
0.58

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.87

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.88

AutoCAD SHX Text
0.58

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.37

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
MIN 0.10

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
390x390

AutoCAD SHX Text
304

AutoCAD SHX Text
454x454

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
390x390

AutoCAD SHX Text
454x454

AutoCAD SHX Text
370x370

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15x15

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40



FORMAT - El necessari per llegir a distància

MATERIAL - Pintura negre que suporti els fenòmens atmosfèrics

SITUACIÓ - Pròxima però que no permeti arribar amb les mans

(Num. de Quadre)
SECTOR

(de Terrassa)
ZONA

(Dos dígits)
PUNT

un sòl dígit)
(De cada sector
LÍNIA

CONNEXIONAT A LA CAIXA DE DERIVACIÓ DELS PUNTS DE LLUM

BÀCULS, COLUMNES, PALS i CAIXES (INSTAL.LACIONS AÈRIES)
CODIFICACIÓ i NUMERACIÓ DEL PUNT DE LLUM

ORIENTACIÓ - Llegible des de centre calçada

2.- La caixa haurà sempre de restar sòlidament fixada a la paret o
suports metal.lics, de forma que permeti l`extracció de la tapa
mantenint-se fiada la caixa.
"A": LINIA ALIMENTACIO.- Segons calculs de línies i esquema unifilar. Tipus cables RVV-0,6/IKV

1.- Totes les connexions hauran d`essertancades dintre de la
seva caixa, mai en regletes exteriors. (Caixes amb IP.477)

NOTES:
A

TAPA
PORTAFUSIBLES PER
A 2 UNITATS

MOD. ARUAL BOX CL-68E o SIMILAR. 2 FUSIBLES

LÍ
N

IA
 D

`A
LI

M
EN

TA
C

IÓ

AL PUNT DE LLUM

1.- Totes les connexions hauran d`essertancades dintre de la seva
caixa, mai en regletes exteriors. (Caixes amb IP.477)

"A": LINIA ALIMENTACIO.- Segons calculs de línies i esquema unifilar. Tipus cables RVV-0,6/IKV
"B": LINIA DE MANIOBRA.- Seccio normalitzada de 2x2.5 mm2. Tipus cables RVV-0,6/IKV

2.- La caixa haurà sempre de restar sòlidament fixada a la paret o
suports metal.lics, de forma que permeti l`extracció de la tapa
mantenint-se fiada la caixa.

NOTES:

B A

MOD. ARUAL BOX CL-65 o SIMILAR. 4 FUSIBLES

D
O

BL
E 

N
IV

EL
L

C
AB

LE
S 

R
W

-0
6,

/IK
V

2 
D

E 
2x

2,
5 

m
m

2

AL PUNT DE LLUM

LÍ
N

IA
 D

`A
LI

M
EN

TA
C

IÓ

TAPA
PORTAFUSIBLES PER
A 4 UNITATS

CAP A LA COLUMNA

PLACA D´ACER
GALVANITZAT

TUB DE COURE
 NU DE 35 mm²

TUB CORRUGAT

CONNEXIÓ DE TERRA AMB
CONDUCTOR FOLRAT

VERD-GROC DE 450/750  V. I
AMB SECCIÓ Ø 1 X 16 mm.².0,20

0,
40

CAP A LA COLUMNA

PIQUETA DE
CONNEXIÓ A TERRA

0,4
0

0,40

TUB DE COURE
 NU DE 35 mm²

TUB CORRUGAT

CONNEXIÓ DE TERRA AMB
CONDUCTOR FOLRAT

VERD-GROC DE 450/750  V. I
AMB SECCIÓ Ø 1 X 16 mm.².

0,
40

0,4
0

Electrodes

0,40

PLACA DE CONNEXIÓ DE TERRA

SUPERFICIE DE CONTACTE
MÍNIM 0,25 m² (2COSTATS)

PLACA D´ACER
GALVANITZAT
e. min=3mm

MATERIALS DE LA PIQUETA
- Ànima d´acer
- Capa exterior de coure
- Gruix i recobriment bany
de coure = 300 um
- Ø = 14,6 mm.

Ø 16 mm. (mínim)

PIQUETA CONNEXIÓ TERRA

BRIDA

CABLE COURE DE 35 mm.²

ELECTRODES
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CINTA DE PLÀSTIC PER SENYALITZACIÓ 

TUB DOBLE CAPA POLIETILÉ
DE Ø80 mm UNE EN-50086-2-4

COMPACTACIÓ DEL 95%

(Amplada 20 cmts.)

SORRA DE RIU

PROCTOR MODIFICAT

FORMIGÓ HM-20

CABLE Cu DE 35 mm 2

PANOT 0.20 x 0.20 x 0.04

MORTER

CANALITZACIÓ  SOTA VORERA

AL 95% P.M.

REPLÈ AMB MATERIAL GRANULAR

SENYALITZACIÓ

REG D'EMPRIMACIÓ

CINTA DE PLÀSTIC PER 

(Amplada 20 cmts.)

BASE DE FORMIGÓ DE 20cm

SUB-BASE GRANULAR
COMPACTADA AL 95% P.M.

REPOSICIÓ DE FERM EXISTENT
E:1/20

4-5-6
FINS A 4

Veure fulles bàculs i columnes

BASAMENT DE BÀCULS I COLUMNES

0.60Dimensió B
Esparrecs d'ancoratge
Dist. "D" alineació vorada 0.60

ALCADA BACUL O COLUMNA

Dimensió Ø A 0.60
Metres

EN MASA HM-20
BASAMENT DE FORMIGÓ

E:1/20

D'ANCORATGE

1.00 1.20 1.20

1.201.00 1.00

DE Ø 80 UNE EN-50086-2-4
TUB DOBLE CAPA POLIETILE

1.20

13-14-15

MíNIM 0,25m  (2 COSTATS)
SUPERFICIE DE CONTACTE

450/700 V I AMB SECCIÓ D´1 x 16 mm2
AMB CONDUCTOR FOLRAT VERD-GROC DE 
CONNEXIÓ DE TERRA ENTRE PLACA I SOPORT

Metres
10-11-12

Metres
7-8-9

1.00

> 6

e.min= 3mm

1.20

> 9

Metres

> 12

DE TERRA
XARXA GENERAL

GALVANITZAT
PLACA D'ACER

35mm 2

ESPÀRRECS 

E:1/10

2

TALL EN DISC

CONVENIENMENT SELECCIONAT
DE LA PRÒPIA OBRA COMPACTAT

TALL EN DISC
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Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
NIVELL 3 01  NOTA GENERAL AMIDAMENTS I PRESSUPOST

1 NOTAGEU1 U NOTA:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les despeses dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans d'elevació, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos
indirectes (3%), així com la tramitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal.lació i
utilització dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen en el capítol de seguretat i salut són orientatius
així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a utlitzar seran els necessaris per la realització de les
partides, si això comporta una modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la realització de plantilles en obra, realització de
diferents mostres per la seva aprovació per la DF, etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
NIVELL 3 02  CALES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

1 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades pròpia excavació

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
NIVELL 3 03  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

1 PG01-657X u Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de
270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial,
comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

Partida a realitzar per part del Contractista

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG02-6562 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de
270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 2

Partida a realitzar per part del Contractista

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG03-RETO u Subministrament i col·locació de Rètol d'obra PUOSC segons especificacions del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya, amb fonaments i sub-estructura, totalment acabat.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PG05-0001 U Partida alçada realització planols de serveis afectats (TICS) a realitzar abans de l'obra a càrrec del Contractista.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 02  ENDERROCS I RETIRADES
NIVELL 3 01  RETIRADES

1 P21Q2-8GXP u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 81,900

3 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 29,290

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 3

4 P21Q2-8GXR u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 P21B0-HBQZ u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 P21DE-HBIZ u Desmuntatge per a substitució de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual, format per
conjunt de caixes modulars de polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P214E-K0R8 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 33,000

8 P21Q2-I6K0 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
Actuacions de més de 5 1 u

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 P21Q2-I6W0 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
Actuacions de fins a 1 1 u

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P21DD-HBKC u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 02  ENDERROCS I RETIRADES
NIVELL 3 02  ENDERROCS

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 160,000

2 P2146-DJ2M m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2.866,000

3 P2146-DJ23 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 186,000

4 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 5

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 67,800

5 P2148-HZ3W m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
Actuacions de més de 100 1 m

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 342,000

6 P214P-1162I m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 25,920

7 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 19,000

8 P214F-I1UH m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de
la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 421,380

9 P2146-JHOC m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en
Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 6

m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 400,800

10 P214C-AKVH m2 Desmuntatge de mur de paredat i fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material
per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 215,004

11 P2146-DJ46 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 77,000

12 P2143-4RQS m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 345,000

13 P2149-IKJR m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
manuals sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
Actuacions de més de 100 1 m

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 173,000

14 P21G6-49JX m Demolició d'interceptor de 35 cm de fondària i 50 cm d'amplària de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15
cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 36,600

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 03  MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 P2214-AYNS m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 235,000

3 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1.054,242

4 P241-FIPP m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 78,000

5 P2257-54AH m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 78,000

6 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 81,670

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 04  ESTRUCTURES

1 P350-NOTA u Nota Elements estructurals:

Validació per part de l'empresa contractista del dimensionament dels elements estructurals, per coordinar-ho
amb la geometria exacta a executar a obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P352-MUF4 m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 131,580

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 9

3 P45C6-ZGAI m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC1 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons de
formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de
fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 62,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 05  PAVIMENTS

1 P2259-548J m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5.158,860

2 P92A-DX8H m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 515,886

3 P9F3-VUL1 m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x30 cm i 6 cm de gruix, LLOSA VULCANO color
CENDRA DE BREINCO O SIMILAR, preu superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert
de junts amb sorra-ciment

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3.822,440

4 P9F3-VUL2 m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x30 cm i 6 cm de gruix, LLOSA VULCANO color
mediterrani DE BREINCO O SIMILAR, preu superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i
reblert de junts amb sorra-ciment

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 10

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 161,060

5 P9VE-Z9NH m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color
especial, col·locat amb formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat HRNE-50/B/20

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 178,100

6 P967-E9WI m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2
20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural HRNE-235/P/20 de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 342,000

7 P968-E2XU m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, de 50x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús
no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 173,000

8 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 72,000

9 P9A1-HBE8 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments
per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 357,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
NIVELL 3 01  CLAVAGUERAM

1 PD5R-NOTA u Nota Sanejament

L'amidament del subcapiol 02 Sanejament i Drenatges contempla els elements superficials de recollida d'aigua,
les connexions a la xarxa municipal i els diferents pous de drenatge d'aigues pluvials. Les dimensions de les
canalitzacions i connexions es desconeixen i per tant només s'indicarà l'amidament de metres linials d'aquestes.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P221I-WCKX m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 75 cm d'amplària i 90 cm de fondària, amb retroexcavadora i
reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics,
amb picó vibrant elèctric

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 103,380

3 PD72-EUAQ m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4 PD72-EUAP m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 149,500

5 PD58-5YKU m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa
de fosa antisobreeiximent, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 49,200

6 PD50-IB6U u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes col·locat
amb morter, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 5 1 u

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 PDV1-02HY u Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 XPAU001 PA Connexió a xarxa municipal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
NIVELL 3 02  AIGUA POTABLE

1 P221I-M8GI m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i
reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics,
amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 PFB3-W6VK m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb
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AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 13

dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 65,000

3 PJS0-ACCD pa Partida alçada a justificar accessoris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PF01-0001 pa Arranjament o substitució Quadres i caixes d'instal·lacions existents.

Partida a realitzar per l'empresa Contractista

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PJM1-H9XR u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat
encastat en mur

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
NIVELL 3 03  REG

1 PJS0-9EFE u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos
CRITERI D'AMIDAMENT: ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per
col·locar.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 37,000

2 PFB3-1401I m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb
reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub
CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
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AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 14

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 280,000

3 PFB3-1401G m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb
reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub
CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 280,000

4 PJS3-02X9 u Assaig corba error-cabal d'hidrants per a reg de DN 40-300 mm, Q=0,8-1500 m3/h, segons la norma UNE-EN
14267

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PJSQ-92NP u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxima d'1,5 m i calibrat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 37,000

6 PN13-ECF2 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2* *, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de
canalització soterrada
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 37,000
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AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 15

7 PN85-4IP2 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2* de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 37,000

8 PJSA1-92KF u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 37,000

9 PJSA4-95HG u Mòdul d'ampliació per programador de reg per afegir 8 estacions, instal·lat al programador, connectat als
elements gobernats, programat i comprovat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PJSE-6UCA u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2* de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a
una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PJSS-VSMX u Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1* de diàmetre, instal·lada en
pericó
CRITERI D'AMIDAMENT: ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per
col·locar.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 7,000

12 PN74-ZA5K u Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, de 2* de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a
una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada
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AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 16

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PJSM5-VA45 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals,
format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant
de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de
620x620 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 PJSM5-VA46 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 120x60x60 cm per a varis capçals, format
amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència
a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm
de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PJM1-H9XR u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat
encastat en mur

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 P221I-M8GI m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i
reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics,
amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 115,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 17

Capítol 06  INSTAL·LACIONS
NIVELL 3 04  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

1 PGM1-NOTA u Nota Instal·lacio elèctrica i enllumenat:

Serà a càrrec del contractista, el projecte electric, la seva legalització i la obtenció del certificat per part de
l'entitat colaboradora de l'administració.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades pròpia excavació

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 P221I-M8GI m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i
reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics,
amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 207,000

4 PHM0-525T u Columna tipus COLCSJV050H200EECCPA715T o equivalent. Columna cilíndrica de 5 m d'alçada i diàmetre
100x3 mm amb suport per a 3 lluminàries SPIN GEN2 Pinitada RAL7015 texturat.
Instal·lada.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PHNH-SP4B u Luminaria Spin SPI.2.M.CC004.B.024G.AMA2 o equivalent. Aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de
5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC120-277V. Reciclabilidad: 98,78%. Huella de carbono máxima por uso:
0,02482kg kW/h de CO2. Generación 2. Tamaño M. Vidrio plano. 4000lm 2200K 38W 24LED 500mA AMA2:
Alcance Longitudinal 15º Apertura Transversal 60º (Tipo III). Fijación vertical Ø60mm. 220-240V. Clase I.
Program. según cliente. Sin CLO. Con protector. RAL-7015 Gris pizarra texturado.
Instal·lada.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 PGD1-E3MP u Subministrament i muntatge de caixa portafusibles estanca IP 44, en muntatge a l´interior de columna, collada al
suport. Inclou bases i fusibles de 3 o 6 a per a fase i neutre i borns auxiliars per la doble nivell. totalment
instal·lada.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 18

7 PDG2-PZJL m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 207,000

8 PDK4-M1LF u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 u

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 PDK1-I36C u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locada amb
morter per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 u

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 237,000

11 PG33-E6Q7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 PGD1-E3BH u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 PG4G-9GYM u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PG47-ENWS u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 PG47-ENT8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 PG47-ENRZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PG4B-DX24 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 PG4B-DX21 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 20

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 237,000

20 PG33-E6W1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 237,000

21 PG33-E6QO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 237,000

22 PG10-Z001 u Caixa de proteccio i mesura tipus CPM-MF4 instalada a l'interior d'armari de formigó prefabricat, amb porta
metal·lica. Per la instal·lació d'un comptador trifàsic de fins a 13,85kW. Inclou armari de formigó, totalment
muntat i en funcionament.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 PG10-Z002 u QGBT. Armari metàl·lic per instal·lació de proteccions elèctriques, inclou embarrat i bornes de connexió,
instal·lat a l'interior d'armari de formigó prefabricat, amb porta metal·lica. Per la instal·lació de quadre de
proteccions elèctriques de fins a 13,85kW amb proteccions segons esquemes unifilars més un 20% de reserva.
Inclou armari de formgió, totalment muntat i en funcionament.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 PG19-Z001 u Envolvent cablejada AquaCOMBI o equivalent 8 mòduls amb Carril DIN, base tipus schuko: 2 x 2P+TTL 16A, 1
x 3P + T 32A + proteccions IP54 i IK08.
Inclou:
· 1xMCB 2P/16A curve C6kA
· 1xMCB 3P/32A curve C6kA
Inclou suministre i col·locació, totalment montat i en funcionament.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 PHM0-515T u Columna tipus COLCSJV050H100EECCPA715T o equivalent. Columna cilíndrica de 5 m d'alçada i diàmetre
100x3 mm amb suport per a 1 lluminària SPIN GEN2 Pinitada RAL7015 texturat.
Instal·lada.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 07  JARDINERIA
NIVELL 3 01  ESCOCELLS

1 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 67,920

2 P924-DX6U m3 Subbase de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 13,584

3 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 22

TOTAL AMIDAMENT 67,920

4 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 120,000

5 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 418,400

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 07  JARDINERIA
NIVELL 3 02  ENJARDINAMENT I TREBALLS DE JARDINERIA

1 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 159,076

2 PRA1-FEMS kg Fem d'ovella, ha de complir amb les determinacions i exigències de qualitat del Reglament (UE) 2019/1009
(P-390)

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

3 PRA1-DOEK m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral, d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície < 500 m2

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 23

TOTAL AMIDAMENT 446,420

4 PR60-JMA2 pa Manteniment Jardineria 2 anys

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 P21R1-92JR u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P21R0-M8K3 u Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 P2RA-EU76 m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la
Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 PRE31-9075 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 07  JARDINERIA
NIVELL 3 03  VEGETACIÓ

1 PR420-8U32 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 24

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PR45A-8XQG u Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de 500 l

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 PR450-8WTJ u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 PR60-8YHK u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 22,000

5 PR31-8RX0 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,200

6 PRD1-HBAQ u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades
entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 22,000

7 PR437-5656 u Subministrament de Grevillea 'Bronze Rambler' en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 100,000

8 PR4FA-93M4 u Subministrament de nandina domestica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 25

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 120,000

9 PR4H2-94V2 u Subministrament de rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 140,000

10 PR4H4-MULH u Subministrament de Mulhenbergia cappilaris en test 17 cm

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 100,000

11 PR4H4-RUDB u Subministrament de rudbeckia hirta en test 17 cm

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS
NIVELL 3 02  BANCS I CADIRES

1 PQ14-BPO2 u Banc NeoBarcino Benito o equivalent

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 PQ14-CBOX u Cadira Kube Benito o equivalent

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS
NIVELL 3 03  EQUIPAMENTS URBANS

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 26

1 PQ22-PAPE u Paperera de peu de fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes.
Acabat color natural. Cargols en acer inoxidable.
Mesures aproximades:
Longitud 1135mm
Profunditat 570mm
Alçada 785mm
Alçada total 1000mm

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PQ30-EGEB u Font exterior Egea Benito o equivalent
La Font Egea destaca de la resta de les fonts de la gamma de Mobiliari Urbà pel seu acabat en color verd.
Fabricada en ferro té una estructura principal rodona i aixeta niquelat de pressió. Cos d'acer de Ø190 mm amb
tractament Ferrus, procés protector de el ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió. Acabat
imprimació epoxi i pintura polièster en pols color verd RAL 6005.Grifo polsador (UM510G) amb suport en acer
niquelat. Marc angular i reixa embornal d'acer galvanitzat.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PQZ8-UNIV u Subministrament i instal·lació d'aparcament bicicletes UNIVERSAL de BENITO o equivalent, de 955x750x955
mm, fabricat en acer inox. Ancorat encastat a terra sobre dau de formigó (no inclòs).

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 PQZ8-HYXN u Col·locació del material per a l'aparcament de bicicletes inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat
de la vorera, normal, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 PBBY-M8J6 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals,
de superfície < 0,5 m2, a una alçària de 3 m amb mitjans manuals

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 PBBB-DVKB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 PBB1-HB46 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 140 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS
NIVELL 3 04  ZONES OMBREIG

1 ZOMB-00101 u Fabricació, subministrament i instal·lació d’ombres fixes a la plaça de Sant Ponç de Sant Celoni, en les zones de
jocs i d'espai central de la plaça, d’acord amb l’emplaçament indicat a la documentació gràfica.

La partida inclou, la pressa de dades de l’emplaçament, la realització del projecte de detall o de taller de
l’estructura, ancoratges, cables i membrana, inclòs patronatge i confecció, el càlcul i dimensionat de la
fonamentació d’acord amb les bases del projecte, el subministrament de les plaques d’ancoratge a la
fonamentació, la fabricació de tots els elements, el seu transport a l’obra i la instal·lació posterior.

La carpa s’adaptarà en alçades, nombre de suports, dimensions generals i situació a les indicacions bàsiques
de la documentació del projecte i els càlculs inicials que consten en aquest.

Accions considerades

Pesos propis:                    Els de cada material

Neu:                                    0,4 KN/m2

Vent:                                   123 km/h amb una pressió dinàmica de 0,73KN/m2

Coeficients eòlics: Cal aplicar els coeficients eòlics corresponents a cada un dels elements en que es
discretitza la estructura en funció del seu angle d’incidència.

Material de la membrana

Ferrari Soltis 92 o equivalent

Suport:                               Poliester 100%

Títol:                                   1100 Dtex

Pes total:                           420g/m2

Tracció ordit:                    310 daN/5cm

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 28

Tracció trama:                  210 daN/5cm

Esquinçament:                  45/20 daN  (ordit/trama)

Comportament foc:       M1/UNE 23.727-90

B1/DIN 4102-1

G1/GOST 30244/94

Formada per la unió amb soldadura d’alta freqüència, o altre sistema que garanteixi una unió de resistència
igual o superior a la del mateix teixit, de patrons o talls. Cada una de les membranes porta en el seu perímetre
un plec a mode de beina per on es disposen els cables de ralinga que s’ancoren als pals.

Estructura d’acer

Perfils que formen els pals o mastils:                     Acer S355
Perfils de trava:                                                     Acer S275
Plaques d’ancoratge, cartel·les i pletines:             Acer S275

Acabat galvanitzat en calent per immersió d’acord amb UNE EN ISO 1461

Cables

De filferro d’acer galvanitzat o inoxidable, amb una resistència del filferro superior als 119 kN/mm2, sense
ànima de fibra. Amb terminals industrialitzats de resistència adequada.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 09  GESTIÓ DE RESIDUS
NIVELL 3 01  NOTA

1 RES0-0001 U Partida gestió de residus segons Annex 5 del Projecte Executiu

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
NIVELL 3 01  NOTA

1 SS01-0001 U Partida Seguretat i Salut segons Annex 2 del Projecte Executiu

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 11  CONTROL DE QUALITAT

EUR
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AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 29

NIVELL 3 01  NOTA

1 CQ01-0001 U Partida Control de Qualitat segons Annex 4 del Projecte Executiu

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-33
Capítol 12  ALTRES

1 ALT1-0001 pa PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER ALS TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA FUNCIONALITAT DELS
CARRERS DURANT LES DIFERENTS ETAPES DE LES OBRES, INCLOSOS: SENYALITZACIÓ I
DESVIAMENTS PROVISIONALS DE TRÀNSIT, ESTESA I COMPACTACIÓ DE GRAVA PER A MILLORA DE
CALÇADES, VORERES I ENTRADES PROVISIONALS ALS HABITATGES I GARATGES, REGATGE QUE
IMPEDIXI L'EMISSIÓ DE POLS I NETEJA DE CALÇADES AMB ESCOMBRADORA MECÀNICA, ETC.. S/.
PPTP.

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PY01-AJUP pa Ajudes ram paleteria

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PY01-AJUI pa Ajudes ram instal·lacions

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PY01-AJUJ pa Ajudes ram jardineria

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PY01-NETE pa Neteja final d'obra

Num. Text Tipus UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL Fórmula

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 26,12000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 26,12000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 26,12000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 26,33000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11000 €

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 26,12000 €

A0D-0007 h Manobre 24,55000 €

A0E-000A h Manobre especialista 25,38000 €

A0F-000B h Oficial 1a 29,42000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 29,42000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,42000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 29,94000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,90000 €

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals 57,59000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,42000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 32,83000 €



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 14,46000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,08000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 74,50000 €

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 72,34000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 94,94000 €

C133-00EO h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori anivellador 84,11000 €

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària

63,84000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 107,16000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 121,92000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 100,52000 €

C139-00KT h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t, amb pinça per a enderroc de formigó 205,37000 €

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 126,88000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 126,88000 €

C139-00LL h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 125,88000 €

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 6,62000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,52000 €

C13A-W61K h Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm 4,14000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 67,13000 €

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 89,59000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 56,08000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 71,22000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 69,90000 €

C152-003B h Camió grua 73,79000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 64,36000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 45,45000 €

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 63,27000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 200,71000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,08000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,44000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,74000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 9,97000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,80000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,69000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 6,36000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 7,22000 €

CR12-00KC h Tractor de 69,9 a 94,9 kW (112,0025 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca 79,66000 €

CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

45,12000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 4,17000 €

CRE2-00BZ h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 3,51000 €
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B011-05ME m3 Aigua 2,42000 €

B036-21CF t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 16,86000 €

B036-21CH t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm 13,65000 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 28,49000 €

B03G-05PG t Ull de perdiu de 3 a 7 mm 20,09000 €

B03J-0K7U t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 25,38000 €

B03J-0K87 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 65,55000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 22,34000 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 22,86000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 25,39000 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 49,27000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 24,24000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 24,77000 €

B03L-H4LA m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 17,36000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,30000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 164,18000 €

B068-HPOJ m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

125,71000 €

B069-2A9N m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

93,47000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

80,94000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

105,42000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

108,66000 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm

87,84000 €

B06A-2MHM m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

111,78000 €

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

131,63000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

97,32000 €

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

87,82000 €

B06F1-MYDF m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 20 / XM2 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

134,00000 €

B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

115,97000 €
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B06F2-I122 m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

102,54000 €

B06F2-IPGM m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45

131,56000 €

B07D-CVVV kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 4,33000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

59,50000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

53,66000 €

B084-2I28 l Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó 5,09000 €

B0871-13Z99 kg Fibres d'acer de diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat
en fred, per a formigó

1,51000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 2,11000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 2,26000 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de 3 mm 2,05000 €

B0AM-078N kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 3,23000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,07000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,14000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,50000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 495,44000 €

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 495,44000 €

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 34,74000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,23000 €

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 13,36000 €

B0DB3-2DNH u Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

0,84000 €

B0DG0-1JLB m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur
de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris

5,41000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 3,54000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,26000 €

B2RA-28TL t Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb
una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

90,29000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

59,40000 €

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

71,28000 €

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

-237,60000 €

B2RA-28UO t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de
Residus

17,82000 €
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B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

14,85000 €

B2RA-28V2 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

176,18000 €

B351-TT33 u Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color suau i propietats
fotocatalítiques, amb una inclinació de 3º, de dimensions 46x30.5x20 cm

8,51000 €

B4P3-H650 m Grada prefabricada de formigó d'una peça en forma de L de 80x45 cm, de fins a 6 m de llargària 115,29000 €

B7B1-0KPC m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 1,57000 €

B7B1-0KQ3 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2 2,42000 €

B7B1-0KQ9 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2 2,75000 €

B7C26-FGV8 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de
0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut

1,12000 €

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 16,77000 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 4,77000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 25,90000 €

B962-0GQX m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2
20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,68000 €

B963-0GU0 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, doble capa, 50x20 cm 12,96000 €

B965-H695 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

30,52000 €

B9F3-0HQC m2 Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 12x24 cm i 8 cm de gruix, preu superior, per a
paviment

29,18000 €

B9F3-VEOQ m2 Peça rectangular de formigó doble capa, de color, de 10x30 cm i 6 cm de gruix, amb granulat vist i
tractament fotocatalític, preu alt, per a paviment, fabricada amb granulats reciclats

34,99000 €

B9F3-Z9RF m2 Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 11x25 cm i 8 cm de gruix, preu superior, per a
paviment de junt verd, fabricada amb granulats reciclats

28,96000 €

B9G0-1KQM m3 Formigó amb additiu per a paviment continu per acabar desactivat, amb fibres sintètiques 396,32000 €

B9VA-2OD7 m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis,
de color especial

28,55000 €

B9Z2-VEPS m Peça de fusta biodegradable amb cel·les per a reblert amb terra, de 100x3.5x4 cm, per a junt
enjardinat de 3,5 cm, en paviment exterior de peces

3,05000 €

BB15-0XOB m Barana de fusta de melis per a envernissar, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90
cm d'alçària

192,85000 €

BBM6-H6C4 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 140
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

130,59000 €

BBM9-0S0C u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

0,00000 €

BBM9-0S0K u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3

66,00000 €

BD51-0M3Z u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes

66,49000 €

BD5C-15DT m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa antisobreeiximent, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca

224,15000 €
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BD5N-11VLL m Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre
110 mm

2,19000 €

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de 1,79000 €

BD77-1JPB m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

34,83000 €

BD77-1JPC m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

6,79000 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,15000 €

BDG3-34II u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de
diàmetre nominal

0,46000 €

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 55,56000 €

BDK2-1KNA u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis 47,13000 €

BDK5-UB8O u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de
620x620 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

228,92000 €

BFB3-W61R m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

12,94000 €

BFB3-W624 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

3,45000 €

BFB3-W62A m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

5,47000 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,03000 €

BG10-Z001 u Caixa de proteccio i mesura tipus CPM-MF4 instalada a l'interior d'armari de formigó prefabricat,
amb porta metal·lica. Per la instal·lació d'un comptador trifàsic de fins a 13,85kW. Inclou armari de
formigó, totalment muntat i en funcionament.

854,00000 €

BG10-Z002 u QGBT. Armari metàl·lic per instal·lació de proteccions elèctriques, inclou embarrat i bornes de
connexió, instal·lat a l'interior d'armari de formigó prefabricat, amb porta metal·lica. Per la
instal·lació de quadre de proteccions elèctriques de fins a 13,85kW amb proteccions segons
esquemes unifilars més un 20% de reserva. Inclou armari de formgió, totalment muntat i en
funcionament.

458,00000 €

BG15-0FOL u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm 35,28000 €

BG16-0BMP u Caixa modular de doble aïllamaent serie COMBIESTER o CC o equivalent. Model MH44a o CC33
o equivalent de 360x360 amb tapa transparent i rails DIN

180,00000 €

BG16-Z001 u Envolvent cablejada AquaCOMBI o equivalent 8 mòduls amb Carril DIN, base tipus schuko: 2 x
2P+TTL 16A, 1 x 3P + T 32A + proteccions IP54 i IK08.
Inclou:
· 1xMCB 2P/16A curve C6kA
· 1xMCB 3P/32A curve C6kA

218,20000 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,84000 €

BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,21000 €

BG33-G2RJ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,88000 €

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

5,93000 €
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BG33-G2SQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

7,40000 €

BG33-G2T6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,64000 €

BG33-G2VZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

4,70000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,63000 €

BG49-18GJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

30,31000 €

BG49-18HI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

61,35000 €

BG49-18L2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

63,16000 €

BG49-18OK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

52,47000 €

BG49-192I u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

147,72000 €

BG49-1935 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

159,18000 €

BG4G-1OER u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A,
tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

286,82000 €

BG4I-0A14 u Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària 1 75,53000 €

BG4L-09X2 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

193,03000 €

BG4L-09XM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

114,82000 €

BG4L-09XQ u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

156,06000 €

BG4L-09Y5 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

123,97000 €

BG52-0H1Y u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos
d'intensitat de 5 A

194,25000 €
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BG57-07SH u Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044 26,29000 €

BG6F-FEMP u Caixa portafusibles 1,50000 €

BG6F-FEQE u Portafusible amb fusible de 6 A, com a màxim, preu econòmic i per a muntar superficialment 2,71000 €

BG6G-1NY8 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

7,61000 €

BGD5-06SQ u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

13,60000 €

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 5,74000 €

BGW2-093J u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 5,87000 €

BGW2-09MP u Part proporcional d'accessoris de caixa MH44a o CC33 o equivalent 20,00000 €

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,35000 €

BGW8-0ASN u Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat 0,47000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,37000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,34000 €

BGWD-0AS4 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta 0,22000 €

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,45000 €

BGY0-0B2V u Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta 0,75000 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,24000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,50000 €

BGYD-0BMP u Part proporcional d'elements caixa derivació 0,50000 €

BHG5-VZTB u Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, de 2 mm de gruix, per a allotjament
d'un regulador

739,81000 €

BHM0-515T u Columna tipus COLCSJV050H100EECCPA715T o equivalent. Columna cilíndrica de 5 m d'alçada i
diàmetre 100x3 mm amb suport per a 1 lluminària SPIN GEN2 Pinitada RAL7015 texturat.

625,84000 €

BHM0-525T u Columna tipus COLCSJV050H200EECCPA715T o equivalent. Columna cilíndrica de 5 m d'alçada i
diàmetre 100x3 mm amb suport per a 2 lluminàries SPIN GEN2 Pinitada RAL7015 texturat.

684,45000 €

BHNF-SP4B u Luminaria Spin SPI.2.M.CC004.B.024G.AMA2 o equivalent. Aluminio EN AC-44100, con vidrio
templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC120-277V. Reciclabilidad: 98,78%. Huella de
carbono máxima por uso: 0,02482kg kW/h de CO2. Generación 2. Tamaño M. Vidrio plano. 4000lm
2200K 38W 24LED 500mA AMA2: Alcance Longitudinal 15º Apertura Transversal 60º (Tipo III).
Fijación vertical Ø60mm. 220-240V. Clase I. Program. según cliente. Sin CLO. Con protector.
RAL-7015 Gris pizarra texturado.

400,84000 €

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 45,62000 €

BJM1-H697 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, per a encastar

133,68000 €

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BJS2-28MB u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2* 16,22000 €

BJS6-H5IN u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi

145,21000 €

BJSA1-26JQ u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 8 estacions

239,70000 €

BJSA4-28CQ u Mòdul d'ampliació per programador de reg per afegir 8 estacions 199,90000 €

BJSF-28KE u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2* de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal

225,83000 €
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BJSQ-26K7 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables 46,40000 €

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció

2,03000 €

BJST-VSMT u Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1* de diàmetre 14,23000 €

BN13-0X78 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2* *, de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

20,87000 €

BN74-ZA5N u Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, de 2* de diàmetre de connexió, amb cos
de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25
bar

243,93000 €

BN85-0X44 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2* de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

38,12000 €

BQ13-BPO2 u Banc NeoBarcino 180 Benito 846,00000 €

BQ13-CBOX u Cadira Kube 50 X 50 X 45 CM Benito 572,00000 €

BQ22-IQET u Paperera de peu d'acer galvanitzat revestit amb llistons de fusta tropical, estructura interior
metàl·lica acabat amb protector fungicida, insecticida i hidròfug, de 40 l de capacitat, amb tres
suports, per a col·locació superficial

110,25000 €

BQ22-MORR u Paperera Escofet Morella Bin Papelera MORELLA BIN 50L Cen ® 35 X 53 X 87 CM - 40 KG Acero
- Zincado - Efecto Cor-ten -

764,00000 €

BQ31-2A5K u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

30,67000 €

BQA7-H6TZ u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada 7.130,80000 €

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 6,48000 €

BR31-132Q kg Bioactivador microbià 6,82000 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 38,93000 €

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 1,29000 €

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 11,20000 €

BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

29,42000 €

BR3E-IR6R m3 Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

26,58000 €

BR420-22BZ u Celtis australis de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 1,125075 cm i
profunditat mínima 0,7875525 cm segons fórmules NTJ

639,25000 €

BR420-22C4 u Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l 660,93000 €

BR436-22PG u Grevillea 'Bronze Rambler' en contenidor de 3 l 6,01000 €

BR450-23N9 u Quercus ilex de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l 363,91000 €

BR450-23NH u Quercus ilex de perímetre de 70 a 80 cm, en contenidor de més de 80 l 681,37000 €

BR450-23QC u Quercus rubra de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l 505,58000 €

BR45A-2447 u Tilia cordata de perímetre de 40 a 45 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 127,5 cm i profunditat
mínima 89,25 cm segons fórmules NTJ

1.022,06000 €

BR45A-245O u Tilia tomentosa de perímetre de 50 a 60 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 165 cm i
profunditat mínima 115,5 cm segons fórmules NTJ

989,36000 €

BR45A-245Z u Tilia cordata de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de 500 l 1.022,06000 €

BR4FA-2619 u Nandina domestica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 5,31000 €

BR4H2-269A u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 3,08000 €

BR4H4-26A4 u Rudbeckia hirta en test 17 cm 2,58000 €
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BR4H4-MULH u Mulhenbergia cappilaris 2,87000 €

BR4U0-21GV kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

23,77000 €

BR4U0-21GX kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N

7,31000 €

BV210-01PF u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

129,98000 €

BV2L0-00Z5 u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 10

93,23000 €

BV2V1-02X2 u Assaig corba error-cabal d'hidrants per a reg de DN 40-300 mm, Q=0,8-1500 m3/h, segons la
norma UNE-EN 14267

295,01000 €

BVAI-02LM u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 165,95000 €

BVAI-02LO u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma
UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8

43,43000 €

BVAI-02LP u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons
la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

16,21000 €

BVAJ-02HR u Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP
1986

557,81000 €

PBENUM311 u Banqueta GAVARRES MER 1840 726,00000 €

PBENUM510-1 u Conjunto fuente EGEA SIMPLE MINI, con grifo pulsador y reja sumidero 770,00000 €

PBENVM311 u Mesa picnic GAVARRES MER 2040x810 + 2 bancos 2.533,30000 €

PBENVBU01I u Aparca bicicletas UNIVERSAL 955x750x955 inox. 292,60000 €
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B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 99,23000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 25,38000 = 26,64900

Subtotal: 26,64900 26,64900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 2,44000 = 1,83000

Subtotal: 1,83000 1,83000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 164,18000 = 32,83600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 24,77000 = 37,65040

Subtotal: 70,48640 70,48640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26649

COST DIRECTE 99,23189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,23189

B06D-0L8X m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 108,03000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 25,38000 = 27,91800

Subtotal: 27,91800 27,91800

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,44000 = 1,46400

Subtotal: 1,46400 1,46400

Materials

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,700      x 25,39000 = 17,77300

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,42000 = 0,43560

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 164,18000 = 24,62700

B03J-0K7U t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,400      x 25,38000 = 35,53200

Subtotal: 78,36760 78,36760



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 12

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27918

COST DIRECTE 108,02878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,02878

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 100,65000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 25,38000 = 22,84200

Subtotal: 22,84200 22,84200

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,08000 = 1,38600

Subtotal: 1,38600 1,38600

Materials

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 25,39000 = 16,50350

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 164,18000 = 24,62700

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 22,34000 = 34,62700

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,42000 = 0,43560

Subtotal: 76,19310 76,19310

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22842

COST DIRECTE 100,64952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,64952

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 182,74000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 25,38000 = 26,64900

Subtotal: 26,64900 26,64900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,44000 = 1,76900
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Subtotal: 1,76900 1,76900

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,42000 = 0,48400

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,30000 = 57,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 164,18000 = 62,38840

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 24,77000 = 34,18260

Subtotal: 154,05500 154,05500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26649

COST DIRECTE 182,73949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,73949

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 127,86000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 25,38000

Subtotal: 25,38000 25,38000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,44000 = 1,70800

Subtotal: 1,70800 1,70800

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,42000 = 0,48400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 164,18000 = 62,38840

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 24,77000 = 37,65040

Subtotal: 100,52280 100,52280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25380

COST DIRECTE 127,86460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,86460
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B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 219,90000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 25,38000 = 26,64900

Subtotal: 26,64900 26,64900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,44000 = 1,76900

Subtotal: 1,76900 1,76900

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,42000 = 0,48400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 24,77000 = 37,89810

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,30000 = 120,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 164,18000 = 32,83600

Subtotal: 191,21810 191,21810

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26649

COST DIRECTE 219,90259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,90259

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,50000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 26,12000 = 0,13060

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 29,42000 = 0,14710

Subtotal: 0,27770 0,27770

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,0102      x 2,26000 = 0,02305

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,14000 = 1,19700

Subtotal: 1,22005 1,22005
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00278

COST DIRECTE 1,50053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50053
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AIGU-POT u Pa Nova instal·lacio aigua potable Rend.: 1,000 12.500,00 €

COST DIRECTE 12.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ALT1-0001P-1 pa PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER ALS TREBALLS
DE MANTENIMENT DE LA FUNCIONALITAT DELS
CARRERS DURANT LES DIFERENTS ETAPES DE
LES OBRES, INCLOSOS: SENYALITZACIÓ I
DESVIAMENTS PROVISIONALS DE TRÀNSIT,
ESTESA I COMPACTACIÓ DE GRAVA PER A
MILLORA DE CALÇADES, VORERES I ENTRADES
PROVISIONALS ALS HABITATGES I GARATGES,
REGATGE QUE IMPEDIXI L'EMISSIÓ DE POLS I
NETEJA DE CALÇADES AMB ESCOMBRADORA
MECÀNICA, ETC.. S/. PPTP.

Rend.: 1,000 10.500,00 €

COST DIRECTE 10.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

B012-ES14 u Hidroalcohol amb dosificador 1litre Rend.: 1,000 10,56 €

COST DIRECTE 10,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,5600

________________________________________________________________________________________________________________

BV1G-011R u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103302

Rend.: 1,000 56,01 €

COST DIRECTE 56,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,0100

________________________________________________________________________________________________________________

BV1G-011S u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de
sòl granular, segons la norma ASTM D4253-00(2006)

Rend.: 1,000 85,69 €

COST DIRECTE 85,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,6900

________________________________________________________________________________________________________________

BV1G-0127 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Rend.: 1,000 76,64 €

COST DIRECTE 76,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,6400

________________________________________________________________________________________________________________
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CQ01-0001P-2 U Partida Control de Qualitat segons Annex 4 del
Projecte Executiu

Rend.: 1,000 13.102,67 €

COST DIRECTE 13.102,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.102,6700

________________________________________________________________________________________________________________

ELEC-PAEL u Pa Instal·lacio Electrica nova

inclou:
-noves linies de distribució
-nou quadre elèctric
-conexio terra

Rend.: 1,000 18.000,00 €

COST DIRECTE 18.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ENLL-ENLLU u Pa Enllumenat Rend.: 1,000 35.000,00 €

COST DIRECTE 35.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 2,67 €

COST DIRECTE 2,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,6700

________________________________________________________________________________________________________________

H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 71,26 €

COST DIRECTE 71,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,2600

________________________________________________________________________________________________________________

H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 237,92 €

COST DIRECTE 237,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,9200

________________________________________________________________________________________________________________
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NOTACQE u NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat
estaran realitzades per laboratori acreditat
(homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en
marxa i la seva legalització de totes les instal.lacions
segons la normativa corresponent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o
modificar segons la planificació d'obra i si els
certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la
normativa corresponent, realitzant assaigs o proves
per determinar-les

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

NOTAGEU1P-3 U NOTA:
A totes les partides que formen aquests amidaments
i pressupost estan incloses les despeses dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans
d'elevació, despeses dels mitjans de mà d'obra i els
costos indirectes (3%), així com la tramitació davant
els organismes corresponents i el seu cost per la
instal.lació i utilització dels mitjans auxiliars. Els
amidaments que es detallen en el capítol de seguretat
i salut són orientatius així com la quantitat, tal com
s'indica els mitjans auxiliars a utlitzar seran els
necessaris per la realització de les partides, si això
comporta una modificació d'aquests, durada en obra o
etc, anirà a càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acabades,
incloent la realització de plantilles en obra, realització
de diferents mostres per la seva aprovació per la DF,
etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les
reals a obra.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P035-01UZ u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de
sòl granular, segons la norma ASTM D4253-00(2006)

Rend.: 1,000 85,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

BV1G-011S u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de
sòl granular, segons la norma ASTM D4253-00(2006)

1,000      x 85,69000 = 85,69000

Subtotal: 85,69000 85,69000
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COST DIRECTE 85,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,69000

P035-01VE u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Rend.: 1,000 76,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

BV1G-0127 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

1,000      x 76,64000 = 76,64000

Subtotal: 76,64000 76,64000

COST DIRECTE 76,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,64000

P035-01VT u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103302

Rend.: 1,000 56,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

BV1G-011R u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103302

1,000      x 56,01000 = 56,01000

Subtotal: 56,01000 56,01000

COST DIRECTE 56,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,01000

P060-01ZN u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2

Rend.: 1,000 129,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01PF u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2

1,000      x 129,98000 = 129,98000
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Subtotal: 129,98000 129,98000

COST DIRECTE 129,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,98000

P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 16,21 €

COST DIRECTE 16,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,2100

________________________________________________________________________________________________________________

P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 22,78 €

COST DIRECTE 22,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,7800

________________________________________________________________________________________________________________

P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,01 €

COST DIRECTE 5,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,0100

________________________________________________________________________________________________________________

P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 12,94 €

COST DIRECTE 12,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,9400

________________________________________________________________________________________________________________

P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe
B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos
de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE

Rend.: 1,000 135,58 €

COST DIRECTE 135,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,5800

________________________________________________________________________________________________________________
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P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,37 €

COST DIRECTE 2,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,3700

________________________________________________________________________________________________________________

P147L-EQDA u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,38 €

COST DIRECTE 1,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,3800

________________________________________________________________________________________________________________

P147L-EQDC u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior, i subjecció elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,21 €

COST DIRECTE 1,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,2100

________________________________________________________________________________________________________________

P147L-ES21 u Parella de guants de latex Rend.: 1,000 0,05 €

COST DIRECTE 0,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0500

________________________________________________________________________________________________________________

P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,23 €

COST DIRECTE 1,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,2300

________________________________________________________________________________________________________________

P147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

Rend.: 1,000 9,26 €

COST DIRECTE 9,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,2600

________________________________________________________________________________________________________________
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P147Z-FITM u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

Rend.: 1,000 4,50 €

COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,5000

________________________________________________________________________________________________________________

P1485-65OO u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 6,64 €

COST DIRECTE 6,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,6400

________________________________________________________________________________________________________________

P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 4,28 €

COST DIRECTE 4,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,2800

________________________________________________________________________________________________________________

P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 12,15 €

COST DIRECTE 12,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,1500

________________________________________________________________________________________________________________

P148B-EQEN u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors
de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl·liques, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 6,55 €

COST DIRECTE 6,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,5500

________________________________________________________________________________________________________________

P148D-EQEQ u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,43 €

COST DIRECTE 2,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,4300

________________________________________________________________________________________________________________
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P2110-AKX8 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum
aparent, de 4 m d'alçària, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus perillosos,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat
com a diferència entre els perfils trets abans de
començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc,
aprovats per la DF.
En aquest criteri d'amidament no es consideren
inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements
soterrats, ni les soleres, ja que son elements que
s'enderroquen durant l'execució de l'obra nova, ni
cap tipus de gestió ni transport de residus, així com
tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o
amb residus especials.

Rend.: 1,000 13,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 2,45500 2,45500

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,050 /R x 100,52000 = 5,02600

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,050 /R x 126,88000 = 6,34400

Subtotal: 11,37000 11,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03683

COST DIRECTE 13,86183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,86183

P2143-4RQSP-4 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 19,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 24,55000 = 12,27500

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 25,38000 = 5,07600

Subtotal: 17,35100 17,35100

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 18,08000 = 1,80800

Subtotal: 1,80800 1,80800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26027

COST DIRECTE 19,41927
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,41927

P2143-4RQV m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ESGLAÓ,
ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE
SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
ENDERROC D'ESCOCELL:
Unitat realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT
ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE
PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN
MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 1,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 24,55000 = 0,98200

Subtotal: 0,98200 0,98200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01473

COST DIRECTE 0,99673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,99673

P2145-4RS2P-5 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 26,12000 = 1,30600

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 24,55000 = 4,91000

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 29,90000 = 1,49500

Subtotal: 7,71100 7,71100

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 9,97000 = 0,49850
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Subtotal: 0,49850 0,49850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11567

COST DIRECTE 8,32517
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,32517

P2145-4RSXP-6 m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 24,55000 = 4,91000

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 29,90000 = 1,49500

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 26,12000 = 1,30600

Subtotal: 7,71100 7,71100

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 9,97000 = 0,49850

Subtotal: 0,49850 0,49850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11567

COST DIRECTE 8,32517
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,32517

P2146-DJ23P-7 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 6,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 74,50000 = 4,91700

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 67,13000 = 1,94677

Subtotal: 6,86377 6,86377

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 6,86377
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,86377
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P2146-DJ2MP-8 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 3,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,048 /R x 74,50000 = 3,57600

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0026 /R x 121,92000 = 0,31699

Subtotal: 3,89299 3,89299

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 3,89299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,89299

P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 74,50000 = 3,72500

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 121,92000 = 0,40234

Subtotal: 4,12734 4,12734

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,12734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12734

P2146-DJ46P-9 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats
sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 67,13000 = 4,02780

Subtotal: 4,02780 4,02780



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,02780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,02780

P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 6,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 74,50000 = 4,84250

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 121,92000 = 1,58496

Subtotal: 6,42746 6,42746

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 6,42746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,42746

P2146-I1P8 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1
1 m2

Rend.: 1,000 53,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,93844 /R x 25,38000 = 23,81761

A0D-0007 h Manobre 0,93844 /R x 24,55000 = 23,03870

Subtotal: 46,85631 46,85631

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,31907 /R x 18,08000 = 5,76879

Subtotal: 5,76879 5,76879
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70284

COST DIRECTE 53,32794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,32794

P2146-IBTT m2 Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de
gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
Actuacions de més de 10 1 m2

Rend.: 1,000 46,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,83566 /R x 24,55000 = 20,51545

A0E-000A h Manobre especialista 0,83566 /R x 25,38000 = 21,20905

Subtotal: 41,72450 41,72450

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2389 /R x 18,08000 = 4,31931

Subtotal: 4,31931 4,31931

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62587

COST DIRECTE 46,66968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,66968

P2146-IIDI m2 Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de
gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2

Rend.: 1,000 61,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,09395 /R x 24,55000 = 26,85647

A0E-000A h Manobre especialista 1,09395 /R x 25,38000 = 27,76445

Subtotal: 54,62092 54,62092

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,31274 /R x 18,08000 = 5,65434

Subtotal: 5,65434 5,65434
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,81931

COST DIRECTE 61,09457
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,09457

P2146-IME1 m2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de
gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en Entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
Actuacions de més de 10 1 m2

Rend.: 1,000 30,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,54408 /R x 24,55000 = 13,35716

A0E-000A h Manobre especialista 0,54408 /R x 25,38000 = 13,80875

Subtotal: 27,16591 27,16591

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,14322 /R x 18,08000 = 2,58942

Subtotal: 2,58942 2,58942

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40749

COST DIRECTE 30,16282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,16282

P2146-JHOCP-10 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats
sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs
la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2

Rend.: 1,000 103,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,6731 /R x 24,55000 = 41,07461

A0E-000A h Manobre especialista 1,6731 /R x 25,38000 = 42,46328

Subtotal: 83,53789 83,53789

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,03217 /R x 18,08000 = 18,66163
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Subtotal: 18,66163 18,66163

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,25307

COST DIRECTE 103,45259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,45259

P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ESGLAÓ,
ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE
SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
ENDERROC D'ESCOCELL:
Unitat realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 67,13000 = 1,61112

Subtotal: 1,61112 1,61112

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1,61112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61112

P2148-HZ3WP-11 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
Actuacions de més de 100 1 m

Rend.: 1,000 11,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,19663 /R x 25,38000 = 4,99047

A0D-0007 h Manobre 0,19663 /R x 24,55000 = 4,82727

Subtotal: 9,81774 9,81774

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,09831 /R x 18,08000 = 1,77744

Subtotal: 1,77744 1,77744
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14727

COST DIRECTE 11,74245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,74245

P2149-IKJRP-12 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
manuals sobre camió o contenidor, en Entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en Actuacions de més de 100 1 m

Rend.: 1,000 15,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,26348 /R x 24,55000 = 6,46843

A0E-000A h Manobre especialista 0,26348 /R x 25,38000 = 6,68712

Subtotal: 13,15555 13,15555

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,13174 /R x 18,08000 = 2,38186

Subtotal: 2,38186 2,38186

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19733

COST DIRECTE 15,73474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,73474

P214C-AKVG m Desmuntatge de pilar de fusta, amb mitjans manuals,
neteja, eliminació de fixacions, aplec de material per a
la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC O
DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE
PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS,
D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA,
ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O
DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les
especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT
ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS
D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA
CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL
AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE
PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb
les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR
D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC

Rend.: 1,000 18,63 €
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DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC
DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA,
D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O
D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE
FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de
l'encavallada.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,3468 /R x 26,33000 = 9,13124

A0D-0007 h Manobre 0,3468 /R x 24,55000 = 8,51394

Subtotal: 17,64518 17,64518

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 0,1734 /R x 4,17000 = 0,72308

Subtotal: 0,72308 0,72308

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26468

COST DIRECTE 18,63294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,63294

P214C-AKVHP-13 m2 Desmuntatge de mur de paredat i fusta, amb mitjans
manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 106,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,060 /R x 24,55000 = 75,12300

A0E-000A h Manobre especialista 1,020 /R x 25,38000 = 25,88760

Subtotal: 101,01060 101,01060

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 1,020 /R x 4,17000 = 4,25340

Subtotal: 4,25340 4,25340
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,51516

COST DIRECTE 106,77916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,77916

P214C-AKVK m Desmuntatge de biga de fusta, amb mitjans manuals,
neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC O
DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE
PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS,
D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA,
ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O
DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les
especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT
ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS
D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA
CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL
AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE
PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb
les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR
D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC
DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC
DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA,
D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O
D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE
FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de
l'encavallada.

Rend.: 1,000 39,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,714 /R x 24,55000 = 17,52870

A0E-000A h Manobre especialista 0,714 /R x 25,38000 = 18,12132

Subtotal: 35,65002 35,65002

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 0,714 /R x 4,17000 = 2,97738

Subtotal: 2,97738 2,97738
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53475

COST DIRECTE 39,16215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,16215

P214C-AKVL m Desmuntatge de corretja de fusta, amb mitjans
manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de
material i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC O
DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE
PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS,
D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA,
ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O
DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les
especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT
ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS
D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA
CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL
AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE
PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb
les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR
D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC
DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC
DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA,
D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O
D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE
FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de
l'encavallada.

Rend.: 1,000 13,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,255 /R x 24,55000 = 6,26025

A0E-000A h Manobre especialista 0,255 /R x 25,38000 = 6,47190

Subtotal: 12,73215 12,73215

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 0,255 /R x 4,17000 = 1,06335

Subtotal: 1,06335 1,06335
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19098

COST DIRECTE 13,98648
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,98648

P214C-J0X3 m Enderroc de grada de formigó armat, amb pala
excavadora amb pinça per a enderroc de formigó, i
càrrega amb mitjans mecànics de runa sobre camió o
contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC O
DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE
PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS,
D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA,
ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O
DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les
especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT
ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS
D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA
CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL
AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE
PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb
les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR
D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC
DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC
DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA,
D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O
D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE
FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de
l'encavallada.

Rend.: 1,000 274,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 2,45500 2,45500

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 67,13000 = 67,13000

C139-00KT h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t,
amb pinça per a enderroc de formigó

1,000 /R x 205,37000 = 205,37000

Subtotal: 272,50000 272,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03683

COST DIRECTE 274,99183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,99183

P214E-K0R8P-14 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats
cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions
de fins a 1 1 m

Rend.: 1,000 57,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,54054 /R x 24,55000 = 13,27026

A0E-000A h Manobre especialista 0,15444 /R x 25,38000 = 3,91969

A0F-000B h Oficial 1a 0,1287 /R x 29,42000 = 3,78635

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,69498 /R x 29,90000 = 20,77990

Subtotal: 41,75620 41,75620

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,69498 /R x 9,97000 = 6,92895

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,07722 /R x 18,08000 = 1,39614

C139-00LL h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,05148 /R x 125,88000 = 6,48030

Subtotal: 14,80539 14,80539

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62634

COST DIRECTE 57,18793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,18793

P214F-I1UHP-15 m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1
1 m2

Rend.: 1,000 74,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2146-I1P8 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la

1,000      x 53,32794 = 53,32794
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demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1
1 m2

P214W-HXL m Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

4,000      x 5,28606 = 21,14424

Subtotal: 74,47218 74,47218

COST DIRECTE 74,47218
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,47218

P214N-52TTP-16 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 58,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,720 /R x 25,38000 = 18,27360

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 24,55000 = 9,82000

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 29,90000 = 11,96000

Subtotal: 40,05360 40,05360

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 9,97000 = 3,98800

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 100,52000 = 7,32791

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 18,08000 = 6,50880

Subtotal: 17,82471 17,82471

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60080

COST DIRECTE 58,47911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,47911

P214P-JBAI m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
Actuacions de més de 2 1 m3

Rend.: 1,000 318,19 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,58136 /R x 24,55000 = 112,47239

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,7865 /R x 29,90000 = 23,51635

A0E-000A h Manobre especialista 4,32575 /R x 25,38000 = 109,78754

Subtotal: 245,77628 245,77628

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,7865 /R x 9,97000 = 7,84141

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,32443 /R x 67,13000 = 21,77899

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,16288 /R x 18,08000 = 39,10487

Subtotal: 68,72527 68,72527

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,68664

COST DIRECTE 318,18819
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,18819

P214P-1162IP-17 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 117,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,107 /R x 24,55000 = 51,72685

Subtotal: 51,72685 51,72685

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,735 /R x 74,50000 = 54,75750

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1568 /R x 67,13000 = 10,52598

Subtotal: 65,28348 65,28348

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77590

COST DIRECTE 117,78623
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,78623

P214P-1180G m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a
diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar
l'enderroc, aprovats per la DF.

Rend.: 1,000 51,39 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,1078 /R x 24,55000 = 2,64649

Subtotal: 2,64649 2,64649

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,539 /R x 74,50000 = 40,15550

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1274 /R x 67,13000 = 8,55236

Subtotal: 48,70786 48,70786

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03970

COST DIRECTE 51,39405
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,39405

P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons
les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

Rend.: 1,000 8,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 25,38000 = 6,34500

Subtotal: 6,34500 6,34500

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 9,74000 = 2,43500

Subtotal: 2,43500 2,43500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09518

COST DIRECTE 8,87518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,87518

P214W-FEMQP-18 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 9,59 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,270 /R x 25,38000 = 6,85260

Subtotal: 6,85260 6,85260

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,270 /R x 9,74000 = 2,62980

Subtotal: 2,62980 2,62980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10279

COST DIRECTE 9,58519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,58519

P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,1489 /R x 25,38000 = 3,77908

Subtotal: 3,77908 3,77908

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,1489 /R x 9,74000 = 1,45029

Subtotal: 1,45029 1,45029

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05669

COST DIRECTE 5,28606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,28606

P21B0-HBQZP-19 u Desmuntatge per a recol·locació de placa de
senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a
una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament

Rend.: 1,000 11,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 26,12000 = 5,22400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 30,41000 = 6,08200

Subtotal: 11,30600 11,30600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16959

COST DIRECTE 11,47559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,47559

P21DD-HBK6 u Desmuntatge per a substitució de llumenera exterior
amb equip elèctric independent, de tipus decoratiu o
per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o
bàcul, inclosa la retirada de l'equip elèctric i el
cablejat interior, a una alçària entre 10 i 19 m, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: ARRENCADA
D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O
D'ENLLUMENAT:

Rend.: 1,000 82,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,650 /R x 30,41000 = 19,76650

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,650 /R x 26,08000 = 16,95200

Subtotal: 36,71850 36,71850

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 89,59000 = 44,79500

Subtotal: 44,79500 44,79500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55078

COST DIRECTE 82,06428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,06428

P21DD-HBKCP-20 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 71,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 24,55000 = 8,59250

A0E-000A h Manobre especialista 0,700 /R x 25,38000 = 17,76600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 30,41000 = 6,08200

Subtotal: 32,44050 32,44050

Maquinària

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,700 /R x 14,46000 = 10,12200
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C152-003A h Camió grua de 3 t 0,400 /R x 69,90000 = 27,96000

Subtotal: 38,08200 38,08200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48661

COST DIRECTE 71,00911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,00911

P21DE-HBIZP-21 u Desmuntatge per a substitució de conjunt de
protecció i mesura per a subministrament individual,
format per conjunt de caixes modulars de polièster
reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a
630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 86,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 30,41000 = 45,61500

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,500 /R x 26,08000 = 39,12000

Subtotal: 84,73500 84,73500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27103

COST DIRECTE 86,00603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,00603

P21G5-54CNP-22 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 6,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 67,13000 = 6,51161

Subtotal: 6,51161 6,51161

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 6,51161
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,51161
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P21G6-49JXP-23 m Demolició d'interceptor de 35 cm de fondària i 50 cm
d'amplària de parets de 30 cm, de maó i amb solera
de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 12,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,286 /R x 25,38000 = 7,25868

Subtotal: 7,25868 7,25868

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,143 /R x 18,08000 = 2,58544

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,043 /R x 67,13000 = 2,88659

Subtotal: 5,47203 5,47203

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10888

COST DIRECTE 12,83959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,83959

P21Q2-8GXO u Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: ARRENCADA O
DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs
l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:
m de llargària entre els extrems dels elements
realments desmuntats.

Rend.: 1,000 21,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 25,38000 = 7,61400

Subtotal: 7,61400 7,61400

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 18,08000 = 2,71200

C152-003B h Camió grua 0,150 /R x 73,79000 = 11,06850

Subtotal: 13,78050 13,78050
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11421

COST DIRECTE 21,50871
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,50871

P21Q2-8GXPP-24 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 25,38000 = 3,80700

Subtotal: 3,80700 3,80700

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 18,08000 = 1,35600

Subtotal: 1,35600 1,35600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05711

COST DIRECTE 5,22011
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22011

P21Q2-8GXQ u Retirada de joc infantil tipus estructura metàl·lica o
fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: ARRENCADA O
DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs
l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:
m de llargària entre els extrems dels elements
realments desmuntats.

Rend.: 1,000 71,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 25,38000

Subtotal: 25,38000 25,38000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 18,08000 = 9,04000

C152-003B h Camió grua 0,500 /R x 73,79000 = 36,89500

Subtotal: 45,93500 45,93500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38070

COST DIRECTE 71,69570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,69570

P21Q2-8GXRP-25 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 25,38000 = 5,07600

Subtotal: 5,07600 5,07600

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 18,08000 = 1,80800

C152-003B h Camió grua 0,100 /R x 73,79000 = 7,37900

Subtotal: 9,18700 9,18700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07614

COST DIRECTE 14,33914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,33914

P21Q2-8GXS u Retirada de joc infantil tipus tobogan o gronxador,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 28,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,400 /R x 25,38000 = 10,15200

Subtotal: 10,15200 10,15200

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,200 /R x 73,79000 = 14,75800

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 18,08000 = 3,61600

Subtotal: 18,37400 18,37400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15228

COST DIRECTE 28,67828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,67828



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

P21Q2-8GXT u Retirada de joc infantil tipus molla, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 25,38000 = 7,61400

Subtotal: 7,61400 7,61400

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 18,08000 = 2,71200

Subtotal: 2,71200 2,71200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11421

COST DIRECTE 10,44021
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,44021

P21Q2-8GXW u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: ARRENCADA O
DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs
l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:
m de llargària entre els extrems dels elements
realments desmuntats.

Rend.: 1,000 121,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,400 /R x 25,38000 = 35,53200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 30,41000 = 21,28700

Subtotal: 56,81900 56,81900

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,700 /R x 18,08000 = 12,65600

C152-003B h Camió grua 0,700 /R x 73,79000 = 51,65300

Subtotal: 64,30900 64,30900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85229

COST DIRECTE 121,98029
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,98029
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P21Q2-I6K0P-26 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en Actuacions de més de 5 1 u

Rend.: 1,000 17,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,49335 /R x 25,38000 = 12,52122

Subtotal: 12,52122 12,52122

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,24668 /R x 18,08000 = 4,45997

Subtotal: 4,45997 4,45997

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18782

COST DIRECTE 17,16901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,16901

P21Q2-I6W0P-27 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en
Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u

Rend.: 1,000 327,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 3,75375 /R x 25,38000 = 95,27018

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,87688 /R x 30,41000 = 57,07592

Subtotal: 152,34610 152,34610

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,87688 /R x 18,08000 = 33,93399

C152-003B h Camió grua 1,87688 /R x 73,79000 = 138,49498

Subtotal: 172,42897 172,42897

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,28519

COST DIRECTE 327,06026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,06026
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P21Q3-HBR5 u Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 32,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,2937 /R x 24,55000 = 31,76034

Subtotal: 31,76034 31,76034

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47641

COST DIRECTE 32,23675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,23675

P21R0-92G9 u Tallada controlada amb tècniques de grimpada,
d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la
soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega
sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'arbre realment
arrencat, aprovat per la DF

Rend.: 1,000 785,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 2,000 /R x 31,11000 = 62,22000

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

8,000 /R x 57,59000 = 460,72000

Subtotal: 522,94000 522,94000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 3,000 /R x 73,79000 = 221,37000

CRE0-00C0 h Motoserra 8,000 /R x 4,17000 = 33,36000

Subtotal: 254,73000 254,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,84410

COST DIRECTE 785,51410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 785,51410

P21R0-M8K3P-28 u Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 27,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 35,05000 = 1,75250
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A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,500 /R x 31,11000 = 15,55500

Subtotal: 17,30750 17,30750

Maquinària

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60
cm d'amplària

0,100 /R x 63,84000 = 6,38400

C152-003B h Camió grua 0,050 /R x 73,79000 = 3,68950

Subtotal: 10,07350 10,07350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25961

COST DIRECTE 27,64061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,64061

P21R1-92JRP-29 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de
perímetre amb tractors amb accessoris per triturar

Rend.: 1,000 57,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,520 /R x 31,11000 = 16,17720

Subtotal: 16,17720 16,17720

Maquinària

CR12-00KC h Tractor de 69,9 a 94,9 kW (112,0025 CV), amb
pneumàtics, amb trituradora de soca

0,520 /R x 79,66000 = 41,42320

Subtotal: 41,42320 41,42320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24266

COST DIRECTE 57,84306
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,84306

P2214-AYNSP-30 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 5,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 126,88000 = 5,70960

Subtotal: 5,70960 5,70960
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,70960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70960

P2218-566FP-31 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 15,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2053 /R x 67,13000 = 13,78179

Subtotal: 13,78179 13,78179

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 15,02770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,02770

P221B-EL71P-32 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió amb retroexcavadora

Rend.: 1,000 9,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 67,13000 = 9,59959

Subtotal: 9,59959 9,59959

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 9,59959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,59959

P221H-EL6DP-33 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 24,55000 = 0,24550

Subtotal: 0,24550 0,24550

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,030 /R x 126,88000 = 3,80640

Subtotal: 3,80640 3,80640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00368

COST DIRECTE 4,05558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,05558

P221I-M8GIP-34 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm
d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i
reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant de combustible

Rend.: 1,000 20,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 24,55000 = 17,18500

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 25,38000 = 2,53800

Subtotal: 19,72300 19,72300

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,100 /R x 6,62000 = 0,66200

Subtotal: 0,66200 0,66200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29585

COST DIRECTE 20,68085
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,68085

P221I-WCKXP-35 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 75 cm
d'amplària i 90 cm de fondària, amb retroexcavadora i
reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant elèctric

Rend.: 1,000 16,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 25,38000 = 3,80700

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 7,48950 7,48950

Maquinària
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1264 /R x 67,13000 = 8,48523

C13A-W61K h Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm 0,150 /R x 4,14000 = 0,62100

Subtotal: 9,10623 9,10623

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11234

COST DIRECTE 16,70807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,70807

P221K-TG43P-36 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb
mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades pròpia excavació

Rend.: 1,000 102,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 24,55000 = 98,20000

Subtotal: 98,20000 98,20000

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,500 /R x 6,52000 = 3,26000

Subtotal: 3,26000 3,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,47300

COST DIRECTE 102,93300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,93300

P2257-54AHP-37 m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació
del 95% del PM

Rend.: 1,000 7,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 121,92000 = 1,58496

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 94,94000 = 5,69640

Subtotal: 7,28136 7,28136

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 7,28136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,28136
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P2259-548JP-38 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació
del 95% del PM

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,016 /R x 24,55000 = 0,39280

Subtotal: 0,39280 0,39280

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,016 /R x 72,34000 = 1,15744

Subtotal: 1,15744 1,15744

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00589

COST DIRECTE 1,55613
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55613

P22D1-DGOUP-39 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 121,92000 = 0,73152

Subtotal: 0,73152 0,73152

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,73152
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,73152

P241-FIPPP-40 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 2,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,039 /R x 64,36000 = 2,51004

Subtotal: 2,51004 2,51004
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2,51004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51004

P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
CRITERI D'AMIDAMENT: CLASSIFICACIÓ DE
RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les
especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de
Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.

Rend.: 1,000 24,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 24,55000 24,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36825

COST DIRECTE 24,91825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,91825

P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 13,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,214 /R x 64,36000 = 13,77304

Subtotal: 13,77304 13,77304

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 13,77304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,77304

P2RA-EU24 m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus de fusta no perillosos amb
una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL

Rend.: 1,000 17,16 €



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TL t Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus de fusta no perillosos amb
una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,190      x 90,29000 = 17,15510

Subtotal: 17,15510 17,15510

COST DIRECTE 17,15510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,15510

P2RA-EU3C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al

Rend.: 1,000 75,76 €
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constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V2 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,430      x 176,18000 = 75,75740

Subtotal: 75,75740 75,75740

COST DIRECTE 75,75740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,75740

P2RA-EU6W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 -47,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista

0,200      x -237,60000 = -47,52000
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Europea de Residus

Subtotal: -47,52000 -47,52000

COST DIRECTE -47,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -47,52000

P2RA-EU76P-41 m3 Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20
02 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 53,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20
02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,750      x 71,28000 = 53,46000

Subtotal: 53,46000 53,46000

COST DIRECTE 53,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,46000

P2RA-EU78 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 03 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 14,26 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UO t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 03 segons la Llista Europea de Residus

0,800      x 17,82000 = 14,25600

Subtotal: 14,25600 14,25600

COST DIRECTE 14,25600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,25600

P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 21,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

1,450      x 14,85000 = 21,53250

Subtotal: 21,53250 21,53250
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COST DIRECTE 21,53250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,53250

P2V0-02M0 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

Rend.: 1,000 165,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAI-02LM u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

1,000      x 165,95000 = 165,95000

Subtotal: 165,95000 165,95000

COST DIRECTE 165,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,95000

P2V0-02M2 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE
103503, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 8

Rend.: 1,000 43,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAI-02LO u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE
103503, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 8

1,000      x 43,43000 = 43,43000

Subtotal: 43,43000 43,43000

COST DIRECTE 43,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,43000

P2V0-02M3 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

Rend.: 1,000 16,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAI-02LP u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

1,000      x 16,21000 = 16,21000
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Subtotal: 16,21000 16,21000

COST DIRECTE 16,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,21000

P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 29,42000 = 0,17652

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 26,12000 = 0,20896

Subtotal: 0,38548 0,38548

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,0051      x 2,26000 = 0,01153

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,50053 = 1,50053

Subtotal: 1,51206 1,51206

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00578

COST DIRECTE 1,90332
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90332

P311-DQ6I m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 25,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,350 /R x 26,12000 = 9,14200

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 29,42000 = 10,29700

Subtotal: 19,43900 19,43900

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 2,11000 = 0,31671

B0AM-078G kg Filferro recuit de 3 mm 0,102      x 2,05000 = 0,20910

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,600      x 0,50000 = 3,30000

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,00437      x 495,44000 = 2,16507

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030      x 3,54000 = 0,10620

Subtotal: 6,09708 6,09708
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29159

COST DIRECTE 25,82767
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,82767

P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió

Rend.: 1,000 115,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 24,55000 = 6,13750

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,0625 /R x 29,42000 = 1,83875

Subtotal: 7,97625 7,97625

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,100      x 97,32000 = 107,05200

Subtotal: 107,05200 107,05200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11964

COST DIRECTE 115,14789
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,14789

P312-JM50 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 +
XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 174,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 29,42000 = 2,20650

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 24,55000 = 7,36500

Subtotal: 9,57150 9,57150

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 200,71000 = 20,07100

Subtotal: 20,07100 20,07100

Materials

B06F2-IPGM m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B /
20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment
de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45

1,100      x 131,56000 = 144,71600
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Subtotal: 144,71600 144,71600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14357

COST DIRECTE 174,50207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,50207

P320-D6YB kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 29,42000 = 0,23536

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 26,12000 = 0,26120

Subtotal: 0,49656 0,49656

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,00612      x 2,26000 = 0,01383

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,50053 = 1,50053

Subtotal: 1,51436 1,51436

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00745

COST DIRECTE 2,01837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,01837

P324-I6K8 m3 Formigonament de murs de contenció, de 3 m
d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA -
25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 145,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 29,42000 = 5,29560

A0D-0007 h Manobre 0,720 /R x 24,55000 = 17,67600

Subtotal: 22,97160 22,97160

Materials

B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 115,97000 = 121,76850

Subtotal: 121,76850 121,76850
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57429

COST DIRECTE 145,31439
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,31439

P326-M8HN m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades
de formigó de 46x30.5x20 cm, color suau de cara
vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 3º
i 0,8 m d'alçada, amb rebliment i compactació de
trasdós de mur amb argiles amb angle de fregament
intern de 27º
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.
El preu inclou el subministrament de tots els
materials de parament i ancoratge, inclòs les clavilles
de travat, les malles d'arriostrament, així com els
treballs intermedis d'aplec i posada en obra.
No inclou els tub de drenatge, la malla geotèxtil de
protecció, les graves i terres de reblert, i la seva
col·locació, l'excavació i reblert dels fonaments.
La unitat d'obra no inclou les feines d'aportació de
terres, estesa i compactació per estrats, que s'han de
fer a la vegada que s'aixeca el mur.

Rend.: 1,000 139,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,727 /R x 29,42000 = 21,38834

A0D-0007 h Manobre 0,727 /R x 24,55000 = 17,84785

Subtotal: 39,23619 39,23619

Materials

B351-TT33 u Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de
cara vista, de color suau i propietats fotocatalítiques,
amb una inclinació de 3º, de dimensions 46x30.5x20
cm

11,700      x 8,51000 = 99,56700

Subtotal: 99,56700 99,56700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58854

COST DIRECTE 139,39173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,39173
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P350-NOTAP-42 u Nota Elements estructurals:

Validació per part de l'empresa contractista del
dimensionament dels elements estructurals, per
coordinar-ho amb la geometria exacta a executar a
obra.

Rend.: 1,000 1,00 €

COST DIRECTE 1,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P352-MUF4P-43 m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug
HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una
quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 40
kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3

Rend.: 1,000 276,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P312-JM50 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 +
XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb
bomba

1,000      x 174,50207 = 174,50207

P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

40,000      x 1,90332 = 76,13280

P311-DQ6I m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

1,000      x 25,82767 = 25,82767

Subtotal: 276,46254 276,46254

COST DIRECTE 276,46254
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,46254

P354-10E2Z m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària
com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb cubilot, armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist
CRITERI D'AMIDAMENT: FONAMENT EN LLOSA,
RASA, MUR DE CONTENCIÓ:
m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de
la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
JÀSSERA DE FORMIGÓ ARMAT PER A
CORONACIÓ DE MUR PANTALLA:
m de jàssera executada, mesurada d'acord amb les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 511,30 €
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Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P320-D6YB kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

60,000      x 2,01837 = 121,10220

P324-I6K8 m3 Formigonament de murs de contenció, de 3 m
d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA -
25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb
cubilot

1,000      x 145,31439 = 145,31439

P4D5-9LVM m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia amb funció de contenció,
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a
formigó vist

6,700      x 36,54917 = 244,87944

Subtotal: 511,29603 511,29603

COST DIRECTE 511,29603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 511,29603

P3Z3-D52C m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 19,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

A0F-000B h Oficial 1a 0,075 /R x 29,42000 = 2,20650

Subtotal: 5,88900 5,88900

Materials

B068-HPOJ m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,105      x 125,71000 = 13,19955

Subtotal: 13,19955 13,19955
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08834

COST DIRECTE 19,17689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,17689

P45C1-10CLK m3 Formigonament de lloses inclinades amb Formigó per
armar HA - 30 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba

Rend.: 1,000 136,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,276 /R x 24,55000 = 6,77580

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 29,42000 = 1,76520

Subtotal: 8,54100 8,54100

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,115 /R x 200,71000 = 23,08165

Subtotal: 23,08165 23,08165

Materials

B06F2-I122 m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,020      x 102,54000 = 104,59080

Subtotal: 104,59080 104,59080

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21353

COST DIRECTE 136,42698
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,42698

P45C6-ZGAIP-44 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de
formigó vist Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb
esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de
fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal,
encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades en una quantia de
20kg/m2

Rend.: 1,000 325,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P45C1-10CL m3 Formigonament de lloses inclinades amb Formigó per
armar HA - 30 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba

0,260      x 136,42698 = 35,47101
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P4B8-D6QH kg Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'Acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

20,000      x 2,15110 = 43,02200

P4DC-3UYA m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

2,300      x 107,52723 = 247,31263

Subtotal: 325,80564 325,80564

COST DIRECTE 325,80564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,80564

P4B8-D6QH kg Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'Acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 2,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 26,12000 = 0,26120

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 29,42000 = 0,35304

Subtotal: 0,61424 0,61424

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,012      x 2,26000 = 0,02712

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,50053 = 1,50053

Subtotal: 1,52765 1,52765

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00921

COST DIRECTE 2,15110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,15110

P4D5-9LVM m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia amb funció de contenció,
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a
formigó vist

Rend.: 1,000 36,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 29,42000 = 14,71000

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,540 /R x 26,12000 = 14,10480

Subtotal: 28,81480 28,81480
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Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,100      x 3,54000 = 0,35400

B0DG0-1JL m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

1,200      x 5,41000 = 6,49200

B0DB3-2DN u Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

0,200      x 0,84000 = 0,16800

Subtotal: 7,01400 7,01400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,72037

COST DIRECTE 36,54917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,54917

P4DC-3UYA m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

Rend.: 1,000 107,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 1,580 /R x 29,42000 = 46,48360

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 1,437 /R x 26,12000 = 37,53444

Subtotal: 84,01804 84,01804

Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,50000 = 0,64900

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,060      x 3,54000 = 0,21240

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 13,36000 = 15,36400

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 2,23000 = 2,45300

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,01511      x 34,74000 = 0,52492

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 495,44000 = 1,98176

B0AK-07AS kg Clau acer 0,106      x 2,11000 = 0,22366

Subtotal: 21,40874 21,40874

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,10045

COST DIRECTE 107,52723
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,52723
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P4P6-H9B1 m Grada prefabricada de formigó d'una peça en forma
de L de 80x45 cm, de fins a 6 m de llargària,
col·locada recolzada
CRITERI D'AMIDAMENT: JÀSSERES, ESCALES I
GRADES:
m de llargària amidada segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 158,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 24,55000 = 12,27500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 29,42000 = 14,71000

Subtotal: 26,98500 26,98500

Maquinària

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,250 /R x 63,27000 = 15,81750

Subtotal: 15,81750 15,81750

Materials

B4P3-H650 m Grada prefabricada de formigó d'una peça en forma
de L de 80x45 cm, de fins a 6 m de llargària

1,000      x 115,29000 = 115,29000

Subtotal: 115,29000 115,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40478

COST DIRECTE 158,49728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,49728

P7B1-6Q3F m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 4,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 26,12000 = 0,52240

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 29,42000 = 1,17680

Subtotal: 1,69920 1,69920

Materials

B7B1-0KQ3 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2

1,100      x 2,42000 = 2,66200

Subtotal: 2,66200 2,66200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02549

COST DIRECTE 4,38669
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,38669

P7B1-6Q3V m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 26,12000 = 0,52240

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 29,42000 = 1,17680

Subtotal: 1,69920 1,69920

Materials

B7B1-0KPC m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2

1,100      x 1,57000 = 1,72700

Subtotal: 1,72700 1,72700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02549

COST DIRECTE 3,45169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,45169

P871-H8G6 m2 Decapat de pintures i òxids existents sobre barana
d'acer, forja o fosa, amb aplicacions successives de
producte decapant
CRITERI D'AMIDAMENT: FUSTERIA:
m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:
Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix
el 25%
Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueix
ELEMENTS DE PROTECCIÓ:
m2 de superfície realment executada, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 31,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 1,040 /R x 29,42000 = 30,59680

Subtotal: 30,59680 30,59680
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Materials

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,115      x 4,77000 = 0,54855

Subtotal: 0,54855 0,54855

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76492

COST DIRECTE 31,91027
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,91027

P894-4V9R m2 Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb pintura
de partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
CRITERI D'AMIDAMENT: PINTAT D'ELEMENTS
DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre
de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE
PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 21,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 29,42000 = 11,47380

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 26,12000 = 1,30600

Subtotal: 12,77980 12,77980

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,10404      x 25,90000 = 2,69464

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 0,3672      x 16,77000 = 6,15794

Subtotal: 8,85258 8,85258

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19170

COST DIRECTE 21,82408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,82408

P924-DX6UP-45 m3 Subbase de grava de granulat reciclat mixt de
formigó-ceràmica de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

Rend.: 1,000 22,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària
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C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 107,16000 = 3,75060

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 94,94000 = 1,89880

Subtotal: 5,64940 5,64940

Materials

B036-21CH t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 40 a 70 mm

1,15005      x 13,65000 = 15,69818

Subtotal: 15,69818 15,69818

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 22,59349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,59349

P92A-DX8HP-46 m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 42,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 94,94000 = 2,84820

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 107,16000 = 3,75060

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 71,22000 = 1,78050

Subtotal: 8,37930 8,37930

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,42000 = 0,12100

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 28,49000 = 32,76350

Subtotal: 32,88450 32,88450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 42,50971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,50971
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P966-H97LP-47 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i
200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

Rend.: 1,000 45,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 29,42000 = 4,41300

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 8,09550 8,09550

Materials

B965-H695 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i
200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,050      x 30,52000 = 32,04600

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,045      x 105,42000 = 4,74390

Subtotal: 36,78990 36,78990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12143

COST DIRECTE 45,00683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,00683

P967-E9WIP-48 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades,
doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
A2 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural HRNE-235/P/20 de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 32,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 24,55000 = 11,04750

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 29,42000 = 6,47240

Subtotal: 17,51990 17,51990

Materials

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,055      x 131,63000 = 7,23965
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B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 53,66000 = 0,11269

B962-0GQX m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants A2 20x10 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,68000 = 7,01400

Subtotal: 14,36634 14,36634

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26280

COST DIRECTE 32,14904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,14904

P968-E2XUP-49 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble
capa, de 50x20 cm, col·locada sobre base de formigó
d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada
amb morter

Rend.: 1,000 55,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 29,42000 = 11,76800

A0D-0007 h Manobre 0,573 /R x 24,55000 = 14,06715

Subtotal: 25,83515 25,83515

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0042      x 53,66000 = 0,22537

B963-0GU0 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades,
doble capa, 50x20 cm

1,050      x 12,96000 = 13,60800

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1507      x 105,42000 = 15,88679

Subtotal: 29,72016 29,72016

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38753

COST DIRECTE 55,94284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,94284
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P9A1-HBE8P-50 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3
a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de
paviments per a zones de joc, estesa i anivellament
del material amb mitjans mecanics

Rend.: 1,000 63,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària

C133-00EO h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5,9 t, amb accessori anivellador

0,500 /R x 84,11000 = 42,05500

Subtotal: 42,05500 42,05500

Materials

B03L-H4LA m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

1,150      x 17,36000 = 19,96400

Subtotal: 19,96400 19,96400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 63,26491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,26491

P9F3-VUL1P-51 m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa,
gris, de 10x30 cm i 6 cm de gruix, LLOSA VULCANO
color CENDRA DE BREINCO O SIMILAR, preu
superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10
N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment

Rend.: 1,000 84,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,6486 /R x 24,55000 = 15,92313

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,8648 /R x 29,42000 = 25,44242

Subtotal: 41,36555 41,36555

Materials

B9F3-VEOQ m2 Peça rectangular de formigó doble capa, de color, de
10x30 cm i 6 cm de gruix, amb granulat vist i
tractament fotocatalític, preu alt, per a paviment,
fabricada amb granulats reciclats

1,020      x 34,99000 = 35,68980

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 127,86460 = 6,44438

B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,001      x 99,23189 = 0,09923
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Subtotal: 42,23341 42,23341

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62048

COST DIRECTE 84,21944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,21944

P9F3-VUL2P-52 m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa,
gris, de 10x30 cm i 6 cm de gruix, LLOSA VULCANO
color mediterrani DE BREINCO O SIMILAR, preu
superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10
N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment

Rend.: 1,000 84,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,8648 /R x 29,42000 = 25,44242

A0D-0007 h Manobre 0,6486 /R x 24,55000 = 15,92313

Subtotal: 41,36555 41,36555

Materials

B9F3-VEOQ m2 Peça rectangular de formigó doble capa, de color, de
10x30 cm i 6 cm de gruix, amb granulat vist i
tractament fotocatalític, preu alt, per a paviment,
fabricada amb granulats reciclats

1,020      x 34,99000 = 35,68980

B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,001      x 99,23189 = 0,09923

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 127,86460 = 6,44438

Subtotal: 42,23341 42,23341

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62048

COST DIRECTE 84,21944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,21944

P9F3-WPFR m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa,
gris, de 12x24 cm i 8 cm de gruix, preu superior,
col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i
reblert de junts amb sorra-ciment
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície
executada d'acord amb les especificacions de la DT,
amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Paviments interiors:

Rend.: 1,000 78,29 €
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Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,86483 /R x 29,42000 = 25,44330

A0D-0007 h Manobre 0,64862 /R x 24,55000 = 15,92362

Subtotal: 41,36692 41,36692

Materials

B9F3-0HQC m2 Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de
12x24 cm i 8 cm de gruix, preu superior, per a
paviment

1,020      x 29,18000 = 29,76360

B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,001      x 99,23189 = 0,09923

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 127,86460 = 6,44438

Subtotal: 36,30721 36,30721

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62050

COST DIRECTE 78,29463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,29463

P9F9-IZXG m2 Paviment de llambordins col·locats amb junt obert per
enjardinar, amb peça rectangular de formigó
monocapa, gris, de 11x25 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, per a paviment de junt verd, fabricada amb
granulats reciclats disposat en llarg, amb junts de 3,5
cm d'amplària, utilitzant separadors de fusta
biodegradable, sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de
gruix amb compactació del paviment acabat i sembra
en paviment de junt obert amb barreja de llavors per a
gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N i
reblert de junts amb substrat per vegetació de textura
sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla
de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%

Rend.: 1,000 63,05 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,01027 /R x 35,05000 = 0,35996

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,00684 /R x 31,11000 = 0,21279

A0D-0007 h Manobre 0,175 /R x 24,55000 = 4,29625

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 25,38000 = 3,80700

A0F-000B h Oficial 1a 0,40075 /R x 29,42000 = 11,79007

Subtotal: 20,46607 20,46607

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,150 /R x 6,52000 = 0,97800

Subtotal: 0,97800 0,97800

Materials

B9F3-Z9RF m2 Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de
11x25 cm i 8 cm de gruix, preu superior, per a
paviment de junt verd, fabricada amb granulats
reciclats

1,020      x 28,96000 = 29,53920

B9Z2-VEPS m Peça de fusta biodegradable amb cel·les per a reblert
amb terra, de 100x3.5x4 cm, per a junt enjardinat de
3,5 cm, en paviment exterior de peces

3,50877      x 3,05000 = 10,70175

BR3E-IR6R m3 Substrat per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

0,00308      x 26,58000 = 0,08187

BR4U0-21G kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,0024      x 7,31000 = 0,01754

B03G-05PG t Ull de perdiu de 3 a 7 mm 0,063      x 20,09000 = 1,26567

Subtotal: 41,60603 41,60603

COST DIRECTE 63,05010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,05010

P9G71-1484I m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de
gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 30 / XM2 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 0,8 mm,
llargària 30 mm, conformades als extrems, grup I,
filferro estirat en fred, per a formigó, amb una
dosificació de 35 kg/m3, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat
remolinat mecànic
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada
segons les especificacions del projecte, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de

Rend.: 1,000 44,53 €
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material diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,0155 /R x 29,42000 = 0,45601

A0D-0007 h Manobre 0,039 /R x 24,55000 = 0,95745

A0E-000A h Manobre especialista 0,060 /R x 25,38000 = 1,52280

Subtotal: 2,93626 2,93626

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,025 /R x 6,36000 = 0,15900

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,010 /R x 7,22000 = 0,07220

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,013 /R x 200,71000 = 2,60923

Subtotal: 2,84043 2,84043

Materials

B0871-13Z9 kg Fibres d'acer de diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm,
conformades als extrems, grup I, filferro estirat en
fred, per a formigó

7,000      x 1,51000 = 10,57000

B06F1-MYD m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F /
20 / XM2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5

0,210      x 134,00000 = 28,14000

Subtotal: 38,71000 38,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04404

COST DIRECTE 44,53073
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,53073

P9G9-AIY9 m2 Paviment de formigó amb acabat desactivat
superficial de 15 cm de gruix amb fibres sintètiques,
abocat des de camió. Àrids seleccionats

Rend.: 1,000 73,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 29,42000 = 4,41300

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 24,55000 = 5,40100

Subtotal: 9,81400 9,81400

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,024 /R x 6,36000 = 0,15264
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C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 7,22000 = 0,36100

Subtotal: 0,51364 0,51364

Materials

B9G0-1KQM m3 Formigó amb additiu per a paviment continu per
acabar desactivat, amb fibres sintètiques

0,156      x 396,32000 = 61,82592

B084-2I28 l Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

0,250      x 5,09000 = 1,27250

Subtotal: 63,09842 63,09842

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14721

COST DIRECTE 73,57327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,57327

P9VE-Z9NHP-53 m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de
color especial, col·locat amb formigó d'ús no
estructural amb granulat reciclat HRNE-50/B/20

Rend.: 1,000 68,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,570 /R x 29,42000 = 16,76940

A0D-0007 h Manobre 0,570 /R x 24,55000 = 13,99350

Subtotal: 30,76290 30,76290

Materials

B06A-2MHM m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,042      x 111,78000 = 4,69476

B069-2A9N m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

0,042      x 93,47000 = 3,92574

B9VA-2OD7 m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de
color especial

1,000      x 28,55000 = 28,55000

Subtotal: 37,17050 37,17050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46144

COST DIRECTE 68,39484
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,39484
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P9Y1-02J3 u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de
fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 10

Rend.: 1,000 93,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2L0-00Z5 u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de
fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 10

1,000      x 93,23000 = 93,23000

Subtotal: 93,23000 93,23000

COST DIRECTE 93,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,23000

PB17-FHRT m Barana de fusta de melis per a envernissar, amb
muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm
d'alçària i ancorada amb cargols
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 226,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 29,94000 = 17,96400

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,400 /R x 26,33000 = 10,53200

Subtotal: 28,49600 28,49600

Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 2,07000 = 4,14000

BB15-0XOB m Barana de fusta de melis per a envernissar, amb
muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm
d'alçària

1,000      x 192,85000 = 192,85000

Subtotal: 196,99000 196,99000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71240

COST DIRECTE 226,19840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,19840
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PBB1-HB46P-54 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 140 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 196,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,350 /R x 29,42000 = 10,29700

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 24,55000 = 8,59250

Subtotal: 18,88950 18,88950

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,150 /R x 100,52000 = 15,07800

Subtotal: 15,07800 15,07800

Materials

BBM6-H6C4 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 140 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 130,59000 = 130,59000

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,300      x 105,42000 = 31,62600

Subtotal: 162,21600 162,21600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28334

COST DIRECTE 196,46684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,46684

PBBB-DVK3 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 7,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 26,12000 = 2,61200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 30,41000 = 3,04100

Subtotal: 5,65300 5,65300

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,025 /R x 73,79000 = 1,84475

Subtotal: 1,84475 1,84475

Materials

BBM9-0S0C u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08480

COST DIRECTE 7,58255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,58255

PBBB-DVKBP-55 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 73,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 30,41000 = 3,04100

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 26,12000 = 2,61200

Subtotal: 5,65300 5,65300

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,025 /R x 73,79000 = 1,84475

Subtotal: 1,84475 1,84475

Materials

BBM9-0S0K u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3

1,000      x 66,00000 = 66,00000

Subtotal: 66,00000 66,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08480

COST DIRECTE 73,58255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,58255

PBBY-M8J6P-56 u Col·locació de placa de senyalització vertical
provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o
paraments verticals, de superfície < 0,5 m2, a una
alçària de 3 m amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 14,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 30,41000 = 7,60250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 26,12000 = 6,53000

Subtotal: 14,13250 14,13250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21199

COST DIRECTE 14,34449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,34449

PD50-IB6UP-57 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes
col·locat amb morter, en Entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
Actuacions de més de 5 1 u

Rend.: 1,000 115,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,86336 /R x 29,42000 = 25,40005

A0D-0007 h Manobre 0,86336 /R x 24,55000 = 21,19549

Subtotal: 46,59554 46,59554

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 53,66000 = 2,14640

BD51-0M3Z u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes

1,000      x 66,49000 = 66,49000

Subtotal: 68,63640 68,63640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69893

COST DIRECTE 115,93087
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,93087

PD58-5YKUP-58 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa antisobreeiximent, classe D400 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150
mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 287,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,570 /R x 24,55000 = 13,99350

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 29,42000 = 11,17960

Subtotal: 25,17310 25,17310

Materials

BD5C-15DT m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb

1,050      x 224,15000 = 235,35750
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reixa de fosa antisobreeiximent, classe D400 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,242      x 108,66000 = 26,29572

Subtotal: 261,65322 261,65322

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37760

COST DIRECTE 287,20392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,20392

PD5L-12QG3 m Drenatge amb tub circular perforat superfície interna i
externa corrugada de polietilè d'alta densitat de
diàmetre 110 mm i reblert amb material filtrant, fins a
50 cm per damunt del dren, de grava de granulat
reciclat de formigó de 20 a 40 mm i geotèxtil format
per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada
segons les especificacions de la DT.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície
d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL
FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície
d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material
filtrant.

Rend.: 1,000 39,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,360 /R x 24,55000 = 8,83800

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 29,42000 = 7,06080

Subtotal: 15,89880 15,89880

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,14118 /R x 67,13000 = 9,47741

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,100 /R x 6,52000 = 0,65200

Subtotal: 10,12941 10,12941

Materials

BD5N-11VL m Tub circular perforat superfície interna i externa
corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110
mm

1,050      x 2,19000 = 2,29950

B7B1-0KQ9 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140
a 190 g/m2

2,000      x 2,75000 = 5,50000

B036-21CF t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 0,29783      x 16,86000 = 5,02141

Subtotal: 12,82091 12,82091
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23848

COST DIRECTE 39,08760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,08760

PD5R-NOTAP-59 u Nota Sanejament

L'amidament del subcapiol 02 Sanejament i
Drenatges contempla els elements superficials de
recollida d'aigua, les connexions a la xarxa municipal i
els diferents pous de drenatge d'aigues pluvials. Les
dimensions de les canalitzacions i connexions es
desconeixen i per tant només s'indicarà l'amidament
de metres linials d'aquestes.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PD72-EUAPP-60 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 121,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 30,41000 = 45,61500

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 26,12000 = 39,18000

Subtotal: 84,79500 84,79500

Materials

BD77-1JPB m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
12201-2

1,020      x 34,83000 = 35,52660

Subtotal: 35,52660 35,52660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27193

COST DIRECTE 121,59353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,59353
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PD72-EUAQP-61 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 25,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 30,41000 = 9,73120

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 26,12000 = 8,35840

Subtotal: 18,08960 18,08960

Materials

BD77-1JPC m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
12201-2

1,020      x 6,79000 = 6,92580

Subtotal: 6,92580 6,92580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27134

COST DIRECTE 25,28674
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,28674

PDG2-PZJLP-62 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 20x40 cm amb formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

Rend.: 1,000 13,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 24,55000 = 0,49100

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 29,42000 = 0,29420

Subtotal: 0,78520 0,78520

Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,08897      x 108,66000 = 9,66748

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,15000 = 0,15300

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,84000 = 1,93200
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BDG3-34II u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de
diàmetre nominal

1,010      x 0,46000 = 0,46460

Subtotal: 12,21708 12,21708

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01178

COST DIRECTE 13,01406
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,01406

PDK1-I36CP-63 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locada amb
morter per a ram de paleta, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 u

Rend.: 1,000 100,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,82102 /R x 24,55000 = 20,15604

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,82102 /R x 29,42000 = 24,15441

Subtotal: 44,31045 44,31045

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 59,50000 = 0,37485

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 55,56000 = 55,56000

Subtotal: 55,93485 55,93485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66466

COST DIRECTE 100,90996
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,90996

PDK4-M1LFP-64 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no
estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 u

Rend.: 1,000 189,37 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,00028 /R x 24,55000 = 49,10687

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,00014 /R x 29,42000 = 29,42412

Subtotal: 78,53099 78,53099

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,72738 /R x 73,79000 = 53,67337

Subtotal: 53,67337 53,67337

Materials

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1008      x 87,84000 = 8,85427

BDK2-1KNA u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 47,13000 = 47,13000

Subtotal: 55,98427 55,98427

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,17796

COST DIRECTE 189,36659
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,36659

PDV1-02HYP-65 u Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts
d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986

Rend.: 1,000 557,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAJ-02HR u Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts
d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986

1,000      x 557,81000 = 557,81000

Subtotal: 557,81000 557,81000

COST DIRECTE 557,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 557,81000

PF01-0001P-66 pa Arranjament o substitució Quadres i caixes
d'instal·lacions existents.

Partida a realitzar per l'empresa Contractista

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 400,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PFB3-W6VKP-67 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en
entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat,
sense afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 20,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 30,41000 = 1,82460

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,060 /R x 26,12000 = 1,56720

Subtotal: 3,39180 3,39180

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 67,13000 = 4,02780

Subtotal: 4,02780 4,02780

Materials

BFB3-W61R m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2

1,020      x 12,94000 = 13,19880

-Z30F m , en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat,
sense afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05088

COST DIRECTE 20,66928
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,66928

PFB3-1401GP-68 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en
entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat,
sense afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de
sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub
CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:

Rend.: 1,000 12,34 €



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,02695 /R x 26,12000 = 0,70393

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,02695 /R x 30,41000 = 0,81955

Subtotal: 1,52348 1,52348

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,025 /R x 6,62000 = 0,16550

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,06495 /R x 67,13000 = 4,36009

Subtotal: 4,52559 4,52559

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1134      x 24,24000 = 2,74882

BFB3-W624 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,45000 = 3,51900

Subtotal: 6,26782 6,26782

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02285

COST DIRECTE 12,33974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,33974

PFB3-1401IP-69 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en
entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat,
sense afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de
sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub
CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:

Rend.: 1,000 15,21 €
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No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,02924 /R x 30,41000 = 0,88919

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,02924 /R x 26,12000 = 0,76375

Subtotal: 1,65294 1,65294

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,050 /R x 6,62000 = 0,33100

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,07144 /R x 67,13000 = 4,79577

Subtotal: 5,12677 5,12677

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,11668      x 24,24000 = 2,82832

BFB3-W62A m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2

1,020      x 5,47000 = 5,57940

Subtotal: 8,40772 8,40772

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02479

COST DIRECTE 15,21222
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,21222

PG01-657XP-70 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional
d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de
270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor
automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial,
comptador d'energia trifàsic, transformador
d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

Partida a realitzar per part del Contractista

Rend.: 1,000 939,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PG4M-DRD u Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A,
amb base de grandària 1, muntat superficialment amb
cargols

1,000      x 93,03689 = 93,03689

PG6O-77MY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

6,000      x 17,43415 = 104,60490
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muntada superficialment

PG52-DXY0 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A i muntat superficialment

1,000      x 199,23926 = 199,23926

PG4B-DWZ3 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 177,12732 = 177,12732

PG47-EMJ7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000      x 163,57007 = 163,57007

PG16-E3HC u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
180x270x170 mm, col·locació superficial

3,000      x 55,48434 = 166,45302

PG57-DSY u Transformador d'intensitat amb una relació de
transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat
superficialment

1,000      x 35,36060 = 35,36060

Subtotal: 939,39206 939,39206

COST DIRECTE 939,39206
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 939,39206

PG02-6562P-71 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica
provisional d'obra format per 1 caixa de doble
aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic
magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls
bipolars (II+T)

Partida a realitzar per part del Contractista

Rend.: 1,000 326,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PG16-E3HC u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
180x270x170 mm, col·locació superficial

1,000      x 55,48434 = 55,48434

PG47-EM59 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000      x 65,23345 = 65,23345

PG4B-DWY u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm

1,000      x 135,88732 = 135,88732
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d'amplària, muntat en perfil DIN

PG6O-77RX u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

4,000      x 17,43415 = 69,73660

Subtotal: 326,34171 326,34171

COST DIRECTE 326,34171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,34171

PG03-RETOP-72 u Subministrament i col·locació de Rètol d'obra PUOSC
segons especificacions del Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya, amb fonaments i sub-estructura,
totalment acabat.

Rend.: 1,000 470,00 €

COST DIRECTE 470,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 470,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PG05-0001P-73 U Partida alçada realització planols de serveis afectats
(TICS) a realitzar abans de l'obra a càrrec del
Contractista.

Rend.: 1,000 450,00 €

COST DIRECTE 450,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PG10-Z001P-74 u Caixa de proteccio i mesura tipus CPM-MF4 instalada
a l'interior d'armari de formigó prefabricat, amb porta
metal·lica. Per la instal·lació d'un comptador trifàsic
de fins a 13,85kW. Inclou armari de formigó, totalment
muntat i en funcionament.

Rend.: 1,000 968,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 30,41000 = 60,82000

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 26,08000 = 52,16000

Subtotal: 112,98000 112,98000

Materials

BG10-Z001 u Caixa de proteccio i mesura tipus CPM-MF4 instalada
a l'interior d'armari de formigó prefabricat, amb porta
metal·lica. Per la instal·lació d'un comptador trifàsic
de fins a 13,85kW. Inclou armari de formigó, totalment
muntat i en funcionament.

1,000      x 854,00000 = 854,00000

Subtotal: 854,00000 854,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,69470

COST DIRECTE 968,67470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 968,67470

PG10-Z002P-75 u QGBT. Armari metàl·lic per instal·lació de proteccions
elèctriques, inclou embarrat i bornes de connexió,
instal·lat a l'interior d'armari de formigó prefabricat,
amb porta metal·lica. Per la instal·lació de quadre de
proteccions elèctriques de fins a 13,85kW amb
proteccions segons esquemes unifilars més un 20%
de reserva. Inclou armari de formgió, totalment
muntat i en funcionament.

Rend.: 1,000 486,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,380 /R x 30,41000 = 11,55580

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,420 /R x 26,08000 = 10,95360

Subtotal: 22,50940 22,50940

Materials

BG10-Z002 u QGBT. Armari metàl·lic per instal·lació de proteccions
elèctriques, inclou embarrat i bornes de connexió,
instal·lat a l'interior d'armari de formigó prefabricat,
amb porta metal·lica. Per la instal·lació de quadre de
proteccions elèctriques de fins a 13,85kW amb
proteccions segons esquemes unifilars més un 20%
de reserva. Inclou armari de formgió, totalment
muntat i en funcionament.

1,000      x 458,00000 = 458,00000

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 1,000      x 5,74000 = 5,74000

Subtotal: 463,74000 463,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33764

COST DIRECTE 486,58704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 486,58704

PG16-E3HC u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
180x270x170 mm, col·locació superficial

Rend.: 1,000 55,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 30,41000 = 7,60250

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 26,08000 = 6,52000

Subtotal: 14,12250 14,12250

Materials
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BG15-0FOL u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
180x270x170 mm

1,000      x 35,28000 = 35,28000

BGW2-093J u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

1,000      x 5,87000 = 5,87000

Subtotal: 41,15000 41,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21184

COST DIRECTE 55,48434
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,48434

PG19-DGMP u Caixa de doble aïllamaent serie COMBIESTER o CC
o equivalent. Model MH44a o CC33 o equivalent de
360x360 amb tapa transparent, muntada dins el
quadre general de l'enllumenat públic. Completament
acabada

Rend.: 1,000 227,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 30,41000 = 13,68450

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,450 /R x 26,08000 = 11,73600

Subtotal: 25,42050 25,42050

Materials

BG16-0BMP u Caixa modular de doble aïllamaent serie
COMBIESTER o CC o equivalent. Model MH44a o
CC33 o equivalent de 360x360 amb tapa transparent i
rails DIN

1,000      x 180,00000 = 180,00000

BGW2-09M u Part proporcional d'accessoris de caixa MH44a o
CC33 o equivalent

1,100      x 20,00000 = 22,00000

Subtotal: 202,00000 202,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38131

COST DIRECTE 227,80181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,80181

PG19-Z001P-76 u Envolvent cablejada AquaCOMBI o equivalent 8
mòduls amb Carril DIN, base tipus schuko: 2 x
2P+TTL 16A, 1 x 3P + T 32A + proteccions IP54 i
IK08.
Inclou:
· 1xMCB 2P/16A curve C6kA
· 1xMCB 3P/32A curve C6kA
Inclou suministre i col·locació, totalment montat i en
funcionament.

Rend.: 1,000 244,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 30,41000 = 13,68450

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,450 /R x 26,08000 = 11,73600

Subtotal: 25,42050 25,42050

Materials

BG16-Z001 u Envolvent cablejada AquaCOMBI o equivalent 8
mòduls amb Carril DIN, base tipus schuko: 2 x
2P+TTL 16A, 1 x 3P + T 32A + proteccions IP54 i
IK08.
Inclou:
· 1xMCB 2P/16A curve C6kA
· 1xMCB 3P/32A curve C6kA

1,000      x 218,20000 = 218,20000

Subtotal: 218,20000 218,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38131

COST DIRECTE 244,00181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,00181

PG33-E6Q7P-77 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 5,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 30,41000 = 1,52050

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 26,08000 = 1,30400

Subtotal: 2,82450 2,82450

Materials

BG33-G2T6 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 2,64000 = 2,69280

Subtotal: 2,69280 2,69280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04237

COST DIRECTE 5,55967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,55967
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PG33-E6QOP-78 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 30,41000 = 0,45615

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 26,08000 = 0,39120

Subtotal: 0,84735 0,84735

Materials

BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 2,21000 = 2,25420

Subtotal: 2,25420 2,25420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01271

COST DIRECTE 3,11426
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11426

PG33-E6QV m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 30,41000 = 0,45615

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 26,08000 = 0,39120

Subtotal: 0,84735 0,84735

Materials

BG33-G2RJ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 1,88000 = 1,91760

Subtotal: 1,91760 1,91760
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01271

COST DIRECTE 2,77766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77766

PG33-E6V7P-79 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 8,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 30,41000 = 1,21640

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 26,08000 = 1,04320

Subtotal: 2,25960 2,25960

Materials

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 5,93000 = 6,04860

Subtotal: 6,04860 6,04860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03389

COST DIRECTE 8,34209
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,34209

PG33-E6W1P-80 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció
5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 9,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 30,41000 = 1,21640

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 26,08000 = 1,04320

Subtotal: 2,25960 2,25960

Materials

BG33-G2SQ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció
5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de

1,020      x 7,40000 = 7,54800
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reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

Subtotal: 7,54800 7,54800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03389

COST DIRECTE 9,84149
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,84149

PG33-E6YI m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 26,08000 = 1,04320

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 30,41000 = 1,21640

Subtotal: 2,25960 2,25960

Materials

BG33-G2VZ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 4,70000 = 4,79400

Subtotal: 4,79400 4,79400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03389

COST DIRECTE 7,08749
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,08749

PG3B-E7CSP-81 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 14,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 26,08000 = 5,21600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 30,41000 = 6,08200

Subtotal: 11,29800 11,29800

Materials
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BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 2,63000 = 2,68260

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 2,92260 2,92260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16947

COST DIRECTE 14,39007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,39007

PG47-EM59 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 65,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 26,08000 = 5,21600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 30,41000 = 6,99430

Subtotal: 12,21030 12,21030

Materials

BG49-18OK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 52,47000 = 52,47000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 52,84000 52,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18315

COST DIRECTE 65,23345
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,23345

PG47-EMJ7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 163,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 26,08000 = 5,21600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 30,41000 = 10,03530

Subtotal: 15,25130 15,25130

Materials

BG49-192I u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 147,72000 = 147,72000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 148,09000 148,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22877

COST DIRECTE 163,57007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,57007

PG47-ENRZP-82 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 42,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 30,41000 = 6,08200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 26,08000 = 5,21600

Subtotal: 11,29800 11,29800

Materials

BG49-18GJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 30,31000 = 30,31000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 30,68000 30,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16947

COST DIRECTE 42,14747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,14747
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PG47-ENT8P-83 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 73,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 30,41000 = 6,99430

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 26,08000 = 5,21600

Subtotal: 12,21030 12,21030

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,37000 = 0,37000

BG49-18HI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 61,35000 = 61,35000

Subtotal: 61,72000 61,72000

COST DIRECTE 73,93030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,93030

PG47-ENWSP-84 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 75,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 26,08000 = 5,21600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 30,41000 = 6,99430

Subtotal: 12,21030 12,21030

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,37000 = 0,37000

BG49-18L2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 63,16000 = 63,16000
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Subtotal: 63,53000 63,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18315

COST DIRECTE 75,92345
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,92345

PG47-EOEV u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 175,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 30,41000 = 10,03530

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 26,08000 = 5,21600

Subtotal: 15,25130 15,25130

Materials

BG49-1935 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 159,18000 = 159,18000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 159,55000 159,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22877

COST DIRECTE 175,03007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,03007

PG4B-DWYC u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 135,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 30,41000 = 15,20500

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 26,08000 = 5,21600
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Subtotal: 20,42100 20,42100

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG4L-09XM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 114,82000 = 114,82000

Subtotal: 115,16000 115,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30632

COST DIRECTE 135,88732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,88732

PG4B-DWZ3 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 177,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 26,08000 = 5,21600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 30,41000 = 15,20500

Subtotal: 20,42100 20,42100

Materials

BG4L-09XQ u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 156,06000 = 156,06000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 156,40000 156,40000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30632

COST DIRECTE 177,12732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,12732

PG4B-DX21P-85 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 140,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 30,41000 = 10,64350

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 26,08000 = 5,21600

Subtotal: 15,85950 15,85950

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG4L-09Y5 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 123,97000 = 123,97000

Subtotal: 124,31000 124,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23789

COST DIRECTE 140,40739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,40739

PG4B-DX24P-86 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 214,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 30,41000 = 15,20500

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 26,08000 = 5,21600
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Subtotal: 20,42100 20,42100

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG4L-09X2 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 193,03000 = 193,03000

Subtotal: 193,37000 193,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30632

COST DIRECTE 214,09732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,09732

PG4G-9GYMP-87 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25
A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 299,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 30,41000 = 6,99430

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 26,08000 = 5,21600

Subtotal: 12,21030 12,21030

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,45000 = 0,45000

BG4G-1OER u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25
A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 286,82000 = 286,82000

Subtotal: 287,27000 287,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18315

COST DIRECTE 299,66345
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,66345
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PG4M-DRD9 u Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A,
amb base de grandària 1, muntat superficialment amb
cargols

Rend.: 1,000 93,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 30,41000 = 13,68450

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 26,08000 = 2,60800

Subtotal: 16,29250 16,29250

Materials

BG4I-0A14 u Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A
amb base de grandària 1

1,000      x 75,53000 = 75,53000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta

1,000      x 0,22000 = 0,22000

BGY0-0B2V u Part proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

1,000      x 0,75000 = 0,75000

Subtotal: 76,50000 76,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24439

COST DIRECTE 93,03689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,03689

PG52-DXY0 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A i muntat superficialment

Rend.: 1,000 199,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 26,08000 = 3,91200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 30,41000 = 1,00353

Subtotal: 4,91553 4,91553

Materials

BG52-0H1Y u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A

1,000      x 194,25000 = 194,25000

Subtotal: 194,25000 194,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07373

COST DIRECTE 199,23926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,23926
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PG57-DSYW u Transformador d'intensitat amb una relació de
transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 35,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 26,08000 = 3,91200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 30,41000 = 4,56150

Subtotal: 8,47350 8,47350

Materials

BGW8-0AS u Part proporcional d'accessoris per a transformadors
d'intensitat

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BG57-07SH u Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1
de precisió segons UNE-EN 60044

1,000      x 26,29000 = 26,29000

Subtotal: 26,76000 26,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12710

COST DIRECTE 35,36060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,36060

PG6O-77MY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 17,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 26,08000 = 4,77264

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 30,41000 = 4,56150

Subtotal: 9,33414 9,33414

Materials

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG6G-1NY8 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

1,000      x 7,61000 = 7,61000

Subtotal: 7,96000 7,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14001

COST DIRECTE 17,43415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,43415
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PG6O-77RX u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 17,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 30,41000 = 4,56150

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 26,08000 = 4,77264

Subtotal: 9,33414 9,33414

Materials

BG6G-1NY8 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

1,000      x 7,61000 = 7,61000

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 7,96000 7,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14001

COST DIRECTE 17,43415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,43415

PGD1-E3BHP-88 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 34,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,266 /R x 26,08000 = 6,93728

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 30,41000 = 8,08906

Subtotal: 15,02634 15,02634

Materials

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 5,50000 = 5,50000

BGD5-06SQ u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 13,60000 = 13,60000

Subtotal: 19,10000 19,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22540

COST DIRECTE 34,35174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,35174



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

PGD1-E3MPP-89 u Subministrament i muntatge de caixa portafusibles
estanca IP 44, en muntatge a l´interior de columna,
collada al suport. Inclou bases i fusibles de 3 o 6 a
per a fase i neutre i borns auxiliars per la doble nivell.
totalment instal·lada.

Rend.: 1,000 18,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 26,08000 = 3,91200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,127 /R x 30,41000 = 3,86207

Subtotal: 7,77407 7,77407

Materials

BG6F-FEQE u Portafusible amb fusible de 6 A, com a màxim, preu
econòmic i per a muntar superficialment

3,000      x 2,71000 = 8,13000

BGYD-0BM u Part proporcional d'elements caixa derivació 1,000      x 0,50000 = 0,50000

BG6F-FEMP u Caixa portafusibles 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 10,13000 10,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11661

COST DIRECTE 18,02068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,02068

PHG5-VZTD u Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent
i pintat, de 2 mm de gruix, per a allotjament d'un
regulador, col·locat

Rend.: 1,000 934,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 26,12000 = 78,36000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 30,41000 = 91,23000

Subtotal: 169,59000 169,59000

Materials

BHG5-VZTB u Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent
i pintat, de 2 mm de gruix, per a allotjament d'un
regulador

1,000      x 739,81000 = 739,81000

Subtotal: 739,81000 739,81000

Partides d'obra

P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió

0,200      x 115,14789 = 23,02958

Subtotal: 23,02958 23,02958
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,54385

COST DIRECTE 934,97343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 934,97343

PHM0-515TP-90 u Columna tipus COLCSJV050H100EECCPA715T o
equivalent. Columna cilíndrica de 5 m d'alçada i
diàmetre 100x3 mm amb suport per a 1 lluminària
SPIN GEN2 Pinitada RAL7015 texturat.
Instal·lada.

Rend.: 1,000 734,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 30,41000 = 9,60956

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,316 /R x 26,08000 = 8,24128

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 24,55000 = 6,13750

Subtotal: 23,98834 23,98834

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 56,08000 = 17,72128

Subtotal: 17,72128 17,72128

Materials

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,242      x 87,82000 = 21,25244

BHM0-515T u Columna tipus COLCSJV050H100EECCPA715T o
equivalent. Columna cilíndrica de 5 m d'alçada i
diàmetre 100x3 mm amb suport per a 1 lluminària
SPIN GEN2 Pinitada RAL7015 texturat.

1,000      x 625,84000 = 625,84000

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 45,62000 = 45,62000

Subtotal: 692,71244 692,71244

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35983

COST DIRECTE 734,78189
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 734,78189

PHM0-525TP-91 u Columna tipus COLCSJV050H200EECCPA715T o
equivalent. Columna cilíndrica de 5 m d'alçada i
diàmetre 100x3 mm amb suport per a 3 lluminàries
SPIN GEN2 Pinitada RAL7015 texturat.
Instal·lada.

Rend.: 1,000 793,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 30,41000 = 9,60956
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A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 24,55000 = 6,13750

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,316 /R x 26,08000 = 8,24128

Subtotal: 23,98834 23,98834

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 56,08000 = 17,72128

Subtotal: 17,72128 17,72128

Materials

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,242      x 87,82000 = 21,25244

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 45,62000 = 45,62000

BHM0-525T u Columna tipus COLCSJV050H200EECCPA715T o
equivalent. Columna cilíndrica de 5 m d'alçada i
diàmetre 100x3 mm amb suport per a 2 lluminàries
SPIN GEN2 Pinitada RAL7015 texturat.

1,000      x 684,45000 = 684,45000

Subtotal: 751,32244 751,32244

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35983

COST DIRECTE 793,39189
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 793,39189

PHNH-SP4BP-92 u Luminaria Spin SPI.2.M.CC004.B.024G.AMA2 o
equivalent. Aluminio EN AC-44100, con vidrio
templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o
AC120-277V. Reciclabilidad: 98,78%. Huella de
carbono máxima por uso: 0,02482kg kW/h de CO2.
Generación 2. Tamaño M. Vidrio plano. 4000lm
2200K 38W 24LED 500mA AMA2: Alcance
Longitudinal 15º Apertura Transversal 60º (Tipo III).
Fijación vertical Ø60mm. 220-240V. Clase I. Program.
según cliente. Sin CLO. Con protector. RAL-7015
Gris pizarra texturado.
Instal·lada.

Rend.: 1,000 420,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 30,41000 = 10,64350

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 26,08000 = 9,12800

Subtotal: 19,77150 19,77150

Materials

BHNF-SP4B u Luminaria Spin SPI.2.M.CC004.B.024G.AMA2 o
equivalent. Aluminio EN AC-44100, con vidrio
templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o
AC120-277V. Reciclabilidad: 98,78%. Huella de
carbono máxima por uso: 0,02482kg kW/h de CO2.
Generación 2. Tamaño M. Vidrio plano. 4000lm
2200K 38W 24LED 500mA AMA2: Alcance
Longitudinal 15º Apertura Transversal 60º (Tipo III).

1,000      x 400,84000 = 400,84000
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Fijación vertical Ø60mm. 220-240V. Clase I. Program.
según cliente. Sin CLO. Con protector. RAL-7015
Gris pizarra texturado.

Subtotal: 400,84000 400,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29657

COST DIRECTE 420,90807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 420,90807

PJM1-H9XRP-93 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a
instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, instal·lat encastat en mur

Rend.: 1,000 162,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 26,12000 = 13,06000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 30,41000 = 15,20500

Subtotal: 28,26500 28,26500

Materials

BJM1-H697 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a
instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, per a encastar

1,000      x 133,68000 = 133,68000

Subtotal: 133,68000 133,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42398

COST DIRECTE 162,36898
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,36898

PJS0-9EFEP-94 u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de
tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
CRITERI D'AMIDAMENT: ANELLS DEGOTERS I
VÀLVULES:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà
s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per
col·locar.

Rend.: 1,000 20,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 30,41000 = 3,95330
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A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 26,12000 = 3,39560

Subtotal: 7,34890 7,34890

Materials

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,03000 = 0,03600

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb
mecanisme antisucció

3,1416      x 2,03000 = 6,37745

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm
de

3,76992      x 1,79000 = 6,74816

Subtotal: 13,16161 13,16161

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18372

COST DIRECTE 20,69423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,69423

PJS0-ACCDP-95 pa Partida alçada a justificar accessoris Rend.: 1,000 1.870,00 €

COST DIRECTE 1.870,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.870,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PJS3-02X9P-96 u Assaig corba error-cabal d'hidrants per a reg de DN
40-300 mm, Q=0,8-1500 m3/h, segons la norma
UNE-EN 14267

Rend.: 1,000 295,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2V1-02X2 u Assaig corba error-cabal d'hidrants per a reg de DN
40-300 mm, Q=0,8-1500 m3/h, segons la norma
UNE-EN 14267

1,000      x 295,01000 = 295,01000

Subtotal: 295,01000 295,01000

COST DIRECTE 295,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 295,01000

PJS5-HA2TP-97 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada

Rend.: 1,000 219,33 €



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 30,41000 = 30,41000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 26,12000 = 13,06000

Subtotal: 43,47000 43,47000

Materials

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 30,00000 = 30,00000

BJS6-H5IN u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

1,000      x 145,21000 = 145,21000

Subtotal: 175,21000 175,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65205

COST DIRECTE 219,33205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,33205

PJSA1-92KFP-98 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 8 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

Rend.: 1,000 273,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,100 /R x 30,41000 = 33,45100

Subtotal: 33,45100 33,45100

Materials

BJSA1-26JQ u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 8 estacions

1,000      x 239,70000 = 239,70000

Subtotal: 239,70000 239,70000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,83628

COST DIRECTE 273,98728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,98728
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PJSA4-95HGP-99 u Mòdul d'ampliació per programador de reg per afegir
8 estacions, instal·lat al programador, connectat als
elements gobernats, programat i comprovat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

Rend.: 1,000 224,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 30,41000 = 24,32800

Subtotal: 24,32800 24,32800

Materials

BJSA4-28C u Mòdul d'ampliació per programador de reg per afegir
8 estacions

1,000      x 199,90000 = 199,90000

Subtotal: 199,90000 199,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36492

COST DIRECTE 224,59292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,59292

PJSE-6UCAP-100 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2* de
diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24
V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb
regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica
i d'aigua amb connectors estancs
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 288,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 30,41000 = 45,61500

Subtotal: 45,61500 45,61500

Materials

BJSF-28KE u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2* de
diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb
regulador de cabal

1,000      x 225,83000 = 225,83000

BJS2-28MB u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula de 2*

1,000      x 16,22000 = 16,22000

Subtotal: 242,05000 242,05000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68423

COST DIRECTE 288,34923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,34923

PJSM5-VA45P-101 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg
de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos
capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter amb una proporció en volum
1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment
quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de
serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124

Rend.: 1,000 401,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 24,55000 = 36,82500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 29,42000 = 88,26000

Subtotal: 125,08500 125,08500

Materials

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

56,50909      x 0,26000 = 14,69236

BDK5-UB8O u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 228,92000 = 228,92000

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,21129      x 80,94000 = 17,10181

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,12362      x 22,86000 = 2,82595

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 164,18000 = 0,68956

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 2,42000 = 0,00484

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,04677      x 219,90259 = 10,28484

Subtotal: 274,51936 274,51936

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,87628

COST DIRECTE 401,48064
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 401,48064
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PJSM5-VA46P-102 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg
de mides interiors 120x60x60 cm per a varis capçals,
format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter amb una proporció en volum 1:0,5:4,
sobre una base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment
quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de
serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124

Rend.: 1,000 763,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,700 /R x 24,55000 = 66,28500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 5,400 /R x 29,42000 = 158,86800

Subtotal: 225,15300 225,15300

Materials

BDK5-UB8O u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

2,000      x 228,92000 = 457,84000

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

102,32727      x 0,26000 = 26,60509

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,34065      x 80,94000 = 27,57221

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,24725      x 22,86000 = 5,65214

B011-05ME m3 Aigua 0,004      x 2,42000 = 0,00968

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0084      x 164,18000 = 1,37911

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,08754      x 182,73949 = 15,99701

Subtotal: 535,05524 535,05524

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,37730

COST DIRECTE 763,58554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 763,58554

PJSQ-92NPP-103 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb
cables, instal·lat a una alçària màxima d'1,5 m i
calibrat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat
realment instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 139,00 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 30,41000 = 91,23000

Subtotal: 91,23000 91,23000

Materials

BJSQ-26K7 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables 1,000      x 46,40000 = 46,40000

Subtotal: 46,40000 46,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,36845

COST DIRECTE 138,99845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,99845

PJSS-VSMXP-104 u Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1* de diàmetre,
instal·lada en pericó
CRITERI D'AMIDAMENT: ANELLS DEGOTERS I
VÀLVULES:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà
s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per
col·locar.

Rend.: 1,000 21,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 30,41000 = 7,60250

Subtotal: 7,60250 7,60250

Materials

BJST-VSMT u Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1* de diàmetre

1,000      x 14,23000 = 14,23000

Subtotal: 14,23000 14,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11404

COST DIRECTE 21,94654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,94654

PN13-ECF2P-105 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2* *, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de
canalització soterrada
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 46,69 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 30,41000 = 13,68450

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,450 /R x 26,12000 = 11,75400

Subtotal: 25,43850 25,43850

Materials

BN13-0X78 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2* *, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

1,000      x 20,87000 = 20,87000

Subtotal: 20,87000 20,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38158

COST DIRECTE 46,69008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,69008

PN74-ZA5KP-106 u Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de
reg, de 2* de diàmetre de connexió, amb cos de
llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a
5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar,
roscada a la canonada

Rend.: 1,000 269,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,375 /R x 35,05000 = 13,14375

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,375 /R x 31,11000 = 11,66625

Subtotal: 24,81000 24,81000

Materials

BN74-ZA5N u Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de
reg, de 2* de diàmetre de connexió, amb cos de
llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a
5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar

1,000      x 243,93000 = 243,93000

Subtotal: 243,93000 243,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37215

COST DIRECTE 269,11215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,11215
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PN85-4IP2P-107 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2* de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 63,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,450 /R x 26,12000 = 11,75400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 30,41000 = 13,68450

Subtotal: 25,43850 25,43850

Materials

BN85-0X44 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2* de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

1,000      x 38,12000 = 38,12000

Subtotal: 38,12000 38,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38158

COST DIRECTE 63,94008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,94008

PQ14-BPO2P-108 u Banc NeoBarcino Benito o equivalent Rend.: 1,000 862,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,135 /R x 29,42000 = 3,97170

A0D-0007 h Manobre 0,135 /R x 24,55000 = 3,31425

Subtotal: 7,28595 7,28595

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,135 /R x 69,90000 = 9,43650

Subtotal: 9,43650 9,43650

Materials

BQ13-BPO2 u Banc NeoBarcino 180 Benito 1,000      x 846,00000 = 846,00000

Subtotal: 846,00000 846,00000

COST DIRECTE 862,72245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 862,72245
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PQ14-CBOXP-109 u Cadira Kube Benito o equivalent Rend.: 1,000 588,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,135 /R x 29,42000 = 3,97170

A0D-0007 h Manobre 0,135 /R x 24,55000 = 3,31425

Subtotal: 7,28595 7,28595

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,135 /R x 69,90000 = 9,43650

Subtotal: 9,43650 9,43650

Materials

BQ13-CBOX u Cadira Kube 50 X 50 X 45 CM Benito 1,000      x 572,00000 = 572,00000

Subtotal: 572,00000 572,00000

COST DIRECTE 588,72245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 588,72245

PQ22-IQF2 u Paperera de peu d'acer galvanitzat revestit amb
llistons de fusta tropical, estructura interior metàl·lica
acabat amb protector fungicida, insecticida i hidròfug,
de 40 l de capacitat, amb tres suports, per a
col·locació superficial ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 151,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 24,55000 = 18,41250

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 29,42000 = 11,76800

Subtotal: 30,18050 30,18050

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,69000 = 2,76750

Subtotal: 2,76750 2,76750

Materials

BQ22-IQET u Paperera de peu d'acer galvanitzat revestit amb
llistons de fusta tropical, estructura interior metàl·lica
acabat amb protector fungicida, insecticida i hidròfug,
de 40 l de capacitat, amb tres suports, per a
col·locació superficial

1,000      x 110,25000 = 110,25000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0792      x 100,64952 = 7,97144
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Subtotal: 118,22144 118,22144

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45271

COST DIRECTE 151,62215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,62215

PQ22-MORB u Paperera de peu de planxa d'acer zincat acabat amb
pintat al forn, amb tapa, de 50 l de capacitat i cubeta
extraible de polietilè, per a col·locació superficial
ancorada amb dau de formigó model Escofet
MORELLA BIN 50L Cen ® 35 X 53 X 87 CM - 40 KG
Acer Zincat o equivalent

Rend.: 1,000 805,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 24,55000 = 18,41250

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 29,42000 = 11,76800

Subtotal: 30,18050 30,18050

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,69000 = 2,76750

Subtotal: 2,76750 2,76750

Materials

BQ22-MOR u Paperera Escofet Morella Bin Papelera MORELLA
BIN 50L Cen ® 35 X 53 X 87 CM - 40 KG Acero -
Zincado - Efecto Cor-ten -

1,000      x 764,00000 = 764,00000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0792      x 100,64952 = 7,97144

Subtotal: 771,97144 771,97144

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45271

COST DIRECTE 805,37215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 805,37215

PQ22-PAPEP-110 u Paperera de peu de fusta de pi amb tractament
autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits
i insectes. Acabat color natural. Cargols en acer
inoxidable.
Mesures aproximades:
Longitud 1135mm
Profunditat 570mm
Alçada 785mm
Alçada total 1000mm

Rend.: 1,000 151,62 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 24,55000 = 18,41250

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 29,42000 = 11,76800

Subtotal: 30,18050 30,18050

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,69000 = 2,76750

Subtotal: 2,76750 2,76750

Materials

BQ22-IQET u Paperera de peu d'acer galvanitzat revestit amb
llistons de fusta tropical, estructura interior metàl·lica
acabat amb protector fungicida, insecticida i hidròfug,
de 40 l de capacitat, amb tres suports, per a
col·locació superficial

1,000      x 110,25000 = 110,25000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0792      x 100,64952 = 7,97144

Subtotal: 118,22144 118,22144

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45271

COST DIRECTE 151,62215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,62215

PQ30-EGEBP-111 u Font exterior Egea Benito o equivalent
La Font Egea destaca de la resta de les fonts de la
gamma de Mobiliari Urbà pel seu acabat en color
verd. Fabricada en ferro té una estructura principal
rodona i aixeta niquelat de pressió. Cos d'acer de
Ø190 mm amb tractament Ferrus, procés protector de
el ferro, que garanteix una òptima resistència a la
corrosió. Acabat imprimació epoxi i pintura polièster
en pols color verd RAL 6005.Grifo polsador
(UM510G) amb suport en acer niquelat. Marc angular
i reixa embornal d'acer galvanitzat.

Rend.: 1,000 1.032,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 4,000 /R x 29,42000 = 117,68000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 24,55000 = 98,20000

Subtotal: 215,88000 215,88000

Materials

PBENUM51 u Conjunto fuente EGEA SIMPLE MINI, con grifo
pulsador y reja sumidero

1,000      x 770,00000 = 770,00000
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BQ31-2A5K u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

1,000      x 30,67000 = 30,67000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,1001      x 100,64952 = 10,07502

Subtotal: 810,74502 810,74502

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,39700

COST DIRECTE 1.032,02202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.032,02202

PQA6-HBFR u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer
inoxidable, de 2 m d'alçada, ancorat a dau de formigó
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 7.403,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 26,12000 = 104,48000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 30,41000 = 121,64000

Subtotal: 226,12000 226,12000

Materials

BQA7-H6TZ u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer
inoxidable, de 2 m d'alçada

1,000      x 7.130,80000 = 7.130,80000

B06D-0L8X m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,400      x 108,02878 = 43,21151

Subtotal: 7.174,01151 7.174,01151

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,39180

COST DIRECTE 7.403,52331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.403,52331

PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 52,70 €

COST DIRECTE 52,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,7000

________________________________________________________________________________________________________________
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PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,87 €

COST DIRECTE 21,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,8700

________________________________________________________________________________________________________________

PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 88,07 €

COST DIRECTE 88,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,0700

________________________________________________________________________________________________________________

PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 88,36 €

COST DIRECTE 88,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,3600

________________________________________________________________________________________________________________

PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 61,51 €

COST DIRECTE 61,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,5100

________________________________________________________________________________________________________________

PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 58,90 €

COST DIRECTE 58,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,9000

________________________________________________________________________________________________________________

PQU8-65LV u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,000 49,22 €

COST DIRECTE 49,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,2200

________________________________________________________________________________________________________________



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

PQUA-7B47 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
d'oficina a obra de 3,7x2,3 m amb paret de plafó
d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de
lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb
un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

Rend.: 1,000 46,80 €

COST DIRECTE 46,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,8000

________________________________________________________________________________________________________________

PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta
i taulell

Rend.: 1,000 56,09 €

COST DIRECTE 56,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,0900

________________________________________________________________________________________________________________

PQUD-BIQY mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 47,99 €

COST DIRECTE 47,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,9900

________________________________________________________________________________________________________________

PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 45,59 €

COST DIRECTE 45,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,5900

________________________________________________________________________________________________________________



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

PQZ8-HYXNP-112 u Col·locació del material per a l'aparcament de
bicicletes inclòs base de sustentació, demolició,
reposició i ajustat de la vorera, normal, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 102,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,98504 /R x 24,55000 = 24,18273

A0F-000B h Oficial 1a 0,98504 /R x 29,42000 = 28,97988

Subtotal: 53,16261 53,16261

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,48799 /R x 3,80000 = 1,85436

Subtotal: 1,85436 1,85436

Materials

B07D-CVVV kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 10,8518      x 4,33000 = 46,98829

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,42000 = 0,00242

Subtotal: 46,99071 46,99071

COST DIRECTE 102,00768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,00768

PQZ8-UNIVP-113 u Subministrament i instal·lació d'aparcament bicicletes
UNIVERSAL de BENITO o equivalent, de
955x750x955 mm, fabricat en acer inox. Ancorat
encastat a terra sobre dau de formigó (no inclòs).

Rend.: 1,000 306,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 30,41000 = 7,60250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 26,12000 = 6,53000

Subtotal: 14,13250 14,13250

Materials

PBENVBU0 u Aparca bicicletas UNIVERSAL 955x750x955 inox. 1,000      x 292,60000 = 292,60000

Subtotal: 292,60000 292,60000
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COST DIRECTE 306,73250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 306,73250

PR31-8RX0P-114 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 30 a 50 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 131,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,270 /R x 31,11000 = 8,39970

Subtotal: 8,39970 8,39970

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1141 /R x 67,13000 = 7,65953

Subtotal: 7,65953 7,65953

Materials

B03J-0K87 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 30 a 50 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3

1,76043      x 65,55000 = 115,39619

Subtotal: 115,39619 115,39619

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12600

COST DIRECTE 131,58142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,58142

PR36-8RV2P-115 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 45,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,200 /R x 31,11000 = 6,22200

Subtotal: 6,22200 6,22200

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 67,13000 = 5,67249

Subtotal: 5,67249 5,67249

Materials

BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 29,42000 = 33,98010

Subtotal: 33,98010 33,98010
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09333

COST DIRECTE 45,96792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,96792

PR3E-HBICP-116 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

Rend.: 1,000 5,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 35,05000 = 0,14020

A0D-0007 h Manobre 0,012 /R x 24,55000 = 0,29460

Subtotal: 0,43480 0,43480

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,050 /R x 107,16000 = 5,35800

Subtotal: 5,35800 5,35800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00652

COST DIRECTE 5,79932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79932

PR420-8U2X u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
1,125075 cm i profunditat mínima 0,7875525 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 639,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR420-22BZ u Celtis australis de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 1,125075 cm i profunditat
mínima 0,7875525 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 639,25000 = 639,25000

Subtotal: 639,25000 639,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 639,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 639,25000
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PR420-8U32P-117 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
30 a 35 cm, en contenidor de 750 l

Rend.: 1,000 660,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR420-22C4 u Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, en
contenidor de 750 l

1,000      x 660,93000 = 660,93000

Subtotal: 660,93000 660,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 660,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 660,93000

PR437-5656P-118 u Subministrament de Grevillea 'Bronze Rambler' en
contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 6,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR436-22P u Grevillea 'Bronze Rambler' en contenidor de 3 l 1,000      x 6,01000 = 6,01000

Subtotal: 6,01000 6,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 6,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,01000

PR450-8WTJP-119 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 25
a 30 cm, en contenidor de més de 80 l

Rend.: 1,000 363,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR450-23N9 u Quercus ilex de perímetre de 25 a 30 cm, en
contenidor de més de 80 l

1,000      x 363,91000 = 363,91000

Subtotal: 363,91000 363,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 363,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 363,91000
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PR450-8WU2 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 70
a 80 cm, en contenidor de més de 80 l

Rend.: 1,000 681,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR450-23N u Quercus ilex de perímetre de 70 a 80 cm, en
contenidor de més de 80 l

1,000      x 681,37000 = 681,37000

Subtotal: 681,37000 681,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 681,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 681,37000

PR450-8WWW u Subministrament de Quercus rubra de perímetre de
25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l

Rend.: 1,000 505,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR450-23Q u Quercus rubra de perímetre de 25 a 30 cm, en
contenidor de més de 80 l

1,000      x 505,58000 = 505,58000

Subtotal: 505,58000 505,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 505,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 505,58000

PR45A-8XQGP-120 u Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 25
a 30 cm, en contenidor de 500 l

Rend.: 1,000 1.022,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45A-245Z u Tilia cordata de perímetre de 25 a 30 cm, en
contenidor de 500 l

1,000      x 1.022,06000 = 1.022,06000

Subtotal: 1.022,06000 1.022,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1.022,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.022,06000
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PR45A-8XQR u Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 40
a 45 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 127,5
cm i profunditat mínima 89,25 cm segons fórmules
NTJ

Rend.: 1,000 1.022,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45A-2447 u Tilia cordata de perímetre de 40 a 45 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 127,5 cm i profunditat
mínima 89,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 1.022,06000 = 1.022,06000

Subtotal: 1.022,06000 1.022,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1.022,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.022,06000

PR45A-8XQU u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de
50 a 60 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 165
cm i profunditat mínima 115,5 cm segons fórmules
NTJ

Rend.: 1,000 989,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45A-245 u Tilia tomentosa de perímetre de 50 a 60 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 165 cm i profunditat
mínima 115,5 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 989,36000 = 989,36000

Subtotal: 989,36000 989,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 989,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 989,36000

PR4FA-93M4P-121 u Subministrament de nandina domestica d'alçària de
20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 5,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4FA-2619 u Nandina domestica d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 5,31000 = 5,31000

Subtotal: 5,31000 5,31000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31000

PR4H2-94V2P-122 u Subministrament de rosmarinus officinalis 'Prostratus'
en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H2-269 u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 1,000      x 3,08000 = 3,08000

Subtotal: 3,08000 3,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 3,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08000

PR4H4-MULHP-123 u Subministrament de Mulhenbergia cappilaris en test
17 cm

Rend.: 1,000 2,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H4-MUL u Mulhenbergia cappilaris 1,000      x 2,87000 = 2,87000

Subtotal: 2,87000 2,87000

COST DIRECTE 2,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87000

PR4H4-RUDBP-124 u Subministrament de rudbeckia hirta en test 17 cm Rend.: 1,000 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H4-26A u Rudbeckia hirta en test 17 cm 1,000      x 2,58000 = 2,58000

Subtotal: 2,58000 2,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58000
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PR60-8YHKP-125 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 178,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,520 /R x 31,11000 = 16,17720

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,132 /R x 35,05000 = 4,62660

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,264 /R x 32,83000 = 8,66712

Subtotal: 29,47092 29,47092

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,320 /R x 71,22000 = 22,79040

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,471 /R x 67,13000 = 31,61823

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,390 /R x 45,45000 = 17,72550

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 69,90000 = 6,99000

Subtotal: 79,12413 79,12413

Materials

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 1,134      x 49,27000 = 55,87218

B011-05ME m3 Aigua 0,360      x 2,42000 = 0,87120

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,324      x 38,93000 = 12,61332

Subtotal: 69,35670 69,35670

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44206

COST DIRECTE 178,39381
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,39381

PR60-JMA2P-126 pa Manteniment Jardineria 2 anys Rend.: 1,000 1.200,00 €

COST DIRECTE 1.200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PR64-F15WP-127 u Plantació en massa de planta de petit port en test en
obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg inclòs

Rend.: 1,000 1,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,024 /R x 31,11000 = 0,74664

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,008 /R x 35,05000 = 0,28040

Subtotal: 1,02704 1,02704

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 2,42000 = 0,01210

Subtotal: 0,01210 0,01210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01541

COST DIRECTE 1,05455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05455

PRA1-DOEKP-128 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor,
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral, d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2

Rend.: 1,000 2,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,003 /R x 35,05000 = 0,10515

Subtotal: 0,10515 0,10515

Maquinària

CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0015 /R x 45,12000 = 0,06768

C152-003B h Camió grua 0,0015 /R x 73,79000 = 0,11069

Subtotal: 0,17837 0,17837

Materials

BR4U0-21G kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

0,035      x 23,77000 = 0,83195

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 11,20000 = 0,50400

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 1,29000 = 0,25800

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 2,42000 = 0,00484
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BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 0,030      x 6,48000 = 0,19440

BR31-132Q kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,82000 = 0,10230

Subtotal: 1,89549 1,89549

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00158

COST DIRECTE 2,18059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,18059

PRA1-FEMSP-129 kg Fem d'ovella, ha de complir amb les determinacions i
exigències de qualitat del Reglament (UE) 2019/1009
(P-390)

Rend.: 1,000 0,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

FEMS-OVEL kg Fem d'ovella 1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 0,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,21000

PRD1-HBAQP-130 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre
aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes
lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima,
col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 62,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,500 /R x 26,12000 = 13,06000

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 29,42000 = 14,71000

Subtotal: 27,77000 27,77000

Materials

B7C26-FGV m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte, per a seguretat i salut

0,800      x 1,12000 = 0,89600

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,064      x 495,44000 = 31,70816

B0AM-078N kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 0,500      x 3,23000 = 1,61500

Subtotal: 34,21916 34,21916
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41655

COST DIRECTE 62,40571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,40571

PRE31-9075P-131 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m
d'alçària, amb tècniques de grimpada, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 176,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

1,900 /R x 57,59000 = 109,42100

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,950 /R x 31,11000 = 29,55450

Subtotal: 138,97550 138,97550

Maquinària

CRE2-00BZ h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

0,950 /R x 3,51000 = 3,33450

CRE0-00C0 h Motoserra 0,950 /R x 4,17000 = 3,96150

C152-003B h Camió grua 0,278 /R x 73,79000 = 20,51362

Subtotal: 27,80962 27,80962

Materials

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,125      x 59,40000 = 7,42500

Subtotal: 7,42500 7,42500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,08463

COST DIRECTE 176,29475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,29475

PY01-AJUIP-132 pa Ajudes ram instal·lacions Rend.: 1,000 25.340,00 €

COST DIRECTE 25.340,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.340,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PY01-AJUJP-133 pa Ajudes ram jardineria Rend.: 1,000 9.540,00 €

COST DIRECTE 9.540,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.540,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PY01-AJUPP-134 pa Ajudes ram paleteria Rend.: 1,000 21.450,00 €

COST DIRECTE 21.450,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.450,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PY01-NETEP-135 pa Neteja final d'obra Rend.: 1,000 3.400,00 €

COST DIRECTE 3.400,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RES0-0001P-136 U Partida gestió de residus segons Annex 5 del Projecte
Executiu

Rend.: 1,000 51.758,67 €

COST DIRECTE 51.758,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51.758,6700

________________________________________________________________________________________________________________

SS01-0001P-137 U Partida Seguretat i Salut segons Annex 2 del Projecte
Executiu

Rend.: 1,000 11.151,52 €

COST DIRECTE 11.151,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.151,5200

________________________________________________________________________________________________________________

UBENUM311 u Suministro e instalación de banqueta GAVARRES de
BENITO, medidas totales (largo x profundo)
1840x500 mm, fabricado con pies en plancha de
acero corten (sin mantenimiento) y tablones de
madera de pino (tratados en autoclave vacío-presión
clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos).
Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre
superficie preparada, con pernos de expansión según
superficie y proyecto.

Opcional no incluido: Marcaje personalizable con
plaqueta aluminio 74x35 mm.

El compromiso con la protección del entorno, el
respeto del medio ambiente, la eficiencia en el
consumo de recursos energéticos o la seguridad y
salud laboral de los trabajadores son requisitos que
tiene que cumplir la empresa suministradora del
producto y para acreditarlo, debe disponer de las
certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015,
Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el

Rend.: 1,000 963,01 €
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Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO
50001: 2018.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 30,41000 = 121,64000

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 26,12000 = 104,48000

Subtotal: 226,12000 226,12000

Materials

PBENUM31 u Banqueta GAVARRES MER 1840 1,000      x 726,00000 = 726,00000

Subtotal: 726,00000 726,00000

Altres

PBENUM31 % % PP accesorios 1,500 %  s 726,00000 = 10,89000

Subtotal: 10,89000 10,89000

COST DIRECTE 963,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 963,01000

UBENVM311 u Suministro e instalación de mesa picnic GAVARRES
de BENITO, compuesta por mesa de medidas totales
(largo x ancho x alto) 2040x670x810 mm, y 2 bancos
de medidas totales (largo x ancho x alto)
2040x400x440 mm, fabricada con pies en plancha de
acero corten (sin mantenimiento) y tablones de
madera de pino (tratados en autoclave vacío-presión
clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos).
Tornillería de acero inoxidable. Incluye 2 bancos.
Anclado sobre superficie preparada, con pernos de
expansión M10 según superficie y proyecto.

El compromiso con la protección del entorno, el
respeto del medio ambiente, la eficiencia en el
consumo de recursos energéticos o la seguridad y
salud laboral de los trabajadores son requisitos que
tiene que cumplir la empresa suministradora del
producto y para acreditarlo, debe disponer de las
certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015,
Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el
Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO
50001: 2018.

Rend.: 1,000 2.797,42 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 30,41000 = 121,64000

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 26,12000 = 104,48000

Subtotal: 226,12000 226,12000

Materials

PBENVM31 u Mesa picnic GAVARRES MER 2040x810 + 2 bancos 1,000      x 2.533,30000 = 2.533,30000

Subtotal: 2.533,30000 2.533,30000

Altres

PBENVM31 % % Costes complementarios 1,500 %  s 2.533,30000 = 37,99950

Subtotal: 37,99950 37,99950

COST DIRECTE 2.797,41950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.797,41950

XPAU001P-138 PA Connexió a xarxa municipal Rend.: 1,000 650,00 €

COST DIRECTE 650,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ZOMB-00101P-139 u Fabricació, subministrament i instal·lació d’ombres
fixes a la plaça de Sant Ponç de Sant Celoni, en les
zones de jocs i d'espai central de la plaça, d’acord
amb l’emplaçament indicat a la documentació gràfica.

La partida inclou, la pressa de dades de
l’emplaçament, la realització del projecte de detall o
de taller de l’estructura, ancoratges, cables i
membrana, inclòs patronatge i confecció, el càlcul i
dimensionat de la fonamentació d’acord amb les
bases del projecte, el subministrament de les plaques
d’ancoratge a la fonamentació, la fabricació de tots
els elements, el seu transport a l’obra i la instal·lació
posterior.

La carpa s’adaptarà en alçades, nombre de suports,
dimensions generals i situació a les indicacions
bàsiques de la documentació del projecte i els càlculs
inicials que consten en aquest.

Accions considerades

Pesos propis:                    Els de cada material

Neu:                                    0,4 KN/m2

Vent: 123 km/h amb una
pressió dinàmica de 0,73KN/m2

Coeficients eòlics: Cal aplicar els coeficients

Rend.: 1,000 74.925,00 €
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eòlics corresponents a cada un dels elements en que
es discretitza la estructura en funció del seu angle
d’incidència.

Material de la membrana

Ferrari Soltis 92 o equivalent

Suport:                               Poliester 100%

Títol:                                   1100 Dtex

Pes total:                           420g/m2

Tracció ordit:                    310 daN/5cm

Tracció trama:                  210 daN/5cm

Esquinçament:                  45/20 daN  (ordit/trama)

Comportament foc:       M1/UNE 23.727-90

B1/DIN 4102-1

G1/GOST 30244/94

Formada per la unió amb soldadura d’alta freqüència,
o altre sistema que garanteixi una unió de resistència
igual o superior a la del mateix teixit, de patrons o
talls. Cada una de les membranes porta en el seu
perímetre un plec a mode de beina per on es
disposen els cables de ralinga que s’ancoren als pals.

Estructura d’acer

Perfils que formen els pals o mastils:
Acer S355
Perfils de trava:
Acer S275
Plaques d’ancoratge, cartel·les i pletines:
Acer S275

Acabat galvanitzat en calent per immersió d’acord
amb UNE EN ISO 1461

Cables

De filferro d’acer galvanitzat o inoxidable, amb una
resistència del filferro superior als 119 kN/mm2,
sense ànima de fibra. Amb terminals industrialitzats
de resistència adequada.

COST DIRECTE 74.925,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74.925,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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P151A-SEGS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut de
l'obra en base a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
incloent la redacció del Pla de Seguretat i Salut en el
cas que correspongui, gestió d'avís previ i obertura
del centre de treball prèviament a l'inici de les obres,
coordinació d'industrials, instal·lació d'elements de
protecció col·lectiva, equips de protecció individual,
instal·lacions d'higiene i benestar, tallers,
emmagatzematge de material i eines. Inclou part
proporcional de formació de personal en matèria de
seguretat i salut laboral, revisions mèdiques, tràmits i
custòdia de documents en la ubicació de l'obra

Rend.: 1,000 6.000,00 €

COST DIRECTE 6.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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-Z30F m , en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en
la rasa, sense presència d'estrebada

0,00000 €

FEMS-OVEL kg Fem d'ovella 0,21000 €
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P-1 ALT1-0001 pa PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER ALS TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA
FUNCIONALITAT DELS CARRERS DURANT LES DIFERENTS ETAPES DE LES OBRES,
INCLOSOS: SENYALITZACIÓ I DESVIAMENTS PROVISIONALS DE TRÀNSIT, ESTESA I
COMPACTACIÓ DE GRAVA PER A MILLORA DE CALÇADES, VORERES I ENTRADES
PROVISIONALS ALS HABITATGES I GARATGES, REGATGE QUE IMPEDIXI L'EMISSIÓ
DE POLS I NETEJA DE CALÇADES AMB ESCOMBRADORA MECÀNICA, ETC.. S/. PPTP.

10.500,00 €

(DEU MIL CINC-CENTS EUROS)

P-2 CQ01-0001 U Partida Control de Qualitat segons Annex 4 del Projecte Executiu 13.102,67 €

(TRETZE MIL  CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 NOTAGEU1 U NOTA:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les
despeses dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans d'elevació,
despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes (3%), així com la tramitació davant
els organismes corresponents i el seu cost per la instal.lació i utilització dels mitjans auxiliars.
Els amidaments que es detallen en el capítol de seguretat i salut són orientatius així com la
quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a utlitzar seran els necessaris per la realització
de les partides, si això comporta una modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a
càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la realització de plantilles en
obra, realització de diferents mostres per la seva aprovació per la DF, etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-4 P2143-4RQS m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

19,42 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

8,33 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

8,33 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 P2146-DJ23 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6,86 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-8 P2146-DJ2M m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

3,89 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 P2146-DJ46 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,03 €

(QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-10 P2146-JHOC m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2

103,45 €

(CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-11 P2148-HZ3W m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 100 1 m

11,74 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 P2149-IKJR m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans manuals sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 100 1 m

15,73 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-13 P214C-AKVH m2 Desmuntatge de mur de paredat i fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

106,78 €

(CENT SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 P214E-K0R8 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1
1 m

57,19 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-15 P214F-I1UH m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2

74,47 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-16 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

58,48 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 P214P-1162I m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

117,79 €

(CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

9,59 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 P21B0-HBQZ u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

11,48 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 P21DD-HBKC u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

71,01 €

(SETANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-21 P21DE-HBIZ u Desmuntatge per a substitució de conjunt de protecció i mesura per a subministrament
individual, format per conjunt de caixes modulars de polièster reforçat amb fibra de vidre,
intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

86,01 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-22 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

6,51 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 P21G6-49JX m Demolició d'interceptor de 35 cm de fondària i 50 cm d'amplària de parets de 30 cm, de maó i
amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

12,84 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 P21Q2-8GXP u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

5,22 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-25 P21Q2-8GXR u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

14,34 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 P21Q2-I6K0 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 5 1 u

17,17 €

(DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-27 P21Q2-I6W0 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u

327,06 €

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-28 P21R0-M8K3 u Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 27,64 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 P21R1-92JR u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per
triturar

57,84 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 P2214-AYNS m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

5,71 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

15,03 €

(QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-32 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb
retroexcavadora

9,60 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-33 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

4,06 €

(QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-34 P221I-M8GI m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb
mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

20,68 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 P221I-WCKX m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 75 cm d'amplària i 90 cm de fondària, amb
retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric

16,71 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-36 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació
de terres seleccionades pròpia excavació

102,93 €

(CENT DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 P2257-54AH m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95% del PM

7,28 €

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-38 P2259-548J m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM 1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-39 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,73 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-40 P241-FIPP m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

2,51 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-41 P2RA-EU76 m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

53,46 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 P350-NOTA u Nota Elements estructurals:

Validació per part de l'empresa contractista del dimensionament dels elements estructurals,
per coordinar-ho amb la geometria exacta a executar a obra.

1,00 €

(UN EUROS)

P-43 P352-MUF4 m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1
amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba,
armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/m3

276,46 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-44 P45C6-ZGAI m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist Formigó per armar HA - 30 / B
/ 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa,
20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de 20kg/m2

325,81 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-45 P924-DX6U m3 Subbase de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

22,59 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-46 P92A-DX8H m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge
del material al 95% del PM

42,51 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-47 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm

45,01 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-48 P967-E9WI m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada
per a vianants A2 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó reciclat no estructural HRNE-235/P/20 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

32,15 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-49 P968-E2XU m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, de 50x20 cm, col·locada sobre
base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

55,94 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-50 P9A1-HBE8 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint
especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb
mitjans mecanics

63,26 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-51 P9F3-VUL1 m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x30 cm i 6 cm de gruix,
LLOSA VULCANO color CENDRA DE BREINCO O SIMILAR, preu superior, col·locada sobre
base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment

84,22 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-52 P9F3-VUL2 m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x30 cm i 6 cm de gruix,
LLOSA VULCANO color mediterrani DE BREINCO O SIMILAR, preu superior, col·locada
sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment

84,22 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-53 P9VE-Z9NH m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i
acabat llis, de color especial, col·locat amb formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat
HRNE-50/B/20

68,39 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-54 PBB1-HB46 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
140 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

196,47 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-55 PBBB-DVKB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

73,58 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-56 PBBY-M8J6 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o
paraments verticals, de superfície < 0,5 m2, a una alçària de 3 m amb mitjans manuals

14,34 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-57 PD50-IB6U u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52
kg de pes col·locat amb morter, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 5 1 u

115,93 €

(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-58 PD58-5YKU m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa antisobreeiximent, classe D400 segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix

287,20 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-59 PD5R-NOTA u Nota Sanejament

L'amidament del subcapiol 02 Sanejament i Drenatges contempla els elements superficials
de recollida d'aigua, les connexions a la xarxa municipal i els diferents pous de drenatge
d'aigues pluvials. Les dimensions de les canalitzacions i connexions es desconeixen i per tant
només s'indicarà l'amidament de metres linials d'aquestes.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-60 PD72-EUAP m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

121,59 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-61 PD72-EUAQ m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

25,29 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-62 PDG2-PZJL m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20
de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

13,01 €

(TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-63 PDK1-I36C u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

100,91 €

(CENT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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P-64 PDK4-M1LF u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
5 u

189,37 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-65 PDV1-02HY u Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de sanejament, segons
PPTGTSP 1986

557,81 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-66 PF01-0001 pa Arranjament o substitució Quadres i caixes d'instal·lacions existents.

Partida a realitzar per l'empresa Contractista

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-67 PFB3-W6VK m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons
de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

20,67 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-68 PFB3-1401G m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la
rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub
CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

12,34 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-69 PFB3-1401I m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la
rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub
CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

15,21 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-70 PG01-657X u Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble
aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic,
interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls
bipolars (II+T)

Partida a realitzar per part del Contractista

939,39 €

(NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-71 PG02-6562 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 1 caixa de doble
aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4
endolls bipolars (II+T)

Partida a realitzar per part del Contractista

326,34 €

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-72 PG03-RETO u Subministrament i col·locació de Rètol d'obra PUOSC segons especificacions del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya, amb fonaments i sub-estructura, totalment acabat.

470,00 €

(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS)

P-73 PG05-0001 U Partida alçada realització planols de serveis afectats (TICS) a realitzar abans de l'obra a
càrrec del Contractista.

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-74 PG10-Z001 u Caixa de proteccio i mesura tipus CPM-MF4 instalada a l'interior d'armari de formigó
prefabricat, amb porta metal·lica. Per la instal·lació d'un comptador trifàsic de fins a 13,85kW.
Inclou armari de formigó, totalment muntat i en funcionament.

968,67 €

(NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-75 PG10-Z002 u QGBT. Armari metàl·lic per instal·lació de proteccions elèctriques, inclou embarrat i bornes
de connexió, instal·lat a l'interior d'armari de formigó prefabricat, amb porta metal·lica. Per la
instal·lació de quadre de proteccions elèctriques de fins a 13,85kW amb proteccions segons
esquemes unifilars més un 20% de reserva. Inclou armari de formgió, totalment muntat i en
funcionament.

486,59 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-76 PG19-Z001 u Envolvent cablejada AquaCOMBI o equivalent 8 mòduls amb Carril DIN, base tipus schuko: 2
x 2P+TTL 16A, 1 x 3P + T 32A + proteccions IP54 i IK08.
Inclou:
· 1xMCB 2P/16A curve C6kA
· 1xMCB 3P/32A curve C6kA
Inclou suministre i col·locació, totalment montat i en funcionament.

244,00 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS)

P-77 PG33-E6Q7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

5,56 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-78 PG33-E6QO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

3,11 €

(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-79 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

8,34 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-80 PG33-E6W1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

9,84 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-81 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 14,39 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-82 PG47-ENRZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

42,15 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-83 PG47-ENT8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

73,93 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-84 PG47-ENWS u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

75,92 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-85 PG4B-DX21 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

140,41 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-86 PG4B-DX24 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

214,10 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-87 PG4G-9GYM u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

299,66 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-88 PGD1-E3BH u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

34,35 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-89 PGD1-E3MP u Subministrament i muntatge de caixa portafusibles estanca IP 44, en muntatge a l´interior de
columna, collada al suport. Inclou bases i fusibles de 3 o 6 a per a fase i neutre i borns
auxiliars per la doble nivell. totalment instal·lada.

18,02 €

(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-90 PHM0-515T u Columna tipus COLCSJV050H100EECCPA715T o equivalent. Columna cilíndrica de 5 m
d'alçada i diàmetre 100x3 mm amb suport per a 1 lluminària SPIN GEN2 Pinitada RAL7015
texturat.
Instal·lada.

734,78 €

(SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-91 PHM0-525T u Columna tipus COLCSJV050H200EECCPA715T o equivalent. Columna cilíndrica de 5 m
d'alçada i diàmetre 100x3 mm amb suport per a 3 lluminàries SPIN GEN2 Pinitada RAL7015
texturat.
Instal·lada.

793,39 €

(SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-92 PHNH-SP4B u Luminaria Spin SPI.2.M.CC004.B.024G.AMA2 o equivalent. Aluminio EN AC-44100, con
vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC120-277V. Reciclabilidad: 98,78%.
Huella de carbono máxima por uso: 0,02482kg kW/h de CO2. Generación 2. Tamaño M.
Vidrio plano. 4000lm 2200K 38W 24LED 500mA AMA2: Alcance Longitudinal 15º Apertura
Transversal 60º (Tipo III). Fijación vertical Ø60mm. 220-240V. Clase I. Program. según
cliente. Sin CLO. Con protector. RAL-7015 Gris pizarra texturado.
Instal·lada.

420,91 €

(QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-93 PJM1-H9XR u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de
800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur

162,37 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-94 PJS0-9EFE u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos
CRITERI D'AMIDAMENT: ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces
especials per col·locar.

20,69 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-95 PJS0-ACCD pa Partida alçada a justificar accessoris 1.870,00 €

(MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS)

P-96 PJS3-02X9 u Assaig corba error-cabal d'hidrants per a reg de DN 40-300 mm, Q=0,8-1500 m3/h, segons la
norma UNE-EN 14267

295,01 €

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-97 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

219,33 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-98 PJSA1-92KF u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per
a un nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

273,99 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-99 PJSA4-95HG u Mòdul d'ampliació per programador de reg per afegir 8 estacions, instal·lat al programador,
connectat als elements gobernats, programat i comprovat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

224,59 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-100 PJSE-6UCA u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2* de diàmetre, de material metàl·lic, amb
solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

288,35 €

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-101 PJSM5-VA45 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un
o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de
grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas
lliure de 620x620 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

401,48 €

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-102 PJSM5-VA46 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 120x60x60 cm per a
varis capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre
una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de
grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas
lliure de 620x620 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

763,59 €

(SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-103 PJSQ-92NP u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxima d'1,5
m i calibrat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

139,00 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS)

P-104 PJSS-VSMX u Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1* de
diàmetre, instal·lada en pericó
CRITERI D'AMIDAMENT: ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces
especials per col·locar.

21,95 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-105 PN13-ECF2 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2* *, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

46,69 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-106 PN74-ZA5K u Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, de 2* de diàmetre de connexió, amb
cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de
funcionament 25 bar, roscada a la canonada

269,11 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-107 PN85-4IP2 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2* de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de
canalització soterrada
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

63,94 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-108 PQ14-BPO2 u Banc NeoBarcino Benito o equivalent 862,72 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-109 PQ14-CBOX u Cadira Kube Benito o equivalent 588,72 €

(CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-110 PQ22-PAPE u Paperera de peu de fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el
corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural. Cargols en acer inoxidable.
Mesures aproximades:
Longitud 1135mm
Profunditat 570mm
Alçada 785mm
Alçada total 1000mm

151,62 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-111 PQ30-EGEB u Font exterior Egea Benito o equivalent
La Font Egea destaca de la resta de les fonts de la gamma de Mobiliari Urbà pel seu acabat
en color verd. Fabricada en ferro té una estructura principal rodona i aixeta niquelat de
pressió. Cos d'acer de Ø190 mm amb tractament Ferrus, procés protector de el ferro, que
garanteix una òptima resistència a la corrosió. Acabat imprimació epoxi i pintura polièster en
pols color verd RAL 6005.Grifo polsador (UM510G) amb suport en acer niquelat. Marc
angular i reixa embornal d'acer galvanitzat.

1.032,02 €

(MIL TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-112 PQZ8-HYXN u Col·locació del material per a l'aparcament de bicicletes inclòs base de sustentació,
demolició, reposició i ajustat de la vorera, normal, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

102,01 €

(CENT DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-113 PQZ8-UNIV u Subministrament i instal·lació d'aparcament bicicletes UNIVERSAL de BENITO o equivalent,
de 955x750x955 mm, fabricat en acer inox. Ancorat encastat a terra sobre dau de formigó (no
inclòs).

306,73 €

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-114 PR31-8RX0 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

131,58 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-115 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

45,97 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-116 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 5,80 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-117 PR420-8U32 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l 660,93 €

(SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-118 PR437-5656 u Subministrament de Grevillea 'Bronze Rambler' en contenidor de 3 l 6,01 €

(SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-119 PR450-8WTJ u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l 363,91 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-120 PR45A-8XQG u Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de 500 l 1.022,06 €

(MIL VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-121 PR4FA-93M4 u Subministrament de nandina domestica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 5,31 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-122 PR4H2-94V2 u Subministrament de rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-123 PR4H4-MULH u Subministrament de Mulhenbergia cappilaris en test 17 cm 2,87 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-124 PR4H4-RUDB u Subministrament de rudbeckia hirta en test 17 cm 2,58 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-125 PR60-8YHK u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

178,39 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-126 PR60-JMA2 pa Manteniment Jardineria 2 anys 1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

P-127 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-128 PRA1-DOEK m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives
i/o de flor, segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral, d'alliberament
lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-129 PRA1-FEMS kg Fem d'ovella, ha de complir amb les determinacions i exigències de qualitat del Reglament
(UE) 2019/1009 (P-390)

0,21 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-130 PRD1-HBAQ u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb
estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre
material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

62,41 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-131 PRE31-9075 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

176,29 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-132 PY01-AJUI pa Ajudes ram instal·lacions 25.340,00 €

(VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS)

P-133 PY01-AJUJ pa Ajudes ram jardineria 9.540,00 €

(NOU MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS)

P-134 PY01-AJUP pa Ajudes ram paleteria 21.450,00 €

(VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-135 PY01-NETE pa Neteja final d'obra 3.400,00 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS EUROS)

P-136 RES0-0001 U Partida gestió de residus segons Annex 5 del Projecte Executiu 51.758,67 €

(CINQUANTA-UN MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS)

P-137 SS01-0001 U Partida Seguretat i Salut segons Annex 2 del Projecte Executiu 11.151,52 €

(ONZE MIL  CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-138 XPAU001 PA Connexió a xarxa municipal 650,00 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-139 ZOMB-00101 u Fabricació, subministrament i instal·lació d’ombres fixes a la plaça de Sant Ponç de Sant
Celoni, en les zones de jocs i d'espai central de la plaça, d’acord amb l’emplaçament indicat a
la documentació gràfica.

La partida inclou, la pressa de dades de l’emplaçament, la realització del projecte de detall o
de taller de l’estructura, ancoratges, cables i membrana, inclòs patronatge i confecció, el
càlcul i dimensionat de la fonamentació d’acord amb les bases del projecte, el
subministrament de les plaques d’ancoratge a la fonamentació, la fabricació de tots els
elements, el seu transport a l’obra i la instal·lació posterior.

La carpa s’adaptarà en alçades, nombre de suports, dimensions generals i situació a les
indicacions bàsiques de la documentació del projecte i els càlculs inicials que consten en
aquest.

Accions considerades

Pesos propis:                    Els de cada material

Neu:                                    0,4 KN/m2

Vent:                                   123 km/h amb una pressió dinàmica de 0,73KN/m2

Coeficients eòlics: Cal aplicar els coeficients eòlics corresponents a cada un dels
elements en que es discretitza la estructura en funció del seu angle d’incidència.

Material de la membrana

Ferrari Soltis 92 o equivalent

74.925,00 €
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Suport:                               Poliester 100%

Títol:                                   1100 Dtex

Pes total:                           420g/m2

Tracció ordit:                    310 daN/5cm

Tracció trama:                  210 daN/5cm

Esquinçament:                  45/20 daN  (ordit/trama)

Comportament foc:       M1/UNE 23.727-90

B1/DIN 4102-1

G1/GOST 30244/94

Formada per la unió amb soldadura d’alta freqüència, o altre sistema que garanteixi una unió
de resistència igual o superior a la del mateix teixit, de patrons o talls. Cada una de les
membranes porta en el seu perímetre un plec a mode de beina per on es disposen els cables
de ralinga que s’ancoren als pals.

Estructura d’acer

Perfils que formen els pals o mastils:                     Acer S355
Perfils de trava:                                                     Acer S275
Plaques d’ancoratge, cartel·les i pletines:             Acer S275

Acabat galvanitzat en calent per immersió d’acord amb UNE EN ISO 1461

Cables

De filferro d’acer galvanitzat o inoxidable, amb una resistència del filferro superior als 119
kN/mm2, sense ànima de fibra. Amb terminals industrialitzats de resistència adequada.
(SETANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS)
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3.2. Justificació de Preus 

3.3. Quadre de preus número 1 

3.4. Quadre de preus número 2 

3.5. Pressupost detallat 

3.6. Resum de pressupost 

3.7. Expressió del valor final d’execució i de contracta 
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P-1 ALT1-0001 pa PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER ALS TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA
FUNCIONALITAT DELS CARRERS DURANT LES DIFERENTS ETAPES DE LES OBRES,
INCLOSOS: SENYALITZACIÓ I DESVIAMENTS PROVISIONALS DE TRÀNSIT, ESTESA I
COMPACTACIÓ DE GRAVA PER A MILLORA DE CALÇADES, VORERES I ENTRADES
PROVISIONALS ALS HABITATGES I GARATGES, REGATGE QUE IMPEDIXI L'EMISSIÓ
DE POLS I NETEJA DE CALÇADES AMB ESCOMBRADORA MECÀNICA, ETC.. S/. PPTP.

10.500,00 €

Sense descomposició 10.500,00000 €

P-2 CQ01-0001 U Partida Control de Qualitat segons Annex 4 del Projecte Executiu 13.102,67 €

Sense descomposició 13.102,67000 €

P-3 NOTAGEU1 U NOTA:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les
despeses dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans d'elevació,
despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes (3%), així com la tramitació davant
els organismes corresponents i el seu cost per la instal.lació i utilització dels mitjans auxiliars.
Els amidaments que es detallen en el capítol de seguretat i salut són orientatius així com la
quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a utlitzar seran els necessaris per la realització
de les partides, si això comporta una modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a
càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la realització de plantilles en
obra, realització de diferents mostres per la seva aprovació per la DF, etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-4 P2143-4RQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

19,42 €

Altres conceptes 19,42000 €

P-5 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

8,33 €

Altres conceptes 8,33000 €

P-6 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

8,33 €

Altres conceptes 8,33000 €

P-7 P2146-DJ23 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6,86 €

Altres conceptes 6,86000 €

P-8 P2146-DJ2M m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

3,89 €

Altres conceptes 3,89000 €

P-9 P2146-DJ46 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,03 €

Altres conceptes 4,03000 €

P-10 P2146-JHO m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2

103,45 €

Altres conceptes 103,45000 €
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P-11 P2148-HZ3 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 100 1 m

11,74 €

Altres conceptes 11,74000 €

P-12 P2149-IKJR m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans manuals sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 100 1 m

15,73 €

Altres conceptes 15,73000 €

P-13 P214C-AKV m2 Desmuntatge de mur de paredat i fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

106,78 €

Altres conceptes 106,78000 €

P-14 P214E-K0R8 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1
1 m

57,19 €

Altres conceptes 57,19000 €

P-15 P214F-I1UH m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2

74,47 €

Altres conceptes 74,47000 €

P-16 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

58,48 €

Altres conceptes 58,48000 €

P-17 P214P-1162I m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

117,79 €

Altres conceptes 117,79000 €

P-18 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

9,59 €

Altres conceptes 9,59000 €

P-19 P21B0-HBQ u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

11,48 €

Altres conceptes 11,48000 €

P-20 P21DD-HBK u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

71,01 €

Altres conceptes 71,01000 €

P-21 P21DE-HBIZ u Desmuntatge per a substitució de conjunt de protecció i mesura per a subministrament
individual, format per conjunt de caixes modulars de polièster reforçat amb fibra de vidre,
intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

86,01 €
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Altres conceptes 86,01000 €

P-22 P21G5-54C u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

6,51 €

Altres conceptes 6,51000 €

P-23 P21G6-49JX m Demolició d'interceptor de 35 cm de fondària i 50 cm d'amplària de parets de 30 cm, de maó i
amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

12,84 €

Altres conceptes 12,84000 €

P-24 P21Q2-8GX u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

5,22 €

Altres conceptes 5,22000 €

P-25 P21Q2-8GX u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

14,34 €

Altres conceptes 14,34000 €

P-26 P21Q2-I6K0 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 5 1 u

17,17 €

Altres conceptes 17,17000 €

P-27 P21Q2-I6W0 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u

327,06 €

Altres conceptes 327,06000 €

P-28 P21R0-M8K u Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 27,64 €

Altres conceptes 27,64000 €

P-29 P21R1-92JR u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per
triturar

57,84 €

Altres conceptes 57,84000 €

P-30 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

5,71 €

Altres conceptes 5,71000 €

P-31 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

15,03 €

Altres conceptes 15,03000 €

P-32 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb
retroexcavadora

9,60 €

Altres conceptes 9,60000 €

P-33 P221H-EL6 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

4,06 €

Altres conceptes 4,06000 €

P-34 P221I-M8GI m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb
mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

20,68 €
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Altres conceptes 20,68000 €

P-35 P221I-WCK m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 75 cm d'amplària i 90 cm de fondària, amb
retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric

16,71 €

Altres conceptes 16,71000 €

P-36 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació
de terres seleccionades pròpia excavació

102,93 €

Altres conceptes 102,93000 €

P-37 P2257-54AH m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95% del PM

7,28 €

Altres conceptes 7,28000 €

P-38 P2259-548J m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM 1,56 €

Altres conceptes 1,56000 €

P-39 P22D1-DGO m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,73 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-40 P241-FIPP m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

2,51 €

Altres conceptes 2,51000 €

P-41 P2RA-EU76 m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

53,46 €

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

53,46000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-42 P350-NOTA u Nota Elements estructurals:

Validació per part de l'empresa contractista del dimensionament dels elements estructurals,
per coordinar-ho amb la geometria exacta a executar a obra.

1,00 €

Sense descomposició 1,00000 €

P-43 P352-MUF4 m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1
amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba,
armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/m3

276,46 €

Altres conceptes 276,46000 €

P-44 P45C6-ZGAI m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist Formigó per armar HA - 30 / B
/ 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa,
20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de 20kg/m2

325,81 €

Altres conceptes 325,81000 €

P-45 P924-DX6U m3 Subbase de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

22,59 €
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B036-21CH t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm 15,69818 €

Altres conceptes 6,89182 €

P-46 P92A-DX8H m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge
del material al 95% del PM

42,51 €

B011-05ME m3 Aigua 0,12100 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 32,76350 €

Altres conceptes 9,62550 €

P-47 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm

45,01 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

4,74390 €

B965-H695 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

32,04600 €

Altres conceptes 8,22010 €

P-48 P967-E9WI m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada
per a vianants A2 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó reciclat no estructural HRNE-235/P/20 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

32,15 €

B962-0GQX m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2
20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

7,01400 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,11269 €

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del
50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

7,23965 €

Altres conceptes 17,78366 €

P-49 P968-E2XU m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, de 50x20 cm, col·locada sobre
base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

55,94 €

B963-0GU0 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, doble capa, 50x20 cm 13,60800 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,22537 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

15,88679 €

Altres conceptes 26,21984 €

P-50 P9A1-HBE8 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint
especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb
mitjans mecanics

63,26 €

B03L-H4LA m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 19,96400 €

Altres conceptes 43,29600 €

P-51 P9F3-VUL1 m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x30 cm i 6 cm de gruix,
LLOSA VULCANO color CENDRA DE BREINCO O SIMILAR, preu superior, col·locada sobre

84,22 €
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base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment

B9F3-VEOQ m2 Peça rectangular de formigó doble capa, de color, de 10x30 cm i 6 cm de gruix, amb granulat
vist i tractament fotocatalític, preu alt, per a paviment, fabricada amb granulats reciclats

35,68980 €

Altres conceptes 48,53020 €

P-52 P9F3-VUL2 m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x30 cm i 6 cm de gruix,
LLOSA VULCANO color mediterrani DE BREINCO O SIMILAR, preu superior, col·locada
sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment

84,22 €

B9F3-VEOQ m2 Peça rectangular de formigó doble capa, de color, de 10x30 cm i 6 cm de gruix, amb granulat
vist i tractament fotocatalític, preu alt, per a paviment, fabricada amb granulats reciclats

35,68980 €

Altres conceptes 48,53020 €

P-53 P9VE-Z9NH m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i
acabat llis, de color especial, col·locat amb formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat
HRNE-50/B/20

68,39 €

B9VA-2OD7 m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i
acabat llis, de color especial

28,55000 €

B06A-2MHM m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del
50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

4,69476 €

B069-2A9N m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

3,92574 €

Altres conceptes 31,21950 €

P-54 PBB1-HB46 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
140 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

196,47 €

BBM6-H6C4 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
140 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

130,59000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

31,62600 €

Altres conceptes 34,25400 €

P-55 PBBB-DVKB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

73,58 €

BBM9-0S0K u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3

66,00000 €

Altres conceptes 7,58000 €

P-56 PBBY-M8J6 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o
paraments verticals, de superfície < 0,5 m2, a una alçària de 3 m amb mitjans manuals

14,34 €

Altres conceptes 14,34000 €

P-57 PD50-IB6U u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52
kg de pes col·locat amb morter, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 5 1 u

115,93 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,14640 €

BD51-0M3Z u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52
kg de pes

66,49000 €



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/25 Pàg.: 7

Altres conceptes 47,29360 €

P-58 PD58-5YKU m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa antisobreeiximent, classe D400 segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix

287,20 €

BD5C-15DT m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa antisobreeiximent, classe D400 segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca

235,35750 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

26,29572 €

Altres conceptes 25,54678 €

P-59 PD5R-NOTA u Nota Sanejament

L'amidament del subcapiol 02 Sanejament i Drenatges contempla els elements superficials
de recollida d'aigua, les connexions a la xarxa municipal i els diferents pous de drenatge
d'aigues pluvials. Les dimensions de les canalitzacions i connexions es desconeixen i per tant
només s'indicarà l'amidament de metres linials d'aquestes.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-60 PD72-EUAP m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

121,59 €

BD77-1JPB m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

35,52660 €

Altres conceptes 86,06340 €

P-61 PD72-EUAQ m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

25,29 €

BD77-1JPC m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

6,92580 €

Altres conceptes 18,36420 €

P-62 PDG2-PZJL m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20
de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

13,01 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

9,66748 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,15300 €

BDG3-34II u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63
mm de diàmetre nominal

0,46460 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,93200 €

Altres conceptes 0,79292 €

P-63 PDK1-I36C u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

100,91 €
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B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,37485 €

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 55,56000 €

Altres conceptes 44,97515 €

P-64 PDK4-M1LF u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
5 u

189,37 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm

8,85427 €

BDK2-1KNA u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

47,13000 €

Altres conceptes 133,38573 €

P-65 PDV1-02HY u Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de sanejament, segons
PPTGTSP 1986

557,81 €

BVAJ-02HR u Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de sanejament, segons
PPTGTSP 1986

557,81000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-66 PF01-0001 pa Arranjament o substitució Quadres i caixes d'instal·lacions existents.

Partida a realitzar per l'empresa Contractista

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-67 PFB3-W6VK m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons
de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

20,67 €

BFB3-W61R m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

13,19880 €

Altres conceptes 7,47120 €

P-68 PFB3-1401G m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la
rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub
CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

12,34 €

BFB3-W624 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

3,51900 €



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/25 Pàg.: 9

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,74882 €

Altres conceptes 6,07218 €

P-69 PFB3-1401I m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la
rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub
CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

15,21 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,82832 €

BFB3-W62A m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

5,57940 €

Altres conceptes 6,80228 €

P-70 PG01-657X u Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble
aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic,
interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls
bipolars (II+T)

Partida a realitzar per part del Contractista

939,39 €

Altres conceptes 939,39000 €

P-71 PG02-6562 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 1 caixa de doble
aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4
endolls bipolars (II+T)

Partida a realitzar per part del Contractista

326,34 €

Altres conceptes 326,34000 €

P-72 PG03-RETO u Subministrament i col·locació de Rètol d'obra PUOSC segons especificacions del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya, amb fonaments i sub-estructura, totalment acabat.

470,00 €

Sense descomposició 470,00000 €

P-73 PG05-0001 U Partida alçada realització planols de serveis afectats (TICS) a realitzar abans de l'obra a
càrrec del Contractista.

450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-74 PG10-Z001 u Caixa de proteccio i mesura tipus CPM-MF4 instalada a l'interior d'armari de formigó
prefabricat, amb porta metal·lica. Per la instal·lació d'un comptador trifàsic de fins a 13,85kW.
Inclou armari de formigó, totalment muntat i en funcionament.

968,67 €

BG10-Z001 u Caixa de proteccio i mesura tipus CPM-MF4 instalada a l'interior d'armari de formigó
prefabricat, amb porta metal·lica. Per la instal·lació d'un comptador trifàsic de fins a 13,85kW.
Inclou armari de formigó, totalment muntat i en funcionament.

854,00000 €

Altres conceptes 114,67000 €

P-75 PG10-Z002 u QGBT. Armari metàl·lic per instal·lació de proteccions elèctriques, inclou embarrat i bornes
de connexió, instal·lat a l'interior d'armari de formigó prefabricat, amb porta metal·lica. Per la
instal·lació de quadre de proteccions elèctriques de fins a 13,85kW amb proteccions segons

486,59 €
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esquemes unifilars més un 20% de reserva. Inclou armari de formgió, totalment muntat i en
funcionament.

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 5,74000 €

BG10-Z002 u QGBT. Armari metàl·lic per instal·lació de proteccions elèctriques, inclou embarrat i bornes
de connexió, instal·lat a l'interior d'armari de formigó prefabricat, amb porta metal·lica. Per la
instal·lació de quadre de proteccions elèctriques de fins a 13,85kW amb proteccions segons
esquemes unifilars més un 20% de reserva. Inclou armari de formgió, totalment muntat i en
funcionament.

458,00000 €

Altres conceptes 22,85000 €

P-76 PG19-Z001 u Envolvent cablejada AquaCOMBI o equivalent 8 mòduls amb Carril DIN, base tipus schuko: 2
x 2P+TTL 16A, 1 x 3P + T 32A + proteccions IP54 i IK08.
Inclou:
· 1xMCB 2P/16A curve C6kA
· 1xMCB 3P/32A curve C6kA
Inclou suministre i col·locació, totalment montat i en funcionament.

244,00 €

BG16-Z001 u Envolvent cablejada AquaCOMBI o equivalent 8 mòduls amb Carril DIN, base tipus schuko: 2
x 2P+TTL 16A, 1 x 3P + T 32A + proteccions IP54 i IK08.
Inclou:
· 1xMCB 2P/16A curve C6kA
· 1xMCB 3P/32A curve C6kA

218,20000 €

Altres conceptes 25,80000 €

P-77 PG33-E6Q7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

5,56 €

BG33-G2T6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,69280 €

Altres conceptes 2,86720 €

P-78 PG33-E6QO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

3,11 €

BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,25420 €

Altres conceptes 0,85580 €

P-79 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

8,34 €

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

6,04860 €

Altres conceptes 2,29140 €

P-80 PG33-E6W1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

9,84 €

BG33-G2SQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

7,54800 €
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Altres conceptes 2,29200 €

P-81 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 14,39 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,68260 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,24000 €

Altres conceptes 11,46740 €

P-82 PG47-ENRZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

42,15 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,37000 €

BG49-18GJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

30,31000 €

Altres conceptes 11,47000 €

P-83 PG47-ENT8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

73,93 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,37000 €

BG49-18HI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

61,35000 €

Altres conceptes 12,21000 €

P-84 PG47-ENW u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

75,92 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,37000 €

BG49-18L2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

63,16000 €

Altres conceptes 12,39000 €

P-85 PG4B-DX21 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

140,41 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,34000 €

BG4L-09Y5 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

123,97000 €

Altres conceptes 16,10000 €

P-86 PG4B-DX24 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

214,10 €

BG4L-09X2 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

193,03000 €
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BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,34000 €

Altres conceptes 20,73000 €

P-87 PG4G-9GY u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

299,66 €

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,45000 €

BG4G-1OER u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

286,82000 €

Altres conceptes 12,39000 €

P-88 PGD1-E3BH u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

34,35 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,50000 €

BGD5-06SQ u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, estàndard

13,60000 €

Altres conceptes 15,25000 €

P-89 PGD1-E3MP u Subministrament i muntatge de caixa portafusibles estanca IP 44, en muntatge a l´interior de
columna, collada al suport. Inclou bases i fusibles de 3 o 6 a per a fase i neutre i borns
auxiliars per la doble nivell. totalment instal·lada.

18,02 €

BG6F-FEMP u Caixa portafusibles 1,50000 €

BG6F-FEQE u Portafusible amb fusible de 6 A, com a màxim, preu econòmic i per a muntar superficialment 8,13000 €

BGYD-0BMP u Part proporcional d'elements caixa derivació 0,50000 €

Altres conceptes 7,89000 €

P-90 PHM0-515T u Columna tipus COLCSJV050H100EECCPA715T o equivalent. Columna cilíndrica de 5 m
d'alçada i diàmetre 100x3 mm amb suport per a 1 lluminària SPIN GEN2 Pinitada RAL7015
texturat.
Instal·lada.

734,78 €

BHM0-515T u Columna tipus COLCSJV050H100EECCPA715T o equivalent. Columna cilíndrica de 5 m
d'alçada i diàmetre 100x3 mm amb suport per a 1 lluminària SPIN GEN2 Pinitada RAL7015
texturat.

625,84000 €

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 45,62000 €

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

21,25244 €

Altres conceptes 42,06756 €

P-91 PHM0-525T u Columna tipus COLCSJV050H200EECCPA715T o equivalent. Columna cilíndrica de 5 m
d'alçada i diàmetre 100x3 mm amb suport per a 3 lluminàries SPIN GEN2 Pinitada RAL7015
texturat.
Instal·lada.

793,39 €

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 45,62000 €

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

21,25244 €

BHM0-525T u Columna tipus COLCSJV050H200EECCPA715T o equivalent. Columna cilíndrica de 5 m
d'alçada i diàmetre 100x3 mm amb suport per a 2 lluminàries SPIN GEN2 Pinitada RAL7015
texturat.

684,45000 €
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Altres conceptes 42,06756 €

P-92 PHNH-SP4B u Luminaria Spin SPI.2.M.CC004.B.024G.AMA2 o equivalent. Aluminio EN AC-44100, con
vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC120-277V. Reciclabilidad: 98,78%.
Huella de carbono máxima por uso: 0,02482kg kW/h de CO2. Generación 2. Tamaño M.
Vidrio plano. 4000lm 2200K 38W 24LED 500mA AMA2: Alcance Longitudinal 15º Apertura
Transversal 60º (Tipo III). Fijación vertical Ø60mm. 220-240V. Clase I. Program. según
cliente. Sin CLO. Con protector. RAL-7015 Gris pizarra texturado.
Instal·lada.

420,91 €

BHNF-SP4B u Luminaria Spin SPI.2.M.CC004.B.024G.AMA2 o equivalent. Aluminio EN AC-44100, con
vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC120-277V. Reciclabilidad: 98,78%.
Huella de carbono máxima por uso: 0,02482kg kW/h de CO2. Generación 2. Tamaño M.
Vidrio plano. 4000lm 2200K 38W 24LED 500mA AMA2: Alcance Longitudinal 15º Apertura
Transversal 60º (Tipo III). Fijación vertical Ø60mm. 220-240V. Clase I. Program. según
cliente. Sin CLO. Con protector. RAL-7015 Gris pizarra texturado.

400,84000 €

Altres conceptes 20,07000 €

P-93 PJM1-H9XR u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de
800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur

162,37 €

BJM1-H697 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de
800x600x300 mm, per a encastar

133,68000 €

Altres conceptes 28,69000 €

P-94 PJS0-9EFE u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos
CRITERI D'AMIDAMENT: ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces
especials per col·locar.

20,69 €

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció

6,37745 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,03600 €

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de 6,74816 €

Altres conceptes 7,52839 €

P-95 PJS0-ACCD pa Partida alçada a justificar accessoris 1.870,00 €

Sense descomposició 1.870,00000 €

P-96 PJS3-02X9 u Assaig corba error-cabal d'hidrants per a reg de DN 40-300 mm, Q=0,8-1500 m3/h, segons la
norma UNE-EN 14267

295,01 €

BV2V1-02X2 u Assaig corba error-cabal d'hidrants per a reg de DN 40-300 mm, Q=0,8-1500 m3/h, segons la
norma UNE-EN 14267

295,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-97 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

219,33 €

BJS6-H5IN u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi

145,21000 €
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BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

Altres conceptes 44,12000 €

P-98 PJSA1-92KF u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per
a un nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

273,99 €

BJSA1-26JQ u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per
a un nombre màxim de 8 estacions

239,70000 €

Altres conceptes 34,29000 €

P-99 PJSA4-95H u Mòdul d'ampliació per programador de reg per afegir 8 estacions, instal·lat al programador,
connectat als elements gobernats, programat i comprovat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

224,59 €

BJSA4-28CQ u Mòdul d'ampliació per programador de reg per afegir 8 estacions 199,90000 €

Altres conceptes 24,69000 €

P-100 PJSE-6UCA u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2* de diàmetre, de material metàl·lic, amb
solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

288,35 €

BJSF-28KE u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2* de diàmetre, de material metàl·lic, amb
solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal

225,83000 €

BJS2-28MB u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2* 16,22000 €

Altres conceptes 46,30000 €

P-101 PJSM5-VA4 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un
o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de
grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas
lliure de 620x620 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

401,48 €

BDK5-UB8O u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de
620x620 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

228,92000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

14,69236 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

17,10181 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,82595 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,68956 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00484 €

Altres conceptes 137,24548 €

P-102 PJSM5-VA4 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 120x60x60 cm per a
varis capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre
una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de
grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas

763,59 €
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lliure de 620x620 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 5,65214 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,37911 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

26,60509 €

BDK5-UB8O u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de
620x620 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

457,84000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00968 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

27,57221 €

Altres conceptes 244,53177 €

P-103 PJSQ-92NP u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxima d'1,5
m i calibrat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

139,00 €

BJSQ-26K7 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables 46,40000 €

Altres conceptes 92,60000 €

P-104 PJSS-VSMX u Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1* de
diàmetre, instal·lada en pericó
CRITERI D'AMIDAMENT: ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces
especials per col·locar.

21,95 €

BJST-VSMT u Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1* de
diàmetre

14,23000 €

Altres conceptes 7,72000 €

P-105 PN13-ECF2 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2* *, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

46,69 €

BN13-0X78 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2* *, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

20,87000 €

Altres conceptes 25,82000 €

P-106 PN74-ZA5K u Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, de 2* de diàmetre de connexió, amb
cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de
funcionament 25 bar, roscada a la canonada

269,11 €

BN74-ZA5N u Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, de 2* de diàmetre de connexió, amb
cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de
funcionament 25 bar

243,93000 €

Altres conceptes 25,18000 €

P-107 PN85-4IP2 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2* de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de
canalització soterrada
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

63,94 €
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BN85-0X44 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2* de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

38,12000 €

Altres conceptes 25,82000 €

P-108 PQ14-BPO2 u Banc NeoBarcino Benito o equivalent 862,72 €

BQ13-BPO2 u Banc NeoBarcino 180 Benito 846,00000 €

Altres conceptes 16,72000 €

P-109 PQ14-CBOX u Cadira Kube Benito o equivalent 588,72 €

BQ13-CBOX u Cadira Kube 50 X 50 X 45 CM Benito 572,00000 €

Altres conceptes 16,72000 €

P-110 PQ22-PAPE u Paperera de peu de fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el
corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural. Cargols en acer inoxidable.
Mesures aproximades:
Longitud 1135mm
Profunditat 570mm
Alçada 785mm
Alçada total 1000mm

151,62 €

BQ22-IQET u Paperera de peu d'acer galvanitzat revestit amb llistons de fusta tropical, estructura interior
metàl·lica acabat amb protector fungicida, insecticida i hidròfug, de 40 l de capacitat, amb tres
suports, per a col·locació superficial

110,25000 €

Altres conceptes 41,37000 €

P-111 PQ30-EGEB u Font exterior Egea Benito o equivalent
La Font Egea destaca de la resta de les fonts de la gamma de Mobiliari Urbà pel seu acabat
en color verd. Fabricada en ferro té una estructura principal rodona i aixeta niquelat de
pressió. Cos d'acer de Ø190 mm amb tractament Ferrus, procés protector de el ferro, que
garanteix una òptima resistència a la corrosió. Acabat imprimació epoxi i pintura polièster en
pols color verd RAL 6005.Grifo polsador (UM510G) amb suport en acer niquelat. Marc
angular i reixa embornal d'acer galvanitzat.

1.032,02 €

PBENUM510- u Conjunto fuente EGEA SIMPLE MINI, con grifo pulsador y reja sumidero 770,00000 €

BQ31-2A5K u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua
potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

30,67000 €

Altres conceptes 231,35000 €

P-112 PQZ8-HYXN u Col·locació del material per a l'aparcament de bicicletes inclòs base de sustentació,
demolició, reposició i ajustat de la vorera, normal, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

102,01 €

B07D-CVVV kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 46,98829 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00242 €

Altres conceptes 55,01929 €

P-113 PQZ8-UNIV u Subministrament i instal·lació d'aparcament bicicletes UNIVERSAL de BENITO o equivalent,
de 955x750x955 mm, fabricat en acer inox. Ancorat encastat a terra sobre dau de formigó (no
inclòs).

306,73 €

PBENVBU01I u Aparca bicicletas UNIVERSAL 955x750x955 inox. 292,60000 €

Altres conceptes 14,13000 €

P-114 PR31-8RX0 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

131,58 €
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B03J-0K87 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 115,39619 €

Altres conceptes 16,18381 €

P-115 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

45,97 €

BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

33,98010 €

Altres conceptes 11,98990 €

P-116 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 5,80 €

Altres conceptes 5,80000 €

P-117 PR420-8U32 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l 660,93 €

BR420-22C4 u Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l 660,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-118 PR437-5656 u Subministrament de Grevillea 'Bronze Rambler' en contenidor de 3 l 6,01 €

BR436-22PG u Grevillea 'Bronze Rambler' en contenidor de 3 l 6,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-119 PR450-8WT u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l 363,91 €

BR450-23N9 u Quercus ilex de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l 363,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-120 PR45A-8XQ u Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de 500 l 1.022,06 €

BR45A-245Z u Tilia cordata de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de 500 l 1.022,06000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-121 PR4FA-93M u Subministrament de nandina domestica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 5,31 €

BR4FA-2619 u Nandina domestica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 5,31000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-122 PR4H2-94V u Subministrament de rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 3,08 €

BR4H2-269A u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 3,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-123 PR4H4-MUL u Subministrament de Mulhenbergia cappilaris en test 17 cm 2,87 €

BR4H4-MULH u Mulhenbergia cappilaris 2,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-124 PR4H4-RUD u Subministrament de rudbeckia hirta en test 17 cm 2,58 €

BR4H4-26A4 u Rudbeckia hirta en test 17 cm 2,58000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-125 PR60-8YHK u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

178,39 €
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BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 12,61332 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 55,87218 €

B011-05ME m3 Aigua 0,87120 €

Altres conceptes 109,03330 €

P-126 PR60-JMA2 pa Manteniment Jardineria 2 anys 1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-127 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

1,05 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01210 €

Altres conceptes 1,03790 €

P-128 PRA1-DOEK m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives
i/o de flor, segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral, d'alliberament
lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

2,18 €

BR4U0-21GV kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor,
segons NTJ 07N

0,83195 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00484 €

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 0,19440 €

BR31-132Q kg Bioactivador microbià 0,10230 €

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,25800 €

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,50400 €

Altres conceptes 0,28451 €

P-129 PRA1-FEMS kg Fem d'ovella, ha de complir amb les determinacions i exigències de qualitat del Reglament
(UE) 2019/1009 (P-390)

0,21 €

Altres conceptes 0,21000 €

P-130 PRD1-HBA u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb
estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre
material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

62,41 €

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 31,70816 €

B0AM-078N kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 1,61500 €

B7C26-FGV8 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió,
de 0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut

0,89600 €

Altres conceptes 28,19084 €

P-131 PRE31-9075 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

176,29 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

7,42500 €

Altres conceptes 168,86500 €

P-132 PY01-AJUI pa Ajudes ram instal·lacions 25.340,00 €
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Sense descomposició 25.340,00000 €

P-133 PY01-AJUJ pa Ajudes ram jardineria 9.540,00 €

Sense descomposició 9.540,00000 €

P-134 PY01-AJUP pa Ajudes ram paleteria 21.450,00 €

Sense descomposició 21.450,00000 €

P-135 PY01-NETE pa Neteja final d'obra 3.400,00 €

Sense descomposició 3.400,00000 €

P-136 RES0-0001 U Partida gestió de residus segons Annex 5 del Projecte Executiu 51.758,67 €

Sense descomposició 51.758,67000 €

P-137 SS01-0001 U Partida Seguretat i Salut segons Annex 2 del Projecte Executiu 11.151,52 €

Sense descomposició 11.151,52000 €

P-138 XPAU001 PA Connexió a xarxa municipal 650,00 €

Sense descomposició 650,00000 €

P-139 ZOMB-0010 u Fabricació, subministrament i instal·lació d’ombres fixes a la plaça de Sant Ponç de Sant
Celoni, en les zones de jocs i d'espai central de la plaça, d’acord amb l’emplaçament indicat a
la documentació gràfica.

La partida inclou, la pressa de dades de l’emplaçament, la realització del projecte de detall o
de taller de l’estructura, ancoratges, cables i membrana, inclòs patronatge i confecció, el
càlcul i dimensionat de la fonamentació d’acord amb les bases del projecte, el
subministrament de les plaques d’ancoratge a la fonamentació, la fabricació de tots els
elements, el seu transport a l’obra i la instal·lació posterior.

La carpa s’adaptarà en alçades, nombre de suports, dimensions generals i situació a les
indicacions bàsiques de la documentació del projecte i els càlculs inicials que consten en
aquest.

Accions considerades

Pesos propis:                    Els de cada material

Neu:                                    0,4 KN/m2

Vent:                                   123 km/h amb una pressió dinàmica de 0,73KN/m2

Coeficients eòlics: Cal aplicar els coeficients eòlics corresponents a cada un dels
elements en que es discretitza la estructura en funció del seu angle d’incidència.

Material de la membrana

Ferrari Soltis 92 o equivalent

Suport:                               Poliester 100%

Títol:                                   1100 Dtex

Pes total:                           420g/m2

Tracció ordit:                    310 daN/5cm

Tracció trama:                  210 daN/5cm

Esquinçament:                  45/20 daN  (ordit/trama)

74.925,00 €
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Comportament foc:       M1/UNE 23.727-90

B1/DIN 4102-1

G1/GOST 30244/94

Formada per la unió amb soldadura d’alta freqüència, o altre sistema que garanteixi una unió
de resistència igual o superior a la del mateix teixit, de patrons o talls. Cada una de les
membranes porta en el seu perímetre un plec a mode de beina per on es disposen els cables
de ralinga que s’ancoren als pals.

Estructura d’acer

Perfils que formen els pals o mastils:                     Acer S355
Perfils de trava:                                                     Acer S275
Plaques d’ancoratge, cartel·les i pletines:             Acer S275

Acabat galvanitzat en calent per immersió d’acord amb UNE EN ISO 1461

Cables

De filferro d’acer galvanitzat o inoxidable, amb una resistència del filferro superior als 119
kN/mm2, sense ànima de fibra. Amb terminals industrialitzats de resistència adequada.

Sense descomposició 74.925,00000 €
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Capítol 01 TREBALLS PREVIS

NIVELL 3 01 NOTA GENERAL AMIDAMENTS I PRESSUPOST

1 NOTAGEU1 U NOTA:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost
estan incloses les despeses dels mitjans auxiliars necessaris per
realitzar les tasques, mitjans d'elevació, despeses dels mitjans de mà
d'obra i els costos indirectes (3%), així com la tramitació davant els
organismes corresponents i el seu cost per la instal.lació i utilització
dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen en el capítol de
seguretat i salut són orientatius així com la quantitat, tal com s'indica
els mitjans auxiliars a utlitzar seran els necessaris per la realització de
les partides, si això comporta una modificació d'aquests, durada en
obra o etc, anirà a càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la
realització de plantilles en obra, realització de diferents mostres per la
seva aprovació per la DF, etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra. (P - 3)

0,00 1,000 0,00

TOTAL NIVELL 3 01.01.01 0,00

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

NIVELL 3 02 CALES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

1 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i
reblert i compactació de terres seleccionades pròpia excavació (P - 36)

102,93 7,000 720,51

TOTAL NIVELL 3 01.01.02 720,51

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

NIVELL 3 03 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

1 PG01-657X u Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format
per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de
ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial,
comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls
bipolars (II+T)

Partida a realitzar per part del Contractista (P - 70)

939,39 1,000 939,39

2 PG02-6562 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format
per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor
automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars
(II+T)

Partida a realitzar per part del Contractista (P - 71)

326,34 1,000 326,34

3 PG03-RETO u Subministrament i col·locació de Rètol d'obra PUOSC segons
especificacions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, amb

470,00 1,000 470,00

EUR
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fonaments i sub-estructura, totalment acabat. (P - 72)

4 PG05-0001 U Partida alçada realització planols de serveis afectats (TICS) a realitzar
abans de l'obra a càrrec del Contractista. (P - 73)

450,00 1,000 450,00

TOTAL NIVELL 3 01.01.03 2.185,73

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 02 ENDERROCS I RETIRADES

NIVELL 3 01 RETIRADES

1 P21Q2-8GXP u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 24)

5,22 6,000 31,32

2 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 5)

8,33 81,900 682,23

3 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 6)

8,33 29,290 243,99

4 P21Q2-8GXR u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 25)

14,34 16,000 229,44

5 P21B0-HBQZ u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície
fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals
i aplec per a posterior aprofitament (P - 19)

11,48 5,000 57,40

6 P21DE-HBIZ u Desmuntatge per a substitució de conjunt de protecció i mesura per a
subministrament individual, format per conjunt de caixes modulars de
polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a 630 A,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 21)

86,01 1,000 86,01

7 P214E-K0R8 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en Actuacions de fins a 1 1 m (P - 14)

57,19 33,000 1.887,27

8 P21Q2-I6K0 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor,
en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de
més de 5 1 u (P - 26)

17,17 40,000 686,80

9 P21Q2-I6W0 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de
fins a 1 1 u (P - 27)

327,06 1,000 327,06

10 P21DD-HBKC u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 20)

71,01 15,000 1.065,15

TOTAL NIVELL 3 01.02.01 5.296,67

EUR
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Capítol 02 ENDERROCS I RETIRADES

NIVELL 3 02 ENDERROCS

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 18)

9,59 160,000 1.534,40

2 P2146-DJ2M m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 8)

3,89 2.866,000 11.148,74

3 P2146-DJ23 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics
(P - 7)

6,86 186,000 1.275,96

4 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(P - 16)

58,48 67,800 3.964,94

5 P2148-HZ3W m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en
Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 100 1 m (P - 11)

11,74 342,000 4.015,08

6 P214P-1162I m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió
(P - 17)

117,79 25,920 3.053,12

7 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 22)

6,51 19,000 123,69

8 P214F-I1UH m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en
Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2 (P - 15)

74,47 421,380 31.380,17

9 P2146-JHOC m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de
formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
> 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
Actuacions de fins a 1 1 m2 (P - 10)

103,45 400,800 41.462,76

10 P214C-AKVH m2 Desmuntatge de mur de paredat i fusta, amb mitjans manuals, neteja,
eliminació de fixacions, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

106,78 215,004 22.958,13

11 P2146-DJ46 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra,
d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics (P - 9)

4,03 77,000 310,31

12 P2143-4RQS m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 4)

19,42 345,000 6.699,90

13 P2149-IKJR m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans manuals sobre camió o
contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de
més de 100 1 m (P - 12)

15,73 173,000 2.721,29

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

PRESSUPOST * Data: 10/11/25 Pàg.: 4

14 P21G6-49JX m Demolició d'interceptor de 35 cm de fondària i 50 cm d'amplària de
parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 23)

12,84 36,600 469,94

TOTAL NIVELL 3 01.02.02 131.118,43

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 03 MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 39)

0,73 120,000 87,60

2 P2214-AYNS m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
(P - 30)

5,71 235,000 1.341,85

3 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 33)

4,06 1.054,242 4.280,22

4 P241-FIPP m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
(P - 40)

2,51 78,000 195,78

5 P2257-54AH m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb
una compactació del 95% del PM (P - 37)

7,28 78,000 567,84

6 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 32)

9,60 81,670 784,03

TOTAL Capítol 01.03 7.257,32

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 04 ESTRUCTURES

1 P350-NOTA u Nota Elements estructurals:

Validació per part de l'empresa contractista del dimensionament dels
elements estructurals, per coordinar-ho amb la geometria exacta a
executar a obra. (P - 42)

1,00 1,000 1,00

2 P352-MUF4 m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 /
XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/m3 (P - 43)

276,46 131,580 36.376,61

3 P45C6-ZGAI m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist Formigó
per armar HA - 30 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons
de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20
cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500
S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2 (P - 44)

325,81 62,000 20.200,22

TOTAL Capítol 01.04 56.577,83

EUR
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Capítol 05 PAVIMENTS

1 P2259-548J m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM
(P - 38)

1,56 5.158,860 8.047,82

2 P92A-DX8H m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 46)

42,51 515,886 21.930,31

3 P9F3-VUL1 m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x30
cm i 6 cm de gruix, LLOSA VULCANO color CENDRA DE BREINCO
O SIMILAR, preu superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10
N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment (P - 51)

84,22 3.822,440 321.925,90

4 P9F3-VUL2 m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x30
cm i 6 cm de gruix, LLOSA VULCANO color mediterrani DE BREINCO
O SIMILAR, preu superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10
N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment (P - 52)

84,22 161,060 13.564,47

5 P9VE-Z9NH m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 40x15
cm, amb bisell i acabat llis, de color especial, col·locat amb formigó
d'ús no estructural amb granulat reciclat HRNE-50/B/20 (P - 53)

68,39 178,100 12.180,26

6 P967-E9WI m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants A2 20x10 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó reciclat no estructural HRNE-235/P/20 de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 48)

32,15 342,000 10.995,30

7 P968-E2XU m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, de 50x20
cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25
cm d'alçària i rejuntada amb morter (P - 49)

55,94 173,000 9.677,62

8 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada
sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència
a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm (P - 47)

45,01 72,000 3.240,72

9 P9A1-HBE8 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell
rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i
anivellament del material amb mitjans mecanics (P - 50)

63,26 357,000 22.583,82

TOTAL Capítol 01.05 424.146,22

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

NIVELL 3 01 CLAVAGUERAM

1 PD5R-NOTA u Nota Sanejament

L'amidament del subcapiol 02 Sanejament i Drenatges contempla els
elements superficials de recollida d'aigua, les connexions a la xarxa
municipal i els diferents pous de drenatge d'aigues pluvials. Les
dimensions de les canalitzacions i connexions es desconeixen i per
tant només s'indicarà l'amidament de metres linials d'aquestes.
(P - 59)

0,00 0,000 0,00

2 P221I-WCKX m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 75 cm d'amplària i 90
cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans

16,71 103,380 1.727,48

EUR
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mecànics, amb picó vibrant elèctric (P - 35)

3 PD72-EUAQ m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 61)

25,29 17,000 429,93

4 PD72-EUAP m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 60)

121,59 149,500 18.177,71

5 PD58-5YKU m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent
del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa antisobreeiximent,
classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 58)

287,20 49,200 14.130,24

6 PD50-IB6U u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes col·locat amb morter, en
Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 5 1 u (P - 57)

115,93 15,000 1.738,95

7 PDV1-02HY u Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de
sanejament, segons PPTGTSP 1986 (P - 65)

557,81 2,000 1.115,62

8 XPAU001 PA Connexió a xarxa municipal (P - 139) 650,00 1,000 650,00

TOTAL NIVELL 3 01.06.01 37.969,93

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

NIVELL 3 02 AIGUA POTABLE

1 P221I-M8GI m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 50
cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant de combustible (P - 34)

20,68 65,000 1.344,20

2 PFB3-W6VK m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn
urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 67)

20,67 65,000 1.343,55

3 PJS0-ACCD pa Partida alçada a justificar accessoris (P - 96) 1.870,00 1,000 1.870,00

4 PF01-0001 pa Arranjament o substitució Quadres i caixes d'instal·lacions existents.

Partida a realitzar per l'empresa Contractista (P - 66)

400,00 1,000 400,00

5 PJM1-H9XR u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de
comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur (P
- 94)

162,37 0,000 0,00

TOTAL NIVELL 3 01.06.02 4.957,75

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

NIVELL 3 03 REG

EUR
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1 PJS0-9EFE u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella
de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50
mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos
CRITERI D'AMIDAMENT: ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la
repercussió de peces especials per col·locar. (P - 95)

20,69 37,000 765,53

2 PFB3-1401I m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn
urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb
reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub
CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més,
la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge
dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P
- 69)

15,21 280,000 4.258,80

3 PFB3-1401G m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn
urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb
reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub
CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més,
la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge
dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P
- 68)

12,34 280,000 3.455,20

4 PJS3-02X9 u Assaig corba error-cabal d'hidrants per a reg de DN 40-300 mm,
Q=0,8-1500 m3/h, segons la norma UNE-EN 14267 (P - 97)

295,01 1,000 295,01

5 PJSQ-92NP u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una
alçària màxima d'1,5 m i calibrat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT. (P - 104)

139,00 37,000 5.143,00

6 PN13-ECF2 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2* *, de
10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó
de canalització soterrada
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT. (P - 106)

46,69 37,000 1.727,53

EUR
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7 PN85-4IP2 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2* de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT. (P - 108)

63,94 37,000 2.365,78

8 PJSA1-92KF u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 8 estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra (P -
99)

273,99 37,000 10.137,63

9 PJSA4-95HG u Mòdul d'ampliació per programador de reg per afegir 8 estacions,
instal·lat al programador, connectat als elements gobernats, programat
i comprovat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra (P -
100)

224,59 1,000 224,59

10 PJSE-6UCA u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2* de diàmetre, de material
metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT. (P - 101)

288,35 1,000 288,35

11 PJSS-VSMX u Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1* de diàmetre, instal·lada en pericó
CRITERI D'AMIDAMENT: ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la
repercussió de peces especials per col·locar. (P - 105)

21,95 7,000 153,65

12 PN74-ZA5K u Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, de 2* de
diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida
regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar,
roscada a la canonada (P - 107)

269,11 1,000 269,11

13 PJSM5-VA45 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors
60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i
tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure
de 620x620 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P - 102)

401,48 2,000 802,96

14 PJSM5-VA46 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors
120x60x60 cm per a varis capçals, format amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre
una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i
tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure
de 620x620 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P - 103)

763,59 2,000 1.527,18

15 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord
de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de
fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada (P - 98)

219,33 1,000 219,33

EUR
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16 PJM1-H9XR u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de
comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur (P
- 94)

162,37 0,000 0,00

17 P221I-M8GI m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 50
cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant de combustible (P - 34)

20,68 115,000 2.378,20

TOTAL NIVELL 3 01.06.03 34.011,85

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

NIVELL 3 04 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

1 PGM1-NOTA u Nota Instal·lacio elèctrica i enllumenat:

Serà a càrrec del contractista, el projecte electric, la seva legalització i
la obtenció del certificat per part de l'entitat colaboradora de
l'administració. (P - 90)

0,00 0,000 0,00

2 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i
reblert i compactació de terres seleccionades pròpia excavació (P - 36)

102,93 10,000 1.029,30

3 P221I-M8GI m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 50
cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant de combustible (P - 34)

20,68 207,000 4.280,76

4 PHM0-525T u Columna tipus COLCSJV050H200EECCPA715T o equivalent.
Columna cilíndrica de 5 m d'alçada i diàmetre 100x3 mm amb suport
per a 3 lluminàries SPIN GEN2 Pinitada RAL7015 texturat.
Instal·lada. (P - 92)

793,39 4,000 3.173,56

5 PHNH-SP4B u Luminaria Spin SPI.2.M.CC004.B.024G.AMA2 o equivalent. Aluminio
EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC
220-240V o AC120-277V. Reciclabilidad: 98,78%. Huella de carbono
máxima por uso: 0,02482kg kW/h de CO2. Generación 2. Tamaño M.
Vidrio plano. 4000lm 2200K 38W 24LED 500mA AMA2: Alcance
Longitudinal 15º Apertura Transversal 60º (Tipo III). Fijación vertical
Ø60mm. 220-240V. Clase I. Program. según cliente. Sin CLO. Con
protector. RAL-7015 Gris pizarra texturado.
Instal·lada. (P - 93)

420,91 12,000 5.050,92

6 PGD1-E3MP u Subministrament i muntatge de caixa portafusibles estanca IP 44, en
muntatge a l´interior de columna, collada al suport. Inclou bases i
fusibles de 3 o 6 a per a fase i neutre i borns auxiliars per la doble
nivell. totalment instal·lada. (P - 89)

18,02 4,000 72,08

7 PDG2-PZJL m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x40 cm
amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 62)

13,01 207,000 2.693,07

8 PDK4-M1LF u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de

189,37 5,000 946,85

EUR
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més de 5 u (P - 64)

9 PDK1-I36C u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P -
63)

100,91 5,000 504,55

10 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 81)

14,39 237,000 3.410,43

11 PG33-E6Q7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar,
de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 77)

5,56 8,000 44,48

12 PGD1-E3BH u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 88)

34,35 4,000 137,40

13 PG4G-9GYM u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de
poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 87)

299,66 1,000 299,66

14 PG47-ENWS u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 84)

75,92 2,000 151,84

15 PG47-ENT8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 83)

73,93 2,000 147,86

16 PG47-ENRZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 82)

42,15 1,000 42,15

17 PG4B-DX24 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 86)

214,10 4,000 856,40

18 PG4B-DX21 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 85)

140,41 1,000 140,41

19 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 79)

8,34 237,000 1.976,58

20 PG33-E6W1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 80)

9,84 237,000 2.332,08

21 PG33-E6QO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 78)

3,11 237,000 737,07

22 PG10-Z001 u Caixa de proteccio i mesura tipus CPM-MF4 instalada a l'interior
d'armari de formigó prefabricat, amb porta metal·lica. Per la instal·lació

968,67 1,000 968,67

EUR
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d'un comptador trifàsic de fins a 13,85kW. Inclou armari de formigó,
totalment muntat i en funcionament. (P - 74)

23 PG10-Z002 u QGBT. Armari metàl·lic per instal·lació de proteccions elèctriques,
inclou embarrat i bornes de connexió, instal·lat a l'interior d'armari de
formigó prefabricat, amb porta metal·lica. Per la instal·lació de quadre
de proteccions elèctriques de fins a 13,85kW amb proteccions segons
esquemes unifilars més un 20% de reserva. Inclou armari de formgió,
totalment muntat i en funcionament. (P - 75)

486,59 1,000 486,59

24 PG19-Z001 u Envolvent cablejada AquaCOMBI o equivalent 8 mòduls amb Carril
DIN, base tipus schuko: 2 x 2P+TTL 16A, 1 x 3P + T 32A +
proteccions IP54 i IK08.
Inclou:
· 1xMCB 2P/16A curve C6kA
· 1xMCB 3P/32A curve C6kA
Inclou suministre i col·locació, totalment montat i en funcionament. (P
- 76)

244,00 2,000 488,00

25 PHM0-515T u Columna tipus COLCSJV050H100EECCPA715T o equivalent.
Columna cilíndrica de 5 m d'alçada i diàmetre 100x3 mm amb suport
per a 1 lluminària SPIN GEN2 Pinitada RAL7015 texturat.
Instal·lada. (P - 91)

734,78 15,000 11.021,70

TOTAL NIVELL 3 01.06.04 40.992,41

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 07 JARDINERIA

NIVELL 3 01 ESCOCELLS

1 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 31)

15,03 67,920 1.020,84

2 P924-DX6U m3 Subbase de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 45)

22,59 13,584 306,86

3 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora
petita (P - 117)

5,80 67,920 393,94

4 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test en obres
d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (P - 128)

1,05 120,000 126,00

5 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada
sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència
a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm (P - 47)

45,01 418,400 18.832,18

TOTAL NIVELL 3 01.07.01 20.679,82

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 07 JARDINERIA

NIVELL 3 02 ENJARDINAMENT I TREBALLS DE JARDINERIA

1 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 116)

45,97 159,076 7.312,72

EUR
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2 PRA1-FEMS kg Fem d'ovella, ha de complir amb les determinacions i exigències de
qualitat del Reglament (UE) 2019/1009 (P-390) (P - 130)

0,21 1.000,000 210,00

3 PRA1-DOEK m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral, d'alliberament
lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2 (P - 129)

2,18 446,420 973,20

4 PR60-JMA2 pa Manteniment Jardineria 2 anys (P - 127) 1.200,00 5,000 6.000,00

5 P21R1-92JR u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractors
amb accessoris per triturar (P - 29)

57,84 3,000 173,52

6 P21R0-M8K3 u Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P -
28)

27,64 3,000 82,92

7 P2RA-EU76 m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb
una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01
segons la Llista Europea de Residus (P - 41)

53,46 5,000 267,30

8 PRE31-9075 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb tècniques
de grimpada, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km) (P - 132)

176,29 6,000 1.057,74

TOTAL NIVELL 3 01.07.02 16.077,40

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 07 JARDINERIA

NIVELL 3 03 VEGETACIÓ

1 PR420-8U32 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 30 a 35 cm, en
contenidor de 750 l (P - 118)

660,93 6,000 3.965,58

2 PR45A-8XQG u Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 25 a 30 cm, en
contenidor de 500 l (P - 121)

1.022,06 8,000 8.176,48

3 PR450-8WTJ u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 25 a 30 cm, en
contenidor de més de 80 l (P - 120)

363,91 0,000 0,00

4 PR60-8YHK u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 126)

178,39 22,000 3.924,58

5 PR31-8RX0 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 30 a 50 mm, subministrada en
sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals (P - 115)

131,58 2,200 289,48

6 PRD1-HBAQ u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i
125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m
d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs (P - 131)

62,41 22,000 1.373,02

7 PR437-5656 u Subministrament de Grevillea 'Bronze Rambler' en contenidor de 3 l (P
- 119)

6,01 100,000 601,00

8 PR4FA-93M4 u Subministrament de nandina domestica d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l (P - 122)

5,31 120,000 637,20

9 PR4H2-94V2 u Subministrament de rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de
3 l (P - 123)

3,08 140,000 431,20

EUR
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10 PR4H4-MULH u Subministrament de Mulhenbergia cappilaris en test 17 cm (P - 124) 2,87 100,000 287,00

11 PR4H4-RUDB u Subministrament de rudbeckia hirta en test 17 cm (P - 125) 2,58 30,000 77,40

TOTAL NIVELL 3 01.07.03 19.762,94

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS

NIVELL 3 02 BANCS I CADIRES

1 PQ14-BPO2 u Banc NeoBarcino Benito o equivalent (P - 109) 862,72 17,000 14.666,24

2 PQ14-CBOX u Cadira Kube Benito o equivalent (P - 110) 588,72 11,000 6.475,92

TOTAL NIVELL 3 01.08.02 21.142,16

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS

NIVELL 3 03 EQUIPAMENTS URBANS

1 PQ22-PAPE u Paperera de peu de fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió
classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural. Cargols
en acer inoxidable.
Mesures aproximades:
Longitud 1135mm
Profunditat 570mm
Alçada 785mm
Alçada total 1000mm (P - 111)

151,62 4,000 606,48

2 PQ30-EGEB u Font exterior Egea Benito o equivalent
La Font Egea destaca de la resta de les fonts de la gamma de
Mobiliari Urbà pel seu acabat en color verd. Fabricada en ferro té una
estructura principal rodona i aixeta niquelat de pressió. Cos d'acer de
Ø190 mm amb tractament Ferrus, procés protector de el ferro, que
garanteix una òptima resistència a la corrosió. Acabat imprimació epoxi
i pintura polièster en pols color verd RAL 6005.Grifo polsador
(UM510G) amb suport en acer niquelat. Marc angular i reixa embornal
d'acer galvanitzat. (P - 112)

1.032,02 2,000 2.064,04

3 PQZ8-UNIV u Subministrament i instal·lació d'aparcament bicicletes UNIVERSAL de
BENITO o equivalent, de 955x750x955 mm, fabricat en acer inox.
Ancorat encastat a terra sobre dau de formigó (no inclòs). (P - 114)

306,73 7,000 2.147,11

4 PQZ8-HYXN u Col·locació del material per a l'aparcament de bicicletes inclòs base de
sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, normal, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (P - 113)

102,01 7,000 714,07

5 PBBY-M8J6 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,
sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície < 0,5 m2, a
una alçària de 3 m amb mitjans manuals (P - 56)

14,34 5,000 71,70

6 PBBB-DVKB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament (P - 55)

73,58 10,000 735,80

7 PBB1-HB46 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 140 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i

196,47 10,000 1.964,70

EUR
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formigonament del dau (P - 54)

TOTAL NIVELL 3 01.08.03 8.303,90

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS

NIVELL 3 04 ZONES OMBREIG

1 ZOMB-00101 u Fabricació, subministrament i instal·lació d’ombres fixes a la plaça de
Sant Ponç de Sant Celoni, en les zones de jocs i d'espai central de la
plaça, d’acord amb l’emplaçament indicat a la documentació gràfica.

La partida inclou, la pressa de dades de l’emplaçament, la realització
del projecte de detall o de taller de l’estructura, ancoratges, cables i
membrana, inclòs patronatge i confecció, el càlcul i dimensionat de la
fonamentació d’acord amb les bases del projecte, el subministrament
de les plaques d’ancoratge a la fonamentació, la fabricació de tots els
elements, el seu transport a l’obra i la instal·lació posterior.

La carpa s’adaptarà en alçades, nombre de suports, dimensions
generals i situació a les indicacions bàsiques de la documentació del
projecte i els càlculs inicials que consten en aquest.

Accions considerades

Pesos propis:                    Els de cada material

Neu:                                    0,4 KN/m2

Vent: 123 km/h amb una pressió dinàmica de
0,73KN/m2

Coeficients eòlics: Cal aplicar els coeficients eòlics
corresponents a cada un dels elements en que es discretitza la
estructura en funció del seu angle d’incidència.

Material de la membrana

Ferrari Soltis 92 o equivalent

Suport:                               Poliester 100%

Títol:                                   1100 Dtex

Pes total:                           420g/m2

Tracció ordit:                    310 daN/5cm

Tracció trama:                  210 daN/5cm

Esquinçament:                  45/20 daN  (ordit/trama)

Comportament foc:       M1/UNE 23.727-90

B1/DIN 4102-1

G1/GOST 30244/94

Formada per la unió amb soldadura d’alta freqüència, o altre sistema
que garanteixi una unió de resistència igual o superior a la del mateix

74.925,00 1,000 74.925,00

EUR
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teixit, de patrons o talls. Cada una de les membranes porta en el seu
perímetre un plec a mode de beina per on es disposen els cables de
ralinga que s’ancoren als pals.

Estructura d’acer

Perfils que formen els pals o mastils:                     Acer S355
Perfils de trava:                                                     Acer S275
Plaques d’ancoratge, cartel·les i pletines:             Acer S275

Acabat galvanitzat en calent per immersió d’acord amb UNE EN ISO
1461

Cables

De filferro d’acer galvanitzat o inoxidable, amb una resistència del
filferro superior als 119 kN/mm2, sense ànima de fibra. Amb terminals
industrialitzats de resistència adequada. (P - 140)

TOTAL NIVELL 3 01.08.04 74.925,00

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

NIVELL 3 01 NOTA

1 RES0-0001 U Partida gestió de residus segons Annex 5 del Projecte Executiu (P -
137)

51.758,67 1,000 51.758,67

TOTAL NIVELL 3 01.09.01 51.758,67

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3 01 NOTA

1 SS01-0001 U Partida Seguretat i Salut segons Annex 2 del Projecte Executiu (P -
138)

11.151,52 1,000 11.151,52

TOTAL NIVELL 3 01.10.01 11.151,52

Obra 01 Pressupost 2022-33

Capítol 11 CONTROL DE QUALITAT

NIVELL 3 01 NOTA

1 CQ01-0001 U Partida Control de Qualitat segons Annex 4 del Projecte Executiu (P -
2)

13.102,67 1,000 13.102,67

TOTAL NIVELL 3 01.11.01 13.102,67

Obra 01 Pressupost 2022-33

EUR



Renovació de la plaça Sant Ponç al municipi de Sant Celoni, Vallès Oriental

PRESSUPOST * Data: 10/11/25 Pàg.: 16

Capítol 12 ALTRES

1 ALT1-0001 pa PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER ALS TREBALLS DE
MANTENIMENT DE LA FUNCIONALITAT DELS CARRERS DURANT
LES DIFERENTS ETAPES DE LES OBRES, INCLOSOS:
SENYALITZACIÓ I DESVIAMENTS PROVISIONALS DE TRÀNSIT,
ESTESA I COMPACTACIÓ DE GRAVA PER A MILLORA DE
CALÇADES, VORERES I ENTRADES PROVISIONALS ALS
HABITATGES I GARATGES, REGATGE QUE IMPEDIXI L'EMISSIÓ
DE POLS I NETEJA DE CALÇADES AMB ESCOMBRADORA
MECÀNICA, ETC.. S/. PPTP. (P - 1)

10.500,00 1,000 10.500,00

2 PY01-AJUP pa Ajudes ram paleteria (P - 135) 21.450,00 1,000 21.450,00

3 PY01-AJUI pa Ajudes ram instal·lacions (P - 133) 25.340,00 1,000 25.340,00

4 PY01-AJUJ pa Ajudes ram jardineria (P - 134) 9.540,00 1,000 9.540,00

5 PY01-NETE pa Neteja final d'obra (P - 136) 3.400,00 1,000 3.400,00

TOTAL Capítol 01.12 70.230,00

(*) Branques incompletes

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/11/25 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 2.906,24

Capítol 01.02  ENDERROCS I RETIRADES 136.415,10

Capítol 01.03  MOVIMENT DE TERRES 7.257,32

Capítol 01.04  ESTRUCTURES 56.577,83

Capítol 01.05  PAVIMENTS 424.146,22

Capítol 01.06  INSTAL·LACIONS 117.931,94

Capítol 01.07  JARDINERIA 56.520,16

Capítol 01.08  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS 104.371,06

Capítol 01.09  GESTIÓ DE RESIDUS 51.758,67

Capítol 01.10  SEGURETAT I SALUT 11.151,52

Capítol 01.11  CONTROL DE QUALITAT 13.102,67

Capítol 01.12  ALTRES 70.230,00

Obra 01 Pressupost 2022-33 1.052.368,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.052.368,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2022-33 1.052.368,73

1.052.368,73

euros
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RENOVACIÓ DE LA PLAÇA DEL BARRI SANT PONÇ DE SANT CELONI

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ Pàg.         1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER URBANITZACIÓ 1.052.368,73 €

13% DESPESES GENERALS 136.807,93 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL 63.142,12 €

SUBTOTAL 1.252.318,79 €

21% IVA 262.986,95 €

1.515.305,73 €

Sant Celoni, Octubre de 2025

Barto Busom Masjoan Xavier Ruscalleda Morell Conforme Ajuntament de Sant Celoni

rga arquitectes

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA IVA INCLÒS 
PER  URBANITZACIÓ (PLAÇA BARRI SANT PONÇ_SANT CELONI)
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