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1 ANTECEDENTS 

El municipi d’Olèrdola, amb una superfície de 30,15 km², està situat a uns 50 km al sud-

oest de la ciutat de Barcelona. Es situa a pocs quilòmetres al sud de Vilafranca del 

Penedès i pertany a la comarca de l’Alt Penedès, limitant amb els vessants occidentals 

del massís del Garraf. 

Moja és el principal nucli de població d’Olèrdola, juntament amb els altres tres nuclis: 

Sant Miquel d’Olèrdola, Sant Pere Molanta i Viladellops. També hi ha urbanitzacions més 

recents, Daltmar i Can Trabal, a més de les barriades Can Torres, Rectoria, La Serreta, 

Can Segarra, Can Moles, les Planes, el Sepulcre, la Font i Can Ferran, etc. i força masies 

disperses. 

El nucli de Can Trabal, compta amb una població de 543 habitants, segons dades de 

l’IDESCAT 2024 i es troba situat a l’est del municipi.  

Aquest nucli, s’abasteix per gravetat des de dos dipòsits municipals, anomenats Can 

Trabal, de 250 m³ cadascun i que estan comunicats entre sí. Aquests dipòsits reben aigua 

mitjançant una connexió en alta a la xarxa d’ATL o en cas de necessitat, del pou Can 

Trabal.  

 

Figura 1. Esquema d'abastament del nucli de Can Trabal 

Tant els dipòsits com la caseta de connexió existent entre els dos dipòsits, presenten 

patologies estructurals i a més, no disposen de tancament perimetral.  
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2 ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

Amb l’objectiu de donar una solució als problemes estructurals dels dipòsits de Can 

Trabal i poder optar a la línia de subvencions emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA) per a l’execució d'actuacions d'abastament en alta amb Resolució 

TER/2974/2025, es redacta el present projecte executiu per la rehabilitació del dipòsit de 

Can Trabal a Olèrdola. 

3 ESTAT ACTUAL 

Els dipòsits de Can Trabal es troben a una cota de 287 metres, ubicats al nord del nucli, 

a la penya del Papiol.  

Aquests dipòsits són circulars, de formigó armat i compten amb una capacitat de 250 

m³ cadascun. Els dipòsits estan interconnectats entre si i compten amb subministrament 

elèctric.  

A la següent imatge, es poden veure els dipòsits de Can Trabal. 

 

Figura 2. Dipòsits de Can Trabal 

Tant la caseta de connexió i equips com els dos dipòsits, es troben en molt mal estat 

estructural, tal i com es pot observar a les següents fotografies.  
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Figura 3. Patologies exteriors dels dipòsits de Can Trabal 

Tal i com es pot veure a aquestes imatges, els dos dipòsits presenten desperfectes als 

murs i es poden observar fissures que evidencien la presencia de fuites.  

La coberta presenta patologies estructurals considerables, que poden provocar 

filtracions a l’interior del dipòsit.  
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La caseta de connexió, situada entre els dos dipòsits, també presenta patologies 

externes i internes significatives i no disposa de porta d’accés que permeti tancar la 

caseta de forma correcta, ja que aquesta es troba malmesa i arrancada. 

 

Figura 4. Caseta de connexió i equips 

Cadascun dels dos dipòsits, disposa d’una sortida dirigida a la caseta de vàlvules. 

Aquestes dues canonades connecten a una única canonada que abasteix al nucli. Les 

vàlvules de seccionament es troben avariades i no es poden tancar per tasques de 

manteniment o neteja dels dipòsits.  

 

Figura 5. Caseta de vàlvules i canonades de sortida 

Cal destacar que aquests dipòsits, no compten amb tanca perimetral.  

4 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objectiu del present projecte executiu és donar una solució als problemes estructurals 

dels dipòsits de Can Trabal  i valorar aquesta solució tant tècnica, com econòmicament.  
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5 SOLUCIÓ PROPOSADA 

Per tal de solucionar els problemes observats als dipòsits de Can Trabal, es plantegen les 

següents actuacions:  

- Rehabilitació estructural dels dos dipòsits, incloent la rehabilitació de la coberta, 

els murs i les cornises 

- Rehabilitació estructural de la caseta de connexió i equips i instal·lació d’una 

nova porta 

- Instal·lació de tancament perimetral per garantir la seguretat de les instal·lacions 

6 CRITERIS DE SEGURETAT I SALUT 

Pel disseny de la solució adoptada s’han seguit els criteris definits en el Reial Decret 

604/2006, de 19 de maig pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, 

pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 

24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció. 

7 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

A continuació, es descriuen les actuacions proposades dins aquest projecte executiu.  

7.1 REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DELS DIPÒSITS 

Per la rehabilitació estructural de la coberta dels dipòsits, es retirarà la 

impermeabilització existent, repicant i raspant manualment la superfície.  

Es repararan les fissures i on hagi quedat l’armat a la vista, s’aplicarà un passivador 

anticorrosiu i morter de reparació. Es preveu un 20% de reparació de la superfície.  

Posteriorment, s’aplicarà la nova impermeabilització de la coberta.  

Per la rehabilitació dels murs i cornises dels dipòsits, es proposa un sorrejat interior amb 

material abrasiu de tota la superfície dels dipòsits, per tal de netejar la brutícia i eliminar 

tots aquells restes que puguin haver quedat enganxats. D’aquesta manera, es podran 

localitzar possibles patologies presents a la superfície.  

Es repararan totes les patologies observades a l’interior del dipòsit, mitjançant el repicat 

del formigó, el tractament de les armadures i la reconstrucció, que en aquest cas, es 

preveuen d’un 35% de la superfície.  

Posteriorment, es realitzarà la nova impermeabilització interior amb un revestiment 

impermeable elàstic apte per a aigua potable.  

Finalment, es preveu el repicat i reparació de les patologies perimetrals exteriors, amb el 

repicat del formigó, tractament de les armadures i reconstrucció de la superfície i 

s’estima en un 60% de la superfície.  
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A les següents normatives es defineix el planejament urbanístic d’aplicació: 

- Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost, del Text refós de la Llei d’urbanisme, amb 

les modificacions introduïdes en la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació 

del Text refós; pel Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006 

del 18 de juliol; i pel Decret 64/2014 del 13 de maig, pel qual s’aprova el 

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

 

- Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el dia 20 d’abril 

de 2010 pel Govern de Catalunya. 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olèrdola, aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 14 de desembre de 

2006. 

9 TRAMITACIÓ DEL PROJECTE 

El Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i els seu Reglament, aprovat pel Decret 

305/2006, de 18 de juliol, estableixen el règim d’ús del sòl no urbanitzable. 

L’article 47.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme determina que el sòl no urbanitzable 

pot ésser objecte d’actuacions específiques d’interès públic, entre les que s’inclouen les 

instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les xarxes i les instal·lacions 

connexes de subministrament d’aigua, tal com les del present projecte, s’autoritzen 

mitjançant l’aprovació d’un projecte d’actuació específica. 

D’altra banda a l’article 48.3 b) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el 

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, estableix que no es requereix 

l’atorgament de llicències urbanístiques sota el supòsit que les obres de reparació que 

afectin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les 

construccions, edificacions i instal·lacions, i les obres de millora d’aquests immobles, 

sempre que no comportin el seu canvi d’ús o l’augment o distribució diferent del volum 

edificat. 

Així mateix, l’article 59.3 del mateix reglament preveu que les actuacions a què fa 

referència l’article 48.3 no requereixen l’informe de la comissió territorial d’urbanisme. 

10 CONTROL DE QUALITAT 

Abans de l’inici de les obres, el contractista aportarà la proposta del Pla de Control de 

Qualitat, en el que s’inclourà la relació dels laboratoris autoritzats que portaran a terme 

l’execució dels assaigs i controls previstos. Aquest Pla de Control haurà de ser aprovat 

per la Direcció Facultativa. 

11 CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

S’hauran de tenir en consideració les següents condicions d’execució: 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT

2388-000010-2025

Codi Segur de Verificació:
    4bfc2151-4b81-49ce-9a19-3310d614e5be
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25331684
Data d'impressió: 05/02/2026 09 34:16
Pàgina 13 de 254

SIGNATURES

1.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
2.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
3.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
4.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
  D

'O
LE

R
D

O
LA

O
rig

in
al

Ì
4b
fc
21
51
-4
b8
1-
49
ce
-9
a1
9-
33
10
d6
14
e5
be
~Î

PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA 

 
MEMÒRIA 

 

 
10 EXPEDIENT 1019 

 

- Tant la data d’inici com la programació dels treballs restarà condicionada per 

allò que estipuli la Direcció Facultativa i l’Explotador de la xarxa. 

- Caldrà que el contractista estigui especialment atent a les previsions 

meteorològiques. En cas de pluja, les conseqüències que se’n puguin derivar són 

imputables directament al contractista i no seran objecte d’abonament. 

- A l’hora d’executar les connexions i desconnexions a la xarxa, caldrà informar i 

obtenir el permís de l’explotador del sistema. 

- D’acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa, l’obra pot quedar 

dividida en diverses subfases. 

12 SISTEMA I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Es recomana que el sistema d’execució de les obres s’efectuï pel sistema de contracte, 

sense perjudici que el promotor de les obres adopti el sistema més convenient als seus 

interessos, dins el marc legal de la Llei 9/2017 del 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic. 

El termini d’execució de l’obra s’estableix en 6 setmanes. 

13 PROGRAMA D’EXECUCIÓ 

A l’annex 3 de Programa d’execució s’inclou el programa de treball previst per les obres; 

cal assenyalar, però, que l’execució de les obres podria efectuar-se segons 

conveniència de l’empresa constructora adjudicatària, previ vist i plau de l’enginyer 

director, sempre que es compleixin els terminis d’execució previstos i les condicions 

imposades per la Direcció Facultativa i l’Explotador de la xarxa. 

Totes les feines s’han de compatibilitzar amb els usos i serveis de les instal·lacions. 

14 TERMINI DE GARANTIA 

Al moment de procedir al lliurament i recepció de l’obra, seran d’aplicació l’article 243 

de la Llei 9/2017 del 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 

El termini de garantia de les obres executades serà de tres (3) anys per l’obra civil i d’un 

(1) any pels equipaments, comptant a partir de la data en què la Direcció Facultativa 

de l’obra lliuri la preceptiva Acta de Recepció d’obres. Durant aquest temps, el 

Contractista adjudicatari de les obres estarà obligat a realitzar, al seu càrrec, els treballs 

necessaris per a corregir els possibles desperfectes que hagin pogut aparèixer. 

15 PLEC DE CONDICIONS 

És d’aplicació la Llei 9/2017 del 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i el Reial 

Decret 1098/2001 del 12 d’octubre, amb el qual s’aprova el Reglament de la Llei de 

contractes de les administracions públiques, així com el Plec de clàusules administratives 

generals per a la contractació d’obres de l’Estat aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de 

desembre, sempre que no s’oposi als anteriors, així com també el plec de condicions 

tècniques que defineix les condicions necessàries i suficients per executar les obres 

projectades, d’acord amb el Document 3: Plec de condicions. 
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16 REVISIÓ DE PREUS 

Degut a que el termini d’execució de l’obra projectada no excedeix d’un any, no 

procedeix l’atorgament de la revisió de preus, s’atendrà la legislació vigent, d’acord 

amb l’article 103 a 105 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. 

17 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

S’ha calculat el preu de la mà d’obra que intervé a cada unitat que compon el 

projecte, ajustant-se igualment al preu actual dels materials. 

Amb el cost de la mà d’obra i els preus dels materials, inclòs transport, s’han obtingut els 

preus que es justifiquen a l’annex 1 de Justificació de preus, i es detallen al Document 4: 

Pressupost, al Quadre de preus II. 

18 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

La classificació empresarial és la determinació que fa l'Administració (mitjançant òrgans 

especialitzats) de la solvència econòmica i tècnica de les empreses licitadores en els 

contractes administratius d'obres o de serveis, d'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

L'acord de classificació empresarial es fonamenta en l'anàlisi dels mateixos documents 

que es requereixen en els articles 87, 88 i 90 de la LCSP per determinar la solvència 

econòmica, financera, tècnica i professional. 

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros i en els contractes 

de serveis no és exigible la classificació empresarial. En aquests contractes, però sigui 

quin sigui el seu pressupost de licitació, es requereix necessàriament l'acreditació de la 

solvència econòmica i tècnica dels licitadors d'acord amb un, diversos o tots els mitjans 

previstos en els articles 87 i 88 de la LCSP. 

19 RESUM DEL PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material, IVA no inclòs, puja a la quantitat de NORANTA-SET MIL 

NOU-CENTS CINQUANTA-NOU euros amb SETANTA-DOS cèntims (97.959,72 €). 

El pressupost d’execució per contracte, IVA no inclòs, ascendeix a la quantitat de CENT 

SETZE MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS euros amb SIS cèntims (116.572,06 €). 

El pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, puja a la quantitat de CENT 

QUARANTA-UN MIL CINQUANTA-DOS euros amb DINOU cèntims (141.052,19 € amb IVA 

inclòs). 

El pressupost pel coneixement de l’Administració, IVA inclòs, puja a la quantitat de CENT 

QUARANTA-NOU MIL CINC-CENTS QUINZE euros amb TRENTA-DOS cèntims (149.515,32 € 

amb IVA inclòs). 
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20 DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE 

Els documents de que consta el present projecte es detallen a continuació: 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

Annex 1: Justificació de preus 

Annex 2: Gestió de residus 

Annex 3: Programa d’execució 

Annex 4: Estudi bàsic de seguretat i salut 

Annex 5: Pressupost pel coneixement de l’Administració 

DOCUMENT 2: PLÀNOLS 

Plànol 1: Situació i emplaçament 

Plànol 2: Esquema hidràulic, àmbit de l’actuació 

Plànol 3: Planta general, estat actual 

Plànol 4: Detall planta dipòsits, estat actual 

Plànol 5: Detall planta dipòsits, actuacions projectades 

Plànol 6: Patologies de l’estructura, actuacions projectades 

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS 

Plec de condicions tècniques generals 

Plec de condicions tècniques particulars 

DOCUMENT 4: PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus 1 

Quadre de preus 2 

Pressupost detallat 

Resum de pressupost 

Últim full 
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21 CARÀCTER D’OBRA COMPLETA 

Les obres compreses en el present Projecte executiu per la rehabilitació dels dipòsits de 

Can Trabal a Olèrdola, fan referència a una obra completa susceptible d’ésser donada 

a l’ús general o al servei públic una vegada finalitzada, amb el Reglament de contractes 

de les administracions públiques del Reial Decret 1098/2001 i la Llei 9/2017 de Contractes 

del Servei Públic. 

Les obres projectades no afecten a l’estabilitat, la seguretat i l’estanqueïtat d’elements 

constructius preexistents. 

Olèrdola, a la data de la signatura digital 

 

 

Pau Ortínez 

Cap d’explotació 

 

Pau Ortínez 
Martí - DNI 
47112091H 
(TCAT)

Digitally signed by 
Pau Ortínez Martí - 
DNI 47112091H 
(TCAT) 
Date: 2025.10.01 
11:18:11 +02'00'
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1 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A continuació, es presenta la justificació de preus del projecte executiu per la 

rehabilitació dels dipòsits de Can Trabal a Olèrdola. 
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 27,16000 €

A0121000 h Oficial 1a 29,09000 €

A0132000 h Ajudant paleta 25,82000 €

A0140000 h Manobre 24,28000 €

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 26,88000 €

A0D-0007 h Manobre 25,54000 €

A0E-000A h Manobre especialista 26,42000 €

A0F-000B h Oficial 1a 30,92000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 30,42000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 31,62000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 28,20000 €

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 25,52000 €

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 24,83000 €

OGEN006 h Peón especialista 18,20000 €
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQU NÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,50000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,94000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 67,13000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 35,84000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 200,71000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,44000 €

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

27,54000 €

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 4,37000 €



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT

2388-000010-2025

Codi Segur de Verificació:
    4bfc2151-4b81-49ce-9a19-3310d614e5be
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25331684
Data d'impressió: 05/02/2026 09 34:16
Pàgina 24 de 254

SIGNATURES

1.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
2.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
3.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
4.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
  D

'O
LE

R
D

O
LA

O
rig

in
al

Ì
4b
fc
21
51
-4
b8
1-
49
ce
-9
a1
9-
33
10
d6
14
e5
be
~Î

PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,81000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 21,94000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 23,07000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 164,18000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

114,13000 €

B0715100 kg basf producte 29,84000 €

B0AI-07C8 m2 Tela metàl lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50
mm de pas de malla

3,12000 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,16000 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,57000 €

B6A0-0KNH u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 50 mm i d'alçària 2,35 m 19,42000 €

B6A0-0KNO u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 80 mm i
d'alçària 2,35 m

73,35000 €

B6A1-0YWD u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de
tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat i plastificat

339,64000 €

B896-H3OL kg impermeabilització 6,85000 €

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta
de ventilació, pany i clau

275,67000 €

PMBS50434063 kg Mortero ligero, modificado con polímeros y reforzado con fibras, MasterEmaco S 5300 de Master
Builders Solutions, para reparación estructural del hormigón.

1,57000 €

SIKA001 m2 inhibidor de corrosió 37,98000 €
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 112,98000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 26,42000 = 29,06200

Subtotal: 29,06200 29,06200

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,44000 = 1,46400

Subtotal: 1,46400 1,46400

Materials

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 23,07000 = 14,99550

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 21,94000 = 34,00700

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 164,18000 = 32,83600

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,81000 = 0,32580

Subtotal: 82,16430 82,16430

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29062

COST DIRECTE 112,98092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,98092

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 117,09000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 26,42000 = 29,06200

Subtotal: 29,06200 29,06200

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,44000 = 1,46400

Subtotal: 1,46400 1,46400

Materials

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 23,07000 = 14,99550

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 21,94000 = 34,00700

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 164,18000 = 36,94050

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,81000 = 0,32580
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 86,26880 86,26880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29062

COST DIRECTE 117,08542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,08542



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT

2388-000010-2025

Codi Segur de Verificació:
    4bfc2151-4b81-49ce-9a19-3310d614e5be
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25331684
Data d'impressió: 05/02/2026 09 34:16
Pàgina 27 de 254

SIGNATURES

1.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
2.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
3.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
4.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
  D

'O
LE

R
D

O
LA

O
rig

in
al

Ì
4b
fc
21
51
-4
b8
1-
49
ce
-9
a1
9-
33
10
d6
14
e5
be
~Î

PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

GIAC0001P-1 u Instal·lació de dos dipòsits provisionals pel
subministrament d'aigua durant les obres a l'interior
del dipòsit. Inclou subministrament, transport,
muntatge, instal·lació, desmuntatge i retirada dels
dipòsits.

Rend.: 1,000 1.657,72 €

COST DIRECTE 1 578,78095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 78,93905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.657,7200

________________________________________________________________________________________________________________

GIAC0002P-2 u Instal·lació de tractament de clor als dipòsits
provisionals, inclou subministrament, muntatge i
desmuntatge.

Rend.: 1,000 979,84 €

COST DIRECTE 933,18095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 46,65905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 979,8400

________________________________________________________________________________________________________________

GIAC0003P-3 u Partida destinada a la gestió dels residus generats a
les obres de rehabilitació dels dipòsits i la caseta.
Inclou la classificació de residus, el trasllat a
abocador autoritzat, la disposició i el cànon.

Rend.: 1,000 1.942,50 €

COST DIRECTE 1.850,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 92,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.942,5000

________________________________________________________________________________________________________________

GIAC0020P-4 u Partida destinada a la Seguretat i Salut en obra Rend.: 1,000 1.892,94 €

COST DIRECTE 1.802,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 90,14000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.892,9400

________________________________________________________________________________________________________________

GIAC0021P-5 u Partida destinada al control de qualitat en obra Rend.: 1,000 1.419,70 €

COST DIRECTE 1 352,09524
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 67,60476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.419,7000

________________________________________________________________________________________________________________

K45RB010P-6 m2 Preparació de la superfície de les armadures, per a la
posterior aplicació de productes reparadors i
protectors, eliminant la brutícia superficial, el rovell i
tota substància que pugui disminuir l'adherència entre
les armadures i el material de reparació a aplicar, fins
a arribar a un grau de preparació Sa 2 ½ segons
UNE-EN ISO 8501-1, mitjançant raspallat amb raspall
de pues d'acer, i càrrega manual de les restes
generades sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 7,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,28000 = 7,28400

Subtotal: 7,28400 7,28400
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10926

COST DIRECTE 7,39326
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,76292

K45RDR50P-7 m2 Reconstrucció geomètrica de formigó deteriorat amb
morter tixòtrop monocomponent, d'elevada resistència
mecànica, de mòdul mitjà i amb retracció
compensada, per a reparacions estructurals i segons
requeriments de la norma europea EN 1504 part 3 per
als morters de classe R3, amb morter MasterEmaco
S 3000 CI (segons UNE EN 1504 - 3) de Màster
Builders Solutions o equivalent, amb un gruix mitjà de
30 mm i un consum de 1,9 Kg/m²/mm de gruix, amb
una resistència a compressió a les 24 hores >12
N/mm2 i a 28 dies > 50MPa, i un mòdul E 19 GPa
aprox., segons prEN 13412, aplicable en vertical en
gruixos de fins a 75 mm. El morter porta incorporat
inhibidor de corrosió i esta formulat amb ciment
sulforresistent. Fins i tot perfilat d'arestes i acabat
remolinat manual.
Amdiament teòric, es comprovarà la longitud
realment executada.

Rend.: 1,000 67,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 29,09000 = 17,45400

A0132000 h Ajudant paleta 0,600 /R x 25,82000 = 15,49200

Subtotal: 32,94600 32,94600

Materials

B0715100 kg basf producte 1,000      x 29,84000 = 29,84000

Subtotal: 29,84000 29,84000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 32,94600 = 0,32946

Subtotal: 0,32946 0,32946

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 1,15311

COST DIRECTE 64,26857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,21343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,48200

K45RDR53P-8 m2 Formició de nova mitja cança en base parets del
dipòsit mittjançant el segellat de juntes amb banda
d'elastòmer termoplàstic (TPE) d'1 mm de gruix i 20
cm d'ample, amb un allargament al trencament del
600% segons D N 53504 s2 i una duresa shore A
d'aprox. 80 segons ISO 868, MasterSeal 930 200 de
Màster Builders Solutions o equivalent amb resina
epoxi sense dissolvents MasterSeal 933 de Màster
Builders Solutions o equivalent, almenys en 6 cm a
cada costat de la junta. S'inclou la neteja del suport i
la p.p. de solapaments.

Rend.: 1,000 36,63 €
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Posterior aplicació d'impermeabilització de
paraments de formigó amb revestiment impermeable
elàstic de tecnologia Xolutec, dins del Sistema
MasterSeal 7000 CR de Màster Builders Solutions o
equivalent, no inclos en aquesta partida, veure partida
corresponent.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Ajudant paleta 0,400 /R x 25,82000 = 10,32800

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 29,09000 = 11,63600

Subtotal: 21,96400 21,96400

Materials

B0715100 kg basf producte 0,400      x 29,84000 = 11,93600

Subtotal: 11,93600 11,93600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 21,96400 = 0,21964

Subtotal: 0,21964 0,21964

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,76874

COST DIRECTE 34,88838
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,74442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,63280

K45RE001P-9 m2 Aplicació manual sobre armadura neta a un grau SA
2 1/2 de pasivador cimentós amb inhibidors de
corrosió, per a la protecció i passivació d'armadures
MasterEmaco P 5000 AP (segons UNE EN 1504 - 7)
de Màster Builders Solutions o equivalent

Rend.: 1,000 12,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Ajudant paleta 0,150 /R x 25,82000 = 3,87300

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 29,09000 = 4,36350

Subtotal: 8,23650 8,23650

Materials

SIKA001 m2 inhibidor de corrosió 0,100      x 37,98000 = 3,79800

Subtotal: 3,79800 3,79800

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 8,23700 = 0,08237

Subtotal: 0,08237 0,08237
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 12,11687
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,72271

P121-EKX1P-10 dia Lloguer diari de bastida tubular de volum, formada
per 400m3 d'estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, amb bases regulables, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de treball de 200m2
situada a 2m d'alçada, escales d'accés interior amb
registre, baranes laterals, sòcols, xarxa de protecció i
tots els elements de senyalització normalitzats. Inclou
revisió mensual de la bastida segons RD 2177/2004
per garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.

Rend.: 1,000 142,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

850,000      x 0,16000 = 136,00000

Subtotal: 136,00000 136,00000

COST DIRECTE 136,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,80000

P127-EKJOP-11 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular de volum,
formada estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, amb bases regulables, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de treball de 200m2
situada a 2m d'alçada, escales d'accés interior amb
registre, baranes laterals, sòcols, xarxa de protecció i
tots els elements de senyalització normalitzats. lnclou
el transport introducció i retidada per boca de registre
de 600mm de diàmetre a l'interior de dipòsit, així com
adaptació a la superfície irregular interior.

Rend.: 1,000 8,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 31,62000 = 2,52960

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 /R x 27,16000 = 4,34560

Subtotal: 6,87520 6,87520

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 35,84000 = 1,43360

Subtotal: 1,43360 1,43360
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10313

COST DIRECTE 8,41193
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,83252

P21Z1-52UZP-12 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la retirada de
capa d'impermeabilització en coberta del dipòsit, amb
mitjans manuals, sense afectar l'estabilitat dels
elements constructius contigus i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 26,42000 = 2,64200

Subtotal: 2,64200 2,64200

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 18,50000 = 0,92500

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,036 /R x 108,94000 = 3,92184

Subtotal: 4,84684 4,84684

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03963

COST DIRECTE 7,52847
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,90489

P21Z1-52X1P-13 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, per a
la posterior aplicació de productes reparadors i
protectors, mitjançant picat amb martell elèctric,
eliminant el formigó en mal estat fins a arribar a les
armadures, i càrrega manual de les restes generades
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 11,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,180 /R x 26,42000 = 4,75560

Subtotal: 4,75560 4,75560

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 18,50000 = 0,92500

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,050 /R x 108,94000 = 5,44700

Subtotal: 6,37200 6,37200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07133

COST DIRECTE 11,19893
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,75888
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

P2218-566FP-14 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
contenidor

Rend.: 1,000 15,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 25,54000 = 1,27700

Subtotal: 1,27700 1,27700

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2053 /R x 67,13000 = 13,78179

Subtotal: 13,78179 13,78179

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01916

COST DIRECTE 15,07795
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,83184

P22D1-DGOTP-15 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 8,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,305 /R x 25,54000 = 7,78970

Subtotal: 7,78970 7,78970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11685

COST DIRECTE 7,90655
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39533

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,30187

P2R5-DT1NP-16 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 28,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 27,54000 = 27,54000

Subtotal: 27,54000 27,54000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 27,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,91700
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

P2RA-IQFAP-17 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 11,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 10,57000 = 10,57000

Subtotal: 10,57000 10,57000

COST DIRECTE 10,57000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,09850

P312-LNEPP-18 m3 Formigonament de rases i pous, amb Formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba

Rend.: 1,000 177,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 25,54000 = 10,21600

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 29,42000 = 2,94200

Subtotal: 13,15800 13,15800

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 200,71000 = 30,10650

Subtotal: 30,10650 30,10650

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,100      x 114,13000 = 125,54300

Subtotal: 125,54300 125,54300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19737

COST DIRECTE 169,00487
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,45024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,45511
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

P6A2-4IHIP-19 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada

Rend.: 1,000 528,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 29,42000 = 19,12300

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 31,62000 = 63,24000

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 27,16000 = 54,32000

Subtotal: 136,68300 136,68300

Materials

B6A1-0YWD u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

1,000      x 339,64000 = 339,64000

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,2016      x 117,08542 = 23,60442

Subtotal: 363,24442 363,24442

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,41708

COST DIRECTE 503,34450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,16722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 528,51172

P6A5-W6B2P-20 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de
50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de
tub galvanitzat i plastificat de 50 mm col·locats cada 3
m sobre daus de formigó i part proporcional de pals
per a punts singulars

Rend.: 1,000 53,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,400 /R x 24,83000 = 9,93200

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 0,400 /R x 25,52000 = 10,20800

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,400 /R x 26,88000 = 10,75200

Subtotal: 30,89200 30,89200

Materials

B6A0-0KNO u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de 80 mm i d'alçària
2,35 m

0,067      x 73,35000 = 4,91445
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

B6A0-0KNH u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
50 mm i d'alçària 2,35 m

0,340      x 19,42000 = 6,60280

B0AI-07C8 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de
pas de malla

2,000      x 3,12000 = 6,24000

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0154      x 112,98092 = 1,73991

Subtotal: 19,49716 19,49716

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46338

COST DIRECTE 50,85254
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,54263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,39517

P786-H3O1P-21 m2 Impermeabilització de paraments de formigó amb
revestiment impermeable elàstic de tecnologia
Xolutec àpte per aigua potable segons RD140/2003 ,
dins del Sistema MasterSeal 7000 CR de Màster
Builders Solutions o euivalent; consistent en aplicació
de imprimació MasterSeal P 770 de Màster Builders
Solutions o equivalent, amb una dotació de 0,30
kg/m² (Segons EN 1504-2), apta fins i tot si es realitza
una neteja prèvia del parament amb hidrolimpieza;
posterior aplicació de la membrana MasterSeal M 790
de Màster Builders Solutions o equivalent,
classificada segons UNE EN 1504-2, i s'aplica en
dotació de 1,0 kg/m². Compleix UNEIX - EN 1062-7,
amb pontejo de fissures estàtiques A3, >0,5mm (+23
C) i dinàmiques B3.1 (+23 C). Alta resistència

química i mecànica. Resistència a tracció > 20MPa
segons EN ISO 527/1-2. Resistència a l'impacte
Classe III segons EN ISO 6272/2. Alta tolerància amb
la humitat del suport (no amb subpresiones d'aigua),
adherència al formigó humit (EN 13578) > 2,2 MPa.
Resistència a pressió negativa de 2,5 bar, a pressió
positiva de 5 bar. Amb resistència mitjana a l'abrasió
(TABER) de 194 mg, segons UNE-EN ISO 5470-1.
Certificat de resistència a la corrosió per àcid sulfúric
biogènic simulant condicions reals durant 5 anys
(Fraunhofer Institut). Cargable amb pressió d'aigua a
24 hores. Colors gris i vermell. Aromàtic. Alta
adherència a l'acer sense imprimación. Temperatura
de servei de fins a +60 C.

Rend.: 1,000 37,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,500 /R x 28,20000 = 14,10000

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 25,54000 = 12,77000

Subtotal: 26,87000 26,87000

Materials

B896-H3OL kg impermeabilització 1,200      x 6,85000 = 8,22000

Subtotal: 8,22000 8,22000
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40305

COST DIRECTE 35,49305
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,77465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,26770

P786-H3OKP-22 m2 Impermeabilització de coberta amb la posada en obra
de sistema MasterSeal Roof 2111 de Màster Builders
Solutions o equivalent, per a impermeabilització de
cobertes altament elàstic i resistent, per a un gruix
mitjà de 2,3 mm, classificació al foc (segons EN
13501-5) Broof-t2; amb capacitat per a reduir la
incidència tèrmica, amb reflectància solar R 84%
(segons ASTM E903), emissivitat E 90% (segons
ASTM C1371) i índex de reflectància solar SRI 106
(segons ASTM E1980); consistent en una capa de
imprimación basada en tecnologia XolutecTM, sense
dissolvents i tolerant amb la humitat del suport
MasterSeal P 770 de Màster Builders Solutions o
equivalent (rendiment 0,35 kg/m²) (segons EN
1504-2 2004, reacció al foc classe E, permeabilitat al
vapor d'aigua classe III); empolvoro en fresc de l'àrid
de quars MasterTop F5 o equivalent (segons UNE EN
13139) amb una granulometria de 0,3-0,8 mm
(rendiment 1,0 kg/m²); capa de pont d'unió de
poliuretà amb dissolvents MasterSeal P 691 de
Màster Builders Solutions o equivalent (rendiment
medio 0,075 kg/m²) (segons 169101- EN 13813,
comportament al foc Efl); membrana projectada de
poliurea híbrida de dos components sense
dissolvents, altament elàstica, MasterSeal M 811 de
Màster Builders Solutions o euiqvalent (rendiment
medio 2,35 kg/m²), amb duresa Shore A 88 (segons
DIN 5350), resistència a tracció 16 MPa (segons D N
53504), allargament 650% (segons DIN 53504),
resistència a l'esquinçament 34 MPa (segons DIN
53515), pontejo de fissures estàtiques (a 23 C i -20
C) A5 (segons UNE EN 1062-7), pontejo de fissures

dinàmiques (a 23 C i -20 C) B4.2 (segons UNE EN
1062-7), amb marcatge CE segons EN 1504-2; i dues
capa de protecció amb resina de poliuretà elàstica
monocomponente amb dissolvents MasterSeal TC
259 RAL 9010 de Màster Builders Solutions o
equivalent (rendiment medio 0,400 kg/m²), sobre
superfícies de formigó.
Previament s'haura realtizat la reparació de totes les
fissues o esquerdes que s'hagin detectat al retirar la
impermeabilització existent (no inclòs en aquesta
partida, veure partida corresponent)

Rend.: 1,000 52,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,500 /R x 28,20000 = 14,10000

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 25,54000 = 12,77000

Subtotal: 26,87000 26,87000

Materials

B896-H3OL kg impermeabilització 3,300      x 6,85000 = 22,60500

Subtotal: 22,60500 22,60500
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40305

COST DIRECTE 49,87805
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,49390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,37195

P874-4UBVP-23 m2 Neteja mecànica de parament de formigó mitjançant
projecció controlada de doll d'abrasiu sec, considerant
un grau de complexitat baix, per eliminació de tot
l'òxid i restes adherides al formigó.

Rend.: 1,000 10,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 25,54000 = 3,83100

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 30,92000 = 4,63800

Subtotal: 8,46900 8,46900

Maquinària

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 0,150 /R x 4,37000 = 0,65550

Subtotal: 0,65550 0,65550

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,600      x 1,81000 = 1,08600

Subtotal: 1,08600 1,08600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21173

COST DIRECTE 10,42223
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,94334

PAD0-617LP-24 u Retirada i col·locació d'una nova porta de planxa
d'acer galvanitzat, d'una fulla batent, per a un buit
d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany
i clau, col·locada

Rend.: 0,888 584,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 8,000 /R x 30,42000 = 274,05405

Subtotal: 274,05405 274,05405

Materials

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent,
per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau

1,000      x 275,67000 = 275,67000

Subtotal: 275,67000 275,67000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,85135

COST DIRECTE 556,57540
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,82877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 584,40417
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

PFZ2-0001P-25 u Neteja i desinfecció de dipòsit d'aigua potable d'un
volum < 350m3, segons RD3/2023 i amb totes les
mesures de Seguretat i Salut segons RD1627/1997.
S'inclou subministrament de producte químic,
maquinària especialitzada i entrega de certificat de
neteja i desinfecció.

Rend.: 0,870 616,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 8,000 /R x 30,92000 = 284,32184

A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 /R x 27,16000 = 249,74713

Subtotal: 534,06897 534,06897

DESPESES AUXILIARS 10,00 % 53,40690

COST DIRECTE 587,47587
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,37379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 616,84966

PX01-0003P-26 u Partida de paleteria per a reparació de la caseta de
connexió. Repicat i neteja de les superfície afectada,
injecció de resina epòxid, neteja i acabats.

Rend.: 1,000 1.239,25 €

COST DIRECTE 1.180,23810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 59,01190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.239,2500

________________________________________________________________________________________________________________

UMBS_499P-27 m² Reconstrucció geomètrica amb maestrejat de murs
amb morter monocomponent, d'elevada resistència
mecànica, d'elevat mòdul i amb retracció
compensada, per a reparacions estructurals i segons
requeriments de la norma europea EN 1504 part 3
pels morters de classe R3, amb morter MasterEmaco
S 5300 o equivalent, segons UNE 3 amb UNE EN 15
gruix mitjà de 10 mm i un consum d'1,5 kg/m2/mm
d'espessor, amb una resistència a compressió a les
24 hores >12 N/mm2, i un mòdul E = 15 GPa, segons
prEN 13412, aplicable en vertical en gruixos de fins a
75 mm. Fins i tot perfilat d'arestes i acabat remolinat
manual, part proporcional de bastiment i mitjans
auxiliars. Mesura de la superfície executada.

Rend.: 1,000 32,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

OGEN006 h Peón especialista 0,400 /R x 18,20000 = 7,28000

Subtotal: 7,28000 7,28000

Materials

PMBS50434 kg Mortero ligero, modificado con polímeros y reforzado
con fibras, MasterEmaco S 5300 de Master Builders
Solutions, para reparación estructural del hormigón.

15,000      x 1,57000 = 23,55000

Subtotal: 23,55000 23,55000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 30,83000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,37150
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1 INTRODUCCIÓ 

L’aprovació del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i 

gestió dels residus de construccions i demolició,  estableix un precedent a nivell nacional 

en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. 

El present estudi de gestió de residus de l’obra es redacta en compliment de la 

normativa autonòmica i estatal d’aplicació, concretament el Decret 89/2010 de 29 de 

juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció; així com també 

el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus 

de construcció i demolició. 

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica 

vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes 

de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 

desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

Els objectius d’aquesta regulació són: 

- Obtenir el màxim aprofitament dels subproductes, matèries i substàncies que 

contenen aquests residus. 

- Garantir que les operacions de valoració i de disposició del rebuig es duguin 

a terme atenent les exigències i requeriments d’una alta protecció del medi 

ambient i de la preservació de la naturalesa i del paisatge. 

2 DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

- Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, 

complint la definició de Residu inclosa en el article 3.a de la Llei 10/998, de 21 

d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

- Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment 

contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que 

estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de 

desembre. 

- Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 

especials. 

- Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 

químiques o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta 

negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que 
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pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. 

La lixivialitat i la seva ecotoxicitat, així com el contingut de contaminats de 

residus, hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers 

vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

-  Productor de residus de construcció i demolició: 

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra 

de construcció o demolició; en les obres que no sigui necessària llicència 

urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica 

titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de 

barreja o d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de 

composició dels residus. 

• El importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de 

residus de construcció o demolició. 

- Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que 

tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició 

de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 

física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el 

constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la 

consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors 

per compte aliè. 

3 TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 

A continuació, s’adjunta el llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 

de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix 

quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 

mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no té perquè 

coincidir. 

El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, 

tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou 

Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
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3.1 RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

- Terres 

- Roca 

- Formigó (paviments, murs,...) 

- Mescles bituminoses 

- Cablejat elèctric 

- Restes vegetals 

- Metalls 

- Maons 

- Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:  

RESIDUS NO ESPECIALS 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 
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17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

RESIDUS ESPECIALS 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 

segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 

contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que 

contenen PCB). 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 

que contenen substàncies perilloses. 

17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminats per aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 

perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
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17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

3.2 ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 

CAPÍTOL 17 DEL CER 

RESTES VEGETALS 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 

capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou 

els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07 Residus de silvicultura. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com 

són: 

- Paper i cartró 

- Vasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 

protecció 

no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 

i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus 

de la preparació i elaboració d’aliments. 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.  

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS. 

4 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció 

i gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de 

construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.  
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També es consideren els residus ocasionats pels operaris a la zona d’obres, tant de 

residus sòlids assimilables a urbans com d’aigües sanitàries. L’estimació es basa en el 

nombre d’operaris actius a l’obra i la durada de la mateixa. 

- De la construcció: material i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat 

de construcció 

VOLUM: 5 m3 

- De l’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat 

d’excavació en el sòl 

VOLUM: 28 m3 

- Residus sòlids assimilables a urbans i aigües sanitàries 

VOLUM: 1 m3 

5 VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

5.1 MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus 

que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol 

impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

- Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus 

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció. 

- Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids 

reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició. 

- ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos 

reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, 
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de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 

ejercicio. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante el depósito en vertedero. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos 

y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

- DECRET 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments 

d'admissió de residus en els dipòsits controlats. 

- DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional 

tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

- DECRET 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies 

de gestió dels residus a Catalunya. 

- DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 

dipòsits controlats. 

- ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 

eliminació dels olis usats 

5.2 PROCÉS DE DESCONSTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS 

Per a una correcta gestió dels residus generats, cal tenir en compte el procés de 

generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció.  
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Com a procés de desconstrucció, s’entén el conjunt d’accions de desmantellament 

d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i 

aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar 

els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa 

homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 

l’enderroc de construccions, paviments i altres elements, la desinstal·lació de xarxes en 

estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició; la desconstrucció es realitzarà de tal 

manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser 

disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu, es disposaran diverses 

superfícies degudament impermeabilitzades, per acollir els materials obtinguts segons la 

seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no 

especials i inerts. Les accions, que es duran a terme per aconseguir aquesta separació, 

són les següents: 

- Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 

residus: 

• Asfalt. 

• Formigó. 

• Terres, roca. 

• Material vegetal. 

• Cablejat. 

• Metalls. 

• Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

- Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:  

• Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 

• Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

• Naturalesa dels riscs 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

5.3 GESTIÓ DE RESIDUS 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 

principalment en: 

- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió 

dels residus. 

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 

aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta 

gestió externa dels residus. 
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- Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la 

present obra es poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents 

processos: 

T 11- Deposició de residus inerts 

Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició 

Formigó, maons 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V 14 - Reciclatge de vidre. 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment, tal i com indiquen les normes del 

Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

- Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha 

de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora 

escollida. 

- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport 

individual de residus al llarg del seu recorregut. 
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- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 

recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 

productors o posseïdors de residus. 

- Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el 

reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per 

ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció 

del residu, al productor o posseïdor del residu. 

5.4 GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 

que provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament 

d’aquest consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament 

específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i 

tractament adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta 

categoria els següents: 

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 

contenen. 

- Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així 

com envasos  

que els contenen. 

- Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels 

treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 

- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 

recipients que els 

contenen. 

- Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els 

contenen. 
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- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

- Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es 

disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre 

residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus 

degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i 

tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió 

d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 

seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, 

transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats 

de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per 

aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en 

traspàs de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 

lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos 

clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic 

i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la 

fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als 

organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus 

i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que 

contenen residus perillosos figurarà: 

- El codi d’identificació dels residus 

- El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

- La data d’envasament 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en 

aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació 

d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament 

d’aquests olis usats. 

5.5 GESTORS DE RESIDUS 

En fase d’obra es localitzaran els gestors de residus més pròxims, i segons les diferents 

tipologies de residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 
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Tots els residus i les terres procedents de l’excavació generats a l’obra es portaran a un 

gestor de residus, fonamentalment abocador controlat de runes, previ acopi o 

emmagatzematge dels mateixos, si s’escau. 

5.6 CRITERIS SOBRE L’OBLIGATORIETAT DE DESTRIAR EN ORIGEN LES MATÈRIES OBJECTE 

DE RECICLATGE O DEPOSICIÓ 

Els sobrants d’obra que es puguin reutilitzar o reciclar a l’obra es classificaran i apilaran 

fins a la seva utilització i els que hagin de ser transportats a una planta de reciclatge o 

abocador autoritzat, s’apilaran separadament, tot en els espais lliures de l’obra. 

5.7 SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

El contractista adjudicatari serà el responsable en fase d’execució del compliment de 

la normativa de gestió de residus. No obstant, la direcció de l’obra realitzarà un 

seguiment i establirà la documentació justificativa necessària a aportar pel contractista. 
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1 INTRODUCCIÓ 

Dins aquest annex, es mostra el programa de treball previst per les obres. No obstant, 

l’execució d les obres podria efectuar-se segons conveniència de l’empresa 

adjudicatària, previ vist i plau de l’Enginyer Director, sempre que es compleixin els 

terminis d’execució previstos i les condicions imposades per la Direcció Facultativa i 

l’explotador de la xarxa. 

2 PROGRAMA D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

A continuació, es mostra el programa d’execució dels treballs. 
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1 MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 

Aquest estudi bàsic de Seguretat i Salut, estableix durant l'execució de les obres, les 

previsions i mesures a tenir en compte en quant a la identificació i prevenció de riscos 

d'accidents i malalties professionals. També s’han tingut en compte les previsions i 

mesures derivades del treball de reparació, conservació i manteniment, i de les 

instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 

seves obligacions en el camp de la prevenció dels riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament sota el control de la Direcció Facultativa de les obres i/o del 

coordinador de seguretat i salut, d'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, 

per la qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió de l'estudi bàsic de Seguretat i Salut 

als projectes d'edificació i obres públiques. 

D’acord amb aquest estudi l’empresa adjudicatària de les obres redactarà abans del 

seu inici un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d’ execució de l’ obra, les 

previsions d’aquest estudi. 

Aquest pla haurà de ser revisat, modificat si s’escau, i aprovat abans de l'inici de l'obra, 

pel coordinador en matèria de seguretat i salut. Aquest pla es podrà modificar durant el 

transcurs de l'obra. 

A l’oficina principal de l’obra hi haurà un llibre d’incidències, habilitat a tal efecte, 

facilitat pel Col·legi Professional que visi l’estudi d’execució de l’obra. La utilització del 

llibre d'incidències està descrit a l'article 13 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre. 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

Les obres contemplades en el present projecte executiu, consisteixen en la rehabilitació 

estructural dels dos dipòsits de Can Trabal i la seva caseta de connexió. També es 

proposa el tancat perimetral dels dipòsits per impedir l’entrada de persones no 

autoritzades dins les instal·lacions.  

Les característiques d’aquestes actuacions, es detallen dins la memòria del projecte.  

1.2.1 PRESSUPOST, TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA 

PRESSUPOST 

El pressupost d’execució per contracte IVA no inclòs, ascendeix a la quantitat de CENT 

SETZE MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS euros amb SIS cèntims (116.572,06 € sense IVA), on 

s’inclouen les partides específiques de seguretat i salut. 
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TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució previst és l’indicat a l’annex 3: programa d’execució. 

PERSONAL PREVIST 

El volum de mà d’obra prevista en punta de treball és de 5 operaris.  

1.2.2 INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 

Abans de començar les obres, es tindrà coneixement de tots els serveis que puguin estar 

afectats (aigua, gas, electricitat (AT i/o BT), telèfons, clavegueram, etc.) per poder 

preveure qualsevol situació davant d’eventualitats relacionades. 

1.2.3 SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA I AIGUA POTABLE 

L'empresa constructora contractarà, en el cas que no hi hagi un grup electrogen o 

similar a l'obra, l'escomesa provisional a la companyia elèctrica. 

D'acord amb l'article 19 del Reial Decret 1627/1997, els treballadors disposaran d'aigua 

potable, i en cas de que calgui, disposaran també d'alguna altra beguda apropiada 

no alcohòlica en quantitat suficient. 

1.3 RISCS 

1.3.1 RISCS PROFESSIONALS A L’OBRA 

Generals: 

• Manipulació de fibrociment 

• Esllavissades i projeccions 

• Caiguda de persones al mateix o diferent nivell 

• Caiguda de materials 

• Talls, punxades i cops de màquines, eines i materials 

• Vies d’aigua 

• Explosions en l’ús d’equips oxitall 

• Explosions i incendis 

• Cremades 

• Radiacions per soldadura amb arc 

• Inhalació de pols, fums i gasos 

• Projecció de partícules als ulls 

• Esquitxades de formigó 
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• Atropellaments i col·lisions 

• Atrapaments 

• Sobre esforços 

• Vibracions 

• Accidents amb els martells pneumàtics 

• Accidents produïts per la maquinària de perforació, càrrega i  transport 

• Accidents produïts per explosions de l'aire comprimit 

• Accidents produïts per interferències amb línies elèctriques, aigua i gas, altres obres 

colindants, etc. 

• Bolcament de les màquines 

• Atrapaments amb les parts mòbils de les màquines 

• Trencament d’elements mecànics 

• Col·lisions i xocs amb vehicles i maquinària en general 

• Bolcament de l´estructura 

• Acció mecànica del vent sobre les persones 

• Calor o fred excessius 

• Vertígens 

• Falta d'higiene als equips de protecció personal 

• Mala conservació dels serveis higiènics 

• Mala conservació de l'aigua potable 

• Plataformes de treball mal condicionades 

• Falta d'il luminació i neteja 

• Materials i eines mal condicionats 

• Falta d'acondicionament i senyalització dels camins que accedeixen a l'obra i els 

camins interiors de l'obra sobre tot els dies de pluja i/o de nevades o de qualsevol 

inclemència atmosfèrica adversa que pugui modificar l'estat dels camins on passen 

els vehicles i/o persones 

• Risc d'ofegament 

• Absència de permisos de treball per determinades feines i el de treballar sol en 

determinades feines que requereixen dues persones (una a l'exterior) per temes de 

seguretat 

• Moviment de terres 

• Derivats de la intensitat de trànsit de la zona i de les afectacions a la vialitat, talls de 

trànsit, restriccions i pas alternatiu 

• Ambientals per l’entrada en claveguerams en servei 
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• Espai confinat per l’entrada en claveguerams en servei 

• Esllavissades de talussos 

Elèctrics: 

• Interferències amb línies d’alta tensió 

• Influència de càrregues electromagnètiques degudes a emissores o línies d’alta 

tensió 

• Corrents erràtiques 

• Electricitat estàtica 

• Derivats de deficiències en màquines o instal lacions 

• Explosions i incendis 

• Electrocucions 

• Cremades 

• Descàrrega elèctrica d’origen directe o indirecte 

Gas: 

• Explosions i incendis 

1.3.2 RISCS PROFESSIONALS RELACIONATS AMB EL MANTENIMENT I REPARACIÓ 

• Riscs continus i permanents: motivats per les característiques de l'obra i el seu ús 

• Riscs periòdics: els que apareixen en el procés de manteniment i conservació 

• Riscs contingents: els que són conseqüència d'una reparació casual, d'un dany o 

d'una avaria 

1.3.3 RISCS DE DANYS A TERCERS 

• Derivats del transport 

• Derivats de robatori 

• Caiguda d’objectes i de persones 

• Atropellaments i cops 

• Inhalacions 

1.4 PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS I DE RISCS A TERCERS 

1.4.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Protecció del cap: 
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• Casc homologat: Un per persona, per a totes les persones que participen a l’obra, 

incloent-hi tècnics, encarregats i possibles visitants 

• Guants adequats per a cada treball 

• Ulleres contra impactes i antipols 

• Ulleres de soldador 

• Mascaretes antipols amb filtre intercanviable 

• Proteccions auditius 

• Equip autònom de respiració 

• Pantalla de protecció de soldadura autògena i elèctrica 

• Pantalla contra protecció de partícules 

Protecció del cos: 

• Roba de treball 

• Peces reflectants 

• Vestit d’aigua 

• Cinturons de seguretat, de subjecció i de caiguda, segons els riscs específics de 

cada treball 

• Cinturó antivibratori 

• Granotes o Bussos, tenint en compte la seva reposició al llarg de l’obra, segons 

Conveni Col·lectiu Provincial 

• Vestits ignífugs 

• Mandil de cuir 

Protecció extremitats superiors: 

• Guants d’ús general 

• Guants de goma fins, per operaris que treballin en formigonat 

• Guants de cuir per manejament de materials i objectes 

• Guants dielèctrics 

• Guants de soldador 

• Mànegues de soldador 

• Protectors de mans per a punxó 

• Pantalla de mà per soldadura 

• Canelleres 

Protecció extremitats inferiors: 

• Botes de seguretat de lona 
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• Botes de seguretat de cuir 

• Botes d’aigua 

• Botes aïllants de seguretat 

• Polaines de soldador 

1.4.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• Senyals de seguretat en general i elements de protecció 

• Serveis d’interrupció de trànsit 

• Senyals de trànsit 

• Senyals d’estop en l’accés i altres llocs on sigui necessari 

• Senyal d’obligació, advertència i prohibició 

• Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de forma visible i fàcil 

• No apilar materials en zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixen el pas 

• Senyalització adequada a les zones on es treballa 

• Els bancs de treball estaran amb perfectes condicions, evitant la formació d’estelles 

• Els restes dels materials del treball es recolliran al final de la jornada 

• Els llocs on es soldi amb plom estaran ben ventilats 

• No s’encendran les làmpades de soldar a prop de material inflamable 

• Els llocs de treball estaran ben il·luminats 

• L’abocament de matèries primes solides (ciment, etc.) es farà a poca altura per 

evitar esquitxos i formació de pols 

• Les zones de treball es mantindran netes i ordenades 

• La maquinària estarà protegida per interruptor diferencial i tindrà presa de terra 

• Les escales utilitzades a la instal·lació estaran en perfectes condicions 

• Abans de començar els treballs es farà un estudi del terreny, així com les possibles 

conduccions d'aigua, gas, electricitat que hi pot haver, per elegir el mètode de 

treball més adequat 

• Manteniment periòdic de l’estat de les mànegues, preses de terra, endolls, quadres 

de distribució, etc. 

• Senyalització de l'ús obligatori de casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascareta, 

protector auditiu, botes i guants, etc. 

• Senyalització de prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc 

i fumar 

• Senyal indicativa de farmaciola i extintor 

• Senyals òptiques i acústiques de marxa endarrere de vehicles 
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• Detectors de gasos 

• Cables de subjecció de cinturó de seguretat 

• Tanques de limitació i protecció 

• Baranes 

• Cordó d’abalisament 

• Ancoratges per a cinturons de seguretat 

• Recollida de deixalles 

• Escales de mà 

• Protecció de forats 

• Conductor de protecció i pica de presa de terra 

• Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per enllumenat i 300 mA per a força 

• Pòrtics protectors de línies elèctriques 

• Transformadors de seguretat 

• Escut de seguretat 

• Reg de deixalles 

• Protecció contra caigudes a les rases i pous 

• Al buidat de terres, hi haurà escales d'accés de personal independents de les 

rampes dels vehicles 

• Protecció contra incendis: Utilització d'extintors portàtils i senyalització 

1.4.3 MANIPULACIÓ D’AMIANT 

En els treballs de manipulació de canonades de fibrociment, només els podran dur a 

terme empreses especialitzades. Aquestes empreses han d’estar inscrites al Registre 

d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) i complir els requisits exigits. També han de 

disposar d’un pla de treball, aprovat per l’autoritat laboral, on es recullin totes les 

mesures de prevenció que cal adoptar tant per protegir els treballadors i treballadores 

que manipulen els materials amb amiant, com la població que envolta el lloc on es fan 

els treballs. 

1.4.4 PREVENCIÓ PER UNITATS D’OBRA 

1.4.4.1 MOVIMENTS DE TERRA 

1.4.4.1.1 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

La descripció dels treballs estan descrits al projecte d'obra. Els treballs seran els següents: 

Excavació del terreny (inclòs roca) 
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- Excavació mecànica rases (inclòs roca) 

- Manipulació de material amb amiant 

- Rebliment i compactació de rases 

- Desbrossa i neteja del terreny 

- Transport de terres a l'abocador 

1.4.4.1.2 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Atropellaments i col·lisions, especialment amb marxa endarrere i en girs 

inesperats de les màquines 

• Caigudes de material d'excavació des de la cullera 

• Caigudes del mecànic al pujar i baixar de la màquina 

• Circular amb el bolquet aixecat 

• Riscos derivats de la manipulació de materials amb amiant 

• Fallida dels frens i direccions amb camions 

• Caiguda de pedres i terrossos durant la marxa del camió basculant 

• Caigudes de la cullera en reparacions 

• Caigudes dintre de la zona d'excavació 

• Atropellaments i col·lisions a l'entrada i sortida de camions 

• Bolcament de les màquines 

• Generació de pols 

• Explosions i incendis 

• Inundacions 

• Sorolls 

• Risc d'ofegament 

• Despreniments del terreny 

• Soterrament 

1.4.4.1.3 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

Aquest apartat s’ha de realitzar amb moltes precaucions pels riscs que comporta. 

La manipulació de materials amb amiant només la podrà dur a terme una empresa 

especialitzada inscrita al RERA, i haurà de disposar d’un pla de treball aprovat per 

l’autoritat laboral. 

Els desnivells i obertures existents que suposin un risc de caiguda d’un alçada superior de 

2 metres, es protegiran mitjançant baranes o un altre sistema de protecció col·lectiva. 

Les zones que siguin perilloses es senyalitzaran adequadament. El pla de seguretat i salut 

contemplarà les zones d'apuntalament del terreny tenint en compte la resistència 

adequada. El coordinador de seguretat i salut podrà modificar a l'obra aquestes 

mesures segons el seu criteri. 

Per passar per damunt de les zones de buit es col·locaran passarel·les apropiades a la 

càrrega màxima d'utilització prevista amb baranes de 90 cm d'altura. Les passarel·les es 

sostindran lluny dels marges d'excavació i mai sobre els apuntalaments realitzats. 
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S’ha de traçar un pla d'entrada i sortida de vehicles pesats, vigilant d'utilitzar vies que 

puguin suportar la càrrega i vetllant per la seguretat dels vianants (si s’escau) i el personal 

de les obres. Amb tot el procés s’ha de destinar un peó especialitzat que vetlli pel tràfic, 

així com per prevenir accidents. 

Els accessos a l'interior de l'excavació es farà per rampes o escales. 

Les pendents de la rampa d'accés seran del 12% en tram recte i 8% en trams corbs, com 

a màxim. 

Sempre que hi hagi persones o vehicles durant la nit, les àrees de treball acotades 

adequadament s'il·luminaran per punts de llum vermella o groga, alimentades per tensió 

de 24 V o be protegint la instal·lació amb interruptors diferencials associats amb la seva 

presa de terra. Les rampes d'accés de vehicles seran independents de la rampa del 

personal i estaran separades mitjançant baranes o dispositius equivalents. 

Els marges de l'excavació es netejaran d'objectes i materials per evitar la seva caiguda. 

Els productes de l'excavació que no es portin a l'abocador es col·locaran a una 

distància del marge de l'excavació més gran que la meitat de la profunditat d'aquesta, 

exceptuant els terrenys arenosos en que la distància serà al menys igual a la profunditat 

de l'excavació. 

Els talussos de les excavacions s’hauran de sanejar progressivament a mesura que es 

treballi, revisant periòdicament els talussos ja sanejats anteriorment per comprovar el seu 

estat i repassar-los si és necessari. 

Els talussos tindran en tot moment la relació prevista amb el projecte. 

Les rases que no es puguin obrir amb els talussos projectats, ja sigui per vialitat, 

infraestructures urbanístiques o serveis, s’apuntalaran amb palplanxes o un sistema 

d’estivació equivalent. 

Es dotarà de vestit impermeable al personal que treballi en excavacions amb 

esgotament d'aigua. 

L'operador de la retro vetllarà el moviment de la cullera per no donar cops a persones 

o objectes i així mateix estarà atent per no excavar per sota de la pròpia màquina ja 

que pot cedir el terreny que el sustenta provant el bolcament. 

Abans de començar a funcionar cada màquina, l'operador mirarà que ningú es trobi 

en el seu radi d'acció. 

Donarà un moviment al voltant de la mateixa abans de posar-la en moviment. No es 

treballarà simultàniament la retro i la pala al mateix lloc. 

En els encreuaments de vehicles tindrà prioritat el que vagi carregat. 

Al carregar es mirarà que no hi hagi ningú sota el camió. 
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El pes del material carregat no pot excedir del límit màxim de pes per cada vehicle, ni 

sobresortir de la caixa per evitar la caiguda del material durant el transport. 

Durant les operacions de càrrega, el vehicle que estigui essent carregat s’haurà 

d'immobilitzar amb els dispositius normals de frens i addicionalment es posaran falques 

que impedeixin el moviment. 

L'encarregat de la màquina no deurà transportar amb ella a cap persona ni permetre 

que un altre la porti. 

En les operacions d’abocament el dúmper, tant amb pendent com amb horitzontal, 

s'immobilitzaran amb falques. 

La falca de la retro, quan la màquina estigui parada, estarà a terra. 

1.4.4.1.4 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat 

• Ulleres contra impactes i antipols 

• Mascaretes antipols amb filtre intercanviable en cas necessari 

• Proteccions auditives 

• Cinturó antivibratori pel maquinista 

• Vestits d'aigua per tot el personal en cas necessari 

• Botes de seguretat 

• Guants 

1.4.4.1.5 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• No es permet l'accés del personal a la zona d'influència de la màquina mòbil 

• Talussos adequats per la prevenció de riscs de despreniments 

• Abans de començar l'excavació i/o moviment de terres, es consultarà amb els 

Organismes competents si existeixen línies elèctriques, sanejament, 

clavegueram, telèfons, gas, pous, foses asèptiques, etc. 

• No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures 

• Màquines dotades de dispositiu sonor i de llum blanca per la marxa enrere 

• Zona de trànsit de camions perfectament senyalitzada 

• Cabines de protecció antibolcament 

• El control del tràfic es realitzarà amb l'auxili d'un operari prèviament format 

• Camions amb cabina protegida 

• Quan plogui i/o quan es treballi en llocs on hi pugui haver aigua, es prendran 

les mesures adequades per tal d'evitar ofegaments (hi haurà sempre dues 

persones treballant i portaran els cinturons de seguretat adients al treball que 

facin) 

• L’àmbit de treball restarà adequadament tancat i senyalitzat 
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1.4.4.2 INSTAL·LACIÓ DE CANONADES D’AIGUA I ACCESSORIS 

1.4.4.2.1 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

Els treballs seran els següents: 

- Demolició de paviments 

- Rebaix del terreny 

- Excavació i rebliment de pous i rases 

- Instal·lació de canonades i pous 

- Retirada de canonades de fibrociment 

- Pavimentat 

- Construcció de mur i escales 

- Impermeabilització perimetral de parets 

- Perforació horitzontal dirigida (per empresa especialitzada) 

1.4.4.2.2 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Atropellaments i col·lisions, especialment amb marxa endarrere i en girs 

inesperats de les màquines 

• Caigudes de material 

• Caigudes del personal 

• Atropellaments i col·lisions a l'entrada i sortida de camions 

• Bolcs de les màquines 

• Generació de pols 

• Explosions i incendis 

• Soroll 

• Electrocucions 

• Xocs, cops al cap, mans i peus 

• Punxades d'objectes 

• Manipulació de materials amb amiant 

1.4.4.2.3 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

Aquest apartat s’ha de realitzar amb moltes precaucions pels riscs que comporta. Les 

zones que siguin perilloses es senyalitzaran adequadament. 

La manipulació de materials amb amiant només la podrà dur a terme una empresa 

especialitzada inscrita al RERA, i haurà de disposar d’un pla de treball aprovat per 

l’autoritat laboral. 

S’ha de traçar un pla d'entrada i sortida de vehicles pesats, vigilant d'utilitzar vies que 

puguin suportar la càrrega i vetllant per la seguretat dels vianants i el personal de les 

obres. Amb tot el procés s’ha de destinar un peó especialitzat que vetlli pel tràfic 

d'entrada i sortida, així com per prevenir accidents sempre que sigui necessari. 

Sempre que hi hagi persones o vehicles durant la nit, les àrees de treball acotades 

adequadament s'il·luminaran per punts de llum vermella o groga, alimentades per tensió 
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de 24 V o be protegint la instal·lació amb interruptors diferencials associats amb la seva 

presa de terra. Les rampes d'accés de vehicles seran independents de la rampa del 

personal i estaran separades mitjançant  baranes o dispositius equivalents. 

El maquinista col·locarà la màquina de manera que tingui bona visibilitat de la zona 

d'operacions. 

Abans de començar a funcionar cada màquina, l'operador mirarà que ningú es trobi 

en el seu radi d'acció. 

En els encreuaments de vehicles tindrà prioritat el que vagi carregat. 

Al carregar es mirarà que no hi hagi ningú sota el camió. 

El pes del material carregat no pot excedir del límit màxim de pes per cada vehicle, ni 

sobresortir de la caixa per evitar la caiguda del material durant el transport. 

Durant les operacions de càrrega, el vehicle que estigui essent carregat s’haurà 

d'immobilitzar amb els dispositius normals de frens i addicionalment es posaran falques 

que impedeixin el moviment. 

L'encarregat de la màquina no podrà transportar amb ella a cap persona ni permetre 

que un altre la porti. 

En les operacions de bolcs amb el Dumper, tant amb pendent com amb horitzontal, 

s'immobilitzaran amb falques. 

Es protegiran les línies elèctriques annexes a l'obra mitjançant els apantallaments 

adequats. 

1.4.4.2.4 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat 

• Ulleres contra impactes i antipols en cas necessari 

• Mascaretes antipols amb filtre recanviable en cas necessari 

• Proteccions auditius en cas necessari 

• Cinturó antivibratori pel maquinista 

• Botes de seguretat 

• Guants de cuir 

• Mascaretes adients quan es treballi en presència de substàncies perilloses, en 

cas necessari 

1.4.4.2.5 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• No es permet l'accés del personal a la zona d'influència de la màquina mòbil 

• Abans de començar la instal·lació es consultarà amb els Organismes 

competents si existeixen línies elèctriques, sanejament, clavegueram, telèfons, 

gas, pous, foses asèptiques, etc. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT

2388-000010-2025

Codi Segur de Verificació:
    4bfc2151-4b81-49ce-9a19-3310d614e5be
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25331684
Data d'impressió: 05/02/2026 09 34:16
Pàgina 80 de 254

SIGNATURES

1.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
2.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
3.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
4.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
  D

'O
LE

R
D

O
LA

O
rig

in
al

Ì
4b
fc
21
51
-4
b8
1-
49
ce
-9
a1
9-
33
10
d6
14
e5
be
~Î

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA 

ANNEX 4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

  

19 EXPEDIENT 1019 

 

• No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures 

• Màquines previstes de dispositiu sonor i de llum blanca per la marxa enrere 

• Zona de trànsit de camions perfectament senyalitzada 

• Cabines de protecció anti-bolc 

• El control del tràfic es realitzarà amb l'auxili d'un operari prèviament format 

• Camions amb cabina protegida 

• El transport de canonades i/o tubs a les espatlles es farà mantenint-los 

lleugerament aixecats 

• Els restes de materials seran recollits al final de la jornada 

• Quan plogui i/o quan es treballi en llocs on hi pugui haver aigua, es prendran 

les mesures adequades per tal d'evitar ofegaments (hi haurà sempre dues 

persones treballant i portaran els cinturons de seguretat adients al treball que 

facin) 

1.4.5 PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

1.4.5.1 GENERALS 

Es tancaran els àmbits de l'obra que donin a les zones públiques prohibint el pas a tota 

persona aliena a la mateixa. 

Durant les tasques de manipulació de materials amb amiant, l’empresa especialitzada 

haurà d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut pertinents que s’han descrit en el pla de 

treball de la pròpia empresa. 

1.4.5.2 NORMES SOBRE INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

Existiran mitjans de lluita contra incendis en un lloc visible en tot moment, de fàcil accés 

i conegut per qualsevol persona present a l’obra. 

S'instruirà al personal sobre la utilització dels extintors. 

Els extintors seran de pols Polivalent. 

1.4.5.3 MUNTATGE DE MAQUINÀRIA I GRUES 

Riscs més freqüents: 

• Caiguda de persones al mateix o a diferent nivell 

• Cops amb eines 

• Cops amb peces manipulades 

• Cops amb elements col·locats fixes o mòbils 

• Caigudes de peces amb el transport, en l'elevació o en el muntatge 

• Projeccions de greix o partícules per esquitxos al copejar peces 

• Electrocucions per contactes imprevistos 
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• Cremades als ulls 

• Peces en moviment de motors o màquines sense proteccions 

• Rebaves de peces trencades o mal rematades 

• Reparacions o manteniment realitzats amb elements amb moviment 

1.4.5.4 PROTECCIONS CONTRA ELS RISCS DE LES MÀQUINES 

• Al transport d'elements o peces 

• Disposició de maniobres de grues o sobre el moll de descàrrega 

• Senyalització i instrucció prèvia 

• Ordenació del tràfic i del moviment dels elements auxiliars 

• Proteccions als elements mòbils de les màquines 

• Senyalització i vigilància de les càrregues màximes a cada moment 

1.4.6 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

1.4.6.1 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

1.4.6.1.1 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

L'empresa constructora contractarà, en el cas que no hi hagi grup electrògen o similar, 

a les companyies elèctriques les escomeses provisionals d'energia elèctrica (menjadors, 

vestuaris, serveis i altres necessitats de l'obra). 

1.4.6.1.2 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Caigudes de persones, tant al mateix nivell com a diferent nivell 

• Caigudes de material, tant al mateix nivell com a diferent nivell 

• Talls, cops i xocs a les mans 

• Electrocucions per contacte directe i indirecte 

1.4.6.1.3 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

Si a prop de les zones de treball hi haguessin línies elèctriques, si és possible es deixaran 

sense servei quan es treballi, i si no és possible s'apantallaran correctament o es 

recobriran amb macarrons aïllants. 

Les escales a utilitzar, si son d'estisores, tindran els tirants de limitació d'obertura; si són de 

mà tindran dispositius antilliscants i es fixaran a punts sòlids. 

Quan hi hagi pluja, neu o gel es suspendran els treballs. 
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1.4.6.1.4 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat 

• Cinturó de seguretat als llocs d'altura que no hi hagi baranes de protecció 

• En proves de tensió s'utilitzarà calçat i guants aïllants 

• Quan es manipulin cables s'utilitzaran guants de cuir 

• Ús de botes de seguretat amb plantilles d'acer, anticlaus i antilliscants 

• Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors dels mateixos 

1.4.6.1.5 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Xarxes de protecció en cas necessari 

• Baranes de protecció de 90 cm d'altura en cas necessari 

• Neteja de la zona de treball 

• Protecció contra contactes directes i indirectes de la maquinària 

• Protecció de les carcasses o pantalles dels elements mòbils de les màquines 

• Sempre que sigui possible s'instal·larà una plataforma de treball protegida amb 

barana i rodapeu 

• Zona de treball ben il·luminada 

1.4.6.1.6 PROTECCIÓ CONTRA ELS RISCS DE LES MÀQUINES 

Els taladres i altres equips portàtils tindran doble aïllament. Les pistoles de fixar claus 

s'utilitzaran sempre amb la seva protecció. Les proves en tensió es faran desprès que 

l'encarregat de l'obra hagi revisat la instal lació, comprovant que no quedin accessibles 

a tercers, unions o empalmes sense el degut aïllament. 

1.4.7 MAQUINÀRIA 

1.4.7.1 MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

1.4.7.1.1 CAMIÓ BASCULANT 

 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Xocs amb elements fixes de l'obra 

• Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment 

• Bolcaments al circular per la rampa d'accés 
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 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• La caixa serà baixada immediatament després de la descàrrega 

• A l’entrar i al sortir de l'obra ho farà amb precaució ajudat per senyals d'una 

persona de l'obra 

• Respectarà totes les normes del codi de la circulació 

• Si per qualsevol circumstància tingués de parar a les rampes, el vehicle 

quedarà frenat i falcat 

• Respectarà en tot moment els senyals de l'obra 

• La velocitat de circulació estarà segons la càrrega transportada, la visibilitat i 

les condicions del terreny 

 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat 

• Durant la càrrega el personal estarà fora del radi d'acció de les màquines 

• Abans de començar la descàrrega hi haurà posat el fre de mà 

 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• No hi haurà ningú a les proximitats del camió, en el moment de realitzar 

maniobres 

• Si descarrega material a les proximitat de rases o pous de cimentació, 

s'atansarà a una distància màxima d'un metre i col·locant falques 

• Abans de començar la descàrrega hi haurà posat el fre de mà 

1.4.7.1.2 RETROEXCAVADORA 

 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Xocs amb elements fixes de l'obra 

• Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment 

• Bolc per enfonsament del terreny 

• La cabina tindrà extintor d'incendis 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT: 

• La caixa serà baixada immediatament després de la descàrrega 

• A l'entrar i sortir de l'obra ho farà amb precaució ajudat per senyals d'una 

persona de l'obra 

• Respectarà totes les normes del codi de la circulació 

• Si per qualsevol circumstància tingués de parar a les rampes, el vehicle 

quedarà frenat i falcat 

• Respectarà en tot moment els senyals de l'obra 

• El conductor no deixarà mai la màquina sense parar el motor 

• La cabina tindrà extintor d'incendis 
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• Al circular ho farà amb la cullera plegada i al acabar el treball aquesta 

quedarà a terra o plegada sobre la màquina. Si la parada és llarga, es 

desconnectarà la bateria i es traurà la clau de contacte 

 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat 

• Durant la càrrega el personal estarà fora del radi d'acció de les màquines 

• Botes antilliscants 

 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• No hi haurà ningú a les proximitats de la màquina, en el moment de realitzar 

maniobres 

• Al baixar per rampes la cullera estarà situada a la part de darrera de la 

màquina 

1.4.7.2 FORMIGONERA 

1.4.7.2.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Atrapament per falta de protecció dels motors de la formigonera 

• Dermatosis, degut al contacte de la pell amb el ciment 

• Pneumoconiosis degut a l'aspiració de pols de ciment 

• Contactes elèctrics 

• Trencament del tub per desgast i vibracions 

• Projecció violenta del formigó a la sortida de la canonada 

1.4.7.2.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Es comprovarà periòdicament el dispositiu de bloqueig de la cuba, així com 

l'estat dels cables, palanques i accessoris 

• Al acabar el formigonat, l'operador deixarà la cuba reposant a terra o en 

posició elevada, completament immobilitzada 

• La formigonera està provista de presa de terra, el motor portarà carcassa i el 

quadre elèctric estarà aïllat i tancat permanentment 

• En operacions de buidat manual de formigoneres: La superfície per on passen 

els carretons estarà net i sense obstacles 

1.4.7.2.3 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat 

• Guants de goma 

• Botes antilliscants 

• Mascareta amb filtre per la pols 
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1.4.7.2.4 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• El motor de la formigonera i els seus òrgans de transmissió estaran coberts 

• Els elements elèctrics estaran protegits 

1.4.7.3 SOLDADURA 

1.4.7.3.1 SOLDADURA ELÈCTRICA 

• Les radiacions actives són un risc inherent a la soldadura elèctrica per arc, 

afecten no solament al ull, sinó també a qualsevol part del cos que estigui 

exposat. Per això el soldador ha d'utilitzar: pantalla, manyoples, maneguí, 

polaines i mandil 

• L'alimentació elèctrica del grup es farà mitjançant connexió a través d'un 

quadre amb diferencial adequat al voltatge de subministrament 

• Abans de començar es necessari examinar el lloc i preveure la caiguda de 

xispes sobre materials combustibles que poden donar lloc a un incendi 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Queda prohibit deixar la pinça i el seu elèctrode directament a terra, tirar de 

forma desordenada el cablejat per l'obra, no instal·lar la presa de terra a la 

carcassa de la màquina de soldar, no desconnectar totalment la màquina de 

soldar quan es faci una pausa, la utilització de mànegues deteriorades, etc. 

 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

• Casc, guants de cuir, mandil de cuir, maneguí, pantalla antiradiacions, polaines 

1.4.7.3.2 SOLDADURA AUTÒGENA I OXITALL 

• El trasllat de les botelles es farà sempre amb la seva corresponent caperutxa 

• Es prohibeix tenir les botelles al sol 

• Les botelles d'acetilè han de utilitzar-les en posició vertical i les d'oxigen també 

• S'ha de comprovar les fuites a les mànegues, etc. 

• Al acabar el treball s'ha de tancar perfectament les botelles 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Queda prohibit: Utilitzar mànegues del mateix color per gasos diferents i deixar 

a terra les botelles buides 

 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

• Casc, guants de cuir, mandil de cuir, maneguí, pantalla antiradiacions, polaines 
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1.4.7.4 DUMPER 

1.4.7.4.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Xocs amb elements fixes de l'obra 

• Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment 

• Bolcs al circular per la rampa d'accés 

• Cops amb la manovella de posta en marxa 

1.4.7.4.2 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat 

• Cinturó antivibratori 

• Botes de seguretat 

• Vestit impermeable 

1.4.7.4.3 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Es senyalitzarà un topall de fi de recorregut al costat de talussos 

• Es senyalitzaran els camins i direccions que han de recórrer 

• La velocitat màxima serà de 20 Km/h 

• Prohibit sobrepassar la càrrega màxima 

• Prohibit el transport de persones 

• Les pendents sota càrrega es faran sempre en marxa endarrere 

1.4.7.5 COMPRESSOR 

1.4.7.5.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Atrapament en maniobres i operacions de manteniment 

• Bolcs 

• Soroll 

• Trencament mànega 

• Emanació de gasos tòxics 

1.4.7.5.2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Quan els operaris facin una operació al compressor en marxa, es farà amb els 

auriculars corresponents 

• Es traçarà un cercle de 4 metres al voltant del compressor, on serà obligatori l'ús 

d'auricular o protectors auditius 

• Queda prohibit realitzar maniobres d'engreixament i/o manteniment amb el 

compressor en marxa 

• No es faran servir mànegues en mal estat 
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1.4.7.6 MARTELL PNEUMÀTIC 

1.4.7.6.1 PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Botes de seguretat 

• Casc homologat 

• Cinturó de seguretat 

• Guants, mandil i polaines de cuir 

• Ulleres de protecció 

• Vestit de treball 

1.4.7.6.2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Les operacions es faran per varies quadrilles diferents 

• Els operaris passaran cada mes un reconeixement mèdic 

• Seran especialistes de manipulació del martell pneumàtic 

• S'inspeccionarà el terreny circumdant per detectar possibles despreniments del 

terreny 

1.4.7.7 VIBRADOR 

1.4.7.7.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Descàrregues elèctriques 

• Caigudes d'altura 

• Esquitxada als ulls 

1.4.7.7.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Les operacions de vibrat es faran sempre des de una posició estable 

• La mànega d'alimentació elèctrica estarà protegida 

1.4.7.7.3 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat 

• Guants de cuir 

• Botes de goma 

• Ulleres 

1.4.7.7.4 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• El motor del vibrador estarà cobert 

• Els elements elèctrics estaran protegits 
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1.4.7.8 SERRA CIRCULAR 

1.4.7.8.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Descàrregues elèctriques 

• Talls i amputacions d'extremitats superiors 

• Trencament del disc 

• Projecció de partícules 

• Incendis 

1.4.7.8.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• El disc estarà protegit per carcassa protectora i resguards que impedeixin els 

atrapaments pels òrgans mòbils 

• S'ha de controlar l'estat de les dents del disc 

• La zona de treball estarà neta de serradures i encenalls per evitar incendis 

• S'ha d'evitar la presència de claus al tallar 

1.4.7.8.3 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat 

• Guants de cuir 

• Botes amb plantilles anticlaus 

• Ulleres 

1.4.7.8.4 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• La màquina s'instal·larà en una zona lliure de circulació 

• Extintor manual 

1.4.8 MEDIS AUXILIARS 

1.4.8.1 ESCALES 

1.4.8.1.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Atropellaments i col·lisions d'entrada i sortida de camions, especialment amb 

marxa endarrere i en girs inesperats de les màquines 

• Caiguda de l'operari des de l'escala, tant al mateix nivell com a diferent nivell 

• Caigudes de material i eines de l'escala, tant al mateix nivell com a diferent 

nivell 

• Cops i caigudes de material 

• Caiguda de l'escala i de l'operari 

• Afeccions oculars per partícules 
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1.4.8.1.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

No es deixaran materials a les escales. Estaran netes i es comprovarà la resistència del 

terra a la que s'ha de sostenir, evitant la humitat excessiva que pugui desfalcar el punt 

de suport formant guies que desviïn l'aigua en cas necessari. 

No s'estarà a les escales quan hi hagi vent fort. 

No s'estarà al damunt de les escales per menjar. 

No es muntaran escales metàl liques a les proximitats de cables aeris de conducció o 

instal·lacions elèctriques de baixa tensió si no es guarda la distància mínima de 5 metres. 

Les escales d'estisores estaran dotades de tirants de limitació d'obertura i si són de mà 

tindran dispositius antilliscants. 

1.4.8.1.3 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat 

• Cinturó de seguretat als llocs d'altura 

• El personal que treballi amb la serra circular portarà ulleres per evitar 

projeccions de partícules i de pols als ulls 

• Ús de botes de seguretat amb plantilles d'acer, anticlaus i antilliscants 

1.4.8.1.4 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Xarxes de protecció 

• Selecció del material a col·locar 

• Neteja de la zona de treball 

• Inspecció dels punts de suport i d'enclavament 

1.4.8.1.5 PROTECCIÓ CONTRA ELS RISCS DE LES MÀQUINES 

• Les escales estaran lliures d'eines i de materials 

1.4.9 FORMACIÓ 

Tot el personal ha de rebre, a l’ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball 

i dels riscs que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat 

que s’utilitzaran. 

Escollint el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme, extinció d’incendis 

i primers auxilis, de forma que tots els treballs disposin d’algun socorrista. 

1.4.10 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Farmaciola 
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Es disposarà d’una farmaciola amb les medicines de primers auxilis. 

Assistència a accidentats 

S’informarà a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, 

Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on es traslladarà als 

accidentats pel seu ràpid i efectiu tractament. 

Es molt convenient disposar a l’obra, i en un lloc molt visible, d’una llista amb els telèfons 

i adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per a garantir 

un ràpid transport dels possibles accidentats als Centres d’Assistència. 

Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement 

mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d’un any. 

2 PLEC DE CONDICIONS 

2.1 DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

- Directiva 92/57/CEE 24 Juny (DOCE: 26/08/92) de Disposicions mínimes de 

seguretat i de salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o 

mòbils 

- RD 1627/1997, de 24 octubre, i transposició de la Directiva 92/57/CEE de 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 

- Llei 31/1995, de 8 novembre, de prevenció de riscos laborals 

- Llei 54/2003, de 12 desembre, de Reforma del marc normatiu de la prevenció de 

riscos laborals 

- RD 39/1997, de 17 de gener de Reglament dels serveis de prevenció i les seves 

modificacions 

- RD 337/2010 que modifica el RD 39/1997, el RD 1109/2007 i el RD 1627/1997 

- Ordre TIN/1071/2010 de requisits i dades que han de reunir les comunicacions 

d’obertura o reanudació d’activitats en els centres de treball 

- RD 2177/2004, de 12 de novembre de Disposicions mínimes de seguretat i salut 

para la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs 

temporals en alçada 

- RD 485/1997, de 14 abril, de Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de 

seguretat i salut en el treball 
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- RD 486/1997, de 14 de abril, de Disposicions mínimes de seguretat i salut en els 

llocs de treball en el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 

1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà i modifica i deroga alguns 

capítols de l’ordenança de seguretat i higiene en el treball 

- Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció 

- RD 604 / 2006 que modifica el RD 39/1997, pel que s’aprova el reglament dels 

serveis de prevenció i el RD 1627/97, pel que s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en las obres de construcció 

- RD 396/2006 de Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs 

amb risc d’amiant 

- RD 286/2006 de Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l’exposició al soroll 

- RD 487/1997 de Disposicions mínimes de seguretat i salut relatius a la manipulació 

manual de càrregues amb riscos, en particular dors-lumbars, pels treballadors 

- RD 488/1997 de Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb 

equips que inclouen pantalles de visualització de dades 

- RD 664/1997 de Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l’exposició a agents biològics durant el treball 

- RD 665/1997 de Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l’exposició a agents cancerígens durant el treball 

- RD773/1997 de Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatius a la utilització 

pels treballadors d’equips de protecció individual 

- RD1215/1997 de Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels 

treballadors dels equips de treball 

- RD614/2001 de Protecció contra el risc elèctric 

- RD 374/2001 de Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l’exposició a agents químics durant el treball 

- O. de 20 de maig de 1952 de Reglament de seguretat i higiene en el treball en 

la indústria de la construcció i les seves modificacions posteriors 

- R. 04/11/1988 de Distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 

elèctriques 

- O. de 28 d’agost de 1970 d’Ordenança del treball per les indústries de la 

construcció, vidre i ceràmica 
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- O. de 31 d’agost de 1987 de Senyalització, balisament, neteja i finalització 

d’obres fixes en vies fora de població 

- RD 836/2003 de 27 juny i la modificació de O. de 16 d’abril de 1990 d’Instrucció 

tècnica complementària MIE-AEM 2 del reglament d’aparells d’elevació i 

manutenció referent a grues torre desmuntables per a obres 

- O. de 9 de març de 1971, correcció d'errades (BOE: 06/04/71), modificació (BOE: 

02/11/89) derogats alguns capítols per: 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 d’Ordenança general de 

seguretat e higiene en el treball 

- O. de 12 de gener de 1998 pel qual s’aprova el model de llibre d'incidències en 

obres de construcció 

- RD 171/2004, de 30 de gener de Coordinació d'activitats empresarials 

- Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Higiene i Medicina del Treball 

que poden afectar als treballs que es realitzin a l’obra. 

2.2 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Tots els vestits de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 

període de vida útil, refusant-se a la finalització d’aquest. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en un 

determinat vestit o equip, és farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada 

prevista o data de lliurament. 

Qualsevol vestit o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim 

pel que fou concebut (per exemple, per un accident) serà refusat i és farà la reposició 

al moment. 

Aquells vestits que pel seu ús hagin adquirit més toleràncies de les admeses pel fabricant, 

seran reposades immediatament. 

L’ús d’un vestit o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix. 

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que es tinguin que realitzar durant 

el transcurs de l’execució de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 

robatori, etc., seran a càrrec del Contractista. 

2.2.1 PROTECCIONS PERSONALS 

Tot element de protecció personal s'ajustarà al Reial Decret 1407/1992 pel qual es 

registren recomanacions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 

equips de protecció individual. La resta s'ajustaran a la homologació de mitjans de 

protecció personal dels treballadors (O.M 17-5-74) (B.O.E  29-5-74). 
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Casc 

Serà d’ús personal i obligatori inclòs per a visitants o personal aliè a l’obra, que es trobi 

exposat a risc d’accident degut a l’obra. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Aquells que hagin sofert impactes violents o tinguin més de 10 anys, encara que no hagin 

estat utilitzats, seran substituïts per altres de nous. 

 

Botes 

A l’existir risc d’accident mecànic en els peus i donar-se la possibilitat de perforació de 

les soles per claus, serà obligatori l’ús de calçat de seguretat, així com també quan es 

treballi amb energia elèctrica. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Quant els treballs s’hagin de realitzar en sòls humits o es rebin esquitxades d’aigua o 

morter, les botes seran de goma. 

Guants 

Per evitar les agressions a les mans dels treballadors, sigui dermatosis, talls, esgarrapades, 

picades, etc. s’utilitzaran guants, que seran de diferents materials: 

- Cotó o punt: treballs lleugers. 

- Cuir: ús en general. 

- Malla metàl lica: ús de xapes tallants. 

- Lona: manipulació de fusta. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Cinturons de seguretat 

En tot treball d’alçada amb perill de caiguda serà preceptiu l’ús de cinturó de seguretat. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 
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Dispositius anticaigudes 

Quant els treballadors realitzin operacions d’elevació i/o descens, utilitzaran dispositius 

anticaigudes. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Protectors auditius 

Quant els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior 

a 80 dB (compressor, martell pneumàtic, serra de disc, etc.), serà obligatòria la utilització 

de protectors d’audició, que seran sempre d’ús individual. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Protectors de la vista 

Quant els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fums, 

esquitxades de líquids, radiacions perilloses o enlluernaments, hauran de protegir-se la 

vista mitjançant ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les pantalles contra protecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 

transparent i lliure d’estries, ratlles o deformacions. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Proteccions de les vies respiratòries 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Roba de treball 

Els treballadors hauran d’utilitzar roba de treball facilitada gratuïtament per la pròpia 

empresa. 

Serà de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos del treballador, sense elements addicionals 

(bocamànigues, parts girades cap dalt etc.) i de fàcil neteja. 

En els casos de treballs sota pluja o en condicions d’humitat anàlogues se’ls hi donarà 

roba de treball impermeable. 

Disposaran de marcat CE. 
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Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

2.2.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Es diferenciaran els equips que garanteixin la impossibilitat d’un accident (prevenció) 

d’aquells que encara que no l'evitin, puguin evitar lesions o disminuir la seva gravetat 

(protecció). 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 

següents: 

 

Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 90 cm d’alçada essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb 

peus per mantenir la seva verticalitat. 

Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny. 

Xarxes 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixin, amb 

garantia, la funció protectora per la qual estan previstes. 

Els elements de subjecció del cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de 

xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ésser sotmesos 

d’acord amb la seva funció protectora, tenint en compte la seva fixació als elements 

de l’estructura no enderrocats en la fase de treball. 

Els forats interiors es protegiran amb una malla electrosoldada de 15 x 15 x 3 de 

resistència adequada, fortament unida a l’estructura. 

Interruptors diferencials i preses de terra 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per l’enllumenat de 30 mA i per la 

força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 

d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte 

màxima de 24 V. 

Cables i receptors elèctrics 

Compliran el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions 

Complementàries. 

Rampa d’accés 
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Baranes 

Seran rígides de 90 cm d’alçada mínima, barra intermitja o brèndoles verticals separades 

cada 15 cm. 

Les baranes envoltaran el perímetre de la planta en obres, només deixant lliures els 

accessos previstos. Tindran la resistència suficient per garantir el pes de les persones. 

Per les zones d’abocament de deixalles, aquestes baranes seran practicables. 

Xarxes perimetrals 

Seran de polièster o poliamida d’alta tenacitat. La malla serà quadrada de 50 mm de 

costats com a màxim. Disposaran de cantoneres. 

La protecció de risc de caiguda al buit per la vora perimetral es farà utilitzant pescants 

tipus forca. 

Passadissos de seguretat 

Podran fer-se mitjançant pòrtics amb peus drets i realitzats a base de taulons embridats, 

fortament subjectats al terreny. Aquests elements també podran ser metàl·lics. 

Il·luminació 

Es disposarà de l’adequada llum artificial per als treballs, extremant-se aquesta mesura 

en operacions delicades o de risc major. 

Reg de deixalles 

Es regaran convenientment les deixalles per evitar la formació de pols, de forma que no 

es produeixin embussaments, tallant-se el cabal d’aigua cada cop que s’efectuï 

aquesta operació. 

Precaucions de tipus general 

Cap operari haurà de trobar-se a la planta inferior a la que està enderrocant-se. 

Quant s’hagi d’acumular deixalles s’haurà d’evitar que el pes de les mateixes superi els 

100 Kg/m2. 

Hauran de ser abatuts tots els elements que es trobin en equilibri inestable per evitar 

possibles desploms i les seves conseqüències. 

Al final de la jornada no quedaran murs sense arriostrar d’una alçada superior a 7 

vegades el seu gruix. 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, a l’època més seca de l’any. 

Senyalització 
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Es disposaran senyals reflectants en els accessos de l’obra de forma visible. Els materials 

estaran d'acord amb la normativa vigent . Algunes d'aquestes senyals poden ser les 

següents: 

- Stop. 

- Obligatori ús de casc, ulleres, botes, etc. 

- Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada 

en moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions. 

- Entrada i sortida de vehicles. 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra. 

- Farmaciola i extintor. 

Cordó d’abalisament 

S’empraran conjuntament amb les senyalitzacions corresponents, per delimitar 

clarament les zones de treball, en les quals estarà prohibida l’entrada a persones o 

vehicles aliens a l’obra. 

També es disposarà en circumstàncies especials, previstes amb la suficient antelació, 

com son: col·locació d’elements prefabricats i operacions metàl·liques (quan el Director 

ho trobi oportú) pel seu evident perill o la integritat física de les persones. 

En tots els casos que calgui el seu ús, es garantiran les suficients distancies de seguretat 

que el risc necessiti. 

Topalls de desplaçament de vehicles 

Es realitzaran mitjançant taulons clavats i reblats entre sí, fixats al terreny mitjançant 

perxes clavades. 

Extintors 

Seran adequats a l'agent extintor i la càrrega al tipus d’incendi previsible. Es revisaran 

amb la normativa vigent. 

Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans com cintes, banderoles, mires, etc. seran dielèctrics, donat el risc 

d’electrocució per les línies elèctriques. 

Circulació de vehicles 

Serà vigent el Codi de Circulació a l’obra. 

No es sobrecarregaran els vehicles. 

Els camions no podran circular amb la caixa aixecada. 
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Es protegiran cables i mànegues. 

Es regarà periòdicament el sòl per evitar l’aixecament de pols. 

Existirà una perfecta coordinació amb els vehicles propis i aliens a l’obra. 

3 SERVEIS DE PREVENCIÓ 

3.1 CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS 

L’empresa informarà als treballadors del seu dret a nomenar els seus delegats de 

prevenció que els representaran en matèria de prevenció. Aquests podran optar 

lliurament a tenir o no delegats de prevenció; en cas afirmatiu es constituirà el comitè 

de seguretat i salut quan s’arribi a la quantitat de 50 treballadors (les obligacions i formes 

d’aquest comitè estaran d’acord amb la normativa vigent). 

3.2 FORMACIÓ 

Tot el personal ha de rebre, a l’ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball 

i dels riscs que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat 

que s’utilitzaran. 

Escollint el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 

forma que en tots els llocs de treball hi hagi sempre un socorrista. 

3.3 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

L’obra haurà de comptar amb un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, en règim 

permanent, la seva missió serà la de coordinar l’aplicació dels principis generals de 

prevenció i seguretat, coordinar les activitats de l’obra per garantir que el contractista, 

subcontratista i treballadors autònoms apliquin d'una manera coherent i responsable els 

principis de l’acció preventiva, aprovar el Pla de Seguretat i Salut, Organitzar les 

activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta 

dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries per evitar que entrin a l’obra 

persones no autoritzades. Quan no sigui necessari la designació del coordinador de 

seguretat i salut, les seves funcions seran assumides per la direcció facultativa. 

3.4 SERVEI MÈDIC 

L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi, aliè o 

mancomunat. 

4 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material 

consumit. 
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5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

La situació i característiques de les instal lacions d'higiene i benestar depenen del 

nombre de treballadors. L'article 15 del Reial Decret 1627/1997 descriu que hi haurà un 

nombre suficient de vestuaris, dutxes, wàters i lavabos i que les seves dimensions seran 

les adequades. S'han considerat com a mesures suficients les següents: 1 vestuari de 2 

m2/treballador, 1 dutxa de 1 m2 per cada 5 treballadors, 1 wàter per cada 15 

treballadors, 1 lavabo de 1 m2 per cada 5 treballadors, 1 penjador de 0,2 m2 per cada 

treballador. 

L'article 19 del Reial Decret 1627/1997 descriu que els treballadors disposaran 

d'instal·lacions per poder menjar, i en el seu cas, per poder preparar els seus menjars 

amb condicions de seguretat i salut. 

6 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest estudi 

als seus medis i mètodes d'execució. La base per realitzar aquest Pla serà l'Estudi bàsic 

de Seguretat i Salut que es descriu al present document. 

Aquest Pla es presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut perquè procedeixi a la seva 

aprovació, aplicant les mesures pertinents durant l'execució de les obres. 

7 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

El constructor està obligat a: 

- Preparar un Pla de Seguretat i Salut. 

- Presentar aquest Pla al Coordinador de Seguretat i Salut per la seva aprovació. 

- Fer l’obertura de Centre de Treball. 

- Disposar i mantenir el Llibre de Subcontractació. 

8 LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

Es mantindrà un llibre d'incidències on el Coordinador de l'obra o la Direcció Facultativa 

plasmarà per escrit les incidències que es produeixin a l'obra. 

En cas d'incompliment de les mesures del Pla de Seguretat, es farà constar al llibre. 

Aquestes incidències es faran arribar abans de les 24 hores a la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social de la província en que es realitzi l'obra. 

9 SEGUIMENT I CONTROL DE L’OBRA 

A l'obra hi haurà constantment el coordinador de seguretat i salut el qual farà el 

seguiment i control de l'obra amb matèria de seguretat i salut, per tant vetllarà perquè 
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es compleixi tot el pla de seguretat i salut. Tots els imprevistos que puguin sorgir a l'obra 

seran estudiats pel contractista i la seva solució tindrà que se aprovada pel coordinador 

de seguretat i salut. Aquestes correccions i/o ampliacions es reflectiran al pla de 

seguretat i salut. 

Olèrdola, a la data de la signatura digital 

 

 

Pau Ortínez 

Cap d’explotació  
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10 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA                                                  

10.1 RASES: PERSPECTIVA I DETALL 
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10.2 ENTIBACIONS: CRITERIS DE DISSENY 

Es convenient apuntalar una rasa quan la profunditat d’aquesta supera els 1,5 m. En cas 

de no apuntalar la rasa es respectaran els talussos indicats en la taula següent: 

Naturalesa 

del terreny 

Excavacions en terrenys verges o 

terraplens homogenis molt antics 

Excavacions en terrenys remoguts 

recentment o terraplens recents 

TERRENYS TERRENYS 

Secs Immersors Secs Immersors 

Angle 

amb 

l'horitzonta

l 

Penden

t 

Angle 

amb 

l'horitzonta

l 

Penden

t 

Angle 

amb 

l'horitzonta

l 

Penden

t 

Angle amb 

l'horitzontal 

Penden

t 

Roca dura 80º 5/1 80º 5/1 - - - - 

Roca tova o 

fissurada 
55º 7/5 55º 7/5 - - - - 

Restes 

rocoses, 

pedregoses, 

enderrocs 

45º 1/1 40º 4/5 45º 1/1 40º 4/5 

Terra forta 

(barreja 

d'arena i 

argila) 

barrejada 

amb pedra i 

terra vegetal 

45º 1/1 30º 3/5 35º 7/10 30º 3/5 

Grava, arena 

granelluda 

no argilosa 

35º 7/10 30º 3/5 35º 7/10 30º 3/5 

Arena fina no 

argilosa 
30º 3/5 20º 1/3 30º 6/10 20º 1/3 
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10.3 ENTIBACIONS: TIPUS D’ENTIBACIÓ 
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10.4 ENTIBACIONS: DETALLS D’ENTIBACIÓ AMB MÒDULS METÀL·LICS 
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10.5 ESCALES DE MÀ: DETALLS 
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10.6 BARANES DE SEGURETAT: EMPOTRAT EN FORJAT 
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10.7 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES: ESQUEMA TIPUS 
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10.8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
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10.9 URBANISME: SENYALITZACIÓ – BARRERA RÍGIDA PORTÀTIL 
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10.10 URBANISME: SENYALITZACIÓ – BALISA INTERMITENT CÈDULA FOTOELÈCTRICA 
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10.11 URBANISME: SENYALITZACIÓ – BALISA AMB LLUMS INTERMITENTS 
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10.12 URBANISME: SENYALITZACIÓ – TALLS DE CARRETERES AMB DESVIAMENT 
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10.13 URBANISME: SENYALITZACIÓ – PLAFÓ DE DESVIAMENT DE TRÀNSIT 
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10.14 URBANISME: SENYALITZACIÓ – CON DE BALISAMENT 
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10.15 URBANISME: SENYALITZACIÓ – SENYALS PROVISIONALS DE TRÀNSIT 
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10.16 URBANISME: SENYALITZACIÓ – SENYAL INDICATIVA PRECAUCIÓ OBRES 
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10.17 URBANISME: SENYALITZACIÓ – SENYAL INDICATIVA NO PASSAR ZONA D’OBRES 
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10.18 URBANISME: SENYALITZACIÓ – SENYAL INDICATIVA PROHIBIT EL PAS 
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10.21 URBANISME: SENYALITZACIÓ – SENYALS DE PROHIBICIÓ 

 

 

Senyals de prohibició: dibuix negre, fons blanc i contorn vermell 

10.22 URBANISME: SENYALITZACIÓ – SENYALS D’OBLIGACIÓ 

 

 

Senyals d’obligació: dibuix blanc i fons blau 
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10.23 URBANISME: RASES – ESQUEMA DE PROTECCIÓ DE RASES 

 

  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT

2388-000010-2025

Codi Segur de Verificació:
    4bfc2151-4b81-49ce-9a19-3310d614e5be
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25331684
Data d'impressió: 05/02/2026 09 34:16
Pàgina 122 de 254

SIGNATURES

1.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
2.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
3.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
4.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
  D

'O
LE

R
D

O
LA

O
rig

in
al

Ì
4b
fc
21
51
-4
b8
1-
49
ce
-9
a1
9-
33
10
d6
14
e5
be
~Î

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA 

ANNEX 4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

  

61 EXPEDIENT 1019 

 

10.24 URBANISME: RASES – ESQUEMA D’APUNTALAMENT DE RASES 
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10.25 URBANISME: RASES – PERSPECTIVA 
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10.26 URBANISME: MUR DE CONTENCIÓ – ESQUEMA DE PROTECCIÓ 

 

10.27 URBANISME: FORATS I OBERTURES – ESQUEMA DE PROTECCIÓ 
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10.28 URBANISME: LÍNIES ELÈCTRIQUES – PÒRTIC DE BALISAMENT, PROTECCIÓ DE LÍNIES 

ELÈCTRIQUES 

 

  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT

2388-000010-2025

Codi Segur de Verificació:
    4bfc2151-4b81-49ce-9a19-3310d614e5be
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25331684
Data d'impressió: 05/02/2026 09 34:16
Pàgina 126 de 254

SIGNATURES

1.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
2.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
3.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
4.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
  D

'O
LE

R
D

O
LA

O
rig

in
al

Ì
4b
fc
21
51
-4
b8
1-
49
ce
-9
a1
9-
33
10
d6
14
e5
be
~Î

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA 

ANNEX 4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

  

65 EXPEDIENT 1019 

 

10.29 URBANISME: LÍNIES ELÈCTRIQUES – DISTÀNCIES RELATIVES PER LA MAQUINÀRIA 

D’OBRA 
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10.35 URBANISME: MAQUINÀRIA D'OBRA – GRUES, PERSPECTIVA DE PAS 
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10.36 URBANISME: MAQUINÀRIA D'OBRA – GRUES, RECOLZAMENTS 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTIU DEL PLEC 

Aquest Plec de Condicions té com a objectiu l’ordenació de les condicions facultatives 

i econòmiques que han de regir en la planificació, execució, desenvolupament, control, 

recepció i abonament de les obres i serveis compreses en el projecte executiu per la 

rehabilitació dels dipòsits de Can Trabal a Olèrdola. 

1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present Plec de Condicions s’aplicarà a les obres corresponents al projecte executiu 

per la rehabilitació dels dipòsits de Can Trabal a Olèrdola, així com a tots els treballs 

auxiliars que no es detallen explícitament i que es considerin necessaris per a una millor 

i més completa execució de les obres projectades. 

1.3 INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes 

en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin 

ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

- PG‐3 (Pliego de prescripciones técnicas generales para obres de carreteres y 

puentes) 

- RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes 

del sector públic 

- RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 

30 d’octubre, de contractes del sector públi 

- RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de 

contractes de les administracions públiques, en tot allò no derogat pel RD 817/2009, 

de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

- Llei 30/2007 i reglament 1098/2001 de contractes de les administracions públiques 

- Real Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó 

- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer" 

- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 

materials actualment en vigència 
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- Llei de prevenció de riscos Laborals 

- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (MELC) 

- Normes UNE 

- Codi tècnic de l’edificació, quan estigui dins l’àmbit d’aplicació. 

- Real Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris 

de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament 

- Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la 

Instrucció 8.3. I.C. 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 

declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres 

d'aquest projecte. 

Són bases tècniques del present projecte i de les solucions adoptades, la normativa i els 

documents que apareixen a l’apartat corresponent de la Memòria. 

Així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que 

puguin resultar afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas). 

Serà també d’aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complimenti les 

disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui 

vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindrà en compte 

en tot moment les condicions més restrictives. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 

índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonòmica, ajuntament i d'altres 

organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 

esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra 

resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec, o 

en aquelles qüestions que no resten definides. 

1.4 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és definir, planificar, valorar i normar les actuacions a 

realitzar per dur a terme la totalitat de les obres. 

Les actuacions previstes en aquest projecte són les següents: 

- Replanteig, tasques d’emplaçament i senyalització de la zona d’obres 

- Execució de les obres 

- Control de qualitat i mediambiental 

- Seguretat i salut 
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que, a la vegada, estan degudament descrites a la Memòria del projecte i als Plànols, 

que es consideren a tots els efectes reproduïts al present Plec. 

1.5 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El present Projecte consta dels següents documents: 

• Document núm. 1: Memòria i Annexes. 

• Document núm. 2: Plànols. 

• Document núm. 3: Plec de Condicions. 

• Document núm. 4: Pressupost. 

Els plànols constitueixen els documents gràfics que defineixen les obres geomètricament, 

i junt amb els quadres de preus, l’import del contracte, el plec de Condicions Tècniques 

i la Memòria constitueixen els documents contractuals. 

El present Plec de Condicions Tècniques, regirà en unió de les disposicions que amb 

caràcter general i particular, s'inclouen en l’apartat 1.3. d'aquest Plec. 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques junt amb la resta de documents contractuals i 

molt especialment la memòria i els plànols, estableixen la definició de les obres, en quant 

a la seva naturalesa, àmbit, objectiu i característiques físiques. 

En cas de contradicció i incompatibilitat entre els plànols, quadres de preus, Plec de 

Prescripcions Tècniques i la memòria, prevaldrà el que es consigna segons l’ordre en que 

s’ha esmentat els diversos documents. 

En tot cas, les contradiccions, omissions u errors, que s'observin en aquests documents 

per l'Enginyer Director de l'Obra o el Contractista, hauran de reflectir-se preceptivament 

en l'Acta de comprovació de Replanteig. 

1.6 DIRECCIÓ D’OBRA 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte estarà a càrrec 

d'una Direcció Facultativa encapçalada per un tècnic titulat competent. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 

Facultativa de l’Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en 

totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

• Els plànols del projecte. 

• El Plec de Condicions Tècniques. 

• La memòria. 

• Els quadres de preus. 
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• El preu d’adjudicació i termini d'execució contractats. 

• El programa de treballs formulat pel Contractista i acceptat pel promotor. 

• Les modificacions d’obra establertes pel promotor. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

• Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

• Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 

detalls en la definició de les obres i en la seva execució, per a que es mantinguin 

les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al present 

Projecte. 

• Formular amb el Contractista l'Acta de comprovació de replanteig a l’inici de les 

obres. 

• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista. 

• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb 

allò que estableix el present Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat 

i, el que determina les normatives que, partint d'elles, formuli la pròpia Direcció 

d'Obra; correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, 

control de qualitat i seguiment de l'obra. 

• Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 

necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no 

amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

• En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció 

paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

• Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que 

cregui necessàries o convenients. 

• Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli per escrit el Contractista. 

• Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 

d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 

• Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
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• Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada per tal segons els 

articles 147 i 148 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, pel que s’aprova el 

“Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. 

• Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels 

resultats del control i de l'acompliment dels Programes, manifestant els problemes 

que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a 

evitar-los o minimitzar-los. 

• El programa de treballs formulat pel Contractista i acceptat pel promotor. 

• Les modificacions d’obra establertes pel promotor. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 

d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin 

dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò 

referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb 

l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 

documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a 

facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat 

compliment pel Contractista. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 

capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries 

objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal 

manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a 

decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a 

persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 

constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 

barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 

definitòria de les obres. 

1.7 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Cadascuna de les obres a realitzar es troba definida amb detall a la Memòria del 

projecte i als annexos. 

1.8 CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

S’hauran de tenir en consideració les següents condicions d’execució: 

- Tant la data d’inici com la programació dels treballs restarà condicionada per 

allò que estipuli la Direcció Facultativa i els tràmits amb els tècnics municipals. 
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- D’acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa, l’obra pot quedar 

dividida en diverses subfases. 

- Degut a les característiques de l’obra, caldrà que el contractista estigui 

especialment atent a les previsions meteorològiques. En cas de pluja, les 

conseqüències que se’n puguin derivar són imputables directament al 

contractista i no seran objecte d’abonament. 

- A l’hora d’executar les connexions i desconnexions de la xarxa i les seves 

instal·lacions, caldrà informar amb antelació suficient a l’explotador per tal que 

aquest pugui planificar els seus treballs. 

1.9 GESTIÓ DE RESIDUS 

Els sobrants d’obra que es puguin reutilitzar o reciclar en l’obra es classificaran i apilaran 

fins a la seva utilització i els que hagin de ser transportats a una planta de reciclatge o 

abocador autoritzat, s’apilaran separadament, tot en els espais lliures de l’obra. 

- De la construcció: material i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de 

construcció. Gestió: s’emmagatzemaran i posteriorment es portaran a un 

abocador controlat de runes.  

- De l’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat 

d’excavació en el sòl. Gestió: les terres procedents de l’excavació es portaran a 

un abocador controlat de runes.  

L’ annex 2 de gestió de residus, detalla tota la gestió dels residus que s’haurà de portar 

a terme durant l’execució de l’obra. 

2 DISPOSICIONS GENERALS 

2.1 REPLANTEIG. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, i segons l’article 139 del Real Decret 1098/2001, 

de 12 d’Octubre, pel que s’aprova el “Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas”; el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 

procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que 

constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. En cas que s'hagués apreciat alguna 

discrepància amb el que s’especifica en el projecte, es comprovarà i es farà constar a 

l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres 

a executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys 

exteriors a la zona de domini o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 

conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 

l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en què programi 

portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas que 
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els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la 

forma i temps d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 

efectuats. 

El contractista haurà de proveir a càrrec seu tots els materials, aparell i equips de 

topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els 

replanteigs a càrrec seu i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els 

medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau 

d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig 

d'acord amb les característiques de l'obra. 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, a càrrec seu, 

proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs 

d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan 

sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap 

indemnització. 

El contractista executarà a càrrec seu els accessos, corrioles, escales, passarel les i bastides 

necessàries per a la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com 

per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts 

topogràfics esmentats anteriorment. 

2.2 PLÀNOLS D’OBRA 

Un cop efectuat la comprovació del replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte 

coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà 

els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant 

adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del 

projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 

condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de formular amb suficient 

anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la 

part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, 

assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests 

plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir 

les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, 

seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini 

total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 

justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini 

dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de 
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treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a 

la petició formulada. 

2.3 PROGRAMA DE TREBALL 

Prèviament a l’inici de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 

complet. 

El programa de Treball comprendrà, si així ho requereix la Direcció Facultativa: 

a) La descripció detallada del mode en què s'executaran les diverses parts de l'obra, 

definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran 

el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins 

de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva 

capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb cada expressió de les seves 

característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data 

en què estarà a l’obra així com la justificació d’aquelles característiques per a realitzar 

conforme a condicions, les unitats d’obra en les quals s’hagin d'emprar i les capacitats per 

a assegurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba 

el personal superior, mitja i especialista quan es formuli el programa i de les dates en què 

es trobi a l'obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 

subministraments, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 

reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 

establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 

explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 

altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt 

de l'obra. 

El Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució 

que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 

parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
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2.4 LLIBRE D’ORDRES 

El “Llibre d’Ordres” s’obrirà a la data de Comprovació del Replanteig i es tancarà a la de 

la Recepció. 

Durant aquest temps estarà a disposició de la Direcció de les Obres que, quan procedeixi, 

hi anotarà les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb 

la seva signatura. També s’hi reflectiran les incidències aparegudes en el desenvolupament 

de les obres. L'única persona autoritzada a utilitzar i escriure el llibre d’ordre és el Director 

Facultatiu de l’Obra o la persona que en el seu cas delegui. 

Efectuada la Recepció, el “Llibre d’Ordres” passarà sota custòdia de la Direcció de les 

Obres, si bé podrà ésser consultat en tot moment pel Contractista. 

2.5 INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES 

El Contractista iniciarà les obres tan aviat com rebi l’ordre del Director d’Obra, i 

començarà els treballs en els punts que s’assenyalin. La seva realització s’efectuarà de 

manera que es pugui garantir el seu acabament, d’acord amb el Projecte que va servir 

de base al Contracte, en els terminis programats. 

2.6 PERMISOS I LLICÈNCIES 

El Contractista haurà d’obtenir, a càrrec seu, tots els permisos o llicències necessàries 

per a l’execució de les obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les zones 

definides en el Projecte, o aquelles explícitament atribuïdes al Promotor. 

2.7 CONTROL DE QUALITAT 

Abans de l’inici de l’obra, el contractista proposarà un pla de control de qualitat de l’obra 

que haurà d’aprovar la Direcció d’Obra. Els resultats en format de còpia original de les 

proves o assaigs s’hauran de remetre a la Direcció d’Obra. 

El laboratori que realitzi els assaigs i proves del control de qualitat per part del 

contractista, haurà d’estar acreditat en l'àmbit estatal o autonòmic per l’administració 

competent hi haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 

El Contractista realitzarà els assaigs i proves inclosos en el pressupost, i 

complementàriament aquells que es cregui oportú, ja sigui per pròpia iniciativa amb el 

vistiplau de la direcció de l’obra, sol·licitats per la direcció d’obra o pel promotor a través 

de la direcció de l’obra. Els assaigs realitzats complementàriament a banda dels inclosos 

en el pressupost podran arribar fins a un màxim del dos per cent (2%) del Pressupost 

d’Execució Material del Projecte, per assajos addicionals, i el seu cost es considerarà 

inclòs en el valor del propi projecte, sense que la seva realització pugui comportar en 

cap cas un increment pressupostari ni puguin ser objecte d’abonament.  
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Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 

segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la 

possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

• Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins 

del termini que s'assenyali. 

• Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat 

de servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins 

del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 

especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Direcció d’Obra 

podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra, el promotor de les obres, la propietat o en el seu cas l’explotador 

d’aquestes, podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, 

realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i 

l'adequat comportament de l'obra executada així com l’adequació al projecte. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, 

està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a 

posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta per part de la Direcció d’Obra que es tindrà 

present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra 

sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

2.8 ACCÉS A LES OBRES 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 

contractista, totes les vies de comunicació i les instal lacions auxiliars per transport, com 

carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per a l'accés de 

persones, transports de materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 

retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista. 

El contractista haurà d’obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 

permisos per a la utilització de les vies i instal lacions, tant de caràcter públic com privat. 
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2.9 INSTAL·LACIONS AUXILIARS D’OBRA I OBRES AUXILIARS 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i 

explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars 

d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

Es consideraran instal lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen 

a continuació: 

a) Instal·lacions per serveis del personal. 

b) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

c) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació 

de mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altra 

cosa. 

d) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les 

obres. 

e) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

f) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de 

l'obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres 

definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 

canalitzacions, canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i 

subterrànies 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, 

la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

2.10 DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES. MATERIALS 

Tots els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’acomplir les condicions que 

s’estableixin al Plec de Prescripcions Tècniques Generals i ésser aprovats pel Director de 

l’Obra. Per això, tots els materials, que es proposin per a utilitzar a l’obra, hauran d’ésser 

examinats i assajats abans de la seva acceptació. 
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En conseqüència el Contractista estarà obligat a informar al Director de l’obra de les 

procedències dels materials que es vagin a utilitzar per tal de que puguin realitzar‐se els 

assaigs oportuns. 

L’acceptació d’un material en un cert moment, no serà obstacle per a què aquest 

material pugui ser rebutjat més endavant si se li trobés algun defecte de qualitat o 

uniformitat. 

Es considerarà defectuosa l’obra o part de l’obra que hagi estat realitzada amb 

materials no assajats ni aprovats pel Director de l’Obra. 

Els materials s’emmagatzemaran de tal manera que resulti assegurada la conservació 

de les seves característiques i aptitud, i de forma que puguin ser fàcilment inspeccionats. 

Els materials necessaris per a les obres, no incloses en el present Plec de Condicions, 

hauran d’ésser de qualitat adequada a la utilització a que estan destinats, havent de 

presentar mostres, informes i certificats, si es considera necessari, dels corresponents 

fabricants. Si la informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el Tècnic 

Director ordenarà la realització d’assaigs previs, recorrent si és necessari, a laboratoris 

especialitzats. 

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat rebutjat, es retirarà de 

l'obre immediatament, excepte autorització expressa i escrita del Director de l’Obra. 

El tipus i nombre d’assaigs a realitzar per l’aprovació prèvia de procedència de materials 

seran fixats en cada cas. 

Un cop fixades les procedències de materials, la seva qualitat serà controlada 

periòdicament durant l’execució dels treballs mitjançant assaigs, la freqüència i el tipus 

dels quals la podrà fixar el Tècnic Director amb la finalitat d’aconseguir l’adequat control 

dels materials. 

Cas que els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es podrà escollir entre 

rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar, a càrrec del Contractista, un 

control més detallat dels materials a examen. A la vista dels resultats dels nous assaigs es 

decidirà sobre l’acceptació total o parcial dels materials o el seu rebuig. 

El Contractista subministrarà al seu càrrec les quantitats de qualsevol tipus de material 

(inclòs el formigó per a la confecció de les provetes) necessaris per a realitzar tots els 

exàmens i assaigs que ordeni el Tècnic Director per a l’acceptació i control periòdic de 

la seva qualitat. La presa de mostres haurà de ser feta d’acord amb les Normes vigents 

i en el seu defecte segons criteri del Director de l’Obra. 

El Contractista haurà de donar tota mena de facilitats per a la verificació de la qualitat 

dels materials. 
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2.11 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

El Contractista serà responsable durant l’execució de les obres de tots els desperfectes 

o perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, 

propietat o serveis públics o privats, com a conseqüència dels actes, omissions o 

negligències del personal al seu càrrec o d’una deficient organització de les obres. 

Els serveis públics o privats que resultin perjudicats hauran de ser reparats, al seu càrrec, 

d’una manera immediata. 

Les persones que resultin perjudicades tindran d’ésser recompensades, a càrrec seu, 

adequadament. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades, tindran de ser reparades, al 

seu càrrec, restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o perjudicis 

causats en qualsevol altre forma acceptable. 

Així mateix, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 

descobreixin durant l’execució de les obres, havent de donar immediatament compta 

de les troballes al Tècnic Director de les mateixes i col locar‐les sota la seva custodia. 

2.12 MITJANS DEL CONTRACTISTA PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 

que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 

Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció 

dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir 

facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre 

de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 

Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució 

de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de 

cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. Malgrat 

això, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a 

l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir 

a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la 

zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

2.13 INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 

d'Obra, sempre que ho requereixi, informes sobre els treballs de projecte, programació i 

seguiment que li estiguin encomanats.  
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Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació 

vindrà fixada per la Direcció d'Obra. Serà, de la mateixa manera, obligació del 

Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del terreny que 

obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l'inici de les obres, així com les de 

definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 

prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 

obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col laboració del Contractista que 

aquesta cregui convenient. 

2.14 MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de 

totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les 

condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a 

complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-

los i utilitzar-los adequadament i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per a l'execució de les obres, la 

relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de 

Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament 

del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel 

Director. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra quan estiguin en execució les unitats en que s’ha d'utilitzar, 

en la intel ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent 

estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi 

terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de 

treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al 

compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, 

per altres que ho siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 

contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de 

les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en 

nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses 

en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades 

separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document 

contractual. 
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2.15 SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 

prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 

31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla 

de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut 

al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes que desenvolupi els treballs.  

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut i pel promotor abans 

de l’inici de les obres. 

2.16 NETEJA DE LES OBRES 

Una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció provisional, es procedirà a la 

seva neteja general, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 

instal·lacions, magatzems i edificis que no siguin precisos per la conservació durant el 

termini de garantia. Aquesta neteja s’estendrà a les zones de domini, servituds i afecció 

de l’obra, així com als terrenys que hagin estat ocupats temporalment i camins de servei, 

que deuen quedar uns i altres en situació anàloga a com es trobaven abans de l’inici 

de l’obra o en condicions estètiques acords al seu entorn. La neteja final, enderroc i 

retirada d’instal·lacions es consideren incloses al contracte i, per tant, la seva realització 

no serà objecte d’abonament directe.  

És obligació del Contractista mantenir netes les zones de les obres i els seus voltants, 

durant la realització de les mateixes, així com adoptar les mesures i executar els treballs 

necessaris perquè les obres ofereixin un bon aspecte.  

Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a càrrec del Contractista. 

2.17 AFECCIONS AL MEDI AMBIENT 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 

afeccions al medi ambient siguin mínimes i a la vegada no vulnerin la normativa vigent. 

Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració 

de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran 

dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de 

ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la 

zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò 

estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada 

disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 

qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 

havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres 

de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
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2.18 ABOCADORS 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

2.19 PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS 

El Contractista s’haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d’incendis, així com a les que dicti la Direcció d’Obra.  

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs 

innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a l’execució 

de les obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin.  

2.20 EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren 

en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat 

per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de 

les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

2.21 ALTRES DESPESES PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament 

el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

• Les despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

incloses les d'accés així com de les instal·lacions provisionals. 

• Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials, la seva vigilància, seguretat i assegurança, així com les despeses 

suplementàries derivades del transport de la maquinària i materials des del punt de 

dipòsit a peu d’obra. 

• Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 

dany, inundació o incendi, complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge 

d'explosius i carburants. 

• Les despeses de neteja i evacuació dels residus produïts arran de l’obra. 

• Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de 

l'obra quan es finalitzi. 

• Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 

subministrament de l'aigua, comunicacions i energia elèctrica necessàries per a les 

obres. 
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• Les despeses de demolició i retirada dels residus de les instal·lacions provisionals. 

• Les despeses de retirada dels materials rebutjats i la correcció de les deficiències 

observades, o posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

• Els danys i afectacions causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

• Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés a les obres. 

2.22 RECEPCIÓ DE LES OBRES 

Perquè la Recepció pugui realitzar-se han de complir-se les següents condicions: 

- El Director de l’Obra, si així ho requereix, ha de tenir en el seu poder els següents 

documents: 

o Projecte d’obra acabada que reculli la situació real de les obres i 

instal·lacions amb totes les possibles modificacions introduïdes durant el 

projecte i execució de les obres. 

o Diagrama de fluxos i esquemes elèctrics complerts. 

o Llistat de tots els instruments d’amidament de la Planta amb indicació de 

la seva marca, rang, lloc d’instal·lació, etc.  

o Llibres d’instruccions de funcionament i manteniment amb totes les 

indicacions donades pels fabricants sobre parts, recanvis, olis i greixos, 

etc.  

o Còpia de totes les ordres de comanda del Contractista als seus 

subministradors. 

o Programes i altra material en suport informàtic, en format obert i amb la 

documentació necessària per poder-lo modificar amb posterioritat. 

o Documentació de la legalització de totes les instal·lacions sotmeses a 

reglamentació específica, com les instal·lacions elèctriques, recipients a 

pressió, etc... 

- Resultat satisfactori de les proves realitzades. 

- Acompliment de totes les obligacions contingudes al Contracte. 

Es pot procedir a la Recepció encara que quedin sense resoldre alguns punts de menor 

importància per al funcionament de la instal·lació, sempre que es detallin a l’Acta de 

Recepció. Tanmateix els punts on pugui existir un dubte raonable sobre la seva idoneïtat 

s’hauran d’incloure a l’Acta de Recepció per a la seva observació durant el Període de 

Garantia. 

Les proves a realitzar durant el Període de Garantia hauran de definir-se igualment a 

l’Acta de Recepció 
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En conseqüència, l’Acta de Recepció contindrà en el cas general els següents 

documents: 

- Relació de punts de menor importància pendents de resoldre’s, si hi ha lloc. 

- Relació dels punts que han d’ésser observats especialment durant el Període de 

Garantia. 

- Programa de proves de rendiment a realitzar durant el Període de Garantia. 

2.23 FINAL DEL PERÍODE DE GARANTIA. 

Passat el termini de garantia i després dels tràmits reglamentaris, es procedirà a efectuar 

la recepció definitiva de les obres, una vegada realitzat l’oportú reconeixement 

d’aquestes i en el cas que totes elles es trobin en les condicions degudes. 

Al procedir a la recepció definitiva de les obres, s’aixecarà per triplicat l’Acta 

corresponent signada pel director facultatiu.  

2.24 TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini de les obres s’estableix en l’apartat corresponent de la memòria. Tanmateix 

pot ser modificat en fase de concurs. 

Aquest termini es contarà a partir de la data que consti en l’acta de comprovació de 

replanteig. 

2.25 TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia serà de tres anys per l'obra civil i un any pels equips, excepte que 

en fase de concurs quedi ampliat. El període de garantia començarà a computar a 

partir de la data de recepció. 

El Contractista estarà obligat a realitzar totes les reparacions o modificacions que dicti 

la Direcció d’Obra, adreçades a esmenar les deficiències durant el termini de garantia, 

siguin o no imputables a negligències del Contractista. En el primer cas, el Contractista 

no percebrà cap compensació econòmica pels treballs que realitzi per aquest 

concepte.  

3 AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

3.1 AMIDAMENT DE LES OBRES 

La Direcció de l'Obra realitzarà amb una periodicitat mínima mensual i en la forma que 

estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques, l'amidament de les unitats d'obra 

executades durant el període de temps anterior. 
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El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 

posteriorment i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció 

amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i 

presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà 

el Contractista o el seu delegat. 

En qualsevol cas s’aplicarà l’article 147 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, pel 

qual s’aprova el “Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas”. 

3.2 ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA 

3.2.1  PREUS UNITARIS 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà 

als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus número 2, és 

d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el contractista reclamar 

modificació de preus en lletra del Quadre número 1, per a les unitats totalment executades, 

a causa de errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus 

número 2. 

S’entendrà que aquests preus inclouen sempre el subministrament, la manipulació i l’ús de 

tots els materials necessaris per a l’execució de les unitats d’obra corresponents, a no ser 

que, específicament, se n’exclogui alguna a l’article corresponent. També s’entendrà que 

tots els preus inclouen les despeses de maquinària, mà d’obra, elements accessoris, 

transport, eines i tota mena d’operacions directes o incidentals que facin falta; les despeses 

d’assaig i anàlisi són a compte del contractista, si no hi ha la partida corresponent, fins a un 

màxim del dos per cent (2%) del pressupost de l’obra per deixar les unitats d’obra 

acabades d’acord amb les instruccions especificades en aquest Plec. Aquesta norma 

general és aplicable a tots els preus d’aquest Projecte i qualsevol excepció d’aquesta 

norma haurà d’ésser indicada d’una manera específica. 

3.2.1.1 EXCAVACIONS 

Totes les excavacions que es facin a les obres s’abonaran pel seu volum realment 

excavat que resulti d’aplicar en el terreny les seccions tipus definides en els plànols o 

d’altres documents, o modificades per la Direcció Facultativa. No serà susceptible a 

abonament els excessos d’excavació que practiqui el Contractista, ni es podrà reclamar 

aquells volums no excavats. 

En els preus que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 estan compreses totes les 

operacions necessàries per fer les excavacions com són: els apuntalaments, el dipòsit en 
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cavallets dels productes sobrants, l’apilament dels materials aprofitables, l’ocupació de 

terreny en ambdós casos, els esgotaments, el refinament i sanejament de talussos, etc. 

Es consideraran excavacions a cel obert totes aquelles que tinguin una amplada en la 

base o fons igual o superior a 3 metres, d’acord amb les dimensions teòriques que es fixin 

en els plànols. Per altra banda, les excavacions que siguin d’una amplada inferior es 

consideraran en rasa o pou. 

3.2.1.1 REBLERTS I TERRAPLENS 

Els reblerts i els terraplens s’abonaran pel seu volum definitiu als preus per metre cúbic 

que figuren en el Quadre de Preus núm. 1, sigui quina sigui la procedència de les terres 

o àrids granulars i les distàncies de transport. En aquests preus s’inclou el cost de totes les 

operacions necessàries per formar el reblert i el terraplè, fins i tot l’obertura de rases de 

préstecs si calgués, les indemnitzacions, la construcció de camins provisionals, 

l'esbrossada de qualsevol classe de vegetació o la tala d’arbres, la neteja del terreny 

sobre el qual reposarà el reblert o terraplè, l’aigua per humitejar les terres i el refinament 

de la superfície. 

El volum de les diverses partides de reblert en rases es mesuraran a partir dels criteris 

utilitzats per mesurar el volum de l’excavació, essent en qualsevol cas el volum de reblert 

igual al volum de l’excavació menys el volum dels elements de geometria coneguda. 

3.2.1.2 TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS 

Inclourà la retirada dels productes de l’excavació amb el seu transport fins a l’abocador, 

independentment de la distància a la que es trobi. L’abonament es correspondrà amb 

l’amidament del volum excavat i, a menys que es digui el contrari, no es tindrà en 

compte el possible esponjament del material. El Contractista haurà de presentar el 

corresponent comprovant assegurant que el material ha estat dipositat a l’abocador 

perquè aquest pugui ser abonat. 

No serà d’abonament en cap cas el transport intern de l’obra dels productes 

d’excavació, a excepció que així estigui definit en el quadre de preus i inclòs en el 

pressupost. 

No s’aplicarà aquest preu a les unitats d’obra en les que s’especifiqui que el transport 

de materials sobrants està inclòs. 

3.2.1.3 OBRES DE FORMIGÓ 

El formigó s’abonarà per metres cúbics (m3) de formigó col·locat en obra, amidat sobre 

plànol. No tindrà lloc cap abonament en concepte de sobreample o reblerts. 

En el preu del metre cúbic de formigó s’inclouen la fabricació, el transport, la 

manipulació, els esgotaments, la col·locació, el vibrat, el curat, els assaigs i els additius 

que siguin necessaris.  
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No s’abonaran les operacions necessàries per reparar les superfícies on es trobin 

irregularitats superiors a les tolerades o presentin aspecte defectuós segons judici del 

Director d’Obra.  

Tampoc s’abonaran els elements que calgui enderrocar per no haver assolit les 

resistències previstes en els assaigs realitzats. 

3.2.2 PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre” en els Quadres de Preus, o en els 

Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista una vegada 

realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar” S'abonaran en la quantia de les despeses reals, sent 

susceptible de ser mesurat en totes les seves parts en unitats d'obra, amb preus unitaris. 

El seu amidament i abonament es realitzarà mitjançant l’aplicació de preus del projecte 

i si no fos possible a partir d’ofertes de proveïdors i excepcionalment mitjançant altres 

justificacions. Es justificaran a partir del Quadre de Preus 1 i, en el seu defecte, a partir 

dels preus unitaris de la justificació de Preus. 

En cas d'abonament "segons factura" el Contractista tindrà en compta en el càlcul de 

la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, 

ja que s'abonarà únicament l'import de les factures. 

3.2.3 PREUS CONTRADICTORIS 

Quan s’introdueixin modificacions que impliquin noves unitats d’obra no definides en el 

quadre de preus número 1 del Pressupost, o en qualsevol cas amb característiques 

substancialment diferents de les que hi ha definides, els preus d’aplicació seran fixats pel 

Promotor tenint en compte la proposta de la Direcció de l’Obra. Aquesta haurà 

d’utilitzar com a base per elaborar la seva proposta els preus definits en el quadre de 

preus número 1 i el quadre de preus número 2 del Pressupost, considerar els rendiments 

i altra informació continguda en la justificació de preus i si així no quedés definit el preu 

contradictori, els costos de la zona on s’executi l’obra agafats a la data de l’adjudicació 

de l’obra. 

Serà d’aplicació l’article 158 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, pel qual 

s’aprova el “Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. 

4 PROVES I ASSAIGS 

El contractista destinarà un màxim d'un 2% del Pressupost d’Execució Material del present 

Projecte  a assaigs i proves pel control de qualitat de l’obra, complementaris d’aquells ja 

definits en el pressupost. Aquests assaigs complementaris podran fer-se per pròpia iniciativa 

del Contractista amb el vistiplau de la Direcció d’Obra, o a sol licitud de la pròpia Direcció 

d’Obra o del Promotor a través de la Direcció d’Obra.  
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Al finalitzar l'obra, i abans de la posada en marxa de cada element, s’hauran de realitzar 

les corresponents proves de funcionament (màquines i automatitzacions) i estanqueïtat, 

segons els protocols que en el seu moment determini la direcció facultativa de les obres, o 

en tot cas segons proves normalitzades. Els resultats han de quedar reflectits en el 

corresponent Projecte d’obra acabada. 

L’explotador realitzarà, si ho creu oportú, un informe abans de l’entrega de l’obra per a la 

direcció facultativa on es relacionaran tots els aspectes relatius a la Seguretat i Salut de les 

noves instal·lacions. Aquest informe s’inclourà en el Projecte d’obra acabada i serà 

vinculant per a l’adopció de les mesures correctores necessàries. 

Al finalitzar les obres es lliurarà com a mínim la següent documentació: 

Tota la documentació original referent a la legalització de les instal·lacions sotmeses als 

diversos reglaments tècnics existents, incloses les actes d’inspecció de les Entitats 

Acreditades de Control. 

Per a cada equip: Manuals de funcionament en català o castellà, depenent de la 

normativa aplicable, certificat CE i dades de la placa de característiques. 

Cal considerar que s’està actuant en una xarxa en funcionament tot canviant-li la 

configuració de funcionament, de manera que qualsevol actuació que pugui afectar o 

interferir al subministrament s’haurà de fer d’acord amb l’explotador. 

4.1 SÒL, TOT-Ú I ÀRID RECICLAT 

Els assaigs a realitzar seran com a mínim els següents: 

Cada 1.500 m3 de reblert o canvi de material: 

• 1 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la 

norma UNE-EN 933-1. 

• 1 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra 

de sòl, segons la norma UNE 103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106. 

• 1 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 

modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502. 

• 1 Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 

permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 o 

NLT-118. 

• Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los 

Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2 o NLT-

149. 
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• Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma 

UNE 103109 o NLT 113. 

• Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una 

mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358. 

• Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la 

norma NLT 172 o UNE 146130. 

• Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat, segons 

la norma NLT 354 o UNE-EN 933-3. 

Cada 400 m3 de reblert o canvi de material: 

• 1 Assaig de piconatge pel mètode del Próctor modificat d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103501 o NLT 108. 

Cada 100 m3 de reblert o canvi de material: 

• 10  Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 

radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1. 

4.2 OBRES DE FORMIGÓ 

D’acord amb el Real Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi 

Estructural, s’hauran d’efectuar les comprovacions de control suficients que permetin 

assumir la conformitat de l’estructura, en relació amb els requisits bàsics pels quals fou 

concebuda. 

 

Olèrdola, a la data de la signatura digital 

 

 

Pau Ortínez 

Cap d’explotació 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 
confecció de formigó armat o pretesat es proh beix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que 
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que 
puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta 
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretesat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011  NEUTRES 
 
B011-  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 

armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 

del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 

de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 

i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 

perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 

de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 

aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - Altres 

tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)     - 

Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)     - Aigua per a formigó en massa amb armadura 

de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
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(EHE-08). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 

dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 

assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 

o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 

l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 

27 de l'EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 

presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03J-  GRAVA DE PEDRERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03J-0K7V. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 

pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 

de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 
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amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 

partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  

<= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 

a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 

que les següents dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament 

de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 

(amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     - Lloses 

superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa i elements 

en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), 

amb TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 

punt i el segon del paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1): 

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
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Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

Contingut d'ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 

EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 

Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  

sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2. 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 

friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 

GRAVA PER A DRENATGES: 

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 

reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 

tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per 

la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 

Condicions generals de filtratge: 

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5 

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 

de la proporció x% del terreny a drenar) 

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 

- F60/F10:  <20 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 

compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 

complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 

o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 

de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 

inferior a 25 mm. 

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 

complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 

de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
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- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 

inferior al 2% (UNE 103502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 

de la Instrucción de Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres 

treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó 

prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 

i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de 

Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques 

i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 

estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 

de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
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- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 

la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:     - Assaig 

granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     - Assaig granulomètric del material adjacent 

(UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 

contenir: 

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 

s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 

reblert. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03L-  SORRA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05MQ. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 

del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 

al tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 

pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 

friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  

<= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 

del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 

en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
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- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 

d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  

sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per 

a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari 

per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 

10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per 

a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de matxuqueix calcari 

per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% 

en pes. 

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 
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Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 

ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 

facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 

requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 

l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres 

treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó 

prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 

i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de 

Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques 

i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 

estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 

de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
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- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 

necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 

cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 

condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 

aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 

no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 

blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 

d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 

identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 

i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
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components però sense els fins. 

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055-  CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 

amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 

conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 

un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 

final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 

a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 

a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 

un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 

de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 

o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 
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- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 

en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 

a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 

197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 

10 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 

homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 

compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 

de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 

a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 

ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg 

a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
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D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 

subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 

i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 

UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 

la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 

alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 

el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 

los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 

de mar. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de 
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formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes 

de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      - Sistema 1+: Declaració de 

Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 

declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma harmonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 

i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 

per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 

o documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 

A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 

del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 

la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 

que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 

Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu. 
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En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 

inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 

així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 

defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 

designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 

de la RC-16. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig 

s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 

l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 

no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 

es reuneixin tots els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 

rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 

en l'apartat A5.5 de la RC-16. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 

duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 

si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
 
B06F1-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06F1-I0IL. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 

el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 

del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 

granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 

d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
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En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 

per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 

del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants 

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 

excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 

volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 

el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 

segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 

o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir 

l'UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 

(UNE-EN 197-1). 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 

de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 

de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 

més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 20 mm 

- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 

- Consistència tova:  50 - 90 mm 

- Consistència fluida:  100-150 mm 

- Consistència líquida:  160-200 mm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
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- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 

- Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  

± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència 

líquida: ± 1 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  

>= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - 

Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 

325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 

i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 

inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
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aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B071  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0715100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter adhesiu  

- Morter sintètic de resines epoxi  

- Morter refractari  

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  

- Morter de ram de paleta  

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en 

afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 

5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes 

temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta 

adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, 

que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, 

additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues 

minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un 

o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 

- F: D'adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió 

millorats).  

ADHESIU CIMENTÓS (C):  

Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT

2388-000010-2025

Codi Segur de Verificació:
    4bfc2151-4b81-49ce-9a19-3310d614e5be
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25331684
Data d'impressió: 05/02/2026 09 34:16
Pàgina 190 de 254

SIGNATURES

1.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
2.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
3.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
4.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
  D

'O
LE

R
D

O
LA

O
rig

in
al

Ì
4b
fc
21
51
-4
b8
1-
49
ce
-9
a1
9-
33
10
d6
14
e5
be
~Î

PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  20 
 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  

Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  

Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts 

i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura 

ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  

MORTER POLIMÈRIC:  

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 

de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 

d'elements de formigó.  

Granulometria:  0 - 2 mm  

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius 

(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material 

d'unió i rejuntat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor 

o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 

inferior o igual al valor que figura especificat  

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 

mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, 

en volum o en pes.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent:  

- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  
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- Característiques dels morters endurits:  

- Resistència a compressió (EN 1015-11) 

- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  

- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li 

siguin aplicables)  

- Característiques addicionals per als morters lleugers:  

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  

Temps màxim d'emmagatzematge:  

- Morter adhesiu:  1 any  

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 

albañilería.  

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos per a la construcció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol  

- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està 

llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Temps obert 

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

- Àmbit d'aplicació  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició 

i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 

(concepte de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 

proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components 

que s'han declarat (concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 

POLIMÉRIC O DE RESINES:  

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 

consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie 

de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 

1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides.  

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 

seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 

90 % del previst en el projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AI-  TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AI-07C8. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit 

simple o doble) amb filferros d'acer. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De simple torsió 

- De triple torsió 

- De teixit senzill de filferro ondulat 

- De teixit doble de filferro ondulat 

- Amb remat superior decoratiu 

S'han considerat els acabats dels filferros següents: 

- Galvanitzat 

- Galvanitzat i plastificat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 

La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 

La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores. 

Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres 

imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat. 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son galvanitzats 

també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són plastificats les 

de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2. 

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ: 

Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles 

aproximadament quadrades. 

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6. 

Toleràncies: 

- Pas de malla:     - Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm     - Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm     - Malla de 45 

mm:  ± 4,0 mm     - Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm     - Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm     - Malla de 75 

mm:  ± 5,0 mm 

- Alçària de la tela:     - Malla de 25 mm:  ± 30 mm     - Malla de 40 mm:  ± 30 mm     - Malla 

de 45 mm:  ± 30 mm     - Malla de 50 mm:  ± 40 mm     - Malla de 60 mm:  ± 50 mm     - Malla de 

75 mm:  ± 60 mm 

- Diàmetre del filferro galvanitzat:     - recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 

10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2     - recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 

10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2 

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ: 

Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de forma 

hexagonal. 

El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3. 

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3. 

Toleràncies: 

- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm 

- Diàmetre del filferro galvanitzat:     - Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm     - Diàmetre de 2,2 

mm:  ± 0,06 mm     - Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm     - Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm     - 

Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm     - Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm 

- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m 

- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla) 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ: 

* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: Enrejado 

de simple torsión. 

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ: 

* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla 

hexagonal de acero para aplicaciones industriales. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 
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Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control 

serà: 

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció 

del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de l'UE, 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 

establert en la marca de qualitat de producte. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran 

els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1) 

- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions). 

- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes 

no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN 

ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes  

UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1. 

De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per realitzar 

l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control serà l'indicat 

a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5) 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ: 

No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia. 

Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions 

especificades. 

Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran 

les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes 

a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el 

control fins al 100% dels elements rebuts. 
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B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6A0-  PAL DE TUB D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6A0-0KNO,B6A0-0KNH. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 

esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en 

fred). 

La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

PAL DE PLANXA: 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 1 mm 

- Diàmetre:  ± 1,2 mm 

- Rectitud:  ± 2 mm/m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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PAL O PORTA DE PLANXA: 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6A1-  PORTA DE REIXAT METÀL·LIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6A1-0YWD. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat o d'acer inoxidable, malla de torsió simple, malla 

electrosoldada, o malla ondulada, i mecanismes que formen el bastiment i les fulles de les portes. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els acabats dels perfils poden ser pintats o galvanitzats en el cas de perfils d'acer no inoxidable. 

Les malles poden ser galvanitzades, galvanitzades i pintades o plastificades. 

Els perfils i les malles han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No han 

de tenir esquerdes ni despreniments en el recobriment. 

La grandària, el tipus i la disposició dels perfils han de complir les especificacions de la 

documentació técnica del projecte. 

Els perfils han de ser rectes si no s'indica el contrari a la DT. 

La separació entre barrots o perfils, si es el cas, ha de ser inferior a 12 cm. 

La unió entre els perfils ha d'estar feta per soldadura (per arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autorroscants en cas que el perfil porti plecs especialment per 

allotjar la rosca del cargol. 

Si els perfils són galvanitzats, les soldadures han d'estar tractades amb pintura de pols de zenc 

amb resines (galvanització en fred). Si els perfils són d'acer inoxidable les soldadures han d'estar 

pulides. 

Si l'acabat dels perfils és pintat, aquest haurà de ser amb una capa d'emprimació antioxidant i 

dues d'esmalt. 

El sistema de tancament ha de ser d'un punt. Cada fulla ha de tenir tres frontisses. 

La fulla que no porti el mecanisme de tancament ha de tenir elements per a la seva fixació al paviment. 

La qualitat de la manyeria utilitzada no ha de ser inferior a la qualitat de la porta . 

Toleràncies: 

- Llargària dels perfils:  ± 1 mm 

- Dimensions de la secció:     - Gruix <= 1,5 mm:  ± 0,5 mm     - Gruix > 1,5 mm:  ± 0,8 mm 

- Secció dels perfils:  ± 2,5% 

- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m 

- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

ACER GALVANITZAT: 

Protecció de galvanització:  >= 385 g/m2 

ACER INOXIDABLE: 

Ha de ser apte per al soldatge. 

La composició química de l'acer s'ha d'ajustar a les especificacions següents: 

- Carboni:  < 0,08% 

- Manganés:  < 2,00% 

- Silici:  < 1,00% 

- Fosfor:  < 0,04% 

- Sofre:  < 0,04% 
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- Coure:  16,00-18,00% 

- Niquel:  10,00-14,00% 

- Molibdé:  2,00-2,50% 

Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. 

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte 

amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  REVESTIMENTS 
 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
 
B896-  PINTURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B896-H3OL. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 

o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de 

calç o la calç apagada 

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, 

en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 

i dissolvents 

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 

pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca 

a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 

soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis 

i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 

fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 

que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 

PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
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córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     - Totalment 

sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 

tenir propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

ni dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     - Totalment 

sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 

sec:  < 2 h 

- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  < 15 

kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 

1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     - Totalment 

sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
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Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 

sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 

0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 

sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies     

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al xilol:  Cap 

modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 

sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
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- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 

bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents 

i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 

sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 

1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 

ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
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PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 

PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 

- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 

- Rendiment teòric en m/l 

- Color 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 

exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
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garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)     - Temps d'assecatge 

INTA 16.02.29 (6.57)     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1     - Capacitat de cobriment en humitat 

INTA 16.02.62(9.82)     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)     - Conservació de 

la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de 

l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els 

assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 

com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 

subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 

garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 

mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 

a dites especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAD  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER 
 
BAD0-  PORTA DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAD0-16WT. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de dues planxes d'acer galvanitzat que formen la fulla o fulles de la porta, els perfils 

per al bastiment, així com la ferramenta d'obertura i tancament. 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Planxa llisa 

- Planxa perforada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, 

ratlles o defectes de l'acabat superficial. 

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat 

a la DT o el triat per la DF. 

La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 

Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades 

per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense 

rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla. 
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Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts 

Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm 

Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm 

Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm 

Tarja fixa de ventilació: 

- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm 

- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm 

Les planxes que formen la fulla de la porta han d'anar engalzades mitjançant plegat. 

Si la planxa és perforada, la forma i dimensions dels forats ha de ser l'indicat a la DT. 

Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les 

deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses. 

Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 

1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4 

Dimensions: 

- Porta d'una fulla 

     - Ample de la fulla:  <= 120 cm 

- Portes de dues fulles 

     - Ample de la fulla:  >= 60 cm 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha 

de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 

del CTE DB HE 1. 

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte 

amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 8 de mayo de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-PPA/1976: Particiones. Puertas. Acero. 

UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B06D-  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06D-0L9C,B06D-0L9K. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 

el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 4 cm 

- Consistència tova:  5 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:     - Per qualsevol consistència: ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 

40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, 

no pot ser superior a una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 

sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 

l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K4  ESTRUCTURES 
 
K45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
K45R  REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K45RB010,K45RE001,K45RDR50,K45RDR53. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reparacions d'estructures de formigó armat. 

S'han considerat les operacions següents:  

- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert 

- Escatat i raspallat d'armadures 

- Passivat d'armadures 

- Restitució de volum de formigó 

- Pont d'unió entre superfícies de formigó 

- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó 

- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:  

- Determinació de la zona a sanejar 

- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures 

- Netejar les armadures de restes de formigó adherit 

- Neteja de la zona de treball  

Escatat i raspallat d'armadures:  

- Determinació de les armadures a sanejar 

- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra 

- Neteja de la zona de treball  

Passivat d'armadures:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes  

Restitució de volum de formigó:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes  

Pont d'unió entre superfícies de formigó:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant  

Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:  

- Determinació de la zona a sanejar 

- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures 

- Netejar les armadures de restes de formigó adherit 

- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant, 

en dues capes 

- Restitució del volum amb morter polimèric 

- Neteja de la zona de treball  

REPICAT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, SANEJANT ARMADURES, DEIXANT-LES AL DESCOBERT:  

No han de restar elements trencats, o amb fissures al formigó. 

Les armadures han d'estar netes, sense restes de formigó adherit. 

La superfície del formigó ha de ser irregular.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

REPICAT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, SANEJANT ARMADURES, DEIXANT-LES AL DESCOBERT:  

S'ha d'apuntalar la part d'estructura que transmeti càrregues a l'element a repicar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

REPICAT PUNTUAL, REPARACIÓ CANTELL, REPARACIÓ DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O NERVIS, ESCATAT 

I RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES:  

m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P12  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
P121-  AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR MUNTADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P121-EKX1. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos 

el temps que estiguin muntats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Lloguer de bastida o pont penjant: 

- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat 

CONDICIONS GENERALS: 

La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord 

amb la norma UNE 76-502-90. 

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. 

Han de ser horitzontals. 

La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 

subministradora. 

Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 

horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 

Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material 

i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 

Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 

mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 

separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 

Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, 

per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 

exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 

Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 

correspongui amb els supòsits de càlcul. 

La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 

senyalitzats i protegits. 

Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 

- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 

- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de 

pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que 

no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 

serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 

No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 

S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 

arriostrar. 

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 

fixacions i proteccions col·locats. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BASTIDA TUBULAR: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción. 

UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, 

cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales 

de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 

suministro. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P12  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
P127-  MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P127-EKJO. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos 

el temps que estiguin muntats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Muntatge i desmuntatge de bastida: 

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 

- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 

- Col·locació de les plataformes de treball 

- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 

- Desmuntatge i retirada de la bastida 

CONDICIONS GENERALS: 

La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord 

amb la norma UNE 76-502-90. 

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. 

Han de ser horitzontals. 

La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 

subministradora. 

Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 

horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 

Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material 

i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 

Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 

mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 

separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 

Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, 

per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 

exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 

Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 
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correspongui amb els supòsits de càlcul. 

La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 

senyalitzats i protegits. 

Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 

- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 

- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de 

pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que 

no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 

serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 

No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 

S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 

arriostrar. 

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 

fixacions i proteccions col·locats. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BASTIDA TUBULAR: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción. 

UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, 

cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales 

de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 

suministro. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21Z  OPERACIONS AUXILIARS PER A DESMUNTATGES O ENDERROCS 
 
P21Z1-  REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21Z1-52UZ,P21Z1-52X1. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Repicat de superfícies de formigó per la seva regularització, amb un gruix mitjà entre 2 cm i 8 

cm, tant en paraments verticals com en paraments horitzontals, sense cap limitació d'alçària, amb 

mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Repicat de l'element 
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- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, 

sense que hi hagi persones sota la vertical. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El compresor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P2218-  EXCAVACIÓ DE POU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2218-566F. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 

mecànics o amb utilització d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 

indiqui la partida d'obra 

- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 

Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
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- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l'explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 

les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 

de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 

de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 

de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 

formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 

local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 

rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 

casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 

s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 

si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 

d'aigua interns, en els talussos. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa 

d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 

El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació 

- Llargària màxima de perforació 

- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 

- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 

- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 

- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 

- Tipus d'explosor 

- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 

- Mesures de seguretat per l'obra i tercers 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius 

i dels detonadors. 

La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 

d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests 

paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 

determina l'UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 

22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups 

definits en l'article 3 de la mateixa norma. 

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny 

o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa 

de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 

explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les 

descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús 

definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, 

es pot reduir la càrrega al 55%. 

Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap 

a l'exterior. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de 

ser designat especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 

travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les 

mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 

prendre precaucions especials aprovades per la DF. 
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En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar 

la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas 

d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega 

de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús 

a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar 

al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa 

persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 

flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 

espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles 

o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 

senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos 

estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 

resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 

especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells 

pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i 

avisar a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 

l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa 

testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys 

detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin 

tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. 

No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser 

disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per 

a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller 

ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser 

homologats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 

als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 

i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera 

* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P22D1-DGOT. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
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- Càrrega dels materials sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 

té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 

deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 

MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 

que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 

condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 

de terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 

d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 

terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 

escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 

influenciada pel procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, 

els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extracció d'arrels, etc.), 

han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 

compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 

útils. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 

de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
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P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-IQFA. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 

170601 

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal 

de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió 

de residus. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 

el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT

2388-000010-2025

Codi Segur de Verificació:
    4bfc2151-4b81-49ce-9a19-3310d614e5be
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25331684
Data d'impressió: 05/02/2026 09 34:16
Pàgina 216 de 254

SIGNATURES

1.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
2.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
3.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
4.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
  D

'O
LE

R
D

O
LA

O
rig

in
al

Ì
4b
fc
21
51
-4
b8
1-
49
ce
-9
a1
9-
33
10
d6
14
e5
be
~Î

PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  46 
 

 
  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P31  RASES I POUS 
 
P312-  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P312-LNEP. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba 

o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, 

en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del 

CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 

o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 

de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 

- Nivells:     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm     - Cara superior del 

fonament: + 20 mm, - 50 mm     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta:     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm     - Fonaments formigonats 

contra el terreny (D:dimensió considerada):          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm          - 1 m 

< D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada):     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 

20 mm)     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 

cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor:     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m     - 

Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 

s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin 

d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 

per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos 

amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis 

del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 

i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 

el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 

de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
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- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 

formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 

moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 

55 del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  

el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 

la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 

a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 

55 del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P6A  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
P6A2-  PORTA DE REIXAT METÀL·LIC, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P6A2-4IHI. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla 

electrosoldada. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió, 

mecanismes i muntants de suport. 

- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Porta de fulles batents: 

- Replanteig 

- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de fàbrica 

- Muntatge de la porta 
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- Falcat provisional 

- Col·locació dels mecanismes 

- Neteja i protecció 

Porta corredissa: 

- Replanteig 

- Fixació de la guia inferior 

- Fixació dels bastiments laterals 

- Muntatge de la porta 

- Col·locació dels mecanismes 

- Neteja i protecció del conjunt 

PORTES: 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

Ha d'estar aplomada i al nivell previst. 

Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir 

deformacions al conjunt del tancament. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials. 

La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les 

especificacions del fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de topall 

i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats. 

En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós. 

La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment. 

Franquícia de la fulla al paviment:  >= 8 mm,  <= 12 mm 

Franquícia de la fulla al bastiment:  <= 4 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell:  ± 3 mm 

- Aplomat:  ± 3 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PORTES: 

El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que 

quedi ben travat. 

Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PORTES: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 

- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 

l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa 

referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris). 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. 

En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, 

i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les 

unitats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 

i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P6A  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
P6A5-  REIXAT DE MALLA A TORSIÓ D'ACER, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P6A5-W6B2. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla 

electrosoldada. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Reixat amb malla de torsió senzilla 

- Reixat  amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada. 

S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents: 

- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó 

- Ancorat a l'obra 

- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Reixat: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 

- Col·locació dels elements que formen el reixat 

- Tesat del conjunt 

REIXAT 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 

previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que 

no han de quedar visibles. 

La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre suports:     - Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm     - Reixa amb 

bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm     - Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 

5 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 

REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA: 

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a 

les cantonades. 

Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 

Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m 

Nombre de cables tensors:  3 

Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7 

REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR: 

El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu. 

Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

REIXAT 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes 

per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

REIXAT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 

- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 

l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa 

referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris). 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. 

En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, 

i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les 

unitats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 

i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P8  REVESTIMENTS 
 
P87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA 
 
P874-  NETEJA DE SUPERFÍCIE AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P874-4UBV. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. 

El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de material, del seu estat de conservació i 

de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar. 

S'han considerat els tipus de neteja següents: 

- Sistemes a base d'aigua: 

     - Aigua nebulitzada 

     - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès 

històric-artístic) 

     - Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic) 

     - Apòsits aquosos amb materials absorvents 

- Sistemes a base de detergents o productes químics: 

     - Agents quelants en suspensió en un gel 

     - Resines d'intercanvi iònic 

     - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants. 

- Sistemes abrasius 

- Sistemes manuals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a netejar 

- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 

- Execució de la neteja 

Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra 

on intervenen conservadors-restauradors: 

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 

     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 

     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 

     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 

     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
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CONDICIONS GENERALS: 

En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb 

decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament. 

La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir 

el transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació 

en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s'ha de percebre 

cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni produir cap 

substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic 

restaurador. 

El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h 

i sense pluja. 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades. 

No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi 

hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de taques. 

S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el 

material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre el 

que s'aplica. 

Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per 

veure l'efecte de la neteja sobre el material. 

En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més 

dèbils de la façana o els que no es netegen. 

En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element 

a netejar 

S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF. 

Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 

netejar. 

SISTEMES A BASE D'AIGUA: 

S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures. 

S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra 

inferior per escorriment. 

Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja. 

Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta 

s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats. 

La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, 

ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de la pedra. No 

s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades. 

NETEJA EN SUPERFICIES DE FUSTA EN RESTAURACIÓ: 

S'han d'aplicar els productes de neteja suaument, amb cotó o brotxes de pèl suau, evitant el contacte 

amb la pell per tractar-se de productes tòxics. 

Quan s'utilitzin dissolvents, aquests s'aplicaran de forma gradual, segons el poder de dissolució. 

Es netejarà el parament en franjes horitzontals completes i de dalt a baix, incloent volades, 

cornises i sortints. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES 

O RASPATLLAT DE PARAMENT: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PA  Familia A 
 
PAD  TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER 
 
PAD0-  PORTA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAD0-617L. 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per 

a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Porta de planxa d'acer, col·locada sobre bastiment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Porta: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 

La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat 

d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. 

El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 

suport al qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 

impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 

travat a l'obra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 

* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 

características. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT

2388-000010-2025

Codi Segur de Verificació:
    4bfc2151-4b81-49ce-9a19-3310d614e5be
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25331684
Data d'impressió: 05/02/2026 09 34:16
Pàgina 225 de 254

SIGNATURES

1.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
2.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
3.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
4.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
  D

'O
LE

R
D

O
LA

O
rig

in
al

Ì
4b
fc
21
51
-4
b8
1-
49
ce
-9
a1
9-
33
10
d6
14
e5
be
~Î

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT 4. PRESSUPOST 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT

2388-000010-2025

Codi Segur de Verificació:
    4bfc2151-4b81-49ce-9a19-3310d614e5be
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25331684
Data d'impressió: 05/02/2026 09 34:16
Pàgina 226 de 254

SIGNATURES

1.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
2.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
3.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:16
4.- Pau Ortínez Martí (TCAT), 01/10/2025 11:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
  D

'O
LE

R
D

O
LA

O
rig

in
al

Ì
4b
fc
21
51
-4
b8
1-
49
ce
-9
a1
9-
33
10
d6
14
e5
be
~Î

Amidaments
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  REHABILITACIÓ DIPÒSITS
Titol 3 01  REPARACIÓ COBERTA

1 P21Z1-52UZ m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la retirada de capa d'impermeabilització en coberta del dipòsit, amb mitjans
manuals, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius contigus i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Unitats
2 Coberta exterior 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 P21Z1-52X1 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, per a la posterior aplicació de productes reparadors i protectors,
mitjançant picat amb martell elèctric, eliminant el formigó en mal estat fins a arribar a les armadures, i càrrega
manual de les restes generades sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície % reparació Unitats
2 Coberta exterior 100,000 0,200 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 K45RB010 m2 Preparació de la superfície de les armadures, per a la posterior aplicació de productes reparadors i protectors,
eliminant la brutícia superficial, el rovell i tota substància que pugui disminuir l'adherència entre les armadures i
el material de reparació a aplicar, fins a arribar a un grau de preparació Sa 2 ½ segons UNE-EN ISO 8501-1,
mitjançant raspallat amb raspall de pues d'acer, i càrrega manual de les restes generades sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície % reparació Unitats
2 Coberta exterior 100,000 0,200 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 K45RE001 m2 Aplicació manual sobre armadura neta a un grau SA 2 1/2 de pasivador cimentós amb inhibidors de corrosió, per
a la protecció i passivació d'armadures MasterEmaco P 5000 AP (segons UNE EN 1504 - 7) de Màster Builders
Solutions o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície % reparació Unitats
2 Coberta exterior 100,000 0,200 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 UMBS_499 m² Reconstrucció geomètrica amb maestrejat de murs amb morter monocomponent, d'elevada resistència
mecànica, d'elevat mòdul i amb retracció compensada, per a reparacions estructurals i segons requeriments de
la norma europea EN 1504 part 3 pels morters de classe R3, amb morter MasterEmaco S 5300 o equivalent,
segons UNE 3 amb UNE EN 15 gruix mitjà de 10 mm i un consum d'1,5 kg/m2/mm d'espessor, amb una
resistència a compressió a les 24 hores >12 N/mm2, i un mòdul E = 15 GPa, segons prEN 13412, aplicable en
vertical en gruixos de fins a 75 mm. Fins i tot perfilat d'arestes i acabat remolinat manual, part proporcional de
bastiment i mitjans auxiliars. Mesura de la superfície executada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície % reparació Unitats
2 Coberta exterior 100,000 0,200 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 P786-H3OK m2 Impermeabilització de coberta amb la posada en obra de sistema MasterSeal Roof 2111 de Màster Builders
Solutions o equivalent, per a impermeabilització de cobertes altament elàstic i resistent, per a un gruix mitjà de
2,3 mm, classificació al foc (segons EN 13501-5) Broof-t2; amb capacitat per a reduir la incidència tèrmica, amb
reflectància solar R 84% (segons ASTM E903), emissivitat E 90% (segons ASTM C1371) i índex de reflectància
solar SRI 106 (segons ASTM E1980); consistent en una capa de imprimación basada en tecnologia XolutecTM,
sense dissolvents i tolerant amb la humitat del suport MasterSeal P 770 de Màster Builders Solutions o
equivalent (rendiment 0,35 kg/m²) (segons EN 1504-2 2004, reacció al foc classe E, permeabilitat al vapor
d'aigua classe III); empolvoro en fresc de l'àrid de quars MasterTop F5 o equivalent (segons UNE EN 13139)
amb una granulometria de 0,3-0,8 mm (rendiment 1,0 kg/m²); capa de pont d'unió de poliuretà amb dissolvents
MasterSeal P 691 de Màster Builders Solutions o equivalent (rendiment medio 0,075 kg/m²) (segons 169101- EN
13813, comportament al foc Efl); membrana projectada de poliurea híbrida de dos components sense
dissolvents, altament elàstica, MasterSeal M 811 de Màster Builders Solutions o euiqvalent (rendiment medio
2,35 kg/m²), amb duresa Shore A 88 (segons DIN 5350), resistència a tracció 16 MPa (segons DIN 53504),
allargament 650% (segons DIN 53504), resistència a l'esquinçament 34 MPa (segons D N 53515), pontejo de
fissures estàtiques (a 23 C i -20 C) A5 (segons UNE EN 1062-7), pontejo de fissures dinàmiques (a 23 C i
-20 C) B4 2 (segons UNE EN 1062-7), amb marcatge CE segons EN 1504-2; i dues capa de protecció amb
resina de poliuretà elàstica monocomponente amb dissolvents MasterSeal TC 259 RAL 9010 de Màster Builders
Solutions o equivalent (rendiment medio 0,400 kg/m²), sobre superfícies de formigó.
Previament s'haura realtizat la reparació de totes les fissues o esquerdes que s'hagin detectat al retirar la
impermeabilització existent (no inclòs en aquesta partida, veure partida corresponent)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Unitats
2 Coberta exterior 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  REHABILITACIÓ DIPÒSITS
Titol 3 02  REPARACIÓ NTERIOR

1 P121-EKX1 dia Lloguer diari de bastida tubular de volum, formada per 400m3 d'estructura tubular d'acer galvanitzat en calent,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball de 200m2 situada a 2m
d'alçada, escales d'accés interior amb registre, baranes laterals, sòcols, xarxa de protecció i tots els elements
de senyalització normalitzats. Inclou revisió mensual de la bastida segons RD 2177/2004 per garantir la seva
estabilitat i condicions de seguretat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Dies naturals
2 Lloguer bastida D1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Lloguer bastida D2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 P127-EKJO m3 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular de volum, formada estructura tubular d'acer galvanitzat en calent,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball de 200m2 situada a 2m
d'alçada, escales d'accés interior amb registre, baranes laterals, sòcols, xarxa de protecció i tots els elements
de senyalització normalitzats. lnclou el transport introducció i retidada per boca de registre de 600mm de
diàmetre a l'interior de dipòsit, així com adaptació a la superfície irregular interior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Alçada Unitats
2 Dimensions bastida de volum 100,000 2,500 2,000 500,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 500,000

3 P874-4UBV m2 Neteja mecànica de parament de formigó mitjançant projecció controlada de doll d'abrasiu sec, considerant un
grau de complexitat baix, per eliminació de tot l'òxid i restes adherides al formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Perímetre Alçada Unitats
2 Murs interior 35,449 2,500 2,000 177,245 C#*D#*E#*F#
3 Solera 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#
4 Coberta interior 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 577,245

4 P21Z1-52X1 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, per a la posterior aplicació de productes reparadors i protectors,
mitjançant picat amb martell elèctric, eliminant el formigó en mal estat fins a arribar a les armadures, i càrrega
manual de les restes generades sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície % reparació Unitats
2 Base 100,000 0,350 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 Perímetre 88,623 0,350 2,000 62,036 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,036

5 K45RB010 m2 Preparació de la superfície de les armadures, per a la posterior aplicació de productes reparadors i protectors,
eliminant la brutícia superficial, el rovell i tota substància que pugui disminuir l'adherència entre les armadures i
el material de reparació a aplicar, fins a arribar a un grau de preparació Sa 2 ½ segons UNE-EN ISO 8501-1,
mitjançant raspallat amb raspall de pues d'acer, i càrrega manual de les restes generades sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície % reparació unitats
2 Base 100,000 0,350 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 Perímetre 88,623 0,350 2,000 62,036 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,036

6 K45RE001 m2 Aplicació manual sobre armadura neta a un grau SA 2 1/2 de pasivador cimentós amb inhibidors de corrosió, per
a la protecció i passivació d'armadures MasterEmaco P 5000 AP (segons UNE EN 1504 - 7) de Màster Builders
Solutions o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície % reparació unitats
2 Base 100,000 0,350 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 Perímetre 88,623 0,350 2,000 62,036 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,036

7 K45RDR50 m2 Reconstrucció geomètrica de formigó deteriorat amb morter tixòtrop monocomponent, d'elevada resistència
mecànica, de mòdul mitjà i amb retracció compensada, per a reparacions estructurals i segons requeriments de
la norma europea EN 1504 part 3 per als morters de classe R3, amb morter MasterEmaco S 3000 CI (segons
UNE EN 1504 - 3) de Màster Builders Solutions o equivalent, amb un gruix mitjà de 30 mm i un consum de 1,9
Kg/m²/mm de gruix, amb una resistència a compressió a les 24 hores >12 N/mm2 i a 28 dies > 50MPa, i un
mòdul E 19 GPa aprox., segons prEN 13412, aplicable en vertical en gruixos de fins a 75 mm. El morter porta
incorporat inhibidor de corrosió i esta formulat amb ciment sulforresistent. Fins i tot perfilat d'arestes i acabat
remolinat manual.
Amdiament teòric, es comprovarà la longitud realment executada.
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície % reparació unitats
2 Base 100,000 0,350 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 Perímetre 88,623 0,350 2,000 62,036 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,036

8 K45RDR53 m2 Formició de nova mitja cança en base parets del dipòsit mittjançant el segellat de juntes amb banda d'elastòmer
termoplàstic (TPE) d'1 mm de gruix i 20 cm d'ample, amb un allargament al trencament del 600% segons DIN
53504 s2 i una duresa shore A d'aprox. 80 segons ISO 868, MasterSeal 930 200 de Màster Builders Solutions o
equivalent amb resina epoxi sense dissolvents MasterSeal 933 de Màster Builders Solutions o equivalent,
almenys en 6 cm a cada costat de la junta. S'inclou la neteja del suport i la p p. de solapaments.
Posterior aplicació d'impermeabilització de paraments de formigó amb revestiment impermeable elàstic de
tecnologia Xolutec, dins del Sistema MasterSeal 7000 CR de Màster Builders Solutions o equivalent, no inclos
en aquesta partida, veure partida corresponent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Perímetre unitats
2 Perímetre 35,449 2,000 70,898 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,898

9 UMBS_499 m² Reconstrucció geomètrica amb maestrejat de murs amb morter monocomponent, d'elevada resistència
mecànica, d'elevat mòdul i amb retracció compensada, per a reparacions estructurals i segons requeriments de
la norma europea EN 1504 part 3 pels morters de classe R3, amb morter MasterEmaco S 5300 o equivalent,
segons UNE 3 amb UNE EN 15 gruix mitjà de 10 mm i un consum d'1,5 kg/m2/mm d'espessor, amb una
resistència a compressió a les 24 hores >12 N/mm2, i un mòdul E = 15 GPa, segons prEN 13412, aplicable en
vertical en gruixos de fins a 75 mm. Fins i tot perfilat d'arestes i acabat remolinat manual, part proporcional de
bastiment i mitjans auxiliars. Mesura de la superfície executada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Unitats
2 Perímetre 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

10 P786-H3O1 m2 Impermeabilització de paraments de formigó amb revestiment impermeable elàstic de tecnologia Xolutec àpte
per aigua potable segons RD140/2003 , dins del Sistema MasterSeal 7000 CR de Màster Builders Solutions o
euivalent; consistent en aplicació de imprimació MasterSeal P 770 de Màster Builders Solutions o equivalent,
amb una dotació de 0,30 kg/m² (Segons EN 1504-2), apta fins i tot si es realitza una neteja prèvia del parament
amb hidrolimpieza; posterior aplicació de la membrana MasterSeal M 790 de Màster Builders Solutions o
equivalent, classificada segons UNE EN 1504-2, i s'aplica en dotació de 1,0 kg/m². Compleix UNEIX - EN
1062-7, amb pontejo de fissures estàtiques A3, >0,5mm (+23 C) i dinàmiques B3.1 (+23 C). Alta resistència
química i mecànica. Resistència a tracció > 20MPa segons EN ISO 527/1-2. Resistència a l'impacte Classe III
segons EN ISO 6272/2. Alta tolerància amb la humitat del suport (no amb subpresiones d'aigua), adherència al
formigó humit (EN 13578) > 2,2 MPa. Resistència a pressió negativa de 2,5 bar, a pressió positiva de 5 bar.
Amb resistència mitjana a l'abrasió (TABER) de 194 mg, segons UNE-EN ISO 5470-1. Certificat de resistència a
la corrosió per àcid sulfúric biogènic simulant condicions reals durant 5 anys (Fraunhofer Institut). Cargable amb
pressió d'aigua a 24 hores. Colors gris i vermell. Aromàtic. Alta adherència a l'acer sense imprimación.
Temperatura de servei de fins a +60 C.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Perímetre Alçada Unitats
2 Base 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#
3 Murs 42,370 3,500 2,000 296,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 496,590

11 PFZ2-0001 u Neteja i desinfecció de dipòsit d'aigua potable d'un volum < 350m3, segons RD3/2023 i amb totes les mesures
de Seguretat i Salut segons RD1627/1997. S'inclou subministrament de producte químic, maquinària
especialitzada i entrega de certificat de neteja i desinfecció.
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Neteja 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 GIAC0001 u Instal·lació de dos dipòsits provisionals pel subministrament d'aigua durant les obres a l'interior del dipòsit.
Inclou subministrament, transport, muntatge, instal·lació, desmuntatge i retirada dels dipòsits.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 GIAC0002 u Instal·lació de tractament de clor als dipòsits provisionals, inclou subministrament, muntatge i desmuntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  REHABILITACIÓ DIPÒSITS
Titol 3 03  REPARACIÓ EXTERIOR

1 P21Z1-52X1 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, per a la posterior aplicació de productes reparadors i protectors,
mitjançant picat amb martell elèctric, eliminant el formigó en mal estat fins a arribar a les armadures, i càrrega
manual de les restes generades sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Perímetre Alçada % Unitats
2 Perímetre 35,449 2,500 0,600 2,000 106,347 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,347

2 K45RB010 m2 Preparació de la superfície de les armadures, per a la posterior aplicació de productes reparadors i protectors,
eliminant la brutícia superficial, el rovell i tota substància que pugui disminuir l'adherència entre les armadures i
el material de reparació a aplicar, fins a arribar a un grau de preparació Sa 2 ½ segons UNE-EN ISO 8501-1,
mitjançant raspallat amb raspall de pues d'acer, i càrrega manual de les restes generades sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Perímetre Alçada % Unitats
2 Perímetre 35,449 2,500 0,600 2,000 106,347 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,347

3 K45RE001 m2 Aplicació manual sobre armadura neta a un grau SA 2 1/2 de pasivador cimentós amb inhibidors de corrosió, per
a la protecció i passivació d'armadures MasterEmaco P 5000 AP (segons UNE EN 1504 - 7) de Màster Builders
Solutions o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Perímetre Alçada % Unitats
2 Perímetre 35,449 2,500 0,600 2,000 106,347 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,347

4 UMBS_499 m² Reconstrucció geomètrica amb maestrejat de murs amb morter monocomponent, d'elevada resistència
mecànica, d'elevat mòdul i amb retracció compensada, per a reparacions estructurals i segons requeriments de
la norma europea EN 1504 part 3 pels morters de classe R3, amb morter MasterEmaco S 5300 o equivalent,
segons UNE 3 amb UNE EN 15 gruix mitjà de 10 mm i un consum d'1,5 kg/m2/mm d'espessor, amb una
resistència a compressió a les 24 hores >12 N/mm2, i un mòdul E = 15 GPa, segons prEN 13412, aplicable en
vertical en gruixos de fins a 75 mm. Fins i tot perfilat d'arestes i acabat remolinat manual, part proporcional de
bastiment i mitjans auxiliars. Mesura de la superfície executada.
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Perímetre Alçada % Unitats
2 Perímetre 35,449 2,500 1,000 2,000 177,245 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,245

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  REHABILITACIÓ DIPÒSITS
Titol 3 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 GIAC0003 u Partida destinada a la gestió dels residus generats a les obres de rehabilitació dels dipòsits i la caseta. Inclou la
classificació de residus, el trasllat a abocador autoritzat, la disposició i el cànon.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  REHABILITACIÓ CASETA CONNEXIÓ

1 PX01-0003 u Partida de paleteria per a reparació de la caseta de connexió. Repicat i neteja de les superfície afectada, injecció
de resina epòxid, neteja i acabats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PAD0-617L u Retirada i col locació d'una nova porta de planxa d'acer galvanitzat, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta caseta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  TANCAMENT PER METRAL

1 P22D1-DGOT m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Perímetre Amplada
2 95,000 1,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

2 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 daus formigó postes 0,800 0,800 0,400 31,000 7,936 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 7,936

3 P2R5-DT1N m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja i esbrossada 95,000 0,150 1,250 17,813 C#*D#*E#*F#
2 excavació daus formigó 7,936 1,250 9,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,733

4 P2RA-IQFA m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja i esbrossada 95,000 0,150 1,250 17,813 C#*D#*E#*F#
2 excavació daus formigó 7,936 1,250 9,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,733

5 P312-LNEP m3 Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Postes 0,800 0,800 0,400 31,000 7,936 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,936

6 P6A5-W6B2 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de 50 mm col locats cada 3 m sobre daus
de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

7 P6A2-4 HI u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm,
passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat,
col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 GIAC0020 u Partida destinada a la Seguretat i Salut en obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  CONTROL DE QUALITAT

1 GIAC0021 u Partida destinada al control de qualitat en obra
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Quadre de preus I
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 GIAC0001 u Instal·lació de dos dipòsits provisionals pel subministrament d'aigua durant les obres a
l'interior del dipòsit. Inclou subministrament, transport, muntatge, instal lació, desmuntatge i
retirada dels dipòsits.

1.657,72 €

(M L SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNT MS)

P-2 GIAC0002 u Instal·lació de tractament de clor als dipòsits provisionals, inclou subministrament, muntatge i
desmuntatge.

979,84 €

(NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 GIAC0003 u Partida destinada a la gestió dels residus generats a les obres de rehabilitació dels dipòsits i
la caseta. Inclou la classificació de residus, el trasllat a abocador autoritzat, la disposició i el
cànon.

1.942,50 €

(M L NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB C NQUANTA CÈNTIMS)

P-4 GIAC0020 u Partida destinada a la Seguretat i Salut en obra 1.892,94 €

(M L VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 GIAC0021 u Partida destinada al control de qualitat en obra 1.419,70 €

(M L QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-6 K45RB010 m2 Preparació de la superfície de les armadures, per a la posterior aplicació de productes
reparadors i protectors, eliminant la brutícia superficial, el rovell i tota substància que pugui
disminuir l'adherència entre les armadures i el material de reparació a aplicar, fins a arribar a
un grau de preparació Sa 2 ½ segons UNE-EN ISO 8501-1, mitjançant raspallat amb raspall
de pues d'acer, i càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.

7,76 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 K45RDR50 m2 Reconstrucció geomètrica de formigó deteriorat amb morter tixòtrop monocomponent,
d'elevada resistència mecànica, de mòdul mitjà i amb retracció compensada, per a
reparacions estructurals i segons requeriments de la norma europea EN 1504 part 3 per als
morters de classe R3, amb morter MasterEmaco S 3000 CI (segons UNE EN 1504 - 3) de
Màster Builders Solutions o equivalent, amb un gruix mitjà de 30 mm i un consum de 1,9
Kg/m²/mm de gruix, amb una resistència a compressió a les 24 hores >12 N/mm2 i a 28 dies
> 50MPa, i un mòdul E 19 GPa aprox., segons prEN 13412, aplicable en vertical en gruixos
de fins a 75 mm. El morter porta incorporat inhibidor de corrosió i esta formulat amb ciment
sulforresistent. Fins i tot perfilat d'arestes i acabat remolinat manual.
Amdiament teòric, es comprovarà la longitud realment executada.

67,48 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 K45RDR53 m2 Formició de nova mitja cança en base parets del dipòsit mittjançant el segellat de juntes amb
banda d'elastòmer termoplàstic (TPE) d'1 mm de gruix i 20 cm d'ample, amb un allargament
al trencament del 600% segons D N 53504 s2 i una duresa shore A d'aprox. 80 segons ISO
868, MasterSeal 930 200 de Màster Builders Solutions o equivalent amb resina epoxi sense
dissolvents MasterSeal 933 de Màster Builders Solutions o equivalent, almenys en 6 cm a
cada costat de la junta. S'inclou la neteja del suport i la p.p. de solapaments.
Posterior aplicació d'impermeabilització de paraments de formigó amb revestiment
impermeable elàstic de tecnologia Xolutec, dins del Sistema MasterSeal 7000 CR de Màster
Builders Solutions o equivalent, no inclos en aquesta partida, veure partida corresponent.

36,63 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNT MS)

P-9 K45RE001 m2 Aplicació manual sobre armadura neta a un grau SA 2 1/2 de pasivador cimentós amb
inhibidors de corrosió, per a la protecció i passivació d'armadures MasterEmaco P 5000 AP
(segons UNE EN 1504 - 7) de Màster Builders Solutions o equivalent

12,72 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNT MS)

P-10 P121-EKX1 dia Lloguer diari de bastida tubular de volum, formada per 400m3 d'estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes
de treball de 200m2 situada a 2m d'alçada, escales d'accés interior amb registre, baranes
laterals, sòcols, xarxa de protecció i tots els elements de senyalització normalitzats. Inclou

142,80 €
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

revisió mensual de la bastida segons RD 2177/2004 per garantir la seva estabilitat i
condicions de seguretat.
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNT MS)

P-11 P127-EKJO m3 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular de volum, formada estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes
de treball de 200m2 situada a 2m d'alçada, escales d'accés interior amb registre, baranes
laterals, sòcols, xarxa de protecció i tots els elements de senyalització normalitzats. lnclou el
transport introducció i retidada per boca de registre de 600mm de diàmetre a l'interior de
dipòsit, així com adaptació a la superfície irregular interior.

8,83 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 P21Z1-52UZ m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la retirada de capa d'impermeabilització en coberta del
dipòsit, amb mitjans manuals, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius contigus i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7,90 €

(SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-13 P21Z1-52X1 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, per a la posterior aplicació de productes
reparadors i protectors, mitjançant picat amb martell elèctric, eliminant el formigó en mal estat
fins a arribar a les armadures, i càrrega manual de les restes generades sobre camió o
contenidor.

11,76 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-14 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre contenidor

15,83 €

(QU NZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 P22D1-DGOT m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor

8,30 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-16 P2R5-DT1N m3 Transport de residus inerts o no especials a instal lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

28,92 €

(V NT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNT MS)

P-17 P2RA-IQFA m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

11,10 €

(ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-18 P312-LNEP m3 Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

177,46 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 P6A2-4 HI u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de
gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

528,51 €

(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNT MS)

P-20 P6A5-W6B2 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat
de 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars

53,40 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNT MS)
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-21 P786-H3O1 m2 Impermeabilització de paraments de formigó amb revestiment impermeable elàstic de
tecnologia Xolutec àpte per aigua potable segons RD140/2003 , dins del Sistema MasterSeal
7000 CR de Màster Builders Solutions o euivalent; consistent en aplicació de imprimació
MasterSeal P 770 de Màster Builders Solutions o equivalent, amb una dotació de 0,30 kg/m²
(Segons EN 1504-2), apta fins i tot si es realitza una neteja prèvia del parament amb
hidrolimpieza; posterior aplicació de la membrana MasterSeal M 790 de Màster Builders
Solutions o equivalent, classificada segons UNE EN 1504-2, i s'aplica en dotació de 1,0
kg/m². Compleix UNEIX - EN 1062-7, amb pontejo de fissures estàtiques A3, >0,5mm (+23
C) i dinàmiques B3.1 (+23 C). Alta resistència química i mecànica. Resistència a tracció >

20MPa segons EN ISO 527/1-2. Resistència a l'impacte Classe III segons EN ISO 6272/2.
Alta tolerància amb la humitat del suport (no amb subpresiones d'aigua), adherència al
formigó humit (EN 13578) > 2,2 MPa. Resistència a pressió negativa de 2,5 bar, a pressió
positiva de 5 bar. Amb resistència mitjana a l'abrasió (TABER) de 194 mg, segons UNE-EN
ISO 5470-1. Certificat de resistència a la corrosió per àcid sulfúric biogènic simulant
condicions reals durant 5 anys (Fraunhofer Institut). Cargable amb pressió d'aigua a 24 hores.
Colors gris i vermell. Aromàtic. Alta adherència a l'acer sense imprimación. Temperatura de
servei de fins a +60 C.

37,27 €

(TRENTA-SET EUROS AMB V NT-I-SET CÈNTIMS)

P-22 P786-H3OK m2 Impermeabilització de coberta amb la posada en obra de sistema MasterSeal Roof 2111 de
Màster Builders Solutions o equivalent, per a impermeabilització de cobertes altament elàstic
i resistent, per a un gruix mitjà de 2,3 mm, classificació al foc (segons EN 13501-5) Broof-t2;
amb capacitat per a reduir la incidència tèrmica, amb reflectància solar R 84% (segons ASTM
E903), emissivitat E 90% (segons ASTM C1371) i índex de reflectància solar SRI 106
(segons ASTM E1980); consistent en una capa de imprimación basada en tecnologia
XolutecTM, sense dissolvents i tolerant amb la humitat del suport MasterSeal P 770 de
Màster Builders Solutions o equivalent (rendiment 0,35 kg/m²) (segons EN 1504-2:2004,
reacció al foc classe E, permeabilitat al vapor d'aigua classe III); empolvoro en fresc de l'àrid
de quars MasterTop F5 o equivalent (segons UNE EN 13139) amb una granulometria de
0,3-0,8 mm (rendiment 1,0 kg/m²); capa de pont d'unió de poliuretà amb dissolvents
MasterSeal P 691 de Màster Builders Solutions o equivalent (rendiment medio 0,075 kg/m²)
(segons 169101- EN 13813, comportament al foc Efl); membrana projectada de poliurea
híbrida de dos components sense dissolvents, altament elàstica, MasterSeal M 811 de Màster
Builders Solutions o euiqvalent (rendiment medio 2,35 kg/m²), amb duresa Shore A 88
(segons DIN 5350), resistència a tracció 16 MPa (segons DIN 53504), allargament 650%
(segons DIN 53504), resistència a l'esquinçament 34 MPa (segons DIN 53515), pontejo de
fissures estàtiques (a 23 C i -20 C) A5 (segons UNE EN 1062-7), pontejo de fissures
dinàmiques (a 23 C i -20 C) B4.2 (segons UNE EN 1062-7), amb marcatge CE segons EN
1504-2; i dues capa de protecció amb resina de poliuretà elàstica monocomponente amb
dissolvents MasterSeal TC 259 RAL 9010 de Màster Builders Solutions o equivalent
(rendiment medio 0,400 kg/m²), sobre superfícies de formigó.
Previament s'haura realtizat la reparació de totes les fissues o esquerdes que s'hagin
detectat al retirar la impermeabilització existent (no inclòs en aquesta partida, veure partida
corresponent)

52,37 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-23 P874-4UBV m2 Neteja mecànica de parament de formigó mitjançant projecció controlada de doll d'abrasiu
sec, considerant un grau de complexitat baix, per eliminació de tot l'òxid i restes adherides al
formigó.

10,94 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 PAD0-617L u Retirada i col·locació d'una nova porta de planxa d'acer galvanitzat, d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada

584,40 €

(CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-25 PFZ2-0001 u Neteja i desinfecció de dipòsit d'aigua potable d'un volum < 350m3, segons RD3/2023 i amb
totes les mesures de Seguretat i Salut segons RD1627/1997. S'inclou subministrament de
producte químic, maquinària especialitzada i entrega de certificat de neteja i desinfecció.

616,85 €

(SIS-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-C NC CÈNTIMS)
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-26 PX01-0003 u Partida de paleteria per a reparació de la caseta de connexió. Repicat i neteja de les
superfície afectada, injecció de resina epòxid, neteja i acabats.

1.239,25 €

(M L DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNT MS)

P-27 UMBS_499 m² Reconstrucció geomètrica amb maestrejat de murs amb morter monocomponent, d'elevada
resistència mecànica, d'elevat mòdul i amb retracció compensada, per a reparacions
estructurals i segons requeriments de la norma europea EN 1504 part 3 pels morters de
classe R3, amb morter MasterEmaco S 5300 o equivalent, segons UNE 3 amb UNE EN 15
gruix mitjà de 10 mm i un consum d'1,5 kg/m2/mm d'espessor, amb una resistència a
compressió a les 24 hores >12 N/mm2, i un mòdul E = 15 GPa, segons prEN 13412,
aplicable en vertical en gruixos de fins a 75 mm. Fins i tot perfilat d'arestes i acabat remolinat
manual, part proporcional de bastiment i mitjans auxiliars. Mesura de la superfície executada.

32,37 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

Olèrdola, a la data de la signatura digital

Pau Ortínez
Cap d´explotació

Pau Ortínez 
Martí - DNI 
47112091H 
(TCAT)

Digitally signed by 
Pau Ortínez Martí - 
DNI 47112091H 
(TCAT) 
Date: 2025.10.01 
11:16:52 +02'00'
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Quadre de preus II
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 GIAC0001 u Instal·lació de dos dipòsits provisionals pel subministrament d'aigua durant les obres a
l'interior del dipòsit. Inclou subministrament, transport, muntatge, instal·lació, desmuntatge i
retirada dels dipòsits.

1.657,72 €

Sense descomposició 1.657,72000 €

P-2 GIAC0002 u Instal·lació de tractament de clor als dipòsits provisionals, inclou subministrament, muntatge i
desmuntatge.

979,84 €

Sense descomposició 979,84000 €

P-3 GIAC0003 u Partida destinada a la gestió dels residus generats a les obres de rehabilitació dels dipòsits i
la caseta. Inclou la classificació de residus, el trasllat a abocador autoritzat, la disposició i el
cànon.

1.942,50 €

Sense descomposició 1.942,50000 €

P-4 GIAC0020 u Partida destinada a la Seguretat i Salut en obra 1.892,94 €

Sense descomposició 1.892,94000 €

P-5 GIAC0021 u Partida destinada al control de qualitat en obra 1.419,70 €

Sense descomposició 1.419,70000 €

P-6 K45RB010 m2 Preparació de la superfície de les armadures, per a la posterior aplicació de productes
reparadors i protectors, eliminant la brutícia superficial, el rovell i tota substància que pugui
disminuir l'adherència entre les armadures i el material de reparació a aplicar, fins a arribar a
un grau de preparació Sa 2 ½ segons UNE-EN ISO 8501-1, mitjançant raspallat amb raspall
de pues d'acer, i càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.

7,76 €

Altres conceptes 7,76000 €

P-7 K45RDR50 m2 Reconstrucció geomètrica de formigó deteriorat amb morter tixòtrop monocomponent,
d'elevada resistència mecànica, de mòdul mitjà i amb retracció compensada, per a
reparacions estructurals i segons requeriments de la norma europea EN 1504 part 3 per als
morters de classe R3, amb morter MasterEmaco S 3000 CI (segons UNE EN 1504 - 3) de
Màster Builders Solutions o equivalent, amb un gruix mitjà de 30 mm i un consum de 1,9
Kg/m²/mm de gruix, amb una resistència a compressió a les 24 hores >12 N/mm2 i a 28 dies
> 50MPa, i un mòdul E 19 GPa aprox., segons prEN 13412, aplicable en vertical en gruixos
de fins a 75 mm. El morter porta incorporat inhibidor de corrosió i esta formulat amb ciment
sulforresistent. Fins i tot perfilat d'arestes i acabat remolinat manual.
Amdiament teòric, es comprovarà la longitud realment executada.

67,48 €

B0715100 kg basf producte 29,84000 €

Altres conceptes 37,64000 €

P-8 K45RDR53 m2 Formició de nova mitja cança en base parets del dipòsit mittjançant el segellat de juntes amb
banda d'elastòmer termoplàstic (TPE) d'1 mm de gruix i 20 cm d'ample, amb un allargament
al trencament del 600% segons DIN 53504 s2 i una duresa shore A d'aprox. 80 segons ISO
868, MasterSeal 930 200 de Màster Builders Solutions o equivalent amb resina epoxi sense
dissolvents MasterSeal 933 de Màster Builders Solutions o equivalent, almenys en 6 cm a
cada costat de la junta. S'inclou la neteja del suport i la p.p. de solapaments.
Posterior aplicació d'impermeabilització de paraments de formigó amb revestiment
impermeable elàstic de tecnologia Xolutec, dins del Sistema MasterSeal 7000 CR de Màster
Builders Solutions o equivalent, no inclos en aquesta partida, veure partida corresponent.

36,63 €

B0715100 kg basf producte 11,93600 €

Altres conceptes 24,69400 €

P-9 K45RE001 m2 Aplicació manual sobre armadura neta a un grau SA 2 1/2 de pasivador cimentós amb
inhibidors de corrosió, per a la protecció i passivació d'armadures MasterEmaco P 5000 AP
(segons UNE EN 1504 - 7) de Màster Builders Solutions o equivalent

12,72 €

SIKA001 m2 inhibidor de corrosió 3,79800 €

Altres conceptes 8,92200 €

P-10 P121-EKX1 dia Lloguer diari de bastida tubular de volum, formada per 400m3 d'estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes

142,80 €
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

de treball de 200m2 situada a 2m d'alçada, escales d'accés interior amb registre, baranes
laterals, sòcols, xarxa de protecció i tots els elements de senyalització normalitzats. Inclou
revisió mensual de la bastida segons RD 2177/2004 per garantir la seva estabilitat i
condicions de seguretat.

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

136,00000 €

Altres conceptes 6,80000 €

P-11 P127-EKJO m3 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular de volum, formada estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes
de treball de 200m2 situada a 2m d'alçada, escales d'accés interior amb registre, baranes
laterals, sòcols, xarxa de protecció i tots els elements de senyalització normalitzats. lnclou el
transport introducció i retidada per boca de registre de 600mm de diàmetre a l'interior de
dipòsit, així com adaptació a la superfície irregular interior.

8,83 €

Altres conceptes 8,83000 €

P-12 P21Z1-52UZ m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la retirada de capa d'impermeabilització en coberta del
dipòsit, amb mitjans manuals, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius contigus i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7,90 €

Altres conceptes 7,90000 €

P-13 P21Z1-52X1 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, per a la posterior aplicació de productes
reparadors i protectors, mitjançant picat amb martell elèctric, eliminant el formigó en mal estat
fins a arribar a les armadures, i càrrega manual de les restes generades sobre camió o
contenidor.

11,76 €

Altres conceptes 11,76000 €

P-14 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre contenidor

15,83 €

Altres conceptes 15,83000 €

P-15 P22D1-DGO m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor

8,30 €

Altres conceptes 8,30000 €

P-16 P2R5-DT1N m3 Transport de residus inerts o no especials a instal lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

28,92 €

Altres conceptes 28,92000 €

P-17 P2RA-IQFA m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

11,10 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,57000 €

Altres conceptes 0,53000 €

P-18 P312-LNEP m3 Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

177,46 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

125,54300 €

Altres conceptes 51,91700 €

P-19 P6A2-4IHI u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de
gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

528,51 €
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

B6A1-0YWD u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de
gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat

339,64000 €

Altres conceptes 188,87000 €

P-20 P6A5-W6B2 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat
de 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars

53,40 €

B6A0-0KNO u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 80 mm i
d'alçària 2,35 m

4,91445 €

B6A0-0KNH u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 50 mm i d'alçària 2,35 m 6,60280 €

B0AI-07C8 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de
50x50 mm de pas de malla

6,24000 €

Altres conceptes 35,64275 €

P-21 P786-H3O1 m2 Impermeabilització de paraments de formigó amb revestiment impermeable elàstic de
tecnologia Xolutec àpte per aigua potable segons RD140/2003 , dins del Sistema MasterSeal
7000 CR de Màster Builders Solutions o euivalent; consistent en aplicació de imprimació
MasterSeal P 770 de Màster Builders Solutions o equivalent, amb una dotació de 0,30 kg/m²
(Segons EN 1504-2), apta fins i tot si es realitza una neteja prèvia del parament amb
hidrolimpieza; posterior aplicació de la membrana MasterSeal M 790 de Màster Builders
Solutions o equivalent, classificada segons UNE EN 1504-2, i s'aplica en dotació de 1,0
kg/m². Compleix UNEIX - EN 1062-7, amb pontejo de fissures estàtiques A3, >0,5mm (+23
C) i dinàmiques B3.1 (+23 C). Alta resistència química i mecànica. Resistència a tracció >

20MPa segons EN ISO 527/1-2. Resistència a l'impacte Classe III segons EN ISO 6272/2.
Alta tolerància amb la humitat del suport (no amb subpresiones d'aigua), adherència al
formigó humit (EN 13578) > 2,2 MPa. Resistència a pressió negativa de 2,5 bar, a pressió
positiva de 5 bar. Amb resistència mitjana a l'abrasió (TABER) de 194 mg, segons UNE-EN
ISO 5470-1. Certificat de resistència a la corrosió per àcid sulfúric biogènic simulant
condicions reals durant 5 anys (Fraunhofer Institut). Cargable amb pressió d'aigua a 24 hores.
Colors gris i vermell. Aromàtic. Alta adherència a l'acer sense imprimación. Temperatura de
servei de fins a +60 C.

37,27 €

B896-H3OL kg impermeabilització 8,22000 €

Altres conceptes 29,05000 €

P-22 P786-H3OK m2 Impermeabilització de coberta amb la posada en obra de sistema MasterSeal Roof 2111 de
Màster Builders Solutions o equivalent, per a impermeabilització de cobertes altament elàstic
i resistent, per a un gruix mitjà de 2,3 mm, classificació al foc (segons EN 13501-5) Broof-t2;
amb capacitat per a reduir la incidència tèrmica, amb reflectància solar R 84% (segons ASTM
E903), emissivitat E 90% (segons ASTM C1371) i índex de reflectància solar SRI 106
(segons ASTM E1980); consistent en una capa de imprimación basada en tecnologia
XolutecTM, sense dissolvents i tolerant amb la humitat del suport MasterSeal P 770 de
Màster Builders Solutions o equivalent (rendiment 0,35 kg/m²) (segons EN 1504-2:2004,
reacció al foc classe E, permeabilitat al vapor d'aigua classe III); empolvoro en fresc de l'àrid
de quars MasterTop F5 o equivalent (segons UNE EN 13139) amb una granulometria de
0,3-0,8 mm (rendiment 1,0 kg/m²); capa de pont d'unió de poliuretà amb dissolvents
MasterSeal P 691 de Màster Builders Solutions o equivalent (rendiment medio 0,075 kg/m²)
(segons 169101- EN 13813, comportament al foc Efl); membrana projectada de poliurea
híbrida de dos components sense dissolvents, altament elàstica, MasterSeal M 811 de Màster
Builders Solutions o euiqvalent (rendiment medio 2,35 kg/m²), amb duresa Shore A 88
(segons DIN 5350), resistència a tracció 16 MPa (segons DIN 53504), allargament 650%
(segons DIN 53504), resistència a l'esquinçament 34 MPa (segons DIN 53515), pontejo de
fissures estàtiques (a 23 C i -20 C) A5 (segons UNE EN 1062-7), pontejo de fissures
dinàmiques (a 23 C i -20 C) B4.2 (segons UNE EN 1062-7), amb marcatge CE segons EN
1504-2; i dues capa de protecció amb resina de poliuretà elàstica monocomponente amb
dissolvents MasterSeal TC 259 RAL 9010 de Màster Builders Solutions o equivalent
(rendiment medio 0,400 kg/m²), sobre superfícies de formigó.
Previament s'haura realtizat la reparació de totes les fissues o esquerdes que s'hagin
detectat al retirar la impermeabilització existent (no inclòs en aquesta partida, veure partida
corresponent)

52,37 €
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

B896-H3OL kg impermeabilització 22,60500 €

Altres conceptes 29,76500 €

P-23 P874-4UBV m2 Neteja mecànica de parament de formigó mitjançant projecció controlada de doll d'abrasiu
sec, considerant un grau de complexitat baix, per eliminació de tot l'òxid i restes adherides al
formigó.

10,94 €

B011-05ME m3 Aigua 1,08600 €

Altres conceptes 9,85400 €

P-24 PAD0-617L u Retirada i col·locació d'una nova porta de planxa d'acer galvanitzat, d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada

584,40 €

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau

275,67000 €

Altres conceptes 308,73000 €

P-25 PFZ2-0001 u Neteja i desinfecció de dipòsit d'aigua potable d'un volum < 350m3, segons RD3/2023 i amb
totes les mesures de Seguretat i Salut segons RD1627/1997. S'inclou subministrament de
producte químic, maquinària especialitzada i entrega de certificat de neteja i desinfecció.

616,85 €

Altres conceptes 616,85000 €

P-26 PX01-0003 u Partida de paleteria per a reparació de la caseta de connexió. Repicat i neteja de les
superfície afectada, injecció de resina epòxid, neteja i acabats.

1.239,25 €

Sense descomposició 1.239,25000 €

P-27 UMBS_499 m² Reconstrucció geomètrica amb maestrejat de murs amb morter monocomponent, d'elevada
resistència mecànica, d'elevat mòdul i amb retracció compensada, per a reparacions
estructurals i segons requeriments de la norma europea EN 1504 part 3 pels morters de
classe R3, amb morter MasterEmaco S 5300 o equivalent, segons UNE 3 amb UNE EN 15
gruix mitjà de 10 mm i un consum d'1,5 kg/m2/mm d'espessor, amb una resistència a
compressió a les 24 hores >12 N/mm2, i un mòdul E = 15 GPa, segons prEN 13412,
aplicable en vertical en gruixos de fins a 75 mm. Fins i tot perfilat d'arestes i acabat remolinat
manual, part proporcional de bastiment i mitjans auxiliars. Mesura de la superfície executada.

32,37 €

PMBS504340 kg Mortero ligero, modificado con polímeros y reforzado con fibras, MasterEmaco S 5300 de
Master Builders Solutions, para reparación estructural del hormigón.

23,55000 €

Altres conceptes 8,82000 €

Olèrdola, a la data de la signatura digital

Pau Ortínez
Cap d´explotació
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

PRESSUPOST Pàg.: 3

8 K45RDR53 m2 Formició de nova mitja cança en base parets del dipòsit mittjançant el
segellat de juntes amb banda d'elastòmer termoplàstic (TPE) d'1 mm
de gruix i 20 cm d'ample, amb un allargament al trencament del 600%
segons D N 53504 s2 i una duresa shore A d'aprox. 80 segons ISO
868, MasterSeal 930 200 de Màster Builders Solutions o equivalent
amb resina epoxi sense dissolvents MasterSeal 933 de Màster
Builders Solutions o equivalent, almenys en 6 cm a cada costat de la
junta. S'inclou la neteja del suport i la p p. de solapaments.
Posterior aplicació d'impermeabilització de paraments de formigó amb
revestiment impermeable elàstic de tecnologia Xolutec, dins del
Sistema MasterSeal 7000 CR de Màster Builders Solutions o
equivalent, no inclos en aquesta partida, veure partida corresponent.
(P - 8)

36,63 70,898 2.596,99

9 UMBS_499 m² Reconstrucció geomètrica amb maestrejat de murs amb morter
monocomponent, d'elevada resistència mecànica, d'elevat mòdul i amb
retracció compensada, per a reparacions estructurals i segons
requeriments de la norma europea EN 1504 part 3 pels morters de
classe R3, amb morter MasterEmaco S 5300 o equivalent, segons
UNE 3 amb UNE EN 15 gruix mitjà de 10 mm i un consum d'1,5
kg/m2/mm d'espessor, amb una resistència a compressió a les 24
hores >12 N/mm2, i un mòdul E = 15 GPa, segons prEN 13412,
aplicable en vertical en gruixos de fins a 75 mm. Fins i tot perfilat
d'arestes i acabat remolinat manual, part proporcional de bastiment i
mitjans auxiliars. Mesura de la superfície executada. (P - 27)

32,37 200,000 6.474,00

10 P786-H3O1 m2 Impermeabilització de paraments de formigó amb revestiment
impermeable elàstic de tecnologia Xolutec àpte per aigua potable
segons RD140/2003 , dins del Sistema MasterSeal 7000 CR de Màster
Builders Solutions o euivalent; consistent en aplicació de imprimació
MasterSeal P 770 de Màster Builders Solutions o equivalent, amb una
dotació de 0,30 kg/m² (Segons EN 1504-2), apta fins i tot si es realitza
una neteja prèvia del parament amb hidrolimpieza; posterior aplicació
de la membrana MasterSeal M 790 de Màster Builders Solutions o
equivalent, classificada segons UNE EN 1504-2, i s'aplica en dotació
de 1,0 kg/m². Compleix UNEIX - EN 1062-7, amb pontejo de fissures
estàtiques A3, >0,5mm (+23 C) i dinàmiques B3.1 (+23 C). Alta
resistència química i mecànica. Resistència a tracció > 20MPa segons
EN ISO 527/1-2. Resistència a l'impacte Classe III segons EN ISO
6272/2. Alta tolerància amb la humitat del suport (no amb
subpresiones d'aigua), adherència al formigó humit (EN 13578) > 2,2
MPa. Resistència a pressió negativa de 2,5 bar, a pressió positiva de 5
bar. Amb resistència mitjana a l'abrasió (TABER) de 194 mg, segons
UNE-EN ISO 5470-1. Certificat de resistència a la corrosió per àcid
sulfúric biogènic simulant condicions reals durant 5 anys (Fraunhofer
Institut). Cargable amb pressió d'aigua a 24 hores. Colors gris i
vermell. Aromàtic. Alta adherència a l'acer sense imprimación.
Temperatura de servei de fins a +60 C. (P - 21)

37,27 496,590 18.507,91

11 PFZ2-0001 u Neteja i desinfecció de dipòsit d'aigua potable d'un volum < 350m3,
segons RD3/2023 i amb totes les mesures de Seguretat i Salut segons
RD1627/1997. S'inclou subministrament de producte químic,
maquinària especialitzada i entrega de certificat de neteja i desinfecció.
(P - 25)

616,85 2,000 1.233,70

12 GIAC0001 u Instal·lació de dos dipòsits provisionals pel subministrament d'aigua
durant les obres a l'interior del dipòsit. Inclou subministrament,
transport, muntatge, instal·lació, desmuntatge i retirada dels dipòsits.
(P - 1)

1.657,72 1,000 1.657,72

13 GIAC0002 u Instal·lació de tractament de clor als dipòsits provisionals, inclou
subministrament, muntatge i desmuntatge. (P - 2)

979,84 1,000 979,84

TOTAL Titol 3 01.01.02 58.202,85

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 REHABILITACIÓ DIPÒSITS

Titol 3 03 REPARACIÓ EXTERIOR

EUR
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS DIPÒSITS DE CAN TRABAL A OLÈRDOLA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  REPARACIÓ COBERTA 14.638,40

Titol 3 01.01.02  REPARACIÓ INTERIOR 58.202,85

Titol 3 01.01.03  REPARACIÓ EXTERIOR 9.166,04

Titol 3 01.01.04  GESTIÓ DE RES DUS 1.942,50

Capítol 01.01  REHABILITACIÓ DIPÒSITS 83.949,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
83.949,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  REHABILITACIÓ DIPÒSITS 83.949,79

Capítol 01.02  REHABILITACIÓ CASETA CONNEXIÓ 1.823,65

Capítol 01.03  TANCAMENT PERIMETRAL 8.873,64

Capítol 01.04  SEGURETAT I SALUT 1.892,94

Capítol 01.05  CONTROL DE QUALITAT 1.419,70

Obra 01 Pressupost 01 97.959,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
97.959,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 97.959,72

97.959,72

euros
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