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QUADRE RESUM 
 
A. PODER ADJUDICADOR 
 

ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT AJUNTAMENT DE RODONYÀ 

UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT DEL 

CONTRACTE 
Àrea de Serveis al Territori 

RESPONSABLE DEL CONTRACTE La direcció facultativa de les obres 

ADREÇA DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

CORREU ELECTRÒNIC  

PERFIL DE CONTRACTANT  

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA 

DE L'AJUNTAMENT 

Ajuntament de Rodonyà 

Plaça Major, 1 (Castell) 

43812 Rodonyà 

aj.rodonya@altanet.org 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/17155319?categoria=0 

 

LICITACIÓ ELECTRÒNICA ( X )  SÍ   (  )  NO  ( X )  SÍ   (  )  NO   

 
B. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

L'objecte d'aquest contracte és l'execució de les obres de renovació de la plaça del Castell, concretament la 
renovació del paviment, enllumenat i mobiliari urbà de la plaça del Castell de Rodonyà. 
 
El detall i condicions de l'obra es defineixen i fixen en el Projecte que juntament amb aquest Plec de clàusules 
administratives particulars regirà el contracte. 

LOTS 

( X )  NO.  
 
CPV:  45233251-3 Treballs de repavimentació 
 
Justificació: Aquest projecte no preveu la divisió en lots de l'objecte del contracte (obra), 
d'acord amb l'article 99 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, pels següent motius: 
 
La realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte 
dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic. 
 
En el cas de que els lots provinguessin d'una divisió "vertical", de l'actuació objecte del 
contracte, en superfícies o zones, apareixeria la dificultat d'executar de manera 
constructivament continua, homogènia i correcta les partides d'obra comunes. 
 
En el cas de que els lots provinguessin d'una divisió "horitzontal", de l'actuació del contracte, 
en capítols o partides d'obra, apareixeria la dificultat d'executar les mateixes de manera 
autònoma i correcta, en estar constructivament molt relacionades entre elles. 

 

Tractament de dades de caràcter personal per part del poder adjudicador 

( X ) NO 

 

mailto:aj.rodonya@altanet.org
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/17155319?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/17155319?categoria=0
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L'execució del contracte comporta el tractament de dades de caràcter personal per part de l'empresa 
contractista 

( X ) NO 

 
C. PROJECTE 
 

Per poder realitzar aquestes actuacions s'ha aprovat el "Projecte de renovació de la Plaça del Castell" redactat 
per l'equip tècnic de la Unitat d'Arquitectura Municipal del Servei d'Assistència al Municipi (SAM) de la Diputació 
de Tarragona, i aprovat per Acord del Ple de data 18 de setembre de 2025.  

 
D. CONTRACTE RESERVAT 
 

( X )  NO 

 
E. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT 
 

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ  OBERT SIMPLIFICAT  

TRAMITACIÓ 

 ORDINÀRIA ( X ) 

 URGENT (  ) 

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ  
CRITERI ÚNIC ( ) 

PLURALITAT DE CRITERIS ( X ) 

 
F. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

    

Pressupost 164.063,19 €   

Tipus d'IVA aplicable   ( 21 % ) 
Import IVA 

34.453,27 €   

Total pressupost base de licitació 198.516,46 €   

 

SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU: Tant alçat 

Contracte amb preus unitaris (X) NO 

Pagament mitjançant 
lliurament de bens 

(X) NO 

 
G. VALOR ESTIMAT 
 

 TOTAL 

Import global estimat total 164.063,19 € 

Import de les modificacions previstes ( 0 %)   0,00 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 164.063,19 € 
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H. CONTRACTACIÓ CONJUNTA 
 

(  )  SI     ( X )   NO 

 
I. RÈGIM DE FINANÇAMENT 
 

Cofinançat    
 ( X )  SI     

Informació en el cartell de senyalització de les obres: 
 
RENOVACIÓ DE LA PLAÇA DEL CASTELL 
 
Actuació realitzada al municipi de Rodonyà 
 
Amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona a través del Pla Impuls 
DIPTA inversions (175.278,17 €) 
 
(logos: Diputació de Tarragona i Pla Impuls Dipta) 

 

 (  )   NO 

Ajuntament de Rodonyà Diputació de Tarragona  

10 % 90 %  

 
J. ANUALITATS I APLICACIONS PRESSUPOSTARIES 
 

Any Classificació 
Econòmica. 

Àrea de 
despesa 

Classif. 
Orgànica 

Import net % IVA Import IVA Import 
Total 

 
2026 

 

 
61000 

 
933 

 
01 

 
164.063,19 € 

 
21% 

 
34.453,27 € 

 
198.516,46 € 

 
K. TERMINI D'EXECUCIÓ 
 

 
4 mesos a partir de l'Acta de comprovació del replanteig 
 

 
L. TERMINI DE GARANTIA 
 

 
24 mesos 
 

 
M. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS 
 

( X )  NO  No s'admeten variants 

 
N. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ  
 

A. Amb caràcter d'obligació contractual essencial, als efectes previstos en l'article 211.1.f i l'article 

71.2 LCSP : 

 

- L'empresa adjudicatària es compromet a que en cas de resultar adjudicatària haurà de complir 

al llarg de tota l'execució contractual totes les disposicions legals, reglamentàries i convencionals 

en vigor en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut al treball que li siguin 

aplicables a les persones treballadores vinculades a l'execució del contracte. Dita normativa serà 

d'inexcusable aplicació inclús en el cas de que l'aplicació del TTIP (Tractat Transatlàntic de 
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Comerç e Inversió) permetés a les empreses la conculcació del dret a vaga, a la negociació 

col·lectiva o a un salari mínim. 

 

- Durant l'execució de l'obra es garantirà la correcta gestió dels residus. Es separaran les fraccions 

segons el sistema de recollida establerts. Així mateix, si s'escau, els residus especials es 

gestionaran a través d'un centre de recollida o gestor autoritzat. 

 

El seu incompliment serà causa de resolució del contracte de conformitat amb la clàusula 6 del present plec. 

 

B. Sense caràcter d'obligació contractual essencial: 

 

- L'empresa contractista té l'obligació de complir de manera estricta amb el pagament de les 

empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins del termini legalment 

establert.  

 

- L'empresa contractista està obligada al compliment de les condicions salarials dels treballadors 

conforme al conveni col·lectiu sectorial d'aplicació. 

 

El seu incompliment serà causa d'imposició de penalitats de conformitat la clàusula 4.12 del present plec i que 

consten detallades en l'apartat A.C. d'aquest quadre-resum. 

 

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a totes les empreses subcontractistes que 

participen en l'execució del contracte.  

 

 
O. REVISIÓ DE PREUS 
 

( X )  NO 

En aquesta licitació, no es contempla la possibilitat de la revisió de preus.  

 
P. GARANTIA PROVISIONAL 
 

( X )  NO 

 
Q. GARANTIA DEFINITIVA 

 

( X )    SI                                           

( X )    5 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs  

COMPLEMENTÀRIA 

( X ) NO  

 
R. CAPACITAT I SOLVÈNCIA 
 
 SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 

(X) a) 
Volum anual de negoci, o bé volum anual de negoci a l'àmbit a què es refereixi el contracte, referit 
al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici 
d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes. 
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Criteri: L'empresa licitadora, referit a l'any de major volum de negocis dels tres últims conclosos, haurà 
d'acreditar almenys el següent import de volum anual de negocis 246.094,78 €  
 
S'acreditarà mitjançant el volum anual de negocis, per mitjà dels comptes anuals aprovats i dipositats 
en el registre mercantil o en el registre oficial que correspongui. 

 
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
 
La solvència tècnica o professional de l'empresa s'haurà d'apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, 
eficàcia, experiència i fiabilitat, que s'haurà d'acreditar pels següents mitjans: 
 

( X ) a) 
Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de bona 
execució. 

 

Criteri: Per poder prendre part en aquest procediment, les empreses han d'aportar una relació de les 
principals obres efectuades de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del 
contracte. 
 
El valor mínim anual acumulat haurà de ser de  114.844,23 €   
 
S'acreditarà mitjançant: certificats de bona execució; aquests certificats han  d'indicar l'import, les dates 
i el lloc d'execució de les obres i s'ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals 
es regeix la professió i es van  portar normalment a bon terme. 

 

EMPRESES NOVA CREACIÓ 
 
En el cas d'empreses de nova creació, és a dir, que tinguin una antiguitat inferior a 5 anys, s'haurà d'acreditar la solvència 
tècnica o professional a través d'aquest mitjà: 
 

Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrat o no en l'empresa, participants 
en el contracte 

Criteris: indicació del personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan integrats en l'empresa com 
si no, dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres, acompanyada dels documents acreditatius 
corresponents quan li ho requereixin els serveis dependents de l'òrgan de contractació. 
 
S'acreditarà mitjançant: Declaració en què s'indiqui el personal tècnic o els  organismes tècnics, tant si 
estan integrats en l'empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres, 
acompanyada dels documents acreditatius corresponents. 

 

Habilitació empresarial o professional 

( X ) NO 

 
CLASSIFICACIÓ EQUIVALENT: Alternativament, les empreses licitadores podran acreditar la seva solvència econòmica 
i financera i tècnica per contractar mitjançant la següent classificació: 
 

CONTRACTE GRUP SUBGRUP TIPUS D'OBRA CATEGORIA 

Obres de renovació 
de la plaça del Castell 

Grup C  Subgrup 6  Edificacions 
Paviments 

Categoria 1 

 

Acreditació del compliment de normes de gestió mediambiental i de qualitat, l'empresa licitadora 
haurà d'aportar els certificats següents (articles 93 i 94 LCSP):  

( X ) SI  
Classificació i separació de residus a obra, provinents de la mateixa, en -com a mínim- totes 
les fraccions que apareixen a l'estudi de residus d'aquest projecte, encara que no sigui 
obligatori separar-los d'acord amb el mateix estudi. 
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Un/a mateix/a empresari/ària podrà concórrer per completar la solvència de més d'una empresa 
licitadora:  

( X )   SI      

 
S. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA A L'EMPRESA CONTRACTISTA 
 

 ( X ) No s'exigeix atès que el VEC és inferior a 500.000 € 

 
T. ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS 
 

( X )  NO 

 
U. TITULACIÓ DEL/DE LA DELEGAT/DA DE L'EMPRESA CONTRACTISTA I PERSONAL FACULTATIU 
 

El Contractista haurà de designar a un tècnic perfectament identificat amb el Projecte, que actuï com a representant 
davant l'Administració en qualitat de Director de la Contracta, i que haurà d'estar representat permanentment a l'obra 
per persona o persones amb prou poder per a disposar sobre totes les qüestions relatives a les mateixes, pel qual haurà 
de posseir els coneixements tècnics suficients.  
 
El Contractista mantindrà adscrit a l'execució de l'obra el corresponent equip d'assessorament, que proporcionarà els 
plànols de detall tant de l'obra civil com dels equips tècnics així com les instruccions per al muntatge i, en general tota 
la documentació tècnica necessària. 

 
V. SUBCONTRACTACIÓ 
 

 
( X )    SI      

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte 
d'aquest contracte llevat que, d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) LCSP, la prestació o una part d'aquesta 
l'hagi d'executar directament el primer.  
 
En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la competència.  
 
L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt 
tard, quan iniciï la seva execució, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, 
indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el 
representant o representants legals de l'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud 
d'aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva 
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.  
 
Si l'empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la 
subcontractació, la comunicació d'aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.  
L'empresa contractista ha de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol modificació que 
pateixi aquesta informació durant l'execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes.  

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en 
l'article 215 de la LCSP.  

 
W. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 

 
( X ) NO 
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X. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES 
 

 
( X )   SI 
 
 

  
CIRCUMSTÀNCIES:  
 
El contracte només es pot modificar per raons d'interès públic, en els casos i en la forma que 
s'especifiquen i en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de conformitat amb el procediment regulat a 
l'article 191, amb les particularitats previstes a l'article 207 LCSP.  
 
ABAST DE LES MODIFICACIONS PREVISTES:  
 
• Quan fos necessari establir partides de preus contradictoris que superin el 3% de l'import de licitació.  
 
• Quan per raons d'excés d'amidament, de partides existents al projecte, se superés el 10% de l'import 
de licitació.  
 
Aquest projecte contempla una sèrie d'unitats que podrien ser susceptibles de modificacions al moment 
de l'execució de les obres, i que es descriuen a continuació : 
 
1 – L’aparició de defectes ocults no detectats en les inspeccions de diagnosis prèvies realitzades 
 
S'estima que l'increment del Pressupost d'Execució per a Contracta, (sense IVA) que suposarien 
aquestes modificacions seria c om a màxim de 6.000,00€. 
 
CONDICIONS DE LA MODIFICACIÓ  
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos 
en el contracte.  
 
PERCENTATGE DEL PREU D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE AL QUE COM MÀXIM PUGUIN 
AFECTAR:  
 
Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podran efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article 205 de la LCSP.  
 
Aquestes modificacions no previstes són obligatòries per a l'empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del 
contracte, IVA exclòs. En cas que excedeixin del percentatge indicat, la modificació s'acordarà per l'òrgan 
de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l'empresa contractista; en cas contrari, el contracte 
es resoldrà d'acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.  
 
PROCEDIMENT: La tramitació dels modificats s'ajustarà al següent procediment:  
 
Proposta modificació de la persona responsable del contracte  
Audiència a l'empresa contractista  
Informe de la Secretaria General  
Informe de la Intervenció General  
Aprovació per l'òrgan de contractació i revisió de la garantia definitiva  
Formalització de la modificació  
Notificació i publicació de la modificació  
 

 
Y. DADES DE FACTURACIÓ 
 

Forma de pagament: 

 L'empresa contractista tindrà dret a l'abonament del preu dels serveis o 
treballs realitzats de conformitat amb l'Administració. 
 
El director facultatiu de l'obra expedirà mensualment les certificacions que 
comprendran l'obra executada durant aquest període de temps. Aquestes 
certificacions s'han d'expedir durant els primers deu dies següents al mes 
al que correspongui. 
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El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà contra presentació de 
certificacions d'obra expedides d'acord amb la normativa vigent, en els 
terminis i les condicions establertes en l'article 198 i 243 de la LCSP. 

Les factures hauran de ser emeses electrònicament en format Facturae mitjançant el punt general 
d'entrada de factures electròniques de la seu electrònica de l'Ajuntament o mitjançant el servei e.Fact del 
Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (CAOC).  

Ens amb competències en 
comptabilitat pública i 
contractació: 

AJUNTAMENT DE RODONYÀ 

Unitat responsable de la 
contractació:   

SECRETARIA 

Codis DIR 3: 

Oficina comptable: L01431325 
Òrgan gestor: L01431325 
Unitat tramitadora: L01431325 
Nom: Ajuntament de Rodonyà 

Núm. expedient 
contractació:   

4313250006-2026-0000064 

 
Z. INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU DE L'IVA 
. 

( X )    NO 
 
AA. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 
 

CRITERIS D' ADJUDICACIÓ PONDERACIÓ 

 

1 - Oferta econòmicament més avantatjosa: 
 
Es valorarà calculant el percentatge de baixa de cada oferta econòmica en relació 
al pressupost base de licitació: 
 
Baixa de l'oferta = [1-(Pressupost oferta/pressupost licitació)] * 100 
 
L'assignació de punts que correspon a cada percentatge de baixa es farà 
mitjançant una distribució lineal entre els punts indicats: 
 
- Sense baixa: 0 punts. 
- Baixa major: 50 punts. 
 
La fórmula que s'utilitzarà en l'assignació de punts és la següent: 
 
Puntuació = (percentatge baixa de l'oferta * núm. màx. punts) / percentatge baixa màxim 

 
2 - Ampliació del termini de garantia sobre el previst al present plec de clàusules 
 
Ampliació en 4 mesos ( termini total 28 mesos)................... 4 punts 
Ampliació en 8 mesos ( termini total 32 mesos)................... 8 punts 
Ampliació en 12 mesos ( termini total 36 mesos)................ 12 punts 
Ampliació en 16 mesos ( termini total 40 mesos)................ 16 punts 
Ampliació en 20 mesos ( termini total 48 mesos)................ 20 punts  
 

  

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
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CRITERIS DE DESEMPAT:  
 
En cas d'empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors, tindrà 
preferència en l'adjudicació del contracte:  
 
1- La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d'acreditar la seva solvència 
tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 
2%, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa.  
 
Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una relació laboral amb 
persones amb discapacitat en un percentatge superior tindran preferència en l'adjudicació del contracte 
l'empresa licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat 
a la plantilla.  
 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat se sol·licitarà als licitadors en el moment de 
produir-se l'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen d'aquestes dades al 
finalitzar el termini de licitació.  
 
En cas de persistir l'empat un cop aplicats els criteris de desempat l'adjudicació del contracte es decidirà 
mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria.  
 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada per les empreses 
licitadores en el moment en què es produeixi l'empat, no amb caràcter previ.  
 
AB. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 
 

Es consideren obligacions essencials del contracte: 
 
( X ) Compromís d'adscripció de mitjans (article 76.2 LCSP) 
 
( X ) Condicions especials d'execució del contracte (article 202 LCSP) 
 
( X ) Criteris d'adjudicació de les ofertes (article 122.3 LCSP) 
 
( X ) Compliment del règim de pagaments a les empreses subcontractistes o subministradores establertes (article 217.1 
LCSP) 
 
( X ) Disposar i mantenir vigent durant tota la durada del contracte una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil 
amb la cobertura mínima que permeti cobrir els riscos derivats de les obres i de la seva execució 
 
( X ) En general, totes les previstes en aquest Plec, en el Projecte i en la resta de documentació contractual d'aquest 
contracte. 

 
A.C.PENALITATS 
 

 
RÈGIM POTESTATIU DE PENALITATS 
 
Si el contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte el compliment del termini d'execució del 
contracte, l'Administració actuarà d'acord amb l'Article 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic.       
 
L'empresa contractista està obligada a complir el termini total d'execució del contracte i els terminis parcials fixats, si 
s'escau, en el programa de treball. 
 
Si l'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que 
li siguin imputables, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb 
pèrdua de la garantia o podrà acordar la imposició de les penalitats següents: 
 

- La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. En el cas que les penalitats 
per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació 
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estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició 
de noves penalitats  

 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l'empresa contractista i aquesta 
ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a 
menys que el contractista en demani un altre de més curt.  
 
L'Administració podrà acordar la imposició de les següents penalitats:  
 
1. Incompliments lleus, fins a un 3%, en els següents casos:  
 

a. L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi falta greu.  
 
2. Incompliments greus, fins a un 6%, en els següents casos:  
 

a. La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança.  
b. L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi falta molt 
greu.  
c. L'incompliment greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals 
i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, i en especial de les del pla de seguretat i salut en les obres.  
d. L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es derivin per 
l'execució del contracte.  
e. L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte, quan no s'hagin tipificat com a causa 
de resolució.  
f. L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec quan no se'ls hi hagi atribuït 
el caràcter d'obligacions contractuals essencials.  
g. La reiteració en la comissió de faltes lleus.  

 
3. Incompliments molt greus, fins a un 10%, en els següents casos:  
 

a. Incompliment de les condicions de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans 
personals o materials d'acord amb l'establert a la clàusula 9.  
b. Incompliment de les condicions especials d'execució del contracte d'acord amb l'establert a la clàusula 21.  
c. Incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret 
de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'annex V de la LCSP  
d. Incompliment de les obligacions de l'empresa contractista en matèria de subcontractació, d'acord amb 
l'establert a la clàusula 35.  
e. L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les obres.  

 
L'import corresponent als percentatges indicats es calcularà sobre el preu del contracte, IVA exclòs.  
 
En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós en què no estigui prevista una penalitat o en què aquesta, 
encara que estigui prevista, no cobreixi els danys causats a l'Administració, aquesta ha d'exigir al contractista la 
indemnització per danys i perjudicis.  

 
AD. VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 

La valoració de les ofertes s'efectuarà per part de la Mesa de contractació, la qual estarà integrada per: 
 
President: Enric Ferré Ginovart (titular) i Jordi Cabré Sanabra (suplent) 
Vocal: Maria Boada Fusté (titular) i Jordi Alsina Rull (suplent) 
Vocal: Laia Castells Aritzeta (titular) i Jordi Balagueró Andreu (suplent) 
 
Secretària: Georgina Salva Riu (titular) i Gisela Ribes Bages (suplent) 

Custodis:  
 
Enric Ferré Ginovart (titular) i Jordi Cabré Sanabra (suplent) 
Secretària: Laia Castells Aritzeta (titular) i Jordi Balagueró Andreu (suplent) 

 
 



           Ajuntament de Rodonyà  

 

A.E. COMPENSACIÓ EN CAS DE DECIDIR NO ADJUDICAR O NO FORMALITZAR EL CONTRACTE / DESISTIMENT 
DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 
 

En el cas que de conformitat amb el disposat en l'article 152 LCSP, l'òrgan de contractació decidís, per motius d'interès 
públic, no adjudicar o celebrar el contracte o desistís del procediment, amb anterioritat a la formalització, l 'Ajuntament 
compensarà a les empreses candidates o licitadores per les despeses en què haguessin incorregut, prèvia justificació 
detallada i acreditada de les mateixes. 

 
A.F. RÈGIM DE RECURSOS CONTRA ELS PLECS 
 

Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació a la preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció 
d'aquest contracte es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de la data d'enviament de la notificació o de l'avís si fos mitjançant 
compareixença electrònica, sempre que l'acte objecte de notificació, hagi estat publicat en el perfil del contractant en la 
mateixa data. En cas de no publicació en el perfil del contractant, els terminis es computaran des de la data de recepció 
de la notificació per l'interessat  
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el 
termini d'un mes a comptar de la seva notificació, conforme als requisits per a la seva pràctica establerts en el paràgraf 
anterior.  
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1. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 

 
El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d'obres tipificat en l'art. 13 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Aquest contracte es regeix per: 
 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) 

• Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009). 

• Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti 
incompatible amb la LCSP (d'ara endavant, RGLCAP). 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 

• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 de abril. 

• Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals (LOPDPGDD). 

• Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 

• Plec de clàusules administratives particulars i el projecte d'obres. 
 
En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret 
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin 
d'aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de 
complir-les. 

 
2. CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

 
2.1. Disposicions Generals 

 
2.1.1. Objecte  
 
El present contracte té per objecte l'execució de les obres assenyalades en l'apartat B del quadre-
resum, d'acord amb el projecte referenciat en l'apartat C del quadre-resum, les condicions 
establertes en el plec de prescripcions tècniques i, en el cas, les modificacions del mateix que puguin 
acordar-se.  
 
Si així s'assenyala en l'apartat B del quadre-resum, hi haurà la possibilitat de licitar per lots. Les 
limitacions en l'adjudicació dels mateixos s'indicaran en el seu cas en el mateix apartat d'acord amb 
els criteris allà indicats. Totes les referències efectuades en el present plec al contracte o a l'empresa 
adjudicatària s'entendran fetes a cada lot en què es divideixi l'objecte del contracte, si escau. 
 



           Ajuntament de Rodonyà  

 

De la mateixa manera, quan en l'apartat B del quadre-resum permeti que puguin adjudicar-se més 
d'un lot a la mateixa empresa licitadora, es podrà adjudicar una oferta integradora en les condicions 
allà assenyalades.   
 
Si així s'assenyala en l'apartat D del quadre-resum, la participació a tot el contracte, o per lots, 
quedarà reservada a les entitats allí indicades. 
 
2.1.2. Necessitats administratives i idoneïtat del contracte 

 
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són les que consten 
en la memòria justificativa que consta a l'expedient. 

 
2.1.3. Procediment i forma de contractació 
 
El procediment i la tramitació de l'expedient d'aquesta contractació són els que consten en l'apartat 
E del quadre-resum, en aplicació de l'article 159 de la LCSP, de conformitat amb els requisits que 
s'hi estableixen. 
 
2.1.4. Termini d'execució del contracte 
 
El termini de durada del contracte és el que consta en l'apartat K del quadre-resum. No obstant 
això, el termini d'execució de l'obra podrà ser, si així es preveu en el present plec, el que figuri en 
l'oferta de l'empresa adjudicatària. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la data de 
l'acta de la comprovació del replanteig. 
 
L'acta de comprovació del replanteig s'ha d'estendre en el termini màxim d'un mes a comptar des 
de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals justificats. 
 

L'acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treball, amb els efectes que s'hi determinin, s'entenen integrants del contracte i, per 
tant, són exigibles. 
 
2.1.5. Perfil de contractant 
 
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la present 
contractació, i sens perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament disposa 
del Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina web que consta en l'apartat A del 
quadre-resum. 
 
2.1.6. Notificacions electròniques 
 
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la 
vigència del contracte s'efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-
NOTUM. A aquests efectes, s'enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin 
facilitat a aquest efecte en el sobre electrònic de presentació d'ofertes i serà, en qualsevol cas, la 
mateixa que consti en la Declaració responsable presentada. En cas d'identificar-se dues adreces 
diferents, les notificacions i comunicacions es realitzaran a l'adreça informada al sobre electrònic de 
presentació d'ofertes. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d'enviament de l'avís de 
notificació, si l'acte objecte de notificació s'ha publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de 
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l'òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la 
notificació per part de l'empresa a qui s'adreça.  
 
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs 
especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d'enviament de l'avís 
de notificació.  
 

El termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els efectes previstos en l'article 
41.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (en endavant LPAC), serà de deu dies naturals computats des que es tingui constància 
de la seva posada a la disposició de la persona interessada sense que s'accedeixi al seu contingut, 
tret que d'ofici o a instàncies del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l'accés. 
 
2.1.7. Condicions de les empreses licitadores 
 
Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveu 
l'article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides en l'article 
71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 85 de 
la LCSP; i que gaudeixin de l'habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per 
dur a terme l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte. 
 
En cas que es requereixi l'habilitació empresarial o professional a l'empresa licitadora, es farà 
constar en l'apartat R del quadre-resum d'aquest Plec.  
 
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes les prestacions dels quals 
estiguin compreses dins les finalitats, l'objecte o l'àmbit d'activitat que, d'acord amb els seus estatuts 
o regles fundacionals, els siguin propis, i s'acrediti degudament.  
 
Els requisits de capacitat, solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han de complir en 
el moment de presentació d'ofertes i s'han de mantenir fins el moment de l'adjudicació i formalització 
del contracte.  
 
També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en escriptura pública 
fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, les empreses que vulguin concórrer 
integrades en una unió temporal han d'indicar els noms i les circumstàncies dels qui la constitueixin 
i la participació de cada una, així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en 
una unió temporal en cas que resultin adjudicatàries del contracte. 
 
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 
 
2.1.8. Registre d'empreses licitadores 

 
De conformitat amb l'article 159.4.a) de la LCSP totes les empreses licitadores que es presentin a 
licitacions realitzades a través del procediment simplificat han d'estar inscrites en el Registre oficial 
de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECSP) o Registre d'Empreses 
Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC), en la data final de presentació d'ofertes. A aquest 
efecte, també es considerarà admissible la proposició de l'empresa licitadora que acrediti haver 
presentat la sol·licitud d'inscripció en un o altre Registre juntament amb la documentació preceptiva 
per a això, sempre que aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les 
ofertes. L'acreditació d'aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l'aportació del justificant de 



           Ajuntament de Rodonyà  

 

recepció de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d'una declaració responsable d'haver 
aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena.  
 
La inscripció en el ROLECSP o RELIC, acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector 
públic, segons el que s'hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra: 
 

a) les condicions d'aptitud de l'empresa quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, 
representació, habilitació professional o empresarial 

b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
c) classificació i altres circumstàncies inscrites 
d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 

 
La presentació de les proposicions suposa l'autorització a la mesa i a l'òrgan de contractació per 
consultar les dades recollides en el ROLECSP o RELIC, o les llistes oficials d'operadors econòmics 
d'un Estat membre de la Unió Europea. 
 
2.2. Dades econòmiques del contracte  
 
2.2.1. Preu del contracte 
 
El preu del contracte serà el que resulti de l'adjudicació del mateix i haurà d'indicar com a partida 
independent l'impost sobre el valor afegit (IVA).  
 
El preu del contracte anirà amb càrrec al/s pressupost/s i aplicació/ons pressupostària/es que 
consten en l'apartat J del quadre-resum.  
 
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin 
d'aplicació, així com totes les despeses que s'originin com a conseqüència de les obligacions 
establertes en aquest plec que s'han de complir durant l'execució del contracte. En qualsevol cas 
es troben incloses dins del preu les despeses relatives a la taxa de la llicència municipal d'obres i 
de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, així com d'altres tributs que puguin substituir-
los. 
 
Totes les despeses que s'originin per a l'empresa contractista com a conseqüència de les 
obligacions recollides en els plecs i la resta de disposicions que siguin d'aplicació al contracte, que 
no figurin en el projecte objecte de licitació entre els costos directes i indirectes d'execució, es 
consideraran inclosos en el percentatge de despeses generals d'estructura. 
 
El sistema per a la determinació del preu del contracte és el determinat en l'apartat F del quadre-
resum. 
 
2.2.2. Pressupost base de licitació  
 
L'import del pressupost base de licitació del contracte és l'assenyalat com a màxim en l'apartat F 
del quadre-resum, d'acord amb el desglossament allà indicat. 
 
Quan s'indiqui en l'apartat F del quadre-resum que el sistema de determinació del preu sigui per 
preus unitaris i les prestacions estiguin subordinades a les necessitats de l'Administració, el 
pressupost base de licitació tindrà caràcter estimatiu de màxim. 
 
Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del contracte.  
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Les empreses licitadores hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 
licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent, en cap cas s'admetran ofertes per 
sobre el pressupost de licitació. 
 
2.2.3. Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte recollit en l'apartat G del quadre-resum s'ha tingut en compte per 
determinar el procediment de licitació aplicable a aquest contracte, la publicitat a la qual s'ha de 
sotmetre i el règim de recursos aplicable. 
 
2.2.4. Existència de crèdit 

 
Existeix crèdit suficient fins l'import del pressupost màxim fixat per l'òrgan contractant. 
 
En els expedients que es tramiten anticipadament l'adjudicació queda sotmesa a la condició 
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a garantir les obligacions derivades del 
contracte en l'exercici corresponent. 
 
En els contractes plurianuals, l'autorització i el compromís de les despeses de caràcter plurianual es 
subordinaran al crèdit que per a cada exercici es consigni en els respectius pressupostos. 
 
2.3. Clàusules especials de licitació 
 
2.3.1. Garanties 

 
2.3.1.1. Garantia provisional 
 
D'acord amb el previst en l'article 159.4.b) de la LCSP, no es requereix la constitució de garantia 
provisional. 
 
2.3.1.2. Garantia definitiva  

 
La garantia definitiva que consta en l'apartat Q del quadre-resum pot constituir-se en metàl·lic, 
valors públics o privats, aval, o mitjançant contracte d'assegurança o caució en els termes i les 
condicions que disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP. Aquesta garantia s'ampliarà en un 5% en 
el cas que l'oferta de l'empresa adjudicatària resulti anormalment baixa d'acord amb l'art. 149 de la 
LCSP. 
 
Si es preveu en el citat apartat del quadre-resum es podrà constituir mitjançant retenció en el preu. 
En aquest supòsit, la garantia definitiva serà repercutida a l'empresa contractista, prèvia autorització 
expressa, deduint-se el seu import de la primera factura i successives fins a aconseguir la totalitat 
de la mateixa. 
 
Quan el preu del contracte es formuli en funció de preus unitaris, l'import de la garantia que s'ha de 
constituir es fixarà tenint en compte el pressupost base de licitació, IVA exclòs. 
 
En el cas d'UTE, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les empreses participants, 
sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses 
integrants de la unió temporal.  
 
L'empresa licitadora que presenti la millor oferta, ha d'acreditar la seva constitució dins del termini 
de 7 dies hàbils des del requeriment. De no complir-se adequadament s'entendrà que l'empresa 
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licitadora ha retirat la seva oferta, i s'exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, 
IVA exclòs, en concepte de penalitat. 
 
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'art. 110 de la LCSP. 
 
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la 
garantia constituïda s'haurà d'ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda 
proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de 
quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a l'empresa l'acord de modificació.  
 
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l'empresa 
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el 
termini de quinze dies des de l'execució. En el cas que aquesta no es resolgui serà causa de 
resolució del contracte.  
 
La garantia definitiva no es tornarà fins que no venci el termini de garantia que consta en l'apartat 
L del quadre-resum.  
 
2.3.2. Presentació de proposicions 
 
La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament a través de l'eina de Sobre Digital, 
integrada amb la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, que 
trobareu al Perfil de contractant assenyalat en l'apartat A del quadre-resum.  
 
A través de l'anunci de licitació que es publicarà al Perfil de contractant es podrà presentar l'oferta.  
 
Tota la informació referent a la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre Digital es troba 
disponible a la web de la Generalitat de Catalunya:  
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-
Licita/sobre-digital/ 
 
Per poder presentar una oferta, les empreses licitadores hauran d'omplir un formulari per donar-se 
d'alta a l'eina. Una vegada acabat el registre d'inscripció, s'envia un correu electrònic a tots els 
contactes introduïts prèviament al formulari amb un enllaç per activar l'oferta. 
 
Una vegada l'oferta està activada es pot accedir a la preparació de l'oferta mitjançant el correu 
electrònic enviat als contactes de l'empresa especificats en el formulari d'inscripció.  
 
Per tal de presentar l'oferta serà necessari introduir una paraula clau. Aquesta paraula clau s'utilitza 
per xifrar els fitxers en el navegador abans d'enviar-los. És molt important tenir la custòdia d'aquestes 
paraules clau, ja que un cop passat el termini de presentació, aquestes seran requerides per part 
de l'òrgan de contractació per poder accedir al contingut de les ofertes.  
 
Tots els documents que formin part de l'oferta hauran d'estar signats electrònicament per algun dels 
mitjans de signatura electrònica admesos per l'article 10 de la LPACAP.  
 
Disposeu de tot el material de suport necessari per a la presentació d'ofertes a través del següent 
enllaç: https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
Cada empresa interessada no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà subscriure una 
proposició en unió temporal amb altres empreses si ho ha fet individualment o constar en més d'una 
UTE. L'incompliment d'aquest principi donarà lloc a l'exclusió de totes les proposicions presentades. 

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-Licita/sobre-digital/
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-Licita/sobre-digital/
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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En cas de fallida tècnica que impossibiliti l'ús de l'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació 
de les proposicions, l'òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el 
temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d'ofertes publicant a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública l'esmena corresponent; i, addicionalment, amb la 
comunicació del canvi de data a totes les empreses que haguessin activat l'oferta. 
 
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada 
d'una proposició donarà lloc a la prohibició de contractar prevista en l'article 71.2 de la LCSP. 
 
Es recorda que s'ha de disposar de Certificat Digital Reconegut en període de validesa per a tots 
els representants, apoderats o personal de la seva empresa implicats en la presentació de sobres 
electrònics. La llista de Prestadors qualificats de serveis electrònics està publicada en el Ministeri 
d'Indústria en la següent adreça: https://sede.minetur.gob.es/ca-
es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx 
 
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, 
seran excloses. 
 
El termini de presentació d'ofertes és de 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació de 
l'anunci de licitació en el Perfil de contractant. En cas de que finalitzés en dissabte o festiu es 
prorrogaria fins el dia hàbil següent.  
 
Les proposicions presentades fora del termini assenyalat no seran admeses.  
 
Còpia de seguretat 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà utilitzada en cas de no poder accedir al contingut dels 
documents, per estar l'arxiu malmès. En aquest sentit, es comprovarà l'empremta electrònica per 
assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic 
electrònic i dels tramesos en l'oferta, a través de l'eina Sobre Digital.  
 
Aquesta còpia s'haurà de lliurar a sol·licitud de l'òrgan de contractació o de la Mesa de contractació, 
en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l'oferta amb exactament els mateixos 
documents -amb les mateixes empremtes- que els aportats en l'oferta mitjançant l'eina digital.  
 
2.3.3. Documents i dades de les empreses licitadores de caràcter confidencial 
 
Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores es poden considerar de caràcter 
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i 
quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims 
i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui 
ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Si escau, les empreses licitadores han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser 
necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma 
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No 
s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat de les empreses licitadores, davant d'una 
sol·licitud d'informació correspon a l'òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, 

https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx
https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx
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d'acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l'actuació administrativa, i 
corregir-la si s'escau, prèvia audiència de les empreses licitadores. 
 
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades del Document Europeu 
Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres públics i els Documents valorables mitjançant 
un judici de valor. 
 
Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes  
en aquest procediment de contractació, seran tractades per aquest ens, amb les finalitats 
identificades en l'apartat B del quadre-resum, relativa a la informació bàsica sobre protecció de 
dades de caràcter personal de les empreses licitadores. 
 
Així mateix cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les empreses 
hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com per acreditar 
el compliment dels requisits previs a l'adjudicació, el que preveuen els articles 6 i 11 de la 
LOPDGDD, respecte del consentiment informat previ de les persones afectades. 
 
2.3.4. Contingut de les proposicions 

 
2.3.4.1. Sobre únic 

 
En el supòsit que en el procediment no es contemplin criteris d'adjudicació la quantificació dels quals 
depengui d'un judici de valor, l'oferta es presentarà en un sobre únic:  

 
SOBRE ÚNIC- Documentació Administrativa i documentació dels criteris avaluables de forma 
automàtica 
 
Inclourà:  

 
- Declaració responsable d'acord amb el model que s'adjunta com en l'Annex I i que es 

trobarà com a plantilla en el sobre d'aquesta licitació en l'eina de Sobre Digital. En el cas 
d'empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d'agrupar-se en una unió temporal 
si resulten adjudicatàries del contracte, haurà de presentar la declaració responsable que 
consta en l'Annex II.  
 

- Proposició econòmica, d'acord amb el model que s'adjunta en l'Annex IV i que es trobarà 
com a plantilla en el sobre d'aquesta licitació en l'eina de Sobre Digital, i resta de documents 
relatius als criteris d'adjudicació, que, en el seu cas, s'hagin indicat com a documentació 
addicional a presentar en l'apartat AA del quadre-resum.   
 
La proposició econòmica s'ha de presentar per escrit i no s'acceptaran les que tinguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera 
fonamental per valorar-la. 

 
- Especialitats en la documentació que han de presentar les empreses estrangeres 

 
Les empreses estrangeres hauran de presentar, a més de la documentació assenyalada 
anteriorment, la documentació específica que a continuació es detalla: 
 

• Totes les empreses no espanyoles han d'aportar: Declaració de submissió a la 
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, renunciant 
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si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre a l'empresa 
licitant (article 140.1 f. LCSP). 

 

• Les empreses d'Estats que no siguin membres de la Unió Europea o signataris de 
l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu han d'aportar: 

 
o Informe que acrediti la capacitat d'obrar expedit per la missió diplomàtica 

permanent o oficina consular de l'Estat del lloc del domicili de l'empresa, en 
el qual es faci constar, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren inscrites 
en el Registre local professional, comercial o anàleg o, si no, que actuen 
habitualment en el tràfic local en l'àmbit de les activitats a les que s'estén 
l'objecte del contracte. 
 

o Informe de reciprocitat a què es refereix l'article 68 LCSP. En els contractes 
subjectes a regulació harmonitzada es prescindirà de l'informe sobre 
reciprocitat en relació amb les empreses d'Estats signataris de l'Acord sobre 
Contractació Pública de l'Organització Mundial de Comerç. 

 
2.3.4.2. Dos sobres 
 
En el supòsit que en el procediment sí es contemplin criteris d'adjudicació la quantificació dels quals 
depengui d'un judici de valor, l'oferta es presentarà en dos sobres:  
 

SOBRE 1 - Documentació administrativa i documentació dels criteris que depenen d'un 
judici de valor 

 
Inclourà:  
 

- Declaració responsable, d'acord amb el model de l'Annex I, i que trobareu com a plantilla 
al sobre 1 d'aquesta licitació en l'eina de Sobre Digital. En el cas d'empreses que concorrin 
a la licitació amb el compromís d'agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries 
del contracte, haurà de presentar la declaració responsable que consta en l'Annex II. 
 

- Tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris 
d'adjudicació que depenen d'un judici de valor d'acord amb l'apartat A.A. del quadre-
resum del present plec. 
 

- Especialitats en la documentació que han de presentar les empreses estrangeres 
Les empreses estrangeres hauran de presentar, a més de la documentació assenyalada 
anteriorment, la documentació específica que a continuació es detalla: 
 

• Totes les empreses no espanyoles han d'aportar: Declaració de submissió a la 
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, renunciant 
si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre a l'empresa 
licitant (article 140.1 f. LCSP). 

 

• Les empreses d'Estats que no siguin membres de la Unió Europea o signataris de 
l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu han d'aportar: 

 
o Informe que acrediti la capacitat d'obrar expedit per la missió diplomàtica 

permanent o oficina consular de l'Estat del lloc del domicili de l'empresa, en 
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el qual es faci constar, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren inscrites 
en el Registre local professional, comercial o anàleg o, si no, que actuen 
habitualment en el tràfic local en l'àmbit de les activitats a les que s'estén 
l'objecte del contracte. 
 

o Informe de reciprocitat a què es refereix l'article 68 LCSP. En els contractes 
subjectes a regulació harmonitzada es prescindirà de l'informe sobre 
reciprocitat en relació amb les empreses d'Estats signataris de l'Acord sobre 
Contractació Pública de l'Organització Mundial de Comerç. 

 

ADVERTÈNCIA 
 

La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre 
2. L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió de la licitació per la mesa de contractació.  
 

 
SOBRE 2 - Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica 
 

Inclourà: 
 
- Proposició econòmica, d'acord amb el model que s'adjunta en l'Annex IV i que es trobarà 

com a plantilla al sobre 2 d'aquesta licitació a l'eina Sobre Digital, i resta de documents 
precisos per a la valoració dels criteris d'adjudicació que no depenen d'un judici de 
valor, de conformitat amb el que indica l'apartat A.A. del quadre-resum. 
 
 La proposició econòmica s'ha de presentar per escrit i no s'acceptaran les que tinguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera 
fonamental per valorar-la. 

 
En el cas de les UTE s'haurà de presentar una única oferta subscrita per totes les entitats 
que constitueixin la UTE. 
 
En cas que es prevegi limitació al nombre de lots que es poden adjudicar a una mateixa 
empresa licitadora, s'haurà d'indicar en l'oferta econòmica el lot preferent d'adjudicació. 

 
Qüestions comuns 
 
A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les seves 
ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la 
signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté les 
empremtes electròniques de tots els documents que la composen  
 
Les proposicions s'han de signar per qui ostenta la representació legal de les empreses licitadores 
i, en cas de tractar-se d'empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si 
resulten adjudicatàries, s'han de signar els qui ostenten la representació legal de totes les empreses 
que la composarien. La persona o les persones que signin l'oferta ha o han de ser la persona o una 
de les persones signants de la declaració responsable. 
 
En cas que es prevegi limitació al nombre de lots que es poden adjudicar a una mateixa empresa 
licitadora, s'haurà d'indicar en l'oferta econòmica el lot preferent d'adjudicació.  
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Comprovació de la veracitat de les declaracions responsables. 
 
Els serveis de l'òrgan de contractació o la Mesa de contractació podran, en qualsevol moment, 
sol·licitar la justificació documental del compliment de les condicions sobre les quals les empreses 
licitadores haguessin declarat responsablement el seu compliment. 
 
L'empresa licitadora haurà de presentar la documentació requerida en el termini concedit, amb un 
màxim de cinc dies hàbils a comptar de l'enviament del requeriment. De no complimentar-se 
adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que l'empresa licitadora ha retirat 
la seva oferta i serà excloas del procediment. 
 
2.3.4.3. Criteris d'adjudicació 

 
Per a la valoració de les proposicions i la seva classificació s'atendrà a la millor relació qualitat preu.    
 
Els criteris que han de servir de base per a l'adjudicació del contracte es valoren d'acord amb 
l'especificat en l'apartat AA del quadre-resum d'aquest Plec.  

 
2.3.4.4. Variants 
 
En el cas que segons l'apartat M del quadre-resum s'admeti la presentació de variants, les 
empreses licitadores podran oferir alternatives en la forma allà establerta i amb els requisits, 
modalitats i característiques tècniques fixades en el plec de prescripcions tècniques i resumides en 
dit apartat sense que puguin superar el pressupost màxim del contracte. Cada empresa licitadora 
en la proposició que presenti haurà d'incloure obligatòriament la solució al projecte base. 
 
2.3.5. Efectes de la presentació de proposicions 
 
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de 
l'empresa licitadora del contingut del present plec de clàusules administratives particulars, de la 
declaració responsable i del plec de prescripcions tècniques, així com l'autorització a la Mesa i a 
l'òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el RELIC o ROLECSP, o les llistes 
oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea. 
 
2.3.6. Òrgan competent per a la qualificació de la documentació administrativa i valoració de 
les ofertes 
 
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i qualificar 
la documentació administrativa. La seva composició estarà prevista en l'apartat A.D. del quadre-
resum del present plec, que es publicarà a través del Perfil de contractant o, en cas contrari, la seva 
composició es farà pública amb caràcter previ a la seva constitució a través d'un anunci específic 
en el citat Perfil. 
 
2.3.7. Obertura i examen de les proposicions 
 
Les dates i llocs on es celebrarà l'acte públic d'obertura d'ofertes s'indicarà en el perfil de contractant.  
 
En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l'assessorament i els informes dels tècnics 
que consideri necessaris a fi d'avaluar les ofertes presentades. 
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Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme mitjançant la funcionalitat que aquest 
efecte té l'eina de Sobre Digital, adreçant-se un correu electrònic a les empreses licitadores amb 
l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent 
 
L'obertura dels sobres es farà a través de l'eina Sobre Digital. El sistema informàtic que suporta 
l'eina té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l'obertura dels sobres i el 
secret de la informació que hi estigui inclosa, exigint a l'efecte la designació de dues persones 
encarregades de permetre'n l'obertura, un cop aplicades les seves credencials. Les claus d'accés 
corresponents seran custodiades per les persones que consten en l'apartat AD del quadre-resum 
del present Plec.  
 
L'eina Sobre Digital preveu el procés automàtic per demanar les paraules clau a les empreses 
licitadores. Aquest procés es realitzarà de forma automàtica 24 hores després de finalitzar el termini 
de presentació de les ofertes. En cas que l'empresa no enviï la paraula clau, està previst que el 
procés es repeteixi automàticament cada dia fins al dia d'obertura de sobres. 
 
Així mateix, els custodis podran demanar les paraules claus tantes vegades com ho considerin 
necessàries. Aquestes seran peticions addicionals a les quals farà la plataforma automàticament. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat 
a la documentació abans, en el seu cas, de l'acte d'obertura dels sobres, en la data i l'hora 
establertes. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut 
del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre Digital es basa en 
el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses 
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder 
accedir al contingut xifrat dels sobres no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la 
seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la paraula clau.  
 
Totes les actes de la Mesa de contractació es publicaran en el perfil de contractant. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de 
quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 
d'aquesta empresa en el procediment. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 
conèixer o valorar l'oferta, la mesa podrà acordar l'exclusió de l'empresa. 
 
Esmena de documents 
 
La Mesa de contractació requerirà a les empreses licitadores l'esmena de la declaració responsable 
del compliment dels requisits de participació, quan aquesta no s'hagués presentat o no estigués 
adequadament emplenada. 
 
Igualment, l'empresa proposada com a adjudicatària podrà esmenar la falta o incompleta 
presentació dels documents acreditatius del compliment dels requisits de participació que li siguin 
requerits amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte. 
 
En tots dos casos es concedirà a l'empresa licitadora un termini de tres dies, a comptar des del 
següent al de la recepció del requeriment d'esmena. 
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Si no s'esmena en el termini requerit, la Mesa entendrà que l'empresa licitadora desisteix en la seva 
oferta. 
 
2.3.8. Valoració de les ofertes 
 
A) Supòsit en que no es contemplen criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor 
 
En aquells casos en els quals l'empresa licitadora únicament hagi de presentar un sobre únic, per 
no contemplar-se criteris d'adjudicació la quantificació dels quals depengui d'un judici de valor, la 
Mesa de contractació en acte públic procedirà a l'obertura de la proposició i a la seva lectura. 
 
B) Supòsit en que sí es contemplen criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor 
 
En els supòsits en què en el procediment es contemplin criteris d'adjudicació la quantificació de la 
qual depengui d'un judici de valor, la valoració de les proposicions es farà pels serveis tècnics de 
l'òrgan de contractació en un termini no superior a set dies, havent de ser subscrites pel tècnic o 
tècnics que realitzin la valoració. 
 
En tot cas, la valoració a la qual es refereix el paràgraf anterior haurà d'estar efectuada amb 
anterioritat a l'acte públic d'obertura del sobre que contingui l'oferta avaluable a través de criteris 
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. En aquest acte públic es procedirà a la 
lectura del resultat d'aquella. 
 
Les propostes que no compleixin les prescripcions tècniques exigides no seran objecte de valoració. 
 
Un cop acabat l'acte d'obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant de la 
Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en l'acta. 
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes 
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l'oferta. 
Únicament es permetrà l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes sempre que no comportin una 
modificació o concreció de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte entre 
empreses licitadores. 
 
2.4. Adjudicació 
 
2.4.1. Classificació de les ofertes i proposta d'adjudicació  
 
Finalitzat l'acte públic, en la mateixa sessió, la mesa procedirà a: 
 
1. Avaluar i classificar les ofertes, prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no compleixin 

els requisits dels plecs. 
2. Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació 
3. Comprovar mitjançant consulta al registre d'empreses licitadores corresponent 

(RELIC/ROLESCP) el compliment de les condicions exigides per poder subscriure el contracte. 
 
Quan es produeixi empat entre ofertes, s'aplicaran els criteris que preveu l'apartat AA del quadre-
resum. A aquest efecte, els serveis corresponents de l'òrgan de contractació requeriran la 
documentació pertinent a les empreses afectades. 
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2.4.2. Presentació de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs per 
l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta 
 
Per a tots aquells aspectes que no resultin acreditats mitjançant la consulta al registre corresponent, 
es requerirà a l'empresa licitadora que ha obtingut la millor puntuació perquè aporti la documentació 
necessària en el termini de 7 dies hàbils a comptar de la recepció de la comunicació corresponent. 
Així mateix haurà d'aportar: 
 
1. Empreses en procés d'inscripció en el ROLECSP o en el RELIC de la Generalitat de 
Catalunya: 
 

- Document acreditatiu de la sol·licitud d'inscripció en el ROLESCP o RELIC, juntament 
amb una declaració responsable d'haver aportat la documentació preceptiva i de no haver 
rebut requeriment d'esmena.  
 

- Documents que acreditin la personalitat de l'empresari i el seu àmbit d'activitat. Si 
l'empresa fos persona jurídica la personalitat s'acreditarà mitjançant la presentació de 
l'escriptura de constitució o modificació, si és el cas, degudament inscrita en el Registre 
Mercantil quan aquest requisit sigui exigible segons la legislació mercantil aplicable. Si 
aquest requisit no fos exigible, l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant 
l'escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes 
per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent Registre 
oficial. Si es tracta d'un empresari individual, s'acreditarà amb el Document Nacional 
d'Identitat (DNI).  
 

- Documents que acreditin, si s'escau, la representació. Els que compareguin o signin 
proposicions en nom d'un altre presentaran poder bastant a l'efecte. 
 
Si l'empresa fos persona jurídica el poder haurà de figurar inscrit, si s'escau, al Registre 
Mercantil. Si es tracta d'un poder per acte concret no és necessària la inscripció en el 
Registre Mercantil, d'acord amb l'article 94.5 del Reglament del Registre Mercantil. 
 

- Constitució de la garantia definitiva que sigui procedent. 
 

- Solvència econòmica, financera i tècnica o professional / Classificació. Acreditació de 
la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional pels mitjans que 
s'especifiquin en l'anunci de licitació i en el present Plec (apartat R del quadre-resum). 
 
L'acreditació de la solvència serà substituïda per la corresponent classificació en els casos 
legalment previstos. 
 
Quan s'exigeixi classificació en l'apartat S del quadre-resum, caldrà presentar un certificat 
expedit per l'òrgan competent per la certificació de la classificació en el Registre 
corresponent, acompanyat d'una declaració responsable de la seva vigència i que es 
mantenen les circumstàncies que van servir de base per al seu atorgament. L'esmentat 
document haurà d'acreditar que l'empresa licitadora està classificada en els grups i subgrups 
que s'especifiquen a l'apartat S del quadre-resum del present Plec en categories iguals o 
superiors a les allà esmentades. Aquest requisit no és exigible a empreses no espanyoles 
d'Estats membres de la Unió Europea, que han d'ajustar la seva documentació a les 
especialitats exigides en el seu apartat específic. 
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En les UTE, a efectes de determinació de la seva solvència, s'acumularan les 
característiques acreditades per a cadascun dels integrants de la mateixa. 
 
L'acreditació de la solvència amb mitjans externs exigirà demostrar que per a l'execució del 
contracte disposa efectivament d'aquests mitjans mitjançant l'exhibició del corresponent 
document de compromís de disposició, a més de justificar la seva suficiència pels mitjans 
establerts a l'apartat R del quadre-resum. L'òrgan de contractació pot prohibir, fent-ho 
constar a l'apartat R del quadre-resum que un/a mateix/a empresari/ària pugui concórrer 
per completar la solvència de més d'una empresa licitadora. 
 

- Compliment de normes de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental. Si així es 
preveu a l'apartat R del quadre-resum, l'empresa licitadora haurà d'aportar els certificats 
allà indicats, que operaran com a criteri de solvència a acreditar, fins i tot quan s'aporti el 
certificat acreditatiu de la classificació. 
 

- Habilitació empresarial o professional per a la realització de la prestació objecte de 
contracte. Si resulta legalment exigible com a condició d'aptitud per a contractar, haurà 
d'aportar la documentació que acrediti la corresponent habilitació empresarial o professional 
per a la realització de la prestació que constitueixi l'objecte del present contracte, d'acord 
amb el que s'estableix a l'apartat R del quadre-resum. 
 
Si el contracte està reservat, conforme a l'apartat D del quadre-resum, haurà d'aportar el 
certificat oficial que acrediti la seva condició com a centre especial de treball, empresa 
d'inserció social, o acreditar les condicions d'organització qualificada d'acord amb la 
Disposició addicional quaranta-vuitena de la LCSP. 
 

- Quan s'exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques: Alta, 
referida a l'exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost i, si és el cas, declaració responsable 
de trobar-se exempt. 

 
- Documents acreditatius de l'efectiva disposició dels mitjans que, en el seu cas, 

s'haguessin compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte. (Quan així 
s'assenyali en l'apartat T del quadre-resum). 
 

- Documentació acreditativa de la subcontractació amb aquelles empreses amb les 
quals l'empresa adjudicatària tingui previst subcontractar, d'acord amb l'apartat V del 
quadre-resum. Haurà d'aportar segons correspongui, una declaració que indiqui la part del 
contracte que té previst subcontractar, assenyalant l'import, i el nom o el perfil empresarial, 
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, de les empreses 
subcontractistes als quals es disposi a encomanar la seva realització, signada per ambdues 
parts juntament amb la resta de documentació que se sol·liciti per l'Administració. 
 

- Documentació justificativa d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries, 
també les referides a les empreses subcontractistes (certificat de contractistes i 
subcontractistes), i amb la Seguretat Social, llevat que s'hagi autoritzat la seva consulta 
per part de l'ajuntament. 
 

- Declaració responsable conforme respectarà la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades  personals . Quan així s'assenyali en l'apartat B del quadre-resum. 
(Model Annex V) 
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2. Empreses inscrites en el ROLECSP o en el RELIC de la Generalitat de Catalunya. 
 
D'acord amb els articles article 96 de la LCSP, 19 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que 
es desenvolupa parcialment la LCSP, i 11 del Decret 40/2025, d'11 de març, pel qual es regula el 
Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de 
Catalunya, la inscripció en el ROLECSP o en el RELIC, acredita davant de tots els òrgans de 
contractació del sector públic, segons el que hi està reflectit i llevat que hi hagi una prova en contra, 
les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, 
habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, 
classificació i demés. 
 
Les empreses inscrites en qualsevol dels dos registres oficials hauran de presentar la documentació 
següent: 
 

- Documentació acreditativa de les dades incloses en els registres oficials que no 
estiguin vigents, si és el cas. 
 

- Constitució de la garantia definitiva que sigui procedent. 
 

- Documents acreditatius de l'efectiva disposició dels mitjans que, en el seu cas, 
s'haguessin compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte. (Quan així 
s'assenyali en l'apartat T del quadre-resum). 
 

- Documentació acreditativa de la subcontractació amb aquelles empreses amb les 
quals l'empresa adjudicatària tingui previst subcontractar, d'acord amb l'apartat V del 
quadre-resum. Haurà d'aportar segons correspongui, una declaració que indiqui la part del 
contracte que té previst subcontractar, assenyalant l'import, i el nom o el perfil empresarial, 
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, de les empreses 
subcontractistes als quals es disposi a encomanar la seva realització, signada per ambdues 
parts juntament amb la resta de documentació que se sol·liciti per l'Administració. 
 

- Documentació justificativa d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries, 
també les referides a les empreses subcontractistes (certificat de contractistes i 
subcontractistes), i amb la Seguretat Social, llevat que s'hagi autoritzat la seva consulta 
per part de l'ajuntament. 

 
- Declaració responsable conforme respectarà la normativa vigent en matèria de 

protecció de dades  personals. Quan així s'assenyali en l'apartat B del quadre-resum. 
(Model Annex V) 

 
El requeriment que s'efectuï a l'empresa licitadora té la consideració d'acte de tràmit i d'impuls de 
l'expedient. 

 
Si no es presentés de forma adequada tota la documentació indicada en els apartats anteriors i en 
el termini indicat, s'entendrà que l'empresa licitadora ha retirat la seva oferta, i es procedirà a exigir-
li el 3% del pressupost de licitació (IVA exclòs), en concepte de penalitat i, a més, pot donar lloc a 
declarar a l'empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP. 
En aquest cas es demanarà la mateixa documentació a l'empresa licitadora següent, per l'ordre en 
què hagin quedat classificades les ofertes.  
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva 
proposta d'adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar 
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que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no 
compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració 
 
2.4.3. Ofertes amb valors anormalment baixos 
 
Segons a l'article 149 de la LCSP, sobre ofertes anormalment baixes, als plecs es preveuen els 
paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta es considera 
anormal, i que en aquest cas són: 
 
Quan només hi ha criteri preu: 
 

• Quan, concorri una única empresa licitadora, sigui inferior al pressupost base de licitació en 
més de 25 unitats percentuals. 

 

• Quan concorrin dos empreses licitadores, la que sigui inferior en més de 20 unitats 
percentuals a l'altre oferta. 

 

• Quan concorrin tres empreses licitadores, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s'ha d'excloure per 
al còmput de la mitja aritmètica l'oferta de quantia més alta quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a la mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa 
superior a 25 unitats percentuals. 

 

• Quan concorrin quatre o més empreses licitadores, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 
hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà 
al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En 
tot cas, si el nombre de les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre 
les tres ofertes de menor quantia. 

 
Per a la valoració de les ofertes com a desproporcionades, es podrà considerar la relació entre la 
solvència de l'empresa i l'oferta presentada. 
 
Pluralitat de criteris 
 
En aquest procediment es podrà considerar que una oferta econòmica és anormal o 
desproporcionada en els supòsits següents: 
 
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que l'oferta és anormal si compleix els dos 

criteris següents: 
 

◦ Que l'oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

◦ Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu 
sigui superior al 80% de la puntuació total. 

 
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el criteri 

següent: 
 

◦ Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d'adjudicació sigui superior en més d'un 20% a la puntuació total més baixa. 
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c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi un 
dels dos criteris següents: 

 

◦ Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions: 
 

▪ Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d'un 10% a la mitjana aritmètica de 
totes les puntuacions. 

 

◦ Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions: 
 

▪ Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes 
les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d'un 10% a la mitjana 
aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses. 

 
En el supòsit que l'oferta de l'empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri en 
presumpció d'anormalitat, prèviament a la comprovació en el RELIC/ROLESCP i al requeriment de 
la documentació d'acord la clàusula anterior, la Mesa de contractació li requerirà perquè justifiqui 
l'oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o 
qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s'hagi definit la anormalitat de l'oferta. Per aquest 
motiu, la Mesa requerirà a l'empresa licitadora les precisions que consideri oportunes sobre la 
viabilitat de l'oferta i les pertinents justificacions. L'empresa licitadora disposarà d'un termini màxim 
de 5 dies hàbils des de l'enviament de la corresponent comunicació per presentar la informació i els 
documents que siguin pertinents a aquests efectes. 
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa sol·licitada, 
ho posarà en coneixement de l'òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà 
ser complerta, quedant l'empresa licitadora exclosa del procediment i s'entendrà feta la proposta 
d'adjudicació a favor de la següent empresa licitadora segons l'ordre de classificació.  
 
L'òrgan de contractació rebutjarà l'oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè vulneren 
la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis col·lectius sectorials 
vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.  
 
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, 
l'avaluarà i elevarà la corresponent proposta d'acceptació o rebuig de la proposició, degudament 
motivada, a l'òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l'assessorament tècnic del 
servei corresponent, o bé l'acceptació de l'oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o 
bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
2.4.4. Decisió de no adjudicar o no formalitzar el contracte i desistiment del procediment 
d'adjudicació 
 
L'òrgan de contractació pot desistir del procediment quan apreciï una infracció no esmenable de les 
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació. També pot 
decidir no adjudicar o subscriure el contracte per raons d'interès públic degudament justificades.  
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut, en els termes assenyalats en l'apartat AE del quadre-resum o d'acord amb els principis 
generals que regeixen la responsabilitat de l'Administració.  
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La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d'adjudicació 
es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el Perfil de contractant.  
 
2.4.5. Adjudicació del contracte 
 
Presentada la garantia definitiva i la resta de documentació a què es refereix la clàusula 2.4.2, l'òrgan 
de contractació haurà d'adjudicar el contracte a favor de l'empresa licitadora proposada com a 
adjudicatària, en un termini no superior cinc dies. 
 
L'òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o 
proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en aquest plec. 
 
L'adjudicació del contracte haurà de ser motivada, es notificarà a les empreses licitadores i es 
publicarà en el Perfil de contractant. La notificació contindrà la informació necessària que permeti a 
les persones interessades interposar recurs suficientment fonamentat contra la decisió 
d'adjudicació. 
 
 
2.5. Formalització del contracte 
 
El contracte es perfecciona amb la seva formalització, sent aquest un requisit imprescindible per 
poder iniciar-ne l'execució.  
 
La formalització del contracte s'efectuarà en document administratiu mitjançant signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura. No obstant això, 
l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública essent al seu 
càrrec les despeses corresponents. 
 
En el cas que l'empresa adjudicatària sigui una UTE haurà de presentar davant l'òrgan de 
contractació, amb caràcter previ a la signatura del contracte, l'escriptura  pública  de constitució de 
la unió temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o apoderada única de 
la UTE amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció. 
 
Especialitat per a les empreses no comunitàries - Per celebrar el contracte d'obres serà 
necessari, a més, que aquestes empreses acreditin tenir oberta sucursal a l'Estat Espanyol, amb 
designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en el 
Registre Mercantil. 
 
La formalització del contracte s'haurà d'efectuar en el termini dels 15 dies hàbils següents a aquell 
en què l'empresa licitadora rebi la notificació de l'adjudicació. 
 
Si, en el termini anterior, el contracte no es formalitza per causes imputables a l'empresa 
adjudicatària, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'ha constituït. A més, 
aquest fet pot donar lloc a declarar a l'empresa en prohibició de contractar, d'acord amb l'article 
71.2.b de la LCSP.  
 
Si el contracte no es formalitza per causes imputables a l'Administració, s'indemnitzarà a l'empresa 
adjudicatària dels danys i perjudicis que la demora li hagi efectivament ocasionat, preveient-se un 
import màxim de 50 euros.  
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En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l'empresa adjudicatària, s'adjudicarà a la 
següent empresa licitadora per l'ordre en què haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia 
presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs, en els terminis 
assenyalats en la clàusula 2.4.2. d'aquest plec.  
 
La formalització dels contractes haurà de publicar-se en el Perfil de contractant. 
 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, per la  inscripció de les seves dades 
bàsiques. Posteriorment, si s'escau, es comunicaran les modificacions, les pròrrogues, les 
variacions de terminis o de preus, l'import final i l'extinció del contracte. 
 
3. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
3.1. Abonaments a l'empresa contractista 
 
3.1.1. Retribucions a l'empresa contractista 
 
L'empresa contractista té dret a rebre el pagament per l'obra executada. El pagament s'estableix 
mitjançant abonaments a compte de caràcter mensual, dels treballs que realment s'hagin executat, 
d'acord amb els preus convinguts i d'acord amb les certificacions que comprenguin l'obra executada 
durant aquest període de temps. 
 
El director facultatiu de l'obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran l'obra 
executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir durant els 
primers deu dies següents al mes que correspongui.  
 
L'Administració ha d'aprovar les certificacions mensuals d'obra dins dels trenta dies següents a la 
data en la qual els treballs s'hagin executat. En aquest mateix termini l'empresa contractista té 
l'obligació de presentar la factura davant el punt general d'entrada. 
 
La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques. 
 
Tots els proveïdors de l'Ajuntament podran expedir i remetre factures electròniques mitjançant el 

punt general d'entrada.  

En tot cas, estaran obligats a l'ús i presentació de la factura electrònica les entitats enumerades en 

l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el Sector Públic. 

Les factures que s'hagin d'emetre en format electrònic, d'acord amb el que estableix l'esmentada 
Llei 25/2013, s'han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han 
d'incloure, necessàriament, el número d'expedient de contractació. 
 
Als efectes de la factura electrònica, les dades corresponents a l'oficina comptable, la unitat gestora 

i la unitat tramitadora (CODIS DIR3) són els que consten en l'apartat Y del quadre-resum. 

En cas de retard en el pagament, l'empresa contractista té dret a percebre, en els termes i les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels 
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
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L'empresa contractista podrà realitzar els treballs amb més celeritat de la necessària per executar 
l'obra en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre cada any, sigui quin 
sigui l'import del que s'hagi executat i de les certificacions expedides, més quantitat que la 
consignada en l'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicació. 
 
L'empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts 
en l'article 200 de la LCSP. 
 
En l'apartat Z del quadre-resum del contracte es determina si és procedent aplicar el mecanisme 
d'inversió del subjecte passiu de l'IVA, d'acord amb la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació 
de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la 
intensificació i lluita contra el frau. 
 
3.1.2. Revisió de preus 
 
Els preus dels contractes només podrà ser objecte de revisió periòdica i predeterminada en els 
termes establerts en l'art. 103 i següents de la LCSP.  
 
Si procedís la revisió s'ha d'indicar en l'apartat O del quadre-resum que recollirà la fórmula 
aplicable.  
 
Únicament procedirà la revisió de preus quan el període de recuperació de la inversió del contracte 
sigui igual o superior a 5 anys. Així mateix, només serà procedent quan el contracte s'hagi executat 
en un 20% del seu import i hagi transcorregut un any des de la seva formalització.  
 
3.2. Obligacions de l'empresa contractista 
 
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són obligacions 
específiques de l'empresa contractista les següents: 
 
3.2.1. Responsabilitat 
 
Les responsabilitats de l'empresa contractista són les establertes als articles 238 i 244 de la LCSP. 
 
L'empresa adjudicatària s'obliga a disposar i mantenir vigent durant tota la durada del contracte una 
pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb la cobertura mínima que s'assenyala en l'apartat 
AB del quadre-resum, per tal de cobrir els riscos derivats de les obres i de la seva execució. 
 
3.2.2. Obligacions laborals, socials i fiscals 
 
El personal que l'empresa contractista hagi de contractar per atendre les seves obligacions 
dependrà exclusivament d'aquesta, sense que a l'extinció del contracte pugui produir-se en cap cas 
la consolidació de les persones que hagin realitzat els treballs com a personal de l'òrgan contractant. 
 
L'empresa contractista estarà obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
laboral, de seguretat social, d'integració social de persones amb discapacitat, de prevenció de riscos 
laborals i de protecció del medi ambient que s'estableixin tant en la normativa vigent com en els 
plecs que regeixen la present contractació. 
 
L'empresa contractista resta obligada al compliment de les condicions salarials del personal 
conforme al conveni col·lectiu sectorial d'aplicació. 
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L'empresa contractista ha de promoure condicions de treball que evitin l'assetjament sexual i per raó 
de sexe i ha d'adoptar mesures específiques per prevenir aquest tipus d'assetjament, d'acord amb 
el que disposa la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones i la 
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 
 
3.2.3. Obligacions de l'empresa contractista en supòsits de subcontractació 
 
Si així s'ha indicat en l'apartat V del quadre-resum, l'empresa contractista pot concertar amb altres 
empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte amb els requisits i abast 
que s'hi estableixen, llevat que d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) de la LCSP la prestació o part de la 
mateixa hagi d'executar-se directament per l'empresa contractista principal.  
 
En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la competència.  
 
La celebració de subcontractes per l'empresa contractista estarà sotmesa al compliment dels 
requisits i circumstàncies regulades en l'article 215 de la LCSP. 
 
Per a la celebració de subcontractes per part de l'empresa contractista serà necessari que aquest 
comuniqui a l'òrgan de contractació, en tot cas, de forma anticipada i per escrit la intenció de celebrar 
els subcontractes, juntament amb la documentació que justifiqui l'aptitud de l'empresa 
subcontractista per executar la part de la prestació que es pretén subcontractar, i una declaració 
responsable de l'empresa subcontractista de no incórrer en prohibicions de contractar amb 
l'Administració. 
 
L'empresa contractista ha de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol modificació que 
pateixi aquesta informació durant l'execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els 
nous subcontractes.  
 
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l'article 215 de la LCSP per 
procedir a la subcontractació, així com la falta d'acreditació de l'aptitud de l'empresa subcontractista 
o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la 
subcontractació, té, en funció de la repercussió en l'execució del contracte, les conseqüències 
establertes en l'apartat AC del quadre-resum del present plec.  
 
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l'empresa contractista principal qui 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte front a l'Administració, de 
conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte. El coneixement que l'Administració 
tingui dels contractes subscrits o l'autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de 
l'empresa contractista principal.  
 
Les empreses subcontractistes hauran de complir, en els mateixos termes que l'empresa 
contractista, amb les obligacions en matèria ambiental, social i laboral establertes pel dret europeu, 
nacional i autonòmic i en el conveni col·lectiu de referència d'aplicació al sector que correspongui. 
En cas que es detectin incompliments per part de la subcontractista, la persona responsable del 
contracte pot proposar a l'òrgan de contractació que exigeixi a la contractista principal, o la 
substitució de la subcontractista, o l'assumpció directa de l'execució. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l'Administració contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l'empresa contractista, com a conseqüència de l'execució del 
contracte principal i dels subcontractes. 
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En cap cas l'empresa o les empreses contractistes poden concertar l'execució parcial del contracte 
amb persones inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenament jurídic o incurses en alguna de 
les causes de prohibició de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.  
 
L'empresa contractista ha d'informar de la subcontractació a qui exerceix la representació del 
personal, d'acord amb la legislació laboral.  
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.  
 
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.  
 
L'Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i 
a les empreses subministradores per part de l'empresa contractista.  
 
A aquests efectes, l'empresa contractista haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les 
empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions 
relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del 
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d'execució, 
de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen 
en l'apartat AC del quadre-resum, responent la garantia definitiva d'aquestes penalitats. 
 
L'empresa contractista està obligada a conservar el Llibre de Subcontractació, d'acord amb el que 
preveuen la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció, i el seu reglament de desplegament. 
 
3.2.4. Senyalització de les obres 
 
L'empresa contractista està obligada a instal·lar, a càrrec seu, les senyalitzacions precises per 
indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill 
deguts a la marxa d'aquells, tant en aquesta zona com en els seus límits i voltants. A més, instal·larà 
a càrrec seu els cartells d'identificació de les obres i aquelles que informin al públic sobre l'inici i final 
de l'obra i de la resta de mesures d'informació que s'acordin. Així mateix, ha de tenir cura de la 
conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligat a la seva reposició 
immediata. 
 
D'altra banda, en el cas que l'obra sigui finançada totalment o parcialment per fons públics s'haurà 
de fer constar aquesta circumstància en la senyalització de les obres, de conformitat amb el que 
preveu l'apartat I del quadre-resum. 
 
3.2.5. Protecció ambiental 
 
L'empresa contractista, i també les subcontractistes, està obligada en l'execució del contracte al 
compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'annex V de la 
LCSP.  
 
A més haurà d'adoptar les pràctiques de treball que prioritzin procediments segurs, respectuosos o 
menys perjudicials per a la salut de les persones i el medi ambient. 
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També vetllarà per la reducció i minimització de residus i del consum de recursos (aigua, electricitat, 
matèries primeres, etc.), adaptant el seu sistema de treball per a millorar la seva eficiència i respectar 
el compliment de la legislació mediambiental, principalment en matèria de residus, emissions i 
abocaments, preveient qualsevol tipus de molèstia a l'entorn.  
 
Així mateix, haurà de minimitzar, fins on sigui possible tècnica i econòmicament, l'emissió de sorolls 
i vibracions en la realització d'activitats de l'objecte del contracte. En tot cas, haurà de poder acreditar 
el compliment de la legislació vigent en aquest àmbit. 
 
L'empresa contractista assumeix plenament la responsabilitat per les emissions, abocaments i 
residus generats durant l'execució del contracte, o com a conseqüència d'accidents o incidents. 
Qualsevol possible cost que es generi per aquesta raó a l'ajuntament li serà repercutit per tots els 
conceptes. 
 
3.2.6. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions 
 
L'empresa contractista estarà obligada, llevat que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-lo per 
si mateix i així li ho faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i autoritzacions 
establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme públic o 
privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament a l'ús o servei de les obres, sol·licitant 
de l'Administració els documents que per a això siguin necessaris. 
 
3.2.7. Gestió de residus 
 
L'empresa contractista està obligada al compliment de les obligacions previstes en el decret 
89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya en la part no derogada i el RD 210/18 pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió 
de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
 
3.2.8. Obligacions de transparència 
 
L'empresa adjudicatària està obligada a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la 
informació que sigui necessària per al compliment de les obligacions sobre transparència. 
L'incompliment per l'empresa adjudicatària d'aquesta obligació serà sancionat d'acord amb la 
legislació sobre transparència. 
 
L'empresa adjudicatària està obligada al compliment de les obligacions pròpies en matèria de 
transparència que li siguin aplicables. 
 
3.2.9. Principis ètics i regles de conducta per empreses licitadores i contractistes 
 
D'acord amb el que estableixen els articles 55.2 i 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, les empreses licitadores i les contractistes han d'adoptar una conducta èticament 
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes 
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. 
Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat 
d'oportunitats i de lliure concurrència. 
 
Amb caràcter general, les empreses licitadores i les contractistes, en l'exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 
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- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objectes dels contractes. 

- No realitzar accions que posin en risc l'interès públic en l'àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l'execució dels contractes. 

 
En particular, les empreses licitadores i les contractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

- Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 
d'interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d'interessos les contingudes en 
l'article 24 de la Directiva 2014/24/UE. 

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l'adjudicació del contracte. 

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o per a 
terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment contractual. 

- Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar 
conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la 
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.). 

- No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la licitació, 
per  obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici. 

- Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment  
i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació, tant 
documental com de cap, que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els 
contractes del sector públic imposen a les empreses adjudicatàries en relació amb 
l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

- Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de 
les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 
3.2.10. Protecció de dades personals 
 
Compliment normatiu 
 
L'empresa contractista en el desenvolupament de l'objecte del contracte té l'obligació de respectar 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, principalment: 
 

- Reglament general de protecció de dades (Reglament UE) 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (En endavant RGPD) 

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals (En endavant LOPDGDD) 

 
Encarregat de tractament 
 
En el cas que el desenvolupament de l'objecte del contracte suposi el tractament de dades de 
caràcter personal, l'empresa contractista tindrà la consideració d'encarregat de tractament, i haurà 
de: 
 

- Tractar les dades personals únicament seguint instruccions documentades de la l'Ajuntament 
(en endavant el responsable), fins i tot en relació amb les transferències de dades personals 
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a un tercer país o a una organització internacional, tret que hi estigui obligat en virtut del dret 
de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte l'encarregat. En aquest cas, 
l'encarregat ha d'informar el responsable d'aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret 
que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic. 

- Garantir que les persones de la seva empresa que s'autoritzin per tractar dades personals 
s'han compromès a respectar-ne la confidencialitat. 

- Prendre totes les mesures necessàries, de conformitat amb l'article 32 RGPD 
- Assistir al responsable sempre que sigui possible, d'acord amb la naturalesa del tractament 

i mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades, sempre que sigui possible, 
perquè pugui complir amb l'obligació de respondre les sol·licituds que tinguin per objecte 
l'exercici dels drets de les persones interessades establerts en el capítol III del RGPD. 

- Ajudar al responsable a garantir el compliment de les obligacions que estableixen els articles 
32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació a disposició 
de l'encarregat. 

- A elecció del responsable, suprimir o retornar totes les dades personals, una vegada 
finalitzada la prestació dels serveis de tractament, i ha de suprimir les còpies existents, tret 
que sigui necessari conservar les dades personals en virtut del dret de la Unió o dels estats 
membres. 

- Ha de posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que 
compleix les obligacions que estableix aquesta clàusula. Així mateix, ha de permetre i 
contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d'un 
altre auditor autoritzat per aquest responsable. 

- Si considera que una instrucció del responsable infringeix el RGPD o altres disposicions en 
matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, n'ha d'informar 
immediatament el responsable. 
L'empresa adjudicatària ha de respectar les condicions establertes als apartats 2 i 4 de 
l'article 28 del RGPD per recórrer a un subcontracte d'encarregat del tractament. 

- Al llarg de la vida del contracte, l'empresa adjudicatària s'obliga a comunicar qualsevol canvi 
que es produeixi en relació a la informació presentada en la seva declaració responsable en 
relació a la ubicació dels servidors i des d'on es prestaran els serveis associats al servidors. 

 
3.2.11. Ús del català 
 
L'empresa contractista estarà obligada a emprar el català en les seves relacions amb l'Ajuntament 
derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix, l'empresa contractista i, si escau, 
les empreses subcontractistes han d'emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l'execució de les 
prestacions objecte del contracte. 
 
3.3. Despeses i tributs 
 
Són a càrrec de l'empresa contractista les despeses i els tributs (taxes i impostos) que s'originin a 
conseqüència de la present licitació, de l'adjudicació i de l'execució del contracte. 
 
En qualsevol cas, l'empresa contractista assumeix l'obligació del pagament de les despeses 
relatives a la taxa de la llicència municipal d'obres i de l'impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, així com d'altres tributs que puguin substituir-los.  
 
Tant en les ofertes que formulin les empreses licitadores com en les propostes d'adjudicació, 
s'entendran compresos, a tots els efectes, els tributs de qualsevol índole que gravin els diversos 
conceptes, excepte l'impost sobre el valor afegit, que serà repercutit com a partida independent 
d'acord amb la legislació vigent. 
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En el cas de la divisió en lots de l'objecte del contracte, totes les empreses adjudicatàries intervinents 
en el mateix estaran obligades al pagament dels tributs que els corresponguin en la forma 
assenyalada en el paràgraf precedent. 
 
3.4. Cessió del contracte 
 
Els drets i obligacions derivats del contracte podran ser objecte de cessió per l'empresa contractista 
a una tercera persona en els termes de l'article 214 LCSP, quan així s'hagués establert en l'apartat 
W del quadre-resum, d'acord amb les condicions addicionals que s'hi estableixen i sempre i quan 
aquesta cessió no suposi una alteració substancial de les característiques de l'empresa contractista 
si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.  
 
L'empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 
l'empresa que cedeix el contracte. 
 
En tot cas, la cessió del contracte requereix l'autorització de l'òrgan de contractació de forma prèvia 
i expressa. 
 
4. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
4.1. Execució dels treballs 
 
Les obres s'han d'executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté aquest Plec, al 
Projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica 
d'aquest, doni a l'empresa contractista la direcció facultativa de les obres, que exercirà així mateix 
les facultats de responsable del contracte. 
 
Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia l'empresa 
contractista és responsable dels defectes que en la construcció puguin advertir-se. 
 
L'empresa contractista està obligada a guardar sigil respecte de les dades i antecedents que, no 
sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels quals tingui coneixement 
en ocasió del mateix. 
 
En el cas que les millores ofertes per l'empresa adjudicatària passin a formar part de l'execució del 
contracte d'obra, l'òrgan de contractació podrà requerir l'adaptació d'aquestes millores a les unitats 
d'execució que es vegin afectades en el Projecte d'execució, en el termini màxim d'un mes des de 
la formalització del contracte, i sempre abans de la efectuar la comprovació de replanteig. Aquesta 
documentació podrà constar, si s'escau, de memòria, plànols afectats per les millores, i 
Prescripcions Tècniques amb les característiques d'execució d'aquestes. 
 
4.2. Condicions especials d'execució del contracte 
 
Les condicions especials d'execució es descriuran en l'apartat N del quadre-resum i el seu 
incompliment tindrà les conseqüències que en el mateix s'estableixin. Així mateix, es podran 
preveure en l'apartat AC del quadre-resum penalitats per l'incompliment de les mateixes. 
 
4.3. Comprovació de replanteig i començament del termini d'execució 
 
Amb caràcter general, l'execució del contracte començarà amb l'acte de comprovació del replanteig 
que es realitzarà en el termini màxim d'un mes, llevat de casos excepcionals i justificats, des de la 
formalització del contracte. Els terminis parcials es determinaran en el Programa de Treball. 
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La comprovació del replanteig de les obres s'efectuarà pels serveis de la unitat encarregada del 
seguiment de les obres en presència de l'empresa contractista, estenent-se acta del resultat que se 
subscriurà en la forma i amb els efectes legalment previstos, amb remissió d'un exemplar de la 
mateixa a l'òrgan de contractació. 
 
En el cas de la divisió en lots de l'objecte del contracte, la realització dels treballs s'iniciarà en funció 
de la fase d'execució en què cada lot hagi de desenvolupar-los, prèvia la corresponent acta de 
comprovació del replanteig o acta d'inici, que haurà subscriure's els dies immediatament anteriors a 
l'inici dels treballs de cada lot. 
 
4.4. Direcció facultativa i responsable del contracte 
 
L'òrgan de contractació designarà una Direcció facultativa responsable de la comprovació, 
coordinació, vigilància i inspecció de la correcta realització de l'obra objecte del contracte, 
corresponent a l'empresa adjudicatària les responsabilitats inherents a la direcció immediata dels 
treballs, al control i vigilància de l'obra executada i dels materials allà dipositats. 
 
A més de les funcions generals de supervisió de l'execució del contracte, la persona responsable 
del contracte tindrà les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte 
contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l'impacte administratiu i tècnic de les incidències 
d'execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en 
el contracte. En concret, tindrà les funcions següents:  
 

1. Supervisar l'execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació. 

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 
especifica no correspongués a altres persones. 

3. Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  
4. Informar del nivell de satisfacció de l'execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 

informacions i informes que la persona responsable del contracte consideri procedents, 
aquest emetrà un informe d'avaluació final de la contractació que farà referència a diferents 
aspectes de l'execució del contracte, l'adequació de disseny, als objectius previstos amb la 
contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris 
i als de caràcter tècnic.  

 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d'execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
 
Les facultats de responsable del contracte seran exercides per la Direcció facultativa. 
 
4.5. Coordinador/a en matèria de seguretat i salut 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors/es 
autònoms/es o diversos/es treballadors/es autònoms/es, l'Administració ha de designar o, si escau 
contractarà, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es constati aquesta circumstància, un/a 
coordinador/a en matèria de seguretat i salut, integrat en la Direcció facultativa, per dur a terme les 
tasques que s'esmenten en l'article 9 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
En cap cas el/la coordinador/a rebrà instruccions de l'empresa contractista de l'obra, amb la finalitat 
d'assegurar la seva imparcialitat. 
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Quan no sigui necessària la designació de coordinador/a, les seves funcions seran assumides per 
la Direcció facultativa, sent obligació de l'empresa contractista i subcontractistes atendre les 
indicacions i instruccions d'aquest. 
 
4.6. Pla de Seguretat i Salut en el treball 
 
L'empresa adjudicatària elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi de seguretat i salut o 
en l'estudi bàsic. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de 
prevenció que l'empresa contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran 
implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. 
 
El Pla de Seguretat i Salut, amb el corresponent informe del/de la coordinador/a en matèria de 
seguretat i salut, s'elevarà per a la seva aprovació per l'òrgan de contractació abans de l'inici de 
l'obra. 
 
En el cas de la divisió en lots de l'objecte del contracte, l'empresa contractista haurà d'elaborar el 
Pla de Seguretat i Salut en el treball del corresponent lot del que resulti adjudicatària. 
 
Si no fos necessari realitzar projecte d'obra, s'exigirà a l'empresa contractista la realització d'una 
avaluació de riscos específica dels treballs a desenvolupar. 
 
4.7. Delegat/da d'obra de l'empresa contractista 
 
S'entén per "delegat/da d'obra de l'empresa contractista" la persona designada expressament per 
l'empresa contractista, amb anterioritat a l'inici de l'obra, i acceptada per l'Administració, amb 
capacitat suficient per: 
 

- Tenir la representació de l'empresa contractista quan sigui necessària la seva actuació o 
presència, així com en altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, 
sempre en ordre a l'execució i bona marxa de les obres. 

- Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de la 
Direcció d'obra. 

- Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es plantegin 
durant l'execució. 

 
El/La delegat/da, en el cas que així s'exigeixi, caldrà que tingui la titulació exigida en l'apartat U del 
quadre-resum. 
 
L'Administració podrà demanar de l'empresa contractista la designació d'un/a nou/va delegat/da 
quan així ho justifiqui la marxa dels treballs. 
 
4.8. Llibre d'ordres 
 
El "Llibre d'ordres", de cada lot si és el cas, serà diligenciat prèviament pel Servei a què estigui 
adscrita l'obra, s'obrirà en la data de comprovació del replanteig i es tancarà en la de la recepció. 
Durant aquest lapse de temps estarà a disposició de la Direcció que, quan sigui procedent, anotarà 
en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva 
signatura. 
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L'empresa contractista estarà obligada a transcriure en l'esmentat Llibre, per si o per mitjà del/de la 
seu/va delegat/da, totes les ordres o instruccions que rebi per escrit de la direcció facultativa i a 
signar, als efectes procedents, l'oportú justificant de recepció, sense perjudici de la necessitat d'una 
posterior autorització de tals transcripcions per la Direcció, amb la seva signatura, en el Llibre indicat. 
Quan aquestes instruccions fossin de caràcter verbal, hauran de ser ratificades per escrit en el 
termini més breu possible, perquè siguin vinculants per a les parts.  
 
L'empresa contractista haurà de conservar el Llibre d'ordres a l'oficina de l'obra. 
 
Efectuada la recepció de l'obra, el Llibre d'ordres passarà a poder de l'Administració, si bé podrà ser 
consultat en tot moment per l'empresa contractista. 
 
4.9. Llibre d'incidències 
 
Per tal de realitzar el control i seguiment del Pla de seguretat i salut s'ha de mantenir el "Llibre 
d'Incidències", de cada lot si és el cas, al qual tindran accés les persones relacionades en l'article 
13.3 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció, els quals podran fer anotacions en el mateix. 
 
L'esmentat Llibre haurà de romandre sempre a l'oficina de l'obra, en poder del/de la coordinador/a 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació 
de coordinador/a, en poder de la Direcció facultativa, els quals estan obligats a remetre, en el termini 
de vint hores, una còpia de cada anotació realitzada, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de 
la província en què es realitza l'obra, així mateix hauran de notificar les anotacions a l'empresa 
contractista i a la representació social del personal d'aquesta. 
 
4.10. Programa de Treball 
 
L'empresa contractista, únic o de cada lot si és el cas, haurà de presentar un programa de treball en 
el termini de trenta dies, comptats des de la data de formalització del contracte, que haurà de ser 
aprovat per l'Administració en els terminis que preveu l'article 144 RGLCAP . 
 
Els terminis parcials que es fixin en aprovar el Programa de Treball s'entendran com integrants del 
contracte als efectes de la seva exigibilitat. 
 
Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, l'empresa contractista queda obligada 
a l'actualització i posada al dia d'aquest Programa seguint les instruccions que, a aquests efectes, 
rebi. 
 
4.11. Assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obres 
 
Sense perjudici de les anàlisis i assaigs previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques, la Direcció 
facultativa pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obra que en 
cada cas resultin pertinents i les despeses que s'originin aniran a compte de l'empresa contractista. 
 
La mateixa Direcció fixarà el nombre, forma i dimensions i altres característiques que han de reunir 
les mostres i provetes per assaig i anàlisi, cas que no existeixi disposició general a l'efecte, ni 
estableixi aquestes dades el Plec de prescripcions tècniques particulars o projecte d'obra. 
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4.12. Penalitats 
 
4.12.1. Penalitats per demora 
 
L'empresa adjudicatària queda obligada al compliment del termini d'execució del contracte i dels 
terminis parcials fixats, si s'escau, en el programa de treball. En cas de sobrepassar el termini 
establert o en el cas d'incompliment de terminis parcials per causes imputables a l'empresa 
contractista, s'estarà al que disposen els articles 193 i 195 LCSP. 
 
Si en atenció a les especials característiques del contracte es considera necessari per a la correcta 
execució l'establiment de penalitats diferents a les esmentades en el paràgraf anterior, aquestes 
s'especificaran en l'apartat AC del quadre-resum del present plec. 
 
Si l'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis totals o 
parcials, per causes que li siguin imputables, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies 
del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, 
en la forma i condicions establertes en l'apartat AC del quadre-resum del present Plec. 
 
En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta exigirà al 
contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l'empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execució, se li concedirà un 
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que l'empresa contractista en demani un altre de 
més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l'empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part 
de l'Administració. 
 
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta de la 
persona responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se a 
l'empresa contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-
se dels esmentats pagaments 
 
4.12.2. Altres penalitats 
 
El compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte, l'incompliment dels compromisos 
d'adscripció de mitjans, o de les condicions especials d'execució del contracte, o d'algun dels criteris 
que van servir de base per a l'adjudicació de les ofertes, donarà lloc a la imposició de les penalitats 
quan així s'indiqui en l'apartat AC del quadre-resum d'aquest plec i en la forma en ell prevista. 
 
4.13. Suspensió del contracte 
 
Si l'Administració acorda la suspensió del contracte o la suspensió té lloc per l'aplicació del que 
disposa l'article 198.5 LCSP, s'ha d'estendre una acta, d'ofici o a sol·licitud de l'empresa contractista, 
en la qual s'han de consignar les circumstàncies que l'han motivat i la situació de fet en l'execució 
d'aquell. 
 
Un cop acordada la suspensió, l'Administració ha d'abonar a l'empresa contractista els danys i 
perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles recollides en l'article 208 LCSP. 
 



           Ajuntament de Rodonyà  

 

4.14. Resolució d'incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l'Administració i l'empresa contractista en l'execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s'ha convingut o bé per la necessitat de modificar 
les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà 
necessàriament les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.  
 
Llevat que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la 
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
4.15. Indemnització a terceres persones 
 
Serà obligació de l'empresa contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a 
terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. 
  
5. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ. TERMINI DE GARANTIA 
 
5.1. Recepció i liquidació 
 
En el mes següent al de la finalització de l'obra s'ha de procedir, mitjançant acte formal, a la seva 
recepció. D'aquest acte s'ha d'aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser signada per les 
persones assistents en la recepció, i amb la qual comença a comptar el termini de garantia de l'obra. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s'ha de fer constar en l'acta i la direcció 
facultativa ha d'indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha de fixar 
un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini l'empresa contractista no ha esmenat 
els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per 
causes imputables a l'empresa contractista. 
 
Un cop recepcionades les obres s'ha de procedir a l'amidament general amb l'assistència de 
l'empresa contractista. La direcció facultativa, en el termini d'un mes des de la recepció, farà 
l'amidament de las obres realment executades, d'acord amb el projecte. Dins el termini de tres 
mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació ha d'aprovar la certificació final de 
les obres executades, que ha de ser abonada a l'empresa contractista a compte de la liquidació del 
contracte en el termini que preveu aquesta Llei. 
 
Així mateix, es podran efectuar recepcions parcials sobre aquelles parts del contracte susceptibles 
de ser realitzades per fases i lliurades per a l'ús públic.  
 
5.2. Termini de garantia 
 
El termini de garantia serà l'establert en l'apartat L del quadre-resum o, si escau, l'ofert per 
l'empresa adjudicatària. En el cas de lots, el termini de garantia es computarà per a cada lot de 
forma individualitzada. Les despeses de conservació i vigilància de l'obra, durant el termini de 
garantia, aniran a càrrec de l'empresa contractista. 
 
El termini de garantia començarà a computar a partir de la finalització del contracte. 
 
5.3. Devolució de garantia i liquidació del contracte 
 
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu 
de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l'estat de les obres.  
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Si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret del que disposa 
l'article següent, i s'ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 
contracte i, si s'escau, al pagament de les obligacions pendents que s'ha d'efectuar en el termini de 
seixanta dies.  
 
En cas que l'informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiències en 
l'execució de l'obra i no a l'ús del que s'ha construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu 
ha de dictar les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparació del que s'ha 
construït, i concedir-li un termini per a això durant el qual continua encarregat de la conservació de 
les obres, sense dret apercebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia 
 
5.4. Responsabilitat per vicis ocults 
 
Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, l'empresa contractista respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant el 
termini de quinze anys a comptar de la data de la recepció. 
 
6. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Són causes de resolució del contracte, l'incompliment de l'adscripció de mitjans i de les condicions 
especials d'execució amb caràcter d'obligacions contractuals essencials previstes en els apartats T 
i N del quadre-resum del present plec, així com la resta de les establertes als articles 211 i 245 
LCSP. 
 
Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos en l'article 213 LCSP, amb caràcter 
general, així com els previstos en l'article 246 LCSP. 
 
En tots els casos, el procediment de resolució del contracte es farà conforme el que disposa l'art. 
191 LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 RGLCAP. 
 
Així mateix, són causes de resolució del contracte les assenyalades en aquest Plec, concretament: 
 

- Incompliment per l'empresa contractista de les seves obligacions laborals essencials 
(abonament de salaris, incompliment de deure d'afiliació i alta del personal i cotitzacions). 

- L'incompliment de les obligacions de l'empresa contractista en relació amb als principis ètics 
i regles de conductes recollides en aquest Plec. 

- L'incompliment de l'obligació de l'empresa contractista de guardar secret respecte les dades 
o antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l'objecte del 
contracte. 

- La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així com la falta 
d'acreditació d'aptitud de la subcontractista. 

 
En el supòsit d'UTE, quan alguna de les integrants es trobi compresa en el supòsit de l'article 211 
a) i b) LCSP, l'Administració estarà facultada per exigir el compliment de les obligacions contractuals 
a la resta de les empreses que constitueixin la unió temporal o acordar la resolució del contracte. 
 
L'incompliment dels compromisos d'adscripció de mitjans personals o materials a l'execució del 
contracte recollits en l'apartat T del quadre-resum podrà ser causa de resolució del contracte quan 
així es determini expressament en el dit apartat o donarà lloc, si escau, a la imposició de les 
penalitats que s'assenyalen en l'apartat AC del quadre-resum. 
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7. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ 
 
L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable a l'empresa contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del 
mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta. 
 
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades 
per les empreses contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits 
establerts en la Llei. En cap cas aquestes facultats d'inspecció podran implicar un dret general de 
l'òrgan de contractació per a inspeccionar les instal·lacions, oficines i altres llocs en què l'empresa 
contractista desenvolupi les seves activitats, excepte que aquests llocs i les seves tècniques de 
condicions siguin determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte del contracte. En 
aquest cas, l'òrgan de contractació ha de justificar-lo de forma expressa i detallada en l'expedient 
administratiu 
 
En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives haurà de 
donar-se audiència a l'empresa contractista. 
 
8. MODIFICACIONS 
 
8.1. Modificacions previstes 
 
Un cop perfeccionat el contracte, només es pot modificar per raons d'interès públic, quan així es 
prevegi en l'apartat X del quadre-resum i en les circumstàncies allà especificades i si concorren 
les circumstàncies previstes en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP. La modificació es durà a 
terme de conformitat amb el procediment regulat en l'article 191, amb les particularitats previstes en 
l'article 207 LCSP.  
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l'empresa contractista.  
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l'establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte.  
 
8.2. Modificacions no previstes 
 
Les modificacions del contracte no previstes en l'apartat X del quadre-resum només podran 
efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article 205 de la 
LCSP.  
 
Aquestes modificacions no previstes són obligatòries per a l'empresa contractista, llevat que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del 
preu inicial del contracte, IVA exclòs. En cas que excedeixin del percentatge indicat, la modificació 
s'acordarà per l'òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l'empresa contractista; 
en cas contrari, el contracte es resoldrà d'acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la 
LCSP. 
 
En cas que la modificació suposi supressió o reducció d'unitats d'obra, l'empresa contractista no 
tindrà dret a reclamar cap indemnització. 
 
D'acord amb l'establert en la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de març, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos 
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sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, és preveu 
expressament la possibilitat de modificar el contracte amb motiu de l'aplicació de les mesures 
d'estabilitat pressupostària que corresponguin. 
 
9. RÈGIM DE RECURSOS 
 
Els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació a la preparació, adjudicació, efectes, 
modificació i extinció d'aquest contracte podran ser impugnats mitjançant el recurs indicat en 
l'apartat AF del quadre-resum.  
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ANNEX I – DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA CAPACITAT PER CONTRACTAR 
 
........................., amb DNI núm. ............., en nom propi/com a representant de la societat 
.......................................... , amb domicili a ........................... (carrer, número, localitat i província), 
telèfon .................. i d'identificació fiscal número ................... . 
 
Adreça de notificació:  
 

Que, a efectes de la pràctica de les notificacions electròniques d'acord amb el que disposa la Llei 
9/2017 (LCSP): 
 

Nom i Cognoms (persona autoritzada accés notificacions): ........ 
NIF (persona autoritzada accés notificacions): ........ 
Adreça de correu electrònic: ........ 
Número de telèfon mòbil: ........ 
 
 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 
 
1. Que consto/l'empresa consta inscrita, o ha sol·licitat la inscripció, en el Registre d'empreses 
licitadores corresponent i que la informació que consta en l'esmentat registre no ha estat modificada 
i resta vigent, acreditant-se:  
 

a) La capacitat d'obrar i representació  

b) Les autoritzacions corresponents per exercir l'activitat  

c) La capacitat per contractar per no estar incurs en cap de les prohibicions de contractar 

establertes en la LCSP.  

2. Que en els termes del que disposa l'art. 71.1.d) de la LCSP i de conformitat amb l'art. 45 de la 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en el cas que la 
meva empresa compti amb més de 50 treballadors declaro responsablement que compto amb el 
corresponent pla d'igualtat i que l'aportaré en el moment que se'm reclami per part de l'Ajuntament. 
 
3. Que disposo/la societat a la que represento disposa de la solvència econòmica, financera i 
tècnica o professional exigida, o en el seu cas, la classificació corresponent, en els presents plecs  

 
4. Que em sotmeto/la societat a la que represento es sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin 
sorgir del contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre. 
 
5. Que tinc/la societat a la que represento té previst subcontractar: 
 

(  )  NO 
(  )  SÍ, previsiblement amb les empreses detallades a continuació:  

 

Empresa subcontractista Part del contracte  
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Dades o documentació que poden ser consultades per mecanismes d'interoperabilitat 
 
Les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat social, requerides 
per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en la Llei i 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 
demés normativa de desenvolupament, poden ser consultades per mecanismes d'interoperabilitat.  
 
En cas que no desitgeu que l'Ajuntament faci aquesta consulta heu d'aportar, quan us sigui requerit, 
la documentació següent: 
 

 M'oposo Justificació Document 

Compliment 
d'obligacions 
tributàries 

   

Compliment 
d'obligacions amb la 
Seguretat Social 

   

Dada ...   
 
 

 
I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable 
 
 
 
 
 

Signatura electrònica 
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ANNEX II - DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE CAPACITAT PER CONTRACTAR 
(UNIÓ TEMPORALS D'EMPRESES) 
 
.........................................................................................., amb DNI núm. .........................., en 
representació de l'empresa ......................................................................., amb domicili a 
.................................................................................., i número d'identificació fiscal   
...................................... i,  
 
.........................................................................................., amb DNI núm. .........................., en 
representació de l'empresa ......................................................................., amb domicili a 
.................................................................................., i número d'identificació fiscal   
......................................  
 
DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 
 
1. Que les empreses a les quals representen concorren a aquesta licitació presentant oferta conjunta 
com a Unió Temporal d'Empreses, amb la següent participació de les empreses en la UTE: 
 
.........................................................................     .......% 
.........................................................................     .......% 
 
2. Que en cas de resultar adjudicatàries d'aquest contracte, assumeixen el compromís de constituir-
se formalment en unió temporal d'empreses. 
 
3. Que les empreses a les quals representen, 
 

(   ) NO conformen grup empresarial. 
 
(   ) SÍ conformen grup empresarial, segons allò previst en l'article 42 del Codi de Comerç. El 
Grup es denomina: “..............................................” i el conformen les entitats 
següents:................................... ............................. 

 
4. Que la persona de contacte durant el tràmit de la licitació és el/la Sr./Sra. 
................................................................... i que l'adreça de correu electrònic on realitzar les 
comunicacions durant la tramitació és .................................................. 
 
5. Que les societats consten inscrites, o han sol·licitat la inscripció, en el Registre d'empreses 
licitadores corresponent i que la informació que consta en l'esmentat registre no ha estat modificada 
i resta vigent, acreditant-se:  
 

a) La capacitat d'obrar i representació.  
b) Les autoritzacions corresponents per exercir l'activitat. 
c) La capacitat per contractar per no estar incurs en cap de les prohibicions de contractar 

establertes en la LCSP.  
 
6. Que compleixen tots els requisits de capacitat i solvència establerts en els plecs de clàusules 
administratives particulars que regeixen aquest contracte. 
 
7. Que compleixen tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a 
l'obertura, la instal·lació i el funcionament legal de l'empresa. 
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8. Que en els termes del que disposa l'art. 71.1.d) de la LCSP i de conformitat amb l'art. 45 de la 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en el cas que les 
empreses comptin amb més de 50 treballadors declarem responsablement que compten amb el 
corresponent pla d'igualtat i que l'aportarem en el moment que es reclami per part de l'Ajuntament. 
 
9. Que l'UTE té previst subcontractar: 
 

(  )  NO 
(  )  SÍ, previsiblement amb les empreses detallades a continuació:  

 

Empresa subcontractista Part del contracte  

  

  

 
Dades o documentació que poden ser consultades per mecanismes d'interoperabilitat 
 
Les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat social, requerides 
per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en la Llei i 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 
demés normativa de desenvolupament, poden ser consultades per mecanismes d'interoperabilitat.  
 
En cas que no desitgeu que l'Ajuntament faci aquesta consulta heu d'aportar, quan us sigui requerit, 
la documentació següent: 
 

 M'oposo Justificació Document 

Compliment 
d'obligacions 
tributàries 

   

Compliment 
d'obligacions amb la 
Seguretat Social 

   

Dada ...   
 
 

 
 
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de Rodonyà, signem aquesta 
declaració, sota la nostra responsabilitat. 
 
 
  
  
Signatures electròniques 
 
 
 



           Ajuntament de Rodonyà  

 

ANNEX III - DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE PLENA VIGÈNCIA DE LES DADES 
INCLOSES EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS 

 
 
......................................................................................, amb DNI núm.........................., en nom 
propi, o com a representant de l'empresa......................................................................., amb domicili 
a .............................................................................., i número d'identificació fiscal 
...................................... 
 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 
Que les dades que consten en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de 
l'Estat/Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya són plenament vigents (en el 
supòsit que no sigui així, indicar quines dades són vigents i quines no ho són, aportant els documents de les 
dades no vigents). 

 
 
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de Rodonyà signo aquesta 
declaració, sota la meva responsabilitat. 
 
 
Signatura electrònica 
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ANNEX IV - DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ QUE NO DEPENEN D'UN JUDICI 
DE VALOR – OFERTA ECONÒMICA 

 
 
...................................................................., major d'edat, amb domicili a 
................................................................................................. (carrer, número, localitat i província) 
amb DNI núm. ............................ en nom propi (o bé en nom de .......................................................... 
si actua per representació, expressant la personalitat i domicili del representant i l'escriptura de poder 
que el faculta per actuar i el codi d'identificació fiscal de l'empresa) assabentat del Plec de clàusules 
administratives particulars i reguladores del procediment obert simplificat, de tramitació ordinària, 
per a l'execució de les obres incloses en el projecte “Renovació de la plaça del Castell” accepto 
íntegrament les condicions i obligacions que dimanen dels esmentats documents; em comprometo 
a complir-les estrictament, i ofereixo realitzar el contracte de referència per:  
 
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ  PONDERACIÓ 
 
 1 - CRITERI: Oferta econòmicament més avantatjosa  50 
 
 2- CRITERI: Ampliació del termini de garantia  20 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN EL SOBRE: 
 
1.- Ofereixo realitzar l’objecte contractual de referència per la quantitat de....... € (en lletra i 
números), amb el desglossament següent: 
 

Preu sense IVA € 

Tipus IVA (…….%) € 

Preu del contracte € 

 
2.- Ofereixo ampliar el termini de garantia sobre el previst al plec de clàusules en: 
 
(...) Ampliació en 4 mesos ( termini total 28 mesos)................... 4 punts 
(...) Ampliació en 8 mesos ( termini total 32 mesos)................... 8 punts 
(...) Ampliació en 12 mesos ( termini total 36 mesos)................ 12 punts 
(...) Ampliació en 16 mesos ( termini total 40 mesos)................ 16 punts 
(...) Ampliació en 20 mesos ( termini total 48 mesos)................ 20 punts 
 
S’adjunta tota la documentació exigida i em comprometo a presentar la documentació que se’m 
pugui requerir en el supòsit de presentar l’oferta més avantatjosa. 
 
Signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 


