
   

Página 1 de 18 

INFORME  TÈCNIC  DE  JUSTIFICACIÓ  DELS  CRITERIS  DE  SOLVENCIA,  CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ 
SOTMESOS A  JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ, CONDICIONS TÈCNIQUES 
ESPECIALS D’EXECUCIÓ,  JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ  I DEL VALOR ESTIMAT DEL 
CONTRACTE,  DURACIÓ  DEL  CONTRACTE  I  DEL  CONTRACTE  DE  L’ACORD  MARC  PER  A  LA 
CONTRACTACIÓ  DE  TREBALLS  D’EXECUCIÓ  D’OBRES  D’URBANITZACIÓ  I  CARRILS  BICI  EN  ESPAI 
PÚBLIC DE BARCELONA DE VALOR ESTIMAT ENTRE 120.000,01 € I 1.800.000,00 € (IVA NO INCLÒS). 
LOT 1: OBRES AMB VALOR ESTIMAT ENTRE 120.000,01 € I 499.999,99 € I LOT 2:  OBRES AMB VALOR 
ESTIMAT DE 500.000,00 € FINS 1.800.000,00 €. 
 

 LOT 1: OBRES AMB VALOR ESTIMAT DE 120.000,01 € FINS A 499.999,99.-€  
 LOT 2: OBRES AMB VALOR ESTIMAT DE 500.000,00 € FINS 1.800.000,00.-€.  

 
A.- OBJECTE: 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els criteris de 
licitació de les obres referenciades a l’encapçalament  
 

0. TIPOLOGIA I NATURALESA DE LES OBRES OBJECTES D’AQUEST ACORD MARC. 
ALTRES DADES. 

 
a. Tipologia d’obres 
 
L’objecte d’aquest Acord Marc és el d’agilitzar la contractació i execució de les obres d’actuacions de 
millora de  l’espai públic, en  l’àmbit de  la urbanització,  sempre que  siguin  incloses dins de  l’àmbit 
objectiu del present acord marc.   
.   
En particular, queden incloses dins del present acord marc les següents actuacions: 
 

‐ Actuacions de remodelació integral d’urbanitzacions, 
‐ Reconfiguració i canvis de secció, 
‐ Implantació de carrils bicis, 
‐ En general, actuacions de millora de l’espai públic. 

 
 
L’abast d’aquest acord marc es correspon amb obres amb una duració inferior o igual a dotze mesos, 
amb una complexitat baixa i/o moderada, i que, per import, trobin encaix dins el pressupost establert 
per al present acord marc. 
 
Queden excloses de manera específica actuacions que escapen d’aquesta naturalesa, com són les 
següents:  
 
 Obres de jardineria. Renovació o execució d’àrees verdes existents o noves 
 Obres de talussos 
 Obres de reurbanització o noves àrees de gossos  
 Actuacions en d’edificació. 
 Obres marítimes. 
 Obres d’instalꞏlacions diferents a les definides en aquest acord marc  
 Manteniment d’instalꞏlacions que siguin diferents a les d’aquest acord marc  
 Manteniment o renovació d’elements de superfície o espai public (voreres, calçades, 

senyalització horitzontal i vertical, mobiliari urbà, estructures vials, tanques, paviments de 
cautxú...). 

 Subministraments 
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 Actuacions de manteniment singular (escales mecàniques, ascensors, fonts ornamentals,...). 
 Àrees de jocs infantils i instalꞏlacions esportives. 
 Renovació d’àrees de gossos 
 Aquelles que per la seva complexitat requereixin d’un procediment de contractació més 

específic en l’elecció de l’adjudicatari a criteri tècnic justificat de BIMSA. 
 Aquelles que, per raó del seu import, no puguin ser executades mitjançant el present acord 

marc. 
 
 

TIPOLOGIA D’OBRA  
 

 
 

CPV  
- 45211360-1 Treballs de construcció de desenvolupament urbà  
- 45230000-8 Treballs de construcció de carreteres, vies i pavimentació 
- 45232000-2 Obres auxiliars per a canonades i cables 
- 45316110-9 Instalꞏlació d’equip d’enllumenat públic 
- 34928400-2 Mobiliari Urbà 

 

b. Definició de les obres i pressupost de les mateixes 
 
Les actuacions es defineixen mitjançant Projecte executiu aprovat per l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Requisits de pressupost: El pressupost del Projecte haurà de sumar un import de partides del “Banc 
BIMSA 2025”  i Banc de preus BEDEC, partides alçades a justificar i la partida d’abonament íntegre de 
seguretat i salut, respecte del PEM del projecte o memòria a executar, igual o superior al 75% de l’import 
total del mateix. En el pressupost s’utilitzarà preferiblement les partides incloses en el Banc Bimsa 2025. 
 
 
El percentatge es calcularà segons la fórmula següent: 
 

%𝐵 ൌ
𝐵 ൅ 𝑃𝐴𝐽 ൅ 𝑃𝑆𝑆

𝑃𝐸𝑀
ൈ 100 

 
%B:        Percentatge de l’import de les partides pertanyents al banc de preus de referència. 
B:           Suma de l’import de les partides del projecte pertanyents al banc de preus de referència. 
PAJ:       Suma de l’import de les “partides alçades a justificar”. 
PSS:       Import de la partida d’abonament íntegre de seguretat i salut. 
PEM:     Pressupost d’execució material del projecte objecte de la contractació derivada. 
 
El Banc BIMSA 2025 s’ha creat per a definir partides específiques de les actuacions de l’espai públic 
de BIMSA a partir de la metodologia BEDEC i amb els mateixos paràmetres anteriorment especificats 
del Banc BEDEC 2025.  
 
Característiques del Banc BEDEC Construcció 2025 i Banc Bimsa 2025 a efectes del present acord 
marc i la contractació basada: 
 
LOT 1 
 
BANC BEDEC: 

- Data del Banc: 2025-10. 
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- Àmbit de preus: Barcelona. 
- Àmbit de plecs: Catalunya.  
- Variació segons el volum d’obra nova: Obres tipus (PEM 0,4 M€). 
- Percentatge de despeses indirectes: 15%. 
- Despeses auxiliars: les corresponents del BEDEC per a la família de la partida. 

 
BANC BIMSA 2025 
El banc Bimsa lliurat en la present licitació correspon a un banc per a PEM 1,7M€, seguint el mateix 
criteri aplicat per al Banc BEDEC. Per als projectes o memòries valorades incloses en aquest LOT 
caldrà modificar el rendiment del Banc per 1,139, indicat a la següent imatge: 

IMATGE 1 
 
LOT 2 
 
1.- PROJECTES O MEMORIES VALORADES AMB PEM FINS A 1M €.  
 
BANC BEDEC: 

- Data del Banc: 2025-10. 
- Àmbit de preus: Barcelona. 
- Àmbit de plecs: Catalunya. 
- Variació segons el volum d’obra nova: Obres tipus (PEM 0,4-1,4 M€). S’admetran variacions de 

PEM de 200.000 en aquest rang. 
- Percentatge de despeses indirectes: 15%. 
- Despeses auxiliars: les corresponents del BEDEC per a la família de la partida. 

 
BANC BIMSA 2025: 
El banc Bimsa lliurat en la present licitació correspon a un banc per a PEM 1,7M€, seguint el mateix 
criteri aplicat per al Banc BEDEC. Per als projectes o memòries valorades incloses en aquest PEM 
caldrà modificar el rendiment del Banc per 1,139. Veure imatge 1 abans exposada. 
 
2.- PROJECTES O MEMORIES VALORADES AMB PEM SUPERIOR A 1M €.  
 
BANC BEDEC: 

- Data del Banc: 2025-10. 
- Àmbit de preus: Barcelona.  
- Àmbit de plecs: Catalunya. 
- Variació segons el volum d’obra nova: Obres tipus (PEM 1,7 M€).  



   

Página 4 de 18 

- Percentatge de despeses indirectes: 15%. 
- Despeses auxiliars: les corresponents del BEDEC per a la família de la partida. 

 
BANC BIMSA 2025: 
El banc Bimsa lliurat en la present licitació correspon a un banc per a PEM 1,7M€, seguint el mateix 
criteri aplicat per al Banc BEDEC. Per als projectes o memòries valorades incloses en aquest PEM 
caldrà modificar el rendiment del Banc per 1. Veure Imatge 1. 
 
El licitador haurà d’indicar el percentatge de baixa que s’aplicarà linealment sobre les partides incloses 
en el Banc BIMSA 2025 . En aquest sentit, caldrà indicar l’esmentat percentatge de baixa a la plantilla 
d’oferta econòmica annexa al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Aquest mateix percentatge serà el que s’aplicarà sobre el BANC de preus BEDEC de l’ITEC definit per 
a cada LOT i segons el PEM de projecte definit anteriorment 
 
Transcorreguts dotze (12) mesos, el Banc BIMSA 2025 s’actualitzarà mitjançant l’aplicació d’un 
coeficient d’actualització a aplicar a l’import d’execució material, el qual es detalla al següent punt.  
 
c. Actualització de preus i pròrroga del contracte 
  
S’estableix com a formula d’actualització de preus la següent: 
 
 

 

 

Kt  Coeficient d’actualització de preus 
 

B964  Variació percentual del preu de la vorada graní�ca 
 

B9E2  Variació percentual del preu del panot de voreres 
 

B069  Variació percentual del preu de la base de formigó no estructural 
 

B9F4  Variació percentual del preu del paviment de peces prefabr. de formigó 
 

B9H1  Variació percentual del preu de les mescles bituminoses AC 
 

BD59  Variació percentual del preu del canal de formigó per a drenatge BHM2 

Variació percentual del preu de  les  columes de  suport de  lluminàries BR3D

  Variació percentual del preu de la terra vegetal 

BQ10  Variació percentual del preu del mobiliari urbà de cadires de fusta 
 

Durant el primer any d’aplicació de l’acord marc NO hi aplicarà sota cap concepte actualització de preus. 
El coeficient d’actualització de preus s’aplicarà a l’import d’execució material a totes aquells projectes 
amb data de solꞏlicitud d’execució de la contractació basada posterior a dotze (12) mesos de vigència 
de l’acord marc. 
 

Kt = 0,07(100%+ B964) + 0,07(100%+ B9E2) + 0,08(100%+ B069) + 0,08(100%+ B9F4) + 
0,10(100%+ B9H1) + 0,23(100%+ BD59) + 0,03(100%+ BHM2) + 0,03(100%+ BR3D) + 
0,02(100%+ BQ10)+ 0,29 
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Transcorreguts onze (11) mesos de vigència de l’acord marc, es consideraran els últims índexs 
publicats per l’ITEC en la seva web i s’adoptarà la variació respecte al període de dotze (12) mesos 
anterior, és a dir, es relaciona amb la variació dels preus del material en els últims dotze (12) mesos, 
independentment de qualsevol altra data com l’adjudicació, la signatura del contracte o altre. El període 
a considerar en el càlcul del coeficient a aplicar serà sempre de dotze (12) mesos. 
 
Aquest coeficient estarà vigent fins a l’activació de la següent pròrroga contemplada en aquest 
procediment. En tal cas s’actualitzaria d’igual manera el coeficient a aplicar a les memòries valorades i 
projectes constructius en que la data de solꞏlicitud d’execució de la contractació basada sigui posterior 
a l’activació de la 2a  pròrroga. En aquest cas, els índexs s’actualitzarien amb els últims publicats per 
l’ITEC un mes abans de l’activació de la pròrroga per calcular el nou coeficient a aplicar i, en aquest 
cas, el període per calcular l’increment serà de 24 mesos. 
 
Els coeficient resultant podrà ser superior o inferior a 100%, és a dir es pot suposar una actualització 
del pressupost en positiu o en negatiu. 
 
Els índexs corresponents a aquests materials bàsics es publicaran de forma mensual a la pàgina web 
de l´ITeC: 
 
https://itec.cat/recursos/BEDEC/Variaciones%20porcentuales%20precios%20principales%20BEDEC
%202020%20a%202023-12.pdf 
 
La “url” podrà variar en funció de les possibles modificacions futures de la web, en qualsevol cas la 
manera general d´accedir serà la següent: 
 
‐ Accés pàgina web itec: https://itec.es/ 
‐ Seleccionar icona “iniciar sessió” part superior esquerre de la web. Accedir amb usuari donat d´alta 

o registrar-se a la web. El registre permet la consulta gratuïta de 20 planes diàries, més que suficient 
per consultar els índexs. 

 

 
‐ Accedir al BEDEC des de la web . 

 
 
‐ Accés icona “ campaneta” un cop dintre del BEDEC situada a la part superior dreta de la web. 

 
 
‐ Desplegable fent “click” a icona “ campaneta” i selecció concepte: Variacions percentuals preus 

principals bedec any “xxx” a any “xxx”. 
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‐ L’accés a aquesta plana visualitzarà un pdf que donarà la variació combinant files i columnes d´un 

determinat mes respecte un altre per a cadascun dels materials bàsics continguts a la fórmula 
polinòmica, sent aquest el coeficient per a cada índex de la fórmula. 
 

 
d. Nombre de lots i licitadors 
 
Es una Licitació amb 2 LOTS: 
 

 Lot 1: Corresponent a obres amb un valor estimat del contracte de 120.000,001 euros 
fins a 499.999,99 € euros (IVA no inclòs).  
 

 Lot 2: Corresponent a obres amb un valor estimat del contracte de 500.000,00 euros fins 
a 1.800.000,00 euros (IVA no inclòs).  

 
Arran de l’anàlisi de les actuacions encarregades a BIMSA als últims anys per a obres de la tipologia 
establerta i pels imports consignats als diferents lots, s’estima una necessitat de contractació d’uns 16 
expedients anuals pel lot 1, i uns 40 expedients anuals pel lot 2.  
 
Amb aquesta dades es considera oportú la selecció de les següents empreses per cada lot: 
 

‐ 8 adjudicataris pel lot 1, amb una perspectiva de 2 actuacions anuals.  
‐ 15 adjudicataris pel lot 2, amb una perspectiva de 2‐3 actuacions anuals. 

 
Es seleccionarà aquelles empreses les ofertes de les quals hagin estat les millor classificades del lot al 
que participin d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el present Plec. 
 
Les actuacions podran estar incloses en qualsevol Districte de Barcelona.  
 
e. Concepte d’obres similars 
 
L’experiència prèvia en treballs similars del personal que desenvoluparan les funcions de Cap d’Obra, 
Encarregat/da d’Obra i Tècnic/a de Prevenció té incidència directa en l’assoliment d’una millor execució 
dels treballs a realitzar, en termes de qualitat i seguretat, costos i termini. 
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A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules automàtiques és el 
compromís d’experiència mínima que tindran les persones que desenvoluparan aquestes funcions en 
actuacions similars, entenent per actuacions similars obres de: 
 
LOT 1 

 Obres de les mateixes tipologies que les que són objecte d’aquest acord marc executades en 
entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys, 

 i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 100.000.-€ (PEC, IVA no inclòs). 
 
A efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal de “l’Equip Responsable de 
l’Obra” en base als criteris automàtics que s’especifiquen en el corresponent Annex del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, es defineix el següent import de referència (IR): 
 

 Import de referència (IR) = 300.000.-€. 
 
LOT 2 

 Obres de les mateixes tipologies que les que són objecte d’aquest acord marc executades en 
entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys,  

 i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 300.000.-€ (PEC, IVA no inclòs).  
 

A efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal de “l’Equip Responsable 
de l’Obra” en base als criteris automàtics que s’especifiquen en el corresponent Annex del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, es defineix el següent import de referència (IR): 
 
 Import de referència (IR) = 600.000.-€. 
 
 

1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE L’ACORD MARC: 
 

a. Objecte de l’acord marc  
 
Consistirà en el desenvolupament de  treballs d’execució d’obres de  remodelació de  l’espai 
públic, en    l’àmbit de  la urbanització en sentit ampli, com ara actuacions de reurbanitzacio 
integral, reconfiguració i canvis de secció, implantacions de carrils bici, amb un Valor Estimat 
de Contracte basat inferior o igual a : 

 
LOT 1:       499.000,00 € (IVA no inclòs). 
LOT 2:    1.800.000,00 € (IVA no inclòs). 
 

b. Termini de l’acord marc  
 
Dotze (12) mesos inicials, amb possibilitat d’activar dues pròrrogues de 12 mesos addicionals 
cada una.  
 

c. Preus unitaris objecte d’oferta econòmica 
 

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a 
partir del Banc de preus BIMSA 2025 
 
Aquests preus seran objecte d’actualització en els termes descrits i detallats a l’apartat c) del 
punt 0 del present informe. 
 

a. Valor Màxim Estimat de l’acord marc: 
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S’entén per valor estimat del present acord marc, l’import total, sense incloure l’Impost 
del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat de l’acord marc és, de conformitat amb 
l’article 101.13 de la LCSP, el següent: 

 
LOT 1: 

 
Desglossament del valor estimat del lot 1 de l’acord marc (imports exclòs IVA): 

 
Estimació contractació basada duració inicial Acord Marc:     5.600.000,00 euros 
‐ Possible pròrroga:              11.200.000,00 euros 
Total valor estimat del lot 1 de l’acord marc:                    16.800.000,00 euros 

 
LOT 2: 
Desglossament del valor estimat del lot 2 de l’acord marc (imports exclòs IVA): 

 
‐ Estimació contractació basada duració inicial Acord Marc:     40.000.000,00 euros 
‐ Possible pròrroga:         80.000.000,00 euros 
Total valor estimat del lot 2 de l’acord marc:                    120.000.000,00 euros 
 

VALOR MÀXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC:  
‐ Valor estimat del lot 1:                                                                       16.800.000,00 euros 
‐ Valor estimar del lot 2:                                                                     120.000.000,00 euros 
Total valor estimat                                                                                  136.800.000,00 euros 
 

El valor estimat de l’acord marc s’ha establert en funció de les obres d’aquesta tipologia i el seu import 
executades per Bimsa. 
 
 
2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA APLICABLES ALS DIFERENTS LOTS 
 

2.1.  CRITERIS DE SOLVÈNCIA APLICABLES AL LOT 1 
 
Atenent a l’objecte de l’acord marc, i als imports de les obres dels contractes basats del lot 1, es 
proposen els següent criteris de solvència:  
 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos, 
que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels 
últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon la 
present licitació ha de ser, com a mínim, de 200.000,00 euros (com a mínim en dos dels següents 
grups: A, E i G). Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa 
consideració que les directament executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control 
directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti 
d’obres executades per una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la 
condició esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada 
per la societat participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta. 
 
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora 
durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 400.000,00 euros/ any, en algun d’aquests 
anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior 
a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data 
sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 
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Classificació alternativa: Mitjà alternatiu d’acreditació de solvència mínima, per aquest lot. 
 
 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran de 

disposar de com a mínim la classificació en dos grups del següent llistat: 
 

GRUP A SUBGRUP 1 i QUALSEVOL CATEGORIA 
GRUP A SUBGRUP 2 i QUALSEVOL CATEGORIA 
GRUP E SUBGRUP 1 i QUALSEVOL CATEGORIA 
GRUP E SUBGRUP 7 i QUALSEVOL CATEGORIA 
GRUP G SUBGRUP 3 i QUALSEVOL CATEGORIA 
GRUP G SUBGRUP 4 i QUALSEVOL CATEGORIA 
GRUP G SUBGRUP 7 i QUALSEVOL CATEGORIA 

 
Degut a que totes les obres incloses en aquest acord marc tenen una part d’obra civil que es comú en 
tots els projectes, es considera necessari que els licitadors disposin de com a mínim la classificació en 
dos dels GRUPS definits anteriorment. 
 
Igualment els licitadors hauran de identificar les classificacions de que disposen del següent llistat, 
identificant el GRUP, SUBGRUP i CATEGORIA i podran optar a les contractacions basades segons la 
classificació del contractista definida  en el projecte executiu o memòria valorada: 

 
GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

A) Moviments de terres i 
perforacions 

1. Desmuntatges i buidatges 
a omplir pel 
contractista 

A) Moviments de terres i 
perforacions 

2. Esplanacions 
a omplir pel 
contractista 

B) Obres generals 2.Vials i pistes 
a omplir pel 
contractista 

B) Obres generals 4. Obres sense qualificació especifica 
a omplir pel 
contractista 

E) Hidràuliques 1. Abastaments i sanejaments 
a omplir pel 
contractista 

E) Hidràuliques 
7.  Obres hidràuliques sense qualificació 
específica 

a omplir pel 
contractista 

G) Vials i pistes 3. Amb ferms de formigó hidràulic 
a omplir pel 
contractista 

G) Vials i pistes 4. Amb ferms de mescles bituminoses 
a omplir pel 
contractista 

G) Vials i pistes 5.Senyalitzacio i abalisament de vies 
a omplir pel 
contractista 

G) Vials i pistes  6. Obres viàries sense qualificació específica 
a omplir pel 
contractista 

I) instalꞏlacions elèctriques 1. Instalꞏlacions d’enllumenat públic 
a omplir pel 
contractista 

I) instalꞏlacions elèctriques 
9. instalꞏlacions elèctriques sense qualificació 
especifica 

a omplir pel 
contractista 

 
2.2.  CRITERIS DE SOLVÈNCIA APLICABLES AL LOT 2 

 
Atenent a l’objecte de l’acord marc, i als imports de les obres dels contractes basats, es proposen els 
següent criteris de solvència:  
 
Classificació obligatòria:  
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 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran de 

disposar de com a mínim la classificació en dos grups del següent llistat: 
 

GRUP A SUBGRUP 1 i QUALSEVOL CATEGORIA 
GRUP A SUBGRUP 2 i QUALSEVOL CATEGORIA 
GRUP E SUBGRUP 1 i QUALSEVOL CATEGORIA 
GRUP E SUBGRUP 7 i QUALSEVOL CATEGORIA 
GRUP G SUBGRUP 3 i QUALSEVOL CATEGORIA 
GRUP G SUBGRUP 4 i QUALSEVOL CATEGORIA 
GRUP G SUBGRUP 7 i QUALSEVOL CATEGORIA 

 
Degut a que totes les obres incloses en aquest acord marc tenen una part d’obra civil que es comú en 
tots els projectes, es considera necessari que els licitadors disposin de com a mínim la classificació en 
dos dels GRUPS definits anteriorment. 

 
 Igualment els licitadors hauran de identificar les classificacions de que disposen del següent 

llistat, identificant el GRUP, SUBGRUP i CATEGORIA i podran optar a les contractacions 
basades segons la classificació del contractista definida  en el projecte executiu o memòria 
valorada: 

  
GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

A) Moviments de terres i 
perforacions 

1. Desmuntatges i buidatges 
a omplir pel 
contractista 

A) Moviments de terres i 
perforacions 

2. Esplanacions 
a omplir pel 
contractista 

B) Obres generals 1. Obres de fabrica i estructures 
a omplir pel 
contractista 

B) Obres generals 2.Vials i pistes 
a omplir pel 
contractista 

B) Obres generals 4. Obres sense qualificació especifica 
a omplir pel 
contractista 

E) Hidràuliques 1. Preses 
a omplir pel 
contractista 

E) Hidràuliques 3. Abastaments i sanejaments 
a omplir pel 
contractista 

E) Hidràuliques 
7.  Obres hidràuliques sense qualificació 
específica 

a omplir pel 
contractista 

G) Vials i pistes 1. Carreteres i vials 
a omplir pel 
contractista 

G) Vials i pistes 3. Amb ferms de formigó hidràulic 
a omplir pel 
contractista 

G) Vials i pistes 4. Amb ferms de mescles bituminoses 
a omplir pel 
contractista 

G) Vials i pistes 5.Senyalitzacio i abalisament de vies 
a omplir pel 
contractista 

G) Vials i pistes 6. Obres viàries sense qualificació específica 
a omplir pel 
contractista 

I) instalꞏlacions elèctriques 1. Instalꞏlacions d’enllumenat públic 
a omplir pel 
contractista 

I) instalꞏlacions elèctriques 
9. instalꞏlacions elèctriques sense qualificació 
especifica 

a omplir pel 
contractista 

  
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 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que 
compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:  

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos, 
que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels 
últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon la 
present licitació ha de ser, com a mínim, de 500.000,00 euros. Les obres executades per una societat 
estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que les directament executades per ella, 
sempre que aquesta última exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix 
l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera 
participada per la licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeixerà com 
a experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat participada en la proporció de la 
participació d’aquella en el capital social d’aquesta. 
 
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora 
durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 1.000.000,00 euros/ any, en algun 
d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora 
sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que 
aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 
 
 
Adscripció de mitjans personals o materials (PER ALS DOS LOTS) 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica requerida, hauran de 
comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís a dedicar o adscriure 
a l’execució dels contractes basats els mitjans personals o materials següents i a mantenir-los durant 
l’execució de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i 
tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions 
per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 

‐ Responsable de la implantació de l’obra al domini públic. La persona designada com a 
Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena capacitat de decisió 
en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada conservació i 
homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb 
públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi escaients per 
tal de limitar les immissions i molèsties provocades per l’execució dels treballs, i garantir una 
adequada mobilitat dels vianants. 

 
‐ Delegat/da d’Obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a l’empresa 

Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i al 
desenvolupament del contracte. El Delegat d’Obra comptarà amb poder de decisió dins de 
l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

 
‐ Responsable de l’ambientalització de l’obra. La persona designada com a responsable de 

l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació d’aquelles 
mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la reducció dels 
impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 

 
Al marge de les figures de Responsable de la implantació de l’obra al domini públic, del Delegat d’Obra 
i del Responsable de l’ambientalització de l’obra, els licitadors hauran d’adscriure les següents 
posicions: 
 

‐ Posició de Cap d’Obra: 
Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de licitació 
seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el 



   

Página 12 de 18 

pressupost i els terminis. 
 

‐ Posició d’Encarregat/da d’Obra: 
Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els equips 
de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de 
les condicions tècniques i la planificació prevista. 

 
‐ Posició de Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per 

la implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 

 
 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (COMÚ PER TOTS ELS 

LOTS): 
 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 
proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor, comuns a cada LOT: 
 
Fins a 40 punts  
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 fulls DIN-A4 lletra Arial 11 interlineat 
simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas d’haver-hi).  
 
Cada apartat ha d’incorporar tota la informació demanada en aquell apartat concret, per tant, no es 
valorarà la informació que estigui en punts que no li corresponen. Tampoc la que es consideri supèrflua 
o no rellevant. 
 
Es valorarà el contingut, l’ordre, el grau de detall i el grau de justificació de les propostes. 
 
1 –  L’OBRA: MEMORIA,PUNTS CRITICS, TANCAMENTS I AFECTACCIONS A L’ESPAI PUBLIC 
.................................................................................................................................  16 PUNTS 
 
Memòria de l’execució dels treballs  ..........................................................................0 a 6 punts 
 
El participant haurà de presentar una memòria on faci un estudi de quins són, al seu judici, els aspectes, 
gestions i tasques més importants de les obres d'aquesta tipologia actuacions, identificant clarament 
aquelles que fan referencia a les prèvies a l’inici d’obra i a les que es produeixen durant l’obra. Es 
valorarà el coneixement i comprensió de les obres a executar així com l’adequació de la informació al 
LOT.  
 
Es puntuarà conforme les pautes i paràmetres que es detallen a continuació: 
 

Estudi molt complet, coherent, adequat i detallat 6,00 punts 

Estudi complert, detallat i coherent 4,00 punts 

Estudi correcte, detallat i adequat 2,00 punts 

Amb informació poc rellevant 1,00 punts 

 
Identificació dels punts crítics del projecte i formulació de proposta de solució que implantarà a 
l’obra (màxim 3).......................................................................................................0 a 6 punts 
 
Es valorarà cada punt crític i cada proposta de solució de forma individual, amb una valoració màxima 
de 2 punts per cada un. No es valoraran aquells que siguin d'aplicació als aspectes genèrics a la majoria 
dels projectes. 
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Es valorarà cada punt crític segons el quadre que es detalla a continuació.  
 

Identificació d'un punt crític molt important, rellevant i ben detallat amb 
proposta de solució aplicable, eficient i de gran benefici envers el punt 
crític identificat i ben justificat.  

2,00 punts 

Identificació d'un punt crític important, amb certa complexitat tècnica i 
ben detallat amb proposta de solució aplicable amb benefici moderat 
envers el punt crític identificat i ben justificat. 
O punt crític molt important però solució amb poc o moderat benefici  

1,00 punts 

Identificació d'un punt crític bàsic, sense complexitat tècnica rellevant 
amb prou detall o proposta de solució prou aplicable, o de prou benefici 
envers el punt crític identificat, prou justificat. 
O Punt crític important però  solució amb poc benefici 

0,50 punts 

Identificació d'un punt crític bàsic sense complexitat tècnica amb poc 
detall. Proposta de solució poc aplicable, poc benefici o poc justificat. 0,25 punts 

 
Estudi dels elements de tancament i senyalització i accions per a la seva correcta 
homogeneïtzació i conservació així com l’afectació als usos de l’espai públic d’aquesta tipologia 
d’obres discontinues ..................................................................................................0 a 4 punts  
 
El licitador presentarà per a aquesta tipologia d’obres, quin plantejament fa per a la implementació 
d’elements de tancament i senyalització d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de l’obra. 
Inclourà detall i impacte sobre la imatge de les obres en la ciutat . 
 
Es valorarà la relació dels elements de tancament i senyalització dels quals  disposarà a l’obra, així 
com la gestió, els recursos i organització destinats al manteniment i/o millora dels mateixos i es valorarà 
la eficiència i adequació a la tipologia d’obres. Les mesures de millora addicionals al projecte no seran 
d’abonament. 
 
Caldrà aportar el plantejament, gestió, recursos i organització proposat per les afectacions a l’ús de 
l’espai públic que es puguin produir en una obra d’aquesta tipologia amb possibles actuacions 
disperses: vehicles, persones, accessos, etc. 
 
Sistemàtica de valoració: 
 

Proposta molt eficient, ben dimensionada, molt adequada  4,00 punts 

Proposta eficient i  adequada 3,00 punts 

Proposta correcte i amb manca d’eficiència 2,00 punts 

Proposta amb informació poc rellevant 1,00 punts 

 
2 –  L’EQUIP D’OBRA I LA SEVA ORGANITZACIÓ ............................................................8 PUNTS 
 
Organització i equip d’obra .............................................................................................4 punts 
 
L’oferent presentarà la proposta de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels treballs, 
determinant, les activitats en que intervindrà, titulació, jerarquia interna, funcions i responsabilitats en 
relació amb l’obra. També presentarà amb detall les funcions i responsabilitats de cada posició que 
consideri adient i la justificació dels coneixements tècnics en funció de les necessitats. 

 
L’oferent presentarà un organigrama, o similar, on identifiqui, per a una obra de la tipologia objecte 
d’aquest concurs, les figures proposades, la seva jerarquia, les activitats de coneixement i 
responsabilitats principals i les relacions amb els agents externs esperables en aquest tipus d’obra. Es 
valorarà l’equip proposat per fer front a la particularitat de la tipologia d’obra en aspectes com el volum, 
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la organització i la singularitat de les obres. 
 
La organització proposada s’ajustarà a l’obra de major complexitat que l’oferent estimi, en el benentès 
que l’equip real exigible serà el derivat de la interpretació d’aquesta proposta i les necessitats reals de 
l’obra. Així mateix tindrà en consideració la simultaneïtat dels diferents encàrrecs que es donaran al 
llarg del temps i el repartiment de l’equip entre les mateixes (que no té per que ser exclusiu per a cada 
actuació) 
 
Es valorarà la proposta de les diferents posicions i figures en relació amb les necessitats esperables de 
l’obra i la seva relació i dependència dins de l’esquema de l’equip. Es valorarà com la proposta d’equip 
ajuda a millorar l’organització i gestió d’aquesta tipologia d’obres obres i permet garantir la qualitat, 
eficiència i termini de les mateixes. 
 
Sistemàtica de valoració: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Organització relacional....................................................................................................4 punts 
 
Es valorarà el personal assignat per les relacions, gestió i organització amb la resta d’agents dels quals 
s’espera intervinguin a l’obra com ara REPs, Comitè d’Obres, DO, etc..  

 
El licitador haurà de exposar el seu coneixement de les gestions esperables en aquesta tipologia 
d’obres dins del territori de la ciutat i fer la seva proposta respecte la gestió de les mateixes en relació 
al personal proposat per a executar l’obra.  

 
Sistemàtica de valoració: 
 

Relacions complertes  i ben definides 4,00 punt 
Relacions incompletes i/o amb definicions errònies 3,00 punts 
Manca rellevant de relacions o errors importants en la seva 
definició 

2,00 punts 

Proposta  amb informació poc rellevant 1,00 punts 
 
3 –  MILLORES SOBRE EL PROJECTE I/O EL PROCÉS CONSTRUCTIU.................................  8 
PUNTS 
 
L’oferent presentarà un màxim de 4 propostes a on exposarà breument la naturalesa de la millora, 
especificant l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats. Com aquest 
acord marc inclou diferents tipologies d’obres, es podran presentar millores per qualsevol dels possibles 
projectes i s’analitzaran individualment segons els criteris establerts en aquest apartat. 
 
Les millores de procés constructiu fan referència a aquelles propostes d’execució que, en aquesta 
tipologia d’obres, garanteixen o suposen una millora en:  

‐ En la execució o procés constructiu 
‐ la reducció de terminis  
‐ l’assegurament de la qualitat  
‐ la reducció de riscos en qualsevol dels punts anteriors 
‐ millores per noves tecnologies 
‐ propostes d’organització 

Proposta de personal  que cobreix de forma extensa les 
necessitats de l’obra 

4,00 punt 

Proposta de personal correcta i adequada a l’obra esperable 3,00 punts 
Proposta de personal escàs en relació a les necessitats 2,00 punts 
Proposta  amb informació poc rellevant 1,00 punts 
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‐ utilització d’eines i maquinària singulars 
‐ sistemes de control de processos 

 
Les millores fan referència a aquelles propostes de modificació de l’obra que, sense suposar un canvi 
substancial en l’arquitectura o funcionalitat de l’obra, milloren aspectes de l’obra acabada com 
durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de termini i qualitat durant l’execució.  
 
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 

 
Es valorarà cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva expectativa d’aplicació 
a l’obra, implementació, beneficis i oportunitat així com l’adequació  al LOT de la licitació que es 
presenta. Es valoraran en base a la informació aportada pel licitador. El cost de les millores seran a 
càrrec del contractista. No es valorarà l’estimació de costos de la millora. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Millora aplicable amb gran benefici 2,00 punt 
Millora aplicable amb benefici moderat 1,50 punts 
Millora aplicable amb poc benefici 0,60 punts 
Millora no aplicable o intranscendent 0,00 punts 

 
4 –  SEGURETAT I SALUT A L’OBRA: PLANTEJAMENT.................................................  2 PUNTS 
 
El licitador exposarà el sistema de seguretat i salut que aplica en la gestió interna en relació a les obres 
d'aquesta tipologia, detallant aspectes com la gestió de subcontractistes i sistemes de control i 
seguiment.  
 
Es valorarà la solidesa i abast del sistema exposat en relació amb la gestió de la seguretat i salut en 
obres d'aquesta tipologia actuacions 
 
Sistemàtica de valoració: 
 

Sistema sòlid i d’abast complet  2,00 punts 
Sistema correcte amb mancances 1,20 punts 
Carència de sistema però amb procediments adients 0,70 punts 
Proposta  amb informació poc rellevant 0,20 punts 
 

5.- AMBIENTALITZACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL............................................................0 a 4 PUNTS 
Millores per reduir l’impacte ambiental...........................................................................2 punts 
 
L’oferent presentarà un màxim de 4 millores concretes per reduir l’impacte mediambiental negatiu que 
es pugui produir durant l’execució de les obres i per causa d’aquestes. Les millores no suposaran 
sobrecost addicional per a BIMSA. S’aportarà, per a cadascuna d’elles,  una breu descripció, la 
justificació de l’aplicació en l’obra i els beneficis de la seva aplicació indicant els vectors ambientals 
sobre els que incideix. Com aquest acord marc inclou diferents tipologies d’obres, es podran presentar 
millores per qualsevol dels possibles projectes i s’analitzaran individualment segons els criteris 
establerts en aquest apartat. 
 
Es valorarà cada mesura en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat sobre els vectors 
ambiental identificats. Es valorarà especialment la reducció d’impactes negatius en l’obra (aspectes 
locals) i la minoració de consums energètics (aspectes globals), així com els aspectes formatius dels 
treballadors que reverteixi en els objectius mediambientals. 

 
Sistemàtica de valoració: 
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Millora aplicable, eficient i de gran benefici 0,50 punts 
Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 punts 
Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 punts 
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts 

 
Millores en la gestió de residus........................................................................................2 punts 
 
L’oferent presentarà un màxim de 4 propostes per millorar la gestió de residus de l’obra amb l’objectiu 
de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Per a 
cadascuna de les millores s’aportarà la seva descripció, la justificació de la seva aplicació en obra, la 
seva eficiència i els beneficis que aporta. 
 
Es valorarà cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a l’obra, i els beneficis 
mediambientals en la reducció de consums de material i el reaprofitament de residus. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Millora aplicable i de gran reducció de consums 0,50 punts 
Millora aplicable de benefici moderat 0,35 punts 
Millora poc aplicable o poc benefici 0,10 punts 
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts 

 
6.-  AUTOCONTROL DE LA QUALITAT......................................................................... 0 a 2 PUNTS 
 
L’oferent presentarà memòria en la que aporti la seva proposta de control sobre els processos 
d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible aplicació de Sistemes 
de Gestió de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau, que aplicarà 
en cas de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts d’inspecció i control genèrics en relació 
amb les activitats  principals a dur a terme durant les obres.  
 
No es valorarà cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest 
contracte.  
 
Es valorarà la solidesa i abast del sistema, l’adaptació dels procediments proposats en relació amb la 
tipologia d’obres objecte del concurs i la coherència dels models de ppis aportats com exemple. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Sistema sòlid i procediments i principis adients  2,00 punts 
Sistema bàsic i procediments correctes 1,00 punts 
Sistema bàsic i relació de procediments incompleta 0,.50 punts 
Proposta  amb informació poc rellevant 0,20 punts 
 

Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als vint (20) punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del seu 
sobre digital C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de 
l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  
admeses. 
 
 
4. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ BASADA A PREVEURE: 
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De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives dels 
contractes basats: 
 
Bàsiques 
 

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres 
objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte. 

 
B. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...) 

conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal de 
donar compliment a les exigències del mateix. 

 
Demandes de tercers 
 

C. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instalꞏlacions, per tal d’atendre a noves 
exigències de prestacions, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models, etc. per 
part del mantenidor o  de l’Administració actuant. 

 
Seguretat i afectacions 
 

D. Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats competents 
(Comitè d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.) 

 
E. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la reducció de les immissions, 

afectacions sobre l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents (Comitè 
d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..) 

 
F. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements patrimonials, 

elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents.  
 
Preexistències 
 

G. Derivades de l’afecció a les instalꞏlacions de les entitats prestadores de serveis (companyies)  
necessàries per executar les obres objecte del projecte. 

 
H. Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl, incloent 

terrenys antròpics, naturals i sols contaminats. 
 

 
5. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: 

 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars d’almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

 
a) El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes y/o proveïdors 

derivades de l’execució de les obres objecte del present Plec s’haurà de fer en el termini previst 
a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat de les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al 
contracte, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment 
efectiu dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel 
responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada l’obra. 
 

b) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot 
el període contractual: L’empresa contractista ha de mantenir, durant tota l’execució de l’obra, 
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les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del 
contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

 
c) El compliment de la inexistència de relació econòmica i/o financera ilꞏlegal amb un país 

considerat paradís fiscal. 
 

d) Les obligacions de caràcter ambiental que s’estableixen en el present Plec i al Contracte tipus. 
 

e) Els compromisos adquirits per l’adjudicatària en relació a l’equip responsable de l’obra ofert. 
 
 
 
 

 
 
 
Estrella Ordóñez Ordóñez 
Directora Tècnica d’obres estandarditzades     
BIMSA - Ajuntament de Barcelona    


