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1. PLEC DE CONDICIONS 

1.1. Plec de condicions tècniques generals 

 

CAPÍTOL I. Objecte d’aquest document 

El Plec de Condicions Tècniques reuneix les normes que s’han de complir per a la 
realització dels treballs recollits en aquest projecte d’intervenció. 
 
Tenint en compte la naturalesa del treballs inclosos al projecte, que fan referència a 
una intervenció arqueològica, que els agents i les estipulacions incloses en aquest 
plec, s’han d’entendre i interpretar en el marc d’una intervenció arqueològica, per 
sobre d’aquest plec sempre prevaldrà l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques 
d’Arqueologia i a la legislació del patrimoni cultural d’aplicació. 
 
Aquest Plec, juntament amb els altres documents que l’article 233 de la Llei 9/217, de 
Contractes del Sector Públic, constitueix el projecte que servirà de base per a 
l’execució del projecte d’excavació arqueològica de les zones d’expectativa 
arqueològica al sector del Molló de Móra la Nova (Ribera d’Ebre). 
 
Les presents condicions tècniques seran d’obligada observació per part de l’empresa 
adjudicatària a qui s’adjudiquin els treballs de la intervenció arqueològica, la qual haurà 
de fer constar que les coneix i que es compromet a executar els treballs amb estricta 
subjecció a les condicions que aquesta proposta formuli, i que serveixi de base per a 
l’adjudicació, signant aquest plec i els altres documents contractuals del projecte: 
memòria, plec de condicions tècniques, quadres i justificació de preus i plànols, en el 
moment de la formalització del contracte. 
 

CAPÍTOL II. Descripció dels treballs 

Els treballs objecte del contracte són els que s’especifiquen en els altres documents 
del projecte, i són els següents: memòria, plecs de condicions tècniques, amidaments, 
pressupost, justificació de preus i plànols, i que, en resum, consisteixen la delimitació i 
excavació de totes les evidències arqueològiques que es poguessin situar en l’àmbit 
del projecte amb la finalitat d’alliberar la zona per a la implantació de la futura zona 
d’activitat econòmica que es vol construir. 
 

CAPÍTOL III. Normes generals per a l’execució dels treballs 

Acta d’inici dels treballs 

Com a activitat prèvia a qualsevol altra de la intervenció, el director científic que 
formarà part de l’empresa adjudicatària procedirà, en presència del representant de la 
unitat promotora responsable del contracte, a efectuar la comprovació del replanteig. 
Es redactarà l’acta del resultat, que serà signada per totes les parts interessades. 
 
Quan de l’esmentada comprovació es desprengui la viabilitat del projecte, segons 
criteri de la direcció científica que forma part de l’empresa adjudicatària, s’iniciaran les 
obres, el termini d’execució de les quals començarà a comptar a partir del dia següent 
de la signatura de l’acta d’inici. 

Obligacions exigibles a l’empresa adjudicatària 
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Quant al personal, tots els treballs han de ser executats per persones adequadament 
preparades. Cada ofici ordenarà el seu treball harmònicament amb els altres, 
procurant sempre facilitar-ne la marxa, en profit de la bona execució i rapidesa de la 
intervenció, ajustant-se tant com sigui possible a la planificació econòmica dels treballs 
previstos en el projecte. 
 
Llibre Oficial de la Intervenció, d’Assistències i d’Incidències 
 
Per tal que en tot moment es pugui tenir un coneixement exacte de l’execució i de les 
incidències de la intervenció, es portarà, mentre aquesta duri, un Llibre Oficial de la 
Intervenció, Assistència i Incidències, en el qual quedaran reflectides les visites 
realitzades per l’empresa dels treballs, les incidències sorgides i, en general, totes 
aquelles dades que serveixin per a determinar amb exactitud si per la contracta s’han 
complert els terminis i les fases d’execució previstes per a la realització del projecte. 
 
Respecte al paràgraf anterior, a l’hora de formalitzar el contracte es diligenciarà aquest 
Llibre davant l’Òrgan de Contractació, i es lliurarà a la contracta en la data de 
començament dels treballs per conservar-lo a l’oficina, on estarà a disposició del 
director de la intervenció arqueològica i del representant de l’Òrgan de Contractació. 
 
L’arqueòleg director de l’excavació i el representant de l’entitat promotora hi aniran 
deixant constància, mitjançant les referències oportunes, de les seves visites i 
inspeccions i de les incidències que hi sorgeixin i que obliguin a qualsevol modificació 
del projecte, així com de les ordres que hagin de donar a l’empresa adjudicatària 
respecte a l’execució dels treballs, les quals seran d’obligat compliment. 
 
L’arqueòleg director de l’excavació i el representant de l’entitat promotora hi aniran 
deixant constància, mitjançant les referències oportunes, de les seves visites i 
inspeccions i de les incidències que hi sorgeixin i que obliguin a qualsevol modificació 
del projecte, així com de les ordres que hagin de donar a l’empresa adjudicatària 
respecte a l’execució dels treballs, les quals seran d’obligat compliment. 
Aquest llibre també estarà, amb caràcter extraordinari, a disposició de qualsevol 
autoritat de l’òrgan de contractació, la qual, degudament designada, hagués d’efectuar 
algun tràmit i inspecció en relació als treballs. 
 
Les anotacions en el Llibre Oficial de la Intervenció, Assistència i Incidències donaran 
fe a efectes de determinar les possibles causes de resolució i incidències del 
contracte. Això no obstant, quan l’empresa adjudicatària no hi estigui d’acord, podrà 
al·legar, en descàrrec seu, totes aquelles raons que abonin la seva postura, aportant-
hi les proves que estimi pertinents. El fet d’efectuar una ordre a través del 
corresponent assentament en aquest llibre no serà obstacle perquè, quan la direcció 
ho cregui convenient, s’efectuï la mateixa ordre també per ofici. L’esmentada ordre es 
reflectirà també en el Llibre Oficial de la Intervenció. 
 
Les anotacions en el Llibre Oficial de la Intervenció podran ser substituïdes per les 
actes de les visites, de la qual cosa caldrà deixar-ne constància per escrit en l’obertura 
del llibre a l’inici dels treballs, i adjuntar-ne una còpia de totes elles degudament 
signades, en el moment del seu tancament a l’acabament dels treballs. 
 
Qualsevol modificació en l’execució d’unitats que pressuposi la realització d’un nombre 
diferent d’aquelles, en més o menys de les que figuren en l’estat d’amidaments del 
pressupost, haurà d’ésser coneguda i autoritzada, amb caràcter previ a la seva 
execució, pel tècnic designat com a responsable del contracte i per l’organisme 
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contractant. Cas de no obtenir aquesta autorització, l’empresa adjudicatària no podrà 
pretendre, en cap cas, l’abonament de les unitats que s’haguessin executat de més 
respecte a les del projecte. 
 

CAPÍTOL IV. Instal·lacions auxiliars i precaucions 

L’execució dels treballs arqueològics que figuren en aquest projecte requerirà les 
instal·lacions auxiliars següents: Les esmentades a l’estudi de seguretat i salut. 
Les precaucions a adoptar durant els treballs seran les previstes a la Llei 31/1995, de 
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, al Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a la 
construcció, i el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament 
dels serveis de prevenció en el sector de la construcció. 

 

CAPÍTOL V. Amidament i valoració de les unitats d’obra 
 
Mesures 
 
La mesura del conjunt d’unitats d’obra que constitueixin les relacions valorades 
s’efectuarà aplicant a cada unitat d’obra la unitat de mesura que li sigui apropiada, i 
d’acord amb les mateixes unitats adoptades en pressupost: unitat completa, metres 
quadrats, cúbics o lineals, quilograms, etc. 
 
Tant les mesures parcials com les que s’efectuïn a la fi dels treballs es faran 
conjuntament amb el contractista, i se n’estendran les actes corresponents que seran 
signades per totes les parts. 
 
Totes les mesures que s’efectuïn comprendran les unitats d’obra realment executades, 
no tenint el contractista dret a reclamació de cap mena, fins el moment de la 
certificació final de les obres executades que anirà a compte de la liquidació del 
contracte, per les diferències que es produeixin entre les mesures que es facin i les 
que figurin entre l’estat de mesures del projecte, així com tampoc pels errors de 
classificació de les diverses unitats d’obra que figurin en els estats de valoració. 
 
Valoracions 
 
Les valoracions de les unitats d’obra que figuren en el projecte s’efectuaran 
multiplicant el nombre d’aquestes, resultant de les mesures, pel preu unitari que els hi 
està assignat al pressupost. 
 
En el preu unitari al·ludit en el paràgraf anterior es consideren incloses les despeses 
del transport de materials, les indemnitzacions o pagaments que s’hagin de fer per 
qualsevol concepte, així com tota mena d’impostos fiscals que gravin els materials per 
l’Estat, província o municipi, durant l’execució dels treballs; així com tota classe de 
càrregues socials. També aniran a compte de l’empresa adjudicatària les taxes i altres 
impostos i gravàmens que s’originin en motiu de les inspeccions, aprovació i 
comprovació per les causes esmentades. En el preu de cada unitat d’obra hi ha 
compresos tots els materials, accessoris i operacions necessàries per a deixar la 
intervenció acabada i en disposició de rebre’s. 
 
Valoració dels treballs no acabats o incomplets 
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Els treballs no acabats s’abonaran d’acord amb els preus consignats en el pressupost. 
Quan, a conseqüència de rescissió o una altra causa, calgués valorar treballs 
incomplets, s’aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre la 
valoració del treball fraccionat en una altra forma que l’establerta en els quadres de 
descomposició de preus. 
 
Preus contradictoris 
 
Si s’esdevingués algun cas excepcional i imprevist, en el qual calgués l’aplicació de 
preus contradictoris entre l’Òrgan de Contractació i l’empresa adjudicatària, aquests 
preus s’hauran de fixar d’acord amb el que estableix el paràgraf segon de l’article 242 
de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, LCSP, i sempre amb el 
coneixement previ del tècnic designat com a responsable del contracte. 
 
Relacions valorades  
 
La direcció dels treballs formularà mensualment, en els primers deu dies següents al 
mes que correspongui, una relació valorada dels treballs executats des de l’anterior 
valoració, amb subjecció als preus del pressupost. 
 
El director científic que forma part de l’empresa adjudicatària, que presenciarà les 
operacions de valoració i mesura per estendre aquesta relació, tindrà un termini de 
deu dies per examinar-les. Durant aquest període haurà de donar la seva conformitat 
o, sinó, fer les reclamacions que cregui convenients. 
 
Aquestes relacions valorades no tindran sinó caràcter provisional a bon compte, i no 
suposa l’aprovació dels treballs que s’hi comprenen. El valor es formarà multiplicant 
els resultats de la mesura pels preus corresponents i descomptant, si calgués, la 
quantitat corresponent al tant per cent de baixa o millora produït en la licitació. 

Treballs que s’abonaran a l’empresa adjudicatària i preu d’aquests 

S’abonaran a l’empresa adjudicatària els treballs realment executats, prèvia 
presentació de la relació valorada, segons el projecte que serveix de base a la licitació, 
o les modificacions d’aquest, autoritzades per l’Òrgan de Contractació, previ 
coneixement del tècnic designat com a responsable del contracte, o per les ordres 
que, d’acord amb les facultats, li hagi comunicat per escrit la direcció, sempre que 
aquests treballs s’ajustin als preceptes del contracte i sense que el seu import pugui 
excedir la xifra total dels pressupostos aprovats. En conseqüència, el nombre d’unitats 
que es consignen en el projecte o en el pressupost no podrà servir-li de fonament per 
fer reclamacions de cap mena, tret dels casos de rescissió. 
 
Tant en les certificacions mensuals com en la certificació final dels treballs i liquidació, 
s’abonaran els treballs als preus d’execució material que figuren en el pressupost per a 
cada unitat de treball. 
 
Si excepcionalment s’hagués de fer algun treball no reglat exactament en les 
condicions de la contracta, però que tanmateix sigui admissible segons criteri de la 
direcció, caldrà fer-ho conèixer al tècnic responsable del contracte i a l’Òrgan de 
Contractació, proposant alhora la mateixa baixa feta en la licitació, i si aquest 
resolgués acceptar-la, l’adjudicatari quedarà obligat a conformar-se amb aquesta 
baixa. 
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Quan es cregui necessari fer servir materials per efectuar treballs que no figuren en el 
projecte, s’avaluarà el seu import als preus assignats a altres treballs o materials 
anàlegs si n’hi hagués, i si no, es fixarà entre la direcció de l’empresa adjudicatària, 
sotmetent-los a l’aprovació de l’Òrgan de Contractació. Els nous preus, convinguts per 
l’un o per l’altre procediment, es subjectaran sempre al que s’ha establert anteriorment. 
 
Al resultat de la valoració feta d’aquesta manera se li augmentarà el tant per cent 
adoptat per formar el pressupost de contracta, i de la quantitat que se n’obtingui es 
descomptarà allò que proporcionalment correspongui a la baixa feta, en cas que n’hi 
hagi. 
 
Quan l’empresa adjudicatària fes servir materials de preparació més acurada o de 
dimensions més grans que el que estipula el projecte, substituint una classe de fàbrica 
per una altra que tingui assignat més preu, fent amb dimensions més grans qualsevol 
altra modificació que sigui beneficiosa a parer de l’òrgan de contractació del tècnic 
responsable del contracte, no tindrà dret, tanmateix, sinó al que correspondria si 
hagués realitzat els treballs subjectant-se estrictament a allò que s’havia projectat i 
contractat. 
 
Les quantitats calculades per a treballs accessoris, encara que figurin per una partida 
unitària del pressupost, no seran abonades sinó als preus de la contracta, segons les 
condicions d’aquesta i els projectes particulars que s’hi formin, o en el seu defecte, per 
allò que resulti de la mesura final. 
 
Abonament de les partides unitàries  
 
Per a l’execució de les partides unitàries que figurin en el projecte, a les quals afecti la 
baixa d’adjudicació, caldrà obtenir l’aprovació de l’empresa promotora. En aquest 
sentit, abans de procedir a la seva realització, se sotmetrà a la seva consideració el 
detall desglossat de l’import, el qual, si és de conformitat, podrà executar-se. De les 
partides unitàries que figuren en l’estat de les mesures o pressupost, caldrà justificar 
les que així s’indiquin, i les restants seran d’abonament íntegre. Un cop realitzats els 
treballs, seran abonats al contractista en el preu aprovat a què es fa referència en el 
paràgraf anterior. 
 

CAPÍTOL VI. Termini de garantia i proves previstes per a la recepció 

Recepció 
 
Un cop acabats els treballs i trobant-se aquests presumiblement en les condicions 
exigides, es procedirà a la seva recepció dintre del mes següent a la seva finalització, 
segons el que disposen els articles 210.2 i 243 de la Llei 9/2017, de Contractes del 
Sector Públic, LCSP. 
 
A l’acta de la recepció hi assistirà l’interventor, quan això sigui preceptiu, tots els 
membres de la direcció científica, el contractista, el representant legal de l’Òrgan de 
Contractació i el tècnic designat com a responsable del contracte, el qual serà 
l’encarregat de rebre les obres, estenent-se la corresponent acta que serà signada per 
tots els presents. 
 
Cas que les obres no es trobin en estat de ser rebudes, s’actuarà d’acord amb allò que 
disposa el paràgraf segon de l’article 243 de la LCSP. 
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Termini de garantia 
 
El termini de garantia començarà a comptar a partir de la data de recepció dels 
treballs. 
 
Sense perjudici de les garanties que expressament es detallen en el Plec de Clàusules 
Administratives, l’empresa adjudicatària garanteix, en general, tots els treballs que 
executa, així com els materials utilitzats i la seva bona manipulació. 
 
El termini de garantia serà d’UN ANY, i durant aquest període l’empresa adjudicatària 
corregirà els defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries 
que per aquest motiu es produeixin; tot això pel seu compte i sense dret a cap 
indemnització. En cas de resistència, l’Òrgan de Contractació efectuarà aquestes 
obres amb càrrec a la fiança. 
 
El contractista garanteix a l’Òrgan de Contractació contra tota reclamació de tercera 
persona, derivada de l’incompliment de les seves obligacions econòmiques o 
disposicions legals relacionades amb el servei. Un cop transcorregut el termini de 
garantia, l’Òrgan de Contractació prendrà acord respecte a la fiança dipositada per 
l’empresa adjudicatària. 
 
Acabat aquest termini de garantia, l’empresa adjudicatària quedarà rellevada de tota 
responsabilitat, excepte la referent als vicis ocults de la construcció, deguts a 
incompliment dolós del contracte per part de l’empresari, dels quals respondrà en el 
termini de quinze anys, comptats a partir de la data de recepció, d’acord amb allò 
establert a l’article 244 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
Transcorregut aquest termini, quedarà totalment extingida la seva responsabilitat. 

 

CAPÍTOL VII. Cessions i contractes 
 
Cessions 
 
L’empresa que resulti adjudicatària de la licitació a què es refereix aquest Plec, sols 
podrà cedir els drets derivats del contracte en les condicions establertes a l’article 214 
de la Llei 9/217, de Contractes del Sector Públic, i sempre amb l’autorització prèvia de 
l’Òrgan de Contractació. 
 
Subcontractes 
 
Perquè l’empresa que resulti adjudicatària del present contracte pugui subcontractar 
l’execució de diversos serveis, fent ús de les possibilitats que li concedeix l’article 215 
de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, a més de complir els requisits i 
tràmits que hi són previstos, haurà de sol·licitar, prèvia consulta amb el tècnic designat 
responsable del contracte, l’autorització, per escrit, de l’Òrgan de Contractació, 
manifestant la classificació que ostentin, el perfil empresarial i la solvència tècnica i 
professional de les empreses o contractistes amb els quals pretengui efectuar aquests 
subcontractes. L’Òrgan de Contractació queda facultat per rebutjar-los, totalment o 
parcialment, quan no reuneixin les condicions tècniques que garanteixen una bona 
execució de les unitats d’obra objecte del subcontracte. 
 
CAPÍTOL VIII. Clàusules finals 
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Van a compte del contractista les escomeses i quadres provisionals d’aigua i 
electricitat, i tots els arbitris, llicències municipals, tanques, multes..., que motivessin 
els treballs des del seu inici fins a l’acabament total. 
 
CAPÍTOL IX. Termini d’execució dels treballs 
 
El termini d’execució dels treballs de camp, fase 1, és de 4 mesos a partir de la data 
de la signatura de l’acta d’inici, amb el límit màxim que s’estableixi contractualment. La 
fase 2 que inclou la memòria i en paral·lel les tasques de terraplenat, serà de  6 mesos 
més (Fase 2). Total de 10 mesos. 
 

1.2. Plec de condicions tècniques particulars 

OBJECTE 

La present projecte correspon al projecte d`excavació arqueològica al solar del polígon 
Industrial del Molló destinat a la creació d’un centre d’activitats econòmiques, que 
desenvolupa la proposta tècnica per a l`excavació del jaciment arqueològic i la 
posterior excavació, documentació i tractament de les restes arqueològiques que 
puguin haver, davant la probable presència d’aquestes al solar. 

 

FINALITAT DEL TREBALL 

La finalitat dels treballs previstos en aquest projecte és excavar totes les evidències 
arqueològiques que es poguessin situar en l’àmbit del projecte. La consegüent 
excavació de  les estructures que s’havien anat exhumant i documentat de la vil·la de 
El Molló (I) des del 1983 a l’actualitat, de cara a planificar les següents fases dels 
treballs, encaminats a l’alliberació de la zona per a la implantació de la futura zona 
d’activitat econòmica que es vol construir. 

Per altra banda, el propòsit dels treballs previstos és la de documentar de manera 
conjunta totes les restes estructurals de manera unitària i tramitar el projecte de 
tractament de restes amb el objectiu de disposar de les parcel·les amb tota el 
treballes, gestions i tramitacions arqueològiques fetes.  
  
Per aquest motiu, s’estableix, per una banda l’excavació mecànica i per altre banda 
l’excavació manual, mitjançant un equip tècnic ja que cadascuna de les actuacions 
estaran estrictament  lligades.  Les tasques dels moviment de terres condicionaran les 
tasques d’excavació manual. Ambdós actuacions es realitzaran en paral·lel. 
 

TREBALLS GENERALS AL CONJUNT DEL JACIMENT  

- Documentació fotogràfica de les estructures del jaciment arqueològic El Molló (I) un 
cop finalitzats els treballs d’excavació i neteja a nivell general i de detall. 
- Revisió sobre el terreny de la planimetria existent, un cop finalitzats els treballs 
d’excavació i neteja, per a completar les dades recollides fins l’actualitat. 
 
- S’haurà de crear un únic arxiu de planta del jaciment, amb les dades pertinents 
(cotes, numeració d’UE, georeferència, etc) amb el conjunt de totes les evidències del 
jaciment documentades fins a l’actualitat. 
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TRACTAMENT DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS 

Els materials arqueològics mobles que es puguin recuperar durant les tasques 
d’excavació, com ara ceràmica, restes de fauna, material constructiu, etc, s’hauran de 
tractar segons la legislació vigent. L’empresa adjudicatària, com a part inherent a les 
tasques d’excavació i neteja, se n’encarregarà de recollir-los, rentar-los, siglar-los i fer-
ne el lliurament al museu que determini el Departament de Cultura, seguint la 
normativa legal. 

 

TREBALLS DE CAMP 

L’empresa adjudicatària s’haurà de comprometre a executar els treballs de camp 
d’excavació arqueològica segons el projecte aprovat pel Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia, sota les directrius del director de la intervenció arqueològica, un cop 
emesa la resolució favorable del director general del Patrimoni Cultural i la supervisió 
d’un representant d’aquest Servei, el qual marcarà els objectius i les directrius 
bàsiques, aprovarà la composició de l’equip i supervisarà el procés del treball. 

El procés del treball de camp contemplarà el següent: 

-Excavació arqueològica de l’àrea fixada pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia, 
d’acord amb l’arqueòleg director de la intervenció, segons el projecte a executar. 
 
- Transport de les terres dins l’àrea de la intervenció al punt indicat en el projecte o 
marcat pel director de la intervenció, en coordinació amb INCASÒL i el Servei 
d’Arqueologia i Paelontologia. 
 
- Rentat i siglat de tot el material arqueològic moble exhumat, segons les indicacions 
del director de la intervenció arqueològica. 
 
- Embalatge dels materials arqueològics recuperats: 
 
• La ceràmica es guardarà en bosses i aquestes en caixes de plàstic normalitzades. 
Les peces ceràmiques senceres s’embalaran individualment. En cas de material comú 
i repetitiu es procedirà d’acord amb les indicacions del Servei. 
 
• Els elements de vidre, pedra, os, resina fòssil, metall, etc. es guardarà individualment 
en bosses hermètiques i en caixes sempre que sigui compatible amb la seva 
conservació. 
 
• El material osteològic humà, faunístic i d’altres d’origen biològic s’embalarà a part, 
seguint les indicacions dels especialistes. 
 
- Realització dels treballs necessaris per l’estabilització, consolidació o restauració si 
escau de materials arqueològics i paleontològics. 
 
- Execució dels treballs auxiliars necessaris per a l’extracció de mostres seguint les 
directrius dels especialistes. Trasllat de les mostres per analitzar als laboratoris 
corresponents. 
 
- Durant tot el procés del treball de camp caldrà adoptar les mesures necessàries per 
evitar el deteriorament futur de les restes, portar a terme, si calguès, el cobriment de 
restes previst en el projecte i el tractament de les restes no extretes que autoritzi el 
director general del Patrimoni Cultural. 
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- Trasllat dels materials al lloc de dipòsit provisional de l’empresa adjudicatària o al que 
determini la Direcció General del Patrimoni Cultural. 

 

PERSONAL 

El personal serà l’idoni en experiència en excavacions de jaciments d’època antiga per 
a la bona execució dels treballs. 
 
L’equip d’excavació haurà d’estar format per un equip de catorze persones (14), deu 
(10) de l’equip d’arqueologia i quatre (4) de l’equip de maquinària que realitzaran les 
tasques de  moviments de terres, en paral·lel, amb les tasques d’excavació. Les 
tasques es podran variar en funció de les necessitats dels treballs, segons determini el 
director de la intervenció. 
 
En el document de l’oferta s’explicitarà amb detall el personal  amb què es compta per 
a dur a terme els diferents treballs, el seu currículum vitae i experiència demostrada, i 
s’indicarà si és personal propi o subcontractat. 

 

SEGURETAT EN EL TREBALL 

L’adjudicatari aportarà l’avaluació de riscos sobre els treballs arqueològics i 
paleontològics de camp i acreditarà tenir contractat el Servei de Riscos Laborals d’una 
empresa externa o interna i aportarà la documentació genèrica d’aquest. 

 

DRETS D’EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS 
 
L’adjudicatari no podrà fer ús o divulgació de tota la documentació i dades produïdes 
fruit del present encàrrec de forma total, parcial, directa, indirecta o extractada, sense 
prèvia autorització escrita d’INCASÒL i del Departament de Cultura. 
 
SUPERVISIÓ DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS 
 
Correspon al Servei d’Arqueologia i Paleontologia, d’acord amb l’arqueòleg director de 
la intervenció, la supervisió i el seguiment de tots els treballs encomanats a l’empresa 
adjudicatària, i vetllar per l’acompliment de les prescripcions tècniques exposades en 
aquest plec. 
 
INCASÒL, com a entitat promotora, juntament amb el Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia, establiran en cada cas el règim de reunions de treball a desenvolupar 
per tal de poder establir les afectacions, rectificar anomalies, completar estudis i 
prevenir l’actuació adient en cada cas. 
 
Per a poder executar les tasques esmentades, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia 
tindrà accés a les dades i documents en curs sigui quin sigui l’estat de 
desenvolupament en què es trobin. 
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1.3. Plec de condicions tècniques d’arqueologia 

1.3.1. Objecte 

L’objecte d’aquest Plec és establir les condicions per a la programació, execució i 
redacció dels estudis arqueològics i patrimonials associats a actuacions de l’Institut 
Català del Sòl (INCASÒL en endavant), i que s’emmarquen bàsicament en la prestació 
dels contractes de serveis.  

Així mateix, el present Plec també s’ocupa de la regulació de les relacions entre les 
persones físiques o jurídiques que intervenen durant la realització dels estudis 
arqueològics citats i es mostra la documentació de constatació que s’ha de generar. 

En aquest plec s’estableixen els criteris de programació i execució de les següents 
feines objecte de contracta: 
 
- Excavacions de restes arqueològiques 
 
En concret, en base d’aquest projecte, l’excavació de totes les evidències 
arqueològiques que es poguessin situar en el seu àmbit, que permeti el coneixement 
científic de les restes arqueològiques existents al solar, així com que determini el seu 
valor cultural amb la finalitat d’alliberar la zona per a la implantació de la futura zona 
d’activitat econòmica que es vol construir. 
 

1.3.2. Intervenció de persones físiques o jurídique s 

Les persones físiques o jurídiques que intervenen en la realització dels treballs als que 
fa referència aquest Plec són:  

- Tècnic de l’INCASÒL: és el representant de l’INCASÒL davant de l’adjudicatari. 
- Adjudicatari: és l’empresa responsable de l’execució dels estudis arqueològics i 

patrimonials relatius al contracte de serveis.  
- Director tècnic i científic de l’estudi arqueològic: és la persona o persones que, 

mitjançant una resolució del Departament de Cultura, està o estan autoritzades 
a dirigir i executar una intervenció arqueològica. Tots els drets i deures 
d’aquesta persona davant l’administració competent es troben redactats a la 
Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i en el decret 78/2002 del reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya. Aquest agent 
és proposat i aportat per l’Adjudicatari. 

- Tècnic del Departament de Cultura (DC en endavant): El DC és l’organisme 
encarregat de gestionar el coneixement i la protecció del patrimoni cultural en 
general i l’arqueològic concretament (entre d’altres). Pel que fa al patrimoni 
arqueològic, una sèrie de tècnics, anomenats territorials, gestionen i controlen 
les intervencions arqueològiques que es realitzen sobre el territori. Cada 
territorial gestiona una sèrie de comarques. Aquest tècnic és l’encarregat de 
redactar l’informe que servirà per a que el Departament de Cultura autoritzi o 
no una intervenció arqueològica. 

- Direcció científica d’una obra: és la persona  que dirigeix una actuació sobre el 
terreny projectada per l’INCASÒL. És el màxim responsable de l’obra i el que té 
capacitat per prendre decisions que afectin el curs de la mateixa.  
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1.3.3. Consideracions prèvies 

Els estudis arqueològics en un territori sovint posen de manifest l’existència de restes 
arqueològiques fins al moment desconegudes i que des del moment en que són 
localitzades passen a formar part del patrimoni cultural de Catalunya. És en aquest 
moment que són considerades elements patrimonials adscrits a un territori. Qualsevol 
actuació o planejament urbanístic haurà de tenir en compte la seva presència.  

Per tant, haurà d’haver-hi coherència entre la proposta final urbanística i les 
estratègies encaminades a la protecció, coneixement i divulgació del patrimoni 
arqueològic definides pel DC. 

La incorporació dels aspectes patrimonials en general i arqueològics en concret en la 
discussió urbanística, pretén arribar a la millor solució en relació a l’encaix del 
planejament i el desenvolupament d’una urbanització projectada per l’INCASÒL. 
Aquest resultat s’obté per mitjà de l’anàlisi i formulació conjunta dels diferents equips 
que intervenen tant en la redacció d’un planejament com en la seva execució final. 

Els estudis arqueològics recullen, en l’ordre que exposa la legislació, l’anàlisi històrico-
patrimonial i les mesures correctores considerades adients per a la protecció del 
patrimoni arqueològic.  

 

1.3.4. Documentació base per a la realització dels treballs 

La documentació base per a la realització dels treballs arqueològics per part de 
l’adjudicatari la lliurarà l’INCASÒL en funció dels treballs objecte de l‘encàrrec o 
contracte.  

L’INCASÒL facilitarà la documentació següent:  

- Dades administratives (nom del projecte, núm. de codi, ....).  
- Plànols del sector (de situació general, vialitat, zonificació, cadastral, perfils 

longitudinals, fotografia aèria...). Aquests es lliuraran en funció de les dades de les 
que es disposi.  

- Ortofotomapes, si és possible georeferenciats, de la zona on s’efectuarà la 
intervenció arqueològica. 

- Informes tramesos a l’INCASÒL des de l’administració local o autonòmica 
competent i que facin referència a la presència de patrimoni cultural arqueològic en 
una zona determinada, i les mesures que cal prendre.  

 

1.3.5. Marc legal 

Tota actuació sobre el patrimoni cultural s’emmarca dins d’un marc legal que legisla 
sobre tots aquells elements que el poden afectar. L’aplicació de la normativa indica en 
tot moment el camí a seguir en relació al patrimoni arqueològic, ja que s’estableixen 
els criteris que l’administració local i autonòmica estima adients per a la protecció, 
recerca i difusió en aquest àmbit del patrimoni cultural.  

La legislació existent a Catalunya pretén tres objectius clars vers el patrimoni: la 
protecció, la recerca i la difusió. Per tant, són unes lleis i/o reglaments garantistes que 
impliquen l’aplicació de polítiques encaminades a aconseguir els objectius ja citats.  

La legislació que regeix el desenvolupament dels estudis arqueològics es poden dividir 
en dos grans grups: la legislació urbanística i la legislació cultural.  

a) Legislació Urbanística:  
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- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (DOGC 5686, 5.8.2010)  

- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (DOGC 6077, 29.2.2012)  

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (DOGC 4682, 24.07.06). 

b) Legislació Cultural:  
- Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm 1807). 
- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de Protecció del Patrimoni 

Arqueològic i Paleontològic (DOGC núm 3594).  

 

1.3.6. Legislació urbanística 

Des del punt de vista urbanístic, el marc legal es troba en les següents normatives: 

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (DOGC 5686, 5.8.2010)  

- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (DOGC 6077, 29.2.2012)  

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (4682, 24.07.06)  

L’article 3.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme defineix que la sostenibilitat es basa, 
entre d’altres coses, en la conservació dels valors històrics i arqueològics d’un territori. 

“Concepte de desenvolupament urbanístic. 

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional 
del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement 
amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, 
històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i 
futures.” 

Per una altra banda és important l’article 9.3 de la mateixa Llei, que estableix unes 
directrius pels planejaments, i on es destaca que el planejament urbanístic ha de 
preservar el patrimoni cultural i no ha de comportar un demèrit per les restes 
arqueològiques existents. 

“El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès 
especial, el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i 
ha d’incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les 
instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i 
no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, 
tradicional o arqueològic existent a l’entorn.” 

Altres parts de la Llei d’urbanisme com són l’article  34.6, el 39.2, el 48.1 i el 49 
introdueixen igualment elements que van encaminats a la protecció del patrimoni 
cultural en general i l’arqueològic en concret davant dels planejaments urbanístics. 

És molt important tenir present en aquests casos els Plans d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM). Aquests, per normativa contenen un catàleg del patrimoni cultural 
existent a cada municipi. Els béns arqueològics també es troben en aquests catàlegs, 
els quals plantegen la descripció de cada bé, així com la protecció que se li dóna 
(protecció a nivell municipal, autonòmica o estatal). La protecció establerta condiciona 
les actuacions urbanístiques que es puguin dur a terme sobre un territori. Així queda 
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establert en l’article 58.2 de la Llei d’Urbanisme i en l’article 75 del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme. 

 

1.3.7. Legislació patrimoni cultural 

També cal preveure altres lleis i normatives provinents de la protecció del patrimoni 
cultural en general i l’arqueològic en concret.  

Aquestes normes defineixen el patrimoni arqueològic, estableixen el que s’entén per 
una actuació arqueològica, així com el tipus i classe d’intervencions arqueològiques 
existents. Altrament, contemplen en el seu articulat una sèrie de condicionaments 
sobre el territori en el qual se situen els béns arqueològics. L’article 5 de la Llei 9/1993 
del patrimoni cultural català (en endavant Llei 9/1993) defineix com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN) aquells elements del patrimoni cultural més rellevants. Els 
BCIN formats per restes arqueològiques són considerats Zona arqueològica.   

També les corporacions municipals poden condicionar les actuacions sobre els béns 
arqueològics. L’article 17 de la Llei indica la possibilitat de declarar Béns Culturals 
d’Interès Local (BCIL). Aquests elements passaran a formar part del Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català. 

L’article 49 de la Llei  i l’article 35 del Reglament de Protecció del Patrimoni 
Arqueològic i Paleontològic (en endavant Reglament 78/2002), regulen els Espais de 
Protecció Arqueològica (EPA). Els EPA corresponen als espais que:  

“...tot i no haver estat declarats d’Interès Nacional, per evidències materials, 
antecedents històrics o altres indicis, es presumeix l’existència de restes 
arqueològiques o paleontològiques.” (Art. 49 de la Llei)  

 

1.3.8. Descripció patrimoni arqueològic 

L’article 46.1 de la Llei 9/1993, defineix com a patrimoni arqueològic els següents 
elements: 
 
“Els béns mobles i immobles de caràcter històric que per al seu estudi sigui necessària 
la utilització de metodologia arqueològica. També formen part del patrimoni 
arqueològic els elements geològics i paleontològics relacionats amb l’ésser humà i 
amb els seus orígens i antecedents.” 
 

1.3.9. El concepte “intervenció arqueològica” 

L’article 47.2 de la Llei 9/1993 i l’article 3.1 del Reglament 78/2002 especifiquen la 
consideració d’intervenció arqueològica: 

“Són intervencions arqueològiques els estudis directes d’art rupestre i les 
prospeccions, els sondeigs, les excavacions, els controls i qualsevol altra intervenció, 
amb remoció de terrenys o sense, que tingui per finalitat descobrir, documentar o 
investigar restes arqueològiques o paleontològiques.” 
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1.3.10. Tipus d’intervenció arqueològica 

L’article 3.3 del Reglament 78/2002 estableix la classificació de les intervencions 
arqueològiques en funció del seu abast.  

- Excavacions: són les remocions en la superfície, en el subsòl o en medis 
subaquàtics que es fan amb la finalitat de descobrir i investigar sistemàticament 
tota classe de restes arqueològiques o paleontològiques. També són excavacions 
els sondejos que tenen com a finalitat la comprovació de l’existència o la 
delimitació de vestigis arqueològics o paleontològics en un punt determinat. 

 

L’objecte del projecte ens determina el tipus d’intervenció a realitzar: 

Excavació arqueològica mecànica 

Metodologia de camp 

Aquest tipus d’actuació implica l’extracció de la capa vegetal mitjançant maquinària. 
Cal realitzar un rebaix del terreny fins a la localització de restes arqueològiques 
(aquestes no han de ser rebaixades) o bé fins a la descoberta del terreny geològic en 
el cas que no es documentin restes arqueològiques. 

La maquinària utilitzada normalment és una retro-excavadora mixta amb pala plana de 
neteja. Tot i això, en casos puntuals, com ara la gran profunditat del terreny geològic o 
bé l’extrema compactació del terreny, també es pot utilitzar una maquinària més gran, 
concretament una giratòria amb pala plana de neteja. Finalment, també es pot utilitzar 
un tractor amb remolc de tragella. Es recomana la seva utilització quan s’han de 
prospectar superfícies molt extenses.  

El nombre de tècnics arqueòlegs que participaran en aquest tipus d’intervenció estarà 
en funció del nombre de màquines que s’emprin. La proporció òptima és d’un tècnic 
per cada màquina. També caldrà preveure la presència d’un auxiliar d’arqueòleg que 
recolzi la feina que efectua l’arqueòleg, sobretot si apareixen indicis de la presència de 
restes arqueològiques.  

Anàlisis de les dades i resultats 

La utilització de tragelles en grans extensions també és un mètode molt efectiu. 

En el cas que es localitzin indicis que determinin l’existència de restes arqueològiques, 
caldrà delimitar l’extensió del jaciment i establir la seva tipologia. Amb aquesta 
informació s’haurà de fer una proposta de treball a futur, tant a nivell tècnic, temporal 
com econòmic. 

 

Excavació manual 
 
Les restes arqueològiques són diverses en tipologia i cronologia. Això comporta la 
necessitat d’abordar la seva documentació des d’estratègies diferents segons la 
realitat del jaciment arqueològic. D’aquesta forma s’estableix el següent criteri per a les 
excavacions en extensió de restes arqueològiques 
 
- Prehistòria recent: Neolític fins Bronze Final (1 0000 A.N.E-700 A.N.E). 
 

Per a la correcta interpretació de jaciments de la prehistòria recent, des del neolític fins 
als metal·lúrgics (assentaments de primers agricultors i ramaders, de primers 



 

PROJECTE D’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA DE LES 
ZONES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA DE 
DIVERSES PARCEL·LES AL SECTOR EL MOLLÓ DE 
MÓRA LA NOVA  (RIBERA D’EBRE ) 

 
 

  Document III. Plec de condicions tècniques 

pobladors amb tecnologia del bronze) s’ha de portar a terme l’aplicació de les 
següents disciplines auxiliars i d’investigacions prèvies i complementàries a la 
intervenció. En alguns casos el planejament projectat ja aporta part d’aquesta 
informació: 

- Realització, per part d’un arqueòleg, d’un estudi dels antecedents històrics i 
arqueològics.  

- Realització, per part d’un topògraf, de la planimetria del lloc d’actuació per tal de 
tenir totes les variables físiques i antròpiques d’inici. 

- Realització d’una Intervenció arqueològica al subsòl  

Metodologia d’excavació: 

Els jaciments de períodes de la prehistòria recent tenen també una complexitat 
excepcional, degut als diferents processos sedimentològics i geològics que afecten a 
jaciments amb cronologies mil·lenàries. En aquest cas, l’existència d’estructures 
d’hàbitat (cabanes més complexes, murs de pedra) i estructures domèstiques (sitges, 
fosses, cubetes i forns) d’estructures d’enterrament (megàlits, coves sepulcrals, 
enterraments col·lectius) o d’ estructures complexes, dificulten també la intervenció, 
però els espais, estructures i indicis arqueològics són més interpretables que en 
períodes molt més antics. 

Aquesta excepcionalitat també fa que qualsevol indici (objectes, restes, estructures) 
hagi de ser individualitzat i registrat per tal de relacionar la seva situació amb altres 
elements per tal de conèixer la distribució espacial i les funcions. 

Respecte a l’estratègia d’actuació a la superfície intervinguda, l’adjudicatari haurà de 
seguir una de les dues maneres que a continuació s’exposen, i que es decideixen en 
funció de la categoria de la intervenció (preventiva, programada, d’urgència) i del 
context natural o antròpic on documentem els indicis (coves, camps, ciutat, etc): 

 

Sondeigs manuals, dirigits per un director tècnic especialista en aquestes 
cronologies. Es plantejarà una actuació en diversos punts de l’àrea 
intervinguda per tal de determinar l’estratigrafia i característiques 
arqueològiques/prehistòriques del jaciment. La realització d’aquests sondejos 
ha de permetre descartar l’excavació d’espais concrets on es posi de manifest 
la inexistència de nivells o restes arqueològiques. Sempre que sigui possible, 
els sondeigs  hauran d’arribar fins a la localització de l’estrat geològic.    

 

Excavació en extensió, dirigits per un director tècnic especialista en aquestes 
cronologies. Es duran a terme uns rebaixaments mecànics dels nivells 
superficials existents, sempre que es tracti de paviments i/o nivells de runa 
recents. El rebaixaments mecànics es realitzaran fins a la localització 
d’estructures amb estratigrafia arqueològica. Un cop rebaixats els nivells 
superficials i documentades les primeres restes s’hauran de continuar els 
treballs de forma manual, rebaixant paulatinament el terreny fins a localitzar els 
nivells geològics.  

 

Durant l’execució d’aquest tipus d’intervenció arqueològica poden aparèixer 
imprevistos, com la consolidació/restauració “in situ” d’alguns elements mobles o 
estructures, la restauració de materials arqueològics, o bé la realització d’analítiques. 
En aquests casos l’INCASÒL, conjuntament amb el DC, determinarà la realització o no 
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d’aquestes feines. En cas afirmatiu l’adjudicatari haurà de garantir l’execució 
d’aquestes feines amb la màxima brevetat possible. 

Metodologia de registre. 

L’excavació en extensió consisteix en el rebaix de tot l’espai intervingut per tal de 
visualitzar l’extensió de l’assentament, les àrees d’activitat en superfície, nivells d’ús i 
ocupació, estructures d’hàbitat i domèstiques (murs, fons de cabanes, fogars, tallers, 
etc), el registre i coordenat de totes les restes i objectes amb el sistema de 
coordenades cartesianes (X, Y, Z ). 

La metodologia de registre i excavació aplicada als jaciments de prehistòria recent 
suposa una problemàtica diferent a la del jaciments més antics. L’alta significació que, 
a priori, poden tenir la distribució espacial i estratigràfica dels materials arqueològics i 
la seva relació amb les estructures internes i les estructures positives, condiciona l’ús 
d’una metodologia mixta amb el sistema d’organització d’unitats estratigràfiques, 
anomenat el sistema Harris i Carandini.  

- Dins aquesta metodologia és indispensable el registre planimètric de camp de 
totes i cadascuna de les restes, objectes i estructures exhumades, que es durà a 
terme amb la presència d’un tècnic dibuixant especialitzat en treballs arqueològics. 
Aquesta planimetria inclou la realització de plantes, seccions i acotacions de totes 
les restes i estrats.  

- La planimetria resultant del treball de camp haurà de ser posteriorment objecte de 
la digitalització i tractament informàtic al despatx. Aquest procés ha d’incloure 
òbviament, l’elaboració de la planimetria històrica que defineixi i expliqui la 
cronologia, fases i evolució històrica  del jaciment.   

 
- Períodes històrics: món ibèric, món romà, tardoan tiguitat, món islàmic, món 
medieval i modern (600 aC – 1800 dC) 
 
Uns dels elements que diferencien aquests tipus de jaciments dels altres explicats 
anteriorment, a part dels elements innats a les diferents cronologies, és l’aparició en 
molts casos d’estructures construïdes, és a dir, aèries. En tots aquests s’ha de 
considerar, tal i com és establert en aquesta disciplina arqueològica, l’estudi tant del 
subsòl com de les restes edificades, amb totes les seves transformacions i 
modificacions. Cal analitzar aquest tipus d’elements com un conjunt, la interpretació 
dels quals no és possible ni correcta sense un estudi global que contempli totes les 
disciplines metodològiques associades a l’arqueologia medieval (estudis d’arqueologia 
vertical de l’edifici i arqueològica al subsòl, a més de la documentació arxivística en els 
casos de jaciments medievals i moderns). 

Les actuacions en aquest tipus de patrimoni se situen en dos apartats específics:  

- Excavació arqueològica al subsòl (en espais urbans, espais a l’aire lliure, obertura 
de noves xarxes viàries, ...)  

- Intervencions arqueològiques en edificis històrics (castells, esglésies, masies, ...)   
 
L’actuació que contempla aquest projecte seria l’excavació  arqueològica al subsòl 
(en espais urbans, espais a l’aire lliure, obertura  de noves xarxes viàries …) 

Metodologia d’excavació: 

Els jaciments arqueològics normalment no es troben en superfície sinó que es troben a 
certa fondària. Aquesta situació implica, abans d’iniciar la intervenció arqueològica 
pròpiament dita, el rebaix dels nivells superficials  amb mitjans mecànics i sota la 
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direcció d’un director tècnic, especialitzat en aquestes cronologies, fins a la cota on es 
localitzi estratigrafia o estructures arqueològiques. 

Una vegada localitzat i delimitat el jaciment arqueològic, s’inicia l’excavació 
arqueològica  en extensió de les restes. Aquesta es realitzarà normalment de forma 
manual i sota direcció d’un director tècnic. L’excavació arqueològica d’un jaciment 
implica la documentació de tota l’estratigrafia arqueològica existent (o de la que es 
troba afectada per un projecte d’obres) des de la superfície fins a exhaurir 
l’estratigrafia arqueològica, amb la localització dels nivells geològics. 

L’evolució de l’excavació arqueològica pot implicar el desmuntatge  de les restes més 
superficials que, tenint en compte la seva escassa entitat  i per la seva situació, 
impedeixin o dificultin la correcta excavació i/o interpretació de les restes de fases 
anteriors. En aquests casos s’ha de contemplar el desmuntatge de les restes, sempre 
d’acord amb les resolucions i indicacions efectuades pel DC, previ informe arqueològic 
i sol·licitud oficial de desmuntatge. 

El desmuntatge de qualsevol de les restes aparegudes durant la intervenció 
arqueològica implica l’elaboració d’un informe de desmuntatge  explícit, elaborat pel 
director tècnic, on s’indicaran les característiques de les restes, cronologia i motius del 
desmuntatge. Aquest informe haurà de ser entregat tant a l’INCASÒL com al tècnic del 
DC.  

Una vegada aprovat el desmuntatge, aquest haurà de ser dut a terme per part de 
l’adjudicatari, tal i com indica la normativa vigent, d’acord amb la resolució favorable 
del DC. 

Durant l’execució d’aquest tipus d’intervenció arqueològica poden aparèixer 
imprevistos com la consolidació/restauració “in situ” d’alguns elements mobles o 
estructures, la restauració de materials arqueològics, o bé la realització d’analítiques. 
En aquests casos l’INCASÒL, conjuntament amb el DC, determinarà la realització o no 
d’aquestes feines. En cas afirmatiu, l’adjudicatari haurà de garantir l’execució 
d’aquestes feines amb la màxima brevetat possible. 

Metodologia de registre 

Totes les restes arqueològiques documentades al subsòl han de ser registrades 
segons metodologia arqueològica (sistema Harris/Carandini) durant els treballs de 
camp. Dins aquesta metodologia és indispensable el registre planimètric de camp de 
totes i cadascuna de les restes exhumades, que es durà a terme amb la presència 
d’un tècnic dibuixant especialitzat en treballs arqueològics. Aquesta planimetria inclou 
la realització de plantes, seccions i acotacions de totes les restes i estrats.   

La planimetria resultant del treball de camp haurà de ser posteriorment objecte de la 
digitalització i tractament informàtic al despatx. Aquest procés ha d’incloure òbviament, 
l’elaboració de la planimetria històrica que defineixi i expliqui la cronologia, fases i 
evolució històrica del jaciment.  

En cas que es conegui alguna referència històrica sobre el jaciment, s’haurà de 
realitzar una recerca arxivística de la possible documentació conservada referent al 
jaciment, recerca que durà a terme un arqueòleg medievalista o un tècnic 
documentalista. Dins les metodologies actuals emprades en arqueologia medieval i 
moderna, es considera la recerca arxivística com una disciplina essencial per a la 
correcta interpretació històrica dels elements patrimonials d’aquestes fases.  
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En el cas que el jaciment arqueològic, o part d’aquest, estigui format per una 
necròpolis, caldrà la participació d’un antropòleg físic, el qual dictaminarà, seguint la 
metodologia establerta, la documentació i extracció dels cossos inhumats o exhumats.  

És important la presència d’un antropòleg de camp tant durant la fase d’excavació, per 
tal de controlar i solucionar possibles incidències, com en el moment d’omplir les fitxes 
i extreure els ossos. L’antropòleg serà l’encarregat d’omplir les fitxes, però també, 
durant l'excavació, pot fixar-se en la presència de coses que poden ser irrellevants per 
a una persona no especialista, com per exemple la presència de possibles casos de 
càlculs renals o calcificacions, presència i posició de bales o altres armes, posicions 
atípiques dels esquelets... i tot un seguit de dades que només poden determinar-se in 
situ i que seran difícils o impossibles d’observar posteriorment al laboratori o a través 
d’una fotografia. 

Metodologia d’excavació: 

L’excavació s’ha de realitzar amb la màxima cura utilitzant eines de mida petita 
(preferiblement de fusta o tipus punxons), pinzells i recollidors. L’excavació i extracció 
dels ossos haurà de ser realitzada amb la presència d’un antropòleg. L’adjudicatari ha 
de garantir la seva presència durant el treball de camp. Caldrà documentar la posició 
dels ossos a través de documentació fotogràfica o gràfica. 

Abans de l’extracció dels ossos i una vegada finalitzada l’excavació de l’estructura es 
realitzarà el registre antropològic, que consisteix en omplir la fitxa corresponent segons 
es tracti d’inhumacions primàries o de reduccions. Aquest pas ha de ser exhaustiu 
alhora que ràpid, ja que els ossos han d’exposar-se el mínim a les condicions 
meteorològiques adverses: sol, aigua, fred. 

a) Inhumacions primàries: 

Redacció d’una fitxa on consten les dades arqueològiques, tafonòmiques i 
antropològiques bàsiques.  

- Dades arqueològiques: nom del jaciment, municipi, data, període, número d’Unitat 
Estratigràfica (UE) o Unitat Funerària (UF), relació amb les altres estructures. 

- Dades tafonòmiques: s’hi descriurà com està col·locat l’esquelet, la posició de braços 
i cames (algunes patologies, principalment articulars, només es poden determinar 
per la posició dels ossos) orientació del cos, tipus de fossa on es troba, tipus de 
descomposició, característiques del sòl. 

- Dades antropològiques: es fa un primer diagnòstic de l’edat i el sexe de l’individu. 
Aquest diagnòstic és especialment important quan els ossos estan molt malmesos i 
hi ha perill que durant l’extracció s’acabin de descompondre. També en cas que 
l’esquelet estigui molt malmès es prendran les mesures que es pugui abans de 
l’extracció i es registrarà tot allò susceptible de perdre’s a causa de la mala 
conservació. S’hi anotarà tot allò més rellevant que s’observi. Caldrà fixar-se en la 
presència de patologies per tal de preservar-les el millor possible. En individus 
subadults és important agafar sediment de l’entorn del crani on poden haver caigut 
petits gèrmens dentals, imprescindibles per a una bona determinació de l’edat. 

Es recolliran les mostres de sediment que es considerin adequades per tal de realitzar 
anàlisis de pol·len, fitòlits, etc o recuperar dents i epífisis en el cas dels subadults. 

Una vegada documentat l’enterrament in situ es procedirà a extreure els ossos. En el 
cas d’enterraments primaris l’esquelet es posarà en bosses de plàstic adequades a la 
mida dels ossos. Cal fer petits forats a les bosses per tal que pugui haver-hi 
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transpiració. No es barrejaran els ossos sinó que es distribuiran a les bosses de la 
següent manera: crani, extremitat superior dreta, extremitat superior esquerra, 
vèrtebres, costelles dretes, costelles esquerres, pelvis, extremitat inferior dreta i 
extremitat inferior esquerra. A cada bossa hi hauran de constar les sigles del jaciment, 
la  Unitat Estratigràfica (UE) o Unitat funerària (UF) de l’esquelet i la part del cos a què 
correspon. Les bosses es dipositaran en una o més caixes adequades a la mida dels 
ossos. Les caixes també s’anomenaran amb el nom del jaciment i la UE o UF a què 
correspon l’esquelet. El transport de les caixes s'ha de fer amb delicadesa. 

b) Reduccions (individus remoguts, osseres, fragments de cremacions) o enterraments 
múltiples de difícil identificació individual 

A partir d’un esquema de la planta on hi figurin tots els ossos que estiguin a la vista 
(també pot ser una fotografia) s’enumerarà cada os i se’n farà un descripció on hi 
constarà: identificació de quin os és, part a què correspon si no està sencer, orientació 
de l’os, posició plana o en pendent, altra informació rellevant (característiques físiques 
de l’os, patologies…). Es repetirà aquest procediment per a cada nivell excavat. 

En tots dos casos es recolliran les mostres de sediment que es considerin adequades 
per tal de realitzar anàlisis de pol·len, fitòlits... o recuperar dents i epífisis en el cas dels 
subadults. 

Una vegada documentat l’enterrament in situ es procedirà a extreure els ossos. Per les 
reduccions l’extracció dels ossos s’iniciarà per aquells més superficials i cadascun es 
dipositarà en una bossa adequada a la seva mida on hi consti la sigla del jaciment, la 
UE i el número que correspongui a l’os. Es posaran en caixes amb el nom del jaciment 
i el número d’UE. 

Metodologia de registre i treball de laboratori 

Una vegada al laboratori els ossos han de ser estudiats per un antropòleg el més aviat 
possible per tal que no passin massa temps dins les bosses. Si estan humits s’hauran 
de treure de seguida de les bosses i deixar-los sobre una superfície per on pugui 
passar l’aire (reixa o similar).  

S’han d’estudiar tots els ossos-individus d’una necròpolis, ja que tots poden aportar 
informació, ja sigui d'edat i sexe (imprescindible tenir el màxim de dades per uns bons 
resultats demogràfics) com patològica (en un sol os es pot observar una patologia que 
sigui prou important per la necròpolis). Un fragment d'esquelet pot aportar tanta 
informació com un esquelet sencer. En esquelets mal conservats, una bona excavació 
i extracció dels ossos amb la presència d'un antropòleg optimitzarà molt la informació 
que posteriorment se’n pugui extreure. 

L’estudi s’inicia amb la neteja dels ossos, si s’escau. La neteja ha de ser realitzada per 
un antropòleg o una persona de confiança sota les ordres directes d’un antropòleg. No 
hi ha una norma general sobre com netejar els ossos i cada cas s’haurà de valorar en 
funció de l’estat de conservació i de sediment que tingui l’os. Només es netejaran amb 
aigua aquells casos en que el fang o el sediment adherit sigui tan abundant que ho 
facin imprescindible. En cap cas es deixaran els ossos en remull, sinó que entraran en 
contacte amb l’aigua el mínim possible, ja sigui a través d’un raspall, que serà el que 
s’anirà netejant amb l’aigua, o posant-los momentàniament sota un raig d’aigua de 
l’aixeta amb poca pressió. En cas que no sigui necessari utilitzar aigua, simplement es 
raspallaran amb un petit raspall tou (tipus raspall de dents). Els ossos molls es 
deixaran assecar sobre una superfície reixada. La neteja no ha de ser exhaustiva ja 
que s’augmenta el risc de trencar els ossos i de perdre informació. Seguidament, 
també si s’escau, es realitzarà la reconstrucció dels ossos. 
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Pel cas d’enterraments primaris es realitza l’estudi dels individus seguint unes fitxes on 
s’hi registra la següent informació:  

- Valoració de l’estat de conservació: estat físic dels ossos 
- Càlcul del grau de preservació de les restes: nombre d’ossos respecte el total 

de l’esquelet. Es realitzarà un inventari dels ossos recuperats. 
- Determinació de l’edat i el sexe dels esquelets: utilitzant el mètode més 

adequat en funció dels ossos de què es disposi i la categoria d’edat dels 
individus. 

- Descripció i diagnòstic de les patologies òssies i dentals. 
-  Anàlisi mètrica dels elements ossis a partir de les dimensions utilitzades 

clàssicament en els estudis antropològics. A partir d’aquestes mesures es pot 
estimar l’estatura i conèixer la tipologia de cada individu. 

- Anàlisi morfològica dels elements ossis: observació de la superfície òssia sobre 
on es poden observar rugositats que són el resultat del desenvolupament de la 
musculatura. A partir d’aquestes dades i a través de la biomecànica i el registre 
arqueològic s’intenta reconstruir l’estil de vida i les activitats quotidianes dels 
individus. 

Tota aquesta informació servirà per realitzar la memòria antropològica que tindrà una 
part general d’estudi poblacional i una part de descripció de cada esquelet basada en 
les fitxes de l’estudi. 

Per a les reduccions o enterraments múltiples de difícil individualització el procediment 
consistirà en determinar el nombre mínim d’individus i en intentar reconstruir els 
individus en funció de les característiques morfològiques, mètriques i la posició dels 
ossos anotada al jaciment. Si és possible identificar els individus se’ls farà una fitxa 
d’estudi com l’anterior. Si no, simplement es descriuran els ossos, confirmant i 
ampliant la informació extreta in situ, determinant-ne l’edat a grans trets, el sexe, la 
presència de patologies, les mesures i la morfologia. En cas de cremacions es pot 
determinar  la temperatura de cremació.  

A partir dels resultats obtinguts es realitzarà la memòria.  

1.3.11. Tramitació del procediment arqueològic i pr esentació de la documentació 

Tota intervenció arqueològica presenta un procediment que comença per la redacció 
de les feines que s’han de portar a terme, continua amb una demanda d’autorització 
per a una intervenció arqueològica i finalitza amb l’entrega de la memòria científica.  

Redacció del projecte executiu de les feines d’inte rvenció  

Anomenarem projecte executiu al projecte que inclou la descripció i la valoració de les 
feines de camp i de gabinet adjudicades. Aquest projecte serà el que acompanyarà la 
sol·licitud de permís arqueològic que s’ha de lliurar al DC.  

Es redactarà aquest projecte quan aquest sigui objecte del contracte. En cas que 
aquest no es sol·liciti expressament el projecte que caldrà acompanyar a les 
sol·licituds de permís arqueològic seran els de l’apartat 7.2.  

Els documents del projecte inclourà:  

- Memòria  
- Plànols  
- Plec de Condicions  
- Pressupost  
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L’índex mínim haurà de ser:  

A. Memòria  

Índex  

1 Memòria Descriptiva  

1.1 Antecedents  

1.2 Informació sobre l’estat actual del terreny  

1.3 Proposta sobre la solució adoptada  

1.4 Director arqueològic de la intervenció  

1.5 Carta acceptació de la direcció  

1.6 Sol·licitud permís  

1.7 Ocupacions temporals  

1.8 Normativa vigent aplicable al projecte  

1.9 Termini d’execució de les feines  

1.12 Seguretat i salut  

1.13 Pressupost  

2 ANNEXOS  

2.1 Annex Intervencions arqueològiques prèvies  

2.2 Documentació administrativa  

2.3 Annex Real Decret 78/2002, de 5 de març, de reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.  

2.4 Annex Seguretat i Salut  

B. Plànols  

Índex  

Situació i emplaçament  

Planta topogràfica  

Feines d’intervenció arqueològica executades  

Planta topogràfica amb les feines d’intervenció arqueològica a realitzar  

Planejament proposat amb les feines d’intervenció arqueològica a realitzar  

Planta de seguretat i salut  

C PLEC DE PRESCRIPCIONS  

D PRESSUPOST  

Amidaments  
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Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2  

Pressupostos parcials  

Resum de pressupostos  

MEMÒRIA 

Està formada per la memòria descriptiva i els annexos. Descriu els antecedents del 
projecte, assenyala les necessitats a satisfer, exposa i justifica les solucions que 
s’adopten, indicant els criteris de tot ordre que s’han de tenir en compte en la redacció 
del projecte.  

Aquest document ha de tenir la suficient claredat i ha d’arribar fins a una concreció tal , 
que la seva sola lectura doni un coneixement exacte del que es vol executar.  

MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

Antecedents  

Es farà referència a tots els antecedents històrics i arqueològics de la intervenció. 
També caldrà fer referència als antecedents relacionats amb la redacció del projecte 
urbanístic que puguin estar relacionades amb la intervenció.  

Estat actual del terreny 

Es descriuran tots aquells elements que conformen i caracteritzen la zona objecte de 
transformació, complementant la base topogràfica.  

Es definiran els límits geogràfics del sector de la manera més detallada possible 
s’incorporarà la superfície del sector i de la fase a desenvolupar.  

Proposta sobre la solució adoptada   

En aquest apartat s’enumeraran i descriuran les solucions adoptades per a la redacció 
del projecte d’intervenció arqueològica. Haurà d’incloure:  

- Motius i objectius de la intervenció arqueològica. Caldrà presentar la informació 
relacionada am el planejament si n’hi ha.  

- Programa dels treballs, mètode i tècniques que s’empraran  
- Descripció dels mitjans humans i tècnics que seran necessaris per a l’actuació i 

durada prevista dels treballs  

Director arqueològic  

Titulació i dades personals i professionals del director/a o directors/res de la 
intervenció i la seva acceptació.  

Acceptació de la direcció  

Acceptació de la direcció signada pel director/a o directors/res  

Sol·licitud permís  

S’haurà d’incloure el formulari de permís per a una intervenció arqueològica del DC 
signada per l’INCASÒL.  
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Ocupació temporal  

En aquest apartat s’ha de fer referència a tots aquells terrenys de l’àmbit del sector. I 
incloure el permís d’actuació en els solars que no siguin propietat de l’INCASÒL.  

Normativa vigent aplicable al projecte  

Incloure tota la normativa vigent.  

Termini d’execució de les obres  

S’indicarà la durada prevista de les feines.  

Seguretat i salut  

En els projectes que sigui necessari la incorporació de l’estudi de seguretat i salut, es 
justificarà la seva inclusió i es relacionaran l’articulat i la llei que ho regula.  

Pressupost  

Es detallarà amb números i lletres el pressupost d’execució material, el pressupost de 
contracta i el pressupost global per a contracta que resulta de l’aplicació de l’IVA 
corresponent, tot especificant els percentatges que s’apliquen per arribar a cada 
pressupost. 

ANNEXOS 
 

Annex Intervencions arqueològiques prèvies  

En aquest annex es posaran tots els informes, memòries i qualsevol feina 
arqueològica que es disposi sobre el sector o voltants.  

Annex Documentació administrativa  

S’inclourà tota la documentació tramitada administrativament, com poden ser sol·licitud 
d’informes, informes emesos pel Departament de Cultura, sol·licituds, etc...  

Annex Real Decret 78/2002, de 5 de març, de reglame nt de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.  

En aquest annex caldrà incloure el Real Decret 78/2002 de 5 de març.  

Annex Seguretat i Salut  

Inclourà l’estudi de seguretat i salut adaptat al projecte en redacció i d’acord amb el 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

Sempre que el pressupost de contracte sigui superior als 261.800€, es recomanable 
incloure l’estudi de seguretat i salut.  

Contindrà una memòria, els plànols de situació, planta i detalls corresponents, el plec 
de condicions de seguretat i salut i el pressupost.  

 

PLÀNOLS 

El projecte haurà d’incloure com a mínim els plànols que a continuació s’enumeren:  
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Índex  

Situació i emplaçament  

Planta topogràfica  

Feines d’intervenció arqueològica executades  

Planta topogràfica amb les feines d’intervenció arqueològica a realitzar  

Planejament proposat amb les feines d’intervenció arqueològica a realitzar  

Planta de seguretat i salut  

Caldrà ampliar-ho amb els dibuixos i croquis necessaris per al perfecte enteniment i 
execució de la feina, de manera que el conjunt de plànols ha d’assegurar que contingui 
la descripció gràfica de totes les feines  

El projecte executiu haurà d’incloure tota la documentació que l’article 15 del 
Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic especifica. Serà 
confeccionat per l’adjudicatari i es farà arribar a l’INCASÒL en un termini de 10 dies 
després de la comunicació d’adjudicació, juntament amb la sol·licitud de permís per a 
la realització d’intervencions arqueològiques al DC.  

El mateix dia de la signatura de l’INCASÒL s’haurà d’entrar per registre al 
Departament de Cultura.  

 

1.3.12. Sol·licitud, tramitació i resolució per a l ’autorització d’intervenció 
arqueològica 

En cas que l’objecte del contracta no inclogui la redacció del projecte executiu la 
sol·licitud i tramitació de l’autorització de les intervencions arqueològiques s’hauran de 
gestionar segons els criteris exposats en aquest apartat.  

 
La sol·licitud 

Les sol·licituds d’autorització per a la realització d’intervencions preventives s’han 
d’adreçar al DC i s’hi ha d’adjuntar la documentació següent (Art. 15 del Reglament):  

a. Un projecte en el qual s’han d’indicar les raons, les circumstàncies, l’obra o 
actuació que motiven la intervenció preventiva. En aquest document hi ha de 
constar la següent informació: 

- Situació: Descripció general i de detall de la zona on es projecta actuar. 
Aquesta informació haurà d’anar acompanyada de plànol de situació 
general, topogràfic de detall i si és possible, planta del planejament. 

- Antecedents històrics i arqueològics a la intervenció. 
- Motius i objectius de la intervenció arqueològica. Caldrà presentar la 

informació relacionada amb el planejament, si n’hi ha. 
- Programa dels treballs, mètodes i tècniques que s’empraran. 
- Descripció dels mitjans humans i tècnics que seran necessaris per a 

l’actuació i durada prevista dels treballs. 
- Annex de planimetria. 

b. Pressupost detallat de la intervenció. 
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c. Titulació i dades personals i professionals dels directors/es de la intervenció i la 
seva acceptació. 

d. Formulari per a la sol·licitud de permís per a una intervenció arqueològica, 
segons model del DC (veure annex-1 i/o pàgina web del DC).  

e. Acceptació de la direcció arqueològica per part del director/a o directors/res 
segons model adjuntat com annex-2 d’aquest plec.  

Aquesta informació serà confeccionada per l’adjudicatari i s’haurà de fer arribar a 
l’INCASÒL, per signar la sol·licitud, en un termini de cinc dies després de la 
comunicació d’adjudicació. Serà l’INCASÒL qui tramitarà la sol·licitud amb el 
Departament de Cultura.  

 
La tramitació 
 
El DC examina la sol·licitud i comprova si la intervenció proposada és adequada i 
suficient. 
 
La resolució 

La persona titular de la DC resol la sol·licitud en el termini de vint dies. La falta de 
resolució expressa té efectes desestimatoris. La resolució d’autorització ha d’indicar el 
termini en què s’ha de realitzar la intervenció i el lloc de dipòsit provisional de les 
restes. 

El responsable de fer el seguiment d’aquesta resolució serà l’adjudicatari.  

 

Informes de seguiment 
 
En intervencions que es perllonguen en el temps, l’adjudicatari haurà de presentar a 
l’INCASÒL informes periòdics de seguiment de la intervenció arqueològica. La 
periodicitat demanada estarà en funció de les demandes del tècnic l’INCASÒL. Aquest 
informe haurà de seguir el model exposat a l’annex-3 d’aquest plec. 
 
Informe preliminar 
 

Una vegada finalitzada una intervenció arqueològica, en un termini que no ha de 
sobrepassar els 10 dies, l’adjudicatari ha de presentar a l’INCASÒL un informe 
preliminar. Si la memòria científica dels treballs es presenta dins del mes posterior a la 
finalització dels treballs no caldrà entregar l’informe preliminar.  

L’objectiu d’aquest informe és donar a conèixer els resultats preliminars de la 
intervenció que havia estat autoritzada, així com les accions futures respecte el 
jaciment que proposa el director tècnic 
 

Serà l’INCASÒL qui trametrà aquest informe a la DC. L’informe preliminar haurà 
d’estar degudament signat per l’adjudicatari i pel directori tècnic. Aquest informe haurà 
de contenir la següent informació:  

a. Situació de la intervenció o del jaciment arqueològic.  
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b. Antecedents històrics i arqueològics relacionats geogràficament i temporalment 
de la zona o relacionat amb el jaciment intervingut.  

c. Motius de la intervenció arqueològica i objectius.  
d. Descripció exhaustiva dels treballs realitzats, metodologia emprada i resultats 

preliminars. Descripció exhaustiva dels treballs pendents de ser realitzats i que 
s’inclouran a la memòria científica.  

e. Conclusions preliminars.  
f. Valoració de la possible afectació del patrimoni arqueològic o paleontològic pel 

planejament o futura execució de projecte d’urbanització. Caldrà indicar la 
necessitat de futures actuacions a nivell arqueològic per part de l’INCASÒL, o 
no. Caldrà valorar també la possibilitat d’evitar o reduir l’afectació de les restes i 
mesures a prendre per aconseguir-ho.  

g. Proposta de mesures de conservació o salvació a aplicar, si es considera que 
l’execució del planejament és incompatible amb la conservació in situ de les 
restes. 

h. Annex de planimetria: plànol de situació general, plànol de situació de les 
troballes en relació a la topografia i plànol de situació de les troballes en relació 
al planejament. 

Serà l’INCASÒL qui trametrà aquest informe al DC 

 

Memòria científica 
 

En el termini màxim de 6 mesos des de l’acabament dels treballs de camp, 
l’adjudicatari ha de lliurar a l’INCASÒL l’exemplars de la memòria científica.  

L’adjudicatari farà entrega de la memòria científica al DC. La memòria haurà d’estar 
degudament signada per l’adjudicatari i el director tècnic.  

En cas de que s’hagin recuperat restes procedents de la intervenció, caldrà que 
l’adjudicatari, prèviament al lliurament de la memòria a l’INCASÒL, lliuri la memòria al 
DC i faci entrada en el registre del DC, segons model de l’annex-4, d’una carta 
sol·licitant el centre on determinen que correspon fer el dipòsit definitiu de les restes 
procedents de la intervenció. Aquesta carta, amb el registre d’entrada al DC, caldrà 
incloure-la com annex a la memòria que es lliurarà a l’INCASÒL.  

El contingut de la memòria serà el següent:  

a. La situació del jaciment o lloc de la intervenció, especificant l’entorn geològic i 
geogràfic, l’accés, les coordenades geogràfiques i l’altura sobre el nivell del 
mar. En el cas d’intervencions subaquàtiques cal indicar la profunditat i les 
característiques del fons. 

b. Les notícies històriques i les intervencions anteriors, si n’hi ha. 
c. Les motivacions de la intervenció i els seus objectius. Informació sobre la 

proposta de planejament o de projecte executiu, si n’hi ha. 
d. El programa dels treballs realitzats i la metodologia emprada. 
e. La descripció i estudi del registre estratigràfic i de les troballes mobles i 

immobles, amb un registre planimètric i fotogràfic reproduïble amb garanties de 
qualitat. En el cas d’intervencions en zones urbanes, la documentació 
planimètrica s’ha de lliurar referenciada segons les coordenades UTM. 

f. Les conclusions, que han d’incloure, com a mínim, les interpretacions de la 
intervenció i el context històric. 

g. L’annex de documentació planimètrica (veure punt 7.5.1). 
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h. L’annex amb els resultats i les conclusions de les anàlisis realitzades. 
i. Inventari dels materials amb una descripció de les sigles utilitzades. 
j. Inventari de les Unitats Estratigràfiques 
k. Reportatge fotogràfic  
l. Sol·licitud de centre de dipòsit definitiu de les restes procedents de la 

intervenció al DC  
m. Documentació administrativa (permís de la intervenció, etc...)  

 
Annex de documentació planimètrica 
 

La representació gràfica dels estudis arqueològics mostra els resultats de la 
intervenció arqueològica sobre un jaciment. Aquesta documentació també presenta la 
relació entre les restes i qualsevol planejament que les afecti, de forma tal que es 
puguin prendre decisions sobre quines actuacions dur a terme en un futur.  

Aquesta documentació es presenta, en diferents graus, tant a l’informe preliminar com 
en la memòria científica.  

La documentació planimètrica d’una intervenció arqueològica es presenta en formats 
estandarditzats i generalistes: en paper, com un annex a l’informe preliminar i la 
memòria i en format digital: Autocad (.dwg) o Microstation (.dgn o .dxf) 

La documentació que s’ha de presentar és la següent:  

a. Llistat dels plànols. Ordenació de general a concret. 
b. Plànol de situació general o emplaçament. L’escala ha de permetre el major 

detall possible. Escales a 1:200, 1:100 i 1:50. 
c. Plànols topogràfics generals de resultats de la intervenció. 
d. Plànols generals de la intervenció en relació al planejament urbanístic. Per tant, 

cal la representació d’un plànol de situació de les restes arqueològiques sobre 
la zonificació del Pla Parcial o el projecte executiu previst. Ha de representar de 
manera molt clara la disposició de les restes arqueològiques compatibles i 
incompatibles amb les obres futures.  

e. De totes les estructures excavades hi ha d’haver planta, secció i alçat -si 
aquest és possible- a escala 1:20. Els detalls seran a escala 1:20, 1:10 i 1:5 
dependent de la seva magnitud. 

f. S’hauran de fer seccions de tots els talls, així com un mínim de dues seccions 
volants perpendiculars del jaciment. 

g. A la caràtula de cada dibuix s’ha d’indicar: 
. Nom jaciment 
. Municipi 
. Codi intervenció 
. Sector, àrea o àmbit si s’escau 
. UE representades 
. Cotes absolutes sobre el nivell del mar 
. Escala Gràfica 
. Signatura del responsable 

 
Presentació i format dels documents 
 
Idioma: Català 

Tractament de textos: Microsoft Word 
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Format de pàgina: Din A4 

Marges: 

- superior i inferior: 2,5 cm 

- esquerre i dret:  3,0 cm 

- peu de pàgina:  1,5 cm 

Format font: Arial, 11 punts, excepte en el text del peu de pàgina que serà de 8 punts 

Format paràgraf: Alineació justificada i interlineat senzill. 

Tant el títol de la portada del document així com els títols de les portades dels diferents 
capítols s’han d’escriure en majúscules i amb alineació centrada, verticalment i 
horitzontalment. 

El text del títol del document ha de ser el mateix tant a la memòria com a la part gràfica 
i ha de coincidir amb el títol de les feines adjudicades. 

Si els quadres de dades estan fets amb un altre programa que no sigui Word, cal que 
estiguin incorporats en el capítol corresponent de la memòria, de manera que formaran 
part d’un únic document.  

Quan un document s’hagi de modificar i presentar per segona o més vegades, i els 
canvis suposin variacions en el text, cal que aquests vinguin marcats per un color de 
lletra diferent.  

En tot el text del document el nom de l’actuació no anirà mai entre cometes, i cas que 
aquest dugui article, no es posarà en majúscula, exemple: el Camí Ral.  

La data i les signatures aniran al final del document, abans del capítol de Plànols, i de 
la següent manera: 

 

Barcelona, MES de ANY 

L’autor de l‘estudi  
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ANNEX 1 Model de sol·licitud de permís per a la int ervenció arqueològica 
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ANNEX 2. Model d’acceptació de direcció arqueològic a 
 

 
 
 

 
     ,       de       de 202      

 
 
 
El sotasignant       amb DNI      , llicenciat en      , coneixedor de les 
normatives referents a la protecció del patrimoni cultural català, i amb experiència 
provada en les feines objecte del contracta,  
 
ACCEPTA dur a terme la direcció científico-tècnica de la intervenció arqueològica que 
es durà a terme a       del terme municipal de      , entre els dies       i       
de       de 202     .  
 
I per a que així quedi constància,  
 
 
Director/a Arqueològic/a  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROJECTE D’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA DE LES 
ZONES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA DE 
DIVERSES PARCEL·LES AL SECTOR EL MOLLÓ DE 
MÓRA LA NOVA  (RIBERA D’EBRE ) 

 
 

  Document III. Plec de condicions tècniques 

ANNEX 3 Model informe de seguiment 
 

 
 
 
 



 

PROJECTE D’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA DE LES 
ZONES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA DE 
DIVERSES PARCEL·LES AL SECTOR EL MOLLÓ DE 
MÓRA LA NOVA  (RIBERA D’EBRE ) 

 
 

  Document III. Plec de condicions tècniques 

 

 
 
 
 
 



 

PROJECTE D’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA DE LES 
ZONES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA DE 
DIVERSES PARCEL·LES AL SECTOR EL MOLLÓ DE 
MÓRA LA NOVA  (RIBERA D’EBRE ) 

 
 

  Document III. Plec de condicions tècniques 

ANNEX 4 Model de sol·licitud de dipòsit definitiu d els materials mobles 
arqueològics procedents de la intervenció arqueològ ica 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA  
GENERALITAT DE CATALUNYA 
Serveis Territorials de       
a/a.: Sr/a.       
 C/      ,       
08      –       
 
 
Sr/a.       
 
Mitjançant la present, i una vegada entregada al registre la memòria corresponent als 
treballs arqueològics de      , us comuniquem la intenció de fer el dipòsit definitiu de 
les restes mobles recuperades durant l’execució dels treballs arqueològics esmentats, 
segons estipula l’article 10.f) i l’article 25 del Decret 78/2002, de 5 de març, del 
Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic (DOGC núm 3594).  
 
A aquests efectes us sol·licitem ens informeu del centre on el Departament de Cultura 
determina que correspon fer el dipòsit definitiu de les restes procedents de la 
intervenció esmentada.  
 
Per una altra banda, us sol·licitem també, que comuniqueu a l’Institut Català del Sòl, 
com a promotor de la intervenció arqueològica, la resolució definitiva del dipòsit 
definitiu d’aquests materials.  

Institut Català del Sòl  
C/ Còrsega, 273,  
08008 Barcelona  

 
 
Barcelona,      de       de 202  
 
 
 
Atentament, 
 
 
Cap de l’empresa Adjudicatària        Director/a Arqueològic/a  
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ANNEX 6 Model de caràtula per a planimetria 
 

 
 
 
 




