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BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA

CONTRACTE TIPUS

Subministrament i instal-lacié de mobiliari i senyalética per a la rehabilitacié
de I'edifici de I’Antiga Cooperativa “Segle XX” per acollir un espai per a
joves, al barri de la Barceloneta del Districte de Ciutat Vella, a Barcelona,
amb mesures de contractacioé publica sostenible.

NUMERO D’EXPEDIENT: 601.2026.026
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A Barcelona, a la data de la signatura electronica,

REUNITS

D’una part el senyor Ricard Font i Hereu, major d’edat, amb NIF (ndmero), i domicili a efectes
d’aquest Contracte a Barcelona (08018), al carrer Roc Boronat, 117, 82 planta.

| d'altra el/la senyor/a (nom i cognoms), major d’edat, amb NIF (nimero) amb domicili a efectes
d’aquest Contracte a (provincia), (adreca).

INTERVENEN

El primer en nom i representaci6 de Ila Companyia Mercanti BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA (en endavant, BIMSA), domiciliada a Barcelona,
carrer Roc Boronat, 117, 82 planta., NIF A-62320486, inscrita en el Registre Mercantil de
Barcelona al Tom 32.670, foli 203, full nim. B-213.210, inscripcié 12. El senyor Ricard Font Hereu
actua en la seva condicid6 de Director General de la Companyia d'acord amb I'escriptura de
modificacié d’apoderament autoritzada per la Notari de Barcelona, senyora Maria Olga Hernandez
Hernandez, el dia 6 de novembre de 2024, amb el nim. 1.288 del seu protocol.

El/la segon/a en nom i representacié de (nom de l'adjudicataria) (en endavant "I'Adjudicatari")
domiciliada a (provincia), (adrega), amb NIF (nimero) inscrita en el Registre Mercantil de
(provincia) al Tom (num.), foli (nam.), full nam. (num.), inscripcié (num.). Ellla senyor/a (nom i
cognoms) actua en la seva condici6é de (carrec) de la Companyia/UTE d'acord amb les facultats
que resulten de I'escriptura de poder autoritzada pel/per la Notari de (provincia), senyor/a (nom i
cognoms del notari) el dia (data complerta), amb el num. (ntm.) del seu protocol.

Ambdds, reconeixent la vigéncia dels seus apoderaments,

EXPOSEN

I.- Que BIMSA, és una societat anonima de capital integrament municipal, constituida per acord
del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de 2000, mitjancant
I'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona José-Luis Perales Sanz, i
que es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Régim Local, la
Carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposicié que li sigui
d'aplicacio.

Il.- Que d'acord amb els seus estatuts, BIMSA és una societat privada municipal de I’Ajuntament
de Barcelona constituida com instrument de gestid funcionalment descentralitzat d’aquest
Ajuntament en els termes de larticle 45.3.c) de la Carta Municipal de Barcelona que té
encarregada la gestié de I'obra publica municipal d’infraestructura i edificacié6 de conformitat amb
el que s’estableix a I'art. 2 dels estatuts aprovats pel Consell Municipal de 29 de marg¢ de 2019.
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lll.- Que BIMSA ha convocat procediment obert harmonitzat per I'adjudicacié del Contracte amb
objecte de I'execucié del (TITOL LICITACIO), publicant-se el corresponent anunci de convocatoria
al Perfil de Contractant de la societat municipal i al Diari Oficial de la Unié Europea, els dos de
data (dia/mes/any).

IV.- Que (organ que ha adjudicat) de BIMSA, organ de contractacié competent per la quantia, ha
resolt en data (data complerta) adjudicar el procediment per la contractacié del subministrament i

instal-lacié esmentat en I'expositiu lll a (rad social de I'adjudicatari).

V.- Que I'Adjudicatari:

i. ha acreditat davant la Mesa de Contractacié de BIMSA la seva capacitat i personalitat per
a contractar i obligar-se i, en especial, per a I'atorgament del present Contracte,

i. que ha presentat certificat de titularitat bancaria i censal,

iii. ique ha constituit i presentat la fianca definitiva exigida en les bases del procediment, que
ha quedat a disposicié de BIMSA als efectes previstos en aquest Contracte.

VI.- Que ambdues parts procedeixen a la formalitzaci6 del Contracte d'execucié dels
subministrament i instal-lacié abans esmentats, i que queda subjecte a les seglients:

CLAUSULES
1.- OBJECTE

1.1- L’'objecte del contracte és el (T/ITOL LICITACIO).

El subministrament i instal-lacié objecte del present contracte s'executara d’acord amb el present
contracte i amb subjeccid a la segient documentacié que revestira caracter contractual:

a) Pressupost presentat per l'adjudicatari, copia de l'oferta econdmica i del termini de
garantia dels elements subministrats i termini d’execucioé ofert, com Annex num. 1.

b) Copia de la garantia definitiva, com Annex num. 2.

c) Pla de Treball, com Annex num. 3.

De la documentacié que acaba d’indicar-se com definitoria de l'objecte d’aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella signada per les parts formant
part integrant del Contracte. Aixi mateix, en relaci6 amb la documentacio lliurada a la licitacid
manifesten ambdues parts que disposen de copia de la mateixa, formant part integrant d’aquest
contracte en alldo que no contradigui la informacié continguda en el mateix.

En cas de discordanga o contradiccié en el contingut dels documents contractuals sera d’aplicacio
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per I'ordre de la seva numeracio.
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Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacié técnica
presentada pel contractista, la qual, en tot alld en que no resulti discordant o contradictori amb
aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa, complementa la definicié de I'objecte
contractual i de les obligacions del Contractista.

1.2 Els subministraments i treballs de referéncia es realitzaran directament pel contractista sense
que pugui cedir-los ni subcontractar-los sense la prévia autoritzaci6 de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, conforme el previst al plec i sempre sota la seva
exclusiva responsabilitat, tant pel que fa al compliment de les obligacions fiscals i laborals que com
a empresa els correspongui, com pels danys i perjudicis que amb motiu de I'execucioé d’aquests es
poguessin causar, inclos els de tercers. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,
SA podra deduir directament de les corresponents factures o certificacions l'import dels danys
originats, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals es consideri
assistida.

El contractista es responsabilitzara solidariament i amb expressa renuncia als beneficis d’excussio,
divisio i ordre de les obligacions dels tercers contractistes. BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA restara sempre aliena i al marge de les relacions entre aquesta i el
subcontractista, no essent responsable en cap cas, per les conseqliéncies derivades del Contracte
que aquell celebri amb el segon i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el
Contractista.

1.3.- L’adjudicatari restara obligat a procedir a lliurar els elements, objecte del contracte a
(ubicacié), o alla on indiqui BIMSA.

2.- PREU | MODIFICACIONS

2.1.- L'import total del contracte es fixa en la quantitat de [NOMBRE EN LLETRES] EUROS
([nombre en xifres].-€) (IVA excldos). Aquest import inclou tots els treballs necessaris per a
'execucié de la prestacid encarregada, aixi com tots aquells especificats en la documentacio
adjunta.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu dels treballs contractats no és per ajustament o per tant
algat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats realment executades segons el
projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris corresponents a
Annex num. 1.

En I'Annex num. 1 hi figura també el desglossament i el detall de l'import total estimatiu dels
treballs, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta.

2.2.- Aquest preu inclou la totalitat dels treballs contemplats en aquest contracte, aixi com el
material i personal per dur-la a terme, costos, riscos, beneficis, impostos, assegurances, despeses
de custddia i de magatzem del material i elements a subministrar. En I'import total abans esmentat,
aixi com en el preu unitari establert, s’entendran incloses, sense que la relacié que segueix sigui
limitativa, siné merament enunciativa:
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- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié dels treballs
amb excepcio de I'lVA, en cas d’ésser procedent.

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, de reconeixements i
assaigs, control de materials, control d’execucio, proves, recepcié i liquidacié de I'obra,
confeccid dels llibres de funcionament i manteniment i realitzacié dels “as builts” tot
seguint els mateixos criteris de plantejament de projecte.

- Despeses de subministrament dels elements objecte del contracte.

- Despeses corresponents a instal-lacions i mitjans auxiliars, i equips de maquinaria.

- Despeses d’installacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de protecci6 d’'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua, d’energia eléctrica i teléfon necessaris per a I'execucié de l'obra, aixi com drets,
taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements, aixi com els seus
consums.

- Despeses de retirada de materials rebutjats i evacuacié de restes.

- Conservacio i policia de la zona on s’executin els treballs durant I'execucio.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio dels treballs.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte
(projecte de legalitzacio, proves...).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el termini acordat, aixi
com les que se’n derivin per I'adaptacié al Planning de les obres generals contractades,
llevat que I'adopcié de les esmentades mesures es produeixi a peticiéo de BIMSA, i com a
conseqléncia de retards no imputables al Contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers.

- Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista.

- Totes les despeses derivades de coordinar i adaptar la seva planificacié a la d’altres
contractistes.

En cas d'incompliment per part del Contractista del pagament d’aquesta obligacié, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra descomptar de qualsevol pagament que hagi
de fer el contractista aquests imports.

2.3.- L'import de les modificacions del contracte es fixa en un maxim de [NOMBRE EN LLETRES]
EUROS ([nombre en xifres].-€ (IVA exclos) (omplir segons l'import d’aplicar el % previst per
modificacions en el quadre resum del plec a I'import d’adjudicacio). Sense perjudici d’aix0, les
modificacions successives que, en el seu cas, es puguin acordar durant I'execucié del contracte
per les causes previstes al Plec de Clausules Administratives Particulars no podran superar, en
cap cas, el valor estimat del contracte ni aquest import.

Les causes que poden originar les condicions per generar una modificacié de contracte sén les
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seguents:

Subjectives:

A.

Successid total o parcial del contractista inicial derivada d'una reestructuracié
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l'article 98 de la
LCSP i sempre que aixd no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni
tingui per objecte eludir I'aplicacié de la Directiva.

Substitucié del contractista inicial com a conseqiiéncia de la cessié del Contracte a un
tercer, en els termes establerts a l'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra
l'autoritzacio prévia i expressa de I'drgan de contractacio per a la cessié del Contracte i
que el cessionari tingui plena capacitat per a contractar amb el sector public, tingui la
solvencia exigible en el Plec i no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de
contractar amb el sector public determinats per la legislacié vigent. El cessionari del
contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

Objectives:

A

Necessitat per part de I'operador/usuari d’incorporar millores técniques relatives a
components proposats per I'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificacio
de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat
del producte.

Derivats de canvis de disseny sol-licitats per 'operador que tinguin la finalitat de garantir
la uniformitat, simplificacié de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del
producte, i que no sigui error de disseny.

Derivats d’augments/reduccioé d’amidaments per nous requeriments.

Derivats d’indicacions/exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents
(guardia urbana, bombers, mobilitat...etc.).

El Contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o, fins i tot
resolucié, amb motiu d’aplicaci6 de mesures d’estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interés public.

El procediment per modificar el contracte sera:

Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de
procedir a realitzar la modificacié del contracte.

Informe Juridic del Departament de contractacid manifestant, en el seu cas, la seva
procedeéncia.

Tramit d'audiéncia a l'adjudicatari, per un termini de TRES (3) dies habils, i
compareixenga en que manifesta haver estat informat de I'abast d’aquests nous treballs.
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- Aprovaci6 de la modificacié i adjudicacié de I'd0rgan de contractacié competent, a proposta
del/de la responsable del contracte, amb validacid pressupostaria i notificacio al
contractista.

- Publicacié de la modificacié al Perfil de Contractant en el termini de CINC (5) dies
naturals a comptar des de I'adjudicacié de la modificacio.

- Reajustament de la garantia definitiva, per part del contractista, per tal que guardi relacié
amb el nou preu modificat dins del termini de QUINZE (15) dies naturals comptadors des
del dia segtient a la natificacié de I'adjudicacié de la modificacié al Contractista.

- Formalitzacié de la modificacié del contracte entre BIMSA i el contractista

Les modificacions que s’acordin seran obligatories pel contractista.

No hi haura limitacié6 de modificacié del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la
baixa superin el vint per cent de I'import d’adjudicacio, I'adjudicatari podra sol-licitar la resolucié del
contracte i la liquidacio dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnitzacié
0 pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir.

En aquests suposits, el contractista restara obligat a seguir els treballs amb estricta subjeccio a les
normes que, en consequéncia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnitzaci6 i sense
que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls.

2.5.- No sera d’aplicacio cap revisié de preus.

3.-TERMINI I LLOC DE SUBMINISTRAMENT

3.1. El termini de subministrament i instal-lacié es fixa en (indicar termini) a comptar des de la data
de formalitzacio del present contracte o en la data fixada en I'acta d'inici de treballs.

3.2. El lloc d'instal-lacié i muntatge s’efectuara a (ubicacié), o a on indiqui BIMSA, sense que
I'Adjudicatari pugui reclamar les eventuals despeses de emmagatzematge i custodia dels béns des
de la data de finalitzacié de la fabricaci6 i fins a aquest dia.

3.3. Els retards produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest, sempre
que s'ofereixi a complir els compromisos mitjancant prorroga del temps que tingui assenyalat
inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera aplicable solament
a la part de la prestaci6 que correspongui.

3.4. L'adjudicatari quedara obligat a subministrar en un termini no superior a 5 dies, tot aquell
material que a I'efectuar-se la seva recepcioé s'observés defectués o amb alguna anomalia.

3.5. La Direccié d'Execucio sera I'encarregada d'aprovar els subministraments i de comunicar al
contractista els defectes o anomalies detectades
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La Direccié del subministrament estara a carrec i es desenvolupara sota responsabilitat exclusiva
dels adjudicataris d'aquests serveis. La Direccié del subministrament sera assumida per senyor/a
(indicar nom) i per les persones amb els quals ells col-laborin en funcions concretes. Les decisions
de la Direccié del subministrament i instal-lacié que impliquin una modificacié del contracte, en
qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovats per escrit per BARCELONA
D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.

3.6. Lloc de subministrament. El contractista queda obligat a lliurar els béns objecte del
subministrament a (ubicacié), o alla on I'indiqui BIMSA, sense que I'Adjudicatari pugui reclamar les
eventuals despeses de emmagatzematge i custddia dels béns des de la data de finalitzaci6 de la
fabricacio i fins a aquest dia.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

BARCELONA D’ INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA designa com a responsable del
contracte al Director tecnic del Departament Técnic (indicar) de Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA.

El responsable del contracte designat per BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,
SA haura de coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el
Contractista.

5.- SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO

S'entén que la prestacid a realitzar ve definida en els annexos i a la documentacié adjunta a la
licitacié del present Contracte, tant pel que fa referéncia al subministrament com a la instal-lacié.

6.- CONTROL DE QUALITAT DELS PRODUCTES

6.1. BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA realitzara tots els reconeixements,
comprovacions i assajos que cregui oportuns en qualsevol moment en preséncia del Contractista,
el qual haura de facilitar al maxim la seva execucid, posant a disposicio els mitjans auxiliars i el
personal que siguin necessaris. El Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament per dur
a terme interrupcions del subministrament derivats d'aquests conceptes.

6.2. El control de qualitat que portin a terme - directa o indirectament - BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA no eximeix al Contractista de portar a terme el seu
propi control de qualitat necessari sobre la seva execucio, la fabricacid i, si s’escau, instal-lacié per
tal de garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o els que facin falta, definides en
qualsevol cas per BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA per a aconseguir els
nivells de qualitat exigits i la consecucid dels treballs correctament. Aquestes actuacions no
suposaran cap increment dels preus unitaris establerts.

Els assajos, repeticié d'uns altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat
d'uns canvis de projecte, correran a carrec del Contractista.
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6.3. El Contractista esta obligat a facilitar a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,
SA les actes i conclusions dels assajos de Control de Qualitat. En qualsevol cas, el Contractista
sera plenament responsable de la qualitat del subministrament que executi. El contractista esta
obligat quan BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA li solliciti a facilitar I'accés
a les plantes/fabrica on es fabriquen elements, al personal de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA. o de les persones en qui delegui.

6.4. Si els productes subministrats, a criteri de la Direccié de subministrament i/o de BIMSA, no
tinguessin els requeriments técnics, funcional i estétics estipulats a la documentacioé de la licitacio,
i/o oferta técnica seran rebutjats. El contractista, al seu carrec i en el termini que li fixi la Direccié
de subministrament, els haura de subministrar amb els estandards de qualitat fixats a la
documentacié de licitacio, sense cap cost ni despesa addicional per BIMSA.

7.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

7.1. El Contractista facilitara a BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA tota la
informacio que se li requereixi.

7.2. En cas que l'objecte del contracte inclogui el subministrament i instal-lacié de components i/o
materials que precisin de posterior legalitzacio el contractista haura de facilitar:

a) Copia de les proves de posada en funcionament

8.- PENALITZACIONS

Sense perjudici d'aplicar quan sigui oportu la facultat resolutoria que concedeix el present
Contracte a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, aquesta tindra dret a
aplicar i percebre penalitzacions per les seglents causes:

8.1.- Penalitzacié per incompliment dels terminis oferts per causes imputables al Contractista. En
cas d’incompliment dels terminis oferts per part del Contractista en la seva oferta, per causes
imputables al mateix, en cas de sobrepassar en més de sis (6) dies el termini contractual de
subministrament i muntatge dels treballs detallat a la clausula 3, el Contractista sera objecte de
penalitzacié consistent en un 0,5 % de l'import del contracte, per dia de retard comptat a partir del
seté dia d’incompliment i fins a un maxim del 10% de I'import total del contracte. Un cop arribat a al
limit maxim, BIMSA tindra la facultat de resoldre el contracte.

En cas de forca major o causes imputables a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA, es confeccionara un nou Pla de Subministrament i instal-lacié que haura de ser
aprovat per BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.

8.2.- Penalitzacié per incompliment d'ordres del responsable del contracte. En cas que el
Contractista incompleixi les ordres del responsable del contracte de manera que el propi
responsable consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de I'objecte del
contracte, el responsable del contracte podra proposar a BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES
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MUNICIPALS, SA la imposicié d’'una penalitzacié economica cada vegada que es produeixi un
incompliment d'aquest tipus. Rebuda Ila proposta de penalitzaci6, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA ho comunicara al Contractista perqué solucioni
l'incompliment de manera immediata. En cas de no produir-se l'oportuna reparacié de forma
immediata, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra aplicar una
penalitzacio, fins una quantia maxima per cada penalitzacié de 6.000 euros, que es fara efectiva
en la primera certificacié o factura mensual. L’aplicacié de tres penalitzacions per aquest concepte
comportara l'obligacié del contractista de substituir al responsable del subministrament i
instal-lacio.

8.3.-_Penalitzacié per defecte de qualitat dels elements: els defectes dels elements instal-lats, Per
falta de compliment de les especificacions técniques, donara lloc a la seva devolucid.
Excepcionalment, en el cas que es poguessin acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals del
50% de cada unitat malament executada.

8.4.- Penalitzacié per deficiéncia i/o retard en la informacié: Si per deficiéncies o retards en la
informacio, fos necessaria la realitzacié de treballs suplementaris, segons els criteris del
responsable del contracte, el major cost anira a carrec del contractista.

8.5.- Penalitzacié maxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clausules precedents
tindra com a limit maxim quantitatiu el cinquanta per cent del preu final dels treballs.

Addicionalment a qualsevol penalitzacié econdmica, BIMSA es reserva el dret de poder encarregar
a un tercer I'execucié d’aquelles partides que el Contractista es negui a complir. El cost de la
factura del tercer sera deduit del preu convingut.

8.10.- Procediment d’aplicacié de penalitzacions.

BIMSA en el moment en que es produeixi un fet o omissié del que en sigui responsable el
Contractista, li ho comunicara per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalitzacioé contractual
li és d’aplicacio i 'import de la mateixa.

El Contractista podra manifestar, en els set dies laborables seglients a la recepcié de la intimacio,
el seu desacord formulant per escrit les al-legacions que hi consideri oportunes justificant la
improcedéncia de la penalitzacié o argumentant la desproporcié de I'import. Si el Contractista no
efectua I'escrit de desacord s’entén que accepta la penalitzacié. Si BIMSA no respon a l'escrit de
desacord s’entén que rebutja les al-legacions i/o justificacions del Contractista i, per tant, procedira
a la aplicacio de la penalitzacio.

8.11.- Execucio de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjangcant deduccié de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al Contractista, o sobre
la garantia, quan no puguin ser deduides de les esmentades certificacions.

BIMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clausula en
qualsevol moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar dites
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penalitzacions en el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la renuncia a les
mateixes.

9.- SUBCONTRACTACIO

9.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment els subministraments objecte del present
Contracte amb tercers. Per aquest motiu, el Contractista haura de responsabilitzar-se
solidariament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a I'execucié dels treballs
subcontractats. BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA quedara sempre aliena
i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista no sent responsable en cap cas
per les consequéncies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara, per
tant, relacionant-se amb caracter general, exclusivament amb el Contractista.

9.2.- El Contractista haura d'informar, per escrit, a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA de tots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant les parts del
Contracte a realitzar pel subcontractista. A aquest escrit s’adjuntara una declaracié del
subcontractista, declarant que no esta incurs en suspensié de classificacid, i que no esta inhabilitat
per a contractar ni comprés en cap dels supodsits que determinen la prohibicié d'intervenir com a
subcontractista en els termes establerts en el Plec.

9.3.- El contractista en cap cas podra subcontractar persones o empresa que es trobin en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits
que determinin la prohibicié d'intervenir com subcontractista en els termes establerts en la
normativa aplicable.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat del Contractista en el pagament del preu que
li correspongui per la prestacié realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’estableix com a obligacié contractual entre les parts, que I'drgan de
contractacié de BIMSA declari el pagament directe a 'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, BIMSA ha de donar audiéncia a 'empresa
Contractista perqué en el termini maxim de deu dies naturals al-legui el que cregui convenient. Si
no al-lega cap causa justificativa, BIMSA fara el pagament directament a 'empresa subcontractista
amb detraccio del preu al Contractista principal.

En cap cas sera imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat
del contractista principal a la factura presentada pel subcontratista.

9.4.- En cap cas, el subcontractista podra, alhora, subcontractar la prestacié que té encarregada
pel contractista.

9.5.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucié de

subministrament, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicid no inclou la cessié dels drets
economics que es derivin de la contraprestacié acordada.

1"



Barcelona®

BIMSA, Barcelona
d’Infraestructures Municipals

10.- RISCOS DEL CONTRACTE

10.1.- L'execucio del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

10.2.- En consequéncia, els treballs es realitzaran en quan el seu cost i termini d'execucié a risc i
ventura del Contractista, excepte en els suposits de forga major, i sempre que no existeixi actuacioé
imprudent per part del Contractista

10.3.- La sola presentacié de l'oferta implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacié de reconeixement de tota la documentacié de la licitacié i tenir
coneixement de les condicions d’execucid i lliurament, i, en consequéncia, que es responsabilitza
de I'execucié dels treballs alliberant a BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
de tota la responsabilitat o reclamacio que li sigui exigida referent a aixo.

10.4.- El contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels subcontractats, si
escau, dels del personal que li prestin serveis i dels d'altres persones per que hagi de respondre,
d'acord amb la legislacio vigent.

10.5.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats en els elements a
subministrar per tercers, abans de la seva recepcié. El Contractista respondra aixi mateix, dels
danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin imputables, i especialment dels danys causats als
indrets en els que realitzi el lliurament i instal-lacio, si s’escau, i durant aquesta.

11.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT EL SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO

El Contractista haura de subscriure una asseguranca de responsabilitat civil que cobreixi
suficientment tots els danys que es poden derivar de la seva actuacié i de I'execuci6 del present
contracte. La polissa  d'assegurances figurara com  beneficiari BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA i no podra ser inferior als llindars establerts al
corresponent annex del Plec de Clausules Administratives Particulars.

BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA haura d’aprovar els termes concrets de
subscripcié de l'asseguranga. Aquesta asseguranga haura d'estar vigent durant tot el periode
d'execucié dels treballs fins a la recepcié dels elements a subministrar i la instal-lacié dels
mateixos.

Dita asseguranca haura de presentar-se a I'aprovaci6 de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA dintre dels quinze dies (15) seglents a la signatura d'aquest Contracte i haura
de contractar-se en el termini de cinc (5) dies a comptar des de l'aprovaci6 de BARCELONA
D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA. En el suposit que d'acord amb el previst en la
clausula 3 s'incrementi I'import dels treballs contractats, també s'haura d'incrementar l'import del
subministrament i instal-lacié assegurat. En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el
Contractista sera plenament i integrament responsable dels riscos no assegurats, i BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra subscriure directament l'oportd Contracte
d’assegurancga i repercutir la prima corresponent al Contractista, estant facultada per a deduir de
les primeres certificacions de subministraments la factura o factures que generin aquesta
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repercussio.

12.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS | ALTRES

12.1.- El contractista, en tot moment, haura d’estar al corrent de les obligacions que, com a
empresa o empresari li corresponguin en matéria fiscal, laboral, d’assegurances, de Seguretat
Social, de prevencioé de riscos laborals i Seguretat i Salut del Treball, sindical i mediambiental; sent
estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb total indemnitat de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA del compliment de qualsevol d'aquestes obligacions.

12.2. A l'efecte de control per part de BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA,
sense que aix0 impliqui, no obstant, cap obligacié6 per a aquesta ultima, el Contractista haura
d'acreditar, sempre que li sigui requerit per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,
SA, tenir totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a la disposicié de
BARCELONA D’ INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, en tot moment, els documents,
certificats i comprovants que facin referéncia a aquestes obligacions.

12.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin océrrer a tot el personal del
subministrament i instal-lacié o de terceres persones com a consequiéncia dels treballs contractats.

12.4.- El Contractista tindra especial interes en la proteccid i conservacié del terreny, edificacions,
entorn i tots aquells elements que puguin veure's afectats pel desenvolupament del contracte. En
particular haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d'aplicacié a la zona
d'execucio dels treballs. Si com a consequiéncia d'actuacions imputables a I'execucio dels treballs,
aquestes fossin paralitzades o suspeses per aplicaci6 de la normativa mediambiental, el
contractista no tindra dret a cap tipus de reclamaci6é econdmica ni de termini, sense perjudici de les
accions que BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA pugui prendre referent a
aixo.

12.5.- El contractista o subcontractistes o empreses filials 0 empreses interposades no podran
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, I'Estat espanyol o fora d’ells, i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Aquesta és una condicio especial d’execucié del contracte que es qualifica com una obligacié de
caracter essencial. Per tant, en cas d'incompliment d’aquesta obligacié o la verificacié de la
falsedat de la declaracio realitzada durant el procediment de licitacio, BIMSA podra optar entre
penalitzar al contractista considerant-se una falta greu o resoldre el contracte i incoar el
corresponent expedient de prohibicié de contractar de conformitat amb els articles 211.f) i 71.2.c)
de la LCSP respectivament.

13.- REGIM DE FIANCES

13.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com Annex num. 2, una copia de la fianga constituida pel
contractista a favor de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, per un import
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del 5 % de l'import total d'aquest Contracte. Aquesta fianga garanteix I'exacte compliment per part
del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que es derivin com a consequéncia del
present Contracte. En el supdsit que es modifiqui l'import dels treballs a realitzar, s'haura
d’adequar també l'import de la fianga.

13.2. La fianga constituida respondra de tots els deutes del Contractista derivats del Contracte, de
la seva execucio o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats que si escau
podria haver abonat BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA en excés al temps
de la liquidacié, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis derivats de l'incompliment
de les obligacions del Contractista i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions
que corresponguin al Contractista.

13.3. En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva
determinacid, contra la fianga constituida i disposar, en conseqiiéncia, de les quantitats que
cobreixi, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals el Contractista es
cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fianca
per a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, I'iinica obligacié de la qual sera
la de reintegrar en el seu moment les sumes disposades si aixi resultara procedent.

13.4.- La fianga sera retornada al Contractista per a la seva cancel-lacié6 una vegada passat el
termini de garantia establert en (TERMINI QUE HAGUES OFERTAT L’ADJUDICATARI) comptat
des de I'acta de recepcio dels elements a subministrar.

14.- VALORACIO | CERTIFICACIO DEL SUBMINISTRAMENT | INSTAL:-LACIO. FORMA DE
PAGAMENT

14.1.- BIM/SA estendra la certificacié del mes amb data de I'ultim dia d’aquest i dintre dels quinze
dies naturals del mes seguent, a partir de la relacié valorada establerta a I'apartat 2 d’aquesta
clausula, d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme presentara les seves
reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li comuniqui la
certificacié elaborada per BIM/SA . En un termini maxim de vuit (8) dies habils comptats des de la
data de presentacio de les reclamacions per part del Contractista, BIM/SA haura de contestar a les
reclamacions que hagin estat formulades.

14.2.- Mensualment es preparara, a data del dia 15 de cada mes, una certificacié dels treballs
juntament amb la relacié valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a I'origen del
treball realitzat en funcié de totes i cadascuna de les activitats i unitats d'obra.

La valoracié de treballs afegits o detraiguts en virtut del previst en l'apartat de modificacions
(clausula 3) es realitzara aplicant a les unitats d'obra executades, els preus unitaris que per tals

treballs figuren en la relacié que forma part de I'Annex num. 1.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'unitat d’obra sobre el previst en els planols i
Plec de Condicions degut a la forma i condicions de I'execucié per part del Contractista.
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Quan per causa de modificacions, suspensio, resolucié o rescissid, el Contractista hagués
executat de forma incompleta treballs inclosos en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert,
li sera d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracio dels treballs
elementals incomplets, els preus que figuren en el quadre de preus de I'Annex num. 1.

Es podra certificar a compte, si BIMSA ho autoritza i previ lliurament d’aval a primera demanda, els
abassegaments de materials a subministrar, aplicant el 75% del valor del material descrit dins del
preu descompost.

14.3.- Presentacié de factures. Les factures han d’arribar amb les seglients dades fiscals
“BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, carrer Roc Boronat, 117, 8?2 planta,
08018, de Barcelona, CIF: A-62320486, com a maxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable
posterior.

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real
Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernitzacié, millora i impuls de I'is de mitjans
electronics en la gestio de I'lmpost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i
s’hauran de presentar per mitjans electronics. A les factures haura de figurar de manera clara el
numero d’expedient, la descripcié dels serveis i el periode facturat, als camps habilitats.

Veure instruccions de presentacié de la factura electronica al comunicat de data 27 de maig de
2025 en el seguent enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

14.4.- Forma de pagament. L’abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de
BIMSA, que es realitzara dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de
modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del present Contracte s’haura
d’aportar un certificat de de titularitat bancaria.

14.5.- Cessio de factures. Per a la cessio o endds de qualsevol certificacié o factura es necessitara
la prévia notificacio fefaent a BIMSA de 'acord de cessid. Aixi mateix, la cessié s’haura de produir
conforme el procediment que consta a la pagina web de BIMSA: Veure 26/10/18 Comunicat.
Tramitacio de cessions de drets de cobrament al seguient enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

3.4.- Interés de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels
terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran l'interés de demora. El tipus d’interés
de demora que aplicara sera el corresponent a I'interés legal de demora establert a la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

15.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DELS TREBALLS
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15.1.- Almenys una setmana abans de la completa finalitzaci6 de tots els treballs descrits en Plec
de clausules administratives particulars, Projecte, documentacié técnica i en el present Contracte,
el Contractista informara a BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA de la data
que proposa per a formalitzar la recepcié. S'entendra que pugui fer-se la recepcié si estan
completament finalitzats tots els treballs a realitzar pel contractista com a consequéncia del
present contracte, i de conformitat amb el que s'especifica en el present contracte.

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA fixara la data d'inspeccié conjunta dels
treballs, prévia a la seva recepcio, dintre dels quinze dies posteriors a la seva finalitzacio, i
designara a la persona o persones que, en el seu nom, han d'efectuar la inspeccié a la qual per
part del Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders. De la inspeccié conjunta
dels treballs s'aixecara I'acta corresponent.

En cas que, com resultat d'aquesta inspeccié es consideri que els treballs es troben aptes per a la
seva recepcid, es considerara que en la data indicada pel contractista ha finalitzat I'execucié dels
mateixos. En el termini de 20 dies des de la data d'inspeccié conjunta dels treballs, en el cas que
aquests fossin aptes per a la seva recepcid, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA comunicara per escrit al Contractista que ha rebut els mateixos, fent-se carrec
dels mateixos. A partir d'aquesta data comencgara el termini de garantia establert al present
contracte.

Per a la recepcio seran considerats també les dades i informes establerts durant I'execucié dels
treballs, les proves efectuades pel responsable del contracte i la inspeccio directa dels treballs
realitzats.

15.2.- Quan com resultat de I'esmentada inspeccié conjunta dels treballs i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA estableixi
que els mateixos no es troben en bon estat o no s'hagin estat realitzats conforme a les condicions
que regeixen el present contracte, s’aixecara igualment acta en la qual es fara constar les
deficiencies que s'apreciin, i BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
assenyalara al Contractista un termini per a acabar-los esmentant els defectes observats, donant-li
instruccions precises i detallades a aquest efecte, aixi com el termini maxim per a la seva
execucid. Si passat el termini assenyalat i reconeguts de nou els treballs, no es trobessin
conformes, BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA procedira a la finalitzacio i
reparacié en la forma que estimi oportuna, per compte i risc del contractista. En tal sup0sit, i a
I'efecte de les responsabilitats del Contractista per incompliment de termini, penalitzacions i altres
que siguin procedents, s'entendra com data de conclusié dels mateixos la qual resulti de sumar al
dia que BARCELONA D’ INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA es va fer carrec dels mateixos
per a la seva deguda finalitzacid, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent,
hagués concedit el Contractista per a reparar els defectes observats.

Si transcorregut el termini assenyalat i reconeguts de nou els treballs es considerés que els
mateixos es troben aptes per a la seva recepcio, es considerara com data de finalitzacié dels
treballs, a I'efecte de responsabilitats del Contractista per incompliment de termini, penalitzacions i
altres que siguin procedents, la qual resulti d'addicionar a la data indicada pel contractista d'acord
amb I'apartat 1 anterior, el termini emprat per aquest per a rectificar els defectes observats.
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15.3.- Efectuada la recepcid dels treballs es procedira seguidament a la liquidacié del contracte
conforme a les condicions econdmiques i de pagament previstes al mateix, en un termini maxim de
Sis mesos.

15.4.- De I'esmentat valor de liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de 15 dies a
fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que estimi
oportunes. Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio,
es considerara que esta conforme establint-se d'acord amb el valor establert, la corresponent
liquidaci6. Si el Contractista hagués fet alguna  observacio, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA determinara si és atendible total o parcialment per a
I'establiment de la liquidacio.

15.5.- Almenys 60 dies abans d'expirar el periode de garantia, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA notificara aquest fet al contractista i es procedira en el
termini maxim d'un mes a la finalitzacié d'aquest periode, si es trobessin els treballs realitzats en
perfecte estat, a formalitzar la corresponent acta de la finalitzacié del periode donant-se per acabat
aquest.

16.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS SUBMINISTRAMENTS

16.1. BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra ordenar en qualsevol
moment, la suspensié d'una determinada part o del conjunt dels treballs. En el cas de suspensio
dels treballs el contractista no tindra dret a percebre indemnitzacié alguna.

16.2. Si la suspensi6 fos total, una vegada transcorregut un termini de 1 any, el Contractista tindra
dret a la resolucié del Contracte, i una indemnitzacié del 3% de preu (IVA exclds) dels treballs que

quedin per executar, sense poder reclamar res més per aquest concepte.

17.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia que es fixa en (TERMINI QUE HAGUES OFERTAT
L’ADJUDICATARI) a comptar des de la recepcié del subministrament i instal-lacid, el Contractista
sera responsable d'executar tota classe de correccions i reparacions que BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA consideri necessaries perqué els elements
subministrats compleixin totalment en el moment del certificat del final de periode de garantia les
condicions técniques requerides i d'execucid. Sera aixi mateix responsable de la conservacio dels
elements subministrats, llevat del referent a I'explotacié normal de la instal-lacid.

El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a portar a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades. Si el contractista no complis els terminis i les condicions per a
la conservacio i funcionament, BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, prévia
comunicacié per escrit al contractista, podra encarregar directament aquests treballs a altres
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel
contractista, siguin per altra empresa, seran sempre a carrec del contractista.
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18. RESOLUCIO | RECISSIO

18.1.-BIMSA podra resoldre el Contracte per les causes seglents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la personalitat
juridica de la societat contractista.

- La dissolucid o extinci6 de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA,
qualsevol que sigui la causa en tals suposits.

- L'embargament de béns utilitzats en els treballs o destinats a aquests.
- El mutu acord entre Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA i el contractista.
- Lano formalitzacioé del contracte en termini

- La demora, per causes imputables al Contractista, en més de deu dies, el termini total
d'execucio dels treballs.

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié dels treballs.

- Lincompliment de les condicions especials d’execucidé del contracte que se’ls hi hagi
atribuit el caracter d’obligacions contractuals essencials.

- La suspensié de la iniciacio dels treballs per un termini superior a sis mesos per part de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA.

- La suspensio definitiva o temporal dels treballs per un termini superior a vuit mesos,
acordada per BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.

- Les modificacions del contracte que representin una alteracié substancial del projecte
inicial.

- Agquelles altres que expressament es diguin a aquest contracte.

- La dissolucié o extinci6 de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes
d’aquest suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolucié derivada d’'un
procés d'escissid, aportacié o transmissido d'empreses o branques d'activitat de les
mateixes establert a la present clausula.

- La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la possibilitat
veritable de que es pugui produir una lesié greu a l'interés public en cas de qué es continui
executant la prestacid en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el
contracte de conformitat al LCSP. Si es resol el contracte per aquestes circumstancies, el
contractista tindra dret a una indemnitzaci6 de I’ 3% de I'import de la prestaci6é deixada de
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realitzar, excepte que la causa sigui imputable al contractista.

En aquests suposits, fins que no es formalitzi el nou contacte, el contractista quedara
obligat, en la forma i amb l'abast que determini I'érgan de contractacié, a adoptar les
mesures necessaries per raons de seguretat, o indispensables per evitar un greu trastorn
al servei public o la ruina d’'alld construit o fabricat. A falta d’acord, la retribucié del
contractista es fixara a instancia d’aquest per I'érgan de contractacid, un cop conclosos els
treballs i prenent com a referéncia els preus que serviren de base per a la celebracié del
contracte. El contractista podra impugnar la decisié de I'd6rgan de contractacié que resoldra
el que procedeixi en el termini de 15 dies habils.

- En cas que el contractista iniciés un procés d'escissio, aportacioé o transmissié d'empreses
0 branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogacié per no reunir
I'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries o que les
diverses societats beneficiaries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat
de la que provinguin el patrimoni, empreses o0 branques segregades, no es
responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execucié del contracte, es resoldra el
present contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa
de I'adjudicatari.

18.2.- La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a la clausula 18.1.tindra efectes
immediats des de la seva comunicacio fefaent per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part.

Decidida la resolucio per part de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, es comunicara per
escrit al Contractista, el qual estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes
des de la recepcido de la notificacidé de la decisié de la resolucié per part de Barcelona
d’'Infraestructures Municipals, SA. Ni l'existéncia de questions econdmiques per resoldre ni la
manca de liquidacié de I'obra ni altres qlestions, podran justificar el no abandé de I'obra en aquest
termini.

Una vegada comunicada la resolucid per part de BARCELONA D’ INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA, aquest podra continuar els treballs immediatament pel procediment que estimi
més convenient.

A tal fi, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA tindra a més dret a disposar de
les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel Contractista amb obligacié de lliurament per part
d’ aquest. A tal efecte es faculta a BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA per
prendre per si mateixa possessié de tot alld, sempre que -en tot o en part- li convingui per a la
continuacié6 dels treballs, disponibilitat que a |lliure decisi6 de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, es formalitzara a titol d'adquisicié o d'arrendament
amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo en mans del contractista que continués els treballs.
En un i altre cas, i a falta d’acord entre les parts, es fara amb valoracié contradictoria, i recorrent,
mitjancant el procediment arbitral previst en aquest Contracte en defensa dels seus drets i amb
igual vigéncia i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA en tant no es resolguin definitivament les
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discrepancies.

No obstant I'exposat anteriorment, i quan la causa de resolucié sigui la mort o incapacitat
sobrevinguda del contractista individual, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA podra acordar
la continuacié del contracte amb els seus hereus o successors.

La declaracié d’insolvéncia en qualsevol procediment, i en cas de licitacid, I'obertura de la fase de
liquidacio, donara sempre lloc a la resolucié del contracte. En el cas de declaracio de licitacio, i
entretant no s’hagi produit I'obertura de la fase de liquidacié, Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, potestativament, continuara el contracte si el contractista presta les garanties
suficients, a judici d’aquest, per a la seva execucio.

18.3.- La resolucio del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 18.1
produira els seguents efectes:

a) La resolucid del contracte donara lloc a la comprovacio, medicié i liquidacié dels treballs
realitzats de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del
contractista., independentment de les rebaixes percentuals a qué donés lloc l'aplicacié de les
penalitzacions recollides en aquest contracte i de les condicions de pagament acordades.

b) Quan el contracte es resolgui per causes imputables al contractista, aquest haura d’'indemnitzar
a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, els danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzacio
es fara efectiva, en primer terme, sobre la garantia que al seu cas, s’hagués constituit, sense
perjudici de la subsisténcia de la responsabilitat del contractista en el que es refereix I'import que
excedeixi de la garantia prestada.

c) Quan el contracte es resolgui en el supdsit de suspensio de la iniciacio dels treballs per part de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA per un termini superior a sis mesos, el contractista
tindra dret a percebre per tots els conceptes una indemnitzacio del 3 per 100 del preu
d’adjudicacié.

d) Quan el contracte es resolgui en el suposit de suspensié dels treballs iniciats per un termini
superior a vuit mesos, el contractista tindra dret al 3 per 100 del preu dels treballs deixats de
realitzar en concepte de benefici industrial. S’entenen per treballs deixats de realitzar els que
resultin de la diferéncia entre els establerts en el contracte primitiu i les seves modificacions, i les
que fins a la data de notificacié de la suspensié s’haguessin executat.

e) Quan el contracte es resolgui en el suposit que no s’hagi formalitzat el mateix en el termini
establert, s’estara al seguent:

1.- Quan sigui per causes imputables al contractista, aquest haura d’'indemnitzar a Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA els danys i perjudicis ocasionats i la indemnitzacié es fara
efectiva, en primer terme, sobre la garantia provisional i/o definitiva que al seu cas, s’hagués
constituit, sense perjudici de la subsisténcia de la responsabilitat del contractista en el que es
refereix I'import que excedeixi de la garantia prestada.
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2.- Quan sigui per causes imputables a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, aquest
haura d'indemnitzar al contractista els danys i perjudicis ocasionats.

a) Quan el contracte es resolgui per causes imputables a Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, aquest haura d’'indemnitzar dels danys i perjudicis ocasionats al contractista.

b) Quan el contracte es resolgui per acord de les parts, els drets d’aquests s’estipularen entre
elles.

18.4.- BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra, en qualsevol moment,
rescindir el Contracte per la seva lliure determinacid, mitjangant I'abonament al Contractista de
I'import dels treballs executats i dels materials aplegats i, a més, I'3 per 100 del preu dels treballs
deixats de realitzar en concepte de danys i perjudicis. S’entenen per treballs deixats de realitzar
les que resultin de la diferéncia entre les establertes en el contracte primitiu i les seves
modificacions, i les que fins a la data de notificacié de la suspensi6 s’haguessin executat.

Aixi mateix, en aquest suposit de rescissié unilateral del Contracte per part de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, haura de tornar-se al Contractista la garantia
definitiva dins del termini maxim de trenta dies des de la data de rescissio, llevat que existeixin
causes contractuals justificades per denegar aquesta devolucié.

19.- CONFIDENCIALITAT

El contractista esta obligat al deure de secret i a respectar el caracter confidencial respecte de tota
aquella informacio, dades o antecedents que, no essent publics o notoris, estiguin relacionats amb
I'objecte del contracte o en tingui coneixement amb ocasidé del mateix, o que aixi expressament li
indiqui I'entitat, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de
confidencialitat es mantindra durant un termini minim de 5 anys.

L’'incompliment d'aquesta clausula donara dret a BARCELONA D’ INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA a una indemnitzacié pel perjudici causat.

20.- CRITERIS DE REBUIG DELS ELEMENTS DE MOBILIARI

Els Arquitectes Redactors es reserven el dret de rebuig de peces que no compleixin els criteris
técnics i de disseny, alguns dels quals son:

Defectes visibles en els materials.

No correspondéncia entre el model ofert i el subministrat (model, color, material, etc)
Porositat de les peces, en el seu cas.

Superficie final irregular, en el seu cas.

Qualsevol deficiencia o diferéncia entre el model contractat i el subministrat

2 00ToO

En aquests casos, el Contractista estara obligat a restituir els elements de mobiliari afectats
novament sense cap cost o despesa addicional per BIMSA dins del termini atorgat a tal efecte per
la Direccié de subministrament.
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21.- REGIM JURIDIC

El Contracte queda subjecte a la legislacio civil, mercantil i processal espanyola.

Per resoldre qualsevol discrepancia resultant de la interpretacié o execucié del present Contracte,
ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdiccio civil i competéncia dels jutjats i tribunals
de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

| perque consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present

Contracte a la data de la darrera signatura electronica, a la ciutat i data indicades en el seu
encapgalament.

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES L’ADJUDICATARI
MUNICIPALS, SA

Ricard Font i Hereu Nom
Director General Carrec
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