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BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS REFERENT AL CONTRACTE DE SERVEIS
RELATIUS A L’AIXECAMENT TOPOGRAFIC DE L’AVINGUDA MERIDIANA ENTRE EL
PASSEIG DE FABRA | PUIG | EL PONT DE SARAJEVO/CARRER PENiSCOLA, ALS
DISTRICTES DE SANT ANDREU | NOU BARRIS DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE - EXP. NUM. 611.2026.012.

De conformitat amb I'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la
prestacio objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de I'entitat, per raons
de,

- Insuficiencia de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantila amb una
carrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.

- Insuficiéencia de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials
apropiats per poder donar compliment a I'objecte del contracte que precisa.

Per aix0, resulta del tot necessari la contractacié dels serveis relatius a I'aixecament topografic
de l'avinguda Meridiana entre el passeig de Fabra i Puig i el pont de Sarajevo/carrer Pefiiscola,
als districtes de Sant Andreu i Nou Barris de Barcelona, amb mesures de contractacié publica
sostenible.
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