



Informe proposta

1. Assumpte

Proposta perquè l'òrgan de contractació autoritzi i adjudiqui el contracte que té per objecte l'increment del servei de vigilància dels edificis de la finca Torreferrussa, per atendre necessitats derivades del dispositiu de control del brot de pesta porcina africana detectat a la serra de Collserola, a partir d'1 de març de 2026.

2. Antecedents

La Pesta Porcina Africana (PPA) és una malaltia vírica infecto-contagiosa que afecta als porcs domèstics i salvatges. És una de les malalties transfrontereres més greus a causa de la seva ràpida propagació i difusió internacional, així com també alta letalitat, impacte econòmic, comercial i de seguretat alimentària. Es caracteritza per originar lesions de caràcter hemorràgic i de curs generalment fatal en les formes agudes, afectant animals de totes les edats. La mortalitat i morbiditat solen ser molt elevades, malgrat també s'han descrit soques de menor virulència que causen infeccions cròniques o lleus. Actualment, no es disposa de tractament o vacuna.

Per la gravetat, gran poder de difusió i repercussions econòmiques, és una malaltia de declaració obligatòria, inclosa dins del grup de malalties de declaració obligatòria de la Unió Europea, i de la llista de malalties de l'OMSA i d'Espanya.

Es considera una «malaltia de la llista» d'acord amb la definició que figura al Reglament (UE) 2016/429, i està subjecta a les normes de prevenció i control establertes en ell. A més, la pesta porcina africana figura a l'annex del Reglament d'execució (UE) 2018/1882 de la Comissió com a malaltia de les categories A, D i E que afecta els suïds, i el Reglament Delegat (UE) 2020/687 de la Comissió completa les normes relatives al control de les malalties de les categories A, B i C establertes al Reglament (UE) 2016/429, incloses les mesures de control de la pesta porcina africana.

L'aparició de la malaltia provoca importantíssimes pèrdues econòmiques, tant directes per mort dels efectius i disminució de la producció, com a indirectes, originades fonamentalment per les repercussions en el comerç d'aquest bestiar i dels seus productes.

La Generalitat de Catalunya disposa d'un pla de contingència per lluitar contra aquesta malaltia que es pot consultar en aquest enllaç: [Pla de contingència enfront la PPA](#)

En data 28/11/2025 s'han confirmat al laboratori nacional de referència els resultats positius, segons les tècniques analítiques per a la detecció de la pesta porcina africana. Posteriorment, s'han confirmat al laboratori nacional de referència els resultats positius d'11 porcs senglers trobats morts a la mateixa zona.

Davant d'aquesta situació les autoritats públiques de Catalunya han pres les mesures següents:

- Resolució ARP/4434/2025, de 29 de novembre, de declaració oficial de la pesta porcina africana a Catalunya i de delegació de competències en la persona titular de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia en matèria de declaració de focus i adopció de mesures de lluita contra la malaltia (DOGC núm. 9553 - 29.11.2025).
- Resolució ARP/4546/2025, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Resolució ARP/4435/2025, de 29 de novembre, en aplicació de la Decisió d'Execució (UE) 2025/2489 de la Comissió, de 3 de desembre de 2025, relativa a mesures d'emergència provisionals en relació amb la pesta porcina africana a Espanya (DOGC núm. 9558A - 5.12.2025).
Aquesta disposició delimita la zona infectada en 91 municipis, la divideix en una zona d'alt risc (12 municipis) i una zona de baix risc (79 municipis) i estableix mesures sanitàries de control i prevenció en funció de la qualificació.
- Acord de Govern, de 9 de desembre de 2025, pel qual s'autoritza la contractació pel procediment d'emergència dels serveis, subministraments i, si escau, obres que adjudiqui la Generalitat o el seu sector públic, que tinguin com a finalitat contenir, preveure o pal·liar els efectes i contagis de la febre porcina africana i possibles mutacions o variants del virus.



Un cop detectat el focus de pesta porcina africana (PPA) s'han activat de manera immediata un conjunt de mesures excepcionals de control, prevenció i bioseguretat per evitar la propagació del virus. En la zona infectada d'alt risc es prohibeix accedir o fer activitats a: zones boscoses, lleres de rius i rieres, prats, camps de conreu, parcs i camins fora del nucli urbà

Per fer efectives les mesures excepcionals, entre altres accions, hi ha un dispositiu de seguretat format pels efectius dels cossos de seguretat propis: Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Protecció Civil, i Policia Local, als que cal sumar membres de la Unitat Militar d'Emergències (UME), personal de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), de la Federació Catalana de Caça, del Parc Natural de Collserola i veterinaris, entre d'altres. Tots els efectius de vigilància i seguretat es centren en contenir l'expansió de la malaltia.

Atesa la situació d'emergència sobrevinguda i no previsible i el risc greu per a la salut de la fauna i també per a l'activitat econòmica del país, el secretari general del Departament ha donat la instrucció a la directora general i a l'inspector en cap del Cos dels Agents Rurals per tal que es contracti per tramitació d'emergència totes aquelles prestacions que siguin necessàries per a les accions que prengui el Cos dels Agents Rurals per lluitar contra el focus de la PPA.

El conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació informa durant la seva compareixença de data 5 de gener de 2026 que en el conjunt de les actuacions de vigilància realitzades fins al moment, s'han analitzat un total de 621 porcs senglers, dels quals 47 han donat resultat positiu, fet que representa un 8% del total d'animals analitzats. Tots els positius s'han trobat dins del perímetre de la zona d'alt risc.

3. Necessitat

D'acord a aquests antecedents i al mandat del secretari general, des de la Direcció General dels Agents Rurals (DGAR) es considera necessari, l'increment del servei de vigilància dels edificis de la finca Torreferrussa, per atendre necessitats derivades del dispositiu de control del brot de pesta porcina africana detectat a la serra de Collserola, a partir d'1 de març de 2026

L'activació dels dispositiu de seguretat per gestionar l'emergència instal·lat a l'esmentada finca i integrat pels efectius dels cossos de seguretat propis: Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Protecció Civil, i Policia Local, als que cal sumar personal de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), de la Federació Catalana de Caça, del Parc Natural de Collserola i veterinaris, entre d'altres, fa necessària l'ampliació del servei de control d'accessos a la DGAR.

Per aquest motiu, es van instal·lar dues casetes de vigilància per diferenciar l'entrada i sortida de les instal·lacions que han permès el control de l'entrada i sortida del personal treballador i dels vehicles i maquinària que formen part de l'operatiu i que precisen d'un procediment acurat de desinfecció abans de permetre el seu accés a la finca.

Durant els mesos de gener i febrer del 2026, el servei s'ha cobert mitjançant el contracte per tramitació d'emergència IT-2026-303 amb l'empresa IMAN CORPORATION, SA (A59906479), també del contracte basat en acord marc IT-2024-41-1 que finalitzarà el 28 de febrer de 2026. El contracte adjudicat per tramitació d'emergència IT-2026-303 també finalitzarà el 28 de febrer de 2026, però la necessitat creada per la situació d'emergència continua.

Actualment l'expedient basat en Acord Marc IT-2026-65 serveis de vigilància i seguretat (CCS 2022 5), de la finca Torreferrussa, seu central de la Direcció General dels Agents Rurals (DGAR), per executar durant 2026, es troba en fase de valoració d'ofertes i proposta d'adjudicació, sent l'empresa IMAN CORPORATION, SA la proposada com a adjudicatària.

A nivell operatiu, cal que l'increment del servei de vigilància causat per la situació d'emergència l'executi la mateixa empresa que realitzarà aquest servei per economia de personal i material, així com de logística i organització.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior i Seguretat Pública
Direcció General dels Agents Rurals

Pels motius exposats, necessitem incrementar els servei de vigilància amb la següent previsió des de l'1 de març fins el 31 de desembre de 2026 o fins a una data anterior si finalitza abans la necessitat derivada de la situació d'emergència:

PARÀMETRES OPERATIUS DEL SERVEI			
	Nº llocs	Tipus de servei	Dates i horaris
Servei 1	1	Auxiliar de serveis	Del 01/03/2026 al 31/12/26 de dilluns a diumenge de 07:30 a 19:30 hores

4. Característiques del contracte

- Objecte: increment del servei de vigilància dels edificis de la finca Torreferrussa a partir de l'1 de març de 2026 com a part del dispositiu de lluita contra el brot de pesta porcina africana declarat segons Resolució ARP/4434/2025, de 29 de novembre.

- Contractista (raó social i NIF): IMAN CORPORATION, SA (A59906479)
- Responsable del contracte: cap de l'Àrea Tècnica i de Comunicacions
- Partida pressupostària: IT12D/227000213/5511/000
- Preu: 70.928,46 euros, IVA inclòs, dels quals 58.618,56 euros, corresponen a la base imposable i 12.309,90 euros corresponen a l'IVA (21%).
- Termini d'execució: des de l'1 de març fins el 31 de desembre de 2026 o fins a una data anterior si finalitza abans la necessitat derivada de la situació d'emergència

Aquest preu correspon al pressupost núm. 56115 de data 03/03/2026, emès pel contractista proposat.

1 vigilant-12 h/dia	dies	hores mensuals	Preu€ hora s/IVA	preu € mes s/IVA	IVA € (21%)	import € mes amb IVA
març	31	372	15,86	5.899,92	1.238,98	7.138,90
abril	30	360	15,86	5.709,60	1.199,02	6.908,62
maig	31	372	15,86	5.899,92	1.238,98	7.138,90
juny	30	360	15,86	5.709,60	1.199,02	6.908,62
juliol	31	372	15,86	5.899,92	1.238,98	7.138,90
agost	31	372	15,86	5.899,92	1.238,98	7.138,90
setembre	30	360	15,86	5.709,60	1.199,02	6.908,62
octubre	31	372	15,86	5.899,92	1.238,98	7.138,90
novembre	30	360	15,86	5.709,60	1.199,02	6.908,62
desembre	29	348	15,86	5.519,28	1.159,05	6.678,33
desembre	2	24	31,72	761,28	159,87	921,15
				58.618,56	12.309,90	70.928,46

preu S/IVA	
15,86	preu ordinari
31,72	preu 24 i 31 desembre
hores servei	12hores/dia



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior i Seguretat Pública
Direcció General dels Agents Rurals

Aquest contracte es tramita d'emergència perquè cap procediment permetria atendre la necessitat exposada des del Cos dels Agents Rurals a termini en relació a la lluita contra el focus de la PPA. Tampoc ho permetria la tramitació d'una modificació del proper contracte basat en Acord marc IT-2026-65 encara pendent de formalitzar.

L'objecte del contracte per tramitació d'emergència proposat es limita al servei imprescindible per a garantir l'eficàcia del dispositiu desplegat en la zona infectada.

5. Proposta

Per tot això, proposo que l'òrgan de contractació autoritzi i adjudiqui. Per tramitació d'emergència, el contracte següent:

Objecte	Contractista	Preu (€) IVA inclòs (21%)
increment del servei de vigilància dels edificis de la finca Torreferrussa a partir de l'1 de març de 2026	IMAN CORPORATION, SA	58.618,56

Signatura electrònica
Montserrat Alcaraz Casamitjana
Subdirectora general de Recursos Humans i Econòmics

Elisenda Pérez Esteve
Directora General dels Cos d'Agents Rurals