
 

 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A LA 

PROPOSTA D’EXCLUSIÓ D’UN LICITADOR DE LA LICITACIÓ:  

 

Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. 

Condicionament i instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3 

 

A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació reunida de forma interna en data 19 de 

febrer de 2026, constituïda per les següents persones: 

 

PRESIDÈNCIA:  Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació  

VOCALIA:  Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació d’Infraestructures.cat 

VOCALIA:  Sr. August Valera Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció 

de Riscos Laborals   

VOCALIA:  Sr. José Luis Vega Castro, Cap d’Unitat d’Assessoria Jurídica  

VOCALIA:  Sr. Pere González Bernal, Titular de l’Òrgan de Control Economicofinancer Intern  

SECRETARIA:  Sr. Eduard González-Sala Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació   

 

La Presidència dóna per oberta la sessió i informa als assistents que la Mesa de Contractació, reunida de 

forma telemàtica en data 12 de febrer de 2026, va procedir a l’obertura de les propostes quantificables 

amb criteris objectius dels licitadors admesos a la licitació supraesmentada (i correcció d’errades de dues 

actes de la Mesa de Contractació prèvies).  

 

Amb posterioritat, la Comissió Tècnica, en el procés de comprovació de la documentació presentada va 

detectar defectes en la documentació aportada pel licitador Vías y Construcciones, SA. En concret, es 

constata que l’oferta del licitador presenta una incoherència entre el pressupost de Seguretat i Salut detallat 

(TCQ) i l’import de la partida de Seguretat i Salut integrat al pressupost global de l’obra (TCQ). En puritat, 

l’esmentada incongruència resulta del fet que aquest licitador ha modificat en el pressupost global de l’obra 

(TCQ) l’import de la partida de SiS (codi H00000SS) –a l’alça, fins els 169.677,79 euros, sense IVA-, sense 

que aquesta modificació a l’alça hagi tingut la seva preceptiva correlació en el pressupost SiS de detall 

(TCQ) on consta un import de 169.377,79 euros, sense IVA -extrem que hagués estat admès si haguessin 

coincidit els imports de dita partida en ambdós pressupostos, afegint al pressupost de detall un capítol nou 

via “Mesures de seguretat addicionals”-. 

 

D’acord amb la clàusula 8.3 del Plec, “(...) en relació amb la Seguretat i Salut (en el cas que el projecte 

d’obra o del Lot disposi d’un estudi de Seguretat i Salut), els licitadors hauran de mantenir coherència entre 

l’import de la partida alçada del pressupost d’obra del Lot i el del pressupost detallat de Seguretat i Salut. 

Si l’import ofertat en el pressupost de seguretat i salut resulta incoherent amb l’import presentat per aquesta 

partida en el pressupost complet de l’obra o del Lot o inclou un import de seguretat per sota de l’establert 

a la base de la licitació del contracte o Lot, l’oferta serà exclosa.” 

 

Atès l’exposat, i després de l’oportú debat, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat: 

 

Primer.- Excloure de la licitació el licitador que es relaciona a continuació pel motiu que també s’indica: 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Vías y Construcciones, SA, atès que en el pressupost en suport informàtic TCQ de l’obra presentat, 

oferta un import de Seguretat i Salut modificat a l’alça respecte al de la base de licitació però sense una 

correspondència amb el pressupost de detall TCQ de Seguretat i Salut i per tant, sense mantenir la 

coherència entre ambdós, el que per imperatiu de la clàusula 8.3 del Plec, es considera causa 

d’exclusió.  

 

Segon.- Notificar al licitador l’acord adoptat i publicar aquesta acta a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública. 

 

Acte seguit, s’aixeca la sessió de la que la Secretària estén aquesta acta que és aprovada i signada 

electrònicament per tots els membres de la Mesa. 

 

La data i hora de formalització de la present Acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que 

corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de formalització de 

la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació. 


