

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39859714 NAGGH-1M7GU-YNMZ4 i FPC470D036748C10419257DC59E989B4B5DF6CE6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santboillucanes



Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès

Pg. Lluçanès, 8 .- 08589 Sant Boi de Lluçanès (Barcelona) - NIF P0820000H
Tel.: 938578241 Fax: 938578028. web: www.santboiellucanes.cat E-mail: st.boillu@diba.cat

GRAVES I EXCAVACIONS J PLA, SL

Per mitjà de la present li notifico el decret d'alcaldia del dia 11 de febrer de 2026, que textualment disposa el següent:

“D’acord amb els següents antecedents:

Expedient	Objecte del procediment
2026_47	Obres de millora de camins municipals en el marc de les actuacions previstes al Pla de Prevenció d'Incendis (PPI) 2026


Necessitat a satisfer:

Reparació, millora i manteniment de camins en el marc del Pla de Prevenció d'Incendis 2026, per la qual es disposa d'una subvenció de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el contingut de l'acta corresponent següent:

Ordre	Concepte	Codi mapa	Amidament	Cost de l'actuació (€)
1	Manteniment de la plataforma del camí de Can Cornet.	12	2,2 km	1.834,40 €
2	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Can Cornet.	12	2,2 km	880,00 €
3	Manteniment de la plataforma del camí que va de la Casanova dels Munts a Can Gallifa (tram des de l'encreuament del camí que va del Vilar al camí de la Casanova del Munts a Gallifa fins al límit de terme)	3	3,05 km	2.043,50 €
4	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí que va de la Casanova dels Munts a Can Gallifa (tram des de l'encreuament del camí que va del Vilar al camí de la Casanova del Munts a Gallifa fins al límit de terme). Tala de 25 peus fins a 25 cm i 6 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT03	4,43 km	2.069,73 €
5	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Norra.	9	0,9 km	360,00 €
6	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Norra. Tala de 38 peus fins a 25 cm i 9 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT09	1,90 km	1.552,30 €
Cost total 2026 (IVA inclòs)				8.739,93 €

Característiques del contracte:

CODI DE L'EXPEDIENT: 47 NOM DE L'EXPEDIENT: 2026_47_CONTRACTACIO MENOR OBRES PPI 2026



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39859714 NAGGH-1M7GU-YNMZ4 1F9C470D0674BC10419257DC59589B4B5DF6CE5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santboilucanes

Tipus de contracte: Obra menor
Valor estimat del contracte: 7.233,08 €
IVA (21%): 1.516,85 €
Preu total: 8.739,93 €
Durada: 6 mesos

Proposta d'adjudicació:

Atès que l’empresa Graves i excavacions J. Pla, SL compta amb la capacitat necessària per realitzar la prestació objecte del contracte PROPOSO l’adjudicació d’aquestes obres

Atès que es disposa d’una subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg 2024 del pla de cooperació Xarxa de Governos Locals 2024-2027, amb codi 25/Y/390802 per a finançar la totalitat d’aquesta despesa.

Vista la cartografia elaborada per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, que consta a l’expedient, que conté les actuacions a executar l'any 2026.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014


RESOLC

PRIMER. Justificar la necessitat del contracte pels motius que consten a la part expositiva del present, quedant acreditat que la contractació de les obres interessades mitjançant un contracte menor és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats que pretén assolir l'Ajuntament.

SEGON. Justificar que amb l’adjudicació d’aquest contracte no s'està alterant el seu objecte per evitar l'aplicació dels llinars descrits a l'article 118.1 de la LCSP, ni s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li correspondria, atès que es tracta d’unes obres de manteniment, per les quals, tant l’import corresponent, com els camins i vies rurals afectats, es determinen per part de la comissió local de seguiment de les actuacions previstes al pla de prevenció municipal d’incendis forestals (PPI) a l’inici de l’exercici, de tal manera que els trams de camins i vies rurals afectats cada any son diferents; i així mateix, la seva posada a disposició del servei no depèn, ni requereix de cap altra actuació prèvia.

TERCER. Adjudicar les obres interessades a Graves i excavacions J. Pla, SL, amb domicili a la carretera de Sant Quirze, 35-A de Santa Eulàlia de Puig-Oriol (08514), per un import total de 8.739,93 €, desglossat en 7.233,08 € i la partida independent d’IVA de 1.516,85 €.

DOCUMENT NOTIFICACIO (TD07-011): NOTIF_DEC ADJ CAM OBRES CAMINS PPI 2026 _11022026 (versión 2)	IDENTIFICADORS Núm. Anotació Sortida: 57, Data Sortida: 11/02/2026 13:22:00
ALTRES DADES Codi per a validació: NAGGH-1M7GU-YNMZ4 Data d'emissió: 24 de Febrer de 2026 a les 9:55:53 Pàgina 3 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari-Interventor Accidental de l'Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès. Signat 11/02/2026 13:20
	ESTAT SIGNAT 11/02/2026 13:20



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39859714 NAGGH-1M7GU-YNMZ4 JF9C470D9674BC10419257DC59589B4B5DF6CE5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santboiellucanes



Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès

Pg. Lluçanès, 8 .- 08589 Sant Boi de Lluçanès (Barcelona) - NIF P0820000H
Tel.: 938578241 Fax: 938578028. web: www.santboiellucanes.cat E-mail: st.boillu@diba.cat

QUART. Una vegada realitzada la prestació, s'incorpora la factura a l'expedient i es tramitarà el pagament amb càrrec a la partida 1532.21000 del pressupost municipal vigent. La totalitat de la despesa es finança amb una subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg 2025 del pla de cooperació Xarxa de Governos Locals 2024-2027, amb codi 25/Y/390802.

CINQUÈ. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la seva signatura.

SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit."


Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Secció Contenciosa Administrativa del Tribunal d'Instància de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Contra la resolució del recurs potestatiu de reposició, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Secció Contenciosa Administrativa del Tribunal d'Instància de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri procedent.

El secretari-interventor accidental, Jean-Pierre Baurier Casanovas
Sant Boi de Lluçanès, a la data de la signatura electrònica



CODI DE L'EXPEDIENT: 47 NOM DE L'EXPEDIENT: 2026_47_CONTRACTACIO MENOR OBRES PPI 2026