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MG 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE  

1.1. Títol del projecte  

Projecte Executiu per a la reforma interior del Departament de Seguretat de la Planta 
Soterrani del Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona. 

1.2. Objecte de l'encàrrec  

Aquest encàrrec té com objecte les feines corresponents al Lot 1 (feines d’arquitectura i 
obra civil) la reforma d’un sector de la planta Soterrani de l’Hospital Germans Trias i Pujol, 
a Badalona, per la implantació de les noves dependències del Departament de Seguretat, 
i zones associades,  mitjançant una intervenció interior, i sense afectació estructural. 

En concret, les feines seran: 

- Projecte executiu d’arquitectura  

- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  

- Pla de control de qualitat  

- Gestió de residus   

1.3. Situació  

Les dependències de Seguretat estan ubicades en la Planta Soterrani de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol .  

 

MG 2 AGENTS DEL PROJECTE  

2.1. Promotor  

Hospital Germans Trias i Pujol  

2.1. Arquitecte – Equip Tècnic  

El projecte ha estat redactat per:  

Alex Lopez-Grado i Padreny. Col. C.O.A.C.: 61.227-8 

Carrer Constitució 2. 08960. Sant Just Desvern. Barcelona 

2.2. Equips col.laboradors 

• Consultor estructures: David Lladó i Porta, Arquitecte Superior. DAC ARQUITECTURA 

• Consultor constructiu i d’amidaments: Nestor tatché i Raurell, Arq. Superior i Tècnic. 
URBAN FOREST 

 

 

Sant Just Desvern, a setembre del 2024 

 

 

 

Alex Lopez-Grado i Padreny, Arq. C.O.A.C. 61.227-8 
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MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA  

1.1 Antecedents i condicionants de partida  

Es planteja un projecte de reforma d’un àrea de la Planta Soterrani del Hospital 
Universitari de Bellvitge. 

Dades d’accessibilitat, de tancament, d’obres i de connexions de servei provisionals:  

En els plànols corresponents, s’indica la situació i l’emplaçament de les obres de manera 
que el constructor conegui, abans de la contractació, quines seran les condicions dels 
accessos a l’hora de la realització de les obres, per tal de poder tenir-ho en compte en el 
moment de valorar les seves repercussions.  

Aniran a càrrec del contratista tant els treballs necessaris per facilitar l’accés com 
l’abastament i el tancament temporal de l’obra, com la posterior demolició́ de les obres 
provisionals i restauració dels accessos i altres elements que per causa de l’obra s’hagin 
deteriorat. També aniran exclusivament a càrrec del contractista les taxes i els permisos 
necessaris per a la construcció́ de l’obra.  

Durant el temps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les 
corresponents connexions de servei provisionals d’obra, les quals aniran al seu exclusiu 
càrrec.  

En les obres de reforma, s’incorporen al projecte els estudis justificatius de l’estat actual 
de l’edifici i, en cas necessari, els treballs a realitzar sobre l’estructura o d’altres elements 
existents directament vinculats a l’obra.  

En les obres de reforma realitzades en edificis ocupats, s’incorporen al projecte les 
incidències tècniques i econòmiques tant de les connexions i obres provisionals 
necessàries per garantir el funcionament normal de la resta de l’edifici durant la 
realització de les obres, com les connexions definitives i la demolició dels elements 
provisionals.  

1.2. Normativa Urbanística i altres normatives de planejament  

Planejament vigent 

Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de Barcelona POUM. Data d’aprovació: any 
1976 i MPGM CAMPUS CAN RUTI I ENTORN, del gener del 2023 

Solar qualificat amb clau: 4. Serveis Tècnics  

Al tractar-se d’una reforma interior el projecte no afecta a la normativa urbanística 
vigent. El projecte compleix amb la normativa que li es d’aplicació.  

1.3. Pla Funcional aportat per la Propietat 

Per a la elaboració d’aquest projecte, i en concret per a la aprovació del layout en fase 
prèvia, s’ha fet servir el Layout aportat per la Propietat a on s’especifiquen, de manera 

breu, els següents espais: 

Sala Control:  

Armario llaves: 1,20 altura x 1,50 ancho (3 armarios). 
Armario documentos: 1,97 altura x 1,02 ancho (2 armarios) 
Descio /PCI / Amadeus/Mysirius: 5 monitores - 2 Torre. 
Partes Vigilantes: 1 monitor - 1 Torre -1 impresora - 1 mesa 74 cm alto x 80cm de ancho. 1 
Archivador: 1,80 altura x 1,02 de ancho. 
1 Armario custodia:1,32 de altura x 47 cm de ancho. 
2 pizarras: 90 cm altura x 1,20 de ancho. 
Reciclaje Papelera: 99 de altura x 48 de ancho.  

Cap de Vigilants: 
2 monitores - 1 Torre - 1 impresora - 1 impresora Tarjetas. 
2 armarios documentos varios: 1,97 de altura x 1,02 de ancho.  

Cap de Seguretat:  

1 armario: 1,5 de altura x 1,02 de ancho. 
6 monitores - 2 Torres. 
2 pizarras: 90 cm altura x 1,20 de ancho. 
4 Sillas (Visitas) -1 Cap de Seguretat - 1 tècnic. Armario Seguretat: 1,97 de alto x 2,74 de 
ancho. Nevera: 85 de alto x 55 de ancho.  

Sala crisis:  

1 Armario : 1,95 de alto x por 1,02 de ancho.  

1.4. Termini de les obres 

S’estima un termini d’execució de 16 setmanes. 

 

 

 

Alex Lopez-Grado i Padreny,  

Arq. C.O.A.C. 61.227-8 
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MD 2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

2.1. Descripció general de l’edifici i programa  

El projecte sorgeix de la necessitat modernitzar les instal.lacions de Seguretat existents, 
amb la incorporació del programa de necessitats marcat per l’Hospital.  

Aquest projecte és la resposta a les necessitats de creixement i reorganització d’espais 
de l’Hospital, segons la previsió de necessitats, millorant d'aquesta manera les condicions 
funcionals i d'eficiència del Hospital.  

2.2. Justificació de la solució adoptada Criteris generals  

Dotar a tots el espais de treball amb les apropiades condicions d’espai i funcionalitat que 
permetin desenvolupar les tasques pertinents en les millors condicions possibles. Intentar 
que tots els espais gaudeixin de llum natural. Trobar claredat circulatòria i d’accessos, 
tant dins de la unitat com en la seva integració amb la resta de l’Hospital.  

Criteris estètics  

Es manté la continuïtat amb les intervencions recents, seguint el vademècum de materials 
de l’Hospital i al mateix temps, però, impulsem certa renovació estètica seguint les 
necessitats de l'ús concret d’aquestes instal.lacions.  

Criteris funcionals  

L’organització funcional ha estat producte d’un procés d’intercanvi entre els tècnics de 
Serveis Generals, els arquitectes redactors del projecte i també del personal de 
Seguretat. 

La definició i ubicació de les àrees i dependències venen donades per l’aprofitament de 
les zones segons les característiques funcionals de cadascuna d’elles, i complint amb el 
Pla Funcional establert descrit anteriorment.  

Criteris constructius  

A la zona de reforma el criteri ha estat mantenir la construcció existent complint però 
amb els requisits tècnics necessaris per comptabilitzar l’ús amb la estructura existent.  

No s'intervindrà en les façanes.  

Al procés d’elaboració d’aquest projecte s’ha mantingut una comunicació permanent 
amb Serveis Generals i els tècnics de l’Hospital per coordinar totes les intervencions 
requerides.  

2.3. Característiques i paràmetres generals de l’edifici  

Solar qualificat amb clau: 4. Serveis Tècnics  

Resum de superfícies SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL  

2.3.1. Superficie construida 

Sup. Construida: 222’48m2  

2.3.2. Superfície útil 

 

MD 3 PRESTACIONS DE L’EDIFICI  

COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC. CONDICIONS FUNCIONALS RELATIVES A L'ÚS DE 
L'EDIFICI  

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 
38/99 d’Ordenació de l’Edificació. En compliment del article 1 del Decret 462/71 del 
Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación”, i també en compliment de l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edifi- 
cació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció 
vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta 
memòria.  

 

3.1. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ SUA  

El projecte es desenvolupa seguint un programa funcional establert per a edificis 
sanitaris. Segons les superfícies indicades, s'han dimensionat els espais de treball amb les 
condicions apropiades que permetan desenvolupar totes les activitats a realitzar en les 
millors condicions possibles, complint els requisits d'habitabilitat.  

ACCESIBILITAT  

El projecte garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació, la 
seva accesibilitat, amb el compliment de la normativa vigent. Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya – D. 135/1995, CTE DB SUA Es projecten els itineraris, desnivells, espais de girs, 
amplada lliure de passada, portes, pendents, paviments, complint amb les condicions 
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exigides per la normativa.  

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen 
les exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i 
evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i 
utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb 
discapacitat.  

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document 
Bàsic de Seguretat d’uti- lització i accessibilitat DB SUA, així com la Llei 17/2008 del Dret 
a l’Habitatge, el D. 55/2009 de “Condicions d’ha- bitabilitat dels habitatges” i al D. 
135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.  

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències 
bàsiques del SUA als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen 
tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat.  

SU 1 Seguretat enfront el risc de caigudes  

A totes les zones de reforma es contemplen les discontinuïtats dels paviments i els 
desnivells.  

Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels 
desnivells i les característiques de les rampes compliran el DB SU1.  

-Lliscament Classe exigible als sòls en funció de la seva localització:  

Zones interiors seques:  

- Superfícies amb pendent menor que el 6% : Classe 1 
- Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales : Classe 2 

Zones interiors humides:  

- Superfícies amb pendent menor que el 6%: Classe 2 
- Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales : Classe 3 

-Discontinuitats en el paviment  

El sòl no tindrà juntes que presentin un ressalto de més de 4mm. Els elements sortints del 
nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió no han de sobresortir del paviment més 
de 12mm i el sortint que excedeixi de 6mm en les seves cares enfrontades al sentit de 
circulació de les persones no ha de formar un angle que excedeixi de 45o.  

Els desnivells que no excedeixin de 50mm es resoldran amb una pendent que no 
excedeixi el 25%. El sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se 
una esfera de 15mm de diàmetre.  

-Protecció dels desnivells  

Existiran barreres de protecció en els desnivells amb una cota major de 550mm. I tindran 
una altura de 90cm quan la diferència de cota que protegeixin no excedeixi de 6m i de 
110cm en la resta dels casos.  

Aquestes barreres tindran una resistència i una rigidesa suficient, en funció de la zona 
que es trobin, no seran fàcilment escalables, no tindran obertures que permetin el pas 
d'una esfera de 10cm d'ample.  

SU 2 Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat  

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles 
de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals 
garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació. També es considera, la 
protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics  

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o 
practicables de l’edifici complint el DB SU 2.  

 

Risc d’impacte  

- Amb elements fixes: l'altura lliure de pas serà de 2.20m en circulacions i 2.00m en 
llindars de portes. .  

- Es limitarà el risc d'impacte amb elements volats l'altura dels quals sigui menor de 
2.00m, tals com altiplans o trams d'escala, disposant elements fixos que 
restringeixin l'accés fins a ells.  

- Amb elements practicables: es disposaran les portes de manera que l'escombrat 
de les mateixes no envaeixi les zones de circulació.  

- Amb elements fràgils: Els vidres existents en les àrees amb el risc d'impacte 
tindran una classificació de presta- cions segons el determinat en la norma.  

Risc de quedar enganxat  

- Les portes corredisses d'accionament manual compliran amb l'indicat en la norma. 
- Els elements d'obertura i tancament automàtics disposaran de dispositius de 

protecció adequats al tipus d'accionament i compliran amb les especificacions 
tècniques pròpies.  

SU 3 Seguretat enfront del risc de quedar tancat  

Aprisonament .  

- Quan les portes d'un recinte tinguin dispositiu per al seu bloqueig des de l'interior, 
existirà algun sistema de desbloquejo de les portes des de l'exterior del recinte. 
Aquests recintes tindran il·luminació controlada des del seu interior.  

- Les dimensions i disposició dels petits recintes seran adequades per a garantir als 
usuaris en cadires de rodes l'ús dels mecanismes d'obertura de les portes i el gir 
en el seu interior, lliure de l'espai escombrat per la porta.  

- La força d'obertura de les portes de sortida serà de 140N, com a màxim excepte 
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en recintes indicats en el punt anterior, que serà de 25N com a màxim.  

SU 4 Seguretat enfront d’il·luminació inadequada  

A les zones de circulació es limitarà el risc de danys a les persones per il·luminació 
inadequada complint els nivells  

d’il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d’emergència d’acord amb DB SU 4. 
Els nivells mínims d’il·luminació seran:  

 

  



HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LES NOVES DEPENDÈNCIES DE SEGURETAT                             Pàg. 10  

  

 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95

 

 1/5

D
E

C
R

E
T

 1
3

5
/1

9
9

5
 “

C
o

d
i 

d
’a

cc
e

ss
ib

il
it

a
t”

 i
 C

T
E

 D
B

 S
U

A
 “

S
e

g
u

re
ta

t 
d

’u
ti

li
tz

a
ci

ó
 i

 a
cc

e
ss

ib
il

it
a

t”
  

ju
lio

l d
e 

20
10

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
O

A
C
 

 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 
 
 
 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos. 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

� Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici � taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

� Itinerari practicable 
    * edificis ≥ PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
� Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

� Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

� Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici � taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

� Itinerari practicable: 
 * edificis ≥ PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

� Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

� Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats � taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

� Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

� Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat (no habi tatge)  DB SUA /  D135/95 
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

-  Amplada: ≥ 1,20 m 
S’admet estretaments puntuals: A ≥ 1,00m per a longitud 
≤0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas  

  

- Alçada: ≥  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)  
- Canvis de direcció:   no es contempla (amplada pas 1,20 m)   

- Amplada: ≥ 0,90 m 

- Alçada: ≥  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  
inscriure un cercle de ∅ 1,20 m. 

PARÀMETRES      
GENERALS 

- Amplada: ≥ 0,90 m 
- Alçada:  ≥ 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 
- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un ∅1,20 m  
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure  

un cercle de ∅1,50m.  
 

 

-  Espai de gir: ∅ ≥ 1,50 m (lliure d’obstacles) 
* al vestíbul d’entrada (o portal), 
* al fons de passadissos de >10m, 
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió   

   

 - Paviment: és no lliscant  - Paviment:  grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1) 
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres) 
  pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra 
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i  
  arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,   

   

   - Pendent: ≤ 4% (longitudinal) 
≤ 2% (transversal) 

   

   - Senyalització dels itineraris accessibles: 
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i 
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús  
privat quan hi hagi varis recorreguts  alternatius. 
   sempre en edificis d’ús públic 
amb bandes de senyalització visuals i tàctil 
   sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible  
   que comunica la via pública amb els punts d’atenció o  
   “crida” accessibles.  (característiques segons SUA-9 2.2) 

   

 

-  Amplada: ≥ 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) 
(en posició de màx. obertura | amplada lliure de pas  
reduït el gruix de la fulla ≥ 0,78 m) 

 
 

- Alçada: ≥  2,00 m   
-  Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal 

∅1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la 
porta)  

 
 

- Amplada:  ≥ 0,80 m 
- Alçada:  ≥  2,00 m 
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure  

un cercle de ∅ 1,20 m, sense ser escombrat 
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior  
de la cabina de l’ascensor) 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

- Amplada:   
≥ 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà ≥ 0,80 m 

- Alçada:  ≥ 2,00 m 
- Espai lliure de gir: 

a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un ∅1,50 m.  
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).  
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió  
o palanca. 

 

- Mecanismes d’obertura i tancament:  
* altura de col·locació : 0,80m ÷ 1,20m 
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb 
  una sola ma, o bé són automàtics 
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada ≥0,30m 

 

  

PORTES 
garantiran 

- Portes de vidre:  
* tindran un sòcol inferior ≥ 0,30m d’alçada, llevat de que  

el vidre sigui de seguretat. 
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada 

 ≥ 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color. 

 - Portes de vidre: 
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)  
* si no disposen d’elements que permetin la seva 
  identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
  apartat 1.4 (DB SUA-2) 

 

  

 

-  No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.  - No s’admeten graons 
 

 - No inclou cap tram d’escala. 
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària 

mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és ≤ 14 cm. 

GRAONS  

- Accés a l’edifici:  
S’admet un desnivell ≤ 2 cm que s’arrodonirà o  
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.   

  
 

 - Accés a l’edifici: 
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només 
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada ≤ 12cm, a l’entrada de l’edifici.   
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat (no habi tatge)  DB SUA /  D135/95 
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- longitudinal: ≤ 12% 
≤ 10% 
≤ 8% 

 trams < 3m de llargada 
 trams entre 3 i 10m de llargada 
trams > 10m de llargada 

- longitudinal: ≤ 10% 
≤ 8% 
4< p ≤ 6%

 trams < 3m de llargada 
 trams < 6m de llargada 
trams < 9m de llargada 

- Pendents  

- transversal:  S’admet  ≤ 2% en rampes exteriors 

 - Pendents  

- transversal: ≤ 2%  

 
 

- Pendents - longitudinal:  ≤ 12% per a trams ≤ 10 m de llargada 
- transversal: s’admet ≤ 2% en rampes exteriors 

- Trams: - La llargada de cada tram és ≤ 20 m. 
- En la unió de trams de diferent pendent  

es col·loquen replans intermedis. 
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha  

un replà de 1,50 m de llargada mínima.   

 - Trams: 
 
 

 

- llargada màxima tram ≤ 9 m. 
- amplada ≥ 1,20m 
- rectes o amb radi de curvatura ≥ 30m 
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície 

horitzontal ≥ 1,20m de long. en la direcció de la 
rampa 

 

- Trams: - En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai   
lliure amb una fondària de 1,20 m. 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada  
mínima de  1,50 m en la direcció de circulació.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada ≥ la de la rampa 
   longitud ≥ 1,50 m (mesurada a l’eix) 
- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de la rampa no es reduirà  
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 

situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram 

 

- Replans:  (als dos extrems d’una rampa hi ha un espai  lliure  
amb una fondària de 1,20 m) 

RAMPES 

- Barreres 
 protecció,  
 Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Baranes: a ambdós costats 
- Passamans:  

situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb  
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub  
rodó de ∅ entre 3 i 5 cm, separat  ≥ 4 cm dels  
paraments verticals. 

- Element de protecció lateral: es disposa 
longitudinalment amb una alçària ≥ 10 cm per  
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i 
bastons) 

 

 - Barreres de 
protecció,  
Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  
- Passamans: per a rampes amb: 

p ≥ 6% i desnivell > 18,5cm. 
   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -

1,10m, i 
   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m 
   * trams de rampa de l > 3m | prolongació   

horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 
   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, 

separats del parament ≥ 0,04m i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma 

- Elements de protecció lateral: per als costats 
oberts de les rampes amb p ≥ 6% i desnivell > 
18,5cm i amb una alçària ≥ 10 cm 

 

- Barreres
 protecció, 
 Passamans
 i 
Elements 
protectors:

- Passamà:   com a mínim a un costat 
- El passamà  està situat a una alçada entre  

0,90 i 0,95 m. 
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- Dimensions 
cabina 

- sentit d’accés ≥ 1,40 m 
- sentit perpendicular ≥ 1,10 m 

- Dimensions 
cabina: 

- Su ≤ 1000m2 (exclosa planta accés) 
  *1 porta o 2 enfrontades | 1,00 x 1,25m 
  *2 portes en angle  | 1,40 x 1,40m 
- Su > 1000m2 (exclosa planta accés) 
  *1 porta o 2 enfrontades | 1,10 x 1,40m 
  *2 portes en angle  | 1,40 x 1,40m 

 - Dimensions
  cabina: 

 

- sentit d’accés ≥ 1,20 m 
- sentit perpendicular ≥ 0,90 m 
- superfície ≥ 1,20 m2 

- Portes - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: són automàtiques 
- amplada: ≥ 0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un  
∅1,50 m. 

 

- Paràmetres generals:  
  Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de 

personas, incluyendo personas con discapacidad”. 

 
 - Portes: - de la cabina: són automàtiques 

- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 
- amplada: ≥ 0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un ∅1,20 m 

sense ser escombrat per l’obertura de la porta 

- Botoneres: 
 
 

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m 
respecte al terra.  

- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 

 - Botoneres: - Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

 
 - Botoneres: - Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m  

respecte al terra 

    

    

- Passamans: 
 

- La cabina en disposa a una alçada entre  
0,90 i 0,95 m. 

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet  
adaptar la ma) amb una secció igual o  
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre  
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm  
dels paraments verticals. 

 - Passamans: 
 

- Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

    

ASCENSOR 

- Senyalització: - Indicació del nombre de cada planta amb  
número en alt relleu (dimensió ≥10 x 10 cm)  
i col·locat  a una alçada d’1,40m des del terra  
(al costat de la porta de l’ascensor)  

 - Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA 
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic 

en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i 
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la 
cabina) 
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada   ≥ 1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
- ≥ 1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas  ≥ 2,10 m  - Altura de pas  ≥ 2,20 m  

- Graons: - frontal  F ≤ 0,16m 

- estesa,  E ≥ 0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E ≥ 0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13 ≤ F ≤ 0,175m 

- estesa,  E ≥ 0,28m  

- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle ≤ 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits ≤ 12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura ≤ 2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
≥  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada ≥ la de l’escala 
   longitud ≥ 1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a ≥ 0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de ∅ entre 3 i 5 cm, separat  ≥ 4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada ≤ 1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació → 0,90m ÷ 1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament ≥ 0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 
 
 
 

 



HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LES NOVES DEPENDÈNCIES DE SEGURETAT                             Pàg. 15  

3.4. HABITABILITAT SALUBRITAT HS  

La justificació d’aquest Document Basic no és objecte d’aquest projecte, ja que el seu 
abast son els aspects d’obra civil i de arquitectura, essent estudiats els aspects 
d’instal.lacions en projecte d’instal.lacions a banda, , encarregat a ARC BCN. 

Tot i això, tots els aspects que es prescriguin des del Projecte d’Instal.lacions que afectin 
d’una manera o altre a la arquitectura o a la obra civil seran recollits en aquest document 
tant gràficament com en l’apartat d’amidaments i pressupost, com és el cas del 
sanejament de la coberta d’instal.lacions i de la sobrecoberta de panell sandvitx, a on es 
recullen en aquest porjecte la obra civil necessària erp a la connexió d’aquests pluvials a 
la xarxa existent. 

3.5. HABITABILITAT ESTALVI D’ENERGIA DB-HE  

La justificació d’aquest Document Basic no és objecte d’aquest projecte, ja que el seu 
abast son els aspects d’obra civil i de arquitectura, essent estudiats els aspects 
d’instal.lacions en projecte d’instal.lacions a banda, , encarregat a ARC BCN. 

Tot i això, tots els aspects que es prescriguin des del Projecte d’Instal.lacions que afectin 
d’una manera o altre a la arquitectura o a la obra civil seran recollits en aquest document 
tant gràficament com en l’apartat d’amidaments i pressupost. 
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3.6. HABITABILITAT PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL DB-HR  

Els projectes de construcció han de donar compliment a les condicions de protecció 
enfront al soroll exigits en el DB-HR del CTE, adoptant els paràmetres objectius i els 
sistemes de verificació que especifica i assegurant la satisfacció i la superació dels nivells 
mínims de qualitat propis del requisit bàsic de salubritat. 

Segons el CTE DB-HR, cal que els edificis garanteixin l’assoliment de l’exigència de 
protecció enfront del soroll en les següents situacions: 

- Aïllament del soroll aeri procedent de l’exterior en funció d’un índex de soroll dia Ld de 
l’entorn. 

- Aïllament del soroll procedent d’altres unitats d’ús. 

- Aïllament del soroll procedent de les zones comuns externes a la unitat d’ús. 

- Aïllament del soroll procedent d’un recinte d’activitat o d’instal·lacions (locals 
comercials, aparcaments,ascensor...) 

També cal que l’edifici garanteixi el control del temps de reverberació a les seves zones 
comunes. 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES EXIGÈNCIES BÀSIQUES HR 

L’àmbit d’aplicació del Document Bàsic Protecció enfont el soroll (DB-HR) és el que 
s’estableix amb caràcter general per al CTE en el seu article 2 (Part I). Existeixen, però, 
diverses excepcions, entre les quals hi ha “les obres d’ampliació, modificació, reforma o  
rehabilitació en els edificis existents, excepte quan es tracti de rehabilitació integral.” 

El tipus d’intervenció que es planteja en el present projecte és el d’una reforma d’un 
edifici existent. Per tant, no és obligatori satisfer els requeriments establerts en el DB-HR 
per a la protecció enfront el soroll. 

No obstant això, existeix la voluntat de garantir als usuaris de l’àmbit de projecte del 
màxim comfort acústic possible. Per aquesta raó, s’opta per donar compliment als 
requeriments que el document bàsic estableix per als elements constructius en què 
s’intervé, i es deixaran de banda els elements constructius externs a l’àmbit d’intervenció. 

DADES PRÈVIES 

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat no ha elaborat a data d’avui el corresponent 
mapa de capacitat acústica per establir els valors límit d’immissió d’acord amb les zones 
de sensibilitat acústica. 

Donada la falta de determinació del valor de l’índex de soroll dia, Ld, corresponent a 
l’emplaçament del present projecte, es prendrà com a referència el valor deLd = 60 dB. 

ZONIFICACIÓ I EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC 

L’àmbit d’intervenció és una part d’un edifici existent d’ús hospitalari. Es tracta d’un 
sector tancat ubicat en una planta intermitjade l’esmentat edifici. 

Segons les determinacions del DB-HR, es considera que tot l’àmbit d’intervenció és una 
única unitat d’ús, que consta dels següents recintes: 

Recintes protegits:4 despatxos mèdics, 52 consultes, diverses àrees destinades a 
diagnosi i tractament, sales de reunions i sales d’espera.Cap d’aquests recintes protegits 
es troba en el perímetre de la unitat d’ús, de manera que els seus tancaments verticals no 
entren mai en contacte amb la façana ni amb altres unitats d’ús de l’edifici.  

Recintes habitables: passadissos i office. 

Recintes no habitables: serveis higiènics. 

Recintes d’instal·lacions: No existeixen, ja que les instal·lacions que donen servei a l’àmbit 
d’intervencióestan ubicats en recintes d’altres parts de l’edifici, i posteriorment 
abasteixen l’àmbit d’intervenció. 

Recintes d’activitat: No existeixen recintes amb activitats diferents de les anteriorment 
esmentades, susceptibles de generar un nivell de soroll superior al generat per aquestes. 

SOROLL INTERIOR: VALORS D’AÏLLAMENT ACÚSTIC A SOROLL AERI I D’IMPACTES 
ENTRE RECINTES 

Soroll Aeri 

Es determinen unes exigències (valors mínims) que garanteixen una certa privacitat 
dintre de cada recinte de la unitat d’ús: 

Elements de separació verticals entre recintes protegits o entre recinte protegit i recinte 
habitable d’una mateixa unitat d’ús: es consideren com a compartimentació interior 
(tabiqueria). L’aïllament acústic expressat com RA, índex de reducció acústica ponderat 
A, ha de ser major a 33 dBA. 

La solució que es contempla en el present projecte per a la totalitat de latabiqueriaés: 
envà interior simple,de gruix 102mm, i format per doble placa de guix laminat (13mm + 
15mm) + estructura d’acer galvanitzat amb llana de roca (46mm) + doble placa de guix 
laminat (13mm + 15mm). 

Element de separació vertical tipus 3 

 RA,tr (dBA): 52,5 

 Massa = 42kg/m2 

Elements de separació vertical entre recintes habitables i la zona comuna fora de la unitat 
d’ús amb la que comparteix portes: l’aïllament acústic expressat com RA, índex de 
reducció acústica ponderat A, ha de ser major a 50dBA per a la part massissa del 
tancament, i de 20 dBA per a les portes. 
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La solució que es contempla en el present projecte per a la part massissa del tancament 
és: paret doble d’entramat autoportant, de gruix total 171mm, i format per doble placa de 
guix laminat (13mm + 15mm) + estructura d’acer galvanitzat amb llana de roca (46mm) + 
10m de separació + estructura d’acer galvanitzat amb llana de roca (46mm) + triple placa 
de guix laminat (2x13mm + 15mm). 

Element de separació vertical tipus 3 

 RA,tr (dBA): > 62,8 

 Massa = 64,5kg/m2 

Soroll d’Impactes 

La forma d’aïllar a soroll d’impactes un recinte consisteix en actual sobre el forjat on es 
produiran els impactes, fora del recinte considerat:  

En el cas que es tracti d’una transmissió de soroll d’impactes superposats, ha d’actuar-se 
en el forjat superior, 

I en cas de tractar-se d’una transmissió de soroll d’impactes entre recintes adjacents, ha 
d’actuar-se en el forjat del recinte colindant. 

La manera més efectiva d’aïllar el soroll d’impactes és la d’utilitzar terres flotants que han 
d’instal·lar-se no solament en els recintes disposats sobre altres unitats d’ús, sinó també 
en els recintes que llinden vertical, horitzontal o tinguin una aresta horitzontal comuna 
amb recintes protegits d’una unitat d’ús. 

Donat que els elements de separació horitzontals (forjats i paviments) no formen part 
dels elements afectats per les obres (el tipus d’intervenció que es realitza és 
exclussivament de canvis en la compartimentació), podem considerar que no es veuen 
afectats per cap requeriment o exigència. L’únic que podem fer, però, és verificar fins a 
quin punt les solucions constructives existents podrien donar o no compliment al DB-HR. 

Una primera consideració és que  

• Transmissió vertical de soroll d’impactes:no és possible la incorporació de 
sistemes que impedeixin la transmissió de soroll d’impactes procedents de la 
planta superior, que queda fora de l’àmbit d’intervenció. 
 

• Transmissió horitzontal de soroll d’impactes: les exigències d’aïllament a soroll 
d’impactes són d’aplicació exclussivament en els recintes protegits (queden al 
marge els recintes habitables). Els recintes protegits, que no es troben en cap cas 
en el perímetre de la unitat d’ús, no llinden amb recintes d’altres únitats d’ús. I els 
recintes habitables (passadissos) que llinden amb zona comuna fora de la unitat 
d’ús no es veuen afectats en quant a exigències d’aïllament de soroll d’impacte. 

SOROLL EXTERIOR: AÏLLAMENT ACÚSTIC ENTRE RECINTES I L’EXTERIOR 

Les exigències d’aïllament acústic front al soroll del’exterior afecten a la envolvent 

del’edifici, és a dir, a façanes, cobertes i als terres en contacte amb l’exterior. Solament 
cal aplicar-les als recintes protegits de l’edifici, i en els recintes habitables en contacte 
amb l’exterior no s’han d’aplicar. 

SOROLL D’ALTRES  EDIFICIS: MITGERES 

No existeixen edificacions veïnes en contacte amb l’edifici en què es troba l’àmbit 
d’estudi. 

A continuació s’adjunta la fitxa justificativa (OPCIÓ SIMPLIFICADA) del compliment del 
CTE DB-HR, que conté tables amb solucions que donen conformitat a les 
exigènciesd’aïllament acústic a soroll aeri i d’impactes. 
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MC 1 SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI 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MC 3 SISTEMES ENVOLTANT I D'ACABATS EXTERIORS  
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MC 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

MC 7 EQUIPAMENT  
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MC 0 TREBALLS PREVIS, REPLANTEJAMENT GENERAL I ADEQUACIÓ 
DE L’ÀMBIT D’OBRA 

0.1.A. ENDERROCS  

S'adoptarà l'exposat en el document: "Mesures per a la prevenció d'infeccions 
nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris” (Guies Tècniques de l’ICS 
2004) , de manera d'aconseguir una correcta sectorizació del sector en obres, i que 
aquestes no afectin ni interfereixin en el desenvolupament de les activitats de l'Hospital.  

S'aïllaran les zones afectades de l'edifici existent, assegurant les condicions d'aïllament 
tant acústic com de neteja, prenent les mesures necessàries per a l'eliminació de pols.  

Abans de començar qualsevol tipus de treball, es procedirà a la sectorització o 
tancament provisional d'obra de la zona d'actuació amb plàstics, lones o envans de guix, 
tot segellat, per evitar pols i contaminació en la resta d'espais.  

L'empresa licitadora presentarà una proposta en aquest sentit:  

Eliminació de la pols:  

- Eliminar la pols mitjançant la construcció de pantalles estanques antipols, abans 
de l'inici de l'obra.  

- Segellar finestres i portes inutilitzades amb cinta adhesiva.  
- Segellar les boques d'evacuació d'aire a les àrees a remodelar amb plàstics i cinta 

adhesiva.  
- Minimitzar al màxim la dispersió de pols en cas de tallar materials com a ceràmica, 

plàstic o metall. 
- Tancar el sistema de ventilació de la zona en construcció fins a finalitzar l'actuació 

i revisar els filtres i valorar si han de canviar-se o netejar-se.  
- Mantenir en tot moment l'obra neta.  
- Evitar treure les pantalles antipols fins que l'obra estigui acabada i la zona hagi 

estat netejada a fons i inspeccionada. En aixecar la pantalla intentar evitar la 
dispersió de pols en l'ambient.  

- En les entrades i sortides de l'obra seran instal·lades catifes atrapa pols.  

Eliminació d'enderrocs:  

- Cal eliminar els enderrocs en contenidors tancats. El transport manual dels 
enderrocs es farà per l'interior de l'edifici fins a un contenidor extern.  

Circuits de circulació: 

- Es definiran circuits de circulació específics per als operaris, el material i els enderrocs, 
que evitin les àrees assistencials. 

- Es acordaran horaris de circulació de materials i enderrocs.  

INICI ENDERROCS  

Les operacions prèvies a l’inici de les obres es basen fonamentalment en la neutralització 
de les instal·lacions que puguin afectar a la zona de les obres i en la previsió dels 
accessos necessaris per als materials de construcció.  

Aquest apartat es refereix fonamentalment a l’enderroc de l’obra existent a l’àrea 
marcada als plànols, així com al desmuntatge de les instal·lacions que s’han de traslladar 
o reemplaçar. S’hauran d’enderrocar envans, retirar paviments, fusteries i fals sostres.  

S’aïllaran les zones afectades de l’edifici existent amb envans provisionals, assegurant les 
condicions d’aïllament tant acústiques com de neteja necessàries per a que les àrees 
veïnes puguin seguir funcionant normalment. El terra, parets i falsos sostres afectats, es 
reacondicionaran posteriorment, tal i com s’indica en Plec i Pressupost.  

Es disposaran les mesures necessàries per a una correcta gestió dels residus inerts, no 
especials i els especials, quant a la seva classificació, emmagatzematge i posterior 
deposició, seguint les Ordenances Municipals sobre aquest tema. Els residus generats per 
la construcció es gestionaran fora de l'obra en dipòsits autoritzats. S'estipularan 
operacions de recollida selectiva de residus en l'obra en contenidors específicament 
reservats per a residus d'obra de fàbrica i formigó, metalls, fustes, plàstics i vidre. 

Tanmateix es sol·licitarà a l’empresa constructora un organigrama d’actuació i situació 
d’equips d’obres, casetes, vestuaris, lavabos, elements d’elevació i evacuació dels 
materials dels enderrocs.  

0.1.B. SERVEIS AFECTATS  

El projecte d’instal.lacions haurà de contemplar l’afectació de les instal.lacions existents 
situades a les àrees a enderrocar, per tal de garantir que en cap cas es deixin sense servei 
les zones limítrofes d’actuació. 

0.1.C. REPLANTEIG  

Dels murs i envans:  

El replanteig dels murs i envans es realitzarà conjuntament pel Contractista i a Direcció 
de l'obra. Un cop realitzat, aquest replanteig deurà ésser presentat a l'Arquitecte Director 
de l'obra, que donarà la conformitat o bé ordenarà els ajustaments que consideri 
oportuns.  

El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors que 
l'hi puguin ésser imputables. Si existís divergència entre dos panells o documents de 
Projecte, el Contractista està obligat a comunicar aquesta a la Direcció Facultativa per a 
què es manifesti a favor de donar prioritat a un o altre document. De no fer-ho així, no 
podrà argumentar error en el Projecte, en el supòsit d'haver optat per la solució 
incorrecta.  
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MC 2 SISTEMA ESTRUCTURAL  

Tal com s’ha dit anteriorment, no hi ha cap mena d’afectació estructural en aquest 
projecte. 

 
MC 3 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS  

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del 
CTE.  

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de la compartimentació 
interior, agrupats segons la següent classificació:  

3.1 Compartimentacions interiors verticals 

Part cega de la compartimentació interior vertical:  

S’utilitzaran envans de plaques de guix laminat (15+15+70+15+15), de la casa Pladur, 
Knauff o equivalent, formades per plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa 
d’acer galvanizat amb muntants verticals de 48 mm d’amplària o 70 mm col·locats cada 
40 o 60 cm i perfils horitzontals de 70 mm d’amplària, aïllament amb plaques semirígides 
de llana de roca de densitat 70 Kg/m3, aplacat per las dues cares. Amb junta elàstica i 
d’absorció acústica perimetral.  

Segons indicacions de plànols (veure plànol 8.1., 8.2, 8.3 i 8.4 de DIVISÒRIES I ACABATS) 
es col·locaran les següents tipologies: 

TIPUS M1. ENVÀ PARETS INTERIORS 

PLADUR106(46)LM400osimilar,resistenciaalfocEI90,formatper 
- 2 plaques standar tipus "N" s/Norma UNE-EN520, de 15 mm de gruix, 
colladesaambdóscostats 
- Estructura metàl.lica d'acer galvanitzat de PLADUR o similar, amb muntants horitzontals 
i verticals, de 46 mm. d'amplada amb modulació de 400 mm. 
- Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 40 mm. de gruix a l'interior  

TIPUS M2. ENVÀ SECTORITZACIÓ  

PLADUR130(70)LM600osimilar, resistenciaalfocEI120formatper 
- 2 plaques standar tipus "FOC" s/Norma UNE-EN520, de 15 mm de gruix, collades a 
ambdós costats 
- Estructura metàl.lica d'acer galvanitzat de PLADUR o similar, amb muntants horitzontals 
i verticals, de 70 mm. d'amplada amb modulació de 600 mm. 
- Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 40 mm. de gruix a l'interior  

TIPUS M3. ENVANS ZONES HUMIDES-SEQUES 

PLADUR 106(46) LM 600 o similar, format per 
- 2 plaques standar tipus "H1 18" s/Norma UNE-EN520, de 18 mm de gruix, collades a a 

una bansa i dues estandars tipus “N” a l’altre 
- Estructura metàl.lica d'acer galvanitzat de PLADUR o similar, amb muntants horitzontals 
i verticals, de 46 mm. d'amplada amb modulació de 600 mm. 
- Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 40 mm. de gruix a l'interior  

TIPUS M4. ENVANS ZONES HUMIDES  

PLADUR 106(46) LM 600 o similar, format per 
- 2 plaques standar tipus "H1 18" s/Norma UNE-EN520, de 18 mm de gruix, collades a 
ambdós costats 
- Estructura metàl.lica d'acer galvanitzat de PLADUR o similar, amb muntants horitzontals 
i verticals, de 46 mm. d'amplada amb modulació de 600 mm. 
- Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 40 mm. de gruix a l'interior  

TIPUS M5. TRASDOSSAT PILARS I PARETS  

Sistema PLADUR Autoportant "73(48-35)2nMW" o similar, EI90, format per  

-2plaques tipus Standard N s/NormaUNE-EN520,de12'5mmde gruix,  

- Estructura metàl.luca d'acer galvanitzat, amb muntants horitzontals i verticals, de 48 
mm. d'amplada amb modulació de 600 mm. 
- Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 40 mm. de gruix a l'interior  

TIPUS M6. TRASDOSSAT PILARS I PARETS ZONES HUMIDES 

Sistema PLADUR Autoportant "73(48-35)2nMW" o similar, EI90, format per  

-2 plaques tipus “H1 18” s/Norma UNE-EN520, de 12'5 mm de gruix,  

- Estructura metàl.lIca d'acer galvanitzat, amb muntants horitzontals i verticals, de 48 
mm. d'amplada amb modulació de 600 mm. 
- Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 40 mm. de gruix a l'interior  

3.2 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR:  

3.2.1. Portes abatibles  

P01. Porta estándar entrada amb vidre 

MODEL P01 
Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic)modelEN-
INTambcertificacióEI60 adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 
mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. 
Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a 
inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la 
vibració de la fulla. Inclou pernis Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, 
assatjats 200.000 ciclos d'apertura. Protecció de pany mitjançant caja metálica. Una fulla 
de pas abatible, de 210 x 90 cm, amb interior aglomerat alleugerat i revestides d'HPL de 2 
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mm. color ARTIC WHITE. Cantejades amb compacte fenòlic en els seus 4 costats. Gruix 
de fulla de 58 mm. Inclou mirador, en fulla secundària, de 180x40 cm amb envidrament 
EI-45. Inclou doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb 
placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. 
Inclou tancaportes ocult. Totalment montat i probat.  

P02. Porta pas 90 amb tarja opaca 

Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT amb 
certificació EI60 adaptable a qualsevol gruix d'envà d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, 
lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat.  

Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a 
inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la 
vibració de la hoja. Inclou pernis Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, 
assatjats 200.000 ciclos d'apertura. Protecció de pany mitjançant caja metálica. Una fulla 
opaca de pas abatible de 210 x 90 cm, amb interior aglomerat alleugerat i revestides 
d'HPL de 2 mm. color ARTIC WHITE. Cantejades amb compacte fenòlic en els seus 4 
costats.  

Gruix de fulla de 58 mm. 
Inclou doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa 
quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou 
tancaportes ocult. Totalment montat i probat.  

P03. Porta pas 80 amb tarja opaca 

Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT amb 
certificació EI60 adaptable a qualsevol gruix d'envà d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, 
lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat.  

Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a 
inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la 
vibració de la hoja. Inclou pernis Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, 
assatjats 200.000 ciclos d'apertura. Protecció de pany mitjançant caja metálica. Una fulla 
opaca de pas abatible de 210 x 80 cm, amb interior aglomerat alleugerat i revestides 
d'HPL de 2 mm. color ARTIC WHITE. Cantejades amb compacte fenòlic en els seus 4 
costats.  

Gruix de fulla de 58 mm. 
Inclou doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa 
quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou 
tancaportes ocult. Totalment montat i probat.  

P04. Porta pas 70 amb tarja opaca 

Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT amb 
certificació EI60 adaptable a qualsevol gruix d'envà d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, 
lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat.  

Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a 
inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la 
vibració de la hoja. Inclou pernis Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, 
assatjats 200.000 ciclos d'apertura. Protecció de pany mitjançant caja metálica. Una fulla 
opaca de pas abatible de 210 x 70 cm, amb interior aglomerat alleugerat i revestides 
d'HPL de 2 mm. color ARTIC WHITE. Cantejades amb compacte fenòlic en els seus 4 
costats.  

Gruix de fulla de 58 mm. 
Inclou doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa 
quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou 
tancaportes ocult. Totalment montat i probat.  

Veure plànols de FUSTERIES 

3.2.2. Mampares de vidre 

Mampara de vidre ACOUSTIC GLASS amb doble vidre de terra a sostres de la empresa 
ALUINTER, modulació horitzontal a mida, acristallament amb doble vidre laminar 5+5 / 
5+5, amb butiral transparent acustic tipus SILENCE. la unió entre els vidres es fa sense 
muntants verticals, mitjançant cinta adhesva 3M VHP o perfil en "H" de polimetacrilat 
transparent. Per a millorar la acústica del conjunt, el perfils de cornament, sòcol i 
arranades tenen perfils termo-acústics que s'adapten a les irregularitats de paviment, 
sostre i parets. El gruix total del envà és de 80 mm. Els elements exteriors d'alumini 
poden estar anoditzats o lacats.  

Les portes de les mampares seran de doble vidre Acoustic Glass 80 mm de gruix de la 
marca Aluinter que aporta 38 dB de comfort acústic (mitjançant certificat en laboratori 
homologat) 
Construïda amb un marc de porta de 54 x 80 mm. con doble galze, d'alumini extruit 
segons norma UNE 38-337-82 del grup Al-Mg-Si. Els elements exteriores d'alumini poden 
ser anodizats o lacats sota llicència QUALICOAT. El marc de porta disposa de 2 
allotjaments per ubicar doble goma tubular de contacte entre el marc i la fulla per a 
major absorció acústica. Amb esquadres tubulars allotjades en l'interior del capçal del 
marc per ensamblar els inglets superiors.  

La fulla de puerta està formada per un bastidor perimetral d'alumini extruït que fa la 
funció de suport de dos vidress templats de 5 mm. y serigrafiats perimetralment según 
carta RAL (16x39) per ocultar el propi bastidor. Gruix total de la fulla 80 mm. quedan 
completament enrasada por ambdós costats del envà. La fulal de puerta du incorporada 
en el seu cantell inferior una guillotina isofónica colocada. El conjunto el completa el joc 
de manetas, i el pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada.  

 

3.2.3. Portes tallafocs 

Portes tallafocs: seran metàl·liques, amb classificació reacció al foc segons exigències 
norma d'aplicació, d'un o dos fulls batents, model TURIA d’ANDREU amb finestreta o 
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sense (a validar en cada projecte) i tanca antipànic TESA TOP 1E808GG de sobreposar, o 
TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic, segons cada cas, per a porta 
tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, connectat al sistema 
de control de contraincendis.  

Pany tallafoc sèrie CF60 d'embotir antipànic amb clau, només picaporta per a portes RF 
amb dispositius antipànic d'embotir. Picaporta d'acer sinteritzat regulable, reversible. 
Acabat en acer inoxidable. TESA Ref. CF6TRSR93EXNE. Mitja maneta Sena sense forat 
del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa 
llarga de 44x215mm. Acabat en acer lacat negre, TESA Ref. SDF93EXNE. Escut exterior 
cec per a barra universal i TOP de sobreposar, amb placa de 44x215mm. Acabat en acer 
lacat negre, TESA Ref. E1910EXNE. Tancaportes aeri sèrie DC500 de guia lliscant per a 
portes de fins a 110cm o 80kg. de pes. Força de tancament regulable de tipus continu des 
de EN1 fins a EN4.  

3.2.5. Serralleria i mestrejament de Claus  

La serralleria i mestrejament es farà d’acord als estàndards definits per l’Hospital:  

Totes les portes es mestrejaran amb Tesa, TX80, manilla institucional de placa quadrada 
SENA INOX AISI 316L sèrie 2030F  
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MC 5 SISTEMA D'ACABATS  

5.1. Sistemes de compartimentació interiors  

5.1.1 Compartimentació vertical:  

En els paraments indicats als plànols, es pintará el parament vertical de guix, amb pintura 
acrílica blanca NCS 0500N “hidrocalpe” amb una capa d'imprimació a la cola diluïda, i 
dues d’acabat. 

A parets interiors dels banys el revestiment serà amb plaques de policarbonat tipus 
Protectwall  Polycarbonate , d'alt rendiment (sense  ABS), tipus ignífug i d'aplicació 
general, de 1,7 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 1305-1, comportament al foc 
B-S1,d0, cantell recte, acabat lleugerament gravat a una cara amb color sòlid tintat en 
massa a escollir per DF, amb sistema de juntes de dilatació, col·locat adherit directe 
sobre parament vertical amb adhesiu Protectwall Protectbond Eco el 100% , deixant 2 
mm de junt de dilatació entre panell i panell, acabat superior bisellat a 45º en forma de 
xamfrà i les juntes i acabats de cantonades i sòcols aniran segellats amb silicona 
Protectwall  Protectseal fungicida del mateix color que el panell. Totalment acabat i tots 
els plecs estaran realitzats en fred sense necessitat  de fresar les peces , ni debilitar els 
cantons. 

5.1.2 Compartimentació horitzontal:  

Paviments:  

La resistència al lliscament dels paviments complirà l’exigit pel DB SU1:  

Zones interiors seques:  

- Superfícies amb pendent menor que el 6% : Classe 1 
- Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales : Classe 2 

Zones interiors humides:  

- Superfícies amb pendent menor que el 6%: Classe 2 
- Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales : Classe 3 

En les àrees indicades als plànols, es col·locarà un paviment de terratzo Gris cantàbric 
model 4524-1 de la empresa Graus Pujol 

Aquest serà el paviment de tota la zona, a excepció de la zona dels banys en que serà un 
paviment vinílic Tarkett IQ Granit MultiSafe 3476383 Clase 3 de la empresa Tarkett. 

Sostres:  

Els cels rasos seran de tipus:  

• El sostre genèric serà, el model ECOPHON 60X60 HYGIENE A antimicrobià acústic i 
atenuant, de dimensions 600x600 i sobre perfilaria tipus tegular. 

• En les zones humides serà un sostre registrable 60x60 Kanuf D143 vinilic VTR amb 
perfil vist Peakform de 24 mm.. 

• En passadís interior, serà un sostre regitrable 60x60 d’alumini prelacat blanc 
perforat (octogonal) amb vel acústic sobre perfilaria tipus tegular. 

Tots els sostres registrables tindran perímetres (faixes) de sostre continu tipus pladur 
amb plana regular (“N”9 en cas de zones convencionals i amb placa impregnada 
(tipus “H1) en zones humides. 
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MC 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

La justificació d’aquest apartat no és objecte d’aquest projecte, ja que el seu abast son 
els aspectes d’obra civil i de arquitectura, essent estudiats els aspectes d’instal.lacions en 
projecte d’instal.lacions a banda. 
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MN1.  NORMATIVA APLICABLE 

MN EDIFICACIÓ  

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en 
el desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de 
l'edificació. Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit 
estatal Normatives d'àmbit autonòmic  

Normatives d'àmbit local  

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria 
i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les 
del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat 
decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre 
construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les 
normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que 
es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de 
reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, 
en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques 
tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols 
del projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits 
generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del 
projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre 
la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color 
blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-
la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ  

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de 

l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 
8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements 

comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y 

Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 

discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

 

Seguretat estructural 
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CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a 

Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
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Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 

12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant 

d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB 

SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 

dels sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
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CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de 

ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 

13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  

1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 

complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 

8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
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RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 

destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 

gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 

12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 

s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 

sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
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Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o 

s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 

sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 

recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 

instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 

d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions 

en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 

12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
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RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 

38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 

aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 

para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras 

comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, 

(BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 

11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
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RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de 

l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 



HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LES NOVES DEPENDÈNCIES DE SEGURETAT                             Pàg. 37  

MN2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

 

2.1. DADES DE L’OBRA 

Tipus d’obra 

• Modificació interior sense reforç estructural 

Emplaçament 

• Hospital Germans Trias i Pujol 

Carretera de Canyet, s/n. 08916. Badalona 

Superficie construida 

• 220 m2 

Promotor 

• Hospital Germans Trias i Pujol 

Arquitecte autor del Projecte d’Execució 

• Alex Lopez-Grado i Padreny. Col. C.O.A.C.: 61.227-8 

Tècnic redactor  de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salud 

• El mateix 

 

2.2. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

Topografia 

• No afecta 

Característiques del terreny: (resistència, cohesion) 

• No afecta 

Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 

• No afecta 

Insta.lacions de serveis publics: (tant vistes com soterrades) 

• No afecta 

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de 
voreres) 

•No afecta 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les 
"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 
l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 
pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de 
posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 
hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i 
salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la 
presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de 
"prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure 
general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

Evitar riscos  

Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

Combatre els riscos a l'origen  

Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball 

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com 
estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

La recollida dels materials perillosos utilitzats  

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 



HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LES NOVES DEPENDÈNCIES DE SEGURETAT                             Pàg. 39  

de dedicar a les diferents feines o fases del treball  

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a l'obra o prop de l'obra  

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de 
risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es 
volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a 
àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels 
seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada 
treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria 
preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que 
dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció 
adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els 
treballadors han de: 

Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els 
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 
existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar 
activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un 
risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball 

segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot 
el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

Riscos derivats del funcionament de grues  

Caiguda de la càrrega transportada  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  

Contactes elèctrics directes o indirectes  

Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

Altres 

Treballs previs 

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots 

Sobre esforços per postures incorrectes 
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Bolcada de piles de materials 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

Altres 

Enderrocs 

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Projecció de partícules durant els treballs  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

Contactes amb materials agressius  

Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  

Fallida de l'estructura  

Sobre esforços per postures incorrectes  

Acumulació i baixada de runes  

Altres  

Estructura 

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

Projecció de partícules durant els treballs  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

Contactes amb materials agressius  

Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  

Contactes elèctrics directes o indirectes  

Sobre esforços per postures incorrectes  

Fallides d'encofrats  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Bolcada de piles de material  

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

Riscos derivats de l'accés a les plantes  

Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

Altres  

Ram de paleta 

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Projecció de partícules durant els treballs  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

Contactes amb materials agressius  

Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  

Sobre esforços per postures incorrectes  
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Bolcada de piles de material  

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

Altres  

Coberta 

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

Projecció de partícules durant els treballs  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

Contactes amb materials agressius  

Talls i punxades  

Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  

Sobre esforços per postures incorrectes  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Caigudes de pals i antenes  

Bolcada de piles de material  

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

Altres  

Revestiments i acabats 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Projecció de partícules durant els treballs  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

Contactes amb materials agressius  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Sobre esforços per postures incorrectes  

Bolcada de piles de material  

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

Altres  

Instal·lacions 

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

Contactes elèctrics directes o indirectes  

Sobre-esforços per postures incorrectes  

Caigudes de pals i antenes  

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS 
I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  
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Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible  

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades  

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis  

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i 
les eines de treball.  

Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent.  

Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra  

Senyalització de les zones de perill  

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors  

Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega  

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
existents (subsòl, edificacions veïnes)  

Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles 
de protecció de les rases  

Utilització de paviments antilliscants.  

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si 
es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i 
materials  

Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

Utilització de calçat de seguretat  

Utilització de casc homologat  

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 
col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó 
de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones 
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descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació 
suficient.  

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades  

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

Utilització de mandils  

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari 
en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està 
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o 
vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la 
mateixa  

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors  

Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega  

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real 
dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, 
d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 
taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de 
normativa de seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la 
pàgina web de l'OCT. 

 

 
 

  



HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LES NOVES DEPENDÈNCIES DE SEGURETAT                             Pàg. 44  

MN3. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ  

1. INTRODUCCIÓ 

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’1 de 
febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels 
residus de construcció i de demolició. Aquest s’aplica al Projecte Executiu per a la 
reforma interior del laboratori de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge  

2. OBJECTIU 

L’Hospital Universitari de bellvitge, serà el productor de residus i, per tant, haurà de 
vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de 
residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 
tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat 
de la construcció. 

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre 
‘‘Obligacions del Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió 
de Residus de la construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte d'Execució 
de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els 
procediments per a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra, així com contenint com a 
mínim els documents següents: 

Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb 
l’avaluació i la codificació d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la 
prevenció de residus en obra; i les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació 
a què seran sotmesos els residus generats en obra.  

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, 
l’emmagatzematge, la separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció 
i de demolició dintre de l’obra. 

Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les 
zones d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat 
o reciclat.  

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin 
estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes 
per l'aplicació i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

4. DADES GENERALS 

4.1. Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) 

• Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en 
una obra de construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es 
desprendrà o tindrà intenció o obligació de despendre’s. 
 

• Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques 
perilloses enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de 
conformitat amb el que estableixen la normativa europea o els convenis 
internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que 
els hagin contingut. 
 

• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona 
físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta 
negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que 
doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació 
total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de 
ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de 
les aigües superficials o subterrànies. 
 

• Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o de demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència 
urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular 
del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o 
d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus. 

• L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol 
estat de la Unió Europea. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):   

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de 
demolició i no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de 
demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els 
treballadors per compte aliè. 

4.2. Àmbit d’aplicació 

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de 
demolició definits en l’art. 2, llevat de: 
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Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra 
distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats 
per legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de 
construcció i de demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no 
contemplats en aquella legislació. 

4.3. Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en 
el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de 
Residus. 

4.4. Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en 
el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de 
Residus 

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de 
residus de construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, 
s’indiquen en la taula següent: 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 

S 

No 

S 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 
mateix emplaçament. 

 x £ 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense 
gairebé generar residus. 

 x £ 

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar. 

 x £ 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. £ £ 

5 

 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. 

La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells 
materials que continguin unes característiques físiques / químiques adequades i regulades en el Plec 
de Prescripcions Tècniques. 

 x £ 

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 
realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 

£ £ 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 

S 

No 

S 

 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. Ð £ 

8 

 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de 
disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable la 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 

Algunes de les solucions possibles són: 

- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus. 

Ð £ 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 
materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics fora d’ús, 
llots de depuradora i cendres. 

£ Ð 

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de 
residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.  

Ð £ 

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior. £ Ð 

12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra i 
contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 

Ð £ 

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur 
reaprofitament i tractament. 

Ð £ 

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat. Ð £ 

15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, 
emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 

Ð £ 

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre. Ð £ 

17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, 
sacs, etc.) 

Ð £ 

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que 
provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes. 

Ð £ 

19 ... (Altres bones pràctiques) £ £ 
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6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

6.1. Classificació LER i estimació dels residus. 

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra 
s’ha determinat mitjançant el programa TCQGMA. La seva relació, segons la separació 
selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula següent: 

  TOTAL DE L’OBRA 

Material i Codi LER Pes (t) m3 

Inerts o mescles de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics que no contenen substàncies perilloses (170107) 

  
0’72 

Formigó (170101)    0’14 

Plàstic (170203)    0’062 

Teules i materials ceràmics (170103)   0’17 

Metalls barrejats (170407)    0’016 

Terres i pedres que no contenen substàncies perilloses 
(170504) 

  
184’80 

 

6.2. Inventari de Residus Especials 

Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus 
Especials que es generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de 
reparació o de reforma, s’ha d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus. 

2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova 
construcció. 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ 

(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes) 

codi 

LER 
S’utilitzen? 

  SíS NoS 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE 

FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 
   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per aquestes 150101* £ £ 

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, 

vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 
150101* Ð £ 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE 

VERNÍS 
   

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics 

o altres substàncies perilloses 
080117* £ Ð 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* £ Ð 

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 
080111* £ Ð 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ 

(FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 
   

- Dissolvents 
070103* / 

070403*/070404* 
Ð £ 

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS 

PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ) 
   

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 
080409* Ð £ 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES ARTIFICIALS    

- Residus que contenen silicones perilloses 070216* Ð £ 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    

- Restes de desencofrants 170903* £ Ð 

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que 

contenen substàncies perilloses 
170903* £ Ð 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121* £ Ð 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les 
activitats d’enderroc.  
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Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, 

habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant 

friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la 

quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient 

antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 

 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància 
als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de 
gestió de residus dintre de l’obra: 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a 
continuació (segons RD 105/2008): 

£ Formigó: 80T  

£ Maons, teules, ceràmics: 40 T  

£ Metall: 2 T  

£ Fusta: 1 T  

£ Vidre: 1 T               

£ Plàstic:0,5 T             

£ Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

£ zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 
especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en 
les etiquetes. 
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

£ contenidor per a inerts barrejats £ contenidor per a inerts formigó 

£ contenidor per a inerts Ceràmica £ contenidor per a d’altres inerts 

£ contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

£ contenidor per a metall      £ contenidor per a fusta   

£ contenidor per a plàstic  £ contenidor per a paper i cartró 

£ contenidor per a la resta de residus No Especialsbarrejats 

£ contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no especials  

inerts + No Especials:  £ contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 
tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en l’ obra 

£ Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 

kg:                            m3: 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat 
serà, aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

kg:                            m3: 

 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

 Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 

 

 No Especials 
Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no 
especials). Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas 
d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de 
residu: 

Fusta (LER 170201) 
Ferralla (LER 

170407) 
Paper i cartró 
(LER 150101) 

Plàstic (LER 
170203) 

Cables 
elèctrics (LER 

170411) 

  

     

 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als 
Residus Especials, no obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de Residus Especials. 

Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 

T+: Molt Tòxic C: Corrosiu 

F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament 
Inflamable 

E: Explosiu 

    

N: Perillós per al medi 
ambient O: Comburent 

Xn: Nociu. 

Xi: Irritant. 
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Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra 

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  

4  Destí dels residus 
segons  

tipologia  

 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 £ Reciclatge       

 £ Planta de transferència       

 £ Planta de selecció       

 

Ð Dipòsit  

  

E-840.03 

DIPÒSIT 
CONTROLAT 
DE BADALONA 
(PEDRERA 
VALLENSANA 

 

 

 
Residus No Especials  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

 £ Reciclatge de metall       

 
£ Reciclatge de fusta  

  
E-298.96 

Cespa gestión y 
tratamiento de 
residuos 

 

 
£ Reciclatge de plàstic  

  
E-298.96 

Cespa gestión y 
tratamiento de 
residuos 

 

 
£ Reciclatge paper-cartó  

  
E-298.96 

Cespa gestión y 
tratamiento de 
residuos 

 

 £ Reciclatge altres       

 £ Planta de transferència       

 £ Planta de selecció       

 £ Dipòsit       

 

 
Residus Especials  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 £ Instal·lació de gestió de  

Residus Especials  

     

     

 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

8. MARC LEGISLATIU  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions 
Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’adjunta una relació de requisits legals 
aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de Residus. 

 
9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

En el Document Núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un 
plànol de la planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de les instal·lacions 
previstes per a la separació, la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i d’altres 
operacions de gestió de residus de la construcció i d’enderrocament dins de l’obra. 

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb 
l’objecte de poder adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un 
acord previ amb la direcció facultativa. 
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11. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

Identificació de les obres 

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de l’Ajuntament 
de Barcelona, per a la redacció del PROJECTE EXECUTIU I ESS D’HORTS URBANS A 
L’ENTORN DE L’ESPAI GERMANETES AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE, a Barcelona 

Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la construcció i 
de la demolició comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió 
de Residus del Contractista i de la seva materialització en obra. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a 
mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, 
justificar-ho. És, per tant, que haurà d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

a. L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
b. Pla de formació d’obra. 
c. Documentació de control d’obra. 

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la 
documentació contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als continguts de: 

- Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
- Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les 

obres, mètodes de treball i de producció a la minoració dels impactes 
mediambientals als efectes dels residus.  

- Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions 

 

 

1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 

col·lectives als treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de 
treball, i la influència dels factors ambientals en el treball, tots relacionats amb la 
fase de producció de residus de construcció i de demolició. 

 Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 
105/2008, serà considerat promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o de demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència 
urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular 
del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja 
o d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus. 

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o de demolició. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la 
demolició segons l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, 
de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció (legislació autonòmica): 

1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de 
complir les següents obligacions:  

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de 
construcció i de demolició, que contindrà com a mínim:  

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i de demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista 
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es 
publiquen les operacions de valorització i d’eliminació de residus i la llista europea de 
residus, o norma que la substitueixi.  

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els 
residus que es generaran a l’obra. 

4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per 
part del posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la 
separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de 
demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació 
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a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la 
direcció facultativa de l’obra.  

6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en 
relació amb l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions 
de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra.  

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició 
que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.  

b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels 
residus perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en  l’estudi de gestió a què es 
refereix la lletra a) de l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi 
d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a 
gestors autoritzats de residus perillosos.  

d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els 
termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia 
financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en dita llicència 
en relació amb els residus de construcció i de demolició de l’obra.  

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la 
llicència urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als 
subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la 
construcció i la demolició amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un 
document de seguiment independent on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu. 

- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència 
d’obres. 

- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a 
gestionar i la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

- Les persones gestores. 

- La persona transportista. 
Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de 
disposar d’un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars 
corresponents a cada any natural durant els cinc anys següents. 

Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent 
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de 
residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta 
d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 

Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst 
la reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una 
activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres determini 
la forma d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se: 

- a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 

- b) mitjançant empreses acreditades externes. 
El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el 
Document final d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 
105/2008, serà considerat contractista: 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la 
demolició i que no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de 
demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els 
treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del 
R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de 
residus haurà de complir amb les obligacions següents: 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que executi l’obra estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que 
reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li pertoquen amb relació als residus 
de construcció i de demolició que es produeixin a l’obra, en particular les recollides en 
l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i 
acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.  

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-
los per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a 
lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de 
col·laboració per la seva gestió. Els residus de construcció i de demolició es destinaran 
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a altres 
formes de valorització.  

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor 
haurà de constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 
Decret 89/2010), en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, 
l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, 
expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el 
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tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del 
gestor de les operacions de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha 
d’identificar també la persona transportista (art. 14.1) 

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï 
únicament operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, 
en el document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o 
d’eliminació ulterior al qual es destinaran els residus.  

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-
los en condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de 
fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o 
eliminació.  

5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions 
següents, quan, de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat 
prevista de generació pel total de l’obra superi les quantitats següents:  

Formigó: 80 t.  

Maons, teules, ceràmics: 40 t.  

Metall: 2 t.  

Fusta: 1 t.  

Vidre: 1 t.  

Plàstic: 0,5 t.  

Paper i cartró: 0,5 t.  

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai 
físic a l’obra no resulti tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor 
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, 
el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que 
aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se 
situï l’obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat 
especificada i pressupostada en el projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus 
de construcció i de demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les anteriors 
fraccions.  

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els 
corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació 

acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a 
mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 
En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra (art. 15.1 del Decret 
89/2010). 

Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 
22/2011, serà considerat gestor: 

La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, 
que realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o 
no el productor.  

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons 
l’article 7 del R.D. 105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i 
de demolició complirà amb les obligacions següents:  

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur 
un registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada 
en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de 
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, 
la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on procedeixen, o del gestor, 
quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com 
les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants de 
l’activitat.  

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, 
la informació continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a 
cada any natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys següents.  

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, 
segons els termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió 
dels residus rebuts, especificant-ne el productor i, en el seu cas, el número de llicència de 
l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que duu a terme una operació 
exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, a més 
haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de 
l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  

d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar 
d’un procediment d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al 
procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i 
derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i 
puguin arribar a la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de construcció i de 
demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què 
puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el gestor precedent que hagi 
enviat aquests residus a la instal·lació. 
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Coordinador de seguretat i de salut en obra 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de 
Gestió de Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements 
específics i que compti amb titulació acadèmica en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa 
/ direcció d’execució. 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la 
gestió de residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de 
l'obra, derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres 
de construcció, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultàniament o successivament, referides a les operacions de reutilització de residus i 
la seva gestió. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i 
les demolicions, per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció 
preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 
de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què 
es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes 
les separacions de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o les zones de desplaçament o de 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de 
l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels 
treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus 
especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les 
deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball en la fase de producció i de gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones 
de classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.  

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la 
Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees 
Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de 
materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació / 
condicionament de zones d’apilament”. 

Director d'obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat.  

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de 
Gestió de Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de 
millora corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-
los a l’aprovació del promotor i de la direcció facultativa. 
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 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de 
demolicions i de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de 
Residus. 

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de 
demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats 
a una instal·lació de valorització o d’eliminació pel seu tractament per un gestor de 
residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la 
gestió de residus que siguin preceptives. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per 
lliurar-la al promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 

3. REQUISITS LEGALS  

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte 
la legislació i la normativa existent i vigent.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals 
aplicables. El contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de 
caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
l’eliminació dels olis usats. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors 
de Residus. 

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya. 

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 
dipòsits controlats. 

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional 

tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de 
residus. 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y 
peligrosos. 

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 
reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 
de 20 de julio. 

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

o DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de 
los aceites industrials usados. 

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y la gestión de los residuos de construcción y demolición. 

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei reguladora dels residus 

o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de 
Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i la gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 

- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  
- “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘.  

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la 
MMAMB”. 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de 
residus en tot allò que fa referència a la gestió de residus. 

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Criteris d'aplicació 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i 
de demolició formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document 
Núm.4, en capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 
d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge 
substancial pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus 
unitaris. La resta està considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda 
en base a la suma de la resta de  partides.  

Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 
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La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris 
d’amidament que es desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions 
Tècniques del banc de preus de l’ITEC en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn: 

 

o Classificació de residus.  
o Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de 

demolició a instal·lació autoritzada de gestió de residus      
o Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 
o Matxuqueig de residus petris a l’obra. 
o Trituració de residus no petris a l’obra. 

S’hauran d’incorporar i de definir les activitats considerades a l’E.G.R. Si s’utilitza el banc 
de preus de l’AMB o de l’ITEC, les definicions de les activitats són les donades en els 
arxius adjuntats en aquest punt. 

Certificació del pressupost de Gestió de Residus  

El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost 
del Projecte, i s’abonarà amb certificacions mensuals.. 

En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que 
indiqui el contracte d’obra corresponent. 

 

 

Sant Just Desvern,  

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus 

 

 

 

Alex Lopez-Grado i Padreny, Arq. C.O.A.C. 61.227-8 
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12. NORMATIVA VIGENT 

  

Normativa aplicable 
 

Normativa Sí No

1

Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se
establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva
75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se
establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva
91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.

2
Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la
Directiva 1999/31/CEE.

3 Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.

4
Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

5
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales.

6
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

7
Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el
trabajo.

8
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los
envases y residuos de envases.

9
Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT).

10
Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006,
relativo a los traslados de residuos.

11 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

12 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

13 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

14 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

15 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

16
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

17
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

18
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos.

19
Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

20
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

21
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos.

22
Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de
agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos,
policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

23
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

24 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados.

Normativa aplicable 
 

Normativa Sí No

1

Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se
establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva
75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se
establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva
91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.

2
Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la
Directiva 1999/31/CEE.

3 Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.

4
Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

5
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales.

6
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

7
Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el
trabajo.

8
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los
envases y residuos de envases.

9
Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT).

10
Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006,
relativo a los traslados de residuos.

11 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

12 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

13 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

14 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

15 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

16
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

17
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

18
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos.

19
Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

20
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

21
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos.

22
Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de
agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos,
policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

23
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

24 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados.
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Normativa aplicable 
 

Normativa Sí No

25
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resíduos de Envases.

26
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

27
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

28 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

29
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i
d'ecoeficiència en els edificis.

30
Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a
les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.

31 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

32
Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de
llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres
procedents d'obres de la construcció.

33
Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament dels desfets i
residus.

34
Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de
residus en els dipòsits controlats.

35 Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.

36 Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

37 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.

38 Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats.

39 Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils

40
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 12,0239 0,0896 12,5398

obra de fàbrica 170102 0,0150 5,1288 0,0407 5,6980
formigó 170101 0,0320 5,1050 0,0261 3,6470

petris 170107 0,0020 1,1004 0,0118 1,6520
guixos 170802 0,0039 0,5498 0,0097 1,3608
altres 0,0010 0,1400 0,0013 0,1820

   embalatges 0,0380 0,5974 0,0285 3,9942

fustes 170201 0,0285 0,1690 0,0045 0,6300
plàstics 170203 0,0061 0,2212 0,0104 1,4490

paper i cartró 170904 0,0030 0,1162 0,0119 1,6632
metalls 170407 0,0004 0,0910 0,0018 0,2520

totals de construcció 12,62 t 16,53 m3

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

REFORMA PLANTA SOTERRANI

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)
tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL
Comarca : BARCELONÈS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

BADALONA

altra obra

Residus de construcció

-

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 
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- altres
-
-
-

si
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 5,10
Maons, teules i ceràmics 40 5,13
Metalls 2 0,09
Fusta 1 0,17
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,12
Paper i cartró 0,50 0,12
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Terres per a l'abocador

minimització

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

-

especificar
especificar -

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

-

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

Residus que contenen PCB

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

Terres contaminades

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o 
espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00
runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 4,92 -

Maons i ceràmics 7,69 -

Petris barrejats 2,23 33,45

Metalls 0,34 5,10

Fusta 0,85 12,76

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,96 29,34

Paper i cartró 2,25 33,68

Guixos i no especials 2,08 31,24

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora
de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

TERSA

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però
en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Avda. Eduard Maristany. Sant Adrià del Besós E1404.13

11,15

59,08 24,62

0,00

9,78 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 4,25 -

- -

- 10,41

-

92,31

-

1,70 -

38,46 30,77

11,23 -

-

0,00

0,00

-

-

-

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha
previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

19,69

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



22,32 145,58
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió
dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

459,03

El pressupost de la gestió de residus és de :

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

459,03

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

El volum dels residus és de : 22,32

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

151,39 111,60 50,46

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció
facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M3



A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

-
-

-
-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el 

Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a 
la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 12,62 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

12,62Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 

inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren 
residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 12,0239 0,0896 12,5398

obra de fàbrica 170102 0,0150 5,1288 0,0407 5,6980
formigó 170101 0,0320 5,1050 0,0261 3,6470

petris 170107 0,0020 1,1004 0,0118 1,6520
guixos 170802 0,0039 0,5498 0,0097 1,3608
altres 0,0010 0,1400 0,0013 0,1820

   embalatges 0,0380 0,5974 0,0285 3,9942

fustes 170201 0,0285 0,1690 0,0045 0,6300
plàstics 170203 0,0061 0,2212 0,0104 1,4490

paper i cartró 170904 0,0030 0,1162 0,0119 1,6632
metalls 170407 0,0004 0,0910 0,0018 0,2520

totals de construcció 12,62 t 16,53 m3

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

REFORMA PLANTA SOTERRANI

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)
tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL
Comarca : BARCELONÈS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

BADALONA

altra obra

Residus de construcció

-

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 
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- altres
-
-
-

si
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 5,10
Maons, teules i ceràmics 40 5,13
Metalls 2 0,09
Fusta 1 0,17
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,12
Paper i cartró 0,50 0,12
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Terres per a l'abocador

minimització

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

-

especificar
especificar -

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

-

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

Residus que contenen PCB

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

Terres contaminades

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o 
espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00
runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 4,92 -

Maons i ceràmics 7,69 -

Petris barrejats 2,23 33,45

Metalls 0,34 5,10

Fusta 0,85 12,76

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,96 29,34

Paper i cartró 2,25 33,68

Guixos i no especials 2,08 31,24

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora
de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

TERSA

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però
en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Avda. Eduard Maristany. Sant Adrià del Besós E1404.13

11,15

59,08 24,62

0,00

9,78 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 4,25 -

- -

- 10,41

-

92,31

-

1,70 -

38,46 30,77

11,23 -

-

0,00

0,00

-

-

-

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha
previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

19,69

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

22,32 145,58
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

4 
/ 6

  R
ES

ID
US

  E
nd

er
ro

c,
 R

eh
ab

ili
ta

ci
ó 

i A
m

pl
ia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 Tè

cn
ic

a.
 C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
 . 

  m
od

-0
5/

20
18

   
 ( 

Fo
nt

: "
G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LI
FE

- I
TE

C
" )

3 
/ 6

  R
ES

ID
US

  E
nd

er
ro

c,
Re

ha
bi

lit
ac

ió
 i 

A
m

pl
ia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 Tè

cn
ic

a.
 C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
 . 

m
od

-0
5/

20
18

   
 ( 

Fo
nt

: "
G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LI
FE

- I
TE

C
" )

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió
dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

459,03

El pressupost de la gestió de residus és de :

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

459,03

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

El volum dels residus és de : 22,32

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

151,39 111,60 50,46

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció
facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M3



A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

-
-

-
-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el 

Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a 
la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 12,62 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

12,62Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 

inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren 
residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 12,0239 0,0896 12,5398

obra de fàbrica 170102 0,0150 5,1288 0,0407 5,6980
formigó 170101 0,0320 5,1050 0,0261 3,6470

petris 170107 0,0020 1,1004 0,0118 1,6520
guixos 170802 0,0039 0,5498 0,0097 1,3608
altres 0,0010 0,1400 0,0013 0,1820

   embalatges 0,0380 0,5974 0,0285 3,9942

fustes 170201 0,0285 0,1690 0,0045 0,6300
plàstics 170203 0,0061 0,2212 0,0104 1,4490

paper i cartró 170904 0,0030 0,1162 0,0119 1,6632
metalls 170407 0,0004 0,0910 0,0018 0,2520

totals de construcció 12,62 t 16,53 m3

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

REFORMA PLANTA SOTERRANI

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)
tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL
Comarca : BARCELONÈS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

BADALONA

altra obra

Residus de construcció

-

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 
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- altres
-
-
-

si
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 5,10
Maons, teules i ceràmics 40 5,13
Metalls 2 0,09
Fusta 1 0,17
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,12
Paper i cartró 0,50 0,12
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Terres per a l'abocador

minimització

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

-

especificar
especificar -

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

-

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

Residus que contenen PCB

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

Terres contaminades

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o 
espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00
runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 4,92 -

Maons i ceràmics 7,69 -

Petris barrejats 2,23 33,45

Metalls 0,34 5,10

Fusta 0,85 12,76

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,96 29,34

Paper i cartró 2,25 33,68

Guixos i no especials 2,08 31,24

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora
de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

TERSA

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però
en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Avda. Eduard Maristany. Sant Adrià del Besós E1404.13

11,15

59,08 24,62

0,00

9,78 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

3 
/ 6

  R
ES

ID
US

  E
nd

er
ro

c,
Re

ha
bi

lit
ac

ió
 i 

A
m

pl
ia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 Tè

cn
ic

a.
 C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
 . 

m
od

-0
5/

20
18

   
 ( 

Fo
nt

: "
G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LI
FE

- I
TE

C
" )

2 
/ 6

  R
ES

ID
US

  E
nd

er
ro

c,
Re

ha
bi

lit
ac

ió
 i 

A
m

pl
ia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 Tè

cn
ic

a.
 C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

m
od

-0
5/

20
18

   
( F

on
t: 

"G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
am

a 
LI

FE
- I

TE
C

" )

- 4,25 -

- -

- 10,41

-

92,31

-

1,70 -

38,46 30,77

11,23 -

-

0,00

0,00

-

-

-

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha
previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

19,69

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

22,32 145,58
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió
dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

459,03

El pressupost de la gestió de residus és de :

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

459,03

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

El volum dels residus és de : 22,32

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

151,39 111,60 50,46

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció
facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M3



A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

-
-

-
-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el 

Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a 
la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 12,62 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

12,62Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 

inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren 
residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 12,0239 0,0896 12,5398

obra de fàbrica 170102 0,0150 5,1288 0,0407 5,6980
formigó 170101 0,0320 5,1050 0,0261 3,6470

petris 170107 0,0020 1,1004 0,0118 1,6520
guixos 170802 0,0039 0,5498 0,0097 1,3608
altres 0,0010 0,1400 0,0013 0,1820

   embalatges 0,0380 0,5974 0,0285 3,9942

fustes 170201 0,0285 0,1690 0,0045 0,6300
plàstics 170203 0,0061 0,2212 0,0104 1,4490

paper i cartró 170904 0,0030 0,1162 0,0119 1,6632
metalls 170407 0,0004 0,0910 0,0018 0,2520

totals de construcció 12,62 t 16,53 m3

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

REFORMA PLANTA SOTERRANI

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)
tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL
Comarca : BARCELONÈS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

BADALONA

altra obra

Residus de construcció

-

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

1 
/ 6

  R
ES

ID
US

  E
nd

er
ro

c,
Re

ha
bi

lit
ac

ió
 i 

A
m

pl
ia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 Tè

cn
ic

a.
 C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

m
od

-0
5/

20
18

   
( F

on
t: 

"G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
am

a 
LI

FE
- I

TE
C

")

- altres
-
-
-

si
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 5,10
Maons, teules i ceràmics 40 5,13
Metalls 2 0,09
Fusta 1 0,17
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,12
Paper i cartró 0,50 0,12
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Terres per a l'abocador

minimització

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

-

especificar
especificar -

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

-

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

Residus que contenen PCB

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

Terres contaminades

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o 
espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00
runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 4,92 -

Maons i ceràmics 7,69 -

Petris barrejats 2,23 33,45

Metalls 0,34 5,10

Fusta 0,85 12,76

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,96 29,34

Paper i cartró 2,25 33,68

Guixos i no especials 2,08 31,24

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora
de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

TERSA

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però
en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Avda. Eduard Maristany. Sant Adrià del Besós E1404.13

11,15

59,08 24,62

0,00

9,78 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 4,25 -

- -

- 10,41

-

92,31

-

1,70 -

38,46 30,77

11,23 -

-

0,00

0,00

-

-

-

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha
previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

19,69

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

22,32 145,58
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió
dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

459,03

El pressupost de la gestió de residus és de :

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

459,03

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

El volum dels residus és de : 22,32

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

151,39 111,60 50,46

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció
facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M3



A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

-
-

-
-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el 

Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a 
la seva acceptació a la Propietat.
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-
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T 0,00 T
T 12,62 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

12,62Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 

inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren 
residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 12,0239 0,0896 12,5398

obra de fàbrica 170102 0,0150 5,1288 0,0407 5,6980
formigó 170101 0,0320 5,1050 0,0261 3,6470

petris 170107 0,0020 1,1004 0,0118 1,6520
guixos 170802 0,0039 0,5498 0,0097 1,3608
altres 0,0010 0,1400 0,0013 0,1820

   embalatges 0,0380 0,5974 0,0285 3,9942

fustes 170201 0,0285 0,1690 0,0045 0,6300
plàstics 170203 0,0061 0,2212 0,0104 1,4490

paper i cartró 170904 0,0030 0,1162 0,0119 1,6632
metalls 170407 0,0004 0,0910 0,0018 0,2520

totals de construcció 12,62 t 16,53 m3

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

REFORMA PLANTA SOTERRANI

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)
tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL
Comarca : BARCELONÈS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

BADALONA

altra obra

Residus de construcció

-

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 
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- altres
-
-
-

si
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 5,10
Maons, teules i ceràmics 40 5,13
Metalls 2 0,09
Fusta 1 0,17
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,12
Paper i cartró 0,50 0,12
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Terres per a l'abocador

minimització

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

-

especificar
especificar -

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

-

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

Residus que contenen PCB

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

Terres contaminades

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o 
espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00
runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 4,92 -

Maons i ceràmics 7,69 -

Petris barrejats 2,23 33,45

Metalls 0,34 5,10

Fusta 0,85 12,76

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,96 29,34

Paper i cartró 2,25 33,68

Guixos i no especials 2,08 31,24

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora
de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

TERSA

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però
en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Avda. Eduard Maristany. Sant Adrià del Besós E1404.13

11,15

59,08 24,62

0,00

9,78 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 4,25 -

- -

- 10,41

-

92,31

-

1,70 -

38,46 30,77

11,23 -

-

0,00

0,00

-

-

-

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha
previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

19,69

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

22,32 145,58
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió
dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

459,03

El pressupost de la gestió de residus és de :

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

459,03

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

El volum dels residus és de : 22,32

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

151,39 111,60 50,46

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció
facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M3



A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

-
-

-
-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el 

Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a 
la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 12,62 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

12,62Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 

inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren 
residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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MN4. CONTROL DE QUALITAT 

  



HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LES NOVES DEPENDÈNCIES DE SEGURETAT                             Pàg. 59  

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 

 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  

amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 

Adaptat a CTE i EHE-08 

ÍNDEX 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control 
de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 
publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 
(DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 
(DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

 

L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin 
necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els 
especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte 
consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més 
estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de 
ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions 
contingudes al Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar 
coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els 
components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de 
fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en 
funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves 
encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 
(indicar) ........ dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet 
a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal 
d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les 
obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 
paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense 
disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment 
del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas 
d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits 
exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la 
seva activitat. 

 

  

8.1 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui 
exigible en funció del tipus de material.  
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Poliestirè extruït XPS 
Situació en projecte i obra: Coberta plana 
Marques, certificacions i altres distintius : Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 

s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 
 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 
Densitat (ρ) (1) ** : 20 Kg/m3 
Gruix (1) : 50 mm 
Resistència a la compressió  (2) : 500 KPa 
Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1) 
Conductivitat tèrmica (λ) ** : 0,034 W/mºK 
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** : 100 adimensional 
Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 
Aïllant no hidròfil (3) : Sí Sí/No 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 
Classe de reacció al foc  (4) *: E --- 
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Altres requeriments 
 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en 
projecte. El control inclourà: 

a) Control de la documentació:  

• Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el 

reglament, inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

• Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels 
productes exigides al projecte 

• Reconeixement oficial del distintiu 
• Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús 

previst  
• Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors 
c) Assajos 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els 
assajos següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN 
vigent corresponent: 

• Conductivitat tèrmica  
• Densitat aparent  
• Permeabilitat al vapor d’aigua  
• Absorció d’aigua  
• Resistència a la compressió 
• Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes 

inflamades 

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, 
forma i freqüència necessaris dels controls. 

 
 

 

(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la 
penetració d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m3 i el 
seu gruix ≥ 4cm  

(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres 
(suelos), han de tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN  

(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el 
exterior de la hoja principal, debe ser no hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto 
plazo por inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo 
plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa 
continguda a l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La 
classe es composa de 3 caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i 
Caiguda de gotes o partícules inflamades (d0, d1 ó d2).  

* Ajuda:  
Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja: 
 
 

Ajuda:  

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui 
exigible en funció del tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Llana mineral de roca 
Situació en projecte i obra: Interiors envans 
Marques, certificacions i altres distintius   Amb marca AENOR 

Medioambiente 
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 
Densitat (ρ) : 70 Kg/m3 
Gruix: 40 mm 
Resistència a la compressió  (1) : - KPa 
Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 
Aïllant no hidròfil (2) : Sí Sí/No 
Requeriments Acústics (DB HR) 
Resistivitat al flux de l’aire (3): - KPa∙s/m2 
Rigidesa dinàmica (3): - MN/m3 

Coeficient d’absorció acústica ponderat (w)  (4): - --- 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 
Classe de reacció al foc  (5) *: A1 --- 

Altres requeriments 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en 
projecte. El control inclourà: 

a) Control de la documentació:  

• documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el 

reglament, inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

• control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes 
exigides al projecte 

• reconeixement oficial del distintiu 
• per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús 

previst  
• es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors 
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c) Assajos: 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent 
corresponent: 

• densitat aparent  
• absorció d’aigua  
• resistència a la compressió 
• coeficient d’absorció acústica 
• classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes 

inflamades 

 

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, 
forma i freqüència necessaris dels controls. 

 
 

 
(1) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres 

(suelos), han de tenir una resistència a la compressió mínima de 0,5 KPa, segons UNE 92180 IN  
(2) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 

DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el 
exterior de la hoja principal, debe ser no hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto 
plazo por inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo 
plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(3) Exigible a materials absorbents acústics, per exemple llanes minerals 
(4) Exigible a materials absorbents acústics col.locats vistos, ó sobre una xapa 

perforada ó un vel de fibres, que s’utilitzin per al control de la reverberació 

(5) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin 

una capa continguda a l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 

com a mínim. La classe es composa de 3 caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat 

de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules inflamades (d0, d1 ó d2). 

* Ajuda:  
Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja: 
 
 

 

10.1 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 

 

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui 
exigible en funció del tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Projectat de perlita-vermiculita 
Situació en projecte i obra: Revestiment estructura (pilars, biguetes 

i jàsseres 

Marques, certificacions i altres distintius:  
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 
Densitat (ρ): 500 Kg/m3 
Gruix: 50 mm 
Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 
Classe de reacció al foc: A1 --- 

Altres requeriments 
 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
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Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. 
El control inclourà: 

a) Control de la documentació:  

• documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el 

reglament, inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

• control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes 
exigides al projecte 

• reconeixement oficial del distintiu 
• per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
• es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors 
c) Assajos: 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent 
corresponent: 

• densitat aparent  
• classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes 

inflamades 

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris dels controls. 
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 Presentació

En el marc de les actuacions del Departament de Salut per tal de minimitzar el risc 
d’adquirir infeccions nosocomials, cal fer recomanacions tant entorn d’aspectes 
sobre els quals els coneixements científics van canviant (com és el cas dels an-
tisèpti, cal fer recomanacions tant entorn d’aspectes sobre els quals els coneixe-
ments científi, cal fer recomanacions tant entorn d’aspectes sobre els quals els 
coneixements científiconegut.

Aquest seria el cas de les activitats relacionades amb la construcció, renovació 
i manteniment d’espais als centres sanitaris, que poden suposar un risc de con-
traure infeccions. En l’actualitat és un fet prou conegut que les obres que es duen 
a terme als hospitals o en llocs pròxims a les seves dependències poden suposar 
un risc tant per als malalts ingressats com per als treballadors.

Si tenim en compte que no totes les obres comporten el mateix risc, ni tots els 
grups de pacients són igualment susceptibles de contraure infeccions, a propos-
ta del Consell Assessor en Infeccions Nosocomials es va crear un grup de treball 
compost per professionals de centres sanitaris i de la mateixa Administració im-
plicats en aquest tema.

4

PRESENTACIÓ

Aquest grup de treball ha revisat les evidències disponibles a escala nacional i in-
ternacional i, tenint en compte les especificitats dels centres sanitaris, ha elaborat 
aquesta monografia que tinc la satisfacció de presentar.

Desitjo que els continguts d’aquest document siguin d’utilitat no només per a 
tots els professionals dels nostres hospitals, sinó també per als d’altres centres 
sanitaris i institucions relacionades amb els serveis sanitaris, i que contribueixi 
a disminuir el problema de salut que representen les infeccions nosocomials a 
Catalunya.

Antoni Plasència
Director general de Salut Pública
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 1. Introducció

Si bé les condicions ambientals de les instal·lacions sanitàries han estat clàssi-
cament considerades com un aspecte important per a la prevenció de la infecció 
nosocomial,1, 2 no és fins al final de la dècada de 1990 que es comença a expli-
citar per part d’alguns organismes i autors la idea que les activitats relacionades 
amb la construcció, renovació i manteniment d’espais als hospitals poden suposar 
un risc de contraure infeccions.3-6

La utilització de metodologies que permeten fer recomanacions basades en 
l’evidència obtinguda de treballs realitzats amb rigor científic, sortosament imple-
mentada en el món de la medicina7, 8 també s’ha estès en el camp del control de 
la infecció.9 Així mateix ha arribat a l’àmbit de la prevenció dels riscos associats 
a les obres als hospitals o a les obres que es desenvolupen fora d’aquest entorn 
però en llocs pròxims a les seves dependències, i que per tant també poden 
suposar un risc tant per als malalts ingressats a l’hospital com per a les persones 
que hi treballen.

Alguns autors1 han proposat certs criteris per demostrar que els objectes inani-
mats de l’ambient tenen un paper causal en l’aparició d’infeccions nosocomials: 

ÍNDEX
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a)  que l’organisme pugui sobreviure en ser inoculat en l’objecte, i que pu-
gui multiplicar-se;

b) que es pugui cultivar a partir de l’objecte;
c) que no es pugui explicar totalment la infecció per altres mètodes de 

transmissió;
d) que es mostri associació entre l’exposició a l’objecte i la infecció per 

estudis de casos i controls o per estudis prospectius. 

Més recentment s’hi han afegit dos criteris més: que l’epidemiologia molecular 
indiqui similitud entre els microorganismes aïllats del pacient i els de la font am-
biental, i que la descontaminació de l’objecte o la seva eliminació suposi una 
reducció o l’eliminació total de la transmissió de la infecció.2, 10

En tot cas, és important poder separar clarament les actuacions ambientals 
que s’han de recomanar perquè s’ha demostrat que s’associen a infeccions, i 
les que no es poden recomanar amb el suport d’estudis clínics o epidemiolò-
gics.

La revisió de les evidències disponibles tenint en compte que no totes les obres 
comporten el mateix risc ni tots els grups de pacients són igualment susceptibles 
de contraure infeccions en relació amb les obres que es duen a terme o que 
es preveu desenvolupar,3 permet elaborar guies tècniques11, 12 molt útils per a la 
planificació de les mesures de prevenció de la infecció en totes les fases de les 
obres que se segueixen, des de l’elaboració del projecte d’obra.

L’objectiu de les recomanacions que es desenvolupen en aquesta publicació és 
en primer lloc documentar el risc que suposen les obres en relació amb la infecció 
nosocomial, i a continuació presentar totes aquelles mesures i activitats que mi-
nimitzin el risc d’infecció, respectant les normes i els estàndards disponibles. Es 
consideren separadament les fases de projecte d’obres, la vigilància i el control 
abans de les obres, durant les obres i en finalitzar les obres, així com també la 
vigilància i el control de les obres no programades per tal de concretar al màxim 
la conducta que cal seguir en cada moment.

Atesa la complexitat que té el tema i les implicacions de professionals diversos, 
en els diferents apartats s’aborden enfocaments amplis que permeten arribar a 

1
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un nivell força detallat respecte al que ha de fer cada un dels professionals impli-
cats en el seu camp específic d’actuació. 

Si bé és evident que és necessària més informació que permeti relacionar les 
pràctiques ambientals amb resultats clínics específics,3 ja es disposa de conei-
xements força sòlids —la majoria derivats de la investigació de brots— en relació 
amb el fet que l’abordatge de la prevenció del risc d’infecció associat a obres 
ha de ser multidisciplinari. És imprescindible la col·laboració d’arquitectes, engi-
nyers, preventivistes, metges i infermeres assistencials, així com dels professio-
nals que estiguin involucrats en la prevenció i el control de la infecció.13 

El risc associat a obres, en general, té una dimensió superior en els hospitals 
d’aguts perquè entre els malalts que hi ha es troben persones que són més sus-
ceptibles d’emmalaltir si s’exposen als microorganismes introduïts amb les obres 
a causa de la seva malaltia o a la immunodepressió ocasionada pel tractament 
que se’ls ha administrat. Tanmateix, l’atenció dels malalts s’ha d’entendre com un 
continu en el qual hi ha una fase de l’atenció en centres d’aguts però també els 
mateixos malalts poden anar a centres sociosanitaris i centres d’atenció primària. 
Aquest plantejament implica que la prevenció de la infecció nosocomial associa-
da a processos d’obres s’ha de fer no només als hospitals, sinó en tot tipus de 
centres sanitaris, ja que les obres de qualsevol centre poden suposar una expo-
sició per al pacient en un moment determinat de la seva malaltia.

1
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 2. El risc d’infecció 
  associat a les obres

L’aparició de brots epidèmics nosocomials associats a obres i a la remodelació 
dels centres sanitaris és un fet reconegut i demostrat en la literatura mèdica des 
de fa bastants anys.14-19 La pols i les restes de materials generats en aquestes 
activitats vehiculen fongs i bacteris que poden ser causa d’infeccions nosoco-
mials.18 La planificació per controlar-les i prevenir-les ha de formar part dels pro-
jectes d’obres.

El microorganismes més freqüentment implicats en aquests brots epidèmics són 
els fongs filamentosos oportunistes i els bacteris d’hàbitat aquàtic, especialment 
les espècies del gènere Legionella.20, 19

2.1 Agents infecciosos transmesos per l’aire

Els microorganismes transmesos per l’aire més freqüentment implicats són els 
fongs filamentosos oportunistes, les espores asexuades dels quals (conídies) són 
aeronavegants i es troben al sòl, l’aigua i l’aire de l’ambient.21

El microorganisme més important —per la freqüència amb què s’ha vist implicat 
en epidèmies nosocomials relacionades amb obres— és Aspergillus fumigatus, 

ÍNDEX

14

EL RISC D'INFECCIÓ ASSOCIAT A LES OBRES

però també altres espècies del gènere Aspergillus (Aspergillus flavus, Aspergi-
llus niger, Aspergillus terreus...) i altres fongs filamentosos oportunistes poden 
donar lloc, amb molta menys freqüència, a brots epidèmics de característiques 
semblants a les causades per A. fumigatus.20, 22 A la taula 1 es presenta una rela-
ció de fongs que s’han descrit com a agents causals d’infeccions disseminades 
greus en malalts immunodeprimits. Alguns d’aquests fongs són resistents in vitro 
als antifúngics sistèmics, raó per la qual aquest factor s’ha de tenir en compte 
en el tractament d’una infecció disseminada per aquests microorganismes més 
resistents. En aquests casos es poden intentar tractaments de rescat amb com-
binacions de fàrmacs o amb immunomoduladors. Un d’aquests fongs és Sce-
dosporium prolificans, que és resistent a tots els antifúngics sistèmics actualment 
disponibles, i es descriu, cada cop amb més freqüència, com a agent casual de 
brots nosocomials d’infecció en malalts immunodeprimits. 

A continuació, per la seva importància, ens referirem a les infeccions causades 
per A. fumigatus. Cal tenir en compte, però, que els factors condicionants, les 
vies de penetració i les condicions de l’hoste que predisposen a les infeccions 
disseminades causades per A. fumigatus en relació amb obres i remodelacions 
en centres sanitaris són les mateixes, amb molt poques variacions i particularitats, 
per a qualsevol dels altres fongs que s’assenyalen a la taula 1. 

Taula 1.  Fongs filamentosos de transmissió aèria que han estat descrits com a cau-
sants de brots epidèmics nosocomials23, 21

2

Gèneres (espècies) o grups importants

Aspergillus A. fumigatus, A. flavus, A. niger, A. terreus...

Scedosporium  S. apiospermum, S. prolificans

Fusarium F. solani, F. moniliforme...

Agents causals  Acremonium, Beauveria, Paecilomyces, Penicillium,  
d’hialohifomicosis Scopulariopsis, Neurospora, Chrysosporium i alguns 
  altres

Agents causals de  Bipolaris, Curvularia, Exserohilum, Drechslera, 
feohifomicosis Exophiala, Cladosporium, Phialophora i Alternaria

ÍNDEX
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Segons la International Society of Human and Animal Mycology (ISHAM): el ter-
me hialohifomicosi fa referència a les micosis causades per fongs hialins d’hifes 
no pigmentades d’escassa prevalença i que no s’inclouen dintre d’entitats clíni-
ques definides. Les feohifomicosis són micosis d’escassa prevalença produïdes 
per fongs feoides o negres (fongs de parets gruixudes i pigmentades) que no 
s’inclouen en entitats clíniques ben definides. 

Les conídies d’A. fumigatus es troben al sòl i a l’aigua. Aquestes conídies tenen 
2-3 μm de diàmetre i poden restar viables durant mesos en el medi ambient inani-
mat.22 Durant les actuacions en les infraestructures dels edificis quan es duen a 
terme obres dintre de l’hospital o en zones pròximes, sobretot en mobilitzar la pols 
de falsos sostres (o altres estructures), les conídies es poden dispersar a través 
de la pols i restar suspeses a l’aire durant períodes de temps perllongats, cosa 
que augmenta la probabilitat d’inhalació i contaminació de superfícies.24 El meca-
nisme de contagi més freqüent és la inhalació de conídies; amb menys freqüència 
es presenta, en els processos infecciosos quirúrgics. Altres fonts d’Aspergillus als 
hospitals han estat els embenatges i esparadraps contaminats, i també la presèn-
cia de conídies a l’aigua, els aliments i els condiments (pebre negre).

En els estudis desenvolupats durant els brots epidèmics nosocomials s’ha po-
gut demostrar que el nombre de conídies per metre cúbic és molt més gran en 
determinades zones de l’hospital properes a les obres que en d’altres distants.25-27 
El percentatge d’aïllaments ambientals i de les vies respiratòries de malalts in-
gressats també s’incrementa en funció de les obres. En aquestes circumstàncies, 
els malalts immunodeprimits ingressats en determinats indrets de l’hospital (uni-
tats d’hematologia) són més vulnerables a patir aspergil·losi invasora.28, 20, 29 L’ús 
d’habitacions amb filtres HEPA (High Efficiency Air Filter Particulate) per a malalts 
de risc s’ha demostrat com una mesura preventiva eficaç en aquests casos.

En condicions normals l’ésser humà té uns mecanismes de defensa innats molt 
eficaços davant les conídies d’Aspergillus. Els macròfags alveolars són la primera 
línia de defensa immune inespecífica, responsables de la ingestió i destrucció 
de les conídies inhalades.20 Les conídies que s’escapen dels macròfags germi-
nen i formen hifes que tenen tendència a envair el teixit pulmonar. Llavors els 
polimorfonuclears migren al focus d’infecció, especialment després de la germi-
nació extracel·lular, s’adhereixen a la superfície de les hifes, secreten productes 

2
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intermediaris de l’oxigen i es desgranulen. Els productes alliberats solen destruir 
les hifes amb relativa rapidesa. Això explica que dels diferents tipus de malalts 
ingressats en un centre sanitari, els granulopènics i els tractats amb glucocorticoi-
des estan especialment predisposats a patir aspergil·losi invasora.

Fins a la data no s’han identificat veritables factors de virulència especials per al 
desenvolupament d’Aspergillus fumigatus als teixits. Es considera que la virulèn-
cia d’aquest fong està directament relacionada amb les seves pròpies caracterís-
tiques biològiques (ampli interval de temperatures de creixement, diàmetre petit 
de les conídies i versatilitat de creixement amb escassos requeriments nutritius).

L’aspergil·losi invasora és una malaltia de diagnòstic difícil i de mortalitat molt 
elevada. El diagnòstic ràpid i l’inici precoç del tractament específic millora consi-
derablement el seu pronòstic.

2.2 Agents infecciosos transmesos per l’aigua

Els bacteris més sovint implicats en aquest tipus d’infecció nosocomial són les 
espècies del gènere Legionella, incloent Legionella pneumophila i Legionella bo-
zemanii.30

La família Legionellaceae inclou un gènere, Legionella, que conté 48 espècies i 
més de 70 serogrups. Més de la meitat d’aquestes espècies tenen capacitat per 
produir patologia en l’home, però L. pneumophila origina més del 90% de les 
infeccions. Legionella pneumophila conté 16 serogrups, i el serogrup 1 és l’aïllat 
en el 80% dels casos de legionel·losi confirmats.

Legionella és un bacil gramnegatiu àmpliament distribuït en ambients aquàtics 
naturals i artificials. És un paràsit intracel·lular d’amebes i altres protozous d’aigua 
dolça, en els quals fa servir un mecanisme de multiplicació intracel·lular semblant 
a l’utilitzat en els cèl·lules de l’organisme humà. La malaltia es produeix quan indi-
vidus susceptibles inhalen el bacteri contingut en aerosols procedents d’una font 
ambiental contaminada.30, 31

La majoria de casos de legionel·losi estan associats a ambients aquàtics creats o 
manipulats per l’home en els quals la temperatura de l’aigua es troba per sobre de 
la temperatura ambient. Legionella és un bacteri termotolerant, amb capacitat per 

2
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multiplicar-se entre els 20 ºC i els 45 ºC; pot sobreviure entre els 40 ºC i els 60 ºC, i 
s’inactiva per damunt de 70 ºC.

La transmissió de Legionella és aèria i la via d’entrada en l’organisme humà és a 
través de l’aparell respiratori, fonamentalment mitjançant la inhalació d’aerosols 
(dispersió de gotes d’aigua en l’aire) que contenen el bacteri generats per siste-
mes d’aigua contaminada. En ocasions s’ha considerat la microaspiració d’aigua 
contaminada per justificar alguns casos de legionel·losi nosocomial. No s’ha de-
mostrat la transmissió del bacteri persona a persona, ni s’ha pogut documentar 
l’existència de reservoris animals.

El coneixement del nínxol ecològic de Legionella proporciona una informació de 
gran utilitat per entendre la transmissió del bacteri; aquest és el primer pas per 
abordar el control de la seva disseminació. Encara que Legionella és un bacteri 
àmpliament distribuït a la natura, la seva presència en un ecosistema aquàtic no 
és suficient per implicar una soca com a agent causal d’infecció. L’aparició de 
malaltia depèn d’una constel·lació de requisits encadenats que es veuen afavorits 
per una sèrie de factors, tal com es recull de manera sintètica en la figura 1.

2
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Figura 1. Requisits i factors que intervenen en la transmissió de Legionella32
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Legionella aconsegueix nutrients en el seu hàbitat natural que són aportats per 
altres microorganismes: bacteris, amebes, protozous ciliats i d’altres, que en el 
cas dels sistemes aquàtics com canonades, acumuladors i interiors de les torres 
de refrigeració, es troben dins de biocapes (biofilms) que recobreixen les super-
fícies. Les amebes i protozous es consideren hostes naturals i amplificadors de 
Legionella spp.33 Les biocapes integren algues (cianobacteris) que s’adhereixen 
a les parets de les conduccions i dipòsits d’aigua. La formació de biocapes es 
veu afavorida per l’estancament de l’aigua, per l’existència de ramals o trams 
cecs d’ús infreqüent, i per la disminució del flux d’aigua. Les biocapes faciliten 
el creixement de Legionella i paral·lelament la protegeixen dels biocides i de les 
tècniques de prevenció aplicades contra ella, com l’hiperescalfament i la hiper-
cloració.18

Als hospitals, el seu reservori són les torres de refrigeració, els condensadors 
de vapor i els sistemes d’aigua sanitària.34, 31, 35 En les actuacions sobre les infra-
estructures dels edificis sanitaris sovint s’ha de tallar l’aigua corrent, cosa que 
incrementa el risc de contaminació per Legionella. En els centres sanitaris on 
a la xarxa d’aigua sanitària es detecta la presència de legionel·la caldrà actuar 
seguint les mesures que s’indiquen a les normatives i recomanacions establertes 
per a aquests casos.36

Com en el cas dels microorganismes transmesos per l’aire, la malaltia de base 
té un paper fonamental a l’hora de determinar el risc de patir legionel·losi noso-
comial associada a les actuacions en les infraestructures.26, 35, 34 Entre els factors 
de risc intrínsec cal destacar: l’edat avançada, la infecció pel virus de la immuno-
deficiència humana, les immunodeficiències congènites, les neoplàsies, la neu-
tropènia perllongada, la insuficiència renal, la diabetis, la malaltia pulmonar obs-
tructiva crònica, el tabaquisme i l’alcoholisme. Entre els factors de risc extrínsec 
(derivats de l’assistència mèdica) hi ha: el trasplantament de moll d’os o d’òrgans, 
els tractaments immunosupressors, la ventilació mecànica i determinats tipus de 
cirurgia.

2
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 3. La prevenció de la infecció 
  nosocomial associada 
  a les obres

Als centres sanitaris es duen a terme de forma regular obres d’importància diver-
sa que comporten diferents graus de risc com a origen de fongs i bacteris que 
poden causar infeccions nosocomials greus. Per aquesta raó, la planificació per 
prevenir-les i controlar-les ha de formar part de qualsevol projecte d’obra.

Recentment, els Centers for Disease Control and Prevention (EUA) han editat 
unes recomanacions en les quals coincideixen en la necessitat, ja establerta en 
diferents guies publicades arreu del món, de crear un equip multidisciplinari que 
actuï mentre duri la realització dels treballs de remodelació o construcció.37, 38 
Sembla important que a tots els centres sanitaris hi hagi una comissió d’obres 
de caràcter tècnic i consultiu permanent que pugui assessorar la direcció de 
l’hospital en totes les fases d’execució de les obres.12 Aquest equip ha de plani-
ficar les estratègies de prevenció de transmissió de les infeccions, que han de 
preveure tant les condicions higièniques del disseny de la zona que cal reformar 
com les mesures que s’han d’adoptar durant l’execució de l’obra i en les actua-
cions de comprovació que cal realitzar abans de la posada en funcionament de 
la zona construïda o reformada.
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D’altra banda, cal tenir present que els centres sanitaris acullen pacients que, en 
funció de la patologia de base que presenten o dels tractaments que reben, tenen 
diferents graus de risc de desenvolupar infeccions oportunistes greus causades 
per microorganismes vehiculats per la pols i les restes de materials generats en 
aquestes activitats.26

És per totes aquestes raons que, seguint l’enfocament que s’ha donat en algu-
nes guies recentment publicades de característiques semblants, en aquestes re-
comanacions hem optat també per fer una aproximació al problema basada en 
l’avaluació dels riscs.

La prevenció de les infeccions nosocomials durant el desenvolupament d’obres 
hospitalàries requereix, com es definirà més endavant en aquest mateix docu-
ment, una organització intracentre específica amb capacitat per adoptar una es-
tratègia integrada de lluita contra la infecció. Aquesta estratègia haurà d’incloure 
inexcusablement una avaluació del nivell de risc lligat al projecte d’obra, que serà 
determinant a l’hora de seleccionar les mesures de protecció específiques que 
caldrà aplicar en cada cas.

Hem considerat que el més adient era classificar aquestes actuacions en quatre 
tipus de nivells (A, B, C i D) seguint les directrius proposades prèviament per J. 
Bartley, ESCI, Beverly Hills, MI 2002; V. Kennedy i B. Barnard, St Luke’s Episcopal 
Hospital, Houston, Texas. Aquests nivells de risc han estat adaptats, amb petites 
modificacions, a una de les guies tècniques de l’Institut Català de la Salut dedi-
cada al tema en qüestió.11 En aquesta última guia, a part dels quatre nivells de 
risc clàssics, es considera un grup de risc associat als treballs de llauneria que 
puguin afectar les instal·lacions d’aigua sanitària. 

Les mesures que cal adoptar per prevenir riscs biològics derivats de fongs opor-
tunistes s’han establert tenint en compte tant el tipus d’obra que s’ha de dur a 
terme com també el grup de risc al qual pertany l’àrea o l’usuari afectat.

Als centres sanitaris amb pacients hospitalitzats s’ha d’establir un sistema de vigi-
lància activa de casos d’infecció nosocomial fúngica quan es duen a terme obres o 
remodelacions que requereixen adoptar mesures preventives d’alt nivell. Aquesta 
vigilància ha de ser particularment exhaustiva en els pacients immunodeprimits. 

3
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En el cas que es detecti alguna infecció fúngica nosocomial, caldrà revisar totes 
les mesures preventives adoptades i, si es considera convenient, caldrà aturar els 
treballs fins que no es garanteixi que la bioseguretat és l’adequada.11, 38

Com a norma general, abans del lliurament de qualsevol obra cal verificar que 
totes les mesures de bioseguretat s’han complert correctament i dur a terme una 
neteja final de l’obra, que ha d’incloure sempre la desinfecció de superfícies amb 
desinfectants de provada activitat bactericida i fungicida i que estiguin autorit-
zats i registrats per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Si 
les obres han afectat àrees amb l’aire controlat cal aplicar un protocol específic 
de verificació de bioseguretat abans del lliurament de l’obra. Aquest protocol ha 
d’incloure la verificació de paràmetres físics i microbiològics.

En els centres sanitaris on a la xarxa d’aigua sanitària es detecti la presència de 
Legionel·la, caldrà actuar seguint les mesures que s’indiquen en les normatives i 
recomanacions establertes per a aquests casos.39, 36, 11, 38

3
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4.1 Tipus d’obres

Les actuacions que es duen a terme en centres sanitaris es poden classificar 
segons criteris diferents. A l’efecte de poder establir, posteriorment, uns nivells de 
risc biològic associats a fongs oportunistes, la classificació més adient és la que 
té en compte la probabilitat de generació de pols, tant per la magnitud com per 
la durada de l’actuació. Els treballs de llauneria, exclusivament, impliquen un risc 
biològic associat a Legionella sp i es consideren com una categoria a part.11

4.1.1   Actuacions de tipus A
Són, bàsicament, les inspeccions no invasives. Engloben, però no s’hi limi-
ten, activitats que exigeixen l’aixecament de plaques del sostre per a una 
inspecció visual, treballs de pintura, col·locació de revestiments de parets, 
acabaments de la instal·lació elèctrica, i altres activitats de manteniment 
que no generen pols, que no requereixen foradar parets, ni accedir a tra-
vés de les plaques del sostre, si no és per a una inspecció visual.11

 4. El projecte d’obres
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4.1.2   Actuacions de tipus B
Són actuacions de poca envergadura i de durada curta que generen 
poca pols. Engloben, però no s’hi limiten, activitats que exigeixen l’accés 
a caixes de registre o l’aixecament de parets o cels rasos per instal·lar o 
reparar obres elèctriques menors, aparells de ventilació, cablatge telefònic 
o informàtic i preparació de parets abans de pintar-les o de posar-hi un 
revestiment, només en superfícies petites, i sempre que el moviment de 
pols es pugui controlar.11

4.1.3   Actuacions de tipus C
Són totes les que generen, de manera moderada o intensa, moviment de 
pols, perquè impliquen la demolició o l’aixecament d’elements de cons-
trucció o elements encastats fixos (per exemple: taulells, armaris o piques). 
Engloben, però no s’hi limiten, activitats com ara preparació de les parets 
abans de pintar-les o revestir-les, aixecament de revestiments del terra 
(Seipolan) i de plaques del sostre, reparacions de fusteria, construcció de 
parets noves, treballs menors sobre les conduccions o la instal·lació elèc-
trica dins el sostre fals, treballs importants de cablatge i totes les activitats 
que no es puguin acabar en una sola jornada.11

També s’hi inclouen els treballs de llauneria que afecten les instal·lacions de 
l’aigua sanitària. Cada centre ha d’establir les mesures de prevenció que s’hi 
han d’aplicar tenint en compte el risc de legionel·losi nosocomial. Aquest risc 
s’ha de considerar, prèviament, sobre la base dels nivells de legionel·la en 
l’aigua sanitària i dels antecedents de casos clínics de legionel·losi nosocomial. 
Per valorar el risc associat als treballs de llauneria s’ha de tenir en compte, a 
més, la durada de la interrupció del subministrament d’aigua. Les mesures de 
prevenció adoptades han de ser les que  preveu la normativa vigent.

4.1.4   Actuacions de tipus D
Són actuacions que comporten treballs de demolició, construcció i reno-
vacions majors que engloben, però no s’hi limiten, activitats com ara de-
molicions importants o retirada completa de sostres i cablatges sencers, i 
treballs de construcció que duren dies consecutius.11

4
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4.2 Riscs associats

La possible afectació dels usuaris és un dels factors de risc a tenir en compte en 
el cas d’obres als centres sanitaris. D’una banda ens trobem amb el risc intrínsec, 
que és l’inherent al pacient amb una sèrie de patologies de base o a una zona 
que requereix uns condicionants d’esterilitat determinats, i d’altra banda el risc 
extrínsec, que seria el derivat de les intervencions o maniobres que es duguin a 
terme en les àrees afectades. 

Depenent d’aquests dos factors s’elaborarà la taula 2 amb les categories de risc 
segons les àrees i el tipus d’usuari. 

4.3 Mesures preventives

Des del punt de vista exclusivament tècnic i en relació amb les mesures preventi-
ves en l’execució de les obres en centres sanitaris, els principals aspectes que 
cal considerar són:

 Emplaçament de l’obra
 Activitat assistencial de la zona
 Magnitud de l’obra 
 Temps d’execució

Durant el desenvolupament de les obres es procurarà mantenir un nivell adequat 
de bioseguretat ambiental en les zones de risc alt i molt alt, i s’evitarà la formació, 
el moviment i la transmissió de pols durant les obres, ja que així és com es trans-
meten els microorganismes. Per tant, s’hauran de portar a terme les actuacions 
pertinents en les fases de projecte i d’obra per tal de minimitzar aquests riscs.

4.3.1   Mesures prèvies
 Exigir a les empreses contractades el compliment de les mesures de 

prevenció incloent en el plec de condicions tècniques l’obligatorietat de 
complir aquestes normes.

 Informar el personal de manteniment.
 Informar la resta de personal del centre sanitari.

4
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Taula 2. Categoria de risc segons les àrees i el tipus d’usuari

Risc baix • Àrees administratives
 • Àrees públiques

Risc mitjà • Consultes externes (excepte consultes que atenguin malalts 
  immunodeprimits)
 • Admissions
 • Tots els serveis no inclosos en els grups de risc alt o molt alt

Risc alt • Sales d’hospitalització convencional, pediatria, geriatria i llarga
  estada
 • Urgències
 • Sales de postoperatori
 • Cirurgia menor ambulatòria
 • Tocologia (excepte la sala de parts)
 • Unitats de nounats no patològics
 • Radiologia / ressonància magnètica i ecocardiografia
 • Medicina nuclear
 • Laboratoris
 • Fisioteràpia 

Risc molt alt • Quiròfans i sales de parts
 • Sales d’anestèsia
 • Unitats de crítics d’adults i pediatria
 • Unitats de nounats patològics
 • Oncologia, hematologia i les seves consultes externes
 • Hospitalització i consultes externes per a pacients amb dèficits
  immunitaris
 • Trasplantaments i les seves consultes externes (moll de l’òs o 
  òrgan sòlid)
 • Zones de pacients amb malalties cardiovasculars
 • Diàlisi
 • Cateterisme cardíac i angiografia
 • Endoscòpia
 • Sales de preparació i elaboració de medicaments
 • Servei i sales d’esterilització
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4.3.2   Projecte
Compliment dels tres paràmetres bàsics que han de regir en tot tipus d’obres:40

 aconseguir que l’obra tingui la qualitat predeterminada;
 que es pugui dur a terme amb el cost establert, i
  que no excedeixi el temps d’execució previst.

És necessari que el projecte proposi, a més de tots els objectius genèrics 
que ha de tenir un projecte d’obres, l’objectiu específic d’aconseguir mini-
mitzar o evitar el risc de transmissió d’infeccions nosocomials. 

Per tant, és imprescindible que el projectista les hagi previst i que quedin 
reflectides en la diferent documentació del projecte, formada per:

 La memòria descriptiva i constructiva
 El plec de condicions tècniques i facultatives
 L’estat d’amidaments
 La planificació (estimació del temps en l’obra)
 El pressupost
 Els plànols executius
 L’estudi de seguretat i salut

El projecte haurà d’enumerar i quantificar econòmicament i en temps 
les mesures de prevenció que s’han d’aplicar sigui quin sigui el tipus i 
l’envergadura de l’obra, procurant que aquestes s’ajustin al màxim possi-
ble a la realitat i sense deixar pas a la improvisació.

També, haurà de definir el conjunt de mesures, els sistemes constructius i les 
condicions en què s’han d’executar les obres, amb les finalitats següents: 

 evitar i eliminar la pols al màxim;
 permetre una ventilació adequada en el curs de l’obra; 
 permetre i facilitar l’eliminació de la runa sense risc; 
 evitar i eliminar el risc de contaminació de les aigües; 
 preveure uns circuits de circulació, tant de materials com de treballa-

dors, al més aïllats i independents possible; 
 establir les comprovacions que calgui dur a terme abans de donar l’obra 

per finalitzada. 
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Es tracta de decisions que ha de prendre el projectista, en algun cas 
perquè afecten el disseny, d’altres perquè afecten el plec de condicions 
d’execució, en concret la descripció de la partida i el preu de la unitat 
d’obra corresponent.40

L’annex de l’estudi de seguretat i salut haurà de recollir, a més de totes 
les mesures de prevenció durant l’execució de l’obra pel que fa a treballa-
dors propis de l’obra i vianants, tot el que fa referència a les mesures que 
calgui prendre amb l’objectiu de minimitzar els riscos dels treballadors i 
de pacients del centre, de manera que es permeti executar l’obra d’acord 
amb el projecte, però amb els mínims riscos de transmissió i propagació 
de fongs i bacteris. 

Aquest annex definirà la composició de la comissió d’obres així com tam-
bé les seves funcions, i fixarà l’obligatorietat dels comunicats d’obres i de 
les fitxes d’inici, seguiment (on s’indicarà la periodicitat) i de final d’obres 
(annexos  1, 2, 3, 4 i 5).

4.3.3   Mesures que cal prendre
Les mesures per prevenir riscos s’han d’establir tenint en compte dos crite-
ris: el tipus d’intervenció que s’ha de dur a terme (A, B, C, D) i el grup de risc 
a què pertany l’àrea o els usuaris afectats (taula 3). Si els combinem podem 
identificar la classe de mesures preventives (l, ll, lll, lV) que cal aplicar.11 

Taula 3.  Classificació de mesures preventives segons el tipus d’obra i el risc  per als 
afectats

La descripció de les mesures que cal prendre durant l’obra per prevenir infeccions 
es recullen a la taula 4.3

4

 Tipus A Tipus B Tipus C Tipus D

G 1: Risc baix I II II III / IV

G 2: Risc mitjà I II III IV

G 3: Risc alt I III III / IV IV

G 4: Risc molt alt I / III III / IV III / IV IV
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Taula 4.  Mesures preventives que cal dur a terme durant l’obra*

Classe I 1.  Executar els treballs amb mètodes que minimitzin l’aixecament de pols.

 2.  Restituir immediatament les plaques del sostre que s’hagin aixecat 
per a una inspecció visual.

Classe II 1.  Executar els treballs amb mètodes que redueixin al mínim la produc-
ció de pols. 

 2.  Per tal de reduir al mínim la dispersió de pols en l’atmosfera, cal sec-
toritzar l’espai amb plàstics, segellar amb cinta adhesiva portes i fi-
nestres inutilitzades, segellar les boques d’evacuació d’aire i posar 
una estora a l’entrada i sortida per captar la pols; en el cas d’haver 
de tallar material, cal utilitzar equipaments que disposin de sistemes 
que minimitzin la dispersió.

 3.  Tancar el sistema de ventilació de la zona i valorar el tancament de 
les zones adjacents.

 4.  Verificar si els filtres s’han de netejar o canviar.

 5.  Eliminar la runa en contenidors tancats.

 6.  Netejar la pols amb baietes humides.

 7.  Desinfectar les superfícies horitzontals amb productes bactericides. 

 8.  Controlar i autoritzar l’accés a la zona d’obres de persones alienes i 
controlar que es posin roba de protecció i peücs per entrar a la zona 
de treball i se’ls treguin en sortir.

 9.  Protegir de la pols els equips i el mobiliari destinats als pacients.

 10.  Allunyar de la zona de treball els pacients de risc alt.

Classe III 1.  Obtenir el permís de medicina preventiva per començar l’obra.

 2.  Aixecar pantalles estanques antipols entre el terra i el fals sostre o 
el forjat (en el cas que calgui aixecar el fals sostre). No s’hauran de 
treure aquestes pantalles fins que l’obra estigui totalment acabada, la 
zona ben neta i inspeccionada, i sempre s’intentarà evitar la dispersió 
de la pols en l’ambient.

 3. Comprovar que les finestres, portes, muntants, preses i boques 
d’evacuació d’aire estiguin ben tapades i segellades amb plàstic i 
cinta adhesiva.

 4.  La zona de treball s’ha de mantenir, sempre que sigui possible, amb 
pressió d’aire negativa amb l’ajuda d’unitats de filtració portàtil.

 5.  Controlar que l’aire s’evacuï directament cap a l’exterior, lluny de les pre-
ses per on entra i vigilant que no afecti zones assistencials properes.
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 *En totes les classes les demolicions s’han de fer en humit.

 6.  Comprovar que el sistema de ventilació funciona correctament i netejar-
lo si s’ha contaminat per pols o brutícia després d’acabats els treballs.

 7.  Definir circuits de circulació específics per als operaris, el material i la 
runa que evitin les àrees assistencials, i vetllar pel seu compliment.

 8.  Controlar i autoritzar l’accés a la zona d’obres de persones alienes i 
controlar que es posin roba de protecció i peücs per entrar a la zona 
de treball i se’ls treguin en sortir.

 9.  Eliminar la runa en contenidors tancats, o a través d’una tovera que 
l’aboqui a un contenidor tapat.

 10.  Augmentar la freqüència de les neteges en les àrees adjacents a la 
zona d’obres, de manera que la zona quedi neta i endreçada en aca-
bar la jornada. Dur a terme una neteja de final d’obres d’acord amb 
els protocols existents. 

Classe IV 1.  Obtenir el permís de medicina preventiva o de la unitat responsable 
per començar l’obra.

 2.  Construir una pantalla estanca antipols. No s’haurà de treure aquesta pan-
talla fins que l’obra estigui totalment acabada, la zona ben neta i inspecci-
onada, i sempre s’intentarà evitar la dispersió de la pols en l’ambient. 

 3.  Segellar forats, canonades, conductes i perforacions apropiadament.

 4.  Construir una avantcambra, abans de l’inici de l’obra, sempre que 
l’accés a l’àrea de treball sigui adjacent a una zona assistencial.

 5.  Controlar i autoritzar l’accés a la zona d’obres de persones alienes i 
controlar que es posin roba de protecció i peücs per entrar a la zona 
de treball i se’ls treguin en sortir.

 6.  Controlar que tot el personal que entri a l’àrea de treball porti peücs, 
se’ls tregui en sortir o es canviï de sabates.

 7.  Comprovar que la zona de treball es mantingui amb pressió d’aire negativa.

 8.  Controlar que els sistemes de ventilació funcionin correctament a les 
zones d’obres i a les zones adjacents.

 9.  Eliminar la runa en contenidors tancats, o a través d’una tovera que 
l’aboqui a un contenidor tapat.

 10.  Definir circuits de circulació específics per als operaris, el material i la 
runa que evitin les àrees assistencials, i vetllar pel seu compliment.

 11.  Augmentar la freqüència de les neteges en les àrees adjacents a la 
zona d’obres, de manera que la zona quedi neta i endreçada en aca-
bar la jornada. Dur a terme una neteja de final d’obres d’acord amb 
els protocols existents.
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La descripció de les mesures que cal prendre en finalitzar l’obra per pre-
venir infeccions es mostra a la taula 5.3

Taula 5.  Mesures preventives que cal dur a terme en finalitzar l’obra

Classe I 1.  Netejar la zona al final de l’obra.

Classe II 1.  Abocar la runa en contenidors que quedin ben tancats.

  2.  Netejar la zona amb un desinfectant de superfícies d’ambients clínics 
autoritzat.

  3.  Restablir el funcionament del sistema de ventilació de les zones en 
obres.

Classe III 1.  Netejar la zona amb un desinfectant de superfícies d’ambients clínics 
autoritzat.

  2.  Minimitzar la dispersió de runa i pols a l’ambient quan es retiri el sis-
tema de contenció.

  3.  Restablir el funcionament del sistema de ventilació de les zones en 
obres.

  4.  No aixecar el sistema d’aïllament fins que la zona s’hagi netejat a fons 
i l’hagin revisat les unitats de medicina preventiva, prevenció de ris-
cos laborals i els responsables de la prevenció i control d’infeccions.

Classe IV 1. Netejar la zona amb un desinfectant de superfícies autoritzat 
d’ambients clínics.

  2.  Abocar la runa en contenidors que quedin hermèticament tancats i 
segellats.

  3.  Transportar el material i la runa en contenidors o carros tancats. Se-
gellar-los amb cinta adhesiva.

  4.  Minimitzar la dispersió de runa i pols a l’ambient quan es retiri el sis-
tema de contenció.

  5.  Restablir el funcionament del sistema de ventilació en les zones en 
obres.

  6.  No aixecar el sistema d’aïllament fins que la zona s’hagi netejat a fons 
i l’hagin revisat les unitats de medicina preventiva, prevenció de ris-
cos laborals i els responsables de la prevenció i control d’infeccions.

ÍNDEX

34

EL PROJECTE D'OBRES4

4.4 Metodologia d’aplicació

Els centres sanitaris crearan i posaran en funcionament la comissió d’obres amb 
el fi que aquesta conegui i pugui abordar l’estudi de les obres programades o 
accidentals actuals o futures, tant les pròpies com dels edificis més propers i que 
els puguin afectar. Ha de ser, per tant, una comissió permanent i no accidental. La 
seva composició i funcions hauran de variar en funció del tipus d’obra que s’executa.

La comissió d’obres és un òrgan de caire consultiu i tècnic permanent que asses-
sorarà la direcció del centre sanitari abans, durant i després de l’execució de les 
obres amb la finalitat que aquestes es desenvolupin amb les màximes garanties 
de seguretat i salut per a pacients, treballadors i visitants.

La composició i el funcionament d’aquesta comissió, com ja s’ha dit, ha de variar 
en funció de l’envergadura de l’obra que calgui dur a terme. En aquest sentit, es pot 
distingir entre plans directors i grans reformes, i altres intervencions.

4.4.1  Plans directors i grans reformes
La realització de plans directors o de grans reformes en els centres sani-
taris requereix una planificació prèvia correcta i una execució de les obres 
també correcta que permeti mantenir la màxima capacitat funcional del 
centre sense posar en risc la seguretat i la salut de pacients i treballadors. 
Per tant, és necessari que formin part de la comissió els òrgans executius 
i tècnics del centre, així com també la direcció facultativa de les obres i 
l’empresa constructora.41 La composició de la comissió seria la següent:
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Hospital
 
 Executius  Direcció de gerència
   Direcció mèdica
   Direcció d’infermeria
   Direcció de gestió
 
 Tècnics  Responsable de prevenció i control de la infecció
   Responsable de manteniment
   Responsable de medicina preventiva, prevenció de riscs

 Assessors Responsable de la comissió d’infeccions
   Responsables mèdic i d’infermeria de l’àrea afectada
   Responsable del servei de prevenció
   Delegat/da de prevenció (escollit pel comitè de seguretat  
   i salut)

Direcció facultativa 
de l’obra  Director/a de l’obra

Empresa constructora  Delegat/da de l’obra 

El director gerent del centre, o en qui delegui, haurà de figurar com a pre-
sident o coordinador de la comissió, i haurà de designar la persona que 
actuarà de secretari/ària, que hauria de pertànyer a l’àrea de gestió, i que 
serà preferentment el responsable de manteniment.41

4.4.2  Altres intervencions
En obres més petites o en les de conservació o manteniment, la comissió 
s’ha de reduir a criteri de la direcció de gerència del centre, i en tot cas hi 
han de participar:41
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Hospital
 
 Executius  Direcció de gerència, o persona en qui delegui

 Tècnics  Responsable de manteniment
   Responsable de medicina preventiva o de la 
   unitat de control d’infeccions

 Assessors Responsable de la comissió d’infeccions
   Responsables mèdic i d’infermeria de l’àrea afectada
   
Direcció facultativa 
de l’obra  Director/a de l’obra (si n’hi ha)

Empresa constructora  Representant (si n’hi ha)

En tot tipus d’obres, es comunicarà prèviament a l’inici (annex 1) l’objecte 
de la intervenció i la durada estimativa al responsable de prevenció i con-
trol d’infeccions del centre per tal que avaluï el risc que suposa i decideixi 
les mesures que calgui prendre i la participació de la comissió.41

La comissió d’obres coneixerà i estarà informada periòdicament de:

• Projecte (plànols i memòria). 
• Planificació i cronograma de les obres.
• Coordinació de les diferents fases de l’obra amb l’activitat funcional del 

centre.
• Planificació dels trasllats, per la qual cosa s’ha de tenir en compte l’opinió 

dels representats dels diferents estaments.
• Seguiment de les obres i comprovació que el seu desenvolupament està 

d’acord amb l’establert.
• Establiment de les mesures preventives que s’han de dur a terme per 

proporcionar una garantia superior de seguretat i salut per als pacients i 
treballadors.

 Localització dels espais on es puguin traslladar els serveis o unitats que 
entren en obra, per tal de proporcionar-los les condicions mínimes ne-
cessàries per a un funcionament normal.
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 Comprovació que les recomanacions per al control de la bioseguretat 
ambiental en les àrees de risc alt o intermedi es compleixen. 

La comissió s’haurà de reunir abans de l’inici de les obres per tal de 
conèixer el desenvolupament concret del projecte, les diferents fases en 
què es programa la seva execució i els terminis previstos. A partir d’aquest 
moment es reunirà amb la periodicitat que resulti adequada per al desen-
volupament de les tasques (recomanable un cop al mes) i sempre abans 
de l’inici de cada fase en què es divideixi el projecte.41
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 5. La valoració 
  del risc d’infecció

L’avaluació de riscos relacionats amb la infecció és un procediment que estima el 
risc de transmissió de diversos agents, sobretot els biològics, en un centre sani-
tari3 i facilita el disseny del centre per evitar la transmissió d’agents infecciosos i 
assegurar un ambient saludable per als pacients, el personal i els visitants. 

L’ha de dur a terme un equip interdisciplinari que reuneixi professionals experts 
en control d’infeccions, gestió de riscos, disseny de centres sanitaris, construc-
ció, ventilació i seguretat.

Aquesta avaluació ha de preveure els aspectes següents:

 Impacte de l’obra sobre els pacients i els treballadors.
 Indicació de barreres enfront de microorganismes transmissibles per via aèria  

(com Aspergillus sp).
 Requisits dels sistemes de ventilació de blocs quirúrgics, habitacions d’aïlla-  

ment per evitar la transmissió per l’aire, habitacions amb ambient protector, i  
altres àrees especials.

 Disseny dels circuits d’aigua calenta sanitària (per minimitzar la presència de  
patògens oportunistes transmissibles per via aèria, com Legionella).
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5.1  Política d’obres

La política d’obres dels centres sanitaris ha d’establir que l’avaluació de riscos  
relacionats amb  les infeccions sigui explícita tant en l’elaboració del pla funcional 
d’una obra nova com durant la preparació i l’establiment de mesures de conten-
ció de la pols, les visites de seguiment durant l’execució, la neteja posterior a la 
recepció de l’obra i els controls ambientals (en els casos que estiguin indicats). 
Els responsables de la prevenció i control de les infeccions han de valorar tots els 
aspectes que puguin tenir impacte sobre el risc d’infeccions.3

Aquesta política d’obres i reformes ha d’establir un criteri per a tots els projec-
tes d’obres concrets, independentment de les seves característiques.11 Els tres 
aspectes que cal considerar abans d’iniciar qualsevol activitat de construcció o 
reparació són:37 

 El disseny i la funcionalitat de la nova àrea.
 Una avaluació dels riscos d’infeccions transmissibles per via aèria i de les pos-

sibilitats de prevenir-les.
 Les mesures de contenció de la pols i la humitat durant les tasques de cons-

trucció o reparació.

5.2  Població

La política d’obres d’un centre sanitari ha de tenir en compte les característiques 
de la població atesa; és important conèixer l’epidemiologia de les malalties infec-
cioses41 a més de les patologies d’aquestes persones, pel tal d’avaluar el risc que 
corren els pacients, així com també per prendre les decisions oportunes.

5.3  Disseny

L’Institut Americà d’Arquitectes té publicades unes recomanacions per al disseny i 
la construcció d’instal·lacions assistencials noves i per a la reforma d’instal·lacions 
existents;42 aquestes recomanacions inclouen referències als requisits específics 
de qualitat de l’aire en cada zona de les instal·lacions assistencials.37
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En el moment del disseny i la planificació de l’obra és convenient elaborar una 
llista dels elements crítics, amb més possibilitat de produir risc d’infecció, per a la 
seva verificació posterior. Aquesta llista facilitarà les tasques de comprovació.37

5.4  Materials de construcció

Les superfícies de parets i terres han d’ésser de materials no porosos, fàcils de 
netejar i han de tenir el mínim d’irregularitats.37 A més, les superfícies del voltant 
d’aixetes d’aigua sanitària han de ser resistents a l’aigua. 

Als quiròfans, les sales de parts, les habitacions d’aïllament, en les sales de prepa-
ració i elaboració de medicaments i les centrals d’esterilització també hi ha d’haver 
superfícies i acabats llisos, sense separacions ni irregularitats que puguin retenir o 
permetre el pas de partícules brutes.3 Per minimitzar els reservoris de pols també 
són recomanables els racons arrodonits, les parets ben calafatejades, els sistemes 
automàtics per obrir portes i aixetes, i el precintat d’escletxes i d’irregularitats.

El disseny adequat dels circuits evitarà que els objectes contaminats hagin de 
circular per les zones destinades a objectes nets (zones netes).

Les parets i els terres de les zones d’emmagatzematge de roba bruta i escombra-
ries hauran de ser resistents a l’aigua. Al centre de l’habitació hi haurà un desguàs 
que faciliti la neteja d’aquestes habitacions amb mànega d’aigua.

Pel que fa als magatzems per a productes sanitaris i medicaments, cal preveure 
un espai suficient per poder-hi guardar i endreçar els productes i objectes rela-
cionats. Els calaixos i els contenidors haurien de ser d’una sola peça i haurien de 
tenir vores arrodonides, a fi d’evitar irregularitats que puguin retenir la pols i siguin 
difícils de netejar.3 

Referent al mobiliari, entre la base dels mobles que no es poden desplaçar fàcil-
ment i el terra hi haurà d’haver un espai d’uns 20-30 cm, que permeti netejar el 
terra de sota. 

5
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5.5  Equip d’avaluació 

L’equip encarregat d’avaluar els riscos relacionats amb la infecció ha de valorar:

 El risc dels pacients, tant per factors intrínsecs (immunosupressió per neutropè-
nia, per exemple) com extrínsecs (procediments invasius com una intervenció 
quirúrgica). 

 La quantitat de pols que es preveu generar segons les dimensions de l’obra, la 
durada i les seves fases.11

5
ÍNDEX



43

 6. La vigilància i el control 
  abans de les obres 

El coneixement de l’entorn del centre sanitari, i de les modificacions i alteracions 
que s’hi poden produir, fan que es millorin les condicions tant per a l’usuari com 
per al personal que hi treballa. 

La implicació del personal de prevenció i control d’infeccions i de la resta de per-
sonal del centre en els períodes d’obres contribuiran a garantir la seguretat del 
pacient, amb la reducció i el control dels riscos de l’entorn.

6.1  Informació i formació del personal

És molt important informar i conscienciar tot el personal del centre sanitari del risc 
d’infecció associat a la realització d’obres, utilitzant tots els recursos formatius de 
què es disposi al centre de treball, i buscant els que siguin necessaris addicio-
nalment.

Per això s’ha d’impulsar la creació de programes de formació sobre els principis 
de prevenció i control d’infeccions i de les responsabilitats individuals en el con-
trol de la infecció o que se’n derivin.
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Aquests programes de formació estaran dirigits selectivament i de manera di-
ferenciada al personal de manteniment, al personal sanitari i a la resta de per-
sonal.

El personal que farà les obres estarà format abans que aquestes comencin, i 
haurà seguit un programa elaborat per l’empresa constructora i aprovat pel centre 
sanitari.

El grup formador haurà de ser multidisciplinari, representant del personal impli-
cat, i haurà de donar una sèrie de referències per no tan sols evitar riscos, sinó 
també per garantir la qualitat assistencial del centre.

Els programes de formació donaran coneixements en l’àmbit de les obres, la pre-
venció i el control de la infecció, i el personal.

6.1.1 Obres
El coneixement del centre sanitari, de les seves dependències i de les di-
ferents relacions entre elles, serveix per fer una identificació del lloc i el seu 
entorn. En el moment de dur a terme obres, aquests coneixements aporten 
una visió del que pot afectar i com pot afectar.

La informació que es doni s’haurà d’adaptar a la idiosincràsia de cada 
centre, les característiques de cada un, derivades de la seva activitat i del 
seu funcionament. Les dades respecte a les pautes que se seguiran en la 
realització de l’obra. 

Per aquest motiu és important que el personal sanitari i no sanitari rebi 
informació sobre els punts següents:

 Instal·lacions
 Projecte
 Plecs tècnics
 Tipus d’obres
 Localització de les obres
 Planificació i cronograma de les obres
 Delimitació de les àrees 
 Estratègies durant les obres

6
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 Manteniment de les condicions ambientals de la infraestructura
 Seguiment de les obres

6.1.2 Prevenció i control de la infecció
Els coneixements de l’epidemiologia de la infecció nosocomial faran que 
disminueixi el risc que es produeixi.

Cal identificar els microorganismes del medi ambient que suposen més 
risc i l’estructura física del centre que permet la seva colonització i la pos-
sibilitat d’infectar pacients.

Cal identificar aspectes de les obres que puguin donar lloc a canvis del 
sistema de treball i determinar que les noves formes d’atenció als pacients 
siguin les adequades. Per això caldrà que el personal sanitari rebi infor-
mació sobre:

 Epidemiologia de les infeccions nosocomials 
 Normes de prevenció de la infecció nosocomial 
 Mesures de protecció 
 Agressions externes 
 Comprovacions 
 Circuits 
 Comprovació de les recomanacions en bioseguretat ambiental 
 Neteja de les instal·lacions 
 Activitat assistencial afectada (pacients i personal)
 Possibilitat de trasllat de l’activitat 
 Planificació dels trasllats 
 Possibilitat de supressió de l’activitat 
 Derivació de pacients 
 Localització de nous espais 
 Accions que cal dur a terme en cas d’anomalies 

6.1.3 Personal
La implicació del personal sanitari en el control de les obres, així com 
determinar clarament a qui adreçar-se en el moment que hi hagi alguna 

6
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sospita d’error, donaran confiança al personal i garantiran una bona coor-
dinació entre els diferents equips del centre sanitari.

És important la coordinació de les persones implicades en els processos 
organitzatius de les obres així com el coneixement de les funcions de cada 
un dels agents implicats. 

És important també conèixer les organitzacions externes al centre implica-
des en les obres, ja que això facilitarà la comunicació i la col·laboració.

En tot moment s’ha de tenir en compte el caràcter consultiu i tècnic de la 
comissió d’obres.

6.2  Inspecció abans de les obres

La realització d’una inspecció prèvia és important per garantir la seguretat del 
personal i dels pacients, no és una pèrdua de temps. La comissió d’obres esta-
blirà qui ha de ser l’observador i quines són les comprovacions que cal fer, i la 
seva freqüència. D’aquesta inspecció prèvia quedarà constància al full de control 
d’inici d’obres (annex 2).

La freqüència amb què s’han de realitzar les inspeccions s’establirà d’acord amb 
el tipus d’obra i el risc associat, si bé en cap cas aquesta freqüència serà inferior 
a la setmanal.

Cal comprovar que es compleixen les recomanacions de bioseguretat ambiental, 
d’acord amb el full d’actuació prèvia, que recull:

 Registre - data 
 Zona 
 Àrees de risc annexes 
 Tipus d’obra
 Data d’inici - duració 
 Característiques de l’obra 
 Activitat assistencial a la zona d’obres 
 Afectació del magatzem de material 
 Afectació de la xarxa de distribució d’aigües 
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 Afectació del circuit de residus 
 Afectació d’altres circuits 
 Sortida dels treballadors 
 Reorganització dels ascensors 
 Aïllament de la zona 
 Tipus de barrera 
 Senyalització de la zona 
 Aire condicionat 
 Residus 
 Àrees de risc annexes 
 Normes de neteja específiques 
 Observacions 

6.3  Control de trànsits

Cal diferenciar el personal autoritzat a entrar dins de l’àrea, que ha d’anar protegit 
degudament, i les persones que es consideren trànsit no essencial (pacients, 
personal sanitari o visitants). Si la intersecció entre l’àrea dels pacients i l’àrea 
on hi ha obres és impossible d’evitar, cal marcar un circuit que minimitzi el risc 
d’exposició a agents infecciosos.

Els visitants han de seguir el camí més directe i segur fins arribar als pacients.

S’ha de definir i senyalar els punts d’entrada i sortida. La sortida haurà d’estar 
lliure de runa, s’utilitzaran només els ascensors assignats i cal que les senyalitza-
cions indiquin clarament a les persones que han de sortir de la zona on hi ha les 
obres o els materials; també s’indicarà la zona on s’ha de fer el canvi de calçat.

6
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 7. La vigilància i el control 
  durant les obres

7.1  Comunicació 

Dins l’equip multidisciplinari (arquitectes, enginyers, responsables de prevenció 
de la infecció, representants de manteniment del servei: personal mèdic, infermer 
i de l’Administració...), i com a part integrant de la prevenció, s’hauran d’establir i 
mantenir unes vies de comunicació ben definides amb els professionals de pre-
venció de la infecció nosocomial, des de l’etapa de planificació de les obres, a 
més d’elaborar les línies directrius amb la finalitat que el pla de comunicació sigui 
respectat durant el temps que duri el projecte. La participació de l’equip de pre-
venció de la infecció durant l’etapa de planificació de les obres és el punt clau per 
prevenir-les. Les directrius hauran de tenir en compte el lloc on es fan les obres, 
la data d’inici i la duració estimada, a càrrec de qui està la direcció d’obres, i el 
telèfon de contacte, el nom i el telèfon del delegat d’obres i dels professionals de 
la prevenció de la infecció.
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7.2  Monitoratge ambiental 

7.2.1  Vigilància epidemiològica
El risc més important que pot patir un pacient durant la construcció o reno-
vació de l’edifici és la infecció.

Durant la realització d’obres el servei de microbiologia haurà d’estar molt 
atent i notificar als responsables de prevenció i control de la infecció tots 
els cultius que surtin positius per fongs, especialment aquells en els quals 
s’aïlli Aspergillus sp. 

Si es detectés algun cas d’infecció presumiblement relacionada amb les 
obres, aquest s’haurà d’investigar immediatament. S’haurà de valorar si 
s’han respectat les mesures preventives de bioseguretat pactades.

En el cas que es facin cultius ambientals s’haurà de tenir en compte la 
dificultat que comporta la interpretació dels resultats obtinguts. 

7.2.2  Inspecció durant les obres 
L’observador designat per la comissió d’obres ha de  supervisar els treballs 
que s’estan duent a terme, utilitzant pautes prèviament establertes i que 
es recolliran en el full de control de seguiment d’obra (vegeu l’annex 3). La 
freqüència de les visites variarà en funció de la classificació de les obres i 
es pactarà amb l’equip multidisciplinari; generalment serà setmanal.

Les incidències detectades es posaran en coneixement del responsable 
de les obres.

7.3  Àrees especials

Per a aquestes àrees (vegeu els punts 4.2 i 4.3.3), i depenent de la classificació 
de l’obra, els responsables de control de la infecció hauran de prendre totes les 
mesures ja assenyalades. 

Caldrà incidir especialment en el fet que les mesures s’hauran de prendre de 
forma individual en funció de cada projecte i molt especialment per als pacients 

7
ÍNDEX



51

LA VIGILÀNCIA I EL CONTROL DURANT LES OBRES

ingressats en unitats de crítics: unitats de cures intensives (UCI), unitats de tras-
plantament de moll d’os o d’òrgans sòlids, unitats de grans cremats, persones 
amb neoplàsies que reben tractament de quimioteràpia i persones que es dia-
litzen o que reben tractament immunosupressor, inclosos els esteroides. Actual-
ment es realitzen molts tractaments antineoplàsics de forma ambulatòria, per la 
qual cosa és necessari avaluar els riscos abans de dur a terme treballs de cons-
trucció o de renovació també en aquests centres de salut. 

A grans trets i per a aquestes àrees, és necessari remarcar el següent:

 Cal desplaçar els pacients de l’àrea en construcció o renovació.
 En el cas d’obres o treballs a la zona quirúrgica s’haurà de planificar la seva 

realització sempre fora de l’horari d’activitat. Si es duen a terme obres no pro-
gramades s’hauran d’anul·lar les intervencions quirúrgiques. 

7.4  Ubicació i transport dels pacients

S’ha de preveure un pla d’activitats per evitar l’exposició del pacient a les zones 
en construcció o amb activitats que hi estiguin relacionades.

Per tal de minimitzar l’exposició dels pacients a les activitats de construcció es 
recomana:

 Crear rutes alternatives de transport.
 Programar el transport dels pacients quan l’activitat de construcció sigui mínima.
 Reforçar les mesures de neteja habituals.
 Evitar el temps d’espera a prop de les àrees en construcció.
 Posar un protector respiratori FFP3 als pacients immunodeprimits que hagin de 

sortir de l’habitació. 
 Administrar els tractaments dels pacients immunodeprimits dins de les habita-

cions.

7.5  Comunicació en cas d’incidència 

Si la comissió d’obres, durant les visites per a la supervisió dels treballs, detectés 
que aquests estan posant en perill la seguretat i salut dels pacients, treballadors i 

7
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visitants, ho haurà de fer constar en el full de control de seguiment d’obres (annex 
3) per tal que es corregeixin les anomalies detectades.

Si un cop fetes les observacions oportunes la comissió d’obres detectés que les 
obres continuen posant en perill la seguretat i salut dels pacients, treballadors i 
visitants, haurà d’emplenar el full de comunicació d’incidències (vegeu l’annex 
4) per tal de posar en avís de la situació el promotor de les obres, la gerència de 
l’hospital i el Departament de Salut, els quals podran actuar d’ofici i prendre les 
decisions que creguin més adients per posar fi a la situació de risc existent.

7
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 8. La vigilància i el control 
  al final de les obres

8.1  Comprovació

Abans del lliurament de qualsevol obra, cal verificar que s’ajusta a les especifica-
cions segons les quals es va dissenyar. Si es tracta de zones amb aire controlat 
cal verificar que el nombre i la disposició dels difusors s’ajusten al projecte, així 
com el nombre i el tipus de filtres; si s’han instal·lat filtres absoluts cal fer-ne el 
test d’integritat i d’eficàcia filtrant; cal mesurar el cabal d’impulsió de l’aire, i les 
pressions diferencials de l’aire. Aquesta verificació és competència dels respon-
sables tècnics del projecte,11 que ho certificaran en la part corresponent del full 
de control de final d’obres (vegeu l’annex 5).

Actualment es disposa d’aparells que, mitjançant mètodes òptics o tecnologia 
làser, poden efectuar un recompte del total de partícules suspeses en l’aire d’una 
estança; a més, aquests aparells poden especificar el recompte de partícules de 
diàmetre superior a 0,5 mm, 1,0 mm i 5,0 mm per unitat de volum. L’anàlisi esta-
dística del recompte d’aquestes partícules permet valorar el funcionament d’un 
sistema de ventilació; els seus resultats s’obtenen de forma gairebé immediata, i 
es poden valorar segons la norma ISO 14644-1.43
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Un dels objectius de l’anàlisi d’aquestes partícules és verificar que un quiròfan 
o una habitació amb ambient protector s’ajusta a les especificacions segons les 
quals es van dissenyar.44 Aquesta verificació hauria d’ésser prèvia a qualsevol 
estudi microbiològic ambiental. 

L’estudi del recompte de partícules es pot encarregar a una empresa externa que 
estigui acreditada per realitzar-lo. 

8.2  Vigilància microbiològica ambiental

El mostreig d’aire ambiental per a l’estudi microbiològic es considera una pràctica 
d’utilitat limitada, perquè hi ha poques evidències sobre la seva efectivitat i sobre 
una relació directa entre la concentració de microorganismes a l’aire de l’interior 
d’un centre sanitari i el risc d’infeccions transmissibles per via aèria.44

Malgrat aquestes limitacions, abans de posar en funcionament un quiròfan o 
una habitació amb ambient protector es considera apropiat efectuar un estudi 
microbiològic de l’aire per verificar-ne la bioseguretat ambiental;45 aquest estudi 
també es considera indicat després d’efectuar-hi obres, corregir goteres, taques 
d’humitat o qualsevol incidència en el sistema de climatització.

El mostreig d’aire per a un estudi microbiològic ambiental pot ser passiu (una 
càpsula de Petri amb un medi de cultiu sòlid s’exposa a l’aire ambient per tal que 
les partícules suspeses en l’aire hi sedimentin) o actiu (s’aspira un volum conegut 
d’aire i s’aplica una tècnica per a retenir-ne les partícules en un medi de cultiu).

En un mostreig actiu les partícules es poden retenir per: 

 Impactació: en què s’aprofita l’impacte de l’aire sobre una placa amb medi de 
cultiu per retenir-ne les partícules (és un dels més habituals). 

 Centrifugat: una cinta amb el medi de cultiu es disposa al voltant d’un ventilador 
que hi impulsa l’aire.

 Filtració: l’aire passa a través d’un filtre que reté les partícules que intercepta.
 Captació en un medi aquós: l’aire és conduït a l’interior d’un recipient que conté 

un medi de captació líquid.46, 47
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Els microorganismes que han sedimentat o que s’han retingut formaran colònies 
en un nombre proporcional a la càrrega microbiana de l’aire. 

Les recomanacions sobre mostreig microbiològic ambiental són escasses, però 
coincideixen en alguns aspectes:

 El mostreig d’aire interior només es considera justificat per investigar la presèn-
cia de fongs transmissibles per via aèria, i que puguin ser patògens en pacients 
immunocompromesos.

 Els sistemes de mostreig actiu es consideren d’elecció. L’ús dels aparells de 
mostreig s’ha d’ajustar a les instruccions del fabricant.

 Per detectar la presència de fongs en ambients en què la concentració sigui 
baixa (quiròfans, ambients protectors, etc.) cal fer servir aparells que puguin 
mostrejar un gran volum d’aire en poc temps.

 Cal emprar medis de cultiu específics per a fongs.
 Les mostres s’han d’incubar durant cinc dies a 35-37 ºC. 

Es considera que en l’aire de quiròfans d’alta tecnologia o d’habitacions amb 
ambient protector el recompte de fongs oportunistes hauria d’ésser inferior a 0,1 
unitats formadores de colònies per metre cúbic.45, 37

Es recomana que cada centre sanitari tingui un protocol d’estudis microbiològics 
per avaluar la bioseguretat ambiental. Aquest protocol ha de considerar:

 Els objectius d’aquests estudis.
 L’obtenció de les mostres: llocs, punts i moments del dia en què s’efectuarà el 

mostreig, tipus d’equip de mostreig que s’emprarà, nombre de mostres, temps 
de mostreig i volum (si es fa servir un aspirador volumètric).

 L’estudi microbiològic: medis de cultiu, temps i condicions d’incubació.
 Els criteris de valoració i presa de decisions.

Aquest protocol s’ha de basar en criteris establerts per les institucions sanitàries, 
les societats científiques45 o altres entitats de prestigi reconegut,37 i ha de tenir la 
data d’elaboració i la bibliografia en què es fonamenta. S’ha de difondre quan 
hagi estat validat per la comissió de control d’infeccions i la direcció del centre. 

8
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 9. La vigilància i el control     
  de les obres no programades

Les obres no programades són actuacions no sistemàtiques per resoldre les ava-
ries o defectes que es puguin originar en l’edifici o en les instal·lacions i equips 
del centre sanitari. En tot cas s’haurà de procurar que l’afectació dels serveis im-
plicats sigui del menor grau possible, i que es posin els mitjans necessaris perquè 
els serveis no es vegin interromputs, adequant instal·lacions provisionals, posant 
equips d’emergència, etc., fins que es repari la incidència. Per la seva gravetat i 
pel nivell de resposta requerida, les obres no programades les podem classificar 
en avaries urgents i avaries no urgents.12

9.1 Avaries urgents 

Quan la resolució de la incidència sigui, a criteri de la direcció del centre, inajornable, la 
seva reparació ha de ser immediata i s’ha de resoldre en el termini més breu possible. 

Necessitaran una reparació immediata totes les avaries que poden ser un pe-
rill per a les persones o que puguin causar desperfectes greus als equips o 
instal·lacions, així com aquelles que impliquin aturar l’activitat del servei o suposin 
un greu destorb per al seu desenvolupament. 
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En el cas d’avaries urgents, serà el personal de manteniment qui farà la primera 
intervenció i comunicarà l’extensió i gravetat de l’incident a la comissió d’obres, 
que l’haurà de valorar i buscar les solucions adients tant per solucionar el proble-
ma com per evitar que algun pacient se’n pugui veure afectat.

9.2  Avaries no urgents

Són les avaries en què no és necessària una actuació immediata o urgent, i que 
es podran programar sense interrompre l’activitat. 

La comissió d’obres serà l’encarregada de fer la vigilància i el control de les obres 
no programades.
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 10. La neteja

10.1 Neteja durant l’obra

L’objectiu de la neteja durant l’obra és garantir que la pols no s’escapi per 
l’entorn.37

La màxima dificultat per aconseguir aquest objectiu és que les persones impli-
cades entenguin la necessitat de netejar malgrat que es torna a embrutar. És per 
aquest motiu que abans d’iniciar l’obra cal explicar-los el risc que genera la pols  
i les mesures bàsiques necessàries per evitar que s’escampi (no fer enderroca-
ments en sec, espolsar-se la roba de treball i canviar de calçat sempre abans de 
sortir de l’obra, no obrir finestres si les zones adjacents no estan degudament 
segellades, retirar la runa degudament empaquetada entre dues persones (una 
fora de l’obra i l’altra dins). 

Així mateix, mentre durin els treballs cal reforçar la neteja a totes les zones adja-
cents a l’obra a fi d’anar eliminant la pols mitjançant un tiràs humit.

Cada dia en finalitzar la jornada de treball cal netejar i endreçar la zona com si 
es tractés d’una zona que no estigués en obres. Almenys un cop a la setmana 
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cal que una infermera d’higiene i/o de control d’infeccions inspeccioni la zona i 
deixi constància escrita de com s’estan duent a terme aquestes mesures al full de 
control de seguiment d’obres (vegeu l’annex 3).

Totes les neteges que es facin a la zona de l’obra mentre aquesta duri formaran 
part de la partida de neteja del pressupost de l’obra.

10.2 Neteja final 

L’objectiu de la neteja en finalitzar una obra és aconseguir un entorn que garan-
teixi que tant les superfícies com les instal·lacions d’aigua i aire estan lliures de 
contaminació.

En general els paràmetres de neteja que cal seguir són els mateixos que es de-
manarien en qualsevol edifici que finalitzés una obra, però ateses les característi-
ques de les activitats que es duen a terme en els hospitals cal ser molt rigorós tant 
en la metodologia com en la comprovació dels resultats finals.37

Així doncs, mai no s’hauria d’iniciar l’activitat en una àrea de risc mitjà o alt si 
abans no es disposa dels controls ambientals amb resultats negatius per a patò-
gens relacionats amb l’obra.

L’última neteja, i més exhaustiva, anirà a càrrec del centre, que també l’haurà de 
valorar econòmicament i haurà d’adjuntar aquesta valoració al pressupost total 
de l’obra.

Un cop finalitzada la neteja el responsable d’hoteleria de l’hospital, conjuntament 
amb el responsable de l’empresa de neteja, ho hauran de certificar a la part     
corresponent del full de final d’obres (vegeu l’annex 5) i ho faran arribar al respon-
sable del Programa d’infeccions a fi que aquest pugui aconsellar sobre l’obertura 
al públic de la zona.

Els professionals de control d’infeccions hauran d’estar assabentats de qualsevol 
canvi en les tècniques i procediments de neteja, dels productes i dels mitjans me-
cànics emprats. Sempre que estigui justificat, el personal de control d’infeccions 
podrà canviar els productes i la metodologia que calgui seguir.

10
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10.2.1  Amb què s’ha de netejar
 Material

S’ha de fer servir:
 Aspirador amb filtre HEPA
 Tiràs (mopa) 
 Pals de fregar 
 Fregalls 
 Draps d’un sol ús 
 Material especial per a la neteja de final d’obra

No s’han de fer servir escombres, ja que dispersen la pols i contaminen 
l’ambient.

Productes 
 Aigua neta 
 Detergent neutre 
 Productes especials per a la neteja de final d’obra 
 Hipoclorit sòdic entre el 0,5 % i l’1 % 
 Desinfectant per a les zones de risc intermedi i alt (solucions 

d’aldehids)

L’elecció d’un producte o un altre està en funció de la zona que s’ha de 
netejar i del grau de brutícia que hi hagi.

10.2.2  Com s’ha de netejar
La neteja general un cop finalitzada l’obra, depenent del grau de brutícia i 
del tipus d’activitat que si hagi de dur a terme, s’haurà de repetir entre tres 
i cinc vegades. 

En primer lloc es farà una primera o primeres neteges a fi de deixar la zona 
lliure de brutícia. Un cop feta la primera neteja caldrà assegurar-se que els 
dobles sostres, els armaris, els circuits d’aire, els armaris tècnics, etc. estan 
nets i lliures de runa.

En acabar aquesta neteja caldrà canviar o netejar els filtres dels aparells 
d’aire, i tornar a netejar la zona. Un cop fet això, cal engegar el circuit 
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d’aire i obrir totes les aixetes a fi de garantir l’eliminació de possibles mi-
croorganismes que hagin pogut quedar acantonats durant les obres.1 El 
temps de funcionament de l’aire o d’obertura d’aixetes depèn de cada 
instal·lació però ha de garantir la renovació total de l’aire diverses vegades, 
i l’eliminació de l’aigua que durant l’obra hagi estat immobilitzada. Fet això 
cal tornar a netejar entre una i dues vegades abans d’iniciar l’activitat.

El material utilitzat a partir de la segona neteja haurà de ser nou i caldrà 
canviar-lo en cada una de les diferents neteges.

10.2.3 Mètode
 Iniciar la neteja per les parts més netes de la zona, deixant les més bru-

tes per al final.
 Fer la neteja de dins cap a fora i de dalt cap a baix.
 Utilitzar els productes adequats segons la zona i el tipus de brutícia que 

calgui treure.
 Quan calgui netejar una zona molt bruta o tacada, cal fer una primera 

recollida de la brutícia amb paper o un drap que no s’hagi de tornar a 
utilitzar, i quan s’observi netedat, continuar fent la neteja.

 Els productes s’han d’aplicar a dilució d’ús, seguint sempre les recoma-
nacions del fabricant.

 A fi i efecte d’evitar que el procés de neteja no es converteixi en un 
procés de redistribució de gèrmens i brutícia, cal fer servir aigua neta, 
aplicar els productes directament sobre les superfícies i esbandir els 
estris constantment.

 Abans de fer la darrera neteja caldrà fer una neteja a fons dels terres.
 Els vàters, lavabos, abocadors, plats de dutxa i banyeres cal netejar-los 

amb aigua i detergent, i una vegada esbandits, cal desinfectar-los amb 
hipoclorit al 0,5% deixant que el desinfectant actuï i s’eixugui per si sol.

 Depenent del tipus de zona, la darrera neteja es farà sense desinfectant 
o amb un desinfectant de nivell intermedi. Quan la zona sigui de risc s’hi 
hauran de fer almenys dues neteges amb desinfectant d’alt nivell, i no es 
podrà iniciar l’activitat fins a tenir els resultats del control microbiològics 
d’aire fets un cop finalitzada la darrera neteja.
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 Normatives i estàndards

Normatives

Decret 462/71: normes sobre redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació, 
publicat al BOE de 24 de març de 1971.
Modificat al RD 462/71; RD 129/85; BOE 7 de febrer de 1985.

Reial Decret 1627/97: disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció, publicat al BOE de 25 d’octubre de 1997.

Ordenança general de seguretat i higiene en el treball, de 9 de març de 1971, 
publicada al BOE de 17 de març de 1971.
Correcció d’errades al BOE del 6 d’abril de 1971.

Reial Decret 486/97: requisits mínims de seguretat i salut als llocs de treball, pu-
blicat al BOE de 23 d’abril de 1997.

Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, publicada al BOE el 10 de novembre 
de 1995.
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Decret 312/98: serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, publicat al DOGC d’11 de desembre de 1998.

Reial Decret 1751/1998: reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) 
i les instruccions tècniques complementàries (ITE), publicat al BOE 186, de 5 
d’agost de 1998. 

Decret 352/2004 que modifica l’anterior 152/2002 de la Generalitat de Catalunya, 
de 28 de maig, pel qual s’estableixen les condicions tecnicosanitàries per a la 
prevenció i control de la legionel·losi, publicat al DOGC 4185, de 29 de juliol de 
2004.

Reial Decret 865/2003 pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a 
la prevenció i el control de la legionel·losi, publicat al BOE 171, de 18 de juliol de 
2003.

Norma UNE 100030 IN “Guía para la prevención y control de la proliferación y di-
seminación de legionela en instalaciones”, d’obligat compliment des de la publi-
cació del Reglament d’instal·lacions tèrmiques d’edificis (RITE) de juliol de 1998, 
que l’esmenta com a norma de referència. 

Reial Decret 842/2002: reglament electrotècnic de baixa tensió (RBT) i les instruc-
cions tècniques complementàries (ITE), publicat al BOE 224, de 18 de setembre 
de 2002. 

Decret 27/99, de 9 de febrer, de gestió dels residus sanitaris, publicat al DOGC 
de 16 de febrer de 1999.

Ordre del 7 de juliol de 1993: programa de gestió intracentre de residus sanitaris, 
publicada al DOGC de 21 de juliol de 1993.

Llei 10/98, de residus, publicada al BOE de 22 de maig de 1998.
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Llei 6/93, de regulació de la gestió dels residus, publicada al DOGC de  28 de 
juliol de 1993.

Decret 93/99: procediment de gestió de residus, publicat al DOGC de 12 d’abril 
de 1999.

Decret 5/2006, pel qual es regula l’acreditació de centres d’atenció hospitalària 
aguda i el procediment d’autorització d’entitats avaluadores, publicat al DOGC 
núm. 4554, de 19 de gener de 2006.

ISO 14644-1 Cleanrooms and associated controlled environments. Part 1: Classi-
fication of air cleanliness. International Organization for Standardisation Technical 
Committee (ISO TC 209) 1999. 

Estàndards i guies tècniques

Departament de Salut. Recomanacions per a la prevenció de les infeccions qui-
rúrgiques. Barcelona: Departament de Salut, 2002.

Servei Català de la Salut. Recomanacions per a les direccions d’obra. Barcelona: 
Servei Català de la Salut, 2000. 

Institut Català de la Salut. Mesures per a la prevenció dels risc de la legionel·losi 
a les instal·lacions dels centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut. Barcelona: 
Institut Català de la Salut, 2002.

Institut Català de la Salut. Mesures per a la prevenció d’infeccions nosocomials 
en la realització de les obres dels centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut. 
Barcelona: Institut Català de la Salut, 2004.
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MN6. PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 
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Operacions de prevenció i control de la legionel·losis en aigua calenta 
sanitària 
 

REVISIÓ NETEJA I 
DESINFECCIÓ 

  

Medició 
temperatur
a de l’aigua 

Fer córrer 
aigua punts 
no s’utilitzen

Purga Revisió Anàlisi 
legionel·la 

Neteja Desinfecció

Instal·lació 
complerta 

- - - Anual Anual Anual Anual 

Acumuladors 
ACS 

Diari - - Trimestral Anual Anual Anual 

Dipòsits d’aigua 
freda1 

Mensual - - Trimestral Anual Anual Anual 

Ruixadors de les 
dutxes i aixetes 

Mensual Setmanal - Mensual Anual Anual 
Semestral 

Anual 

Aixetes de 
drenatge 

- - Mensual - - - - 

Purga 
d’acumuladors 

- - Setmanal - - - - 

Aïllament tèrmic - _ _ Anual - - - 

1) Es comprovarà nivell de clor en punts terminals. Es recomana a diari. 
 
En la taula adjunta es presenta, en color negre, la periodicitat mínima obligada  
d’operacions de prevenció i control que fixa el RD 865/2003 por el que se 
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. 
 
En la mateixa taula, i en color blau, s’indica la periodicitat mínima obligada  
d’operacions de prevenció i control que fixa  la Norma UNE 100030 IN:2005. 
Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de 
legionela en instalaciones.  
  
 

 
 

A continuació es descriuen aquelles operacions de manteniment preventiu i 
control que afecten a l’aigua calenta sanitària, començant per aquells elements 
que requereixen d’unes actuacions més constants en el temps. 
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Ruixadors de les dutxes i aixetes d’aigua calenta sanitària 
 
La metodologia de revisió i neteja i desinfecció dels ruixadors de les dutxes, 
s’aplicarà també a les aixetes, en aquells casos en que aquestes subministrin 
aigua calenta sanitària. 
 

   
 

A continuació, es descriuen les operacions periòdiques de: 
 

x Revisió  
x Neteja i desinfecció  

 
pels ruixadors de dutxes i aixetes. 
 
Es remarca que les periodicitats que hi consten són les mínimes obligades. 
 
En subratllat es transcriu els text normatiu que hi fa referència i en cursiva les 
recomanacions de la Guía técnica para la prevención y control de la 
Legionelosis en Instalaciones en Sistemas de agua caliente. 
 

REVISIÓ NETEJA I 
DESINFECCIÓ 

  

Medició 
temperatura 
de l’aigua 

Fer córrer 
aigua punts 
no s’utilitzen

Purga Revisió Anàlisi 
legionel·la

Neteja Desinfecció

Ruixadors de les 
dutxes i aixetes 

Mensual Setmanal - Mensual Anual Semestral Anual 

 
RD 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 
Anexo 3. A. Revisión a) ACS 
 
El control de la temperatura se realizará mensualmente en un número 
representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más 
cercanos y los más alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50 
°C.  
 
Al final del año se habrán comprobado todos los puntos finales de la 
instalación. 
 
El redactat del RD en aquest punt, és especialment confús quan s’aplica a 
instal·lacions esportives, en concret quan fa referència a que la temperatura 



 3

d’aixetes i dutxes no ha de ser inferior a 50 °C. El redactat del RD està pensant 
en aquest punt amb aquelles aixetes i dutxes no temporitzades, en concret els 
elements terminals (monocomandaments, ...) que permeten a l’usuari elegir 
entre aigua freda, només aigua calenta o mescles d’ambdós.     
 
En instal·lacions esportives, l’aigua ha de dutxar a l’usuari, a temperatures 
inferiors a 50 °C, per evitar que aquest es cremi.  En aquest punt es 
especialment aclaridor el que diu el segon paràgraf de l’apartat corresponent de 
la guia tècnica.   
 
Guía técnica para la prevención y control de la Legionelosis en Instalaciones. 
Sistemas de agua caliente 
 
4.3.1. Criterios de funcionamiento 
La temperatura en los grifos y elementos terminales no debe disminuir de 50 ºC 
y como máximo se debe alcanzar en un período aproximado de 1 minuto, con 
el fin de evitar acumulaciones de agua estancada a temperaturas de riesgo de 
proliferación de bacterias.  
 
En los sistemas que disponen de válvula mezcladora, se deberá garantizar al 
menos 50 ºC antes de la propia válvula. 
 
Aquest darrer paràgraf (en vermell) és el que hem d’aplicar a instal·lacions 
esportives que tenen aixetes temporitzades, tant en aquelles aixetes que 
permeten regular la temperatura com aquelles que no. 
 
En el cas d’aixetes temporitzades que permeten regular la temperatura la 
vàlvula mescladora és la mateixa aixeta.  
 

  
 

Les aixetes temporitzades que no permeten regular la temperatura, la vàlvula 
mescladora, és aquella que a partir de l’anell de dutxes a una temperatura no 
inferior a 50 °C, mescla l’aigua de l’anell amb aigua freda, per obtenir la 
temperatura de confort i distribuir-la a les diferents dutxes 
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Què s’ha de fer doncs per fer l’avaluació mensual de la temperatura de les 
aixetes i dutxes ? 
 
Si la temperatura de retorn del circuit d’aigua calenta sanitària, no és inferior a 
50 °C, es garantitza aquesta temperatura a les vàlvules mescladores.  
 
Per tant com alternativa a l’avaluació mensual de la temperatura d’aixetes i 
dutxes, la Diputació de Barcelona, recomana que en instal·lacions esportives, 
fer diàriament la lectura de la temperatura de retorn de l’aigua calenta 
sanitària, en concret quan es realitza la ronda o les rondes de manteniment 
diàries.  
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A tal efecte, si no es disposa d’aquest termòmetre s’haurà d’instal·lar. Mentre 
no es realitzi la instal·lació d’un termòmetre integrat en la canonada de retorn, 
es recomana col·locar un termòmetre exterior amb abraçadora.    
 
En el cas que la temperatura de l’anell d’aigua calenta sanitària, per la 
configuració de l’anell i les mescladores,  sigui inferior a 50 °C, s’anotarà també 
la temperatura de retorn de l’anell. Mentre no es modifiqui el circuit de l’anell (a 
fi que la seva temperatura sigui sempre � 50 °C) per compensar aquell 
incompliment normatiu, s’augmentarà la periodicitat de les altres operacions de 
manteniment i control  que es poden realitzar ( purga de llots, pasteurització del 
sistema, analítiques més freqüents,...)  
 
  

REVISIÓ NETEJA I 
DESINFECCIÓ 

  

Medició 
temperatura 
de l’aigua 

Fer córrer 
aigua punts 
no s’utilitzen

Purga Revisió Anàlisi 
legionel·la

Neteja Desinfecció

Ruixadors de les 
dutxes i aixetes 

Mensual Setmanal - Mensual Anual Semestral Anual 

 
 
RD 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 
Anexo 3. A. Revisión a) ACS 
 
Semanalmente se abrirán los grifos y duchas de instalaciones no utilizadas, 
dejando correr el agua unos minutos. 
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REVISIÓ NETEJA I 

DESINFECCIÓ 
  

Medició 
temperatura 
de l’aigua 

Fer córrer 
aigua punts 
no s’utilitzen

Purga Revisió Anàlisi 
legionel·la

Neteja Desinfecció

Ruixadors de les 
dutxes i aixetes 

Mensual Setmanal - Mensual Anual Semestral Anual 

 
RD 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 
Anexo 3. A. Revisión a) ACS 
 
La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará 
mensualmente en un número representativo, rotatorio a lo largo del año, de los 
puntos terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma que al final del 
año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación. 
 
Anexo 3. A. Revisión  
Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se 
procederá a su limpieza. 
 
 

   
 
S’entén que la revisió mensual serà visual, d’un nombre  representatiu d’aixetes 
i dutxes. En el cas de detectar brutícia, segons el RD, es procedirà a la seva 
neteja, previ desmuntatge. 
 
Però la següent normativa d’obligat compliment, matisa que s’ha de fer en cas 
de detectar brutícia. 
 
UNE 100030 IN:2005 Guía para la prevención y control de la proliferación y 
diseminación de la legionela en instalaciones 
 
6.2.2. Instalaciones de ACS y AFCH 
 
La revisión, limpieza y desinfección... se debe llevar a cabo con la frecuencia 
señalada (RD). Adicionalmente, deben limpiarse y desinfectarse: 

-  Cuando de detecte suciedad durante una revisión 
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En conseqüència aquesta norma, està forçant, a que en el cas que es detecti 
brutícia en les aixetes o dutxes en la revisió visual mensual, aquestes no 
només s’hauran de netejar, sinó també desinfectar. 
 
Com realitzar la neteja i desinfecció es comentat en l’apartat corresponent.  
 

REVISIÓ NETEJA I 
DESINFECCIÓ 

  

Medició 
temperatura 
de l’aigua 

Fer córrer 
aigua punts 
no s’utilitzen

Purga Revisió Anàlisi 
legionel·la

Neteja Desinfecció

Ruixadors de les 
dutxes i aixetes 

Mensual Setmanal - Mensual Anual Semestral Anual 

 
La part d’anàlisi de la legionel·la en ruixadors serà desenvolupat en l’apartat 
corresponent. 
 
 

REVISIÓ NETEJA I 
DESINFECCIÓ 

  

Medició 
temperatura 
de l’aigua 

Fer córrer 
aigua punts 
no s’utilitzen

Purga Revisió Anàlisi 
legionel·la

Neteja Desinfecció

Ruixadors de les 
dutxes i aixetes 

Mensual Setmanal - Mensual Anual Semestral Anual 

 
RD 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis 
Anexo 3. B. Limpieza y desinfección 
 
Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza 
exhaustiva. 
 
Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria 
se limpiarán y desinfectarán como mínimo, una vez al año, cuando se pongan 
en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, 
tras una reparación o modificación estructural, cuando una revisión general así 
lo aconseje y cuando así lo determine la autoridad sanitaria. 
 
UNE 100030 IN:2005 Guía para la prevención y control de la proliferación y 
diseminación de la legionela en instalaciones.  
6.2.2. Instalaciones de ACS y AFCH 
 
Especifica que la neteja dels ruixadors ha de ser com a mínim semestral i 
manté la seva desinfecció anual. 
 
El RD especifica que les instal·lacions d’aigua calenta sanitària (inclosos els 
ruixadors) es netejaran i desinfectaran com mínim anualment. Però per altra 
banda la Norma UNE, especifica que la neteja dels ruixadors serà com a mínim 
semestral. 
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En el cas de desmuntar-se els ruixadors per la seva neteja, amb la periodicitat 
mínima de semestral, ja s’aprofitarà l’ocasió per desinfectar-los. 
 
En el cas que per la neteja no es necessiti el desmuntatge, com en forces 
models d’airejadors d’aixetes, on hi ha claus especials per trencar les 
precipitacions de calç, en aquests es pot optar per mantenir la neteja mínima 
semestral i realitzar la desinfecció mínima anual.  
 

 
 
El desmuntatge dels ruixadors, ja sigui per què s’ha detectat brutícia durant la 
seva revisió mensual o per què toca la seva neteja i desinfecció, es farà amb 
els estris adequats per evitar malmetre el cromat i l’acabat d’aquests elements. 
 

                 
 

 
S’aconsella disposar de recanvis suficients dels ruixadors, per poder acometre 
per etapes, la neteja i desinfecció dels ruixadors. 
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Així es poden desmuntar els ruixadors d’un vestidor i substituir-los al mateix 
temps per un joc net i desinfectat, minimitzat el temps d’intervenció en el 
vestidor. El disposar d’un joc de recanvis de 8 ruixadors antivandàlics pot tenir 
un cost d’uns 300 €. 
Per la correcta neteja i desinfecció dels ruixadors es desmuntaran. 
 

 
 

Es important fer provisió de peces de recanvi, per substituir aquelles que es 
vegin defectuoses. S’aconsella tenir especialment, recanvis de la placa del 
regulador, ja que és una peça que al desmuntar i muntar reiteradament les 
parts del ruixador perd la rosca i fa que al muntar-lo novament, no tanqui de 
manera estanca. 
 

 
 

En relació a com fer la neteja i desinfecció, el text legal diu:  
 
RD 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis 
Anexo 3. B. Limpieza y desinfección c) elementos desmontables 
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Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con 
los medios adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones y 
adherencias y se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de cloro 
residual libre, durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante 
agua fría; si por el tipo de material no es posible utilizar cloro, se deberá utilizar 
otro desinfectante. 
 
Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio 
impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo. 
 
La normativa, deixa molt clar, que tot element primer s’ha de netejar i després 
desinfectar.  
 
Amb la neteja s’assolirà enretirar les incrustacions de calç i la brutícia que hi 
hagi acumulada, d’aquesta manera quan es faci la desinfecció, els 
microorganismes que puguin restar no tindran la protecció física (tipus escut) 
que els hi ofereixen les incrustacions i la brutícia davant la desinfecció química 
o tèrmica.   
 
El real decret, simplement diu que els elements desmuntables es netejaran 
amb els mitjans adequats. A Catalunya, donada la duresa de l’aigua (i per les 
condicions d’alcalinitat de la mateixa), a temperatures elevades s’afavoreix 
l’aparició d’incrustacions de calç. 
 
En la neteja s’hauran d’eliminar les incrustacions de calç, els sòlids en 
suspensió que puguin venir de l’aigua de subministrament i els restes de la 
corrosió de les canonades. 
 
Aquesta neteja s’aconsella que es realitzi amb un àcid dissolt en aigua, que 
permetrà dissoldre les incrustacions de calç i enretirar la resta de brutícia. 
 
La neteja es farà doncs amb un àcid i la desinfecció amb una concentració 
d’hipoclorit sòdic de 20 ppm. Els àcids i l’hipoclorit sòdic són molt agressius 
davant dels metalls, i també amb el llautó que constitueix el cos dels ruixadors, 
dels pulsadors,... (així com del cromat que els recobreix). Per tant és 
imprescindible dosificar adequadament l’àcid i l’hipoclorit per fer la neteja i la 
desinfecció respectivament, per no envellir prematurament els materials amb 
les tasques periòdiques de manteniment.      
 
Per la neteja es poden adquirir productes del mercat per la desincrustació de 
les calç en instal·lacions de fontaneria. Es seguiran les instruccions de dilució 
de la fitxa tècnica del producte. En el cas d’utilitzar l’àcid clorhídric o sulfúric per 
piscines, es pot diluir 1 part d’àcid amb 2 parts d’aigua o 3 parts d’aigua, 
depenent del nivell d’inscrustacions.  
 
S’aconsella diluir el producte amb aigua calenta, ja que l’eliminació de les 
desincrustacions és més ràpida. 
 
Per la manipulació de les diferents parts del ruixador s’han d’utilitzar guants de 
protecció química. Per la neteja un raspall de les dents, és de gran ajuda. 
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Finalment s’esbandiran els elements amb aigua per obtenir un ph neutre. 
 

Per la realització de la desinfecció amb una solució de 20 ppm (equivalent a 20 
mg/l) d’hipoclorit sòdic, no s’hi val en abocar directament de la garrafa, el motiu 
és que les concentracions de l’hipoclorit sòdic comercial són molt elevades: 
 
150.000 mg/l en el cas d’hipoclorit sòdic per desinfecció de piscines    
  44.000 mg/l en el cas d’hipoclorit sòdic, d’aplicació genèrica (lleixiu)  
 
i el que es necessita per desinfectar és una solució de només 20 mg/l. Per 
preparar aquestes concentracions, a partir dels anteriors productes, no són 
adequats ni els vasos (que ens donarien una concentració massa elevada que 
malmet el cromat i el llautó) sinó que precisem de concentracions de mili-litres, i 
els estris de mesura són d’una escala, poc usual en manteniment, estem 
parlant de culleretes o xeringues. 

 
   
A continuació donem la fórmula per fer la dilució a partir d’aigua de companyia 
(despreciant el clor lliure que aquesta pot contenir). 
 
mililitres (mL) de desinfectant = 20 * V / A 
 
On; 
 
20 es correspon als 20 mg/l de clor lliure 
V és el volum en litres d’aigua del vol on es farà la desinfecció 
A són els grams clor actiu/litre del desinfectant (150 per l’hipoclorit de piscines i 
44 pel lleixiu) 
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Exemple: 
 
La desinfecció és vol realitzar en un cubell, que contindrà 5 litres d’aigua. 
 
En el cas d’utilitzar l’hipoclorit sòdic de piscines 20*5/150 §   1 ml d’hipoclorit 
 
En el cas d’utilitzar l’hipoclorit sòdic (lleixiu)        20*5/44  §  2,5 ml d’hipoclorit 
 
En un cas s’haurà d’afegir al vol de 5 litres, 1 mililitre i en l’altre 2,5 militres de 
desinfectant. 
 
 
Acumuladors d’aigua calenta sanitària 
 
A continuació es descriuen les tasques de manteniment per la prevenció de la 
legionel·losis en els acumuladors d’aigua calenta sanitària. Es recorda que les 
periodicitats establertes en la taula tenen el caràcter de periodicitat mínima.  
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Diari - Setmanal Trimestral Anual Anual Anual 

 
RD 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis 
Anexo 3. A. Revisión a) ACS 
 
El control de la temperatura se realizará diariamente en los depósitos finales de 
acumulación, en los que la temperatura no será inferior a 60 °C . 
 
Diàriament es realitzarà la lectura i anotació de la temperatura en els 
acumuladors finals, que no podrà ser inferior als 60 °C. 
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Pels acumuladors previs als acumuladors finals, que estaran en sèrie amb 
aquests (com és el cas dels acumuladors solars) es recomana també anotar la 
seva temperatura en la ronda de manteniment diària. No hi ha obligació 
normativa de fer-ho, però s’aconsella fer-ho, ja que així es revisa més 
intensament la instal·lació. 
 

      
 
 
Com s’ha dit la temperatura dels acumuladors finals no pot ser inferior a 60 °C.  
Hi ha mantenidors, que erròniament sotmeten aquesta acumuladors a 
temperatures de règim permanent de 70 °C, per així assegurar en tot moment 
la destrucció de la legionel·la. El problema és que a temperatures més 
elevades dels 60 °C, com són 70 °C, els fenòmens de corrosió i/o de 
deteriorament dels revestiments s’intensifiquen i per tant es redueix 
significativament al vida útil d’aquests elements.  
 

   
 
En conseqüència, s’aconsella acumular a una temperatura no inferior a 60 °C, i 
periòdicament, i durant els temps establerts, realitzar les pasteuritzacions del 
circuit d’aigua calenta sanitària (on s’arriba a una temperatura de 70 °C en els 
acumuladors). 
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Aixetes de 
drenatge 

- - Mensual - - - - 

 
RD 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis 
Anexo 3. A. Revisión a) ACS 
 
Mensualmente se realizará la purga de válvulas de drenaje de las tuberías y 
semanalmente la purga del fondo de los acumuladores.  
 

 
 

Aquesta operació és possiblement la més important de manteniment per 
prevenir la proliferació de la legionel·la, i s’ha de realitzar en tots els 
acumuladors, tant els finals com els que hi estan connectats en sèrie. 
 
El motiu és que a la base del acumulador és on tendeixen a acumular-se, per 
gravetat, part dels sòlids en suspensió, els òxids de la instal·lació i 
incrustacions de calç. En definitiva, aliment per la legionel·la, que en aquestes 
zones dels acumuladors pot trobar sovint les temperatures idònies per la seva 
reproducció. 
 
Es important, que quan s’obri la vàlvula de purga (en la base de l’acumulador), 
a fi i efecte d’arrossegar i enviar al clavegueram l’aigua amb les restes que hi 
ha acumulades al fons de l’acumulador, es pugui veure el color de l’aigua que 
es purga, per ajustar el temps de purga al necessari (quan l’aigua ja surt clara) i 
per tenir una avaluació de com surt l’aigua setmana a setmana.   
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RD 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis 
Anexo 3. A. Revisión a) ACS 
 
La revisión del estado de conservación y limpieza se realizará trimestralmente 
en los depósitos acumuladores. 
 
S’entén que per revisar trimestralment l’estat de conservació i la neteja de tots 
els acumuladors, aquests s’han d’obrir per poder ser inspeccionats i netejats si 
en la revisió és veu que és necessari. 
 

       
 

   
Llots incrustats al fons de l’acumulador 

 
En la revisió de l’acumulador es revisarà el seu aïllament tèrmic, que no tingui 
porus d’aigua, la brutícia interior, l’estat del revestiment interior de l’acumulador, 
l’aparició de corrosions, l’estat dels elements de protecció catòdica,... 
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Per la neteja de les incrustacions s’utilitzarà un àcid tal com s’ha descrit en 
l’apartat de neteja dels ruixadors. En aquest cas, a part dels guants, al treballar-
se en un recinte mal ventilat (l’interior de l’acumulador), la tasca de neteja es 
farà amb la utilització d’una mascareta amb un filtre combinat per gasos i 
partícules i unes ulleres de protecció contra els esquitxos. 
 

 
 
El filtre de la mascareta s’aconsella que sigui del tipus B2-E2-P2 (UNE EN 143 i 
141) 
 
Tipus B2. filtre de capacitat mitja per la utilització contra gasos i vapors 
inorgànics amb punt d’ebullició superiors a 65 graus Inclou els vapors 
d’hipoclorit i el clor gas. Color gris.  
Tipus E2. filtre de capacitat mitja per la utilització contra vapors d’àcid 
clorhídric. Color groc. 
Tipus P2. filtre de capacitat mitja per partícules (tamany > 0,3 mm). Color 
blanc. 
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La part d’anàlisi de la legionel·la en els acumuladors serà desenvolupat en 
l’apartat corresponent. 
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La neteja i desinfecció dels acumuladors es desenvolupa en l’apartat de neteja i 
desinfecció de la instal·lació complerta. 
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Instal·lació complerta d’aigua calenta sanitària 
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RD 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis 
Anexo 3. A. Revisión 
 
En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento 
y su buen estado de conservación y limpieza. 
 
La revisión general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los 
elementos, se realizará una vez al año, reparando o sustituyendo aquellos 
elementos defectuosos. 
 
Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se 
procederá a su limpieza. 
 
Com a mínim anualment es revisarà el correcte funcionament i conservació de 
tota la instal·lació d’aigua calenta sanitària (filtres de sòlids en suspensió, 
termòmetres, manòmetres, vàlvules de pas, canonades, aïllament, 
bescanviadors de calor, acumuladors, proteccions contra les corrosions, 
vàlvules de mescla, ruixadors,...). 
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La part d’anàlisi de la legionel·la en la instal·lació complerta serà desenvolupat 
en l’apartat corresponent. 
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RD 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis 
Anexo 3. B. Limpieza y desinfección 
 
Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza 
exhaustiva. 
 
Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria 
se limpiarán y desinfectarán como mínimo, una vez al año. 
 
Es recalca que abans de la desinfecció, per què aquesta sigui efectiva, és 
necessari realitzar una neteja adequada. Per l’eliminació de les incrustacions 
en les zones accessibles de la instal·lació, s’utilitzarà el mètode descrit per la 
neteja dels ruixadors i la neteja dels acumuladors. 
 
En les zones no accessibles, com per exemple els bescanviadors de calor de 
plaques, aquests es poden desmuntar o netejar fent passar pel seu secundari 
una dissolució àcida amb una bomba externa de recirculació. 
 

    
 
La normativa obliga a fer una neteja i desinfecció com a mínim anual de tota la 
instal·lació. La desinfecció es pot fer tèrmica o química com es descriurà 
seguidament. 
 
Guía técnica para la prevención y control de la Legionelosis en Instalaciones. 
Sistemas de agua caliente 
4.3.4. Limpieza y desinfección 
 
La desinfección se recomienda térmica y mensual. 
 
La guia tècnica, que són recomanacions, prioritza la desinfecció tèrmica enfront 
de la química, que si no es dosifica bé, pot ser molt corrosiva per la instal·lació:  
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I en relació a la periodicitat de la desinfecció tèrmica (pasteurització) aconsella 
realitzar-la mensualment. En relació a aquesta recomanació tornem al criteri 
bàsic 
 
Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza 
exhaustiva. 
 
Per tant s’aconsella realitzar la desinfecció quan s’hagi fet una neteja prèvia. 
Així ja que els acumuladors s’han de netejar trimestralment, és un bon moment 
per realitzar a continuació la desinfecció tèrmica de tota la instal·lació. 
 
A continuació es descriu com realitzar la desinfecció tèrmica 
 
RD 865/2003 
Anexo 3. B. Limpieza y desinfección a) ACS  
En el caso de la desinfección térmica: 

1. Vaciar el sistema y, si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los 
depósitos acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar 
con agua limpia. 

2. Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70 
°C y mantener al menos 2 horas. Posteriormente abrir por sectores 
todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. 
Confirmar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la 
red se alcance una temperatura de 60 °C. 

3. Vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento 
habitual. 

 
Naturalment com a pas previ a la desinfecció és necessari netejar 
adequadament l’acumulador, tal com s’ha descrit en l’apartat de revisió i neteja 
dels acumuladors. 
 
En la desinfecció tèrmica, es farà arribar tots els acumuladors a 70 °C i es 
mantindrà aquesta temperatura durant dues hores. Quan s’hagi realitzat la 
pasteurització (70 °C) dels acumuladors finals es farà circular l’aigua per l’anell 
de dutxes, i s’obriran les aixetes per grups de vestidors deixant circular l’aigua a 
60 °C durant 5 minuts. Existeixen plaques que permeten mantenir premuts els 
polsadors. 
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En l’esquema de l’anell de dutxes adjunt, hi figura un vàlvula de by-pass de 
pasteurització, que permet fer que l’aigua circuli pels elements terminals a 70 
°C (pasteurització complerta) enlloc dels 60 °C (que fixa la normativa). 
 
RD 865/2003 
Anexo 3. B. Limpieza y desinfección a) ACS  
En el caso de la desinfección química con cloro: 

1. Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una 
temperatura no superior a 30 °C y un pH de 7-8, haciendo llegar a todos 
los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 ó 2 horas 
respectivamente. Como alternativa, se puede utilizar 4-5 mg/l en el 
depósito durante 12 horas. 

2. Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar. 
3. Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones 

y realizando las reparaciones necesarias y aclarando con agua limpia. 
4. Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. 

Si es necesaria la recloración, ésta se realizará por medio de 
dosificadores automáticos.  

 
La desinfecció química s’aplica la conjunt de tota la instal·lació de fontaneria, i 
el procés descrit en la normativa fa referència a quan es disposa d’un o uns 
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dipòsit d’aigua de companyia, que a través d’un grup de pressió alimenta els 
diferents serveis d’aigua de la instal·lació. 
 

 
 

Guía técnica para la prevención y control de la Legionelosis en Instalaciones. 
Sistemas de agua caliente 
4.3.4.2. Limpieza y desinfección de choque 

 
Si no existen depósitos se entiende que debe clorarse el sistema para llegar a 
1-2 mg/l en los puntos de consumo no existiendo la obligación de alcanzar 20-
30 mg/l. 
 
Aquests es el cas que només hi hagi acumuladors d’aigua calenta sanitària  
(que no són els dipòsits a que es refereix la guia tècnica), en aquests casos 
clorarem el sistema a 1-2 mg/l. 
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Revisió de l’aïllament 
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Norma UNE 100030 IN:2005. Guía para la prevención y control de la 
proliferación y diseminación de legionela en instalaciones fija la revisión anual 
del aislamiento. 
 
Es revisarà l’aïllament dels acumuladors i de les canonades, no només les 
d’aigua calenta sanitària, sinó també les d’aigua freda, per vigilar que a l’estiu i 
per la proximitat amb diferents fonts de calor, les canonades d’aigua freda no 
puguin arribar a temperatures superior a 20 °C. 
 

   
 

Analítiques de legionel·la 
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Mensual Setmanal - Mensual Anual Semestral Anual 
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RD 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis 
 
Anexo 3. A. Revisión a) ACS 
Como mínimo anualmente se realizará una determinación de Legionela en 
muestras de puntos representativos de la instalación. 
 
UNE 100030 IN:2005 Guía para la prevención y control de la proliferación y 
diseminación de legionela en instalaciones fija la revisión anual del aislamiento. 
 
6.2.2. Instalaciones de ACS y AFCH 
Especifica les determinacions anuals de legionel·la de la taula prèvia. 
 
 
Guía técnica. Sistemas de agua caliente 
4.3.4. Limpieza y desinfección 
En establecimientos lúdicos, turísticos y deportivos la periodicidad mínima 
recomendada es semestral.  
 
S’aconsella doncs realitzar com a mínim determinacions semestrals de la 
legionel·la. En aquestes determinacions s’agafarà una mostra dels dipòsits i 
acumuladors per la seva part baixa, recollint si existeixen, els sediments que es 
puguin arrossegar. 
 
S’analitzarà també l’aigua en els punts terminals (dutxes i aixetes).  
  
Cada anàlisis pot costar de l’ordre d’uns 100 €, per tant 5 punts d’anàlisis 
semestrals, suposa un cost d’uns 1.000 € anuals. 
 

 
Aixeta per presa de mostra d’aigua del fons de l’acumulador 
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    Exemple anàlisis 



HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LES NOVES DEPENDÈNCIES DE SEGURETAT                             Pàg. 65  

MN7. PLECS DE CONDICIONS 

7.1. Plec de Condicions tècniques generals 

  



HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LES NOVES DEPENDÈNCIES DE SEGURETAT                             Pàg. 66  

S’adjunta link del Plec vigent de condicions tecniques del Banc d'Infraestructures.cat-
Edificació 2020 que serà objecte d’aplicació a aquest projecte. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capDocument.pscp?reqCo
de=viewCapD&idCap=203633&idDoc=77315042 
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CAN RUTI_P. SOT

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 03/09/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,00ut04.01.011 Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot
tipus d'elements en paret de cartró guix.

P- 1

(QUINZE EUROS)

 €50,53ml04.01.015 Subministrament i col·locació de barrera acústica formada per panell autoportant de llana de roca
volcànica ROCKWOOL revestit a les dues cares amb kraff-alumini en un gruix de 80 mm tipus
ACOUSTIMASS marca ROCKFON, com a tancament de l'espai entre mampara i forjat en una
alçada de 0,80 cm, s'inclou el tancament irregular a forjat per trobades de jàsseres, bigues i
revoltons, així com el pas de instal·lacions.

P- 2

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €242,97Ut04.01.016 Formació de fornícula per a integració d'armari incendis (BIE+extintor)amb l'enderroc de parets
d'obra de 9 cm i els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànicsen paret aixi com el seu
remat perimetral. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari
determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de
l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

P- 3

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €7,79m205.01.006 Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix amb pintura plàstica mat
sense disolvents tipus ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de
superfícies, raspat i enmasillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat.

P- 4

(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €55,41m205.01.008 Subministrament i col·locació de revestiment policarbonat 100& e: 1'7 mm. tipus LEXAN
CLINIWALL B-S1d0, antibacterià, color a definir per l'hospital.

P- 5

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €30,04m206.01.001 Formació de recrescut per a 4 i 6 cm de gruix amb MASTEREMACO T 1110 TIX  marca BASF.P- 6
(TRENTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €60,08m206.01.007 Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model GRANIT MULTISAFE marca
TARKETT de 2,5 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD
generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6,
amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. s'inclou el perfil de
mitjacanya PA 30 marca TARKETT perimetral al bany.

P- 7

(SEIXANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €2.418,35Ut07.01.007 Pf01. Subministrament i col·locació de porta de dues fulles metàl·liques tallafocs pivotants i
batents, EI2 90 C5 de mides 1600x2100(mides pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat
d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8
mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material
ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb
marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc
tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la
seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta per
l'exterior EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un
punt CF60 de nueca partida amb marcat CE amb bombí model TX-80 mestrejat marca TESA.
Barra antipànic muntada model 4000N amb cofres negres i barra gris, tancaportes amb braç en
cada fulla sense retenció model CT 1800 BR 30PL 010-0 marca TESA, conjunt electroiman
DICTATOR EMGD50, selector de tanca SR 90 PL.
Acabat galvanitzat.

P- 8

(DOS MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €850,00ut07.01.010 Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat RAL de mides de buit
d'obra 1000x1200 mm lacat 9006, amb envidrament laminar 8+8, amb registre de persiana
compacte, forro de 60 mm, i dues fulles una fixe i l'altre de guillotina. Accionament amb motors de
pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb solapament 60x16mm
registres, pulsador i motor. Tot col.locat sobre premarc i en correcte funcionament

P- 9

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

CAN RUTI_P. SOT

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 03/09/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €450,62Ut08.01.003 Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana vitrificada de color blanc, marca ROCA, model
MERIDIAN rimless, amb referència A34624L000, amb sortida a paret, sobre estructura de fixació,
acabat a 47 cm,i seient i tapa , fixació, segellat i accessoris necessaris, totalment connectat a les
xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida.

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

P- 10

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €425,59Ut08.01.004 Subministrament i col·locació de fluxor de doble descàrrega fabricat en acer amb recobriment de
pintura de polièster d'alta resistència.
Regulació de l'alçada del bastidor i de l'aixeta de manera independent.
Resistència fins a 400 Kg. Fixació a paret, inclosa peça de pòrexpan de reducció de soroll, juntes
de connexió a entrada d'inodor de 51-55 mm de diàmetre i elements de fixació, inclòs suport de
bastidor
MARCA/MODEL:PRESTO ARTE 18896
Inclou embellidor, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris pel
seu correcte funcionament i execució.

P- 11

(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €141,21ml09.01.003 Subministre i col.locació de suport en cel ras, composat de pletina d'acer 300.300.5 mm fixada a
bigueta de formigó mitjaçant tub 40.40.2 mm entre biguetes i amb 4 ancoratges a sostre amb tacs
químics.
Tub vertical 80.80.2 d'alçada 70 cm soldat a pletina superior i inferior.
Pletina inferior 300.300.5.

P- 12

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €160,67ml10.01.001 Subministre i col.locació de conjunt de taulell de treball format per element aïllat, de fondària de
taulell de 80 cm i  alçada de 72 cm, taulell amb panell HPL de 18 mm de gruix cantells arrodonits.
Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable amb sistema de regulació i anivellament i topalls
inferiors antilliscants. Incorpora safata passacables inferior.

P- 13

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €160,67ml10.01.002 Subministre i col.locació de conjunt de taulell de treball format per element aïllat, de fondària de
taulell de 50 cm i  alçada de 110 cm, taulell amb panell HPL de 18 mm de gruix cantells arrodonits.
Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable amb sistema de regulació i anivellament i topalls
inferiors antilliscants. Incorpora safata passacables inferior.

P- 14

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €4,53m2E898F301 Acabat (C) Pintat de parament de qualsevol tipologia, amb pintura antbacteriana i fungicida tipus
DISPERLITH HYGIENI., amb peraparació de la base, una capa segelladora i dues d'acabat. Tot
acabat.

P- 15

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3,05m2E898J140 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

P- 16

(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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 €2.061,84utEAF2F308 Porta de doble vidre Acoustic Glass 80 mm de gruix de la marca Aluinter que aporta 38 dB de
comfort acústic (mitjançant certificat
en laboratori homologat) de 90x210 cm de pas.
Construïda amb un marc de porta de 54 x 80 mm. con doble galze, d'alumini extruit segons norma
UNE 38-337-82 del grup Al-Mg-Si.
Els elements exteriores d'alumini poden ser anodizats o lacats sota llicència QUALICOAT. El marc
de porta disposa de 2 allotjaments per ubicar doble goma tubular de contacte entre el marc i la
fulla per a major absorció acústica. Amb esquadres tubulars allotjades en l'interior del capçal del
marc per ensamblar els inglets superiors. La fulla de puerta està formada per un bastidor
perimetral d'alumini extruït que fa la funció de suport de dos vidress templats de 5 mm. y
serigrafiats perimetralment según carta RAL (16x39) per ocultar el propi bastidor. Gruix total de la
fulla 80 mm. quedan completament enrasada por ambdós costats del envà. La fulla de porta porta
incorporada en el seu cantell inferior una guillotina isofónica colocada. El conjunt el completa el
joc de manetas, i el pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Tot acabat i en funcionament,
incòs pp de subestructura de reforç en fals sostre, materials, feines i mitjams necessaris pel seu
correcte funcionament.

P- 17

(DOS MIL SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €267,48m2EAF2F309 M01. Mampara de vidre ACOUSTIC GLASS amb doble vidre de terra a sostres de la empresa
ALUINTER, modulació horitzontal a mida,acristallament amb doble vidre laminar 5+5 / 5+5, amb
butiral transparent acustic tipus SILENCE. la unió entre els vidres es fa sense muntants verticals,
mitjançant cinta adhesva 3M VHP o perfil en ´´H´´ de polimetacrilat transparent. Per a millorar la
acústica del conjunt, el perfils de cornament, sòcol i arranades tenen perfils termo-acústics que
s'adapten a les irregularitats de paviment, sostre i parets. El gruix total de envà és de 80 mm. Els
elements exteriors d'alumini poden estar anoditzats o lacats. Tot acabat i en funcionament, incòs
pp de subestructura de reforç en fals sostre, materials, feines i mitjams necessaris pel seu correcte
funcionament.

P- 18

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €947,33uEAQDF304 P01. Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb porta
abatible de 1 fulla de 2070 x 975 (pas lliure 2050 x 900 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic
fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a cara exterior amb vinil color
titani i la cara interior amb un tractament wash-primer, amb tres pernis d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el cèrcol per lligar-se a l'envà, amb un tornillo tipus
Allen ocult, inclòs reomplert de poliuretà parcialment, burlet perimetral embutit en el cèrcol per
aminorar l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de l'envà al milímetre per ev itar acumulacions
de brutícia.
El capçal va collat als muntants mitjançant brides ocultes d'acer de 2'5 mm de gruix i cunyes de
subjecció entre els mateixos.

Fulla vidriada model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de poliestirè d'alta
densitat i acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor perimetral compacte fenòlic, i
espiell de 80x200 mm.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín amb clau i joc de manilles amb maniveles en
´´U´´, amb placa quadrada de 17x17 en acer inoxidable i collades entre si amb cargols passants s/
norma DIN 18254.
 

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment
montat i provat. 

P- 19

(NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €112,46uEJ13MI01 Lavabo de porcellana vitrificada, model Meridian de roca, de color blanc, preu alt, col.locat amb
suports murals, inclou part proporcianal de reforços, materials i feines. Tot acabat i en
funcionament.

P- 20

(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

CAN RUTI_P. SOT

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 03/09/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €650,00uEXXXXX21 Partida alçada de documentació as-built d'acord a les instal·lacions executades.
Inclou:
Lliurament de documentació tècnica d'equips instal·lats.
Lliurament de documentació gràfica as-built.
Lliurament de documentació de posada en funcionament amb les proves realitzades.
Lliurament de certificats finals d'instal·lació per part d'un tècnic competent.
Elaboració de manual d'ús i manteniment.

P- 21

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €42,37m2K21IF301 Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra per fases  i puntual en zones annexes, inclou:
-Tall selectiu dels serveis i instal•lacions existents previ testeig.
-Pontejat d'instal.lacions de qualsevol tipologia per no deixar sense servei altres zones.
-Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments.
-Enderroc/desmuntatge de falsos sostres de qualsevol tipologia, la seva estructura, suports i
ancoratges.
-Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les instal•lacions de qualsevol tipologia existents fora
de servei, dins l’àmbit d’obra i zones annexes fins a derivacions principals, desmuntatge i
muntatge de falsos sostres. Sanejament i retirada de tots els elements tant d'instal·lacions com
d'obra civil dels patis, que el departament de manteniment del HUB hagi identificat com de fora de
servei i  sota la seva supervisió.
-Desmuntatge de lavabos, piques, inodors, abocadors, aixetes i qualsevol tipus d’element terminal
connectat a xarxa.
-Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol tipologia.
-Enderroc/ desmuntatge de parets i tancaments de qualsevol tipologia incloent els seus
revestiments, sòcols i altres materials.
-Enderroc/ desmuntatge/sanejat de revestiments sobre suports que no es retiren.
-Enderroc/ desmuntatge/ sanejat de paviments existents.
-Arrencada de paviment de peçes conformades i el seu material de suport.
-Arrencada de soleres i recrescuts, fins a deixar el total de l'estructura nua.
-Rampa de canvi de nivell, repicat de forjats.
-Formació d'espai per muntacàrregues i escala.
-Classificació,confinament de la runa i altres elements per al seu trasllat dins de l'hospital en horari
determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o
centre específic homologat, valorització, gestió,cànons i certificats, del total dels residus generats.
Tot segons normativa vigent i directrius de l’hospital i/o la DF. 
-Muntatge d'envans nosocomials, ventilacions forçades, tapat de conductes d'aire existents,
Estructures auxiliars, proteccions i mitjans auxiliars d’elevació i evacuació, feines, proteccions,
neteja contínua de les zones de pas i/o acopi. Tot acabat i preparat per iniciar la resta de feines.

P- 22

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €57,69m2K652F302 M1. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 106 (46) LM400 o equivalent, EI90, format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 106 mm, muntants cada 400 mm de 46 mm d'amplària i canals de 46 mm d'amplària,bandes
perímetrals, 2 plaques tipus estàndard (N) segons Norma UNE-EN520, a cada cara de 15 mm de
gruix cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,400 m2.K/W , i una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou
reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços interiors de fusta
per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva
correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials,
revoltons, forats o altres.  tot acabat i certificat.

P- 23

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €79,87m2K652F303 M2. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130 (70) LM400 o equivalent, E120, format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 106 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, bandes
perimetrals, 2 plaques tipus Foc (A) segons UNE-EN520 a cada cara de 15 mm de gruix cada una,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de una massa de 70 kg m3 i
7cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes ,
reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements
auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb
paraments no linials, revoltons, forats o altres.  tot acabat i certificat.

P- 24

(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €45,84m2K652F305 M5. Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant ´´73 (48-35) 2nMW´´ o equivalent, EI90, format
per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73
mm, muntants cada 600 mm de 46 mm d'amplària i canals de 46 mm d'amplària,bandes
perimetrals, 2 plaques tipus estàndard (N) de 12.5 mm de gruix cada una segons UNE-EN520,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica amb
una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en
obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats,
materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional
d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres.  tot acabat i certificat.

P- 25

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,00NOTANOTAMI00 NOTES VINCULANTS:
PER A LES PORTES EI Tanca antipànic TESA TOP 1E808GG de sobreposar, o TESA
TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic, segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles
batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, connectat al sistema de control de
contraincendis.Pany tallafoc sèrie CF60 d'embotir antipànic amb clau, només picaporta per a
portes RF amb dispositius antipànic d'embotir. Picaporta d'acer sinteritzat regulable, reversible.
Acabat en acer inoxidable. TESA Ref. CF6TRSR93EXNE. Mitja maneta Sena sense forat del pany
per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de 44x215mm.
Acabat en acer lacat negre, TESA Ref. SDF93EXNE. Escut exterior cec per a barra universal i
TOP de sobreposar, amb placa de 44x215mm. Acabat en acer lacat negre, TESA Ref.
E1910EXNE. Tancaportes aeri sèrie DC500 de guia lliscant per a portes de fins a 110cm o 80kg.
de pes. Força de tancament regulable de tipus continu des de EN1 fins a EN4.

RESPECTE DEL MESTREJAMENTTotes les portes es mestrejaran amb TESA TX80, manilla
institucional de placa quadrada SENA INOX AISI 316L serie 2030 F

P- 26

(ZERO EUROS)

 €1,54mP2143-4RQW Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 27

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €35,79m2P7D0-F301 Aïllament de gruix 5 cm,(EI180) amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500
kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals.Tot certificat per un EI180. Inclou part
proporcional de planxa deployé o similar per assegurar la subjecció.

P- 28

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €31,20m2P846-9JN8 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 29

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €37,16m2P846-9JO8 Faixes Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 30

(TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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 €66,11m2P84G-B1D1 Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície microperforada de color estàndard,
amb cantell bisellat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons
UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat
formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats
formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 31

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €73,49uP84O-AHFA Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

P- 32

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €41,48m2P9C3-71WO Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat

P- 33

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €9,33m2P9C8-HBOF Repàs dels junts d'un paviment de terratzo existents , eliminant el material desprès, refent els junts
amb beurada, i polit final

P- 34

(NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €12,85m2P9M5-F301 Paviment de morter autoanivellant de 15 mm de gruix sobre el paviment existent prèvia preparació
de la base.

P- 35

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €12,87mP9UA-H8IX Sòcol de terratzo llis de gra mig, igual que l'existent, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i
abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

P- 36

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €219,25m2PA22-5QF5 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de
100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

P- 37

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €192,08m2PA22-5QF6 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de llum
de bastiment

P- 38

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €93,91m2PC16-5NML Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el paramentP- 39
(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €111,07uPJ217-3SBF Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
esmaltat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

P- 40

(CENT ONZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €30,92uPJ40-HA24 Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 41

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €311,26uPJ41-HA1W Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 42

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €161,93uPJ42-HA1L Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

P- 43

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €76,21uPJ43-HA1E Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 44

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €0,00paPNOTAVINC A totes les partides estarà inclosa:
- La part proporcional de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i
traginaments, muntacarregues, bastides
- La mà d'obra de muntatge.
- Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i
instruccions de la DF
- La part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals.
- La part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent
- Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador.
- Part proporcional de mitjans auxiliars
- Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra.
- Part proporcional de desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres
- Part proporcional d'increment de mà d'obra per treballs fora d'horari laboral
- Ajudes de paleteria.
- Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la
instal·lació.
- Realització plànols as-built
Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els suports, les soldadures necessàries,
suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per a un correcte acabat,
resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent.
El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en el moment de l'execució i conjuntament amb
la direcció facultativa.
Caldrà protgegir les zones on es farà la retirada de runa i elements, zones adjacents de contenidor
i baixants.

P- 45

(ZERO EUROS)

 €668,70paPPA000CQ Partida alçada d'abonament integre per el control de qualitatP- 46
(SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €2.100,00paPPA001SS Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut a l'obraP- 47
(DOS MIL  CENT EUROS)

 €1.500,00paPPA0F301 Partida alçada a justificar per a l'adequació d'espais, modificació i/o formació d'instal.lacions o
altres necessitats requerides en els espais ocupats/traslladats entre fases.

P- 48

(MIL CINC-CENTS EUROS)

 €1.550,00paPPA0T0CQ Partida alçada d'ajuts a industrialsP- 49
(MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €800,00paPPA0UF22 Partida alçada d'abonament integre per a la neteja del total de l'obra, aplicació de desincrustant
químic apte per cada tipologia de parament, mintjans materials i feines necessaris. Tot acabat

P- 50

(VUIT-CENTS EUROS)

 €16,53m2T2143-4RR3 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 51

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €35,85m2T3.01.002 ´´Impermeabilización, protección al gas radón y despresurización de solera de cimentación
constituida por:
Tubería de drenaje perforado y corrugado de PEAD TUBODAN® 160; relleno de grava filtrante;
barrera de vapor a base de lámina de polietileno de baja densidad de 250 mm de espesor
DANOPOL® 250 BV; solera de hormigón; mortero de regularización; imprimación bituminosa de
base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®, lámina bituminosa de espesor 3,5 mm modificada con
elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de gran
gramaje, de 4 kg/m², POLYDAN® RADON 180-40 P ELAST adherida al soporte con soplete; capa
antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar
pavimento.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sótano o paramento elevando la
impermeabilización 20 cm en la vertical encuentro muro y solera, formado por: imprimación
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con lámina
bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS barrera radón, con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m², POLYDAN® RADON 180-40 P ELAST y banda de
terminación con lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS barrera radón, con
armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m², POLYDAN® RADON 180-40 P
ELAST , ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete. Productos provistos de marcado CE
europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica
(DIT) 567R/21 ESTERDAN® - SELF-DAN®- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS.
Puesta en obra conforme a DIT nº 567R/21 y norma UNE 104401.´´    

P- 52

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €84,41m2T652F301 M4. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130 (70) LM400 o equivalent, EI90, format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 106 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària,bandes
perimetrals, 2 plaques impregnades per zones humides (H1) segons Norma UNE-EN520 a cada
cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de una massa de 70 kg m3 i 7cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i
travessers en obertures de portes , reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements
pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part
proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat
i certificat.

P- 53

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €79,87m2T652F302 M3. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130 (70) LM400 o equivalent, EI90, format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 106 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària,bandes
perimetrals, 2 plaques tipus estàndard (N) i 2 plaques impregnades (H1) segons Norma
UNE-EN520 a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de una massa de 70 kg m3 i 7cm de gruix. Inclou reforç amb
doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes , reforços interiors de fusta per pejar
pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta
col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons,
forats o altres.  tot acabat i certificat.

P- 54

(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €55,87m2T652F305 M6. Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant ´´73 (48-35) 2nMW´´ o equivalent, EI90, format
per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73
mm, muntants cada 600 mm de 46 mm d'amplària i canals de 46 mm d'amplària,bandes
perimetrals, 2 plaques impregnades per zones humides (H1) de 12.5 mm de gruix cada una
segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica amb una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil,
tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o
altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació,
inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres.
tot acabat i certificat.

P- 55

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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 €35,63m2T653-8N5I Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament

P- 56

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €125,00m2T7.01.013 Conjunt de cabines sanitàries per a banys de dones i homes i dutxes composat per a 2 i 2
cadascuna d'elles, formades per plaques de compacte de 12 mm. de gruix, tipus FUNDERMAX o
similar, laminat d'alta pressió (HPL) fabricat s/norma EN438, cmposat per celulosa e impregnat de
resines termoendurids i prensat a alta presió i temperatura.
Cabina formada per fronts, laterals finals i laterals intermitjos, amb portes de 615 mm., amb potes
regulables i accessoris de inox Aisi 316, amb una alçada tota de 220 cm.
Inclòs transport i muntatge s/ plànols i en funcionament

P- 57

(CENT VINT-I-CINC EUROS)

 €40,19m2T843F301 Cel ras tipus 600 x 600 Knauf D143 amb laminat vinilic VTR, perfileria vista Prelude PeaKform de
24 mm color blanc

Inclou part proporcional de formació de forats, entregues en diferents paraments, materials i
feines auxiliars per a la seva correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament.

P- 58

(QUARANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €38,59m2T843F302 FALS SOSTRE model THERMATEX ALPHA antimicrobià acústic i atenuant de 60x 60 cm. amb
estructura alumini lacada blanca tipus Tegular

Suministro e instalación de techo suspendido registrable para entorno sanitario o con exigencias
similares, según la norma UNE-EN 13964:2016. Techo de 600x600x17 mm modelo THERMATEX
ALPHA, canto del panel Tegular para apoyo en T24. Realizado en fibra mineral biosoluble tipo
Wet Felt con cara vista hidrófuga, antimicrobiana, antibacteriana y fungicida de aspecto liso y
pintada en color blanco. La absorción acústica será de 0.60 ?w de acuerdo con la UNE-EN ISO
11654, ensayado según la UNE-EN ISO 354 (Clase C) y aislamiento acústico lateral entre
estancias de 36 dB (Valor Dnfw) ensayado según la UNE-EN ISO 10848-2. Las placas tendrán
una resistencia a la humedad del 95% RH. Peso de placa: 4.5 kg/m². Conductividad térmica: 0,060
w/mK. Reflexión lumínica: 85%según ISO 7742. Contenido reciclado: 41% según UNE-EN ISO
14021. Reciclabilidad del techo y perfilería: 100%. Sin emisión de formaldehido (clasificación E1
según UNE-EN 13964). Sin compuestos orgánicos volátiles (COV). Posibilidad de uso en entorno
de sala limpia con clasificación ISO 5 según norma UNE-EN ISO 14644-1 y calidad del aire interior
Clase A+. Reacción al fuego: Euroclase A2-s1,d0. El techo puede limpiarse en seco y con paño o
esponja humedecida con detergente diluido en agua tibia o incluso con productos desinfectantes
de uso habitual en el entorno sanitario. La instalación se compondrá de perfiles primarios Prelude
Peakform 24 mm de ancho con longitud estándar 3600 mm y 43 mm de altura en líneas paralelas
separadas 1200 mm, con cuelgues AWDN20 con varilla roscada o cuelgue rápido tipo gancho
A110 cada 1200 mm a forjado desde dicho perfil (otorgando una capacidad de carga de 10.5
kg/m2), perpendicularmente a estos perfiles se dispondrán perfiles Secundarios de 1200 mm de
largo. Dichos perfiles estarán separados 600 mm para poder formar módulos de 600x600 mm con
un secundario de 600 mm conectado a la ranura central de los secundarios de 1200 mm. Toda la
perfilería tendrá el alma con un sistema de cosido longitudinal aportando rigidez y estabilidad al
sistema y estará certificada Cradle to Cradle (C2C) Silver. Perimetralmente solución con angular
de borde estándar BPT1924HD fijado al paramento cada 500 mm, placas y perfiles cortados a
conveniencia según forma de la estancia. 

Inclou part proporcional de formació de forats, entregues en diferents paraments, materials i
feines auxiliars per a la seva correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament.

P- 59

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €67,17m2T846-9JO8 Cel ras de plaques de guix laminat resisitent al foc(F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim amb una EI final 180

P- 60

(SEIXANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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 €680,00uTAQDF304 P02 Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb porta
abatible de 1 fulla de 2070 x 975 (paso libre 2050 x 900 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic
fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a cara exterior amb vinil color
titani i la cara interior amb un tractament wash-primer, amb tres pernis d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el cèrcol per lligar-se a l'envà, amb un tornillo tipus
Allen ocult, inclòs reomplert de poliuretà parcialment, burlet perimetral embutit en el cèrcol per
aminorar l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de l'envà al milímetre per ev itar acumulacions
de brutícia.
EL capçal va collat als muntants mitjançant brides ocultes d'acer de 2'5 mm de gruix i cunyes de
subjecció entre els mateixos.

Fulla model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de poliestirè d'alta densitat i
acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor perimetral compacte fenòlic.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín amb clau i joc de manilles amb maniveles en
´´U´´, amb placa quadrada de 17x17 en acer inoxidable i collades entre si amb cargols passants s/
norma DIN 18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment
montat i provat. 

P- 61

(SIS-CENTS VUITANTA EUROS)

 €650,00uTAQDF305 P03. Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb porta
abatible de 1 fulla de 2070 x 875 (paso libre 2050 x 800 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic
fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a cara exterior amb vinil color
titani i la cara interior amb un tractament wash-primer, amb tres pernis d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el cèrcol per lligar-se a l'envà, amb un tornillo tipus
Allen ocult, inclòs reomplert de poliuretà parcialment, burlet perimetral embutit en el cèrcol per
aminorar l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de l'envà al milímetre per evitar acumulacions
de brutícia.
EL capçal va collat als muntants mitjançant brides ocultes d'acer de 2'5 mm de gruix i cunyes de
subjecció entre els mateixos.

Fulla model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de poliestirè d'alta densitat i
acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor perimetral compacte fenòlic.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín amb clau i joc de manilles amb maniveles en
´´U´´, amb placa quadrada de 17x17 en acer inoxidable i collades entre si amb cargols passants s/
norma DIN 18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment
montat i provat. 

P- 62

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)
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 €650,00uTAQDF306 P04. Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb porta
abatible de 1 fulla de 2070 x 775 (paso libre 2050 x 700 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic
fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a cara exterior amb vinil color
titani i la cara interior amb un tractament wash-primer, amb tres pernis d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el cèrcol per lligar-se a l'envà, amb un tornillo tipus
Allen ocult, inclòs reomplert de poliuretà parcialment, burlet perimetral embutit en el cèrcol per
aminorar l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de l'envà al milímetre per evitar acumulacions
de brutícia.
EL capçal va collat als muntants mitjançant brides ocultes d'acer de 2'5 mm de gruix i cunyes de
subjecció entre els mateixos.

Fulla model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de poliestirè d'alta densitat i
acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor perimetral compacte fenòlic.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín amb clau i joc de manilles amb maniveles en
´´U´´, amb placa quadrada de 17x17 en acer inoxidable i collades entre si amb cargols passants s/
norma DIN 18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment
montat i provat. 

P- 63

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €2.500,00paTPA000CQ Xarxa de sanejament formada per excavació en solera existent, reposició, col.locació de xarxa de
diàmetres 90 i 160 fins a connexió de xarxa existent i pericons de connexió. A justificar
Tot en funcionament.

P- 64

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)
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P-1 04.01.011 ut Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de
tot tipus d'elements en paret de cartró guix.

15,00 €

Sense descomposició 15,00000 €

P-2 04.01.015 ml Subministrament i col·locació de barrera acústica formada per panell autoportant de llana de
roca volcànica ROCKWOOL revestit a les dues cares amb kraff-alumini en un gruix de 80 mm
tipus ACOUSTIMASS marca ROCKFON, com a tancament de l'espai entre mampara i forjat
en una alçada de 0,80 cm, s'inclou el tancament irregular a forjat per trobades de jàsseres,
bigues i revoltons, així com el pas de instal·lacions.

50,53 €

Sense descomposició 50,53000 €

P-3 04.01.016 Ut Formació de fornícula per a integració d'armari incendis (BIE+extintor)amb l'enderroc de
parets d'obra de 9 cm i els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànicsen paret aixi
com el seu remat perimetral. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de
l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat
segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de
residus.

242,97 €

Sense descomposició 242,97000 €

P-4 05.01.006 m2 Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix amb pintura plàstica
mat sense disolvents tipus ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació
de superfícies, raspat i enmasillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat.

7,79 €

Sense descomposició 7,79000 €

P-5 05.01.008 m2 Subministrament i col·locació de revestiment policarbonat 100& e: 1'7 mm. tipus LEXAN
CLINIWALL B-S1d0, antibacterià, color a definir per l'hospital.

55,41 €

Sense descomposició 55,41000 €

P-6 06.01.001 m2 Formació de recrescut per a 4 i 6 cm de gruix amb MASTEREMACO T 1110 TIX marca
BASF.

30,04 €

Sense descomposició 30,04000 €

P-7 06.01.007 m2 Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model GRANIT MULTISAFE
marca TARKETT de 2,5 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur
reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels
colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca
MAPEI. s'inclou el perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT perimetral al bany.

60,08 €

Sense descomposició 60,08000 €

P-8 07.01.007 Ut Pf01. Subministrament i col·locació de porta de dues fulles metàl·liques tallafocs pivotants i
batents, EI2 90 C5 de mides 1600x2100(mides pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat
d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de
0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de
material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3
frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en
altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats,
ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb
forat de pany, maneta per l'exterior EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany
mestrejat embotit amb tanca a un punt CF60 de nueca partida amb marcat CE amb bombí
model TX-80 mestrejat marca TESA.
Barra antipànic muntada model 4000N amb cofres negres i barra gris, tancaportes amb braç
en cada fulla sense retenció model CT 1800 BR 30PL 010-0 marca TESA, conjunt
electroiman DICTATOR EMGD50, selector de tanca SR 90 PL.
Acabat galvanitzat.

2.418,35 €

Sense descomposició 2.418,35000 €

P-9 07.01.010 ut Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat RAL de mides de buit
d'obra 1000x1200 mm lacat 9006, amb envidrament laminar 8+8, amb registre de persiana

850,00 €

CAN RUTI_P. SOT
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compacte, forro de 60 mm, i dues fulles una fixe i l'altre de guillotina. Accionament amb
motors de pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb
solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot col.locat sobre premarc i en correcte
funcionament

Sense descomposició 850,00000 €

P-10 08.01.003 Ut Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana vitrificada de color blanc, marca ROCA,
model MERIDIAN rimless, amb referència A34624L000, amb sortida a paret, sobre estructura
de fixació, acabat a 47 cm,i seient i tapa , fixació, segellat i accessoris necessaris, totalment
connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i
fungicida.

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu
correcte funcionament i execució.

450,62 €

Sense descomposició 450,62000 €

P-11 08.01.004 Ut Subministrament i col·locació de fluxor de doble descàrrega fabricat en acer amb recobriment
de pintura de polièster d'alta resistència.
Regulació de l'alçada del bastidor i de l'aixeta de manera independent.
Resistència fins a 400 Kg. Fixació a paret, inclosa peça de pòrexpan de reducció de soroll,
juntes de connexió a entrada d'inodor de 51-55 mm de diàmetre i elements de fixació, inclòs
suport de bastidor
MARCA/MODEL:PRESTO ARTE 18896
Inclou embellidor, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris
pel seu correcte funcionament i execució.

425,59 €

Sense descomposició 425,59000 €

P-12 09.01.003 ml Subministre i col.locació de suport en cel ras, composat de pletina d'acer 300.300.5 mm
fixada a bigueta de formigó mitjaçant tub 40.40.2 mm entre biguetes i amb 4 ancoratges a
sostre amb tacs químics.
Tub vertical 80.80.2 d'alçada 70 cm soldat a pletina superior i inferior.
Pletina inferior 300.300.5.

141,21 €

Sense descomposició 141,21000 €

P-13 10.01.001 ml Subministre i col.locació de conjunt de taulell de treball format per element aïllat, de fondària
de taulell de 80 cm i alçada de 72 cm, taulell amb panell HPL de 18 mm de gruix cantells
arrodonits.
Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable amb sistema de regulació i anivellament i
topalls inferiors antilliscants. Incorpora safata passacables inferior.

160,67 €

Sense descomposició 160,67000 €

P-14 10.01.002 ml Subministre i col.locació de conjunt de taulell de treball format per element aïllat, de fondària
de taulell de 50 cm i alçada de 110 cm, taulell amb panell HPL de 18 mm de gruix cantells
arrodonits.
Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable amb sistema de regulació i anivellament i
topalls inferiors antilliscants. Incorpora safata passacables inferior.

160,67 €

Sense descomposició 160,67000 €

P-15 E898F301 m2 Acabat (C) Pintat de parament de qualsevol tipologia, amb pintura antbacteriana i fungicida
tipus DISPERLITH HYGIENI., amb peraparació de la base, una capa segelladora i dues
d'acabat. Tot acabat.

4,53 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,72522 €

Altres conceptes 3,80478 €

P-16 E898J140 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda i dues d'acabat

3,05 €
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B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,11016 €

Altres conceptes 2,93984 €

P-17 EAF2F308 ut Porta de doble vidre Acoustic Glass 80 mm de gruix de la marca Aluinter que aporta 38 dB de
comfort acústic (mitjançant certificat
en laboratori homologat) de 90x210 cm de pas.
Construïda amb un marc de porta de 54 x 80 mm. con doble galze, d'alumini extruit segons
norma UNE 38-337-82 del grup Al-Mg-Si.
Els elements exteriores d'alumini poden ser anodizats o lacats sota llicència QUALICOAT. El
marc de porta disposa de 2 allotjaments per ubicar doble goma tubular de contacte entre el
marc i la fulla per a major absorció acústica. Amb esquadres tubulars allotjades en l'interior
del capçal del marc per ensamblar els inglets superiors. La fulla de puerta està formada per
un bastidor perimetral d'alumini extruït que fa la funció de suport de dos vidress templats de 5
mm. y serigrafiats perimetralment según carta RAL (16x39) per ocultar el propi bastidor. Gruix
total de la fulla 80 mm. quedan completament enrasada por ambdós costats del envà. La fulla
de porta porta incorporada en el seu cantell inferior una guillotina isofónica colocada. El
conjunt el completa el joc de manetas, i el pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Tot
acabat i en funcionament, incòs pp de subestructura de reforç en fals sostre, materials, feines
i mitjams necessaris pel seu correcte funcionament.

2.061,84 €

Altres conceptes 2.061,84000 €

P-18 EAF2F309 m2 M01. Mampara de vidre ACOUSTIC GLASS amb doble vidre de terra a sostres de la
empresa ALUINTER, modulació horitzontal a mida,acristallament amb doble vidre laminar
5+5 / 5+5, amb butiral transparent acustic tipus SILENCE. la unió entre els vidres es fa sense
muntants verticals, mitjançant cinta adhesva 3M VHP o perfil en ´´H´´ de polimetacrilat
transparent. Per a millorar la acústica del conjunt, el perfils de cornament, sòcol i arranades
tenen perfils termo-acústics que s'adapten a les irregularitats de paviment, sostre i parets. El
gruix total de envà és de 80 mm. Els elements exteriors d'alumini poden estar anoditzats o
lacats. Tot acabat i en funcionament, incòs pp de subestructura de reforç en fals sostre,
materials, feines i mitjams necessaris pel seu correcte funcionament.

267,48 €

Altres conceptes 267,48000 €

P-19 EAQDF304 u P01. Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb
porta abatible de 1 fulla de 2070 x 975 (pas lliure 2050 x 900 mm) formada per cèrcol
Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a cara
exterior amb vinil color titani i la cara interior amb un tractament wash-primer, amb tres pernis
d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el cèrcol per lligar-se a l'envà, amb un tornillo
tipus Allen ocult, inclòs reomplert de poliuretà parcialment, burlet perimetral embutit en el
cèrcol per aminorar l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de l'envà al milímetre per ev itar
acumulacions de brutícia.
El capçal va collat als muntants mitjançant brides ocultes d'acer de 2'5 mm de gruix i cunyes
de subjecció entre els mateixos.

Fulla vidriada model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de poliestirè d'alta
densitat i acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor perimetral compacte fenòlic, i
espiell de 80x200 mm.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín amb clau i joc de manilles amb
maniveles en ´´U´´, amb placa quadrada de 17x17 en acer inoxidable i collades entre si amb
cargols passants s/ norma DIN 18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment
montat i provat.

947,33 €

Altres conceptes 947,33000 €
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P-20 EJ13MI01 u Lavabo de porcellana vitrificada, model Meridian de roca, de color blanc, preu alt, col.locat
amb suports murals, inclou part proporcianal de reforços, materials i feines. Tot acabat i en
funcionament.

112,46 €

BJ13B31P u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc, preu alt,
amb elements de fixació i suport de peu

94,95000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,40450 €

Altres conceptes 17,10550 €

P-21 EXXXXX21 u Partida alçada de documentació as-built d'acord a les instal·lacions executades.
Inclou:
Lliurament de documentació tècnica d'equips instal·lats.
Lliurament de documentació gràfica as-built.
Lliurament de documentació de posada en funcionament amb les proves realitzades.
Lliurament de certificats finals d'instal·lació per part d'un tècnic competent.
Elaboració de manual d'ús i manteniment.

650,00 €

Sense descomposició 650,00000 €

P-22 K21IF301 m2 Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra per fases  i puntual en zones annexes, inclou:
-Tall selectiu dels serveis i instal•lacions existents previ testeig.
-Pontejat d'instal.lacions de qualsevol tipologia per no deixar sense servei altres zones.
-Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments.
-Enderroc/desmuntatge de falsos sostres de qualsevol tipologia, la seva estructura, suports i
ancoratges.
-Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les instal•lacions de qualsevol tipologia existents
fora de servei, dins l’àmbit d’obra i zones annexes fins a derivacions principals, desmuntatge i
muntatge de falsos sostres. Sanejament i retirada de tots els elements tant d'instal·lacions
com d'obra civil dels patis, que el departament de manteniment del HUB hagi identificat com
de fora de servei i  sota la seva supervisió.
-Desmuntatge de lavabos, piques, inodors, abocadors, aixetes i qualsevol tipus d’element
terminal connectat a xarxa.
-Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol tipologia.
-Enderroc/ desmuntatge de parets i tancaments de qualsevol tipologia incloent els seus
revestiments, sòcols i altres materials.
-Enderroc/ desmuntatge/sanejat de revestiments sobre suports que no es retiren.
-Enderroc/ desmuntatge/ sanejat de paviments existents.
-Arrencada de paviment de peçes conformades i el seu material de suport.
-Arrencada de soleres i recrescuts, fins a deixar el total de l'estructura nua.
-Rampa de canvi de nivell, repicat de forjats.
-Formació d'espai per muntacàrregues i escala.
-Classificació,confinament de la runa i altres elements per al seu trasllat dins de l'hospital en
horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a
abocador o centre específic homologat, valorització, gestió,cànons i certificats, del total dels
residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’hospital i/o la DF.
-Muntatge d'envans nosocomials, ventilacions forçades, tapat de conductes d'aire existents,
Estructures auxiliars, proteccions i mitjans auxiliars d’elevació i evacuació, feines,
proteccions, neteja contínua de les zones de pas i/o acopi. Tot acabat i preparat per iniciar la
resta de feines.

42,37 €

Sense descomposició 42,37000 €

P-23 K652F302 m2 M1. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 106 (46) LM400 o equivalent, EI90, format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 106 mm, muntants cada 400 mm de 46 mm d'amplària i canals de 46 mm
d'amplària,bandes perímetrals, 2 plaques tipus estàndard (N) segons Norma UNE-EN520, a
cada cara de 15 mm de gruix cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,400 m2.K/W , i una
massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en
obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats,
materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional
d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i

57,69 €
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certificat.

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,98753 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 7,46640 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,32520 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 3,71175 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,26790 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,95200 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

23,03080 €

Altres conceptes 19,60842 €

P-24 K652F303 m2 M2. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130 (70) LM400 o equivalent, E120, format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 106 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, bandes perimetrals, 2 plaques tipus Foc (A) segons UNE-EN520 a cada cara de
15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de una massa de 70 kg m3 i 7cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i
travessers en obertures de portes , reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres
elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació,
inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o
altres.  tot acabat i certificat.

79,87 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,95200 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,26790 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 3,96000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 7,57500 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,32520 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 7,46640 €

B0CC3410 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

38,37240 €

Altres conceptes 19,61110 €

P-25 K652F305 m2 M5. Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant ´´73 (48-35) 2nMW´´ o equivalent, EI90,
format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de 73 mm, muntants cada 600 mm de 46 mm d'amplària i canals de 46 mm
d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques tipus estàndard (N) de 12.5 mm de gruix cada una
segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica amb una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble
perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar
pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva
correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials,
revoltons, forats o altres.  tot acabat i certificat.

45,84 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,98753 €
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B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 7,46640 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,32520 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 3,71175 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,26790 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,95200 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

11,18000 €

Altres conceptes 19,60922 €

P-26 NOTAMI00 NOTA NOTES VINCULANTS:
PER A LES PORTES EI Tanca antipànic TESA TOP 1E808GG de sobreposar, o TESA
TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic, segons cada cas, per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, connectat al sistema de control de
contraincendis.Pany tallafoc sèrie CF60 d'embotir antipànic amb clau, només picaporta per a
portes RF amb dispositius antipànic d'embotir. Picaporta d'acer sinteritzat regulable,
reversible. Acabat en acer inoxidable. TESA Ref. CF6TRSR93EXNE. Mitja maneta Sena
sense forat del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb
placa llarga de 44x215mm. Acabat en acer lacat negre, TESA Ref. SDF93EXNE. Escut
exterior cec per a barra universal i TOP de sobreposar, amb placa de 44x215mm. Acabat en
acer lacat negre, TESA Ref. E1910EXNE. Tancaportes aeri sèrie DC500 de guia lliscant per
a portes de fins a 110cm o 80kg. de pes. Força de tancament regulable de tipus continu des
de EN1 fins a EN4.

RESPECTE DEL MESTREJAMENTTotes les portes es mestrejaran amb TESA TX80,
manilla institucional de placa quadrada SENA INOX AISI 316L serie 2030 F

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-27 P2143-4RQ m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,54 €

Altres conceptes 1,54000 €

P-28 P7D0-F301 m2 Aïllament de gruix 5 cm,(EI180) amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals.Tot certificat per un EI180. Inclou part
proporcional de planxa deployé o similar per assegurar la subjecció.

35,79 €

B011-05ME m3 Aigua 0,06364 €

B7D6-0IQK kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament
contra el foc, en sacs

27,75000 €

Altres conceptes 7,97636 €

P-29 P846-9JN8 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons
la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

31,20 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

0,00000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 1,98000 €
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T845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

5,23000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,68985 €

Altres conceptes 23,22455 €

P-30 P846-9JO8 m2 Faixes Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada
(BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat
format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

37,16 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

T845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

5,23000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,95340 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,68985 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 1,98000 €

Altres conceptes 23,23115 €

P-31 P84G-B1D1 m2 Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície microperforada de color
estàndard, amb cantell bisellat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica
C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista
d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats
cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb
perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

66,11 €

B84J-2M4U m2 Placa d'acer prelacat microperforada, de color estàndard, amb cantell bisellat per a estructura
vista amb perfil T de 24 mm, de 600x600 mm, amb vel acústic, amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0

42,40510 €

B848-2IUO m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega
de fins a 14 kg

4,25390 €

Altres conceptes 19,45100 €

P-32 P84O-AHFA u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

73,49 €

B84M-2I91 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca
de pressió i dispositiu de retenció

60,10000 €

Altres conceptes 13,39000 €

P-33 P9C3-71WO m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat

41,48 €

Altres conceptes 41,48000 €

P-34 P9C8-HBOF m2 Repàs dels junts d'un paviment de terratzo existents , eliminant el material desprès, refent els
junts amb beurada, i polit final

9,33 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,32000 €
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Altres conceptes 8,01000 €

P-35 P9M5-F301 m2 Paviment de morter autoanivellant de 15 mm de gruix sobre el paviment existent prèvia
preparació de la base.

12,85 €

B075-06T4 kg Morter d'anivellament 5,70000 €

B091-06VJ kg Adhesiu de resines epoxi 1,50650 €

Altres conceptes 5,64350 €

P-36 P9UA-H8IX m Sòcol de terratzo llis de gra mig, igual que l'existent, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i
abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

12,87 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,04680 €

B9U8-H4UZ m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat 6,73200 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,11055 €

Altres conceptes 5,98065 €

P-37 PA22-5QF5 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de
100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

219,25 €

Altres conceptes 219,25000 €

P-38 PA22-5QF6 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de
llum de bastiment

192,08 €

Altres conceptes 192,08000 €

P-39 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 93,91 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,48400 €

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 6,86800 €

BC1K-0WNS m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 56,37000 €

Altres conceptes 30,18800 €

P-40 PJ217-3SBF u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó esmaltat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

111,07 €

BJ21C-0R8E u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

86,49000 €

Altres conceptes 24,58000 €

P-41 PJ40-HA24 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col·locat amb fixacions mecàniques

30,92 €

BJ4Z-H68Y u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

23,23000 €

Altres conceptes 7,69000 €

P-42 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

311,26 €

BJ4Z-H68C u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable

280,51000 €

Altres conceptes 30,75000 €

P-43 PJ42-HA1L u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

161,93 €
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BJ4Z-H68U u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 151,17000 €

Altres conceptes 10,76000 €

P-44 PJ43-HA1E u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

76,21 €

BJ4Z-H68D u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat.

68,52000 €

Altres conceptes 7,69000 €

P-45 PNOTAVIN pa A totes les partides estarà inclosa:
- La part proporcional de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i
traginaments, muntacarregues, bastides
- La mà d'obra de muntatge.
- Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació
d'aplicació i instruccions de la DF
- La part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos
laborals.
- La part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent
- Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador.
- Part proporcional de mitjans auxiliars
- Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra.
- Part proporcional de desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres
- Part proporcional d'increment de mà d'obra per treballs fora d'horari laboral
- Ajudes de paleteria.
- Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i tramitació necessària per a la legalització
de la instal·lació.
- Realització plànols as-built
Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els suports, les soldadures necessàries,
suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per a un correcte
acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent.
El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en el moment de l'execució i conjuntament
amb la direcció facultativa.
Caldrà protgegir les zones on es farà la retirada de runa i elements, zones adjacents de
contenidor i baixants.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-46 PPA000CQ pa Partida alçada d'abonament integre per el control de qualitat 668,70 €

Sense descomposició 668,70000 €

P-47 PPA001SS pa Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut a l'obra 2.100,00 €

Sense descomposició 2.100,00000 €

P-48 PPA0F301 pa Partida alçada a justificar per a l'adequació d'espais, modificació i/o formació d'instal.lacions o
altres necessitats requerides en els espais ocupats/traslladats entre fases.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-49 PPA0T0CQ pa Partida alçada d'ajuts a industrials 1.550,00 €

Sense descomposició 1.550,00000 €

P-50 PPA0UF22 pa Partida alçada d'abonament integre per a la neteja del total de l'obra, aplicació de
desincrustant químic apte per cada tipologia de parament, mintjans materials i feines
necessaris. Tot acabat

800,00 €

Sense descomposició 800,00000 €

P-51 T2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

16,53 €
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Altres conceptes 16,53000 €

P-52 T3.01.002 m2 ´´Impermeabilización, protección al gas radón y despresurización de solera de cimentación
constituida por:
Tubería de drenaje perforado y corrugado de PEAD TUBODAN® 160; relleno de grava
filtrante; barrera de vapor a base de lámina de polietileno de baja densidad de 250 mm de
espesor DANOPOL® 250 BV; solera de hormigón; mortero de regularización; imprimación
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®, lámina bituminosa de espesor 3,5 mm
modificada con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m², POLYDAN® RADON 180-40 P ELAST adherida al
soporte con soplete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT®
PY 300; listo para ejecutar pavimento.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sótano o paramento elevando la
impermeabilización 20 cm en la vertical encuentro muro y solera, formado por: imprimación
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con lámina
bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS barrera radón, con armadura de fieltro
de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m², POLYDAN® RADON 180-40 P ELAST y banda de
terminación con lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS barrera radón,
con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m², POLYDAN® RADON
180-40 P ELAST , ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete. Productos provistos de
marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/21 ESTERDAN® - SELF-DAN®- POLYDAN®
ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT nº 567R/21 y norma UNE
104401.´´

35,85 €

Sense descomposició 35,85000 €

P-53 T652F301 m2 M4. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130 (70) LM400 o equivalent, EI90, format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 106 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques impregnades per zones humides (H1) segons
Norma UNE-EN520 a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de una massa de 70 kg m3 i 7cm de gruix.
Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes , reforços
interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements
auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats
amb paraments no linials, revoltons, forats o altres.  tot acabat i certificat.

84,41 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 7,57500 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,95200 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 3,96000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,32520 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 7,46640 €

B0CC0-REE m2 Placa Pladur® N 13 1 200x3.000 40,29520 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,26790 €

Altres conceptes 22,22830 €

P-54 T652F302 m2 M3. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130 (70) LM400 o equivalent, EI90, format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 106 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques tipus estàndard (N) i 2 plaques impregnades (H1)
segons Norma UNE-EN520 a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana mineral de roca de una massa de 70 kg m3 i 7cm de gruix.
Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes , reforços

79,87 €
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interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements
auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats
amb paraments no linials, revoltons, forats o altres.  tot acabat i certificat.

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,26790 €

B0CC0-REE m2 Placa Pladur® N 13 1 200x3.000 21,20800 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 7,46640 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,32520 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 3,96000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,95200 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

14,54200 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 7,57500 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

Altres conceptes 22,23350 €

P-55 T652F305 m2 M6. Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant ´´73 (48-35) 2nMW´´ o equivalent, EI90,
format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de 73 mm, muntants cada 600 mm de 46 mm d'amplària i canals de 46 mm
d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques impregnades per zones humides (H1) de 12.5 mm
de gruix cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica amb una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou
reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços interiors de
fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a
la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments
no linials, revoltons, forats o altres.  tot acabat i certificat.

55,87 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,98753 €

B0CC0-REE m2 Placa Pladur® N 13 1 200x3.000 21,20800 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 7,46640 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,32520 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 3,71175 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,26790 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,95200 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

Altres conceptes 19,61122 €

P-56 T653-8N5I m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament

35,63 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 3,30000 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 6,06732 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 2,39400 €
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B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

13,61660 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,16800 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,51000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,28000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,62040 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

Altres conceptes 5,51368 €

P-57 T7.01.013 m2 Conjunt de cabines sanitàries per a banys de dones i homes i dutxes composat per a 2 i 2
cadascuna d'elles, formades per plaques de compacte de 12 mm. de gruix, tipus
FUNDERMAX o similar, laminat d'alta pressió (HPL) fabricat s/norma EN438, cmposat per
celulosa e impregnat de resines termoendurids i prensat a alta presió i temperatura.
Cabina formada per fronts, laterals finals i laterals intermitjos, amb portes de 615 mm., amb
potes regulables i accessoris de inox Aisi 316, amb una alçada tota de 220 cm.
Inclòs transport i muntatge s/ plànols i en funcionament

125,00 €

Sense descomposició 125,00000 €

P-58 T843F301 m2 Cel ras tipus 600 x 600 Knauf D143 amb laminat vinilic VTR, perfileria vista Prelude
PeaKform de 24 mm color blanc

Inclou part proporcional de formació de forats, entregues en diferents paraments, materials i
feines auxiliars per a la seva correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament.

40,19 €

B84I-0P8F m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat vinílic, de
600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i
reacció al foc A2-s1, d0

29,74000 €

Altres conceptes 10,45000 €

P-59 T843F302 m2 FALS SOSTRE model THERMATEX ALPHA antimicrobià acústic i atenuant de 60x 60 cm.
amb estructura alumini lacada blanca tipus Tegular

Suministro e instalación de techo suspendido registrable para entorno sanitario o con
exigencias similares, según la norma UNE-EN 13964:2016. Techo de 600x600x17 mm
modelo THERMATEX ALPHA, canto del panel Tegular para apoyo en T24. Realizado en fibra
mineral biosoluble tipo Wet Felt con cara vista hidrófuga, antimicrobiana, antibacteriana y
fungicida de aspecto liso y pintada en color blanco. La absorción acústica será de 0.60 ?w de
acuerdo con la UNE-EN ISO 11654, ensayado según la UNE-EN ISO 354 (Clase C) y
aislamiento acústico lateral entre estancias de 36 dB (Valor Dnfw) ensayado según la
UNE-EN ISO 10848-2. Las placas tendrán una resistencia a la humedad del 95% RH. Peso
de placa: 4.5 kg/m². Conductividad térmica: 0,060 w/mK. Reflexión lumínica: 85%según ISO
7742. Contenido reciclado: 41% según UNE-EN ISO 14021. Reciclabilidad del techo y
perfilería: 100%. Sin emisión de formaldehido (clasificación E1 según UNE-EN 13964). Sin
compuestos orgánicos volátiles (COV). Posibilidad de uso en entorno de sala limpia con
clasificación ISO 5 según norma UNE-EN ISO 14644-1 y calidad del aire interior Clase A+.
Reacción al fuego: Euroclase A2-s1,d0. El techo puede limpiarse en seco y con paño o
esponja humedecida con detergente diluido en agua tibia o incluso con productos
desinfectantes de uso habitual en el entorno sanitario. La instalación se compondrá de
perfiles primarios Prelude Peakform 24 mm de ancho con longitud estándar 3600 mm y 43
mm de altura en líneas paralelas separadas 1200 mm, con cuelgues AWDN20 con varilla
roscada o cuelgue rápido tipo gancho A110 cada 1200 mm a forjado desde dicho perfil
(otorgando una capacidad de carga de 10.5 kg/m2), perpendicularmente a estos perfiles se
dispondrán perfiles Secundarios de 1200 mm de largo. Dichos perfiles estarán separados 600
mm para poder formar módulos de 600x600 mm con un secundario de 600 mm conectado a
la ranura central de los secundarios de 1200 mm. Toda la perfilería tendrá el alma con un
sistema de cosido longitudinal aportando rigidez y estabilidad al sistema y estará certificada
Cradle to Cradle (C2C) Silver. Perimetralmente solución con angular de borde estándar
BPT1924HD fijado al paramento cada 500 mm, placas y perfiles cortados a conveniencia

38,59 €
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según forma de la estancia.

Inclou part proporcional de formació de forats, entregues en diferents paraments, materials i
feines auxiliars per a la seva correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en
funcionament.

Altres conceptes 38,59000 €

P-60 T846-9JO8 m2 Cel ras de plaques de guix laminat resisitent al foc(F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim amb una EI final 180

67,17 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 1,98000 €

T845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

5,23000 €

T84C0-21OP m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

24,34920 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,68985 €

Altres conceptes 34,84535 €

P-61 TAQDF304 u P02 Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb
porta abatible de 1 fulla de 2070 x 975 (paso libre 2050 x 900 mm) formada per cèrcol
Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a cara
exterior amb vinil color titani i la cara interior amb un tractament wash-primer, amb tres pernis
d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el cèrcol per lligar-se a l'envà, amb un tornillo
tipus Allen ocult, inclòs reomplert de poliuretà parcialment, burlet perimetral embutit en el
cèrcol per aminorar l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de l'envà al milímetre per ev itar
acumulacions de brutícia.
EL capçal va collat als muntants mitjançant brides ocultes d'acer de 2'5 mm de gruix i cunyes
de subjecció entre els mateixos.

Fulla model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de poliestirè d'alta densitat
i acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor perimetral compacte fenòlic.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín amb clau i joc de manilles amb
maniveles en ´´U´´, amb placa quadrada de 17x17 en acer inoxidable i collades entre si amb
cargols passants s/ norma DIN 18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment
montat i provat.

680,00 €

Altres conceptes 680,00000 €

P-62 TAQDF305 u P03. Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb
porta abatible de 1 fulla de 2070 x 875 (paso libre 2050 x 800 mm) formada per cèrcol
Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a cara
exterior amb vinil color titani i la cara interior amb un tractament wash-primer, amb tres pernis
d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el cèrcol per lligar-se a l'envà, amb un tornillo
tipus Allen ocult, inclòs reomplert de poliuretà parcialment, burlet perimetral embutit en el
cèrcol per aminorar l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de l'envà al milímetre per evitar
acumulacions de brutícia.
EL capçal va collat als muntants mitjançant brides ocultes d'acer de 2'5 mm de gruix i cunyes

650,00 €
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de subjecció entre els mateixos.

Fulla model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de poliestirè d'alta densitat
i acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor perimetral compacte fenòlic.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín amb clau i joc de manilles amb
maniveles en ´´U´´, amb placa quadrada de 17x17 en acer inoxidable i collades entre si amb
cargols passants s/ norma DIN 18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment
montat i provat.

Altres conceptes 650,00000 €

P-63 TAQDF306 u P04. Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb
porta abatible de 1 fulla de 2070 x 775 (paso libre 2050 x 700 mm) formada per cèrcol
Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a cara
exterior amb vinil color titani i la cara interior amb un tractament wash-primer, amb tres pernis
d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el cèrcol per lligar-se a l'envà, amb un tornillo
tipus Allen ocult, inclòs reomplert de poliuretà parcialment, burlet perimetral embutit en el
cèrcol per aminorar l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de l'envà al milímetre per evitar
acumulacions de brutícia.
EL capçal va collat als muntants mitjançant brides ocultes d'acer de 2'5 mm de gruix i cunyes
de subjecció entre els mateixos.

Fulla model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de poliestirè d'alta densitat
i acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor perimetral compacte fenòlic.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín amb clau i joc de manilles amb
maniveles en ´´U´´, amb placa quadrada de 17x17 en acer inoxidable i collades entre si amb
cargols passants s/ norma DIN 18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment
montat i provat.

650,00 €

Altres conceptes 650,00000 €

P-64 TPA000CQ pa Xarxa de sanejament formada per excavació en solera existent, reposició, col.locació de
xarxa de diàmetres 90 i 160 fins a connexió de xarxa existent i pericons de connexió. A
justificar
Tot en funcionament.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €
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MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,91000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 27,13000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,91000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 28,50000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 28,55000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 26,58000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 26,58000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 27,48000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 27,48000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 23,60000 €

A013D000 h Ajudant pintor 23,60000 €

A013J000 h Ajudant lampista 23,57000 €

A0140000 H MANOBRE 22,20000 €

A0D-0007 h Manobre 25,31000 €

A0E-000A h Manobre especialista 26,17000 €

A0F-000B h Oficial 1a 30,30000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 30,30000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 30,86000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 33,24000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 31,33000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 30,30000 €

A0F-000X h Oficial 1a polidor 32,16000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 29,45000 €
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MAQUINÀRIA

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,98000 €

C200-002I h Abrillantadora 2,63000 €

C201-002N h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 5,02000 €

C20J-00DQ h Polidora 3,16000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,72000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 19,38000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 118,86000 €

B075-06T4 kg Morter d'anivellament 0,95000 €

B091-06VJ kg Adhesiu de resines epoxi 5,02000 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,39000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 10,37000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,71000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,17000 €

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 171,70000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,52000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,11000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,19000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 3,40000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 11,00000 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,59000 €

B0CC3410 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

9,18000 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

0,00000 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,61000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,78000 €

B0CC0-REE m2 Placa Pladur® N 13 1 200x3.000 9,64000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,66000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,01000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,99000 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,20000 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,24000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,57000 €

B7C9MIO1 m2 Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 50
mm. de gruix

5,57000 €

B7D6-0IQK kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra
el foc, en sacs

1,11000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 16,18000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,19000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,46000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,08000 €

B848-2IUO m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part

4,13000 €
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proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg
B84I-0P8F m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat vinílic, de 600x600 mm

i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc
A2-s1, d0

29,74000 €

B84J-2M4U m2 Placa d'acer prelacat microperforada, de color estàndard, amb cantell bisellat per a estructura vista
amb perfil T de 24 mm, de 600x600 mm, amb vel acústic, amb un coeficient d'absorció acústica
ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0

41,17000 €

B84M-2I91 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de
pressió i dispositiu de retenció

60,10000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 15,50000 €

B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,18000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,74000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,88000 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,10000 €

B9C5-0GXP m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, per a ús interior intens 12,71000 €

B9U8-H4UZ m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat 6,60000 €

BAP1-0WQI u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

50,00000 €

BAP2-0WSJ u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a
pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

67,54000 €

BAQ0-FFFK u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària

25,66000 €

BAQ0-FFFY u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

55,90000 €

BAQ3-0Y91 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

62,28000 €

BAS0-0ZES u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà 70,91000 €

BAS0-0ZFB u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 31,22000 €

BAZA-0Z9X m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 2,27000 €

BC1K-0WNS m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 56,37000 €

BJ13B31P u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc, preu alt, amb
elements de fixació i suport de peu

94,95000 €

BJ21C-0R8E u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

86,49000 €

BJ4Z-H68C u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

280,51000 €

BJ4Z-H68D u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

68,52000 €

BJ4Z-H68U u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 151,17000 €

BJ4Z-H68Y u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

23,23000 €

T845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

5,23000 €
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T84C0-21OP m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

11,82000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 89,47000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,17000 = 26,17000

Subtotal: 26,17000 26,17000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,98000 = 1,38600

Subtotal: 1,38600 1,38600
Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,38000 = 31,58940
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,72000 = 0,34400
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 118,86000 = 29,71500

Subtotal: 61,64840 61,64840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26170

COST DIRECTE 89,46610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,46610

E01T10 ud ajudes Rend.: 1,000 25,00000 €

COST DIRECTE 25,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

04.01.011P-1 ut Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en
fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot tipus
d'elements en paret de cartró guix.

Rend.: 1,000 15,00 €

COST DIRECTE 15,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,0000
________________________________________________________________________________________________________________

04.01.015P-2 ml Subministrament i col·locació de barrera acústica
formada per panell autoportant de llana de roca
volcànica ROCKWOOL revestit a les dues cares amb
kraff-alumini en un gruix de 80 mm tipus
ACOUSTIMASS marca ROCKFON, com a tancament
de l'espai entre mampara i forjat en una alçada de
0,80 cm, s'inclou el tancament irregular a forjat per
trobades de jàsseres, bigues i revoltons, així com el
pas de instal·lacions.

Rend.: 1,000 50,53 €

COST DIRECTE 50,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,5300
________________________________________________________________________________________________________________

04.01.016P-3 Ut Formació de fornícula per a integració d'armari
incendis (BIE+extintor)amb l'enderroc de parets
d'obra de 9 cm i els seus revestiments, amb mitjans
manuals i/o mecànicsen paret aixi com el seu remat
perimetral. S'inclou el confinament de la runa pel seu
trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor
situat segons requeriments de l'hospital i posterior
transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Rend.: 1,000 242,97 €

COST DIRECTE 242,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,9700
________________________________________________________________________________________________________________

05.01.006P-4 m2 Pintat de paraments horitzontals interiors de fals
sostre de cartró guix amb pintura plàstica mat sense
disolvents tipus ECONORAI classificació reacció al
foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i
enmasillat amb capa d'emprimació i dues capes
d'acabat.

Rend.: 1,000 7,79 €

COST DIRECTE 7,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,7900
________________________________________________________________________________________________________________
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05.01.008P-5 m2 Subministrament i col·locació de revestiment
policarbonat 100& e: 1'7 mm. tipus LEXAN
CLINIWALL B-S1d0, antibacterià, color a definir per
l'hospital.

Rend.: 1,000 55,41 €

COST DIRECTE 55,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,4100
________________________________________________________________________________________________________________

06.01.001P-6 m2 Formació de recrescut per a 4 i 6 cm de gruix amb
MASTEREMACO T 1110 TIX  marca BASF.

Rend.: 1,000 30,04 €

COST DIRECTE 30,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,0400
________________________________________________________________________________________________________________

06.01.007P-7 m2 Subministrament i col·locació de paviment vinílic
homogeni, model GRANIT MULTISAFE marca
TARKETT de 2,5 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb
tractament de protecció pur reinforced 3RD
generation, resistència al lliscament classe 3, reacció
al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles,
fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP
marca MAPEI. s'inclou el perfil de mitjacanya PA 30
marca TARKETT perimetral al bany.

Rend.: 1,000 60,08 €

COST DIRECTE 60,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,0800
________________________________________________________________________________________________________________

07.01.007P-8 Ut Pf01. Subministrament i col·locació de porta de dues
fulles metàl·liques tallafocs pivotants i batents, EI2 90
C5 de mides 1600x2100(mides pas) mod. TURIA de
Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i
marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes
d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura
que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de
material ignífug, doble capa de llana de roca i placa
de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb
marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de
doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5
de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per
tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a
obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb
forat de pany, maneta per l'exterior EI i ferratges mod.
Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit
amb tanca a un punt CF60 de nueca partida amb
marcat CE amb bombí model TX-80 mestrejat marca
TESA.
Barra antipànic muntada model 4000N amb cofres
negres i barra gris, tancaportes amb braç en cada
fulla sense retenció model CT 1800 BR 30PL 010-0
marca TESA, conjunt electroiman DICTATOR
EMGD50, selector de tanca SR 90 PL.
Acabat galvanitzat.

Rend.: 1,000 2.418,35 €

COST DIRECTE 2.418,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000



COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.418,3500



________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

07.01.010P-9 ut Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini
extrudit acabat lacat RAL de mides de buit d'obra
1000x1200 mm lacat 9006, amb envidrament laminar
8+8, amb registre de persiana compacte, forro de 60
mm, i dues fulles una fixe i l'altre de guillotina.
Accionament amb motors de pulsador.Inclou persiana
de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb
solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot
col.locat sobre premarc i en correcte funcionament

Rend.: 1,000 850,00 €

COST DIRECTE 850,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 850,0000
________________________________________________________________________________________________________________

08.01.003P-10 Ut Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana
vitrificada de color blanc, marca ROCA, model
MERIDIAN rimless, amb referència A34624L000, amb
sortida a paret, sobre estructura de fixació, acabat a
47 cm,i seient i tapa , fixació, segellat i accessoris
necessaris, totalment connectat a les xarxes de
fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona
bactericida i fungicida.

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris
i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

Rend.: 1,000 450,62 €

COST DIRECTE 450,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,6200
________________________________________________________________________________________________________________

08.01.004P-11 Ut Subministrament i col·locació de fluxor de doble
descàrrega fabricat en acer amb recobriment de
pintura de polièster d'alta resistència.
Regulació de l'alçada del bastidor i de l'aixeta de
manera independent.
Resistència fins a 400 Kg. Fixació a paret, inclosa
peça de pòrexpan de reducció de soroll, juntes de
connexió a entrada d'inodor de 51-55 mm de diàmetre
i elements de fixació, inclòs suport de bastidor
MARCA/MODEL:PRESTO ARTE 18896
Inclou embellidor, transport, suportació, petit
material, accessoris i complements necessaris pel
seu correcte funcionament i execució.

Rend.: 1,000 425,59 €

COST DIRECTE 425,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 425,5900
________________________________________________________________________________________________________________
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09.01.003P-12 ml Subministre i col.locació de suport en cel ras,
composat de pletina d'acer 300.300.5 mm fixada a
bigueta de formigó mitjaçant tub 40.40.2 mm entre
biguetes i amb 4 ancoratges a sostre amb tacs
químics.
Tub vertical 80.80.2 d'alçada 70 cm soldat a pletina
superior i inferior.
Pletina inferior 300.300.5.

Rend.: 1,000 141,21 €

COST DIRECTE 141,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,2100
________________________________________________________________________________________________________________

10.01.001P-13 ml Subministre i col.locació de conjunt de taulell de
treball format per element aïllat, de fondària de taulell
de 80 cm i alçada de 72 cm, taulell amb panell HPL
de 18 mm de gruix cantells arrodonits.
Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable
amb sistema de regulació i anivellament i topalls
inferiors antilliscants. Incorpora safata passacables
inferior.

Rend.: 1,000 160,67 €

COST DIRECTE 160,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,6700
________________________________________________________________________________________________________________

10.01.002P-14 ml Subministre i col.locació de conjunt de taulell de
treball format per element aïllat, de fondària de taulell
de 50 cm i alçada de 110 cm, taulell amb panell HPL
de 18 mm de gruix cantells arrodonits.
Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable
amb sistema de regulació i anivellament i topalls
inferiors antilliscants. Incorpora safata passacables
inferior.

Rend.: 1,000 160,67 €

COST DIRECTE 160,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,6700
________________________________________________________________________________________________________________

E898F301P-15 m2 Acabat (C) Pintat de parament de qualsevol tipologia,
amb pintura antbacteriana i fungicida tipus
DISPERLITH HYGIENI., amb peraparació de la base,
una capa segelladora i dues d'acabat. Tot acabat.

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 23,60000 = 0,23600
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,080 /R x 26,58000 = 2,12640

Subtotal: 2,36240 2,36240
Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,74000 = 0,72522
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B09ZF301 kg PINTURA ANTIBACTERIANA 0,210      x 6,69000 = 1,40490

Subtotal: 1,40490 1,40490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03544

COST DIRECTE 4,52796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52796

E898J140P-16 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la
cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 3,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 26,58000 = 2,65800
A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 23,60000 = 0,23600

Subtotal: 2,89400 2,89400
Materials

B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,612      x 0,18000 = 0,11016

Subtotal: 0,11016 0,11016

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04341

COST DIRECTE 3,04757
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04757

EAF2F308P-17 ut Porta de doble vidre Acoustic Glass 80 mm de gruix
de la marca Aluinter que aporta 38 dB de comfort
acústic (mitjançant certificat
en laboratori homologat) de 90x210 cm de pas.
Construïda amb un marc de porta de 54 x 80 mm.
con doble galze, d'alumini extruit segons norma UNE
38-337-82 del grup Al-Mg-Si.
Els elements exteriores d'alumini poden ser
anodizats o lacats sota llicència QUALICOAT. El
marc de porta disposa de 2 allotjaments per ubicar
doble goma tubular de contacte entre el marc i la fulla
per a major absorció acústica. Amb esquadres
tubulars allotjades en l'interior del capçal del marc per
ensamblar els inglets superiors. La fulla de puerta
està formada per un bastidor perimetral d'alumini
extruït que fa la funció de suport de dos vidress
templats de 5 mm. y serigrafiats perimetralment
según carta RAL (16x39) per ocultar el propi bastidor.
Gruix total de la fulla 80 mm. quedan completament
enrasada por ambdós costats del envà. La fulla de
porta porta incorporada en el seu cantell inferior una
guillotina isofónica colocada. El conjunt el completa
el joc de manetas, i el pany tipus TX80 amb cop i clau
mestrejada. Tot acabat i en funcionament, incòs pp

Rend.: 1,000 2.061,84 €
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de subestructura de reforç en fals sostre, materials,
feines i mitjams necessaris pel seu correcte
funcionament.

Unitats Preu Parcial Import
Altres

E66EF308 ut Puerta de doble vidrio Acoustic Glass 80 mm de
espesor de la marca Aluinter 90x210

1,000      x 2.061,84000 = 2.061,84000

Subtotal: 2.061,84000 2.061,84000

COST DIRECTE 2.061,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.061,84000

EAF2F309P-18 m2 M01. Mampara de vidre ACOUSTIC GLASS amb
doble vidre de terra a sostres de la empresa
ALUINTER, modulació horitzontal a
mida,acristallament amb doble vidre laminar 5+5 /
5+5, amb butiral transparent acustic tipus SILENCE.
la unió entre els vidres es fa sense muntants verticals,
mitjançant cinta adhesva 3M VHP o perfil en ´´H´´ de
polimetacrilat transparent. Per a millorar la acústica
del conjunt, el perfils de cornament, sòcol i arranades
tenen perfils termo-acústics que s'adapten a les
irregularitats de paviment, sostre i parets. El gruix
total de envà és de 80 mm. Els elements exteriors
d'alumini poden estar anoditzats o lacats. Tot acabat i
en funcionament, incòs pp de subestructura de reforç
en fals sostre, materials, feines i mitjams necessaris
pel seu correcte funcionament.

Rend.: 1,000 267,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

E66EF302 m2 Mampara de vidre ACOUSTIC GLASS amb doble
vidre de terra a sostres de la empresa ALUINTER,

1,000      x 267,48000 = 267,48000

Subtotal: 267,48000 267,48000

COST DIRECTE 267,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,48000
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EAQDF304P-19 u P01. Conjunt RAPIDDOORS CERCO
RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb
porta abatible de 1 fulla de 2070 x 975 (pas lliure
2050 x 900 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic
fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm.
d'espesor recoberta a cara exterior amb vinil color
titani i la cara interior amb un tractament wash-primer,
amb tres pernis d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el
cèrcol per lligar-se a l'envà, amb un tornillo tipus Allen
ocult, inclòs reomplert de poliuretà parcialment, burlet
perimetral embutit en el cèrcol per aminorar l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de
l'envà al milímetre per ev itar acumulacions de
brutícia.
El capçal va collat als muntants mitjançant brides
ocultes d'acer de 2'5 mm de gruix i cunyes de
subjecció entre els mateixos.

Fulla vidriada model Sándwich Plus de Rapid Doors
fabricada amb ànima de poliestirè d'alta densitat i
acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor
perimetral compacte fenòlic, i espiell de 80x200 mm.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín
amb clau i joc de manilles amb maniveles en ´´U´´,
amb placa quadrada de 17x17 en acer inoxidable i
collades entre si amb cargols passants s/ norma DIN
18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats
adequats a la paret de suport. Totalment montat i
provat.

Rend.: 1,000 947,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

BAMF303 UT Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC +
FULLA SANDWICH-PLUS amb porta abatible de 1
fulla de 2070 x 975 (paso libre 2050 x 900 mm)
formada per cèrcol Rapid-Acustic fabricat en xapa
d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a
cara exterior amb vinil color titani i la cara interior amb
un tractament wash-primer, amb tres pernis d'acer de
3 mm de pala.
Fulla vidriada model Sándwich Plus de Rapid Doors
fabricada amb ànima de poliestirè d'alta densitat i
acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor
perimetral compacte fenòlic, i espiell de 80x200 mm

1,000      x 947,33000 = 947,33000

Subtotal: 947,33000 947,33000
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COST DIRECTE 947,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 947,33000

EJ13MI01P-20 u Lavabo de porcellana vitrificada, model Meridian de
roca, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports
murals, inclou part proporcianal de reforços, materials
i feines. Tot acabat i en funcionament.

Rend.: 1,000 112,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,125 /R x 23,57000 = 2,94625
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 27,48000 = 13,74000

Subtotal: 16,68625 16,68625
Materials

BJ13B31P u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de
més de 60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements
de fixació i suport de peu

1,000      x 94,95000 = 94,95000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 16,18000 = 0,40450

Subtotal: 95,35450 95,35450
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 16,68640 = 0,41716

Subtotal: 0,41716 0,41716

COST DIRECTE 112,45791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,45791

EXXXXX21P-21 u Partida alçada de documentació as-built d'acord a les
instal·lacions executades.
Inclou:
Lliurament de documentació tècnica d'equips
instal·lats.
Lliurament de documentació gràfica as-built.
Lliurament de documentació de posada en
funcionament amb les proves realitzades.
Lliurament de certificats finals d'instal·lació per part
d'un tècnic competent.
Elaboració de manual d'ús i manteniment.

Rend.: 1,000 650,00 €

COST DIRECTE 650,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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K21IF301P-22 m2 Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra per fases
i puntual en zones annexes, inclou:
-Tall selectiu dels serveis i instal•lacions existents
previ testeig.
-Pontejat d'instal.lacions de qualsevol tipologia per
no deixar sense servei altres zones.
-Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments.
-Enderroc/desmuntatge de falsos sostres de
qualsevol tipologia, la seva estructura, suports i
ancoratges.
-Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les
instal•lacions de qualsevol tipologia existents fora de
servei, dins l’àmbit d’obra i zones annexes fins a
derivacions principals, desmuntatge i muntatge de
falsos sostres. Sanejament i retirada de tots els
elements tant d'instal·lacions com d'obra civil dels
patis, que el departament de manteniment del HUB
hagi identificat com de fora de servei i sota la seva
supervisió.
-Desmuntatge de lavabos, piques, inodors,
abocadors, aixetes i qualsevol tipus d’element
terminal connectat a xarxa.
-Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol
tipologia.
-Enderroc/ desmuntatge de parets i tancaments de
qualsevol tipologia incloent els seus revestiments,
sòcols i altres materials.
-Enderroc/ desmuntatge/sanejat de revestiments
sobre suports que no es retiren.
-Enderroc/ desmuntatge/ sanejat de paviments
existents.
-Arrencada de paviment de peçes conformades i el
seu material de suport.
-Arrencada de soleres i recrescuts, fins a deixar el
total de l'estructura nua.
-Rampa de canvi de nivell, repicat de forjats.
-Formació d'espai per muntacàrregues i escala.
-Classificació,confinament de la runa i altres
elements per al seu trasllat dins de l'hospital en horari
determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega
amb mitjans manuals, transport a abocador o centre
específic homologat, valorització, gestió,cànons i
certificats, del total dels residus generats. Tot segons
normativa vigent i directrius de l’hospital i/o la DF.
-Muntatge d'envans nosocomials, ventilacions
forçades, tapat de conductes d'aire existents,
Estructures auxiliars, proteccions i mitjans auxiliars
d’elevació i evacuació, feines, proteccions, neteja
contínua de les zones de pas i/o acopi. Tot acabat i
preparat per iniciar la resta de feines.

Rend.: 1,000 42,37 €

COST DIRECTE 42,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,3700
________________________________________________________________________________________________________________
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K652F302P-23 m2 M1. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 106
(46) LM400 o equivalent, EI90, format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 106 mm,
muntants cada 400 mm de 46 mm d'amplària i canals
de 46 mm d'amplària,bandes perímetrals, 2 plaques
tipus estàndard (N) segons Norma UNE-EN520, a
cada cara de 15 mm de gruix cada una segons
UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,400 m2.K/W , i una massa de 70 kg m3
i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil,
tornapuntes i travessers en obertures de portes,
reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres
elements pesats, materials feines i elements auxiliars
per a la seva correcta col.locació, inclou part
proporcional d'entregues i segellats amb paraments
no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i
certificat.

Rend.: 1,000 57,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 26,58000 = 10,36620
A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 23,60000 = 3,30400

Subtotal: 13,67020 13,67020
Materials

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

4,120      x 5,59000 = 23,03080

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,37000 = 7,46640
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

verticals amb perfils 48 mm d'amplària
3,675      x 1,01000 = 3,71175

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975      x 0,99000 = 0,98753

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,57000 = 0,26790

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,19000 = 0,95200
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
4,000      x 0,08000 = 0,32000

B7C9MIO1 m2 Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3
de 50
mm. de gruix

1,030      x 5,57000 = 5,73710

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,71000 = 0,32520

Subtotal: 43,81868 43,81868
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20505

COST DIRECTE 57,69393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,69393

K652F303P-24 m2 M2. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130
(70) LM400 o equivalent, E120, format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 106 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, bandes perimetrals, 2 plaques
tipus Foc (A) segons UNE-EN520 a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de una
massa de 70 kg m3 i 7cm de gruix. Inclou reforç amb
doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de
portes , reforços interiors de fusta per pejar pantalles
o altres elements pesats, materials feines i elements
auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part
proporcional d'entregues i segellats amb paraments
no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i
certificat.

Rend.: 1,000 79,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 26,58000 = 10,36620
A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 23,60000 = 3,30400

Subtotal: 13,67020 13,67020
Materials

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,71000 = 0,32520
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària

per a junts de plaques de guix laminat
0,470      x 0,57000 = 0,26790

B7C9MIO1 m2 Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3
de 50
mm. de gruix

1,030      x 5,57000 = 5,73710

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,08000 = 0,32000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,19000 = 0,95200
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

verticals amb perfils 48 mm d'amplària
7,500      x 1,01000 = 7,57500

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,37000 = 7,46640
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
4,000      x 0,99000 = 3,96000

B0CC3410 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15
mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,180      x 9,18000 = 38,37240

Subtotal: 65,99600 65,99600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20505

COST DIRECTE 79,87125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,87125

K652F305P-25 m2 M5. Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant
´´73 (48-35) 2nMW´´ o equivalent, EI90, format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm,
muntants cada 600 mm de 46 mm d'amplària i canals
de 46 mm d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques
tipus estàndard (N) de 12.5 mm de gruix cada una
segons UNE-EN520, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica amb una massa de 70 kg m3 i
4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil,
tornapuntes i travessers en obertures de portes,
reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres
elements pesats, materials feines i elements auxiliars
per a la seva correcta col.locació, inclou part
proporcional d'entregues i segellats amb paraments
no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i
certificat.

Rend.: 1,000 45,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 26,58000 = 10,36620
A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 23,60000 = 3,30400

Subtotal: 13,67020 13,67020
Materials

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,57000 = 0,26790

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,37000 = 7,46640
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,71000 = 0,32520
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000
B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,

amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
2,000      x 5,59000 = 11,18000

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975      x 0,99000 = 0,98753

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,19000 = 0,95200
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
4,000      x 0,08000 = 0,32000

B7C9MIO1 m2 Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3
de 50
mm. de gruix

1,030      x 5,57000 = 5,73710

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,675      x 1,01000 = 3,71175

Subtotal: 31,96788 31,96788
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20505

COST DIRECTE 45,84313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,84313

NOTAMI00P-26 NOTA NOTES VINCULANTS:
PER A LES PORTES EI Tanca antipànic TESA TOP
1E808GG de sobreposar, o TESA TOP20808GG,
amb retenidor electromagnètic, segons cada cas, per
a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb
polsador de desbloqueig, connectat al sistema de
control de contraincendis.Pany tallafoc sèrie CF60
d'embotir antipànic amb clau, només picaporta per a
portes RF amb dispositius antipànic d'embotir.
Picaporta d'acer sinteritzat regulable, reversible.
Acabat en acer inoxidable. TESA Ref.
CF6TRSR93EXNE. Mitja maneta Sena sense forat
del pany per a accionament exterior de barres
d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de
44x215mm. Acabat en acer lacat negre, TESA Ref.
SDF93EXNE. Escut exterior cec per a barra universal
i TOP de sobreposar, amb placa de 44x215mm.
Acabat en acer lacat negre, TESA Ref. E1910EXNE.
Tancaportes aeri sèrie DC500 de guia lliscant per a
portes de fins a 110cm o 80kg. de pes. Força de
tancament regulable de tipus continu des de EN1 fins
a EN4.

RESPECTE DEL MESTREJAMENTTotes les portes
es mestrejaran amb TESA TX80, manilla institucional
de placa quadrada SENA INOX AISI 316L serie 2030
F

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
________________________________________________________________________________________________________________

P2143-4RQWP-27 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 1,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 25,31000 = 1,51860

Subtotal: 1,51860 1,51860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02278

COST DIRECTE 1,54138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54138
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P7D0-F301P-28 m2 Aïllament de gruix 5 cm,(EI180) amb morter ignífug
de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements lineals.Tot certificat
per un EI180. Inclou part proporcional de planxa
deployé o similar per assegurar la subjecció.

Rend.: 1,000 35,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,160 /R x 30,30000 = 4,84800
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,080 /R x 26,91000 = 2,15280

Subtotal: 7,00080 7,00080
Maquinària

C201-002N h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,160 /R x 5,02000 = 0,80320

Subtotal: 0,80320 0,80320
Materials

B7D6-0IQK kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc,
en sacs

25,000      x 1,11000 = 27,75000

B011-05ME m3 Aigua 0,037      x 1,72000 = 0,06364

Subtotal: 27,81364 27,81364

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17502

COST DIRECTE 35,79266
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,79266

P846-9JN8P-29 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix
15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

Rend.: 1,000 31,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 30,30000 = 12,12000
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 26,91000 = 10,76400

Subtotal: 22,88400 22,88400
Materials

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 0,00000 = 0,00000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 11,00000 = 1,98000
B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
1,890      x 0,04000 = 0,07560
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B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,46000 = 0,68985
T845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a

cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 5,23000 = 5,23000

Subtotal: 7,97545 7,97545

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34326

COST DIRECTE 31,20271
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,20271

P846-9JO8P-30 m2 Faixes Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A)
i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim

Rend.: 1,000 37,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 26,91000 = 10,76400
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 30,30000 = 12,12000

Subtotal: 22,88400 22,88400
Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,46000 = 0,68985
B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
1,890      x 0,04000 = 0,07560

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 5,78000 = 5,95340

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 11,00000 = 1,98000
T845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a

cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 5,23000 = 5,23000

Subtotal: 13,92885 13,92885

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34326

COST DIRECTE 37,15611
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,15611
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P84G-B1D1P-31 m2 Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb
superfície microperforada de color estàndard, amb
cantell bisellat, de 600x600 mm, amb vel acústic,
classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb
estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils
principals en forma de T de 24 mm de base col·locats
cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 66,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 31,33000 = 10,02560
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 28,55000 = 9,13600

Subtotal: 19,16160 19,16160
Materials

B84J-2M4U m2 Placa d'acer prelacat microperforada, de color
estàndard, amb cantell bisellat per a estructura vista
amb perfil T de 24 mm, de 600x600 mm, amb vel
acústic, amb un coeficient d'absorció acústica
ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i
amb reacció al foc B-s1,d0

1,030      x 41,17000 = 42,40510

B848-2IUO m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

1,030      x 4,13000 = 4,25390

Subtotal: 46,65900 46,65900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28742

COST DIRECTE 66,10802
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,10802

P84O-AHFAP-32 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat
format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini
i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un
gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer
galvanitzat

Rend.: 1,000 73,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 31,33000 = 9,39900
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A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 25,31000 = 3,79650

Subtotal: 13,19550 13,19550
Materials

B84M-2I91 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de
plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i
fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix
total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de
retenció

1,000      x 60,10000 = 60,10000

Subtotal: 60,10000 60,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19793

COST DIRECTE 73,49343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,49343

P89G-43TX m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 23,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 26,91000 = 1,34550
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 30,30000 = 15,75600

Subtotal: 17,10150 17,10150
Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 15,50000 = 5,37540
B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,150      x 4,88000 = 0,73200

Subtotal: 6,10740 6,10740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25652

COST DIRECTE 23,46542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,46542

P9C2-D4AK m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm,
preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús interior intens

Rend.: 1,000 28,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,120 /R x 26,91000 = 3,22920
A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 25,31000 = 1,26550
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,240 /R x 30,30000 = 7,27200



CAN RUTI_P. SOT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/09/24 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,76670 11,76670
Materials

B9C5-0GXP m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, per
a ús interior intens

1,040      x 12,71000 = 13,21840

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,605      x 1,10000 = 1,76550
B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,021      x 89,46610 = 1,87879

Subtotal: 16,86269 16,86269

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17650

COST DIRECTE 28,80589
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,80589

P9C3-71WOP-33 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm,
preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat,
polit i abrillantat

Rend.: 1,000 41,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P9C2-D4AK m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm,
preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús interior intens

1,000      x 28,80589 = 28,80589

P9ZA-4ZDB m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

1,000      x 12,67765 = 12,67765

Subtotal: 41,48354 41,48354

COST DIRECTE 41,48354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,48354

P9C8-HBOFP-34 m2 Repàs dels junts d'un paviment de terratzo existents ,
eliminant el material desprès, refent els junts amb
beurada, i polit final

Rend.: 1,000 9,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 25,31000 = 2,53100
A0F-000X h Oficial 1a polidor 0,150 /R x 32,16000 = 4,82400

Subtotal: 7,35500 7,35500
Maquinària

C20J-00DQ h Polidora 0,150 /R x 3,16000 = 0,47400
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Subtotal: 0,47400 0,47400
Materials

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,200      x 1,10000 = 1,32000

Subtotal: 1,32000 1,32000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18388

COST DIRECTE 9,33288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,33288

P9M5-F301P-35 m2 Paviment de morter autoanivellant de 15 mm de gruix
sobre el paviment existent prèvia preparació de la
base.

Rend.: 1,000 12,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 25,31000 = 2,53100
A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 30,30000 = 3,03000

Subtotal: 5,56100 5,56100
Materials

B091-06VJ kg Adhesiu de resines epoxi 0,3001      x 5,02000 = 1,50650
B075-06T4 kg Morter d'anivellament 6,000      x 0,95000 = 5,70000

Subtotal: 7,20650 7,20650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08342

COST DIRECTE 12,85092
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,85092

P9UA-H8IXP-36 m Sòcol de terratzo llis de gra mig, igual que l'existent,
preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat,
col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons
norma UNE-EN 12004

Rend.: 1,000 12,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 30,30000 = 4,54500
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 26,91000 = 1,34550

Subtotal: 5,89050 5,89050
Materials

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,1005      x 1,10000 = 0,11055
B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN

12004
0,120      x 0,39000 = 0,04680
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B9U8-H4UZ m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10
cm d'alçària, polit i abrillantat

1,020      x 6,60000 = 6,73200

Subtotal: 6,88935 6,88935

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08836

COST DIRECTE 12,86821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,86821

P9ZA-4ZDB m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

Rend.: 1,000 12,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000X h Oficial 1a polidor 0,320 /R x 32,16000 = 10,29120
A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 25,31000 = 1,26550

Subtotal: 11,55670 11,55670
Maquinària

C20J-00DQ h Polidora 0,200 /R x 3,16000 = 0,63200
C200-002I h Abrillantadora 0,120 /R x 2,63000 = 0,31560

Subtotal: 0,94760 0,94760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17335

COST DIRECTE 12,67765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,67765

PA22-5QF5P-37 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm,
amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de
fusta. m2 de buit d'obra

Rend.: 1,000 219,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PAQ1-51KO u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 50 cm
d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

0,408      x 331,59063 = 135,28898

P89G-43TX m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

2,000      x 23,46542 = 46,93084

PAZ7-4XI3 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

2,810      x 3,36971 = 9,46889

PAP2-37BI u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

0,408      x 67,54000 = 27,55632
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Subtotal: 219,24503 219,24503

COST DIRECTE 219,24503
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,24503

PA22-5QF6P-38 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada
de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent
i tapajunts de fusta. M2 de llum de bastiment

Rend.: 1,000 192,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P89G-43TX m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

2,000      x 23,46542 = 46,93084

PAP0-373G u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

0,714      x 50,00000 = 35,70000

PAQ5-37O1 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix,
70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de
cares llises i estructura interior de cartró, col·locada

0,714      x 121,60165 = 86,82358

PAZ7-4XI3 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

6,714      x 3,36971 = 22,62423

Subtotal: 192,07865 192,07865

COST DIRECTE 192,07865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,07865

PAP0-373G u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

Rend.: 1,000 50,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BAP1-0WQI u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000

COST DIRECTE 50,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,00000
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PAP2-37BI u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

Rend.: 1,000 67,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BAP2-0WSJ u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

1,000      x 67,54000 = 67,54000

Subtotal: 67,54000 67,54000

COST DIRECTE 67,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,54000

PAQ1-51KO u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 50 cm
d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

Rend.: 1,000 331,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,130 /R x 27,13000 = 3,52690
A0F-000K h Oficial 1a fuster 2,970 /R x 30,86000 = 91,65420

Subtotal: 95,18110 95,18110
Materials

BAS0-0ZES u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles
batents, de preu mitjà

1,000      x 70,91000 = 70,91000

BAQ0-FFFY u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

2,000      x 55,90000 = 111,80000

BAQ0-FFFK u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària

2,000      x 25,66000 = 51,32000

Subtotal: 234,03000 234,03000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,37953

COST DIRECTE 331,59063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,59063
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PAQ5-37O1 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix,
70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de
cares llises i estructura interior de cartró, col·locada

Rend.: 1,000 121,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 30,86000 = 26,38530
A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,038 /R x 27,13000 = 1,03094

Subtotal: 27,41624 27,41624
Materials

BAS0-0ZFB u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 31,22000 = 31,22000

BAQ3-0Y91 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

1,000      x 62,28000 = 62,28000

Subtotal: 93,50000 93,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68541

COST DIRECTE 121,60165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,60165

PAZ7-4XI3 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

Rend.: 1,000 3,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,031 /R x 30,86000 = 0,95666

Subtotal: 0,95666 0,95666
Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,010      x 1,52000 = 0,01520
BAZA-0Z9X m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular

llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària
1,050      x 2,27000 = 2,38350

Subtotal: 2,39870 2,39870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01435

COST DIRECTE 3,36971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,36971
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PC16-5NMLP-39 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre el parament

Rend.: 1,000 93,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 29,45000 = 29,45000

Subtotal: 29,45000 29,45000
Materials

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 0,040      x 171,70000 = 6,86800
BC1K-0WNS m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 1,000      x 56,37000 = 56,37000
B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb

vis
4,400      x 0,11000 = 0,48400

Subtotal: 63,72200 63,72200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73625

COST DIRECTE 93,90825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,90825

PJ217-3SBFP-40 u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó esmaltat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets

Rend.: 1,000 111,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 33,24000 = 19,94400
A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 28,50000 = 4,27500

Subtotal: 24,21900 24,21900
Materials

BJ21C-0R8E u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a
muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

1,000      x 86,49000 = 86,49000

Subtotal: 86,49000 86,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36329

COST DIRECTE 111,07229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,07229
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PJ40-HA24P-41 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer
esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 30,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 30,30000 = 7,57500

Subtotal: 7,57500 7,57500
Materials

BJ4Z-H68Y u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer
esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

1,000      x 23,23000 = 23,23000

Subtotal: 23,23000 23,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11363

COST DIRECTE 30,91863
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,91863

PJ41-HA1WP-42 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 311,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 30,30000 = 30,30000

Subtotal: 30,30000 30,30000
Materials

BJ4Z-H68C u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000      x 280,51000 = 280,51000

Subtotal: 280,51000 280,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45450

COST DIRECTE 311,26450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,26450

PJ42-HA1LP-43 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 161,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 30,30000 = 10,60500
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Subtotal: 10,60500 10,60500
Materials

BJ4Z-H68U u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm

1,000      x 151,17000 = 151,17000

Subtotal: 151,17000 151,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15908

COST DIRECTE 161,93408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,93408

PJ43-HA1EP-44 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 76,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 30,30000 = 7,57500

Subtotal: 7,57500 7,57500
Materials

BJ4Z-H68D u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

1,000      x 68,52000 = 68,52000

Subtotal: 68,52000 68,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11363

COST DIRECTE 76,20863
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,20863

PNOTAVINCP-45 pa A totes les partides estarà inclosa:
- La part proporcional de transports, moviment
vertical i horitzontal de materials, grues i
traginaments, muntacarregues, bastides
- La mà d'obra de muntatge.
- Posada en marxa, proves de servei i de control de
qualitat, segons reglamentació d'aplicació i
instruccions de la DF
- La part proporcional dels mitjans de protecció i
seguretat per a la prevenció de riscos laborals.
- La part proporcional de gestió de residus segons
normativa vigent
- Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes
a abocador.
- Part proporcional de mitjans auxiliars

Rend.: 1,000 0,00 €
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- Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de
plànols d'obra.
- Part proporcional de desmuntatge i posterior
muntatge de falsos sostres
- Part proporcional d'increment de mà d'obra per
treballs fora d'horari laboral
- Ajudes de paleteria.
- Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i
tramitació necessària per a la legalització de la
instal·lació.
- Realització plànols as-built
Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els
suports, les soldadures necessàries, suportació,
accessoris, aïllament d'accessoris i petit material
necessaris per a un correcte acabat, resistència,
funcionament de tota la instal·lació i compliment de la
normativa vigent.
El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en
el moment de l'execució i conjuntament amb la
direcció facultativa.
Caldrà protgegir les zones on es farà la retirada de
runa i elements, zones adjacents de contenidor i
baixants.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
________________________________________________________________________________________________________________

PPA000CQP-46 pa Partida alçada d'abonament integre per el control de
qualitat

Rend.: 1,000 668,70 €

COST DIRECTE 668,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 668,7000
________________________________________________________________________________________________________________

PPA001SSP-47 pa Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat
i salut a l'obra

Rend.: 1,000 2.100,00 €

COST DIRECTE 2.100,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.100,0000
________________________________________________________________________________________________________________

PPA0F301P-48 pa Partida alçada a justificar per a l'adequació d'espais,
modificació i/o formació d'instal.lacions o altres
necessitats requerides en els espais
ocupats/traslladats entre fases.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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PPA0T0CQP-49 pa Partida alçada d'ajuts a industrials Rend.: 1,000 1.550,00 €

COST DIRECTE 1.550,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.550,0000
________________________________________________________________________________________________________________

PPA0UF22P-50 pa Partida alçada d'abonament integre per a la neteja del
total de l'obra, aplicació de desincrustant químic apte
per cada tipologia de parament, mintjans materials i
feines necessaris. Tot acabat

Rend.: 1,000 800,00 €

COST DIRECTE 800,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,0000
________________________________________________________________________________________________________________

T2143-4RR3P-51 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 16,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 25,31000 = 10,12400

Subtotal: 10,12400 10,12400
Materials

E01T10 ud ajudes 0,250      x 25,00000 = 6,25000

Subtotal: 6,25000 6,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15186

COST DIRECTE 16,52586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,52586

T3.01.002P-52 m2 ´´Impermeabilización, protección al gas radón y
despresurización de solera de cimentación constituida
por:
Tubería de drenaje perforado y corrugado de PEAD
TUBODAN® 160; relleno de grava filtrante; barrera
de vapor a base de lámina de polietileno de baja
densidad de 250 mm de espesor DANOPOL® 250
BV; solera de hormigón; mortero de regularización;
imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m²,
CURIDAN®, lámina bituminosa de espesor 3,5 mm
modificada con elastómeros SBS, con terminación en
film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de
gran gramaje, de 4 kg/m², POLYDAN® RADON
180-40 P ELAST adherida al soporte con soplete;
capa antipunzonante formada por geotextil de
poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar
pavimento.

Rend.: 1,000 35,85 €
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Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro
de sótano o paramento elevando la
impermeabilización 20 cm en la vertical encuentro
muro y solera, formado por: imprimación bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de
refuerzo en peto con lámina bituminosa de betún
modificado con elastómeros SBS barrera radón, con
armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4
kg/m², POLYDAN® RADON 180-40 P ELAST y
banda de terminación con lámina bituminosa de betún
modificado con elastómeros SBS barrera radón, con
armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4
kg/m², POLYDAN® RADON 180-40 P ELAST ,
ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete.
Productos provistos de marcado CE europeo y
sistema de impermeabilización certificado mediante
Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/21
ESTERDAN® - SELF-DAN®- POLYDAN®
ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra
conforme a DIT nº 567R/21 y norma UNE
104401.´´

COST DIRECTE 35,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,8500
________________________________________________________________________________________________________________

T652F301P-53 m2 M4. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130
(70) LM400 o equivalent, EI90, format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 106 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques
impregnades per zones humides (H1) segons Norma
UNE-EN520 a cada cara de 15 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de una massa de 70 kg m3 i
7cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil,
tornapuntes i travessers en obertures de portes ,
reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres
elements pesats, materials feines i elements auxiliars
per a la seva correcta col.locació, inclou part
proporcional d'entregues i segellats amb paraments
no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i
certificat.

Rend.: 1,000 84,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 23,60000 = 3,30400
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 26,58000 = 10,36620

Subtotal: 13,67020 13,67020
Materials

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

4,000      x 0,99000 = 3,96000
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B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

7,500      x 1,01000 = 7,57500

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,71000 = 0,32520
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,37000 = 7,46640
B0CC0-REE m2 Placa Pladur® N 13 1 200x3.000 4,180      x 9,64000 = 40,29520
B7C9MIO1 m2 Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3

de 50
mm. de gruix

1,500      x 5,57000 = 8,35500

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,19000 = 0,95200
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària

per a junts de plaques de guix laminat
0,470      x 0,57000 = 0,26790

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,08000 = 0,32000

Subtotal: 70,53670 70,53670

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20505

COST DIRECTE 84,41195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,41195

T652F302P-54 m2 M3. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130
(70) LM400 o equivalent, EI90, format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 106 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques
tipus estàndard (N) i 2 plaques impregnades (H1)
segons Norma UNE-EN520 a cada cara de 15 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de una massa de 70
kg m3 i 7cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil,
tornapuntes i travessers en obertures de portes ,
reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres
elements pesats, materials feines i elements auxiliars
per a la seva correcta col.locació, inclou part
proporcional d'entregues i segellats amb paraments
no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i
certificat.

Rend.: 1,000 79,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 23,60000 = 3,30400
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 26,58000 = 10,36620

Subtotal: 13,67020 13,67020
Materials

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,08000 = 0,32000
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B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

7,500      x 1,01000 = 7,57500

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,71000 = 0,32520
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,37000 = 7,46640
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
4,000      x 0,99000 = 3,96000

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,57000 = 0,26790

B0CC0-REE m2 Placa Pladur® N 13 1 200x3.000 2,200      x 9,64000 = 21,20800
B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,

amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
2,200      x 6,61000 = 14,54200

B7C9MIO1 m2 Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3
de 50
mm. de gruix

1,500      x 5,57000 = 8,35500

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,19000 = 0,95200
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

Subtotal: 65,99150 65,99150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20505

COST DIRECTE 79,86675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,86675

T652F305P-55 m2 M6. Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant
´´73 (48-35) 2nMW´´ o equivalent, EI90, format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm,
muntants cada 600 mm de 46 mm d'amplària i canals
de 46 mm d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques
impregnades per zones humides (H1) de 12.5 mm de
gruix cada una segons UNE-EN520, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica amb una massa de 70
kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil,
tornapuntes i travessers en obertures de portes,
reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres
elements pesats, materials feines i elements auxiliars
per a la seva correcta col.locació, inclou part
proporcional d'entregues i segellats amb paraments
no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i
certificat.

Rend.: 1,000 55,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 23,60000 = 3,30400
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 26,58000 = 10,36620

Subtotal: 13,67020 13,67020
Materials
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B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,71000 = 0,32520
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,19000 = 0,95200
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
0,9975      x 0,99000 = 0,98753

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,08000 = 0,32000

B0CC0-REE m2 Placa Pladur® N 13 1 200x3.000 2,200      x 9,64000 = 21,20800
B7C9MIO1 m2 Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3

de 50
mm. de gruix

1,030      x 5,57000 = 5,73710

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,37000 = 7,46640
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

verticals amb perfils 48 mm d'amplària
3,675      x 1,01000 = 3,71175

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària

per a junts de plaques de guix laminat
0,470      x 0,57000 = 0,26790

Subtotal: 41,99588 41,99588

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20505

COST DIRECTE 55,87113
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,87113

T653-8N5IP-56 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
doble normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de, muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament

Rend.: 1,000 35,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,095 /R x 30,30000 = 2,87850
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,095 /R x 26,91000 = 2,55645

Subtotal: 5,43495 5,43495
Materials

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

4,893      x 1,24000 = 6,06732

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 12,000      x 0,19000 = 2,28000
B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,150      x 3,40000 = 0,51000
B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 11,00000 = 3,30000
B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,

amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
2,060      x 6,61000 = 13,61660

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,66000 = 0,62040

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,995      x 1,20000 = 2,39400
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B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,46000 = 1,16800

Subtotal: 30,11632 30,11632

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08152

COST DIRECTE 35,63279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,63279

T7.01.013P-57 m2 Conjunt de cabines sanitàries per a banys de dones i
homes i dutxes composat per a 2 i 2 cadascuna
d'elles, formades per plaques de compacte de 12 mm.
de gruix, tipus FUNDERMAX o similar, laminat d'alta
pressió (HPL) fabricat s/norma EN438, cmposat per
celulosa e impregnat de resines termoendurids i
prensat a alta presió i temperatura.
Cabina formada per fronts, laterals finals i laterals
intermitjos, amb portes de 615 mm., amb potes
regulables i accessoris de inox Aisi 316, amb una
alçada tota de 220 cm.
Inclòs transport i muntatge s/ plànols i en
funcionament

Rend.: 1,000 125,00 €

COST DIRECTE 125,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,0000
________________________________________________________________________________________________________________

T843F301P-58 m2 Cel ras tipus 600 x 600 Knauf D143 amb laminat
vinilic VTR, perfileria vista Prelude PeaKform de 24
mm color blanc

Inclou part proporcional de formació de forats,
entregues en diferents paraments, materials i feines
auxiliars per a la seva correcta col.locació i posta en
obra, tot acabat i en funcionament.

Rend.: 1,000 40,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,0686 /R x 22,20000 = 1,52292
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 27,48000 = 2,74800

Subtotal: 4,27092 4,27092
Materials

B84I-0P8F m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat vinílic, de 600x600 mm i cantell
recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per
quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0

1,000      x 29,74000 = 29,74000

B84ZBMU01 m2 Entamats i sistemes de suspensió per fals sostre 0,500      x 12,35000 = 6,17500

Subtotal: 6,17500 6,17500
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COST DIRECTE 40,18592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,18592

T843F302P-59 m2 FALS SOSTRE model THERMATEX ALPHA
antimicrobià acústic i atenuant de 60x 60 cm. amb
estructura alumini lacada blanca tipus Tegular

Suministro e instalación de techo suspendido
registrable para entorno sanitario o con exigencias
similares, según la norma UNE-EN 13964:2016.
Techo de 600x600x17 mm modelo THERMATEX
ALPHA, canto del panel Tegular para apoyo en T24.
Realizado en fibra mineral biosoluble tipo Wet Felt
con cara vista hidrófuga, antimicrobiana,
antibacteriana y fungicida de aspecto liso y pintada en
color blanco. La absorción acústica será de 0.60 ?w
de acuerdo con la UNE-EN ISO 11654, ensayado
según la UNE-EN ISO 354 (Clase C) y aislamiento
acústico lateral entre estancias de 36 dB (Valor Dnfw)
ensayado según la UNE-EN ISO 10848-2. Las placas
tendrán una resistencia a la humedad del 95% RH.
Peso de placa: 4.5 kg/m². Conductividad térmica:
0,060 w/mK. Reflexión lumínica: 85%según ISO
7742. Contenido reciclado: 41% según UNE-EN ISO
14021. Reciclabilidad del techo y perfilería: 100%. Sin
emisión de formaldehido (clasificación E1 según
UNE-EN 13964). Sin compuestos orgánicos volátiles
(COV). Posibilidad de uso en entorno de sala limpia
con clasificación ISO 5 según norma UNE-EN ISO
14644-1 y calidad del aire interior Clase A+. Reacción
al fuego: Euroclase A2-s1,d0. El techo puede
limpiarse en seco y con paño o esponja humedecida
con detergente diluido en agua tibia o incluso con
productos desinfectantes de uso habitual en el
entorno sanitario. La instalación se compondrá de
perfiles primarios Prelude Peakform 24 mm de ancho
con longitud estándar 3600 mm y 43 mm de altura en
líneas paralelas separadas 1200 mm, con cuelgues
AWDN20 con varilla roscada o cuelgue rápido tipo
gancho A110 cada 1200 mm a forjado desde dicho
perfil (otorgando una capacidad de carga de 10.5
kg/m2), perpendicularmente a estos perfiles se
dispondrán perfiles Secundarios de 1200 mm de
largo. Dichos perfiles estarán separados 600 mm para
poder formar módulos de 600x600 mm con un
secundario de 600 mm conectado a la ranura central
de los secundarios de 1200 mm. Toda la perfilería
tendrá el alma con un sistema de cosido longitudinal
aportando rigidez y estabilidad al sistema y estará
certificada Cradle to Cradle (C2C) Silver.
Perimetralmente solución con angular de borde
estándar BPT1924HD fijado al paramento cada 500
mm, placas y perfiles cortados a conveniencia según
forma de la estancia.

Inclou part proporcional de formació de forats,

Rend.: 1,000 38,59 €
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entregues en diferents paraments, materials i feines
auxiliars per a la seva correcta col.locació i posta en
obra, tot acabat i en funcionament.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 27,48000 = 2,74800
A0140000 H MANOBRE 0,0686 /R x 22,20000 = 1,52292
B84ZBMU01 m2 Entamats i sistemes de suspensió per fals sostre 0,500      x 12,35000 = 6,17500
BB4ZBF301 m2 TECHO ZENTIA/ARMSTRONG ANTIMICROBIANO

ACÚSTICO Y ATENUANTE BIOGUARD ACOUSTIC
BOARD EN      600x600x17mm-2703M Y
1200x600x17mm.2704M PERFILERÍA VISTA 24 mm

1,010      x 27,87000 = 28,14870

Subtotal: 34,32370 34,32370

COST DIRECTE 38,59462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,59462

T846-9JO8P-60 m2 Cel ras de plaques de guix laminat resisitent al foc(F)
i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim amb una EI final 180

Rend.: 1,000 67,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,600 /R x 26,91000 = 16,14600
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 30,30000 = 18,18000

Subtotal: 34,32600 34,32600
Materials

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 11,00000 = 1,98000
T845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a

cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 5,23000 = 5,23000

T84C0-21O m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5
mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

2,060      x 11,82000 = 24,34920

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,46000 = 0,68985



CAN RUTI_P. SOT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/09/24 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

Subtotal: 32,32465 32,32465

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51489

COST DIRECTE 67,16554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,16554

TAQDF304P-61 u P02 Conjunt RAPIDDOORS CERCO
RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb
porta abatible de 1 fulla de 2070 x 975 (paso libre
2050 x 900 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic
fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm.
d'espesor recoberta a cara exterior amb vinil color
titani i la cara interior amb un tractament wash-primer,
amb tres pernis d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el
cèrcol per lligar-se a l'envà, amb un tornillo tipus Allen
ocult, inclòs reomplert de poliuretà parcialment, burlet
perimetral embutit en el cèrcol per aminorar l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de
l'envà al milímetre per ev itar acumulacions de
brutícia.
EL capçal va collat als muntants mitjançant brides
ocultes d'acer de 2'5 mm de gruix i cunyes de
subjecció entre els mateixos.

Fulla model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada
amb ànima de poliestirè d'alta densitat i acabat en
HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor perimetral
compacte fenòlic.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín
amb clau i joc de manilles amb maniveles en ´´U´´,
amb placa quadrada de 17x17 en acer inoxidable i
collades entre si amb cargols passants s/ norma DIN
18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats
adequats a la paret de suport. Totalment montat i
provat.

Rend.: 1,000 680,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

BAMA Ut Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC +
FULLA SANDWICH-PLUS amb porta abatible de 1
fulla de 2070 x 975 (paso libre 2050 x 900 mm)
formada per cèrcol Rapid-Acustic fabricat en xapa
d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a
cara exterior amb vinil color titani i la cara interior amb
un tractament wash-primer, amb tres pernis d'acer de
3 mm de pala.
Fulla vidriada model Sándwich Plus de Rapid Doors

1,000      x 680,00000 = 680,00000
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fabricada amb ànima de poliestirè d'alta densitat i
acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor
perimetral compacte fenòlic.

Subtotal: 680,00000 680,00000

COST DIRECTE 680,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 680,00000

TAQDF305P-62 u P03. Conjunt RAPIDDOORS CERCO
RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb
porta abatible de 1 fulla de 2070 x 875 (paso libre
2050 x 800 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic
fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm.
d'espesor recoberta a cara exterior amb vinil color
titani i la cara interior amb un tractament wash-primer,
amb tres pernis d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el
cèrcol per lligar-se a l'envà, amb un tornillo tipus Allen
ocult, inclòs reomplert de poliuretà parcialment, burlet
perimetral embutit en el cèrcol per aminorar l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de
l'envà al milímetre per evitar acumulacions de brutícia.
EL capçal va collat als muntants mitjançant brides
ocultes d'acer de 2'5 mm de gruix i cunyes de
subjecció entre els mateixos.

Fulla model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada
amb ànima de poliestirè d'alta densitat i acabat en
HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor perimetral
compacte fenòlic.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín
amb clau i joc de manilles amb maniveles en ´´U´´,
amb placa quadrada de 17x17 en acer inoxidable i
collades entre si amb cargols passants s/ norma DIN
18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats
adequats a la paret de suport. Totalment montat i
provat.

Rend.: 1,000 650,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

BAMWW Ut Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC +
FULLA SANDWICH-PLUS amb porta abatible de 1
fulla de 2070 x 875 (paso libre 2050 x8900 mm)
formada per cèrcol Rapid-Acustic fabricat en xapa
d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a
cara exterior amb vinil color titani i la cara interior amb
un tractament wash-primer, amb tres pernis d'acer de
3 mm de pala.
Fulla vidriada model Sándwich Plus de Rapid Doors
fabricada amb ànima de poliestirè d'alta densitat i

1,000      x 650,00000 = 650,00000
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acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor
perimetral compacte fenòlic.

Subtotal: 650,00000 650,00000

COST DIRECTE 650,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,00000

TAQDF306P-63 u P04. Conjunt RAPIDDOORS CERCO
RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb
porta abatible de 1 fulla de 2070 x 775 (paso libre
2050 x 700 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic
fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm.
d'espesor recoberta a cara exterior amb vinil color
titani i la cara interior amb un tractament wash-primer,
amb tres pernis d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el
cèrcol per lligar-se a l'envà, amb un tornillo tipus Allen
ocult, inclòs reomplert de poliuretà parcialment, burlet
perimetral embutit en el cèrcol per aminorar l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de
l'envà al milímetre per evitar acumulacions de brutícia.
EL capçal va collat als muntants mitjançant brides
ocultes d'acer de 2'5 mm de gruix i cunyes de
subjecció entre els mateixos.

Fulla model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada
amb ànima de poliestirè d'alta densitat i acabat en
HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor perimetral
compacte fenòlic.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín
amb clau i joc de manilles amb maniveles en ´´U´´,
amb placa quadrada de 17x17 en acer inoxidable i
collades entre si amb cargols passants s/ norma DIN
18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats
adequats a la paret de suport. Totalment montat i
provat.

Rend.: 1,000 650,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

BAMWW Ut Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC +
FULLA SANDWICH-PLUS amb porta abatible de 1
fulla de 2070 x 875 (paso libre 2050 x8900 mm)
formada per cèrcol Rapid-Acustic fabricat en xapa
d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a
cara exterior amb vinil color titani i la cara interior amb
un tractament wash-primer, amb tres pernis d'acer de
3 mm de pala.
Fulla vidriada model Sándwich Plus de Rapid Doors
fabricada amb ànima de poliestirè d'alta densitat i
acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor

1,000      x 650,00000 = 650,00000
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perimetral compacte fenòlic.

Subtotal: 650,00000 650,00000

COST DIRECTE 650,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,00000

TPA000CQP-64 pa Xarxa de sanejament formada per excavació en
solera existent, reposició, col.locació de xarxa de
diàmetres 90 i 160 fins a connexió de xarxa existent i
pericons de connexió. A justificar
Tot en funcionament.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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B09ZF301 kg PINTURA ANTIBACTERIANA 6,69000 €

B84ZBMU01 m2 Entamats i sistemes de suspensió per fals sostre 12,35000 €

BAMA Ut Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb porta abatible
de 1 fulla de 2070 x 975 (paso libre 2050 x 900 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic fabricat en
xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a cara exterior amb vinil color titani i la
cara interior amb un tractament wash-primer, amb tres pernis d'acer de 3 mm de pala.
Fulla vidriada model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de poliestirè d'alta
densitat i acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor perimetral compacte fenòlic.

680,00000 €

BAMF303 UT Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb porta abatible
de 1 fulla de 2070 x 975 (paso libre 2050 x 900 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic fabricat en
xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a cara exterior amb vinil color titani i la
cara interior amb un tractament wash-primer, amb tres pernis d'acer de 3 mm de pala.
Fulla vidriada model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de poliestirè d'alta
densitat i acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor perimetral compacte fenòlic, i espiell
de 80x200 mm

947,33000 €

BAMWW Ut Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb porta abatible
de 1 fulla de 2070 x 875 (paso libre 2050 x8900 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic fabricat en
xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a cara exterior amb vinil color titani i la
cara interior amb un tractament wash-primer, amb tres pernis d'acer de 3 mm de pala.
Fulla vidriada model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de poliestirè d'alta
densitat i acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb bastidor perimetral compacte fenòlic.

650,00000 €

BB4ZBF301 m2 TECHO ZENTIA/ARMSTRONG ANTIMICROBIANO ACÚSTICO Y ATENUANTE BIOGUARD
ACOUSTIC BOARD EN     600x600x17mm-2703M Y 1200x600x17mm.2704M PERFILERÍA
VISTA 24 mm

27,87000 €

E66EF302 m2 Mampara de vidre ACOUSTIC GLASS amb doble vidre de terra a sostres de la empresa
ALUINTER,

267,48000 €

E66EF308 ut Puerta de doble vidrio Acoustic Glass 80 mm de espesor de la marca Aluinter 90x210 2.061,84000 €
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PRESSUPOST  PPOST PSOT CAN RUTIOBRA 01
NOTA VINCULANT A TOT EL PRESSUPOSTCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa A totes les partides estarà inclosa:
- La part proporcional de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, muntacarregues,
bastides
- La mà d'obra de muntatge.
- Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF
- La part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals.
- La part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent
- Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador.
- Part proporcional de mitjans auxiliars
- Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra.
- Part proporcional de desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres
- Part proporcional d'increment de mà d'obra per treballs fora d'horari laboral
- Ajudes de paleteria.
- Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació.
- Realització plànols as-built
Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els suports, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, aïllament
d'accessoris i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i
compliment de la normativa vigent.
El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa.
Caldrà protgegir les zones on es farà la retirada de runa i elements, zones adjacents de contenidor i baixants.

1 PNOTAVINC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOST  PPOST PSOT CAN RUTIOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m2 Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra per fases  i puntual en zones annexes, inclou:
-Tall selectiu dels serveis i instal•lacions existents previ testeig.
-Pontejat d'instal.lacions de qualsevol tipologia per no deixar sense servei altres zones.
-Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments.
-Enderroc/desmuntatge de falsos sostres de qualsevol tipologia, la seva estructura, suports i ancoratges.
-Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les instal•lacions de qualsevol tipologia existents fora de servei, dins l’àmbit
d’obra i zones annexes fins a derivacions principals, desmuntatge i muntatge de falsos sostres. Sanejament i retirada de
tots els elements tant d'instal·lacions com d'obra civil dels patis, que el departament de manteniment del HUB hagi
identificat com de fora de servei i  sota la seva supervisió.
-Desmuntatge de lavabos, piques, inodors, abocadors, aixetes i qualsevol tipus d’element terminal connectat a xarxa.
-Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol tipologia.
-Enderroc/ desmuntatge de parets i tancaments de qualsevol tipologia incloent els seus revestiments, sòcols i altres
materials.
-Enderroc/ desmuntatge/sanejat de revestiments sobre suports que no es retiren.
-Enderroc/ desmuntatge/ sanejat de paviments existents.
-Arrencada de paviment de peçes conformades i el seu material de suport.
-Arrencada de soleres i recrescuts, fins a deixar el total de l'estructura nua.
-Rampa de canvi de nivell, repicat de forjats.
-Formació d'espai per muntacàrregues i escala.
-Classificació,confinament de la runa i altres elements per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina
Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització,
gestió,cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’hospital i/o la DF. 
-Muntatge d'envans nosocomials, ventilacions forçades, tapat de conductes d'aire existents, Estructures auxiliars,
proteccions i mitjans auxiliars d’elevació i evacuació, feines, proteccions, neteja contínua de les zones de pas i/o acopi.
Tot acabat i preparat per iniciar la resta de feines.

1 K21IF301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Àmbit Seguretat 231,000 231,000

C#*D#*E#*F#2 Previsoió passadís 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 281,000

m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor2 T2143-4RR3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona Seguretat 160,000 160,000

C#*D#*E#*F#2 Lavabos 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 175,000

m2 Aïllament de gruix 5 cm,(EI180) amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat
sobre elements lineals.Tot certificat per un EI180. Inclou part proporcional de planxa deployé o similar per assegurar la
subjecció.

3 P7D0-F301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PREVISIÓ 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 P2143-4RQW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passadís Exterior 25,500 2,000 51,000

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Passadís interior 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 Banys existents 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 96,000

m2 ´´Impermeabilización, protección al gas radón y despresurización de solera de cimentación constituida por:
Tubería de drenaje perforado y corrugado de PEAD TUBODAN® 160; relleno de grava filtrante; barrera de vapor a base
de lámina de polietileno de baja densidad de 250 mm de espesor DANOPOL® 250 BV; solera de hormigón; mortero de
regularización; imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®, lámina bituminosa de espesor 3,5 mm
modificada con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje,
de 4 kg/m², POLYDAN® RADON 180-40 P ELAST adherida al soporte con soplete; capa antipunzonante formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar pavimento.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sótano o paramento elevando la impermeabilización 20 cm en la
vertical encuentro muro y solera, formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de
refuerzo en peto con lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS barrera radón, con armadura de fieltro
de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m², POLYDAN® RADON 180-40 P ELAST y banda de terminación con lámina
bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS barrera radón, con armadura de fieltro de poliéster de gran
gramaje, de 4 kg/m², POLYDAN® RADON 180-40 P ELAST , ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete.
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/21 ESTERDAN® - SELF-DAN®- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en
obra conforme a DIT nº 567R/21 y norma UNE 104401.´´    

5 T3.01.002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Àmbit Seguretat 150,000 150,000

C#*D#*E#*F#2 Banys passadís 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 165,000

PRESSUPOST  PPOST PSOT CAN RUTIOBRA 01
NOSOCOMIALSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A)
de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament

1 T653-8N5I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passadís principal 27,000 3,000 81,000

C#*D#*E#*F#2 Passadís interior 27,000 3,000 81,000

TOTAL AMIDAMENT 162,000

m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment
per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

2 PA22-5QF5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm,
amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de llum de bastiment

3 PA22-5QF6

EUR

CAN RUTI_P. SOT

AMIDAMENTS Pàg.:03/09/24 4Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat4 E898J140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

pa Partida alçada a justificar per a l'adequació d'espais, modificació i/o formació d'instal.lacions o altres necessitats
requerides en els espais ocupats/traslladats entre fases.

5 PPA0F301

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PPOST PSOT CAN RUTIOBRA 01
TANCAMENTS I DIVISÒRIESCAPÍTOL 03
FIXOSTITOL 3 31

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 M1. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 106 (46) LM400 o equivalent, EI90, format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 106 mm, muntants cada 400 mm de 46 mm
d'amplària i canals de 46 mm d'amplària,bandes perímetrals, 2 plaques tipus estàndard (N) segons Norma UNE-EN520,
a cada cara de 15 mm de gruix cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,400 m2.K/W , i una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb
doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres
elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional
d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres.  tot acabat i certificat.

1 K652F302

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passadís interior 231,000 3,500 808,500

C#*D#*E#*F#2 Cap Seg - Sala crisis 5,500 3,500 19,250

C#*D#*E#*F#3 Custodia 4,500 3,500 15,750

C#*D#*E#*F#4 Vestibul 1,300 3,500 3,000 13,650

TOTAL AMIDAMENT 857,150

m2 M2. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130 (70) LM400 o equivalent, E120, format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 106 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, bandes perimetrals, 2 plaques tipus Foc (A) segons UNE-EN520 a cada cara de
15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de una massa de 70 kg
m3 i 7cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes , reforços interiors de
fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació,
inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres.  tot acabat i certificat.

2 K652F303

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



CAN RUTI_P. SOT

AMIDAMENTS Pàg.:03/09/24 5Data:

C#*D#*E#*F#1 Passadis 29,000 3,500 101,500

C#*D#*E#*F#2 Vestibul 3,000 3,500 10,500

TOTAL AMIDAMENT 112,000

m2 M3. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130 (70) LM400 o equivalent, EI90, format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 106 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques tipus estàndard (N) i 2 plaques impregnades (H1)
segons Norma UNE-EN520 a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de una massa de 70 kg m3 i 7cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en
obertures de portes , reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements
auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials,
revoltons, forats o altres.  tot acabat i certificat.

3 T652F302

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestidors 15,000 3,500 52,500

C#*D#*E#*F#2 Banys 4,200 3,500 14,700

C#*D#*E#*F#3 ** 10,000 3,500 35,000

TOTAL AMIDAMENT 102,200

m2 M4. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130 (70) LM400 o equivalent, EI90, format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 106 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques impregnades per zones humides (H1) segons
Norma UNE-EN520 a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de una massa de 70 kg m3 i 7cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en
obertures de portes , reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements
auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials,
revoltons, forats o altres.  tot acabat i certificat.

4 T652F301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banys 4,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,500 10,500

C#*D#*E#*F#3 2,500 3,500 8,750

C#*D#*E#*F#4 1,100 3,500 3,000 11,550

TOTAL AMIDAMENT 44,800

m2 M5. Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant ´´73 (48-35) 2nMW´´ o equivalent, EI90, format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 600 mm de 46 mm
d'amplària i canals de 46 mm d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques tipus estàndard (N) de 12.5 mm de gruix cada
una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
amb una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de
portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a
la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o
altres.  tot acabat i certificat.

5 K652F305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Trasdossat pilars 1,420 3,500 4,970

C#*D#*E#*F#2 1,310 3,500 4,585

C#*D#*E#*F#3 2,120 3,500 7,420

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:03/09/24 6Data:

C#*D#*E#*F#4 1,400 3,500 3,000 14,700

C#*D#*E#*F#5 Seguretat-sala de crisis 9,000 3,500 31,500

C#*D#*E#*F#6 Custodia 1,700 3,500 5,950

C#*D#*E#*F#7 Videovigilància 9,000 3,500 31,500

C#*D#*E#*F#8 Paret ascensors i vestibul 3,780 3,500 2,000 26,460

TOTAL AMIDAMENT 127,085

m2 M6. Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant ´´73 (48-35) 2nMW´´ o equivalent, EI90, format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 600 mm de 46 mm
d'amplària i canals de 46 mm d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques impregnades per zones humides (H1) de 12.5
mm de gruix cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica amb una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en
obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements
auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials,
revoltons, forats o altres.  tot acabat i certificat.

6 T652F305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestidors 6,000 3,500 21,000

C#*D#*E#*F#2 Banys 9,280 3,500 32,480

C#*D#*E#*F#3 1,800 3,500 6,300

TOTAL AMIDAMENT 59,780

ut Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot tipus d'elements en paret
de cartró guix.

7 04.01.011

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Ut Formació de fornícula per a integració d'armari incendis (BIE+extintor)amb l'enderroc de parets d'obra de 9 cm i els seus
revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànicsen paret aixi com el seu remat perimetral. S'inclou el confinament de la
runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat
segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

8 04.01.016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  PPOST PSOT CAN RUTIOBRA 01
TANCAMENTS I DIVISÒRIESCAPÍTOL 03
PRACTICABLESTITOL 3 32

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:03/09/24 7Data:

NOTA NOTES VINCULANTS:
PER A LES PORTES EI Tanca antipànic TESA TOP 1E808GG de sobreposar, o TESA TOP20808GG, amb retenidor
electromagnètic, segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig,
connectat al sistema de control de contraincendis.Pany tallafoc sèrie CF60 d'embotir antipànic amb clau, només picaporta
per a portes RF amb dispositius antipànic d'embotir. Picaporta d'acer sinteritzat regulable, reversible. Acabat en acer
inoxidable. TESA Ref. CF6TRSR93EXNE. Mitja maneta Sena sense forat del pany per a accionament exterior de barres
d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de 44x215mm. Acabat en acer lacat negre, TESA Ref. SDF93EXNE. Escut
exterior cec per a barra universal i TOP de sobreposar, amb placa de 44x215mm. Acabat en acer lacat negre, TESA Ref.
E1910EXNE. Tancaportes aeri sèrie DC500 de guia lliscant per a portes de fins a 110cm o 80kg. de pes. Força de
tancament regulable de tipus continu des de EN1 fins a EN4.

RESPECTE DEL MESTREJAMENTTotes les portes es mestrejaran amb TESA TX80, manilla institucional de placa
quadrada SENA INOX AISI 316L serie 2030 F

1 NOTAMI00

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u P01. Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb porta abatible de 1 fulla de
2070 x 975 (pas lliure 2050 x 900 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm.
d'espesor recoberta a cara exterior amb vinil color titani i la cara interior amb un tractament wash-primer, amb tres pernis
d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el cèrcol per lligar-se a l'envà, amb un tornillo tipus Allen ocult, inclòs
reomplert de poliuretà parcialment, burlet perimetral embutit en el cèrcol per aminorar l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de l'envà al milímetre per ev itar acumulacions de brutícia.
El capçal va collat als muntants mitjançant brides ocultes d'acer de 2'5 mm de gruix i cunyes de subjecció entre els
mateixos.

Fulla vidriada model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de poliestirè d'alta densitat i acabat en HPL de
3 mm en color B015 amb bastidor perimetral compacte fenòlic, i espiell de 80x200 mm.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín amb clau i joc de manilles amb maniveles en ´´U´´, amb placa
quadrada de 17x17 en acer inoxidable i collades entre si amb cargols passants s/ norma DIN 18254.
 

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment montat i provat. 

2 EAQDF304

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u P02 Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb porta abatible de 1 fulla de
2070 x 975 (paso libre 2050 x 900 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm.
d'espesor recoberta a cara exterior amb vinil color titani i la cara interior amb un tractament wash-primer, amb tres pernis
d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el cèrcol per lligar-se a l'envà, amb un tornillo tipus Allen ocult, inclòs
reomplert de poliuretà parcialment, burlet perimetral embutit en el cèrcol per aminorar l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de l'envà al milímetre per ev itar acumulacions de brutícia.
EL capçal va collat als muntants mitjançant brides ocultes d'acer de 2'5 mm de gruix i cunyes de subjecció entre els
mateixos.

Fulla model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de poliestirè d'alta densitat i acabat en HPL de 3 mm en
color B015 amb bastidor perimetral compacte fenòlic.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín amb clau i joc de manilles amb maniveles en ´´U´´, amb placa
quadrada de 17x17 en acer inoxidable i collades entre si amb cargols passants s/ norma DIN 18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment montat i provat. 

3 TAQDF304

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u P03. Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb porta abatible de 1 fulla de
2070 x 875 (paso libre 2050 x 800 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm.
d'espesor recoberta a cara exterior amb vinil color titani i la cara interior amb un tractament wash-primer, amb tres pernis
d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el cèrcol per lligar-se a l'envà, amb un tornillo tipus Allen ocult, inclòs
reomplert de poliuretà parcialment, burlet perimetral embutit en el cèrcol per aminorar l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de l'envà al milímetre per evitar acumulacions de brutícia.
EL capçal va collat als muntants mitjançant brides ocultes d'acer de 2'5 mm de gruix i cunyes de subjecció entre els
mateixos.

Fulla model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de poliestirè d'alta densitat i acabat en HPL de 3 mm en
color B015 amb bastidor perimetral compacte fenòlic.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín amb clau i joc de manilles amb maniveles en ´´U´´, amb placa
quadrada de 17x17 en acer inoxidable i collades entre si amb cargols passants s/ norma DIN 18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment montat i provat. 

4 TAQDF305

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u P04. Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA SANDWICH-PLUS amb porta abatible de 1 fulla de
2070 x 775 (paso libre 2050 x 700 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm.
d'espesor recoberta a cara exterior amb vinil color titani i la cara interior amb un tractament wash-primer, amb tres pernis
d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el cèrcol per lligar-se a l'envà, amb un tornillo tipus Allen ocult, inclòs
reomplert de poliuretà parcialment, burlet perimetral embutit en el cèrcol per aminorar l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de l'envà al milímetre per evitar acumulacions de brutícia.
EL capçal va collat als muntants mitjançant brides ocultes d'acer de 2'5 mm de gruix i cunyes de subjecció entre els
mateixos.

Fulla model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de poliestirè d'alta densitat i acabat en HPL de 3 mm en
color B015 amb bastidor perimetral compacte fenòlic.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín amb clau i joc de manilles amb maniveles en ´´U´´, amb placa
quadrada de 17x17 en acer inoxidable i collades entre si amb cargols passants s/ norma DIN 18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment montat i provat. 

5 TAQDF306

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Ut Pf01. Subministrament i col·locació de porta de dues fulles metàl·liques tallafocs pivotants i batents, EI2 90 C5 de mides
1600x2100(mides pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat,
composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm,
farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat
CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària
amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut,
embellidor amb forat de pany, maneta per l'exterior EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat
embotit amb tanca a un punt CF60 de nueca partida amb marcat CE amb bombí model TX-80 mestrejat marca TESA.
Barra antipànic muntada model 4000N amb cofres negres i barra gris, tancaportes amb braç en cada fulla sense retenció
model CT 1800 BR 30PL 010-0 marca TESA, conjunt electroiman DICTATOR EMGD50, selector de tanca SR 90 PL.
Acabat galvanitzat.

6 07.01.007

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ml Subministrament i col·locació de barrera acústica formada per panell autoportant de llana de roca volcànica ROCKWOOL
revestit a les dues cares amb kraff-alumini en un gruix de 80 mm tipus ACOUSTIMASS marca ROCKFON, com a
tancament de l'espai entre mampara i forjat en una alçada de 0,80 cm, s'inclou el tancament irregular a forjat per trobades
de jàsseres, bigues i revoltons, així com el pas de instal·lacions.

7 04.01.015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Despatx cap vigilants 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 M01. Mampara de vidre ACOUSTIC GLASS amb doble vidre de terra a sostres de la empresa ALUINTER, modulació
horitzontal a mida,acristallament amb doble vidre laminar 5+5 / 5+5, amb butiral transparent acustic tipus SILENCE. la
unió entre els vidres es fa sense muntants verticals, mitjançant cinta adhesva 3M VHP o perfil en ´´H´´ de polimetacrilat
transparent. Per a millorar la acústica del conjunt, el perfils de cornament, sòcol i arranades tenen perfils termo-acústics
que s'adapten a les irregularitats de paviment, sostre i parets. El gruix total de envà és de 80 mm. Els elements exteriors
d'alumini poden estar anoditzats o lacats. Tot acabat i en funcionament, incòs pp de subestructura de reforç en fals sostre,
materials, feines i mitjams necessaris pel seu correcte funcionament.

8 EAF2F309

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Despatx Cap Vigilants 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut Porta de doble vidre Acoustic Glass 80 mm de gruix de la marca Aluinter que aporta 38 dB de comfort acústic (mitjançant
certificat
en laboratori homologat) de 90x210 cm de pas.
Construïda amb un marc de porta de 54 x 80 mm. con doble galze, d'alumini extruit segons norma UNE 38-337-82 del
grup Al-Mg-Si.
Els elements exteriores d'alumini poden ser anodizats o lacats sota llicència QUALICOAT. El marc de porta disposa de 2
allotjaments per ubicar doble goma tubular de contacte entre el marc i la fulla per a major absorció acústica. Amb
esquadres tubulars allotjades en l'interior del capçal del marc per ensamblar els inglets superiors. La fulla de puerta està
formada per un bastidor perimetral d'alumini extruït que fa la funció de suport de dos vidress templats de 5 mm. y
serigrafiats perimetralment según carta RAL (16x39) per ocultar el propi bastidor. Gruix total de la fulla 80 mm. quedan
completament enrasada por ambdós costats del envà. La fulla de porta porta incorporada en el seu cantell inferior una
guillotina isofónica colocada. El conjunt el completa el joc de manetas, i el pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada.
Tot acabat i en funcionament, incòs pp de subestructura de reforç en fals sostre, materials, feines i mitjams necessaris pel
seu correcte funcionament.

9 EAF2F308

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat RAL de mides de buit d'obra 1000x1200 mm
lacat 9006, amb envidrament laminar 8+8, amb registre de persiana compacte, forro de 60 mm, i dues fulles una fixe i
l'altre de guillotina. Accionament amb motors de pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb
solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot col.locat sobre premarc i en correcte funcionament

10 07.01.010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Atenció personal 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

CAN RUTI_P. SOT
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PRESSUPOST  PPOST PSOT CAN RUTIOBRA 01
PAVIMENTS, REVESTIMENTS, SOSTRESCAPÍTOL 04
PAVIMENTSTITOL 3 41

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model GRANIT MULTISAFE marca TARKETT de 2,5 mm de
gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3,
reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca
MAPEI. s'inclou el perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT perimetral al bany.

1 06.01.007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestidors 20,000 1,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 banys 20,000 1,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m2 Paviment de morter autoanivellant de 15 mm de gruix sobre el paviment existent prèvia preparació de la base.2 P9M5-F301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a
ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat

3 P9C3-71WO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona Seguretat 160,000 160,000

C#*D#*E#*F#2 Lavabos 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 Passadís interior 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 275,000

m Sòcol de terratzo llis de gra mig, igual que l'existent, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb
adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

4 P9UA-H8IX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passadis interior 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#2 Passadís exterior 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#3 Passadís interior 80,000 80,000

C#*D#*E#*F#4 Videovigilancia 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#5 Cap vigilants 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#6 Custodia 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#7 Distribuidor 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#8 Cap Seguretat 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#9 Sala de crisis 20,000 20,000

EUR
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C#*D#*E#*F#10 Passadís exterior 52,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 350,000

m2 Repàs dels junts d'un paviment de terratzo existents , eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit
final

5 P9C8-HBOF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passadís Principal 83,950 83,950

C#*D#*E#*F#2 Passadís interior 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 183,950

m2 Formació de recrescut per a 4 i 6 cm de gruix amb MASTEREMACO T 1110 TIX  marca BASF.6 06.01.001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

PRESSUPOST  PPOST PSOT CAN RUTIOBRA 01
PAVIMENTS, REVESTIMENTS, SOSTRESCAPÍTOL 04
REVESTIMENTSTITOL 3 42

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Acabat (C) Pintat de parament de qualsevol tipologia, amb pintura antbacteriana i fungicida tipus DISPERLITH HYGIENI.,
amb peraparació de la base,  una capa segelladora i dues d'acabat. Tot acabat.

1 E898F301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passadís interior 80,000 2,500 200,000

C#*D#*E#*F#2 Videovigilancia 30,000 2,500 75,000

C#*D#*E#*F#3 Cap vigilants 5,000 2,500 12,500

C#*D#*E#*F#4 Custodia 10,000 2,500 25,000

C#*D#*E#*F#5 Distribuidor 15,000 2,500 37,500

C#*D#*E#*F#6 Cap Seguretat 18,000 2,500 45,000

C#*D#*E#*F#7 Sala de crisis 20,000 2,500 50,000

C#*D#*E#*F#8 Passadís exterior 52,000 2,500 130,000

TOTAL AMIDAMENT 575,000

m2 Subministrament i col·locació de revestiment policarbonat 100& e: 1'7 mm. tipus LEXAN CLINIWALL B-S1d0, antibacterià,
color a definir per l'hospital.

2 05.01.008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banys 14,000 2,500 35,000

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Vestidors i Bany interior 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 Vestidor D 14,000 2,500 35,000

C#*D#*E#*F#4 WC 6,000 2,500 15,000

C#*D#*E#*F#5 Vestidor H 17,000 2,500 42,500

TOTAL AMIDAMENT 127,500

PRESSUPOST  PPOST PSOT CAN RUTIOBRA 01
PAVIMENTS, REVESTIMENTS, SOSTRESCAPÍTOL 04
SOSTRESTITOL 3 43

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

1 P846-9JN8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banys (previsio) 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 Vestidors i WC 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

m2 Cel ras tipus 600 x 600 Knauf D143 amb laminat vinilic VTR, perfileria vista Prelude PeaKform de 24 mm color blanc

Inclou part proporcional de formació de forats, entregues en diferents paraments, materials i feines auxiliars per a la seva
correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament.

2 T843F301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 banys (previsio) 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 vestidors i Wc 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa
guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat
amb perfileria d'acer galvanitzat

3 P84O-AHFA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix amb pintura plàstica mat sense disolvents tipus
ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i enmasillat amb capa
d'emprimació i dues capes d'acabat.

4 05.01.006

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Faixes

C#*D#*E#*F#2 Passadís exterior 56,000 56,000

C#*D#*E#*F#3 Passadís interior 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#4 Videovigilància 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#5 Cap Seguretat 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 Custòdia 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#7 Distribuidor 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#8 Cap Seguretat 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#9 Sala de crisis 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#10 Banys (previsio) 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#11 Vestidors i WC 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#12 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#13 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 262,000

m2 Faixes Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN
520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

5 P846-9JO8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Faixes

C#*D#*E#*F#2 Passadís exterior 56,000 56,000

C#*D#*E#*F#3 Passadís interior 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#4 Videovigilància 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#5 Cap Seguretat 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 Custòdia 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#7 Distribuidor 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#8 Cap Seguretat 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#9 Sala de crisis 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 225,000

EUR
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m2 FALS SOSTRE model THERMATEX ALPHA antimicrobià acústic i atenuant de 60x 60 cm. amb estructura alumini lacada
blanca tipus Tegular

Suministro e instalación de techo suspendido registrable para entorno sanitario o con exigencias similares, según la
norma UNE-EN 13964:2016. Techo de 600x600x17 mm modelo THERMATEX ALPHA, canto del panel Tegular para
apoyo en T24. Realizado en fibra mineral biosoluble tipo Wet Felt con cara vista hidrófuga, antimicrobiana, antibacteriana
y fungicida de aspecto liso y pintada en color blanco. La absorción acústica será de 0.60 ?w de acuerdo con la UNE-EN
ISO 11654, ensayado según la UNE-EN ISO 354 (Clase C) y aislamiento acústico lateral entre estancias de 36 dB (Valor
Dnfw) ensayado según la UNE-EN ISO 10848-2. Las placas tendrán una resistencia a la humedad del 95% RH. Peso de
placa: 4.5 kg/m². Conductividad térmica: 0,060 w/mK. Reflexión lumínica: 85%según ISO 7742. Contenido reciclado: 41%
según UNE-EN ISO 14021. Reciclabilidad del techo y perfilería: 100%. Sin emisión de formaldehido (clasificación E1
según UNE-EN 13964). Sin compuestos orgánicos volátiles (COV). Posibilidad de uso en entorno de sala limpia con
clasificación ISO 5 según norma UNE-EN ISO 14644-1 y calidad del aire interior Clase A+. Reacción al fuego: Euroclase
A2-s1,d0. El techo puede limpiarse en seco y con paño o esponja humedecida con detergente diluido en agua tibia o
incluso con productos desinfectantes de uso habitual en el entorno sanitario. La instalación se compondrá de perfiles
primarios Prelude Peakform 24 mm de ancho con longitud estándar 3600 mm y 43 mm de altura en líneas paralelas
separadas 1200 mm, con cuelgues AWDN20 con varilla roscada o cuelgue rápido tipo gancho A110 cada 1200 mm a
forjado desde dicho perfil (otorgando una capacidad de carga de 10.5 kg/m2), perpendicularmente a estos perfiles se
dispondrán perfiles Secundarios de 1200 mm de largo. Dichos perfiles estarán separados 600 mm para poder formar
módulos de 600x600 mm con un secundario de 600 mm conectado a la ranura central de los secundarios de 1200 mm.
Toda la perfilería tendrá el alma con un sistema de cosido longitudinal aportando rigidez y estabilidad al sistema y estará
certificada Cradle to Cradle (C2C) Silver. Perimetralmente solución con angular de borde estándar BPT1924HD fijado al
paramento cada 500 mm, placas y perfiles cortados a conveniencia según forma de la estancia. 

Inclou part proporcional de formació de forats, entregues en diferents paraments, materials i feines auxiliars per a la seva
correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament.

6 T843F302

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 Passadñis interior 68,000 68,000

TOTAL AMIDAMENT 68,000

m2 Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície microperforada de color estàndard, amb cantell bisellat, de
600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0,
col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats
cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats
formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

7 P84G-B1D1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Videoconferència 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 Cap vigilants 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Custodia 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Distribuidor 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#5 Cap Seguretat 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#6 Sala Crisis 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#7 ** 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 121,000

m2 Cel ras de plaques de guix laminat resisitent al foc(F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN
520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim amb una EI final 180

8 T846-9JO8

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 vestibul independència

C#*D#*E#*F#2 Passadís exterior 56,000 56,000

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#6 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#7 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#8 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#9 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

PRESSUPOST  PPOST PSOT CAN RUTIOBRA 01
MOBILIARICAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Conjunt de cabines sanitàries per a banys de dones i homes i dutxes composat per a 2 i 2 cadascuna d'elles, formades
per plaques de compacte de 12 mm. de gruix, tipus FUNDERMAX o similar, laminat d'alta pressió (HPL) fabricat s/norma
EN438, cmposat per celulosa e impregnat de resines termoendurids i prensat a alta presió i temperatura.
Cabina formada per fronts, laterals finals i laterals intermitjos, amb portes de 615 mm., amb potes regulables i accessoris
de inox Aisi 316, amb una alçada tota de 220 cm.
Inclòs transport i muntatge s/ plànols i en funcionament

1 T7.01.013

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#6 0,930 1,650 2,500 3,836

C#*D#*E#*F#7 0,930 1,800 2,500 4,185

C#*D#*E#*F#8 Transport 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 10,021

ml Subministre i col.locació de conjunt de taulell de treball format per element aïllat, de fondària de taulell de 80 cm i alçada
de 72 cm, taulell amb panell HPL de 18 mm de gruix cantells arrodonits.
Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable amb sistema de regulació i anivellament i topalls inferiors antilliscants.
Incorpora safata passacables inferior.

2 10.01.001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala de crisis 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#2 1,700 1,700

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,300

ml Subministre i col.locació de conjunt de taulell de treball format per element aïllat, de fondària de taulell de 50 cm i alçada
de 110 cm, taulell amb panell HPL de 18 mm de gruix cantells arrodonits.
Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable amb sistema de regulació i anivellament i topalls inferiors antilliscants.
Incorpora safata passacables inferior.

3 10.01.002

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

ml Subministre i col.locació de suport en cel ras, composat de pletina d'acer 300.300.5 mm fixada a bigueta de formigó
mitjaçant tub 40.40.2 mm entre biguetes i amb 4 ancoratges a sostre amb tacs químics.
Tub vertical 80.80.2 d'alçada 70 cm soldat a pletina superior i inferior.
Pletina inferior 300.300.5.

4 09.01.003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  PPOST PSOT CAN RUTIOBRA 01
SANITARISCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament1 PC16-5NML

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,200 1,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 1,200

u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu alt, amb
dues entrades de maniguets

2 PJ217-3SBF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Lavabo de porcellana vitrificada, model Meridian de roca, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals, inclou part
proporcianal de reforços, materials i feines. Tot acabat i en funcionament.

3 EJ13MI01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

4 PJ42-HA1L

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

5 PJ43-HA1E

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb
fixacions mecàniques

6 PJ40-HA24

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

7 PJ41-HA1W

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Ut Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana vitrificada de color blanc, marca ROCA, model MERIDIAN rimless,
amb referència A34624L000, amb sortida a paret, sobre estructura de fixació, acabat a 47 cm,i seient i tapa , fixació,
segellat i accessoris necessaris, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona
bactericida i fungicida.

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i
execució.

8 08.01.003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Ut Subministrament i col·locació de fluxor de doble descàrrega fabricat en acer amb recobriment de pintura de polièster
d'alta resistència.
Regulació de l'alçada del bastidor i de l'aixeta de manera independent.
Resistència fins a 400 Kg. Fixació a paret, inclosa peça de pòrexpan de reducció de soroll, juntes de connexió a entrada
d'inodor de 51-55 mm de diàmetre i elements de fixació, inclòs suport de bastidor
MARCA/MODEL:PRESTO ARTE 18896
Inclou embellidor, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament
i execució.

9 08.01.004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PPOST PSOT CAN RUTIOBRA 01
VARISCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Xarxa de sanejament formada per excavació en solera existent, reposició, col.locació de xarxa de diàmetres 90 i 160 fins
a connexió de xarxa existent i pericons de connexió. A justificar
Tot en funcionament.

1 TPA000CQ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada d'abonament integre per el control de qualitat2 PPA000CQ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut a l'obra3 PPA001SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:03/09/24 18Data:

pa Partida alçada d'abonament integre per a la neteja del total de l'obra, aplicació de desincrustant químic apte per cada
tipologia de parament, mintjans materials i feines necessaris. Tot acabat

4 PPA0UF22

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida alçada de documentació as-built d'acord a les instal·lacions executades.
Inclou:
Lliurament de documentació tècnica d'equips instal·lats.
Lliurament de documentació gràfica as-built.
Lliurament de documentació de posada en funcionament amb les proves realitzades.
Lliurament de certificats finals d'instal·lació per part d'un tècnic competent.
Elaboració de manual d'ús i manteniment.

5 EXXXXX21

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada d'ajuts a industrials6 PPA0T0CQ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Capítol 00 NOTA VINCULANT A TOT EL PRESSUPOST

1 PNOTAVINC pa A totes les partides estarà inclosa:
- La part proporcional de transports, moviment vertical i horitzontal de
materials, grues i traginaments, muntacarregues, bastides
- La mà d'obra de muntatge.
- Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons
reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF
- La part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per a la
prevenció de riscos laborals.
- La part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent
- Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador.
- Part proporcional de mitjans auxiliars
- Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra.
- Part proporcional de desmuntatge i posterior muntatge de falsos
sostres
- Part proporcional d'increment de mà d'obra per treballs fora d'horari
laboral
- Ajudes de paleteria.
- Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i tramitació
necessària per a la legalització de la instal·lació.
- Realització plànols as-built
Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els suports, les
soldadures necessàries, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris
i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència,
funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent.
El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en el moment de
l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa.
Caldrà protgegir les zones on es farà la retirada de runa i elements,
zones adjacents de contenidor i baixants. (P - 45)

0,00 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.00 0,00

Obra 01 Pressupost PPost PSOT Can Ruti

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 K21IF301 m2 Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra per fases i puntual en
zones annexes, inclou:
-Tall selectiu dels serveis i instal•lacions existents previ testeig.
-Pontejat d'instal.lacions de qualsevol tipologia per no deixar sense
servei altres zones.
-Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments.
-Enderroc/desmuntatge de falsos sostres de qualsevol tipologia, la
seva estructura, suports i ancoratges.
-Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les instal•lacions de
qualsevol tipologia existents fora de servei, dins l’àmbit d’obra i zones
annexes fins a derivacions principals, desmuntatge i muntatge de
falsos sostres. Sanejament i retirada de tots els elements tant
d'instal·lacions com d'obra civil dels patis, que el departament de
manteniment del HUB hagi identificat com de fora de servei i sota la
seva supervisió.
-Desmuntatge de lavabos, piques, inodors, abocadors, aixetes i
qualsevol tipus d’element terminal connectat a xarxa.
-Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol tipologia.
-Enderroc/ desmuntatge de parets i tancaments de qualsevol tipologia

42,37 281,000 11.905,97

EUR
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incloent els seus revestiments, sòcols i altres materials.
-Enderroc/ desmuntatge/sanejat de revestiments sobre suports que no
es retiren.
-Enderroc/ desmuntatge/ sanejat de paviments existents.
-Arrencada de paviment de peçes conformades i el seu material de
suport.
-Arrencada de soleres i recrescuts, fins a deixar el total de l'estructura
nua.
-Rampa de canvi de nivell, repicat de forjats.
-Formació d'espai per muntacàrregues i escala.
-Classificació,confinament de la runa i altres elements per al seu
trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica,
baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre
específic homologat, valorització, gestió,cànons i certificats, del total
dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de
l’hospital i/o la DF.
-Muntatge d'envans nosocomials, ventilacions forçades, tapat de
conductes d'aire existents, Estructures auxiliars, proteccions i mitjans
auxiliars d’elevació i evacuació, feines, proteccions, neteja contínua de
les zones de pas i/o acopi. Tot acabat i preparat per iniciar la resta de
feines.
(P - 22)

2 T2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 51)

16,53 175,000 2.892,75

3 P7D0-F301 m2 Aïllament de gruix 5 cm,(EI180) amb morter ignífug de ciment i perlita
amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements
lineals.Tot certificat per un EI180. Inclou part proporcional de planxa
deployé o similar per assegurar la subjecció. (P - 28)

35,79 40,000 1.431,60

4 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 27)

1,54 96,000 147,84

5 T3.01.002 m2 ´´Impermeabilización, protección al gas radón y despresurización de
solera de cimentación constituida por:
Tubería de drenaje perforado y corrugado de PEAD TUBODAN® 160;
relleno de grava filtrante; barrera de vapor a base de lámina de
polietileno de baja densidad de 250 mm de espesor DANOPOL® 250
BV; solera de hormigón; mortero de regularización; imprimación
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®, lámina bituminosa
de espesor 3,5 mm modificada con elastómeros SBS, con terminación
en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje,
de 4 kg/m², POLYDAN® RADON 180-40 P ELAST adherida al soporte
con soplete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar pavimento.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sótano o
paramento elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical
encuentro muro y solera, formado por: imprimación bituminosa de
base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con
lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS barrera
radón, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4
kg/m², POLYDAN® RADON 180-40 P ELAST y banda de terminación
con lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS
barrera radón, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de
4 kg/m², POLYDAN® RADON 180-40 P ELAST , ambas adheridas al
soporte y entre sí con soplete. Productos provistos de marcado CE
europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante
Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/21 ESTERDAN® -
SELF-DAN®- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta
en obra conforme a DIT nº 567R/21 y norma UNE
104401.´´  (P - 52)

35,85 165,000 5.915,25

EUR
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TOTAL Capítol 01.01 22.293,41
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Capítol 02 NOSOCOMIALS

1 T653-8N5I m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara,
fixades mecànicament (P - 56)

35,63 162,000 5.772,06

2 PA22-5QF5 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla
batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra (P - 37)

219,25 2,000 438,50

3 PA22-5QF6 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per
a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de llum de bastiment (P -
38)

192,08 3,000 576,24

4 E898J140 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat
llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 16)

3,05 50,000 152,50

5 PPA0F301 pa Partida alçada a justificar per a l'adequació d'espais, modificació i/o
formació d'instal.lacions o altres necessitats requerides en els espais
ocupats/traslladats entre fases. (P - 48)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.02 8.439,30

Obra 01 Pressupost PPost PSOT Can Ruti

Capítol 03 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Titol 3 31 FIXOS

1 K652F302 m2 M1. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 106 (46) LM400 o
equivalent, EI90, format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 106 mm,
muntants cada 400 mm de 46 mm d'amplària i canals de 46 mm
d'amplària,bandes perímetrals, 2 plaques tipus estàndard (N) segons
Norma UNE-EN520, a cada cara de 15 mm de gruix cada una segons
UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,400 m2.K/W , i una massa
de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes
i travessers en obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar
pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars
per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i
segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot
acabat i certificat. (P - 23)

57,69 857,150 49.448,98

2 K652F303 m2 M2. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130 (70) LM400 o
equivalent, E120, format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 106 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, bandes perimetrals, 2 plaques tipus Foc (A) segons
UNE-EN520 a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de una
massa de 70 kg m3 i 7cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil,
tornapuntes i travessers en obertures de portes , reforços interiors de
fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i

79,87 112,000 8.945,44

EUR
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elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part
proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials,
revoltons, forats o altres.  tot acabat i certificat. (P - 24)

3 T652F302 m2 M3. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130 (70) LM400 o
equivalent, EI90, format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 106 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques tipus estàndard (N) i 2
plaques impregnades (H1) segons Norma UNE-EN520 a cada cara de
15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de una massa de 70 kg m3 i 7cm de
gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en
obertures de portes , reforços interiors de fusta per pejar pantalles o
altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la
seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i
segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot
acabat i certificat. (P - 54)

79,87 102,200 8.162,71

4 T652F301 m2 M4. Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130 (70) LM400 o
equivalent, EI90, format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 106 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques impregnades per zones
humides (H1) segons Norma UNE-EN520 a cada cara de 15 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de una massa de 70 kg m3 i 7cm de gruix. Inclou
reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes
, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements
pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta
col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb
paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. (P
- 53)

84,41 44,800 3.781,57

5 K652F305 m2 M5. Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant ´´73 (48-35)
2nMW´´ o equivalent, EI90, format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm,
muntants cada 600 mm de 46 mm d'amplària i canals de 46 mm
d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques tipus estàndard (N) de 12.5
mm de gruix cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
amb una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble
perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços
interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats,
materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació,
inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no
linials, revoltons, forats o altres.  tot acabat i certificat. (P - 25)

45,84 127,085 5.825,58

6 T652F305 m2 M6. Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant ´´73 (48-35)
2nMW´´ o equivalent, EI90, format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm,
muntants cada 600 mm de 46 mm d'amplària i canals de 46 mm
d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques impregnades per zones
humides (H1) de 12.5 mm de gruix cada una segons UNE-EN520,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica amb una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix.
Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de
portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements
pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta
col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb
paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. (P
- 55)

55,87 59,780 3.339,91

7 04.01.011 ut Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF
hidrofuga, per a soportació de tot tipus d'elements en paret de cartró
guix. (P - 1)

15,00 15,000 225,00

EUR
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8 04.01.016 Ut Formació de fornícula per a integració d'armari incendis
(BIE+extintor)amb l'enderroc de parets d'obra de 9 cm i els seus
revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànicsen paret aixi com el
seu remat perimetral. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat
dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega
manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior
transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. (P - 3)

242,97 2,000 485,94

TOTAL Titol 3 01.03.31 80.215,13

Obra 01 Pressupost PPost PSOT Can Ruti

Capítol 03 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Titol 3 32 PRACTICABLES

1 NOTAMI00 NOTA NOTES VINCULANTS:
PER A LES PORTES EI Tanca antipànic TESA TOP 1E808GG de
sobreposar, o TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic,
segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa,
amb polsador de desbloqueig, connectat al sistema de control de
contraincendis.Pany tallafoc sèrie CF60 d'embotir antipànic amb clau,
només picaporta per a portes RF amb dispositius antipànic d'embotir.
Picaporta d'acer sinteritzat regulable, reversible. Acabat en acer
inoxidable. TESA Ref. CF6TRSR93EXNE. Mitja maneta Sena sense
forat del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb
pany CF60, amb placa llarga de 44x215mm. Acabat en acer lacat
negre, TESA Ref. SDF93EXNE. Escut exterior cec per a barra
universal i TOP de sobreposar, amb placa de 44x215mm. Acabat en
acer lacat negre, TESA Ref. E1910EXNE. Tancaportes aeri sèrie
DC500 de guia lliscant per a portes de fins a 110cm o 80kg. de pes.
Força de tancament regulable de tipus continu des de EN1 fins a EN4.

RESPECTE DEL MESTREJAMENTTotes les portes es mestrejaran
amb TESA TX80, manilla institucional de placa quadrada SENA INOX
AISI 316L serie 2030 F (P - 26)

0,00 0,000 0,00

2 EAQDF304 u P01. Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA
SANDWICH-PLUS amb porta abatible de 1 fulla de 2070 x 975 (pas
lliure 2050 x 900 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic fabricat en
xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a cara
exterior amb vinil color titani i la cara interior amb un tractament
wash-primer, amb tres pernis d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el cèrcol per lligar-se a
l'envà, amb un tornillo tipus Allen ocult, inclòs reomplert de poliuretà
parcialment, burlet perimetral embutit en el cèrcol per aminorar
l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de l'envà al
milímetre per ev itar acumulacions de brutícia.
El capçal va collat als muntants mitjançant brides ocultes d'acer de 2'5
mm de gruix i cunyes de subjecció entre els mateixos.

Fulla vidriada model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb
ànima de poliestirè d'alta densitat i acabat en HPL de 3 mm en color
B015 amb bastidor perimetral compacte fenòlic, i espiell de 80x200
mm.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín amb clau i joc de
manilles amb maniveles en ´´U´´, amb placa quadrada de 17x17 en
acer inoxidable i collades entre si amb cargols passants s/ norma DIN
18254.

947,33 1,000 947,33

EUR
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Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la
paret de suport. Totalment montat i provat.

(P - 19)
3 TAQDF304 u P02 Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA

SANDWICH-PLUS amb porta abatible de 1 fulla de 2070 x 975 (paso
libre 2050 x 900 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic fabricat en
xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a cara
exterior amb vinil color titani i la cara interior amb un tractament
wash-primer, amb tres pernis d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el cèrcol per lligar-se a
l'envà, amb un tornillo tipus Allen ocult, inclòs reomplert de poliuretà
parcialment, burlet perimetral embutit en el cèrcol per aminorar
l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de l'envà al
milímetre per ev itar acumulacions de brutícia.
EL capçal va collat als muntants mitjançant brides ocultes d'acer de
2'5 mm de gruix i cunyes de subjecció entre els mateixos.

Fulla model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de
poliestirè d'alta densitat i acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb
bastidor perimetral compacte fenòlic.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín amb clau i joc de
manilles amb maniveles en ´´U´´, amb placa quadrada de 17x17 en
acer inoxidable i collades entre si amb cargols passants s/ norma DIN
18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la
paret de suport. Totalment montat i provat.

(P - 61)

680,00 4,000 2.720,00

4 TAQDF305 u P03. Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA
SANDWICH-PLUS amb porta abatible de 1 fulla de 2070 x 875 (paso
libre 2050 x 800 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic fabricat en
xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a cara
exterior amb vinil color titani i la cara interior amb un tractament
wash-primer, amb tres pernis d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el cèrcol per lligar-se a
l'envà, amb un tornillo tipus Allen ocult, inclòs reomplert de poliuretà
parcialment, burlet perimetral embutit en el cèrcol per aminorar
l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de l'envà al
milímetre per evitar acumulacions de brutícia.
EL capçal va collat als muntants mitjançant brides ocultes d'acer de
2'5 mm de gruix i cunyes de subjecció entre els mateixos.

Fulla model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de
poliestirè d'alta densitat i acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb
bastidor perimetral compacte fenòlic.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín amb clau i joc de
manilles amb maniveles en ´´U´´, amb placa quadrada de 17x17 en
acer inoxidable i collades entre si amb cargols passants s/ norma DIN
18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la
paret de suport. Totalment montat i provat.

(P - 62)

650,00 4,000 2.600,00

EUR
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5 TAQDF306 u P04. Conjunt RAPIDDOORS CERCO RAPID-ACUSTIC + FULLA
SANDWICH-PLUS amb porta abatible de 1 fulla de 2070 x 775 (paso
libre 2050 x 700 mm) formada per cèrcol Rapid-Acustic fabricat en
xapa d'acer galvanitzada de 1'2 mm. d'espesor recoberta a cara
exterior amb vinil color titani i la cara interior amb un tractament
wash-primer, amb tres pernis d'acer de 3 mm de pala.
Subjecció mitjançant abraçaderes ocultes en el cèrcol per lligar-se a
l'envà, amb un tornillo tipus Allen ocult, inclòs reomplert de poliuretà
parcialment, burlet perimetral embutit en el cèrcol per aminorar
l'impacte.
El cèrcol serà fabricat amb una peça únicaal gruix de l'envà al
milímetre per evitar acumulacions de brutícia.
EL capçal va collat als muntants mitjançant brides ocultes d'acer de
2'5 mm de gruix i cunyes de subjecció entre els mateixos.

Fulla model Sándwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de
poliestirè d'alta densitat i acabat en HPL de 3 mm en color B015 amb
bastidor perimetral compacte fenòlic.

Pany d'embutir amb norma DIN 18251 per a bombín amb clau i joc de
manilles amb maniveles en ´´U´´, amb placa quadrada de 17x17 en
acer inoxidable i collades entre si amb cargols passants s/ norma DIN
18254.

Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la
paret de suport. Totalment montat i provat.

(P - 63)

650,00 1,000 650,00

6 07.01.007 Ut Pf01. Subministrament i col·locació de porta de dues fulles
metàl·liques tallafocs pivotants i batents, EI2 90 C5 de mides
1600x2100(mides pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat
d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de
dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que
confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble
capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3
frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de
doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de
gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per
a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor
amb forat de pany, maneta per l'exterior EI i ferratges mod. Andreu
nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt
CF60 de nueca partida amb marcat CE amb bombí model TX-80
mestrejat marca TESA.
Barra antipànic muntada model 4000N amb cofres negres i barra gris,
tancaportes amb braç en cada fulla sense retenció model CT 1800 BR
30PL 010-0 marca TESA, conjunt electroiman DICTATOR EMGD50,
selector de tanca SR 90 PL.
Acabat galvanitzat. (P - 8)

2.418,35 2,000 4.836,70

7 04.01.015 ml Subministrament i col·locació de barrera acústica formada per panell
autoportant de llana de roca volcànica ROCKWOOL revestit a les dues
cares amb kraff-alumini en un gruix de 80 mm tipus ACOUSTIMASS
marca ROCKFON, com a tancament de l'espai entre mampara i forjat
en una alçada de 0,80 cm, s'inclou el tancament irregular a forjat per
trobades de jàsseres, bigues i revoltons, així com el pas de
instal·lacions. (P - 2)

50,53 6,000 303,18

8 EAF2F309 m2 M01. Mampara de vidre ACOUSTIC GLASS amb doble vidre de terra
a sostres de la empresa ALUINTER, modulació horitzontal a
mida,acristallament amb doble vidre laminar 5+5 / 5+5, amb butiral
transparent acustic tipus SILENCE. la unió entre els vidres es fa sense
muntants verticals, mitjançant cinta adhesva 3M VHP o perfil en ´´H´´
de polimetacrilat transparent. Per a millorar la acústica del conjunt, el
perfils de cornament, sòcol i arranades tenen perfils termo-acústics

267,48 6,000 1.604,88

EUR
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que s'adapten a les irregularitats de paviment, sostre i parets. El gruix
total de envà és de 80 mm. Els elements exteriors d'alumini poden
estar anoditzats o lacats. Tot acabat i en funcionament, incòs pp de
subestructura de reforç en fals sostre, materials, feines i mitjams
necessaris pel seu correcte funcionament. (P - 18)

9 EAF2F308 ut Porta de doble vidre Acoustic Glass 80 mm de gruix de la marca
Aluinter que aporta 38 dB de comfort acústic (mitjançant certificat
en laboratori homologat) de 90x210 cm de pas.
Construïda amb un marc de porta de 54 x 80 mm. con doble galze,
d'alumini extruit segons norma UNE 38-337-82 del grup Al-Mg-Si.
Els elements exteriores d'alumini poden ser anodizats o lacats sota
llicència QUALICOAT. El marc de porta disposa de 2 allotjaments per
ubicar doble goma tubular de contacte entre el marc i la fulla per a
major absorció acústica. Amb esquadres tubulars allotjades en l'interior
del capçal del marc per ensamblar els inglets superiors. La fulla de
puerta està formada per un bastidor perimetral d'alumini extruït que fa
la funció de suport de dos vidress templats de 5 mm. y serigrafiats
perimetralment según carta RAL (16x39) per ocultar el propi bastidor.
Gruix total de la fulla 80 mm. quedan completament enrasada por
ambdós costats del envà. La fulla de porta porta incorporada en el seu
cantell inferior una guillotina isofónica colocada. El conjunt el completa
el joc de manetas, i el pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Tot
acabat i en funcionament, incòs pp de subestructura de reforç en fals
sostre, materials, feines i mitjams necessaris pel seu correcte
funcionament. (P - 17)

2.061,84 1,000 2.061,84

10 07.01.010 ut Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat
RAL de mides de buit d'obra 1000x1200 mm lacat 9006, amb
envidrament laminar 8+8, amb registre de persiana compacte, forro de
60 mm, i dues fulles una fixe i l'altre de guillotina. Accionament amb
motors de pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada
C-45, amb solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot
col.locat sobre premarc i en correcte funcionament
(P - 9)

850,00 1,000 850,00

TOTAL Titol 3 01.03.32 16.573,93

Obra 01 Pressupost PPost PSOT Can Ruti

Capítol 04 PAVIMENTS, REVESTIMENTS, SOSTRES

Titol 3 41 PAVIMENTS

1 06.01.007 m2 Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model
GRANIT MULTISAFE marca TARKETT de 2,5 mm de gruix i pes 3,10
Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation,
resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels
colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND
ECO V4 SP marca MAPEI. s'inclou el perfil de mitjacanya PA 30
marca TARKETT perimetral al bany. (P - 7)

60,08 40,000 2.403,20

2 P9M5-F301 m2 Paviment de morter autoanivellant de 15 mm de gruix sobre el
paviment existent prèvia preparació de la base. (P - 35)

12,85 150,000 1.927,50

3 P9C3-71WO m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior
intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat (P - 33)

41,48 275,000 11.407,00

4 P9UA-H8IX m Sòcol de terratzo llis de gra mig, igual que l'existent, preu superiror, de
10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus
C1 segons norma UNE-EN 12004 (P - 36)

12,87 350,000 4.504,50

5 P9C8-HBOF m2 Repàs dels junts d'un paviment de terratzo existents , eliminant el
material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final (P - 34)

9,33 183,950 1.716,25

EUR
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6 06.01.001 m2 Formació de recrescut per a 4 i 6 cm de gruix amb MASTEREMACO T
1110 TIX  marca BASF. (P - 6)

30,04 50,000 1.502,00

TOTAL Titol 3 01.04.41 23.460,45

Obra 01 Pressupost PPost PSOT Can Ruti

Capítol 04 PAVIMENTS, REVESTIMENTS, SOSTRES

Titol 3 42 REVESTIMENTS

1 E898F301 m2 Acabat (C) Pintat de parament de qualsevol tipologia, amb pintura
antbacteriana i fungicida tipus DISPERLITH HYGIENI., amb
peraparació de la base, una capa segelladora i dues d'acabat. Tot
acabat. (P - 15)

4,53 575,000 2.604,75

2 05.01.008 m2 Subministrament i col·locació de revestiment policarbonat 100& e: 1'7
mm. tipus LEXAN CLINIWALL B-S1d0, antibacterià, color a definir per
l'hospital. (P - 5)

55,41 127,500 7.064,78

TOTAL Titol 3 01.04.42 9.669,53

Obra 01 Pressupost PPost PSOT Can Ruti

Capítol 04 PAVIMENTS, REVESTIMENTS, SOSTRES

Titol 3 43 SOSTRES

1 P846-9JN8 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 29)

31,20 37,000 1.154,40

2 T843F301 m2 Cel ras tipus 600 x 600 Knauf D143 amb laminat vinilic VTR, perfileria
vista Prelude PeaKform de 24 mm color blanc

Inclou part proporcional de formació de forats, entregues en diferents
paraments, materials i feines auxiliars per a la seva correcta
col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament. (P - 58)

40,19 21,000 843,99

3 P84O-AHFA u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 32)

73,49 5,000 367,45

4 05.01.006 m2 Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix
amb pintura plàstica mat sense disolvents tipus ECONORAI
classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies,
raspat i enmasillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat. (P -
4)

7,79 262,000 2.040,98

5 P846-9JO8 m2 Faixes Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 30)

37,16 225,000 8.361,00

6 T843F302 m2 FALS SOSTRE model THERMATEX ALPHA antimicrobià acústic i
atenuant de 60x 60 cm. amb estructura alumini lacada blanca tipus
Tegular

Suministro e instalación de techo suspendido registrable para entorno

38,59 68,000 2.624,12

EUR
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sanitario o con exigencias similares, según la norma UNE-EN
13964:2016. Techo de 600x600x17 mm modelo THERMATEX
ALPHA, canto del panel Tegular para apoyo en T24. Realizado en fibra
mineral biosoluble tipo Wet Felt con cara vista hidrófuga,
antimicrobiana, antibacteriana y fungicida de aspecto liso y pintada en
color blanco. La absorción acústica será de 0.60 ?w de acuerdo con la
UNE-EN ISO 11654, ensayado según la UNE-EN ISO 354 (Clase C) y
aislamiento acústico lateral entre estancias de 36 dB (Valor Dnfw)
ensayado según la UNE-EN ISO 10848-2. Las placas tendrán una
resistencia a la humedad del 95% RH. Peso de placa: 4.5 kg/m².
Conductividad térmica: 0,060 w/mK. Reflexión lumínica: 85%según
ISO 7742. Contenido reciclado: 41% según UNE-EN ISO 14021.
Reciclabilidad del techo y perfilería: 100%. Sin emisión de
formaldehido (clasificación E1 según UNE-EN 13964). Sin compuestos
orgánicos volátiles (COV). Posibilidad de uso en entorno de sala
limpia con clasificación ISO 5 según norma UNE-EN ISO 14644-1 y
calidad del aire interior Clase A+. Reacción al fuego: Euroclase
A2-s1,d0. El techo puede limpiarse en seco y con paño o esponja
humedecida con detergente diluido en agua tibia o incluso con
productos desinfectantes de uso habitual en el entorno sanitario. La
instalación se compondrá de perfiles primarios Prelude Peakform 24
mm de ancho con longitud estándar 3600 mm y 43 mm de altura en
líneas paralelas separadas 1200 mm, con cuelgues AWDN20 con
varilla roscada o cuelgue rápido tipo gancho A110 cada 1200 mm a
forjado desde dicho perfil (otorgando una capacidad de carga de 10.5
kg/m2), perpendicularmente a estos perfiles se dispondrán perfiles
Secundarios de 1200 mm de largo. Dichos perfiles estarán separados
600 mm para poder formar módulos de 600x600 mm con un
secundario de 600 mm conectado a la ranura central de los
secundarios de 1200 mm. Toda la perfilería tendrá el alma con un
sistema de cosido longitudinal aportando rigidez y estabilidad al
sistema y estará certificada Cradle to Cradle (C2C) Silver.
Perimetralmente solución con angular de borde estándar BPT1924HD
fijado al paramento cada 500 mm, placas y perfiles cortados a
conveniencia según forma de la estancia.

Inclou part proporcional de formació de forats, entregues en diferents
paraments, materials i feines auxiliars per a la seva correcta
col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament. (P - 59)

7 P84G-B1D1 m2 Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície
microperforada de color estàndard, amb cantell bisellat, de 600x600
mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN
ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista
d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim (P - 31)

66,11 121,000 7.999,31

8 T846-9JO8 m2 Cel ras de plaques de guix laminat resisitent al foc(F) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim amb una EI final 180 (P -
60)

67,17 56,000 3.761,52

TOTAL Titol 3 01.04.43 27.152,77

Obra 01 Pressupost PPost PSOT Can Ruti

Capítol 05 MOBILIARI
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1 T7.01.013 m2 Conjunt de cabines sanitàries per a banys de dones i homes i dutxes
composat per a 2 i 2 cadascuna d'elles, formades per plaques de
compacte de 12 mm. de gruix, tipus FUNDERMAX o similar, laminat
d'alta pressió (HPL) fabricat s/norma EN438, cmposat per celulosa e
impregnat de resines termoendurids i prensat a alta presió i
temperatura.
Cabina formada per fronts, laterals finals i laterals intermitjos, amb
portes de 615 mm., amb potes regulables i accessoris de inox Aisi 316,
amb una alçada tota de 220 cm.
Inclòs transport i muntatge s/ plànols i en funcionament (P - 57)

125,00 10,021 1.252,63

2 10.01.001 ml Subministre i col.locació de conjunt de taulell de treball format per
element aïllat, de fondària de taulell de 80 cm i alçada de 72 cm,
taulell amb panell HPL de 18 mm de gruix cantells arrodonits.
Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable amb sistema de
regulació i anivellament i topalls inferiors antilliscants. Incorpora safata
passacables inferior. (P - 13)

160,67 3,300 530,21

3 10.01.002 ml Subministre i col.locació de conjunt de taulell de treball format per
element aïllat, de fondària de taulell de 50 cm i alçada de 110 cm,
taulell amb panell HPL de 18 mm de gruix cantells arrodonits.
Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable amb sistema de
regulació i anivellament i topalls inferiors antilliscants. Incorpora safata
passacables inferior. (P - 14)

160,67 1,500 241,01

4 09.01.003 ml Subministre i col.locació de suport en cel ras, composat de pletina
d'acer 300.300.5 mm fixada a bigueta de formigó mitjaçant tub 40.40.2
mm entre biguetes i amb 4 ancoratges a sostre amb tacs químics.
Tub vertical 80.80.2 d'alçada 70 cm soldat a pletina superior i inferior.
Pletina inferior 300.300.5. (P - 12)

141,21 2,000 282,42

TOTAL Capítol 01.05 2.306,27

Obra 01 Pressupost PPost PSOT Can Ruti

Capítol 06 SANITARIS

1 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 39)

93,91 1,200 112,69

2 PJ217-3SBF u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets (P - 40)

111,07 1,000 111,07

3 EJ13MI01 u Lavabo de porcellana vitrificada, model Meridian de roca, de color
blanc, preu alt, col.locat amb suports murals, inclou part proporcianal
de reforços, materials i feines. Tot acabat i en funcionament. (P - 20)

112,46 1,000 112,46

4 PJ42-HA1L u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x
310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 43)

161,93 1,000 161,93

5 PJ43-HA1E u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat
d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 44)

76,21 1,000 76,21

6 PJ40-HA24 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de
diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques (P
- 41)

30,92 1,000 30,92

7 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 42)

311,26 1,000 311,26

EUR
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8 08.01.003 Ut Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana vitrificada de color
blanc, marca ROCA, model MERIDIAN rimless, amb referència
A34624L000, amb sortida a paret, sobre estructura de fixació, acabat a
47 cm,i seient i tapa , fixació, segellat i accessoris necessaris,
totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat
amb silicona bactericida i fungicida.

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements
necessaris per al seu correcte funcionament i execució. (P - 10)

450,62 1,000 450,62

9 08.01.004 Ut Subministrament i col·locació de fluxor de doble descàrrega fabricat en
acer amb recobriment de pintura de polièster d'alta resistència.
Regulació de l'alçada del bastidor i de l'aixeta de manera independent.
Resistència fins a 400 Kg. Fixació a paret, inclosa peça de pòrexpan
de reducció de soroll, juntes de connexió a entrada d'inodor de 51-55
mm de diàmetre i elements de fixació, inclòs suport de bastidor
MARCA/MODEL:PRESTO ARTE 18896
Inclou embellidor, transport, suportació, petit material, accessoris i
complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. (P -
11)

425,59 1,000 425,59

TOTAL Capítol 01.06 1.792,75
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Capítol 07 VARIS

1 TPA000CQ pa Xarxa de sanejament formada per excavació en solera existent,
reposició, col.locació de xarxa de diàmetres 90 i 160 fins a connexió de
xarxa existent i pericons de connexió. A justificar
Tot en funcionament. (P - 64)

2.500,00 1,000 2.500,00

2 PPA000CQ pa Partida alçada d'abonament integre per el control de qualitat (P - 46) 668,70 1,000 668,70
3 PPA001SS pa Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut a l'obra (P

- 47)
2.100,00 1,000 2.100,00

4 PPA0UF22 pa Partida alçada d'abonament integre per a la neteja del total de l'obra,
aplicació de desincrustant químic apte per cada tipologia de parament,
mintjans materials i feines necessaris. Tot acabat (P - 50)

800,00 1,000 800,00

5 EXXXXX21 u Partida alçada de documentació as-built d'acord a les instal·lacions
executades.
Inclou:
Lliurament de documentació tècnica d'equips instal·lats.
Lliurament de documentació gràfica as-built.
Lliurament de documentació de posada en funcionament amb les
proves realitzades.
Lliurament de certificats finals d'instal·lació per part d'un tècnic
competent.
Elaboració de manual d'ús i manteniment. (P - 21)

650,00 1,000 650,00

6 PPA0T0CQ pa Partida alçada d'ajuts a industrials (P - 49) 1.550,00 1,000 1.550,00

TOTAL Capítol 01.07 8.268,70

EUR
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TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 288.228,00€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS VUITANTA-VUIT MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS )

CAN RUTI_P. SOT

RESUM DE PRESSUPOST Data: 03/09/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.00  NOTA VINCULANT A TOT EL PRESSUPOST 0,00
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 22.293,41
Capítol 01.02  NOSOCOMIALS 8.439,30
Capítol 01.03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 96.789,06
Capítol 01.04  PAVIMENTS, REVESTIMENTS, SOSTRES 60.282,75
Capítol 01.05  MOBILIARI 2.306,27
Capítol 01.06  SANITARIS 1.792,75
Capítol 01.07  VARIS 8.268,70
Obra 01 Pressupost PPost PSOT Can Ruti 200.172,24
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

200.172,24
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PPost PSOT Can Ruti 200.172,24

200.172,24

euros


