
INFORME DE NECESSITATS CONTRACTES BASATS EN ACORD MARC 
SERVEI DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL 
PROJECTE MILLORA D’ACCESSIBILITAT EN PASSOS DE VIANANTS -
ANUALITATS 2024/2025

LCSP MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT
28
63.3a)
116.1
116.4e)
221

Aquest Ajuntament necessita disposar del servei de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres del 
projecte executiu «MILLORA D’ACCESSIBILITAT EN PASSOS DE VIANANTS- ANUALITATS 2024/2025-».

L’objecte és l’execució dels treballs per a millorar l’accessibilitat i  seguretats dels passos de vianants
ubicats en els següents carrers:
- carrer Monestir de Poblet amb carrer Monestir de Ripoll
- Avinguda de Salou amb carrer Pere Cavallé Llagostera
- Avinguda de Salou amb carrer Navarra
- Passeig dels Plàtans

(Expedient de contractació CONOBR-0248/2025)

Per l’execució d’aquests obres és necessari disposar del servei de Coordinació de Seguretat i Salut de les
obres  per  tal  de  coordinar  l’activitat  preventiva  a  l’obra  i  garantir  el  compliment  del  Reial  Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció.

LCSP ACORD MARC I LOT DEL CONTRACTE BASAT
221 Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp.2021.05)
Lot 22. Seguretat i salut a la demarcació de Tarragona.

LCSP INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (SERVEIS)
63.3 a) 
116.4f)

El departament de la Brigada Municipal no disposa  de mitjans materials ni personals suficient per tal de
poder desenvolupar la tasca exposada.

LCSP RESPONSABLE DEL CONTRACTE
62 Núria Roset Saiz (arquitecta tècnica - Via Pública - Brigada Municipal)

LCSP OBJECTE
99 L’objecte del contracte és la prestació del servei de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres «Millora

d’accessibilitat en passos de vianants-», inclòs en el Lot 22. Seguretat i salut a la demarcació de 
Tarragona de l’Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp.2021.05).

Els treballs es corresponen a la millora d’accessibilitat de les voreres dels passos de vianants descrits en 
el projecte executiu (expedient  de contractació CONOBR-0248/2025).



LCSP CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)
2.4 71317200-5 Serveis de seguretat i salut

LCSP PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE BASAT
124,125
126,127
221

De conformitat amb les previsions del PPT de l’acord marc.

LCSP FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
116.1 No procedeix

LCSP DURADA
29
219

Es  preveu  que  el  termini  de  durada  serà  de  4  mesos,  d’acord  amb  la  durada  de  l’expedient  de
contractació  CONOBR-0248/2025.

LCSP FINANÇAMENT
116.3
117
DA3ª

La despesa s’imputarà a la següent partida pressupostària:

Projecte: 2025-2-34153-31-VIA PUBLICA-ALTRES INVERSIONS
Partida:  2026- 40634 – 15323 – 619 Via pública-Pavimentació vies públi-Inversió repos

INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL
32.1
32.4
LPAP

100
RPEL

24.2 c)
Ordre 
HAP/1781/
2013

TIPUS PROCEDIMENT MNP:
(Marcar el que correspongui): P1- Adquisició mitjançant factura o cerƟficació única  

P2- Adquisició mitjançant expedient amb més d'una cerƟficació 
(Inclou factures d'execució obres, honoraris de projecte, DO, seg. i
salut, etc) x 

CENTRE GESTOR GPA: 34- VIA PÚBLICA BRIGADES
TIPUS D'INVERSIÓ: 
a) Alta 
-Classificació/ns (Tom I GPA):

(En funció de l'objecte del contracte s'han de preveure les classificacions corresponents)

Localització İsica (Centre GPA):

b) Millora X
-Denominació i codi GPA Bé/ns a imputar millora: 

110201 CARRERS I PLACES 889 CARRER MONESTIR DE POBLET

110201 CARRERS I PLACES 890 CARRER MONESTIR DE RIPOLL

110201 CARRERS I PLACES 1076 AV DE SALOU

110201 CARRERS I PLACES 992 PASSEIG DELS PLÀTANS
En la certificació final de l'obra i/o informe final ha de constar de forma separada l'import imputable a
cadascun dels béns afectats, corresponent a la totalitat dels costos.



LCSP PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
100 El pressupost del servei descrit, per part de l’empresa NQA Enginyers, SL, resulta:

h DESCRIPCIÓ €/h TOTAL

35 h Tècnic  llicenciat  per  revisió  documental  de  les  contractistes
executants,  tramitació  col·legial,  visites  de  CSSE  i  realització
d’informes de les visites realitzades

52,00 1.820,00 €

IVA 21% 382,20 €

TOTAL PRESSUPOST 2.202,20 €

Les hores previstes són estimatives i l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l’import adjudicat.

LCSP VALOR ESTIMAT

101
116.4
d)

El valor estimat del contracte per a l’execució del servei és de 1.820,00 € i el mètode de càlcul és el 
següent:

Pressupost de contracte PEC abans d’IVA 1.820,00 €
Modificacions previstes ( 20%)                               0,00 €
Total VEC:                                                     1.820,00€ 

VALORACIÓ DE L’OFERTA
Demanada l’oferta a l’empresa Normes de Qualitat Ambiental Enginyers, SL , els preus són conformes
l’oferta econòmica establerta a l’Acord Marc, i es proposa l’adjudicació d’aquest contracte basat.

LCSP PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC
221 Procediment de licitació i adjudicació del contracte sense necessitat d’una nova licitació, d’acord amb 

l’apartat 39 del PCAP de l’Acord Marc. 
Degut a que el contracte basat no supera els 15.000 euros (IVA exclòs) es pot adjudicar directament a 
qualsevol empresa adjudicatària de l’Acord marc. 

LCSP TRAMITACIÓ
116,117
119
120

Ordinària.

LCSP EMPRESES A CONVIDAR PRESENTAR OFERTA
Normes de Qualitat Ambiental, Enginyers, SL



LCSP CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Oferta econòmica.

S’ha valorat l’oferta rebuda per part de l’empresa, es considera correcta i es proposa com a 
adjudicatària.  

LCSP MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
222

D’acord amb l’establert al PCAP de l’acord marc.

LCSP CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
116.4c)
122.2
202
217.1

Les previstes en el PCAP de l’acord marc.

LCSP OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
76.2 
202
211f)

Les previstes en el PCAP de l’acord marc.

LCSP PENALITATS ESPECÍFIQUES
76.2
192.1
193.3
202.3

Les previstes en el PCAP de l’acord marc.

LCSP CAUSES DE RESOLUCIÓ
211.1f) Les previstes  en el PCAP de l’Acord marc.

LCSP SUBCONTRACTACIÓ
215
DA 51 De conformitat amb les previsions del PCAP de l’acord marc.



LCSP TERMINI DE GARANTIA
210.3
243.3

 De conformitat amb les previsions del PCAP de l’acord marc.

LCSP REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
DA 3.3 Es  tracta  d’una  despesa  d’inversió  planificada  2024-2025  i  es  correspon  a  la  inversió  Millora

d’accessibilitat en passos de vianants-anualitats 2024/2025-.

Anton Maria Salvadó Cabré


