

Expedient núm. REP-0542d/22

Codi subprojecte C04.I04.P03.S15
Subprojecte instrumental Pla de recolzament a l'emprenedoria i la bioeconomia local - CAT

Barcelona, 12 de febrer de 2026

REUNITS

D'una banda la Sra. Esther Blanco Casellas, Consellera Delegada de Forestal Catalana SA en nom i representació de l'esmentada empresa i en ús de les facultats conferides en escriptura autoritzada per Notari Sr. Jesús Julián Fuentes Martínez de data de 18 de març de 2024 amb el número 443 del seu protocol.

D'altra banda el Sr. José Miguel amb DNI . , en nom i representació de l'empresa TRANSFORMACIONES AGRICOLES MARTI SL.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

1. Mitjançant Acord del Govern, de 7 de novembre, es va aprovar encarregar a Forestal Catalana, SA accions corresponents al Pla d'actuacions de gestió i creació de paisatges agroforestals resilients.
2. L'objecte del contracte és la millora i manteniment de la xarxa viària principal dins l'àmbit territorial del Pla Pilot del Programa Paisatges Resilients a Terres de l'Ebre.
3. En data de 30 de setembre de 2025, l'Òrgan de Contractació de Forestal Catalana, SA de conformitat amb l'exposat en la memòria justificativa del contracte, i d'acord amb l'establert a l'article 116 i l'article 117 de la LCSP va acordar incoar i aprovar l'expedient d'execució de l'obra **"Manteniment i millora de vials per a mitjans de prevenció d'incendis, dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea - Next Generation"** mitjançant procediment obert harmonitzat amb tramitació ordinària.
4. La licitació del corresponent procediment es va convocar mitjançant la seva publicació en el Perfil de contractant el dia 21 d'octubre de 2025, amb import de licitació màxim de licitació màxim de 200.862,06 euros IVA exclòs, distribuïts en un únic lot, amb un termini d'execució del contracte de 6 mesos, termini que començarà a partir de la signatura de l'acta de replanteig, efectuant-se en acte virtual l'obertura de propostes.

Finançat per



5. En data de 10 de novembre de 2025, havent-se acomplert els tràmits legalment establerts, i d'acord amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la Mesa de Contractació va proposar a l'Òrgan de Contractació de Forestal Catalana, SA, l'adjudicació per a l'execució de l'obra **"Manteniment i millora de vials per a mitjans de prevenció d'incendis, dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea - Next Generation"**, a l'empresa TRANSFORMACIONS AGRICOLES MARTI SL, per import de 152.489,13 euros IVA exclòs, requerint prèviament a la possible empresa adjudicatària la presentació de documentació per a la formalització del corresponent contracte.
6. A resultes de la valoració efectuada, la Mesa de Contractació va considerar que l'oferta presentada per l'empresa TRANSFORMACIONS AGRICOLES MARTI SL podia considerar-se com a presumptament anormal o desproporcionada en la qüestió referent a l'oferta econòmica formulada, i per tant, la Mesa de Contractació va acordar sol·licitar un informe que justificués els components de l'oferta presentada en el termini de cinc dies hàbils a comptar des del següent a la notificació.
7. Presentada la documentació justificativa per part de l'empresa TRANSFORMACIONS AGRICOLES MARTI SL, i un cop emès l'informe tècnic corresponent valorant la justificació, la Mesa de Contractació es va reunir en data de 17 de desembre de 2025 en la qual es va acceptar la justificació de la presumpta baixa temerària i es va proposar a l'Òrgan de Contractació de Forestal Catalana, SA, l'adjudicació de l'execució del **"Manteniment i millora de vials per a mitjans de prevenció d'incendis, dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea - Next Generation"**, a la mateixa empresa TRANSFORMACIONS AGRICOLES MARTI SL per un import de 152.489,13 euros IVA exclòs, requerint prèviament a la possible empresa adjudicatària la presentació de documentació per a la formalització del corresponent contracte.
8. Atès que en data de 15 de gener de 2026, es va enviar a l'empresa proposada com a adjudicatària d'aquest contracte el requeriment de documentació previ a l'adjudicació.
9. Atès que en data de 30 de gener de 2026, l'empresa TRANSFORMACIONS AGRICOLES MARTI SL, va aportar la documentació requerida correctament dins el termini concedit, havent-se constituït dipòsit en forma reglamentària.
10. Per resolució de la Consellera Delegada de Forestal Catalana SA de data de 5 de juny de 2025, va adjudicar-se l'execució de l'obra **"Manteniment i millora de vials per a mitjans de prevenció d'incendis, dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea - Next Generation"**, a l'empresa TRANSFORMACIONS AGRICOLES MARTI SL per l'import total de 152.489,13 euros IVA exclòs i, posteriorment, es va notificar a l'empresa adjudicatària i a les empreses licitadores participants en la licitació, així com el responsable del contracte designat.

CLÀUSULES

PRIMERA.- L'empresa TRANSFORMACIONS AGRICOLES MARTI SL per mitjà del seu Administrador es compromet a l'execució l'obra "**Manteniment i millora de vials per a mitjans de prevenció d'incendis, dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea - Next Generation**", subjectant-se estrictament al plec de prescripcions tècniques, document contractual que accepta plenament de la qual deixa constància signant en aquest acte aquest document.

SEGONA.- El preu total del contracte és de //152.489,13 euros IVA exclòs//.

El pagament a l'empresa adjudicatària s'efectuarà contra la presentació de factura expedida d'acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en la LCSP.

TERCERA.- El termini d'execució del contracte és de 6 mesos, havent aportat una reducció de termini de 60 dies, termini que començarà a partir de la signatura de l'acta de replanteig.

El termini de garantia definitiva és de 1 anys i començarà a computar-se a partir del dia de la finalització del servei objecte del present contracte.

QUARTA.- Per tal de respondre de l'execució del present contracte l'empresa TRANSFORMACIONS AGRICOLES MARTI SL, per mitjà del seu Administrador afecta la fiança esmentada en la part expositiva al compliment de les obligacions que es derivin de l'esmentat servei i d'aquest contracte.

CINQUENA.- De conformitat amb el que s'assenyala en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, en aquest contracte no es revisaran els preus.

SISENA.- L'empresa TRANSFORMACIONS AGRICOLES MARTI SL dona la seva conformitat al Plec de Prescripcions Tècniques i al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix en aquest contracte, signant un exemplar d'aquests.

SETENA.- L'adjudicatari declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap de les circumstàncies impeditives per contractar amb l'Administració i que ha complert les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

VUITENA.- Que les parts es sotmeten al fur dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per la resolució de qualsevol litigi que es pugui derivar de la interpretació i execució del present contracte.

I, per deixar constància de tot el que s'ha convingut, ambdues parts signen aquest contracte.

ESTHER
BLANCO (R:

Signed digitally
per
ESTHER BLANCO
(
Data: 2026.02.18
16:17:19 +01'00'

Esther Blanco Casellas

JOSE MIGUEL
MARTI (R:

Fit
cc
MIGUE R:
Fecha: 2026.02.23
13:38:16 +01'00'

José Miguel Martí Arasa