

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 5 : Títol 5		Import
Títol 5	ESCALA EM8	14.087,19
Títol 5	ESCALA EM9	4.513,64
Títol 4	GENERALS	18.600,83
Títol 5	SEMISOTERRANI	1.945,28
Títol 5	PLANTA BAIXA	1.945,28
Títol 5	PLANTES	6.349,81
Títol 5	AIXETES PER SANITARIS	6.965,06
Títol 4	FONTANERIA	17.205,43
Títol 5	SOTERRANI -1	1.310,51
Títol 5	SEMISOTERRANI	1.790,56
Títol 5	PLANTA BAIXA	1.610,41
Títol 5	PLANTES	7.533,60
Títol 4	SANEJAMENT	12.245,08
Títol 5	SOTERRANI -1	452,66
Títol 5	SEMISOTERRANI	13.427,49
Títol 5	PLANTA BAIXA	731,26
Títol 5	PLANTES	2.933,30
Títol 4	VENTILACIÓ	17.544,71
Títol 5	SOTERRANI -1	4.094,85
Títol 5	SEMISOTERRANI	51.712,41
Títol 5	PLANTA BAIXA	12.277,32
Títol 5	PLANTA PRIMERA	11.094,53
Títol 5	PLANTA SEGONA	4.988,03
Títol 5	PLANTA TERCERA	4.988,03
Títol 5	PLANTA QUARTA	4.988,03
Títol 5	PLANTA CINQUENA	4.580,93
Títol 5	PLANTA COBERTA	1.071,16
Títol 5	GRUP ELECTROGEN	67.078,90
Títol 4	ELECTRICITAT	167.324,19
Títol 5	SEMISOTERRANI	1.440,98
Títol 5	PLANTA BAIXA	6.382,41
Títol 4	AUDIOVISUALS	7.823,39
Títol 5	SOTERRANI -1	961,54
Títol 5	SEMISOTERRANI	27.353,35
Títol 5	PLANTA BAIXA	38.459,71
Títol 5	PLANTA PRIMERA	16.206,41
Títol 5	PLANTA SEGONA	14.943,23
Títol 5	PLANTA TERCERA	14.943,23
Títol 5	PLANTA QUARTA	14.943,23
Títol 5	PLANTA CINQUENA	14.800,78
Títol 5	PLANTA COBERTA	3.967,68
Títol 5	EXTINCIÓ AUTOMÀTICA	266.032,52
Títol 5	ESCOUSA	4.904,76
Títol 4	SEGURETAT CONTRA INCENDIS	417.516,44
Títol 5	ESCALA EP8	8.874,92
Títol 5	ESCALA EP7	2.527,35
Títol 4	GENERALS	11.402,27
Títol 5	SEMISOTERRANI	2.049,85
Títol 5	PLANTA BAIXA	1.624,63
Títol 5	PLANTES	5.446,96
Títol 5	AIXETES PER SANITARIS	5.899,12
Títol 4	FONTANERIA	15.020,56

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 4 : Títol 4		Import
Títol 5	SEMISOTERRANI	3.532,86
Títol 5	PLANTA BAIXA	1.610,41
Títol 5	PLANTES	6.026,88
Títol 4	SANEJAMENT	11.170,15
Títol 5	SOTERRANI -1	452,66
Títol 5	SEMISOTERRANI	28.334,85
Títol 5	PLANTA BAIXA	3.261,06
Títol 5	PLANTA PRIMERA	6.304,98
Títol 5	PLANTA COBERTA	14.710,90
Títol 5	TALLERS	5.410,19
Títol 5	PLANTES	2.346,64
Títol 4	VENTILACIÓ	60.821,28
Títol 5	SOTERRANI -1	2.095,04
Títol 5	SEMISOTERRANI	15.744,69
Títol 5	PLANTA BAIXA	13.134,64
Títol 5	PLANTA PRIMERA	5.297,39
Títol 5	PLANTA SEGONA	4.580,93
Títol 5	PLANTA TERCERA	4.580,93
Títol 5	PLANTA QUARTA	4.580,93
Títol 5	PLANTA CINQUENA	4.445,23
Títol 5	PLANTA COBERTA	3.348,52
Títol 4	ELECTRICITAT	57.808,30
Títol 5	SEMISOTERRANI	1.440,98
Títol 5	PLANTA BAIXA	6.382,41
Títol 4	AUDIOVISUALS	7.823,39
Títol 5	SOTERRANI -1	2.500,21
Títol 5	SEMISOTERRANI	26.629,19
Títol 5	PLANTA BAIXA	39.702,92
Títol 5	PLANTA PRIMERA	18.754,43
Títol 5	PLANTA SEGONA	15.912,50
Títol 5	PLANTA TERCERA	15.912,50
Títol 5	PLANTA QUARTA	15.912,50
Títol 5	PLANTA CINQUENA	15.575,52
Títol 5	PLANTA COBERTA	4.208,39
Títol 5	EXTINCIÓ AUTOMÀTICA	125.659,29
Títol 5	ESCOUSA	4.904,76
Títol 4	SEGURETAT CONTRA INCENDIS	285.672,21
Títol 5	SEMISOTERRANI	18.600,83
Títol 5	GENERALS	18.600,83
Títol 3	ACTUACIONS PLANTA SOTERRANI	18.600,83
Títol 4	GENERALS	37.634,12
Títol 4	ISS01 SORTIDA EMERGENCIA GIMNAS	3.301,69
Títol 4	ISS02 LAVABO ADAPTAT GIMNAS	9.830,64
Títol 4	ISS03 VESTIBUL INDEPENDENCIA SALA CALDERES	8.663,46
Títol 4	ISS04 SALA GRUP ELECTROGEN	8.924,06
Títol 4	ISS05 CANCEL PORTA PATRIMONIAL	5.438,63
Títol 3	ACTUACIONS PLANTA SEMISOTERRANI	73.792,50
Títol 4	GENERALS	28.259,09
Títol 4	IB01 SECTORITZACIÓ EM+VESTIND+BIBLIU+RAMPA CAPEL	27.997,70
Títol 4	IB02 SECTORITZACIÓ EM2+RAMPA+LAVABO ADAPTAT	27.131,56
Títol 4	IB03 SORTIDA CAPELLA A SALA POLIVALENT	14.845,00

RESUM DE PRESSUPOST

Títol 3	01.01.03	ACTUACIONS PLANTA BAIXA	98.233,35
Títol 4	01.01.04.01	GENERALS	77.365,55
Títol 4	01.01.04.02	BANYS ADAPTATS	36.860,01
Títol 3	01.01.04	ACTUACIONS PLANTES PIS	114.225,56
Títol 4	01.01.05.01	GENERALS	4.712,52
Títol 3	01.01.05	ACTUACIONS PLANTA TERRAT	4.712,52
Títol 4	01.01.06.01	FONTANERIA	17.205,43
Títol 4	01.01.06.03	VENTILACIÓ	17.544,71
Títol 4	01.01.06.04	ELECTRIFICAT	167.324,19
Títol 4	01.01.06.05	AUDIOVISUALS	7.823,39
Títol 4	01.01.06.06	SEGURETAT CONTRA INCENDIS	417.516,44
Títol 4	01.01.06.07	AJUDES DE PALETERRA	3.294,04
Títol 4	01.01.06.08	DESMUNTATGES I MODIFICACIONS	2.437,80
Títol 4	01.01.06.09	GENERALS A TOTES LES PARTIDES	0,00
Títol 3	01.01.06	INSTAL·LACIONS	645.391,08
Títol 4	01.02.01.01	GENERALS	11.402,27
Títol 3	01.02.01	ACTUACIONS PLANTA SOTERRANI	11.402,27
Títol 4	01.02.02.01	GENERALS	49.042,78
Títol 4	01.02.02.02	ISS01 SORTIDES EMERGÈNCIA SALA D'ACTES	7.197,01
Títol 4	01.02.02.03	ISS02 LAVABO ADAPTAT SALA D'ACTES	13.962,94
Títol 4	01.02.02.04	ISS03 VESTIBUL INDEPENDÈNCIA SALA CALDERES	8.340,30
Títol 4	01.02.02.05	ISS04 VESTIBUL INDEPENDÈNCIA CUINA	0,00
Títol 4	01.02.02.06	ISS05 VESTIBUL INDEPENDÈNCIA ET	2.979,55
Títol 4	01.02.02.07	ISS6 CANCEL·LELL PORTA PATINOMIAL	5.680,40
Títol 3	01.02.02	ACTUACIONS PLANTA SEMISOTERRANI	87.192,98
Títol 4	01.02.03.01	GENERALS	9.067,42
Títol 4	01.02.03.02	IBI01 SECTORITZACIÓ EP1	15.299,47
Títol 4	01.02.03.03	IBI02 SECTORITZACIÓ EP2+RAMPA+LAVABO ADAPTAT	26.610,91
Títol 3	01.02.03	ACTUACIONS PLANTA BAIXA	50.967,80
Títol 4	01.02.04.01	GENERALS	85.537,25
Títol 4	01.02.04.02	BANYS ADAPTATS	29.843,72
Títol 3	01.02.04	ACTUACIONS PLANTES PIS	115.380,97
Títol 4	01.02.05.01	GENERALS	20.596,78
Títol 3	01.02.05	ACTUACIONS PLANTA TERRAT	20.596,78
Títol 4	01.02.06.01	FONTANERIA	15.020,56
Títol 4	01.02.06.02	SANEJAMENT	11.170,15
Títol 4	01.02.06.03	VENTILACIÓ	60.821,28
Títol 4	01.02.06.04	ELECTRIFICAT	57.808,30
Títol 4	01.02.06.05	AUDIOVISUALS	7.823,39
Títol 4	01.02.06.06	SEGURETAT CONTRA INCENDIS	288.672,21
Títol 4	01.02.06.07	AJUDES DE PALETERRA	2.786,89
Títol 4	01.02.06.08	DESMUNTATGES I MODIFICACIONS	4.765,27
Títol 4	01.02.06.09	GENERALS A TOTES LES PARTIDES	0,00
Títol 3	01.02.06	INSTAL·LACIONS	445.868,05
1.686.364,69			
Import			

RESUM DE PRESSUPOST

Títol 3	01.01.06	INSTAL·LACIONS	645.391,08
Capítol	01.01	CMU MONTSERRAT	954.955,84
Títol 3	01.02.01	ACTUACIONS PLANTA SOTERRANI	11.402,27
Títol 3	01.02.02	ACTUACIONS PLANTA SEMISOTERRANI	87.192,98
Títol 3	01.02.03	ACTUACIONS PLANTA BAIXA	50.967,80
Títol 3	01.02.04	ACTUACIONS PLANTES PIS	115.380,97
Títol 3	01.02.05	ACTUACIONS PLANTA TERRAT	20.596,78
Títol 3	01.02.06	INSTAL·LACIONS	445.868,05
Capítol	01.02	CMU PENYAFORT	731.408,85
1.686.364,69			
Import			
NIVELL 2 : Capítol			
Capítol	01.01	CMU MONTSERRAT	954.955,84
Capítol	01.02	CMU PENYAFORT	731.408,85
Capítol	01.03	VOLUM ACCÉS	10.270,38
Capítol	01.04	EDIFICI TALLER	7.922,64
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	22.211,63
1.726.769,34			
Import			
NIVELL 1 : Obra			
Obra	01	Pressupost CMU F1	1.726.769,34
1.726.769,34			

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.726.769,34
13 % Despeses Generals SOBRE 1.726.769,34.....	224.480,01
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.726.769,34.....	103.606,16

Subtotal 2.054.855,51

21 % IVA SOBRE 2.054.855,51.....

431.519,66

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

€ 2.486.375,17

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS MILIONS QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)