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INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS DE
DIRECCIO DE LES OBRES DE LES OBRES PER A LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT
DEL PONT DE MARINA, SITUAT AL C. DE LA MARINA, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE
DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE — NUM.
EXP. 602.2026.027

De conformitat amb I'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la
prestacio objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de I'entitat, per raons
de,

- Insuficiéencia de mitjans personals: L'entitat compta amb una plantila amb una
carrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.

- Insuficiéncia de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials

apropiats per poder donar compliment a I'objecte del contracte que precisa.

Per aix0, resulta del tot necessari la contractacio dels Serveis de direccié de les obres per a les
actuacions de manteniment del Pont de Marina, situat al c. de la Marina, al districte de
L'Eixample de Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible.
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