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Expedient CSMS CE 8/25 SDA 1/23-D 

 

 

Resolució d’adjudicació del contracte específic. 

 

 

Atès que per resolució de data 2 de febrer de 2026 es va aprovar l’expedient per a la 

contractació de l’execució de l’obra de reforma del nou Edifici Corporatiu situat al carrer 

Sant Jaume núm. 159 de Calella, per encàrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la 

Selva; 

 

D’acord amb el que disposa la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, 

per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars que regula la contractació esmentada; 

 

Atès que s’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del 

contracte pel sistema de contractació específica derivada d’un sistema dinàmic en aplicació de 

l’article 226 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; 

  

Vistes les ofertes presentades i l’acta d’informe i proposta d’adjudicació de data 18 de febrer de 

2026; 

 

Vistes les facultats atorgades a la gerència de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, 

en virtut de l’article 19 f) dels Estatuts de l’entitat i de l’acord del Consell Rector de data 29 de 

març de 2023. 

 

 

Resolc: 

 

 

Primer.- Acceptar i incorporar a la present resolució l’acta d’informe i proposta d’adjudicació de 

data 18 de febrer de 2026 en el que es motiva l’adjudicació del contracte; 

 

Segon.- Adjudicar el contracte específic per a l’execució de l’obra de reforma del nou Edifici 
Corporatiu situat al carrer Sant Jaume núm. 159 de Calella, per encàrrec de la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva, a l’empresa PLA MADRENYS, SL, proveïda de NIF núm. 
B63360317, per un import total de 209.212,61 euros IVA no inclòs (253.147,26 euros IVA del 
21% inclòs), a executar-se en un termini màxim de 1 mes i 24 dies des de l’inici de l’obra. 

 

Tercer.-  La signatura de la present resolució per part de l’empresa adjudicatària, suposarà la 

formalització del contracte d’obra, d’acord amb l’article 153.1 2on paràgraf, de la Llei 9/2017, de 

8 de novembre de contractes del sector públic, suposarà la formalització del contracte d’obra. 

 

L’inici d’obra s’haurà de realitzar durant els 5 dies hàbils següents a la formalització del 

contracte. 

 

Quart.- D’acord amb l’article 122, 4) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del 

Sector Públic, els plecs administratius, el Quadre de Característiques, i el plec de prescripcions 

tècniques que regeixen la present licitació així com l’oferta de l’empresa contractista, formaran 

part del contracte.  
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Cinquè.- D’acord amb el previst a l’article 107.5 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 

contractes del Sector Públic, a la clàusula vint-i-setena del plec de clàusules administratives del 

Sistema Dinàmic d’Adquisició (CSMS SDA 1/23-D), i el quadre de característiques específiques 

del contracte específic, s’ordena la retenció de l’import 10.460,63 euros (equivalent al 5% de 

l’import d’adjudicació del contracte sense iva), en concepte de garantia, en la primera factura 

per execució parcial de l’obra, i en les següents si fos necessari fins a cobrir l’indicat import. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Ramon Cunillera Grañó   Sr. Joan Pla Madrenys 

Gerent de la Corporació de   Apoderat de 

Salut del Maresme i la Selva   PLA MADRENYS, SL 


