
 
 

 
 

Expedient núm.: X2026000030 
Memòria justificativa 
Procediment: Procediment obert simplificat.  
Nom del contracte: Licitació de l’obra de reforma de la cuina de l’Edifici Groc I.E. Torrelles, de 
Torrelles de Llobregat. 

 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L‘OBRA DE REFORMA DE LA CUINA DE L’EDIFICI GROC 
I.E. TORRELLES, DE TORRELLES DE LLOBREGAT 
 
1. Introducció 
 
L’objecte de licitació consisteix en l’obra de de reforma total de la cuina de l’Edifici 
Groc del I.E. Torrelles, de Torrelles de Llobregat. 
 
2. Descripció de la situació actual 
 
L’actual cuina de l’IE Torrelles – Escola Groga, te una antiguitat de més de 40 anys i un 
manteniment molt escàs que ha portat a la necessitat a fer aquest projecte de 
renovació global de l’espai de la cuina, afectant tant a la distribució interior, fent-la 
més apropiada a les necessitats actuals i una renovació de les superfícies d’aquesta, 
parets sostres i paviments a fi de dotar la cuina de les garanties d’higiene necessàries 
per aquest tipus d’instal·lacions. 
 
L’Escola Groga està situada a Can Balasch, al costat de “Catalunya en Miniatura”,  i està 
situada en una parcel·la qualificada com a Equipaments segons el Pla General 
d’Ordenació de Torrelles de Llobregat aprovat definitivament el 5 d’abril de 1995. 
 
3. Marc normatiu 
 
El projecte relaciona totes les normatives a les quals ha de donar compliment. Cal fer 
esment de l’adaptació a la CTE DB SUA “Documento básico SUA de Seguridad de 
utlización y accesibilidad” així com a CTE - DB-EH “Ahorro de Energia”. 
 
4. Objecte del contracte 
 
És objecte d’aquest contracte l’execució de les obres de renovació de la Cuina de 
l’Escola Groga IE Torrelles. El detall de les obres consisteixen en:  
 
Cuina: 
-Tancament de forats a parets 
-Instal·lació de noves portes 
-Col·locació de paviment de linòleum i sòcol amb acabat mitja canya 



 
 

 
 

-Instal·lació de cel ras vinílic de 60x60 enregistrable 
-Noves instal·lacions 
 
Magatzem: 
-Construcció de parets de tancament de cartró guix hidròfug 
-Creació de cambra frigorífica a base de parets de tancament amb panell sandvitx e: 10cm 
-Instal·lació de portes 
-Col·locació de paviment de linòleum i sòcol amb acabat mitja canya 
-Enrajolat de parets 
-Noves instal·lacions 
Rentat: 
-Tancament de forat de paret 
-Col·locació de paviment de linòleum i sòcol amb acabat mitja canya 
-Enrajolat de parets 
-Construcció de parets de cartró guix hidròfug 
-Instal·lació de portes 
-Reposició de finestra alta 
-Noves instal·lacions 
 
Vestidors: 
-Construcció d'envans de cartró guix hidròfug 
-Instal·lació de portes 
-Col·locació de paviment de linòleum i sòcol amb acabat mitja canya 
-Enrajolat de parets 
-Instal·lació d'aparells sanitaris 
-Noves instal·lacions 
 
Rampa: 
-Recrescut de paviment 
-Col·locació de nou paviment d'iguals característiques a l'existent 
-Instal·lació de barana metàl·lica amb sòcol a rampa 
-Col·locació de bandes antilliscants a rampa 

 

5. Anàlisi Tècnica  
 
Consideracions tècniques i requeriments: Per realitzar les obres caldrà organitzar 
aquesta d’una manera independent a la zona del menjador per tal que les obres no 
interfereixin al aquesta zona per tal de poder seguint donant el servei de menjar 
mitjançant càtering.   
 
6. Anàlisi econòmica  
 

a) Estudi de mercat: El valor de contracte ha estat elaborat sobre la base de preus 
de l’ITEC. 
 



 
 

 
 

b) Valor estimat: El valor estimat del contracte es defineix a l’últim full del 
pressupost del projecte. 

c) Viabilitat: No és el cas. 
 

d) Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: El projecte te Consignació 
pressupostària amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23/3231/62502 

 
7. Anàlisi del procediment  
 

a) Justificació del procediment: Descrit en els Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars i en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 
b) Qualificació del contracte: Contracte d’obres.  

 
c) Anàlisi d’execució per lots: Donada el tipus d’obra s’ha considerat que no és 

viable la seva execució per lots.  
 

d) Durada: 4 mesos.  
 
8. Conclusions  
 
Les obres tenen com a finalitat assolir la renovació global de l’espai de cuina de l’Escola 
Sant Martí (Escola Groga) de Torrelles de Llobregat. 
 
 
Datat i signat digitalment. 


