



A/A Departament de Contractació

## INFORME

### RESPOSTA A LES OBSERVACIONS DE L'INFORME JURÍDIC, DE 22 DE GENER DE 2026, DE LA DIVISIÓ D'ASSESSORIA JURÍDICA DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

**Objecte contracte:** REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LES CONDICIONS DE SORTIDA DEL CANAL DEL REMOLAR A MAR DAVANT TEMPORALS MARÍTIMS, AL TM DE VILADECANS

**Codi:** CTN2500631

El dia 22 de gener de 2026, la Divisió d'Assessoria Jurídica (DAJ) de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va emetre un informe sobre el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) d'aquesta contractació.

El dia 26 de gener de 2026, via comunicat intern de Siebel, el Departament de Contractació ha sol·licitat a l'Àrea d'Execució d'Actuacions (AEA):

*"Bon dia; en aquest PCAP assessoria ens demana aquests tres extrems:*

- a) una justificació en relació amb el fet que no es pot dur a terme l'objecte del contracte a nivell de personal intern, perquè no es disposa de mitjans materials ni personals suficients.*
- b) recollir amb claredat els imports dels preus unitaris que es citen, atès que el PCAP remet al Plec tècnic i el Plec tècnic al PCAP*
- c) No consta que apareguin incorporats a l'expedient els documents que cal tramitar com a necessaris segons el text."*

L'informe de la DAJ, abans esmentat, indica sobre aquests extrems que:

1. *"Caldrà que el projecte bàsic sigui part de la documentació que els licitadors tinguin al seu abast.*
2. *"Caldrà una justificació en relació amb el fet que no es pot dur a terme l'objecte del contracte a nivell de personal intern, perquè no es disposa de mitjans materials ni personals suficients."*
3. *"Amb relació a la partida alçada s'observa una indeterminació dels preus unitaris emprats per a la seva quantificació, respecte de la qual s'estarà al pronunciament de l'OCEF. Cal recollir amb claredat els imports dels preus unitaris que es citen, atès que el PCAP remet al Plec tècnic i el Plec tècnic al PCAP."*

La finalitat d'aquest informe és respondre a aquestes observacions.



## **Informe**

Pel que fa a la primera observació, ***“Caldrà que el projecte bàsic sigui part de la documentació que els licitadors tinguin al seu abast”.***

Indicar que, el Projecte Bàsic per a la millora de les condicions de la sortida a mar del Remolar davant temporals marítims ha sigut incorporat a l'expedient el 4 de febrer de 2026.

Pel que fa a la segona observació, ***“Caldria una justificació en relació amb el fet que no es pot dur a terme l'objecte del contracte a nivell de personal intern, perquè no es disposa de mitjans materials ni personals suficients”.***

Indicar que la justificació consta a l'informe justificatiu d'aquesta contractació de 12 de novembre de 2025, en el seu apartat 4. *Justificació de la insuficiència de mitjans:*

*Atenent al volum de projectes a redactar, al seu abast, especialització i complexitat, actualment l'ACA no disposa dels recursos materials (maquinari i programari) que permetin cobrir les necessitats d'execució d'aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal necessari en número, perfil professional, especialització i disponibilitat suficients. La funció del personal del que disposa l'Àrea d'Execució d'Actuacions és, doncs, la del seguiment i supervisió tècnica i administrativa dels projectes, així com la coordinació dels diferents serveis interns i externs associats i la inspecció i liquidació dels contractes necessaris per a dur-los a terme.*

Pel que fa a la tercera observació, ***“Amb relació a la partida alçada s'observa una indeterminació dels preus unitaris emprats per a la seva quantificació, respecte de la qual s'estarà al pronunciament de l'OCEF. Cal recollir amb claredat els imports dels preus unitaris que es citen, atès que el PCAP remet al Plec tècnic i el Plec tècnic al PCAP”***

Indicar que el 4 de febrer de 2026, s'ha signat i incorporat a l'expedient un nou Plec de Prescripcions Tècniques particulars que inclou els imports dels preus unitaris aplicables i que es poden encabir dins de les partides alçades a justificar previstes en el contracte.

## **Conclusió**

Amb aquest informe entenem que hem donat resposta a les observacions de l'informe de la Divisió d'Assessoria Jurídica concloent que:

- El projecte bàsic per a la millora de les condicions de la sortida a mar del remolar davant temporals marítims ha sigut incorporat a l'expedient el 4 de febrer de 2026, motiu pel qual aquest document podrà ser consultat pels licitadors.
- La necessitat de contractar aquests treballs externament es justifica donada la insuficiència de mitjans interns de que disposa l'ACA per a portar-los a terme.
- S'han incorporat al Plec de Prescripcions Tècniques particulars d'aquesta contractació els imports dels preus unitaris aplicables a les partides alçades a justificar que consten en el pressupost del contracte.