

Assumpte: NOTA REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PRESENTAR LES EMPRESES LICITADORES, EN EL SOBRE C, DE LA LICITACIÓ **OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA UA1 DE LA MODIFICACIÓ DEL PGM PER A L'ORDENACIÓ DELS CARRERS LEPANT I LISBOA. DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ, DE BARCELONA: CPO25100003**

La present nota informa sobre la revisió de la documentació que les empreses licitadores han presentat en el sobre C, a la licitació de les obres de l'assumpte amb mesures de contractació pública sostenible.

S'ha procedit a la revisió i comprovació de la documentació segons clàusula núm. 8 del PCAP, comprovant que els imports dels pressupostos ofertats per cadascuna de les empreses en tots els casos coincideixen amb els Certificats de Validesa respectius.

S'adjunta taula resum de la revisió realitzada, els imports s'expressen en PEC sense IVA.

LICITADORS	ANNEX 3 TAULA 2			ANNEX 3. TAULA 1			PRESSUPOST PEC IVA EXCLÓS
	PAJ	CQ	SS	INCOHE RÈNCIES	CERTIFICAT VALIDESA	DECLARACIÓ RESPONSABLE	
1 UTE BARCINO-FAUS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	800.777,21 €
2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL	OK	OK	OK	OK	OK	OK	815.933,13 €

Observacions:

- L'empresa IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL **NO INCLOU** dins de la documentació econòmica la taula 1, (desglossament de l'oferta seguint el format de la taula 1)

TAULA NÚM. 1

	LICITACIÓ	OFERTA	BAIXA (%)
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (A)	533.292,90 € (a)	(b)	1-(b/a)
SEGURETAT I SALUT (B)	16.410,04 €	16.410,04 €	0
CONTROL DE QUALITAT (C)	10.014,35 €	10.014,35 €	0
PA A JUSTIFICAR (*) (D)	145.540,32 €	145.540,32 €	0
TOTAL₁ (A)+(B)+(C)+(D)	705.257,61 € (c)	(d)	
GASTOS GENERALS (13%) s/total ₁ (E)	91.683,49 €		
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) s/total ₁ (F)	42.315,46 €		
TOTAL₂ (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)	839.256,56 €		
I.V.A. (21%) s/total ₂ (G)	176.243,88 €		
TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)	1.015.500,44 € (g)	(h)	1-(h/g)

Tot i així en la revisió del TCQ les partides B, C, D s'ha pogut observar que no han aplicat baixa en la seva oferta.

Miguel Angel Gago Lara
ETOP. TYPESA