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Memòria justificativa per a procedir a la contractació per procediment obert 
simplificat abreujat del contracte d’obra del projecte de recuperació dels espais de 
la Batalla de l’Ebre a l’entorn de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre a 
Móra d’Ebre  
 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next 
Generation EU 
Convocatòria extraordinària de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació 

Subprojecte: Pla de Sostenibilitat turística en destinació Espais Naturals de la Reserva 
de la Biosfera de les Terres de l’Ebre 

Codi de subprojecte: C14.I01.P06.S2.SI01 

Entitat executora: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

Expedient: 175/2025 

Valor estimat del contracte: 29.586,15 € (sense IVA) 

Valor total: 35.799,24 € (IVA inclòs) 

Partida pressupostària:  45900 76200 PSTD 

Termini: 2 mesos 

Responsable Contracte: Àrea de la Reserva de la Biosfera 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta memòria tècnica justifica la contractació de l’execució de les actuacions a 

realitzar en la “Recuperació dels espais de la Batalla de l’Ebre a l’entorn de la Reserva 

de la Biosfera de les Terres de l’Ebre a Móra d’Ebre”. 

Aquest procediment de contractació s’emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística en 

Destinació ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’, concedit 

al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre i finançat amb els Fons Next 

Generation EU. 

 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: J

N
2P

H
Z4

6W
M

TF
G

G
D

C
SM

7H
JM

KS
7 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
 d

e 
24

 



 

 

 

 

   

3 

 

 

2. ANTECEDENTS 

En aquesta secció es dona a conèixer el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions Impulsat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de l’Estat espanyol 

i s’exposen els fets que doten de context a aquesta memòria justificativa. 

 

2.1. El Programa Ordinari i Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions 

El Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions representa el principal 

instrument d’intervenció de l’administració turística espanyola en el procés de 

transformació del sector. A més, es tracta d’un mecanisme de col·laboració destacat 

entre l’Administració General de l’Estat, les comunitats i ciutats autònomes i les entitats 

locals . 

L'objectiu del Programa és avançar en la transformació de les destinacions turístiques 

cap a un model basat en la sostenibilitat; això és, seguint la definició de turisme 

sostenible de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), “un model que té plenament en 

compte els seus efectes econòmics, socials i ambientals, actuals i futurs, i que respon a 

les necessitats dels visitants, de la indústria, el medi ambient i les comunitats d'acollida”. 

La sostenibilitat s'integra al Programa com una forma de gestionar totes les destinacions 

i productes turístics d'acord amb una triple dimensió socioeconòmica, mediambiental i 

territorial. 

El Programa s'articula a través de la convocatòria, la valoració i l'aprovació anual de 

Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD) ordinaris i, el context de 

postpandèmia de la COVID-19 es van habilitar tres convocatòries extraordinàries per a 

les anualitats 2021, 2022 i 2023.  

Les convocatòries ordinàries i extraordinàries permeten a les entitats locals formular 

propostes de PSTD i, les comunitats/ciutats autònomes i l’administració general de 

l’Estat les avaluen per decidir la seva viabilitat i adequació.  

Aquells PSTD avaluats favorablement s’integren als Plans Territorials que cada 

comunitat autònoma configura. Aquests plans territorials permeten configurar a cada 

territori una resposta davant dels reptes de la sostenibilitat turística, en l'exercici de les 
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seves competències en matèria d'ordenació del turisme i en els àmbits de la transició 

verda, la transició digital, i la competitivitat de les destinacions. 

 

2.2. Alineament del programa amb estratègies nacionals i internacionals 

El Programa s'inscriu en el marc de l'eix estratègic de “Governança col·laborativa” de 

les Directrius Generals per a l'Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030, en línia 

amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les 

Nacions Unides.  

Es troba igualment en coherència amb els documents estratègics nacionals i autonòmics 

en matèria de repte demogràfic, lluita contra el canvi climàtic, infraestructures verdes i 

economia circular. 

Alhora, el Programa s'emmarca al Pla d'Impuls del sector turístic: cap a un turisme segur 

i sostenible post-COVID-19, dins del tercer pilar relatiu a la “Millora de la competitivitat 

de la destinació turística”. 

El Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la 

reactivació de l'economia i l'ocupació, regula a l'article 10 els Plans de Sostenibilitat 

Turística en Destinacions, com a instruments per a la prestació, per part de la Secretaria 

d'Estat de Turisme, de suport a la inversió en actuacions d'impuls, adequació i millora 

de les destinacions turístiques per tal d'augmentar-ne la sostenibilitat, constituint per tant 

un instrument essencial per a la reactivació del sector després del COVID-19. 

 

2.3. Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació ‘Espais naturals de la 

Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’ 

El 17 de maig de 2022 el COPATE, en representació dels 4 consells comarcals de l’Ebre, 

va sol·licitar un PSTD, anomenat ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les 

Terres de l’Ebre’,  a la Convocatòria Extraordinària de PSTD corresponent a l'exercici 

2022. Aquesta convocatòria, com la resta de convocatòries extraordinàries són 

finançades al 100% amb recursos provinents dels Fons Europeus Next Generation i 

s’emmarquen al Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència.  
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El 19 de desembre de 2022 la Secretaria d’Estat de Turisme va publicar l’acord 

d’atorgament de 3.000.000,00€ al COPATE per a l’impuls del Pla, que inclou les 

actuacions especificades a la següent taula on s’hi fa constar també l’import (IVA inclòs) 

repartit per les quatre comarques de les Terres de l’Ebre. 

Eix   Actuacions Total Baix Ebre Montsià 
Ribera 
d’Ebre 

Terra Alta 

Eix 1. 
Transició 

verda i 
sostenible 

1 
Restauració dels hàbitats del bosc 
de ribera i entorns fluvials 

383.334 € 0 € 0 € 383.334 € 0 € 

2 
Rehabilitació sostenible de les 
estacions de la Via Verda per a 
nous usos turístics 

500.000 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 

3 
Millora d'equipaments d'ús turístic i 
la seva eficiència energètica a la 
Reserva Natural de Sebes 

50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 

  Total EJE 1 933.334 € 0 € 0 € 433.334 € 500.000 € 

Eix 2. Millora 
de l'eficiència 

energètica 

4 Interconnexió d’espais ciclables 1.225.000 € 535.194 € 416.262 € 80.279 € 193.265 € 

5 
Art luminescent: millora de la 
il·luminació nocturna i l'atractivitat 
turística 

120.000 € 60.000 € 0 € 0 € 60.000 € 

6 
Millora de l'eficiència energètica 
dels espais turístics 

40.000 € 0 € 0 € 0 € 40.000 € 

  Total EJE  2 1.385.000 € 595.194 € 416.262 € 80.279 € 293.265 € 

Eix 3. 
Transició 

digital 

7 

EbreLumen, festival de 
videomapping i natura: 
dinamització rural i 
desestacionalització turística 

80.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 10.000 € 

8 Creació d’un estand immersiu 94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

9 
Màrqueting inbound i de continguts 
per a la Reserva de la Biosfera 

94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

10 Programari accessibilitat turística 32.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 

11 
Digitalització dels punts 
d’informació i oficines de turisme de 
la RBTE 

66.666 € 16.666,5 € 16.666,5 € 16.666,5 € 16.666,5 € 

  Total EJE  3 366.666 € 81.666,5 € 81.666,5 € 121.666,5€ 81.666,5 € 

Eix 4. 
Competitivitat 

11 
Oficina tècnica "Espais naturals de 
la Reserva de la Biosfera de Terres 
de l'Ebre" 

98.612,37€ 24653,10€ 24653,09€ 24653.09€ 24653.09€ 

12 
Recuperació i valoració dels espais 
de la Batalla de l'Ebre a l'entorn de 
l'RB 

35.799,25 € 0 € 0 € 35.799,25€ 0 € 

13 
Estímul de la mobilitat sostenible 
entre Mora la Nova i la zona fluvial: 
millora d'accessibilitat 

60.588,38 € 0 € 0 € 60588,38€ 0 € 

14 
Millores d'infraestructures 
turístiques en entorns urbans 

120.000 € 0 € 0 € 120.000 € 0 € 

  Total EJE 4 315.000 € 24653.1  24653.09 241040,72 24653.09 

TOTAL      3.000.000 € 701.513,6€ 522.581,59€ 876.320,22€ 899.584,59€ 
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2.4. Projecte de recuperació dels espais de la Batalla de l’Ebre a l’entorn 

de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre a Móra d’Ebre. 

La recuperació dels espais de la Batalla de l’Ebre de Móra d’Ebre, és una de les 

actuacions incloses dintre de l’Eix 4. Competitivitat. Amb la finalitat de dotar al territori 

de diversos punts d’atracció turística dins de l’àmbit de la memòria històrica. 

Prenent com a referència els objectius específics indicats en la memòria del PSTD, amb 

aquesta actuació es contribuirà al compliment dels següents objectius:  

Obj. Definició 

1 Millorar la rendibilitat dels destins rurals per a crear ocupació i frenar la 

pèrdua de població 

2 Dinamitzar l’oferta turística a escala local vinculada al territori i basada amb 

el patrimoni natural, cultural, gastronòmic o d’una altra índole, prestant una 

especial atenció a la seva fragilitat 

3 Crear equipaments turístics que connectin els municipis i impulsin sinergies 

al territori 

4 Crear productes turístics vinculats al medi rural i als seveis ecosistèmics 

dels espais protegits (turimse cultural, ecoturisme, turisme actiu, 

agroturisme, platges d’aigua dolça,..) 

 

Els resultats que s’espera obtenir amb el desenvolupament d’aquesta intervenció, 

s’assenyalen també a la següent taula: 

Res. Definició 

1 Millorar el destí turístic gràcies a la inversió en actuacions claus per a l’augment de la 

competitivitat que permeti exercir un efecte tractor sobre la demanda turística i un 

efecte dinamitzador del sector turístic privat: 

- Millorar els equipament públics 

- Incorporar de manera efectiva la sostenibilitat i la digitalització en la gestió 

dels recursos, infraestructures i productes turístics del destí 

- Millorar i ordenar l’accessibilitat dels espais públics 

- Impulsar la mobilitat sostenible 

- Recuperar ambientalment i connectar ecològicament les infraestructures 

verdes i el paisatge 
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Res. Definició 

- Diversificar l’oferta de destí turístic i contribuir en generar ocupació i activitat, 

redistribuir la renda turística i afavorir la cohesió territorial, la desconcentració 

de la demanada i propiciar la desestacionalització 

- Creació de productes turístics accessibles 

- Redistribuir fluxos en el conjunt de la Reserva de la Biosfera per a un millor 

equilibri territorial de les zones interiors respecte el litoral 

 

2 Existència de nous recursos turístics que exerceixin d’icones turístiques motivadores 

de viatge i de focus d’atracció, generant nous productes turístics i activitats 

relacionades amb la sostenibilitat (ecoturisme, turisme de naturalesa), exercint un 

efecte potenciador de la mobilitat sostenible turística i autòctona 

3 Augmentar la sostenibilitat econòmica del territori (major activitat, creació d’empreses, 

diversificació,...). Augment de l’atractivitat del territori com espai per a viure, amb 

atracció de la població jove i fixant població al territori evitant la fuga poblacional. 

 

Els indicadors que s’utilitzaran per monitoritzar l’impacte d’aquesta intervenció són els 

que es detallen en la següent taula. 

Ind. Definició 

1 Rehabilitació de l’espai de la batalla de l’Ebre de Móra d’Ebre 

2 Increment de visitants als espais de la Batalla de l’ebre 

3 Sinergies creades amb els municipis de les rutes temàtiques de la Batalla 

de l’Ebre 

 

3. DADES GENERALS DEL CONTRACTE 

3.1 Objecte del contracte. 

Aquesta obra s’emmarca dins de les actuacions necessàries per a dur a terme la 

museïtzació d’un tram del pont existent sobre el riu Ebre i que va ser volat durant la 

Guerra Civil; les restes del qual romanen a la llera del Riu Ebre. 

 

Per una banda, i a falta d’un altre projecte que complementi el procés projecte, la 

museïtzació d’aquestes restes es produirà en dues fases. En una primera, i a la que fa 

referència aquesta memòria, es construirà l’obra civil necessària per a en una ulterior 

fase, procedir a la retirada de les restes del pont que actualment s’hi troben a la llera del 

riu Ebre, i que no son objecte d’aquest projecte. Es pretén, per tant, executar les obres 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: J

N
2P

H
Z4

6W
M

TF
G

G
D

C
SM

7H
JM

KS
7 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 7
 d

e 
24

 



 

 

 

 

   

8 

 

necessàries fins a la posada en valor final per a l’escenificació i la divulgació de la 

memòria històrica associada a aquest tram del pont. 

Alhora, aquesta museïtzació es troba emmarcada a dins de l’actuació global prevista 

per part de COPATE corresponents a dotar d’infraestructures turístiques de qualitat la 

zona interior de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre i en aquest cas més 

concret, una millora turística plantejada per part de l’Ajuntament de Móra d’Ebre a l’Illa 

Saurí. 

Bàsicament es defineixen les següents actuacions: 

• Condicionament de l’espai on s’executarà l’estructura d’obra civil 

• Execució de l’estructura d’obra civil per a contenir les restes del pont que 

actualment es troben a la llera del Riu Ebre. 

Les obres a realitzar consisteixen en la construcció d’una estructura portant que permeti 

ubicar les restes recuperades del pont de ferro de la Guerra Civil, i que actualment es 

troben submergides a dins la llera del Riu Ebre. 

 

L’estructura dissenyada per a suportar les restes del pont de ferro consisteix en una llosa  

en forma de ‘U’ amb ales. La part central de la mateixa servirà per al pas de vianants 

entre zones de la Illa Saurí, pas que s’efectuarà per sota de les restes del pont de ferro, 

un cop col·locat aquest sobre l’estructura. Les ‘ales’ laterals serviran per a recolzar 

l’estructura del pont de ferro, i aniran sobre-elevades respecte la zona central, tal com 

es detalla al projecte executiu d’aquesta obra. 

 

3.2  La NO idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracte 

D’acord amb l’art. 99.3b) de la LCSP i la dificultat de la correcta execució del contracte 

des del punt de vista tècnic, a continuació és justifica que les prestacions compreses en 

l’objecte del contracte: 

• No tenen substantivitat pròpia de manera que no és possible la seva execució 

de manera separada.  

• No constitueixen una unitat funcional per si mateixes.  

 

• Són inseparables o imprescindibles de manera conjunta. Així mateix, el risc per 

a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte 
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d'aquest, implica la necessitat de coordinar l'execució de les diferents 

prestacions conjuntament i mitjançant una sola empresa, que s’encarregui tant 

de realitzar els moviments de terres com de realitzar l’estructura que servirà per 

exposar posteriorment part del Pont de Ferro bombardejat durant la Guerra Civil.  

Remarcar també que amb la no divisió en lots de l’objecte del contracte, es compleix de 

totes formes amb els requisits de procediment i publicitat, així com també amb els 

principis d’igualtat i no discriminació, tots ells establerts a la normativa de contractació. 

Projecte de recuperació dels espais de la Batalla de l’Ebre a l’entorn de la Reserva de 

la Biosfera de les Terres de l’Ebre a Móra d’Ebre 

CPV 45223000 Treballs de construcció d’estructures 

 

 

4 ANÀLISI DEL PROCEDIMENT 

4.1 Qualificació del contracte i justificació del procediment 

El contracte de recuperació dels espais de la Batalla de l’Ebre a l’entorn de la Reserva 

de la Biosfera de les Terres de l’Ebre a Móra d’Ebre, té la qualificació de contracte 

d’obra, d’acord amb l’art.13 LCSP.. 

 

La forma de tramitació de l’expedient és ordinària i el procediment d’adjudicació del 

contracte és l’obert simplificat abreujat, atès que el valor estimat del contracte de 

subministraments és inferior a 100.000,00€, i està finançat amb fons procedents del Pla 

de recuperació, transformació i resiliència, d’acord amb els arts. 159.6 de la LCSP, amb 

les especificitats del Reial Decret Llei 36/2020 de 30 de desembre, pel qual s’aproven 

mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del 

Pla de recuperació, transformació i resiliència, i es fixen especialitats en els 

procediments de contractació amb fons provinents del mecanisme de recuperació i 

resiliència del PRTR, i el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer. 

 

La sol·licitud i l’avaluació de les ofertes es farà de conformitat a la normativa contractual 

que es preveu per als contractes oberts per tal d’assegurar la lliure concurrència 

competitiva entre empreses licitadores. 
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4.2 Durada del contracte 

D’acord amb el projecte executiu, el termini d’execució de l’obra serà màxim de 2 

mesos. 

 

El termini s’iniciarà amb l’aprovació de l’acta de comprovació de replantejament i inici de 

les obres fins la seva execució total amb la certificació final d’obra. 

 

5 SELECCIÓ D’EMPRESES 

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta que inclogui, a més de 

l’oferta econòmica i una relació dels mèrits que s’avaluïn (d’acord als criteris 

d’adjudicació), l’acceptació de totes les condicions establertes en els plecs de 

prescripcions tècniques i administratives particulars del contacte.  

 

6 CLASSIFICACIÓ EXIGIDA ALS PARTICIPANTS 

Tal com estableix l’article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) la 

classificació per a contractes de subministraments no és exigible. Per aquest contracte, 

les empreses licitadores hauran de complir els requisits de solvència que es detallen al 

següent apartat d’aquesta memòria i d’acord amb allò que exigeixin els plecs de 

clàusules administratives particulars d’aquest contracte. 

 

7 REQUISITS DE SOLVÈNCIA 

D’acord la LCSP per poder subscriure un contracte amb el sector públic els empresaris 

han d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i 

financera, i tècnica i professional que determina l’òrgan de contractació.  

Per als contractes de subministraments, les empreses licitadores hauran d’acreditar la 

solvència d’acord els requisits que a continuació es detallen a l’apartat de solvència 

econòmica i financera i l’apartat de solvència tècnica o professional. 
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7.1Solvència econòmica i financera  

Els criteris de solvència econòmica i financera permeten verificar que l’empresa disposa 

d’una capacitat econòmica mínima per a prestar els treballs objecte del contracte en les 

condicions esperades.  

Així doncs, per poder participar en aquesta licitació, cal: 

1) Tenir un volum anual de negoci igual o superior a una vegada i mitja el valor 

estimat del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles 

en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de 

presentació de les ofertes:  

 
Contracte de recuperació dels espais de la Batalla de l’Ebre a l’entorn de la 

Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre a Móra d’Ebre 

VEC 29.586,15 € 

150% del VEC 44.379,22 € 

 
 

Acreditació documental: 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels 

seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari 

està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en 

què hagi d’estar inscrit.  

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 

seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 

anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

2) Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta 

licitació cal tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per riscos 

professionals equivalent, o per quantia superior, al valor estimat del contracte 

que és de 44.379,22 € (article 87.1.b de la LCSP). 

 

 

Acreditació documental: 

 

Mitjançant un certificat expedit per l’assegurador de l’assegurança de 

responsabilitat civil per riscos professionals on consti: 
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• L’import que ha de ser igual o superior a 44.379,22 €,  

• el detall dels riscos assegurats,  

• la data de venciment de l’assegurança, la qual ha de tenir vigència fins a la fi 

del termini d’execució del contracte i 

• un document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació 

de l’assegurança en els casos en què sigui procedent, amb la finalitat de 

garantir el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 

contracte.  

 

7.2. Solvència tècnica i professional  

Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa de capacitat 

per a prestar els treballs objecte del contracte en unes condicions mínimes de destresa 

i qualitat esperades.  

Així doncs, per poder participar en aquesta licitació, cal: 

1) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, corresponents 

al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte. 

Acreditació documental: 

S’avalarà per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l'import, 

les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons 

les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 

terme. Si s’escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de 

contractació per l'autoritat competent. L’import anual dels quals l’acumulat de 

l’any de major execució sigui igual o superior al 100% del valor estimat del 

contracte: 

Contracte de recuperació dels espais de la Batalla de l’Ebre a l’entorn de la 

Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre a Móra d’Ebre 

VEC 29.586,15 € 
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2) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà 

per a l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa 

pertinent. 

Acreditació documental: 

• Quan els serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 

certificats expedits o visats per l’òrgan competent.  

• Quan els serveis s’hagin dut a terme en entitats del sector privat, mitjançant un 

certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests serveis o, a falta d’aquest 

certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa 

licitadora.  

• Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, amb una antiguitat inferior 

a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà mitjançant una declaració indicant 

la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà per l’execució dels 

treballs o prestació. Si es tracta d’empreses de nova creació, no se li exigirà 

aquesta solvència tècnica. 

 

En tot cas, es valorarà el que excedeixi d’aquest requisit mínim. D’acord a l’article 159.6 

de la LCSP, al tramitar-se per procediment obert simplificat abreujat, l’empresa 

adjudicatària no haurà d’acreditar el compliment d’aquests requisits, llevat que li 

ho requereixi l’òrgan de contractació. 

 

8 DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

8.1 Valor estimat del contracte i pressupost de licitació 

El Valor estimat del contracte (VEC) ascendeix a 29.586,15 € (IVA exclòs) i el Pressupost 

base de licitació (PBL) és de 35.799,24 € (amb l’IVA inclòs): 
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CONCEPTE IMPORT VEC IMPORT   PBL 

01.01. Moviment de terres 2.585,63 € 2.585,63 € 

01.02. Estructures 19.103,65 € 19.103,65 € 

01.03. Gestió de residus 479,03 € 473,03 € 

01.04. Varis 2.250,00 € 2.250,00 € 

01.05. Seguretat i salut 450,00 € 450,00 € 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 24.862,31 € 24.862,31 € 

Despeses Generals (13%) 3.232,10 € 3.232,10 € 

Benefici Industrial (6%) 1.491,74 € 1.491,74 € 

TOTAL 29.586,15 € 29.586,15 € 

IVA 21%  6.213,09 € 

VALOR EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 29.586,15 € 35.799,24 € 

 

El Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren i de 

conformitat amb el que disposa l’article 101 de LCSP,  és de 29.586,15 € (IVA exclòs). 

L’import inclou les despeses generals, el benefici industrial, així com totes aquelles altres 

despeses que siguin necessàries per a la correcta prestació objecte del contracte. 

Aquest preu, incloent també el 21% corresponent a l’IVA, constitueix el preu base de 

licitació de l’esmentat contracte mixt de subministrament i d’obra, de 35.799,24 € el qual 

podrà ser millorat a la baixa pel licitador.  

La quantia indicada en el paràgraf anterior constitueix la xifra màxima per sobre de la 

qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen del tipus de licitació i en 

restaran excloses. A tots els efectes s’entendrà que en el preu estan incloses totes les 

despeses que el contractista hagi de realitzar per complir les prestacions contractades. 

D’acord amb la durada del contracte, que es preveu que sigui màxim de 2 mesos, no es 

contempla la possibilitat de revisar preus ni d’assignació de pròrrogues en el mateix 

contracte. 

 

8.2 Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

El present contracte s’emmarca en el PSTD “Espais Naturals de la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre”, finançat al 100% pel Programa Extraordinari de PSTD, 

corresponent a l’exercici 2022, amb recursos provinents dels Fons Europeus Next 

Generation, emmarcats dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
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El contracte s’assigna a la següent partida pressupostària del COPATE:  

Infraestructures PSTD 

PSTD 45900.76200 

 

 

9 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor 

relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art.145 LCSP, criteris que versaran 

sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.  

 

D’acord amb l’art.16 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven les mesures 

urgents per la implementació i gestió de fons procedents del MRR i del fons REACT-EU 

es prioritzaran els criteris de valoració avaluable mitjançant fórmules, i com a màxim el 

35% de la valoració total correspondrà al preu per als que es tramitin per procediment 

obert simplificat.  

 

La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador, 

segons el contingut dels plecs. En el cas que les propostes presentades comportin 

dubtes d’interpretació i, per tant, de valoració, l’òrgan de contractació podrà acordar-ne 

la seva exclusió. 

 

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda 

a cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més 

avantatjosa, són els següents: 

 

RESUM DE PUNTUACIÓ 

 

Criteris de valoració automàtica - màxim 100 punts: 

 

1. Oferta econòmica – màx. 35 punts 

2. Reducció del termini d’inici de l’obra – màxim 15 punts 

3. Criteris tècnics addicionals- màxim 50 punts 

 3.1. Incorporació de cartellera – màxim 25 punts 

 3.2. Incorporació d’una balisa solar – màxim 15 punts  

 3.3. Aplicació de sulfat de ferro a la superfície- màxim 10 punt 
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Descripció dels criteris de valoració automàtica (màxim 100 punts) 

 

 

1. Oferta econòmica 

Es valorarà amb un màxim de 35 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 

pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

 

a) Obtindrà la màxima puntuació (35 punts) l’oferta que presenti la baixa més 

econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord 

amb els criteris establerts en els plecs, es considerin com a baixes anormals. 

 

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord 

amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 

 

 
On: 

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 35 

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 

Om = Millor oferta 

Ov = Oferta a valorar 

IL = Pressupost de licitació 

M = Factor de Modulació = 1,35* 

 

*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 

PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de 

juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General 

de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.  

 

2. Reducció del termini d’inici d’obra- màxim 15 punts  

 

L’execució del contracte d’obres comença amb l’acta de comprovació del 

replantejament. A aquests efectes, dins del termini que es consigni en el contracte que 

no pot ser superior a un mes des de la data de la formalització.  
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El COPATE és l’encarregat d’estendre acta del resultat de la comprovació del 

replantejament fet prèviament a la licitació. Aquesta acta ha d’estar signada per les dues 

parts interessades i permet iniciar el còmput del termini d’execució de l’obra que d’acord 

amb el projecte executiu és de 3 mesos.  

 

El contracte d’obres està finançat per la Unió Europea –NextGenerationEU a través del 

Pla de de Sostenibilitat Turística en Destinació – convocatòria extraordinària 2022. Es 

considera com a inici del projecte el mes de maig del 2023 i com a data de finalització 

el maig del 2026. Al finalitzar el primer trimestre de l’any 2026 tenim l’obligació d’haver 

executat al menys un 100% del total del pla, per tant, els 3.000.000 €. 

  

D’acord amb el compliment d’aquesta fita (fita 221) assignada pel projecte de Plans de 

Sostenibilitat Turística en Destinació (PSDT), es considera adient proposar com a criteri 

d’adjudicació la reducció del termini per fer efectiva la signatura de l’acta de comprovació 

de replantejament que dona inici al termini d’execució de l’obra. 

  

S’entén que el termini d’execució del projecte es considera necessari per poder executar 

l’obra de la forma adequada, per tant, no es considera la possibilitat de reduir el termini 

d’execució. Per altra banda, i amb la finalitat de complir amb la fita 221, si que es veu 

possible la reducció de fins un màxim de 30 dies de l’inici de l’obra, el qual és possible 

agilitzar i permetre d’aquesta manera guanyar temps avançant el calendari d’inici de 

l’obra i en definitiva el calendari de finalització de la seva execució.  

 

D’acord amb aquesta justificació és proposa l’assignació de puntuació amb un interval 

de 0,5 punts/dia fins a 15 punts:  

 

• Per cada dia que es proposi rebaixar aquest termini de signatura de l’acta de 

replantejament i per tant inici de les obres, s’assignaran 0,5 punts fins arribar al 

topall de 15 punts, és a dir, es donaran 0,5 punt si es redueix un dia el termini i 

aquesta puntuació augmentarà en funció dels dies proposats fins a la màxima 

reducció del termini que pot ser proposada que és de 30 dies que permetrà 

aconseguir la puntuació màxima de 15 punts per aquest criteri d’adjudicació.  

 

 

3. Criteris tècnics addicionals 

Com a criteris tècnics addicionals que ajudaran a valorar la puntuació de les ofertes 

presentades per part de les empreses licitadores es presenten els següents: 
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 3.1. Incorporació de cartellera – màxim 25 punts 
 

D’acord amb el significat d’aquesta actuació i la voluntat de proporcionar informació al 

visitant sobre allò que estarà exposat, es considera adient proposar com a criteri tècnic 

de valoració addicional la instal·lació d’una cartellera que permeti al visitant tenir més 

informació sobre el Pont de Ferro exposat i la història del mateix. 

 

Les característiques tècniques d’aquesta cartellera són: 

• Descripció 

Cartellera interpretativa amb pòrtic d'estructura de fusta tractada de 900 x 900 mm amb 

coberta, de pi roig del país o similar, de primera qualitat, tornejada i tractada amb 

autoclau, amb cobertura de factor de risc IV per a col·locació de senyals. format per pals 

de fusta de secció quadrada de 90 x 90 mm i travesser de fusta quadrada de 70 x 70 

mm. Ancoratge amb prisma metàl·lic 10 x 10 cm amb platina i 4 perns encastat a la 

fonamentació formada per sabates de formigó no estructural de 20N/mm2 de 

dimensions 50x50x50 cm, el pal anirà al interior del prisma metàl·lic. S’inclou 

fonamentació necessària amb formigó en massa HM-20/B20/XC4 i els elements 

necessaris per al seu muntatge. S’ubicarà a indicacions de la Direcció d’Obra. 

 

• Fitxa tècnica: 
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• Valoració econòmica: 

 

• Puntuació del criteri de valoració: 

Si s’accepta aquest criteri tècnic i s’instal·la la cartellera d’acord indicacions s’assignaran 

25 punts a la valoració de les ofertes 

 

 3.2 Instal·lació d’una balisa solar- màxim 15 punts 

 

Considerant que aquest ha de ser un espai d’esbarjo, de gaudir l’espai que combinarà 

natura i memòria històrica, es considera apropiat incloure un punt de llum solar que 

permeti il·luminar l’espai de forma integrada, respectuosa i sostenible. 

 

• Descripció 

Balisa solar de disseny cilíndric i de llum indirecta mitjançant difusor per a aplicacions 

d’il·luminació de senyalització. Conjunt que integra panell solar, bateria i sistema de control en 

un sol cos, facilitant-ne la instal·lació. Control mitjançant sensor de presència PIR que ofereix 

una gestió intel·ligent de la llum. El seu disseny compacte i elegant permet transformar els espais 

exteriors amb el mínim impacte visual i el màxim confort lumínic. S’inclou fonamentació 

necessària amb formigó en massa HM-20/B20/XC4 i els elements necessaris per al seu 

muntatge. S’ubicarà a indicacions de la Direcció d’obra 

 

• Fitxa tècnica 

 
 

Unitats Descripció Preu 

1 Cartellera de fusta d’acord indicacions tècniques 1.270,20 € 

1 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames i col·locació 378,70 € 

TOTAL 1.648,90 € 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: J

N
2P

H
Z4

6W
M

TF
G

G
D

C
SM

7H
JM

KS
7 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
9 

de
 2

4 



 

 

 

 

   

20 

 

• Valoració econòmica 

 

 

• Puntuació del criteri de valoració: 

Si s’accepta aquest criteri tècnic i s’instal·la la balisa solar d’acord indicacions 

s’assignaran 15 punts a la valoració de les ofertes 

 

 

 3.3. Aplicació de sulfat de ferro a la superfície- màxim 10 punts 

 

Per integrar millor la plataforma on posteriorment s’instal·larà la part del Pont de Ferro 

que s’extraurà del riu Ebre, es considera donar-li un color ocre a la superfície integrant-

lo al terreny. 

 

• Descripció 

Aplicació de sulfat de ferro sobre superfície de formigó per aconseguir un acabat estètic 

d’aspecte oxidat amb tonalitats marró-vermelloses. Aquest tractament superficial 

modifica cromàticament el formigó sense afectar les seves propietats estructurals ni la 

seva resistència mecànica.  

Material: 

Sulfat de ferro (FeSO₄) en forma líquida, diluït en aigua. La dilució s’ajustarà entre un 

5% i un 35% de sulfat de ferro respecte al volum d’aigua, en funció de la intensitat de 

coloració requerida. Per obtenir resultats estètics homogènies i amb major intensitat es 

recomana dilució pròxima al 35% amb aplicació en dues passades successives.  

Substrat: 

Superfície de formigó durada i consolidada, amb un gruix mínim recomanat de 10-12 cm 

de llosa i acabat superficial remolinat o equivalent, neta de pols, greixos, i qualsevol 

impuresa que pugui impedir la reacció química correcte. 

 

 

 

 

 

 

Unitats Descripció Preu 

1 Balisa solar 675,50 € 

TOTAL 675,50 € 
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• Fitxa tècnica: 

 

 
 

• Valoració econòmica 

 

 

• Puntuació del criteri de valoració 

Si s’accepta aquest criteri tècnic i s’aplica el sulfat de ferro sobre la superfície d’acord 

indicacions s’assignaran 10 punts a la valoració de les ofertes 

 

 

10 RESULTATS A LLIURAR 

El resultat a lliurar serà: 

• Condicionament de l’espai on s’executarà l’estructura d’obra civil 

• Execució de l’estructura d’obra civil per a contenir les restes del pont que 

actualment es troben a la llera del Riu Ebre. 

 

 

 

 

Unitats Descripció Preu Total 

132 m2 Aplicació de sulfat de ferro sobre superfícies 3,62 €/m2 477,84 € 

TOTAL  477,84 € 
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11 PAGAMENT 

En els contractes d’obres, d’acord amb l’art.240 de la LCSP, l’Administració ha d’expedir 

mensualment, en els primers deu dies següents al mes a què corresponguin, 

certificacions que comprenguin l’obra executada d’acord amb el projecte durant el 

període de temps esmentat. 

En el cas de l’obra corresponent al projecte executiu de “Recuperació dels espais de la 

Batalla de l’Ebre a l’entorn de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre a Móra 

d’Ebre” el període d’execució de l’obra és de dos mesos. 

El facultatiu designat per l’Administració, en aquest cas l’Ajuntament de Móra d’Ebre 

l’encarregat de la direcció de les obres i el contractista assistit, del seu facultatiu (si ho 

considera oportú), han de concórrer a la recepció de les obres quan finalitzin. 

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de l’obra, l’òrgan de 

contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser 

abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini que preveu 

la LCSP. 

A la certificació, cal establir clarament el concepte que genera el pagament i s’haurà de 
fer constar també el següent text:  
 

“L’objecte d’aquest contracte està finançat al 100% pel Fons Europeu Next Generation 

EU, a través del programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinació gestionat pel COPATE”. 

 

 

 

12 RESPONSABLE DEL CONTRACTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Independentment de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del 

contracte que figuri en els plecs, els òrgans de contractació han de designar un 

responsable del contracte. 

 

En el cas dels contractes d’obres, la LCSP indica que aquesta direcció facultativa 

s’exercirà a través la figura del director facultatiu, que anirà a càrrec del tècnic assignat 
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pel Consell Comarcal de la Terra Alta, el qual s’encarregarà de dirigir l’execució de l’obra 

en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte 

que la defineix i altres autoritzacions perceptives i les condicions del contracte, per 

assegurar-ne l’adequació proposada finalment i segons el que disposen els articles 237 

a 246 de la LCSP. 

 

 

 

13 ESPECIALITATS RELATIVES ALS PRINCIPIS 

TRANSVERSALS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA  

El projecte compleix amb els principis transversals del pla de recuperació, transformació 

i resiliència (PRTR) que es llisten a continuació:  

 

• Aquest contracte s’emmarca en el subprojecte ‘C14.I01.P06.S02.SI01’. Tant les 

obligacions en matèria d’etiquetatge verd i digital, com les fites i objectius, estan 

vinculats a aquest subprojecte. 

 

• S’han atès als requeriments en quant a l’anàlisi de riscos en relació amb 

possibles impactes negatius al medi ambient (DNSH), seguiment i verificació de 

resultats sobre l’avaluació inicial.  

 

• Es procedirà a l’adequada identificació de l’adjudicatari del contracte i del 

subcontractista, si s’escau. 

 

• Es procedirà a la comprovació d’absència de frau, corrupció i/o conflicte 

d’interès, tant de les persones participants en el procediment de preparació i 

tramitació de l’expedient de contractació, com també de l’empresa contractista, i 

subconstractistes si n’hi ha. 

 

• No existeix doble finançament 

 

• En tot el procediment s’atendran les diferents obligacions relatives a la publicitat 

la comunicació, encapçalaments i logotips que estableix l’Ordre HPF/1030/2021, 

de 29 de setembre, pel qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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14 INTERPRETACIÓ DE CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL 

PLEC 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de posar de manifest qualsevol omissió o contradicció 

que figuri al plec. En cap cas podrà substituir la falta unilateralment i sense autorització 

expressa.  

 

D’acord amb l’article 261 de la LCSP la interpretació del contracte i la resolució de dubtes 

és una prerrogativa de l’òrgan de contractació. 

 

 

Tortosa, data de la signatura electrònica 
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