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ENGINYERS Projecte executiu de substitucié de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament
M 7 del centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels

1 DADES GENERALS

1.1 TITOL DEL PROJECTE

Projecte executiu de substitucid de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament del centre
esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels.

1.2 DADES DEL TITULAR

Nom / Rad social: Ajuntament de Castelldefels
NIF / CIF: P-0805500F

Adrega: Placa de I'Església 1
Paoblacio: Castelldefels

Codi postal: 08860

1.3 DADES DE L'OBRA

Adreca: Carrer del Castanyer, s/n
Poblacio: Castelldefels

Codi postal : 08860

Telefon: 936 64 1054

1.4 DADES DEL TECNIC REDACTOR

Nom: Joan Josep Segui Taltavull
Titulacio: Enginyer Tecnic Industrial

Col legiat: 21.638

Correu electronic: jsegui@m?7enginyers.com

1.5 DADES DE L’'EMPRESA REDACTORA

Nom/rad social: EMESET PROJECTES | ENGINYERIA, S.L.P.
NIF / CIF: B-67293068

Adrega: Travessera de Gracia 17, 3r 6a

Poblacio: Barcelona

Codi postal: 08021

Telefon: 93 754 52 25

Ref. Projecte: 25029 2
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ENGINYERS Projecte executiu de substitucié de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament
M 7 del centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels

2 DESCRIPCIO DEL PROJECTE

2.1 OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte t¢ com a objecte definir i descriure els equips installats, les instal-lacions
afectades i les actuacions a portar a terme per la substitucié de la deshumectadora que dona servei
a la piscina d’ensenyament del Centre esportiu municipal Can Roca a Castelldefels, aixi com establir
els condicionats tecnics i de seguretat que ha de complir la part reformada de la instal-lacié. Tot
amb la finalitat de garantir que les installacions que es preveuen en aquest projecte compleixin
amb la normativa vigent i que s’executa d’acord amb la logica de funcionament i sistema global
d’instal-lacions existents de I'edifici i que per tant seran compatibles amb les mateixes.

Els treballs previstos preveuen millorar les condicions interiors de temperatura i humitat de I'espai
piscina respecte a les condicions que s'assoleixen actualment, que en certs moments es troben
fora dels parametres limits segons RITE.

2.2 CONTINGUT DEL PROJECTE

El present projecte esta compost pels seglients documents:

—  DOCUMENT 1: MEMORIA | ANNEXOS. Aquest primer document descriu les instal-lacions,
els sistemes i equips projectats; especifica les bases de calcul i parametres de partida
adoptats i defineix la metodologia de calcul.

—  DOCUMENT 2;: DOCUMENTACIO GRAFICA. Document format pels planols indicatius dels
recorreguts de les instal-lacions, comprenent planols de les diferents plantes, esquemes
de principi i detalls constructius si escauen.

— DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS GENERALS. Document on venen indicades les
diferents especificacions, prescripcions, criteris i normes que regiran el projecte i I'obra a
executar, aixi com les especificacions tecniques dels diferents elements de la instal-lacié
projectada, comprenent les caracteristiques propies dels diferents equips i la seva correcta
forma de muntatge.

— DOCUMENT 4: PRESSUPOST | AMIDAMENTS. Document que inclou I'estat d’amidaments
on es detallen el nombre d’unitats de cada partida. El pressupost inclou els preus unitaris i
lama d’obraivalora el cost de I'execuci6 de la instal-lacié d'acord al banc de preus BEDEC
2025 publicat per I''TEC.

2.3 ANTECEDENTS

L'Ajuntament de Castelldefels va encarregar unes obres de millora en la instal-lacié de climatitzacio
de la piscina d’ensenyament del CEM Can Roca. Aquesta reforma, realitzada en els anys 2016-
2017, consistia en el canvi de la unitat de deshumectacio i la substitucid de tota la xarxa de
distribuciod d'aire. Dos anys més tard es va modificar de nou la xarxa de distribucid d'aire per a
intentar millorar lambient interior, degut diverses queixes d'altes temperatures i sensacio
d'ofegament.

Degut al seu mal funcionament durant els Ultims anys s’han realitzar varis informes tecnics amb
I'objectiu de valorar i avaluar la instal-lacié. A continuacié es descriuen els diferents informes.

e INDUS, Auditoria tecnica de la climatitzacié de la piscina de ensenyament del complex
esportiu municipal Can Roca de Castelldefels (juliol 2023)

e SF PROJECT, Informe de la auditoria de funcionament de 3 equips deshumectadors del
complex esportiu municipal de Can Roca (abril 2023)

e Informe problemes instal-lacié existent de les 3 deshumectadores del centre esportiu
municipal Can Roca (2018)

e INIGEN, Informe técnic d'instal-lacié i de funcionament de les deshumectadores de les
piscines del complex esportiu municipal de Can Roca (octubre 2018)
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En el present projecte es projecta la substitucié de la deshumectadora existent, que dona servei a
la piscina interior d’ensenyament del Centre municipal de Can Roca, aixi com una nova xarxa de
distribucié d'aire per garantir un funcionament optim i condicions adequades pels usuaris.

La documentacié de partida de la qual s’ha disposat son els planols i una série de documentacio
tecnica de les instal-lacions actuals en format digital entregada per la propietat. S’han realitzat una
série de visites al centre per tal de fer I'aixecament i verificar I'estat real de les instal-lacions actuals.

2.4 DESCRIPCIO GENERAL DE L’EDIFICI

El Centre Esportiu Municipal Can Roca, ubicat en Castelldefels. L'edifici es desenvolupa en diverses
plantes. La planta baixa destinada a I'Us esportiu amb diverses pistes, el nucli de vestuaris i la
recepcid amb l'accés principal des del carrer. Les dues plantes soterrani de I'edifici estan
destinades a les sales tecniques d’instal-lacions i allotgen la piscina d’ensenyament i la piscina
exterior amb coberta telescopica.

2.4.1 ESTAT ACTUAL

Després de I'informe emes el juliol de 2023, es va constatar que, tot i que I'equip instal-lat funcionava
dins dels seus parametres habituals, presentava deficiencies i, sobretot, que el seu dimensionament
no s'ajustava a les necessitats reals de la instal-lacié. Els calculs de deshumectacioé es van realitzar
sota unes premisses de condicions termohigrometriques i d’ocupacié que no es corresponien amb
la realitat d'Us de la instal-laci6.

Com a conseqUlencia, I'equip existent resulta insuficient per cobrir les necessitats reals de
deshumectacio.

La deshumectadora que dona servei a la piscina d’ensenyament esta ubicada a la sala técnica de
planta soterrani -1 adjacent a la propia piscina. L’equip existent agafa i extreu I'aire primari a I'exterior
a través d’'uns conductes i reixes embocades a la fagana.

La deshumectadora existent disposa d'un circuit de condensacié que treballa directament contra
el vas de la piscina. Aquest sistema permet aprofitar I'energia termica alliberada en el procés de
deshumectacio per escalfar I'aigua de la piscina.

A més, I'equip incorpora una bateria d’aigua calenta connectada a les calderes existents del centre.
Aquesta bateria t¢é com a objectiu aportar la potencia termica necessaria en el cas que el
condensador de la deshumectadora no aporti suficient potencia per I'escalfament de I'aire.

La impulsié d'aire cap a la sala piscina es realitza mitjangant un conducte principal metal-lic aillat
amb escuma elastomeérica. Des d’aquest conducte principal parteixen derivacions independents,
en forma de conductes circulars, cap a cadascuna de les nou toveres de difusié existents. Totes
les derivacions disposen de les corresponents comportes de regulacio.

El retorn d'aire es recull a través de reixes situades a la part baixa de la mateixa paret on estan
ubicades les toveres d'impulsié. El sistema esta format per un conducte principal al qual s’hi
connecten les reixes mitjangant conductes flexibles, cadascun amb la seva comporta corresponent.
De forma complementaria, existeixen també reixes de retorn ubicades als replanells de les finestres
que recorren tot el perimetre de la piscina. Aquestes reixes estan connectades al circuit de retorn
de la deshumectadora a través d’un conducte especific que discorre per I'espai tecnic situat sota
el vas de la piscina.

Les caracteristiques de I'actual deshumectadora son:

Pot. Pot. Pot. Bateria . .
Marca / Fred | Deshum. Cabal sobreescalfament Dimensions Pes
(axfxh)(mm) (kg)

Mode (kw) | (kg/h) (M) 1™ caidera (kw)

DVP10 28,9 22 5.600 38 1400x3100x1500 | 340

* Capacitat de deshumectacié 0% aire nou i condicions interiors de 28°C/65%HR
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Piscina interior d’ensenyament

Toveres d'impulsio i reixes de retorn
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Reixetes a terra de retorn d'aire al perimetre de la piscina

L

Deshumectadora existent de piscina ensenyament
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Conductes d’admissio i extraccid d’aire primari

Conducte d’impulsid i retorn connectats a reixes de piscina
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1?5'. ey 4 ,' SR o
Conducte d’espai tecnic sota vas piscina

Connexions de conducte a reixes de retorn a terra
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2.5 ZONA D’ACTUACIO

En el present projecte es preveu que les actuacions quedin focalitzades principalment a la planta
soterrani -1 on s’ubica la sala técnica on es troba la deshumectadora i per on discorren els
conductes d’'impulsio i retorn. Sota el vas de la piscina s’actuara per la substituci¢ dels conductes
existents que donen servei a les reixes lineals dels vidres de la piscina. De forma puntual s’afectara
les zones tecniques i alguns espais de circulacio per I'adequacié del subquadre piscina i per la
col-locacié de noves reixes a I'espai piscina.

2.6 ACTUACIONS A REALITZAR

Les principals actuacions previstes a executar durant la reforma contemplen la retirada de la
deshumectadora actual i substitucié d’aquesta per una nova deshumectadora autdbnoma.
S’adequara la instal-lacié de conductes que discorren per la zona técnica de la planta soterrani -1.
Queden inclosos dins I'ambit d’actuacié els treballs d’adequacié i posada a punt de les
instal-lacions electriques i de control derivats dels treballs previstos.

La instal-lacié del nou equip comportara I'aturada de la instal'lacié de climatitzacié de la piscina
objecte de projecte. Per tal de que els treballs siguin compatibles amb el funcionament de l'edifici,
les actuacions s'hauran de convenir amb la direccié de la instal-lacié i la D.F. Els talls i aturades es
minimitzaran en tot el possible per tal de mantenir les instal-lacions en funcionament el maxim
possible.

De forma general, les actuacions previstes a executar durant la reforma son les segutents:

— Desconnexi6 electrica, hidraulica i de conductes i desmuntatge i retirada de I'actual
deshumectadora i de les installlacions i resta d’elements associada aquesta segons
indicacions de la direcci6 facultativa.

— Retirada de part de la xarxa de conductes existents d'impulsio, retorn, admissi¢ d’aire
exterior i expulsié d'aire cap el exterior que discorren per la sala técnica.

— Instal'lacié de nova unitat deshumectadora dins sala tecnica de planta soterrani -1.
— Obertura de pas per a instal-lacié de noves reixes d’aire primari dins de sala técnica.
— Instal-lacié de nova deshumectadora dins sala técnica subministrada a moduls.

— Instal-lacié de aerocondensador remot (1 unitat) per dissipar contra aire exterior en cas de
necessitats de deshumectacié dins I'espai piscina i no tenir necessitats d’escalfament del
vas piscina a través de bescanviador de plagues de la deshumectadora.

— Instal-lacié de aerocondensador remot (2 unitats) per dissipar contra aire exterior en cas de
necessitats de deshumectacié dins I'espai piscina i no tenir necessitats d'escalfament
d’aire d'impulsié de I'espai piscina a través de bateria de calor per excés de calor a l'interior
del local.

— Instal-lacié de nou subquadre electric per la deshumectadora i els aerocondensadors
instal-lats.

— Adequacio i substitucio de proteccions necessaries del subquadre electric de climatitzacio
i proteccio segons les necessitats del nou equip.

— Instal'lacié de cablejat eléctric i de control i de la nova deshumectadora

— Adequacié i connexid de la instal-lacid hidraulica existent amb el nou equip (circuit
d’escalfament vas piscina i circuit calor recolzament caldera escalfament aire d'impulsio)

— Execucié de la xarxa de conductes de climatitzacié d'impulsié i retorn que discorren des
de la sala técnica fins I'espai piscina del centre esportiu.

— Treballs de connexid de nova xarxa de distribucid d’aire amb xarxa de toveres existents.

— Substitucio de reixes de retorn existent amb adequacioé del parament vertical i execucio de
forat per instal-lacio de reixes addicionals.

— Posada a punt de les instal-lacions de climatitzaciod segons les necessitats i caracteristiques
del edifici.

— Proves de seguretat i control de qualitat de les instal-lacions executades.

Ref.
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— Adequacié i posada a punt de totes les instal-lacions afectades durant els treballs segons
les indicacions de la direccid facultativa. Treballs de neteja, acabats, remats finals i
reparacié de desperfectes ocasionats durant I'execucié de I'obra.

Tots els treballs a realitzar hauran de ser replantejats en obra abans de la seva execucié de forma
consensuada i seguint les indicacions de la direccié facultativa i la direccié del centre. Els treballs
a executar inclouen el subministrament de material i ajudes de paleteria necessaris per la seva
correcta execucio. Els treballs de desmunts i enderrocs inclouen la carrega i transport de runa sobre
contenidor o camid i la correcte gestié i disposicié dels residus en un diposit autoritzat.

2.7 DESCRIPCIO DE LES INSTAL-LACIONS

2.7.1 INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO | VENTILACIO

La instal-lacié de climatitzacio i ventilacio de la zona de la piscina es realitzara mitjangant un equip
autonom compacte aire-aire ubicada a sala tecnica de la planta soterrani -1, instal-lada a la mateixa
posicié on s’ubica I'actual. Aquesta unitat sera I'encarregada de mantenir I'espai de la piscina en
les condicions Optimes de temperatura, humitat, renovacié d’aire i filtratge.

L’equip esta format per 3 circuits frigorifics. A I'evaporador de I'equip, es realitza la deshumectacié
i refredament de I'aire. Mitjancant el condensador del sistema, es produeix I'escalfament necessari
per aconseguir la correcte condensacio del circuit frigorific i escalfar 'aire d’entrada a I'espai
piscina, que previament ha estat deshumectat amb els evaporadors dels circuit frigorific. L'excedent
de calor dels circuits frigorifics, sera condensat contra el circuit existent de recuperacio de calor per
I'escalfament de piscina a través de la bateria que incorpora la propia deshumectadora.

Es preveu una bateria d’aigua calenta com a recolzament, per aquells moments, en la que el
condensador de I'equip no subministri la poténcia necessaria per I'escalfament de I'aire 0 en
moments ens que la deshumectacié no sigui necessaria i I'aire s’ha d’escalfar per evitar desconfort
a l'interior de I'espai piscina. La bateria de calor estara alimentada per les calderes que ja es troben
instal-lades a la zona tecnica. En aquest projecte no s'actuara ni sobre les calderes, bombes
circuladores, ni sobre el col-lector de calor ja existent, aprofitant el circuit existent que ja arriba fins
la actual deshumectadora.

L'equip també disposara d’'un recuperador de calor activa reversible amb circuit frigorific per
recuperar part de I'energia del cabal d'aire que retorna del recinte amb el cabal d’amissié que és
aportat de I'exterior, per garantir les condicions higieniques de ventilacié de I'espai piscina, d'acord
amb les exigencies de la normativa. D’aquesta forma, el cabal d'aire exterior que és introduit es
preescalfa abans d'entrar a I'equip augmentat I'eficiencia energetica del sistema. El cabal d'aire
primari d’entrada minim sera de 2.178m?3/h. El cabal nominal de I'equip és de 9.000m3/h.

A banda, per assegurar la correcta dissipacié del calor de condensacio de la deshumectadora quan
hi ha excedent de calor a I'interior de I'espai piscina, es preveuen tres aerocondensadors remots
per condensar contra l'aire exterior. Un d’ells sera per dissipar contra aire exterior en cas de
necessitats de deshumectacio dins I'espai piscina i no tenir necessitats d’escalfament del vas
piscina a través de bescanviador de plaques de la deshumectadora. Els altres dos seran per
dissipar contra aire exterior en cas de necessitats de deshumectacio dins I'espai piscina i no tenir
necessitats d’escalfament de I'aire d'impulsié de I'espai piscina a través de bateria de calor per
excés de calor a I'interior del local.

Per transportar I'aire climatitzat des de la sala tecnica fins a I'espai de piscina, s'instal-lara una xarxa
de conductes rectangulars metal-lics, revestits exteriorment amb manta de llana mineral de vidre.
Aquests conductes es connectaran a la instal-lacio existent de toveres que actualment donen servei
a la piscina.

Complementariament, s'executara una xarxa de conductes tipus PIR a I'espai tecnic ubicat sota la
piscina. Aquesta xarxa es connectara a les reixes existents situades al costat dels vidres del recinte
de piscina, les quals actualment funcionen com a elements de retorn cap a la deshumectadora
existent, i que passaran a operar com a punts d’'impulsié d’aire.

Aqguesta solucié permet optimitzar I'Us dels elements existents, millorant la difusié de I'aire climatitzat
al recinte i reforgant especialment la impulsié a les zones més sensibles a condensacions.
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Es preveu substituir les reixes existents a la paret de la piscina i la incorporacié de dues reixes
addicionals dimensionades segons el nou cabal de I'equip a instal-lar, per tal de garantir una
correcta distribucié de I'aire de retorn.

Les caracteristiques de I'equip previst son les seglients:

Dimensions . POT.
“,fﬂaggzl/ (@amp x prof x alt) %%'8 TECNO. ?nAqu/ﬁ)L PR(EF%?'O DESHUME. CF(;%?
(mm) ' (kg/h)* '
OCEAN
DTS 3035
VIARCA. | 4200x1800x1500 | R410A | BdC | 9.000 120 39,9 SI
KEYTER

* Capacitat de deshumectacié 0% aire nou i condicions interiors de 32°C/60%HR

POT. POT. CALOR | POT. CALOR POT. PES (kg)
“ﬂﬁ!ﬁi/ POT(RVFV?ED CALOR | CIRC.AIGUA | CALDERA | ELEC.
(KW) (KW) (kW) (Kw)
OCEAN
DTS 3035
VARCA 55.8 46,8 197 59.4 171 868
KEYTER

2.7.2 INSTAL-LACIO ELECTRICA

La instal-laci6 electrica es veura afectada només de forma puntual. Els treballs a realitzar consistiran
en adequar i substituir les proteccions necessaries de la linia de la actual deshumectadora del
quadre secundari de clima existent segons les necessitats de potencia del nou equip i I'esquema
unifilar de la documentacié grafica i estesa de la nova linia d’alimentacio.

S'instal-lara un nou quadre secundari per donar servei a la deshumectadora i els aerocondensadors
amb la nova linia des del quadre secundari de clima existent.

Els conductors unipolars utilitzats seran lliure d’haldogens, no propagadors de flama, de baixa
emissio de fums i d’opacitat reduida, de denominacio TOXFREE ES07Z1-K.

Els conductors multipolars utilitzats seran del tipus lliure d’haldgens, no propagadors de flama, de
baixa emissi¢ de fums i d’opacitat reduida, de denominacié TOXFREE RZ1-K.

Tot el cablejat inclosos els trams que discorren per safata, s'instal-lara sota tub fins als punts de
consum.

Els conductors es protegiran amb interruptors automatics magnetotérmics de intensitat nominal
inferior a la intensitat maxima admissible del conductor.

Tots els circuits de la instal-lacié estaran protegits contra sobreintensitats. Els dispositius emprats
seran els interruptors automatics magnetotérmics. Aquests tindran deteccié sobre tots els pols
(inclos el neutre) i seran de tall omnipolar.

Les mesures de proteccié contra contactes indirectes son les assenyalades en la instruccio BT-24,
i compliran el indicat en la norma UNE 20.460 part 4-41 i part 4-47. El sistema de proteccid contra
contactes indirectes utilitzat és el tall automatic de I'alimentacié en cas d’aparicié d'una fallada. Aixo
es realitza mitjangant els interruptors diferencials.

2.7.3 INSTAL-LACIO DE CONTROL

La deshumectadora disposa de control autonom per tal per mantenir les condicions previstes de
disseny a l'espai piscina. Aquesta disposara de targeta de comunicaci6 MODBUS RS485 i
s'integrara al sistema de control i gestié existent del centre de la marca SCHNEIDER. L'equip es
programara segons els parametres i requisits definides per la direccio facultativa i del centre.
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3 CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb el que s’estableix a 'article 77 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del parlament
europeu i del consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en
el plec de clausules administratives de I'obra de referéncia, on es disposi que les empreses que
desitgin optar a la licitacié hauran d'estar classificades en els grups, subgrups i categories,
aplicables en virtut del reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre modificat pel RD 773/2015, de 28
d'agost, el qual s’aprova el reglament general de la llei de contractes de les administracions
publiques, classificacions que podran suplir la solvencia sol-licitada en el seu cas.

En funcio del tipus d'obra, del pressupost de la mateixa i del termini d'execucio previst, es dedueix
la classificacio requerida per al contractista.

Tenint en compte que el termini d’execucié és inferior a un any, la quantia s’efectuara amb el valor
estimat de I'obra (pressupost d’execucié per contracte sense IVA).

Amb les consideracions anteriors, la classificacié del contractista sera:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
J Instal-lacions 5 De ventilacio, calefaccid i 1 Inferior o igual a
mecaniques climatitzacié 150.000 €
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4 PLA DE TREBALL

El termini d’execucié de les obres s’estima en setmanes, inclosos els periodes de subministrament
de material i de prova i posada en funcionament de les instal-lacions. Les obres estan previstes per
una duracid de 14 setmanes incloent el temps d’espera d’entrega dels equips. S'estimen 7
setmanes per la entrega dels equips i 7 setmanes d’obres.

L'obra comencara amb la retirada de I'actual deshumectadora i arrencada i retirada de les
instal-lacions associada a aquesta de la sala técnica. Posteriorment s'iniciara I'arrencada dels
conductes que discorren per I'espai tecnic sota piscina segons la documentacié grafica.

La deshumectadora haura de ser subministrada a moduls de dimensions aptes per a pas dins sala
técnica i posteriorment muntada en obra pel personal técnic. També s'installaran els tres
aerocondensadors associats a la instal-lacié

Un cop instal-lat el nou equip, es procedira a la execucio de la nova xarxa de conductes, tant d'aire
climatitzat com d'aire exterior que discorre dins la sala tecnica. Es realitzara el connexionat hidraulic
de la deshumectadora i de la resta de circuits que s’hagin vist afectats per les actuacions.
Posteriorment s’adequaran i canviaran les proteccions necessaries del quadre electric de la sala
tecnica segons les necessitat de I'actual equip i s'instal-lara una nova linia d’alimentacio.

S’executaran les feines per I'execucié d’'obertures per instal-lar les noves reixes de I'espai piscina.
Per dur a terme aquesta intervencio es té previst envair el minim espai possible de I'espai piscina
durant el menor temps possible

Un cop totes les instal-lacions estiguin executades es procedira a realitzar la posada en marxa de
la deshumectadora i a la realitzacié de les proves de funcionament.

En aquest punt, es realitzara la neteja dels espais afectats i s'executaran els remats finals d’'obra,
reparacio i adequacio d'instal-lacions o elements que s’hagin malmes durant les actuacions.

Totes les actuacions a realitzar que tinguin incidéencia sobre el desenvolupament normal de l'activitat
del centre s'hauran de convenir amb la direccié de la instal-lacié i la D.F.

Operacid

112(3(4|5 6(7]8]9[10] 11]12{13)14|15 16|17(18|19|20 21|22(23)24|25

Replanteig de les actuacions

Sol-licitud i recepcié materials i equips al fabricant

Enderrocs i adequacié de sala técnica per instal-lacié de nous equips
Arrencada i retirada de xarxa de conductes de sala tecnica
Actuacions de ampliacié de muntants i pilars per espai piscina
Retirada de xarxa de conductes de espai piscina

Adequacid i neteja d'espai afectat i retirada de runa
Instal-lacid de |la deshumectadora in situ

Instal-lacié de nous aerocondensadors

Instal-lacié de |a nova xarxa de conductes

Execucié de xarxa hidraulica i connexio dels equips

Execucid de la nova instal-lacié eléctrica i control

Adequacio del espai afectat de la sala técnica

Adequacio del espai afectat zona piscina

Posada en marxa

Acabats, remats finals i neteja final

Visita final i recepcié d'obra

6 7 8 9 Set 10
26|27)28|29(30 31|32|33|34(35 36|37)38/39[40 41|42)|43|44(45 46|47)48|49(50

Operacid

Replanteig de les actuacions

Sol-licitud i recepcié materials i equips al fabricant

Enderrocs i adequacié de sala técnica per instal-lacié de nous equips
Arrencada i retirada de xarxa de conductes de sala técnica
Actuacions de formaci6 de forats a la sala técnica i espai piscina
Adequacid i neteja d'espai afectat i retirada de runa

Instal-lacid de |la deshumectadora in situ

Instal-lacié de nous aerocondensadors

Instal-lacid de la nova xarxa de conductes

Execuci6 de xarxa hidraulica i connexio dels equips
Execucid de la nova instal-lacié eléctrica i control
Adequacio del espai afectat de la sala técnica
Posada en marxa

Acabats, remats finals i neteja final

Visita final i recepcié d'obra
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Setmana 11 Setmana 12 Setmana 13 Setmana 14
51)52|53(54|55 56|57(58(59|60 61)62|63(64|65 66|67(68(69|70

Operacié

Replanteig de les actuacions

Sol-licitud i recepcié materials i equips al fabricant

Enderrocs i adequacio de sala técnica per instal-lacié de nous equips
Arrencada i retirada de xarxa de conductes de sala técnica

Actuacions de formacio de forats a la sala técnica i espai piscina
Adequacio i neteja d'espai afectat i retirada de runa
Instal-lacié de la deshumectadora in situ

Instal-lacié de nous aerocondensadors

Instal-lacié de la nova xarxa de conductes

Execucié de xarxa hidraulica i connexio dels equips
Execucid de la nova instal-lacié eléctrica i control
Adequacid del espai afectat de la sala técnica

Posada en marxa
Acabats, remats finals i neteja final
Visita final i recepcié d'obra
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5 GESTIO DE RESIDUS

En compliment del Real Decret. 105/2008, de I'1 de febrer, pel que es regula la produccié i gestié
dels residus de construccié i demolicié, s’ha previst 'abocament de residus inerts produits pels
moviments de terra i enderrocs de les obres de reforma del centre.

En el pressupost es dota d'una serie de partides destinades a la gestié de residus generats durant
I'obra, que contempla residus mesclats inerts.
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6 PRESSUPOST
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Projecte executiu de substitucié de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament
del centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels

Pag.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
Titol 3 01.02.01 EQUIPS 53.386,23
Titol 3 01.02.02 CANONADES 3.941,28
Titol 3 01.02.03 VALVULERIA 637,32
Titol 3 01.02.04 CONDUCTES 23.848,65
Titol 3 01.02.05 ELEMENTS TERMINALS 1.126,88
Capitol 01.02 INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO 82.940,36
Titol 3 01.03.01 QUADRES ELECTRICS 1.853,19
Titol 3 01.03.02 XARXA DISTRIBUCIO 4.648,08
Capitol 01.03 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT 6.501,27
Titol 3 01.08.01 SENYALITZACIO | CARTELLS 574,11
Titol 3 01.08.02 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI's) 856,72
Titol 3 01.08.03 MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS 129,70
Capitol 01.08 SEGURETAT | SALUT 1.560,53

91.002,16
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.00 CONDICIONS DEL PRESSUPOST 0,00
Capitol 01.01 TREBALLS PREVIS | ACTUACIONS 4.254,75
Capitol 01.02 INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO 82.940,36
Capitol 01.03 INSTAL-LACIO DELECTRICITAT 6.501,27
Capitol 01.04 INSTAL-LACIO DE CONTROL 1.240,63
Capitol 01.05 AJUDES| ALTRES 8.409,64
Capitol 01.06 GESTIO DE RESIDUS 412721
Capitol 01.07 CONTROL DE QUALITAT 1.100,00
Capitol 01.08 SEGURETAT | SALUT 1.560,53
Obra 01 Pressupost 25029 110.134,39
110.134,39
NIVELL 1 : Obra Import
Obra 01 Pressupost 25029 110.134,39
110.134,39
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7 COSTOS INDIRECTES | JUSTIFICACIO DE PREUS

7.1 COSTOS INDIRECTES

El pressupost queda desglossat de la segient manera:

Costos directes

Magquinaria 1.825,86 €
Material 74.996,20 €
Ma d'obra 33.312,33 €

TOTAL COSTOS DIRECTES | 110.134,39 €

Costos indirectes

Benefici Industrial 6% 6.608,06 €

Despeses generals d’estructura 13% 14.317,47 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES | 20.925,53 €

TOTAL DE COSTOS SENSE IVA (directes + | 131.059,92 €
indirectes). Pressupost net.
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7.2 JUSTIFICACIO MA D’'OBRA

L’estimacio dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referencia la base de dades de I'ITEC
(Banc BEDEC 2025), i sobrepassen els preus de retribucions d’operaris de les taules salarials del
conveni vigent de Construccio i obres publiques de la provincia de Barcelona.

El pressupost s’ha calculat en base a uns rendiments de ma d’obra detallats en el plec tecnic
d’aquest contracte. El desglossament dels costos salarials per categories professionals previst en
el pressupost base de licitacio, és el seglent, amb un total hores de dedicacié per categoria, sense
valorar el nombre de treballadors que I'empresa adjudicataria voldra destinar per cada categoria.
Nomeés s'indiquen les hores totals previstes per categoria professional, aixi com el preu/hora
establert i el total per categoria.

ESTADISTICA DE COMPONENTS Pag.:1l

Mascara: * Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MA D OBRA (Ordenacié per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU QUANTITAT IMPORT %
1 A0140000 h Manobre 24,55 40, 00000 982,00 0,89
2 AO1-FEP1 h Ajudant soldador 26,12 7,00000 182,84 Q517
3 AO1-FEPB h Ajudant manya 26,22 12, 00000 314,64 0,29
4 AO1-FEPC h Ajudant calefactor 26,08 315, 95650 824015 7,48
5 AO1-FEPD h Ajudant electricista 26,08 33,53500 874,59 0,79
6 AO1-FEPE h Ajudant lampista 26,08 7,50000 195,60 0,18
7 AO1-FEPH h Ajudant muntador 26,12 108, 95000 2.845,11 2,58
8 AOA-FEQ3 h Gruista 29,42 10, 00000 294,20 0527
9 AOD-0007 h Manobre 24,55 61,62972 1513501 15433
10 AOD-0009 h Manobre per a seguretat i 24,55 13,75000 337,56 0,31

salut

11 ACE-OO00R h Manobre especialista 25,38 6,00000 152,28 0,14
12 AOF-000B h Oficial la 29,42 20, 00000 588,40 0453
13 AOF-000C h Oficial la calefactor 30,41 307, 95650 9.364,96 8,50
14 AOF-000E h Oficial la electricista 30,41 35,29500 1073432 0,97
15 AOF-000N h Oficial la lampista 30,41 12, 00000 364,92 Q.33
16 AOF-000R h Oficial la muntador 30,41 132, 95000 4.043,01 3,67
17 AQF-000T h Oficial la paleta 29,42 17,00944 500,42 0,45
18 AQF-000V h Oficial la pintor 29,42 8,00000 235736 Q521
19 AOF-000Y h Oficial la soldador 29,90 7,00000 209,30 0,19

TOTAL: 32.312,33 29,34

La justificacio de preus es detalla a ’TANNEX 05.
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8 SIGNATURES

Joan Josep Segui Taltavull
Enginyer Tecnic Industrial
Col. 21.638

Ref. Projecte: 25029 20



DOCUMENT 1 — ANNEX 1: MEMORIA JUSTIFICATIVA INSTAL-LACIONS



ENGINYERS Projecte executiu de substitucio de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament
M 7 del centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels

INDEX
1 MEMORIA D'INSTAL-LACIONS TERMIQUES ......oooceeeeeeeteeeeeeeee oot 3
1.1 NORMES I REFERENCIES ..ottt 3
1.1.1 NORMATIVA APLICABLE ...ttt 3
1.1.2 NORMES DE DISSENY ...ttt 3
1.3 BIBLIOGRAFIA ..ottt 4
1.1.4 PROGRAMARI DE CALCUL ...ttt 4
1.1.5 ALTRES REFERENCIES ..ottt 4
1.2 DEFINICIONS | ABREVIATURES .....voovoe oot 4
1.3 REQUISITS DE DISSENY ...ttt 4
1.3.1 DESCRIPCIO DE LEDIFICH ...ttt 4
1.3.2 HORARIS DE FUNCIONAMENT, OCUPACIO | VENTILACIO ...ooovoooovoeeeeeeee, 5
1.3.3 CONDICIONS EXTERIORS DE CALCUL ..ot 5
1.3.4 CONDICIONS INTERIORS DE CALCUL ...ttt 5
1.4 JUSTIFICACIO DE COMPLIMENT DEL RITE ... 6
14,1 PROCEDIMENT ..ottt ettt 6
1.4.2 EXIGENCIA DE BENESTAR I HIGIENE ..ot 6
1.4.3 EXIGENCIA D'EFICIENCIA ENERGETICA ..vooveoeeeeoeoeeeeeeeeee oo, 11
1.4.4 EXIGENCIA DE SEGURETAT ... ov oo 15
1.5 DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO TERMICA ..ot oottt 16
15,1 SISTEMA ADOPTAT .ottt 16
1.5.2 CENTRALS DE PRODUCCIO DE CALOR I FRED ....vvovvovoeeeeeeeeseeeeeeeeeeee e 17
1.5.3 XARXES DE DISTRIBUCIO ...t 17
1.5.4 XARXES DE CONDUGCTES ...ttt 19
1.5.5 UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE ..ot 20
1.5.6 SISTEMES DE TRACTAMENT DE L'AIGUA (ACS) ...voveeeoeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeerees e, 20
1.5.7 SISTEMA D'EXPANSIO ..ot 20
1.5.8 UNITATS TERMINALS ... oo oottt 20
1.5.9 SISTEMA DE CONTROL ...t 20
1.6 MANUAL D’US I MANTENIMENT ..ottt 21
1.6.1 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU ....voovoovoeeeeeoeeeeeeeee e, 21
1.6.2 PROGRAMA DE GESTIO ENERGETICA .....ovoeeeeeeeoeeeeeeeeeeee e, 21
1.7 CALCULS JUSTIFICATIUS ..ottt 22
1.7.1 CALCUL DE LA XARXA HIDRAULICA .....ooovooseeeeeeeoeeeeeeeeee e, 22
1.7.2 CALCUL DE LA XARXA DE CONDUGCTES ...ttt 22
1.7.3 CALCUL DESHUMECTACIO PISCINA .....ov oo, 23
1.7.4 CALCUL REIXES RETORN ... oottt 23
2 MEMORIA INSTAL-LACIO ELECTRICA .....v oottt e 24
2.1 NORMATIVA APLICABLE ... oo oottt 24
2.2 CLASSIFICACIO DE LA INSTAL-LACIO ... oot 24
2.3 CONTRACTE DE MANTENIMENT ... oot 24
2.4 PREVISIO DE CARREGUES ...ttt ettt 24
2.4.1 POTENCIA INSTAL-LADA ..o oo 24

Ref. Projecte: 25029 1



ENGINYERS Projecte executiu de substitucio de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament
M 7 del centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels

2.4.2 POTENCIA SIMULTANIA ..ot 24
243 ESCOMESA ..ottt 25
2.4.4 CAIXA GENERAL DE PROTECCIO (C.G.P.) tv.eeoeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeee e, 25
2.4.5 LINIA GENERAL D’ALIMENTACIO ....oveeeeoe oot 25
2.4.6 EQUIP DE MESURA | COMPTATGE ..ot 25
2.4.7 DERIVACIO INDIVIDUAL ...t 25
2.4.8 DISPOSITIU DE GENERAL DE COMANDAMENT | CONTROL ....vvovvovveeeeeer, 25
2.5 INSTAL-LACIO INTERIOR O RECEPTORA ...t 25
2 5.1 GENERALITATS .ottt 25
2.5.2 DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO .ot 25
2.5.3 SUBDIVISIO DE LA INSTALLACIO ..o oo 26
2.5.4 TUBS | CANALS PROTECTORES.......o. oottt 26
2.5.5 CONDUCTORS ... vttt 26
2.5.6 PROTECCIO CONTRA SOBREINTENSITATS ..o oot 26
2.5.7 PROTECCIO CONTRA SOBRETENSIONS ... oo 27
2.5.8 PROTECCIO CONTRA CONTACTES DIRECTES ..ot 27
2.5.9 PROTECCIO CONTRA CONTACTES INDIRECTES ..ot 27
2.5.10 RESISTENCIA D’AILLAMENT | RIGIDESA DIELECTRICA ..o oo, 27
2511 CONNEXIONS ..ottt 27
2.6 CALCULS ELECTRICS ...ttt ettt ettt 27
2.6.1 CALCUL DIMENSIONAT DE CONDUCTORS. ......voveteeseoeeeeeeeeese e 27
2.6.2 CALCUL DE LES PROTECCIONS PER GARANTIR LA SEGURETAT. «..ovovovevever, 29
2.7 ANNEX DE CALCULS ELECTRICS ... oottt 32
2.7.1 CALCULS DE CONDUCTORS | POTENCIES ..ot 32

Ref. Projecte: 25029 2



M 7 ENGINYERS Projecte executiu de substitucio de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament

del centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels

1 MEMORIA D'INSTAL-LACIONS TERMIQUES
1.1 NORMES | REFERENCIES

En aquest apartat es fa una relacié de tots els documents que s’han utilitzat per a la redaccié
d’aquest projecte.

1.1.1 NORMATIVA APLICABLE
1.1.1.1 NORMATIVA ESTATAL

R.D. 1027/2007 de 20 de juliol de 2007, Reglament d'instal-lacions termiques en els edificis
(RITE) i instruccions tecniques complementaries.

Codi tecnic de I'edificacio, document basic DB/HE1 ‘Limitacié de la demanda energetica’.
Codi técnic de I'edificacid, document basic DB/HE2 ‘Rendiment de les instal-lacions
termiques’.

Codi técnic de 'edificacio, document basic DB/HR ‘Proteccié en front el soroll’.

Codi técnic de 'edificacio, document basic DB/HSS3 ‘Qualitat de I'aire interior’.

R.D. 2060/2008, Reglament d’aparells a pressio i instruccions tecnigues complementaries.

R.D. 842/2002, de 2 d'agost, Reglament electrotecnic de baixa tensid i instruccions
tecniques complementaries (REBT).

R.D. 1367/2007 de 19 d’octubre per el que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de
novembre, contra el soroll, en el referent a zonificacid acustica, objectius de qualitat i
emissions acustiques.

Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccid contra la contaminacio acustica.

R.D. 245/1995, de 24 d’octubre, ‘Disposicions d'aplicacié de la directiva del consell de les
Comunitats Europees 92/42/CEE, relativa als requisits de rendiment per les calderes noves
de agua calenta alimentades amb combustibles liquid o gasosos, modificada per la
directiva 93/68/CEE del consell’.

1.1.1.2 NORMATIVA AUTONOMICA

Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis.

Instruccié 04/2008 SIE, que regula els requeriments que han de complir les instal-lacions
termiques en els edificis a Catalunya.

Instruccié 5/2008, de la secretaria d’indUstria i empresa, que aprova els models normalitzats
d’'impresos per a la tramitacié administrativa de les instal-lacions termiques en els edificis.

Instruccié 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei
provisional per a proves de les instal-lacions termiques en els edificis.

Instruccié 2/2007, de la secretaria d'indUstria i empresa, d’aclariments sobre els requisits
de disseny d'instal-lacions termiques en els edificis en relacié al CTE i al Decret 21/2006
sobre criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis.

Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuacid de les empreses
instal-ladores de les entitats d'inspeccid i control i dels titulars, instal-lacions regulades pel
Reglament d'instal-lacions termiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions
Tecniques Complementaries (ITE).

1.1.2 NORMES DE DISSENY

Ref.

=

UNE 157001 : Criteris generals per la elaboracié de projectes.
UNE 100014 ‘Bases pel projecte. Condicions exteriors de calcul per I'hivern’.

UNE-EN ISO 7730 : ‘Determinacio analitica i interpretacio del benestar termic mitjancant el
calcul dels indexs PMV y PPD i els criteris de benestar termic local’.

UNE-EN 13779:2005 : ‘Ventilacié de edificis no residencials. Requisits de prestacions dels
sistemes de ventilaci¢ i condicionament de recintes’.

UNE-EN ISO 8996 : ‘Ergonomia de I'ambient termic. Determinacié de la taxa metabodlica’.
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— UNE-EN 15241 : ‘Ventilacié dels edificis. Métodes de calcul de les perdues d’energia
degudes a la ventilaci6 i a la infiltracid en els edificis comercials’.

— UNE-EN ISO 13790 : ‘Eficiencia térmica dels edificis. Calcul del consum d’energia per la
calefaccio d’espais’.

— UNE-EN 15251 : ‘Parametres de I'ambient interior a considerar pel disseny i I'avaluacié de
I'eficiencia energetica d’edificis incloent la qualitat de I'aire interior, condicions termiques,
il-luminacio i soroll’.

— UNE 100155 ‘Climatitzacié. Disefio y calcul de sistemes d’expansid’.

— UNE 100156 ‘Dilatadores. Criteris de disseny’.

— NTP 741: ‘Ventilacié general per dilucid’.

— NTP 742: ‘Ventilaci6 general d'edificis’.

1.1.3 BIBLIOGRAFIA

La bibliografia utilitzada per la elaboracié del present projecte ha estat, principalment, els catalegs
comercials i técnics dels principals fabricants de material de calefaccio.

1.1.4 PROGRAMARI DE CALCUL

El programari de calcul utilitzat consta de fulls d’EXCEL realitzats a mida implementant els
procediments de calcul exposats en els corresponents apartats de la memoria.

1.1.5 ALTRES REFERENCIES

La present memoria s’ha realitzat seguint I'estructura i apartats del guié de continguts per a
projectes d’instal-lacions termiques segons la norma UNE 157001:2002, publicat conjuntament pel
COEIC, COETIC, ECAI ICICT.

1.2 DEFINICIONS | ABREVIATURES

ACS : Aigua calenta sanitaria.
AFS : Aigua freda sanitaria.
UTA : Unitat de tractament d’aire.

PWM : El PMW (Vot mitja estimat) és un index que reflexa el valor mitja dels vots emesos per un
grup nombros de persones respecte una escala de sensacié termica de 7 nivells.

PPM : EI PPM (percentatge estimat d’insatisfets) és el valor mitja dels vots sobre la sensacié termica
que emetria un grup nombrds de persones sotmeses al mateix ambient. Aquest valor dona un index
de la probabilitat de insatisfets dintre d’'un ambient.

IDA : Categoria de la qualitat de 'aire interior.
ODA : Categoria de la qualitat de I'aire exterior.
AE : Categoria de I'aire d’extraccio.

1.3 REQUISITS DE DISSENY
1.3.1 DESCRIPCIO DE L’EDIFICI

El Centre Esportiu Municipal Can Roca, ubicat en Castelldefels. L'edifici es desenvolupa en diverses
plantes. La planta baixa destinada a I'Us esportiu amb diverses pistes, el nucli de vestuaris i la
recepcid amb l'accés principal des del carrer. Les dues plantes soterrani de I'edifici estan
destinades a les sales tecniques d’installacions i allotgen la piscina d’ensenyament i la piscina
exterior amb coberta telescopica.

1.3.1.1 CARACTERISTIQUES PRINCIPALS DE L’EDIFICI

A la planta soterrani -1 es troba la sala técnica de la deshumectadora de projecte. La sala tecnica
disposa d’'un accés exterior des de carrer.

1.3.1.2 US DE L’EDIFICI

L'Us de I'edifici es d'us public, concretament un Centre esportiu municipal.
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1.3.2 HORARIS DE FUNCIONAMENT, OCUPACIO | VENTILACIO
1.3.2.1 DETERMINACIO DELS HORARIS DE FUNCIONAMENT

Els horaris de funcionament de I'edifici son de 7:00 a 22:00 de dilluns a divendres, de 8:00 a 21:00
els dissabtes i els diumenges de 8:00 a 14:00. Es preveu un funcionament d’aproximadament 4800
hores/any per I'edifici aproximadament.

1.3.2.2 DETERMINACIO DELS CABALS DE VENTILACIO
Els cabals de ventilacié de cada recinte es calculen segons el tipus de recinte, i per tant qualitat
d’aire (IDA), i segons I'ocupacio6 o la superficie.

Segons el RITE en piscines climatitzades I'aire exterior de ventilacié necessari per a la dilucié de
contaminants es de 2,5 I/s per metre quadrat de superficie de la lamina d’aigua i de platja.

Segons les necessitats d'aquest projecte, s’ha determinat que el cabal necessari de renovacio
d’'aire es de 2.178mé/h.

En el capitol de justificaci6 de RITE 'QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR’, s’aprofundeix en la
classificacio dels locals, metode calcul utilitzat, i cabals unitaris considerats.

1.3.2.3 PREVISIO DE CONSUMS

Els consums previstos del present edifici sén :

Tipus
d’energia

Electricitat 130.000 kWh

Consum anual

NOTA : El consum eléectric només es I'aplicable al funcionament de les instal-lacions termiques, no
al funcionament de la resta d’instal-lacions.

1.3.3 CONDICIONS EXTERIORS DE CALCUL

Les condicions exteriors de calcul s’han fixat seguint la norma UNE 10014 ‘Bases pel projecte.
Condicions exteriors de calcul'.

Les condicions extremes de projecte per hivern estan basades en els percentils de temperatura
seca en els tres mesos d'hivern (desembre, gener, febrer, 90 dies i 2160 hores).

Les condicions extremes de projecte per estiu estan basades en els percentils de temperatura seca
i humida dels quatre mesos (juny, juliol, agost, setembre, 122 dies i 2928 hores).

Amb aix0 es té que les condicions exteriors de calcul son:
— Latitud (graus): 41 graus
— Altitud sobre el nivell del mar: 3 m
— Percentil per a estiu: 5.0 %
— Temperatura seca estiu: 32.00 °C
— Temperatura humida estiu: 26.00 °C
— Oscillacié mitjana diaria: 9.8 °C
— Oscil'lacié mitjana anual: 25 °C
— Percentil per a hivern: 97.5 %
— Temperatura seca a I'hivern: 4.60 °C
— Humitat relativa a I'nivern: 90 %
— Velocitat del vent: 4 m/s
— Temperatura del terreny: 7.80 °C
1.3.4 CONDICIONS INTERIORS DE CALCUL

Les condicions interiors de calcul considerades, son les especificades al RITE. La temperatura seca
de I'aire de I'espai piscina es mantindra entre 1°C i 2°C per sobre de la temperatura del vas de la
piscina, amb un maxim de 32°C. La humitat relativa de I'espai es mantindra sempre per sota del
65%.
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1.4 JUSTIFICACIO DE COMPLIMENT DEL RITE

1.4.1 PROCEDIMENT

El procediment per a la justificacio del compliment del RITE es basa en la justificacio de les seves
exigencies. Concretament s’ha de justificar les exigencies seglents, que es justifiquen en els
capitols indicats de la present memoria :

o Instruccié Capitol de

Exigencia . .
tecnica la memoria

Exigéncia de benestar i IT1.1 1.4.2
higiene
Exigencia d'eficiencia T1.2 1.4.3
energetica
Exigéncia de seguretat IT1.3 1.4.4

1.4.2 EXIGENCIA DE BENESTAR | HIGIENE

En aquest apartat es justifica el compliment de I'exigencia de benestar i higiene regulada en la IT
1.1 del RITE, i segons estableix I'apartat IT 1.1.3, seguint el procediment de verificacié per al disseny
del projecte de 'apartat IT 1.1.2 del RITE.

1.4.2.1 JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE LA EXIGENCIA DE QUALITAT DE L'AMBIENT
TERMIC

Aquest apartat correspon a I'apartat ‘a)’ de la documentacio justificativa necessaria de la IT 1.1.3.

1.4.2.1.1 GENERALITATS

El compliment d’aquesta exigencia es troba justificat, si els parametres de disseny del projecte es
troben dins dels parametres establerts dins el capitol IT 1.1.4.1 del RITE, tal i com es justifica
seguidament.

1.4.2.1.2 TEMPERATURA OPERATIVA | HUMITAT RELATIVA

Les condicions interiors de disseny de la temperatura operativa i humitat relativa s’han fixat en base
a l'activitat metabolica de les persones, el seu grau de vestimenta i el percentatge estimat
d’insatisfets (PPD).

Les condicions interiors de calcul considerades, son les especificades al RITE. La temperatura seca
de I'aire de I'espai piscina es mantindra entre 1°C i 2°C per sobre de la temperatura del vas de la
piscina, amb un maxim de 32°C. La humitat relativa de I'espai es mantindra sempre per sota del
65%.

Es preveu una temperatura de vas de piscina de 31°C, una temperatura seca del local de 32°C i
una humitat relativa del 60%.

Tot i que la temperatura del vas supera lleugerament el maxim establert per el RITE per a piscines
d’us general, aquestes condicions s’han tingut en compte considerant la comoditat i seguretat dels
infants, ja que es tracta d'una piscina destinada a nens petits.

1.4.2.1.3 VELOCITAT MITJA DE L’AIRE

El disseny del present projecte ha tingut com a parametre que la velocitat de 'aire en la zona
ocupada es mantingui dins dels limits de benestar, tenint en compte I'activitat de les persones, la
seva vestimenta, aixi com la temperatura de l'aire i la intensitat de la turbuléncia, segons s’especifica
en l'apartat IT 1.1.3.1.3 del RITE.

La velocitat mitja admissible de 'aire de la zona ocupada (V), per a temperatures seques de 20° a
27°C, és de (m/s) :

Amb difusio per mescla, amb intensitat de turbuléncia del 40% i PPD por corrents d'aire del 15% :
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V = L 0,07
100
Aixi doncs per una temperatura de disseny de 22°C la velocitat mitja admissible és de :
Y =£—0,07 =015m/s
100
Aixi doncs per una temperatura de disseny de 20°C la velocitat mitja admissible és de :
\ :£—0,07 =0,13m/s
100
On:
V és la velocitat mitja admissible de l'aire en la zona ocupada (m/s).
t és la temperatura seca de I'aire (°C).
En I'annex de calculs es justifica la velocitat mitja admissible de I'aire en la zona ocupada en funcié
de la temperatura seca de disseny de cada recinte.
1.4.2.2 JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE LA EXIGENCIA DE QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

Aquest apartat correspon a I'apartat ‘b)’ de la documentacio justificativa necessaria de la IT 1.1.3.

1.4.2.2.1 GENERALITATS

L’Edifici s’ha dotat d'un sistema de ventilacié per I'aportacié del suficient cabal d’aire exterior que
eviti, en els recintes en els que es realitzi alguna activitat humana, la formacié elevada de
concentracions de contaminants. Per al disseny de la installacié s’han seguit els criteris i
parametres establerts en la norma UNE-EN 13779:2005 : ‘Ventilacié d’edificis no residencials.
Requisits de prestacions dels sistemes de ventilacid i condicionament de recintes’, i que es
justifiqguen seguidament.

1.4.2.2.2 CATEGORIA DE QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

Per al disseny del sistema de ventilacié d’aire de I'edifici s’ha considerat la seglient categoria de
qualitat d'aire interior (IDA) , en funcié del seu Us:

Categoria | Descripcio Us de I'edifici o local

IDA 2 Aire de bona qualitat | Piscines

Considerant un aforament maxim de 40 persones i aplicant el cabal minim d'aire exterior
corresponent a la categoria IDA 2, es determina un cabal d’aire exterior de ventilacié de 1800m3/h.

1.4.2.2.3 CABAL D'AIRE D'EXTERIOR DE VENTILACIO

Segons el punt 2 de la IT 1.1.4.2.3 del RITE, en piscines climatitzades I'aire exterior de ventilacié
necessari per a la dilucié de contaminants és de 2,5 I/s per metre quadrat de superficie de la lamina
d’aigua i de platja.

Per avaluar les necessitats de ventilacié de la piscina d’ensenyament es realitza una comparativa
del calcul de ventilacié entre el metode de calcul per aforament i el metode especific de piscines
climatitzades.

Per el present projecte s’ha considerat les seglients superficies:
—  Superficie de la lamina d'aigua: 88,05m?
—  Superficie de platja: 153,95m2
— Superficie total considerada: 242m?

Segons les necessitats d’aquest projecte, s’ha determinat que el cabal necessari per garantir la
renovacié adequada de l'aire al recinte de piscina és de 2.178m3/h.

El metode especific per a piscines climatitzades resulta més desfavorable, amb un major cabal
d’aire exterior necessari per ventilacio, i per tant, es el métode que s’adopta en el disseny per
garantir la correcta renovacié de I'aire.
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1.4.2.2.4 FILTRACIO DE L’'AIRE EXTERIOR DE VENTILACIO

L’aire exterior de ventilacié s’introduira en els locals degudament filtrat, tal i com estableix I'apartat
IT1.1.4.2.4 del RITE.

1.4.2.2.4.1 GENERALITATS

S’instal-laran pre-filtres per mantenir nets els components de les unitats de ventilacio i tractament
d’aire. Els pre-filtres s’instal-laran en I'entrada d’aire exterior, aixi com en I'entrada d’aire de retorn.

Els filtres finals s’instal-laran despres de la unitat de tractament o ventilador.
Els aparells de recuperacié de calor disposaran d’'una seccié de filtres de la classe F6 o superior.

1.4.2.2.4.2 QUALITAT DE L'AIRE EXTERIOR (ODA)

El present edifici, degut a la seva configuracio, i la seva ubicacio té la seglent qualitat de I'aire
exterior :

Qualitat de

I'aire

exterior Descripcid

ODA 2 Aire amb altes concentracions de particules.

1.4.2.2.4.3 CLASSES DE FILTRACIO

En funci6 de la qualitat de I'aire exterior (ODA) i de la qualitat de I'aire interior (IDA), la taula 1.4.2.5
delalT 1.1.4.2.4 del RITE estableix les classes de filtraci¢ a realitzar en I'aire exterior que s’introdueix
en els recintes.

Aixi doncs degut a que la qualitat de I'aire exterior (ODA) és de tipus ODA 2 la classe de filtracié
sera la segUent ;

Categoria | Classe de filtre
IDA 2 F6+F8

1.4.2.2.5 AIRE D'EXTRACCIO

L'apartat IT 1.1.4.2.5 del RITE classifica I'aire exterior de I'edifici o local en funcié del seu Us. Aixi
doncs la classificacio de I'aire exterior del present edifici i locals és la segUent :

Categoria | Descripcio Recintes

Alt nivell de contaminacié. Aire que procedeix de | Piscines interiors
AE 3 locals amb produccié de productes quimics,

humitat...

Els locals amb aire d’extraccié de categories AE3 i AE4 I'aire es expulsat directament a I'exterior, no
realitzant-se retorn d’aire interior.

S’han disposat de xarxes d’expulsié d’aire independents per als locals amb categories d’extraccio
AE1 i AE2 de la dels locals amb categories d’aire AE3 i AE 4, per tal d’evitar la possibilitat d’evitar la
contaminacio creuada.

1.4.2.3 JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE LA EXIGENCIA DE LA QUALITAT ACUSTICA

Aquest apartat correspon a I'apartat ‘c)’ de la documentacié justificativa necessaria de la IT 1.1.3.

L'apartat IT 1.1.4.4 del RITE estableix que les instal-lacions termiques dels edificis tenen que complir
la exigencia del document basic DB/HR ‘Proteccié en front del soroll’ del codi técnic de I'edificacio
que els afectin. Aixi doncs per donar compliment a aquesta exigéncia s’hauran de complir els
requisits establerts en el DB/HR pel que fa a les installacions térmiques de I'edifici, i que es
justifiqguen seguidament.
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L’apartat 3.3 del DB/HR estableix el nivell de soroll i vibracions de les instal-lacions en un edifici.

1.4.2.3.1 NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA DELS EQUIPS

En el present apartat, es justifica que els equips i maquinaria instal-lada, compleixen els nivells de
potencia acustica maxima permesos en funcio del recinte a on estan instal-lats.

1.4.2.3.1.1 GENERALITATS

Els equips de petites dimensions s'instal-laran amb suports antivibradors elastics segons la norma
UNE 100152 IN.

Els equips de grans dimensions s'instal-laran sobre una banca d’inercia, segons detall de la
documentacié grafica.

A l'entrada i sortida dels equips es col-locaran elements antivibradors, entre equip i tub.

1.4.2.3.1.2 EQUIPS SITUATS EN RECINTES D’INSTAL-LACIONS

El nivell maxim de potencia acustica admés dels equips instal-lats en recintes d’instal-lacions ve
donat per la seglent expressio :

L, <70+10-lgV -10-IgT + K - 72

On:

Lw és el nivell de potencia acustica d’emissio (dB).

V és el volum del recinte d'instal-lacions (m3).

T és el temps de reverberacio del recinte (s).

K és un factor depenent del tipus d’equip segons la taula 3.6 del DB/HR.

t és la transmissibilitat del sistema antivibrador del suports de la instal-lacio, valor que es pren de la
taula 3.6 del DB/HR.

Per al calcul del temps de reverberacié del recinte s'utilitza la seglient expressio, establerta en
I'apartat 3.2.2 del DB/HR.

016V
A
On:
V és el volum del recinte (m3).
A és I'absorcio acustica total del recinte (m2).

T=

L’absorcid acustica, A, es calcula segons el punt 2 de I'apartat 3.2.2 del DB/HR, segons la seglent
expressio :

Azzn:am'i S, +iAD,m,j +4-mp -V
i=1 j=1

On:

am,i és el coeficient d’absorcié acUstica de cada parament, segons es defineix en el punt 2 de
I'apartat 3.2.2 del DB/HR.

Sj és l'area de parament amb coeficient d’absorcié am,i (m2).
Aom,j Area d'absorcié acUstica de cada moble fix absorbent diferent (m2).
V Volum del recinte (m3).

Mm Coeficient d’absorcio acUstica mitja en I'aire, segons es defineix en el punt 2 de I'apartat 3.2.2
del DB/HR.

Nota : El terme 4xMmxV és menyspreable per recintes de volum inferior a 250m3.
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Elrecinte d’instal-lacions esta constituit per parets arrebossades pintades, terra acabat amb formigé
vist, i sostre arrebossat i pintat.

1.4.2.3.2 CONDUCCIONS | EQUIPAMENT

En el present apartat es justifica el compliment de I'exigencia de qualitat acustica pel que fa a les
conduccions i equipament de les instal-lacions.

1.4.2.3.2.1 CONDUCCIONS HIDRAULIQUES

El pas de les conduccions hidrauliques a través dels elements constructius es realitzara amb
sistemes antivibradors, que impedeixin la transmissié de vibracions de les conduccions als
elements constructius, tals com connexions elastiques, abragadores i suspensions elastiques.

La subjeccié de les conduccions col-lectives es realitzara a elements constructius de massa per
unitat de superficie major de 150 kg/m2.

La velocitat de disseny de les conduccions s’ha limitat a 1,5 m/s, ja que I'Us no és d’habitatges.
Amb aquest valor la instal-lacié no produeix sorolls ni vibracions.

1.4.2.3.2.2 CONDUCTES D’AIRE CONDICIONAT

Els conductes s’instal-laran amb abragadores, connexions elastiques, i suspensions elastiques per
evitar la transmissié de vibracions dels conductes als elements constructius.

1.4.2.3.2.3 CONDUCTES DE VENTILACIO

Els conductes s'instal'laran amb abragadores, connexions elastiques, i suspensions elastiques per
evitar la transmissio de vibracions dels conductes als elements constructius.

1.4.2.4 JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE LA EXIGENCIA DE HIGIENE

Aquest apartat correspon a I'apartat ‘d)’ de la documentacio justificativa necessaria de la IT 1.1.2,,
que es correspon alalT 1.1.4.3

1.4.2.4.1 OBERTURES DE SERVEI PER NETEJA DE CONDUCTES | PLENUMS D’AIRE

La xarxa de conductes s’ha dissenyat i s’executara per tal de que es pugui netejar i mantenir. Per
assegurar aquest fet, s’han seguit les especificacions de la norma UNE-ENV 12097:1998 ‘Ventilacio
d’edificis. Conductors. Requisits relatius als components destinats a facilitar el manteniment de
sistemes de conductes’.

1.4.2.4.1.1 GENERALITATS

Els falsos sostres disposaran de obertures i registres per al manteniment, inspeccioé i neteja de les
instal-lacions.

1.4.2.4.1.2 OBERTURES PER MANTENIMENT PER CONDUCTES RECTANGULARS

Els conductes rectangulars disposaran d’obertures per a la seva neteja i manteniment. La dimensié
minima de les obertures sera la seglent en funcié de les seves dimensions :

Mides minimes de les
Cantell del conducte | obertures laterals (mm)
(mm) A B
(longitudinal) | (transversal)
200 <=s 300 100
200 < s <= 500 400 200
>500 500 400
Entrada per una | 600 500
persona
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En cas que el cantell del conducte sigui inferior a 200mm, la dimensié en aquesta direccio sera la
totalitat del cantell.

1.4.3 EXIGENCIA D’EFICIENCIA ENERGETICA

L'apartat IT1.2 del RITE estableix les condicions que han de complir les instal-lacions termiques en
I'ambit d’aplicacié del RITE pel que fa a I'eficiencia energeética d’aquestes instal-lacions. El present
apartat de la memoria justifica el compliment d’aquestes exigencies.

Per a la justificacio d’aquestes exigencies es segueix el procediment simplificat establert en el punt
1 de I'apartat IT1.2.2 del RITE, i que estableix la seqlencia de verificacions que segueix.

1.4.3.1 JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE L'EXIGENCIA D’EFICIENCIA ENERGETICA EN LA
GENERACIO DE CALOR | FRED

En aquest apartat es justifica el compliment de I'exigencia d'eficiencia energética pel que fa als
generadors de calor i fred, segons s’estableix en I'apartat IT1.2.4.1 del RITE.

1.4.3.1.1 GENERACIO DE CALOR

La generacio de calor per lainstal-lacio de calefaccié es realitza a traves de les calderes ja existents,
sobre les quals no s’actuara en el present projecte. La deshumectadora autonoma amb bomba de
calor incorporada s'utilitzara com a refredadora per mantenir les condicions optimes de l'aire del
recinte. S’aprofitara la recuperacié de calor de la bomba de calor per fer un preescalfament de l'aire.

1.4.3.1.2 GENERACIO DE FRED

En el present apartat es justifica el compliment de les exigencies d'eficiencia energética
especificades en el punt IT1.2.4.1.3 del RITE, i que es desenvolupa seguidament.

1.4.3.1.2.1 REQUISITS MINIMS D’EFICIENCIA ENERGETICA DELS GENERADORS DE FRED

L'apartat IT1.2.4.1.3.1 del RITE estableix el contingut dels requisits minims d’eficiencia energetica
dels generadors de fred, els quals es mostren seguidament.

Els equips de generacio de fred que s’instal-laran en I'edifici objecte del present projecte tenen els
segUents coeficients d'eficiencia energetica:

Potencia térmica | Potencia eléctrica 5
Generador de fred | (KW) (KW) Cabal Pressid

(m3/h) (Pa)
Fred Calor Fred Calor

OCEAN DTS 3035 | 55,8 46,8 17,1 -- 9.000 120
MARCA KEYTER

La temperatura de I'aigua refrigerada a la sortida dels equips sera constant al variar la demanda.

1.4.3.1.2.2 ESGLAONAMENT DE POTENCIA EN CENTRALS DE GENERACIO DE FRED

Els equips escollits en el present projecte s’han triat per tal de que la variacié de la demanda termica
s’adeqUi el maxim possible a I'eficiencia maxima dels equips.

1.4.3.1.2.3 MAQUINARIA FRIGORIFICA REFREDADA PER AIRE

Els condensadors de la maquinaria frigorifica s’han dimensionat per una temperatura exterior igual
a la del nivell percentil més exigent menys 2°C, ja que es tracte de maquinaria reversible (Bombes
de calor).

La maquinaria frigorifica estara dotada d’'un sistema de control de la pressié de condensacio.

1.4.3.1.3 XARXES DE TUBS | CONDUCTES

En el present apartat es justifica el compliment de I'exigencia d’eficiencia energética pel que fa a la
xarxa de tubs i conductes de la instal-lacid, segons 'apartat IT1.2.4.2 del RITE.
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1.4.3.1.3.1 AILLAMENT TERMIC DELS CONDUCTES

Per al calcul de la instal-laci¢ i aillament termic s’ha considerat com a parametre de disseny que les
perdues termiques globals per el conjunt de conductes no superin el 4% de la potencia maxima
que transporten, y que sigui el suficient per evitar condensacions. L'annex de calcul de conductes
justifica aquest punt.

Els conductes de retorn s’aillaran quan el seu tragat passi per I'exterior de I'edifici, y en interiors
quan l'aire estigui a temperatura menor que la del punt de rosada de I'ambient 0 quan el conducte
passi a traves de locals no climatitzats.

Els conductes que discorrin per I'exterior disposaran d’una proteccié adequada, preferiblement
amb xapa d’acer galvanitzat.

Per a conductes d'aire , els valors dels aillaments s’ajustaran a la taula seglent o a les
especificacions de laIT 1.2.4.2.2:

Tipus d'aire En conduccié interior En conduccié exterior
Gruix [mm] Gruix [mm]

Calent 20 30

Fred 30 50

1.4.3.1.3.2 ESTANQUITAT DE LA XARXA DE CONDUCTES

La xarxa de conductes tindra una classe d’estanquitat B o superior, seguint I'especificat en el punt
3, de I'apartat IT1.2.4.2.3 del RITE.

Les connexions entre trams de conductes i els seus accessoris es realitzaran de manera que
s’asseguri una estanquitat classe B o superior, que es tradueixi en unes fugues menors a les
especificades a la taula seglent, en funcié de la pressié estatica disponible del ventilador que
I"alimenti.

P P f

[mm.c.a] [Pa] dm3/(s m2)
3 30 0,082

5 50 0,114

7 70 0,142

10 100 0,180

15 150 0,234

20 200 0,282

25 250 0,326

1.4.3.1.3.3 CAIGUDES DE PRESSIO EN COMPONENTS

L'apartat IT1.2.4.2.4 del RITE estableix les caigudes maximes de pressié dels components de la
xarxa, les quals s’han respectat alhora del calcul i disseny del sistema, i que es troben justificades
en I'annex de calculs.

Aguestes es resumeixen en la seglent taula :

Component Cayguda de pressio
maxima (Pa)

Bateries d’escalfament 40

Bateries de refrigeracio en sec 60
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Bateries de  refrigeraci6 i | 120

deshumectacié

Recuperadors de calor 80 a 120 Pa

Atenuadors acustics 60

Unitats terminals d’aire 40

Elements de difusio d’aire 40 a 200

Reixes de retorn d'aire 20

Seccions de filtracié Menor que la permesa
pel fabricant

1.4.3.1.3.4 EFICIENCIA ENERGETICA DELS MOTORS ELECTRICS

Els equips que contenen motors electrics s’han seleccionat per tal de que aquests treballin en el
punt de maxim rendiment.

Els motors eléctrics d’induccié trifasics, proteccié IP54/55, de 2 o 4 pols, de disseny estandard i de
1,17kW fins 90kW, tindran un rendiment minim segons la taula 2.4.2.8 de I'apartat [T1.2.4.2.6 del
RITE. S’exceptuen els motors electrics d’ambients especials, encapsulats, no ventilats, motors
directament acoblats a bombes, submergibles, de compressors hermetics i altres.

1.4.3.1.3.5 XARXA DE TUBS

Els tracgats dels circuits de tubs dels fluids portadors s’han dissenyat tenint en compte I'horari de
funcionament de cada subsistema, la longitud hidraulica del circuit, i el tipus d’unitats terminals a
les quals dona servei.

Els circuits s’han dissenyat, calculat, i dimensionat equilibrats, tanmateix s’instal-laran valvules
d’equilibrat per el posterior ajust del circuit al cabal de disseny.

L’annex de calculs de la xarxa de tubs justifica el compliment d’aquest apartat.

1.4.3.1.4 CONTROL

El present apartat justifica el compliment de les exigéncies d’eficiencia energética pel que fa al
sistema de control de la instal-lacié, seguint les especificacions de I'apartat IT1.2.4.3 del RITE.

1.4.3.1.4.1 CONTROL DE LES INSTAL-LACIONS DE CLIMATITZACIO

La installacié de climatitzacio disposa d'un sistema de control automatic el qual manté els locals a
les condicions de disseny, ajustant els consums d’energia a les variacions de la carrega térmica.

No es permet el rearmament automatic dels dispositius de seguretat.

Els sistemes formats per diferents subsistemes han de disposar dels dispositius necessaris per
deixar fora de servei cada un d’aquest en funcié del regim d’ocupacio, sense que es vegi afectada
la resta de la instal-lacié.

La variacié de temperatura de I'aigua en funcié de les condicions exteriors es realitza en el mateix
generador ja que el generador es del tipus baixa temperatura/condensacio, fins als limits
especificats pel fabricant.

1.4.3.1.4.2 CONTROL DE LES CONDICIONS TERMO-HIGROMETRIQUES

El present apartat justifica el compliment de les exigéncies de control de la instal-lacié pel que fa a
les condicions termo-higrometriques dels locals.

El sistema de control de les condicions termo-higrométriques dels locals es classifica, segons la
taula 2.4.3.1. de I'apartat IT1.2.4.3.2 del RITE amb la seglent classificacié , en funcié de la capacitat
del sistema de controlar la temperatura i humitat relativa dels locals:
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Categoria | Ventilacié | Escalfament | Refrigeracié | Humidificacié | Deshumidificacié
THM-C5 | X X X X X

On:
- No influenciat per el sistema.
X Controlat per el sistema.
(X) Afectat per el sistema pero no controlat en el local.

El sistema de control s’ha dissenyat amb el seglent equipament minim, seguint les prescripcions
del punt 3 de I'apartat IT1.2.4.3.2 del RITE, en funcié de la categoria de control de les condicions
termo-higrometriques.

THM-C5
Variacio de la temperatura del fluid portador calent i fred (aigua o aire) en funcié de la temperatura

exterior, i/o control de la temperatura ambient per zona termica, i control de la humitat relativa en
els locals.

1.4.3.1.4.3 CONTROL DE LA QUALITAT D’AIRE INTERIOR EN LES INSTAL-LACIONS DE
CLIMATITZACIO

La instal-lacié de ventilacio i climatitzacié s’ha dissenyat per controlar I'ambient interior, pel que fa
a la qualitat d’aire interior.

La qualitat de I'aire interior dels locals sera controlada mitjangant els sistemes seguents, en funcié
del tipus de local :

Categoria | Tipus Descripcio Locals

IDA-C6 Control directe El sistema esta controlat per sensors que
mesuren els parametres de qualitat de
I'aire interior (CO2 o VOCs).

1.4.3.1.5 RECUPERACIO D’ENERGIA

Aquest apartat justifica el compliment del projecte de les exigéncies pel que fa a la recuperacio
d’energia, especificades en el punt IT1.2.4.5 del RITE.

1.4.3.1.5.1 REFREDAMENT GRATUIT PER AIRE EXTERIOR (FREE-COOLING)

Donat que el sistema de climatitzacié és tot aire, i que la potencia termica nominal és superior a
70kW és necessari disposar d'un sistema de refredament gratuit per aire exterior, segons les
caracteristiques de disseny de la norma UNE 13053 i norma UNE-EN 1751,

1.4.3.1.5.2 RECUPERACIO DE CALOR DE L’AIRE D'EXTRACCIO

Donat que el cabal d’aire d’extraccié expulsat a I'exterior de I'edifici del sistema de climatitzacié és
superior a 0,28m?%s (1000m3/h) és preceptiu un sistema de recuperacié de I'energia de I'aire
expulsat. Aquest sistema tindra I'eficiencia minima de calor sensible sobre I'aire exterior (%) y les
perdues de pressié maximes (Pa) seglents en funcié del cabal d'aire exterior i per un funcionament
de més de 6000 hores.

Cabal d'aire exterior (m%/s)
Hores anuals

de ~05.15 ~15.3 ~3.6 ~6.12 =12
funcionament o =T " 1o, [pa |% |Pa |% |Pa |% |Pa
<=2000 40 | 100 |44 |120 |47 |140 |55 |160 |60 | 180

>2000...4000 | 44 140 47 160 52 180 58 200 64 220

Re

=
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>4000...6000 | 47 160 50 180 55 200 64 220 70 240
>6000 50 180 55 200 60 220 70 240 75 260

1.4.3.1.5.3 ESTRATIFICACIO

La instal-lacié s’ha dissenyat de tal manera que eviti la estratificacié durant els periodes de demanda
termica negativa i s’afavoreixi durant els periodes de demanda térmica positiva.

1.4.3.1.5.4 ZONIFICACIO

La zonificacié del sistema de climatitzacié s’ha realitzat per tal d’obtenir un alt grau de benestar i
estalvi d'energia.

1.4.3.1.6 LIMITACIO DE LA UTILITZACIO D’ENERGIA CONVENCIONAL

1.4.3.1.61 LIMIT,ACI(') DE LA UTILITZACIO D’ENERGIA CONVENCIONAL PER A LA PRODUCCIO
DE CALEFACCIO

L’'edifici no utilitza I'energia termica generada per efecte ‘joule’ per la produccio de calor.

1.4.3.1.6.2 LOCALS SENSE CLIMATITZAR
Els locals no habitables del present projecte no es climatitzen, segons el punt IT1.2.4.7.2 del RITE.

1.4.3.1.6.3 ACCIO SIMULTANIA DE FLUIDS AMB TEMPERATURA OPOSADA

El disseny del sistema impedeix que es mantinguin les condicions termo-higrométriques mitjancant
processos successius de refredament i escalfament o accié simultania de dos fluids amb
temperatura d’efectes oposats.

1.4.4 EXIGENCIA DE SEGURETAT

L'apartat IT1.3 del RITE estableix les condicions que han de complir les instal-lacions termiques en
I'ambit d’aplicacié del RITE pel que fa a la seguretat d’aquestes instal-lacions. El present apartat de
la memoria justifica el compliment d’aquestes exigencies.

Per la justificacio d’aquestes exigencies es segueix la sequéencia de verificacié establerta en I'apartat
IT1.3.2 del RITE, i que segueix a continuacio.

1.4.4.1 JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE L’EXIGENCIA DE SEGURETAT EN LA GENERACIO
DE CALOR | FRED

En aquest apartat es justifica el compliment de I'exigencia de seguretat pel que fa als generadors
de calor i fred, segons s’estableix en I'apartat IT1.3.4.1 del RITE.

1.4.4.1.1 GENERALITATS

Els generadors estaran equipats amb un sistema de deteccid de flux que impedeixi el funcionament
d’aquests si no circula per ell el cabal minim.

1.4.4.2 SEGURETAT EN LES XARXES DE TUBS | CONDUCTES
El present punt justifica el compliment de I'apartat IT 1.3.4.2 del RITE.

1.4.4.2.1 ALIMENTACIO

L’alimentacio al sistema es realitzara mitjangant ‘desconnector’, aquest evitara el reflux d’aigua cap
a la xarxa publica, creant una discontinuitat entre el circuit i la xarxa publica.

El diametre minim de la connexid d’'alimentacioé és :

Potencia termica | Calor DN | Fred DN
nominal (KW) (mm) (mm)
P<=70 15 20
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1.4.4.2.2 BUIDAT | PURGA

El buidat de la instal-lacio es realitzara en el punt mes baix del col-lector de la sala de calderes. El
diametre minim de la connexi6 de buidat és :

Potencia termica | Calor DN | Fred DN
nominal (KW) (mm) (mm)
P<=70 20 25

En els punts elevats de la instal-lacid, es colllocaran purgadors automatics de diametre minim
DN15mm.

1.5 DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO TERMICA

1.5.1 SISTEMA ADOPTAT

La instal-lacio de climatitzacio i ventilacio de la zona de la piscina es realitzara mitjancant un equip
autonom compacte aire-aire ubicada a sala tecnica de la planta soterrani -1, instal-lada a la mateixa
posicié on s’ubica I'actual. Aquesta unitat sera I'encarregada de mantenir I'espai de la piscina en
les condicions optimes de temperatura, humitat, renovacio d'aire i filtratge.

L’equip esta format per 3 circuits frigorifics. A I'evaporador de I'equip, es realitza la deshumectacio
i refredament de I'aire. Mitjangant el condensador del sistema, es produeix I'escalfament necessari
per aconseguir la correcte condensacié del circuit frigorific i escalfar I'aire d'entrada a I'espai
piscina, que previament ha estat deshumectat amb els evaporadors dels circuit frigorific. L'excedent
de calor dels circuits frigorifics, sera condensat contra el circuit existent de recuperacié de calor per
I'escalfament de piscina a través de la bateria que incorpora la propia deshumectadora.

Es preveu una bateria d’aigua calenta com a recolzament, per aquells moments, en la que el
condensador de I'equip no subministri la poténcia necessaria per I'escalfament de I'aire o en
moments ens que la deshumectacié no sigui necessaria i I'aire s’ha d’escalfar per evitar desconfort
a I'interior de I'espai piscina. La bateria de calor estara alimentada per les calderes que ja es troben
instal-lades a la zona tecnica. En aquest projecte no s’actuara ni sobre les calderes, bombes
circuladores, ni sobre el col-lector de calor ja existent, aprofitant el circuit existent que ja arriba fins
la actual deshumectadora.

L'equip també disposara d’'un recuperador de calor activa reversible amb circuit frigorific per
recuperar part de I'energia del cabal d'aire que retorna del recinte amb el cabal d’amissié que és
aportat de I'exterior, per garantir les condicions higieniques de ventilacié de I'espai piscina, d'acord
amb les exigencies de la normativa. D’aquesta forma, el cabal d'aire exterior que és introduit es
preescalfa abans d’entrar a I'equip augmentat I'eficiencia energetica del sistema. El cabal d’aire
primari d’entrada minim sera de 2.178m3/h. El cabal nominal de I'equip és de 9.000m3/h.

A banda, per assegurar la correcta dissipacié del calor de condensacié de la deshumectadora quan
hi ha excedent de calor a I'interior de I'espai piscina, es preveuen tres aerocondensadors remots
per condensar contra I'aire exterior. Un d’ells sera per dissipar contra aire exterior en cas de
necessitats de deshumectacié dins I'espai piscina i no tenir necessitats d’escalfament del vas
piscina a través de bescanviador de plaques de la deshumectadora. Els altres dos seran per
dissipar contra aire exterior en cas de necessitats de deshumectacié dins I'espai piscina i no tenir
necessitats d'escalfament de 'aire d'impulsié de I'espai piscina a través de bateria de calor per
excés de calor a I'interior del local.

Per transportar l'aire climatitzat de la sala tecnica fins I'espai piscina s'utilitzara una xarxa de
conductes rectangulars metal-lics amb revestiment de manta de llana mineral de vidre. Aquests
estaran connectats a la instal-lacié existents de toveres que donen servei a la piscina.
Addicionalment a aquesta difusid, es realitzara una xarxa de conductes tipus PIR per I'espai técnic
ubicat sota la piscina. Aquesta xarxa s'’embocara a les reixes existents al costat dels vidres de I'espai
piscina, que actualment estan connectades al circuit de retorn de la deshumectadora existent.

Es preveu substituir les reixes existents a la paret de la piscina i la incorporacié de dues reixes
addicionals dimensionades segons el nou cabal de 'equip a instal-lar, per tal de garantir una
correcta distribucié de I'aire de retorn.
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Les caracteristiques de tots els elements del sistema es troben descrites en cada un dels
corresponents apartats de la present memoria, aixi com de la documentacié grafica, i es troben
justificats en els annexos de calculs.

1.5.2 CENTRALS DE PRODUCCIO DE CALOR | FRED

En el present apartat es descriuen les centrals de produccié de calor i fred del sistema. Els trets de
compliment normatiu d’aquestes centrals ja s’han justificat als corresponents apartats de la present
memoria.

1.5.2.1 CENTRALS DE PRODUCCIO DE CALOR | FRED

Les centrals de produccié de calor i fred del sistema de climatitzacié (unitats exteriors) tenen les
seglents caracteristiques:

Generador de fred Potéencia termica | Potencia eléctrica

(kW) (kW)

Fred Calor Fred Calor EER COP
OCEAN DTS 3035 | 55,8 46,8 17,1 - 3,26 --
MARCA KEYTER

1.5.3 XARXES DE DISTRIBUCIO

La xarxa hidraulica de distribucié és la part de la instal-lacié que transporta I'energia termica des de
la central de producci¢ fins als elements emissors.

1.5.3.1 DESCRIPCIO DEL METODE DE CALCUL

El calcul de la xarxa de canonades s’ha realitzat tenint en compte els seglients parametres :
- Velocitat maxima del fluid : 1 m/s
— Pérdua de carrega maxima : 12 mmcda / m

Amb aquests condicionants, el procediment de calcul és el seglent :

Determinacié del cabal de cadascun dels trams, per a cada tram de tub, el cabal de fluid es calcula
amb la seguent formula :

o 860P
1000:At-C, -y
On:
Ce : Calor especifica de I' aigua = 1,0 Kcal/h*Kge°C
7 : Pes especific de I" aigua = 1,0 Kg/dm3
At : Salt térmic en °C (entre I'entrada a I'emissor i la sortida).
P . Poténcia térmica en Watts, dels elements emissors que s'alimenten del tram.

En I'annex de calculs es detallen, el salt termic considerat, i la potencia termica de cada tram.
Amb el cabal, es calcula la velocitat del fluid en el tub :
v-Q
S

On:

V : Velocitat del fluid en m/s.

Q : Cabal en m¥/s.

S : Seccidé del tub, en m?,
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Es comprova que la velocitat, no supera el limit establert anteriorment, en altre cas s’augmenta el
diametre del tub fins que la velocitat sigui inferior a la velocitat maxima permesa.

Seguidament, es realitza el calcul de les perdues de carrega del tram, amb la férmula de Prandtl-
Colebrook :

251y
V =-2.,/2.g-D-J lo
v g’10(371D D\/ﬁ
On:

J : Pérdues de carrega, en m.c.a./m.

D : Diametre interior de canonada, en m.
V : Velocitat mitja del aigua, en m/s.

Qr : Cabal en md/s.

Ka : Rugositat uniforme equivalent, en m.

V : Viscositat cinematica del fluid, (1'31x10-6 m2/s per aigua a 10°C).
g : Acceleracio de la gravetat, 9’8 m/s2.

La perduda de carrega del tram no ha ser superior al limit establert anteriorment, en altre cas
s’augmenta el diametre fins que es compleixi aquesta condicio.

Per al calcul de la perdua de carrega s'apliquen coeficients de seguretat per les perdues de colzes,
valvules i altres elements de la xarxa.

Les bombes dels circuits es dimensionen amb el cabal de calcul del circuit segons la potencia
termica que alimenten, i amb la perdua de carrega total del circuit fins al punt hidraulicament més
desfavorable.

1.5.3.2 ELEMENTS DE LA INSTAL-LACIO

1.5.3.2.1 MATERIAL DE LA INSTAL-LACIO
El material utilitzat per la xarxa de distribucié és el POLIPROPILE(TIPUS ‘NIRON’).

1.5.3.2.2 SUPORTS

Es col-locaran suports tipus abracadores d’acer galvanitzat amb junta de goma. Es col-locaran
segons lindicat en la norma UNE-100.152 ‘Suports per canonades’. Aquests suports s'uniran
mitjancant vareta roscada al forjat del sostre, 0 mitjangant un suport tipus L a la paret. Es col-locaran
els elements antivibradors i elements dilatadors necessaris per al correcte funcionament de la
instal-laci¢, aixi com de la seva sostenibilitat i facilitat de manteniment.

Les canonades sempre es disposaran per sota dels serveis d’electricitat i senyals. Mantenint les
distancies minimes especificades en el REBT-2002.

1.5.3.2.3 VALVULES

Es col-locaran valvules de tipus ‘esfera’ a cada circuit del sistema, per al correcte seccionament i
subdivisio de la instal-lacio.

1.5.3.2.4 AILLAMENTS

La xarxa s'aillara segons les prescripcions del RITE. En el present projecte la xarxa s'aillara en la
seva totalitat.

L’aillament és del tipus ‘ESCUMA ELASTOMERICA’ amb barrera de vapor. Els trams que discorren
per I'exterior disposaran d’un recobriment de lamina d’alumini.

1.5.3.2.5 PURGADORS

Es collocaran purgadors automatics en els punts més elevats de la xarxa de distribucié. Els tubs
es col-locaran amb una pendent minima de 0,2% en sentit ascendent cap al purgador més proper.
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1.5.3.2.6 BOMBES
En el present projecte no s’actua sobre les bombes circuladores existents.

1.5.4 XARXES DE CONDUCTES
1.5.4.1 DESCRIPCIO DEL METODE DE CALCUL

El calcul de la xarxa de conductes s’ha realitzat tenint en compte els seglents parametres :

— Velocitat maxima de I'aire : 2,5 m/s (5 m/s en trams enterrats o que discorrin per recintes
no habitables).

— Peérdua de carrega maxima : 1 DPa/m
Amb aquests condicionants, el procediment de calcul és el segUent :
Es calcula la velocitat de I'aire dins del conducte amb la formula :

v=Q
S
On:
V : Velocitat de I'aire dins del conducte (m/s).
Q : Cabal que circula per el tram de conducte considerat (m3/h).
S : Secci6 circular equivalent del conducte (m2).

Si la velocitat calculada supera el valor maxim establert anteriorment, s'augmenta la seccié de
conducte fins que es compleixi aquesta condicio.

La perduda de carrega produida en el tram de conducte considerat es calcula amb la segtent
formula :

1,22

Vl,82
AP =0,1427 - f L—J
D

On:

AP : Perdua de pressié per metre de conducte (Pa).
V : Velocitat de I'aire dins del conducte (m/s).
f . Factor de friccio del material del conducte.
D : Diametre equivalent del conducte (m).

Si la perduda de carrega per unitat de longitud supera la maxima permesa, s’augmenta la seccio
de conducte fins que es compleixi aquesta condicio.
La maquinaria impulsora (ventiladors, recuperadors de calor, i unitats de tractament d’aire) s’han
calculat tenint en compte la pérdua de pressié de la xarxa, més la perduda de reixes i difusors, i la
perdua d’elements auxiliars (filtres, comportes, etc..).

En I'annex de calculs es justifica el calcul i dimensionat de la xarxa de conductes en funcio del
metode de calcul aqui descrit.

1.5.4.2 ELEMENTS DE LA INSTAL-LACIO

1.5.4.2.1 MATERIAL DE LA INSTAL-LACIO

La xarxa de conductes que discorren per la sala tecnica fins I'espai piscina es realitzara amb
conducte rectangular de xapa metal-lica i juntes transversals amb brida tipus Metu folrat de manta
de llana mineral.

La distribucié de xarxa de retorn que discorre per I'espai técnic sota el vas de piscina sera conducte
rectangular format amb panell d'escuma rigida de polisocianurat (PIR) amb espessor de 25 mm
revestit per les dues cares amb alumini gofrat lacat.
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M7 ENGINYERS
1.5.4.2.2 SUPORTS

Els conductes es suportaran a I'estructura metal-lica mitjancant tirants extensibles o amb angles de
suport en L fixats a la paret en funcio del tram. Es col-locara un suport cada 2m com a minim.

En les sortides de maquines i ventiladors, s’hi col-locara una uni6 flexible per evitar la transmissié
de vibracions al conducte.

1.5.5 UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE

En el present apartat es descriuen les unitats de tractament d’aire, ja sigui unitats de tractament
d’aire (UTA) propiament dites, recuperadors de calor, caixes de ventilacié o ventiladors.

1.5.5.1 UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE (UTA)

Les unitats de tractament d’aire (UTA) del present projecte és la propia deshumectadora autdnoma
aire-aire. Les seves caracteristigues son:

Dimensions . POT.
Marca / (amp X prof x alt) FLUID TECNO. CABAL | PRESSIO DESHUME. Free
Model FRIGO. (m3/h) (Pa) N cool.
(mm) (kg/h)
OCEAN
DTS 3035
MARCA 4200x1800x1500 | R410A BdC 9.000 120 39,9 S
KEYTER
* Capacitat de deshumectacié 0% aire nou i condicions interiors de 32°C/60%HR
PES (k
Marca/ | POT FRED POT. POT. CALOR | POT.CALOR | POT. (kg)
Model (kW) CALOR CIRC. AIGUA CALDERA ELEC.
(kW) (kW) (kW) (Kw)
OCEAN
DTS 3035
MARCA 55,8 46,8 19,7 59,4 17,1 868
KEYTER

Les unitats de tractament d'aire disposaran de les seccions de filtracio definides en I'apartat de la
present memoria ‘CLASSES DE FILTRACIO’ corresponent a la justificacio del compliment del RITE.

La situacié d’aquestes unitats es troba en la documentacié grafica.

1.5.6 SISTEMES DE TRACTAMENT DE L'AIGUA (ACS)

En el present projecte no es contempla la generacié d'aigua calenta sanitaria (ACS).

1.5.7 SISTEMA D’EXPANSIO

El sistema d’expansio dels circuits existents no es veuran afectats en quan a volum.

1.5.8 UNITATS TERMINALS

El present projecte no té unitats terminals, ja que la climatitzacio de tots els espais es realitza amb
la propia deshumectadora.

1.5.9 SISTEMA DE CONTROL

La installaci¢ de climatitzacio disposara d'un sistema de regulacio i control capacg d’actuar sobre
els parametres de la instal-lacié per tal de respondre a les variacions de les condicions exteriors i/o
interiors.

El sistema consta d'un subsistema de captacié d'informacié (Sondes), subsistema d’actuacié
(actuadors) i central de control que la propia deshumectadora autdbnoma porta incorporats per la
gestié i regulacié del punt de treball i necessitats.

Aquesta s’integrara al sistema de control i gestio existent del centre.
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1.6 MANUAL D’US | MANTENIMENT

L'apartat ‘d’ de larticle 16 del RITE estableix que el projecte ha de contenir un ‘manual d’Us i
manteniment’ de les instal-lacions projectades. En el present apartat es desenvolupa aquest
document segons les prescripcions de la IT 3 ‘Manteniment i us’.

1.6.1 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU

Les operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat en les instal-lacions termiques
objecte del present projecte soén :

Operacié Periodicitat
>70 KW
Neteja dels evaporadors Anual
Neteja dels condensadors Anual
Revisi6 del vas d’expansio Mensual
Revisio dels sistemes de tractament d’aigua Anual
Comprovaci6 de nivells d'aigua en circuits Anual
Comprovacit d’estanqueitat de circuits de tubs -
Comprovaci6 d’estanqueitat de les valvules de tall -
Comprovacio del tarat dels elements de seguretat -
Revisi6 i neteja de filtres d’aigua -
Revisi6 i neteja de filtres d’aire Anual

Revisié de bateries d’intercanvi termic -

Revisi6 i neteja dels aparells de recuperacié de calor Anual

Revisi6 de les unitats d'impulsié i retorn Anual

Revisié d’equips autdbnoms Anual

Revisié de bombes i ventiladors -

Revisié de I'estat de l'aillament térmic Anual

Revisié del sistema de control automatic Anual

1.6.2 PROGRAMA DE GESTIO ENERGETICA

L'empresa mantenidora realitzara un analisi i avaluacié periddica del rendiment dels equips
generadors de calor en funcié de la seva poténcia térmica nominal instal-lada, mesurant i
enregistrant els valors d’acord amb les operacions i periodicitats indicades en la taula 3.2 de la IT
3.4.1 del RITE.
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1.7 CALCULS JUSTIFICATIUS
1.7.1 CALCUL DE LA XARXA HIDRAULICA

Perdua de
Temp. Max Salttérmic Potencia circuit Cabal Canonada D.interior @ nom. Velocitat  carrega/m
Descripcio del circuit [eC] [eC] [kwW] [m3/h] Denominacié normalitzada [mm] ["] [m/s] [mca/m]
{BATERIA CALOR RECOLZAMENT : 80! 15 104, 5,97|PP CLIMA SDR 11 Serie 5@ 50| 08 112 | 1,27
{BATERIA RECUPERACIO CALOR : 40! 21 3,62|PP CLIMA SDR 11 Serie 5@ 40 326 11/4 | 1,20

1.7.2 CALCUL DE LA XARXA DE CONDUCTES

CONDUCTES IMPULSIO

Reixes /
Tram Velocitats DP/m|  Longituds Accessoris Comportes Pressions
Conducte circular Conducte rectangul: Colzes T Derivacio
Tipus de | Seccio D | conducte (mm) Suma Perduaen | Pressi6 | Pressio
Inici| Final Desc.|Cabal| Cabal |conducte min (cm2) |D rectangular_| Secci6 Vre  Vde| Longitud | Le [ud Cp Dp|ud Cp Dp|uUd Cp Dp |accessoris Dp tam | inicial | final
Vs | m3h s=25xqa| mm | _mm__[Ample [Alcada| cm2 m/s_[mis m m | ud Pa | ud Pa | ud Pa Pa Pa Pa Pa Pa
0 1 2500 9000 | R 6250 | 892 | 250 800_| 500 63 | - 5 5|_0[05[00| 1] 11234 0/07]00| 234 o] 26770 0,000 26,770
12 1253] 4510 | R 3132 | 631 40 | - 25 25 005[00] 0/ 1 00| 007 00 00 0] 0,846] -26,770| 27,616
2] 3 57 | 205 c 142|135 - |12 2 2[ o[05[00] o/ 1100 107/ 06 06 o " 0779] 27,616 28,394
2] 4 1196] 4305 | R 2990 | 617 38 | - 25 25 0/05[00] 0/ 1 00| 00700 00 o 0777] -27,616] 28,393
a5 57 | 205 c 12| 135 - |12 2 2| _0/05/00] 0 1 00| 107 06 06 25
416 1139] 4100 | R 2847_| 602 36 | - 25 25/ 1/05[39] 0/ 1 00| 0/07]00 39 0|
61 7 57 | 205 c 142 | 135 | 150 - |32 05 100 07144 a4 0 39,940,
6 8 1082] 3895 | R 2705 | 587 34 [ - 1 1 050, 100 07,00 00 0| 33,414
819 57 | 205 c 142 7135 - 132 050, 1100 07124 a4 0 40,329
8 10 1025|3690 | R 2563 | 571 33 | - 1 1 050, 100 07100 00 0 -33,766
0] 11 57 | 205 c 142|135 - |32 5[0, 170, 07124 a4 0| 40,681
10 12 968 | 3485 | R 2420 | 555 37 | - 15 15 50, 10, 07100 00 0 34,273
1213 57 | 205 c 142|135 - |32 2| 2 5 170 07144 a4 0| 41,188
12 14 911 [ 3280 | R 2278 | 539 35 | - 15 15 50, 10, 07,00 00 0| 4721
1415 57 | 205 c 142|135 - 132 2 2 50, 10 07,44 a4 0 41,622,
14 16 854 | 3075 | R 2135|521 33 | - 15[ 15 0[05/00| 0/ 1,00 0/07/00 00 0|
16 17 57 | 205 [ 1427135 - 132 2 2[0[05/00] 01 00 107 44| a4 0
16 18 797 | 2870 | R 1993 | 504 38 | - 15 15 0[05/00| 0/ 1100 007/ 00 00 0
18 19 57 | 205 9 142|135 - |32 2 2[ 0[05/00] o/ 1100 107 44| a4 0|
18| 20 740 | 2665 | R 1851 | 485 35 | - 15 15 0[05/00| 0/ 1:00] 00700 00 0
20| 21 57 | 205 c 142|135 - 132 2 2[ 0[05/00] 0/ 100 107 44| a4 0
20| 22 683 | 2460 | R 1708 | 466 | 25 33 | - 15 15 0[0o5/00| 0 1100] 007/ 00 00 0|
22 23 57 | 205 c 142|135 - 132 2 2[ 0[05/00] 0 1 00| 107 44| 44 0
2 [ 24 626 | 2255 | R 1566 | 447 42 | - 1 1 1 0700 5, 0
4| 2 57 | 205 [ 142 7135 - 132 50, 1 07,44 4, 0
4| 2 569 | 2050 | R 1424 | 426 38 | - 1 1 170, 07100 0, 0|
2 57 | 205 [ 142|135 - 132 5[0, 10 07144 a4 0
2 513 | 1845 | R 1281 | 404 34 | - 1 1 , 1 07100 0, 0
2 57 | 205 [ 142|135 - |32 50, 10, 107 a4 44 0|
3 456 | 1640 | R 1139 | 381 | 250 400 | 300 | 1200 [377,7 37,7 38 | - 1 1 510, 1 007,00 00 0|
30| 31 57 | 205 c 32 2 2| 0[05/00] 0/ 1 00| 107 44| a4 0
3032 399 [ 1435 | R - 1515 0[05/00] 0/ 1100 007/00 00 0|
32 33 57 | 205 c 32 2 2] 0{05/00] 01 00| 107 44| a4 0
32|34 342 [ 1230 | R - 15[ 15 0[05/00] 0/ 100 0/07/00 00 0|
34 35 57 | 205 c 32 2 2| _0/05/00] 0 1 00| 107 44| a4 0
347136 285 [ 1025 | R - 15 15 0[05/00| 0/ 1100 007/ 00 00 0|
36| 37 57 | 205 c 32 2| 2[ ofos/00] o100 107 44| a4 0
36 38 228 | 820 R - 15 15 0[05/00| 0/ 1,00 007 00 00 [
38| 39 57 | 205 c 32 5 1 07144 a4 0|
38| 40 171 615 R - 1 1 510, 1 07,00 00 0
40| a1 57 | 205 c 32 5 1 07144 a4 0
20| a2 114 | 410 R - 1, 1 5[0, 10, 07100 00 0
2 a3 57 | 205 c 32 50, 10, 07144 a4 0
22| 4 57 | 205 R - 15 15 50, 100[ 0[07/00 00 10|
145 1750] 6300 | R - 2| 2 510, 10 107130 130 o] 14,206] -26,770] X
6 194 | 700 c 2,0 15[ 15 0[05/00| 0/ 1,00 0/07/ 00 00 o[ " 1,495] -40,976| 42,471
25| 47 1556 5600 | R - 2| 2[ 0[05[00] ol 100 11071102 102 o] _11,246] -40,976] 52.2@!
a7 48 194 | 700 c 2,0 3, 3 _0{05/00| 0/ 1.00] 1707 66 6.6 0| 3;
47| 49 1361] 4900 | R - 25 25/ 00500 0/ 1 00| 00700 00 0|
29| 50 194 | 700 [ 2,0 2 2[_of05/00| o/ 1 00] 1/07/66 6.6 0|
49| 51 1167 4200 | R - 25 25 0005[00] 0/ 1 00| 007 00 00 0
51| 52 194 | 700 [ 40 100[ 1/07]66 6.6 0|
51 53 972 | 3500 | R - 1. 00] 007 00 00 0
54 94 | 700 c 40 1 66 0
55 78 | 2800 | R - 1] 00 0
5 94 | 700 c 1 .6 0|
5 83 | 2100 | R - 1 .0 0
5 94 | 700 c 40 1 .6 0|
57 5 89 | 1400 | R - 25 25 05] 0, 1 .0 0
59 | 6 194 | 700 c 20 2 2 050, 1 .6 o[ 8584] 58,472 67,05
59 | 61 194 | 700 c 2,0 2| 2| ofosl00] o1 6.6 25 33,584| -58,472] -92,056
CONDUCTES RETORN
Reixes /
Tra Velocitats DP/m|  Longituds Accessoris Comportes Pressions
Conducte circular Conducte rectangular Colzes T Derivacio
Tipus de | Seccio D | conducte (mm) D Suma Perdua en | Pressi6 | Pressio
Inici|Final Desc. |Cabal| Cabal |conducte min cm2) [D rectangular _|Secci6| De [calcul vre vde| DP/m [ Longitud | Le |ud Cp Dp|Ud Cp Dp |Ud Cp Dp |accessoris Dp tram | inicial | final
Vs | m3ah s=2.5xqa| mm | _mm__[Ample [ Alcada m/s [mis|[Paim| m m_|ud Pa | ud Pa | ud Pa Pa Pa Pa Pa Pa
0 1 2500 9000 | R 6250 | 892 | 250 700 | 700 51 | - | 040 10 10| 0]05[00 1156 07]00] 156 o] 19,655
12 2000 7200 | R 5000 | 798 | 250 0_| 500 57 | - | 06l 2, 25 05[00 100 07100 00 o 1529
23 250 | 900 c 625 | 282 | 280 0 | 100 - [41] 09 1 05[0,0 1700 07169 69 o 7831 . 29,015
2] 4 1750] 6300 | R 4375 | 746 | 250 0_| 500 50 | - | 048 2, 25 05[00 1100 07100 00 o 1199 21,184 22383
45 250 | 900 c 625 | 282 | 280 0_| 100 - 141 09 1 05[0,0 100 0769 6.9 of 7831 -22,383[ i
416 1500] 5400 | R 63 | - | 091 2, 25 05[00 100 07,00 00 o 2,270 22,383/
6 7 250 | 900 c - [41] 09 1 1| _olos[00] o1 00[ 107/ 69 69 of 7831 -24,654]
6. 8 1250| 4500 | R 52 | - 65 25 25/ 0/05[00] 0/ 1 00| 007 00 00 0|
8] 9 250 | 900 c BN 9‘11 1 i ©0/05[00] 0/ 1 00| 107]69 69 0|
8 | 10 1000| 3600 | R 83 | - 3_3_{ 25 25/ 0/05(00] 0/ 1 00| 007 00 00 0
10 11 250 | 900 C - 41 o9 1 1 _0/05[00] 0/ 1 00| 107 69 69 0
0] 12 750 [ 2700 | C - [122] 671 1 1| _olos[00] o[ 1 (00| 1fo7[623] 623 0|
1213 250 |_900 R 625 | 282 | 250 600|400 5328 10 | - | 0,03 25 25 005[00] 0/ 1 00| 007 00 0,0 0
12714 500 | 1800 | C 1250 | 399 | 280 100 | 100 2800 - |81 321 1 1] _olos[00] o[ 1 00| 1fo07[27.7] 277 0|
1415 250 | 900 R 625 | 282 | 250 600|400 5328 10 | - | 0,03 25 25 0/05[00] 0/ 1 00] 00700 00 0|
1416 250 | 900 [ 625 | 282 | 280 100 | 100 2800 - 141 091 1 1_o0lo5[00] 01 00] 107 69 69 0
117 500 | 1800 | R 1250 | 399 | 250 400|300 377,742 | - | 066 25 25/ 00500 0/ 1 00| 00700 00 0
17,18 250 | 900 c 625 | 282 | 280 100 | 100 | 100 [109,3[2800] - |41 091 1 1_olos[00] o1 00| 107/69 6.9 0
1719 250 | 900 c 625 | 282 | 280 100 | 100 | 100 10932800 - |41 091 1] 1 olos[00] o[ 1 00| 10769 69 of 7831 -21,306] 29,138
CONDUCTES AIRE PRIMARI
| Reixes /
Tram Velocitats DP/m | Longituds Accessoris Comportes Pressions
Conducte circular Conducte Colzes T Derivacié
Tipus de | Seccié D Conducte (mm) D Suma Perdua en | Pressié | Pressio
Inici | Final | Cabal| Cabal | conducte |min (cm2) (D min i i lcul  Vvre Vde| DP/m | Longitud [Ud Cp Dp [Ud Cp Dp [Ud Cp Dp i Dp tram inicial final
/s | m3/h S=2,5xqva| mm mm cm2 | mm__ m/s |[m/s| Pa/m m ud Pa | ud Pa | ud Pa Pa Pa Pa Pa Pa
0 1 12500} 9000 R 6250 892 250 4800 | 755,4] | 0,43 15[ 005[00 0] 100 0{07]00 0,0 0 6,385 000; -6,385;
1 2 12500} 9000 R 6250 892 710 4800 | 7554 52 | - 0,43 15| 005/ 00 ol 1100 0:0,7!00 0,0 0 6,385 770;
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1.7.3 CALCUL DESHUMECTACIO PISCINA

A continuacio es detallen les necessitats teoriques a efectes de deshumectacié de I'equip a
preveure amb unes condicions d’aire interior de 32° de temperatura i 60% d’humitat:

Formula ASHRAE |
Me= (A/Y)-(Pw-Pa)-(0,0897-0,0782-Va) |

Me: Massa d'aigua evaporada (g/s)

A: area de l'espai ocupat pels vasos de piscina (m2)
y: calor latent de l'aigua (2400 kj/kg)

Pw: pressié de vapor de l'aigua ((kPa)

Pa: pressio de vapor de l'aigua (kPa)

Va= velocitat de l'aire (0,1 m/s)

Condicions aigua lamina piscina (w)
T2 [ Hr (%) | P vap (mbar) [H abs (g/kg)| h (kJ/kg) [den (kg/m?3)
31 | 100 | 45,038 | 2889 | 10507

Condicions aire interior (a)
T2 [ Hr (%) [P vapor (mban)[H abs (g/kg)| h (kJ/kg) [den (kg/m?3)
32 | 60 | 28,601 18,04 78,36 | 1,144

La necessitat de deshumectacié de I'espai piscina és el seglent:
A 90 mz
y: 2400 Kj/kg
Pw: 45,038 kPa
Pa: 28,601 kPa
Va 0,1 m/s
Me: 21,4838 Kg/h

1.7.4 CALCUL REIXES RETORN

MADEL =

Informe simple

ll

me ] [E

me

01/10/2025 15:01

Producto seleccionado: DMT-AR 500 x 300

Familias: Rejillas de retorno Diametro (mm): Regulador plenum:
Clasificacion: DMT-AR Proyeccion:

Longitud (mm): 500 Angulo de proyeccién:

Altura (mm): 300 Regulador:

Vias: Abertura regulador:

Dimension (mm): Plenum:

Resultados numéricos:

Caudal difusor (m3/h): 900 Dpt (pa): 5.33

Dt (°C): 0 Ruido: Lw(dB(A)) > 0 Lw(dB(A)) < 25
Afree (m2) 0.088 vf (m/s): 2.84

Ak (m2) vk (m/s):

Nivel de potencia sonora en dBA. Espectro por banda de octava en Hz

Lw(dB(A)) > 0 Lw(dB(A)) < 25
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2 MEMORIA INSTAL-LACIO ELECTRICA
2.1 NORMATIVA APLICABLE

La normativa i reglamentacié adoptada per la elaboracié del present projecte ha estat :
— Reglament electrotecnic de baixa tensié (REBT 2002) publicat en el BOE 18/11/02.

— Instruccions técnigues complementaries (ITC) del REBT 2002 publicades en el suplement
del BOE num. 224 del 18/11/02.

— Normes UNE referenciades en el REBT 2002.
— Normes de les companyies subministradores.
— Recomanacions de les entitats d’inspeccio i control.
— Reglament de seguretat, salut i higiene en el treball.

2.2 CLASSIFICACIO DE LA INSTAL-LACIO

Segons el decret 363/2004, de 24 d’agost, de la Generalitat de Catalunya, la instal-lacic esta

classificada dins del grup ‘i’. Aquestes soén les que ‘“Installacions en locals de publica
concurrencia”. Per tant requereix de projecte tecnic. Requereix inspeccio inicial per la posada en
marxa de la instal-lacié. Requereix, també, inspeccié periddica cada cinc anys.

2.3 CONTRACTE DE MANTENIMENT

La instal-lacid haura de tenir un contracte de manteniment amb una empresa autoritzada per al
manteniment de les instal-lacions.

2.4 PREVISIO DE CARREGUES

Es segueixen les prescripcions minimes de la ITC-BT-10 del REBT en quan a previsié de carregues,
aixi com les prescripcions dels criteris de la Generalitat de Catalunya.

2.4.1 POTENCIA INSTAL:LADA

La potencia instal-lada (Pi) correspon a la suma de totes les carregues instal-lades a plena carrega.
El resum de potencies instal-lades classificades per conceptes és el seglent:

|Potencies previstes (W) :

[I-luminacio : 0

Endolls N : 0

Endolls SAI: 0

Maquinaria : 20263

TOTAL : 20263
2.4.2 POTENCIA SIMULTANIA

La potencia simultania (Ps) és la resultant en aplicar a la potencia instal-lada (Pi) els coeficients de
simultaneitat (Cs) i d'utilitzacié (Cu). S’han utilitzat els segUents coeficients de simultaneitat:

|Coeficients de simultaneitat : |

I-luminacio : 0,9
Endolls N : 0,5
Endolls SAI : 0,5
Maquinaria : 1
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Aplicant els coeficients esmentats s’obté la seglent taula resum de potéencies:
|Potencies Simultanies (W) :

I-luminaci6 : 0
Endolls N : 0
Endolls SAI: 0
Maquinaria : 20263
TOTAL : 20263

2.4.3 ESCOMESA

Al tractar-se d’una modificacio de la instal-lacio interior, I'escomesa no es objecte d’aquest projecte.
2.4.4 CAIXA GENERAL DE PROTECCIO (C.G.P)

Al tractar-se d’una modificacio de la instal-lacio interior, la CGP no es objecte d’aquest projecte.

2.4.5 LINIA GENERAL D’ALIMENTACIO
Al tractar-se d’una modificacié de la installacié interior, la linia general d’alimentacié no es objecte
d’aquest projecte.

2.4.6 EQUIP DE MESURA | COMPTATGE

Al tractar-se d’'una modificacié de la instal-lacié interior, I'equip de control i mesura no es objecte
d’aquest projecte.

2.4.7 DERIVACIO INDIVIDUAL

Altractar-se d’'una modificacié de la instal-lacio interior, la derivacié individual no es port de I'objecte
de projecte.

2.4.8 DISPOSITIU DE GENERAL DE COMANDAMENT | CONTROL

Al tractar-se d’'una modificacié de la instal-lacié interior i no modificarse la potencia contractada, el
dispositiu general de comandament no es port de I'objecte de projecte.

2.5 INSTAL-LACIO INTERIOR O RECEPTORA
2.5.1 GENERALITATS

Lainstal-lacio interior o receptora és la que comenga a partir del dispositiu general de comandament
i control.

Les tipologies de instal-lacié seran les especificades en la taula 1 i taula 2 de la instruccié ITC-BT-
20.

La instal-lacié es realitzara amb conductors multipolars sota tub, i conductors unipolars sota tub.

Els conductors unipolars utilitzats seran lliure d’haldgens, no propagadors de flama, de baixa
emissid de fums i d’opacitat reduida, de denominacié TOXFREE ES07Z1-K.

Els conductors multipolars utilitzats seran del tipus lliure d’halogens, no propagadors de flama, de
baixa emissio de fums i d'opacitat reduida, de denominacié TOXFREE RZ1-K.

2.5.2 DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO

La topologia de instal-lacié de I'edifici és radial, des de el quadre general de distribucio (Q.G.D.)
s’alimenten la resta de quadres secundaris (Q.S.) i a I'hora, aquests alimenten els circuits de les
zones que afecten.

Per la installacié de la nova deshumectadora s'instal-lara un nou subquadre des d’'on penjara
I'equip deshumectadora i els tres aerocondensadors instal-lats. La linia electrica que alimenti aquest
quadre secundari, sortira del subquadre de clima. D’aquest subquadre existent es substituiran les
proteccions indicades i es realitzara una nova estesa de cablejat per alimentar els diferents equips.

Es faran tots els treballs necessaris per adaptar i connexionar aquestes linies als quadres existents
Les caracteristiques de la installacié segueixen I'especificat en la norma UNE 20.460-3.
Tots els receptors de la instal-lacié es podran connectar i desconnectar en carrega.
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2.5.3 SUBDIVISIO DE LA INSTAL-LACIO

La instal-laci6 esta dividida en quadres secundaris, i dins d’aquests en diferents circuits, seguint els
criteris de seguretat, funcionalitat i sostenibilitat.

2.5.4 TUBS | CANALS PROTECTORES

2.5.4.1 GENERALITATS

Els tubs tindran les caracteristiques i diametre especificat en la taula 2, per tubs superficials, taula
4 per tubs encastats, taula 6 per tubs aeris i taula 9, per a tubs enterrats, de la instruccié BT-21.
Les canals seguiran les normes UNE-EN 50.085.

Les canals amb conduccié eléctrica (canals i safates metal-liques) es connectaran a terra i la seva
continuitat eléctrica s’assegurara.

2.5.5 CONDUCTORS
2.5.5.1 GENERALITATS

Els conductors emprats en la instal-lacié interior seran de coure aillats.

Els conductors de proteccié tindran un minim de seccid de 2,5mm2 si els conductors de proteccid
no formen part de la canalitzacié d’alimentacio i tenen proteccié mecanica o 4mm2 si no tenen
proteccid mecanica.

Per a seccions dels conductors polars inferiors a 16mmz2, el conductor de proteccié tindra la mateixa
secci6é que el conductor polar. Per a seccions entre 16mmz2 i 35mmz2 la seccié del conductor de
proteccié es pot reduir a 16mm2, i per a seccions, dels conductors polars, superiors a 35mm2 la
secci6 del conductor de proteccid es pot reduir a la meitat de la seccié del conductor polar.

Els conductors unipolars utilitzats seran del tipus lliure d’halogens, no propagadors de flama, de
baixa emissi6 de fums i d'opacitat reduida, de denominacié TOXFREE ES07Z1-K.

Els conductors multipolars utilitzats seran del tipus lliure d’haldgens, no propagadors de flama, de
baixa emissio de fums i d'opacitat reduida, de denominacié TOXFREE RZ1-K.

Tot el cablejat inclosos els trams que discorren per safata, s’instal-lara sota tub fins als punts de
consum.

2.5.5.1.1 CAIGUDES DE TENSIO

La secci6 dels conductors s’ha determinat per que des de I'origen de la instal-lacié interior fins al
punt mes llunya de la installacio, la caiguda de tensié sigui com a maxim:

— 3% Per receptors de il-luminacio.

— 5% Per la resta de receptors.
EnI'annex de calcul es justifiquen les caigudes de tensié obtingudes segons les potencies de calcul
i factors de simultaneitat emprats.
2.5.5.2 INTENSITATS MAXIMES ADMISIBLES
Les intensitats maximes permeses en els conductors de la instal-lacié interior o receptora es regiran
segons la norma UNE 20.460-5-523.

Per al calcul de seccions s’ha seguit I'esmentada norma, i el seu resum del reglament de baixa
tensio, la taula 1 de la instruccié BT-19.

Els conductors es protegiran amb interruptors automatics magnetotérmics de intensitat nominal
inferior a la intensitat maxima admissible del conductor.

En I'annex de calcul es justifiquen les seccions seleccionades en funcié de la intensitat de calcul, el
tipus de conductor i el tipus de instal-lacié.

2.5.6 PROTECCIO CONTRA SOBREINTENSITATS

Tots els circuits de la instal-lacié estaran protegits contra sobreintensitats. Els dispositius per
protegir la instal-lacié seguiran les prescripcions de la norma UNE 20.460 -4-43.

Els dispositius emprats seran els interruptors automatics magnetotérmics. Aquests tindran deteccié
sobre tots els pols (inclos el neutre) i seran de tall omnipolar.
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Els dispositius magnetotermics es dimensionen en funcié de la carrega del circuit, i de la naturalesa
d’aquest.

En 'annex de calculs es troben justificats els valors de intensitat nominal i tipus d’interruptor
automatic.

2.5.7 PROTECCIO CONTRA SOBRETENSIONS

Segons el Vademecum de Fecsa Endesa en I'apartat de quadres de comandament i proteccio
especifica que les proteccions contra sobretensions permanents tenen caracter obligatori. L'edifici
disposara d’'un dispositiu destinat a la proteccid contra sobretensions permanents, tal i com
s’observa a I'esquema unifilar.

No es preveu risc de sobretensions transitories, pel que no s’adoptaran mesures addicionals.
2.5.8 PROTECCIO CONTRA CONTACTES DIRECTES

La proteccid contra contactes directes es realitza mitjangant I'aillament de les parts actives, per
mitja d’obstacles fisics, o per allunyament, segons I'especificat en el punt 3 de la instruccié BT-24.

2.5.9 PROTECCIO CONTRA CONTACTES INDIRECTES

Les mesures de proteccié contra contactes indirectes son les assenyalades en la instruccio BT-24,
i compliran el indicat en la norma UNE 20.460 part 4-41 i part 4-47.

El sistema de proteccié contra contactes indirectes utilitzat és el tall automatic de I'alimentacié en
cas d’aparicié d’una fallada.

Aixo es realitza mitjangant els interruptors diferencials.

La sensibilitat d’aquests sera la necessaria per que en cas de fallada la tensié de contacte sigui
inferior a 50V 0 24V en locals humits o mullats.

Concretament es complira la seglent desigualtat :
Raxla<U
On:

Ra : resistencia total a terra (resistencia del terra més la dels conductors de proteccio fins
al punt de contacte).

la : Intensitat nominal (sensibilitat) del interruptor diferencial.
U : Tensi6 seguretat (24V segons cas).

Es podran utilitzar interruptors diferencials del tipus S (selectius) perd sempre amb un retard maxim
de 1s.

2.5.10 RESISTENCIA D’AILLAMENT | RIGIDESA DIELECTRICA

La instal-lacié tindra una resistencia d'aillament igual o superior a 0,5 Mohm, per les tensions de
treball de 400V i 230V, i de 0,25 Mohm per petites tensions de seguretat.

Es realitzara un assaig segons estableix el punt 2.9 de la instruccié BT-19.
2.5.11 CONNEXIONS

Les connexions es realitzaran dins de caixes amb brides de connexié. Els conductors de seccié
superior a 6Bmm? es connectaran mitjangant terminals.

2.6 CALCULS ELECTRICS
2.6.1 CALCUL DIMENSIONAT DE CONDUCTORS.
2.6.1.1 CALCUL DE LA SECCIO PER LA CAIGUDA DE TENSIO MAXIMA ADMISSIBLE

Linies trifasiques:
Pl
S=—"73
K “u - UL

Linies monofasiques:

Ref. Projecte: 25029 27



ENGINYERS Projecte executiu de substitucio de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament
M 7 del centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels

2-P-1

STR u-u2

On:
s : secci6 teorica del conductor (mm2).
P . potencia activa prevista.

| . longitud del punt d'utilitzacié més allunyat (m).

K : conductivitat del material conductor (m /Q-mm?2).
Aillament
PVC (70° C) | XLPE / EPR (90°)
Coure | 46,84 43,96
Alumini | 28,62 26,67

u: caiguda de tensid maxima admissible (en tant per 1).

UL: tensi6 de linia (V).
U : tensio de fase (V).

2.6.1.2 CALCUL DE LA SECCIO PER ESCALFAMENT

Linies trifasiques:

P
I =———
' V3 - U, - cosp
Linies monofasiques:
s P
PTu. cosQ
On:
L : corrent de linia (A).
lp : corrent assignada prevista (A).
P . poténcia activa de linia.
UL : tensio de linia (V).
U : tensio de fase (V).
cos ¢ : factor de poténcia.
2.6.1.3 CALCUL DE LA CAIGUDA DE TENSIO.
Linies trifasiques:
Pl
Uu=——-
K +S UL
Linies monofasiques:
_ 2-P-1
YCkosoue

On:
s @ secci6 tedrica del conductor (mm?).
P : poténcia activa prevista.

| . longitud del punt d'utilitzacié més allunyat (m).
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K : conductivitat del material conductor (m /Q-mm?).

Alllament

PVC (70° C) | XLPE / EPR (90°)
Coure | 46,84 43,96
Alumini | 28,62 26,67

S : seccid tedrica del conductor (mm?).

UL : tensiod de linia (V).

U : tensio de fase (V).
2.6.2 CALCUL DE LES PROTECCIONS PER GARANTIR LA SEGURETAT.
2.6.2.1 CALCUL PER UNA SITUACIO DE SOBRECARREGA.

MAGNETOTERMICS.
L<I,<I,

On:
lb : intensitat del circuit a protegir (A)
l, . intensitat maxima admissible de la canalitzacié (A)

I : intensitat assignada o nominal del dispositiu de proteccid (A), i pels dispositius
regulables, la corrent de regulacio (Ir).

FUSIBLES.

I, <I,<09-1I,
On:

lp : intensitat del circuit a protegir (A)

, . intensitat maxima admissible de la canalitzacio (A)

I : intensitat assignada o nominal del dispositiu de proteccid (A), i pels dispositius
regulables la corrent de regulacio (Ir).

2.6.2.2 CALCUL DE LA CORRENT DE CURTCIRCUIT.

Sistemes Trifasics
I !
CC3P = = o
\/§ : ZCC

Sistemes Monofasics

| U
cc1p =5 g

On:
lccap © corrent permanent de curtcircuit trifasic
locip : corrent permanent de curtcircuit monofasic
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UL: Tensio de linia (V)

U: Tensi6 de fase (V)

Zcc: Impedancia total en el punt de curtcircuit (mQ)
lcc: corrent de curtcircuit (KA)

La impedancia total en el punt de curtcircuit s’obtindra a partir de la resistencia total i de la
reactancia total dels elements de la xarxa fins el punt de curtcircuit.

Zee = ,/th +X,2
On:

Ri = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total al punt de curtcircuit.
Xi = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total al punt de curtcircuit.

2.6.2.3 CALCUL DE LA LONGITUD MAXIMA PROTEGIDA.

Per un esquema de neutre TT, els circuits poden ser:

—  Circuit sense neutre distribuit:
5 0,8 U, - Kpar
max 2- 1'5 : le’nea : ICC

—  Circuit amb neutre distribuit:

~ 08Uy - Kyar
\/i -15- (1 + m) : Zlinea : ICC

Lmax

Tenint en conte que:

N
=

Il
a
v |

On:
Lmax : longitud maxima protegida del conductor (m)
UL : tensié de linia (V)
Kpar: coeficient de correccié por tenir conductors en paral-lel.

N° de conductors en paral-lel | 2 3 4 5
Kpar 201273032

m: es la relacio entre la seccid del conductor de fase i la del neutre.

Si la seccié del neutre és igual a la de la fase: m = 1

Si la secci6 del neutre es la meitat del de la fase: m = 2
Zlinea : impedancia de linia por unitat de longitud (Q/m).
C: Coeficient corrector per tenir en conte la reactancia dels conductors:
Sis < 150mm?, llavors C =1
Si150 < s < 240mm?, llavors C = 1,20
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Sis = 240mm?, llavors C = 1,25

lec : intensitat de reglatge del dispar magnetic, que és tantes vegades la corrent nominal,
segons la taula segtient (A).

CURVA NORMA
UNE 20317-88 UNE-EN 60898 UNE-EN 60947-2

ICP-M 5Ini8In -- -
B -- 3InisIn 3,2Ini4,8In
C -- 5Ini10In 7Ini10In
D -- 10Ini 14In 10Ini14In
MA - -- 12In
Z -- - 2,4Ini 3,6In
Nota: UNE-EN 60898 es para instal-lacions tipus domestic y terciaries

UNE-EN 60947-2 es para instal-lacions industrials

p: coeficient de resistivitat del material conductor a 20°C (Q-mm2/m)
s . seccid del conductor (mm2)

2.6.2.4 CALCUL DE L'ENERGIA PASSANT.

Alanorma UNE 20460-4-43:2003, apartat 434.3.2, s’especifica el procediment per calcular el temps
maxim de tall de les proteccions per no sobrepassar la temperatura limit dels conductors davant un
curtcircuit de duracio inferior a 5s, mitjancant la segtient expressio:

Ji=k-2
1
On:
t: és la duracio (s)
s : seccié (mm2)
| . és la corrent de curtcircuit efectiu en valor eficag (A)

K : és el factor que té en compte la resistivitat, el coeficient de temperatura i la capacitat
d’escalfament del material del conductor, aixi com les temperatures inicials i finals
adequades.

2.6.2.5 CALCULS DE PROTECCIO CONTRA CONTACTES INDIRECTES.
Segons sigui un local sec o humit o mullat, la tensié limit convencional de contacte és 50 V pels
locals secs i 24 V pels locals humits o mullats, tal com queda establert a la ITC-BT-24.
Es imprescindible que es compleixi la condicio:
Ra-Io = Uy

On:

Ra : resisténcia de la posta a terra de la instal-lacié (Q)

la : la corrent que garanteix el funcionament automatic del dispositiu de proteccio.

Quan el dispositiu de proteccié és un dispositiu de corrent diferencial residual és la corrent
diferencial residual assignada (A)

Uic : tensid limit convencional (V)
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1 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1.1 OBJECTE DE L’'ESTUDI

L'objecte d'aquest estudi basic de Seguretat i Salut és el de definir els criteris amb que s’ha de
realitzar la substitucid de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament del centre esportiu
municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d’aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencié de riscos d’accidents i malalties professionals, aixi com informacioé Util per
efectuar en el seu dia, amb les degudes prescripcions tecniques de seguretat i salut, els previsibles
treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa instal-ladora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a I'art. 7¢, i en aplicacié d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin
les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans del inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcci6 Facultativa. En cas
d'obres de les Administracions Publiques s’haura de sotmetre a I'aprovacidé d’aquesta
Administracié.

Es recorda I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidencies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacio feta al Llibre d’incidencies haura de posar-se en coneixement
de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons I'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a I'obra. Abans del comencament dels treballs el promotor haura d’efectuar un avis
a l'autoritat laboral competent, segons model inclos a I'annex Ill del Reial Decret. La comunicacio
d’obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d’incloure el Pla de Seguretat i
Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra o qualsevol integrant de la Direccio
Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar
I'obra parcial o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista,
sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11&).

1.2 DADES DE LA INSTAL-LACIO

1.2.1 OBRA

Projecte executiu de substitucié de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament del centre
esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels.

1.2.2 SITUACIO
L’adreca de I'immoble objecte d’estudi és:
— Tipus de via: Carrer
— Nom de la via i nUmero: del Castanyer, s/n
— Poblacio: Castelldefels
— Codi postal: 08860
— Provincia: Barcelona

Ref.
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1.3 NORMATIVA APLICABLE

La normativa i reglamentacié adoptada per la elaboracié del present projecte ha estat:

— Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) Disposiciones minimas de seguridad y
de salud que deben aplicarse en las obras de construccion temporales o moviles.

— RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposiciones minimas de Seguridad y
de Salud en las obras de construccién Transposicion de la Directiva 92/57/CEE Deroga el
RD 555/86 sobre obligatorietat dinclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificacié i obres publiques.

— Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevencién de riesgos laborales.

1.4 CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL-LACIO

1.4.1 DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO

El present projecte contempla la substitucid de la deshumectadora de la piscina interior
d’ensenyament del centre esportiu municipal Can Roca de Castelldefels. Les actuacions comporten
la substitucié de la deshumectadora que dona servei a la piscina exterior. Aquesta actuacio
comporta la renovacié de la xarxa de distribucié d’aire i la instal-lacié de dos aerocondensadors a
la sala tecnica del centre.

Les diferents actuacions s’adequaran i donaran total compliment a la normativa vigent.

1.4.2 CLIMATOLOGIA

La zona climatologica corresponent és la Mediterrania, amb un clima generalment moderat.

1.5 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE LA
INSTAL-LACIO

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en
l'art. 15¢ de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant
I'execucio de I'obra i en particular en les seglents activitats:

— ElI' manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

— L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’'accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio.

- La manipulaci¢ dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

— El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
Instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

— La delimitaci¢ i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de materies i substancies perilloses.

— Larecollida dels materials perillosos utilitzats.
— L’'emmagatzematge i I'eliminacio o evacuacio de residus i runes.

— Ladaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s’haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.

— La cooperacio¢ entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms.

— Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a I'obra o prop de I'obra.

Els principis d’accié preventiva establerts a I'article 15¢ de la Llei 31/95 son els seglents:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d’acord amb els
seguents principis generals:

—  EBvitar riscos.
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— Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
— Combatre els riscos a I'origen.

— Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels llocs
de treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccié, per tal de reduir el
treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

— Tenir en compte I'evolucié de la técnica.
—  Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill.

—  Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals
en el treball.

— Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual.
— Donar les degudes instruccions als treballadors.

’empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en matéria de
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudencies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran
adaptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autonoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

1.6 DEFINICIQ DELS RISCOS ASSOCIATS A LA REALITZACIO DE LA
INSTAL-LACIO

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a
I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuacié els riscos
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot
el procés d’execucié de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que
es realitzi. A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificacio
veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats
s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacié, manteniment...).

1.6.1 MITUANS | MAQUINARIA
— Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.
— Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
— Desplom i/o caiguda de maquinaria d’obra (sitges, grues...).
— Caiguda de la carrega transportada.
— Generacid excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics.
— Cops i ensopegades.
— Caiguda de materials, rebots.
— Ambient excessivament sorollos.
— Contactes eléctrics directes o indirectes.
— Accidents derivats de condicions atmosferiques.

Ref.
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1.6.2 TREBALLS PREVIS

Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Bolcada de piles de materials.

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques).

1.6.3 RAM DE PALETA

Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics.

Projeccio de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollés.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Bolcada de piles de material.

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques).

1.6.4 INSTAL-LACIONS

Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
Talls i punxades

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Emanacions de gasos en obertures de pous morts.

Contactes electrics directes o indirectes.

Sobreesforcos per postures incorrectes.

1.7 RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (ANNEX Il R.D.1627/1997)

Ref.

=

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura,
per les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats
o I'entorn del lloc de treball.

Treballs en els quals I'exposicid a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a
la delimitacié de zones controlades o vigilades.

Treballs en la proximitat de linies electriques d’alta tensio.
Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.
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— Obres d'excavacid de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis.

— Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

— Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit.

—  Treballs que impliquin I'is d’explosius.

— Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

1.8 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general aprimaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s’hauran
de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.
D’altra banda els mitjans de proteccié hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacio, manteniment...).

1.8.1 MESURES PREVENTIVES DEL PERSONAL

1.8.1.1 MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

— Organitzaci6 i planificaci¢ dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines i
circulacions dins I'obra.

— Senyalitzaci¢ de les zones de perill.

— Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzaci, tant a I'interior de I'obra
com en relacié amb els vials exteriors.

— Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

— Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

— Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents.
— Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants.
— Fonamentacio correcta de la maquinaria d’obra.

— Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control
de la carrega maxima, delimitacié del radi d’accio, frenada, blocatge, etc.

— Revisi6 periddica i manteniment de maquinaria i equips d’obra.
— Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat.

— Comprovacid de I'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veines).

— Comprovacié d’apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de proteccié de rases.
— Utilitzacio de paviments antilliscants.

— Collocacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

— Col-locacié de xarxa en forats horitzontals.

— Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d’'objectes (xarxes, lones).

—  Us de canalitzacions d’evacuacié de runes, correctament instal-lades.

—  Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides.

— Collocacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes.

1.8.1.2 MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL
— Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules.
— Utilitzacié de calgat de seguretat.
— Utilitzacio de casc homologat.
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A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié
del qual sera obligatoria.

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades.

Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
Utilitzacio de mandils.

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb
perill d’intoxicacio. Utilitzacié d’equips de subministrament d’aire.

1.8.1.3 MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

Tancament, senyalitzacioé i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calcada
s’ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’'impedir que
persones alienes a I'obra puguin entrar.

Preveure el sistema de circulacid de vehicles tant a I'interior de I'obra com en relacié amb
els vials exteriors.

Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega |
descarrega.

Comprovacié de I'adequacié de les solucions d'execucid a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veines).

Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d’'objectes (xarxes, lones).

1.8.2 MESURES PREVENTIVES DELS RISCS DE LA MAQUINARIA | DELS MITJANS
AUXILIARS

1.8.2.1 INSTAL-LACIO ELECTRICA

Els equips de proteccié magnetotérmics i diferencials, han d’estar en perfecte estat aixi
com els quadres de maniobra, manegues i tot tipus d’utillatge eléctric, per evitar corrents
de defecte en la maquinaria que se connecti.

Els quadres endolls i preses de corrent han d’estar en perfecte estat, aixi com el fet de no
situar-se en zones mullades per evitar els contactes directes. Les connexions guardaran
les prescripcions de seguretat que siguin necessaries.

En ambients amb possibilitats d’explosions o que es puguin inflamar no es podra accedir
amb conductors.

Tampoc es podra accedir per arreglar maquinaria amb tensié.

1.8.2.2 MAQUINARIES PORTATILS

Ref.

=

Es disposara de les normes del Reglament Electrotécnic en les maquines/eines, per evitar
contactes directes o indirectes.

Protegir la maquinaria mitjancant protectors de forma que no es puguin enganxar a zones
de cos o roba.

Protegir les eines de tall amb protectors.
Proteccions personals per tal d’evitar projeccions de particules.

Es tallara el subministrament a maquinaries per poder-les arreglar o conservar-les i no es
permetra que se encenguin mentre estigui el personal.

Es zonificara el radi d’accié d’'organs mobils de forma que no existeixin contactes amb les
persones 0 amb altres maquinaries.

Utilitzacio d’aigua en la produccio de pols, quan les maquines siguin compatibles.
Es protegira al personal del so superior a d’admissible.
Es limitaran les vibracions.
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— Encontacte amb I'aigua , es protegira al personal con proteccions individuals o col-lectives
segons sigui el treball.

— Els productes abrasius o caustics es mantindran en llocs apropiats i el seu maneig es
realitzara per part del personal especialitzat, segons normes homologades.

— La utilitzacié de maquinaries portatils es realitzara amb ventilacié de 50 m3/h. com a minim.

— Per aquelles percussions que puguin produir lesions es prendran les mesures necessaries
per limitar-les fins usos admissibles.

— S'utilitzaran pantalles protectores quan es facin les soldadures per arc i autogenes.
— S'utilitzaran mides col-lectives o individuals per evitar les caigudes del personal.

1.8.2.3 MESURES AUXILIARS
— No s’emmagatzemara en les bastides cap material d’acopi.

— Es prendran les mesures preventives segons REBT per evitar en els mitjans auxiliars
electrocucions, ja sigui per contacte directe o indirecte.

— En la utilitzacié de mitjans auxiliars es compliran les normes del bon us i manteniment
adequades.

— Es retiraran aquelles que no compleixin les condicions d'estabilitat i resistencia segons el
cas.

— Es prendran les mesures necessaries per assegurar que no se produeixin enganxaments
per bolcament, etc.

1.8.3 MESURES PREVENTIVES DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

— Es col-locaran extintors contra incendis, A, B, C, D, E, en funcié de les materies o materials
que es puguin emmagatzemar i en una proporcié de 1/500 m2 construits com a minim, 5
unitats, de manera que la seva situacié ens permeti una facil extincio.

1.9 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

1.9.1 SERVEI DE PREVENCIO

1.9.1.1 SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | SALUT

’empresa constructora per a la realitzacié d’'aquesta obra disposara d’assessorament tecnic en
materia de seguretat i salut, propi o contractat a I'efecte.

1.9.1.2 SERVEI MEDIC
L’empresa instal-ladora disposara de servei médic propi o mancomunat.

1.9.1.3 VIGILANT DE SEGURETAT | SALUT

Es obligatori per aquesta obra el nomenament de vigilant de seguretat i salut. Les seves funcions
seran:

— L'estricta observacié de les disposicions legals sobre mesures de seguretat.
— El compliment de I'estudi de Seguretat anotant les faltes de seguretat que s’observin.

— Informar al técnic i a I'empresa instal-ladora de les accions preses sense tenir en compte la
seguretat requerida.

1.9.2 INSTAL-LACIONS MEDIQUES

Es disposa d’una farmaciola contenint el material especificat en I'ordenanca Genera | de Seguretat
i Higiene en el Treball. La farmaciola obligatoria haura de tenir com a minim els seglients productes:

— Aigua oxigenada
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— Alcohol de 96°

— Tintura de iode

— Amoniac

— (Gasa esterilitzada

—  Coto hidrofil

—  Venes

— Esparadrap

— Antiespasmodics

— Analgesic

— Tonics per el cor d’'urgencia
— Bosses per aiguai gel

— 4 guants esterilitzats

— Xeringa d’'un sol us

— Agulles injectables d’un sol Us
—  Termdmetre clinic

S'informara a I'inici del obra, de la situacio dels diferents centres medics als quals s’hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d’'una llista amb els
teléfons i adreces dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el
rapid trasllat dels possibles accidentats.

Es reposara immediatament el material exhaurit de la farmaciola, la qual es revisara mensualment.

1.9.3 INSTAL-LACIONS D’HIGIENE | BENESTAR

Es disposara en obra de vestidor, serveis higienics i menjador, adequadament dotats. El vestidor
comptara amb armaris individuals amb clau, seients i calefaccio. Els serveis higienics tindran un
lavabo i una dutxa, amb aigua freda i calenta, per a cada 10 treballadors, i un WC per a cada 25
treballadors, i disposara de miralls i calefaccié. Es podra pactar amb I'entitat gestora de I'immoble
utilitzar els vestidors existents.

El menjador comptara amb taules, seients amb respatller, piques per a rentar plats, escalfa menjars,
calefaccio i un recipient per deixalles. Per a la neteja i conservacié d’aquests locals, es disposara
d’un treballador amb la dedicacié necessaria.

En cas de que l'aigua no provingui d’'una xarxa de subministrament reconeguda, s'analitzara
periodicament per tal de garantir-ne la potabilitat per al seu consum.

1.9.4 FORMACIO

Tot el personal rebre al seu ingrés a I'obra una exposicio detallada dels metodes de treball i dels
riscs que comporten, juntament amb les mesures de seguretat que s’hauran d’emprar.

1.9.5 MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS

Tot el personal que comenci a treballar en la instal-lacié haura de passar un reconeixement medic
previ al inici, que haura de ser repetit en el termini d’un any.

S’haura d'informar al personal de la instal-lacié de I'emplagament dels diferents centres medics
(serveis propis, mutues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris,...) on s’hagin de traslladar els
accidentats pel seu rapid i efectiu tractament.

Es disposara en obra, i en un lloc ben visible, d’'una llista amb els telefons i adreces dels centres
assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, policia local, ... per a garantir un rapid transit dels
possibles accidentats als centres d’assistencia.

Es aconsellable que aquesta llista contingui també altres teléfons com sén els de bombers,

companyia subministradora d’aigua, gas, electricitat, telefon o qualsevol altre que es pugui afectar
durant I'execucio¢ de les instal-lacions.

Ref. Projecte: 25029 9
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1.9.6 PREVENCIO DE RISCS DAVANT DE TERCERS

Es senyalitzaran adequadament les zones de la instal-lacié que puguin afectar la via publica, aixi
com els accessos i sortides de la mateixa. Sempre que sigui imprescindible per a I'execucié de les
obres tallar la circulacié de vials publics, s’avisara amb la suficient antelacio als afectats, i es
senyalitzara adequadament, prenent les mesures més oportunes per a cada cas concret. El
contractista, sots-contractista o industrials que intervinguin a la instal-lacié estaran coberts per les
assegurances necessaries de danys a tercers que puguin ocasionar el personal, vehicles o
maquinaria al seu carrec.

1.9.7 PLA DE SEGURETAT

En aplicacioé de I'estudi de Seguretat i Salut, el contractista o constructor general o principal de
I'obra quedara obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el que s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin en funcié del seu propi sistema de execucié d’obra, les previsions
contingudes en dit estudi. En aquest pla s’inclouran les propostes de mesures alternatives de
prevencié que I'empresa adjudicataria proposi amb la corresponent valoracid economica de les
mateixes.

Aixi mateix el Pla de Seguretat no suposara una disminucié en lo referent als sistemes de proteccid
adoptats, ni en el cas hipotétic d’una disminucié del pressupost.

En el cas de discrepancia entre dos normes de seguretat s'aplicara la que representi per el treball
una seguretat més gran.

En els casos i suposicions en els que el propietari de I'obra la realitza sense d’interposicié del
contractista o contractar I'execucié d’una obra convenint que I'executant només realitzi el seu treball
(art.1588 del Codigo Civil) li correspon al propietari la responsabilitat d’elaboracié del pla de forma
directa o mitjangant un técnic amb titulacié de grau superior o mig contractat a aquest efecte.

Les partides de proteccions col-lectives, com per exemple les bastides... només es podran certificar
en 'estudi de Seguretat si no s’han inclos en el pressupost d’execucié material de I'obra, entenent-
se aquesta regla general d'incompatibilitat de doble certificacié entre el pressupost de I'obra i de
I'estudi de seguretat, en totes les partides.

1.10 CONCLUSIONS

Amb tot 'exposat en la present Memoria, aixi com en la resta de documents que formen el present
ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT, aquest es considera ajustat al R. D. 1627/97 de 24
d'octubre.

Joan Josep Segui Taltavull
Enginyer Tecnic Industrial
Col. 21.638
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1 DESHUMECTADORA

% IReyter

DESHUMECTADORA

KEYTER OCEAN DTS 3035

OCEAN

DESHUMECTADORAS
fo} 11kg/h | 2700 166kg/h | 480001

8- 1’10 L‘/;/"
- FOIND
oW

()

Los equipos de deshumectacion gama DTS son bombas de calor con recuperacién del calor de
condensacion que permiten adecuar la humedad del aire en aplicaciones de piscinas u otras en las que
se requiera |a retirada de la humedad del aire.

Fabricados con recuperacion total de calor de condensacion en aire y/o agua.

Chasis autoportante de acero galvanizado con pintura poliéster termoendurecible curada al horno de
color blanco, cierres con bisagras mejoradas, y panel sandwich pintado a doble cara con aislamiento de
lana de roca 40 kg/m?® de 50 mm de espesor.

Estan disefiados para el montaje en salas técnicas interiores o para montaje en exteriores especialmente
para piscinas, balnearios y otros espacios en los que se necesite deshumectacion, con una combinacion
de disefio compacto para méaxima accesibilidad y facil mantenimiento a través de paneles de facil
desmontaje.

Disefio optimizado para carga reducida de refrigerante R410A, intercambiador de placas de acero
inoxidable SMO de recuperacidn de calor de condensacidn, compresores herméticos tipo Scroll, nucleo
frigorifico, y ventiladores de impulsion y retorno centrifugos con proteccion de pintura epoxi.

Equipados con control de temperatura y humedad de estdndar, y con controlador DN33 para unidades
con 1 circuito y sin opcionales (si se incluyen baterias auxiliares y resistencias). Para unidades de 1
circuito con free-cooling y para mas de 1 circuito, estan equipadas con maédulo de control electrénico
programable DRYMANAGER, con terminal de usuario y mantenimiento pGD1.

KEYTER TECHNOLOGIES, &
Poligono Industrial Los Santos, s/n

C/ José Estrada Orellana, 2

14800 Lucena (Cérdoba) Espafia

Tel: +34 957 510 752

www keyter com | comercial@keyter.com

Ref. Projecte: 25029

Projecte executiu de substitucié de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament del
centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels.



M7 ENGINYERS

% IReyter

CARACTERISTICAS GENERALES:

Circuito frigorifico:

Bateria evaporadora, condensadora y de agua de alta eficiencia, de tubos de cobre y aleta de
aluminio con recubrimiento anticorrosién BLUECOAST de poliuretano.

Bandeja interior de condensados extraible en acero inoxidable.

Compresores herméticos de tipo scroll, con aislamiento acustico opcional, montados sobre
soportes antivibratorios.

Nucleo frigorifico montado en compartimento aislado de flujo de aire.

Prefiltro G4 limpiable.

Valvulas de expansion termostatica en circuitos principales, y valvulas de expansién electrénica
en circuito de recuperacion frigorifica.

Resistencia eléctrica de calentamiento de carter.

Separador de gotas en compuerta de aire exterior.

Protecciones:

Presostatos de baja y alta presion, y termostato de alta temperatura de descarga de
compresor.

Proteccion térmica del compresor, magnetotérmicos y relé de proteccion de fase de serie.
Interruptores diferenciales en opcion.

Interruptor magnetotérmico para la linea de alimentacion de ventiladores.

Interruptor general en cuadro eléctrico.

Cuadro eléctrico y electrénica:

Cuadro eléctrico de potencia y maniobra (hilos calculados para alta temperatura exterior) con
ventilacion forzada, con interruptor general, proteccion térmica y magnetotérmica de
compresores y ventiladores, contactores en todos los motores, toma de tierra general.
Totalmente cableado con proteccién IP54.

Los compresores y motores de los ventiladores estdn equipados en cabecera con un relé de
control de fases. El modelo estandar tiene deteccion de fallo de fase y control del sentido de
rotacion de fases. El modelo opcional afiade ademas deteccion de desequilibrio de fases,
subtensidn y sobretension.

Mddulo electrénico de control con microprocesador y placa de control electrénico que permite las
siguientes funciones segun sea DRYMANAGER o DN33:

Ref. Projecte: 25029

Visualizacion de todas las informaciones en el display, temperatura de consigna y valores de
todas las sondas.

Gestion completa de alarmas.

Configuracion de parametros de control, funcionamiento del equipo y protecciones
permitiendo el acceso y modificacion de cada parametro.

Control de free-cooling y free-heating (solo para DRYMANAGER).

Gestion de desescarches y control del tiempo anti-corto ciclo (solo para DRYMANAGER).

Punto de consigna de cambio de estacion automatico (solo para DRYMANAGER).

Limitacion parametrizable de tiempos de parada y arranques de los compresores, tiempaos anti-
corto ciclo y limitacidn de los arranques por tiempo (solo para DRYMANAGER).

Poligono Industrial Los Santos, sin
C/ José Estrada Orellana, 2

14900 Lucena (Cérdoba) Espafia
Tel: +34 957 510 752

| comercial@keyter.com
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OPCIONALES:

Montaje

Version R. Médulo anexo con caja de mezcla de 3 vias con circuito frigorifico de recuperacion activa
reversible, free-cooling térmico, ventilador de retorno radial EC, y compuertas de aluminio de alta
resistencia a la corrosion con servomotores independientes

Caracteristicas generales

Aislamiento acustico de compresores con camisa original del fabricante de altas prestaciones.
Controlador de fases mejorado detectando sobretension y subtension.

Medidor de energia eléctrica. Con comunicacion MODBUS

Tarjeta de comunicacion MODBUS RS485 para integracion en sistemas de supervision

Free-Cooling Entalpico incorporando dos sondas de temperatura y humedad: una exterior y |a interior
para instalacion en conducto.

Sonda de CO2 instalada en el conducto.
Ventilacion

Impulsidn radial EC caudal méaximo
Intercambiadores

Apoyo de agua caliente mediante bateria de tubos de cobre y aleta de aluminio con recubrimiento
anticorrosion BLUECOAST de poliuretano

Cambio del intercambiador de placas de agua estandar de acero inoxidable, por intercambiador Sealix.
Doble etapa de filtracion F en impulsion. Filtros planos de baja pérdida de carga en marco de material
plastico, incluyendo detectores de filtros sucios

Aerocondensador remoto dual en el circuito de agua, para disipar calor de condensacion en el exterior
cuando no hay caudal de agua a través del intercambiador de placas y necesidad de deshumectacion

Aerocondensador remoto dual en el circuito de aire, para disipar el calor de condensacion en el exterior

cuando hay excedente de calor en interior del local y necesidad de deshumectacion

Ref. Projecte: 25029
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CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Alimentacién eléctrica 400V / Il / 50Hz con Neutro

- Fluido frigorifico / GWP R410A / 2088 kg CO,
- N@de circuitos/compresores: 3/3
- Deshumectacién con 30% aire nuevo: 45.1kg/h

(30% de aire nuevo a 31°C / 50% HR)
(70% de aire de retorno a 32°C / 60% HR)

- Deshumectacion con 0% aire nuevo: 39.9 kg/h
(100% de aire de retorno a 32°C / 60% HR)

- Potencia calorifica: 46.8 kW
- Potencia frigorifica: 55.8 kW
- Potencia absorbida compresores: 11.3 kW
- Potencia absorbida total: 17.1 kW

(Compresores y ventiladores)

Ventilador impulsion

- Caudal de aire: 9000 m3/h
- Presion estética disponible: 120 Pa
- Potencia motor: 5.4 kw
- Potencia absorbida ventiladores: 3.9 kW

Ventilador retorno

- Caudal de aire: 9000 m3/h
- Presion estdtica disponible: 120 Pa
- Potencia motor: 2.7 kW
- Potencia absorbida ventiladores: 1.9 kW

Circuito de recuperacion de agua

- Potencia calorifica recuperada: 19.7 kW
(T2 E/S de agua 30/35°C)

- Caudal de agua nominal: 3.4m?/h

- Pérdida de carga: 22.9 kPa

- Conexiones hidraulicas: 1.1/2%

Bateria de apoyo de agua caliente
- Potencia calorifica: 59.4 kW

(T2 E/S del agua 65-50°C)

(T2 Entrada del aire 20°C)

- Caudal de agua: 3.5m’/h
- Pérdida de carga: 16 kPa
- Conexiones hidraulicas: 1.1/2"

Poligono Industrial Los Santos, sin
C/ José Estrada Orellana, 2

14900 Lucena (Cérdoba) Espafia
Tel: +34 957 510 752

| comercial@keyter.com
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DIMENSIONES Y MONTAIES:

» MONTAJER

Montaje R (Free-cooling 3 compuertas + Recup. Activa)

A% &1

o L | [ NG

Vista frontal, desde el lado de impulsion

N
‘ Aire de impulsion <3 Aire nuevo

‘ Aire deretono  © Aire extraccion

DIMENSIONES DE MODULOS

(mm) Mddulo Frigorifico + Mddulo de Mdadulo de
Ventilacién Free-cooling Retorno
L 1800 1200 1200
A 1800 1800 1800
H 1500 1400 1400
DIMENSIONES DE TRANSPORTE
Suministro Estandar
N? de médulos suministrados 2
Méadulos Mddulo Frig. + Ventilacién Mdédulo de
+ Madulo Free-cooling Retorno
Dimensiones de transporte total L A H L A H
(mmy} 3100 1900 1700 1300 1900 1600
Suministro Opcional (*)
N2 de mddulos suministrados <
Méadulos Méddulo Frigorifico + Médulo de Madulo de
Ventilacion Free-cooling Retorno
Dimensiones de transporte total L A H L A H L A H
(mm) 1900 | 1900 | 1700 | 1300 | 1900 | 1600 | 1300 | 1900 | 1600

(*) Con este suministro opcional de equipo, la conexion frigorifica del circuito de recuperacion se
debera de realizar en obra una vez unidos los médulos.

KE TER TECHNC( IES, S
Poligono Industrial Los Santos, sin
C/ José Estrada Orellana, 2
14800 Lucena (Cérdoba) Espafia.
Tel: +34 957 510 752
com | comercial@keyter.com
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NORMATIVAS:

KEYTER tiene en cuenta toda la normativa europea correspondiente a calidad, medio ambiente y disefio
ecoeficente.

Las unidades cumplen con los requerimientos de las siguientes normativas europeas:

- Sistema de gestion de calidad 1SO 9001:2015 certificado por TUV Rheinland.

- Sistema de gestién medioambiental ISO 14001:2015, certificado por TUV Rheinland.
- Directiva de maquinas 2006/42/CE, certificado por TUV Rheinland.

- Directiva de equipos a presion 2014/68/EU.

- Directiva de Baja Tensién 2014/35/UE.

- Directiva de Requisitos de disefio ecoldgicos 2009/125/CE, EU/2016/2281.

- Directiva sobre Sustancias que agotan |a capa de ozono 1005/2009/CE.

- Directiva de Gases Fluorados de efecto invernadero 517/2014/UE.

- Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE, y normativa de Emisiones
electromagnéticas radiadas, canalizadas e inmunidad electromagnética: IEC 61000-3-3, IEC
61000-6-4, IEC 61000-6-2.

- Directiva RoHS 2011/65/CE, sobre la restriccion del uso de ciertas sustancias peligrosas en
equipamiento eléctrica y electrdnico.

- Directiva de seguridad en equipamiento eléctrico en maquinas, EN 60204-1.
- Directiva de eficiencia de motores de ventiladores, 2012/27/UE.

- Norma Europea EN 378-2.

Ademas de ello, el equipo técnico de KEYTER estd continuamente
investigando e incorporando las tendencias y los nuevos desarrollos que
permitan una mejora de la eficiencia energética de los equipos para adaptarse
a las nuevas reglamentaciones futuras.

KEYTER cuenta con un sistema de gestion de residuos mediante gestor
® autorizado certificado 1SO 14001, especialmente dedicado que le permite
TUV R h - I reducir el impacto medioambiental de sus productos, asi como contemplar en
einland " : , - -
el disefio de los equipos parametros de ecodisefio con el fin de minimizar el
uso de gases refrigerantes HFC, embalajes de plastico, aceites, etc.

Poligono Industrial Los Santos, sin
C/ José Estrada Orellana, 2

14900 Lucena (Cérdoba) Espafia
Tel: +34 957 510 752

| comercial@keyter.com
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2 AEROCONDENSADORS

GKEYTER

Date 30/9/2025
Customer

Reference

Offer

CONDENSER
Model : CNT501B3AX D P2.1 V CG CB SV CE45

Real Capacity 29.60 kw Fluid R410A
Condensing Temperature Middle 49.6 °C
Air Flow 8200.00 m3/h DT overheating 26.0 K
Condensing pressure 3141.7 kPa
Air temp.( switching temp dry/wet )/RH 35.0/40.0°C/ % Subcooling 3.0K
Outlet air temperature / RH 46.1/ 22.2°C/ %
Available static pressure 0.0 Pa Massic fluidflow 578 kg/h
Altitude om
Fans data
Fan Piece(s) 1 Sound Power 77 dB(A)
Blade Diameter 500 mm Noise Pressure Level 46 dB(A) (a)
Speed/Max 1368/1382 rpm Distance 10m
Capacity x 1 697 W % RPM 100 %
Capacity 697 W Power supply 400/3/50
Current x 1 1.7 A(b) Op. Mode Delta
Current 1.7A
Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Sound power (dB(A)) 62.0 60.0 66.0 71.0 71.0 66.0 56.0

Nota: sound spectrum indicative, tolerance +/- 5dB(A)

Unit data
Surface 61.2 m2 IN and OUT Connection number 1
Internal Volume 6.0 dm3 Inlet Header 28
Fin Spacing 2.1 mm Outlet Header 18
Dry Weight 70.00 kg (c)
Max Working Pressure 45 bar
Connections position Circuits / Skipped tubes 5/0

(a) according EN13487 / EN 1SO3744
(b) nominal current 20°C
() dimensions, weight and connections refer to the standard execution and don't include ant option/accessory

for specific dimensional drawing please contact our technical office

Ref. Projecte: 25029 8



ENGINYERS Projecte executiu de substitucié de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament del
M 7 centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels.

CONDENSER Model : CNT501B3AX D P2.1 V CG CB SV CE45
1120 964
R e S RN, S &
L i — — ] b=  E— |3
O of
!
|
§
[ TA\T [T N
 — | | " | L4 L

Ref. Projecte: 25029 9



M7 ENGINYERS

Projecte executiu de substitucid de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament del
centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels.

GKEYTER

Date 30/9/2025
Customer
Reference

Offer

CONDENSER
Model : CNT501B2AX D P2.1 V CG CB SV CE45

(a)
(b)

according EN13487 / EN 1S03744

nominal current 20°C

for specific dimensional drawing please contact our technical office

(c) dimensions, weight and connections refer to the standard execution and don't include ant option/accessory

Real Capacity 23.30 kw Fluid R410A

Condensing Temperature Middle 49.4 °C
Air Flow 8500.00 m3/h DT overheating 26.0 K

Condensing pressure 3141.7 kPa
Air temp.( switching temp dry/wet )/RH 35.0/40.0°C/ % Subcooling 3.0K
Qutlet air temperature / RH 43.5/25.4°C/ %
Available static pressure 0.0 Pa Massic fluidflow 456 kg/h
Altitude Om

Fans data
Fan Piece(s) 1 Sound Power 77 dB(A)
Blade Diameter 500 mm Noise Pressure Level 46 dB(A) (a)
Speed/Max 1372/1382 rpm Distance 10m
Capacity x 1 680 W % RPM 100 %
Capacity 680 W Power supply 400/3/50
Current x 1 1.7 A (b) Op. Mode Delta
Current 1.7A
Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Sound power (dB(A)) 62.0 60.0 66.0 71.0 71.0 66.0 56.0
Nota: sound spectrum indicative, tolerance +/- 5dB(A)
Unit data

Surface 40.8 m? IN and OUT Connection number 1
Internal Volume 4.0 dm3 Inlet Header 28
Fin Spacing 2.1 mm Outlet Header 18
Dry Weight 63.00 kg (c)
Max Working Pressure 45 bar
Connections position Circuits / Skipped tubes 5/0
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CONDENSER Model : CNT501B2AX D P2.1 V CG CB SV CE45
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3 REIXES | TOVERES

M A D E L . we shape the air \?

SYSTEM

Las rejillas de la serie DMT han sido disefiadas para
su utilizacion en el retorno del aire en instalaciones
de climatizacion.

= Montaje en pared, techo o techo modular.
= Aletas fijas para garantizar un retorno del aire
uniforme en toda la seccién de paso.

Ventajas del producto:

= Aletas fijas a 45° para impedir la vision a través de
la rejilla.

= Versién MOD para mayor integracion y rapidez de
montaje.

= Versiones FY y KLIN para facilitar el cumplimiento
de las exigencias de mantenimiento del RITE
(Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios)

Modelos:

DMT-AR

DMT-FY

DMT-MOD O Residencias
DMT-KLIN O Hoteles

QO Locales comerciales y oficinas

Ref. Projecte: 25029 12
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DMT-AR DMT-AR

|L=d]|

CLASIFICACION

DMT-AR Rejilla con aletas fijas a 45°, paralelas a
la dimensiéon mayor.

EMT-AR Rejilla con aletas paralelas a la
Ee. dimension menor.

MATERIAL

Rejillas construidas en aluminio extruido.
Todas las rejillas van provistas de una junta en
la parte posterior del marco para obtener un
sellado estanco en todo el perimetro de
contacto con paredes, techos, conductos, etc...

DMT-AR

(HxL)

SN
L% // /A

%24 (HXL)-15 _Lzﬂ
SP Regulador de caudal de aletas opuestas,
(HxL)+33 | construido en acero zincado lacado negro.
Accionamiento mediante tornillo interior de
facil acceso.

ACCESORIOS

MLL Malla electro-galvanizada de 13x13 mm
DMT-AR+SP DMT-AR+PFT remachada a la rejilla.

7 PFT Porta-filtro construido en acero

T e galvanizado. Incorpora filtro (K/8 eficacia EN 779
: G3) La sujecion en la rejilla se realiza mediante
pomos roscados. La cota de apertura LxH debe
incrementarse 5 mm.

\/\/\4
/ |

(H+5) x (L+5)

CM Marco de montaje construido en acero
galvanizado. Se suministra en 4 elementos
para ensamblar. La cota de apertura LxH debe
incrementarse 8 mm.

Ref. Projecte: 25029 13
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ACCESORIOS - PLENUM

PLRO/S/
H1=H+8,6
B=L+12 D1 PLRO Plenum con conexion circular, construido en
M R — acero galvanizado. Adecuado tanto para montaje
= '_'7' mural como en techo.
=] | f T=] ...ISI Conexién circular superior.
=] +]
...ILI Conexion circular lateral.
...-R Regulador de caudal en el cuello.
£ 3 ...IAIS/ Aislamiento térmico interior.
C=L+22 | E=H+22 Espuma densidad 25 kg/m3 ISO 845.
Conductividad térmica 10° C_0,040 W/m°K
PLRO /L/ EN 12667. Clasificado reaccion al fuego B-s1,d0
H1=H+8,6
B=L+12 - EN 13501-1.
C B/2n__ Bin B/2n | j5zr. 5
= X 5 = + —H
W\ J} i\ 7/
05,39\.\.1-—44‘ NS i 5
C=L+22 | E=H22| g
PLRO/S/ (D1) PLRO/L/ (D1)
LxH 100 | 150 | 200 | 250 | 300 LxH 100 | 150 | 200 | 250 | 300
200 1/98 [1/123]1/198 200 [1/123| 1/158 | 1/198
250 1/98 [1/123]1/198[1/198 250 [1/123)1/198 | 1/198 | 1/198
300 1/98 [1/123]1/198[1/248|1/248 300 |1/158| 1/198 | 1/198 | 1/198 | 1/248
350 1/98 [1/123]1/198[1/248|1/248 350 |1/158| 1/198 | 1/198 | 1/248 | 1/248
400 1/98 |1/123|1/198|1/248 |1/248 400 [1/158| 1/198 | 1/248 | 1/248 | 1/248
450 1/98 [1/123]1/198[1/248|1/248 450 (1/198| 1/198 | 1/248 | 1/248 | 1/313
500 1/98 [1/123]1/198|1/248|1/248 500 |1/198| 1/198 | 1/248 | 1/248 | 1/313
600 2/98 [2/123[1/198[1/248|1/248 600 |1/198| 2/198 | 1/248 | 1/248 | 1/313
700 2/98 [2/123[1/198|1/248|1/248 700 [2/198| 2/198 | 2/198 | 2/248 | 2/248
800 2/98 |2/123[1/198|1/248|1/248 800 [2/198| 2/198 | 2/198 | 2/248 | 2/248
900 2/98 [2/123(2/198|1/248|1/248 900 |2/198| 2/198 | 2/248 | 2/248 | 2/313
1000 2/98 [2/123]2/198(1/248|2/248 1000 (2/198| 2/198 | 2/248 | 2/248 | 2/313

Ref. Projecte: 25029




centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels.

M 7 ENGINYERS ‘ Projecte executiu de substitucié de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament del

|L=d]|

(S) (0)
i |
© &
) 4
% ot
3 ?
(M
&
X
z
DMT-AR+PFT

%
18%%

(H+5) x (L+5)

Ref. Projecte: 25029

5

[=]

SISTEMAS DE FIJACION

(S) Fijacion mediante clips. Aconsejable solo
para montaje mural. Precisa marco de montaje
CM o plenum PLRO.

(O) Fijacion mediante tornillo oculto. Aconsejable
para montaje en techo. Precisa marco de montaje
CM o plenum PLRO.

(T) Fijacién mediante tornillos vistos.

1) Fijacion del porta-filtro a la pared o techo con

tornillos o patillas y sujecion de la rejilla al PFT
mediante pomos roscados. La cota de apertura
LxH debe incrementarse 5 mm.

ACABADOS

AA Anodizado color plata mate.

M9016 Prelacado blanco similar al RAL 9016
(85-95% brillo)

R9010S Pintado blanco RAL 9010 (60-70% brillo)
RAL... Pintado otros colores RAL.

TEXTO DE PRESCRIPCION

Sum. y col. de rejilla para retorno de aire con
aletas fijas a 45° y paralelas a la cota mayor serie
DMT-AR+SP+CM (S) R9010S LxH, construida
en aluminio, pintados color blanco RAL 9010
(60-70% brillo) con regulador de caudal de aletas
opuestas lacado negro, fijacion con clips y marco
de montaje CM. Marca MADEL.
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D
SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE m2.
|_‘||- 150 | 200 | 250 | 300| 350 400|450 | 500 600 | 700 800 900 | 1000
100 0,007 0,011 {0,013 |0,016 (0,018 0,021 |0,024 |0,027 |0,032 |0,037 0,043 0,048 (0,054
150 0,012 10,016 | 0,021 | 0,025 |0,029 0,033 | 0,038 |0,042 0,051 |0,059 0,068 |0,076 |0,085
200 0,016 0,022 |0,028 |0,034 0,040 (0,046 0,052 |0,057 |0,070 |0,081 0,093 (0,105 (0,117
250 {0,020 0,028 0,035 0,043 (0,050 (0,058 0,065 (0,073 (0,088 |0,103 0,118 (0,133 |0,148
300 0,025 0,034 0,043 (0,052 |0,061 | 0,070 {0,079 | 0,088 0,107 |0,125 0,143 | 0,161 | 0,180
350 0,029 0,040 0,050 (0,061 (0,072 0,083 {0,093 |0,104 0,125 (0,147 0,168 | 0,190 | 0,211
400 0,033 /0,046 | 0,058 |0,070 |0,083 |0,095 0,107 [0,120 (0,144 |0,169 0,193 |0,218 | 0,243
450 0,038 0,052 | 0,065 | 0,079 | 0,093 | 0,107 | 0,121 | 0,135 | 0,163 | 0,191 0,218 | 0,246 | 0,274
500 0,042 0,057 0,073 {0,089 |0,104 0,120 0,135 |0,151 |0,182 | 0,213 0,244 | 0,275 | 0,306
600 0,051 0,069 0,088 (0,107 (0,125 | 0,144 | 0,163 | 0,182 | 0,219 0,257\0,294 0,331 {0,369
DMT+PFT VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA.
tyf.
m\’ Vf (m/s)
A, 1 15 2 3 4 5 6 7 8 910
Nl s
\: g 0.6 T S Q T
™= E 05| \ ey
N $ 04 [~ Il
| 2 B OSQVU
\ = E 0.3 160 9 Q\
N : \?300‘ \%%
~——I 0 \ 9;0 \\\\K\
iy e T
0.15 \7760 2 \\\\
VELOCIDADES RECOMENDADAS. NK\ \\\
D N
- = 1)
Vmin Vmax 0.1 )% \\\\\
m/s m/s 0.08 0
=
15 3 N
0.06 %
> ) 0.05 )
Determinacion del caudal de aire. 0.04 ~N
Midiendo Vf en diferentes puntos : <‘>00 N ™~
de la rejilla hallamos Vfmed. 0,03 \\\ \\\
0,02 | S sl [
3200 o
Q (s) = Vimed (m/s) * Afree (m2) * 1000 o 1501 Qé?’
Q (m3/h) = Vfmed (m/s) * Afree (m2) * 3600 & 100 v ) T 1T T 1
80 b N
60 A8 5 . @\\&
W N ©
40 e %2\\\\/
VALORES DE CORRECCION PARA Lwaf. 30 o0 \\ N (
Afree m2 [0,01]0,02 0,05 0,1 0,2 | 0,4 ?g ® i \\§< ] i
Lwal(kf) | -9 |-6 -3 - |+4 |+7 <
10 -
Valores del diagrama referidos a
Afree =0,1 m2. 5
4
)
Lwa = Lwal + Kf 2
1 | | |
1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 910
Vf (m/s)
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=i
I

D
SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE m2.
HL 150 200 250 [300 350 [400 450 500 600 |700 | 800 | 900 1000
100 0,007 0,011 0,013 |0,016 0,018 |0,021 0,024 0,027 0,032 {0,037 |0,043 |0,048 0,054
150 0,012 _0,016 _0,021 0,025 0,029 (0,033 0,038 0,042 0,051 {0,059 0,068 0,076 0,085
200 0,016 0,022 0,028 {0,034 0,040 (0,046 0,052 0,057 0,070 {0,081 0,093 |0,105 0,117
250 0,020 0,028 0,035 |0,043 0,050 (0,058 0,065 0,073 0,088 0,103 |0,118 |0,133 |0,148
300 0,025 0,034 0,043 0,052 0,061 |0,070 0,079 0,088 0,107 |0,125 0,143 |0,161 | 0,180
350 0,029 0,040 0,050 |0,061 0,072 (0,083 0,093 0,104 0,125 |0,147 |0,168 | 0,190 | 0,211
400 0,033 0,046 0,058 0,070 0,083 [0,095 0,107 0,120 0,144 | 0,169 0,193 | 0,218 | 0,243
450 0,038 0,052 0,065 0,079 0,093 |0,107 0,121 0,135 0,163 |0,191 | 0,218 | 0,246 | 0,274
500 0,042 0,057 0,073 0,089 0,104 {0,120 0,135 0,151 0,182 0,213 |0,244 | 0,275 | 0,306
600 0,051 0,069 0,088 0,107 0,125 0,144 0,163 0,182 0,219 | 0,257 | 0,294 | 0,331 | 0,369
DMT+SP VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA.
b
s Vf (mis)
NN - 1 15 2 3 4 5 6 7 8910
/ - a 06 O ‘ L,
E 05 (0}
\ R | T ° 0.4 n000
1 —— o E S 0
/ \ = < 0.3 \;{4{207\ ON}\?
9 0 /6
NN . NS ANNNGN
TN N N
“ \ 79870
0.15 % % \\
I Y ™~
VELOCIDADES RECOMENDADAS. 70550 T~ ™
0.1 - NCSA \\ N
Vmin [Vmax 0.08 ' = Y ™ =
m/s @ m/s ‘7ol 0 S N
1,5 3 0.06 . 0 ™\
N NSNS
Determinaciéon del caudal de aire. 0.04 '?00 \\\\\\\
Midiendo Vf en diferentes puntos 0,03 75p \\ \\\
de la rejilla hallamos Vfmed. 028(2) \ sl \\ N
150} 50 /6',/ y
Q (I/s) = Vfmed (m/s) * Afree (m2) * 1000 & 100 X o 93 o
* N y= P
Q (m3/h) = Vfmed (m/s) * Afree (m2) * 3600 g gg — \\66\!" n5>< \< &
40 ) 6\b}< \>< \o@’h d
,b A
. 30 S Pl Sy <
VALORES DE CORRECCION PARA Lwa. o > <l TG
) ~
Afree m2_]0,010,02]0,05] 0,1 |02 | 04 15— 7’>< b ><><~
Lwa1(kf) -9 |6 |-3 - | +4 |7 10
e~
Valores del diagrama referidos a 5
Afree =0,1 m2. 4
3
Lwa = Lwal + Kf 2
1 \
1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 910
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iz ][ |l

L=
Jll

DMT-FY

SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE m2.

HL 150 200 | 250 | 300 | 350 | 400 450 500 600 | 700 | 800 900 [1000

100 0,007 0,011 |0,013 |0,016 |0,018 0,021 0,024 0,027 0,032 |0,037 |0,043 |0,048 | 0,054
150 |0,012 0,016 |0,021 |0,025 | 0,029 |0,033 0,038 0,042 0,051 |0,059 |0,068 |0,076 |0,085
200 0,016 |0,022 |0,028 |0,034 0,040 |0,046 0,052 0,057 0,070 |0,081 |0,093 |0,105 | 0,117
250  |0,020 0,028 0,035 [0,043 0,050 |0,058 0,065 0,073 0,088 0,103 0,118 |0,133 |0,148
300 |0,025 0,034 0,043 |0,052 [0,061 |0,070 0,079 0,088 0,107 |0,125 | 0,143 |0,161 | 0,180
350  |0,029 0,040 |0,050 |0,061 [0,072 |0,083 0,093 0,104 0,125 |0,147 |0,168 |0,190 | 0,211
00 {0,033 0,046 | 0,058 0,070 |0,083 |0,095 0,107 |0,120 0,144 | 0,169 | 0,193 | 0,218 | 0,243
450 |0,038 0,052 /0,065 0,079 (0,093 [0,107 0,121 | 0,135 0,163 | 0,191 |0,218 | 0,246 | 0,274
500 |0,042 0,057 |0,073 |0,089 [0,104 |0,120 0,135 0,151 0,182 |0,213 |0,244 |0,275 | 0,306
600 |0,051 0,069 |0,088 |0,107 [0,125 | 0,144 0,163 0,182 0,219 |0,257 | 0,294 | 0,331 | 0,369

N

VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA.
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061 1.5 2 3 4 5 6 7 8 910
a v %
RSN NN
o 0.4 \ 5\07 N
2 N \\ \6%90\ b})\
;i AN ~ 55
\\\%0{\\\\\ IaN
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02 \\\\X@@QK\\ Nt Ny
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- 0.1 o N NN
Vm/m Vm/ax \ Yb\o\\\\ \\\\\\
r1n 55 n:13 s 0.08] Py \\\\\\\ \\\
, | 0 N N
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N TN N
0.05 X N INORNOYN
Determinacion del caudal de aire. 0.04 \NAE\ \\\\\\\E\
Midiendo Vf en diferentes puntos ’ 900 \ \\ \\\\\\\
de la rejilla hallamos Vfmed. 0,03 - LT
%% S PSSO
©
Q(lfs) = Vimed (m/s) * Afree (m2) * 1000 e 150 o
<
Q (m3/h) = Vimed (m/s) * Afree (m2) * 3600 & 100 q(/ N
S 80 B :
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KRS ~ \\ CS“\/
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Afree m2 [0,010,02/0,05] 0.1 0,2 | 0,4 fg % il ™ d
Lwal(kf) | O 6 -3 | - +4 |+7 " g
Valores del diagrama referidos a Ny
Afree =0,1 m2. 2 .
3 /
Lwa = Lwal + Kf 2 /
1
1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 910
Vf (m/s)
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1 INTRODUCCIO

El control de qualitat definit al present annex és una guia per a I'elaboracié del Pla de Control de
Qualitat a executar a I'obra.

El control de qualitat es realitzara seguint les instruccions de la Direccié d’Obra. Aquesta podra
ordenar que es realitzin els assajos, analisi o proves de materials i unitats d’obra que, en cada cas,
resultin pertinents, tant durant I'execucié de I'obra com per una finalitzacié d'aquestes a efectes de
recepcio.

Previ al inici de les obres, a la base del seglent programa, el contractista elaborara el Pla de Control
de Qualitat, el qual s’haura de validar pel director d’obra.

Les despeses originades per aquests conceptes correran a carrec del contractista, en concepte a
les despeses estimades al present estudi de control de qualitat. El director d’obra podra optar per
no certificar integrament una partida d’'obra quan, encara que estigui executada, no s’hagi rebut o
validat els resultats associats al control de qualitat de la mateixa.

Finalitzades les proves, I'adjudicatari generara un informe que juntament amb I'asbuilt final de tots
els elements instal-lats, passara a formar part de I'arxiu de I'edifici, en que s’adjuntara el compromis
firmat de totes les garanties legals de funcionament i construccié aportades per I'adjudicatari i el
fabricant de I'equip.

Ref. Projecte: 25029 2
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2 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Es realitzaran com a minim totes les proves exigides per les normatives d'aplicacié (Reglament
Electrotecnic de Baixa Tensio, Reglament d’Instal-lacions Termiques als Edificis, etc.).

Els controls a realitzar sén essencialment dels tipus seglents:

Control de recepci6
Control d’execucid
Control d’obra acabada

El control sera a nivell de seguiment d’obra. Per a tots els materials que s’utilitzin (tubs, reixes, tapes,
cablejats, conductors, columnes, lluminaries...) sera necessari I'aportacié del corresponent certificat
de control de qualitat del fabricant.

A continuacioé es detallen els capitols i les diferents unitats o conjunt de proves d’obra per a les
quals, a banda del control d’execucio in situ, es consideren importants realitzar un control de qualitat
realista mitjangant assaig o mitjangant altre procediment de seguiment.

2.1 INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO | VENTILACIO

Control d’execucié i assisténcia técnica:

Inspeccié durant I'execucioé de les instal-lacions de climatitzacié, segons les exigencies del
Projecte i el RITE, de com a minim els seglents parametres: replanteig de la instal-lacio,
disposicié dels equips, disposicid dels conductes i connexions, aillament termic de la
installacié, sala de maquines i instal-lacions individuals. Incloent el desplacament, la
inspeccid i l'emissié del informe corresponent.

Verificacié de caracteristiques, tragats, diametres i suports de la xarxa de canonades.
Verificacié de caracteristiques, tragats, diametres i suports dels conductes.

Verificacidé de caracteristiques, espessors i muntatge d’aillament de canonades i
accessoris.

Verificacié de caracteristiques d’equips i components de la sala de maquines com:
0 Valvuleria de tall i equilibrat, termometres, manometres, sistema de purga.
o Sistemes de regulacio.

Proves d'estanqueitat parcials i totals de la xarxa de canonades.

Proves de funcionament:

Proves per a diferents elements de la instal-lacié de climatitzacio, realitzacio de les proves
segons les exigéncies del Projecte i el RITE, incloent les seguents verificacions segons els
tipus d'element: verificacio de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells;
verificacio de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores;
verificacié del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas dinstal-lacions de
climatitzacié individuals; i verificacid del cabal d'aigua recirculada, del salt termic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeracié. Incloent el desplagament, les
comprovacions i I'emissié de la part proporcional del informe final de proves corresponent

Inspeccid durant l'execucio de les installacions de calefaccio, segons les exigencies del
Projecte i el RITE, incloent la comprovaci6 com a minim dels seglents elements i
parametres: xarxa de canonada d'aigua (tipus de tuberies, diametres, fixacio, disposicio,
aillament i col-locacié de maneguets passamurs), got d'expansié (capacitat, situacio i
fixacié), valvules i aixetes (instal-lacio, tipus i fixaci6), equips de regulacié (col-locacio),
radiadors (tipus, capacitat, situacio, fixacié i preséncia de purgador) i caldera i cremador
(tipus, instal-laci¢ i disposicio). Incloent el desplacament, la inspeccid i l'lemissié del informe
corresponent

Proves de les unitats exteriors i interiors de climatitzacié i dels diferents elements de la
installacié, realitzacié de les proves segons les exigencies del Projecte i el RITE, incloent
les verificacions dels diferents elements de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells. Incloent el desplagament, les comprovacions i I'emissié de la part proporcional
del informe final de proves corresponent.
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Inspeccié i prova de la estanquitat de les canonades frigorifiques de la instal-lacié de
climatitzacié i dels diferents elements que la composes, realitzacié de les proves segons
els exigencies del Projecte i el RITE.

Les proves de funcionament es realitzaran sobre la totalitat dels elements i no sobre una
mostra estadistica.

Mesura de cabals d’aire dels climatitzadors.

o0 Ajust dels variadors de fregléencia en funcié dels resultats.
Mesura acUstica dels equips.
Comprovacié del funcionament dels sistemes de regulacié.

o0 Ajust de valvules d’equilibrat en funcio dels resultats.
Ajust i calibratge de comptadors d'energia.
Verificacié de les dades de funcionament.
Verificacié del funcionament i del cabal de les reixetes i/o toveres
Comprovacio del funcionament dels sistemes de regulacio

2.2 INSTAL-LACIO D’ELECTRICITAT

Es realitzaran les proves segons les exigencies del Projecte i el REBT, incloent com a minim els
segUents parametres:

Control d’execucio i assisténcia tecnica:

Verificacio de caracteristiques, tracats, diametres i suports de tubs de proteccid.
Verificacio de caracteristiques, dimensions i muntatge de caixes de derivacio.
Verificacié de la qualitat de les connexions dels conductors.

Verificacié de caracteristiques del cablejat interior de quadres electrics.
Comprovacié de quadres de proteccio.

Proves de funcionament:

Les proves de funcionament es realitzaran sobre la totalitat dels elements i no sobre una mostra
estadistica.

Ref.

=

Mesura de la resisténcia d’aillament entre conductors i terra en la totalitat dels circuits
d’alimentacio directe dels receptors.

Comprovacio del funcionament dels sistemes de proteccié contra contactes indirectes.
Mesura de les caigudes de tensio dels circuits.

Mesura de les intensitats de circulacié. Equilibra de carregues.

Mesura de distorsié d’ona i harmonics per Us de variadors.

Mesura del consum dels equips (motors, bombes) individualment en funcié del punt de
treball establert.

Assaig de cables (escalfament i sobrecarrega permanent) de quadre eléctric i cofret de
maniobra comptatge i proteccio i emissié d'informe per quadruplicat segons normes UNE-
EN60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20-383 i REBT (P - 37).

Proves finals de la instal-lacié eléctrica de baixa tensio, realitzacio de les proves segons les
exigéncies del Projecte i el REBT, incloent com a minim els seglents parametres: la
verificacié de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de proteccio,
resistencia a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament del nou
subquadre de climatitzacié i les linies associades. Incloent desplagament, les
comprovacions i I'emissié de la part proporcional de linforme final de proves corresponent

Proves finals de la instal-lacié eléctrica de baixa tensio, realitzacio de les proves segons les
exigéncies del Projecte i el REBT, incloent com a minim els seglents parametres: la
verificacié de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de proteccio,
resistencia a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensié
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en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificacié). Incloent
desplagament, les comprovacions i I'emissid de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

2.3 INSTAL-LACIO DE CONTROL
Control d’execuci6 o assistencia tecnica:
— Verificacio de caracteristiques, tragats, diametres i suports de tubs de proteccié.
— Verificacié de caracteristiques, dimensions i muntatge de caixes de derivacio.
— Verificacié de la qualitat de les connexions de conductors.
— Verificacio de caracteristiques del automats.
— Comprovacio¢ de la qualitat del cablejat interior dels quadres de control.
Proves de funcionament:

Les proves de funcionament es realitzaran sobre la totalitat dels elements i no sobre una mostra
estadistica.

— Comprovacio general del sistema.

— Comprovacié i calibratge dels elements de lectura (temperatura, pressio, pressio
diferencial, cabals...).

— Verificacié dels funcionament de la programacio.
— Ajust de comptadors d’energia.
S’haura d’emetre I'informe corresponent de les proves realitzades.
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MA D'OBRA
coDi UA  DESCRIPGIO PREU
AD1-FEP1 h Ajudant soldador 26,12000 €
A01-FEPB h Ajudant manya 26,22000 €
AO1-FEPC h Ajudant calefactor 26.08000 €
AQ1-FEPD h Ajudant electricista 26,08000 €
A01-FEPE h Ajudant lampista 26.08000 €
AD1-FEPH h Ajudant muntador 26,12000 2
A0140000 h Manobre 24,55000 €
ADA-FEQ3 h Gruista 29,42000 €
ADD-0007 h Manobre 24,55000 €
AOD-0002 h Manobre per a sequretat i salut 24,55000 €
ADE-000A h Manobre especialista 25,38000 €
AOF-0008 h Oficial 12 29,42000 €
AOF-000C h Oficial 1a calefactor 30,41000 €
AOF-000E h Oficial 1a electricista 3041000 €
AOF-000N h Oficial 1a lampista 30,41000 €
ADF-000R h Oficial 1a muntador 3041000 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 29,42000 €
AQF-000V h Oficial 1a pintor 29,42000 >
AQF-000Y h Oficial 1a soldador 29,90000 €
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CODI UA  DESGRIPCIO PREU
C152-0039 h Camio grua de 5t 78,65000 €
C154-003N h Cami6 per a fransport de 7 t 54,68000 €
C1R1-00CY m3  Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 27.89000 €
especials
C206-00DW h Equip | elements auxiliars per a soldadura eléctrica 4,11000 &
C20B-00HC h Maquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm coma 10,41000 €
maxim
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B079-06TD kg Morter polimenc de ciment amb resines epoxi per a imprimacio anticorrosiva | pont d'unié 9,74000 €
B090-06VU kg Adhesiu d'aplicacio a dues cares de cautxy sintétic 6.56000 €
BOA1-07KB u Abragadora plastica, de 50 mm de diametre interior 1,71000 €
BOA1-07KP u Abragadora plastica, de 40 mm de diametre interior 1.26000 €
BOA1-07LM u Abragadora metal-lica, de 12 mm de diametre interior 0,43000 €
BOA1-07LT u Abragadora metal-lica, de 16 mm de diametre interior 0.44000 €
BOAQ-07GU  cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a sequretat i salut 5,74000 €
B1474-0XL0 u Parella de botes baixes de sequretat industrial per a treballs de construccié en general, resistents a 22,29000 €

1 humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola anfilliscant,
falca amortidora d'impactes al talo i sense plantilla metal-fica, homologades segons UNE-EN 1SO
20344, UNE-EN SO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN SO 20347

B1477-07TR  u Casc de seguretat per a Os normal, contra cops, de polietié amb un pes méxim de 400 g, 7,81000 €
homologat segons UNE-EN 812

B147TH19PA Faixa de proteccié dorslumbar 27,92000 €

B147J-0XKH u Parella de guants de tacte per a Us general, amb paimell i dors de la ma de pell flexible, dit index 1,74000 €
sense costura exterior i subjeccié elastica al canell

BI4TN-OXKE  u Mascareta de proteccio respiratoria # homologada segons UNE-EN 140 1,85000 €

B147P-190E v Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industial de seguretat, homologat segons UNE-EN 18,29000 €
352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458

B147Z-0X16 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent { 8,72000 €
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

B1487-0XM5  u Granota de treball, de poliésteri cotd, amb butxaques exteriors 14.56000

B148B-0XLS u Pantalons de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, trama 240, amb 999000
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

B148D-0XLQ u Samarreta de treball de coto 3,29000 €

B2RA-28V2 t Disposicid controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada dels 178,40000 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 tm3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 09 04 segons |a Llista
Europea de Residus

B44Z-0M10 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, per a reforg d'elements 2,14000 €
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodé,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a collocar amb soldadura i amb una capa
dimprimacié antioxidant

BSAX-0KOW  m Tanca mabil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mmi de 4.5 0,77000 €
i 3,5 mm de didmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de per a fixar a peus prefabricats de
formigd, per a 20 usos, per a seguretat i salut

BSAZ-OKLL u Dau de formigé de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i 0,19000 €
salut

B7C40-0JX8 m2  Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aillaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, 3.06000 €
amb una conductivitat térmica <= 0,036 W/(mK), resisténcia térmica >= 0,83333 m2-KW, amb
paper kraft-alumini

BICJO-1K7Z  m2 Planxa d'escuma elastomérica per a alllament temmic d'equips i conductes, de 40 mm de gruix, 85,74000 €
factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 7000 1, classe de reaccié al foc B-s3, d0
segons norma UNE-EN 13501-1

BICZ2-0RG u Tac i suport de nil6 per a fixar materials afllants, de 60 mm de gruix com a maxim 0,52000 €

B89ZPE0D kg Pintura plastica, per a exteriors 6,40000 €

BBB6-CW31 u Senyal indicativa d'informacié de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre 13,87000 €
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distancia, per a seguretat i salut

BBBY-0R6S u Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, pera 15,80000 €
seguretati salut

BDIAINDY  m Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 1,93000 €

mm i de llargaria 5 m, classe de reaccié al foc B-51, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
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encolar

BD1A-1NEJ m Tub de PVC-U de paret estructurada, area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 7.30000 €
110 mm i de llargaria § m, classe de reacci6 al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, pera
encolar

BOW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0.10000 €

BOW3-FFAA u Accesson genéric per a tub de PVC de D=110 mm 6,20000 €

BDW3-FFAE u Accessori genéric per a tub de PVC de D=32 mm 0,86000 e

BOW3-FFAl u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €

BE421-:004C m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diametre (s/UNE-EN 5,75000 €
1506), de gruix 0,5 mm

BE421-0054 m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diametre (S/UNE-EN 19,07000 e
1506), de gruix 1 mm

BE421-008K m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de didmetre (S/UNE-EN 22,08000 €
1506), de gruix 1 mm

BES2-00KG m2 Formacié de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, amb unié marc 18,24000 €
cargolat i clips

BES3-CW35  m2  Placa d'escuma de poliisocianurat, de 35 kg/m3 de densitat, 20 mm de gruix, amb recobriment 12,09000 €
protector exterior d'alumini i recobriment protector interior d'alumini de 60 pm de gruix

BEJD-M701 u Deshumectadora autonoma amb circuit frigorific, fabricat amb recuperacié total de calor de 50.404.68000 €
condensacio. Configuracié d'equip i replanteig d'obert: d'aire segons documentacié grafica i
direccié facultativa.

Recuperacio de calor activa d'aire priman amb circuit frigorific. Envolvent de panell sanvitx amb
aillament de llana de roca de 40kg/m3 de 50mm de gruix. Panell de xapa d'acer galvanitzat amb
pintura epoxy-poliester termoendurida de gran espessor.

Caracteristiques de I'equip:

- Alimentacié 400V

- Refrigerant R-410A

- Poténcia deshumectacié (30% aire nou a 31°C/50%HR, condicions interiors espai piscina 32°C
60%HRY): 45 kg/h

- Poténcia deshumectacio (0% aire nou, condicions interiors espai piscina 32°C i 60%HR): 39 kg/h

- Poténcia frigorifica 55,8kW

- Poténcia calorifica 46.8kW

- N° compressors/ n® circuits/ n® circuits d'aigua 2/2/1

- Cabal d'aire nominal 9.000 m3/h

- Poténcia calorifica recuperada en condensador d'aigua (T® aigua entrada/sortida 28/33°C) 19kW

- Cabal d'aigua nominal 3,4m3/h

- Connexions hidrauliques 11/2"

- Compressors hermetics scroll

- Bateries d'alta eficiéncia, de tubs de coure i aletes d'alumini amb recobriment anticorrosio de
poliureta

- Ventiladors radials EC, amb control de cabal constant

- Intercambiador de plaques d'acer innoxidable SMO254

- Circuit frigorific realitzat amb tub de coure recuit equipat amb presoestat d'alta i baixa pressio,
filtre deshidratador antiacid, visor de liquid i valvules d'expansid b statica ajustable

- Quadre electric de poténcia i maniobra, amb proteccié magnetotermica de compressor

- Quadre electronic DRYMANAGER per la regulacié de Ia unitat

- Dimensions de modul 1800x1500x1800 (ample x altura X longitud)

Opcionals inclosos:

- Modul annex amb caixa de mescla de 3 vies amb circuit frgonfic amb free-cooling térmic,
ventilador de retom radial EC, comportes d'alumini d'alta resisténcia a la corrossié amb
servomotors independets. Dimensions del modul de 1800x1500x2400 (ample x altura x longitud).

- Intercanviador de plagues d'aigua d'acer innoxidable sealix. Resisténcia a |a comossio d'aigua
salada i clorada,

- Aillament acstic dels compressors

- Freecooling amb sondes dues sondes de temperatura i humitat.

- Sonda CO2 instal-lada a conducte

- Tarjeta de comunicacio MODBUS RS48 amb integracié en sistemes de supervisio,

- Filtres plans de baixa pérdua de carrega.

- Controlador de fases millorat per la deteccid de sobretensid i subtensio

- Aerocondensador remot dual (1ut) en el circuit d'aigua per dissipacié de calor de condensacié a
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I'exterior quan no hi ha cabal d'aigua a traves del intercambiador de plaques | necessitat de
deshumectacid.Inclou valvules de servei amb precarrega de gas. bateria amb recobnment de
poliureta | regulacié de pressié de condensacio.

- Aerocondensador remot dual (2ut) en el circuit d'aire per dissipacid de calor de condensacié a
I'exterior quan hi ha excedent de calor en linterior del local i necessitat de deshumectacid.Inclou
vélvules de servei amb precamega de gas, bateria amb recobriment de poliureta i regulacié de
pressio de condensacié.

- Bateria de recolzament de coure i aletes d'alumini amb recobriment anticorrosio de poliureta,
59kW (T°65-50°C, connexions 2°)

- Circuit frigorific per a recuperacio activa d'aire primari de ventilacié,

Inclosos elements antrivibratoris a 'equip per ser instal lats sobre bancada, 8 silentblocs.

Inclosos tots els materials, treballs | elements auxiliars per a la correcta finalitzacio de la partida.
Equip entregat en moduls aptes pel pas per les obertures i passos interiors de Fedifici.

Model QCEAN DTS 3035, marca Keyter o equivalent.

BEKE-M701 u Comporta rectangular de cabal constant per I'equilibrat de les installacions de ventilacid. 409,60000
Constniida en acer galvanitzat i juntes de connexio de goma i aillada termo-acusticament.
Dimensions de 500 mm d'amplaria i 400 mm d'algaria per un cabal regulable entre 1600 i 5600
m/h per a una pressié d'entrada entre 100 1000 Pa.
Model SKC-R/MA/AIS de fa marca MADEL o equivalent.

BEKJ-M713 u Reixeta de retom d'alumini amb aletes fixes a 45° | paral-leles a la cota major, de 500x300 mm per 31,39000
un cabal maxim de 900m3/h. Acabat segons indicacions de la direccid facultativa.
Model DMT-AR marca MADEL o equivalent.

®

(L

BEKJ-M720 u Reixeta per presa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes paral-leles a la cota major, 205.80000 €
construida en alumini, de 1000x800mm per un cabal maxim de 8000m/h.
Model DXT marca MADEL o equivalent

BEW1-00X2 u Suport estandard per a conducte circuiar de 250 mm de 9,10000 €

BEW1-00XM u Suport estandard per a conducte circular de 150 mm de 6,90000 €

BEW1-00XY u Suport estandard per a conducte circular de 275 mm de 9,19000 €

BEW2-FGBA u Suport estandard per a conducte rectangular metal-lic, preu alt 6,49000 €

BEW2-FGBD v Suport estandard per a conducte rectangular escuma de poliisocianurat, preu alt 6,49000 e

BEY3-10LB u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular d'escuma de poliisocianurat, 0,51000 €
de preu alt

BF96-1JXK m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 * de didmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 9,14000 €
127351

BF56-1JXL m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 * de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 11,34000 €
127351

BF91-1NGE m Tub de polipropilé multicapa amb tub interior de polipropile de 40 mm, fibra de vidre i proteccid 8,24000 €
exterior de polipropilé, amb una pressié maxima de servei de 20 bar

BFO1-1NGK m Tub de polipropile multicapa amb tub interior de polipropile de 50 mm, fibra de vidre i proteccio 11.88000 B
exterior de polipropilé. amb una pressié maxima de servei de 20 bar

BFM4-215Z u Maniguet antivibraton d'EPDM amb rosca, de diametre nominal 1*1/4, cos de cautxi EPDM 20,91000 €
reforgat amb nild, rosca de connexié de fosa maleable, pressid maxima 10 bar, temperatura
maxima 110°C

BFM4-2161 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diametre nominal 1*1/2, cos de cautxu EPDM 26,23000 €
reforgat amb nild, rosca de connexid de fosa maleable. pressié méaxima 10 bar, temperatura
maxima 110°C

BFQO-0DH7 m Alllament témic d'escuma grica per a des que transporten fluids a temperatt 20,78000 €

entre -50°C | 105°C, per a tub de diametre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccid
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resisténcia a la difusié del vapor
d'aigua >= 7000 1

BFQO-0DKL m Aillament térmic d' lastomérica per a canonades que transporten fluids a temperatura 25,69000 €
entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccid
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resisténcia a la difusié del vapor
d'aigua >= 7000 1

BFWA-0APS u Accessori per a tubs de polipropilé a pressié, de 40 mm de diametre, per a soldar 4,13000

®
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BFWAOAPT  u Accesson per a tubs de polipropilé a pressio, de 50 mm de diametre. per a soldar 6.64000 €

BFWD-2HKR u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques de 5/8 * de diametre nominal, per a 3.07000 €
soldar per capil-laritat

BFWD-2HKV v Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques d'1/2 * de diametre nominal, per a 4,89000 €
soldar per capil Jaritat

BFY3-0650 u Part proporcional d'elements de muntatge per a afllament térmic d'escuma elastomérica, de 40 mm 0,33000 €
de gruix

BFYC-04PC u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorific de 5/8 * de didmetre 3,58000 €
nominal, per a soldar per capilaritat

BFYC-04PE u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorific d'1/2 * de diametre nominal, 248000 €
per a soldar per capilaritat

BFYF-0AQ1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilé a pressio, de 40 mm de, soldat 0.34000 €

BFYF-0AQ2 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilé a pressid, de 50 mm de, soldat 0,43000 €

BG2J-0BW m Safata metallica reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'algaria 30 mm i amplaria 100 mm 11,25000 €

BG2P-1KUD m Tub rigid de plastic sense halogens, de 32 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la 10,00000 €
flama, amb una resisténcia a 'mpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 N i una rigidesa
dieléctrica de 2000 V

BG2P-IKUF  m Tub rigid de plastic sense halogens, de 40 mm de diametre nominal, afilant i no propagador de la 14,78000 €
flama, amb una resisténcia a I'mpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 N i una rigidesa
dieléctrica de 2000 V

BG2P-1KUZ m Tub rigid de plastic sense halégens, de 20 mm de didmetre nominal. aillant i no propagador de la 4,87000 €
flama, amb una resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia a compressio de 1250 N i una ngidesa
dieléctrica de 2000 VV

BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 40 mm de diametre nominal, aillant i no 3,37000 €

propagador de la flama, de baixa emissio de fums i sense emissid de gasos toxics ni corosius,
resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N una rigidesa dieléctrica de 2000
v

@

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugal de plastic sense haldgens, de 20 mm de didmetre nominal, aillant i no 1,27000
propagador de |a flama, de baixa emissio de fums i sense emissid de gasos toxics ni comrosius,
resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa dicléctrica de 2000
v

BG2Q-1KT6 m Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 32 mm de diametre nominal, afllant i no 2,52000 €
propagador de la flama. de baixa emissio de fums i sense emissié de gasos toxics ni comosius,
resisténcia a lmpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 Ni una rigidesa dieléctrica de 2000
\Y

@

BG33G2VO m Cable amb conductor de coure de tensid assignada0.6/1 kV, de designacid RZ1-K (AS), 3,33000
construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccié 3x2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reaccié al foc Cea-s1b, d1, al segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissi6 fums

BG33-G2ZWW m Cable amb conductor de coure de tensid assignada0.6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), 2350000
construccid segons nomma UNE 21123-4, pentapolar, de seccid 5x16 mm2. amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissio fums

BG33-G2WZ m Cable amb conductor de coure de tensid assignada0,6/1 kV, de designacidé RZ1-K (AS), §,11000 €
construccié segons norma UNE 211234, pentapolar, de seccio 5x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reaccié al foc Cea-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissi6 fums

BG33-G2X0 m Cable amb conductor de coure de tensié assignada0.6/1 kV, de designacidc RZ1-K (AS). 15,58000 €
construccié segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de seccié 5x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reaccié al foc Cca-sib, d1, al segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissio fums

BG35-06F1 m Cable amb conductor de coure de tensio assignada inferior o igual a 450/750 V, de designacié 4,19000
HO7Z-K, construccié segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de seccié 1x16 mm2, amb
aillament de poliolefines, classe de reaccié al foc Dea-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissio fums

=

m
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BG35-06F2 m Cable amb conductor de coure de tensié assignada infenor o igual a 450/750 V, de designacid 0,75000 r"»'

HO7Z-K, construccio segons norma UNE-EN 50625-3-41, unipolar, de seccié 1x2,5 mm2, amb
afllament de poliolefines, classe de reaccié al foc Dea-s2. d2. a2 segons la norma UNE-EN 505795,
amb baixa emissio fums

BG35-06F3 m Cable amb conductor de coure de tensit assignada inferior o igual a 450/750 V, de designacié 2,78000
HO7ZK, construccié segons norma UNE-EN 50925-3-41, unipolar, de seccié 1x10 mm2, amb
aillament de pofiolefines, classe de reaccié al foc Dea-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissid fums

(L]

BG49-M702 u quadre dari de desh tadora 1.025,00000 €

BG49-M798 u Comptador més analizador de xarxa trifasic amb comunicacié RS-485 MODBUS. Mesura directa 205,20000 €
fins 45A. Equip amb certificat MID.
Model EM3000 45A ModBus, marca SCHNEIDER o equivalent.

BGWC-00N4 U Part proporcional d’accessoris per a tubs rigids de PVC 0,20000 €

BGY1-10XU u Part proporcional d'elements de suport per a safates metal-liques d'acer d'acer galvanitzat en 9,39000 €
calent de 100 mm d'amplaria, per a instal-lacié suspesa de paraments hontzontals

BN38-0XBG u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llaut6, de diametre nominal 17,96000 €
1*1/4 *, de 25 bar pressié nominal, de preu alt

BN44-2JRV u Valvula de papallona concéntrica segons norma UNE-EN 693, manual, per a muntar entre brides, 30,55000 €

de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressio nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGGA40), anell d'etilé propilé dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AIS| 420) i accionament

per palanca

BP44-X2XB m Cable per a transmissio de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a UFTP, 1.45000 €
aillament de poliolefina 1 coberta de poliolefina, de baixa emissio de fums i opacitat reduida, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reaccio al foc Dea-s2, d2, a2 segons
1a norma UNE-EN 50675

BQUZ-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat | salut en el 129,70000 €
treball
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PARTIDES D'OBRA

NOM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
P1 M7000000 nta El preu de totes les partides inclou la utilitzacié de Rend.: 1,000 0,00 €

tots els mitjans, ma d'obra, maquinana, material, ajuts

i altres elements necessaris per deixar la unitat

correctament acahada amb el visti plau de la DF.

En particular el preu inclou:

- En totes les maquinaries | elements de les diferents

instal.lacions inclou les estructures. ancoratges.

silentblocs i alfres elements necessani per deixar les

unitats correctament col locades.

- Passamurs en el pas de les installacions a través

de murs i forjats,

La justificacid de preus | quadre de preus

descompostos només tenen valor justificativ dels

preus unitaris adoptats en el projecte | com a
i6 per al contractista per tal d'estudiar la seva

oferta,

Els elements de cada descompost Vo descripcid sén

els minims a collocar. El preu de contracte de cada

partida inclourd tot alld necessari per executar-la

correctament  segons  memdria,  planols |

documentacié de projecte i sempre amb el vist i plau

de la DF.

Es considera que els preus ja inclouen el cost de les

despeses indirectes comesponents.

Es certficara I'amidament de [lobra realment

executat.

Els preus de les partides d'instal.lacions inclouen les

ajudes corresponents a realitzar a tots els rams.

Els criteris d'amidament de cada partida seran

aquells que determini la DF en cada cas.

Les mostres presentades son a camec de

I'adjudicatari.

El control de qualitat de la instal lacié realitzada sera

a carrec de l'adjudicatari

Els treballs han de ser compatibles amb el

fucionament de |'edifici, per tant algunes actuacions

s'hauran de dur a terme en horari noctum o durant el

cap de setmana,

Totes les actuacions a realitzar que tinguin incidéncia

sobre el desenvolupament normal de |'activitat del

centre s'hauran de convenir amb la direccié de la

instal-lacié ila D.F.

Els elements de subjeccio de canonades, conductes

i qualsevol instal-lacio hauran de ser d'un matenal

apte que pugui aguantar l'ambient exterior. Els

elements de subjeccié hauran de ser d'acer

Inoxidable 316 L. de material plastic o bé qualsevol

altre material que aguant I'ambient exterior.

L'adjudicatari de |a obra haura de donar una garantia

d'un any dels equips instal lats.

Unitats Preu Parcial Import
Altres
BZ0ONOO1 U Condicions del pressupost 1,000 X 0,00000 = 0.00000
Subtotal: 0,00000 0,00000
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 0.00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,00000
P2 P126-M701 u Ajuda i treballs de muntatge i desmuntatge de bastida Rend.: 1,000 375,00 €
tubular metal-lica per treballs en algada, formada per
bastiments de 70 cm. amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplaria com a minim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, socols | xarxa de proteccid de
poliamida, amarradors cada 20 m2 de tancament,
inclosos tots els elements de senyalitzacio
normalitzats | el transport amb un recorregut total
maxim de 20 km.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R b Oficial 1a muntador 6,000 /Rx 30.41000 = 182.46000
A01-FEPH h Ajudant muntador 6,000 /Rx 26,12000 = 156,72000
Subtotal: 339.18000 339.18000
Magquinaria
C154-003N h Camié pera transport de 7t 0,500 /Rx 54,68000 = 27,34000
Subtotal: 27.34000 27.34000
DESPESES AUXILIARS 250 % 8.47950
COST DIRECTE 374,99950
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 374,99950
P-3 P128-M780 u Treballs d'adequacié | connexio dels nous ramals Rend.: 1,000 463,55 €
d'impulsié a la xarxa existenl de toveres, Neteja i
adequacid del pas de conductes. conductes | de les
seves connexions. Adequacid, reparacié i segellat
dels tancaments segons estat actual. Inclosos tots eis
treballs i matenials per a Ia correcta finalitzacio de la
partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 8000 /RxX 2612000 = 208.96000
AOF-000R b Oficial 1a muntador 8000 /Rx 3041000 = 24328000
Subtotal: 45224000 452,24000
DESPESES AUXILIARS 250 % 11,30600
COST DIRECTE 463,54600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 463,54600
Ref. Projecte: 25029 10
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PARTIDES D'OBRA

NOM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
P4 P126:-M781 u Treballs d'adequacié i connexié dels nous ramals Rend.: 1,000 £95,32 €

v o

d'impulsié a la xarxa existent de les reixes de terra
des de la xarxa de conductes que discome per sota
de l'espal piscina. Neteja | adequacié del pas de
conductes, conductes | de les seves connexions.
Adequacio, reparacio | segellat dels tan t
segons estat actual. Inclosos tots els treballs 1
materials per a la correcta finalitzacid de la partida.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 12,000 /Rx 26,12000 = 313,44000
AOF-000R h Oficial 1a muntador 12,000 /Rx 30,41000 = 364,92000
Subtotal: 678,36000 678.36000
DESPESES AUXILIARS 250 % 16,95900
COST DIRECTE 695,31900
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 695,31900
P-5 P126-M782 u Treballs d'adequaci6 | connexié dels nous ramals de Rend.: 1,000 289,72 €
retomn a la xarxa existent de les reixes de retom a
paret. Neteja | adequacié del pas de conductes,
conductes i de les seves connexions. Adequacid,
reparacié | segellat dels tancaments segons estat
actual. Inclosos tots els treballs | materials per a la
correcta finalitzacio de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADF-000R  h Oficial 1a muntador 5000 /Rx 3041000 = 152,05000
A01-FEPH h Ajudant muntador 5000 /Rx 26,12000 = 130,60000
Subtotal: 28265000 282,65000
DESPESES AUXILIARS 250 % 7,06625
COST DIRECTE 289,71625
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 289,71625
P86  P129-M701 u Lloguer de servel de grua per a camega | descarrega Rend.: 1,000 1.080,70 €
d'equips | material a I'obra segons indicacions de la
direccié facultativa. Inclou taxes i gestid urbana i
senyalitzacid i tall de via pablica. Inclou els mitjans
d'elevacio mecanics i de transport per deixar la
deshumectadora a linterior de la sala técnica en la
seva posicio final.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADA-FEQ3 h Gruista 10,000 /Rx 2042000 = 294,20000
Subtotal: 294,20000 204,20000
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NOM  CODI UA DESCRIPCIO PREU

Maguinana
C152-0039 b Cami6 grua de 5t 10.000 /RXx 7865000 = 786.50000

Subtotal: 786,50000 786,50000

COST DIRECTE 1.080.70000

DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 1.080,70000

P71 P14T4-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a Rend.: 1,000 229 €

treballs de construccié en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metallica, sola antilliscant,
falca amortidora dimpactes al talo i sense plantilla
metal lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN 1SO 20346, UNE-EN

180 20347
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1474-0XL0 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 1,000 X 22,29000 = 22,29000
treballs de construccié en general, resistents ala
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tald i sense plantilla
metal-lica, homologades segons UNE-EN SO 20344,
UNE-EN IS0 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
180 20347
Subtotal: 22,29000 22,29000
COST DIRECTE 22,29000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 22,29000
P8  PU4TIESLG Casc de seguretat per a (s normal, contra cops. de Rend.: 1,000 7,81 €
polietile amb un pes maxim de 400 g, homelogat
segons UNE-EN 812
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1477-07TR u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de 1,000 X 781000 = 7,81000
polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Subtotal: 7.81000 7.81000
COST DIRECTE 7,81000
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 7,81000
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NOM  CODI UA DESCRIPCIO PREU
P9 P147H.65NO  u Faixa de protecci¢ dorslumbar Rend.: 1,000 21,92 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B147H-19PA u Faixa de proteccio dorslumbar 1,000 X 27,92000 = 27.92000

Subtotal: 27,92000 27,92000
COST DIRECTE 27,920007
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 217,92000
P-10 P147L-EQDC u Parella de guants de tacte per a (s general amb Rend.: 1,000 1,74 €

palmell i dors de la ma de peli flexible, dit index sense
costura exterior, i subjeccié elastica al canell

Unitats Preu Parcial Import

Materials
B147J-0XKH u Pareila de guants de tacte per a Us general, amb 1,000 X 1.74000 = 1.74000
palmell i dors de lama de pell fiexible, dit index sense
tura exterior i subjeccid elastica al canell
Subtotal: 1,74000 1,74000
COST DIRECTE 1,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,74000
P11 PI4IN-EPX1 Mascareta de proteccio respiratdria # homologada Rend.: 1,000 1,85 €
segons UNE-EN 140
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147N-0XK6 u Mascareta de proteccid respiratdria # homologada 1,000 X 1,85000 = 1,85000
segons UNE-EN 140
Subtotal: 1,85000 1,85000
COST DIRECTE 1.85000
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,85000
P-12  P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc Rend.: 1,000 18,29 €
industrial de sequretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147P-190 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc 1,000 X 18,29000 = 18,29000

industrial de sequretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458
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NOM  CODI UA DESCRIPCIO PREU

Subtotal: 18,20000 18,28000

COST DIRECTE 18,29000

DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000

COST EXECUCIO MATERIAL 18,28000

P13  P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb Rend.: 1,000 8,72 €

muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra |'entelament. homologades segons UNE-EN
167, UNE-EN 168

Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147Z-0X16 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb 1,000 X 872000 = 8,72000
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra I'entelament, homologades segons UNE-EN
167, UNE-EN 168
Subtotal: 8,72000 8.72000
COST DIRECTE 8.72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,72000
P14 P1487-EQE0 u Granota de freball, de poliéster i cotd, amb butxaques Rend.: 1,000 14,56 e
exteriors
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1487-0XMS5 u Granota de treball, de poliésteri cotd, amb butxaques 1,000 X 14,56000 = 14.56000
exteriors
Subtotal 14,56000 14,56000
COST DIRECTE 14,56000
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 14,56000
P15 P148B-EQEK u Pantalons de treball per a construccid, de polister i Rend.: 1,000 9,99 €
coté (65%35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B148B-0XLS u Pantalons de treball per a construccid, de poliester i 1,000 X 998000 = 9,99000
cotd (65%-35%). color beix, trama 240. amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
Subtotal: 9,99000 9,99000
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NOM  CODI UA DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 9.93000
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,99000
P-16 P148D-EQEQ u Samarreta de treball de coto Rend.: 1,000 329 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B148D-0XL u Samarreta de treball de cotd 1,000 X 3,20000 = 3,29000
Subtotal: 3,29000 3.20000
COST DIRECTE 3,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,29000
P17 P214S-M701  u Retirada de planxa metal-lica fixada a part superior Rend.: 1,000 304,07 €
de fagana segons documentacié grafica per posterior
instal-lacid d'estructura tubular d'acer amb mallat
reixat per 'extraccié d'aire dels aerocondensandors,
amb mitjans manuals i mecanics. Ajudes per a
treballs en altura inclosos. Inclosos tots els treballs |
lements auxiliars is per a la comecla
finalitzacid de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AQE-000A h Manobre especialista 6000 /RX 2638000 = 152,28000
AOD-0007 h Manobre 6000 /Rx 2465000 = 147,30000
Subtotal: 299.58000 299.58000
DESPESES AUXILIARS 150 % 449370
COST DIRECTE 304,07370
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 304,07370
P-18  P21G0-M701 u Trebails de desconnexid de les canonades Rend.: 1,000 229,35 €
hidrauliques de les bateries de la deshumectadora.
Retirada d'elements existents (equips de camp i
control, valvuleria...) segons indicacions de la direccié
facultativa, amb mitjans manuals i acopi per posterior
instal-lacio. Inclosos tots els treballs | materials per a
\a correcta finalitzacio de la partida
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000C h Oficial 1a calefactor 4000 /RX 3041000 = 121,64000
AO1-FEPC  h Ajudant calefactor 4000 /Rx 26,08000 = 104,32000
Subtotal. 225,96000 225,96000
Ref. Projecte: 25029 15
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NOM  CODI UA DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 3,38940
COST DIRECTE 229,34940
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 229,34940
P19 P21GA-MT01 u Treballs de desc i i retirada dels cond de Rend.: 1,000 258,02 €
climatitzacié i ventilacid de la deshumectadora.
Sanejament | adequacié de la zona afectada tot
segons indicacions de fa direccid facultativa, amb
mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor. Inclosos tots els treballs i materials
necessaris pera la correcta finalitzacié de la partida,
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADI-FEPC  h Ajudant calefactor 4500 /Rx 26,08000 = 117,36000
ADF-000C h Oficial 1a calefactor 4500 /Rx 3041000 = 136,84500
Subtotal: 254,20500 26420500
DESPESES AUXILIARS 150 % 3.81308
COST DIRECTE 268.01808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 258,01808
P-20 P21GA-MT702 u Treballs de desmuntatge i retirada de |la Rend.: 1,000 1.148,75 €
deshumectadora existent a peces, fallades |
mecanizades amb les dimensions adequades, pel
pas d'aquestes per linterior del centre considerant
mides de portes i passos. Trasllat i acopi en espais
adequats per tal de no afectar les activitats de l'edifici
tot seguint les indicacions de la direcci6 facultativa,
amb mijans manuals | mecanics i carrega manual i
mecanica sobre camio o contenidor. Inclosos tots els
treballs | materials necessaris per a la comecta
finalitzacio de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000C  h Oficial 1a calefactor 20,000 /Rx 30,41000 = 608,20000
AN-FEPC h Ajudant calefactor 20,000 /R X 2608000 = §21.,60000
Subtotal: 1.129,80000 1.129,80000
DESPESES AUXILIARS 150 % 16,94700
COST DIRECTE 1.146,74700
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000

Ref. Projecte: 25029
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NOM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
P21 P21GA-M703 u Treballs d'endemoc i retirada dels conductes de Rend.: 1,000 688,05 €

climatizacio i ventilacio de la deshumectadora que
discorren per la sala técnica i sota piscina i de la
instal-lacié associada segons documentacié grafica.
Sanejament | adequacié de la zona afectada tot
segons indicacions de la direccid facultativa, amb
mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor. Inclosos tots els treballs | matenals
necessanis per a la comrecta finalitzacio de la partida.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000C  h Oficial 1a calefactor 12,000 /Rx 30,41000 = 364,92000
AO-FEPC h Ajudant calefactor 12,000 /RX 26,08000 = 312,96000
Subtotal: 677,88000 677.88000
DESPESES AUXILIARS 150 % 10,16820
COST DIRECTE 688,04820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 688,04820
P22 P21GB-M701 u Treballs de desconnexio dels equips i elements de Rend.: 1,000 114,67 €
control de la deshumectadora existent segons
indicacions de la direccid facultativa, amb mitjans
manuals i carrega manual sobre camio o contenidor.
Inclosos tots els treballs | matenals per a la comecta
finalitzacié de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADF-000C h Oficial 1a calefactor 2000 /Rx 3041000 = 60.82000
A01-FEPC h Ajudant calefactor 2000 /Rx 26,08000 = $52,16000
Subtotal: 112,98000 112.98000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1.69470
COST DIRECTE 114,67470
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 114,67470
P23  P21GL-M701 u Treballs de desconnexié electica de la Rend.: 1,000 172,01 €
deshumectad tent. Inclou d tatge de
proteccions, amecanda de cablejat i installacio
iada a la desh tadora amb mitjans manuals
i carrega manual sobre camié o contenidor. Inclosos
tots els treballs | materials per a la correcta finalitzacié
de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E  h Oficial 1a electricista 3.000 /Rx 3041000 = 91.23000
A01-FEPD  h Ajudant electricista 3000 /Rx 26,08000 = 78.24000
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PARTIDES D'OBRA

NOM  CODI UA DESCRIPCIO PREU

Subtotal: 169,47000 169.47000

DESPESES AUXILIARS 150 % 2,54205

COST DIRECTE 172,01205

DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 172,01205

P24 P21GT-M720 u F i6 d'obertura en ta t interior de peces Rend.: 1,000 231,32 €

ceramiques, de les dimensions adequades per el pas
dinstal lacions i segons indicacions de la direccid
facultativa. Formacié del pas amb mitjans mecanics |
manuals, Posterior adequacié de forat amb el
corresponent correcte segellat | cegat de tancament.
Inclosos tots els treballs i elements auxiliars
necessans pera la comrecta finalitzacié de la partida,

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 4000 /Rx 30,41000 = 121,64000
AD1-FEPH h Ajudant muntador 4000 /Rx 2612000 = 104,48000
Subtotal: 226,12000 226,12000
Maquinaria
C20B-00HC h Maquina taladradora amb broca de diamant 0750 /RX 1041000 = 7.80750
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a maxim
Subtotal: 7,80750 780750
DESPESES AUXILIARS 150 % 3.39180
COST DIRECTE 237,31930
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 237,31930
P-25 P21GT-M721 u Adequacid d'obertura en planxa metallica de Rend.: 1,000 101,68 €
tancament exterior, de les dimensions adequades per
la installacid de reixa exterior d'admissié/extraccio
d'aire i segons indicacions de la direccid facultativa,
amb mitjans manuals | mecanics. Ajudes per a
treballs en altura inclosos. Posterior adequacid de
forat amb el corresponent correcte segellat i cegat de
tancament. Inclosos tots els treballs | elements
auxiliars necessaris per a la correcta finalitzacio de la
partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 1500 /Rx 3041000 = 45,61500
AO01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /RX 26,12000 = 39,18000
Subtotal: 84,79500 84,79500
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Maguinana
C20B-00HC b Maquina taladradora amb broca de diamant 1500 /RX 1041000 = 1561500
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a maxim
Subtotal: 15,61500 15,61500
DESPESES AUXILIARS 150 % 1,21183
COST DIRECTE 10168193
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 101,68193
P-26  P2R6-4IBE m3 Carega amb mitjans manuals i transport de residus Rend.: 1,000 46,48 €

inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de
gestié de residus, amb contenidor de § m3 de

capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0750 /Rx 2455000 = 18,41250
Subtotal: 18,41250 18,41250
Maquinana
C1R1-00CY m3  Subministrament de contenidor metal lic de 5 m3 de 1000 /Rx 2780000 = 27,89000
capacitati recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 27,89000 27,89000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0.18413
COST DIRECTE 45,48663
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 46,48663
P27 P2RA-EUSX —m3 Disposicié controlada en dipésit autoritzat inclés el Rend.: 1,000 78,71 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de
la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de truccio o demolicié, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28V2 t Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el 0,430 X 17840000 = 76,71200
canon sobre la deposicio controlada dels residus de
la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no periflosos amb una densitat 0,43 Ym3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17
08 04 segons [a Llista Europea de Residus
Subtotal: 76,71200 76,71200
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NOM  CODI

UA

DESCRIPCIO

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

76,71200

000 % 0,00000

76,71200

P28 P447-M701 u

Ma d'obra
ADF-000Y h
AO1-FEP1 h

Maquinaria
C206-00DW h

Materials
B44Z-0M1O kg

P29  P45R1-M701 u

Ref. Projecte: 25029

Installacio i muntatge d'estructura per a subjeccio
dels aerocondensadors a parament vertical exterior
d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
|laminats en calent série quadrat | planxa, treballat a
taller | amb una capa d'imprimacié antioxidant i capa
de pintant d'acabat, Correctament fixat i col-locat.
Inclosos tots els materials, treballs i elements
auxiliars per a la corecta finalitzacid de la partida.

Rend.:

1,000

533,79 €

Oficial 1a soldador
Ajudant soldador

Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
pega simple, per a reforg d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en pefils laminats en
calent série L, LD, T, rod6, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col-locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimacié antioxidant

Unitats

7.000
7,000

7,000

50,000

Rx
/R x

Subtotal:

R x

Subtotal:

X

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

Treballs de passivat d'armadura amb dues capes de
morter poliméric d'imprimacié anticorrosiva i pont
dunié de ciment | resines epoxi | de reparacid de
superficies  escorstonades, amb  segregacions,
escanteliades, erosions o zones amb desprendiments
i dels forats de suportacions de les installacions
refirades al forjat i paraments de formigé malmesos i
en mal estat amb morter de reparacié estructural,
d'un component, reforgat amb fibres i fum de silici que
compleix amb els requeriments de la Classe 3 d la
UNE-EN 1504-3, marca i model en funcid dels
espessors @ tractar segons fixa técnica dels
productes, inclos sanejat manual amb raspall de pues
metal-liques, repicat fins a 2 cm darrera l'armadura
principal i amb un repicat maxim de 6 cm, amb
aplicacié de pont d'uni6 | passivat d'amadures mes
capa de pintura de poliureta. Deixada a punt de tots
els paraments malmesos o afectats a punt per la
instal-lacié dels nous conductes,

Rend.:

1,000

Preu Parcial

Import

2090000 =
26,12000 =

208.30000
182,84000

392,14000 392,14000

411000 = 28,77000

28,77000 2877000

214000 = 107,00000

107,00000 107.00000

150 % 5,88210

§33,79210

0,00 % 0.00000

§33,79210

1.624,84 €
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NOM  CODI UA DESCRIPCIO PREU
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 8000 /Rx 2042000 = 235,36000
AD140000 h Manobre 40,000 /Rx 2455000 = 982,00000
AOF-0008 h Oficial 1a 8000 /RX 2942000 = 235,36000
Subtotal: 1.452,72000 1.452,72000
Materials
B079-06TD kg Morter poliméric de ciment amb resines epoxi per a 10,000 X 9,74000 = 9740000
imprimacio anticorrosiva i pont d'unié
B8IZPEOD kg Pintura plastica, per a exteriors 6,000 X 640000 = 38,40000
Subtotal: 135,80000 135,80000
DESPESES AUXILIARS 250 % 36,31800
COST DIRECTE 1.624,83800
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.624,83800
P-30 P853-M703 u Treballs d'adequacit de forat existent en tancament Rend.: 1,000 86,07 €

interior d'obra ceramica per a col-locacié de nova
reixa de retorn en espai piscina, Repas i acabats
segons estat actual i indicacions de la direccio
facultativa. Inclosos tots els treballs i elements
auxiliars necessans per a la correcta finalitzacio de la

partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADF-000R  h Oficial 12 muntador 1500 /RX 30,41000 = 45,61500
ADI-FEPH h Ajudant muntador 1500 /Rx 26,12000 = 39,18000
Subtotal: 84,79500 84,79500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27193
COST DIRECTE 86,06693
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 86,06693
P-31  P653-M721 u Treballs d'ampliacio i adequacié de passos de Rend.: 1,000 104,94 €
conducte existents. Posterior adequacid. reparacio i
posada a punt de forat Segellat, cegat i acabat
segons estat actual o indicacions de la direccié
facultativa un cop installat el nou conducte
dimpulsio. Inclosos tots els ftreballs i elements
auxiliars necessaris per a la correcta finalitzacio de la
partida
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 b Manobre 2000 /Rx 2455000 = 49,10000

Ref. Projecte: 25029 21
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AO1-FEPH h Ajudant muntador 2000 /Rx 2612000 = 52.24000
Subtotal: 101.34000 101.34000
Maquinaria
C20B-00HC h Maquina taladradora amb broca de diamant 0200 /Rx 1041000 = 2,08200
refrigerada amb aigua per a forats de § a 20 cm com
améxim
Subtotal: 2,08200 2,08200
DESPESES AUXILIARS 150 % 1,52010
COST DIRECTE 104,94210
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 104,94210
P-32 P6AC-DIDZ m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb Rend.: 1,000 332 €
malla electrosoldada de 0x150 mm i de 4.5 1 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixal a peus prefabricats de formigé, i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /Rx 2455000 = 245500
Subtotal: 2,45500 2.45500
Materials
BBAZ-OKLL u Dau de formigé de 38 kg per a peu de tanca mobil de 0,300 X 018000 = 0,05700
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat | salut
BSAX-0KOW m Tanca mobil, de 2 m d'algana, d'acer galvanitzat, amb 1,000 X 077000 = 0,77000
malla electrosoldada de 90x150 mmi de 4.5i3,5 mm
de diametre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
per afixar a peus prefabricats de formig. per a 20
usos, per a sequretat i salut
Subtotal: 0,82700 0,82700
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,03683
COST DIRECTE 331883
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 331883
P-33  P7C41-DHLV m2 Aillament amb Feltre de llana mineral de vidre (MW) Rend.: 1,000 8,16 €
per a afllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30
mm, amb una conductivitat témica <= 0,036
Wi(mK), resisténcia térmica >= 0,83333 m2 KW,
amb paper kraft-alumini, collocat amb fixacions
mecaniques
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0040 /RX 2455000 = 0,98200
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0080 /Rx 2042000 = 2,35360
Subtotal: 3,33560 333560
Ref. Projecte: 25029 22
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Materials
B7C40-0JX8 m2 Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a 1.050 X 3.08000 = 3.21300
afllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm,
amb una conductivitat térmica <= 0,036 W/{m-K),
resisténcia térmica >=0,83333 m2 K/W, amb paper
kraR-alumini
B7CZ2-0IRG u Tac i suport de nil per a fixar materials aillants, de 3,000 X 052000 = 1,56000
60 mm de gruix com a maxim
Subtotal: 477300 477300
DESPESES AUXILIARS 150 % 0.05003
COST DIRECTE 8.15863
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,15863
P-34  P874-M701 u Treballs de neteja, adequacié | posada a punt del Rend.: 1,000 863,83 €
paviment i revestiments de la zona afectada pels
treballs d'enderroc i actuacions realitzats a I'edifici
segons indicacions de la direccié facultativa. Inclosos
tots els treballs | materials per a la correcta finalizacié
de la parfida,
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADF-000B h Oficial 1a 12,000 /Rx 29042000 = 353,04000
AOD-0007 h Manobre 12,000 /RX 2455000 = 29460000
Subtotal: 647 64000 64764000
DESPESES AUXILIARS 250 % 16.19100
COST DIRECTE 663.83100
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 663,83100
P-35 PBBA-EOJF u Senyal indicativa d'informacié de salvament o socors, Rend.: 1,000 38,67 €
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ser vista fins 25 m de distancia, fixada i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0008 h Manobre per a sequretati salut 1,000 Rx 2455000 = 24,55000
Subtotal: 24,55000 24,55000
Materials
BBBE-CW31 u Senyal indicativa d'informacié de salvament o socors, 1,000 X 1387000 = 13,87000
normalitzada amb pictograma bianc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 26 m de distancia, per a seguretat
i salut
Subtotal: 13,87000 13,87000
Ref. Projecte: 25029 23
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24550
COST DIRECTE 38,66550
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 38,66550
P-36 PBBL-56GK u Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa Rend.: 1,000 18,78 €
d'acer llisa sengrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0008  h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /Rx 2455000 = 3,68250
Subtotal: 3,68250 368250
Materials
BBBY-0R6S u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa 1.000 X 15.80000 = 15.80000
d'acer llisa serigrafiada. de 40x33 cm, pera seguretat
1 salut
BOAQ-07GU cu Visos per a fusta o tacs de PVC, pera seguretat i 0,040 X 574000 = 0.22060
salut
Subtotal: 16.02960 16,02960
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03683
COST DIRECTE 1974893
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 19,74893
P-37 PDIA-F11K m Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de Rend.. 1,000 19,16 €
paret massissa, area d'aplicacid B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reaccid al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueré
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000N  h Oficial 1a lampista 0,360 /Rx 3041000 = 10,24760
AOI-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /Rx 26.08000 = 460440
Subtotal: 15,64200 15,64200
Materials
BD1A-INDY m Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacio B 1.260 X 1.93000 = 241250
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN.32 mm i de
llargaria 5 m, classe de reacci¢ al foc B-s1. d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar
BDW3-FFAE u Accesson geneéric per a tub de PVC de D=32 mm 1,000 X 086000 = 0,86000
BOW3-FFAl u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 1.000 X 001000 = 0.01000
Subtotal: 3,28250 3,28250
Ref. Projecte: 25029 24
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23463
COST DIRECTE 19,15913
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 19,15913
P-38  PD1A-M701 u Treballs de connexié de ramals de desguas amb tub Rend.: 1,000 115,54 €
de PVC a conducte de polisocianturat amb conduccié
fins a claveguerd existent del centre dins de l'espai
técnic sota vas piscina. Inclou tall de tram | connexié
amb pega tipus Y | adequacid dels claveguert o
baixant existents. Inclosos tots els treballs i materials
per ala correcta finalitzacio de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000N  h Oficial 1a lampista 2000 /Rx 30,41000 = 60,82000
ADI-FEPE h Ajudant lampista 2000 /Rx 26.08000 = $2,16000
Subtotal: 112,98000 112,98000
Materials
BDW3-FFAl u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 1,000 X 001000 = 0,01000
BDW3-FFAE u Accessori genéric per a tub de PVC de D=32 mm 1,000 X 0.86000 = 0.86000
Subtotal: 0,87000 087000
DESPESES AUKXILIARS 150 % 1,69470
COST DIRECTE 115,54470
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 115,54470
P-39  PD1A-mM702 u Treballs de connexié de xarxa de desguas i recollida Rend.: 1,000 226,04 €
de buidats de deshumectadora de sala técnica amb
tub de PVC-U de paret massissa a xarxa existent
Inclosos tots els treballs | materials per a la correcta
finalitzacit de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AD1-FEPE h Ajudant lampista 1000 /Rx 2608000 = 26,08000
AOF-000N  h Oficial 1a lampista 1,000 /Rx 3041000 = 30.41000
Subtotal: 56,49000 56,49000
Materials
BDW3-FFAA u Accessori genéric per a tub de PVC de D=110 mm 3,000 X 690000 = 20.70000
BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 20,000 X 0,10000 = 2.00000
BDIA-INEJ m Tub de PVC-U de paret estructurada, area d'aplicacié 20,000 X 7,30000 = 146,00000
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargania 5 m, classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 135011, per a encolar
Subtotal: 168.70000 168.70000
Ref. Projecte: 25029 25
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84735
COST DIRECTE 226,03735
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 226,03735
P-40  PE2K-M711 u Treballs finals de posada a punt de les instal-lacions, Rend.: 1,000 411,12 €
reparacié de desperfectes, acabats, pintat i neteja
general d'elements d'obra i tancaments malmesos
durant els treballs realitzats de les zones afectades
per les actuacions realitzades, tot seguint les
indicacions de la direccié facultativa. Inclosos tots els
treballs i materials auxiliars per a la correcta
finalitzacié de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AODD-0007 h Manobre 8000 /RX 24,55000 = 196,40000
AD-FEPC h Ajudant calefactor 8000 /Rx 26,08000 = 208,64000
Subtotal: 405,04000 405.04000
DESPESES AUXILIARS 150 % 6.07560
COST DIRECTE 411.11580
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 411,11560
P41 PE421-43RD m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer Rend.: 1,000 13,61 €
galvanitzat de 150 mm de diametre (s/JUNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficiaiment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOI-FEPC h Ajudant calefactor 0200 /Rx 26,08000 = 5,21600
ADF-000C h Oficial 1a calefactor 0200 /Rx 3041000 = 6,08200
Subtotal: 11,29800 11,20800
Materials
BE421-004 m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer 1,020 X 575000 = 5,86500
galvanitzat de 150 mm de didmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm
BEW1-00X u Suport estandard per a conducte circular de 150 mm 0.330 X 6,90000 = 227700
de
Subtotal: 8,14200 8,14200
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,16947
COST DIRECTE 19.60047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 19,60947
Ref. Projecte: 25029 26
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P-42  PE421-48S§ m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer Rend.: 1,000 56,86 €
galvanitzat de 250 mm de diametre (s/UNE-EN 15086),
de gruix 1 mm, muntat superficiaiment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AQ1-FEPC h Ajudant calefactor 0600 /RX 26,08000 = 15,64800
AOF-000C  h Oficial 1a calefactor 0600 /Rx 30,41000 = 18,24600
Subtotal: 33,89400 33.89400
Materials
BE421-0054 m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer 1.020 X 19,07000 = 19,45140
galvanitzat de 250 mm de didmetre (s/UNE-EN 1508),
de gruix 1 mm
BEW1-00X2 u Suport estandard per a conducte circular de 250 mm 0330 X 9,10000 = 3.00300
de
Subtotal: 2245440 22,45440
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,50841
COST DIRECTE §6.85681
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 56,85681
P43 PE421-48VL m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer Rend.: 1,000 59,97 €
galvanitzat de 275 mm de diametre (sSJUNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, muntat superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AQ1-FEPC  h Ajudant calefactor 0,600 /RX 26,08000 = 15,64800
AOF-000C  h Oficial 1a calefactor 0600 /Rx 30.41000 = 18,24600
Subtotal: 33,89400 33,89400
Materials
BE421-008 m Conducte helicoidal circular de planxa d’acer 1,020 X 22,0%000 = 22,53180
galvanitzat de 275 mm de diamefre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm
BEW1-00XY u Suport estandard per a conducte circular de 275 mm 0,330 X 918000 = 3.03270
de
Subtotal: 25,56450 25.56450
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,50841
COST DIRECTE §9.96691
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL §9,96691
Ref. Projecte: 25029 27
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P44  PES1-MT01 m2 Formacié de conducte rectangular format amb panell Rend.: 1,000 40,59 €

d'escuma rigida de polisocianurat (PIR) amb
espessor de 256 mm amb una densitat aparent de 35
kg/m?, revestit per els dues cares amb alumini gofrat
lacat amb un espessor d'alumini de 60 um. Muntat
adossat amb suports. Inclou la realitzacio petites
pendents per evitar que s'acumull aigua dins el
conducte provinent de les reixes de l'espai de piscina
amb punts de purgat, segons indicacions de la
Direccio  Facultativa. Inclosos tots els treballs |
materials auxiliars per a l'acabament de |a partida.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000C h Oficial 1a calefactor 0400 /Rx 30,41000 = 12,16400
AD1-FEPC h Ajudant calefactor 0400 /RX 26,08000 = 10,43200
Subtotal: 22,59600 2259600
Materials
BES3-CW35 m2  Placa d'escuma de poliisocianurat, de 35 kg/m3 de 1,150 X 12,08000 = 13,90350
densital, 20 mm de gruix, amb recobriment protector
exterior d'alumini i recobriment protector interior
d'alumini de 60 pm de gruix
BEW2-FG8D u Suport estandard per a conducte rectangular escuma 0,500 X 6,49000 = 3,24500
de poliisocianurat, preu alt
BEY3-10LB u Part proporcional d'elements de muntatge pera 1,000 X 051000 = 0,51000
conducte rectangular d'escuma de poliisocianurat, de
preu alt
Subtotal: 17,6850 17.65850
DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.33894
COST DIRECTE 4059344
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 40,5934
P-45 PES4-3508 m2 Formacié de conducte rectangular planxa d'acer Rend.: 1,000 4321 €
galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unié marc cargolat i
clips, muntat adossat amb suports
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000C  h Oficial 1a calefactor 0500 /Rx 3041000 = 15,20500
AO1-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /Rx 26,08000 = 13,04000
Subtotal: 28,24500 28,24500
Materials
BE52-00KG m2 Formaci6 de conducte rectangular planxa d'acer 1,000 X 18.24000 = 18,24000
galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unié marc cargolat i
clips
BEW2-FGBA u Suport estandard per a conducte rectangular 0,200 X 648000 = 1.29800
metal lic, preu alt
Subtotal: 19,53800 19.53800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 042368
COST DIRECTE 48,20668
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 48,20668
P-46  PE54-M702 u Formacié de tolva d'extraccié/admisio d'aire exterior Rend.: 1,000 316,69 €
de deshumectadora de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 1 mm, mm, amb unié marc cargolat i clips, i amb
remat final segons indicacions de la direccid
facultativa. Unié amb equip amb bandes flexibles per
a alllament acustic i de vibracions. Inclosos tofs els
treballs i materials per a la correcta finaltizacié de la
partida
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000C  h Oficial 1a calefactor 3000 /RX 3041000 = 91,23000
AD-FEPC h Ajudant calefactor 3000 /Rx 26,08000 = 78,24000
Subtotal: 169,47000 169.47000
Matenials
BEW2-FGBA u Suport estandard per a conducte rectangular 0.200 X 6,49000 = 1.29800
metal lic. preu alt
BE52-00KG m2 Formaci¢ de conducte rectangular planxa d'acer 8,000 X 18.24000 = 145,92000
galvanitzat, d't mm de gruix, amb unié marc cargolat i
clips
Subtotal: 147,21800 147,21800
COST DIRECTE 316.68800
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 316,68300
P-47 PES54-M703 u Formacié de tolva d'impulsio/retom de Rend.: 1,000 44026 €
deshumectadora per a posterior connexio a xarxa de
conducte rectangular format per planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm i revestiment de aillament
de feltre de llana mineral de vidre (MW) de gruix de
30mm . Unié amb equip amb bandes flexibles per a
alllament acustic | de vibracions. Inclosos tots els
treballs | matenals per a la correcta finaltizacid de la
partida
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AD1-FEPC h Ajudant calefactor 4000 /Rx 2608000 = 104,32000
AOF-000C  h Oficial 1a calefactor 4000 /Rx 30.41000 = 121.64000
Subtotal: 225,96000 225,96000
Matenals
BE§2-00KG m2 Formacié de conducte rectangular planxa d'acer 10.000 X 18.24000 = 182.40000
galvanitzat, d't mm de gruix. amb unié marc cargolat i
clips
Ref. Projecte: 25029 29
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BEW2-FGBA u Suport estandard per a conducte rectangular 0,200 X 649000 = 1.29800
metal-lic, preu alt
B7C40-0JX8 m2  Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a 10.000 X 3.06000 = 30,60000

alllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm,
amb una conductivitat térmica <= 0,036 W/{mK),
resisténcia térmica >= 0,83333 m2 K/W, amb paper

kraft-alumini
Subtotal: 214,29800 214.29800
COST DIRECTE 440,25800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 440,25800
P-48 PES4-M705 u Formacio de presa d'aire exterior d'admissid/extraccio Rend.: 1,000 222,42 €
amb conducte de planxa d'acer galvanitzat. de gruix 1
mm, mm, amb unié mare cargolat | clips, connexionat
a fram de conducte, amb tapat amb malla metal lica
de proteccio antiocells, segons indicacions de la
direccio facultativa. Inclosos tots els freballs |
materials per a la corecta finaltizacié de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000C h Oficial 1a calefactor 2000 /Rx 3041000 = 60,82000
AO1-FEPC  h Ajudant calefactor 2000 /Rx 26,08000 = 52,16000
Subtota: 112,98000 112.98000
Materials
BES2-00KG m2 Formaci¢ de conducte rectangular planxa d'acer 6.000 X 18,24000 = 109,44000
galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unié marc cargolat i
clips
Subtotal: 109.44000 109.44000
COST DIRECTE 22242000
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 222,42000
P-49  PEJD-MT701 u Subministrament i instal-lacio de deshumectadora Rend.: 1,000 51.322,08 €

auténoma amb circut frigorific, fabricat amb
recuperaci6 total de calor de condensacio.
Configuracio d'equip i replanteig d'obertures d'aire
segons documentacid grafica i direccié facultativa.
Recuperacio de calor activa d'aire primari amb circuit
frigorific. Envolvent de panell sanvitx amb aillament
de llana de roca de 40kg/m3 de 50mm de gruix.
Panell de xapa d'acer galvanizat amb pintura
epoxy-poliester termoendunda de gran espessor,
Caracteristiques de I'equip:

- Alimentacio 400V

- Refrigerant R-410A

- Poténcia deshumectacié (30% aire nou a
31°C/50%HR, condicions interiors espai piscina 32°C
i 60%HRY): 45 kg/h

- Poténcia deshumectacid (0% aire nou, condicions
interiors espai piscina 32°C i 60%HR): 39 kg/h

- Poténcia frigorifica 55,8kW
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- Poténcia calorifica 46, 8kW

- N° compressors/ n° circuits/ n° circuits d'aigua 2/2/1

- Cabal d'aire nominal 9.000 m3/h

- Poténcia calorifica recuperada en condensador
d'aigua (T° aigua entrada/sortida 28/33°C) 19kW

- Cabal d'aigua nominal 3,4m3/h

- Connexions hidrauliques 1 1/2”

- Compressors hermétics scroll

- Bateries d'alta eficiéncia, de tubs de coure i aletes
d'alumini amb recobriment anticorrosié de poliureta

- Ventiladors radials EC, amb control de cabal
constant

- Int biador de plag d'acer
SMO254

- Circuit frigorific realitzat amb tub de coure recuit
equipat amb presoestat d'alta i baixa pressio, fitre
deshidratador antiacid, visor de liquid | valvules
d'expansié termoestatica ajustable

- Quadre eléctric de poténcia i maniobra, amb
proteccid magnetotérmica de compressor

- Quadre electronic DRYMANAGER per la regulacié
de la unitat

- Dimensions de madul 1800x1500x1800 (ample x
altura x longitud)

Innoxidable

Opcionals inclosos:
- Modul annex amb caixa de mescla de 3 vies amb
circuit frigorific amb free-cooling témic, ventilador de
retom radial EC. comportes d'alumini d'alta
resisténcia @ la comossio amb  servomotors
independets.  Di i del  modul  de
1800x1500x2400 (ample x altura x longitud),

- Intercanviador de plaques d'aigua d'acer
innoxidable sealix. Resisténcia a Ja corrossid d'aigua
saladai clorada.

- Aillament acdstic dels compressors

- Freecooling amb sondes dues sondes de
temperatura i humitat

- Sonda CO2 instal fada a conducte

- Tajeta de comunicacid MODBUS RS48 amb
integracid en sistemes de supervisio.

- Filtres plans de baixa pérdua de carreqga.

- Controlador de fases millorat per la deteccié de
sobretensid i subtensio

- Aerocondensador remot dual (1ut) en el circuit
d'aigua per dissipacié de calor de condensacié a
I'exterior quan no hi ha cabal d'aigua a traves del
Intercambiador de plaques | necessitat de
deshumectacio.Inclou  valwules de servei amb
precamrega de gas, bateria amb recobriment de
poliureta i regulacié de pressio de condensacio.

- Aerocondensador remot dual (2ut) en el circuit
d'aire per dissipacié de calor de condensacié a
I'exterior quan hi ha excedent de calor en linterior del
local i necessitat de deshumectacié Inclou valvules
de servei amb precarrega de gas, bateria amb
recobriment de poliureta i regulacid de pressié de
condensacio.

- Bateria de recolzament de coure i aletes d'alumini
amb recobriment anticorrosié de poliureta, 5S3kW
(T°65-50°C, connexions 2')

- Circuit frigorific per a recuperacid activa d'aire
primari de ventilaci6.

e bratoris a l'equip per ser
instal-lats sobre bancada, 8 silentblocs.
Inclosos tots els materials, treballs i elements
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auxiliars per a la comrecta finalitzacié de |a partida.
Equip entregat en moduls aptes pel pas per les
obertures i passos interiors de l'edifici,

Model OCEAN DTS 3035, marca Keyter o
equivalent.

Ma d'obra
AOF-000C h Oficial 1a calefactor
AOI-FEPC  h Ajudant calefactor

Materials

BEJD-M701 u Deshumectadora autonoma amb circuit fgorific,
fabricat amb recuperacié total de calor de
condensacié. Configuracié d'equip i replanteig
d'obertures d'aire segons documentacié grafica i
direccio facultativa.

Recuperacié de calor activa d"aire primari amb circuit

frigorific. Envolvent de panell sanvitx amb ailiament

de llana de roca de 40kg/m3 de 50mm de gruix.

Panell de xapa d'acer galvanitzat amb pintura
poxy-poliester ter durida de gran

Caracteristiques de I'equip:

- Alimentacié 400V

- Refrigerant R-410A

- Poténcia deshumectacio (30% aire nou a

31°C/50%HR, condicions interiors espai piscina 32°C

160%HRY): 45 kg/h

- Poténcia deshumectacié (0% aire nou, condicions

interiors espai piscina 32°C j 80%HR): 39 kg/h

- Poténcia frigorifica 55,8kW

- Poténcia calorifica 46,8kW

- N° compressors/ n° circuits/ n° circuits d'aigua 2/2/1

- Cabal d'aire nominal 9.000 m3/h

- Poténcia calorifica recuperada en condensador

d'aigua (T° aigua entrada/sortida 28/33°C) 19kW

- Cabal d'aigua nominal 3,4m3/h

- Connexions hidrauliques 1 1/2°

- Compressors hermétics scroll

- Bateries d'alta eficiéncia, de tubs de coure i aletes

d'alumini amb recobriment anti io de poliureta

- Ventiladors radials EC, amb control de cabal

constant

- Intercambiador de plaques d'acer innoxidable

SMO254

- Circuit frigorific realitzat amb tub de coure recuit

equipat amb presoestat d'alta i baixa pressio, filtre

deshidratador antiacid, visor de liquid | valvules

d'expansio termoestatica ajustable

- Quadre eléctric de poténcia i maniobra, amb

proteccié magnetotérmica de compressor

- Quadre efectronic DRYMANAGER per la regulacié

de la unitat

- Dimensions de madul 1800x1500x1800 (ample x

altura x longitud)

p

Opcionals inclosos:

Ref. Projecte: 25029

Unitats

16,000
16,000

1,000

Preu

R x 30,41000
R x 26,08000

Subtotal:

X 50.404,6800

Parcial

486,56000
417.28000

903,84000

50.404,68000

Import

903,84000
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P-50 PEJD-M702 u

Ref. Projecte: 25029

UA

DESCRIPCIO

- Modul annex amb caixa de mescla de 3 vies amb
circuit fgorific amb free-cooling termic, ventilador de
retom radial EC. comportes d'alumini d'alta
resisténcia a la corrossié amb servomotors
independets. Dimensions del mddul de
1800x1500x2400 (ample x altura x longitud).

- Intercanviador de plaques d'aigua d'acer
innoxidable sealix. Resisténcia a la corrossié d'aigua
salada i clorada.

- Aillament acstic dels compressors

- Freecooling amb sondes dues sondes de
temperatura i humitat

- Sonda CO2 instal-lada a conducte

- Tarjeta de comunicacié MODBUS RS48 amb
integracio en sistemes de supervisio.

- Filtres plans de baixa pérdua de carrega.

- Controlador de fases millorat per la deteccié de
sobretensid | subtensio

- Aerocondensador remot dual (1ut) en el circuit
d'aigua per dissipacié de calor de cond i0a
I'extenior quan no hi ha cabal d'aigua a través del
intercambiador de plaques i necessitat de
deshumectacio.Inclou valvules de servei amb
precamega de gas, batenia amb recobriment de
poliureta i regulacié de pressié de condensacié.

- Agrocondensador remot dual (2ut) en el circuit
d'aire per dissipacié de calor de condi ioa
I'exterior quan hi ha excedent de calor en l'interior del
local i necessitat de deshumectacio.Inclou valvules
de servei amb precarrega de gas, batenia amb
recobriment de poliureta i regulacio de pressié de
condensacio.

- Bateria de recolzament de coure i aletes d'alumini
amb recobriment anticorrosié de poliuretd, S9kW
(T"65-50°C, connexions 2™)

- Circuit frigorific per a recuperacié activa d'aire
primari de ventilacié.

Inclosos elements antrivibratoris a l'equip per ser
instal-lats sobre bancada, 8 silentblocs.

Inclosos tots els materials, treballs i elements
auxiliars per a la correcta finalitzacio de la partida.
Equip entregat en moduls aptes pel pas per les
obertures i passos interiors de |'sdifici.

Model OCEAN DTS 3035, marca Keyter o
equivalent.

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS 150 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 000 %

COST EXECUCIO MATERIAL

Subministrament | transport de la nova Rend.: 1,000
deshumectadora fraccionada en moduls de

dimensions aptes pel seu transport fins a Iinterior de

la sala técnica. Treballs de muntatge, ensamblatge i

connexionat en obra dels mdduls. Inclou sjudes i

mitjans d'elevacio i transport de la deshumectadora.

S'inclouen tots els treballs i materials per a fa corecta

finalitzacié de 1a partida.

50.404,68000

$0.404,68000

13,55760

51.322,07760
0.00000

§1.322,07760

917,40 €
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Unitats Preu Parcial lnpor('
Ma d'obra
A0-FEPC h Ajudant calefactor 16,000 /RX 26,08000 = 417,28000
AOF-000C h Oficial 1a calefactor 16,000 /Rx 30,41000 =  486,56000
Subtotal: 903,84000 903,84000
DESPESES AUXILIARS 150 % 13,55760
COST DIRECTE 917,39760
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 917,39760
P-51  PEJD-M703 u Treballs de posada en marxa de la deshumectadora Rend.: 1,000 1.148,75 €

un cop finglizats els treballs d'installacio,
connexionat i amb les instal-lacions en les condicions
necessaries per la verificacio del comecte
funcionament dels equips de control. Entrega de
documentacio final i formacié a personal técnic.
Inclosos tots els treballs | materials per a la comecta
finalitzacié de la partida.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
AOF-000C h Oficial 1a calefactor 20,000 /RX 3041000 = 608,20000
AO1-FEPC  h Ajudant calefactor 20,000 /Rx 2608000 = 521,60000
Subtota: 1.129.80000 1.129.80000
DESPESES AUXILIARS 150 % 16,94700
COST DIRECTE 1.146.74700
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.146,74700
P52 PEKE-M701 u Subministrament | collocacié de comporta Rend.: 1,000 43827 €
rectangular de cabal constant per equilibrat de les
instal-lacions de climalitzaci6. Construida en acer
galvanitzat | juntes de connexié de goma | aillada
termo-acUsticament.  Dimensions de 500 mm
d'amplaria i 400 mm d'algaria per un cabal regulable
entre 1600 i 5600 m*h per a una pressid d'entrada
entre 100§ 1000 Pa, col-locada.
Model SKC-RIMA/AIS de la marca MADEL o
equivalent. Inclosos tots els treballs i materials
auxiliars per a la correcta finalitzacid de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADI-FEPC h Ajudant calefactor 0500 /Rx 26,08000 = 13.04000
AOF-000C  h Oficial 1a calefactor 0500 /Rx 30,41000 = 16,20500
Subtotal. 28,24500 28,24500
Materials
BEKE-M701 u Comporta rectangular de cabal constant per 1.000 X 409.60000 = 409,60000

I'equilibrat de les instal-lacions de ventilaci6.
Construida en acer galvanitzat i juntes de connexio
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de goma i aillada termo-actsticament, Dimensions de
500 mm d'amplana i 400 mm d'algana per un cabal
regulable entre 1600 i 5600 m*h pera una pressio
d'entrada entre 100 1000 Pa.

Model SKC-R/MA/AIS de la marca MADEL o

equivalent,
Subtotal: 409,60000 40960000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,42368
COST DIRECTE 438.26868
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 438,26868
P-53  PEKJ-M713 u Subministrament | installacié de reixeta de retom Rend.: 1,000 60,06 €
d'alumini amb aletes fixes a 45° i paral-leles a la cota
major, de 500x300 mm per un cabal maxim de
900m3/.
Acabat segons indicacions de la direccid facultativa.
Inclosos tots els treballs | materials necessaris per a
la correcta finalitzacio de la partida;
Model DMT-AR marca MADEL o equivalent,
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADF-000C  h Oficial 1a calefactor 0,500 /R X 3041000 = 15,20500
ADI-FEPC  h Ajudant calefactor 0500 /RX 26,08000 = 13,04000
Subtotal: 28,24500 28,24500
Materials
BEKJ-M713 u Reixeta de retorn d'alumini amb aletes fixes a45° 1.000 X 31,39000 = 31.39000
paral-leles ala cota major, de 500x300 mm perun
cabal maxim de 300m3/h, Acabat segons indicacions
de la direccid facultativa.
Model DMT-AR marca MADEL o equivalent.
Subtotal: 31,39000 31,39000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,42368
COST DIRECTE 60.05868
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 60,05868
P-54 PEKJ-MT720 u Subministrament i instal-laci¢ de reixeta per presa Rend.: 1,000 263,14 €
d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes
paral-leles a la cota major, construida en alumini, de
1000x800mm per un cabal maxim de 9000m/h.
Acabat segons indicacions de la direcci6 facultativa.
Inclosos tots els treballs | materials necessaris per a
la correcta finalitzacié de la partida,
Model DXT marca MADEL o equivalent.
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
AOF-000C b Oficial 1a calefactor 1.000 /Rx 3041000 = 3041000
AOI-FEPC h Ajudant calefactor 1000 /RX 26,08000 = 26,08000
Subtotal: 56,49000 56,49000
Materials
BEKJ-M720 u Reixeta per presa d'aire exterior amb malla 1.000 X 20580000 = 205,80000

galvanitzada i aletes paral-leles a la cota major,
construida en alumini, de 1000x800mm per un cabal
maxim de 9000m?/h

Model DXT marca MADEL o equivalent.

Subtotal: 205,80000 205,80000

DESPESES AUXILIARS 150 % 0,84735
COST DIRECTE 263,13735%
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 263,13735
P-55 PEV4M710 u Treballs dintegracid de la deshumectadora de |a Rend.: 1,000 925,98 €
piscina telescopica a través del protocol MODBUS
dins  del sistema de  gestié  actual
ECOSTRUXREWARE de SCHNEIDER ELECTRIC.
Inclou creacié de registres de tendéncia i alarmes
associades. Creacid de noves pantalles dins del
BMS. Lectura de dades i punts de treball segons
indicacions de la direccio facultativa i requeriments de
la propietat. Inclosos tots els treballs i matenials per a
|a comrecta finalitzacio de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 30,000 /Rx 3041000 = 912,30000
Subtotal: 912,30000 912,30000
DESPESES AUXILIARS 150 % 13.68450
COST DIRECTE 925,08450
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 925,98450
P-56 PF1A-M720 u Treballs de emplenat de la instal-laci6, purgat dels Rend.: 1,000 573,78 €
circuits i posada en marxa de la instal-lacié
d'escalfament de wvas piscina | del circuit
d'escalfament de bateria caldera, segons indicacions
de la direccié facultativa. Inclosos tots els treballs i
materials per a la correcta finalizacio de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADF-000R  h Oficial 1a muntador 10,000 /R X 3041000 = 304,10000
AO{-FEPH h Ajudant muntador 10,000 /Rx 2612000 = 261,20000
Subtotal: 565,30000 $65.30000
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DESPESES AUXILIARS 150 % 8,47950
COST DIRECTE 573,77950
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL §73,77950

P57 PFS46RY1 m  Tub de coure R250 (semidur) 1/2  de diametre Rend.: 1,000 16,79 €

nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat

superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADI-FEPB  h Ajudant manya 0100 /Rx 26.22000 = 2,62200
ADF-000R  h Ofictal 1a muntador 0100 /RX 3041000 = 3.04100
Subtotal: 5,66300 5,66300
Materials
BOA1-07LM u Abragadora metél-lica, de 12 mm de diametre interior 0,560 X 043000 = 0.24080
BF56-1JXK m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 * de diametre 1.020 X 9.14000 = 932280
nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
127351
BFWD-2HK u Accessori per a tub de coure per a installacions 0,150 X 489000 = 0,73350
frigorifiques d'1/2 * de diametre nominal, per a soldar
per capil-lantat
BFYC-04PE u Part proporcional d'elements de muntatge, per atub 0.300 X 248000 = 0,74400
de coure frigorific d'1/2 * de diametre nominal, per a
soldar per capilaritat
Subtotal: 11,04110 11,04110
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,08495
COST DIRECTE 16,78905
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 16,78905
P-58 PF54-6RY2 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 * de diametre Rend.; 1,000 18,10 €
nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soidat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AD1-FEPB  h Ajudant manya 0,100 /Rx 2622000 = 2,62200
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0100 /Rx 3041000 = 3.04100
Subtotal: 5,66300 5,66300
Materials
BOA1-07LT u Abragadora metallica. de 16 mm de diametre interior 0.560 X 0.44000 = 0.24840
BFYC-04PC u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub 0.300 X 3.58000 = 1.07400
de coure frigorific de 5/8 * de diametre nominal, per a
soldar per capilaritat
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BFWD-2HK u Accesson per a tub de coure per a instal lacions 0,150 X 307000 = 0.46050

frigorifiques de 5/8 * de diametre nominal, pera
soldar per capil laritat

BFS6-1JXL m Tub de coure R250 (semidur) &/8 * de diametre 1.020 X 1134000 = 1156680
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
127361
Subtotal: 13,34770 1334770
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08495
COST DIRECTE 1909565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 19,09565
P-59  PF91-T6MZ m Tub de polipropilé multicapa amb tub interior de Rend.. 1,000 19,52 €
polipropilé de 50 mm, fibra de vidre i proteccid
exterior de pofipropilé, amb una pressié maxima de
servei de 20 bar, connectat a pressié i collocat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0I-FEPH h Ajudant muntador 0,060 /Rx 26,12000 = 1,56720
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,060 /Rx 30.41000 = 1.82460
Subtotal: 339180 3.39180
Materials
BOA1-07KB u Abragadora plastica, de 50 mm de diametre interior 0,900 X 171000 = 1.53000
BF91-IN6K m Tub de polipropilé multicapa amb tub interior de 1.020 X 11.88000 = 1211760
polipropilé de 50 mm, fibra de vidre | proteccié
exterior de polipropilé, amb una pressié maxima de
servei de 20 bar
BFWA-0AP7 u Accesson per a tubs de polipropile a pressio. de 50 0.300 X 6.64000 = 1.99200
mm de didmetre, pera soldar
BFYF-0AQ2 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1.000 X 043000 = 0.43000
de polipropilé a pressié, de 50 mm de. soldat
Subtotal: 18,07860 16,07860
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,05088
COST DIRECTE 1952128
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 18,52128
P-60  PF91-760F m Tub de polipropilé muiticapa amb tub interior de Rend.: 1,000 14,81 €
polipropilé de 40 mm, fibra de vidre | proteccid
exterior de polipropilé, amb una pressié maxima de
servei de 20 bar, connectat a pressié i collocat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AD1-FEPH h Ajudant muntador 0,060 /Rx 2612000 = 1,56720
ADF-000R h Oficial 1a muntador 0,060 /RX 3041000 = 1.82460
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Subtotal: 3,39180 339180
Materials
BFWA-0APS u Accessori per a tubs de polipropilé a pressié, de 40 0,300 X 413000 = 1.23000
mm de diametre, per a soldar
BF91-INGE m Tub de polipropilé multicapa amb tub interior de 1.020 X 8.24000 = 840480

polipropile de 40 mm, fibra de vidre | proteccio
exterior de polipropilé. amb una pressié maxima de
servei de 20 bar

BFYF-0AQ1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1.000 X 034000 = 0,34000
de polipropilé a pressi6, de 40 mm de, soldat

BOA1-07KP u Abragadora plastica, de 40 mm de diametre interior 1.100 X 1.26000 = 1,38600
Subtotal: 11,36980 11,36980
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,05088
COST DIRECTE 14,81248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 14,81248
P-81  PF91-M701 u Treball d'adequacié i connexionat de les canonades Rend.: 1,000 372,86 €

de circuit de recolzament de caldera i d'ecalfament de
vas piscina segons nova configuracid de la nova
instal-lacié hidraulica tot seguit les indicacions de la
direccio facultativa. Adequacié i posada a punt de la
zona afectada, Inclosos tots els treballs i materials
auxiliars per a la corecta finalitzacié de la partida.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 6,500 /RX 3041000 = 197,66500
AOI-FEPH h Ajudant muntador 6,500 /Rx 2612000 = 169,78000
Subtotal: 367,44500 367,44500
DESPESES AUXILIARS 150 % 5.51168
COST DIRECTE 372,95668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 372,95668
P-62 PF31-M710 u Treballs de sectoritzacié, buidat i tall de circuit Rend.: 1,000 229,51 €
escalfament vas piscina i realizacio de nova
connexio del circuit a nou ramal segons nova
configuracié de les installacions tot seguint les
indicacions de la direccio facultativa. Adequacié i
posada a punt de la zona afectada Inclosos tots els
treballs i materials auxiliars per a la correcta
finalitzacié de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADF-000R h Oficial 1a muntador 4000 /Rx 3041000 = 121,64000
AOI-FEPH h Ajudant muntador 4000 /Rx 26,12000 = 104,48000
Subtotal: 226,12000 226,12000
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DESPESES AUXILIARS 150 % 3,39180
COST DIRECTE 22851180
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 229,51180
P-63  PF91-M711 ] Treballs de sectoritzacié de tram, buidat i tall de Rend.: 1,000 229,51 €
circuit de recolzament de caldera i realitzacié de nova
connexid del circuit a nou ramal segons nova
configuracié de les instal-lacions tot seguint les
indicacions de la direcci¢ facultativa, Adequacid i
posada a punt de la zona afectada Inclosos tots els
treballs | materials auxiliars per a la correcta
finalitzacié de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 4000 /RX 30.41000 = 121,64000
AD-FEPH h Ajudant muntador 4000 /Rx 26,12000 = 104,48000
Subtotal: 226,12000 226.12000
DESPESES AUXILIARS 150 % 3.39180
COST DIRECTE 22051180
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 22951180
P-64 PFM4-3G5A u Maniguet antivibratori dEPDM amb rosca, de Rend.: 1,000 38,12 €
diametre nominal 1*1/4, cos de cautxt EPDM reforgat
amb nilo, rosca de connexio de fosa maleable,
pressio maxima 10 bar, temperatura maxima 110 °C,
roscat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AD1-FEPH h Ajudant muntador 0300 /RX 26,12000 = 7.83600
AOF-000R h Oficial 12 muntador 0300 /Rx 3041000 = 9,12300
Subtotal: 18,95900 16.95900
Materials
BFM4-215Z u Maniguet antivibraton ¢'EPDM amb rosca, de 1,000 X 20,91000 = 20,91000
diametre nominal 1*1/4, cos de cautxi EPDM reforgat
amb nilé, rosca de connexid de fosa maleable,
pressid maxima 10 bar, temperatura maxima 110 °C
Subtotal: 20,91000 20,91000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25439
COST DIRECTE 38,12338
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 38,12338
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P-65 PFM4-8GSH u Maniguet antivibratori dEPDM amb rosca, de Rend.: 1,000 4344 €

diametre nominal 1*1/2, cos de cautxi EPDM reforgat
amb nild, rosca de connexio de fosa maleable,
pressid maxima 10 bar, temperatura maxima 110 °C,

roscat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AN-FEPH h Ajudant muntador 0300 /Rx 26,12000 = 7,83600
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0300 /RX 30,41000 = 9,12300
Subtotal: 16,95900 16.95900
Materials
BFM4-2161 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de 1,000 X 2623000 = 26,23000
diametre nominal 1*1/2, cos de cautxi EPDM reforgat
amb nild, rosca de connexié de fosa maleable,
pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 110 °C
Subtotal: 26,23000 26,23000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0.25430
COST DIRECTE 4344339
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 43,44339
P-66 PFQ0-3KX1 m Afllament térmic d'escuma elastoménica per a Rend.: 1,000 2184 €
des que transporten fuids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2. d0
segons norma UNE-EN 13501-1. factor de resistencia
a la difusié del vapor d'aigua >= 7000 1, col-locat
superficialment amb grau de dificultat mitja
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 0110 MRx 26,12000 = 287320
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,110 /Rx 3041000 = 334510
Subtotal. 6,21830 6.21830
Materials
BFQO-0DH? m Afllament térmic d'escuma elastomérica per a 1.020 X 20,78000 = 21,19560
« des que transporten fluids a temperatura entre
-50°Ci105°C, per a tub de diametre exterior 42 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reaccio al foc BL-52, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resisténcia
ala difusié del vapor d'aigua >= 7000 1
BFY3-0650 u Part proporcional d'elements de muntatge pera 1,000 X 033000 = 0,33000
aillament térmic d'escuma elastomérica, de 40 mm de
gruix
Subtotal: 21.52560 2152560
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00327
COST DIRECTE 2783717
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 27,83117
P-87 PFQO0-3KX3 m Aillament témic d'escuma elastoménca per a Rend.: 1,000 3342 €
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 54 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resisténcia
a la difusié del vapor d'aigua >= 7000 1, collocat
superficialment amb grau de dificultat mitja
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /Rx 30,41000 = 3,64920
ADI-FEPH h Ajudant muntador 0120 Rx 26,12000 = 3,13440
Subtotal: 6,78360 6.78360
Materials
BFQO-0DKL m Aillament termic d'escuma elastomeérica pera 1,020 X 2569000 = 26,20380
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°Ci105°C, per a tub de diametre exterior 54 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reaccio al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13801-1, factor de resisténcia
a la difusié del vapor d'aigua >= 7000 1
BFY3-0650 u Part proporcional d'elements de muntatge per a 1,000 X 0,33000 = 0,33000
alllament térmic d'escuma elastomérica. de 40 mm de
gruix
Subtotal: 26,53380 2653380
DESPESES AUXILIARS 150 % 010175
COST DIRECTE 3341915
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3341915
P-68 PFQ0-M704 u Treballs  d'aillament térmic amb  d'escuma Rend.: 1,000 41.41 €
lastomérica dels is de la installacié de
climatitzacid i calefaccid  com  wvalvules,
maniguets....amb fluids a temperatura entre -50°C |
105°C, de 40mm de gruix, amb un factor de
resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 7000,
col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja.
Inclosos tots els treballs | materials per a la comecta
finalitzacio de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0400 /Rx 30.41000 = 12,16400
AD1-FEPH h Ajudant muntador 0400 /Rx 26,12000 = 10.44800
Subtotal: 2261200 22,61200
Materials
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B7CJ0-1K7TZ m2  Planxa d'escuma elastomerica per a aillament térmic 0,200 X 8574000 = 17.14800

d'equips | conductes, de 40 mm de gruix, factor de
resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >= 7000 1,
classe de reaccio al foc B-s3, d0 segons noma
UNE-EN 13501-1

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicacié a dues cares de cautxu sintétic 0,200 X 656000 = 1.31200
Subtotal: 18,46000 18,46000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,33918
COST DIRECTE 4141118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 41,41118
P-69 PG2J4BV2 m Safata metdllica de reixeta d'acer galvanitzal en Rend.. 1,000 29,14 €
calent, d'algaria 30 mm i amplaria 100 mm, col-locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,096 /RX 26,08000 = 2,50368
AOF-000E  h Oficial 1a electricista 0193 /Rx 3041000 = 5.86913
Subtotal: 8,37281 837281
Materials
BG2J-0BIW m Safata metal-lica reixeta d'acer galvanitzat en calent, 1.000 X 11.26000 = 11.25000
d'algaria 30 mm i amplaria 100 mm
BGY1-10XU u Part proporcional d'elements de suport per a safates 1.000 X 939000 = 9,39000
metal-liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de
100 mm d'ampléna, per a instal lacid suspesa de
paraments horitzontals
Subtotal: 20,64000 20,64000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0.12569
COST DIRECTE 29,13840
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 29,13840
P-70  PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 40 Rend.: 1,000 4,46 €
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la
flama, de baixa emissio de fums i sense emissio de
gasos toxics ni corrosius, resisténcia a limpacte de 2
J, resisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa
dieléctrica de 2000 V, muntat encastat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADF-000E  h Oficial 1a electricista 0016 /RX 3041000 = 0,48656
ADI-FEPD h Ajudant electricista 0020 /Rx 26,08000 = 0,52160
Subtotal: 1,00816 1,00816
Materials
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BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 40 1.020 X 337000 = 3.43740
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la
flama, de baixa emissio de fums | sense emissio de
gasos toxics ni corrosius, resisténcia a limpacte de 2
J, resisténcia a compressid de 320 N i una rigidesa
dieléctrica de 2000 V
Subtotal: 343740 343740
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01512
COST DIRECTE 446068
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,46068
P11 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 Rend: 1,000 2,32 €
mm de diametre nominal, afllant i no propagador de la
flama, de baixa emissid de fums i sense emissio de
gasos toxics ni corrosius, resisténcia a limpacte de 2
J, resisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa
dieléctrica de 2000 V, muntat encastat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E  h Oficial 12 electricista 0016 /RXx 3041000 = 0,48656
AD1-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /RX 26,08000 = 052160
Subtotal: 1,00816 1,00816
Materials
BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plastic sense halagens, de 20 1.020 X 1,27000 = 1,29540
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la
flama. de baixa emissi6 de fums i sense emissié de
gasos toxics ni corrosius, resisténcia a limpacte de 2
J, resisténcia a compressié de 320 N i una ngidesa
dieléctrica de 2000 V
Subtotal: 1,29540 1,29540
DESPESES AUXILIARS 150 % 0.01512
COST DIRECTE 231868
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,31868
P72 PG2N-EUHU m Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 32 Rend.: 1,000 3,59 €
mm de diametre nominal, alliant i no propagador de la
flama, de baixa emissid de fums i sense emissi0 de
gasos toxics ni corrosius, resisténcia a limpacte de 2
J, resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa
dielectrica de 2000 V, muntat encastat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0I-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /RX 26,08000 = 0,52160
ADF-000E  h Oficial 1a electricista 0016 /RX 3041000 = 0,48656
Subtotal: 1.00816 1,00816
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Materials
BG2Q-1KT6 m Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 32 1.020 X 252000 = 257040
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de fa
flama, de baixa emissio de fums i sense emissio de
gasos txics ni comosius, resisténcia a lmpacte de 2
J, resisténcia a compressié de 320 Niuna rigidesa
dieléctrica de 2000 V
Subtotal: 2,57040 2,57040
DESPESES AUXILIARS 150 % 0.01512
COST DIRECTE 359368
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,59368
P-73  PG2P-6SZZ m Tub rigid de plastic sense haldgens, de 32 mm de Rend.: 1,000 13,08 €
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
amb una resisténcia a impacte de 2 J, resisténcia a
compressié de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de
2000 V, amb unid endollada | muntat supeiciaiment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AD1-FEPD h Ajudant electricista 0.050 /RX 26,08000 = 1,30400
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0044 /RX 30,41000 = 1,33804
Subtotal: 2,64204 264204
Materials
BG2P-1KUD m Tub rigid de plastic sense haldgens, de 32 mm de 1,020 X 10,00000 = 10,20000
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
amb una resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia a
compressid de 1250 Ni una rigidesa dieléctrica de
2000V
BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids de 1,000 X 020000 = 0,20000
PVC
Subtotal: 10,40000 10.40000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,03963
COST DIRECTE 13,08167
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 13,08167
P74 PG2P-6T01 m Tub rigid de plastic sense halogens, de 40 mm de Rend.: 1,000 18,11 €
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
amb una resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a
compressio de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de
2000V, amb unié endollada | muntat superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,048 /RX 3041000 = 1,49009
AD{-FEPD h Ajudant electricista 0050 /Rx 26,08000 = 1,30400
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Subtotal: 2,79409 279409
Materials
BG2P-1KUF m Tub rigid de plastic sense halégens, de 40 mm de 1,020 X 1478000 = 15.07560
diametre nominal, aiflant i no propagador de la flama,
amb una resistencia a limpacte de 2 J, resisténcia a
compressib de 1250 Ni una rigidesa dieléctrica de
2000V
BGWC-00N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids de 1,000 X 020000 = 0,20000
PVC
Subtotal: 15,27560 15,27560
DESPESES AUXILIARS 150 % 0.04191
COST DIRECTE 18.11160
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1811160
P-715 PG2P-6T0B m Tub rigid de plastic sense halégens, de 20 mm de Rend.: 1,000 7,63 €

diametre nominal, afllant i no propagador de la fiama,
amb una resisténcia a I'impacte de 2 J, resisténcia a
compressio de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de
2000V, amb unié endollada i muntat superficiaiment

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AQ-FEPD h Ajudant electricista 0050 /RX 2608000 = 1.30400
AOF-000E  h Oficial 1a electricista 0,037 /Rx 3041000 = 112517
Subtotal: 242017 242017
Materials
BG2P-1KUZ m Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de 1,020 X 487000 = 4,96740
diametre nominal, afllant i no propagador de la flama,
amb una resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a
compressio de 1250 N1 una rigidesa dieléctrica de
2000V
BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessons per a tubs rigids de 1,000 X 0,20000 = 0,20000
PVC
Subtotal: 516740 5.16740
DESPESES AUXILIARS 150 % 0.03644
COST DIRECTE 7.63301
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,63301
P-78  PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensid Rend.: 1,000 426 €
assignada0,6/1 KV, de designacié RZ1-K (AS),
construccié segons noma UNE 21123-4, tripolar, de
seccid 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reaccid al foc Cea-s1b, d1, at
segons fa norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums, col-locat entub
Unitats Preu Parcial Import

Ref. Projecte: 25029 46



M7 ENGINYERS

JUSTIFICACIO DE PREUS

Projecte executiu de substitucié de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament del
centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels.

Pag.. 46
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA DESCRIPCIO PREU
Ma d'obra
AOI-FEPD b Ajudant electricista 0015 /RX 26.08000 = 039120
AOF-000E  h Oficial 1a electricista 0,015 /RX 3041000 = 045615
Subtotal: 0.84735 084735
Materials
BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensié 1,020 X 333000 = 3,39660
assignada0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS),
construccid segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
seccid 3x2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines. classe de reaccid al foc Cea-sib. d1, al
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums
Subtotal: 339660 3.39660
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01271
COST DIRECTE 425666
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 425666
P-77T PG33-E6E1 m Cable amb conductor de coure de tensid Rend.: 1,000 6,07 €
assignada0 6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS),
construccié segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de seccid 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reaccid al foc Cea-stb, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi¢
fums, col'locat en tub
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E  h Oficial 1a electricista 0015 /RX 3041000 = 0,45615
ADI-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /Rx 26,08000 = 039120
Subtotal: 0,84735 0.84735
Materials
BG33-G2WZ m Cable amb conductor de coure de tensio 1,020 X 511000 = §,21220
assignada0.6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS).
construccié segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de seccié 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reaccit al foc Cea-s1b, di1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums
Subtotal: 5,21220 521220
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0.01271
COST DIRECTE 6.07226
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,07226
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P78 PG33-E6E4 m Cable amb conductor de coure de tensié Rend.: 1,000 18,19 €

assignada0,6/1 kV, de designacid RZ1-K (AS),
construccié segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de seccid 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reaccio al foc Cea-s1b, d1, al
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums, col-locat en tub

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADF-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /RX 3041000 = 1,21640
AO-FEPD  h Ajudant electricista 0,040 /RX 26,08000 = 1.04320
Subtotal: 2,25960 2,25960
Materials
BG33-G2X0 m Cable amb conductor de coure de tensié 1,020 X 1558000 = 1589160
ignada0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS),
construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de seccid 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reaccié alfoc Cea-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums
Subtotal: 15.89160 15.89160
DESPESES AUXILIARS 150 % 0.03389
COST DIRECTE 18,18509
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 18,18509
P-79 PG33-E6E5 m Cable amb conductor de coure de tensid Rend.: 1,000 26,84 €
assignada0.6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS),
construccié segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de seccid 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reaccié al foc Cea-stib, d1, a1
segons la noma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums, collocat en tub
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADI-FEPD h Ajudant electricista 0.050 /RX 26,08000 = 1.30400
ADF-000E  h Oficial 1a electricista 0,050 /RX 3041000 = 1.52050
Subtotal: 2.82450 2.82450
Materials
BG33-G2W m Cable amb conductor de coure de tensié 1.020 X 2350000 = 23,97000
assignada0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS),
construccié segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de seccid 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reaccio al foc Cea-stb, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums
Subtotal: 23,87000 23,97000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04237
COST DIRECTE 2683687
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 26,83687
P-80 PG33-M702 u Treball d'adequacié i posada a punt de la instal-lacié Rend.: 1,000 286,69 €
eléctrica i del seu cablejat dels espais afectats perles
actuacions segons indicacions de fa direccié
facultativa.  Inclou  connexionat  de  nova
deshumectadora. Inclosos tots els treballs | materials
auxiliars per a I'acabament de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E  h Oficial 12 electricista 5,000 /Rx 3041000 = 152,05000
AD-FEPD h Ajudant electricista 5000 /Rx 26,08000 = 130.40000
Subtotal: 28245000 282,45000
DESPESES AUXILIARS 150 % 4,23675
COST DIRECTE 28668675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 286,68675
P-81 PG35DY8Q m Cable amb conductor de coure de tensio assignada Rend.: 1,000 1,63 €
inferior 0 igual a 450/750 V, de designacio HO7Z-K,
construccid segons norma UNE-EN  50525-3-41,
unipolar, de seccié 1x2,5 mm2, amb aillament de
poliolefines, classe de reaccio al foc Dea-s2, d2, a2
segons la nomma UNE-EN 50575, amb baixa emissio
fums, collocat en tub
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADI-FEPD  h Ajudant efectricista 0015 /RX 26,08000 = 0,39120
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0015 /Rx 3041000 = 0,45615
Subtotal: 0,84735 0.84735
Materials
BG35-06F2 m Cable amb conductor de coure de tensio assignada 1.020 X 0,75000 = 0.76500
inferior o igual a 450/750 V, de designacié HO7Z-K.
construccid segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de seccié 1x2,5 mm2, amb aillament de
poliolefines, classe de reaccit al foc Dea-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissi6
fums
Subtotal: 0,76500 0.76500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01271

COST DIRECTE 162506

DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 1,62506

P-82 PG35-DY9%6 m Cable amb conductor de coure de tensié assignada Rend.: 1,000 513 €

inferior o igual a 450/750 V, de designacié HO7Z-K,
construccié segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de seccié 1x10 mm2, amb aillament de
poliolefines, classe de reaccid al foc Dea-s2, d2, a2
segons Ia norma UNE-EN §0575, amb baixa emissié
fums, col-focat en tub

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPD h Ajudant efectricista 0,040 /RX 26,08000 = 1,04320
ADF-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /Rx 3041000 = 1,21640
Subtotal: 2,26960 2,25960
Materials
BG35-06F3 m Cable amb conductor de coure de tensio assignada 1,020 X 2,78000 = 2,83560
inferior o igual 2 450/750 V., de designacié HO7Z-K.
construccié segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de seccid 1x10 mm2, amb aillament de
poliolefines, classe de reaccié al foc Dea-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissio
fums
Subtotal. 2,83560 2,83560
DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.03389
COST DIRECTE 512909
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,12909
P-33 PG35-DYSC m Cable amb conductor de coure de tensid assignada Rend.: 1,000 7,14 €
inferior o igual a 450/750 V, de designacié HO7Z-K.
construccid segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de seccié 1x16 mm2, amb aillament de
poliolefines, classe de reaccio al foc Dea-s2. d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissio
fums, col-locat entub
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AD1-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /Rx 26,08000 = 1,30400
ADF-000E  h Oficial 1a electricista 0,050 /Rx 30,41000 = 1,52050
Subtotal: 282450 282450
Materials
BG35-06F1 m Cable amb conductor de coure de tensio assignada 1,020 X 4,19000 = 4,27380

inferior o igual a 450/750 V., de designacié HO7Z-K,
construccio segons norma UNE-EN §0525-3-41,
unipolar, de seccié 1x16 mm2, amb afllament de
poliolefines, classe de reaccid al foc Dca-s2, d2, a2
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segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissio
fums
Subtotal: 427380 427380
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04237
COST DIRECTE 7.14067
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,14087
P-84 PG47-M702 u Subministrament { instal-lacié de quadre de proteccié Rend.: 1,000 1.139,67 €
dari de desh tadora segons esquema
unifilar de planols, amb aparellatge i envolupant,
ubicacié d'acord amb la documentacié grafica de
projecte, apte per a muntatge en armari i complet
amb porta plena amb pany, enfangat, socol per a
suport, tapes plaques cegues, distribuidors, polybloc,
etiquetes identificatives de circuits.
- Totes les sortides dels quadres de fases, neutre |
conductor de proteccio estaran dotats de bomes.
- Als quadres s'installaran tots els contactes i circuits
auxiliars de control necessaris per al perfecte
funcionament de la instal-lacio.
- Es deixara un 30% d'espai de reserva per
aparellament. a més tindra espai suficient per
col-locar els equips de control dilluminacié que
calguin.
Totalment installada la unitat, provada i en
funci nt segons tiva vigent i segons
indicacions de la DF, Inclosos tots els Ireballs,
materials i mitians auxiliars necessans per a la
correcta finalitzacio de ia partida.
Marca Schneider electric o equivalent
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 2,000 /Rx 3041000 = 60.82000
AOI-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /Rx 2608000 = 52,16000
Subtotal: 11298000 112,98000
Matenals
BGA9-M702 u quadre secundari de deshumectadora 1,000 X 1.02500000 = 1.02500000
Subtotal: 1.025.00000 1.025.00000
DESPESES AUXILIARS 150 % 1.68470
COST DIRECTE 1.138,67470
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.139,67470
P-85 PG47-M704 u Treballs d'adequacio, modificacio | posada a punt de Rend.: 1,000 458,70 €

quadre secundan de clima existent segons esquema
unifilar, incloent desmuntatge | substitucié de les
proteccions afectades degut al canvi d'equip segons
esquema unifilar, nova poténcia de desh tadora i
indicacions de la direccio facultativa. Incloses
proteccions  diferencials | magnetotérmiques
necessanes. Inclosos tots els treballs | material per a
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|a correcta finalitzacié de la partida,

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 8,000 /RX 3041000 = 24328000
AQ1-FEPD h Ajudant electricista 8,000 /RX 26,08000 = 208.64000
Subtotal; 451,92000 451,92000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,77880
COST DIRECTE 45869880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 458,69880
P-86 PG47-M798 u Subministrament e installacio d'un comptador meés Rend.; 1,000 254,82 €
analitzador de xarxa trifasic amb comunicacié RS-485
MODBUS. Mesura directa fins 45A
Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment
instal-lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i
materials auxiliars necessaris per a la correcta
finalitzacio de la partida.
Model EM3000 45A ModBus, marca SCHNEIDER o
equivalent.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E  h Oficial 1a electricista 0,750 /Rx 3041000 = 2280750
AD1-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /Rx 26,08000 = 26,08000
Subtotal: 48.88750 4888750
Materials
BCGAS-M788 u Comptador més analitzador de xarxa trifasic amb 1.000 X 20520000 = 205,20000
comunicacié RS-485 MODBUS. Mesura directa fins
45A. Equip amb certificat MID.
Model EM3000 45A ModBus, marca SCHNEIDER o
equivalent
Subtotal: 205,20000 205,20000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73331
COST DIRECTE 254,82081
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 254,82081
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P-87 PLTXM701 u Projecte de legalitzaci6 de les instal-lacions térmiques Rend.: 1,000 1.600,00 €
del projecte executat segons RITE i preparacié de la
documentaci¢ AsBuilt de final d'obra. Entrega de tota
|a documentacié final d'obra (planols, meméria, fitxes
técniques, certificats...).
COST DIRECTE 1.600.00000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.600,0000
P-88  PM15-M702 u Treballs finals d'adequacid. recol-focacid, connexié | Rend.: 1,000 424,19 €
posada a punt de les installacions (detectors,
enllumenat. canonades...) que s'hagin vist afectades
durant l'execucidé de les obres tot seguint les
indicacions de la direccié facultativa, totalment
ienf t. Incl tots els treballs
i materials per a la correcta finalitzacié de la partida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADI-FEPH h Ajudant muntador 16,000 /Rx 2612000 = 417.92000
Subtotal: 417,92000 417,92000
DESPESES AUXILIARS 150 % 6,26880
COST DIRECTE 424,18880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 424,18880
P-89  PN3S-EBYT u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces Rend.: 1,000 32,30 €
amb pas total, de llautd, de didmetre nominal 1*1/4,
de 25 bar de PN i preu alt. muntada superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADI-FEPH b Ajudant muntador 0250 /Rx 2612000 = 6.53000
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0250 /RX 3041000 = 7,60250
Subtotal: 1413250 14.13250
Materials
BN38-0XBG u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces 1,000 X 17,96000 = 17.86000
amb pas total, de llauto, de diametre nominal 1*1/4 %,
de 25 bar pressié nominal, de preu alt
Subtotal: 17,96000 17.96000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21199
COST DIRECTE 32,30449
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 32,30449
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P-90  PN45-FD2N u Valvula de papallona concéntrica segons norma Rend.: 1,000 39,16 €
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
40 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressio
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGGA40), anell d'etilé propilé die (EPDM). eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AIS| 420) | accionament per
palanca, muntada superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH  h Ajudant muntador 0,150 /Rx 26,12000 = 391800
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /Rx 3041000 = 456150
Subtotal: 8,47950 847950
Materials
BN44-2JRV u Valvula de papallona concéntrica segons norma 1,000 X 30,5000 = 30,55000
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
40 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié
nominal, ¢cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGGA0) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell detilé propilé dié (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
palanca
Subtotal: 30,55000 30,55000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,12719
COST DIRECTE 39.15669
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 39,15668
P-91  PP44-Z0W6 m Cable per a transmissié de dades amb conductor de Rend.: 1,000 2,38 €
coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aillament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissio
de fums | opacitat reduida, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col'locat sota tub o canal
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADI-FEPH h Ajudant muntador 0015 /Rx 26,12000 = 0,30180
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0015 /RX 3041000 = 0.45615
Subtotal: 084795 0.84795
Materials
BP44-X2XB m Cable pera transmissio de dades amb conductors de 1,050 X 145000 = 1.52250
coure, de 4 parells, categona 6a U/FTP. aillament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissié
de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reaccid al foc
Dea-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575
Subtotal: 152250 1,52250
Ref. Projecte: 25029 54



M7 ENGINYERS

JUSTIFICACIO DE PREUS

Projecte executiu de substitucié de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament del
centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels.

Pag.. 54
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01272
COST DIRECTE 238317
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,38317
P-92 PQU3-0234 u Farmaciola d'arman, amb el contingut establert a Rend.: 1,000 129,70 €
I'ordenanga general de seguretat i salut en el treball
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU3OTIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a 1,000 X 12870000 = 129.70000
l'ordenanga general de sequretat i salut en el treball
Subtotal: 129,70000 129,70000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 129,70000
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 129,70000
Ref. Projecte: 25029 55



ENGINYERS Projecte executiu de substitucié de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament del
M 7 centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels.

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag; 55
PARTIDES ALGADES
NOM  CODI UA DESCRIPCIO PREU
XPAJMTCQ PA Partida algada a justificar per al control de qualitat de Rend.: 1,000 1.100,00 €
l'obra, incloent recepcio de materials, i0 i

proves de funcionament de les installacions segons
REBT, RITE, resta de normativa | documentacié
presentada. tot sequint les indicacions de la direccid
facultativa.

COST DIRECTE 1.100.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.100,00007

Ref. Projecte: 25029 56



ENGINYERS Projecte executiu de substitucié de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament del
M 7 centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels.

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 56
ALTRES
€OoDl UA DESCRIPCIO PREU
BZOONOO1 U Condicions del pressupost 0,00000 €

Ref. Projecte: 25029 57
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ENGINYERS Projecte executiu de substitucio de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament
M 7 del centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels

INDEX DE PLANOLS
Ne PLANOL ESCALA
AEMO1 SITUACIO - UTM 1/5000
AEMO2 EMPLAGAMENT EMPLACAMENT 1/2000
AIPO1 PLANTA -1 1/150
AISO1 ALCAT PISCINA 1/100
AlloT ARQUITECTURA ESTAT INICIAL PLANTA -2 1/150
AllO2 INSTAL-LACIONS PLANTA -1 1/150
AIIO3 ESQUEMA UNIFILAR S/E
AEPO1 PLANTA -2 1/150
AEPo2| ARQUITECTURA ENDERROCS SLANTA 1 17150
AOPO1 PLANTA -2 1/150
AoPo2| ARQUITECTURA OBRA NOVA SLANTA 1 1750
ICPO1 PLANTA -2 1/150
ICP02 INSTAL-LACIO DE PLANTA -1 1/150
ICDO1 CLIMATITZACIO DETALLS DESHUMECTADORA SE
ICD02 DETALL | SE
IEPO1 | INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT PLANTA -1 1/150

Ref. Projecte: 25029 1
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\ LLEGENDA D'ENDERROCS | DESMUNTS
TREBALLS D'ENDERROCS I/G DESMUNTS

ENDERROC | DESMUNTATGE DE DESHUMECTADGRA
EXISTENT. RETIRADA A PECES. DESCONNEXIO ELECTRICA
| HIDRAULICA

TREBALLS DE DES[ONNEX\G | RETIRADA D'ELEMENTS DE
LA INSTAL-LACIO DE CONTROL | D'ELECTRICITAT
ASSGCIADA A LA DESHUMECTADORA. RETIRADA DE LES
PROTECCIGNS DE QUADRE DE PROTECCIO I DISTRIBUCIG,
CABLEJAT ELECTRIC | ACCESSORIS ASSOCIATS

BESCONNEXIO DE CIRCUIT D'ESCALFAMENT BATERIA
CALDERA | ESCALFAMENT VAS PISCINA. RETIRADA DE LA
RESTA D'ELEMENTS, VALVULERIA | ACCESSORIS

. AFECTATS PER LES ACTUACIONS

ENDERROC | RETIRADA DE XARXA PRINCIPAL DE
DISTRIBUCIO DE CONBUCTES

RETIRADA DE PLANXA METAL-LICA DE PART SUPERIOR DE
MUR EXTERIOR PER POSTERICR INSTAL LACIO
D'AERGCONBENSADGRS AMB ACABAT REIXAT
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LLEGENDA DE DESHUMECTADORA

DIMENSIONS P . .
, FLUID CABAL |pRESSIQ| POT. DESHUMEC | POTENCIA FRED |POTENCIA CALOR | POT CALORCIR | POTCALOR CONSUM PES
MARCA MODEL AMPxPROFXALT . TECNOLOGIA
NUMERO X[mm] x FRIGORTFIC m*/n) | (Pal (kg/h) x (kW) (kW) AIGUA (kW) | CALDERA [kW)| TOTAL (kw) | I[ka)
BHO1 KEYTER DTS 3035 £200x1800x1500 RL10A BdC 9.000 | 120 399 55.8 46,8 191 59,4 11 868

LLEGENDA DE REIXES

x(apacitat de deshumectacio 0% aire nou i condicions interiors de 329C/60% HR

LLEGENDA D'INSTAL-LACIONS DE CLIMATITZACIO CONDUCTES

INSTAL LACIO D'IMPULSIG
———— INSTAL.LACIO DE RETGRN
————  INSTALLACIO ADMISSIO
—— INSTALLACIO D'EXTRACCIG
CONDUCTE RECTANGULAR DE MATERIAL |

Col-legiat nim. 21638

CABAL MAXM | TAMANY | NIVELL SGNOR DIMENSIONS A PLANOL
NOMERO|  MARCA MODEL ACABAT | POSICIO ' h) mm) (dB) N REIXA D' ADMISSIO. CARACTERISTIGUES A NOTA
DESCRIPTIVA
rr01 MADEL DMT-AR DF CONDUCTE 900 50630 3 —
rel1 MADEL DXT oF PARET 9000 1000x800 50 N REIXA D'EXTRACCIO. CARACTERISTIQUES A
G NOTA DESCRIPTIVA
LLEGENDA BE AEROCONDENSADOR REMOT TOVERA
. CABAL MAXIM | CAP. BISSIPA. | POT. ELE XX CANGNADA DE COURE PER A DISTRIBUCIO DE
NUMERD|  MARCA MODEL /h) fkw) (kW) Liau
At KEVTER CNTUB2AX 8500 B30 068 XX CANGNADA DE COURE PER A DISTRIBUCIO DE
ACOZ KEYTER INTS01B3AX 8200 29,60 0,70 - s
(OMPORTA REGULADORA DE (ABAL CONSTANT
MODEL SKC-R/MA/AIS, MARCA MADEL 0
EQUIVALENT
OBSERVACIONS
PLANOLS VALIDS UNICAMENT A EFECTES DINSTAL.LACIONS DE
CLIMATITZACIO
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL LACIONS SHAURAN DE
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIG
LES MARQUES | MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES PODRAN
SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES | GUALITAT
NOTA )
ELS CONDUCTES S'UNIRAN AMB JUNTES TRANSVERSALS AMB
BRIDA TIPUS METU. .
ELS TRAMS DE SALA TECNICA SERAN DE PLANXA D'ACER
CONNEXIO DE CONDUCTES CIRCULARS A PLENUM DE REIXES DE TERRA EXISTENTS GALVANITZAT | | REVESTIMENT EXTERIOR DE MANTA DE LLANA
DE MINERAL
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AMPXPROFXALT p
NOMERD|  MARCA MODEL xm}x ergoriric | TENOLOOA L s 1 | kol k) kW) AIGUA (kW) | CALDERA (kW) | TOTAL (kW) | [k} — i
DHOT KEYTER DTS3035 | 4200x1800x500 |  R&10A BdC 9000 | 120 399 5.8 16,8 97 59,4 1 868 b b
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xCapacitat de deshumectacio 0% aire nou i condicions inferiors de 322C/60% HR I I
p
LLEGENDA DE REIXES — L
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| |
x/ EXHAUST AR
AIRE DEEXPULSION
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1 INTRODUCCIO | GENERALITATS

1.1 OBJECTE DEL PLEC | AMBIT D'APLICACIO

1.1.1 OBJECTE DEL PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

El present Plec General de Prescripcions Tecniques té per objecte definir les especificacions,
prescripcions, criteris i normes que regiran la substituciod de la deshumectadora existent que dona
servei a la piscina d’ensenyament del centre esportiu municipal Can Roca a Castelldefels.

1.1.2 AMBIT D’APLICACIO

Les prescripcions d’aquest Plec seran d'aplicacié a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el
que no siguin explicitament modificades pel Plec de Prescripcions Técniques Particulars, i restaran
incorporades al Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte d'Obres prevaldra
per sobre aquestes Condicions Generals en el cas de discrepancies entre ells.

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Técniques s'entendra que el seu
contingut regeix per les materies que expressen els seus titols en quant no s’oposin per ésser menys
restrictives a I'establert en disposicions legals vigents.

1.1.3 DISPOSICIONS GENERALS

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran d’aplicacio
els seglents documents:

— Llei de Contractacié de les Administracions Publiques. Llei 13/1995 de 18 de Maig de 1.995

— Contractes de I'Estat. Plec de clausules administratives generals per la Contractacio
d’obres. Clausules 7, 191 20.- Decret 3854/1970, del Ministeri d'Obres Publiques de 31 de
Desembre de 1970, s’exceptua el que hagi sigut modificat per el reglament que es cita a
continuacio.

— Reglament General de Contractacio de I'Estat.- Decret 3410/1975, 3410/1975, del Ministeri
de Hisenda de 25 de Novembre de 1975.

— Plec de Prescripcions Tecniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions.
Aprovacio per O.M. de 15 de Setembre de 1986 BOE n° 228 de 23 de Setembre de 1986.

— Normes provisionals per la redaccié de projectes d’Aprovisionament i Sanejament de
poblacions.- (En el que modifiquin o complementin a les anteriors).

— Reglamentacié Nacional del Treball en la Construccié i Obres Publiques i disposicions
complementaries. Ordre 11-4-1946 i 8-2-1951.

— Reglamentaci6 i ordre en vigor sobre seguretat i salut en el treball en la construccié i obres
publiques.

- O.M. de 14 de Marg de 1960 i D.C. n°67 de la Direccid General de Carreteres sobre
senyalitzacioé de les obres.

— Moaodificacié parcial i ampliacié de les Instruccions complementaries MI.BT.004, 007 i 017,
annexes el vigent reglament electrotecnic per a baixa tensié.- Ordre del Ministre d’IndUstria
i Energia de 19 de Desembre de 1977.

— Instrucci6 de formigd estructural EHE-98.

— Instrucci6 relativa a les Accions a considerar en el Projecte de Ponts de Carretera.
Aprovacioé per Ordre de 28 de Febrer de 1972 (BOE n°93 de 18 d’Abril de 1972).

— Plec de condicions Facultatives Generals per obres d’aprovisionament d’aigues .- Aprovat
per O.M. de 7 de gener de 1978 i per obres de sanejament, aprovat per O.M. de 23 d’agost
de 1949.

— Instruccions per la fabricacio i subministrament de formigé preparat (ENPRE-72).- O.M. de
10 de maig de 1973.
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— Instruccions per tubs de formigd armat o pretensat. (CI.ET. 1980).

— Plec General de Condicions Facultatives per a canonades d’aprovisionament d’aigles
aprovat per O.M. de 28 de Juliol de 1974.

— Plecs de Condicions per a la fabricacio, transport i muntatge de canonades de formigd de
I'Associacié Tecnica de Derivats del Ciment.- Barcelona 1960.

— Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la recepcid de ciments RC-75.- Decret
1964/1975, de la Presidencia del Govern de 23 de Maig de 1975.

— Criteris a seguir per a la utilitzacidé de ciments inclosos en el Plec de Prescripcions
Tecniques Generals per a la recepcid de ciments RC-75.- Ordre del Ministeri d’Obres
Publiques de 13 de Juny de 1977.

— Plec General de Condicions per a la recepcié de guixos i escaiola en les obres de
construccié. Ordre de la Presidéncia del Govern de 27 de Gener de 1972.

— Fabricacio i Us de sistemes de forjat o estructures per a pisos i cobertes.- Decret 124/1966
de la Presidéncia del Govern de 20 de Gener de 1966.

— Normes per I'aplicacio del Decret 124/1966 de 20 de Gener, sobre forjats o estructures per
a pisos o cobertes.- Resolucié de la direccié General de IndUstries per a la Construccié del
31 d’'Octubre de 1966.

— Normes HTM-73.- Del Institut Eduardo Torroja.

— Normes UNE compliment obligatori en el Ministeri d’Obres Publiques.- O.O.M.M. de 5 de
Juliol de 1967, 11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974.

— Normes DIN.- (Les no contradictories amb les normes FEM) i Normes UNE.
— Instal'lacions de transport i linies en general.- (O.M. de febrer de 1949 BOE. 10 d’abril).

— Reglament electrotecnic per a baixa tensié.- Decret 2413/1973, del Ministeri d’'IndUstria de
20 de Setembre de 1973.

— Instruccions complementaries del reglament electrotécnic per a baixa tensié.- Ordre del
Ministeri d’'Industria de 31 d’Octubre de 1973

— Aplicacio de les Instruccions de linies aeries de transport de energia electrica d’alta tensio
en els serveis d’obres pubiques.- (O.M. de 10 de Juliol de 1948 BOE de 21 de Juliol)

— Reglament técnic de linies electriques aeries d’alta tensid.- Decret 3151/1968 de 28 de
Novembre.

— Moaodificacié de la Instruccié complementaria MI.BT.025 del vigent reglament electrotécnic
per la baixa tensié.- Ordre del Ministeri d’IndUstria i Energia de 19 de desembre de 1977.

— Llei d’'ordenanga i defensa de la indUstria nacional.- Llei de 24 de Novembre de 1939.
— Norma Sismorresistent P.D.S-1.- (Decret 3209/1974 de 30 d’Agost).

— Normes NLT del laboratori de transports i mecanica del terra del Centre d’Estudis i
Experimentacio de Obres Publiques.

— Metode d’assaig del Laboratori Central (MOPU)

— Norma MV 101-1962 “Accions en la Edificacié”.- Decret 195/1963, del Ministeri de
I'habitatge de 17 de Gener de 1963.

— Norma EA-95.- Calcul de les estructures d’acer en I'edificacio.

— Instruccions ME-762 de estructures d’acer, de l'institut Eduardo Torroja de la Construccié
del Ciment.

— Norma MV 301-1970.- “Impermeabilitzacié de cobertes amb materials bituminosos”. Decret
2752/1971, del Ministeri de I'habitatge de 13 d’Agost de 1971.

— Normes INTA.- (Institut Nacional de Tecnica Aerospacial “Esteban Terradas”) de la
comissié 16 sobre pintures, vernissos, etc.

— Plec de Condicions Tecniques de la Direccié General d’Arquitectura.- Ordre del Ministeri de
I'habitatge de 4 de Juny de 1973.
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— Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- Aprovat
per O.M. de 6 de Febrer de 1976.

— Instruccio per el control de fabricacié i posada en obre de mescles bituminoses.
— Instrucci6 6.1.1.C. 1975.- “Ferms Flexibles”.- Aprovat per O.M. 12/3 de 1976.

— Instruccié 6.2.1.C. 1975.- “Ferms Rigids”.- Aprovat per O.M. 12/3 de 1976.

— Instruccié de carreteras trazado en vias urbanas

— Norma Tecnologica de I'Edificacié NTE-ECS.- Estructures. Carregues Sismiques. Ordre del
Ministeri de I'habitatge de 13 de Mar¢ de 1978.

— Norma Tecnologica de I'Edificacio.- “Estructures. Carregues. Retraccio”. Ordre del Ministeri
de I'habitatge de 12 d’Abril de 1973.

— Norma Tecnologica de I'Edificacio NTE-RPA.- “Revestiment de Paraments: Alicatats”. Ordre
del Ministeri de I'habitatge de 25 de Maig de 1973.

— Norma Tecnologica de I'Edificacid NTE-ECV.- “Estructures Carregues: Vent”. Ordre del
Ministeri de I'habitatge de 4 de Juny de 1973.

— Norma Tecnologica de I'Edificacid NTE-IEB.- “Instal-lacions d’electricitat: Baixa Tensio”.
Ordre del Ministeri de I'habitatge de 13 d’Abril de 1974.

— Norma Tecnologica de I'Edificacioc NTE-PRG.- “Revestiment de Paraments: Guarnits i
lliscats”. Ordre del Ministeri de I'habitatge de 25 d’Abril de 1974.

— Norma Tecnologica de I'Edificacié NTE-EFB.- “Estructures de Fabrica de Blocs”. Ordre del
Ministeri de I'habitatge de 27 de juliol de 1974.

— Norma Tecnologica de I'Edificacié NTE-ADD.- “Condicionament del terreny. Desmunts:
Demolicions”. Ordre de Ministeri de I'habitatge de 10 de Febrer de 1975.

— Norma Tecnologica de I'Edificacid NTE-CEG.- “Ciments Estudis: Geotecnics. Ordre del
Ministeri de I'habitatge de 10 de desembre de 1975.

— Norma Tecnologica de I'Edificacio NTE-ADV.- “Condicionament del terreny. Desmuntatge:
Buidats”. Ordre del Ministeri de I'habitatge de 1 de Marg de 1976.

— Norma Tecnologica de I'Edificaci6 NTE-ECG.- “Estructures Carregues: Gravitatories”.
Ordre del Ministeri de I'habitatge de 10 de Juny de 1976.

— Norma Tecnologica de I'Edificacié NTE-ADZ .- “Condicionament del terreny. Desmuntatges:
Rases i Pous”. Ordre del Ministeri de I'habitatge de 29 de Desembre de 1976.

— Norma Tecnologica de I'Edificaciéd NTE-ADE.- “Condicionament del terreny. Desmuntatges:
Explanacions”. Ordre del Ministeri de I'habitatge de 25 de Mar¢ de1977.

— Norma Tecnologica de I'Edificacié NTE-ASD.- “Condicionament del terreny. Sanejament:
Drenentges i drenants”. Ordre del Ministeri de 'habitatge de 18 d’Abril de 1977.

— Norma Tecnologica de I'Edificaci6 NTE-CCT.- “Fonamentacions. Contencions: Talus”.
Ordre del Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme de 22 de Novembre de 1977.

— Norma Tecnologica de I'Edificacio NTE-CPI.- “Fonamentacions. Pilots: In situ”. Ordre del
Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme de 25 de Novembre de 1977.

— Norma Tecnologica de I'Edificacid NTE-CPE/1978.- “Fonamentacions. Pilots: Encepats”
— Norma ASTM C76.- Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe.
— Norma ASTM C361 .- Reinforced Concrete Low-Head Pressure Pipe

— Norma ASTM C443.- Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with Rubber
Gaskets.

— Norma ASTN C478.- Precast Reinforced Concrete Manhola Risers and Tops.
— Norma ASTM C506.- Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe.
— Norma ASTM C655.- Reinforced Concrete D-Load Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe.

— Norma ASTM C789.- Precast Reinforced Concrete Box Sections for Culverts, Sotrm Drains
and Sewers.
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— Norma ASTM C877.- External Sealing Bands for Noncircular Concrete Sewer, Storm Drain
and Culvert Pipe.

— Norma ASTM C923.- Resilient. Connectors between Reinforced Concret Manhole Structure
and Pipe.

— Norma ASTM C497 .- Testings Concrete Pipe and Tile.
—  Norma ASTM C296.- Asbestos - Cement Pressure Pipe.
— Norma ASTM C428.- Asbestos - Cement Nonpressure Sewer Pipe.
— Norma ASTM C500.- Testing Asbestos - Cement Pipe.
— Norma ASTM C14.- Concrete Sewer, Sotrm Drain and Culvert Pipe.
— Norma ASTM C497 .- Standard Methods of Testing concrete Pipe, Setion or Tile.
—  Norma ASTM C465.- Additius quimics.
En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que

guarden relacié amb les obres del present projecte, amb les seves instal-lacions complementaries
0 amb els treballs necessaris per realitzar-les.

1.2 CONDICIONS GENERALS

1.2.1 DOCUMENTS DEL PROJECTE

El present Projecte consta dels seglents documents: Document nim. 1 - Memoria i Annexos;
Document num. 2 - Planols; Document nim. 3 - Plec de Condicions Facultatives i Document nim.
4 - Pressupost. El contingut d'aquests documents es detalla a la Memoria.

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que sén d'obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacio
sota pressupost, son: Planols, Plec de Condicions, Quadre de preus num. 1, Pressupost Total.

La resta de documents o dades del Projecte sén documents informatius: Memoria, annexos, els
amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen Unicament una opinid fonamentada de la
propietat, sense que aixd suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es
subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informacié que
el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del
contracte; per tant, el Contractista no podra al-legar modificacié de les condicions del contracte en
base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin
en alguns documents contractuals.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la
suficient informacié directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del
Projecte.

En cas de contradicci6 entre els planols i les Prescripcions Técniques Particulars preval el que s'han
prescrit en aquestes Ultimes. En qualsevol cas, ambddés documents prevalen sobre les
Prescripcions Tecniques Generals contingudes en el capitol | del present Plec.

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omes en els planols o viceversa, haura de ser
executat com si hagués estat exposat en ambdds documents, sempre que a judici del Director,
quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

1.2.2 DIRECCIO D'OBRA

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislacié Vigent,
podran esser delegats amb el seu personal collaborador d’acord amb les prescripcions
establertes, i poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explicitament en ordre
que consti en el corresponent “Llibre d’Obres” de I'Obra.

Ref. Projecte: 25029 6



ENGINYERS Projecte executiu de substitucio de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament
M 7 del centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels

Qualsevol membre de I'equip collaborador del Director d’Obra, inclos explicitament a I'organ de la
Direccié d’Obra, podra donar en cas d’emergencia, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi
pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligacié compliment pel Contractista.

La inclusio en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direccio d’Obra sén practicament
ambivalents, tenint en compte I'anteriorment anunciat, s’entén aixi que en indicar Direccié d’Obra,
les funcions o tasques a que es refereix dita expressio son presumiblement delegables.

Les funcions del Director, en ordre a la Direccid, control i vigilancia de les obres que fonamentalment
afecten a les seves relacions amb el Contractista, sén les seguents:

— Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment
de les condicions contractuals.

— Garantir I'execucio de les obres amb estricta subjecci6 al projecte aprovat o modificacions
degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs.

— Definir aquelles condicions tecniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin
a la seva decisio.

— Resoldre totes les guestions técnigues que sorgeixin en quant a interpretacié de planols,
condicions de materials i d'execucié d'unitats d’'obra, sempre que no es modifiquin les
condicions del Contracte.

— Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.

— Estudiar les incidéncies o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal
compliment del Contracte o aconsellin la seva modificacio, tramitacio, en el seu cas, les
propostes corresponents.

— Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars,
els permisos i autoritzacions necessaries per I'execucid de les obres i ocupacié dels béns
afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades
amb les mateixes.

— Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’'urgéncia o gravetat, la
direcci6 immediata, per la qual el Contractista deura de posar a la seva disposicio el
personal, material de I'obra i maquinaria necessaria

— Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a alld que es disposa en els
documents del contracte.

— Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidacié de les obres,
conforme a les normes legals establertes.

— EI Contractista estara obligat a prestar la seva col-laboracié al Director per al normal
compliment de les funcions a aquest encomanades.

—  Preparar la documentacio final de I'Obra i expedir el Certificat Final d’Obra.

1.2.3 ORGANITZACIO | REPRESENTACIO DEL CONTRACTISTA.

El Contractista, amb I'oferta, incloura un Organigrama designat per les diferents funcions el personal
que compromet en la realitzacié dels treballs, incloent com a minim les funcions que més endavant
s'indiguen, amb independencia de que en funcié de la grandaria de I'obra poden ésser assumides
varies d’elles per una mateixa persona.

El Contractista nomenara a la persona que hagi d’'estar per part seva al front de les obres per
representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clausules Administratives
Generals per a la Contractacié d’Obres de I'Estat, i Plecs de Licitacio.

Aquesta representacié, com a plena dedicacié a I'obra, tindra la titulacié d’Enginyer Superior i
I'experiencia professional suficient, a judici de la Direccié d’Obra, i haura de residir a la zona on es
desenvolupara els treballs i no podra ésser substituit sense previ coneixement i acceptacio per part
d’aquella.

Igualment, comunicara els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que
dependran de I'esmentat representant,. Han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de
I'obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicacié un titulat de grau superior
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responsable del control de qualitat. Sera d’aplicacio tot allo que s’ha indicat anteriorment i podra
realitzar-se prévia aprovacio de la Direccié d’Obra o per ordre d’aquesta.

El Contractista incloura amb la seva oferta els “curriculum vitae” del personal de la seva organitzacié
que assignara a aquests treballs, fins el nivell de I'encarregat inclos, en la intel-ligencia de que
qualsevol modificacié posterior, només podra realitzar-se previa aprovacioé de la Direccid d'Obra o
per ordre d’aquesta.

Abans de iniciar-se els treballs, la representacié del Contractista i la Direccié d’'Obra, acordaran els
detalls de les seves relacions establint-se métodes i procediments per a comunicacié escrita entre
ambdds, transmissié d’ordres, aixi com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa
de les obres.

1.2.4 DOCUMENTS A LLIURAR AL CONTRACTISTA.

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direccié d’'Obra lliuri al
Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a
continuacio:

1.2.4.1 DOCUMENTS CONTRACTUALS.

Sera d'aplicacio el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractacio i les
Administracions Publiques.

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte,
és fara constar aixi en el Plec de Prescripcions Técniques.

Particularitats establertes a continuacio les normes per les que regiran els incidents de contractacio
amb els altres documents contractuals, de forma analoga a I'expressada a I'Article 1.3.1 del present
Plec. Malgrat tot I'anterior, el caracter contractual només es considera aplicable a I'esmentada
documentaci6 si s’indica expressament en els Plecs de Licitacio.

1.2.4.2 DOCUMENTS INFORMATIUS

Les dades sobre sondeigs, procedencia de materials (a menys que tal procedencia s’exigeixi en el
Plec de Prescripcions Tecniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments
de terres, estudis de maquinaria, de condicions climatiques, de justificacié de preus i, en general,
tots els que inclouen habitualment a la Memoria dels Projectes, sén documents informatius i, en
consequéncia, hauran d’acceptar-se tan sols com a complements de la informacié que el
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Per tant, el Contractista sera responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o
negligéncia en la consecucid de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a
I'execucié de les obres.

1.2.5 COMPLIMENT DE LES ORDENANCES | NORMATIVA VIGENTS

El Contractista esta obligat al compliment de la legislacié vigent que per qualsevol concepte, durant
el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicacid, encara que no expressament indicat en
aquest Plec o en qualsevol altre document de caracter contractual.

Particularment el Contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats fets malbé,
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. ElI Contractista adoptara
mesures necessaries per tal devitar la contaminacié del rius, llacs i dip0sits d'aigua aixi com del
medi ambient, per l'accié de combustible, olis, lligants, fums, etc., i sera responsable dels danys i
perjudicis que e€s puguin causar.

El Contractista haura de mantenir durant l'execucié de I'obra i refer al seu acabament, les servituds
afectades, conforme estableix la clausula 20 de l'esmentat "Plec de Clausules Administratives
Generals', sent al seu compte els treballs necessaris.
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1.2.6 OBLIGACIONS | DRETS DEL CONTRACTISTA.

1.2.6.1 OBLIGACIONS GENERALS CORRESPONENT AL CONTRACTISTA.

Organitzar els treballs de construcci6, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat e Higiene de I'obra en aplicacié de I'estudi
corresponent i disposar, en tot cas, I'execucié de les mesures preventives, vetllant pel seu
compliment i per I'observacié de la normativa vigent en materia de seguretat i higiene en el treballs.

Subscriure amb la Direccio d’Obra i la resta d’Entitats afectades, I'acta replanteig de I'obra.

Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en 'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

Assegurar la idoneitat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin,
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié de la Direccid
d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties 0 documents d’idoneitat
requerits per les normes d’aplicacio.

Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar I'assabentat a les anotacions que es
practiquin en el mateix.

Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidacié final.
Subscriure amb el Promotor i la Direccié Facultativa les actes de recepcio provisional i definitiva.
Concretar les assegurances d’'accident de treball i de danys a tercers durant 'obra.

1.2.6.2 VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.

Abans d'iniciar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacié aportada li
resulta suficient per la compressié de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitar
els aclarariments pertinents.

1.2.6.3 PLA DE SEGURETAT | SALUT.

El Contractista a la vista del Projecte d’'Execucié que contingui, el Projecte de Seguretat i Salut
presentara el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de I'obra a I'aprovacié de la Direccio
facultativa.

1.2.6.4 OFICINA A L'OBRA

El Contractista habilitara a I'obra una oficina en la que existira una taula o tauler adient, en el que
poder estendre i consultar-se els planols. En dita oficina tindra sempre el Contractista a disposicié
de la Direccio Facultativa:

— El Projecte d’Execucié complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la
Direcci6 Facultativa.

— Lallicencia d’Obres.

— Elllibre d'Ordenances i Assistencies.

— ElPla de Seguretat i Salut

— Elllibre d’incidéncies.

— ElI'Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.

— Ladocumentacio de les assegurances esmentades als articles corresponents.

Disposara a més, el Constructor, una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment
condicionada per que en ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

1.2.6.5 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR A L'OBRA

El Cap d'Obra, per si mateix o per mitja dels seus tecnics o encarregats, estara present durant la
jornada legal de treball i acompanyara a la Direccié Facultativa, en les visites que hagin a les obres,
posant-se a la seva disposicié per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris
i subministrara les dades precises per la comprovacié d’amidaments i liquidacions
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1.2.6.6 TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT.

Es obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construccio i aspecte de les
obres, encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre
que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi el Director d’Obra dins dels
limits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execucio.

En defecte d’especificacié en el Plec de Condicions particulars, s’entendra que requereix reformat
de projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variacié que suposi increment de preus
d’alguna unitat d’obra a més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’'un 10 per 100.

1.2.6.7 INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS | MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL
PROJECTE.

Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions
dels planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per
escrit el Constructor; per part seva, aquest haura de tornar els originals o les copies subscrivint amb
la seva signatura I'interessat, que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi.

Qualsevol reclamacioé que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportu fer el
Constructor, haura de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donara al
Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sollicités.

El Constructor podra requerir de la Direccié d’'Obra, segons les seves respectives comeses, les
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacié i execucio del projectat.

1.2.6.8 RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la
Direccié Facultativa, només podra presentar-les, a través de la Direccié d'Obra, davant la Propietat,
si sén de I'ordre economic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions
corresponents. Contra disposicions d'ordre técnic de la Direccié d'Obra, no s'admetra cap
reclamacié; el Constructor podra salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportl, mitjangant
exposicio raonable dirigida a la Direccié d'Obra, el qual podra limitar la seva resposta a I'acusament
de recepcid, que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

1.2.6.9 RECUSACIO PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIO.

El Contractista no podra recusar la Direccié Facultativa o personal encarregat per aquest de la
vigilancia de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als
reconeixements.

Quan es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedira d'acord amb I'estipulat a I'article
precedent, perd sense que per aguesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels
treballs.

1.2.6.10 FALTES DEL PERSONAL

La Direcci6 Facultativa, en suposits de desobediencia a les seves instruccions, manifesta
incompetent o negligéncia greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podra requerir
el Contractista per que aparti de I'obra els dependents o operaris causants de la pertorbacio.

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb
subjecci6 en el seu cas, a I'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense per judici de les
seves obligacions com a Contractista general de I'obra.
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1.3 DESCRIPCIO DE LES OBRES

1.3.1 DOCUMENTS QUE DEFINEIXIN LES OBRES | ORDRES DE PRELACIO.
Les obres es defineixen en els Planols i els Plecs de Prescripcions Tecniques General i Particular.

1.3.1.1 PLANOLS

Les obres es realitzaran d’acord amb els planols del Projecte utilitzat per la seva adjudicacié i amb
les instruccions i planols complementaris d’execucié que, amb detall suficient per la descripcié de
les obres, lliurara la Propietat al Contractista.

1.3.1.2 PLANOLS COMPLEMENTARIS.

El Contractista haura de sol-licitar el dia primer de cada mes els planols complementaris d’execucio,
necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data
indicada. Els planols sol-licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini
no superior a trenta (30) dies.

1.3.1.3 INTERPRETACIO DELS PLANOLS

Qualsevol dubte en la interpretacié dels planols haura de ser comunicada al Director de I'Obra, el
qual, abans de (15) dies, donara les explicacions necessaries per aclarir els detalls que no estiguin
perfectament definits en els planols.

1.3.1.4 CONFRONTACIO DE PLANOLS | MIDES.

El Contractista haura de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els planols que I'hagin
sigut facilitats, i haura d'informar aviat al Director de I'Obra sobre qualsevol anomalia o contradiccio.
Les cotes dels planols prevaldran sempre sobre les mides a escala.

El Contractista haura de confrontar els diferents planols i comprovar les cotes abans d’aparellar
I'obra i sera responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.

1.3.1.5 CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN LA DOCUMENTACIO.

’esmentat en els Plecs de Prescripcions Técnics Generals i Particular i omes en els Planols o
viceversa, haura d'ésser executat com si estigués en tots aquests documents.

En cas de contradiccioé entre els planols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaleix el prescrit
en aquests Ultims.

Les omissions en els Planols i Plecs a les descripcions erronies de detalls de I'Obra que siguin
manifestament indispensables per portar a terme I'esperit o la intencié exposada en els Planols i
Plecs o que per Us i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de
I'obligacié d’executar aquests detalls de I'obra omesos o erroniament descrits, sind que, pel
contrari, haura d’ésser executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats.

Per a I'execucio dels detalls esmentats, el Contractista preparara uns croquis que proposaran el
Director d'Obra per la seva aprovacio i posterior execucio i abonament.

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per el
Director, o pel Contractista, haura de reflectir-se perceptivament a I'’Acta de Comprovaci¢ del
Replanteig.

1.3.1.6 DESCRIPCIO DE LES OBRES EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS.

En el Plec de Prescripcions Tecniques Particular s'incloura la descripcié de les obres a les que
aquest Plec de Prescripcions Tecnigues Generals haura d’aplicar -se, a més de |'establert en el Plec
de Prescripcions Técniques Particulars.

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tecniques Generals prevegi diferents opcions
per determinat material, sistema d’execucio, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions
Técniques Particulars fixara exactament la que sigui d'aplicacio.
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1.4 DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes que es citen a les clausules 13 i 38 del "Plec de Condicions de
Clausules Administratives Generals", aniran a carrec del Contractista, si en el capitol Il d'aquest Plec
o Contracte no es preveu explicitament el contrari, les seglents despeses:

— Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria i escomeses provisionals
de Serveis.

— Despeses de construccio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal-lacions,
ferramentes.

— Despeses de llogaters o adquisicio de terrenys per a diposit de maquinaria i materials.
— Despeses de proteccio d'aplec i de la propia obra contra tot deteriorament.

— Despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal-lacions per al subministrament
d'aigua i energia eléctrica, necessaris per a l'execucio de les obres, aixi com els drets, taxes
o impostos de presa, comptadors, etc.

— Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses
d'explotaci6 i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

— Despeses de retirada de material rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de l'obra i
zones confrontades afectades per les obres, etc.

— Despeses de permisos o llicencies necessaries per a l'execucio excepte dels corresponents
a Expropiacions i Serveis afectats.

— Despeses de Senyalitzacio per a desviament de transit afectat per I'obra.
— Despeses d’accés i vials provisionals.

— Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus
unitaris contractats.

1.5 REPLANTEIG DE LES OBRES

El Contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta
execuci6 de les obres, que han de ser aprovats per la Direccié. Haura també de materialitzar sobre
el terreny, tots els punts de detall que la Direccié consideri per lacabament, en planta i perfil de les
diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a
carrec del Contractista.

1.6 MATERIALS

A més del que es disposa en les clausules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clausules Administratives
Generals", hauran d'observar-se les seglients prescripcions:

Si les procedéncies de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haura
d'utilitzar obligatoriament les esmentades procedencies, llevat l'autoritzacié expressa del Director
de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedéncia, hom
es regira pel que es disposa a la clausula 60 del "Plec de Clausules Administratives Generals".

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de
I'explanacio, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius,
el Contractista tindra obligacié d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense
que per aixo tinguin dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindra a carrec seu totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es
presentin per I'aportacié de material aixi com la seva retirada a abocadors controlats.

El Contractista notificara a la Direccié de l'obra, amb suficient antelacio, les procedencies dels
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessaries, tant pel que es
refereix a la quantitat com a la qualitat.

1.7 DESVIAMENTS PROVISIONALS
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El Contractista executara o condicionara en el moment oportu, les carreteres, camins o0 accessos
provisionals per al desviament, que imposin les obres en relacié amb el transit general i amb els
accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi
de la Direccid. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals,
compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, amb carrec a les partides algades que per tal motiu figurin en
el pressupost, en cas que no hi siguin, s’entendra com a despesa general de contractista.

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execucid normal de les obres, a judici de la
Direcci6, sent, per tant, conveniéncia del Contractista per facilitar o accelerar 'execucié de les obres,
no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc.,
necessaris per la circulacié interior de l'obra o per transport de materials de I'obra, o per accessos i
circulacié del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir
els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulacio.

La conservacid durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals sera a carrec del
contractista.

1.8 ABOCADORS

Llevat manifestacio expressa contraria al Capitol Il del Present Plec, la localitzacié d'abocadors, aixi
com les despeses que comporti la seva utilitzacio, seran a carrec del Contractista.

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavacio
de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraple, replens, etc. i la Direccié d'obra
rebutja 'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haura de
transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la
corresponent excavacio, ni increment del preu del Contracte per haver demprar majors quantitats
de material procedent de préstecs.

El Contractista esta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de I'obra
que siguin susceptibles de ser reciclats.

1.9 SERVITUDS | SERVEIS AFECTATS

En relacio a les servituds existents hom es regira pel que s'estipula en la clausula 20 del "Plec de
Clausules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades
en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els Planols del Projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.

Malgrat tot, tindra l'obligacié de realitzar els treballs necessaris per la localitzacié, proteccid o
desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importancia que la Direccid consideri
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de
pagament al Contractista, ja siguin amb carrec a les partides alcades existents a l'efecte en el
pressupost o per unitats d'obra, amb aplicacié del preus del Quadre nim. 1. En el seu defecte, hom
es regira pel que s'estableix en la clausula 60 del "Plec de Clausules Administratives Generals".

1.10 PREUS UNITARIS

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nim. 1, sera el que s'aplicara en els
amidaments per obtenir limport d'Execucié Material de cada unitat d'obra.

Complementariament al que es prescriu a la clausula 5l del "Plec de Clausules Administratives
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus num. 1 inclouen sempre, llevat
prescripcid expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposicié del
quadre nuim. 2 ni en la justificacié de preus, els seglents conceptes: subministrament (inclosos
drets de patents, canon d'extraccio, etc.), transports, aplec, manipulacié i utilitzacié de tots els
materials usats en l'execucid de la corresponent unitat d'obra; les despeses de ma d'obra,
maquinaria, mitjans auxiliars, ferramentes, installacions, etc.; les despeses de tots tipus
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d'operacions normalment o incidentalment necessaries per acabar la unitat corresponent i els
costos indirectes.

La descomposicio dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nim. 2 és daplicacio
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podra reclamar modificacié dels preus
en lletra del Quadre num. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la
descomposicio que figura en el Quadre de Preus nim. 2. A lencapgalament d'ambdds quadres de
preus figura una adverténcia a l'efecte.

La descripcié de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura
en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor
comprensié del conceptes que comprén la unitat d'obra. Per aix0, les operacions o materials no
relacionats perd necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat
i consequentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

1.11 PARTIDES ALGADES

Les partides que figuren com "pagament integre" en les Prescripcions Tecniques particulars, en els
quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran integrament al
Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides algades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus nim. 1 i, en el seu
defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificacic de Preus.

1.12 TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l'obra sera d'un (1) any comptat a partir de la Recepcié Provisional, llevat
que el Capitol Il del Present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
abalisament, senyalitzacidé i barreres, plantacions, enllumenat, installacions eléectriques,
edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regira pel que disposa
larticle 171 del Reglament General de Contractacio de I'Estat.

1.13 CONSERVACIO DE LES OBRES

Definicio: Es defineix com a conservacio de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments
i reparacio, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de
funcionament i policia. L’'esmentada conservacio s'estén a totes les obres executades sota el mateix
contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat,
instal-lacions electriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regira pel que es disposa a la clausula 22
del "Plec de Clausules Administratives Generals".

El present article sera d'aplicacié des de I'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepcié
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista.

Seran a carrec del Contractista la reposicio d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte
de robatori. El Contractista haura de tenir en compte el calcul de les seves proposicions
economiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que
siguin convenients.

1.14 EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES

L'existencia de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execucié de les obres
no sera motiu de reclamacié econdmica per part del Contractista. El Contractista programara
I'execucié de les Obres de manera que les interferéncies siguin minimes i, si s'escau, construira els
desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que aixd sigui motiu d'increment del preu
del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacié dels vials
de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser
objecte de reclamacio. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades
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parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direccié de les Obres i el possible
cost addicional es considerara com en l'apartat anterior inclos en els preus unitaris.

1.15 INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El Contractista programara els treballs de manera que durant el periode d'execucio de les obres
sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementaries com poden ser execucio de
xarxes electriques, telefoniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complira les ordres
de la Direccio referents a I'execucio de les Obres per fases que marcara la Direccio de les Obres a
fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs
complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o
increments de cost deguts a I'esmentada execucio per fases, es consideren incloses en els preus
del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamacio.

1.16 EXISTENCIA DE SERVITUDS | SERVEIS EXISTENTS

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presencia de servituds de qualsevol
tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execucio simultania
de les Obres i la substitucio o reposicio de serveis afectats, el Contractista estara obligat a emprar
els mitjans adequats per a l'execucio del treball de manera que s'eviti la possible interferéncia i el
risc d'accidents de qualsevol tipus.

El Contractista sol-licitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis planols
de definicié de la posicié dels esmentats serveis, i localitzara i descobrira les canonades de serveis
enterrats mitjancant treballs d'excavacidé manual. Les despeses originades o les disminucions de
rendiment originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de
reclamacio.

1.17 DESVIAMENT DE SERVEIS

Abans de comencar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el planols i dades de qué
disposi, 0 mitjangant la visita als serveis si és factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el terreny
els serveis i instal-lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-
los malbé i assenyalar aquells que, en Ultim cas, consideri necessari modificar.

Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol-licitara de I'Empresa i Organismes corresponents, la
modificacié d'aqguestes instal-lacions.

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col-laboracio
del Contractista, aquest haura de prestar I'ajuda necessaria.

1.18 MESURES D'ORDRE | SEGURETAT

El Contractista esta obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessaries per la bona i segura
marxa dels treballs.

En tot cas, el constructor sera Unicament i exclusivament el responsable durant I'execucié de les
obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra
persona o Entitat. En consequéncia el constructor assumira totes les responsabilitats annexes al
compliment de la legislacio vigent sobre accidents de treball. Sera obligacié del constructor la
contractacié d'asseguranga contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers,
segons la normativa vigent.

1.19 CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES

La Direccié podra ordenar que es realitzin els assaigs, analisis i proves de materials i unitats d’obra
que en cada cas resultin pertinents, tant durant I'execucié de les obres com després del seu termini
a efectes de recepcié.
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En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tecniques ni existeixi disposicié
general a I'efecte, la Direcci6 fixara el nombre, forma i caracteristiques que tenen que reunir els
esmentats assaigs, analisis i proves. També indicara el laboratori per a realitzar-los.

Les despeses originades per aquests conceptes seran a carrec del Contractista fins els limits que
estableixin en cada cas els plecs de clausules particulars. En cas del seu defecte aquest limit sera
de I'un i mig per cent (1,5 per 100) de I'import d’execuciod material del projecte base de licitacio.

1.19.1 DEFINICIO

S’entendra per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistematiques necessaries per
proveir la confianga adient de que totes les estructures, components i instal-lacions es construeixen
d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte.

El Control de Qualitat comprendra els aspectes seglents:
— Qualitat de materies primeres.
— Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricacié.
— Qualitat d’execuci6 de les obres (construccié i muntatge).
— Qualitat de I'obra terminada (inspeccio i proves).

1.19.2 PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT.

1.19.2.1 INSPECCIO | CONTROL DE QUALITAT PER PART DE LA DIRECCIO D’OBRA

La Direcci6 d’Obra, a carrec seu, mantindra un equip d’inspeccié i control de les obres i realitzara
els assaigs, i en donara facilitats necessaries.

El cost de I'execucié d'aquests assaigs, sera per compte de la Propietat si com a consequéencia
dels mateixos el subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigencies de qualitat.

Els assaigs seran per compte del Contractista en els seguents casos:
Si com a consequéncia dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra es rebutjat.

Si es tracta d’'assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o
unitats d’obra que hagin sigut previament rebutjats en els assaigs efectuats per la Direccié d’'Obra.

Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors.

1.19.2.2 PROCEDIMENTS, INSTRUCCIONS | PLANOLS.

Totes les activitats relacionades amb la construccid, inspecci6 i assaigs, s’hauran d’executar
d’acord amb instruccions de treball, procediments, planols o altres documents analegs que
desenvoluparan detalladament I'especificat en els planols i Plecs de Prescripcions del Projecte.

1.19.2.3 CONTROL DE MATERIALS | SERVEIS COMPRATS.

El Contractista realitzara una avaluacio i seleccié prévia de proveidors que haura de quedar
documentada i sera sotmesa a I'aprovacio de la Direccio d’Obra.

Aixi mateix, realitzara la inspeccio de recepcio en la que és comprovi que els materials estan d’acord
amb els requisits del projecte, i emetra els corresponents informes d’inspeccié degudament avalats
amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats.

1.19.2.4 MANEIG, EMMAGATZEMATGE | TRANSPORT.

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haura de tenir en compte els procediments i
instruccions propies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i
emmagatzematge del materials i components utilitzats en I'Obra.

1.19.2.5 PROCESSOS ESPECIALS.

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades
per personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els
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Codis, Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Planols del
Projecte.

El Programa definira els medis per assegurar i documentar aquests requisits.

1.19.2.6 INSPECCIO D’OBRA PER PART DEL CONTRACTISTA.

El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessaries
per que la Construccié de I'obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte.

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistira juntament amb la representacio de
la Direccié d’'Obra a la presa de les provetes, realitzacid d'assaigs “in situ” i/o en Laboratoris,
controls de fabricacio, etc., que realitzin la Direccio d’Obra.

1.19.2.7 GESTIO DE LA DOCUMENTACIO.

S’assegurara I'adequada gestié de la documentacio relativa a la qualitat de I'obra de forma que
s’aconsegueixi una evidencia final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en
el Programa de Control de Qualitat.

1.19.3 PLANS DE CONTROL DE QUALITAT (P.C.Q.) | PROGRAMES DE PUNTS DE
INSPECCIO (P.P.1.).

La Direccié d’'obra preparara un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst en el punts
1.19.2, per cada activitat o fase d'obra amb un mes d’antelacié a la data programada d'inici de
I'activitat o fase.

Les activitats o fases d’obra per les que es presentara Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres,
les seguents:

— Recepci6 i emmagatzematge de materials.
— Fabricacio de tubs.

— Col‘locacié de tubs en rases.

— Rebliments i compactacions.

— Pavimentacions - Rics i aglomerats asfaltic.
— Construcci¢ de Pous de Registre.

— Formigons en General - Col-locacié i cura
— Construccio de Galeries (Encofrats acer i formigons)
— Acers en general.

—  Obres de fabrica.

— Fabricaci6 i transport de formigo.

- Etc.

El Pla de Control de Qualitat incloura, com a minim, la descripcié dels seglents conceptes, quant
siguin aplicables:

— Descripci6 i objecte del Pla
— Codis i normes aplicables.
— Materials a utilitzar
— Planols de construccio (nimero i denominacio)
— Procediments de construccié prevists per el Contractista.
— Procediments d'inspeccid, assaigs i proves
— Proveidors i subcontractistes.
— Embalatge, transport i emmagatzematge.
— Marcat e identificacio.
Documentacio a generar referent a la construccié inspeccid, assaigs i proves.
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Adjunt al P.C.Q. s’incloura un Programa de Punts d’Inspeccié, document que consistira en un llistat
sequencial de totes les operacions de construccié, inspeccid, assaigs i proves a realitzar durant
tota la activitat o fase d’'obra.

Per cada operacio s’indicara, sempre que sigui possible, la referencia dels planols i procediments
a utilitzar, aixi com la participacio de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar.

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existira una evidéncia (mitjangant protocols o firmes
en el P.P.l) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats.

1.19.4 ABONAMENT DELS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT.

Els costos ocasionats al Contractista com a consequéencia de les obligacions que contreu en
compliment dels Plecs de Prescripcions, sera de la seva compte i s’entén inclos en els Preus del
Contracte.

1.19.5 NIVELL DE CONTROL DE QUALITAT.

En els articles corresponents del present Plec o en els planols, s’especifica el tipus i nUmero
d’assaigs a realitzar de forma sistematica durant I'execucio de I'obra per controlar la qualitat dels
treballs. S’entén que el nimero fixat d’assaigs es minim i que en el cas d'indicar varis criteris per
determinar la seva freqliencia, es prendra aquells que exigeixi una frequencia major.

El Director d’Obra podra modificar la freqUencia i el tipus dels assaigs per tal d'aconseguir el control
adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els
assaigs addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista.

1.19.6 RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA DEL CONTROL DE QUALITAT.

El Contractista tindra al front del Control de Qualitat i durant tota I'Obra un Técnic Superior amb tot
I'equip necessari per I'execucid d’'aquest control.

1.20 COMENGAMENT DE L'OBRA, RITME D’EXECUCIO DELS TREBALLS

El Constructor donara comengament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant en la forma necessaria per que dintre dels periodes parcials en aquell
assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en consequéncia, la execucio total es
porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a la Direccié Facultativa del
comengament dels treballs almenys amb tres dies d’antelacié.

1.20.1 ORDRE DELS TREBALLS.

En general, la determinacié de I'ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d’aquells casos
en que, per circumstancies d'ordre técnic, estimi convenient la seva variacié la Direccié Facultativa.

1.21 MODIFICACIO O AMPLIACIO DE PROJECTE | PLAG

1.21.1 AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORCA MAJOR.

Quan sigui previst per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no s’interrompra
els treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la Direccié Facultativa en tant es
formula o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direccié de
les obres disposi per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol altra
obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, I'import del qual sera consignat en un
pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que es convingui.
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1.21.2 PRORROGA PER CAUSA DE FORGA MAJOR.

Si per causa de forca major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues
comengar les obres, o tingués que suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis
prefixats, es donara una prorroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe
favorable de la Direccié d’Obra, per aix0, el Constructor exposara, en escrit dirigit a la Direccio
d’Obra, la causa que impedeix I'execucié o la marxa dels treballs i I'endarreriment que per aixo
s’originara en els terminis acordats, raonat degudament la prorroga que per aquesta causa sol-licita.

Responsabilitat de la direccié facultativa en el retard de I'obra.

El Contractista no podra excusar-se de no haver complit els terminis d’obres estipulats, adduint
com a causa la carencia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcié del cas en que
tot i sol-licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat.

1.22 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIO

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjeccio al Projecte, a les modificacions del mateix que
previament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per
escrit entreguin a la Direccié d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de
conformitat amb I'especificat a l'article 11.

1.22.1 OBRES OCULTES.

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a 'acabament de 'Obra s’aixecaran
els planols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents s’expendran per
duplicat, entregant-se un a la Direccié Facultativa i I'altre al Contractista, signats tots ells per les
dues parts, Aquests planols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents
indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

1.22.2 TREBALLS DEFECTUOSOS.

El Constructor haura de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les
“Condiciones generales y particulares de indole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots
i cada un dels treballs contractats d’acord amb I'especificat també en aquest document.

Per aix0, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de I'obra, es responsable de I'execucié dels
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que I'exoneri
de responsabilitat el control de la Direccid Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin
sigut valorats en els certificats parcials d’obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon
compte.

Com a consequléncia de I'anteriorment expressat, quan la Direccié Facultativa observa vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col-locats no reuneixen
les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de I'execucio dels treballs, o finalitzats aquests, abans
de verificar-se la recepci¢ definitiva de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin
enderrocades i reconstruides d’acord amb el contractat, i tot alld a expenses de la contracta. Si
aquest no considerés justa la decisié i és negués a I'enderrocament i reconstruccié ordenades, es
plantejara la qUestid davant el Director d’Obra, qui ho resoldra.

1.22.3 VICIS OCULTS.

Si la Direccio d'obra tingués fonaments raonables de I'existencia de vicis ocults de construccio en
les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepcio definitiva, els
assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconeixer els treballs que suposi defectuosos,
donant compte de la circumstancia I'Arquitecte.

Les despeses que se’'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin
realment; en cas contrari a carrec de la Propietat.
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2 CONDICIONS ECONOMIQUES

2.1 PRINCIPIS GENERALS

Tots els que intervinguin en el procés de construccio tenen dret a rebre puntualment les quantitats
devengades per la seva correcta actuacio d’acord a les condicions contractualment establertes.

La propietat, el Contractista i, en el seu cas els técnics, poden exigir-se reciprocament les garanties
adients al compliment puntual de les seves obligacions de pagament.

2.2 GARANTIES

Les garanties a I'obra seran conforme a la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public. El Contractista presentara garantia definitiva del 5 per 100. La garantia definitiva es prestara
en alguna o algunes de les seguents formes:

— Efectiu o valors.
— Mitjangant aval.
— Mitjancant contracte d’asseguranga de caucio.

2.2.1 GARANTIA DEFINITIVA

En cas de que 'obra s’adjudiqui per subhasta o concurs public, el diposit provisional per prendre
part en ella s’especificara a 'anunci de la mateixa i de quantia sera d’ordinari i llevat d’estipulacio
diferent em el Plec de Condicions Particulars vigent en I'obra, d’un cinc per cent (5 per 100) del preu
final ofert.

Aquesta fianca o garantia definitiva s'exigeix per garantir la correcta execucié del contracte i
assegurar la imposicid de penalitats si hi ha incompliments. A diferéncia de la provisional, la
definitiva s'exigeix amb caracter general, excepte en casos excepcionals (i sempre justificat a
I'expedient) com a contractes de subministrament de béns consumibles el lliurament i la recepcio
dels quals s'hagi de fer abans del pagament del preu, o contractes de serveis socials o inclusio
social o laboral de persones en risc d'exclusié social, o els contractes privats de l'art. 25.1.a) LCSP.
Tampoc no s'exigeix en els contractes menors ni en el procediment obert super simplificat o
abreujat. Aquesta exempcio no sera possible en cas de contractes d'obra ni de concessié d'obra.

D'acord amb larticle 109 LCSP el licitador ha d'acreditar haver constituit la garantia definitiva, en el
termini de deu dies habils, a comptar del seglent a aquell que hagués rebut el requeriment, és a
dir, juntament amb la resta de documentaci¢ acreditativa de la solvencia, capacitat d'obrar i
contractar (art. 150.2 LCSP).

Si no es compleix l'anterior requisit i no es constitueix la garantia definitiva dins el termini, d'acord
amb l'art. 150.2 LCSP l'oferta s'entendra retirada pel licitador, procedint a exigir-li limport del 3% del
pressupost base de licitacié (IVA exclos) en concepte de penalitat, que es fara efectiu, en primer
lloc, contra la garantia provisional, si shi hagués constituit. Seguidament, es requerira la
documentacié acreditativa per poder adjudicar, al seglent licitador millor classificat.

2.2.2 EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA GARANTIA.

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per enllestir I'obra en les
condicions contractades, el Director d’Obra, en nom i representacié del Propietari o Promotor, els
ordenara executar a un tercer, o podra realitzar-les directament per administracié, abonant el seu
import amb la garantia dipositada, sense perjudici de les accions a que tingui dret el Propietari en
el cas de que I'import de la fianca no fos suficient per cobrir 'import de les despeses efectuades
en les unitats d’obra que no fossin de rebut.

2.2.3 DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL

La garantia retinguda sera tornada al Contractista en un termini que no excedira d'un (1) any una
vegada signada I'’Acta de Recepcié Definitiva de I'obra. La propietat podra exigir que el Contractista
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acrediti la liquidacio, aixi com els seus deutes causats per l'execucié de I'obra, salaris,
subministraments, subcontractes, etc.

2.3 PREUS

2.3.1 COMPOSICIO DELS PREUS | PRESSUPOSTOS.

El calcul dels preus de les diferents unitats d’obra es el resultat de sumar tots els costos directes i
indirectes.

Es consideraran costos directes.

a) La ma d’obra, amb els seus plus i carregues i assegurances socials, que intervinguin directament
en I'execucio de la unitat d’obra.

b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que es tracti
0 gue siguin necessaris per la seva execucio.

c) Els equips i sistemes tecnics de seguretat i higiene per la prevencid i proteccidé d’accidents i
malalties professionals.

d) Les depeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per I'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacions utilitzades en I'execucié de la unitat d’obra.

e) Les despeses d’amortitzacioé i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemesi  equips
anteriorment citats.

Es considerara costos indirectes.

Les despeses d'instal-lacions d’oficines a peu d’'obra, comunicacions, edificacié de magatzems,
tallers, pavellons temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tecnic i
administratiu adscrits exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran
en un percentatge dels costos directes.

Amb la composicié dels diferents preus unitaris i els seus corresponents amidament, s’efectuara el
Pressupost Parcial de cada capitol, del qual, la suma total, sera el Pressupost d’Execucié Material
(PEM). Aquest pressupost pot ser modificat per les depeses generals.

Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, carrecs fiscals i taxes de ’Administracio
legalment establertes, és xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes e indirectes
que s’estableixen en un tretze per cent (13 per 100).

Benefici Industrial

El benefici Industrial del contractista s'estableix en el sis per cent (6 per 100) sobre el total del
Pressupost o Preu d’Execucié Material.

Preu de Contracte

El preu de Contracte es la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses Generals i el
Benefici Industrial

L'IVA gira sobre aquesta suma perd no integra el preu.

2.3.2 PREUS CONTRADICTORIS.

Els produiran preus contradictoris només quan la Propietat per mitja del Director d’Obra decideixi
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, 0 quan sigui necessari afrontar
alguna circumstancia imprevista.

En cas de desacord, el preu es resoldra contradictoriament entre la Direccié Facultativa i el
Contractista abans de comengar I'execucio dels treballs i en el termini no inferior a quinze dies. Si
subsisteix la diferencia s’anira, en primer lloc, al concepte més analeg dins del quadre de preus del
projecte, i en segon lloc al banc de preus d’Us més freqlent a la localitat.

Les contradiccions que hi haguessin seran referides sempre als preus unitaris a la data del
contracte.

2.3.3 RECLAMACIONS D’AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES
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Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacio
oportuna, no podra sota cap pretext d’error o omissié reclamar I'augment dels preus fixats en el
quadre corresponent del pressupost que serveix de base per I'execucié de les obres (amb
referencia a facultatius).

En cap cas el Contractista podra al-legar els usos i costums del pals per a la determinacié dels
preus d’'obra o de la forma d’amidar les unitats d’obra executades. Sempre s’hauran de fer d’acord,
en primer lloc, al Plec General de Condicions Técniques, i en segon lloc, al Plec General de
Condicions Particulars.

2.3.4 REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS.

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetra la revisié dels preus a no ser que I'increment
no arribi, en la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el Calendari, un percentatge
superior al tres per cent (3 per 100) de I'import total del pressupost del Contracte.

En el cas de produir-se variacions a l'alca superiors a aquest percentatge, s'efectuara la
corresponent revisié d’acord amb la férmula establerta al Plec de Condicions Particulars, i el
Contractista rebra la diferéncia resultant de la variacié del IPC superior al tres per cent (3 per 100).

No hi haura cap revisié del preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats al
Calendari de I'oferta.

2.3.5 APLEC DE MATERIALS

El Contractista esta obligat a executar els aplecs dels materials o aparells d'obra que la Propietat
ordeni per escrit 0 per desig 0 necessitat expressa.

Els materials aplegats, una vegada abonants per el Propietari, sén de I'exclusiva propietat d’aquest;
de la seva vigilancia i conservacié sera responsable el Contractista.

En cap cas del Contractista podra demanar una certificacio d’aplec avangada ni cap certificacio per
la compra de materials. Les compres previes corren a compte del Contractista fins la seva utilitzacié
al'obra.

2.4 OBRES PER ADMINISTRACIO

S’entenen com a “Obres per a I'administracio” aquelles en que les gestions que calen per la seva
realitzacié les porti directament el propietari o la Direccié d’Obra, tant ja sigui per a si mateix o per
un representat seu, o be mitjancant un constructor.

Les obres per administracio es classificaran en les dues modalitats seglents:
a) Obres per administracio directa.
b) Obres per administracié delegada o indirecta.

2.4.1 OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA.

S’entenen com a “Obres per Administracié Directa” aquelles obres en les que el Propietari de I'obra
per si mateix, o mitjangant un representant seu, que pot ésser el mateix Director d'Obra,
expressament designat per a aquests efectes, porti directament les gestions necessaries per
I'execucié de I'obra, adquirint materials, contractant el seu transport a I'obra i, en definitiva,
intervenint directament en totes les operacions necessaries per a que el personal i els obrers
contractats per ell, puguin realitzar-la correctament; en aquestes obres el Constructor, si n'hi
hagués, o si I'encarregat de la seva realitzacié és només un depenent del propietari, ja sigui com a
empleat seu 0 com a autonom contractat per ell, podra reunir en si mateix la doble personalitat del
Propietari i Contractista alhora.

2.4.2 OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA

S’entén com a “Obra per administracié delegada o indirecta” I'obra en que és necessari un
Propietari i un Constructor, perque aquests realitzi les gestions i els treballs que calguin i convinguin.
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Son per tant, caracteristiques peculiars de les “Obres per Administracid delegada o indirecta” les
seglents:

Per part del propietari, I'obligacié d’abonar directament o mitjancant el Constructor, totes les
despeses inherents a la realitzacié dels treballs convenients, reservant el Propietari la facultat de
poder ordenar, bé per si mateix o mitjancant el Director d’'Obra en representacio seva, l'ordre i la
marxa dels treballs, I'eleccio dels materials i aparells que s’han d'utilitzar en els treballs i, en total,
tots els elements que consideri necessaris per regular la realitzacio dels treballs convenients.

Per part del Contractista, I'obligacié de dirigir la gestié practica dels treballs, aportant els seus
coneixements constructius, als mitjans auxiliars i necessaris i, en total, tot el que, en relacié amb la
seva tasca, es requereixi per la correcta execuciod dels treballs, pel que percebra del Propietari un
tant per cent (%) prefixat sobre I'import total de les despeses efectuades i abonades pel
Constructor.

2.4.3 LIQUIDACIO D’OBRES PER ADMINISTRACIO.

Per la liquidaci6 dels treballs que s’executen per administracié delegada o indirecta, prevaldran les
normes que a la fi s’estableixen a les “Condicions particulars d'indole economic” vigents a I'obra;
en absencia d’elles, els comptes d’admiracié els presentara el Constructor al Propietari, on seran
necessaris i en I'odre que s’expressen, els documents seglents, tots ells conformats per la Direccid
d’Obra.

a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que justifiqui
el diposit o la col-locacio d’aquests materials a I'obra.

b) Les nomines de les jornades adonades, ajustades d’acord I'establert a la legislacio vigent,
especificant el nombre d’hores treballades a I'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria,
acompanyada a dites nOmines una relacié numerica dels encarregats, capatassos, caps d’equip,
oficials i ajudats de cada ofici, manobres especialitzats i lliures, administratius d’obra, guardes, etc.,
que hagin treballat a I'obra durant un termini de temps que correspongui a les nomines que es
presentin.

c)Les factures originals dels transports de materials poats a I'obra o de la retirada de runes.

d) Els rebuts de llicencies, impostos i a més, carregues inherents a I'obra que hagin pagat o en la
que la seva gestio hi hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte
del Propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la qual la gestié o
pagament hagi intervingut el Constructor s’aplicara, a falta de conveni especial, un quinze per cent
(15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de
seguretat preventius d’accidents, les despeses Generals que el Constructor origini als treballs per
administracié que faci i el Benefici Industrial del mateix.

2.4.4 ABONAMENT AL CONTRACTISTA DELS COMPTES D’ADMINSTRACIO DELEGADA

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administracié delegada els
realitzara el Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o
per la seva delegacio representant.

Independent, el Director d’Obra redactara, amb igual periodicitat, I'amidament de I'obra realitzada,
valorant-I'hi d’acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindra efectes per als
abonaments al Constructor llevat que s’hagués pactat el contrari contractualment.

2.4.5 RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS
OBRERS.

Si dels informes mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar el
Contractista/Director, aquests adverteixen que els rendiments de la ma d’obra en totes o algunes
de les unitats d’obra executada, fossin notdriament inferiors als rendiments normals generalment
admesos per unitats d’obra iguals o similars, ho notificara per escrit al Constructor, amb la fi de que
aquest faci les gestions necessaries per augmentar la produccié en la quantia assenyalada pel
Director.
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Si feta aquesta notificacié al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als
normals, el Propietari queda facultat per compensar la diferencia, rebaixant el seu import del quinze
per cent (15 per 100) que per als conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al
Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament han d’efectuar-se. En cas de no
ambdds parts a un acord als rendiments de la ma d’obra, el cas es sotmetra a arbitratge.

2.4.6 RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR.

En els treballs d’ “Obres per administracic delegada”, el Constructor només sera responsable dels
efectes constructius que puguin tenir treballs o unitats d’execucio¢ i també dels accidents o
perjudicis que pugin sobrevenir els obrers 0 a terceres persones per no haver pres les mesures
necessaries que a les disposicions legals vigents s’estableixen.

En canvi, no sera responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells escollits
d’acord a les normes establertes a I'esmentat article.

Envirtut de I'anteriorment consignat, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els treballs
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

2.5 ABONAMENT DE LES OBRES

Previ amidament i aplicant e total d’unitats d’obra executades, del preu unitari invariable estipulat
per endavant per a cadascuna d’elles S’abonara al Contractista I'import de les unitats compreses
e els treballs executats i ultimats d’acord i subjectes als documents que constitueixen el Projecte,
les que serveixen de base per I'amidament i valoracié de les diverses unitats.

2.5.1 RELACIO VALORADA | CERTIFICACIONS

Al final de cada mes i dins dels 10 dies habils anteriors a finalitzar el mes, el Contractista fara una
relacio valorada de les obres executades durant el mes previst.

L'executat pel Contractista, en les condicions preestablertes i comprovades per la Direccié
Facultativa, valorara, aplicant el resultat de I'amidament general, cubic, superficial, lineal ponderal
o0 numeral, corresponent per cada unitat d’obra, els preus assenyalats al pressupost per a cada
partida, tenint present a més a més, I'establert al “Plec de Condicions economiques” respecte a
millorar o substituir el material i les obres accessories i especials, etc.

El Contractista, que podra presenciar els amidaments necessaris per entendre aquesta relacio,
facilitara a la Direcci6 Facultativa les dades corresponents de la relacié valorada, acompanyades
d’'una nota d’enviament, I'objecte del qual, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data del
rebut de I'esmentada nota, pugui el Contractista examinar les dades i tornar-les signades amb la
seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes.
Dins dels deu (10) dies segUents al seu rebut, el Director acceptara o rebutjara les reclamacions
del Contractista si n’hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolucio, podent aquest, en el
segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolucié del Director de la forma explicada al
“Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”.

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, expedira el Director les
certificacions de les obres executades.

El material aplegat a peu d’'obra per indicacio expressa i per escrit del Propietari, podra certificar-se
fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren als documents del Projecte,
sense afectar-los del tant per cent del contracte.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes seguent al periode a que es refereix, i
tindran el caracter de document i entrega a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions
que es deriven de la liquidacié final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovacié ni
recepcié de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran només I'obra executada en el termini a que la valoracié es
refereix. En el cas de que el Director d’obra I'exigeixi, les certificacions s’emetran a I'origen.
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2.5.2 MILLORES D’OBRES LLIURAMENT EXECUTADES

Quan el Contractista, inclis amb autoritzacié del Director, emprara materials de més dels esmentats
ala preparacio o més grans que els indicats al Projecte o substituint-n’hi una classe de fabrica amb
una altra que tingués assignat un preu mes alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part
de I'obra, o, en general, introdueixi en aquest i sense demanar-ho, qualsevol altra modificacié que
sigui beneficiosa a judici del Director, no tindra dret, tot i aixi, més que a I'abonament del que li
pogués correspondre en el cas de que hagués construit 'obra amb I'estricte subjeccio a la
projectada i contractada o adjudicada.

contractada o adjudicada.

2.5.3 ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALGADA.

L’abonament dels treballs pressupostats a la partida algada, s’efectuara d’acord amb un preu
establerts i durant el mes en que aquest s’hagi executat.

Pagaments

Els pagaments s’efectuaran en el terminis previament establerts, i el seu import correspondra
precisament a les certificacions d’obra conformades pel director d’Obra, en virtut de les quals es
verifiquen aquelles.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia.

Efectuada la recepcié provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol
treball, per al seu abonament es procedira aixi:

1r Si els treballs que es realitzen estiguessin especificats al Projecte, i sense causa justificada no
s’haguessin pogut realitzar pel Contractista al seu degut temps, el Director exigira la seva realitzacié
durant el termini de garantia, seran valorats d’acord als preus que figuren al Pressupost i abonats
d’acord amb I'establert als “Plecs Particulars” o en el seu defecte als Generals, en el cas de que els
preus esmentats fossin inferiors als que regeixen durant I'época de la seva realitzacié; en cas
contrari, s’aplicaran aquest Ultims.

2n Si s’han executat treballs necessaris per a reparacid de desperfectes ocasionats per I'Us de
I'obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es valoraran i abonaran
als preus del dia, préviament retallats.

3r Si s’han executat treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiencia de la
construccié de la qualitat dels materials, no s'abonara res per a ells al Contractista.

2.6 INDEMNITZACIONS MUTUES

2.6.1 IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI
D’ACABAMENT DE LES OBRES.

La indemnitzacié per retard en I'acabament, es determinara en un dos per mil (2 per 1000) de
I'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retorn, contats a partir del dia
d’acabament fixat en el Calendari d’obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.
Demora dels pagaments

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el
Contracte al que correspon el termini convenient, el Contractista tindra a més el dret de percebre
I'abonament d'un interes de demora amb base oficial durant I'espai de temps del retard oi sobre
I'import de les esmentades certificacions.

Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini d’aquest termini d'un mes sense realitzar-
se el pagament, tindra dret el Contractista a la resolucié del contracte, procedint-n’hi a la liquidacio
corresponent a les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les
condicions preestablertes i que | seva qualitat o excedeixi de la necessaria per a I'acabament de
I'obra contractada o adjudicada.
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Malgrat tot I'anteriorment exposat, es rebutjara tota sol-licitud de resolucié del contracte fonamentat
a la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que a data de la sol‘licitud
indicat ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent
al termini d’execucié que tingui assenyalat al contracte.

No s’admetran millores d’obra, excepte en el cas de que el Director hagi ordenat per escrit treballs
nous o que millorin la qualitat dels contractes, aixi com la dels materials i aparells previstos al
contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra a les unitats contractades, llevat de casos d’errors
als amidaments del Projecte a menys que el Director ordeni, també per escrit, I'ampliacié dels
contractes.

En tots aquests casos sera condicié indispensable que ambdds parts contractants, abans de la
seva execucié o ocupacid, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els
preus dels nous materials i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin
sobre l'import de les unitats contractades.

Es seguira el mateix criteri i procediment, quan el Director introdueixi innovacions que suposin una
reduccié apreciable als imports de les unitats d'obra contractades.

2.7 UNITATS D’OBRA DEFECTUOSES PER ACCEPTABLE

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de
les obres, aquest determinara el preu o partir d’abonament després d’escoltar al Contractista, el
qual haura de conformar-se amb dita resolucid, només en el cas en que, trobant-se dins del termini
d’execucio, prefereixi enderrocar I'obra i refer-la d’acord a les condicions, sense excedir-se de
'esmentat termini.

2.8 ASSEGURANGCA DE LES OBRES

El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva
execucio fins la recepcio definitiva; la quantia de I'asseguranga coincidira en cada moment amb el
valor que tingui per contracte els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat
Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom del Propietari, per a que amb
carrec a ella, s'aboni I'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El
reintegrament de I'esmentada quantitat al Contractista s’efectuara per certificacions, com la resta
dels treballs de la construccio. En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en
documents publics, el Propietari podra disposar de dit import per a tasques diferents de les de
reconstruccié de la part sinistrada; la infraccié de I'anteriorment exposat sera motiu suficient per
que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucié de fianga, abonament complert de
despeses, materials aplegats, etc., i una indemnitzacié equivalent a I'import dels danys causats al
Contractista pel sinistre i que no se I'haguessin abonat, perd només en proporcié equivalent al que
suposi la indemnitzacio abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a I'import dels danys
causats pel sinistre, que seran tassats a aquests efectes pel Director.

Els riscs assegurats i les condicions que figurin a la polissa o polisses d’Assegurances, els posara
el Contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recavar
d’aquesta la seva previa conformitat.

2.9 CONSERVACIO DE L'OBRA

Si el Contractista , tot i la seva obligacio, no se n'ocupa de la conservacié de I'obra durant el termini
de garantia, en el cas de que aquesta no hagi estat ocupat per el Propietari abans de la recepcid
definitiva, el Director, en representacid del Propietari, podra disposar tot el que calgui per que
deguda a la vigilancia, neteja i bona conservacio, abonant-se tot alld per compte del contractat.

Després de la recepcid de 'obra corre a carrec del Contractista, no haura d’haver-hi en ella més
eines, estris, materials, mobles, etc., que les indispensables per la seva vigilancia i neteja i per als
treballs que calgui efectuar.
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2 RESUM PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST Pag: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
Titol 3 01.02.01 EQUIPS 53.386,23
Titol 3 01.02.02 CANONADES 3.941,28
Titol 3 01.02.03 VALVULERIA 637,32
Titol 3 01.02.04 CONDUCTES 23.848,65
Titol 3 01.02.05 ELEMENTS TERMINALS 1.126,88
Capitol 01.02 INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO 82.940,36
Titol 3 01.03.01 QUADRES ELECTRICS 1.853,19
Titol 3 01.03.02 XARXA DISTRIBUCIO 4.648,08
Capitol 01.03 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT 6.501,27
Titol 3 01.08.01 SENYALITZACIO | CARTELLS 574,11
Titol 3 01.08.02 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI's) 856,72
Titol 3 01.08.03 MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS 129,70
Capitol 01.08 SEGURETAT | SALUT 1.560,53
91.002,16
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.00 CONDICIONS DEL PRESSUPOST 0,00
Capitol 01.01 TREBALLS PREVIS | ACTUACIONS 4.254,75
Capitol 01.02 INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO 82.940,36
Capitol 01.03 INSTAL-LACIO DELECTRICITAT 6.501,27
Capitol 01.04 INSTAL-LACIO DE CONTROL 1.240,63
Capitol 01.05 AJUDES| ALTRES 8.409,64
Capitol 01.06 GESTIO DE RESIDUS 412721
Capitol 01.07 CONTROL DE QUALITAT 1.100,00
Capitol 01.08 SEGURETAT | SALUT 1.560,53
Obra 01 Pressupost 25029 110.134,39
110.134,39

NIVELL 1 : Obra Import
Qbra 01 Pressupost 25029 110.134,39

110.134,39
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3 PRESSUPOST

PRESSUPOST Pag: 1

Obra o Pressupost 26029

Caplldd 0 CONDICIONS DEL PRESSUPCST

NUM. CCOI UA DESCRPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 M7000000 nta  El preu de totes les partides inclou la utilitzacio de tots els mitians, ma 0,00 0,000 0,00

d'obra, maquinania, matenal, ajuts i altres elements necessaris per
deixar la unitat correctament acabada amb el vist i plau de la DF.

En particular el preu inclou:

- En totes les maquindries i elements de les diferents instal.lacions
inclou les estructures, ancoralges, silentblocs i altres elements
necessari per deixar les unitats comectament col locades.

- Passamurs en el pas de les instal lacions a fravés de murs i forjats.
La justificacio de preus i quadre de preus descompostos nomeés tenen
valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i com a
orientacié per al contractista pertal d'estudiar la seva oferta.

Els elements de cada descompost Vo descripcié son els minims a
collocar. El preu de contracte de cada partida incloura tot allé
necessari per executar-la correctament segons memdria, planols i
documentacid de projecte i sempre amb el vist i plau de la DF,

Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses
indirectes corresponents.

Es certificara I'amidament de I'obra reaiment executat.

Els preus de les partides d'nstallacions inclouen les ajudes
comresponents a realitzar a tots els rams.

Els criteris d'amidament de cada partida seran aquelis que determini
la DF en cada cas.

Les mostres presentades son a camec de I'adjudicatari,

El control de qualitat de la instal-lacié realitzada sera a camec de
l'adjudicatan.

Els trebalis han de ser compatibles amb el fucionament de I'edifici, per
tant algunes actuacions shauran de dur a terme en horari noctum o
durant el cap de setmana.

Totes les actuacions a realitzar que tinguin incidéncia sobre el
desenvolupament nommal de I'activitat del centre sthauran de convenir
amb la direccié de la instal-lacié i la D.F.

Els elements de subjeccid de canonades. conductes | qualsevol
Installacié hauran de ser dun matenal apte que pugui aguantar
I'ambient exterior. Els elements de subjeccié hauran de ser d'acer
inoxidable 316 L, de material plastic o bé qualsevol altre material que
aguant l'ambient exterior.

L'adjudicatari de la obra haura de donar una garantia d'un any dels
equips instal-lats, (P - 1)

TOTAL  Capitol 01.00 0,00

Otea ot Pressupost 28029
Capitd o TREBALLS PREVIS | ACTUACIONS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMDAMENT IMPORT
1 P21GL-M701 u Treballs de desconnexié eléctrica de la deshumectadora existent. 17201 1,000 172.01
Inclou d tatge de proteccions, ar da de cablejat i instal-lacio

associada a la deshumectadora amb mitjans manuals | camega
manual sobre camié o contenidor. Inclosos tots els treballs i materials
per a la comecta finalitzaci6 de la partida. (P - 23)

2 P21GB-M701 u Treballs de desconnexié dels equips | elements de control de la 114,67 1,000 114,67
desh tadora existent segons indicacions de la direcci6 facultativa,
amb mitjans manuals i carega manual sobre camié o contenidor.
Inclosos tots els treballs | materials per a la correcta finalitzacié de la

partida. (P - 22)
3 P21G0-MT701 u Treballs de desconnexié de les canonades hidrauliques de les bateries 229,35 1,000 22035
de la deshumectadora. Retirada d'el ts existents (equips de camp
I control, valvulena...) segons indicacions de 1a direccid facultativa,
amb mitjans manuals i acopi per posterior instal-lacio. Inch tots els

EUR
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PRESSUPOST Pag: 2
treballs i materials per a la corecta finalitzacio de la partida. (P - 18)
4 P21GA-M701 u Treballs de desconnexio i retirada dels conductes de climatitzacié i 258,02 1,000 268,02
ventilacié de la desh tadora. it t i adequacié de la zona

afectada tot segons indicacions de la direccio facultativa, amb mitjans
manuals i carrega manual sobre camié o contenidor. Inclosos tots els
treballs | materials necessaris per a la comecta finalizacié de la

partida. (P - 19)
5 P21GA-M702 u Treballs de desmuntalge i retirada de la deshumectadora existent a 1.146,75 1,000 1.146,75
peces, tallades i itzades amb les di ions adequades, pel

pas d'aquestes per linterior del centre considerant mides de portes i
passos. Trasllat i acopi en espais adequats per tal de no afectar les
activitats de 'edifici tot seguint les indicacions de la direccid facultativa,
amb mitians manuals i mecdnics i camega manual | mecanica sobre
cami6 o contenidor. Incloses tots els treballs | materials necessaris per
ala correcta finalitzacié de la partida, (P - 20)

6 P21GA-M703 u Treballs d'enderroc | retirada dels conductes de climatitzacié i 688,05 1,000 688,05
ventilacié de la deshumectadora que discorren per la sala técnica i
sota piscina | de la instal-lacié associada segons documentacio
grafica. Sanejament | adequaci¢ de la zona afectada tot segons
indicacions de la direccid facultativa, amb mitjans manuals i canmega
manual sobre camié o contenidor. Inclosos tots els treballs i materials
necessaris per a la comecta finalitzacié de la partida, (P - 21)

7 P214S-M701 u Refirada de planxa metal-lica fixada a part superior de fagana segons 304,07 1,000 304,07
documentacié grafica per posterior instal-lacié d'estructura tubular
d'acer amb mallat reixat per ['extraccio d'aire dels aerocondensandors,
amb mifans manuals | mecanics. Ajudes per a treballs en alftura
inclosos, Inclosos tots els treballs | elements auxiliars necessaris per a
la correcta finalitzacié de la partida.
P-17)

8 P21GT-M721 u Adequacio d'obertura en planxa metallica de tancament exterior, de 101,68 2,000 203,36
les dimensions adequades per la installacié de reixa exterior
d'admissio/extraccié d'aire i segons indicacions de la direccié
facultativa, amb mitjans manuals i mecanics. Ajudes per a treballs en
altura inclosos. Posterior adequacio de forat amb el comesponent
correcte segellat | cegat de tancament Inclosos tots els treballs 1
elements auxiliars necessaris per a la correcta finalitzacio de la partida.

(P-25)

9 P21GT-M720 u Formacié d'obertura en tancament interior de peces ceramiques, de 237.32 2,000 47464
les dimensions adequades per el pas d'instal-lacions i segons
Indicacions de la direccid facultativa. Formacio del pas amb mitjans
mecanics | manuals. Postenor adequacié de forat amb el corresponent
comecte segellat | cegat de tancament Inclosos tots els treballs i
elements auxiliars necessaris per a la correcta finalizacio de la partida.

(P-24)
10 P874-M701 u Treballs de neteja, adequacié | posada a punt del paviment i 663,83 1,000 663,83
revestiments de la zona afectada pels treballs d'enderroc | actuacions
realitzats a l'edifici segons indicacions de la direccié facultativa.
Inclosos tots els treballs i materials per a la comecta finalitzacio de la

partida.
(P-34)
TOTAL  Capitol 01.01 425475
Obra ot Pressupost 25029
Capitol m INSTAL LACIO DE CUMATITZACIO
Tiol3 ol EQuIPS
NuM, Codl UA DESCRIPCIO PREU AMDAMENT IMPORT
1 PEJD-M701 u Subministrament i installacié de deshumectadora auténoma amb 61,322,08 1,000 51.322,08

circuit frigorific, fabricat amb recuperacio total de calor de
condensacié. Configuracié d'equip i replanteig d'obertures d'aire
segons documentacid grafica i direccid facultativa.

EUR
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Recuperacid de calor activa d'aire priman amb circuit frigorific.
Envolvent de panell sanvitc amb aillament de llana de roca de
40kg/m3 de 50mm de gruix, Panell de xapa d'acer galvanizat amb
pintura epoxy-poliester t durida de gran esp

Caracteristiques de l'equip:

- Alimentacié 400V

- Refrigerant R-410A

- Poténcia deshumectacio (30% aire nou a 31°C/50%HR, condicions
interiors espai piscina 32°C i B0%HR): 45 kg/h

- Poténcia deshumectacié (0% aire nou, condicions interiors espai
piscina 32°Ci 60%HR): 39 kg/h

- Poténcia frigorifica 55, 8kW

- Potencia calorifica 46, 8kW

- N° compressors/ n° circuits/ n° circuits d'aigua 2/2/1

- Cabal d'aire nominal 9.000 m3/h

- Poténcia calorifica recuperada en condensador d'aigua (T° aigua
entrada/sortida 28/33°C) 19kW

- Cabal d'aigua nominal 3,4m3/h

- Connexions hidrauliques 1 1/2”

- Compressors hermétics scroll

- Bateries d'alta eficiencia, de tubs de coure i aletes d'alumini amb
recobriment anticorrosié de poliureta

- Ventiladors radials EC, amb control de cabal constant

- Intercambiador de plaques d'acer innoxidable SMO254

- Circuit frigorific realitzat amb tub de coure recuit equipat amb
presoestat d'alta i baixa pressid, filtre deshidratador antiacid, visor de
liquid i valvules d'expansié termoestatica ajustable

- Quadre eléctic de poténcia | maniobra, amb proteccid
magnetotérmica de compressor

- Quadre electranic DRYMANAGER per fa regulacid de la unitat

- Dimensions de modul 1800x1500x1800 (ample x altura x longitud)

Opcionals inclosos:

- Modul annex amb caixa de mescla de 3 vies amb circuit frigorific
amb free-cooling térmic, ventilador de retom radial EC, comportes
d'alumini d'alta resisténcia a la corossié amb servomotors
Independets. Dimensions del modul de 1800x1500x2400 (ample x
altura x longitud).

- Intercanviador de plaques d'aigua d'acer innoxidable sealix.
Resisténcia a la comrossié d'aigua saladai clorada.

- Alllament acdstic dels compressors

- Freecooling amb sondes dues sondes de temperatura i humitat.

- Sonda CO2 instal-lada a conducte

- Tarjeta de comunicacié MODBUS RS48 amb integracié en sistemes
de supervisio.

- Filtres plans de baixa pérdua de camrega.

- Controfador de fases millorat per la deteccié de sobretensid i
subtensié

- Aerocondensador remot dual (1ut) en el circuit d'aigua per dissipacio
de calor de condensacio a I'exterior quan no hi ha cabal d'aigua a
través del intercambiador de plaques | necessital de
deshumectacid.inclou valvules de servei amb precamega de gas,
bateria amb recobriment de poliuretd i requlacid de pressié de
condensacié,

- Aerocondensador remot dual (2ut) en el circuit d'aire per dissipacié
de calor de condensacié a I'exterior quan hi ha excedent de calor en
linterior del local i necessitat de deshumectacio.inclou valvules de
servei amb precarrega de gas, bateria amb recobriment de poliureta i
regulacio de pressio de condensacio.

- Bateria de recolzament de coure i aletes d'alumini amb recobriment
anticorrosid de poliureta, 59kW (T°65-50°C, connexions 2°)

~ Circuit frigorific per a recuperaci6 activa d'aire priman de ventilacio.
Incl | ts antrivit is a l'equip per ser instal-lats sobre

bancada, 8 silentblocs.

Inclosos tots els materials, treballs | elements auxiliars per a la
correcta finalitzacio de la partida.

Equip entregat en moduls aptes pel pas per les obertures | passos
interiors de I'edifici.

Model OCEAN DTS 3035, marca Keyter o equivalent. (P - 49)

EUR
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2 PEJD-M702 u

3 PEJD-M703 u

Subministrament i transport de la nova desh tadora fraccionad

en mdduls de dimensions aptes pel seu transport fins a linterior de la
sala técnica. Treballs de muntatge, ensamblatge i connexionat en obra
dels moduls, Inclou ajudes i mitjians d'elevacié | transport de la
deshumectadora. S'inclouen tots els treballs i materials per a la
comecta finalitzacio de la partida. (P- 50)

Treballs de posada en marxa de la deshumectadora un cop finalitzats
els treballs d'instal'lacid, connexionat | amb les instal‘lacions en les
condicions necessaries per la venficacié del correcte funcionament
dels equips de control. Entrega de documentacié final | formacié a
personal tecnic. Inclosos tots els treballs | materials per a la comecta
finalitzacié de la partida. (P - 51)

017,40 1,000 91740

1.146,75 1,000 1.146.75

TOTAL  Titol 3

01.02.01

§3.386,23

Otra
Capitol
Titol 3

NUM. COD UA

01 Pressupod 25029
@ INSTALLACIO DE CLIMATITZACI O
173 CANONADES

DESCRIPCIO

PREU AMIDAMENT MPORT

1 PF91-M710 u

2 PFO1-M711 u

3 PFO1-M701 u

4 PF91-76MZ m

§ PFQO-3KX3 m

6 PF91.760F m

T PFQO-3KX1 m

8 PF54-6RY2 m

Ref. Projecte: 25029

Treballs de sectoritzacié, buidat i tall de circuit escalfament vas piscina
| realitzacié de nova connexié del circuit a nou ramal segons nova
configuracid de les instal-lacions tot seguint les indicacions de la
direccio facultativa, Adequacié i posada a punt de la zona afectada.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la comrecta
finalitzacié de la partida. (P - 62)

Treballs de sectoritzacié de tram, buidat i tall de circuit de recolzament
de caldera i reafitzacio de nova connexid del tircut a nou ramal
segons nova configuracid de les installacions tot seguint les
indicacions de la direccid facultativa. Adequaci6 i posada a punt de la
zona afectada. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la
comecta finalitzacio de la partida. (P - 63)

Treball d'adequacié | connexionat de les canonades de circuit de
recolzament de caldera | d'ecalfament de vas piscina segons nova
configuracio de la nova instal'lacio hidraulica tot seguit les indicacions
de la direccio facultativa Adequacid i posada a punt de |a zona
afectada. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la comrecta
finalitzacio de la partida. (P - 61)

Tub de polipropilé multicapa amb tub interior de polipropilé de 50 mm,
fibra de vidre | proteccid extenor de polipropilé, amb una pressio
maxima de servei de 20 bar, connectat a pressié | collocat
superficialment (P - 59)

Aillament térmic d'escuma elastomenca per a canonades que
transporten fuids a temperatura entre -50°C 1 105°C. per a tub de
diametre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccio al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resisténcia a la
difusio del vapor d'aigua >= 7000 1, collocat superficialment amb grau
de dificultat mitja (P - 67)

Tub de polipropilé multicapa amb tub interior de polipropilé de 40 mm,
fibra de vidre i proteccié exterior de polipropilé, amb una pressi6
maxima de servei de 20 bar, connectat a pressio i collocat
superficialment (P - 60)

Aillament termic d' erica per @ ¢ des que
transp! fluids a temp a entre -50°C 1 1056°C, per a tub de
diametre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-52, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resisténcia a la
difusio del vapor d'aigua >= 7000 1, colfocat superficialment amb grau
de dificultat mitja (P - 66)

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 " de diametre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb
soldadura forta (T7>450°C) amb grau de dificuttat mitia i col-locat
superficialment (P - 58)

229,51 1,000 229,51

229,51 1,000 229,51

372,96 1,000 372,96

19.52 10,000 195,20

3342 10,000 33420

1481 10,000 148,10

2784 10,000 278,40

19,10 60,000 1.146,00

EUR
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9 PF54-6RY1 m Tub de coure R250 {semidur) 1/2 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 16,79 60,000 1.007.40
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb
soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat miia i col locat
superficialment (P - 57)

TOTAL  Titol 3 01.02,02 3.941,28

Otra o1 Pressupos 5029

Capitol © INSTAL LACIO DE CLIMATITZAGIO

Tiol3 foc} VALVULERIA

NUM. CODI UA DESCRPCIO PREU AVIDAMENT IMPORT
1 PN3B-EBYT u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de 32,30 2,000 64,60

llauté, de diametre nominal 1*1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 89)
2 PNAS-FD2N u Véivula de papallona concéntrica segons norma UNE-EN 593, manual, 39,16 2,000 78,32

per a muntar entre brides, de 40 mm de didmetre nominal, de 16 bar
de pressid nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilé propilé dié (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) | accionament per palanca, muntada
superficialment (P - 80)

3 PFM4-8GSH u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diametre nominal 141/2, 43,44 2,000 86,88
cos de cautx EPDM reforgat amb nilo, rosca de connexio de fosa
maleable, pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 110 °C, roscat
(P-65)

4 PFM4-8GSA u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de didmetre nominal 1*1/4, 38,12 2,000 76,24
cos de cautxi EPDM reforgat amb nilé, rosca de connexid de fosa
maleable, pressio maxima 10 bar, temperatura maxima 110 °C, roscat
(P-54)

5 PFQO-M704 u Treballs d'aillament termic amb d° lastomérica dels i N4 8,000 331,28

de la installacid de climatitzacid i calefaccid com vabules,
maniguets,...amb fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, de 40mm
de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >=
7000, col-locat superficiaiment amb grau de dificultat mitja. Inclosos
tots els treballs i matenials per a la correcta finalitzacié de la partida, (P

-68)
TOTAL  Titol 3 01.02.03 637,32
Otra 0t Pressupost 25009
Capital ford INSTAL LACIO DE CUMATITZACIO
Tital3 o4 CONDUCTES
NUM. CODI UA DESCRIFCIO PREU AMDAMENT IMPORT
1 PES4-M703 u Formacit de tolva dimpulsié/retorn de deshumectadora per a posterior 440,26 2,000 880.52

connexio a xarxa de conducte rectangular format per planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm i revestiment de dillament de feltre de llana
mineral de vidre (MW) de gruix de 30mm . Unid amb equip amb
bandes flexibles per a aillament acdstic i de vibracions. Inclosos tots
els treballs i materials per a la correcta finaltizacié de la partida. (P - 47)

2 PES4-M702 u Formacié de tolva d'extraccio/admisio d'aire  exteror de 316,69 2,000 633,38
deshumectadora de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, mm,
amb unid marc cargolat i clips, | amb remat final segons indicacions de
la direccié facultativa, Unid amb equip amb bandes flexibles per a
aillament acustic | de vibracions. Inclosos tots els treballs | materials
pera la comecta finaltizacio de la partida. (P - 46)

3 PES1-M701 m2  Formacié de conducte rectangular format amb panel| d'sscuma rigida 40,59 60,750 2.465,84
de polisocianurat (PIR) amb espessor de 25 mm amb una densitat
aparent de 35 kg/n7, revestit per els dues cares amb alumini gofrat
lacat amb un espessor d'alumini de 60 um. Muntat adossat amb

EUR
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suports, Inclou la realitzacio petites pendents per evitar que s'acumuli
aigua dins el conducte provinent de les reixes de l'espai de piscina
amb punts de purgat. segons indicacions de la Direccid Facultativa.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a 'acabament de la

partida. (P-44)

4 PE54-35DS m2  Formacié de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 48,21 262,813 12.670,21
mm, amb unié marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (P -
45)

5 PICAM1-DHLV ~ m2  Aillament amb Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aillaments, 8,16 212,618 1.734 96

segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat
termica <= 0,036 W/(mK), resisténcia térmica >= 0,83333 m2-K/W,
amb paper kraft-alumini, col-locat amb fixacions mecaniques (P - 33)

6 PE421-48RD m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm 19,61 56,250 1.103,06
de diametre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat
superficialment (P - 41)

T PE421-4885 m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm 56,86 22,500 1.279.35
de diametre (S'UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
(P-42)

8 PE421-48VL m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm 59,97 12,500 749,63
de diametre (S'UNE-EN 1508), de gruix 1 mm, muntat superficiaiment
(P-43)

9 P126-M780 u Treballs d'adequacio | connexié dels nous ramals d'impulsié a la xarxa 463 55 1,000 463,55
existent de toveres. Neteja | adequacié del pas de conductes,
conductes | de les seves connexions. Adequacid, reparacid i segellat
dels lancaments segons estat actual Inclosos tots els treballs i
materials per a la correcta finalitzacio de la partida. (P - 3)

10 P126-M781 u Treballs d'adequacié i connexié dels nous ramals d'impulsié a Ia xarxa 685,32 1,000 695,32
existent de les reixes de terra des de la xarxa de conductes que
discore per sota de I'espai piscina. Neteja | adequacié del pas de
conductes, conductes i de les seves connexions. Adequacid, reparacio
i segellat dels tancaments segons estat actual Inclosos tots els
treballs i materials per a la correcta finalitzacié de la partida. (P - 4)

P126-M782 u Treballs d'adequacié i connexié defs nous ramals de retom a la xamxa 289,72 1,000 289,72
existent de les reixes de retom a paret Neteja i adequacio del pas de
conductes, conductes i de les seves connexions. Adequacid, reparacio
i segellat dels tancaments segons estat actual Inclosos tots els
treballs i materials per a la correcta finalitzacio de la partida. (P - 5)

12 PE54-M705 u Formacid de presa d'aire exterior d'admissid/extraccid amb conducte 222,42 2,000 444 84
de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, mm, amb unié marc
cargolat i clips, connexionat a tram de conducte, amb tapat amb malia
metallica de proteccié antiocells, segons indicacions de la direccid
facultativa. Inclosos tots els treballs i matenals per a la comecta
finaltizacio de la partida, (P - 48)

13 PEKE-M701 u Subministrament i collocacid de comporta rectangular de cabal 438,27 1,000 438,27

constant per lequilibrat de les installacions de climatizacié.
Construida en acer galvanitzat i juntes de connexié de goma i aillada
termo-acusticament. Dimensions de 500 mm d'amplaria | 400 mm
d'algaria per un cabal regulable entre 1600 i 5600 m¥h per a una
pressio d'entrada entre 100 i 1000 Pa, collocada.

Model SKC-RIMAVAIS de la marca MADEL o equivalent. Inclosos tots
els treballs | materials auxiliars per a la comrecta finalizacio de la

1

pry

pattida.
(P-52)
TOTAL Titol 3 01.02.04 23.848,65
Okra o1 Pressupost 25029
Capltol 3] INSTAL LACIO DE CUMATITZACIO
Titol 3 0% ELEMENTS TERMINALS

EUR
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NUM. CODI UA

DESCRIPCIO

PREU AMIDAMENT

IVPORT

1 PEKJ-MT13 u

2 PEKJ-M720 ]

Subministrament i instal lacié de reixeta de retorn d'alumini amb aletes
fixes a 45° i paral-leles a la cota major, de $00x300 mm per un cabal
maxim de 900m3/h.

Acabat segons indicacions de la direccio facultativa. Inclosos tots els
treballs i matenials necessanis per a la comrecta finalitzacié de la partida.
Model DMT-AR marca MADEL o equivalent.

(P-53)

Subministrament i instal-lacié de reixeta per presa d'aire exterior amb
malla galvanitzada i aletes paral-leles a la cota major, construida en
alumini, de 1000x800mm per un cabal maxim de 9000m'/h. Acabat
segons indicacions de la direccié facuitativa. Inclosos tots els treballs |
materials necessaris pera la corecta finalitzacio de |a partida.

Model DXT marca MADEL o equivalent.

(P-54)

60,06 10,000

263,14 2,000

600,60

526,28

TOTAL  Titol 3

01.02.05

1.126,88

Otra
Capitol
Tital3

NUM, CODI A

0t Pressupogt 25009
it} INSTAL LACIO DELECTRICITAT
o (UADRES ELECTRICS

DESCRIPCIO

PREU AMIDAMENT

IMPORT

1 PGAT-M702 u

2 PGAT-M704 u

3 PGAT-M798 u

Subministrament i instal-lacié de quadre de proteccié. secundari de
desh tadora segons esq unifilar de planols, amb aparellatge
| envolupant, ubicacié d'acord amb la documentacio grafica de
projecte, apte per a muntatge en armar | complet amb porta plena
amb pany, enfangat, sdcol per a suport tapes plaques ceques,
distribuidors, polybloc, etiquetes identificatives de circuits.

- Totes les sortides dels quadres de fases, neutre i conductor de
proteccié estaran dotats de bomes.

- Als quadres sinstal-laran tots els contactes | circuits auxiliars de
control necessaris per al perfecte funcionament de la instal-lacio.

- Es deixard un 30% d'espai de reserva per apareliament. a més
tindra espai suficient per col-locar els equips de control d'il'luminacié
que calguin,

Totalment instal-lada la unitat, provada i en funcionament segons
normativa vigent i segons indicacions de la DF. Inclosos tots els
treballs, materials i mitians auxiliars is per a la ct:
finalitzacié de la partida:

Marca Schneider electric o equivalent (P - 84)

Treballs d'adequacio, modificacié | posada a punt de quadre secundari
de clima existent segons esquema unifilar, incloent desmuntatge i
bstitucio de les prot degut al canvi d'equip segons
esquema unifilar, nova poténcia de deshumectadora i indicacions de la
direccio.  facultativa.  Incloses  proteccions  diferencials i
gnetotérmiques ies. Incl tots els treballs i matenal per
ala correcta finalitzacié de la partida. (P - 85)

Subministrament e instal‘lacié d'un comptador mes analizador de
xarxa trifasic amb comunicacié RS-485 MODBUS. Mesura directa fins
45A

Inclosos accessoris. cablejat | muntatge. Totalment instal-lat i en
funcionament. Inclosos tots els treballs | matenials auxiliars

pera la correcta finalitzacio de la partida.

Model EM3000 45A ModBus, marca SCHNEIDER o equivalent. (P -
86)

Fartad

1.130.67 1,000

458,70 1,000

254,82 1.000

1.139.67

458,70

254,82

TOTAL  Titol 3

01.03.01

1.853,19

Obea

Ref. Projecte: 25029

o1 Pressupost 25023
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Capitol e} INSTAL LACIO DELECTRICITAT
Tiol3 @ XARXA DISTRIBLICKO
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDANVENT IMPORT
1 PG33-M702 u Treball d'adequacid i posada a punt de la instal-lacié eléctrica i del seu 286,69 1.000 286,69
cablejat dels espais afectats per les actuacions segons mdlcacxons de
la direccié facultativa Inclou jonat de nova desh 1

Inclosos tots els treballs | materials auxiliars per a I'acabament de la
partida. (P - 80)

2 PG35-DY8Q m Cable amb conductor de coure de tensio assignada inferior o igual a 1,63 30,000 48,90
450/750 V., de designacié HO7Z-K, construccié segons norma UNE-EN
50525-3-41, unipolar, de seccid 125 mm2, amb alllament de
poliolefines, classe de reaccid al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissio fums, col-locat entub (P - 81)

3 PG35-DY% m Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a 513 12,000 61,56
450/750 V, de designacio H07Z-K, construccié segons norma UNE-EN
§0525-3-41, unipolar, de seccid 1x10 mm2, amb sillament de
policlefines, classe de reaccid al foc Dea-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissid fums, col-locat entub (P - 82)

4 PG35-DYSC m Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a 7.14 12,000 85,68
4501750 V, de designacio HO7Z-K, construccié segons norma UNE-EN
50625-3-41, unipolar, de seccid 1x16 mm2 amb aillament de
poliolefines, classe de reaccid al foc Dea-s2, d2. a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissid fums, col:locat entub (P - 83)

5 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensid assignada0.6/1 kV, de 426 15,000 63.90
designacid RZ1-K (AS), construccié segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de seccid 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccié al foc Cea-s1b, d1, al segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissié fums, col-locat en tub (P - 76)

8 PG33-E6E1 m Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de 6,07 90,000 546,30
designacio RZ1-K (AS). construccié segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secci6 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reaccié al foc Cea-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums, col'locat en tub (P- 77)

7 PG33-E6E4 m Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de 18,19 20,000 363,80
designacié RZ1-K (AS), construccid segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de seccié 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reaccié al foc Cea-s1b. d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums, col-locat en tub (P - 78)

8 PG33-EBES m Cable amb conductor de coure de tensid assignada0.6/1 kV, de 26,84 60,000 1.610,40
designacié RZ1-K (AS), construccié segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de seccid 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacci al foc Cea-sib, d1, al segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums, col-locat en tub (P- 79)

9 PGINEUHS m Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre 232 30,000 69,60
nominal, aillant i no propagador de Ia flama, de balxa emissio de fums i
sense emissid de gasos toxies ni i teéncia a limpacte de
2 J, resisténcia a compressid de 320 N i una rigidesa dieléctrica de
2000 V, muntat encastat (P- 71)

10 PG2N-EUHU m Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 32 mm de didmetre 3,59 10,000 35,90
nominal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i
sense emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de
2 J, resisténcia a compressid de 320 N i una rigidesa dieléctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 72)

11 PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 40 mm de diametre 4,46 25,000 11150
nominal, afflanti no propagador de la ﬂama de bavxa emissio de fums i
sense emissio de gasos toxics ni 3 téncia a limpacte de
2 J, resisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctiica de
2000 V, muntat encastat (P - 70)

12 PG2P-6T0B m Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre nominal, 7,63 20,000 152,60
gillant i no propagador de la flama, amb una resisténcia a limpacte de
2 J, resisténcia a compressié de 1250 N i una ngidesa dieléctrica de
2000 V, amb unié endoliada | muntat superficialment (P - 75)

EUR
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13 PG2P-6SZZ m

14 PG2P-6T01 m

15 PG2J-4BV2 m

Tub rigid de plastic sense halogens, de 32 mm de diametre nominal,
giliant i no propagador de la flama, amb una resisténcia a lmpacte de
2 J, resisténcia a compressié de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de
2000 V, amb unié endoliada | muntat superficialment (P - 73)

Tub rigid de plastic sense halogens, de 40 mm de diametre nominal,
alllant i no propagador de la flama, amb una resisténcia a limpacte de
2 J, resisténcia a compressio de 1250 N i una rigidesa dieléctica de
2000 V, amb unié endoliada | muntat superficialment (P - 74)

Safata metdl-lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'algana 30
mm i amplaria 100 mm, col-locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport (P - 68)

13.08

181

20,14

5,000

15,000

30,000

65,40

271,65

874,20

TOTAL Titol 3

01.03.02

4.648,08

Otra
Capltd

NUM. CODI A

o Pressupost 2029
o [NSTAL LACIO DE CONTROL

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 PP44-Z0W6 m

2 PG2N-EUHS m

3 PG2P-6T0B m

4 PEVAMI10 u

Cable per a transmissid de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a WFTP, aillament de policlefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col-locat sota tub o canal (P -
91)

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre
nominal. afllant i no propagador de la flama, de baixa emissio de fums i
sense emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a limpacte de
2 J, resisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de
2000 V. muntat encastat (P - 71)

Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre nominal,
gillant i no propagador de la flama, amb una resisténcia a l'mpacte de
2 J, resisténcia a compressid de 1250 N i una nigidesa dieléctnca de
2000 V, amb unid endollada i muntat superficialment (P - 75)

Treballs d'integracio de la deshumectadora de la piscina telescopica a
través del protocol MODBUS dins del sistema de gestid actual
ECOSTRUXREWARE de SCHNEIDER ELECTRIC. Inclou creacio de
registres de tendéncia | alarmes associades. Creacid de noves
pantalles dins del BMS. Lectura de dades i punts de treball segons
indicacions de la direccié facultativa i requeriments de la propietat.
Inclosos tots els treballs | materials per a la corecta finalitzaci de la
partida, (P - 55)

2,38

232

7.63

925,98

50,000

35,000

15,000

1.000

119.00

81.20

114.45

925.98

TOTAL  Capitol

01.04

1.240,63

Obca

Capltat

NUM. CODI UA

ot
® AJDES | ALTRES

DESCRIECIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P129-M701 u

2 P126-M701 u

Ref. Projecte: 25029

Lloguer de servei de grua per a camega i descarrega d'equips |
material a f'obra segons indicacions de la direccid facultativa. Inclou
taxes i gestio urbana i senyalizacio i tall de via publica. Inclou els
mitjans d'elevacid mecanics i de transport per deixar la
deshumectadora a linterior de la sala técnica en |a seva posicio final.
(P-6)

Ajuda i treballs de muntatge i desmuntatge de bastida tubular
metaliica per treballs en algada, formada per bastiments de 70 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes
de treball d'amplaria com a minim de 60 cm escales d'accés, baranes
laterals, socols i xarxa de proteccié de poliamida, amarradors cada 20
m2 de tancament inclosos tots els elements de senyalitzacio
normalitzats | el transport amb un recorregut total maxim de 20 km. (P
-2)

1.080,70

375.00

1,000

1,000

1.080,70

375.00

EUR
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8 P447-M701

9 P45R1-M701

10 P653-M703

11 PDIAF1IK

12 PD1A-M701

u

u

m

u
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Treballs d'amphacio i adequacio de passos de conducte existents.
Posterior adequaci6, reparacié i posada a punt de forat. Segellat,
cegat | acabat segons estat actual o indicacions de la direccid
facultativa un cop instal-lat el nou conducte dimpulsio, Incl tots els
treballs | elements auxiliars necessaris per a |a correcta finalitzacio de
la partida, (P - 31)

Treballs de connexio de xarxa de desguds i recollida de buidats de
deshumectadora de sala técnica amb tub de PVC-U de paret massissa
a xarxa existenl. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta
finalitzacié de la partida. (P - 39)

Treballs finals d'adequacid, recol-locacié, connexio i posada a punt de
les instal-lacions (detectors, enllumenat, canonades...) que s'hagin vist
afectades durant I'execucié de les obres tot seguint les indicacions de
la direccié facultativa, totalment connectat i en funcionament. Inclosos
tots els treballs i materials per a la correcta finalitzacié de la partida. (P
- 88)

Treballs finals de posada a punt de les instal-lacions, reparacié de
desperfectes, acabats, pintat i neteja general d'elements d'obra |
tancaments malmesos durant els treballs realiizats de les zones
afectades per les actuacions realitzades, tot seguint les indicacions de
la direccié facultativa. Inclosos tots els treballs | materials auxiliars per
ala correcta finalitzacié de la partida. (P - 40)

Treballs de emplenat de la instal-lacié, purgat dels circuits i posada en
marxa de la instal-laci¢ d'escalfament de vas piscina i del circuit
d'escalfament de bateria caldera, segons indicacions de la direcci6
facultativa. Inclosos tots els freballs i materials per a la comecta
finalitzacié de la partida. (P - 56)

Instal-lacié i muntatge d'estructura per a subjeccié dels
aerocondensadors a parament vertical exterior d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent série quadrat i planxa,
treballat & taller i amb una capa dimprimacid antioxidant i capa de
pintant d'acabat Comectament fixat i collocat Inclosos tots els

terials, treballs i el ts auxiliars per a la correcta finalitzacié de
la partida. (P - 28)

Treballs de passivat d'armadura amb dues capes de morter poliméric
d'imprimacio anticorrosiva i pont d'unié de ciment i resines epoxi i de
reparacid de superficies escorstonades, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments i dels forats de
suportacions de les instal-lacions retirades al forjat i p ts de
formigd malmesos | en mal estat, amb morter de reparacié estructural,
d'un component, reforgat amb fibres i fum de silici que compleix amb
els requenments de la Classe 3 d la UNE-EN 1504-3, marca | model
en funcié dels espessors a tractar segons fixa técnica dels productes.
inclés sanejat manual amb raspall de pues metélliques, repicat fins a
2 cm darrera l'armadura principal | amb un repicat maxim de 6 cm,
amb aplicacio de pont d'unié i passivat d'armadures mes capa de
pintura de poliureta. Deixada a punt de tots els paraments malmesos o
afectats a punt per la instal-lacio dels nous conductes. (P - 29)

Treballs d'adequacié de forat existent en tancament interior d'obra
ceramica per a collocacié de nova reixa de retom en espai piscina.
Repas | acabats segons estal actual i indicacions de la direccié
facultativa, Inclosos tots els treballs i elements auxiliars necessaris per
ala comrecta finalitzacio de la partida.

(P-30)

Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, drea
d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reaccié al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o claveguerd (P - 37)

Treballs de connexié de ramals de desguas amb tub de PVC a
conducte de polisocianturat amb conduccio fins a claveguerd existent
del centre dins de I'espai técnic sota vas piscina. Inclou tall de tram i
connexid amb pega tipus Y i adequacié dels claveguerd o baixant
existents, Inclosos tots els freballs i materials per a la comecta
finalitzacio de la partida. (P - 38)

104,94

226,04

424,19

411,12

§73.78

§33,79

1.624.84

86,07

19,16

115,54

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

10,000

25,000

1,000

104,94

226,04

42419

41112

573,78

533,79

1.624,84

860,70

479,00

115,54

EUR



ENGINYERS Projecte executiu de substitucié de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament
M 7 del centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels

PRESSUPOST Pag: 11

13 PLTXM701 u Projecte de legalizacio de les instal-lacions termiques del projecte 1.600,00 1,000 1.600,00
executat segons RITE i preparacié de la documentacié AsBuilt de final
d'obra. Entrega de tota la documentacid final d'obra (planols, memdria,
fitxes técniques, cedificats...). (P - 87)

TOTAL  Capitol 01.05 8.409,64

Okea o1 Pressupos 5029

Caplld % GESTIC DE RESIDUS

NUM. CODi UA ‘DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2R8-4i6E m3  Camega amb mitjans manuals | transport de residus inerts o no 46,49 33,500 1.56742

especials a installacid autorizada de gestid de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 26)

2 P2RAEUSX m3  Disposicid controlada en dipdsit autoritzat inclés el ¢anon sobre |2 76,71 33,500 2.569,79
deposicié controlada dels residus de la construccié, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 27)

TOTAL  Capitol 01.06 412121

Otra 0i Pressupost 25029

Capitd o7 CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 XPAIMICQ PA  Partida algada a justificar per al control de qualitat de I'obra, incloent 1.100,00 1,000 1.100,00

recepcio de materials, execucié i proves de funcionament de les
instal-lacions segons REBT, RITE, resta de normativa i documentacié
presentada, tot seguint les indicacions de la direccio facultativa. (P - 0)

TOTAL  Capitol 01.07 1.100,00

Otrs o Pressigog 25029

Gapltol ® SEGURETAT | SALUT

Tiel 3 o SENYALITZACIO | GARTELLS

NUM. CODl UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PBBA-EOJF u Senyal indicativa dinformacié de salvament o socors, normalitzada 38,67 8,000 309,36

amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 ¢m, per ser vista fins 25 m de distancia,
fixada i amb el desmuntatge inclds (P - 35)

2 PBBL-56CGK u Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer lisa 19,75 5,000 98,75
senigrafiada, de 40x33 ¢m, fixada mecani t i amb el d ntatge
Inclos (P - 36)

3 PBAC-D7DZ m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla 3.32 50,000 166,00

electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 35 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigé, i
amb el desmuntatge inclos (P - 32)

TOTAL Titel 3 01.08.01 §14.11
Obra o Pressupast 25009
Capitol ® SEGURETAT | SALUT
Titel 3 @ EQUIPS DE PROTECGIO INOIMIDUAL [EPI's)
EUR
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NUM. coDl UA DESCRPCIO PREU  AMIDAMENT IMPORT

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietilé amb un 781 6,000 46,86
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P- 8)

2 P147Z-ATH u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, 8,72 6,000 52,32

amb visor transparent i tractament contra 'entelament, homologades
segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 (P - 13)

3 PUMIP-EPWVY Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 18,29 6,000 109,74
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458 (P -
12)

4 P14TN-EPX1 u Mascareta de proteccid respiratona #, homologada segons UNE-EN 1,85 50,000 92,50
140 (P- 11)

5 PH4ILEQDC v Parella de guants de tacte per a Us general, amb palmell i dors de la 1,74 50,000 87,00
ma de pell flexible, dit ndex sense costura exterior, i subjeccié elastica
al canell (P- 10)

6 P1474-65MY u Parella de hotes baixes de seguretat industrial per a treballs de 22,29 6,000 133,74
construccié en general, resistents a Ia humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metallica, sola anfilliscant, falca
amortidora dimpactes al talo i sense plantilla metal lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345. UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347 (P- 7)

7 P147H-65NO o Faixa de proteccié dorslumbar (P - 8) 27,92 6,000 167,52
8 P148D-EQEQ u Samarreta de freball de cotd (P - 16) 329 6,000 19,74
9 P148B-EQEK u Pantalons de treball per a construccid, de poliéster | cotd (65%-35%). 9,99 6,000 59,94

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 15)

10 P1487-EQEQ u Granota de treball, de poliéster i coté, amb butxaques exteriors (P - 14) 14,56 6,000 87.36
TOTAL  Titol 3 01.08.02 856,72
Obra ot Pressupost 25029
Capitol izl SEGURETAT | SALUT
Tilol 3 03 MEDICINAPREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS
NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general 129,70 1,000 129,70

de seguretat i salut en el treball (P - 92)

TOTAL  Titol 3 01.08.03 129,70

EUR
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Obra 01
Capitol 00

NuM.  CODi UA
1 M7000000 nta

PRESSUPOST 25029
CONDICIONS DEL PRESSUPOST

DESCRIPCIH

El preu de totes les partides inclou la utilitzacié de tots els mitjans, ma d'obra, maquinaria, material, ajuts i altres
elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb el visti plau de la DF,

En particular el preu inclou;

- En totes les maquindries i elements de les diferents installacions Inclou les estructures, ancoratges,
silentblocs i altres elements necessari per deixar les unitats correctament col locades.

- Passamurs en el pas de les installacions a través de murs i forjats.

La justificacio de preus i quadre de preus descompostos nomeés tenen valor justificatiu dels preus unitanis
adoptats en el projecte i com a orientacio per al contractista per tal d'estudiar la seva oferta.

Els elements de cada descompost /o descripcié son els minims a col.locar. El preu de contracte de cada
partida incloura tot allo necessan per executar-la corectament segons memdria, planols i documentacio de
projecte i sempre amb el vist i plau de la DF,

Es considera que els preus ja inclouen el cost de les desp indirectes
Es certificara I'amidament de |'obra realment executat.

Els preus de les partides dinstal.lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar a tots els rams.

Els criteris d'amidament de cada partida seran aquells que determini la DF en cada cas.

Les mostres presentades son a carrec de l'adjudicatani.

El control de qualtat de la instal-lacié realizada sera a carrec de l'adjudicatari.

Els treballs han de ser compatibles amb el fucionament de l'edifici, per tant algunes actuacions shauran de dur
a terme en horari noctum o durant el cap de setmana.

Totes les actuacions a realizar que tinguin incidéncia sobre el desenvolupament normal de l'activitat del centre
s'hauran de convenir amb la direccid de la instal-lacié ila D.F.

Els elements de subjeccié de canonades, conductes i qualsevol installacié hauran de ser d'un material apte
que pugui aguantar I'ambient exterior. Els elements de subjeccid hauran de ser d'acer inoxidable 316 L, de
matenal plastic o bé qualsevol allre material que aguant I'ambient exterior.

L'adjudicatari de la obra haura de donar una garantia d'un any dels equips instal-lats.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

nts,

P

Obra 01
Capitol 01

NUM.  CODI UA
1 P21GL-M701 u

2 P21GB-M701 u

3 P21G0-M701 u

4 P21GA-M701 u

Ref. Projecte: 25029

PRESSUPOST 26029
TREBALLS PREMIS | ACTUACIONS

DESCRIPCIO

Treballs de d io eléctrica de la desh tadora existent Inclou desmuntatge de proteccions,
arrecanda de cablejat i instal-laci6 associada a la deshumectadora amb mitjans manuals i camega manual sobre
camio o contenidor. Inclosos tots els treballs | matenals per a la comrecta finalitzacio de la partida.

AMIDAMENT DIRECTE l 1,000 ]

Treballs de desconnexié dels equips i elements de control de la deshumectadora existent segons indicacions de
la direccié facultativa, amb mitjans manuals i carega manual sobre camié o contenidor. Inclosos tots els treballs
i materials per a la correcta finalitzacio de |a partida.

AMIDAMENT DIRECTE ! 1,000 ]

Treballs de d i0 de les des hidravliques de les bateries de la deshumectadora. Retirada
d'elements existents (equips de camp i control, valvulenia...) segons indicacions de la direccié facultativa, amb
mitians manuals i acopi per posterior instal-lacio. Inclosos tots els trebails i materials per a la correcta finalizacié

de la partida,
AMIDAMENT DIRECTE l 1,000

Treballs de desconnexié | retirada dels conductes de climatitzacié | ventilacié de la deshumectadora.
Sanejament | adequacié de la zona afectada tot segons indicacions de la direccid facultativa, amb mitjans
manuals | carega manual sobre camid o contenidor. Inclosos tots els treballs | materials necessaris per a la
correcta finalizacio de la partida.

EUR
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5 P2IGA-M702 u

6  P21GA-M703 u

7 P214S-M701 u

8  P21GT-M721 u

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 l

Treballs de desmuntatge i retirada de la deshumectadora existent a peces, tallades | mecanitzades amb les
dimensions adequades, pel pas d'aquestes per |'interior del centre considerant mides de portes i passos,
Trasllat i acopi en espais adequats per tal de no afectar les activitats de l'edifici tot seguint les indicacions de la
direccié facultativa, amb mitjans manuals i mecanics i carrega manual i mecanica sobre camio o contenidor,
Inclosos tots els treballs i materials necessans per a la correcta finalitzacio de la partida,

e mre

Treballs d'end | retirada dels conductes de climatitzacié i ventilacio de la desh tadora que di

per la sala tecnica | sota piscina i de la instal-lacié associada segons documentacié grafica. Sanejament i
adequacio de la zona afectada tot segons indicacions de la direccio facultativa, amb mitjans manuals i camega
manual sobre camid o contenidor. Inclosos tots els treballs | materials necessaris per a la correcta finalizacié de
la partida.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Retirada de planxa metallica fixada a part superior de fagana segons documentacio grafica per posterior
instal-lacié d'estructura tubular d'acer amb mallat reixat per I'extraccié d'aire dels aerocondensandors, amb
mitians manuals | mecanics. Ajudes per a trebalis en altura inclosos. Inclosos tots els treballs | elements
auxiliars necessaris per a la correcta finalitzacié de la partida.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Adequacié d'obertura en planxa metéllica de tancament exterior, de les dimensions adequades per la
instal'lacié de reixa exterior d'admissid/extraccié d'aire i segons indicacions de la direccié facultativa, amb
mitjians manuals i mecanics. Ajudes per a treballs en altura inclosos. Posterior adequacit de forat amb el
corresponent correcte segellat i cegat de tancament. Inclosos tots els treballs | elements auxiliars necessans per
ala correcta finalitzacio de la partida.

Num, Text Tipus ] 0] [E] 3] TOTAL  Formula
! admisiso/extraccio 2,000 2,000 CH'DWE#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P21GT-M720 u

Formacié d'obertura en tancament interior de peces ceramiques, de les dimensions adequades per el pas
d'instal-lacions i segons indicacions de la direccié facultativa. Formacié del pas amb mitjans mecanics i
manuals, Posterior adequaci6 de forat amb el coresponent correcte segellat i cegat de tancament. Inclosos tots

els treballs i el ts auxiliars is per a la correcta finalitzacio de la partida.
Num, Text Tipus ) ] [E) (3] TOTAL  Formula
! noves reixes retom 2,000 2.000 CH'DH'EH'F#
TOTAL AHIDAMENT
10 P874-M701 u Treballs de neteja, adequacié | posada a punt del paviment | revestiments de la zona afectada pels ltreballs
d'enderroc i actuacions realitzats a l'edifici segons indicacions de la direccié facultativa, Inclosos tots els treballs
i matenials per a la correcta finalitzacio de |a partida.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 25029
Capitol 02 INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO
EUR
Ref. Projecte: 25029 17
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Titol 3

NUM.
1

2

3

Ref. Projecte: 25029

<o
PEJD-M701

PEJD-M702

PEJD-M703

u

u

u

EQUIPS

DESCRPCIO

Subministrament i instal-lacié de deshumectadora autdnoma amb circuit frigorific, fabricat amb recuperacié total
de calor de condensacié: Configuracid d'equip i replanteig d'obertures d'aire segons documentacio grafica i
direccio facultativa.

Recuperacio de calor activa d'aire primari amb circuit frigorific. Envolvent de panell sanvitx amb aillament de
llana de roca de 40kg/m3 de S50mm de gruix Panell de xapa d'acer galvanitzat amb pintura epoxy-poliester
termoendurida de gran espessor.

Caracteristiques de I'equip:

- Alimentacio 400V

- Refrigerant R-410A

- Poténcia deshumectacié (30% aire nou a 31°C/50%HR, condicions intenors espai piscina 32°C | 60%HR): 45
kam

- Poténcia deshumectacié (0% aire nou, condicions interiors espai piscina 32°C i 80%HR): 39 kg/h

- Poténcia frigorifica 55, 8kW

- Poténcia calorifica 46, 8kW

- N°® compressors/ n® circuits/ n° circuits d’aigua 2/2/1

- Cabal d'aire nominal 8.000 m3/h

- Poténcia calorifica recuperada en condensador d'aigua (T° aigua entrada/sortida 28/33°C) 19kW

- Cabal d'aigua nominal 3 4m3/h

- Connexions hidrauliques 1 1/2”

- Compressors hermétics scroll

- Bateries d'alta eficiéncia, de tubs de coure i aletes d'alumini amb recobriment anticorrosio de poliureta

- Ventiladors radials EC, amb control de cabal constant

- Intercambiador de plaques d'acer innoxidable SMO254

- Circuit frigorific realitzat amb tub de coure recuit equipat amb presoestat d'alta | baixa pressid. filtre
deshidratador antidcid, visor de liquid i valvules d'expansi6 termoestatica ajustable

- Quadre eléctric de poténcia i maniobra, amb proteccié magnetotérmica de compressor

- Quadre electronic DRYMANAGER per la regulacio de la unitat

- Dimensions de modul 1800x1500x1800 (ample x altura x longitud)

Opcionals inclosos:
- Médul annex amb caixa de mescla de 3 vies amb circuit frigorific amb free-cooling térmic, ventilador de retom
radial EC, comportes d'alumini d'alta resisténcia a la corrossié amb ser s independets. Di ions del

mddul de 1800x1500x2400 (ample x altura x longitud).

- Intercanviador de plaques d'aigua d'acer innoxidable sealix. Resisténcia a |a corrossié d'aigua salada i clorada.

- Aillament acustic dels compressors

- Freecooling amb sondes dues sondes de temperatura i humitat.

- Sonda CO2 instal-lada a conducte

- Tarjeta de comunicacié MODBUS RS48 amb integracié en sistemes de supervisid.

- Filtres plans de baixa pérdua de camega.

- Controlador de fases millorat per fa deteccio de sobretensié i subtensio

- Aerocondensador remot dual (1ut) en el circuit d'aigua per dissipacié de calor de condensacié a I'exterior quan
no hi ha cabal d'aigua a través del intercambiador de plaques i necessitat de deshumectacio.Inclou valvules de
servei amb precarrega de gas, bateria amb recobriment de poliureta i regulacié de pressié de condensacio.

- Aerocondensador remot dual (2ut) en el circuit d'aire per dissipacio de calor de condensacit a I'exterior quan
hi ha excedent de calor en linterior del local i necessitat de deshumectacio.inclou valvules de servei amb
precamega de gas, bateria amb recobriment de poliuretd i regulacié de pressit de condensacié.

- Bateria de recolzament de coure i aletes d'alumini amb recobriment anticorrosié de poliureta, S9kW
(T"65-50°C, connexions 2°)

- Circuit frigorific per a recuperacié activa d'aire pnman de ventilacio.

Inclosos elements antrivibratoris a I'equip per ser instal-lats sobre bancada, 8 silentblocs.

Inclosos tots els materials, treballs i elements auxiliars per a la correcta finalitzacié de la partida.

Equip entregat en mdduls aptes pel pas per les obertures i passos interiors de I'edifici.

Model OCEAN DTS 3035, marca Keyter o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Subministrament | transport de la nova deshumectadora fraccionada en moduls de dimensions aptes pel seu
transport fins a linterior de la sala técnica. Treballs de muntatge, ensamblatge | connexionat en obra dels
moduls. Inclou ajudes | mitjans d'elevacié i transport de la deshumectadora. S'nclouen tots els treballs i
materials per a la correcta finalitzacié de la partida.

s eer

Treballs de posada en marxa de la deshumectadora un cop finalitzats els treballs dinstal-lacid, connexionat i
amb les instal-lacions en les condicions necessaries per la venficacié del correcte funcionament dels equips de
EUR
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control. Entrega de documentacié final i formaci6 a personal técnic. Inclosos tots els treballs | materials per a la
comecta finalizacié de la partida.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01
Capitol 02
Titol 3 02
NUM.  CODI UA

1 PFO1-M710 u

2 PFO1-M711 u

3 PFO1-M701 u

4 PF91-786MZ m

5  PFQO-3KX3 m

6  PF91-760F m

7 PFQO-3KX1 m

8 PFS4-6RY2 m

 Num. Tet

PRESSUPOST 26029
INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO
CANONADES

DESCRIPCID

Treballs de sectoritzacié, buidat i tall de circuit escalfament vas piscina i realitzacié de nova connexié del eircuit
a nou ramal segons nova configuracid de les instal-lacions tot sequint les indicacions de la direccié facultativa,
Adequaci6 | posada a punt de la zona afectada. Inclosos tots els treballs | materials auxiliars per a la correcta
finalitzacio de la partida.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 J

Treballs de sectoritzaci6 de tram, buidati tall de circuit de recolzament de caldera i realitzacio de nova connexi6
del circuit a nou ramal segons nova configuracié de les instal-lacions tot seguint les indicacions de la direccid
facultativa. Adequacio | posada a punt de la zona afectada. Inclosos tots els treballs | materials auxiliars per a la

comrecta finalizacié de la partida,
AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Treball d'adequacié i connexionat de les canonades de circuit de recolzament de caldera i d'ecalfament de vas
piscina segons nova configuracié de la nova installacié hidraulica tot sequit les indicacions de la direccié
facultativa. Adequacié i posada a punt de la zona afectada. Inclosos tots els treballs | materials auxiliars per a la

comecta finalizacié de la partida,
AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Tub de polipropile multicapa amb tub interior de polipropile de 50 mm, fibra de vidre i proteccié exterior de
polipropilé, amb una pressio maxima de servei de 20 bar, connectat a pressio i col-locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Alllament térmic d' érica per a des que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diametre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 7000 1, col-locat superficialment

amb grau de dificultat mitja
AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Tub de polipropilé multicapa amb tub interior de polipropile de 40 mm, fibra de vidre i proteccié exterior de
polipropilé, amb una pressié maxima de servei de 20 bar, connectat a pressid i col-locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Alllament térmic d'escuma elastomeérica per a des que transporten fluids a temperatura entre -50°C |
105°C, per a tub de diametre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 7000 1, col-locat superficialment
amb grau de dificultat mitja

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 * de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 127351,
per soldat per capillaritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja | col-locat superficialment

Tipus [l ] [€) [} TOTAL  Formula
! AEROCONDENSADOR 20,000 3.000 60,000 CH'DWEH#H'F#
EUR
Ref. Projecte: 25029 19
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TOTAL AMIDAMENT 60,000 I
9  PF54-6RY1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
| Num, Text Tipus @ o] [E]l 3] TOTAL  Formula
| AEROCONDENSADOR 20,000 3,000 60,000 CH'DHEH'FH
TOTAL AMIDAMENT i 60,000 ]
Obra PRESSUPOST 25020
Capitol INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO
Titol 3 VALVULERIA
Num.  con! UA DESCRIPCH
1 PN3B-EBYT u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llauté, de diametre nominal 1*1/4, de 25

2 PN45-FD2N u

3 PFMA-8GSH u

4 PFMA-8G5A u

5  PFQO-M704 u

bar de PN i preu alt. muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE | 2,000

Valvula de papallona concéntnica segons norma UNE-EN $93, manual, per a muntar entre bndes, de 40 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment
de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etile propile dié (EPDM),
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

AHMIDAMENT DIRECTE 2,000

Maniguet antivibratori dEPDM amb rosca, de diametre nominal 1"1/2, cos de cautx(t EPDM reforgat amb nilo,
rosca de connexio de fosa maleable, pressié maxima 10 bar, temperatura méxima 110 °C, roscat

AMIDAMENT DIRECTE

2000 |

Maniguet antivibratori dEPDM amb rosca, de diametre nominal 1*1/4, cos de cautxd EPDM reforgat amb nild,
rosca de connexié de fosa maleable, pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 110 °C, roscat

AMIDAMENT DIRECTE [ 2,000 ]

Treballs d'aillament termic amb d" I ica dels i5 de la instal-lacié de climatitzacio |
calefaccid com vaivules, maniguets....amb fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, de 40mm de gruix, amb un
factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 7000, collocat superficialment amb grau de dificultat mitja.
Inclosos tots els treballs | materials per a la correcta finalitzaci6 de la partida.

AMIDAKMENT DIRECTE 8,000

Obra 0 PRESSUPOST 25029
Capitol 02 INSTALLACIO DE CLIMATITZACIO
Titol 3 04 CONDUCTES
NUM. CODi UA DESCRIPCIO
1 PES4-M703 u Formacié de tolva d'impulsid/retom de deshumectadora per a posterior connexié a xarxa de conducte
rectangular format per planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm i revestiment de alllament de feltre de llana
mineral de vidre (MW) de gruix de 30mm . Unié amb equip amb bandes flexibles per a aillament acustic i de
vibracions. Inclosos tots els freballs i materials per a la corecta finaltizacié de la partida.
Num. Text Tipus (9] o] [E] F TOTAL Formula
! DHO1 2,000 2000 CH'DH'E#H'FH
EUR
Ref. Projecte: 25029 20
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 PES4-M702 u Fi i0 de tolva d'extraccié/admisié d'aire exterior de desh tadora de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1
mm, mm, amb uni¢ marc cargolat i clips, i amb remat final segons indicacions de Ia direccié facultativa. Unié
amb equip amb bandes flexibles per a aillament acustic i de vibracions. Inclosos tots els treballs i matenals per a
la comecta finaltizacio de la partida.
[ Num, Text Tipus € )] [E) ] TOTAL Formula
! DHO1 2,000 2000 CH'DHEH#H'FH

3 PESI-M701 m2

e

Formacié de conducte rectangular format amb panell d'escuma rigida de polisocianurat (PIR) amb espessor de
25 mm amb una densitat aparent de 35 kg/nv®, revestit per els dues cares amb alumini gofrat lacat amb un
espessor d'alumini de 60 um. Muntat adossat amb suports. Inclou la realitzacio petites pendents per evitar que
s'acumuli aigua dins el conducte provinent de les reixes de I'espal de piscina amb punts de purgat, segons
indicacions de la Direccid Facultativa. Inclosos tots els treballs | matenals auxiliars per a l'acabament de la
partida.

Num.

Text

Tipus © o] [ ) TOTAL  Formula

|

impulsié sota vas piscina

4  PE54-35DS m2

48,600 1,250 60,750 CH'DH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 60,750

Formacié de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unié mare cargolat i clips,
muntat adossat amb suports

Num, Text Tipus (] 0] [E] 3] TOTAL Formula
| T M2
2 IMPULSIO 59,250 1,250 74,063 CH'DH#'E#'F#
3 RETORN 67,000 1,250 83750 CH'DH'E#'F#
5 ADMISSIO 42,000 1,250 52,500 CH'D#'E#H'F#
6 EXTRACCIO 42.000 1,250 52500 CH'DHEH'F#
TOTAL AMIDAMENT 262,813

5 PICM-DHLY  m2

Num,

Aillament amb Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aillaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm.
amb una conductivitat térmica <= 0,036 Wi(mK). resisténcia térmica >= 0,83333 m2:KAWW. amb paper
kraft-alumini, col-locat amb fixacions mecaniques

Text Tipus ] 0] (] A TOTAL  Formula
! T M2

2 IMPULSIO 59,270 1,250 74,088 CH'DH'E#'F#
3 RETORN 67000 1,250 83750 CH'DH'EH#'F#
§ CONDUCTES CIRCULARS T m 2pi r

7 150 56,250 6,283 0,075 26,506 CH'DH'E#H'F#
g 250 22,500 6,283 0,125 17,671 CH'D#'E#'F#
9 275 12,500 6,283 0,135 10,603 CH'DH'EH#'F#

6  PE421-48RD m

TOTAL AMIDAMENT

Conducte helicordal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficiaiment

Num,

Text

Tipus (9] 0] [E] i3] TOTAL Formula

I

IMPULSIO

Ref. Projecte: 25029

45,000 1,250 56,250 CH'DH'E#'F#

EUR
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7 PE421-48S5 m

TOTAL AMIDAMENT §6,250 I

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diametre (sAUNE-EN 1506), de gruix 1
mm, muntat superficiaiment

| Num. Text

Tipus (o} o] [El 3] TOTAL  Formula

| IMPULSIO

8 PE421-48VL m

“Num, Text

! RETORN

9 P126-M780 u

10 P126-M781 u

11 P126-M782 u

12 PES4-M705 u

18,000 1.250 22500 CH'DH'EH'F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

Conducte helicordal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diametre (S/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm. muntat superficialment

Tipus @ 01 [€] 3} TOTAL  Formula

10.000 1.250 12,500 CH'DWEH#H'F#

TOTAL AMIDAMENT i 12,500 ‘

Treballs d'adequaci6 | connexid dels nous ramals dimpuisié a la xarxa e)os1ent de toveres Neteja | adequacid
del pas de conductes, conductes i de les seves connexi Ad paracio i segellat dels tancaments
segons estat actual. Inclosos tots els treballs i materials per ala conecta finalitzacié de la partida.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Treballs d'adequacid | connexié dels nous ramals dimpulsit a la xarxa existent de les reixes de terra des de la
xarxa de conductes que discome per sota de l'espai piscina. Neteja i adequacid del pas de conductes,
conductes i de les seves connexions. Adequacid, reparacio i segellat dels tancaments segons estat actual.
Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalitzacié de la partida.

e e

Treballs d'adequacio i connexid dels nous ramals de retom a la xarxa existent de les reixes de retorn a paret
Neteja i adequacid del pas de conductes, conductes i de les seves connexions. Adequacio, reparacié i segellat
dels tancaments segons estat actual. Inclosos tots els treballs i matenals per a la correcta finalitzacio de la
partida.

AMIDAMENT DIRECTE [ 1,000 ]

Formacid de presa d'aire exterior d'admissié/extraccid amb conducte de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1
mm, mm, amb unié mare cargolat i ¢lips, connexionat a tram de conducte, amb tapat amb malla metal-lica de
proteccié antiocells, segons indicacions de la direccio facultativa. Inclosos tots els treballs | materials per a la
comecta finaltizacio de la partida.

Num, Text

Tipus <} 0] [E] (3] TOTAL Formula

! DHO1

13 PEKE-M701 u

2,000 2,000 CH'DHEH#'F#

Subministrament i collocacié de comporta rectangular de cabal constant per ['equilibrat de les instal lacions de
climatitzacio. Construida en acer galvanitzat i juntes de connexid de goma i aillada termo-acisticament.
Dimensions de 500 mm d'amplaria i 400 mm d'algaria per un cabal regulable entre 1600 i 5600 m*Mh per a una
pressio d'entrada entre 100 i 1000 Pa, collocada.

Model SKC-R/MAJAIS de la marca MADEL o equivalent. Inclosos tots els treballs | materials auxiliars per a la
cormrecta finalizacio de la partida.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Ref. Projecte: 25029
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Obra 01 PRESSUPOST 25029
Capitol 02 INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO
Titol 3 05 ELEMENTS TERMINALS
NUM. conl ua DESCRIPCIO
1 PEKJ-MT713 u Subministrament i instal'lacid de reixeta de retorn d'alumini amb aletes fixes a 45° i paral-leles a la cota major,
de 500x300 mm per un cabal maxim de 900m3/h.
Acabat segons indicacions de la direccio facultativa. Incl tots els treballs i materials necessaris per a la
comecta finalitzacio de la partida.
Model DMT-AR marca MADEL o equivalent.
{ Num, Text Tipus i o E A TOTAL  Fomula
| ESPA PISCINA RETORN 10.000 10.000 CHDH'EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
2 PEKJ-M720 u Subministrament i instal-laci6 de reixeta per presa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes paral-leles a la
cota major, construida en alumini, de 1000x800mm per un cabal maxim de 9000m*h. Acabat segons
indicacions de la direccio facultativa. Inclosos tots els treballs i materials necessaris per a la correcta finalizacio
de la partida.
Model DXT marca MADEL o equivalent.
[ Num, Text Tipus ©l ) ® G TOTAL  Formula
! admlext 2,000 2,000 CH'DHE#F#H
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 25029
Capitol 03 INSTAL -LACIO DELECTRICITAT
Titol 3 01 QUADRES ELECTRICS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 PG47-M702 u Subministrament i instal-lacié de quadre de proteccid dari de desh tadora segons esq unifilar de
plénols, amb aparellatge i envolupant, ubicacié d'acord amb la documentacié grafica de projecte, apte per a
muntatge en armari i complet amb porta plena amb pany, enfangat, sdcol per a suport, tapes plaques cegues,
distribuidors, polybloc, etiquetes identificatives de circuits,
- Totes les sortides dels quadres de fases, neutre i conductor de proteccio estaran dotats de bornes.
- Als quadres s'installaran tots els contactes i circuits auxiliars de control necessaris per al perfecte
funcionament de la instal-lacié.
- Es deixara un 30% d'espai de reserva per aparellament, a més tindra espai suficient per col-locar els equips
de control d'il-luminacié que calguin.
Totalment instal‘lada la unitat. provada i en funcionament segons normativa vigent i segons indicacions de la
DF. Inclosos tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta finalitzacié de la partida.
Marca Schneider electric 0 equivalent.
sosweroneTe
2 PGA7-M704 u Treballs d'adequacié, modificacid | posada a punt de quadre secundari de clima existent segons esquema
unifilar, incloent desmuntatge i substitucié de les proteccions afectades degut al canvi d'equip segons esquema
unifilar, nova poténcia de desh tadora i indicaci de la direccié facultativa, Incloses proteccions
diferencials i magnetotérmiques necessaries. Inclosos tots els treballs i matenial per a la correcta finalitzacié de
la partida.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 PG47-M798 u Subministrament e instal-lacié d'un comptador més analitzador de xarxa Irifasic amb comunicacié RS-485

Ref. Projecte: 25029

MODBUS. Mesura directa fins 46A.

Inclosos accessoris, cablejat | muntatge. Totalment installat i en funcionament Inclosos tots els treballs |
materials auxiliars necessaris per a la correcta finalitzacié de la partida.

Model EM3000 45A ModBus, marca SCHNEIDER o equivalent

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 9
AMIDAMENT DIRECTE 1,000 I
Obra 01 PRESSUPOST 26029
Capltol 03 INSTAL LACIO DELECTRICITAT
Titol 3 02 XARXA DISTRIBUCIO
NUM. coDl Ua DESCRIPCIO
1 PG33-M702 u Treball d'adequacit | posada a punt de la installacié eléctrica i del seu cablejat dels espais afectats per les

2 PG3H-DYSQ m

3 PG35-DY96 m

4  PG35-DYSC m

5  PG33-E6CT m

actuacions segons indicacions de la direccié facultativa. Inclou connexionat de nova deshumectadora. Inclosos
tots els treballs i materials auxiliars per a 'acabament de la partida.

AMIDAMENT DIRECTE I 1,000 |

Cable amb conductor de coure de tensid assignada inferior o igual a 450/750 V. de designacié HOTZK,
construccid segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de seccié 1x2,5 mm2, amb afllament de poliolefines,
¢lasse de reaccio al foc Dea-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissié fums, collocat en

tub
AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a 450/750 V, de designacid HOTZK,
construccié segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de seccid 1x10 mm2, amb aillament de poliolefines,
classe de reaccié al foc Dea-52, d2, a2 segons fa norma UNE-EN 50575, amb baixa emissié fums, col-locat en
tub

AMIDAMENT DIRECTE 12,000 »

Cable amb conductor de coure de tensio assignada inferior o igual a 450/750 V, de designacié HOTZ-K,
construccio segons noma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de seccié 1x16 mm2, amb aillament de poliolefines,
classe de reaccio al foc Dea-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissié fums, col-locat en

tub
AMIDAKENT DIRECTE 12,000 ]

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0.6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccié segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secci6 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccio al
foc Cea-sib. d1. a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums. col-locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6  PG33-E6E1 m Cable amb conductor de coure de tensié assignada0.6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccié segons
norma UNE 21123-4, pentapolar. de seccié 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié
al foc Cea-s1b, d1, af segons la norma UNE-EN 50576 amb baixa emissié fums, collocat en tub

Num,  Text Tipus © ()] [ (i3] TOTAL  Formula
| AEROCONDENSADOR 30,000 3,000 90,000 CH'DHE#H'F#

7  PG33-E6E4 m

TOTAL AMIDAMENT l 90,000

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccié segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de seccié 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccio
al foc Cea-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums, collocat en tub

Num, Text

Tipus ] ] [E] ) TOTAL  Formula

| DESHUMECTADORA

Ref. Projecte: 25029

20,000 20,000 CH'DHE#'F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 10
8  PG33-E6ES m Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccié segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de seccié 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccid
al foc Cea-s1b, d1, ai segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums, col-locat en tub
| Num Text Tipus 1€l o] E A TOTAL  Formula
! Q.S.CLIMA- NOU QUADRE DESH 60,000 60,000 CH'DH'E#H'F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000

14

PG2N-EUHS

PG2N-EUHU

PG2N-EUHP

PG2P-6T0B

PG2P-652Z

PG2P-6T01

PG2J-4BV2

Tub flexible corrugat de plastic sense halégens, de 20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la
flama, de baixa emissio de fums i sense emissid de gasos toxics ni comosius, resistencia a limpacte de 2 J,
resisténcia a compressio de 320 Ni una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 32 mm de didmetre nominal, aillant i no propagador de la

flama, de baixa emissi6 de fums i sense emissio de gasos toxics ni ¢ ius, resisténcia a limpacte de 2 J,
resisténcia a compressié de 320 Ni una nigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 40 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la

flama, de baixa emissié de fums i sense emissié de gasos toxics ni ius, ia a limpacte de 2 J,
resisténcia a compressi¢ de 320 Ni una rigidesa dieléctrica de 2000 V., muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE

Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre nominal, aillant | no propagador de la flama, amb
una resisténcia a Iimpacte de 2 J, resisténcia a compressio de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb
unid endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE

20,000 I

Tub rigid de plastic sense halogens. de 32 mm de diametre nominal, afllant | no propagador de la flama, amb
una resistencia a limpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 N una rigidesa dieléctrica de 2000 V. amb
uni6 endollada i muntat superficialment

AHMIDAMENT DIRECTE 5,000

:

Tub rigid de plastic sense halogens, de 40 mm de diametre nominal, atllant | no propagador de la flama, amb
una resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 Ni una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb
unio endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

L

Safata metal-lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent. d'algaria 30 mm i amplaria 100 mm, col-locada suspesa
de paraments horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE

30,000 ]

Cbra

Capltol

NUM. oDl

1

Ref. Projecte: 25029

PP44-Z0W6

UA

PRESSUPOST 25029
INSTAL-LACIO DE CONTROL

DESCRIPCIO

Cable per a transmissié de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, afllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col'locat sota tub o canal

EUR

25



M7 ENGINYERS

AMIDAMENTS

Projecte executiu de substitucié de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament
del centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels

Pag. 11

2

3

4

PG2N-EUHS

PG2P-6T0B

PEVA-MT10

m

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

:

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre nominal, afllant i no propagador de la
flama, de baixa emissié de fums i sense emissié de gasos toxics ni comosius, resisténcia a limpacte de 2 J,
resisténcia a compressié de 320 Ni una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

:

Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre nominal, afltant | no propagador de la flama. amb
una resisténcia a fimpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb
unié endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

:

Treballs dintegracit de la deshumectadora de la piscina telescopica a través del protocol MODBUS dins del
sistema de gestio actual ECOSTRUXREWARE de SCHNEIDER ELECTRIC. Inclou creacié de registres de
tendéncia j alarmes associades. Creacid de noves pantalles dins del BMS. Lectura de dades i punts de treball
segons indicacions de la direccio facultativa 1 req nts de la propietat. Inck tots els treballs | materials
per a la correcta finalitzaci6 de |a partida.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

:

Obra
Capitol

NUM. CODI

1

Ref. Projecte: 25029

P129-M701

P126-M701

P§53-M721

PD1A-M702

PM1§-M702

PRESSUPOST 25029
AJUDES | ALTRES

DESCRIPCIO
Lloguer de servei de grua per a camega i descamega d'equips i material a l'obra segons indicacions de la

direccié facultativa. Inclou taxes i gestié urbana i senyalitzacio i tall de via piblica Inclou els mitjans d'elevacio
mecanics i de transport per deixar la deshumectadora a linterior de la sala técnica en la seva posicid final.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

:

Auda i treballs de muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica per treballs en algada, formada per
bastiments de 70 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplaria com a minim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sdcols i xarxa de proteccié de poliamida,
amarradors cada 20 m2 de tancament, inclosos tots els elements de senyalizacid normalitzats i el transport
amb un recorregut total mayim de 20 km.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

:

Treballs d'ampliacio | adequacid de passos de conducte existents. Posterior adequacid, reparacié | posada a
punt de forat. Segellat, cegati acabat segons estat actual o indicacions de la direccié facultativa un cop instal lat
el nou conducte d'impulsio. Inclosos tots els treballs i el ts auxiliars is per a la correcta finalitzacio
de la partida.

AMIDAMENT DIRECTE

Treballs de i6 de xarxa de desguas i recollida de buidats de deshumectadora de sala técnica amb tub de
PVC-U de paret massissa a xarxa existent. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalitzacié de la
partida.

AMIDAMENT DIRECTE

Treballs finals d'adequacid, recol-locacid, connexid i posada a punt de les instal-lacions (detectors, enllumenat,
canonades...) que s'hagin vist afectades durant 'execucié de les obres tot seguint les indicacions de la direccié
facultativa, totalment tat i en funci t. Incl tots els treballs i materials per a la correcta
finalitzacio de la partida.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

:

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 12

6 PE2K-M711 u Treballs finals de posada a punt de les instal-lacions, rep 0 de desperfectes, acabats, pintat i neteja general
d'elements d'obra i tancaments malmesos durant els treballs reahtzats de les zones afectades per les
actuacions realizades, tot seguint les indicacions de la direccid facultativa. inclosos tots els treballs i materials
auxiliars per a fa correcta finalitzacié de la partida.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PF1A-M720 u Treballs de emplenat de la instal-lacio, purgat dels circuits | posada en marxa de la instal lacid d'escalfament de
vas piscina i del circuit d'escalfament de bateria caldera, segons indicacions de la direccié facultativa. Inclosos
tots els treballs | materials per a 1a correcta finalitzacio de la partida.

AMIDAMENT DIRECTE

8 P4a47-M701 u Instal-lacio | muntatge d'estructura per a subjeccié dels aerocondensadors a parament vertical exterior d'acer
S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent série quadrat i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimacié antioxidant i capa de pintant d'acabat Correctament fixat i col-locat. Inclosos tots els
matenials, treballs | elements auxliars per a la correcta finalitzacié de Ia partida,

AMIDAMENT DIRECTE

9 P45R1-M701 u Treballs de passivat d'armadura amb dues capes de morter poliméric dimprimacié anticorrosiva i pont d'unié de
ciment i resines epoxii de reparacio de superficies escorstonades, amb segregacions, escantellades, erosions o
zones amb desprendiments i dels forats de suportacions de les instal-lacions retirades al forjat i p ts de
formigé malmesos i en mal estat. amb morter de reparacio estructural, d'un component, reforgat amb fibres i fum
de silici que compleix amb els requeriments de la Classe 3 d la UNE-EN 1504-3, marca | mode! en funcid dels
espessors a tractar segons fixa técnica dels productes. inclos sanejat manual amb raspall de pues metal-liques,
repicat fins 8 2 cm damera I'armadura principal i amb un repicat maxim de 6 ¢m, amb aplicacié de pont d'unid i
passivat d'armadures mes capa de pintura de poliureta. Deixada a punt de tots els paraments malmesos o
afectats a punt per la instal-laci¢ dels nous conductes.

AMIDAMENT DIRECTE

10 P653-M703 u Trebails d'adequacié de forat existent en tancament interior d'obra ceramica per a col-locacid de nova reixa de
retorn en espai piscina. Repas i acabats segons estat actual i indicacions de la direccié facultativa. Inclosos tots
els treballs i elements auxiliars necessaris per a la correcta finalitzacio de la partida.

" Num, Text Tipus ] o 5] IG] TOTAL  Formula
1 reixes retom 10,000 10,000 CH'DH'E#'F#
TOTAL AKIDAMENT 10,000
11 PDIAFIK m Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacio B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
claveguerd

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

12 PD1A-M701 u Treballs de connexi6 de ramals de desguas amb tub de PVC a conducte de polisocianturat amb duccio fins
a claveguerd existent del centre dins de I'espai técnic sota vas piscina. Inclou tall de tram i connexié amb pega
fipus Y i adequacié dels claveguerd o baixant existents. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta
finalizacié de la partida.

AMIDAMENT DIRECTE

13 PLTXM701 u Projecte de legalitzacio de les instal-lacions térmiques del projecte executat segons RITE i preparacié de la
documentacio AsBuilt de final d'obra. Entrega de tota la documentacié final d'obra (planols, meméria, fitxes
tecniques. certificats...).

AMIDAMENT DIRECTE

EUR
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AMIDAMENTS Pag. 13
Qbra PRESSUPOST 25029
Capitol GESTIO DE RESIDUS
NUM.  CoDi UA DESCRPCIO
1 P2R6-4I6E m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de gestio de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Num. Text Tipus (c] 0] [El 3] TOTAL  Formula
! T esponjament
2 deshumectadora 2,000 3.500 1,500 1,000 10.500 CH'DHE#'F#
3 T ample prof long  esponjament
4 conductes 0,600 0,200 100,000 1,500 18,000 CH'DH'EH#'F#
5 altres 5,000 5000 CH'DH'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 33,500
2 P2RAEUSX m3 Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclés el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus bamrejats no perill amb una densitat 043 ¥m3, procedent
de construccié o demolicid, amb codi 17 09 04 segons la Liista Europea de Residus
Num  Text Tipus (e} 0] [E] 3] TOTAL  Formula
! T esponjament
2 deshumectadora 2,000 3,500 1,500 1,000 10,500 CHD#'E#'F#
3 T ample prof long  esponjament
4 conductes 0,600 0,200 100,000 1.500 18,000 CH'DH'E#'F#
5 altres 5,000 5,000 CH'DH'EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT ] 33,500
QObra PRESSUPOST 25029
Capitol CONTROL DE QUALITAT
NUM. CODi UA DESCRIPCO
1 XPAIM7CQ PA Partida algada a justificar per al control de qualitat de F'obra, incloent recepcid de materials, execucié i proves de
funcionament de les instal-lacions segons REBT, RITE, resta de tiva i doc tacié p tada, tot
seguint les indicacions de la direccid facultativa,
swosueroner
Obra PRESSUPOST 25029
Capitol SEGURETAT | SALUT
Titol 3 SENYALITZACIO | CARTELLS
NUM.  CODY UA DESCRIPCIO
1 PBBA-EOJF u Senyal indicativa d'informacio de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distancia, fixada i amb el
desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE l 8,000 |
2 PBBL-S6GK u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral de planxa d'acer lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada

Ref. Projecte: 25029

mecanicament i amb el desmuntatge inclos

—

EUR
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3 PSAC-DIDZ m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigé, i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra PRESSUPOST 25029

Capitol SEGURETAT | SALUT

Titol 3 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI'S)

NUM.  CODI UA DESCRIPCIO

1 P1477-65LG

2 P14TZFTH

3 P147P-EPWV

4 PU4TN-EPX1

5  P147L-EQDC
6  P1474-65MY

7 P147H-85NO
8  P148D-EQEQ

9 P148B-EQEK

10 P1487-EQE0Q

Ref. Projecte: 25029

Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE

6,000 ‘

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent | tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

:

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat. homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

:

Ma: ta de proteccio respiratéria # homologada segons UNE-EN 140

AWMIDAMENT DIRECTE §0,000

Parella de guants de tacte per a Us general, amb palmell i dors de la ma de pell fiexible, dit index sense costura
exterior, i subjeccié elastica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Parella de botes baixes de seguretat industnal per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metalfica, sola antilliscant, falca amortidora
dimpactes al tald i sense plantilla metal lica, homologades segons UNE-EN SO 20344, UNE-EN 1SO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN SO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 6,000
Faixa de proteccié dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 8,000
Samarreta de treball de cotd

AMIDAMENT DIRECTE

6,000 I

Pantalons de treball per a construccid, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors. homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Granota de treball, de poliéster i coté, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE

6,000 ]

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 15
Qbra 01 PRESSUPOST 25029
Capitol 08 SEGURETAT | SALUT
Titol 3 03 MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS
NUM. CODt ua DESCRIPCIO
1 PQU3-0234 u Fammaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Ref. Projecte: 25029
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5 QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 i

NUMERO  CODI UA DESCRIPCIO PREU

]

P-1  M7000000 nta El preu de totes les partides inclou la utilitzacio de tots els mitians, ma d'obra, maquindnia, 0.00
material, ajuts i altres elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb el
visti plau de la DF.
En particular el preu inclou:
- En totes les maquinaries | elements de les diferents installacions inclou les estructures,
ancoratges, silentblocs i altres elements necessari per deixar les unitats correctament
collocades.
- Passamurs en el pas de les instal.lacions a través de murs i forjats.
La justificacié de preus i quadre de preus descompostos només tenen valor justificatiu dels
preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientacié per al contractista per tal d'estudiar la
seva oferta,
Els elements de cada descompost Vo descripcié son els minims a collocar. El preu de
contracte de cada partida incloura tot alld necessan per executar-la comectament segons
memoria, planols | documentacié de projecte i sempre amb el vist i plau de la DF.
Es considera que els preus ja inclouen el cost de les d indirectes cor
Es cetificara 'amidament de I'obra realment executat
Els preus de les partides d'instal.lacions inclouen les ajudes comresponents a realitzar a tots
gls rams.
Els criteris d'amidament de cada partida seran aquells que determini la DF en cada cas.
Les mostres presentades son a camec de I'adjudicatan.
El control de qualitat de la instal laci6 realitzada sera a camec de l'adjudicatari.
Els treballs han de ser compatibles amb el fucionament de l'edifici, per tant algunes
actuacions shauran de dur a terme en horari noctum o durant el cap de setmana,
Totes les actuacions a realitzar que tinguin incidéncia sobre el d lup normal de
l'activitat del centre s'hauran de convenir amb la direccié de la instal facié i la D.F.
Els elements de subjeccié de canonades, conductes i qualsevol instal-lacid hauran de ser
d'un material apte que pugui aguantar I'ambient exterior. Els elements de subjeccié hauran
de ser d'acer inoxidable 316 L, de matenial plastic o bé qualsevol altre material que aguant
I'ambient exterior.
L'adjudicatari de la obra haurd de donar una garantia d'un any dels equips instal lats.

(ZERO EUROS)

P 2

P2 P126-M701 u Ajuda i treballs de muntatge i desmuntatge de bastida tubular metéllica per treballs en 375.00 €
algada, formada per bastiments de 70 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de lreball d’amplaria com a minim de 60 c¢m, escales d'accés,
baranes laterals, socols | xarxa de proteccid de poliamida, amarradors cada 20 m2 de
tancament, inclosos tots els elements de senyalitzacié normalitzats { el fransport amb un
recorregut total maxim de 20 km.

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

P-3  P126-M780 u Treballs d'adequacié | connexid dels nous ramals dimpulsié a la xarxa existent de toveres. 46355 €
Neteja | adequacio del pas de conductes, conductes i de les seves connexions. Adequacio,
reparacid | segellat dels tancaments segons estat actual. Inclosos tots els treballs | materials
pera la comecta finalitzacid de la partida.

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

]

P-4 P126-M781 u Treballs d'adequacio | connexié dels nous ramals d'impulsié a la xarxa existent de les reixes 696,32
de tema des de la xarxa de conductes que discorre per sota de I'espai piscina. Neteja i
adequaci6 del pas de conductes, conductes i de les seves connexions. Adequacid, reparacid
i segeliat dels tancaments segons estat actual. Inclosos tots els treballs i materials per a la
comrecta finalitzacio de 1a partida.

(SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

P-5  P126-M782 u Trehalls d'adequacié i connexié dels nous ramals de retom a la xarxa existent de les reixes 28972 €
de retom a paret. Neteja | adequacié del pas de conductes, conductes i de les seves
connexions, Adequaci6, reparacid i segellat dels tancaments segons estat actual. Inclosos
tots els treballs | materials per a la correcta finalitzacio de la partida.

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

m

P-6  P129-M701 u Lloguer de servei de grua per a camega i descarrega d'equips | material a 'obra segons 1.080,70
indicacions de la direccio facultativa. Inclou taxes | gestio urbana i senyalitzacié i tall de via
publica. Inclou els mitjans d'elevacio mecanics | de transport per deixar la deshumectadora a
linterior de Ia sala técnica en la seva posicio final.

O S P S S USRI D P Sy
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p-7

X

P-9

P-10

P-12

P-13

P4

P-17

P-18

P-19
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P1474-65MY

P1477-65LG

P147H-65NO

P147L-EQDC

P14TN-EPX1

P147P-EPWV

P147Z-FITH

P1487-EQE0

P148B-EQEK

P148D-EQEQ

P2143-M701

P21G0-M701

P21GA-M701

u

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a freballs de construccié en general,
resistents a |a humitat de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metallica, sola antilliscant, falca amortidora dimpactes al talo i sense plantilia metal-lica,
homologades segons UNE-EN SO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN SO 20346,
UNE-EN ISO 20347

(VINT--DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

Casc de seguretat per a Us normal, confra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

Faixa de proteccio dorslumbar
(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Parella de guants de tacte per a Us general, amb palmell i dors de la ma de pell flexible, dit
index sense costura exterior, i subjeccio elastica al canell

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

Mascareta de proteccid respiratdria # homologada segons UNE-EN 140
(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industnal de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tract t contra l'entel t. homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Granota de treball, de poliéster i coté, amb butxaques exteriors
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Pantalons de treball per a construccio, de poliéster 1 cotd (65%35%). color beix, trama 240,
amb bubaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

(NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

Samarreta de treball de coté
(TRES EUROS AMB VINT--NOU CENTIMS)

Retirada de planxa metal lica fixada a part superior de fagana segons documentacié grafica
per posterior instal'lacid d'estructura tubular d'acer amb mallat reixat per I'extraccié d'aire
dels aerocondensandors, amb mitjans manuals | mecanics. Ajudes per a treballs en altura
inclosos. Inclosos tots els treballs i el ts auxiliars is perala ta finalizacio
de la partida.

(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

Treballs de d i6 de les des hidrauliques de les bateries de la
desh tad Retirada d'el t (equips de camp i control, valvuleria...)
segons indicacions de la direccio facultativa, amb mitjans manuals | acopi per posterior
instal-lacio. Inclosos tots els treballs | matenals per a la correcta finalitzacié de la partida.

(DOS-CENTS VINT--NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

Treballs de desconnexio | retirada dels conductes de climatizacié i ventilacio de la
deshumectadora. Sanejament i adequacié de la zona afectada tot segons indicacions de la
direccid facultativa, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor,
Inclosos tots els treballs | materials necessaris per a la correcta finalitzacié de la partida.

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
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P-20

P-21

P-22

P-23

P-24

P-25

P-26

P-27

P-28
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P21GA-M702

P21GA-M703

P21GB-M701

P21GL-M701

P21GT-M720

P21GT-M721

P2RG-4I6E

P2RA-EUSX

P447-M701

m3

m3

u

Treballs de desmuntatge i retirada de la deshumectadora existent a peces, tallades |
mecanitzades amb les dimensions adequades, pel pas d'aquestes per l'interior del centre
considerant mides de portes i passos. Trasllat i acopi en espais adequats per tal de no
afectar les activitats de l'edifici tot seguint les indicacions de Ia direccid facultativa, amb
mitians manuals | mecanics i camega manual | mecanica sobre camié o contenidor, Inclosos
tots els treballs | materials necessaris per a la correcta finalitzacié de la partida.

(ML CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

Treballs d'enderroc | retirada dels conductes de climatizacid i ventilacié de la
desh tadora que di per la sala técnica i sota piscina i de la instal-lacio associada
segons documentacid grafica. Sanejament | adequacio de la zona afectada tot segons
indicacions de la direccié facultativa, amb mitjans manuals i cdrrega manual sobre camié o
contenidor. Inclosos tots els treballs i materials necessaris per a la comecta finalitzacié de la
partida.

(SIS-CENTS VU TANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

Treballs de desconnexio dels equips i elements de control de la deshumectadora existent
segons indicacions de Ia direccid facultativa, amb mitjans manuals i camega manual sobre
camid o contenidor. Inclosos tots els treballs | materials per a la correcta finalitzacié de la
partida.

(CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

Treballs de desconnexié eléctrica de la deshumectad istent. Inclou d ntatge de
protecci da de cablejat i instal-lacio iada a la desh tadora amb mitjans
manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor. Inclosos fots els treballs | materials per
ala correcta finalitzacié de la partida.

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

Formacio d'obertura en tancament interior de peces ceramiques, de les dimensions
adequades per el pas d'instal-lacions | segons indicacions de la direccio facultativa. Formacio
del pas amb mitjans mecanics | manuals. Posterior adequacio de forat amb el corresponent
comecte segellat i cegat de tancament Inclosos tots els treballs | elements auxiliars
necessans per ala comrecta finalitzacié de la partida.

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Adequacio d'obertura en planxa metallica de tancament exterior. de les dimensions
adequades per la instal-lacio de reixa exterior d'admissit/extraccid d'aire | segons indicacions
de la direccid facultativa, amb mitjans manuals | mecanics. Ajudes per a treballs en altura
incl Posterior adequacid de forat amb el comesponent correcte segeliat | cegat de
tancament. Inclosos tots els treballs i el iars 1 is per a la s
finalitzacié de la partida.

(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal-lacio
autoritzada de gestio de residus. amb contenidor de 5 m3 de capacitat
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre Ia deposicid controlada dels
residus de fa construcci6, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 ¥m3, procedents de construccid o demolicié, amb codi 17 08 04 segons la Llista
Europea de Residus

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

1+

Instal-lacid | muntatge d'estructura per a subjeccio dels densadors a parament
vertical exterior d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils |aminats en calent série
quadrat | planxa, treballat a taller i amb una capa dimprimacié antioxidant | capa de pintant
d'acabat. Correctament fixat i collocat Inclosos tots els materials, treballs | elements
auxiliars per ala correcta finalitzacio de la partida.
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P-20 P45R1-M701 u Treballs de passivat d'armmadura amb dues capes de morter poliméric dimprimacit 162484 #
anticorrosiva i pont d'unié de ciment i resines epoxi | de reparacio de superficies
escorstonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments i
dels forats de suportacions de les instal-lacions retirades al forjat i paraments de formigd
malmesos | en mal estat, amb morter de reparacié estructural, d'un component, reforgat amb
fibres i fum de silici que compleix amb els requeriments de la Classe 3 d la UNE-EN 1504-3,
marca i model en funcid dels espessors a tractar segons fixa técnica dels productes, inciés
sanejat manual amb raspall de pues metdl-liques, repicat fins a 2 cm darrera I'armadura
principal i amb un repicat maxim de 6 cm, amb aplicacié de pont d'unié i passivat
d'armadures mes capa de pintura de poliuretd. Deixada a punt de tots els paraments
malmesos o afectats a punt per la instal-lacié dels nous conductes.

(MIL SIS-CENTS VINT--QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

@

P-30 PB653-M703 u Treballs d'adequacié de forat existent en tancament interior d'obra ceramica per a col locacié 86,07
de nova reixa de retom en espai piscina. Repas i acabats segons estat actual i indicacions de
la direccio facultativa. Inclosos tots els treballs | elements auxiliars necessaris per a la
correcta finalizacio de la partida.

(VJITANTA-SIS EUROS AMB SET CENTIMS)

W

P31 P853-M721 u Treballs d'amphacié i adequacio de passos de conducte existents. Posterior adequacio, 104,94
reparacié | posada a punt de forat Segellat, cegat i acabat segons estat actual o indicacions
de la direccio facultativa un cop instal-lat el nou conducte d'impulsi. Inclosos tots els treballs
iel ts auxiliars is perala ta finalitzacio de la partida.

(CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

P-32 PBAC-DIDZ m Tanca mébil, de 2 m d'algana, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm | 3,32 e
de 4.5 3.5 mmde D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigd, i amb el desmuntatge inclos

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

®

P-33 P7C41-DHLV ~ m2 Alllament amb Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aillaments, segons UNE-EN 8.16
13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat térmica <= 0,036 W/{m K), resisténcia térmica
>=0,83333 m2:K/W, amb paper kraft-alumini, col-locat amb fixacions mecaniques

(WIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)

®

P-34  P874-M701 u Treballs de neteja, adequacid i posada a punt del paviment i revestiments de la zona 663,83
afectada pels treballs d'enderroc i actuacions realitzats a I'edifici segons indicacions de la
direccio facultativa. Inclosos tots els treballs | materials per a la correcta finalitzacié de la
partida.

(SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

P-35 PBBA-EQJF u Senyal indicativa dnformacié de salvament o socors, nommalitzada amb pictograma blanc 38,67 €
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

U]

P-36 PBBL-56GK u Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, 19.75
fixada mecani tiambeld ntatge inclos
(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

[

P-37 PDIAF11K m Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacid B segons 19.16
noma UNE-EN 1329-1, classe de reaccié al foc B-s1. d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueré

(DINOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)
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P-38 PD1A-M701 u Treballs de connexié de ramals de desguas amb tub de PVC a conducte de polisocianturat 11554 &
amb conduccio fins a claveguerd existent del centre dins de I'espai técnic sota vas piscina.
Inclou tall de tram i connexié amb pega tipus Y | adequacié dels clavegueré o baixant
existents. Inclosos tots els treballs | materials per a la corecta finalitzacié de la partida.
(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
P-33 PD1A-M702 u Treballs de connexié de xarxa de desguas i recollida de buidats de deshumectadora de sala 2604 ©
técnica amb tub de PVC-U de paret massissa a xarxa existent. Inclosos tots els treballs i
materials per a la correcta finalitzacio de la partida.
(DOS-CENTS VINT--SiS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
P-40 PE2K-M711 u Treballs finals de posada a punt de les instal-lacions, reparacié de desperfectes, acabat 4112 €
pintat i neteja g | d'el d'obra it nt I durant els treballs realitzats
de les zones afectades per les actuacions realitzades, tot seguint les indicacions de la
direccio facultativa. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalitzacio
de la partida,
(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
P-41 PE421-48RD m Conducte helicordal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diametre (S/UNE-EN 19,61 €
1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
P-42 PE421-4835 m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diametre (S/UNE-EN 5686 €
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
P-43 PE421-48VL m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de digmetre (S/UNE-EN 59,97 €
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
P-44  PES1-M701 m2 Formacié de conducte rectangular format amb panell d'escuma rigida de polisocianurat (PIR) 40568 €
amb espessor de 25 mm amb una densitat aparent de 35 kg/n, revestit per els dues cares
amb alumini gofrat lacat amb un espessor d'alumini de 60 um. Muntat adossat amb suports.
Inclou |a realizacio petites pendents per evitar que s'acumuli aigua dins el conducte
provinent de les reixes de I'espai de piscina amb punts de purgat, segons indicacions de la
Direccio Facultativa. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a l'acabament de la
partida
(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
P-45 PES4-3508 m2 Formaci¢ de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unié marc 48,21 €
cargolat i clips. muntat adossat amb suports
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
P-46 PES4-M702 u Formacié de tolva d'extraccié/admisio d'aire exterior de deshumectadora de planxa d'acer 316.69 €
galvanitzat, de gruix 1 mm, mm, amb unié marc cargolat i ¢lips, i amb remat final segons
indicacions de la direccié facultativa. Unié amb equip amb bandes flexibles per a aillament
acustic i de vibracions. Inclosos tots els treballs | materials per a la correcta finaltizacio de la
partida
(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
P-47 PES4-M703 u Formacid de tolva dimpulsié/retorn de deshumectadora per a posterior connexié a xarxa de 440.26 €
conducte rectangular format per planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm i revestiment de
gillament de feltre de llana mineral de vidre (MW) de gruix de 30mm . Unié amb equip amb
bandes flexibles per a afllament acdstic | de vibracions. Inclosos tots els treballs | materials
perala comecta finaltizacio de la partida.
(QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
P-48 PES54-M705 u Formacié de presa d'aire exterior d'admissié/extraccid amb conducte de planxa d'acer 22242 €

galvanitzat, de gruix 1 mm. mm, amb unié marc cargolat | clips, connexionat a tram de
conducte, amb tapat amb malla metdl-lica de proteccié antiocells, segons indicacions de la
direccid facultativa, Inclosos tots els treballs | materials per a la correcta finaltizacio de la
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(DOS-CENTS VINT--DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

P-49 PEJD-M701 u Subministrament i instal-lacié de deshumectadora auténoma amb circuit frigorific, fabricat 51.322,08 €
amb recuperaci6 total de calor de condensacié. Configuracié d'equip i replanteig d'obertures
d'aire segons documentacio grafica i direccio facultativa.

Recuperacié de calor activa d'aire primari amb circuit frigorific. Envolvent de panell sanvitx
amb aillament de llana de roca de 40kg/m3 de 50mm de gruix Panell de xapa d'acer
galvanitzat amb pintura epoxy-poliester termoendurida de gran espessor.
Caracteristiques de 'equip:
- Alimentacié 400V
- Refrigerant R-410A
- Poténcia deshumectacié (30% aire nou a 31°C/50%HR, condicions interiors espai piscina
32°Ci 60%HR): 45 kg/h
- Poténcia deshumectacio (0% aire nou, condicions interiors espai piscina 32°C 1| 80%HR):
39 kg/h
- Poténcia frigorifica 55, 8kW
- Poténcia calorifica 46,8kW
- N* compressors/ n® circuits/ n° circuits d'aigua 2/2/1
- Cabal d'aire nominal 9.000 m3th
- Poténcia calorifica recuperada en condensador d'aigua (T° aigua entrada/sortida 28/33°C)
19kW
- Cabal d'aigua nominal 3,4m3/h
- Connexions hidrauliques 1 /2"
- Compressors hermeétics scroll
- Bateries d'alta eficiéncia, de tubs de coure i aletes d'alumini amb recobriment anticorrosié
de poliureta
- Ventiladors radials EC, amb control de cabal constant
- Intercambiador de plaques d'acer innoxidable SMO254
- Circuit frigorific realitzat amb tub de coure recuit equipat amb presoestat d'alta i baa
pressio, fitre deshidratador antiacid, visor de liquid i valvules d'expansio termoestatica
ajustable
- Quadre eléctric de poténcia i maniobra, amb proteccié magnetotérmica de compressor
- Quadre electronic DRYMANAGER per la regulacié de [a unitat
- Dimensions de mddul 1800x1500x 1800 (ample x altura x longitud)
Opcionals inclosos;
- Modul annex amb caixa de mescla de 3 vies amb circuit frigorific amb free-cooling térmic,
ventilador de retom radial EC, comportes d'alumini dalta resisténcia a la comossid amb
servomotors independets. Dimensions del mddul de 1800x1500x2400 (ample x altura x
longitud).
- Intercanviador de plaques d'aigua d'acer innoxidable sealix. Resisténcia a la comossio
d'aigua salada i clorada,
- Aillament acustic dels compressors
- Freecooling amb sondes dues sondes de temperatura | humitat.
- Sonda COZ instal lada a conducte
- Tarjeta de comunicacié MODBUS RS48 amb integracid en sistemes de supenvisio.
- Filtres plans de baixa pérdua de camega.
- Controlador de fases millorat per la deteccié de sobretensid i subtensié
- Aerocondensador remot dual (1ut) en el circuit d'aigua per dissipacié de calor de
condensacio a |'exterior quan no hi ha cabal d'aigua a través del intercambiador de plaques i
necessitat de deshumectacit.Inclou vélvules de servel amb precamega de gas, bateria amb
recobnment de poliureta i regulacié de pressio de condensacié.
- Aerocondensador remot dual (2ut) en el circuit d'are per dissipacid de calor de
condensacié a I'exterior quan hi ha excedent de calor en linterior del local i necessitat de
deshumectacié.Inclou valvules de servei amb precarrega de gas, bateria amb recobriment de
poliureta i regulacié de pressio de condensacid.
- Bateria de recolzament de coure | aletes d'alumini amb recobriment anticorrosié de
poliureta, 59kW (T°65-50°C, connexions 2°)
- Circuit frigorific per a recuperacio activa d'aire primari de ventilacio.
Inclosos elements antrivibratoris a I'equip per serinstal-fats sobre bancada, 8 silentblocs.
Inclosos tots els materials, treballs i elements auxiliars per a la correcta finalitzacié de la
partida.
Equip entregat en maduls aptes pel pas per les obertures i passos interiors de F'edifici.
Model OCEAN DTS 3035, marca Keyter o equivalent
(CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS VINT--DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
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P-50 PEJD-M702 u Subministrament i transport de la nova deshumectadora fraccionada en mdduls de 91740 =
dimensions aptes pel seu transport fins a linterior de la sala técnica. Treballs de muntatge,
ensamblatge i connexionat en obra dels moduls. Inclou ajudes i mitjans d'elevacio i transport
de la deshumectadora, Sinclouen tots els treballs | matenials per a la correcta finalizacié de
la partida.
(NOU-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

P-51 PEJD-M703 u Treballs de posada en marxa de la deshumectadora un cop finalitzats els treballs 114675 €
d'instal-lacio, connexionat | amb les instal-lacions en les condicions necessaries per la
venficacio del correcte funcionament dels equips de control. Entrega de documentacio final i
formacié a personal técnic. Inclosos tots els treballs | matenials per a la correcta finalizacié
de la partida.

(ML CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

P-52 PEKE-M701 u Subministrament i collocacié de comporta rectangular de cabal constant per I'equilibrat de 438.27 €
les instal-lacions de climatitzacio. Construida en acer galvanitzat i juntes de connexio de
goma i aillada termo-acsti L Dimensions de 500 mm d'amplaria i 400 mm d'algaria per
un cabal regulable entre 1600 i 5600 m*/h per a una pressié d'entrada entre 100§ 1000 Pa,
collocada.
Mode! SKC-R/MAJAIS de la marca MADEL o equivalent. Inclosos tots els treballs i materials
auxiliars per a la correcta finalitzacié de la partida.

(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

™

P-53 PEKJ-M713 u Subministrament | instal-lacid de reixeta de retom d'alumini amb aletes fixes a 45° | 60,06
paral-leles a la cota major, de 500x300 mm per un cabal maxim de 900m3/h.
Acabat segons indicacions de Ia direccid facultativa. Inclosos tots els treballs i materials
necessans per ala correcta finalitzacié de la partida.
Maodel DMT-AR marca MADEL o equivalent

(SEIXANTA EUROS AMB SIS CENTIMS)

®

P-54 PEKJ-M720 u Subministrament | instal-lacié de reixeta per presa d'aire exterior amb malla galvanitzada | 263,14
aletes paral-leles a Ia cota major, construida en alumini, de 1000x800mm per un cabal maxim
de 9000n?/h. Acabat segons indicacions de la direccié facultativa. Inclosos tots els treballs |
materials necessaris per a la correcta finalitzacié de la partida.
Model DXT marca MADEL o equivalent

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

@

P-55 PEV4-MT10 u Treballs d'integracio de la deshumectadora de la piscina telescapica a Iravés del protocol 925,98
MODBUS dins del sistema de gestio actual ECOSTRUXREWARE de SCHNEIDER
ELECTRIC. Inclou creacié de registres de tendéncia j alarmes associades. Creacié de noves
pantalles dins del BMS. Lectura de dades | punts de treball segons indicacions de la direccio
facultativa | requeriments de la propietat. Inclosos tots els treballs i materials per a la comecta
finalitzacié de la partida.

(NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

P-58 PF1A-M720 u Treballs de emplenat de la instal-lacio, purgat dels circuits i posada en marxa de la §73.78 =
instal-lacio d'escalfament de vas piscina | del circuit d'escalfament de batena caldera, segons
indicacions de la direccid facultativa. Inclosos tots els treballs | materials per a la correcta
finalitzacié de la partida.

(CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

m

P-57 PF54-6RY1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 16,79
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil faritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment

(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
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P-58 PF54-6RY2 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 1810 =
UNE-EN 127351, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
(DINOU EUROS AMB DEU CENTIMS)

P-59 PFO1-76MZ m Tub de polipropilé multicapa amb tub interior de polipropilé de 50 mm, fibra de vidre i 1952 €
proteccié exterior de polipropilé, amb una pressié maxima de servei de 20 bar, connectat a
pressid i col-locat superficialment

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

@

P-60 PF91-760F m Tub de polipropilé multicapa amb tub interior de polipropilé de 40 mm, fibra de vidre i 14.81
proteccio exterior de polipropilé, amb una pressié maxima de servei de 20 bar, connectat a
pressid i col-locat superficialment

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

P-61 PF91-M701 u Treball d'adequacio i connexionat de les canonades de circuit de recolzament de caldera | 37296 €
d'ecalfament de vas piscina segons nova configuracié de (a nova instal-lacié hidraulica tot
sequit les indicacions de la direcci facultativa. Adequacié i posada a punt de la zona
afectada, Inclosos tots els treballs | materials auxiliars per a la correcta finalitzacit de la
partida.
(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

@

P-62 PF91-M710 u Treballs de sectoritzacid, buidat i tall de circuit escalfament vas piscina i realitzacio de nova 229.51
connexié del circuit a nou ramal segons nova configuracié de les instal-lacions tot seguint les
indicacions de la direcci6 facultativa. Adequacié i posada a punt de la zona afectada.
Inclosos tots els treballs | materials auxiliars per a la correcta finalitzacio de la partida.

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

P-63  PF91-M711 u Treballs de sectoritzacié de tram, buidat i tall de circuit de recolzament de caldera i realitzacio 229,51 €
de nova connexié del circuit a nou ramal segons nova configuracié de les instal-lacions tot
seguint les Indicacions de la direccié facultativa. Adequacié i posada a punt de la zona
afectada. Inclosos tots els treballs | materials auxiliars per a la correcta finalitzacio de la
partida.
(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

P-64 PFM4.8G5A u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diametre nominal 1*1/4, cos de cautxid EPDM 3812 €
reforgat amb nilo, rosca de connexié de fosa maleable, pressio maxima 10 bar, temperatura
maxima 110 °C, roscat
(TRENTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

P-65 PFM4-8G5SH u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diametre nominal 1*1/2, cos de cautxi EPDM 4344 €
reforgat amb nild. rosca de connexié de fosa maleable, pressié maxima 10 bar, temperatura
maxima 110 *C, roscat

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

®

P-66 PFQO-3KX1 m Alllament térmic d'escuma elastomérica per @ canonades que transporten fluids a 27.84
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix,
classe de reaccio al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resisténcia ala
difusio del vapor d'aigua >= 7000 1, col'locat superficialment amb grau de dificultat mitja

(VINT-I-SET EUROS AMB VU TANTA-QUATRE CENTIMS)

)

P-67 PFQ0-3KX3 m Alllament térmic d'escuma elastomeérica per a canonades que transporten fluids a 33.42
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix.
classe de reaccid al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resisténcia a la
difusio del vapor d'aigua >= 7000 1, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

P-68 PFQO-MT704 u Treballs d'alllament térmic amb d'escuma elastomerica dels accessons de la instal-lacié de 41.41 €
climatizacid | calefaccié com valvules, maniguets,..amb fluids a temperatura entre -50°C |
106°C, de 40mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >=
7000, collocat superficialment amb grau de dificuftat mifjia. Inclosos tots els treballs |
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materials per 2 la correcta finalitzacio de la partida.
(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

®

P-69 PG2J-4BV2 m Safata metal-lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'algéria 30 mm i amplaria 100 mm, 28,14
collocada suspesa de paraments horizontals amb elements de suport

(VINT--NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

P-70 PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 40 mm de didmetre nominal, ailiant i no 446 €
propagador de la flama, de baixa emissio de fums i sense emissio de gasos toxics ni
comosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa
dieléctrica de 2000 V, muntat encastat

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

™

P-71  PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre nominal, aillant i no 2.32
propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense emissié de gasos toxics ni
ius, resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia a compressio de 320 N i una ngidesa
dieléctrica de 2000 V, muntat encastat
(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

(L

P-72 PG2N-EUHU m Tub flexible comugat de plastic sense haldgens, de 32 mm de diametre nominal, afllant i no 3.59
propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense emissié de gasos toxics ni
commosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, resistencia a compressio de 320 N i una rigidesa
dielectrica de 2000 V, muntat encastat
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

(L]

P-713 PG2P-6SZZ m Tub rigid de plastic sense haldgens, de 32 mm de diametre nominal, &fllant i no propagador 13.08
de la flama, amb una resisténcia a limpacte de 2 J. resisténcia a compressio de 1250 Ni una
rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb unié endollada i muntat superficialment

(TRETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

®

P-74 PG2P-6T01 m Tub rigid de plastic sense halogens, de 40 mm de diametre nominal, afllant | no propagador 18.11
de la flama, amb una resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia a compressio de 1250 Ni una
rigidesa dieléctrica de 2000 V. amb unié endollada i muntat superficialment
(DIVUIT EURQOS AMB ONZE CENTIMS)

P-75 PG2P-6T0B m Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador 763 €
de la flama, amb una resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 Niuna
rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb unié endollada i muntat superficialment

(SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

@

P-76 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensid assignada06/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), 426
construccié segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccid 3x2.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reaccid al foc Cea-s1b, d1, al segons la norma UNE-EN
50576 amb baixa emissi6 fums, col-locat en tub

{QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

P-77 PG33-E6E1 m Cable amb conductor de coure de tensio assignada0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), 607 €
construccié segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de seccié 5x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissié fums, collocat en tub

(SIS EUROS AMB SET CENTIMS)

®

P-78 PG33-E6E4 m Cable amb conductor de coure de tensid assignada0.6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), 18,19
construccid segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de seccid 5x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reaccié al foc Cea-sib, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissio fums, col-locat en tub

(DIVUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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p-

~

9 PG33-E6ES m Cable amb conductor de coure de tensid assignada0.6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), 2684 #
construccié segons norma UNE 211234, pentapolar, de seccio 5x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reaccié al foc Cca-sib, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissio fums, col-locat en tub

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

P-80 PG33-M702 u Treball d'adequacio i posada a punt de la instal-lacio eléctrica i del seu cablejat dels espais 28668 ©
afectats per les actuacions segons indicacions de la direccié facultativa. Inclou connexionat
de nova deshumectadora. Inclosos tots els treballs | materials auxiliars per a 'acabament de
la partida,
(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

(U]

P-81 PG35-DY8Q m Cable amb conductor de coure de tensid assignada inferior o igual a 450/750 V, de 1,63
designacio H07Z-K, construccié segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de seccid
1%2,5 mm2, amb aillament de poliolefines, classe de reaccio al foc Dea-s2, d2, a2 segons la
norma UNE-EN 50675, amb baixa emissi6 fums, col-locat en tub

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

P-82 PG35-DY86 m Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a 450/750 V, de 513
designacid HO7Z-K, construccid segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de seccid
1x10 mm2, amb aillament de poliolefines, classe de reaccié al foc Dea-s2, d2, a2 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa emissié fums, col-locat en tub

{CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

@

P-83 PG35-DYSC m Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a 450/750 V. de 714 €
designacié HO7Z-K, construccid segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de seccit
1x16 mm2, amb aillament de poliolefines, classe de reaccio al foc Dea-s2. d2. a2 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa emissio fums, collocat en tub

(SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

i

P-84 PGA47-M702 u Subministrament i instal-lacié de quadre de proteccid secundari de deshumectadora segons 1.139,67
esquema unifilar de planols, amb aparellatge i envolupant ubicacié d'acord amb la
documentacio grafica de projecte, apte per a muntatge en armari i complet amb porta plena
amb pany, enfangat. socol per a suport. tapes plaques cegues, distribuidors, polybloc,
etiquetes identificatives de circuits.

- Totes les sortides dels quadres de fases, neutre i conductor de proteccié estaran dotats de
bomes.

- Als quadres s'instal-laran tots els contactes i circuits auxiliars de control necessaris per al
perfecte funcionament de la instal-lacid.

- Es deixara un 30% d'espai de reserva per aparellament, a més tindrd espai suficient per
col-locar els equips de control d'illuminacié que calguin.

Totalment instal lada la unitat, provada i en funcionament segons normativa vigent i segons
indicacions de la DF. Inclosos tots els treballs, matenals | mitjans auxiliars necessaris pera la
correcta finalizacio de la partida.

Marca Schneider electric o equivalent

(ML CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

P-85 PG47-M704 u Treballs d'adequacio, modificacié i posada a punt de quadre secundari de clima existent 45870 €
segons esquema unifilar, incloent desmuntatge i substitucid de les proteccions afectades
degut al canvi d'equip segons esquema unifilar, nova potencia de desh tadora |
indicacions de la direccio facultativa. Incloses proteccions diferencials | magnetotérmiques
necessares. Inclosos tots els treballs | material per a la correcta finalizacié de la partida.

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

P-86 PGA47-M798 u Subministrament e installacié d'un comptador més analitzador de xarxa trifasic amb 25482 <
comunicacié RS-485 MODBUS, Mesura directa fins 45A.
Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal-lat i en funcionament. Inclosos tots
els treballs | materials auxiliars necessanis per a la correcta finalizacié de la partida.
Mode!l EM3000 45A ModBus, marca SCHNEIDER o equivalent

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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P-87 PLTXM701 u Projecte de legalitzacid de les installacions térmiques del projecte executat segons RITE | 1.600,00 =
preparacit de la documentacio AsBuilt de final d'obra. Entrega de tota la documentacié final
d'obra (planols, memoria, fitxes tecniques, certificats...).
(ML SIS-CENTS EUROS)

P-88 PM15-M702 u Treballs finals d'adequacid, recol-locacid, connexié i posada a punt de les instal-lacions 424,19 €
(detectors, enllumenat, canonades...) que shagin vist afectades durant 'execucié de les
obres tot seguint les indicacions de la direccié facultativa, totalment connectat i en
funcionament. Inclosos tots els treballs | materials per a la comrecta finalitzacio de la partida.

(QUATRE-CENTS VINT--QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

@

P-89 PN3B-EBYT u Vaivuia de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautd, de diametre 32,30
nominal 1*1/4, de 25 bar de PN | preu alt, muntada superficialment

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

P-90 PN45-FD2N u Valvula de papallona concéntnca segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre 3916 €
brides, de 40 mm de didmetre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGGAD), anell d'etilé propilé dié (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i acci t per palanca, muntad fficialment

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

(]

P-91 PP44-20W6 m Cable per a transmissié de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a WFTP, 2,38
alllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2. col-locat sota tub o canal

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

m

P-92 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert 2 |'ord
el treball

(CENT VINT-|-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

¢ag | de seguretat i salut en 129,70
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P-1

M7000000

ua

nta

DESCRIPCIO

El preu de totes les partides inclou la utilizacié de tots els mitjans, ma d'obra, maquindria,
material, ajuts i altres elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb el
vistiplau de la DF.
En particular el preu inclou;
- En totes les maquinaries i elements de les diferents instal.lacions inclou les estructures,
ancoratges, silentblocs i altres elements necessari per deixar les unitats comectament
col.locades.
- Passamurs en el pas de les instal.lacions & través de murs i forjats.
La justificacié de preus | quadre de preus descompostos només tenen valor justificativ dels
preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientacié per al contractista per tal d'estudiar la
seva oferta.
Els el ts de cada d st ifo descripeio son els minims a col.locar. El preu de
contracte de cada partida |ncloura tot alié necessan per executar-la comectament segons
memonia, planols | documentacié de projecte | sempre amb el wstl piau dela DF.
Es considera que els preus ja inclouen el cost de les desp ponent
Es certificara 'amidament de l'obra reaiment executat.
Els preus de les partides d'instal.lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar a tots
els rams.
Els criteris d'amidament de cada partida seran aquells que determini la DF en cada cas.
Les mostres presentades son a camec de l'adjudicatan,
El control de qualitat de la instal-lacid realitzada serd a carrec de 'adjudicatari.
Els treballs han de ser compatibles amb el fucionament de l'edifici, per tant algunes
actuacions s'hauran de dur a terme en horari noctum o durant el cap de setmana.
Totes les actuacions a realitzar que tinguin incidéncia sobre el d lup t nomal de
I'activitat del centre s'hauran de convenir amb la direcci6 de la instal-lacié i la D.F,
Els elements de subjeccid de canonades, conductes i qualsevol instal-lacié hauran de ser
d'un material apte que pugui aguantar l'ambient exterior. Els elements de subjeccié hauran
de ser d'acer inoxidable 316 L, de material plastic o bé qualsevol altre material que aguant
I'ambient exterior.
L'adjudicatari de |a obra haura de donar una garantia d'un any dels equips instal-lats:

Altres conceptes

0,00

0,00000

P2

P-3

P126-M701

P126-M780

Ajuda i treballs de muntatge | desmuntatge de bastida tubular metallica per treballs en
algada, formada per bastiments de 70 cm, amb bases regulables, tubs travessers. tubs de
travament, plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm, escales d'accés.
baranes laterals. socols | xarxa de proteccié de pofiamida. amarradors cada 20 m2 de
tancament, inclosos tots els elements de senyalitzacié normalitzats | el ransport amb un
recorregut total maxim de 20 km.

Altres conceptes

Treballs d'adequacio | connexid dels nous ramals d'impulsio a la xarxa existent de toveres,
Neteja i adequacié del pas de conductes, conductes i de les seves connexions. Adequacio,
reparacié i segellat dels tancaments segons estat actual. Inclosos tots els treballs | materials
per a la correcta finalizacio de la partida.

Altres conceptes

375,00

375,00000

483,55

463,55000

m

()

P4

P126-M781

Treballs d'adequacio | connexid dels nous ramals d'impulsié a la xarxa existent de les reixes
de tema des de la xarxa de conductes que discome per sota de I'espai piscina. Neteja |
adequacid del pas de conductes, conductes i de les seves connexions. Adequacid, reparacid
i segellat dels tancaments segons estat actual. Inclosos tots els treballs i materials per a la
correcta finalitzacio de la partida.

Alfres conceptes

695,32

695,32000

m

P5

P126-M782

Treballs dadequacio i connexié dels nous ramals de retom a la xana existent de les reixes
de retom a paret Neteja i adequacio del pas de conductes, conductes i de les seves
connexions. Adequacit, reparacio i segellat dels tancaments segons estat actual. Inclosos
tots els treballs | materials per a la correcta finalitzacid de la partida.

Altres conceptes

289,72

289,72000

(U}

Ref. Projecte: 25029

P129-M701

Lloguer de servei de grua per a camega | descarega d'equips | matenal a I'obra segons
indicacions de la direccio facultativa. Inclou taxes i gestié urbana i senyalitzacio i tall de via
piblica. Inclou els mitjans d'elevacié mecanics i de transport per deixar la deshumectadora a
l'intenior de la sala tecnica en la seva posicio final.

1.080,70

42



ENGINYERS Projecte executiu de substitucié de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament
M 7 del centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 S 3

NUMERO GODI UA  DESCRIPCIO PREU

Altres conceptes 1.080,70000 €

P-7 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, 22,29 €
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb flera ixinada, amb p

metal lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talo | sense plantilla metallica,
homologades segons UNE-EN SO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN SO 20346,
UNE-EN IS0 20347

B1474-0XL0  u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, 2220000 =
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera ixinada, amb punt
metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talo i sense plantilla metalfica,
homologades segons UNE-EN 1SO 20344, UNE-EN ISO 20345 UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347

Altres conceptes 0,00000 €
P-8 P1477-685LG u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 781 €
homologat segons UNE-EN 812
B1477-07TR v Casc de seguretat per a is normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 781000 =
homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes 0,00000 e
P8 P147H65N U Faixa de proteccio dorslumbar 21,92 €
B147H19PA U Faixa de proteccié dorslumbar 2792000 £
Altres conceptes 0,00000 €
P-10 P147L-EQD u Parella de guants de tacte per a Us general, amb palmell i dors de la ma de pell fiexible, dit 1,74 €
Index sense costura exterior, | subjeccid elastica al canell
B147J-0XKH u Parella de guants de tacte per a s general, amb palmell i dors de la ma de pell fiexible, dit 174000 €
Index sense costura exterior i subjeccid elastica al canell
Altres conceptes 0,00000 €
P-11 P14TN-EPX 1 Mascareta de proteccio respiratoria # homologada segons UNE-EN 140 185 €
B147N-0XK6 u Mascareta de proteccio respiratoria # homologada segons UNE-EN 140 185000 =
Altres conceptes 0.00000 €
P-12 P147P-EPW u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat homologat segons 18,29 €
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458
B147P-180E u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de sequretat, homologat segons 18.29000 €
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458
Altres conceples 0.00000 €
P-13 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 8,72 €
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168
B147Z-0X16 v Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 872000 €
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168
Altres conceptes 0,00000 €
P-14 P1487-EQE v Granota de treball, de poliéster i cotd, amb bulxaques exteriors 14,56 €
B1487-0XM5 u Granota de treball, de poliéster i cotd, amb butxaques exteriors 1456000 =
Altres conceptes 0,00000 €
P-15 P148B-EQE u Pantalons de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65% 35%), color beix, trama 240, 9,99 €
amb butxaques interiors. homologats segons UNE-EN 340
B148B-OXLS v Pantalons de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, trama 240, 909000 ©
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
Altres conceptes 0.00000 €
P-18 P148D-EQE u Samarreta de treball de cotd 329 €
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B148D-0XLQ v Samarreta de treball de cotd 329000 #
Altres conceptes 0.00000 €
P-17 P2145-M701 Retirada de planxa metdl lica fixada a part superior de fagana segons documentacid grafica 304,07 €
per posterior instal-lacié d'estructura tubular d'acer amb mallat reixat per lextraccié d'aire
dels aerocondensandors, amb mitjans manuals i mecanics. Ajudes per a treballs en altura
inclosos. Inclosos tots els treballs i elements auxiliars necessaris per a la correcta finalitzacio
de la partida.
Altres conceptes 304,07000 €
P-18 P21G0-M70 Treballs de desconnexid de les canonades hidrauliques de les bateries de la 229,35 €
deshumectadora. Retirada d'elements existents (equips de camp i control. valvulena..)
segons indicacions de la direccié facultativa, amb mitjans manuals | acopi per posterior
instal-laci6. Inclosos tots els treballs | materials per a la correcta finalizacié de la partida.
Altres conceptes 229,35000 €
P-19 P21GA-M70 Treballs de desconnexié i retirada dels conductes de climatitzacid i ventilacid de la 258,02 e
deshumectadora. Sanejament i adequacio de la zona afectada tot segons indicacions de la
direccié facultativa, amb mitians manuals i carrega manual sobre camié o contenidor,
Inclosos tots els treballs | materials necessaris per a la correcta finalitzacid de la partida.
Altres conceptes 258,02000 €
P-20 P21GA-M70 Treballs de desmuntatge i retirada de la deshumectadora existent a peces, tallades i 1.146,76 €
mecanitzades amb les dimensions adequades, pel pas d'aquestes per l'interior del centre
considerant mides de portes i passos. Trasllat i acopi en espais adequats per tal de no
afectar les activitats de l'edifici tot seguint les indicacions de la direccié facultativa, amb
mitjans manuals i mecanics | camega manual | mecanica sobre camié o contenidor. Inclosos
tots els treballs i jal 15 perala ta finalitzacio de la partida,
Altres conceptes 1.146,75000 8
P-21 P21GA-MT70 Treballs d'enderroc | retirada dels conductes de climatitzacié i ventilacié de la 688,05 €
deshumectadora que discorren per la sala técnica i sota piscina i de la instal-lacio associada
segons documentacio grafica. Sanejament | adequacid de la zona afectada tot segons
indicacions de |a direccio facultativa, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camio o
contenidor. Inclosos tots els treballs | matenals necessaris per a la comecta finalitzacio de la
partida.
Altres conceptes 688,05000 €
P-22 P21GB-M70 Treballs de desconnexié dels equips | elements de control de la deshumectadora existent 114,67 €
segons indicacions de la direccid facultativa, amb mitjans manuals i camega manual sobre
camid o contenidor. Inclosos tots els treballs | materials per a la correcta finalizacio de la
partida
Altres conceptes 114,67000 €
P-23 P21GL-M70 Treballs de d 1exi6 eléctnica de la desh tad tent Inclou desmuntatge de 172,01 €
proteccions, arrecanda de cablejat i installacié associada a la deshumectadora amb mitjans
manuals i carrega manual sobre camié o contenidor. Inclosos tots els treballs | matenials per
a la comecta finalitzacié de la partida.
Altres conceptes 172,01000 €
P-24 P21GT-M72 Formacid d'obertura en tancament interior de peces ceramiques, de les dimensions 231,32 €
adequades per el pas d'instal-lacions i segons indicacions de la direccid facultativa. Formacio
del pas amb mitjians mecanics | manuals. Posterior adequacio de forat amb el corresponent
correcte segellat i cegat de tancament Inclosos tots els treballs i elements auxiliars
necessaris per a la comrecta finalitzacié de la partida,
Altres conceptes 237,32000 €
P-25 P21GT-M72 Adequacio d'obertura en planxa metallica de tancament exterior, de les dimensions 101,68 €
adequades per la instal facid de reixa exterior d'admissid/extraccio d'aire | segons indicacions
de fa direccid facultativa, amb mitjans manuals i mecanics. Ajudes per a treballs en altura
inclosos. Posterior adequacié de forat amb el comesponent correcte segellat i cegat de
Ref. Projecte: 25029 44
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tancament. Inclosos tots els treballs i elements auxiliars necessaris per a la correcta
finalitzacié de la partida.

Altres conceptes 101,68000 €

P-26 P2R6-4IBE  m3 Carrega amb mitjans manuals | transport de residus inerts o no especials a instal-lacié 48,48 €
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Altres conceptes 46,49000 €

P-27 P2RA-EUSX m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclés el canon sobre la deposicié controlada dels %1 €

residus de la construccio, segons la LLE| 8/2008, de residus bamrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 ¥m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

B2RA-28V2  t Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada dels 76,71200 <
residus de la construceid, segons la LLE! 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 Ym3, procedents de construccio o demalicid, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

®

Altres conceptes -0,00200

P-28 P447-M701 u Instal lacié | muntatge d'estructura per a subjeccid dels aerocondensadors a parament 533,79 €
vertical exterior d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent série
quadrat i planxa, treballat a taller i amb una capa dimprimacio antioxidant i capa de pintant
d'acabat Comectament fixat i collocat Inclosos tots els materials, treballs i elements
auxiliars per a la comrecta finalitzacié de la partida.

B44Z-0MIO kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, per a reforg d'elements 107,00000 <
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodd,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col-locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimacid antioxidant

m

Alfres conceptes 426,79000

P-20 P45R1-M70 u Treballs de passivat d'armadura amb dues capes de morter poliméric dimprimacié 1.624,84 €
anticorrosiva i pont d'unié de ciment i resines epoxi i de reparacid de superficies
escorstonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments i
dels forats de suportacions de les installacions retirades al forjat i paraments de formigd
malmesos | en mal estat. amb morter de reparacié estructural, d'un component, reforgat amb
fibres i fum de silici que compleix amb els req ts de la Classe 3 d la UNE-EN 1504-3,
marca | model en funcid dels espessors a tractar segons fixa técnica dels productes, inclos
sanejat manual amb raspall de pues metal-liques, repicat fins a 2 cm darrera I'armadura
principal | amb un repicat maxim de 6 cm, amb aplicacid de pont d'unié | passivat
d'armadures mes capa de pintura de poliureta. Deixada a punt de tots els paraments
malmesos o afectats a punt per fa instal lacié dels nous conductes.

B89ZPEOD kg Pintura plastica, per a exteriors 3840000 <=

B079-06TD kg  Morter polimeric de ciment amb resines epoxi per a imprimacié anticorrosiva i pont d'unié 9740000 €

Altres conceptes 1.489,04000 €

P-30 P§53-M703  u Treballs d'adequacio de forat existent en tancament interior d'obra ceramica per a col locacid 88,07 €

de nova reixa de retom en espai piscina. Repas i acabats segons estat actuali indicacions de
la direccid facultativa. Inclosos tots els treballs | elements auxiliars necessaris per a la
correcta finalitzaci6 de la partida.

Altres conceptes 86,07000 €
P-31 P653-M721 u Treballs d'ampliacié i adequacio de passos de conducte existents. Posterior adequacid, 104,94 €
reparacié i posada a punt de forat Segellat, cegat i acabat segons estat actual o indicacions
de la direccid facultativa un cop instal-lat el nou conducte d'impulsid. Inclosos tots els treballs
i elements auxiliars necessaris per a la correcta finalitzacio de la partida.
Altres conceptes 104,94000 €
P-32 P6AC-DIDZ m Tanca mobil, de 2 m d'algania, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 80x150 mm i 332 €

de 4.5 3,5 mmde D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigo, i amb el desmuntatge inclos

Ref. Projecte: 25029 45



ENGINYERS Projecte executiu de substitucié de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament
M 7 del centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 . B

NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU

BSAZ-OKLL u Dau de formigé de 38 kg per a peu de tanca mobil de malia d'acer i per a 20 usos, per a 0,05700 #
seguretat i salut

BSAX-0KOW m Tanca mébil, de 2 m d'algaria, d’acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm | 077000 =
de 4.51 3,5 mm de diametre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de per a fixar a peus
prefabricats de formigé, per a 20 usos, per a seguretat i salut

®

Altres conceptes 2,49300

P-33 P7CA1-DHL m2 Alllament amb Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aillaments, segons UNE-EN 8,18 €
13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat térmica <= 0,036 W/(m-K), resisténcia térmica
>= (,83333 m2'KW, amb paper kraft-alumini, col'locat amb fixacions mecaniques

B7C40-0JX8 m2  Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a afllaments. segons UNE-EN 13162. de gruix 30 321300 <
mm, amb una conductivitat térmica <= 0,036 Wi(mK), resisténcia témmica >= 083333
m2-K/W, amb paper kraft-alumini

BICZ2-0IRG u Tac i suport de nild per a fixar materials aillants, de 60 mm de gruix com a maxim 166000 <
Altres conceptes 3,38700 €
P-34 P874-M701 u Treballs de neteja, adequacid i posada a punt del paviment i revestiments de la zona 663,83 €

afectada pels treballs d'enderroc i actuacions realitzats a l'edifici segons indicacions de la
direccid facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalizacit de la
partida.

w

Altres conceples 663,83000

P-35 PBBA-EOJF u Senyal indicativa d'informacié de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc 38,67 €
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distancia, fixada | amb el desmuntatge inclos

BBB6-CW31 v Senyal indicativa d'informacié de salvament o socors, normalizada amb pictograma blanc 1387000 #
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25
m de distancia, per a seguretat i salut

Altres conceptes 24 80000 €
P-36 PBBL-56GK u Placa de senyalitzacié de sequretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 ¢m, 19,75 €
fixada mecanicament i amb el desmuntatge inclos
BBBY-0R6S u Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, 1580000 &
per a seguretat i salut
BOAQ-07GU  cu  Visos pera fusta o tacs de PVC, pera seguretat i salut 022060 €
Altres conceptes 3,72040 €
P-37 PDIAFIIK m Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa. area d'aplicacié B segons 19,16 €

norma UNE-EN 1320-1, classe de reaccié al foc B-s1. d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o claveguero

BDW3-FFAI  u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 001000 =

BDIA-INDY m Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 241250
32 mm i de ltargaria 5 m, classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar

Ul

BOW3I-FFAE u Accessori genéric per a tub de PVC de D=32 mm 086000 =
Altres conceptes 15,87750 €
P-38 PD1A-M701 u Treballs de connexié de ramals de desguas amb tub de PVC a conducte de polisocianturat 115,54 €

amb conduccid fins a claveguerd existent del centre dins de l'espai técnic sota vas piscina.
Inclou tall de tram | connexié amb pega tipus Y i adequacié dels clavegueré o baixant
existents. Inclosos tots els treballs | materials per a la comecta finalitzacié de la partida.

BOW3-FFAI u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 001000 ¢
BDW3-FFAE v Accesson generic per a tub de PVC de D=32 mm 0,86000 €
Altres conceptes 114,67000 €
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P-39 PDIA-M702 u Treballs de connexit de xarxa de desguas i recollida de buidats de deshumectadora de sala 226,04 €
técnica amb tub de PVC-U de paret massissa a xarxa existent Inclosos tots els treballs i
materials per a la comecta finalitzacio de la partida,
BD1A-INES) m Tub de PVC-U de paret estructurada, area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1453-1, de 146,00000 <
DN 110 mm | de largaria 5 m, classe de reaccid al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar
BOW3-FFAA u Accessori genéric per a tub de PVC de D=110 mm 2070000 =
BOW3-FFAB u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 200000 €
Altres conceptes 57,34000 €
P-40 PE2K-M711 u Treballs finals de posada a punt de les installacions, reparacid de desperfectes, acabats, 411,12 €
pintat i neteja general d'elements d'obra i tancaments malmesos durant els treballs realitzats
de les zones afectades per les actuacions realitzades, tot seguint les indicacions de la
direccid facultativa. Inclosos tots els treballs | materials auxiliars per a la correcta finalizacié
de la partida,
Altres conceptes 411,12000 €
P-41 PE421-4BR m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de didmetre (SUNE-EN 19,81 €
1508), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment
BE421-004C m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diametre (s/UNE-EN 586500 €
1506), de gruix 0,5 mm
BEW1-00XM u Suport estandard per a conducte circular de 150 mm de 221100 =
Altres conceptes 11,46800 €
P-42 PE421-48S5 m Conducte helicordal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diametre (S/UNE-EN 56,86 €
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
BE421-0054 m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diametre (SUNE-EN 1945140 €
1506), de gruix 1 mm
BEW1-00X2 u Suport estandard per a conducte circular de 250 mm de 300300 <=
Altres conceptes 34,40560 €
P-43 PE421-48VL m Conducte helicordal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diametre (SUNE-EN §9,97 €
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
BE421-008K m Conducte helicofdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de didmetre ($/UNE-EN 22,53180 €
1506), de gruix 1 mm
BEW1-00XY u Suport estandard per a conducte circular de 275 mm de 303270 =
Altres conceptes 34,40550 €
P-44 PES1-M701 m2 Formacié de conducte rectangular format amb panell d'escuma rigida de polisocianurat (PIR) 40,59 €
amb espessor de 25 mm amb una densitat aparent de 35 kg/n¥, revestit per els dues cares
amb alumini gofrat lacat amb un espessor d'alumini de 60 um, Muntat adossat amb suports.
Inclou la realitzacid petites pendents per evitar que s'acumuli aigua dins el conducte
provinent de les reixes de I'espai de piscina amb punts de purgat, segons indicacions de la
Direcci6 Facultativa. Inclosos tots els treballs | materials auxiliars per a I'acabament de la
partida.
BEY3-IOLB v Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular d'escuma de 051000 €
poliisocianurat, de preu alt
BEW2-FG8D u Suport estandard per a conducte rectangul de poliisoci preu ait 324500 ¥
BES3-CW35 m2  Placa d' de polisoci t, de 35 kg/m3 de densitat 20 mm de gruix, amb 1390350 €
recobriment protector exterior d'alumini i recobriment protector interior d'alumini de 60 um de
gruix
Altres conceptes 2293150 €
P-45 PES4-350S m2 Formacié de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unié marc 4821 €

cargolat i clips, muntat adossat amb suports
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BES2-00KG m2  Formacié de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unié marc 1824000 #
cargolat i clips
BEW2-FGBA v Suport estandard per a conducte rectangular metalic, preu alt 1,290800 =
Altres conceptes 28,67200 €
P-46 PES4-M702 u Formacio de tolva d'extraccié/admisid d'aire exterior de deshumectadora de planxa d'acer 316,69 €

galvanitzat, de gruix 1 mm, mm, amb unié marc cargolat i clips, | amb remat final segons
indicacions de la direccit facultativa. Unié amb equip amb bandes flexibles per a arllament
acustic | de vibracions. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finaltizacié de la

partida.
BEW2-FGBA v Suport estandard per a conducte rectangular metal-lic. preu alt 120800 =
BES2-00KG m2  Formaci6 de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, d't mm de gruix, amb unié marc 14592000 ®
cargolat i clips
Altres conceptes 169,47200 €
P-47 PES4-M703 u Formacié de tolva d'impulsié/retom de deshumectadora per a posteri i6 a xarxa de 440,26 €

conducte rectangular format per planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm i revestiment de
alllament de feltre de llana mineral de vidre (MW) de gruix de 30mm . Unio amb equip amb
bandes flexibles per a aillament actstic | de vibracions. Inclosos tots els treballs | materials
per a la correcta finaltizacié de la partida.

BIC40-0JX8 m2  Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aillaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 3060000 €
mm, amb una conductivitat térmica <= 0,036 W/mK), resisténcia témica >= 0,83333
m2-K/W, amb paper kraft-alumini

BEW2-FGBA v Suport estandard per a conducte rectangular metal-lic, preu aft 1,20800 €

BES2-00KG m2  Formacié de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, d't mm de gruix, amb uni6 marc 18240000 <
cargolat i clips

Altres conceptes 225,96200 €

P-48 PES4-M705 u Formacio de presa d'aire exterior d'admissid/extraccio amb conducte de planxa d'acer 22242 €

galvanitzat, de gruix 1 mm, mm, amb unié marc cargolat i clips, connexionat a tram de
conducte, amb tapat amb malla metal-lica de proteccié antiocells, segons indicacions de la
direccio facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finattizacid de la

partida.
BES2-00KG m2  Formacié de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, d't mm de gruix, amb unié marc 10944000 €
cargolat i clips
Altres conceptes 112,98000 €
P49 PEJD-M701 u Subministrament | instal-lacié de deshumectadora autonoma amb circuit frigorific, fabricat §1.322,08 €

amb recuperacid total de calor de condensacio. Configuracio d'equip | replanteig d'obertures
d'aire segons documentacid grafica i direccid facultativa.

Recuperacié de calor activa d'aire primari amb circuit frigorific. Envolvent de panell sanvitx
amb aillament de llana de roca de 40kg/m3 de 50mm de gruix Panell de xapa d'acer
galvanitzat amb pintura epoxy-poliester termoendurida de gran espessor.

Caracteristiques de I'equip:

- Alimentacid 400V

- Refrigerant R-410A

- Poténcia deshumectacio (30% aire nou a 31°C/50%HR, condicions interiors espai piscina
32°C 1 80%HR): 45 kg/h

- Poténcia deshumectacié (0% aire nou, condicions interiors espai piscina 32°C i 60%HR);
39 kg

- Poteéncia frgorifica 55.8kW

- Poténcia calorifica 46.8kW

- N’ compressors/ n® circuits/ n° clrcuits d'aigua 2/2/1

- Cabal d'aire nominal 9.000 m3/h

- Poténcia calorifica recuperada en condensador d'aigua (T* aigua entrada/sortida 28/33°C)
19kW

- Cabal d'aigua nominal 3, 4m3/h

- Connexions hidrauliques 1 1/2

- Compressors hermeétics scroll

- Bateries d'alta eficiéncia, de tubs de coure i aletes d'alumini amb recobriment anticorrosio
de poliureta
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- Ventiladors radials EC, amb control de cabal constant
- Intercambiador de plaques d'acer innoxidable SMO254
- Circutt frigorific realitzat amb tub de coure recuit equipat amb presoestat d'alta i baixa
pressio, filtre deshidratador antidcid, visor de liquid i valvules d'expansid termoestatica
ajustable
- Quadre eléctric de poténcia i maniobra, amb proteccié magnetoténmica de comp
- Quadre electronic DRYMANAGER per |a regulacié de Ia unitat
- Dimensions de modul 1800x1500x1800 (ample x altura x longitud)
Optionals inclosos:
- Modul annex amb caixa de mescla de 3 vies amb circuit frigorific amb free-cooling témic,
ventilador de retorn radial EC. comportes d'alumini d'alta resisténcia a la corrossié amb
servomotors independets. Dimensions del modul de 1800x1500x2400 (ample x altura x
longitud),
- Intercanviador de plaques d'aigua d'acer innoxidable sealix. Resisténcia a la comossio
d'aigua salada i clorada,
- Aillament acustic dels compressors
- Freecooling amb sondes dues sondes de temperatura i humitat
- Sonda CO2 instal-lada a conducte
- Tarjeta de comunicacié MODBUS RS48 amb integracid en sistemes de supervisio.
- Filtres plans de baixa pérdua de camega.
- Controlador de fases millorat per Ia deteccié de sobretensid i subtensié
- Aerocondensador remot dual (1ut) en el circuit d'aigua per dissipacié de calor de
condensacié a I'exterior quan no hi ha cabal d'aigua a través del intercambiador de plaques i
necessitat de deshumectacio.Inclou valvules de servei amb precarrega de gas, bateria amb
recobriment de poliureta i requlaci¢ de pressié de condensacié,
- Aerocondensador remot dual (2ut) en el circuit d'aire per dissipacio de calor de
condensacio a |'exterior quan hi ha excedent de calor en I'interior del local i necessitat de
deshumectacid.Inclou valvules de servei amb precarrega de gas. bateria amb recobriment de
poliureta i regulacio de pressio de condensacio.
- Bateria de recolzament de coure i aletes d'alumini amb recobriment anticorrosié de
poliureta, S59kW (T*65-50°C. connexions 2°)
- Circuit frigorific per a recuperacié activa d'aire pnmari de ventilacio.
Inclosos elements antrivibratoris a l'equip per ser instal lats sobre bancada, 8 silentblocs.
Inclosos tots els materials, treballs i elements auxiliars per a la correcta finalitzacio de la
partida
Equip entregat en moduls aptes pel pas per les obertures i passos interiors de ['edifici.
Model OCEAN DTS 3035, marca Keyter o equivalent
BEJD-M701  u Deshumectadora autdnoma amb circuit frigorific, fabricat amb recuperacié total de calor de 50.404.68000 =
condensacio. Configuracio d'equip i replanteig d'obertures d'aire segons documentaci6
gréfica i direccid facultativa,
Recuperacié de calor activa d'aire primari amb circuit frigorific. Envolvent de panell sanvitx
amb alllament de llana de roca de 40kg/m3 de 50mm de gruix Panell de xapa d'acer
galvanitzat amb pintura epoxy-poliester t durida de gran esp
Caracteristiques de I'equip:
- Alimentacio 400V
- Refrigerant R-410A
- Poténcia deshumectacié (30% aire nou a 31°C/50%HR, condicions interiors espai piscina
32°C i 60%HR): 45 kg/h
- Poténcia deshumectacid (0% aire nou, condicions interiors espai piscina 32°C i 60%HR); 39
kgt
- Poténcia frigorifica 55.8kW
- Poténcia calorifica 46,8kW
- N compressors/ n® circuits/ n° circuits d'aigua 2/2/1
- Cabal d'aire nominal 8.000 m3/h
- Poténcia calorifica recuperada en condensador d'aigua (T° aigua entrada/sortida 28/33°C)
19kW
- Cabal d'aigua nominal 3,4m3/h
- Connexions hidrauliques 1 1/2”
- Compressors hermétics scroll
- Bateries d'alta eficiéncia, de tubs de coure i aletes d'alumini amb recobriment anticorrosio
de poliureta
- Ventiladors radials EC, amb control de cabal constant
- Intercambiador de plagues d'acer innoxidable SMO254
- Circuit frigorific realitzat amb tub de coure recuit equipat amb presoestat d'aita | baixa
pressié, filtre deshidratador antiacid, visor de liquid i valvules d'expansié termoestatica
ajustable
- Quadre eléctric de poténcia i maniobra, amb proteccié magnetotérmica de compressor
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- Quadre electronic DRYMANAGER per la regulacié de la unitat
- Dimensions de modul 1800x1500x1800 (ample x altura x longitud)

Opcionals inclosos:

- Modul annex amb caixa de mescla de 3 vies amb circuit figonific amb free-cooling témic,
ventilador de retorn radial EC, comportes d'alumini d'alta resisténcia a la corrossid amb
servomotors independets. Dimensions del mddul de 1800x1500x2400 (ample x altura x
longitud).

- Intercanviador de plaques d'aigua d'acer innoxidable sealix. Resisténcia a la corrossio
d'aigua salada i clorada.

- Aillament acdstic dels compressors

- Freecooling amb sondes dues sondes de temperatura i humitat

- Sonda CO2 installada a conducte

- Tarjeta de comunicacié MODBUS RS48 amb integracid en sistemes de supervisio.

- Filtres plans de baixa pérdua de camega.

- Controlador de fases millorat per la deteccié de sot i0 | subtensio

- Aerocondensador remot dual (1ut) en el circuit d'aigua per dissipacid de calor de
condensacio a I'exterior quan no hi ha cabal d'aigua a través del intercambiador de plaques i
necessitat de deshumectacid.Inclou valvules de servei amb precamega de gas, bateria amb
recobri de poliureta i regulacié de pressio de condensacio,

- Aerocondensador remot dual (2ut) en el circuit d'sire per dissipacié de calor de condensacio
a l'exterior quan hi ha excedent de calor en [interior del local i necessitat de
deshumectacio.inclou valvules de servei amb precarrega de gas, bateria amb recobriment de
poliureta i regulacio de pressié de condensacié.

- Bateria de recolzament de coure i aletes d'alumini amb recobriment anticorrosio de
poliureta, 59kW (T*65-50°C, connexions 2°*)

- Circuit frigorific per a recuperaci6 activa d'aire primari de ventilacio.

Inclosos elements antrivibratoris a 'equip per ser instal lats sobre bancada, 8 silentblocs.
Inclosos tots els materials, treballs i elements auxiliars per a la comecta finalitzacio de la
partida.

Equip entregat en moduls aptes pel pas per les obertures i passos interiors de I'edifici.

Model OCEAN DTS 3035, marca Keyter o equivalent

Altres conceptes

Subministrament i transport de la nova dest tadora fraccionada en moduls de
dimensions aptes pel seu transport fins a l'interior de la sala técnica. Treballs de muntatge,
ensamblatge | connexionat en obra dels moduls. Inclou ajudes i mitjans d'elevacié i transport
de la deshumectadora. S'inclouen tots els treballs i materials per a la correcta finalizacié de
la partida.

Altres conceptes

Treballs de posada en marxa de la deshumectadors un cop finalitzats els treballs
d'instal-lacié, connexionat i amb les instal-lacions en les condicions necessaries per la
verificacié del correcte funcionament dels equips de control. Entrega de documentacid final i
formacié a personal tecnic. Inclosos tots els treballs | materials per a la corecta finalizacio
de la partida,

Altres conceptes

917,40000 €

91740 €

917,40000 €

1.148,75 €

™

1.146,75000

P-52 PEKE-M701

BEKE-M701

Ref. Projecte: 25029

Subministrament | col-locacié de comporta rectangular de cabal constant per I'equilibrat de
les instalacions de climatitzacid. Construida en acer galvanitzal | juntes de connexié de
goma i aillada termo-acUsticament, Dimensions de 500 mm d'amplana i 400 mm d'algaria per
un cabal regulable entre 1600 i 5600 m¥h per a una pressié d'entrada entre 100 i 1000 Pa,
col-locada.

Model SKC-R/MAVAIS de la marca MADEL o equivalent. Inclosos tots els treballs i materials
auxiliars per a la corecta finalitzacié de la partida.

Comporta rectangular de cabal constant per l'equilibrat de les instal-lacions de ventilacié.
Construida en acer galvanitzat i juntes de connexié de goma | aillada termo-actsticament.
Dimensions de 500 mm d'amplaria | 400 mm d'algana per un cabal regulable entre 1600 |
5600 nv*/h per a una pressié d'entrada entre 100 1000 Pa.
Model SKC-R/IMAVAIS de |a marca MADEL o equivalent.

Altres conceptes

43827 €

400.60000 «

28,67000 €

50



ENGINYERS Projecte executiu de substitucié de la deshumectadora de la piscina d’ensenyament
M 7 del centre esportiu municipal Can Roca situat al ¢/ del Castanyer s/n de Castelldefels

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 S

-

NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU

P-53 PEKJ-M713 u Subministrament i instal-lacié de reixeta de retom d'alumini amb aletes fixes a 45° i 60,06 €
paral-leles ala cota major, de 500x300 mm per un cabal maxim de 900m3/h.
Acabat segons indicacions de la direccio facultativa. Inclosos tots els treballs | materials
necessaris per a la correcta finalizacié de la partida.
Model DMT-AR marca MADEL o equivalent.

BEKJ-M713  u Reixeta de retorn d'alumini amb aletes fixes a 45° | paralleles a la cota major, de 500x300 3130000 €
mm perun cabal maxim de 900m3/h, Acabat segons indicacions de la direccid facultativa.
Model DMT-AR marca MADEL o equivalent.

Altres conceptes 28,67000 €

P-54 PEKJ-M720 u Subministrament i installacié de reixeta per presa d'aire exterior amb malla galvanitzada i 263,14 €
aletes paral-leles a la cota major, construida en alumini, de 1000x800mm per un cabal maxim
de 9000m*/h. Acabat segons indicacions de la direccié facultativa. Inclosos tots els treballs i
materials necessaris per a la correcta finalitzacio de |a partida.
Mode! DXT marca MADEL o equivalent

m

BEKJ-M720 u Reixeta per presa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes paral-leles a la cota major, 205,80000
construida en alumini, de 1000x800mm per un cabal maxim de 8000m*/h.
Model DXT marca MADEL o equivalent

@

Altres conceptes 5§7,34000

P-5% PEVA-M?10 u Treballs d'integracié de la deshumectadora de la piscina telescopica a través del protocol 925,98 €
MODBUS dins del sistema de gestid actual ECOSTRUXREWARE de SCHNEIDER
ELECTRIC. Inclou creacit de registres de tendéncia i alarmes associades. Creacié de noves
pantalles dins del BMS. Lectura de dades i punts de treball segons indicacions de la direccié
facultativa i requeriments de la propietat. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta
finalitzacio de la partida.
Altres conceptes 925,98000 €

P-56 PF1A-M720 u Treballs de emplenat de la instal-lacid, purgat dels circuits i posada en marxa de la 673,78 €
installacio d'escalfament de vas piscina i del circuit d'escalfament de bateria caldera, segons
indicacions de la direccid facultativa. Inclosos tots els treballs | materials per a la correcta
finalitzacio de la partida.

m

Altres conceptes 573,78000

P-57 PF54-6RY1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ~ de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 18,79 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment

BOA1-0TLM  u Abragadora metal-lica, de 12 mm de diametre interior 024080 =
BFS6-1JXK  m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 * de diametre nominal | de gruix 0,8 mm, segons norma 932280 €
UNE-EN 12735-1
BFWD-2HKV 1 Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques d'1/2 * de diametre nominal, per 073350 =
a soldar per capil-faritat
BFYC-04PE u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorific d'1/2 * de diametre 074400 €
nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes §,74890 €
P-58 PF54-6RY2 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons noma 19,10 €

UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soidadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col'locat superficialment

BFWD-2HKR v Accessori per a tub de coure per g installacions frigorifiques de 5/8 * de diametre nominal, 046050 €
per a soldar per capil laritat

BF56-1JXL m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 * de diametre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma 1156680 €
UNE-EN 12735-1

BOAT-07LT  u Abragadora metal lica, de 16 mm de dimetre interior 024640 &
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BFYC-04PC v Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorific de 5/8 * de diametre 107400 #
nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes 5,75230 €
P-59 PFO1-76MZ m Tub de polipropilé multicapa amb tub interior de polipropilé de 50 mm, fibra de vidre i 19,52 €

proteccid exterior de polipropilé, amb una pressié maxima de servei de 20 bar, connectat a
pressid i collocat superficialment

BOAT-07KB v Abragadora plastica, de 50 mm de diametre interior 153900 €
BFO1-INGK  m Tub de polipropile multicapa amb tub interior de polipropile de 50 mm. fibra de vidre | 1211760 =

proteccid exterior de polipropilé, amb una pressié méxima de servei de 20 bar
BFWA-DAP7 u Accessori per a tubs de polipropilé a pressié, de 50 mm de diametre, per a soldar 199200 €
BFYF-0AQ2 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilé a pressid. de 50 mm de. 0.43000 €

soldat

Altres conceptes 3,44140 €
P-60 PF91-760F m Tub de polipropilé multicapa amb tub interior de polipropile de 40 mm, fibra de vidre i 1481 €

proteccid exterior de polipropilé, amb una pressié maxima de servei de 20 bar, connectat a
pressid i col-locat superficialment

BFO1-INGE  m Tub de polipropilé multicapa amb tub interior de polipropilé de 40 mm, fibra de vidre i 840480 €
proteccio exterior de polipropilé. amb una pressié maxima de servei de 20 bar
BFWADAPE u Accessori per a tubs de polipropilé a pressié, de 40 mm de diametre, per a soldar 1,23900 €
BOAL-07TKP  u Abragadora plastica, de 40 mm de diametre interior 138600 =
BFYF-0AQ1 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilé a pressio, de 40 mm de, 034000 €
soldat
Altres conceptes 3.44020 €
P-61 PFO1-M701 U Treball d'adequacio i connexionat de les canonades de circuit de recolzament de caldera | 372,96 €
d'ecalfament de vas piscina segons nova configuracio de la nova instal-lacié hidraulica tot
seguit les indicacions de la direccid facultativa. Adequacié i posada a punt de la zona
afectada. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalitzacid de la
partida,
Altres conceptes 372,96000 €
P-62 PF91-M710  u Treballs de sectoritzacid, buidat i tall de circuit escalfament vas piscina i realitzacié de nova 229,51 €
connexié del circuit a nou ramal segons nova configuracié de les instal-lacions tot sequint les
indicacions de la direccié facultativa. Adequacié i posada a punt de la zona afectada
Inclosos tots els treballs | matenials auxiliars per a la correcta finalitzacit de la partida.
Alires conceptes 229,51000 €
P-63 PFI1-M711 u Treballs de sectoritzacié de tram, buidat i tall de circuit de recolzament de caldera i realitzacid 22951 €
de nova connexié del circuit a nou ramal segons nova configuracié de les instal-lacions tot
seguint les indicacions de la direccié facultativa. Adequacié | posada a punt de la zona
afectada. Inclosos tots els treballs | matenals auxiliars per a la comecta finalitzacio de la
partida
Altres conceptes 229,51000 €
P-64 PFM4-8G5A u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diametre nominal 1*1/4, cos de cautxi EPDM 38,12 €
reforgat amb nilé, rosca de connexié de fosa maleable, pressié maxima 10 bar, temperatura
maxima 110 °C, roscat
BFM4-215Z u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diametre nominal 1*1/4, cos de cautxd EPDM 2091000 =
reforgat amb nilo, rosca de connexio de fosa maleable, pressié maxima 10 bar, temperatura
maxima 110 °C
Altres conceptes 17,21000 €
P-65 PFM4-8G5SH u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diametre nominal 1*1/2, cos de cautxi EPDM 4344 €

reforgat amb nilo, rosca de connexié de fosa
maxima 110 °C, roscat

pressié maxima 10 bar, temperati
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BFM4-2161 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diametre nominal 1*1/2, cos de cautxit EPDM 26,23000 =
reforgat amb nild, rosca de connexié de fosa maleable, pressié maxima 10 bar, temperatura
maxima 110 °C
Alfres conceptes 17,21000 €
P-66 PFQO-3KX1 m Alllament térmic d' tomérica per a des que transp fuids a 27,84 €

temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix,
classe de reaccié al foc BL-52, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resisténcia ala
difusio del vapor d'aigua >= 7000 1. col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

BFQO-ODH7 m Afllament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que ftransporten fluids a 21,19560 €
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix,
classe de reaccid al foc BL-52, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resisténcia a la
difusid del vapor d'aigua >= 7000 1

BFY3-0650 v Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament termic d'escuma elastomeénca, de 033000 €
40 mm de gruix
Alfres conceptes 6,31440 €
P-67 PFQO-3KX3 m Alllament térmic d* lastomeérica per 2 des que fransporten fluids a 3342 €

temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix,
classe de reaccio al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resisténcia a la
difusio del vapor d'aigua >= 7000 1, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

BFQO-0DKL m Alllament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten fiuids a 26.20380 €
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de didmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix.
classe de reaccio al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resisténcia a la
difusi6 del vapor d'aigua >= 7000 1

BFY3-0650 v Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament térmic d'escuma elastomerica, de 033000 =
40 mm de gruix
Altres conceptes 6,88620 €
P-68 PFQO-M704 u Treballs d'aillament térmic amb d'escuma elastomérica dels accessoris de |a instal-lacid de 414 €

climatitzacié i calefaceié com valvules, maniguets,...amb fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, de 40mm de gruix, amb un factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua >=
7000, collocat superficialment amb grau de dificultat mitja. Inclosos tots els treballs i
materials per a la comecta finalitzacié de la partida.

BICJO-1K7TZ m2  Planxa d'escuma elastomérica per a aillament térmic d'equips i conductes, de 40 mm de 1714800 ¢
gruix, factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 7000 1, classe de reaccid al foc
B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1

B090-06VU kg  Adhesiu d'aplicacio a dues cares de cautxi sintétic 131200 €
Altres conceptes 22,95000 €
P-69 PG2J-4BVZ m Safata metal-lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'algaria 30 mm i amplaria 100 mm, 29,14 €
col-locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
BG2J-0B8W m  Safata metallica reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'algaria 30 mm i amplaria 100 mm 1125000 =
BGY1-10XU u Part proporcional d'elements de suport per a safates metal-liques d'acer d'acer galvanitzat en 939000 €
calent de 100 mm d'amplaria, per a instal-lacié suspesa de paraments horitzontals
Altres conceptes 8,50000 €
P-70 PG2NEUHP m Tub fiexible corrugat de plastic sense halégens, de 40 mm de diametre nominal, aillant i no 446 €
propagador de la flama, de baixa emissid de fums i sense emissio de gasos toxics ni
corrosius, resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa
dieléctrica de 2000 V, muntat encastat
BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 40 mm de diametre nominal, afllant i no 343740 =
propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense emissio de gasos téxics ni
corrosius, resisténcia a lmpacte de 2 J, resisté a compressio de 320 N i una rigidesa
dieléctrica de 2000 V
Altres conceptes 1,02260 €
P-71 PG2N-EUHS m Tub fiexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de didmetre nominal, ailiant i no 2,32 €

propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense emissi6 de gasos téxics ni
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corrosius, resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa
dieléctrica de 2000 V, muntat encastat
BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre nominal, alllant i no 120540 €
propagador de la flama, de baixa emissié de fums | sense emissio de gasos toxics ni
corrosius, resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia @ compressié de 320 N i una rigidesa
dieléctrica de 2000 V
Altres conceptes 1,02460 S
P-72 PG2NEUH m Tub fiexible comugat de plastic sense halégens, de 32 mm de diametre nominal, aillant i no 3,59 €
propagador de la flama, de baixa emissid de fums i sense emissio de gasos toxics ni
corrosius, resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia a compressio de 320 N i una ngidesa
dieléctrica de 2000 V, muntat encastat
BG20-1KT6 m Tub flexible comugat de plastic sense halogens, de 32 mm de diametre nominal, afllant i no 257040 £
propagador de la flama, de baixa emissid de fums i sense emissid de gasos Loxics ni
corrosius, resisténcia a limp de 2 J, resi ia a compressio de 320 N i una ngidesa
dieléctrica de 2000 V
Altres conceptes 1,01960 €
P-73 PG2P-6S2Z m Tub rigid de plastic sense haldgens, de 32 mm de diametre nominal, aillant i no propagador 13,08 e
de Ia flama, amb una resisténcia a lmpacte de 2 J, resisténcia a P i0 de 1250 N | una
rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb unié endollada | muntat superficialment
BG2P-1KUD m Tub rigid de plastic sense halogens, de 32 mm de diametre nominal, aiflant i no propagador 10.20000 =
de la flama, amb una resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia a compressid de 1250 Ni una
rigidesa dieléctrica de 2000V
BGWC-09N4  u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids de PVC 020000 <
Altres conceptes 2,68000 €
P-74 PG2P-6T01 m Tub rigid de plastic sense halogens, de 40 mm de diametre nominal, aillant i no propagador 131 €
de la flama, amb una resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia a compressio de 1250 N una
rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb uni endollada i muntat superficialment
BG2P-1IKUF  m Tub rigid de plastic sense haldgens, de 40 mm de didmetre nominal, afllant i no propagador 1507560 €
de la flama, amb una resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 Niuna
rigidesa dieléctrica de 2000 V
BGWC-09N4 1 Part proporcional d‘accessons per a tubs rigids de PVC 0,20000 =
Altres conceptes 2,83440 €
P-75 PG2P-6TOB m Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador 783 €
de la flama, amb una resisténcia a Iimpacte de 2 J, resisténcia a compressio de 1250 N j una
rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb unié endollada i muntat superficiaiment
BGWC-09Nd 1 Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids de PVC 0,20000 €
BG2P-1KUZ m Tub rigid de pldastic sense haldgens, de 20 mm de didmetre nominal, afllant i no propagador 496740 €
de la flama, amb una resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 N una
rigidesa dieléctrica de 2000 V
Altres conceptes 2,46260 €
P-76 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), 426 €
construccié segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccid 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reaccid al foc Cea-sib, d1, al segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissié fums, collocat en tub
BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), 339660 =
construccid segons norma UNE 21123-4, trpolar, de seccid 3x2.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reaccid al foc Cea-s1b, d1, al segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissié fums
Altres conceptes 0,86340 €
P77 PG33-E6E1 m Cable amb conductor de coure de tensié assignada0.6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), 8,07 €
construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de seccid 5x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reaccié al foc Cea-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissio fums, col-locat en tub
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BG33-G2WZ

m

DESCRIPCIO

Cable amb conductor de coure de tensio assignada0,8/1 kV, de designacié RZ1-K (AS),
construccid segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de seccié 5x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reaccié al foc Cea-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50675 amb baixa emissi6 fums

Altres conceptes

§,21220

0,85780

)

P-78 PG33-E6E4 m

BG33-G2X0

m

Cable amb conductor de coure de tensid assignada0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS),
construccié segons norma UNE 211234, pentapolar, de seccié 5x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reaccié al foc Cea-sib, d1. a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissio fums. collocat en tub

Cable amb conductor de coure de tensid assignada0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS),
construccid segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de seccid 5x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reaccié al foc Cca-sib, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissié fums

Altres conceptes

18,19

15.89160

2,29840

m

P-79 PG33-E6ES. m

BG3I3-G2WwW

P-80 PG33-M702 u

m

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0.6/1 KV, de designacio RZ1-K (AS),
construccid segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de seccio 5x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reaccié al foc Cea-sib, di, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissid fums, collocat en tub

Cable amb conductor de coure de tensid assignada0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS),
construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de seccioé 5x16 mm2. amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reaccid al foc Cca-sib, d1, a1 segons la noma UNE-EN
50575 amb baixa emissié fums

Altres conceptes

Treball d'adequacié i posada a punt de la instal-lacié eléctrica i del seu cablejat dels espais
afectats per les actuacions segons indicacions de la direccié facultativa. Inclou connexionat
de nova deshumectadora. Inclosos tots els treballs | matenals auxiliars per a I'acabament de
|a partida.

Altres conceptes

26,84

23,97000

2,87000

286,69

286,69000

m

m

Fo

P-81 PG35-DY8Q m

BG35-06F2

P-82 PG35-DY86 m

BG35-06F3

Cable amb conductor de coure de tensi¢ assignada inferior o igual a 450/750 V. de
designacid HO7Z-K, construccid segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de seccid
1x2,5 mm2, amb aillament de policlefines, classe de reaccid al foc Dea-s2, d2, a2 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa emissio fums, col-locat en tub

Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designacié HO7Z-K, construccié segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de seccié
1x2,5 mm2, amb aillament de poliolefines, classe de reaccid al foc Dea-s2, d2, a2 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa emissio fums

Altres conceptes

Cable amb conductor de coure de tensid assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designacio HO7Z-K. construccio segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de seccié
1x10 mm2, amb afllament de poliolefines, classe de reaccio al foc Dea-s2, d2, a2 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa emissi6 fums, collocat en tub

Cable amb conductor de coure de tensio assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designacid HO7Z-K, construccié segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de seccid
1x10 mm2, amb afllament de poliolefines, classe de reaccié al foc Dea-s2, d2, a2 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa emissié fums

Altres conceptes

1,83

0,76500

0,86500

513

283560

2,29440

m

@

o

m

P-83 PG35-DYSC m

BG35-06F1

Ref. Projecte: 25029

m

Cable amb conductor de coure de tensi¢ assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designacid HO7Z-K. construccié segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de seccid
1x16 mm2, amb afllament de poliolefines, classe de reaccit al foc Dea-s2, d2, a2 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa emissié fums, collocat en tub

Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designacié HO7Z-K, construccié segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de seccid
1x16 mm2, amb aillament de poliolefines, classe de reaccio al foc Dea-s2, d2, a2 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa emissié fums

7114

4,27380

m
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Altres conceptes

PREU
2,86620 €

P-84

P-85

PG47-M702 u

BG49-M702 v

PG47-M704 u

Subministrament i instal lacié de quadre de proteccio secundari de deshumectadora segons
esquema unifilar de planols, amb apareflatge i envolupant ubicacio d'acord amb la
documentacio grafica de projecte, apte per a muntatge en armari | complet amb porta plena
amb pany, enfangal, socol per a suport, tapes plaques cegues, distribuiders. polybloc,
etiquetes identificatives de circuits.

- Totes les sortides dels quadres de fases, neutre i conductor de proteccié estaran dotats de
bomes.

- Als quadres s'nstal-laran tots els contactes | circuits auxiliars de control necessaris per al
perfecte funcionament de la instal laci6.

- Es deixara un 30% d'espai de reserva per aparellament, a més tindra espai suficient per
col-locar els equips de control dfl-luminacid que calguin.

Totalment instal-lada la unital, provada i en funcionament segons normativa vigent i segons
indicacions de la DF. Inck fots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a la
correcta finalitzacio de la partida.

Marca Schneider electric o equivalent.

quadre secundan de deshumectadora
Altres conceptes

Treballs d'adequacié, modificacid i posada a punt de quadre secundari de clima existent
segons esquema unifilar, incloent desmuntatge i substitucid de les proteccions afectades
degut al canvi d'equip segons esquema unifilar, nova poténcia de deshumectadora i
indicacions de la direccié facultativa, Incloses proteccions diferencials i magnetotérmiques
necessaries. Inclosos tots els treballs i material per a la comrecta finalitzacié de la partida.

Altres conceptes

113987 €

1.025,00000 &
114,67000

™

45870 €

Y

458,70000

P-87

PGAT-M798 u

BG49-M798 v

PLTXM701  u

Subministrament e instal-lacid d'un comptador més analizador de xarxa trifasic amb
comunicacid RS-485 MODBUS. Mesura directa fins 45A.

Inclosos accessoris, cablejat | muntatge. Totalment instal lat i en funcionament. Inclosos tots
els treballs | materials auxiliars necessaris per a la correcta finalitzacio de la partida.

Model EM3000 45A ModBus, marca SCHNEIDER o equivalent.

Comptador més analitzador de xarxa frifasic amb comunicacié RS-485 MODBUS. Mesura
directa fins 45A Equip amb certificat MID.
Model EM3000 45A ModBus, marca SCHNEIDER o equivalent

Altres conceptes

Projecte de legalitzaci6 de les instal-lacions térmiques del projecte executat segons RITE i
preparacié de fa documentacié AsBuilt de final d'obra, Entrega de tota la documentacio final
d'obra (planols, memdria, fitxes técniques, certificats...).

Sense descomposicio

254,82 €

205,20000 =

4962000 €

160000 €

o

1.600,00000

PM15-M702 u

PN38-EBYT u

BN38-0XBG u

Treballs finals d'adequacid, recol-locacid, connexio i posada a punt de les instal-lacions
(detectors, enllumenat, canonades...) que s'hagin vist afectades durant l'execucié de les
obres tot seguint les indicacions de la direccid facultativa, totalment connectat i en
funcionament. inclosos tots els treballs | matenals per a la correcta finalitzacio de la partida.

Altres conceptes

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llauto, de diametre
nominal 1*1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautd, de diametre
nominal 1*1/4 *, de 25 bar pressié nominal, de preu alt

Altres conceptes

42419 €

(U}

424,18000

32,30 €

17,96000 =

(U]

14,34000

P-90

PN45-FD2N  u

BN44-2JRV v

Ref. Projecte: 25029

Valvula de papallona concénlrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de fosa nodular
EN-GJ5-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilé propile dié (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) | accionament per palanca, muntada superficialment

Vdlwula de papallona concéntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilé propilé di¢ (EPDM), eix d'acer inoxidable

39,16 €

3065000 &
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1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

Altres conceptes 8,61000 €
P-81 PP44-Z0W6 m Cable per a transmissio de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categona 6a UFTP, 2,38 €
aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida,

no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col-locat sota tub o canal

a

BP4-X2XB m Cable per a transmissié de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a 1,52250
U/FTP, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat
reduida, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2. classe de reaccio al foc
Dea-s2. d2. a2 segons la norma UNE-EN 50575

Altres conceptes 0.85750 €
P-92 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari. amb el contingut establert a l'ordenanga general de seguretat i salut en 129,70 €
el treball
BQU3-OTIB  u Farmaciola tipus armani, amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i salut 12070000 =
en el treball
Altres conceptes 0,00000 €

Ref. Projecte: 25029 57
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