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INFORME DE NECESSITAT EXP. 153/2025 

 

EXPEDIENT: 153/2025  

DENOMINACIÓ: Obra per a la substitució de diversos cabalímetres a diferents 
instal·lacions del CAT (153/2025) 

PROMOTOR: Departament de Manteniment de Superestructures 
 

1. Objecte i necessitat del contracte 

1.1. Objecte del contracte 

L’objecte del present contracte és poder disposar de contractistes amb els mitjans, el personal i 
l’experiència suficient per dur a terme l’obra per a la substitució de diversos cabalímetres a diferents 
instal·lacions del Consorci d’Aigües de Tarragona (en endavant CAT). 

Els cabalímetres a substituir seran entregats pel CAT a l’adjudicatari, per tant, el subministrament 
d’aquests queda exclòs de l’objecte d’aquest contracte. 

Les actuacions de substitució de cabalímetres, es divideixen segons el quadre següent: 

Actuació 
nº Tag Ubicació Localització 

Cabalímetre 

DN PN 

1 PBB02 EB-02 Cabalímetre arribada nou dipòsit 
EB2 1600 10 

2 BPB19 EB-19 Cabalímetre impulsió  500 16 

3 CCB05 EB-05 Cabalímetre impulsió 500 10 

4 SCD01 EB-20 Cabalímetre sortida 600 10 

5 BPD01 EB-25 Cabalímetre arribada depòsits 
reguladors Baronia de Mar 500 10 

6 PBB02 EB-02 Cabalímetre arribada cambra 
aspiració EB2 1600 10 

7 ATT03  Cabalímetre anell tancament 2ª 
fase 700 10 

8 LTB20 EB-20 Cabalímetre impulsió 800 10 

9 VCD01  
Cabalímetre arribada depòsit 
Cabra del camp y cabalímetre 

salida Conca Barbera 
200 10 

10 ET010 ETAP Cabalímetre arribada aigua crua 1600 10 

11 ET ETAP Cabalímetre entrada ETAP 1600 10 

12 SCB03  Cabalímetre entrada depòsit 3 
Central Tarragona 1200 10 
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13 RSB12 EB-12 Cabalímetre impulsió 350 25 

14 BPB19 EB-19 Cabalímetre arribada cambra 
aspiració EB19 350 25 

15 BPB25 EB-25 Cabalímetre impulsió 350 25 

16 VCB18 EB-18 Cabalímetre arribada cambra 
aspiració EB18 300 16 

 

1.2. Antecedents 

En data 24 de febrer de 2020, el Govern de l’Estat va publicar la Orden ICT/155/2020, de 7 de 
febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de 
medida. L’Annex III de l’esmentat document aplica específicament a instruments de mesura de 
volums d’aigua en canonades tancades de secció plena, on els cabalímetres estan inclosos.  

En l’apartat 4 de l’esmentat Annex III, es defineix la vida útil d’aquests instruments: 

“1. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, 
desarrollado por el artículo 16.2 del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, la vida útil de los 
contadores de agua limpia y de los contadores de agua para otros usos será de doce años. 

2. Estos contadores no estarán sujetos a verificación periódica. 

3. Se prohíbe la reparación o modificación de estos contadores. 

4. El periodo de vida útil podrá ser ampliado por periodos sucesivos de cinco años si el gestor 
demuestra que aplicando los criterios establecidos para la verificación que se recoge en el apéndice 
III de este anexo, los contadores de agua cumplen los requisitos del mismo. La verificación se 
realizará por un organismo autorizado de verificación metrológica.” 

En base a l’exposat, el CAT va iniciar un pla de restitució dels cabalímetres de les seves 
instal·lacions, per tal de poder complir amb la normativa i actualitzar tots els cabalímetres que portin 
més de 12 anys instal·lats. En aquest sentit, des del 2021, el CAT ha anat substituint els 
cabalímetres amb vida útil propera al límit de 12 anys, tant amb mitjans propis com amb mitjans 
externs (mitjançant licitacions). 

Pels cabalímetres de més mida i amb més complexitat d’execució, es va decidir licitar el 
subministrament, obra i servei de substitució, ja que els mitjans humans i materials de CAT son 
limitats per aquest tipus d’actuacions. En conseqüència, des de 2021 s’han executat els següents 
contractes de substitució de varis cabalímetres: 

Nº expedient Cabalímetres substituïts 

063/2021 

- CRD03, Cabalímetre  Dipòsit Repsol Petróleo 
- PBD07, Cabalímetre Dipòsit Salou 
- RRD04, Cabalímetre Reus/Pere Mata 
- PBD06, Cabalímetre Vilafortuny 
- RRD12, Cabalímetre Reus Intermig 

116/2023 
- CP010, Cabalímetre Marge Dret 
- CP020, Cabalímetre Marge Esquerra 
- CPB00, Cabalímetre Obra de Presa, EB 0 -Camp-Redó 
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1.3. Justificació de les necessitats 

Per tal de complir amb l’esmentada norma Orden ICT/155/2020, que limita la vida útil del 
cabalímetres a 12 anys, el CAT té la necessitat de substituir els cabalímetres llistats a l’apartat 1 del 
PPT. 

1.4. Insuficiència de mitjans propis 

El CAT no disposa dels mitjans humans, materials, tècnics o instrumentals adequats i suficients per 
a la prestació del contracte que es proposa, o la seva realització comprometria el normal 
funcionament de l’ens i la prestació el servei bàsic i essencial que presta. 

2. Naturalesa de la prestació 

Contracte privat de: 

 ☒Obres  ☐ Subministrament   ☐ Serveis  ☐ Mixt 

D’acord amb l’article 13 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, el present contracte s’ha 
de qualificar com a contracte d’obra, atès que té per objecte la substitució de cabalímetres en 
diverses instal·lacions del CAT mitjançant treballs de fabricació de caldereria, soldadura, 
demolicions i restitució d’arquetes, tots ells propis de l’execució material d’una infraestructura. 

El desglossament del pressupost mostra que el pes econòmic principal correspon a tasques d’obra 
civil i muntatge fix, mentre que les partides de servei i subministrament són merament accessòries. 
Per tant, la seva naturalesa jurídica és la d’un contracte d’obra, amb prestacions complementàries 
de servei i subministrament. 

3. Durada del contracte 

El contracte tindrà una durada de 16 mesos a partir de la signatura del corresponent contracte.  

Aquesta durada màxima es desglossa amb els terminis d’execució parcials definits a l’apartat 4 del 
present PPT. La durada del contracte (16 mesos) ve definit per el cas més restrictiu en termes 
temporals dels terminis d’execució parcials (6 mesos subministrament, 6 mesos d’execució total 
actuacions i 4 mesos de no-actuació). 

4. Lloc d’execució 

Les instal·lacions subjectes a aquest contracte es troben localitzades als termes municipals de: 

Actuació 
nº 

Tag 
maximo Tipus Instal·lacions Terme 

municipal 

Coordenades UTM 
ED50 
(GIS) 

Coord Navegadors 
ETRS89/WGS84 

(Google Earth/TOM TOM) 

Coord. X Coord. Y Long (E) Latitud (N) 

1 PBB02 EB-02 EB-COLL DE BALAGUER Hospitalet 
de l’Infant 322233 4538633 0,88594 40,97766 

2 BPB19 EB-19 EB-MASIA LA FONT Calafell 379459 4562808 1,56111 41,20584 

3 CCB05 EB-05 EB-VENDRELL Coma-ruga 375576 4561395 1,51628 41,19331 

4 SCD01 DIP 
DIPÒSITS 

REGULADORS (Cota 
118) 

Tarragona 354336 4556111 1,26292 41,14168 

5 BPD01 EB-25 DIPÒSIT REGULADORS 
BARONIA DEL MAR Calafell 379755 4564650 1,56431 41,22246 
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6 PBB02 EB-02 EB-COLL DE BALAGUER Hospitalet 
de l’Infant 322233 4538633 0,88594 40,97766 

7 ATT03 TER ANELL TANCAMENT 2ª 
FASE  352316 4561178 1,23791 41,18665 

8 LTB20 EB-20 EB-20 COTA 118 Tarragona 354307 4556146 1,26307 41,14198 

9 VCD01 DIP DIP CABRA I SALIDA 
CONCA BARBERA 

Cabra del 
Camp 354749 4584205 1,26142 41,39442 

10 ET010 ETAP ENTRADA AIGUA CRUA L’Ampolla 303624 4519551 0,67095 40,80164 

11 ET060 ETAP SALIDA L’Ampolla 303665 4519532 0,67144 40,80148 

12 SCB03 EB-3 ENTRADA DEP 3 
CENTRAL Constantí 348214 4555343 1,18900 41,13345 

13 RSB12 EB-12 EB-12 PERE MATA 
IMPULSIO Reus 339688 4559140 1,08820 41,16607 

14 BPB19 EB-19 EB-19 CALAFELL 
CAMBRA ASPIRACIO Calafell 379459 4562808 1,56111 41,20584 

15 BPB25 EB-25 EB-25 BARONIA 
IMPULSIO Bellvei 379787 4564659 1,56459 41,22253 

16 VCB18 EB-18 EB-18 VALLS LLEGADA Valls 355234 4575979 1,26918 41,32045 

 

La ubicació de les actuacions compreses en aquest contracte es mostren en els plànols de situació 
i emplaçament que s’acompanyen a l’Annex 2 – Plànols. 

5. Dades econòmiques 

5.1. Pressupost base licitació 

Les aplicacions pressupostàries contra les quals es farà efectiva la despesa del contracte queden 
justificades al document de proposta de finançament. 

D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de la licitació ascendeix a la quantitat de 
241.906,08 €. Aquest es calcula tenint en compte la durada prevista del contracte, sense considerar 
possibles pròrrogues i modificats: 

Prestació 
Pressupost 

base licitació 
(IVA exclòs) 

IVA (21%) 
Pressupost base 

licitació 
(IVA inclòs) 

Obra per a la substitució de varis 
cabalímetres a diferents instal·lacions 

del CAT (153/2025) 
199.922,38 € 41.983,70 € 241.906,08 € 

 

5.2. Valor estimat del contracte 

En aquesta contractació, no s’ha previst la possibilitat de modificar el contracte per les causes 
previstes al document tècnic. 

D’acord amb l’article 101 de la LCSP, el Valor estimat del contracte (VEC) ascendeix a la quantitat 
de 199.922,38 € (IVA exclòs). Aquest es calcula tenint en compte els costos que tindrà el contracte 
durant tota la seva durada (despeses generals, benefici industrial, pròrrogues, modificacions de 
preus): 
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Prestació 
Pressupost 

base licitació 
(IVA exclòs) 

Pròrroga 
(IVA exclòs) 

Modificats 
(IVA exclòs)  

VEC 
(IVA exclòs) 

Obra per a la substitució de 
diversos cabalímetres a diferents 
instal·lacions del CAT (153/2025) 

199.922,38 €  -  -  199.922,38 € 

 

5.3. Consultes preliminars del mercat 

No s’han realitzat consultes preliminars al mercat, ja que es disposa de la informació necessària per 
configurar l’expedient. 

5.4. Determinació del preu 

Els  preus unitaris emprats per obtenir el pressupost i el desglossament d’aquest, es troben a 
l’apartat 6.1 del PPT.  

5.5. Desglossament costos directes i indirectes 

El desglossament en costos directes i indirectes del pressupost total base anual, d’acord amb  
l’article 100.2 de la LCSP és el següent: 

Tipus cost Ponderació Import  
(IVA exclòs) 

Directe (Personal, material) 76% 151.201,80 € 

Indirecte (Documentació, gestió, transport, eines, 
software, certificacions…) 8% 16.800,20 € 

Despeses Generals 5% 10.080,12 € 

Benefici Industrial  11% 21.840,26 € 

TOTAL 100% 199.922,38 € 
 

5.6. Revisió de preus 

No es preveu la revisió de preus. 

5.7. Consultes preliminars del mercat 

No s’han realitzat consultes preliminars al mercat, ja que es disposa de la informació necessària per 
configurar l’expedient. 

Els preus obtinguts per elaborar el pressupost s’han obtingut de Convenis col·lectius i d’informació 
a l’abast al públic en general (web, catàlegs, etc.) i de l’històric de preus del CAT per prestacions 
similars a l’objecte del contracte. 

5.8. Revisió de preus 

En compliment del que s’estableix a la LCSP i atès el termini d’execució, no es preveu la revisió de 
preus. 

6. Procediment d’adjudicació 
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x Obert (arts. 156 i ss. LCSP) 
 Obert simplificat (art. 159 LCSP) 
 Obert simplificat abreujat o sumari (art. 159.6 LCSP) 

 Restringit (arts. 160 i ss. LCSP) 
 Negociat sense publicitat (art. 168 LCSP) 
 Altres: 
 

Subjecte a regulació harmonitzada  Si  x No 
 

En tractar-se d’un contracte d’obres i segons el VEC, aquest es licitarà mitjançant un procediment 
obert, d’acord amb l’article 156 de la LCSP. 

7. Divisió amb lots 

D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, l’objecte dels contractes s’ha de dividir en lots sempre que la 
naturalesa o l’abast de la prestació ho permetin. En el present cas, no es considera adequada la 
divisió en lots perquè les actuacions previstes (substitució de cabalímetres en diverses 
instal·lacions) constitueixen una prestació tècnicament homogènia i interdependent, que requereix 
una planificació unitària i una execució coordinada per minimitzar les aturades de subministrament 
d’aigua. La fragmentació en lots podria generar problemes de coordinació entre contractistes, 
increments de costos de gestió i riscos en la seguretat de l’explotació. 

Per aquests motius, i d’acord amb l’excepció prevista a l’article 99.3 LCSP, es justifica la no divisió 
en lots i es configura el contracte com una unitat funcional indivisible. 

8. Garantia provisional 

No es preveu. 

9. Garantia definitiva 

En aquesta contractació, s’ha previst la garantia definitiva establerta a l’article 107 LCSP. 

Equival al 5% del preu ofert, exclòs IVA. Es podrà eximir de l’obligació de constituir garantia definitiva 
de forma justificada. També es podrà establir una garantia addicional de fins al 5% del preu ofert 
(art 107.2 LCSP). 

10. Capacitat per contractar i solvència 

10.1. Capacitat per contractar  

D’acord amb el PCAP. 

10.2. Solvència econòmica i financera 

La solvència econòmica i financera, d’acord amb l’article 87 de la llei 9/2017, es basa en el 
compliment dels mitjans següents: 
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1. Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels tres 
darrers tancats, haurà de ser igual o superior a una vegada i mitja el VEC del contracte. 

2. Assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import igual o superior a 
la suma del VEC, vigent fins al final del termini de presentació d’ofertes, així com aportar el 
compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la cobertura 
durant tota l’execució del contracte. 

Aquest requisit s’entendrà complert pel licitador o candidat que inclogui a la seva oferta un 
compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l’assegurança 
exigida. 

L’ens contractant, en el cas que el licitador resulti adjudicatari, li requerirà la documentació 
necessària per contrastar la veracitat de la solvència econòmica i financera declarada. 

10.3. Solvència tècnica o professional 

La justificació de la solvència tècnica s’haurà d’acreditar per aportació del següent mitjà, el qual al 
tractar-se d’un contracte d’obres, s’ajustarà als articles 88 i 89 de la LCSP: 

1. Relació de les principals obres executades de naturalesa anàloga en el curs dels últims 
cinc anys, l’import anual acumulat dels quals a l’any de major execució sigui igual o superior 
al 70% del VEC de l’oferta del licitador. Per poder-les acreditar caldrà que estiguin avalades 
per certificats de bona execució i hauran d’indicar import, dates i lloc d’execució. 

L’ens contractant, en el cas que el licitador resulti adjudicatari, li requerirà la documentació 
necessària per contrastar la veracitat de la solvència tècnica o professional declarada. 

10.3.1. Persones jurídiques de nova creació 

D’acord amb l’article 90.4 de la LCSP, quan el licitador sigui una empresa de nova creació, amb una 
antiguitat inferior a 5 anys, no els serà d’aplicació la solvència tècnica o professional definida en 
l’apartat anterior. 

La solvència tècnica s’acreditarà pels següents mitjans: 

a) Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no integrats en 
l'empresa, dels quals aquesta disposi per a l'execució de la prestació acompanyada dels 
documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents de 
l'òrgan de contractació. 

b) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular, 
del responsable o responsables de les obres, així com dels tècnics que se n’encarreguen 
directament, sempre que no s’avaluïn com un criteri d’adjudicació. 

c) Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pot aplicar en executar el 
contracte.  

d) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius durant els 
tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent quan li ho 
requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació.  

L’ens contractant, en el cas que el licitador resulti adjudicatari, li requerirà la documentació 
necessària per contrastar la veracitat de la solvència tècnica o professional declarada. 

10.4. Mitjans personals 
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Els mitjans personals a adscriure per part del licitador es divideixen seran: 

• 1 Cap d’equip 

• 1 Tècnic responsable PRL 

• 2 Operaris soldadors 

• 4 Operaris mecànics 

Els requisits, abast, funcionalitats i obligacions d’aquests mitjans estan detallats a l’apartat 3.5 del 
PPT. 

El compromís d’adscripció de mitjans personals tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte. 

El CAT podrà ordenar justificadament la substitució de qualsevol càrrec i personal per altres que 
compleixin també els requisits establerts en aquest apartat, quedant obligat l’adjudicatari a atendre 
aquesta petició en el termini de dues setmanes des que se li notifiqui. 

10.5. Mitjans materials 

Els mitjans materials a adscriure per part del licitador estan detallats a l’apartat 3.6. del PPT.  

A part del material general necessari es requerirà que el licitador presenti el següent material 
específic: 

• Camió ploma (mínim 10t) 

10.6. Classificació empresarial 

D’acord amb els articles 77 i 79 de la LCSP, la classificació empresarial en contractes d’obres només 
és obligatòria quan el pressupost d’execució supera els 500.000 euros. Atès que el VEC és inferior 
a aquest llindar, en el present cas no és exigible la classificació com a requisit obligatori. 

Tanmateix, la classificació empresarial es considera un mètode d’acreditació de la solvència tècnica 
i professional de les empreses licitadores, d’acord amb el que preveuen els articles 90 i 91 de la 
LCSP. En cas de no disposar d’aquesta classificació, els licitadors hauran de demostrar la seva 
solvència mitjançant els mitjans definits anteriorment. 

Les classificacions empresarials compatibles amb l’objecte del contracte són: 

• Grup E – Subgrup E1 (Abastaments i sanejaments) 

• Grup E – Subgrup E6 (Canonades de gran diàmetre) 

• Grup E – Subgrup E7 (obres sense qualificació específica) 

D’acord amb el VEC del contracte, la categoria mínima exigible és la Categoria 2 (contractes 
d’import entre 120.000 i 360.000 €). 

10.7. Habilitació professional 

No es consideren. 

11. Criteris d’adjudicació  

11.1. Desglossament criteris d’adjudicació 

Per a la valoració de les ofertes presentades en aquesta licitació i pels diferents Lots es tindran en 



INFORME DE NECESSITAT  

 

  9 

 
OBRA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE DIVERSOS CABALÍMETRES A DIFERENTS 

INSTAL·LACIONS DEL CAT (153/2025) 
EXP. 153/2025 

 

 

 

 

compte els següents criteris: 

Tipus criteri Criteri Puntuació 

Criteris automàtics 
Oferta econòmica 70 punts 

Experiència muntatge cabalímetres grans 
(DN>=1000) 12 punts 

Criteris subjectes a judici de valor 

Equip de treball 7 punts 

Mitjans materials 7 punts 

Planificació i procediments 2 punts  

Gestió incidències 2 punts 

Total 100 punts 

 

L’adjudicatari serà el que millor puntuació total obtingui. 

11.2. Criteris automàtics  

11.2.1. Oferta econòmica (70 punts) 

La puntuació econòmica s’obtindrà aplicant la següent fórmula: 

𝑷𝑷𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 =  �𝟏𝟏 − �
𝑶𝑶𝒇𝒇 − 𝑶𝑶𝒇𝒇.𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

𝑷𝑷𝑷𝑷 � × �
𝟏𝟏
𝑴𝑴
�� × 𝑷𝑷𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬.𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 

PECO = Puntuació oferta econòmica 
Of = Import l’oferta del licitador 
Of.min = Oferta mínima presentada 
PL = Pressupost màxim (199.922,38 €) 
M = Factor modulació (M=1) 
PECO.MAX = Punts màxims a obtenir per l’oferta econòmica (70 punts) 
 

Cal tenir en compte que el preu ofert per licitació pot superar el preu base definit, però en cap cas 
el PEC ofert pot superar el PEC base (199.922,38 €). 

Per tant, el contractista es compromet a executar cadascuna de les actuacions amb el preu tancat i 
global ofert en la seva oferta econòmica inclosa al document Annex 5 – Oferta criteris automàtics 
(153/2025). 

11.2.2. Experiència muntatge canonades o equips grans dimensions (DN>=1000) (12 punts) 

S’atorgaran punts per les actuacions dutes a terme en els darrers cinc (5) anys que acreditin 
experiència en el muntatge de canonades de diàmetre nominal igual o superior a 1000 mm (DN ≥ 
1000) o en el muntatge d’equips de grans dimensions d’anàloga complexitat tècnica. 

La puntuació es determinarà d’acord amb el nombre total d’actuacions executades en el millor any 
natural dels darrers cinc (5) anys, segons la següent escala: 

Nº actuacions Puntuació 

0 actuacions 0 punts 
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1 o 2 actuacions 4 punts 

3 o 4 actuacions 8 punts 

Igual o més de 5 actuacions 12 punts 
 
En fase d’oferta, només serà exigible la declaració del nombre d’actuacions (unitats), que s’haurà 
d’incloure al document Annex 5 – Oferta criteris automàtics (153/2025). La documentació 
acreditativa corresponent (certificats de bona execució o documents equivalents) haurà de ser 
presentada únicament per l’empresa adjudicatària, en el tràmit de requeriment previ a la 
formalització del contracte, d’acord amb l’article 150.2 de la LCSP. 

11.3. Criteris subjectes a judici de valor 

11.3.1. Equip de treball (7 punts) 

L’adjudicatari haurà de presentar dins la Memòria tècnica, definida a l’apartat 5.1 del PPT, un 
organigrama funcional de l’equip humà i el CV de tots els integrats (punts 1 i 2), el qual es valorarà 
amb els següents criteris: 

• Adequació del nombre i perfils dels membres de l’equip proposat. Es valorarà 
membres addicionals als mínims requerits a l’apartat 3.5 del PPT (responsable de 
qualitat, instal·lador especialitzat, etc.). 

• Experiència addicional als mínims requerits a l’apartat 3.5 del PPT. 

• Formació addicional als mínims requerits a l’apartat 3.5 del PPT. 

11.3.2. Mitjans materials (7 punts) 

L’adjudicatari haurà de presentar dins la Memòria tècnica, definida a l’apartat 5.1 del PPT, una 
relació dels mitjans materials destinats a l’execució de les actuacions (punt 3), els quals es valoraran 
amb els següents criteris: 

• Adequació dels mitjans materials proposats per dur a terme l’obra amb eficàcia i 
seguretat. Es valorarà positivament la disponibilitat immediata dels equips (que siguin 
propis) i materials necessaris per iniciar les tasques sense endarreriments. 

• Qualitat dels mitjans materials proposats per al desmuntatge, aixecament, col·locació 
i fixació del nou cabalímetre, així com els equips necessaris per a la correcta unió de 
canonades, vàlvules, i altres components. Es consideraran les eines i equips auxiliars 
(per exemple, grues de petita capacitat, eines de tall de canonades, i eines per a 
ajustament de suports) que puguin facilitar una execució segura i ràpida.  

• Disponibilitat de mesures i equips de protecció adequats per garantir la seguretat 
durant la realització de l’obra, com ara equips d’aïllament de canonades, sistemes de 
suport per a treballs en altura o espais confinats, etc.  

11.3.3. Planificació i procediments (2 punts) 

L’adjudicatari haurà de presentar dins la Memòria tècnica, definida a l’apartat 5.1 del PPT, una 
proposta de procediments de treball, planificació de les actuacions, organització de l’equip i les 
tasques a executar (punt 4), els quals es valoraran amb els següents criteris: 



INFORME DE NECESSITAT  

 

  11 

 
OBRA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE DIVERSOS CABALÍMETRES A DIFERENTS 

INSTAL·LACIONS DEL CAT (153/2025) 
EXP. 153/2025 

 

 

 

 

• Adequació de l’organigrama proposat per a l’obra, distribució de tasques i funcions 
específiques de cada membre de l’equip. Es valorarà un pla que detalli les tasques 
assignades a cada perfil en funció de la seva especialització i experiència. 

• Es valorarà positivament la presentació d’un cronograma detallat que mostri la durada 
estimada de cada etapa i asseguri el compliment dels terminis. 

• Es valorarà la possible reducció de terminis que estigui totalment justificada, tant en 
subministrament d’equips i materials com en l’execució general de les actuacions. 

11.3.4. Gestió d’incidències (2 punts) 

L’adjudicatari haurà de presentar dins la Memòria tècnica, definida a l’apartat 5.1 del PPT, una 
proposta de gestió d’incidències (punt 5), la qual es valorarà amb els següents criteris: 

• Qualitat, adequació i detall de les accions a realitzar en cas d’imprevistos, com ara avaries 
d’equip, condicions meteorològiques adverses, problemes en el moment de la substitució, 
etc. 

• Mesures de seguretat i salut proposades durant les diferents fases de les actuacions, amb 
especial atenció a les mesures en espais confinats. Es valoraran positivament els 
procediments que prevegin controls de seguretat previs i durant les operacions. 

12. Condicions especials d’execució 

En compliment del que s’estableix a la LCSP, aquesta contractació incorpora criteris socials que es 
troben recollits tot seguit: 

• L’empresa contractista s’obliga al pagament en temps i forma del salari del personal adscrit 
al contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de 
contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin 
comprovar aquest compliment. 

• Durant tota l’execució del contracte, el contractista complirà, com a mínim, el disposat en els 
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, llevat que l’empresa disposi de conveni 
propi que fixi unes condicions laborals millors per als seus treballadors. 

• L’empresa contractista s’obliga a que el salari de les persones adscrites a l’execució del 
contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals 
equivalents. 

• Compliment dels treballs establerts en el projecte d’obres, seguint en tot moment les 
indicacions de la DF o del responsable del contracte. 

• A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan 
aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest 
compliment. 

• L'empresa se sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció 
de dades. Aquesta obligació es considera essencial. 

13. Documentació tècnica a lliurar  
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La documentació requerida en l’apartat 5 del PPT amb el format especificat a l’apartat 5.3 del mateix 
PPT. 

14. Responsable del contracte 

De conformitat amb l'article 62 de la LCSP, el CAT proposarà un responsable del contracte amb les 
tasques assignades detallades al PPT, el qual serà identificat com la Direcció Facultativa del CAT. 

A més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, les funcions del responsable del 
contracte són: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 
contractuals. 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 
específica no correspongués a altres persones. 

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la 
prestació pactada. 

d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 
informacions i informes que consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final 
de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, 
l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals 
obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 

e) Les que es descriuen al plec de prescripcions tècniques. 

f) Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l’acta de 
recepció. 

15. Obligacions del contractista 

Les detallades al PPT. 

16. Penalitats 

D’acord amb els articles 192 i 193 de la LCSP, les infraccions comeses per l’empresa contractista 
per incompliment del contracte es classificaran com faltes i es sancionaran amb les modalitats 
establertes en els apartats següents: 

Faltes lleus. Es consideren faltes lleus: 

• Defectes en l’execució de la prestació  

• Desperfectes a les instal·lacions del CAT 

• Descortesia dels treballadors als treballadors del CAT 

• Demora en el termini estipulat d’execució 

Faltes greus. Es consideren incompliments greus: 

• Falsejament documental 

• La no realització de les tasques programades 
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• Posar en perill a les persones per incompliment de normes de seguretat 

• Ús de productes que incompleixin la normativa 

• Reiteració de faltes lleus 

El CAT penalitzarà l’incompliment dels punts anteriorment referits al contracte amb penalitats de 
fins al 10% sobre el preu del contracte, IVA exclòs. El límit total de les penalitats no superaran en 
cap cas el 50% IVA exclòs. 

17. Altra informació d’interès 

- 

 

 

Constantí, en data de la signatura electrònica. 
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