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@ 2. NOVA CANONADA PEAD DN160 o
3-  PASSA-TUBS DN160 B.- FORMIGO ARMAT HA-25/B/20/XC2 ANIVELLACIO | NETEJA fok=20 Nimm2
(® 4-  PASSA-TUBS DN9O B.-  FOMIGO DE NETEJA HM20 [ wassa HM-20/8/20/X0
5-  BRIDA VALONA 160 D.- ESCALA DE PATES FONAMENTS
@ 6.-  BRIDA VALONA 90 FORMIGS | ArwaTS HA-25/B/20/XC2
7.~ VALVULA DE TANCAMENT DN 90 ALCATS HA-25/B/20/XC2
[ ] @ 8- "T"DN90 LLOSA HA-25/B/20/XC2
9.-  COLZE 90° FONAMENTS LiMIT ELASTIC
Zz 10.-  CON REDUCCIO PEAD DN160/DN90 ALGATS 5100 kglem?
@ PaN AR('\QSAO%;J)RA c Limit DEG‘;I'(%E‘E\I(/EAI\QENT
@ LLOSA g/cm
/ - 4 P FONAMENTS
. ALCATS DANYS
EXECUCIO LLOSA MITJANS
L (9@ 1.60 —@ RECOBRIMENTS : SEGONS CODI ESTRUCTURAL
A
0.25 ® COEFICIENTS DE SEGURETAT: SEGONS CODI ESTRUCTURAL

SECCIO - ARMAT ARQUETA DN200

@12 #20x20
2 8
Do S
ale @12 #20x20
N b1
@12 #20x20
Aﬁ — L
o
[32]
20 \ )
SCALA1/50
L 1.50 L
7 7
025 2.00 02

TIPUS

ESTREPS, POTES
1 GANXOS (r=)

BARRES DOBL.
O CORBADES (r=)

D'ACER | @<20

2>=20

B<=25

@2>25

B400S 20

350

50

60

B500S 20

350

60

70

RECOBRIMENT

RADIS DE DOBLEGAT MINIMS DE LES BARRES PER ARMADURES
LLARGADES DEL QUADRE D'ESPECEJAMENT

ESTREPS

POTES D'ANCORATGE

]
©

(I )

@12 #20x20

TITOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

é& )‘%PWVJ AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
¢

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DEL SISTEMA D'ABASTAMENT
EN ALTA D'AIGUA POTABLE A LA BISBAL D'EMPORDA. RENOVACIO DE LA CANONADA DE
SUBMINISTRAMENT DELS POUS DEL CASTELL FINS EL NUCLI URBA

i

CAR SORIA GARCIA, EI
Collegiat nim.: 19.794

DATA:

TITOL DEL PLANOL:

MARG 2022

ARQUETES
PLANTA, SECCIONS | ESTRUCTURA
DETALL

ESCALA:

1:50 FULL:

PLANOL NUM.:

8

03 e

03




SECCIO TIPUS RASA

MATERIAL DE LA PROPIA OBRA
COMPACTAT AL 98% PM

— %;// i/ Z 7
Z 7 N
5
1

TOT-U (25 cm)

2

€

8

v 5

1
SORRA NETA DE RIU P
CANONADA D'AIGUA

COTA DE RASANT PEAD DN160

CANONADA D'AIGUA
FD DN300

0.15 @300

0.20 | ©160 |, 0.15
1 1 1

TOT-U (25cm)

77 77 ’ / ‘
4 /

Z REPLE AMB MATERIAL
DE LA PROPIA OBRA
COMPACTAT AL

95% P.M.

Min. 1.00m

Min. 0.80m

CINTA INDICADORA

TUB PVC @110
CABLES ELECTRICS

CANONADA D'AIGUA
FD DN300

SORRA NETA DE RIU

0.14 @300 ‘ 0.20 ‘@110‘ ‘6110‘0_10
T T I [ I

0.87

ESCALA:

PLANOL NUM.:

‘ ‘\\\\é& )‘%PW% AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
¢

TITOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DEL SISTEMA D'ABASTAMENT

EN ALTA D'AIGUA POTABLE A LA BISBAL D'EMPORDA. RENOVACIO DE LA CANONADA DE
SUBMINISTRAMENT DELS POUS DEL CASTELL FINS EL NUCLI URBA

CAR SORIA GARCIA, EI
Collegiat nim.: 19.794

MARG 2022

TITOL DEL PLANOL:

RASES TIPUS
PLANTA i SECCIONS
DETALL

S/E

FULL:

9

01

oe 03




SECCIO POU

DE REGISTRE @1200/600 mm

(PER TUBS DE @<1000 mm)

S/E

SECCIO POUS DE REGISTRE @1200/600 mm
(PER VALVULES DE DESGUAS AMB ARQUETA SIMPLE)
S/E

SECCIO POUS DE REGISTRE @1200/600 mm
(PER VALVULES DE DESGUAS AMB DOBLE ARQUETA)

SIE
2| gy
g g
7 E I
2 2 \
CASETA DE VENTILACIO A S | S
% g COL.LOCAR AL LLOC APROPIAT TAPAMARC DE FOSA Rl ‘ i
[T SEGONS CAMI | ol
T .
> ‘ R R ‘ L | L
(=]
g @50 | @50
PARET CIRCULAR CON i { - | = T
\ DE MAO CALAT 212002600 g T 280 - \ ﬂ 280 H (
= 8 =
N 1gz00pvc ] ‘ \ | |
] | BASE | !
— — — !
= — . |
VENTILACIO ] ] 2 | | ‘
— ] s & v ]
FORMIGOHM-20 |, * g
PLANTA PLANTA
14 21.20 D.1
; 1.56
SECCIO
SN TR R K AR « TR R R KR
VENTOSA TRIEUNCIONAL TIPUS DN300 TN EA A A NN NN RS EACAN NN KRR,
DESCRIPCIO DN 80 SOBRE FD 300 A
c A "T" REDUIDA DN 300/80
B VALVULA COMPORTA DN80 “ B
B E c VENTOSA DN8o — — DESGUAS A LLERA — — — —
PK 0+381,132 - | —| - —| —| -
0+802,76 i — — ‘ — — i
A 0+989,811 ] b= =— ] & ———— ]
1+423,186 ] L] ] i ] ] ]
1+4743,08 [ " — [ e e e |
VENTOSA TRIFUNCIONAL TIPUS DN160 14 2120 b1 14 120 b1 14 2120 b1
DESCRIPCIO DN 50 SOBRE PE 160 156 156 156
c A "T" REDUIDA DN 160/50
B VALVULA COMPORTA DN50
B C VENTOSA DN50 SECCIO SECCIO
PK 0+381,132
0+802,76
A 0+989,811
1+423,186 . .
14743,08 VALVULA DE DESGUAS
TIPUS ARQUETA SIMPLE ARQUETA DOBLE
DESCRIPCIO DN 80 SOBRE FD DN 300 DN 80 SOBRE FD DN 300
A "T"REDUIDA 300/80 "T"REDUIDA 300/80
B VALVULA COMPORTA DN80 VALVULA COMPORTA DN80
c PORTABRIDA | BRIDA VALONA DN80 PORTABRIDA | BRIDA VALONA DN80
TAPA | MARC g/ER POUS DE REGISTRE PECES PREFABRICADES PER POUS DE REGISTRE N 5 ¢ b D CANONADA DESGUAS PEAD DN80 PN-10 |[CANONADA DESGUAS PEAD DN80 PN-10
S/E PK 1+233,855 0+484,998
0+944,753
14905
. VALVULA DE DESGUAS
- f \ TIPUS ARQUETA SIMPLE ARQUETA DOBLE
016 21.20 b1 DESCRIPCIO DN 50 SOBRE PE DN 160 DN 50 SOBRE PE DN 160
‘ 148 ‘ A "T" REDUIDA 160/50 "T" REDUIDA 160/50
B VALVULA COMPORTA DN50 VALVULA COMPORTA DN50
S c PORTABRIDA | BRIDA VALONA DN50 PORTABRIDA | BRIDA VALONA DN50
PLANTA < A 5 ¢ b D CANONADA DESGUAS PEAD DN50 PN-10 [CANONADA DESGUAS PEAD DN50 PN-10
w PK 1+233,855 0+484,998
CARACTERISTIQUES DE LA TAPA DE REGISTRE 0rota o3
COMPLEIXEN LES NORMES UNE 36-118-73, +905
FUNDICIO GRAFIT ESFEROIDAL DUCTIL
CARREGA DE ROTURA=40 TM (pes=65 Kg)
TAPA DE REGISTRE (GTS) .
VENTILADA O NO VENTILADA AMB CON DE REDUCCIO ©91200/600 mm
DISPOSITIU ANTIRROBATORI
TITOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TITOL DEL PLANOL: ESCALA: PLANOL NUM.:
“:»%"7 ‘3751{?} \ PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DEL SISTEMA D'ABASTAMENT POUS 9
AN @’Q AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA | £ ALTA D'AIGUA POTABLE A LA BISBAL D'EMPORDA. RENOVACIO DE LA CANONADA DE . MARC 2022 PLANTA i SECCIONS S/E =TS
) 3 SUBMINISTRAMENT DELS POUS DEL CASTELL FINS EL NUCLI URBA ONF SORIA GARCIA €1 DETALL 02 e 03
ol-legiat num.




VARIABLE

FORMIGO DE NETEJA

TAPA | MARC PER POUS DE REGISTRE

COMPLEIXEN LES NORMES UNE 36-118-73,

FUNDICIO GRAFIT ESFEROIDAL DUCTIL
CARREGA DE ROTURA=40 TM (pes=65 Kg)
TAPA DE REGISTRE (GTS)

PLANTA
TAPA i MARC DE FOSA
VEURE DETALL < ] 3
f
JUNT F-104 4 CON g
21000/2600 G
(=]
2 ;
| |
w
-
4 ANELL a
21000 7
¢ g
.
4 |
. . ANELL a
‘ 21000 2
<
>
PARET CIRCULAR 1
DE MAO CALAT E ARREBOSSAT | LLISCAT |
. - <] BASE
[ ] (=]
— — N
COTAFONSPOU [ @ _ 3
FORMIGO HM-20 | ) ]

)
<
S}

_1& ©1.00-1.20 b_1 REBLERT DE FORMIGO HM-20

VARIABLE

SECCIO POUS DE REGISTRE @1200-1000/600 mm

CARACTERISTIQUES DE LA TAPA DE REGISTRE 4

VENTILADA O NO VENTILADA AMB DISPOSITIU ANTIRROBATORI

DETALL PATE

16

PECES PREFABRICADES PER POUS DE REGISTRE

©1.00-1.20 ‘0.1

79 mm

216 mm

PLANTA ALCAT LATERAL

1 1.00-1.2 A

s VARIABLE

ANELL ©@1200-1000 mm

DETALL JUNT F-104
ANELLS PREFABRICATS

ANELLS PREFABRICATS

FASE 1

SITUACIO DEL JUNT COMPRIMIT
EN POSICIO DE MUNTATGE

SITUACIO DEL JUNT
EN L'ESPIGA

AQUEST TIPUS DE JUNT (F-104) PERMETEN EFECTUAR EL MUNTATGE DELS
ELEMENTS DELS POUS AMB EL MINIM D'ESFORC.

EL JUNT CENTRA AUTOMATICAMENT L'ELEMENT TOT IMPEDINT-LI DESPLACAMENTS
i LLISCAMENTS. )

A L'OPERACIO DE MUNTATGE ES CONVENIENT LUBRICAR LA ZONA DE LA CAMPANA
CARACTERISTIQUES TECNIQUES: CAUTXU SBR DURESA 40 SHORE-A NORMES

SIS 367611.DIN 4060, BS 2494.

DETALL CONNEXIO CANONADA EXISTENT
VALVULA UNIVERSAL

CANONADA @300 EXISTENT

UNIO UNIVERSAL

‘ NOVA CANONADA FD DN-300

CON DE REDUCCIO
ASIMETRIC
@1200-1000/600 mm

NN

CON DE REDUCCIO SIMETRIC
©1200-1000/600 mm

PLACA VERTICAL DE SENYALITZACIO D'HIDRANT SOTERRAT

FRANJA EXTERIOR VERMELLA

DIAMETRE DEL HIDRANT |

HIDRANT DE @ 100 mm. '

FONS BLANC
SIGNES INTERNS NEGRES
COORDENADES DEL HIDRANT
SEGONS LA SITUACIO DE PLACA x,y

HIDRANT SOTERRAT
P.K. 4+020

PRESA @ 100 NORMALITZADA PER BOMBERS

ARQUETA PREFABRICADA
T DERIVACIO @ 100 B/B PN-16

A

DN A B

80 385 | 250

100 | 420 | 250

TAPA

MARC | TAPA FONERIA

CARRET @ 100 B/B PN-16
COLZE @ 100 EMBRIDAT @ 100 B/B PN-16

FORMIGO HM-20

TOTES LES DIMENSIONS

(PER TUBS DE @<1000 mm ) EN mm.
TITOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TITOL DEL PLANOL: ESCALA: PLANOL NUM.:
% ‘37&1?1 \ PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DEL SISTEMA D'ABASTAMENT POUS ESCOMESA e
iel /%’;9 AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA | £N ALTA D'AIGUA POTABLE A LA BISBAL D'EMPORDA. RENOVACIO DE LA CANONADA DE . MARG 2022 PLANTA i SECCIONS SIE ETTE
$ SUBMINISTRAMENT DELS POUS DEL CASTELL FINS EL NUCLI URBA CAR SORIA GARCIA, EI DETALL
Col-legiat num.: 19.794 03 e 03




ll’ 3776,
,’[ 28.204 /
N > 4- PARAL LELISME XARXA CLAVEGUERAM DN300 ]| /// 735 s w
% 27 B26f) /
e//n,\ Illl
o E %, i
0@% vy 128.213/ /
7e vy
S Eb"&\ /;" 28.23%3 189
\ /J 28.189
eveLAN . i) d :
T ) s
ESC: 1:30000 o 3 PARAL'LELISME LINIA ELECTRICAMT | 07/ f f it /
428.281
N 28.240 /
\ 28.315
\ /
\
™~ 2- PARAL-LELISME CANONADA CASTELL DN9O |
_ | 1-PARALLELISME CANONADA FB DN250 ]
\
\
\
\
POU VULPELLAC NOVA CANONADA FD o

27.366

DN300

27.803

BYPASS PEAD DN250

POU CASTELL

| |
| |
‘ ‘
il ‘
TITOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TITOL DEL PLANOL: ESCALA: PLANOL NUM.:
\ PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DEL SISTEMA D'ABASTAMENT 10
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA | £N ALTA D'AIGUA POTABLE A LA BISBAL D'EMPORDA. RENOVACIO DE LA CANONADA DE . MARG 2022 SERVEIS EXISTENTS 1/1000 o
SUBMINISTRAMENT DELS POUS DEL CASTELL FINS EL NUCLI URBA ChR SORIA GARCIA, EI
Collegiat nim.: 19.794 01 DE 08




S

KEYPLAN
ESC: 1:30000

[ 5- CREUAMENT LINIA ELECTRICA MT ||

NOVA CANONADA FD DN300

\ ‘ 3- PARAI'LELISME LINIA ELECTRICA MT I

4- PARALLELISME XARXA CLAVEGUERAM DN300 I \

‘1— PARAL:-LELISME CANONADA FB DN250|

Encavallament amb full 3 de 9

NOVA ARQUETA
DISTRIBUCIO FINAL AL
CASTELL
% —

[ CREUAMENT CANONADA FB DN250 ||

Y

| CONNEXIO AMB LA NOVA
CANONADA DE PEAD
DN160 DEL CASTELL

- TITOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTéR DEL PRO«‘JEC{'E‘ - 'DATA:‘ TITOL DEL PLANOL: ESCALA: ] PLANOL NUM.:
\ PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DEL SISTEMA D'ABASTAMENT 10
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA | EN ALTA D'AIGUA POTABLE A LA BISBAL D'EMPORDA. RENOVACIO DE LA CANONADA DE . MARG 2022 SERVEIS EXISTENTS 1/1000 O
SUBMINISTRAMENT DELS POUS DEL CASTELL FINS EL NUCLI URBA AR SORIA GARCIA, E1
Collegiat nim.: 19.794 02 DE 08




S

KEYPLAN
ESC: 1:30000

Encavéﬂa\men\:amb ful2de 9

e

‘(\‘0
82
™

e

TITOL DEL PROJECTE:

6- CREUAMENT CANONADA FB DN250 I

Encavallament amb full 4 de 9

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DEL SISTEMA D'ABASTAMENT
EN ALTA D'AIGUA POTABLE A LA BISBAL D'EMPORDA. RENOVACIO DE LA CANONADA DE
SUBMINISTRAMENT DELS POUS DEL CASTELL FINS EL NUCLI URBA

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

CAR SORIA GARCIA, EI

Col-legiat ndm.: 19.794

DATA:

MARG 2022

TITOL DEL PLANOL:

ESCALA:

SERVEIS EXISTENTS 1/1000

PLANOL NUM.:

10

FULL:

03 e

08




S

KEYPLAN
ESC: 1:30000

Encavallament amb full 3 de 9

NOVA CANONADA FD DN300

6- CREUAMENT CANONADA FB DN250 I

TITOL DEL PROJECTE:

6- CREUAMENT CANONADA FB DN250 I

Encavallament amb full 5 de 9

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DEL SISTEMA D'ABASTAMENT
EN ALTA D'AIGUA POTABLE A LA BISBAL D'EMPORDA. RENOVACIO DE LA CANONADA DE
SUBMINISTRAMENT DELS POUS DEL CASTELL FINS EL NUCLI URBA

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

DATA:

MARG 2022

TITOL DEL PLANOL:

SERVEIS EXISTENTS

ESCALA:

1/1000

PLANOL NUM.:

10

FULL:

04 oe

08




S

KEYPLAN
ESC: 1:30000

Encavallament amb full 4 de 9

N NOVA CANONADA FD DN300

6- CREUAMENT CANONADA FB DN250I

SUBMINISTRAMENT DELS POUS DEL CASTELL FINS EL NUCLI URBA

CAR SORIA GARCIA, EI
Collegiat nim.: 19.794

— /
TITOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TITOL DEL PLANOL: ESCALA: PLANOL NUM.:
\ PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DEL SISTEMA D'ABASTAMENT 10
AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEMPORDA | EN ALTA D'AIGUA POTABLE A LA BISBAL D'EMPORDA. RENOVACIO DE LA CANONADA DE MARG 2022 SERVEIS EXISTENTS 1/1000

FULL:

05

DE

08




S

KEYPLAN
ESC: 1:30000

6- CREUAMENT CANONADA FB DN250I

6- CREUAMENT CANONADA FB DN25OI o o

\\

—— pLE:

= 33486 \

NOVA CANONADA PEAD DN160

ARQUETA DESGUAS SIMPLE N N
| | CANONADA DESGUAS DN50
o
!
|
R
|
mi
I
/
SORTIDA A MEDI
TITOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TITOL DEL PLANOL: ESCALA: PLANOL NUM.:
S g ‘jjé]ézf \ PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DEL SISTEMA D'ABASTAMENT 10
4 /%’;9 AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA | £ ALTA D'AIGUA POTABLE A LA BISBAL D'EMPORDA. RENOVACIO DE LA CANONADA DE . MARC 2022 SERVEIS EXISTENTS 1/1000 =TS
3 SUBMINISTRAMENT DELS POUS DEL CASTELL FINS EL NUCLI URBA ChR SORIA GARCIA, EI
Collegiat nim.: 19.794 06 DE 08




CAR SORIA GARCIA, EI
Collegiat nim.: 19.794

SUBMINISTRAMENT DELS POUS DEL CASTELL FINS EL NUCLI URBA

N . \ [ I &
- N - :: :
o E N\ \\ ‘ | — —
| | |
s | | ( o ‘ »
| | | | | 2 @)
KEYPLAN ‘ | ‘ | =
ESC: 1:30000 ‘ ‘ \ a
s | |
e - j / | 3 ‘
‘ g
y | / | 3
N / | |
| | \
— | |
= |
o J
;‘ | | |
AN : | 1
h | | Il
"\ | |
| | I
| ‘ ‘
|
‘ [
- - | ‘ ‘
3 = | | “
2 NOVA CANONADA FD DN300 | ‘
~ CANONADA
EXISTENT FB DN250 ‘
/
NOVA CANONADA n
PEAD DN160 AMB CASTELL ‘ ‘
6- CREUAMENT CANONADA FB DN250 | )
- . . - . _ [Y
6- CREUAMENT CANONADA FB DN250I ‘
~ [6-CREUAMENT CANONADA FB DN250] e ‘ —
/
|
|
‘ .
‘ |
||
‘ \
[
| i
[ |
| I
[ |
| i
| |
| i
TITOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TITOL DEL PLANOL: ESCALA: PLANOL NUM.:
=W ‘37?44 X PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DEL SISTEMA D'ABASTAMENT 10
= 2 AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA | £N ALTA D'AIGUA POTABLE A LA BISBAL D'EMPORDA. RENOVACIO DE LA CANONADA DE MARG 2022 SERVEIS EXISTENTS 1/1000 o

07 oe

08




CANONADA EXISTENT PEAD DN250 |

N
\
N
| AN \
‘ NN
NOVA CONNEXIO AMB N\
CANONADA EXISTENT | . AN
FD DRS00 | \ CANONADA EXISTENT FD DN300 AR
NOVA CANONADA ] ‘
PEAD DN160 AMB CASTELL | |

‘ NOVA CANONADA FD DN300

NOVA CONNEXIO CANONADA ? !
|| | FUTURA DEL CASTELL AMB ‘
XARXA DE DISTRIBUCIO DE LA
|| BISBAL

|| | NOVA CANONADA PEAD DN160 |

LABISBAL DEMPORDA |\

6- CREUAMENT CANONADA FB DN250 I

CANONADA EXISTENT FB DN100 |

9 CREUAMENT CANONADA EXISTENT PEAD DN250 I

||/ — Vo
| | |

o

E AN N V4
2 2

o E g
&
g

s 5 \ »
8 4 o
KEYPLAN ]
ESC: 1:30000

TITOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TITOL DEL PLANOL: ESCALA: PLANOL NUM.:
. %‘ ‘3784/’/ Z X PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DEL SISTEMA D'ABASTAMENT 10
A ‘ B | M Consulting iel /%’;9 AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA | £N ALTA D'AIGUA POTABLE A LA BISBAL D'EMPORDA. RENOVACIO DE LA CANONADA DE MARG 2022 SERVEIS EXISTENTS 1/1000 =TS
% SUBMINISTRAMENT DELS POUS DEL CASTELL FINS EL NUCLI URBA OSCAR SORIA GARCIA E
Collegiat nim.: 19.794 08 DE 08




S

KEYPLAN
ESC: 1:30000

LLEGENDA

:| Expropiacions

[ ocupacis temporal
:l Servitud de pas

:I Servitud de pas linia eléctrica

Separacio entre parcel-les

NA@E(%IO NMFECTA 0
ARCEL&/ POU@ wEEL LA
Parcel-la Urbana Parcel-la Rustica

Ocupacié  Servitud Ocupacié
temporal depas temporal

A Cami B

% )

Ao6B<5m

17025400200005

TITOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TITOL DEL PLANOL: ESCALA: PLANOL NUM.:
\ PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DEL SISTEMA D'ABASTAMENT 11
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA | £N ALTA D'AIGUA POTABLE A LA BISBAL D'EMPORDA. RENOVACIO DE LA CANONADA DE . MARG 2022 EXPROPIACIONS 11000 | 5
SUBMINISTRAMENT DELS POUS DEL CASTELL FINS EL NUCLI URBA A SORIA GARCIA I 01 o 08

Collegiat nim.: 19.794




S

KEYPLAN
ESC: 1:30000

LLEGENDA

Expropiacions

Ocupacié temporal

Servitud de pas

Servitud de pas linia eléctrica

Separacio entre parcel-les

o AFECTAYIO N'o
ARCELL pm LA

Parcel-la Urbana Parcel-la Rustica

o [THE

Ocupacié  Servitud Ocupacié
temporal  depas temporal

A Cami B

% )

Ao6B<5m

QO

\ 17025A00200009

Encavallament amb full 3 de 9

e
e
N

A ‘ B ’ M Consulting

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DEL SISTEMA D'ABASTAMENT

EN ALTA D'AIGUA POTABLE A LA BISBAL D'EMPORDA. RENOVACIO DE LA CANONADA DE

SUBMINISTRAMENT DELS POUS DEL CASTELL FINS EL NUCLI URBA

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

OSC%R SORIA GARCIA, EI

Col-legiat ndm.: 19.794

EXPROPIACIONS

PLANOL NUM.:

"

02 oe 08




S

KEYPLAN
ESC: 1:30000

A

Encavallament amb full 4 de 9

LLEGENDA

Expropiacions

Servitud de pas

/=
[ ocupacis temporal
/
—1

Servitud de pas linia eléctrica

Separacio entre parcel-les

N AFECTAYIO N'o
\PARCEL L POL ELLA

Parcel-la Urbana Parcel-la Rustica

Ocupacié  Servitud Ocupacié
temporal depas temporal

A Cami B

% )

Ao6B<5m

O
S| :
I~ @% o
N == |
Z 9003
O
) % ‘
Y_;‘ \
|
2, P 17025A00200008 o%
7.9 -~ O‘io
& 2
Z <

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DEL SISTEMA D'ABASTAMENT
EN ALTA D'AIGUA POTABLE A LA BISBAL D'EMPORDA. RENOVACIO DE LA CANONADA DE
SUBMINISTRAMENT DELS POUS DEL CASTELL FINS EL NUCLI URBA

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

CAR SORIA GARCIA, EI

Col-legiat nim.: 19.794

DATA: TITOL DEL PLANOL:

MARGC 2022 EXPROPIACIONS

ESCALA: PLANOL NUM.:

1
1/1000
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1. INTRODUCCIO

1.1. Prescripcions i generalitats

El present Plec de Prescripcions Técniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de Contractes de
I'Estat i en el Reglament per a la seva aplicacio, aixi com en el Plec de Clausules Administratives Generals
per a la contractacié d'obres de I'Estat, regira en la realitzacié de les obres del “Projecte constructiu de les

obres del sistema dabastament en alla d'aigua potable a La Bisbal'.

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicacié les que, relatives al tipus d'obres
d'aquest projecte, apareixen a la Instruccié per al projecte i I'execucié d'obres de formigé en massa o armat
(470/2021); en el Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3); en el
Plec General de Condicions per a la Recepcié de Conglomerats Hidraulics; i, en general, en els Reglaments,
Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que guardin relacié amb les esmentades obres, amb les seves

instal-lacions complementaries i amb els treballs necessatris per realitzar-les.

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma

diferent algun concepte, sera aleshores valida la prescripcié més restrictiva

La ubicaci6, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva construccié, principalment
per adaptar-les a les caracteristiques del terreny que aparegui en efectuar les excavacions. Aquestes
modificacions es faran solament mitjancant ordre per escrit del Director d'Obra i seran d'obligat compliment
per al Contractista, dins del que, sobre el particular, disposa la Llei de Contractes de I'Estat i el Reglament

per a la seva aplicacio.
1.2.  Ambit d’aplicacié

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicacié a totes les obres compreses al present Projecte. A tots
els articles del present Plec de Condicions s'entendra que el seu contingut regeix per a les matéries que
expressen els seus titols en quant no s'oposin a allo establert a la Llei de Bases de la Administracié Local,
al Reglament General de Contractacio i en el Plec de Clausules Administratives Generals. En cas contrari

sempre sera primer el contingut d'aquestes disposicions.
1.3. Disposicions técniques legals a tenir en compte

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars s'acompliran les prescripcions,
en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a

continuacio.

En cas de contradiccié entre Plec i Norma, queda a judici del Director d'Obra decidir les prescripcions a

complir.
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Enginyeria civil

GENERAL

Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26-02-2014.

Corr.err. Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014.BOE.N° 126.24-05-2018

Resolucién 07-05-2018, de la Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda,
por la que se fija la cuantia del valor estimado de contratacion a los efectos previstos en el
articulo 324.5 de la Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Publico.

Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001, que aprueba el Reglamento General de la Ley de
contratos de las administraciones publicas (BOE 26/10/2001).

Llei 3/2007, de 4 d’abril, de I'obra publica (DOGC: 06.07.07).

Real Decreto 1359/2011, de 07-10-2011, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos
y las férmulas-tipo generales de revisién de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas (BOE
26/10/2011).

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE 30/09/2015).

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE
del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 e abril de
1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La
Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de

sus articulos.

Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei de Carreteres.
Decret 293/2003, de 18 de novembre de 2003, pel qual s'aprova el Reglament de carreteres.
Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental. (BOE del 11/12/2013).

Orden Circular 37/2016, de 29 de enero, Base de precios de referencia de la Direccion General

de Carreteras
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Real Decreto 773/2015, de 28-08-2015, por el que se modificant determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001.

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas

Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.09.
Decret Llei 3/2016, de 3-05-2016, de mesures urgents en matéria de contractacié publica.

Nota de Servicio 1/2018, de 27 de novembre de 2018, sobre Actualizacion de las instruccions
para la emision de los informes preceptivos y vinculantes relatives a solicitudes de autorizacion
de transportes especials a los que hace referencia el articulo 108.3 del Reglamento General de

Carreteras.

Orden PCI/566/2019, de 21-05-2019, por la que se publica el Acuerdo 12-04-2019 del Consejo
de Ministros por el que se aprueba el Plan para el impulso de contratacion publica socialmente
responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 08-11-2107, de Contratos del Sector Publico, por
la que se transponen al ordenamiento juridico espanyol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014.

Real Decreto-Ley 14/2019, de 31-10-2019, por el que se adoptan medidas urgentes por razoens
de reguridad publica en materia de administraciéon digital, contrataciéon del sector publico y

telecomunicacions.

Orden Circular 2/2019, de 18 de diciembre, sobre instruccions internes y documentos técnicos
de la Direccion General de Carreteras, no reglamentarios ni sometidos a publicacién en boletin

oficial.

Acord GOV/55/2020, de 31-03-2020, pel qual s’aproven els objectius i el contingut minim de

I'Estratégia catalana de contractacio publica.

PONTS | ESTRUCTURES

Real decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construccion

sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02) (BOE del 11 de octubre de 2002).

Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la instruccién para la recepcion
de Cementos (RC-16)

Corr.err. Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la Instruccion para la

recepcion de Cementos (RC-16).
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Resolucié TES/1005/2018, de 25-04-2018, per la qual s’estableixen els criteris per a I'otorgament

del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigdé amb material reciclat.

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo por el que se aprueban los procedimientos para la
aplicacién de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los Cementos no sujetos al marcado CE y a los

centros de distribucion de cualquier tipo de cemento.

EQUIPAMENT VIAL

Senyalitzacié d'obres

1.3.2.

Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instruccién 8.3-IC sobre sefializacion,
balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de
septiembre de 1987).

Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre sefializacion de los tramos afectados por la

puesta en servicio de las obras. -Remate de obras-.

Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificacion y ubicacion de carteles de

obras.

Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de obras

a utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Direccién General de Carreteras.
Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras.

Manual de ejemplos de sefializaciébn de obras fijas. Direccion General de Carreteras, 1997.

Como aplicacion de la Norma 8.3-IC sobre Sefalizacién de Obras.

Sefializacion mévil de obras. Direccidon General de Carreteras, 1997. Adecuacion de la Norma

8.3-IC sobre Sefializacion de Obras.

Urbanitzacié

GENERAL

Llei 23/1983, de 21 de novembre, de politica territorial.
Ley 8/2005, de 8 de junio, de Proteccién, Gestion y Ordenacion del Paisaje.

Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio,
de proteccién, gestion y ordenacion del paisaje, y se regulan los estudios e informes de impacto

e integracion paisajistica.
Llei 3/2012 Modificacio del Text refés de la Llei d’'urbanisme (DOGC 29/2/2012).

Decret Legislatiu 1/2010 Text refds de la Llei d’'urbanisme (DOGC 5/8/2010).
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Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre proteccié de la legalitat
urbanistica (DOGC 15/05/2014)

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 24/7/2006).
Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental. (BOE del 11/12/2013).
GENERIC INSTAL-LACIONS URBANES

Decret 120/1992 del Departament d’Indistria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents

subministraments publics que discorren pel subsol (DOGC nuim. 1606 de 12/06/1992).

Decret 196/1992 del Departament d’Inddstria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que
es modifica I'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992 (DOGC num.
1649 de 25/09/1992).

ORDRE TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a

les obres que afectin la xarxa de distribucio eléctrica soterrada.
Especificacions Tecniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

Normes UNE de materials, sistemes o metodes de col-locacioé i calcul.

XARXES PROVEIMENTS AIGUA POTABLE

Real Decreto 670/2013, de 06 septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Plblico Hidraulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, en materia de registro
de aguas y criterios de valoracién de dafios al dominio publico hidraulico (BOE 21/09/2013).
Corr. Err. Real Decreto 670/2013 (BOE 8/11/2013).

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el RD 849/1986, de 11 de abiril,
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (BOE 6/6/2003).

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refés legislacié en matéria d'aigies
de Catalunya (DOGC 21/11/2003).

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano (BOE 21/02/2003).

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas.

Real Decreto 1620/2007, de 07-12-2007, por el que se establece el régimen juridico de la
reutilizacion de las aguas depuradas (BOE 8/12/2007)
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Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020

relativo a los requisitos minimos para la reutilizacion del agua.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico

Hidraulico y modificaciones posteriores.

Orden 28/07/1974, se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua (BOE 2/10/1974).

Norma Tecnoldgica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”.
Norma Tecnoldgica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”.

Reglament general del servei metropolita d’abastament domiciliari d’aigua a I'ambit metropolita.

Consell metropolita de 13/03/2003 i rectificacions posteriors.

Directiva 98/83/CE del Consejo de 03-11-1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al

consumo humano.

Corr. Ess. Real Decreto 140/2003 de 07-02, por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano. BOE. N° 45. 21-02-2003.

Orden SCO/1591/2005 de 30-05-2005, sobre sistema de informacion nacional de agua de

consumo.

Orden SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos alternativos para el andlisis

microbioldgico del agua de consumo humano.

Real Decreto 638/2016, de 09-12-2016, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, el Reglamento de
Planificacién Hidrolégica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 06-07-2007, y otros
reglamentos en materia de gestidon de riesgos de inundacion, caudales ecoldgicos, reservas
hidrolégicas y vertidos de aguas residuales. BOE.N° 314.29-12-2016.

Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotacion y
comercializacion de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo
humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de

elaboracién y comercializaciéon de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.

Corr.err. Real Decreto 314/2016, de 29-07-2016, por el que se modifican el Real Decreto
140/2003, de 07-02-2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua

de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30-12-2010, por el que se regula la
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explotacién y comercializacion de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas
para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30-12-2010, por el que se regula el
proceso de elaboracién y comercializacién de aguas preparadas envasadas para el consumo
humano. BOE.N° 316.31-12-2016.

Resolucién 22-06-2017, del Congreso de los Diputados por la que se ordena la publicacion del
Acuerdo de convalidacién del Real Decreto-Ley 10/2017, de 09-06-2017, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequia en determinadas cuencas
hodrograficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20-07-2001.

Real Decreto-Ley 10/2017, de 09-06-2017, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar
los efectos producidos por la sequia en determinadas cuencas hidrograficas y se modifica el
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-07-
2001.

Ley 1/2018, de 06-03-2018, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos
producidos por la sequia en determinades cuencas hodrograficas y se modifica el textp

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decretp Legislativo 1/2001, de 20-07-2001.

Real Decreto 902/2018, de 20-07-2018, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano, y las especificaciones de los métodos de analisis del Real Decreto 1798/2010, de 30
de diciembre, por el que se regula la explotacién y comercializacién de aguas minerales
naturales y aguas de manatial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010,
de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboracién y comercializacion de aguas

preparades envasadas para el consumo humano.

Sentencia 03-10-2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialment el
recurso interpuesto contra los articulos 1, apartados 9°, 26°, 27°y 32°, y el ariculo 2°, apartados
2 y 3° del Real Decreto 638/2016, de 09-12-2016, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 06-07-2007 y otros
Reglamentos en materia de gestion de riesgos de inundacions, caudales ecoldgicos, reserves
hidrolégicas y vertidos de aguas residuales, por el que se incosporan o dan nueva redaccion
a los ariculos 49 quater, 49 quinquies, 315 n) y 316 i), asi como la Disposicién Transitoria Quinta
del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico y a los articulos 4, 18.1° del Reglamento de la
Planificacién Hidroldgica, y se declara la nulidad del articulo 49 quinquies, apartado segundo

del Reglamento de Dominio Publico Hidraulico.
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Orden APA/1401/2018, de 14-12-2018, por la que se determina el &mbito territorial de aplicacién
de algunes de las medidas previstes en la Ley 1/2018, de 06-03-2018, por la que se adoptan
medidas urgenters para pal-liar los efector producidos por la sequia en determinades cuencas
hidrograficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo1/2001, de 20-07-2001.

Hidrants d’incendi

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevencié i seguretat en matéria d'incendis en establiments,

activitats, infraestructures i edificis, derogada parcialment per la Llei 16/2015.

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificacidé de I'activitat administrativa de I'Administracio de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econdmica (DOGC
24/07/2015).

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad

contra incendios en los establecimientos industriales.

Cédigo Técnico de la Edificacién, CTE: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE
28/03/2006) modificado por el Real Decreto 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el Real
Decreto 173/2010 (BOE 11.03.10).

INT/324/2012, d’'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions técniques complementaries
genériques de prevencié i seguretat en matéria d'incendis en establiments, activitats,

infraestructures i edificis

XARXES DE DISTRIBUCIO D’ENERGIA ELECTRICA

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector electric (BOE 28/11/1997) i successives

modificacions.
Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico (BOE 27/12/2013).

Ley 17/2013, de 29-10-2013, para la garantia del suministro e incremento de la competencia en

los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (BOE 30/10/2013).

Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,
comercialitzaciéon de instalaciones de energia eléctrica (BOE 27/12/2000) y correccion de
errores (BOE 13/03/2001).
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Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament eléctric. (Correccio
d'errada en el DOGC nuam. 5307, pag. 6092, de 29.1.2009).

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protecciéon del dominio publico radioeléctrico, restriccions a las

emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Real Decreto-Ley 1/2019, de 11-01-2019, de medidas urgentes para adecuar las competencias
de la Comision Nacional de los Mercados y la Competéncia a las exigencies derivades del
derecho comunitario en relacién a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13-07-2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la

electricidad y del gas natural.

Baixa Tensi6

1.3.3.

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
(BOE num. 224 18/09/2002). En particular:

ITC BT-06 Redes aéreas para distribucion en baja tensién

ITC BT-07 Redes subterraneas para distribucion en baja tensién

ITC BT-08 Sistemas de conexién del neutro y de las masas en redes de distribuciéon
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior

ITC BT-10 Prevision de cargas para suministros en baja tensiéon

ITC BT-11 Redes de distribucién de energia eléctrica. Acometidas

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tecniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d'enllag (DOGC num. 4827 de
22/2/2007)

NTP - LABT Linies aéries de baixa tensio
NTP - LSBT Linies subterranies de baixa tensio

Construccié

GENERAL

Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificaciéon, (LOE) (BOE 06/11/99),
modificacion: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006, Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) (BOE
28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
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23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010
(BOE 11.03.10).

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracién y renovacion urbanas y (BOE
27/6/2013).

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre

circulacién de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 462/1971 de 11 de marzo por el que se dictan las Normas para la redaccion de
proyectos y direccion de obras de edificacion, modificado por el Real Decreto 129/1985 de 23
de enero (BOE 7/02/1985).

Orden 9/06/1971 de Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion
(BOE17/6/71), correccion de errores (BOE 6/07/1971) y modificada por la orden 17/07/1971
(BOE 24/7/91).

Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental. (BOE del 11/12/2013) .

Real Decreto 129/1985, de 23-01, por el que se modifican los Decretos 462/1971, de 11-03 y
469/1972, de 24-02, referentes a Direccién de Obras de Edificacién y Cédula de Habitabilidad.

Orden 28-01-1972 por la que se regula el certificado final de Direccion de obres.

Real Decreto 570/1981, de 06-03-1981, por el que se faculta al Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo para modificar el Anexo al Real Decreto 3565/1972, de 23-12-1972. Que aprueba las

Normas Techolégicas de Edificacion-NTE.

Real Decreto 1371/2007, de 19-10-2007, por el que se aprueba el documento basico “DB-HR
Proteccion frente al ruido” del Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) y se modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
(CTE).

Correccion error Real Decreto 1371/2007, de 19-10-2007, por el que se aprueba el documento
basico “DB-HR Proteccidn frente al ruido” del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) y se
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
la Edificacion (CTE).

Comunicacién 2018/C92/06 de la Comision en el marco de la aplicacion del Reglamento UE
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercializacion de productos de construccion y se deroga la Directiva

89/106/CEE del Consejo (Publicacion de titulos y referencias de normas armonizadas conforme
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a la legislacion sobre armonizacién de la Union.) En caso de conflicto, las disposiciones del

Reglamento UE 305/2011 prevaleceran sobre lo establecido en las normas armonizadas.

Llei 5/2017, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public i
de creacid i regulacié dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turistics, sobre elements radiotoxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre
emissions de dioxid de carboni.

Decisién Delegada UE 2018/779 de la Comision de 19-02-2018, relativa a los sitemas aplicables
para evaluar y verificar la constancia de las prestacions de los paneles sandwich con
recubrimiento metalico destinados al uso estructural de conformidad con el Reglamento UE

305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Comunicacién 2018/C370/05 de la Comision en el marco de la aplicacion del Reglamento UE
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercializacion de productos de construccién y se deroga la Directiva
89/106/CEE del Consejo.

Ley 9/2018, de 05-12-2018, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 09-12-2013, de evaluacion
ambiental, la Ley 21/2015, de 20-07-2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21-11-
2003, de Montes y la Ley 1/2005, de 09-03-2005, por la que se regula el régimen del comercio
de derechos de emision de efecto invernadero.

Llei 5/2020, del 29-04-2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector public i
de creacio de I'impost sobre les instal-lacions que incideixen en el medi ambient.

Real Decreto 542/2020, de 26-05-2020, por la que se modificant y derogant diferentes
disposicions en materia de calidad y Seguridad industrial.

Sequretat estructural

CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006),por el que se aprueba el
Cdbdigo Técnico de la Edificacién, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el
RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
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Sequretat en cas d’incendi

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d'incendi, SI
CTE DB S| Document Basic Seguretat en cas d'Incendi

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE
20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI). (BOE 17/12/2004) y sus
correcciones de errores (BOE 5/03/2005).

Llei 3/2010 de prevencié i seguretat en matéria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis (DOGC 10/03/10), derogada parcialment per la Llei 16/2015.

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificacié de I'activitat administrativa de I'Administracié de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econdmica (DOGC
24/07/2015).

Real Decreto 513/2017, de 22-05-2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccién contra incendios. BOE.N° 139.12-06-2017

Instruccié6 Tecnica Complementaria SP-138.Proteccié enfront el fum de les escales
especialment protegides. DOGC .s/n.31-07-2017

Instruccié Tecnica Complementaria SP-112 Sistemes de control de temperatura i evacuacio de
fums en els establiments industrials. Nota 1. Aclariment sobre la determinaci6 de I'algada lliure
de fums en el disseny del SCT i EF en emmagatzematges industrials a gran alcada i sitges.
DOGC .s/n.30-06-2017.

INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s’aproven les instruccions técniques complementaries
genériques de prevencié i seguretat en matéria d'incendis en establiments, activitats,

infraestructures i edificis

Ordenances municipals

Gestio6 de residus de construccid i enderrocs

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 29/7/2011).

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels
residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012 (DOGC
23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010).
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gestio dels residus de la
construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicioé controlada dels residus de la construccio
(DOGC 6/07/2010).

Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construcciéon y demolicion (BOE 13/02/2008).

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion

y eliminacion de residuos y lista europea de residuos (BOE 19/02/2002).

Orden AAA/661/2013, de 18 de abiril, por la que se modifican los anexos |, Il y Il del Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante

depdsito en vertedero.

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién
y control integrados de la contaminacién y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados (BOE 12/06/2013).

Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovacio del Estatuts de la Junta de Residus.

Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organitzaci6 i funcionament del Consell Assessor de la

Gestio dels residus industrials de Catalunya.

Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s'aprova el procediment telematic
relacionat amb la formalitzacié de la documentacié de control i seguiment de residus i la

sol-licitud d’inscripcié al Registre de productors de residus industrials de Catalunya.

Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment de

presentacio telematica de la Declaracié anual de residus industrials.

Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents que

gestiona I'’Agéncia de Residus de Catalunya.
Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios.

Real Decreto 646/2020, de 07-07-2020, por el que se regula la eliminacion de residus mediante

depdsito en vertedero.

Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas
condiciones de aplicacidon de las disposiciones de la Unién Europea en materia de higiene de la
produccién y comercializacion de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas

de su ambito de aplicacion.
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Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas bésicas de
ordenacion de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa basica de ordenacion

de las explotaciones de ganado porcino extensivo.

Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de

sus residuos.

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y

ejecucion de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre

clasificacién, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevencién y reduccién de la contaminacion del

medio ambiente producida por el amianto.

Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilizacion de los lodos de

depuracién del sector agrario.

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias

peligrosas desde tierra.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion

de la Ley 20/1986, bésica de residuos toxicos y peligrosos. BOE nim. 182, de 30.7.88.

Real Decreto 265/2021, de 13 de abiril, sobre los vehiculos al final de su vida Uil y por el que se
modifica el Reglamento General de Vehiculos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23

de diciembre.

Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no

destinados al consumo humano.
Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gesti6 dels residus i dels

canons sobre la disposicio del rebuig dels residus.

Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal-lacions d’incineracié de

residus i els limits de les seves emissions a I'atmosfera.
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicid del rebuig dels residus en diposits controlats.
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestid dels residus sanitaris.

Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediment de gesti6é de residus.
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Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestié dels vehicles fora d’Us.

Real Decreto 153/2019, de 3 de juliol, de gestié de la fertilitzacié del soli de les dejeccions
ramaderes i d'aprovacio’del programa d'actuacié a les zones vulnerables en relacié amb la

contaminacio per nitrats que procedeixen de fonts agraries.

Decret 219/2001, d'1 d’'agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gesti6 de residus.

Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineracio de residus.

Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relacié

amb la contaminacié de nitrats procedents de fonts agraries.

Decret 50/2005, de 29 de marg¢, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del
procés d'adequacio de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificacio

pel Decret 220/2001, de gestid de les dejeccions ramaderes.
Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la caloritzacié d’escories siderirgiques.

Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissié de

residus en els diposits controlats.

Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestid de residus industrials de
Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestié

de residus.

Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus municipals
de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribucié de la recaptacié dels

canons sobre la disposicio del rebuig dels residus municipals.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestién de los aceites industriales
usados. Deroga Orden del 28/2/1989.

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos.
Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestién de neuméticos fuera de uso.

Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminacion

y gestion de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

Reial Decret 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de
27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminacién y gestién de los

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
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Resolucié MAH/3210/2005, de 26 d’'octubre, per la qual es déna publicitat a I'aprovacio per part
del Consell de Direcci6 de I'Agencia de Residus de Catalunya, en la seva sessio d’'11 de juliol
de 2005, de la revisio del Programa de gestié de residus de la construccié (2001-2006) per al
periode 2004-2006.

Resolucié MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es déna publicitat a I'aprovacié de la revisio
del Programa de gesti6 de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direccié de

I’Agencia de Residus de Catalunya.

Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de I’Agéncia de Salut Publica

de Catalunya.

Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacié dels olis usats.
Ordre 15-02-1996, sobre valoritzacié d’escories.

Ordre 09-09-1986 de limitacio de I'Gs dels policlorobifenils i els policloroterfenils.

Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicacién a los envases de vidrio
de los niveles de concentracion de metales pesados establecidos en el articulo 13 de la Ley
11/1997, de 24-04-1997, de envases y residuos de envases.

Orden 21-10-1999, que establece las condiciones para la no aplicacion de los niveles de
concentracién de metales pesados establecidos en el articulo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04,
de envases y residuos de envases, a fias cajas y paletas de plastico reutilizables en cadena

cerrada.

Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminacion producida

por los residuos de las industrias del dioxido de titanio.

Resolucién 09-04-2001 por la que se dispone la publicacion del Acuerdo de Consejo de
Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminacién y
Eliminacién de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatios que los contengan
(2001-2010).

Resolucion 28-04-1995 por la que se dispone la publicacién del acuerdo del Consejo de

Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos.

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las emisiones

industriales (prevencidn y control integrados de la contaminacion).

Decision de Ejecucién UE 2016/902 de la Comisién, de 30-05-2016, por la que se establecen

las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de
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tratamiento y gestion de aguas y gases residuales en el sector quimico conforme a la Directiva

2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.

Corr. err. Decision de Ejecucion UE 2016/902 de la Comisién, de 30-05-2016, por la que se
establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas
comunes de tratamiento y gestion de aguas y gases residuales en el sector quimico conforme a

la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.

Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la
contaminacié causada per determinades substancies perilloses abocades en el medi aquatic

de la Comunitat.

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real decreto 1481/2001, de

27/12/2001, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante el depoésito en vertedero.

Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicacié prévia en materia de residus i sobre els

registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.

Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operacion R1 del anexo IV del
Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilizacion de determinadas

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos. BOE. N° 123.21-05-2106.

Orden AAA/699/2106, de 09-05-2016, por la que se modifica la operacion R1 del anexo Il de la
Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados.

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de prevencion y control integrados de la contaminacién. BOE.N° 316.31-12-2016.

Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el régim juridic del fons economic
previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos

legals vigents en matéria de residus industrials.
Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promocié de 'activitat economica.

Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificacio, la codificacié i les vies de gesti6 dels

residus a Catalunya.

Orden APM/1007/2017, de 10-10-2017, sobre normas generales de valorizacién de materiales
naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas
en las que se generaron.BOE.N° 254.21-10-2017.

Reial Decret 210/2018, de 06-04-20185, pel qual s'aprova el Programa de prevencio i gestio de
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).
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Reial Decret 209/2018, de 06-04-2018, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial
d'infraestructures de gestid de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al
BOE N°92 de 16-04-2018). Deroga el Decret 16/2010.

Real Decreto 1364/2018, de 02-11-2018, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, de
22-03-2013, sobre restriccciones a la utilizacion de determinades sustancias peligrosas en

aparatos eléctricos y electrénicos.

Reial Decret 210/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Programa de prevencié i gestio de
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

Decret Llei 7/2020, de mesures urgents en matéria de contractacio publica, de salut i gesti6 de

residus sanitaris, de transparencia de transport public i en matéria tributaria i economica.

Real Decreto 553/2020, de 02-06-2020, por lo que se regula el trasllado de residus en el interior

del territorio del Estado.

Decret Llei 26/2020, de 23-06-2020, de mesures extraordinaries en matéria sanitaria i

administrativa.

Real Decreto 731/2020, de 04-08-2020, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005 de 30-

12-2005, sobre la gestion de neumaticos fuera de uso.

Real Decreto 646/2020, de 07-07-2020, por el que se regula la eliminacién de residus mediante

depdsito en vertedero.

Orden PCM/810/2020, de 31-08-2020, por la que se modificant los Anexos Il y IV del Real
Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restriccions a la utilizaciéon de determinades sustancias

peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos.
Medi ambient

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevencid i control ambiental de les activitats (PCAA),
(DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015.

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificaci6 de I'activitat administrativa de I'Administracié de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econdmica (DOGC
24/07/2015).

Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col-laboradores de medi ambient (DOGC
30/04/2015).

Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y proteccién de la atmésfera (BOE
16/11/2007).
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Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catalogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmdsfera y se establecen las disposiciones basicas para
su aplicacion (BOE 29/01/2011).

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacion, de
participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las
Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE).

Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental. (BOE del 11/12/2013).
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de informacion
sobre emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevencion y control

integrados de la contaminacion.

Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de informacion sobre

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y
valoracion establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases,
y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecucién, aprobado por el Real
Decreto 782/1998, de 30 de abril.

Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad,

Innovacion y Calidad de la Edificacion.

Real Decreto —Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorizacion energética de harinas de

origen animal procedentes de la transformacion de despojos y cadaveres de animales.

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervencié ambiental en el procediment
de llicéncia urbanistica per a millora de finques rdstiques que s’efectuin amb aportacié de terres

procedents d’'obres de la construccio.

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matéria de medi ambient i de modificaci6 de les
Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la proteccio dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals,
de la Llei 9/1995, de I'accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa al procés

d’adequacio de les activitats d’incidencia ambiental.

Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentaries,

referides a les matéries de competéncia del Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificacié del Decret 136/1999, del8 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la

intervencio integral de I'’Administracié ambiental, i se n'adapten els annexos.

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de

la llei 3/1998 de la intervencié integral de I’Administracié ambiental i s’adapten els seus annexos.

Ordre TES/113/2017, de 8 de juny per la qual es dona publicitat a la relacio de taxes vigents que
gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat.
Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la

evaluacion de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relacion de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estdndares para la declaracion de suelos

contaminados.

Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre

normes de proteccio del medi ambient d’aplicacio a les activitats extractives.

Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga

parcialment el Decret Legislatiu 3/2003.

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la calidad

del aire ambiente y a una atmdésfera mas limpia en europa.

Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la
homologacién de tipo de los vehiculos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes
de turismos y vehiculos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la informacion

relativa a la reparacion y el mantenimiento de los vehiculos.

Directiva 2014/80/UE de la Comision, de 20-06-2014, que modifica el anexo Il de la Directiva
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la proteccién de las aguas

subterraneas contra la contaminacion y el deterioro.

Resolucién de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la
que se dispone la publicacion del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa Nacional
de reduccion progresiva de emisiones nacionales de Diéxido de azufre (SO.), 6xidos de

nitrégenos (NOXx), compuestos organicos volatiles (COV) y amoniaco (NHs).

Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificacion de diversos reglamentos del area de
medio ambiente para su adaptacién a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las

actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificacion de
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diversas leyes para su adaptaciéon a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su

ejercicio.
Llei 22/1983, de 2 de novembre, de proteccié de '’Ambient Atmosferic.

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de

Protecci6 de I'’Ambient Atmosféeric.

Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificacid parcial de la Llei 22/1983 de Proteccié de I’Ambient

Atmosferic.

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificacié de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Proteccié de

I’Ambient Atmosféric.

Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuacio per a la millora de

la qualitat de I'aire a les zones de proteccié especial de | ‘ambient atmosféric.

Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuacié per a la millora de
la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de proteccié especial de I'ambient atmosféric,
aprovat pel decret 152/2007, de 10-07-2007.

Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al
almacenamiento geoldgico de dioxido de carbono y por la que se modifican la Directiva
85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE,
2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la

comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone limitaciones a

la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1406/1989,
de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercializacion y al uso de ciertas

sustancias y preparados peligrosos.

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservacio dels habits naturals i la fauna i flora

(Directiva Habitats).

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y

flora silvestres.
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Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en

Régimen de Proteccion Especial y del Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas.
Ley 42/2007, del3 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ordre 05-11-1984, sobre proteccid de plantes de la flora autoctona amenacada a Catalunya.

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol,

de la Generalitat de Catalunya.

Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaracié d’arbredes monumentals, d’interés comarcal i

d’interés local.
Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya.
Decret 64/1995, de 7 de marg¢, pel qual s’estableixen mesures de prevenci6 d’'incendis forestals.

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’incendis

forestals en les arees d'influencia de carreteres.
Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulacié de I'accés motoritzat al medi natural.

Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentaries
referides a les matéries de competéncia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,

Alimentaci6 i Medi Natural.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion

y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevencid i la Gestié dels Residus a

Catalunya.
Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental.
Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases.

Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificacién

de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Real Decreto 952/1997, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucion de la Ley
20/1986, de 14-05-1986, Basica de Residups Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1988, de 20-07.

Real Decreto 1381/2002, de 20-12-2002, sobre instalaciones portuarias de recepcion de

desechos generados por los buques y residuos de carga.
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Decret 64/1982, de 9 de marc, pel qual s’aprova la reglamentacié parcial del tractament de les

deixalleries i residus.

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matéria de medi ambient i de modificacié de les
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la proteccié dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals,
de la Llei 9/1995, de I'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés

d'adequacio de les activitats d'incidencia ambiental.

Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s'aprova el procediment de la presentacio
telematica dels informes preliminars de situacié d’acord amb I'establert al Reial Decret 9/2005
de 14-01-2005, pel qual s’estableix la relacié de les activitats potencialment contaminants del

sol i els criteris estandards per a la declaracié de sols contaminants.

Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto
139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de

Proteccion Especial y del Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas.

Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaracié d’arbres i arbredes monumentals. DOGC.
N°7227.17-10-2016.

Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a la
reduccion de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que
se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. DOUE.L-344.17-12-
2016.

Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28-
01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE N° 24.28-01-2017.

Llei 7/1989, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Proteccié de

'ambient atmosfeéric.

Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011,

de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehiculos al final de su vida Uil y por el que se
modifica el Reglamento General de Vehiculos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23

de diciembre.

Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introduccié i propagacio

d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals

Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto por

el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Catalufia en relacién con la Ley 21/2013, de 09-12-

Projecte constructiu de les obres del sistema d'abastament en alta d'aigua potable a La Bisbal d'Emporda

Plec de condlicions

2013, de evaluacién ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribucién
de caracter basico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolucion de
discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretacion
conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relacién con las
consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluacion ambiental (STC 13/1998).
Votos particulares. BOE.N° 142.15-06-2017

Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climatic.

Directiva UE 2017/2096 de la Comisién, de 15 de noviembre de 2017, por la que se modifica el
anexo Il de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los

vehiculos al final de su vida util.

Real Decreto 1042/2017, de 22-12-2017, sobre la limitacidn de las emisiones a la atmosfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de las instal-lacions de combustion
medianes y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad del

aire y proteccion de la atmosfera.

Corr. err. Real Decreto 1042/2017, sobre la limitacion de las emisiones a la atmosfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de las instal-lacions de combustion
medianes y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad del

aire y de proteccion de la atmosfera.

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19-11-2008, sobre los residus

y por la que se derogant determinades Directivas.

Directiva UE 2018/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que se
modificant la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehiculos al final de su vida util, la Directiva
2006/66/CE relativa a las piles y acumuladores y a los residus de piles y acumuladores y la

Directiva 2012/19/UE sobre residus de aparatos elésctricos y Electrénicos.

Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que se

modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos.

Ley 7/2018, de 20-07-2018, de modificacion de la Ley 42/2007, de 13-12-2007, del Patrimonio

Natural y de la Biodiversidad.

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
APQ 0 a 10.

Orden PC1/824/2018, de 31-07-2018, por la que se modifica el anexo | del Real Decreto 20/2017,
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de 20-01-2017, sobre los ehiculos al final de su vida util.

Acord GOV/103/2018, de 16-10-2018, pel qual es crea la Comissid per a I'estudi dels efectes
de la qualitat de l'aire i les immissions acustiques i electromagneétiques sobre la salut i el medi

ambient a Catalunya.

Decret 248/2018, de 20-11-2018, de la Comissié del Fons per a la Protecci6 de I'Ambient

Atmosferic.

Orden PCI/1319/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el Anexo Il del Real Decreto
1513/2005, de 16/12/2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del ruido, en

lo referente a la evaluacion del ruido ambiental.

Corr. Err. Orden PCI/131/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el anexo Il del Real
Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, de

ruido, en lo referente a la evaluacion del ruido natural.

Reglamento UE 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11-12-2018, sobre la
gobernanza de la Unién de la Energia y de la Accion por el Clima, y por el que se modifican los
Reglamentos CE 663/2009 y CE 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y UE 2015/652 del Consejo, y

se deroga el Reglamento UE 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Resolucién TES/2728/2019, de 22-10-2019, per la qual es declara zona d’especial proteccio de
la qualitat acustica (ZEPQA) el Parc Nacional d’Aiglestortes i Estany de Sant Maurici i la seva

zona periférica.

Corr. Err. Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la

que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

Resolucién 10-01-2020, de la Direccion General de Biodiversidad y Calidad Ambiental por la

que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminacion Atmosférica.

Llei 972019, del 23/12/2019, de modificaci6 de la Llei 16/2017, del canvi climatic, pel que fa a

I'impost sobre les emissions de didoxid de carboni dels vehicles de traccié mecanica.

Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a I'emergéncia climatica i I'impuls a les energies

renovables.

Resolucié 687/XIl del Parlament de Catalunya, de validacié del Decret llei 16/2019, del 26-11-

2019, de mesures urgents per a I'emergéncia climatica i I'impuls a les energies renovables.

Directiva Delegada UE 2020/363 de la Comision de 17-12-2019, por la que se modifica el anexo
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Il de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehiculos al
final de su vida util, por lo que respecta a determinades extenciones a la utilizacion de plomo y

compuestos de plomo en Componentes.

Actualitzacié dels criteris de substanciabilitat de les modificacions de les activitats de la llei
20/2009, del 04-12-2009, de prevenci6 i control ambiental d’'activitats.

Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehiculos al final de su vida Uil y por el que se
modifica el Reglamento General de Vehiculos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23

de diciembre.

Prevencié de riscos laborals

DISPOSICIONS BASIQUES

Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, (LOE) (BOE
06/11/99),modificacion: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals
de I'estat per a I'any 2003. art. 105.

Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccioén
(BOE 19/10/2006).

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 octubre,

reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion; el Real Decreto
1109/2007 de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora

de la subcontratacion en el Sector de la Construccién.
Ley 31/1995, de 08-11-1995, de Prevencion de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995).

Real Decreto 171/2004, 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
08-11-1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales (BOE 31/01/2004).

Ley 54/2003 de 12 desembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales (BOE 13/12/2003).

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/04/1997).

Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccién (BOE 25/10/1997).

17



A | B ‘ M Consulting

- Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, pel qual
s’'aprova el Reglament dels serveis de prevencid, i el Reial decret 1627/1997, pel qual

s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.

- Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis de
Prevencio respecte a l'acreditacié de serveis de prevencio, la memoria d'activitats preventives i

|'autoritzacié per auditar el sistema preventiu de les empreses.

- Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les

comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball.
- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevencid

- Decret 10/2009, de 27 de gener, de creaci6 del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en materia de prevencio6 de riscos laborals i del procediment per a la seva

publicacié.

- Real Decreto 216/1999, de 05-02, sobre disposiciones minimas de Seguridad y salud en el

Trabajo en el &mbito de las empresas de Trabajo temporal.

- Real Decreto 1439/2010, de 05-11-2010, por el que se modifica el Reglamento sobre proteccion

sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 783/2001, de 06-07-2001.

- Real Decreto 783/2001, de 06-07-2001 aprueba el Reglamento sobre proteccién sanitaria contra

radiaciones ionizantes.

- Decret 102/2008, de 06/05/2008, de creacié del Registre d’'Empreses Acreditades de Catalunya

per intervenir en el procés de contractacio en el sector de la construccié.

- Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y

Seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Ordre ESS/2259/2015, de 22-10-2015, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20-
09-2010, por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en lo referido a
la acreditacién de entidades Especialidades como Servicios de prevencién, memoria de
actividades preventives y autorizacion para realitzar la actividad de auditoria del sistema de

prevencion de las empreses.

- Directiva EU 2019/130, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16-01-2019, por la que se
modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la proteccién de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con la exposicion a agentes carcirogénicos o mutagenos durante el trabajo.

- Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevencion

extraordinaria en obras con afectacion a lineas ferroviarias.
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- Resolucion 23-04-2019, de la Direccién General de Trabajo, por la que se registre y publica el

Acta por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la construccion.

- Declaracion 2020/C212/03 de la Comision tras la presentacién de la Directiva UE 2020/739 de
la Comisién al Parlamento Europeo y al Consejo en lo que respecta a la prevencién y la
proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos o que puedan estar
expuestos al SARS-CoV-2.

- Directiva UE 2020/739 de la comision de 03-06-2020 por la que se modifica el anexo Il de la
Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusion del
SARS-CoV-2 en la lista de agentes bioldgicos que son patdgenos humanos conocidos, asi como
la Directiva UE 2019/1833 de la Comision.

- Resolucié SLT/2107/2020, de 28-08-2020, per la qual s’adopten mesures especials en matéria
de salut publica per a la contencié del brot epidemic de la pandémia de COVID-19 a territori de

Catalunya.
ORGANISMES

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevencién (BOE 31/01/1997).

SENYALITZACIO

- Real Decreto 485/1997 de 14-04 sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/1997).

MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones minimas de seguridad y de salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares
para los trabajadores (BOE 23/04/1997).

PANTALLES DE VISUALITACIO DE DADES

- Real Decreto 488/1997 de 14 abril sobre disposiciones minimas de seguridad y de salud

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién (BOE 23/04/1997).
EQUIPS | ROBA DE PROTECCIO PERSONAL

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual (EPIs) (BOE
12/06/1997).
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- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE
7/08/1997).

- Real Decreto 2177/2004 del2 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en

altura

- Real Decreto 374/2001, de 06-04 sobre la proteccion de la salud y Seguridad de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el Trabajo.

- Directiva UE 2019/1832 de la Comision de 24-10-2019, por la que se modifica los annexos I, Il y
Ill de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptacions de caracter

estrictamente técnico.

- Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevencién, contencion y coordinacion

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

- Corr. Err. Directiva UE 2019/1832 de la comision, de 24-10-2019, por la que se modificant los
annexos |, 11 y lll de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptacions

de caracter estrictamente técnico.

- Resolucién 28-09-2020, de la Secretaria General de Industria y de la Pequefia y Mediana
Empresa, referente a los equipos de proteccién individual en el contexto de la crisis sanitaria

ocasionada por el COVID-19.
SOROLLS | VIBRACIONS

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido (BOE 11/03/2006).

- Real Decreto 1311/2005, de 04-11-2005, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a

vibraciones mecanicas.

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de
4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la Seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas. (BOE 73
de 26/03/2009).
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FORMACIO

- Decret 277/1998, de 21 d'octubre, sobre l'acreditacié i I'expedicié dels certificats als
professionals per al desenvolupament de funcions en matéria de prevencié de riscos laborals i

la creacio del Registre de certificacions de formacid.

- Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el curriculum del cicle formatiu de grau

superior de prevencio de riscos professionals.
SERVEIS DE PREVENCIO

- Decret 277/1997, de 17 d'octubre, sobre l'acreditacio, autoritzacid i creacidé del registre de
serveis de prevencid aliens i d'entitats o de persones autoritzades per realitzar auditories, i

d'empreses exemptes.
MUTUES

- Resolucién TSF/3146/2019, de 20-11-2019, per la qual es determinen les activitats preventives
que han de desenvolupar les mutues col-laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya durant
I'any 2020

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caracter general i contingut, afectin a les

Obres i hagin entrat en vigor en el moment de I'adjudicacio d'aquestes.

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicacié en tots aquells casos en que no es contradigui el
que esta disposat expressament al Present Plec de Prescripcions Técniques. En cas de contradiccio entre

Plec i Norma, queda a judici del Director d’Obra decidir les prescripcions a complir.
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2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS
2.1. Régim juridic

El Contracte corresponent al present Projecte es regira per la Llei i Reglament de Contractes de I'Estat i per

les prescripcions dels Plecs de Clausules Administratives Particulars i Generals.

El Contractista esta obligat a complir totes les disposicions que s'estableixin en el Plec de Clausules
Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en materia laboral, seguretat social,
seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, proteccié a la inddstria nacional, etc., que
estiguin vigents durant el periode d'execuci6 de les obres. També esta obligat a complir, sota la seva
responsabilitat, totes les disposicions de caracter social contingudes en el Reglament General de Treball en
la Industria de la Construccié i aplicables en torn del régim local del treball, 0 que posteriorment es dictin, i
la Llei de Proteccio a la Industria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, aixi com les restants que siguin

aplicables o que puguin dictar-se.

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les questions que sorgeixin amb motiu de les

obres.
2.2. Coneixement dels documents contractuals

El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen el
mateix, de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per I'Administracié que puguin tenir
aplicacié a I'execuci6é del pactat, i especialment dels enumerats en el Capitol | del Plec, no eximira al

Contractista de I'obligacié del seu compliment.

El Contractista haura de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els planols que li hagin estat
facilitats i informar, en el termini maxim de trenta (30) dies, per escrit al Director d'Obra, sobre qualsevol error
0 omissié que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradiccié haura d'establir-ho, en el mateix termini

i de la mateixa forma.

2.3. Classificacio del Contractista

La classificacid del Contractista s'indica a la Memoria del Projecte.
2.4. Representacié de I'administracio

L'’Administracié designara un técnic competent com a Director d'Obra, que sera responsable de la

comprovacio i vigilancia de la correcta realitzacio de I'obra contractada.

El Director d'Obra resoldra qualsevol gliestié que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats de les

diferents unitats d'obra contractades, interpretacié de Planols i especificacions i, en general, tots els
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problemes que es plantegin durant I'execucié dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les

atribucions que li concedeixi la Legislacio vigent sobre el particular.
2.5. Representaci6 personal i oficina d'obra del Contractista

El Contractista haura de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, amb plens
poders per responsabilitzar-se directament de I'execucio de les obres. Es condicié "sine qua non" que
aquest Delegat sigui titulat superior 0 mig, especialista en construccié d'obres civils. D'ell dependra I'equip
d’obra minim exigit d'acord amb el plec de licitacié de les obres (cap d'obra, topograf, etc). Les seves

experiéncies professionals hauran d'ésser acceptades per I'Administracio.

El Delegat del Contractista haura de residir en un punt proper a I'obra i no podra absentar-se més de sis (6)
dies habils al mes amb un maxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre ho tindra que posar
en coneixement de I'Administraci6. Haura d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant

I'’Administracié com a Delegat del Contractista.

El Cap d’'Obra haura de tenir autoritat suficient i experiéncia provada per executar les obres que dicti la

Direcci6 de I'Obra, relatives al compliment de Contracte.

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractacioé o el Plec de Clausules
Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat esta obligat a prendre la decisié que
estimi pertinent, quan sigui requerit per I'Administracio, en un termini maxim de tres (3) dies, incloent-hi el

temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi.

El Contractista entregara a la Direcci6 d'Obra, per a la seva aprovacioé si procedeix i amb la periodicitat que
aquest determina, la relacio de tot el personal que hagi de treballar en les obres. Qualsevol persona
emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent o
incompetent en les seves labors haura d'ésser separada de I'obra, havent-se de substituir el més rapid

possible i mai en un termini superior a deu (10) dies.

El Contractista haura d'instal-lar, abans del comengament de les obres i mantenir-la mentre durin, una oficina
d'obra en el lloc que considera més apropiat, prévia conformitat del Director d'Obra. El Contractista haura
de conservar en ella, necessariament, almenys una copia autoritzada dels documents contractuals del
Projecte i Llibre d'Ordres. L’Administraci6 li subministrara una copia dels esmentats documents abans de la
data en que tingui lloc la comprovacio del replanteig. El Contractista no podra procedir al canvi o trasllat de

I'oficina d'obra sense autoritzacié del Director d'Obra.
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2.6. Comunicacions amb I'administracio
El Llibre d'Ordres s'obrira en la data de comprovacio de replanteig i es tancara en la recepcio definitiva.

Durant aquest periode de temps estara a disposicio de la Direccié de I'Obra que, quan sigui procedent,
anotara en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva

signatura.

El Contractista estara també obligat a transcriure en I'esmentat Llibre totes les ordres o instruccions que rebi
per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, I'oporti acus de rebut, sense perjudici de
la necessitat d'una posterior autoritzacio de tals transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el Llibre

indicat.

Efectuada la recepcié definitiva, el Llibre d'Ordres passara a poder de I'Administracio, si bé podra ser

consultat en tot moment pel Contractista.
2.7. Permisosillicéncies

El Contractista haura d'obtenir, al seu carrec, tots els permisos o llicéncies necessaries per a I'execucio

de les Obres, exceptuant els corresponents a I'expropiacio de les zones definides en el Projecte.
2.8. Iniciaci6 i avan¢ de les obres

El Contractista iniciara les Obres tan aviat com rebi I'ordre de la Direccié d’Obra, i comencara els treballs
en els punts que s'assenyalin. La seva realitzaci6 s'efectuara de manera que pugui garantir-se el seu

acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats.
2.9. Replanteig de les obres

El replanteig és una comprovacié general del projecte i s’efectuara d’acord amb el disposat al reglament

General de Contractacié i al Plec de Clausules Administratives Generals.

La Direcci6 d'Obra sera responsable de verificar els replanteigs necessaris per a la seva execucio i

subministrara al Contractista tota la informacio que es precisi perqué les Obres puguin ser realitzades.

Totes les despeses del replanteig i la seva comprovacio, aixi com les que s’'ocasionin en verificar els

replantejaments parcials, seran a compte del Contractista

Es realitzara deixant sobre el terreny senyals de permanéncia garantida. Durant la construccio es fixara,

en relacié amb ells la situacié en planta i alcat de qualsevol element o part de les Obres.

A I'Acta que s’ha d'aixecar del mateix, el Contractista fara constar expressament que s'ha comprovat a
plena satisfaccié seva, la completa correspondéncia, en planta i cotes relatives, entre la situacié dels
senyals fixos, tant de planimetria com d’altimetria, que s’han constituit en el terreny i els homolegs

indicats en els planols i que aquests senyals son suficients per poder determinar perfectament, en planta
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i alcat, qualsevol part de I'obra projectada Si no fossin suficients per poder determinar perfectament
alguna part d’'obra, o haguessin desaparegut des de la redaccié del Projecte, es reconstruiran els que

es necessitin per tal que es pugui donar aprovacio a I'Acta.

El Director de I'Obra podra executar per si mateix o delegant en altre, tants replanteigs parcials com
cregui convenient perquée les Obres es realitzin d’acord al Projecte i a les modificacions d'aquest

aprovades.

Les operacions de replanteig es faran en presencia del Director de I'Obra i el Contractista o persona en

qui delegui.
2.10. Termini d'execuci6

El termini d'execucié comencara a contar des de la data de la firma de I'Acta de Replanteig.

Excepte si es modifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars, el termini d'execucio6 de les
obres sera l'indicat a la Memoria i aquests estaran comptats des del moment que fixa el Reglament

General de Contractacio.

Dins dels quinze (15) dies seglents a la data en que se li notifiqui I'autoritzacié per iniciar les obres, el
Contractista haura de presentar al Director d'Obra un programa de treball ajustat a les dates

contractuals, i en el que s'especificaran els terminis parcials i data d'acabament de les diferents obres.

L'incompliment del termini d'execucié dels terminis parcials del programa per causes imputades al

Contractista, podria donar lloc a I'aplicacié de sancions conforme al previst per I'esmentat Reglament.
2.11. Programade treball

Abans del comencament de les Obres, el Contractista sotmetra a I'aprovacié de I'Administracié un programa
de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents unitats d'obra,
compatible amb el termini total d'execucié. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporara a aquest Plec i

adquirira, per tant, caracter contractual.

El Contractista presentara, tanmateix, una relaci6 completa dels serveis, equips i maquinaria que es
compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a I'Obra

sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autoritzacio de I'Administracio.

Encara que I'Administracié hagi aprovat el programa de treball, el Contractista haura de posar en
coneixement del Director d'Obra la finalitzacié dels treballs per a inspeccio i aprovacio, aixi com [l'inici

d’altres per a la seva aprovacio.

L'acceptacié del Pla i de la relaci6 de mitjans auxiliars proposats no implicara exempcié alguna de

responsabilitat pel Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts.
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2.12. Despeses de caracter general a carrec del Contractista

Queden a carrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la seva
comprovacio, i els replanteigs parcials d'aquestes, aixi com el dret d'inspeccié que legalment estigui
autoritzat al personal facultatiu, els de construccid, remoguda i retirada de tota classe de construccions
auxiliars; els de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials; els de proteccié
d'amuntegaments o de les propies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits
vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuacié de deixalles i
escombiraries; els de construccid i conservacio durant el termini de la seva utilitzacid de petites rampes
provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de conservacié durant el mateix termini de
tota classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de conservacié de
desguassos; els de subministrament, col-locacié i conservacié de senyals de transit i altres recursos
necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instal-lacions, eines
materials i neteja general de I'Obra a I'acabament dels muntatges, conservacio i retirada d'instal-lacions pel
subministrament d'aigua i energia eléctrica necessaria per a les Obres, aixi com l'adquisicié6 de les
esmentades aigles i energia; de les instal-lacions provisionals per la correcta atencio, ordre i acompliment
de la reglamentacié sobre higiene i seguretat en el treball; els de retirada de materials refusats i correccié

de les deficiéncies observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

En els casos de resolucioé de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a carrec del
Contractista les despeses originades per liquidacid, aixi com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats

0 no en I'execuciod de les Obres.
2.13. Responsabilitat del Contractista durant I'execuci6 d’obres

Els serveis publics o privats que resultin afectats durant I'execucié de les obres hauran d'ésser reparats a
carrec del Contractista, de manera immediata. Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser

compensades adequadament, a carrec del Contractista.

Les propietats publiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a carrec del
Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol

altre manera acceptable.

De la mateixa manera, el Contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant lI'execucio de les Obres, havent de donar noticia immediata de les troballes a la Direccié de'Obra i

col-locar-los sota custodia.

Especialment adoptara les mesures necessaries per tal d'evitar la contaminacié de rius, llacs i diposits
d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial,

durant I'execucio de les Obres.
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El Contractista podra utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat que
trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per a ells s’hagin establert
en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haura de proveir els materials necessaris per executar
aquelles parts de I'Obra, la realitzacié de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en altres

unitats.

Seran a compte del Contractista les indemnitzacions per perjudicis ocasionats a tercers com a

conseqiiencia d'accidents de trafic derivats del moviment de la maquinaria de I'obra.

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura

marxa dels treballs.

En tot cas, el Contractista sera Gnicament i exclusivament el responsable, durant I'execucid de les obres,
de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, 0 que pugui causar-los a alguna altra
persona o entitat. En conseqieéencia, el Contractista assumira totes les responsabilitats annexes al
compliment de la Llei sobre accidents de treball, i disposicions posteriors. Sera d'obligacié pel
constructor, la contractacio de I'Asseguranca contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus

treballadors.
2.14. Execucio i control de les obres

Les obres s’executaran d'acord amb les dimensions i instruccions dels planols, les prescripcions
contingudes en el Plec i les ordres de la Direcci6 d’Obra el qual resoldra les giiestions que es plantegin

referents a la interpretacio o a la falta de definicié.

El Director d'Obra subministrara al Contractista tota la informacioé que calgui per tal que les obres es

puguin realitzar.

Les unitats d’obra no incloses explicitament en aquest Plec per dificultat de determinacio, improbable
utilitzacié o per canvis en I'execucié de les Obres, es realitzaran d’acord amb el costum, regles de bona

construcci6 i les indicacions de la Direcci6 de I'Obra.
2.15. Accés ales obres

Excepte prescripcié especifica en algun document contractual, seran a compte i risc del Contractista,
totes les vies de comunicacio i les instal-lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins,

sendes, passarel-les, muntacarregues per al accés de persones, transports de materials a I'obra, etc.

Aquestes vies de comunicacio i instal-lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construides,
conservades, mantingudes i operades, aixi com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o

lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista.
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El Contractista haura d’obtenir de 'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la

utilitzacié de les vies i instal-lacions, tant de caracter public com privat.
2.16. Subcontractes

Cap part de les Obres podra ser subcontractada sense consentiment previ de la Direccié d'Obra de les

mateixes.

Les sol-licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i acompanyar-se
amb un testimoni que acrediti que l'organitzacié que s'ha d'encarregar dels treballs que han de ser
objecte de subcontracte esta particularment capacitada i equipada per a la seva execucio. L'acceptacio

del subcontracte no eximira al Contractista de la seva responsabilitat contractual.

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractacio, es tindran en compte les

seguents especificacions:

- El Contractista no subcontractara cap part del contracte sense permis escrit de I'Administracio.

- Les sol-licituds per cedir qualsevol part del Contracte s'hauran de formular per escrit. La Direccid
d’'Obra podra demanar qualsevol informacié addicional abans de decidir si procedeix concedir la
subcontractacio.

- El Contractista no podra conferir en els subcontractes cap dret o concessié que ell no tingui

adjudicat a través del Contracte.
2.17. Mad’'obra

La ma d’'obra necessaria per a I'is dels materials sera la corrent a les practiques de bona construccié i
muntatge. A tal efecte, la Direccié d’Obra podra disposar en cada cas, la manera com han de preparar-
se els materials i I'obra, per a que es trobin disponibles per a la seva utilitzacié, en harmonia amb la

utilitzacié que en cada cas, al seu judici, hagin de presentar.
2.18. Magquinaria i mitjans auxiliars

El Contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les
maquines, utils i mitjans auxiliars necessaris per a I'execucié de les obres, en les condicions de qualitat,
poténcia, capacitat de produccié i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte,

aixi com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

La maquinaria i els mitjans auxiliars que s’hagin d’utilitzar per a I'execuci6 de les obres, hauran d’estar
disponibles a peu d'obra amb suficient antelacié al comencament del treball corresponent, per que

puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director d’Obra.

L'equip quedara adscrit a I'obra en tant estiguin en execucié les unitats en que s’ha d'utilitzar, no es

podra retirar sense consentiment exprés de la Direccio I'Obra i havent estat reemplacats els elements

21196 Plec condicions.docx

Projecte constructiu de les obres del sistema d'abastament en alta d'aigua potable a La Bisbal d'Emporda

Plec de condicions

avariats o inutilitzats sempre que la reparacié exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el programa
de treball.

Si durant I'execuci6 de les obres el Director d’'Obra observés que, per canvi de les condicions de treball
0 per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del

programa de treball, hauran de ser substituits, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

El Contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés
obligat a augmentar la importancia de la maquinaria, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars,
en qualitat, poténcia, capacitat de produccié o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves

previsions.

Totes les despeses que s’originin pel compliment d'aquest article, es consideren incloses en els preus
de les unitats corresponents i, en conseqiéencia, no seran abonades separadament, malgrat expressa

indicacio en contrari que figuri en algun document contractual.
2.19. Materials
2.19.1. Condicions generals

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest

Plec i ser aprovats per la Direcci6é d'Obra.

També hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptacio. L'acceptacié, en qualsevol moment,
d'un material no sera obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o
uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direccié d'Obra,

podra ser considerat com defectués.

Sera obligacié del Contractista avisar a la Direccié d'Obra de les procedéncies dels materials que vagin a
ser utilitzats, amb anticipacioé suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin executar-se els assaigs

oportuns.

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, sera retirat de I'Obra immediatament,

excepte si té autoritzacio del Director d’Obra.

En el cas de que algun material o caracteristica no haguessin estat suficientment definits, haura de
suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haura d'acomplir

la normativa técnica vigent.

El transport, manipulacio i Us dels materials es fara de manera que no quedin alterades les seves
caracteristiques, no es deteriorin les seves formes o dimensions, ni impliquin risc per a la salut dels

treballadors.
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2.19.2. Procedeéencia dels materials

Quan la procedéncia dels materials no es fixi en el Projecte, el Contractista els obtindra de les pedreres,
jaciments i fonts de subministrament que estimi oportd. No obstant haura de tenir en compte les
recomanacions sobre procedéncia de materials que assenyalen els documents informatius del Projecte

i les observacions complementaries que pugui fer el Director de I'Obra.

El Contractista justificara a la Direccié de I'Obra, amb antelacié suficient, les procedéncies dels materials
que es proposa utilitzar aportant, quan ho sol-liciti el Director de I'Obra, les mostres i dades necessaries

per demostrar la seva acceptabilitat, tant pel que fa a qualitat com a quantitat.

Quan s’assenyali la procedéncia dels materials explicitament en el Projecte o en els Planols, el
Contractista utilitzara obligatoriament aquestes procedéncies. Si posteriorment es comprovés que
aquestes procedéncies son inadequades o insuficients, el Director de I'Obra fixara les noves i proposara

la modificacié de preus i del Programa de Treball, si aixo fos necessari i/o es contemplés en el Contracte.
2.19.3. Materials no inclosos en el plec

Els materials no inclosos en el present Plec seran de provada qualitat, havent de presentar el
Contractista, per aconseguir I'aprovacié del Director d'Obra, tots els catalegs, mostres, informes i
certificats dels corresponents fabricants que s'estimin necessaris. Si la informacié no es considera
suficient, es podran exigir els assaigs oportuns dels materials a utilitzar, que seran rebutjats quan, a

judici del Director d'Obra, no reuneixin les condicions necessaries per a la finalitat a que es destinen.
2.19.4. Materials inadequats

Quan els materials no satisfacin el que, en cada cas particular, es determina en els articles anteriors, el
Contractista s’atendra a alld que sobre aquest punt ordeni per escrit el Director d'Obra, per al compliment

d’alld preceptuat en els respectius articles del present Plec.

Com a norma general, el Contractista retirara en el termini de cinc (5) dies un cop efectuada la recepcio,
aquells materials, ferramentes o maquines que rebutgi la Direcci6 de I'Obra, substituint-les per altres de

caracteristiques adequades.
2.19.5. Responsabilitat del Contractista

La recepcio dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per a la seva qualitat, i quedara

subsistint fins que es rebin les obres en que aquests materials s’hagin d'utilitzar.
2.19.6. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservacié de la seva qualitat i per tant
I'acceptacio per la utilitzacié a I'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la seva

utilitzacio.
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Les superficies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se una vegada acabada
la utilitzacio dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte original.

Totes les despeses requerides per aixd aniran a carrec del Contractista.

El Contractista haura de situar, en els punts que designi la Direccio de les Obres, les balances o instal-lacions
necessaries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilitzacié haura d'anar precedida de

la corresponent aprovacio del Director d'Obra.

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles adequats,
en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser préviament aprovats pel Director
d'Obra i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portara una marca,
clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovacié. Quan
s'autoritzi la conversié de pes a volum, o viceversa, els factors de conversio seran definits pel Director d’'Obra

qui, per escrit, justificara al Contractista els valors adoptats.
2.20. Instal-lacions auxiliars d’obrai obres auxiliars

Constitueix obligacié del contractista el Projecte, la construccio, conservacié i explotacio, desmuntatge,
demolicio i retirada d’obra de totes les instal-lacions auxiliars d’obra i de les obres auxiliars, necessaries

per a I'execucio de les obres definitives.
Es consideren instal-lacions auxiliars d’obra las que, sense caracter limitatiu, s’indiquen a continuacio:

Oficines del Contractista

Instal-lacions per servei del personal

- Instal-lacions per al servei de seguretat i vigilancia

- Laboratoris, magatzems, tallers i parc del Contractista

- Installacions d'arids; fabricacié, transport i col-locacié del formigé, fabricacié de
mescles bituminoses, excepte si en el contracte d’adjudicacio s'indiqués altra cosa.

- Instal-lacions de subministrament d’energia eléctrica i enllumenat per a les obres

- Instal-lacions de subministrament d’'aigua

- Qualsevol altre instal-lacié que el Contractista necessiti per a I'execuci6 de I'obra

Es consideraran com a obres auxiliars les necessaries per a I'execucié de les obres definitives que,

sense caracter limitatiu, s’indiquen a continuacio:

- Obres per al desviament de corrents d’aiglies superficials, tal com a talls, canalitzacions,
etc.

- Obres de drenatge, recollida i evacuacié de les aiglies en les zones de treball

- Obres de protecci6 i defensa contra inundacions

- Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freatic
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- Estrebades, sosteniments i consolidaci6 del terreny en obres a cel obert i subterranies
- Obres provisionals de desviament de la circulacié de persones o vehicles, requerits per

a I'execuci6 de les obres del contracte.

Durant la vigencia del contracte, sera a compte i risc del Contractista, el funcionament, la conservacié i

el manteniment de totes les instal-lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars.
2.21. Senyalitzacié de les obres i protecci6 del transit

La senyalitzaci6 de les Obres durant la seva execucio6 es fara d'acord amb I'Ordre Ministerial del 14 de marg
de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a I'0O.M. n°® 67/1960 de la Direccié General de
Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de

la finalitzacié de les Obres, i en tot cas en la forma i condicions que indiqui el Director d'Obra.

L'execucio de les Obres es programara i realitzara de manera que les molésties que es derivin pel transit
siguin minimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el transit ha de mantenir-se en perfectes

condicions per la circulacié. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos.
2.22. Construccio i conservacio dels desviaments

Si I'execucié de les Obres exigis la construccié de desviaments provisionals o rampes d'accés a trams
parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les caracteristiques que figuren en els
corresponents Planols de detall i documents que es redactin durant I'Obra i s'abonaran d'igual manera que
les restants obres contractades. La seva conservacié durant el termini d'utilitzacié estara a carrec del

Contractista.

En tot cas, I'execucid de les Obres es programara i realitzara de manera que les molesties que es derivin

pel transit siguin minimes i el Contractista adoptara les mesures necessaries per a la seva perfecta regulacio.
Si les circumstancies ho requereixen, la Direccié de les obres podra exigir la col-locacié de semafors.
2.23. Proteccio d’encreuament amb altres serveis

Aquest article es refereix a la realitzacié de I'obra necessaria per a proteccié de I'encreuament de
qualsevol de les obres d'aquest projecte amb qualsevol altre servei (linia eléctrica, linia telefonica,

canonada d’aigua potable, etc.).

Aquestes obres es realitzaran d'acord a alld perpetuat a les Normes, Instruccions o Plecs oficials
corresponents i es subjectaran al que prescrigui 'Empresa propietaria del servei, estant tots els

materials, instal-lacions i operacions necessaries compreses en el preu corresponent.
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2.24. Precauci6 contra incendis

El Contractista haura d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevencid i control d'incendis, aixi com

a les que dicti la Direcci6 de les Obres.

En tot cas, adoptara les mesures necessaries per evitar que s'encenin focs innecessaris, i sera responsable
de la propagacié dels que es requereixin per a I'execucié de les Obres, aixi com dels mals i perjudicis que

per aquest motiu es produeixin.
2.25. Conservacio del paisatge

El Contractista posara especial atencié a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal-lacions
que necessiti realitzar per a la consecucié del Contracte sobre I'estética i el paisatge de les zones en que

es trobin situades les Obres.

En aquest sentit, es tindra cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que puguin ser
perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de

produir-se, seran restaurades a carrec seu.

De la mateixa manera, tindra cura el seu emplacament i el sentit estetic de les seves instal-lacions,
construccions, diposits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser préviament autoritzats pel Director
d’'Obra.

2.26. Planols de detall de les obres

A petici6 de la Direccié d'Obra, el Contractista preparara tots els Planols de detall que s'estimin
necessaris per a lI'execucié de les obres contractades. Els Planols esmentats es sotmetran a I'aprovacio
del Director d’Obra, acompanyats si cal per les Memories i Calculs justificatius que es requereixin per a

la seva major comprensio.
2.27. Assaigs de control

Els assaigs i reconeixements verificats durant I'execucio dels treballs no tenen altre caracter que el de
simples antecedents per a la recepcid. En conseqiiencia, I'admissié de materials o de peces, en qualsevol
forma que es realitzi abans de la recepcié definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o reposar que
el Contractista contreu si les obres i instal-lacions resulten inacceptables, parcial o totalment en l'acte de

reconeixement final i prova de recepcio.
Els assaigs es realitzaran d'acord amb la normativa actual.
2.28. Control de qualitat

El Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents

unitats d’obra i materials utilitzats en les obres.
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Aquest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat que fixi el Contractista.

La Direccio d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients
en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assisténcia humana i material que necessiti. Les

despeses que aix0 produiria no seran d’abonament al Contractista.

En fase de licitacio, el Contractista presentara un Pla d’Autocontrol de Qualitat de les obres. A l'inici de I'obra
s’actualitzara aquest Pla d’acord entre Contractista i Direccié d’Obra. El Contractista executara al seu carrec

aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat actualitzat.

La Direccié de I'Obra supervisara I'execucié per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de Qualitat,

analitzant-ne i validant-ne els resultats.

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el paragraf
anterior, I’Administracio executara els assaigs que fixi el Director de les obres en el marc del Pla de
Control de Qualitat de I'Obra i a partir del nivell minim exigit en 'annex de Control de Qualitat del projecte
base de la licitacid. Aquesta execucid es realitzara en els laboratoris dels seus serveis técnics o en els
laboratoris que consideri adients i que a aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d’aquests
assaigs es repercutiran sobre el Contractista de I'obra, essent al seu carrec fins I'u (1%) per cent del
pressupost de licitacio, d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de marg (DOG num. 428, 25.04.1984), i la

resta abonable mitjancant la partida alcada a justificar establerta al pressupost per aquest concepte.

En fase de replanteig de I'obra el Contractista presentara per a la seva aprovacio per part de la Direcci6
d’Obra, una proposta de laboratori de control de qualitat homologat per realitzar el Pla de Control de
Qualitat de les obres i on es fixi un termini per a la realitzacié i lliurament de com a minim, tots els assaigs

inclosos en I'annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitacio.

El Contractista sera el responsable dels endarreriments i les conseqiiéncies que aquests produeixin,
produits pels incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels assaigs de control de qualitat del Pla
de Control de Qualitat de les Obres i que es repercuteixin sobre el Contractista d’acord amb el Decret
77/1984 de 4 de marg (DOG num. 428, 25.04.1984).

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els
materials o métodes de treball utilitzats, el Director de les obres apreciara la possibilitat o no de corregir-

les i en funci6 d'aixo disposara:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correccié de les corregibles, dins del termini que
s'assenyali.

- Lesincorregibles, on la separacié entre caracteristiques obtingudes i especificades no comprometi
la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a eleccio del Director d’Obra, com a

incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, 0 acceptades
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previ acord amb el Contractista, amb una penalitzacié economica.
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran
enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de
no ser reconstruides en el termini concedit, el Director de les obres podra encarregar la seva reparacio a

tercers, per compte del Contractista.

El Director d'Obra podra, durant el curs de les obres o préviament a la recepcié d'aquestes, realitzar quantes
proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i I'adequat comportament de I'obra
executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presencia del Contractista que, per la seva part, esta
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realitzacié i a posar a disposicio els
mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin s'aixecara Acta que

es tindra present per a la recepcié de I'obra.

En cas que el Contractista de les obres no disposi de marcat CE o0 en cas que s’hagi d’augmentar la
frequéncia d'assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa de les no
conformitats, sera a carrec seu l'increment que aixd comporti en el cost dels assaigs de control de

qualitat de I'obra.
2.29. Facilitats per alainspecci6

El Contractista proporcionara al Director d'Obra i als seus Delegats tota classe de facilitats per als
replantejaments, aixi com per a la inspeccié de la ma d'obra en tots els treballs, amb I'objecte de
comprovar el compliment de les condicions establertes en el Plec, permetent I'accés a qualsevol part de

I'obra, adhuc als tallers o fabriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres.
2.30. Modificacions del projecte d'obra

Si I'execucio de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el Projecte,
durant el seu desenvolupament, el Director d'Obra podra ordenar o proposar les modificacions que

consideri necessaries d'acord amb aquest Plec i la Legislacié vigent sobre la matéria.
2.31. Contradiccions i omissions del projecte

En el cas que apareguin contradiccions entre els Documents contractuals (Plec de Prescripcions técniques
particulars, planols i quadre de preus), la interpretacié correspondra al Director de I'Obra, establint el criteri
general que, salvant indicacid contraria, preval el que estigui establert en el Plec de Prescripcions Técniques

Particulars.

Concretament, en el cas de contradiccié entre la Memoria i els Planols, prevaldra aquests sobre la

Memoria. Entre la Memoria i el Pressupost prevaldra aquest sobre la Memaria.
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En el cas de contradicci6 entre el Plec de Prescripcions Técniques Particulars i els Quadres de Preus,
prevaldra el Plec sobre el Quadre de Preus. Dins del Pressupost, en el cas d’haver-hi contradicci6 entre

el Quadre de Preus i el Pressupost, prevaldra el Quadre de Preus sobre el Pressupost.

El Quadre de Preus n° 1 prevaldra sobre el Quadre de Preus n° 2, i sobre aquest, prevaldra el que estigui

expressat en lletra sobre I'escrit en xifres.

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Planols o viceversa, hauran d'ésser
executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradiccio entre els Planols i el Plec

de Condicions, prevaldra allo prescrit en aquest ultim.

Les omissions en els Planols i Plecs de Condicions i les descripcions erronies dels detalls de I'Obra que
siguin indispensables per portar a terme |'esperit o intencié exposats en els esmentats documents i que, per
Us o costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista de I'obligacié d'executar aquests
detalls d'obra omesos o erroniament descrits, sind que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin

estat completament i correcta especificats en els Planols i Plec de Condicions.

El Contractista estara obligat a posar en coneixement del Director d'Obra, el més aviat possible,
qualsevol discrepancia que observi entre els diferents planols del Projecte, o qualsevol altre
circumstancia sorgida durant I'execucio dels treballs que doni lloc a possibles modificacions del

Projecte.

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma diferent

algun concepte, sera aleshores valida la prescripcié més restrictiva.

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a I'objecte de
que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el termini maxim de cinc

(5) dies fent constar la data del retorn.
2.32. Amidament i abonament
2.32.1. Unitats d’obra no incloses en aquest projecte

Les obres no previstes en el Projecte i que calgui realitzar a judici del Director de I'Obra, es pagaran

aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus.

Caldra generar el corresponent preu nou que haura de ser aprovat per 'Organ de contractacio per tal

de ser incorporat a I'expedient contractual.
2.32.2. Reserva per materials, elements i instal-lacions especials

L'Administracié es reserva el dret d’adquirir per si mateixa aquells materials propis o0 elements que per
la seva naturalesa especial no siguin d'utilitzacié normal en les Obres, o estiguin subjectes a la situacio

dels mercats en el moment de I'execucié; podent, d’acord amb aquest apartat, contractar separadament
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subministrament i col-locacié de tots o part dels esmentats materials, sense que el Contractista tingui

dret a cap reclamacié.

Si aquest fos el cas, el Contractista donara tota classe de facilitats per a la instal-lacié i realitzacié de

proves per part de la casa subministradora o instal-ladora.
2.32.3. Obres que no s6n d’abonament

No es pagaran les obres que no s’ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit del Director de I'Obra

en contra i que el Contractista hagi executat per error, per comoditat o per conveniéncia.
2.32.4. Partides alcades

Les partides algcades compreses en aquest Projecte queden classificades com a "Partides Alcades a

justificar" i "Partides Alcades d’abonament integre".

Es consideren "Partides Algcades a justificar" les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en
unitats d’obra amb preus unitaris. Aquestes s’abonaran als preus del contracte, d’acord amb les seves

condicions i al resultat de les mesures corresponents.

Quan els preus d'una o varies unitats d’obra de les que integren una partida algada a justificar no figurin
incloses en els quadres de preus, es procedira conforme al que s’ha disposat en el paragraf segon de

I'article 150 del Reglament General de contractacio de I'Estat.

Perque la introduccié dels nous preus aixi determinats no es consideri modificacié del Projecte s’hauran

d'ajustar a les condicions de l'article 242.4.ii de la Llei de contractes (9/2017).

Es consideren "Partides Alcades d'abonament integre" aquelles que es refereixin a treballs definits en els

documents contractuals del Projecte i no siguin susceptibles de mesurament segons el Plec.

Les partides alcades d’abonament integre s'abonaran al Contractista en la seva totalitat, un cop finalitzats
els treballs o obres a les quals es refereixen d’acord amb les condicions del contracte i sense perjudici del
que pugui establir el Plec de prescripcions tecniques particulars respecte del seu abonament fraccionat en

casos justificats.

Quan I'especificacid dels treballs o obres constituits d’'una partida algada d’abonament integre figuri de
manera incompleta, imprecisa o insuficient al final de la seva execucid, s'atindra a les instruccions que
dicti per escrit el Director d'Obra, contra les quals podra alcar-se el Contractista, en cas de

disconformitat, en la forma que estableix el Reglament General de Contractacié de I'Estat.
2.32.5. Materials en diposit

En cap cas s’abonara al Contractista cap material que no estigui col-locat en diposit. Quan procedeixi,

aquest materials s’abonaran d’acord al Plec de Clausules Administratives Generals.
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Si el terreny utilitzat per al diposit del material és de propietat particular, no es fara I'abonament fins el
seu Us en obra, excepte si el Contractista presenta documentacié suficient, a judici del Director d'Obra,
en la que el propietari del terreny reconegui que el material arreplegat és propietat de I'Administracié i

que esta satisfet el lloguer pel temps que el material pugui ocupar el terreny.
2.32.6. Obres incompletes

Quan per rescissié o0 altra causa sigui precis valorar obres incompletes, s’aplicaran els preus i
descomposicions que figuren en el quadre de preus nimero dos (2), sense que es pugui pretendre la

valoracié de qualsevol descompte de forma diferent.

En cap cas tindra dret el Contractista a reclamacio fonamentada en insuficiencia o omissio dels elements

que componen el preu contingut en el quadre esmentat.

En el cas que durant I'obligat reconeixement es trobessin defectes o danys, deguts a deficiéncies en
I'execucio de 'obra i no a I'is del que s’ha construit, durant el termini de garantia, la Direccio d'Obra ha
de dictar les instruccions oportunes al Contractista per a la deguda reparacio del que s’ha construit, i
concedir-li un termini per a aixo durant el qual continua encarregat de la conservacio de les obres, sense

dret a percebre cap quantitat per ampliacié del termini de garantia.
2.32.7. Obres i materials de pagament en cas de rescissié del Contracte

Pel cas de rescissi6 del Contracte, qualsevol que fos la causa, no seran de pagament més obres
incompletes que les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense que es
pugui demanar la valoracié d’'unitats d'obra fraccionades en una altra forma que la que s’estableix en el
Quadre esmentat. Qualsevol altra operacio6 realitzada, material utilitzat o unitats que no estiguin totalment

acabades, no seran objecte de pagament, llevat d’'amuntegaments i/o obres especials d'infraestructura.
2.32.8. Normes complementaries d’amidament i pagament

Per totes les unitats no definides i que consten en el Quadre de Preus del Projecte, s'entén que el
pagament correspon a l'obra totalment executada i acabada d’acord amb el Plec de Condicions, incloent
ma d’obra, materials, estris i maquinaria precisa i totes les despeses ocasionades per deixar I'obra

realitzada de conformitat amb allo prescrit al present Projecte.
2.32.9. Contradiccions

En tot allo que no es contradigui amb el que s’ha exposat en aquest Capitol, seran d’aplicacio als efectes
d’amidament i abonament de les obres, les disposicions contingudes al vigent Plec de Clausules

Administratives Generals per a la Contractacio d'Obres de I'Estat.
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2.32.10. Certificacions

Les obres executades es pagaran al Contractista per mitja de certificacions mensuals que incloguin

relacions valorades de les obres realment executades en el periode a que fa referencia

Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidaci6 final, sense que aixo impliqui
I'acceptacio o la conformitat amb les obres certificades, que queda suspesa fins a la recepci6, i per tant

susceptible de realitzar canvis que per consumar aquest fet es sol-licitessin per part de I'Administracié.
2.33. Suspensio de les obres

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensié definitiva de les
obres, s'aplicara el que dicta al respecte el Reglament General de Contractacio i el Plec de Clausules

Administratives Generals.
2.34. Obligaci6 de redactar els planols final d'obra

El Contractista esta obligat a redactar, al seu carrec, els Planols final d'Obra (Planols "as built") a mida que

es vagin executant les diferents unitats d'obra.

El Director d'Obra podra exigir-los sempre que ho consideri oportl i en particular en el moment de la

certificacié de la unitat corresponent
2.35. Netejafinal de les obres

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal-lacions de diposits i edificis, de caracter temporal
i pel servei de I'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplagament restaurats a la seva forma

original.

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs o
pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessaria la seva utilitzacié. Tanmateix, es

condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables.

Tot aix0 s'executara de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions

estétiques d'acord amb el paisatge circumdant.

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d'abonaments

directes per la seva realitzacio.
2.36. Conservacio de les obres executades

El Contractista queda compromeés a conservar, al seu carrec, i fins que siguin rebudes provisionalment, totes

les obres que integrin el Projecte.
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De la mateixa manera queda obligat a la conservacié de les obres durant un termini de garantia, a partir de
la data de la recepci6 provisional, havent de substituir, al seu carrec, qualsevol part d'aquestes que hagi
experimentat desplacament o sofert deteriorament per negligéncia o altres motius que li siguin imputables
0 com a conseqiiéncia dels agents atmosféerics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui

considerar com inevitable.

El Contractista no rebra cap partida per la conservacio de les Obres durant el termini de garantia, ja que les

despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats.
2.37. Recepcio provisional

El Contractista comunicara per escrit al Director d'Obra la data prevista per a la finalitzacié de les Obres
amb una antelacié de trenta (30) dies habils, el qual ho comunicara a '’Administracié qui nomenara el seu
Representant per a la recepcio provisional i qui, al mateix temps, fixara la data per a aquesta mateixa,

comunicant-la per escrit al Contractista i al Director d’Obra.

A la recepcié de les obres al seu acabament haura de concérrer un facultatiu designat per part de
I'Administracié representant d'aquesta, el facultatiu encarregat per la direccié de les obres i el Contractista

assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu.

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari técnic designat per
part de I'Administracié contractant i representant d'aquesta les donara per rebudes, aixecant-se la
corresponent acta, i comencant aleshores el termini de garantia. Si les obres no es trobessin en estat de ser
rebudes es fara constar a l'acta i el Director d’Obra senyalara els detectes observats i detallara les

instruccions precises, establint un termini per remeiar-los.

Si esgotat aquest termini el Contractista no ho hagués efectuat, se li podra concedir un nou termini

improrrogable o declarar resolt el contracte.
El Contractista haura d'assistir a la recepci6 o perdra la possibilitat de fer constar reclamacions en Acta.

S'aixecara per triplicat un Acta de la recepcio que firmaran el Representant de I’Administracio, el Director

d’Obra i el Contractista.
2.38. Recepcio definitiva

Passat el termini de garantia i després dels tramits reglamentaris, es procedira a efectuar la recepcio
definitiva de les Obres, una vegada realitzat I'oport(i reconeixement d'aquestes, i en el cas que totes elles

es trobin en les condicions degudes.

Les obres que no tinguin una finalitat practica com els sondeigs i prospeccions que hagin resultat
infructuoses o que per la seva naturalesa necessitin treballs que excedeixin el concepte de conservacio,

com els de dragat, no s'exigira termini de garantia. Podran ser objecte de recepcié parcial aquelles parts
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de I'obra susceptibles de ser executades per fases que puguin ser lliurades a I's public, segons lo establert

en el contracte.

Al procedir a la recepcié definitiva de les Obres, s'aixecara per triplicat I'Acta corresponent que, una vegada
firmada pel Representant de I'Administracio, el Director d’'Obra i el Contractista s'elevara a l'aprovacio de

I’Administracié corresponent.

Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de I'acta de recepci6 es tindra que acordar i ser notificada

al Contractista la liquidacié corresponent i abonar-li el saldo resultant, en el seu cas.

Si es produis un retard en el pagament del saldo de liquidacio, el Contractista tindra dret a percebre l'interés

legal del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) mesos seglients a la recepcio.
2.39. Resolucio del contracte

La resolucié del contracte es regira per allo establert en el Reglament General de Contractacié i en les

Clausules del Capitol cinque (V) del Plec de Clausules Administratives Generals.
A més a més es tindra en compte el segiient:

- En cas de rescissi6 es donara al Contractista un termini, a determinar per I'Administracid, per a que
utilitzi el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el Director
d'Obra. En cas de negar-s'hi, I'Administracié podra incautar-se mitjancant. Acta i en presencia del
Contractista o del seu representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella
terminacio; si no existissin a I'obra tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es
prescindira d'aquelles parts que el Director d'Obra estimi que es deterioraran com a consequéncia

de la paralitzacié, resultant obres in(tils.

- Silarescissi6 és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans auxiliars
d'aquests podran ésser utilitzats per I'Administracid per a I'acabament de les obres mitjancant
I'abonament d'un preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el Contractista no es posessin

d'acord sobre el preu, en el termina de quinze (15) dies decidira, inapel-lable, I'Administracio.

- Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols indtils sind perjudicials i perilloses per a
terceres persones, el Contractista estara obligat a acabar-les segons les condicions del paragraf
anterior, o restituir les condicions del terreny anteriors a la seva intervencié. En cas de negar-s'hi,
I'Administracié realitzara els treballs que estimi necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu

valor de la liquidacio de les obres realitzades pel Contractista.

- Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissié del Contracte, les despeses de liquidacié, aixi

com les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del Contractista.
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2.40. Termini de garantia
El termini de garantia comencara a comptar des de la data de I'Acta de Recepcioé Provisional
2.41. Penalitzacions

El Contractista adjudicatari de les obres sera penalitzat per cada dia habil que excedeixi del termini

d'execucio de les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalitzacié sera, en el seu cas, descomptada

de la liquidacié de les obres.

21196 Plec condicions.docx

30



A ‘ B ‘ M Consulting

3. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

A continuacié es descriuen les caracteristiques de les unitats d’obra utilitzades. S’inclouen els codis i nom
de les unitats del pressupost i la seva forma d’execucio, control, amidament i abonament, i normativa
d'aplicacié.

3.1. MATERIALS BASICS

3.1.1. Materials per aterraplens, pedraplens i rebliments localitzats.

3.1.1.1. Consideracions generals.

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols 0 materials granulars constituits per
productes que no continguin matéria organica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre
matéria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a I'obra, o
dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autoritzacié, en aquest cas, de la Direccié de

I'Obra. Les condicions minimes exigibles son les establertes a I'O.M de 16 de maig de 2002.
En el fonament i el nucli del terraplé hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats.

En la coronaci6 haura de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per I'O.C. 10/2002 de 30
de setembre de 2002 sobre seccions de ferm i capes estructurals de ferms, i amb el corresponent C.B.R.

de I'esplanada definida al projecte i especificacions del PG3.

En el cas d'utilitzacié sol tipus E3 especial, aquesta haura de complir també les seglents

especificacions:

- Complir les especificacions de sol seleccionat, segons el PG3.
- Equivalent de sorra més gran de 30.
- L'index de plasticitat sera zero.

- CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal.

La granulometria haura de ser tal que la fraccioé que passa pel tamis 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de

la fraccié que passa pel tamis 0,4 UNE.
3.1.1.2. Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs.

En les obres de fabrica les dimensions dels reblerts del trasdds sera I'establerta als planols de projecte,

essent les condicions dels materials les seguents:

En el cas de no utilitzacié de llosa de transicid el nucli dels terraplens situats en el trasdds d'estreps
d'obres de fabrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix material que la resta
del terraplé. Aquest reblert es coronara amb un bloc de grava-ciment, amb un percentatge de ciment

del 4% amb les dimensions definides al projecte. Aquest reblert de grava-ciment realitzara les funcions
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de llosa de transicidé. Sobre aquesta grava-ciment es disposen totes les capes de la seccid estructural

del ferm.

En la resta de casos, que correspon a calaixos soterrats més d’'un metre sota la seccid del ferm o
disposar d'una llosa de transicio, el nucli dels terraplens situats en el trasdés es realitzaran amb sol tipus
E3 especial, amb un minim de 2,0 m d’ample i augmentant a raé d’'un talls 1/1 fins als limits definits al

projecte.

Sobre les voltes i estructures soterrades es col-locara un reblert amb materials que acompleixin les
condicions de sol tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de la volta

o tauler de I'estructura soterrada.

El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fabrica i testeres
de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades I'amplada de la sabata,

i com a minim 10 metres les condicions de sol tipus E3 especial definides en aquest plec.
3.1.2. Materials per a ferms.
3.1.2.1. Tot-u artificial.

Els materials procediran de la trituracié de pedra de cantera o grava natural. Per les especificacions

d’aquesta unitat d'obra es tindra present allo establert les prescripcions de O.C. 10/2002.
3.1.3. Beurades, morters i formigons.
3.1.3.1. Aigua per a beurades, morters i formigons.

Les caracteristiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allo prescrit al
Codi Estructural (RD 470/2021).

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els métodes
d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.

3.1.3.2. Granulats per a morters i formigons.

Les caracteristiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions del Codi
Estructural (RD 470/2021). El Contractista sotmetra a I'aprovacio del Director d'Obra les pedreres o diposits
que, per a l'obtencié d'arids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius
tocant a I'adequacio de les esmentades procedencies que cregués convenients o que li fossin requerits pel
Director d'Obra. Aquest podra refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control

massa frequent dels materials que se n'extraguessin.

Els arids destinats a la fabricacioé de formigons s’hauran de sotmetre a I'assaig d’identificacié per raigs
X, del que s’haura de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no

es podran emprar.
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Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedéncia dels arids, on es facin

constar que acompleixen totes les exigencies del PG-3 i el Codi Estructural (RD 470/2021).
3.1.3.3. Ciments.

El ciment a emprar per a formigons complira alld establert al Reial Decret 256/2016 de 10 de juny pel

qual s’aprova la “Instruccio per a la recepcié de ciments (RC-16).”
Aixi mateix, compliran amb allo especificat a I'article 202 del PG-3 i amb Codi Estructural (RD 470/2021).

Es prohibeix la utilitzacié de ciments de tipus no homologats 0 que, encara que corresponent a tipus
homologats, tinguin mancanca de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions
recollides en el R.D.1313/1998 de 28 d'octubre.

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se I'eximira dels assaigs
de recepcid previstos en la instruccié, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats que

corresponen al director d’Obra.

En qualsevol cas s’ha d'exigir als fabricants de formigé els controls de recepcié especificats a la RC-16

per als ciments sense marca de qualitat.

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses sera del

tipus 1/32,5 i complira amb allo especificat en la Instruccié abans esmentada.
3.1.3.4. Beurades per a injeccid de beines de pretesat.

Les caracteristiques de les beurades d'injeccié de les beines de pretesat s'ajustaran a alld prescrit al Codi
Estructural (RD 470/2021).

3.1.3.5. Additius per a beurades, morters i formigons.

Els additius a emprar en la fabricacié de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions del
Codi Estructural (RD 470/2021).

Els additius seran assajats abans de la seva utilitzacié en les mateixes condicions que les formules de treball

a utilitzar tal i com s'indica posteriorment.
3.1.3.6. Morters sense retraccio.

Es defineixen en aquest plec el morter sense retraccié com aquell que o bé el material base no es un ciment
portland, o bé aquell que essent el ciment portland el seu principal constituent conté additius que li

confereixen:

- curt temps d'adormiment.
- alta resisténcia a curt termini.

- retraccié compensada.
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- gran fluidesa.

Les caracteristiques minimes que deuen complir aquests productes son:

EXPANSIO @ 28 TIES ....ecveceeeee ettt sttt et et enaeeneenneens 0,05 %.
Resisténcia a CompPressio @ 24 N ... s 200 kg/cm?.
Resisténcia a CompPressio @ 28 d .......cooeveerireeeiresieese et 450 kg/cm?.
1Y T Yo [U1 o = =Ry iTed [ L= < I o TR 300.000 kg/cm?.
Adherencia al formigo @ 28 d .........cooeiiiiireeeeee e 30 kg/cm?.

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu Us. Se mesclara amb aigua

en la proporci6 indicada pel fabricant i se col-locara de forma manual.
3.1.3.7. Formigons.

Per a la seva utilitzacié als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resisténcia
caracteristica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els seglients tipus de

formigons:

- Formigé tipus A.- Per a la seva utilitzacié en neteja de fonaments. La seva resisténcia caracteristica

arribara com a minim als quinze Newtons per mil-limetre quadrat (15 N/mm3).

- Formigé tipus B.- Per a la seva utilitzacié en sabates, alcats de murs i estreps i en piles. La seva
resisténcia caracteristica arribara com a minim als vint-i-cinc Newtons per mil-limetre quadrat (25

N/mm?2).

- Formigé tipus C.- Per a la seva utilitzacié en taulers. La seva resisténcia caracteristica arribara com a

minim als trenta-cinc Newtons per mil-limetre quadrat (35 N/mm?2).
A més a més del Codi Estructural (RD 470/2021) i RC-16 es tindra present el segiient:

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de I'apartat 610.5 del capitol 610 del PG-3. Per a
cada tipus de formig6 existiran tantes formules de treball com métodes de posada en obra tingui intencié

de fer servir el Contractista.

Per als formigons tipus D, E i formigons de caracteristiques superiors es realitzaran els assaigs previs i
caracteristics del formigd amb els criteris establerts al Codi Estructural (RD 470/2021). Els assaigs podran
iniciar-se a la formigonera de laboratori, pero per a I'aprovacié definitiva de la férmula de treball es realitzaran

series de provetes a partir d'una formigonera idéntica a la que s'‘emprara a |'obra.

A partir d'aquests resultats es comprovara que la resistencia caracteristica resultant és superior a la del

Projecte.
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La Direccié d'Obra podra imposar una mida maxima de granulat per a les diferents dosificacions. La
treballabilitat del formigo resultant sera tal que amb els mitjans de collocacié proposats pel Contractista

s'executi un formigé compacte i homogeni.

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser

aprovats per la Direccié d'Obra.

El contractista mantindra als talls de treball un superfluidificant, que préviament haura estat assajat, per a
barrejar-lo amb el formigé en cas de que s'excedis la tolerancia a I'assentament del cons d'Abrams per
defecte. La direcci6 d'obra podra refusar el camidé que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé

podra obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament.

No s'iniciara el formigonat sense I'aprovacié per part de la direccié d'obra de la dosificaci6é, métode de

transport i posada en obra.
Assaigs de control.- Es realitzaran d'acord amb allo prescrit al Codi Estructural (RD 470/2021).

Si es pretén emprar formig6 preparat el Contractista haura d'aportar amb antelacié suficient al Director

d'Obra, i sotmetre a la seva aprovacio la seglient documentacio:
- Planta preparadora:
. Propietari o ra6 social (nom i cognoms, direccié postal, numero de telefon).

. Composicié de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de
predosificacio; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de carrega; mesclador (marca
del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, produccidé horaria,
comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de

transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.).

. Composicié del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en

arids, ciment, additius, aigua, formig6 fresc i curat.
- Identificacié dels granulats:

Procedeéncia i assaigs d'identificacio.
- Identificacio del ciment:

Procedeéncia i assaigs de recepcio.
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigo:

Pesos de cada fracci6 de granulats, ciment, aigua i additius per metre cubic, granulometries sense

i amb ciment, consisténcia i resistencies al trencament obtingudes.
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La planta acceptada haura de permetre el lliure accés de la Direcci6 d'Obra a les seves instal-lacions i a la

revisid de totes les operacions de fabricacio i control.

La fabricacio, transport, abocament, compactacio i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels

corresponents apartats del PG-3, aixi com les tolerancies de les superficies obtingudes.
3.1.4. Acers.
3.1.4.1. Armadures passives.

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del qué s'especifica en el Codi
Estructural (470/2021). Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els

planols.

3.1.5. Impermeabilitzacié

3.1.5.1. Segellants.

1.Definicid i caracteristiques dels elements

Definicio.

Materials plastics de diferent composicio, sense forma especifica que serveixen per a tancar un junt

entre materials d'obra per a que en quedi garantida |'estanquitat.
S'han considerat els tipus seglents:

- Massilla de silicona: Mastic monocomponent de cautxt de silicona, d'elasticitat permanent, amb
sistema reactiu acétic (acid), aminic (basic) o neutre

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Mastic elastomer bicomponent de resines epoxid i cautxi de
polisulfurs amb additius i carregues

- Massilla de poliureta monocomponent o bicomponent: Mastic de poliureta amb additius i carregues
d'elasticitat permanent

- Massilla acrilica: Mastic monocomponent de consisténcia plastica de polimers acrilics en dispersié
aquosa, amb additius i carregues

- Massilla de butils: Mastic monocomponent tixotropic de cautxd butil d'elasticitat permanent

- Massilla d'oleoresines: Mastic monocomponent d’oleoresines amb additius i carregues de plasticitat
permanent

- Massilla de cautxu-asfalt: Massilla d'aplicacié en fred, a base de betums asfaltics, resines, fibres
minerals i elastomers

- Massilla asfaltica d'aplicacié en calent, a base de betums modificats amb elastomers i carregues
minerals

- Escuma de poliureta en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible

33



A ‘ B ‘ M Consulting

- Massilla per a junt de plaques de carté-guix
Caracteristiques generals:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.

Excepte la massilla de cautxu-asfalt, |'asfaltica i la utilitzada per a plaques de carté-guix, la resta de

massilles han de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb pistola.

Caracteristiques fisiques.:

Tipus massilla Densitat a 20°C Temperatura Deformacié max. Resistencia a
(g/lcm?®) d’aplicacio A 5°C temperatura
Silicona neutra 1,07-1,15 -10 - +35°C 20-30% -45 - +200°C
Silicona acida o 1,01-1,07 -10 - +35°C 20-30% -
basica

Polisulfur >=1,35 -10 - +35°C 30% -30 - +70°C

bicomponent

Poliureta 1,2 5-35°C 15-25% -30 - +70°C

monocomponen

Poliureta 1,5-1,7 5-35°C 25% -50 - +80°C

bicomponent
Acrilica 1,5-1,7 5-40°C 10-15% -15 - +80°C
De butils 1,25-1,65 15 - 30°C 10% -20 - +70°
D'6leo-resines 1,45-1,55 -10 - +35°C 10% -15 - +80°C
Caracteristiques mecaniques:
Tipus massilla Resisténcia a la tracci6 Modul d'elasticitat al Duresa
(Kg/cm?2) 100% d’allargament Shore A
(Kg/cm2)

Silicona neutra >=7 2 12° - 20°
Silicona acida o basica >=16 5 25° - 30°
Polisulfur bicomponent >=25 - 60°

Poliureta >=15 3 30° - 35°
monocomponent 0,3-0,37 N/mm?
(de polimeritzacio
rapida)
Poliureta bicomponent - 15 -
Acrilica - 1 -
De butils - - 15° - 20°
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MASSILLA DE SILICONA:

Es vulcanitza a temperatura ambient per accié de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa

consistent i elastica.
Base Cautxu-silicona
Allargament fins al trencament:

- Neutra >= 500%

- Acida o basica  >=400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:

Un cop mesclats ambdds components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomeric
que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superficie.

Base Polisulfurs + reactiu
Temperatura Optima de la mescla 10°C - 20°C

MASSILLA DE POLIURETA MONOCOMPONENT BICOMPONENT:

Es vulcanitza a temperatura ambient per accié de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa

consistent i elastica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superficie.
Base:

- Monocomponent Poliureta

- Bicomponent Poliureta + reactiu

Temperatura optima de la mescla 15°C - 20°C
MASSILLA ACRILICA:

El procés de reticulaci6 comenca a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta

tixotropica consistent i amb una certa elasticitat.
Base Polimers acrilics
MASSILLA DE BUTILS:

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta

tixotropica elastica.

Base CautxU-butil
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MASSILLA D'OLEORESINES:

En contacte amb I'aire, forma una pel-licula superficial protectora i resistent i manté l'interior plastic.
Base Oleoresines

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT:

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un
producte homogeni amb la consisténcia adequada per a la seva aplicacié per abocament, pressio o

extrusio , com a minim 1 hora després de la seva preparacio.
Base Cautxu-asfalt

Resisténcia a la temperatura  18°C - 100°C

MASSILLA ASFALTICA:

Resiliéncia a 25°C 78%
ESCUMA DE POLIURETA EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR) 20-25 min

Densitat (DIN 53420) Aprox. 20 kg/m3

Temperatura d'aplicacié 5°C - 20°C
Resisténcia a la traccid (DIN 53571)
-a20°C 15 N/cm2
-a-20°C 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102) Classe B2
Resisténcia a la temperatura -40°C - +90°C

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTO-GUIX:
Ha de tenir la consisténcia adient per a la seva correcta aplicacio.

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessaries per a la seva aplicacio.
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MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT O ASFALTICA:

Caracteristiques fisiques:

Tipus massilla Densitat Penetraci6 a 25°C, 150g | Fluéncia a 60°C | Adheréncia 5 cicles
(g/cm?3) i 55 UNE 104-281 UNE 104-281 a-18°C
(1-4)mm (6-3)mm UNE 104-281 (4-4)
Cautxu asfalt 1,35-1,5 <=235 <=5 Ha de complir
(a 25°C)
Asfaltica 1,35 <=9 <=5 Ha de complir

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2. Condiicions de subministrament / emmagaltzematge

Condicions generals:

Subministrament: En envas hermétic.

Ha de portar impreses les dades seglents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificacié del producte

- Color (excepte la massilla per a plaques de carté-guix o escuma de poliureta)
- Instruccions d'Us

- Pes net o0 volum del producte

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cart6-guix)

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETA, ACRILICA, DE BUTILS, D’'OLEORESINES
O ASFALTICA:

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envas tancat hermeticament, en posicié

vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT:

Emmagatzematge: En el seu envas tancat herméticament i protegit de la intempérie. Temps maxim

d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETA:

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envas tancat herméticament i a

temperatura ambient al voltant dels 20°C.
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Temps maxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTO-GUIX:

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la

compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envas hermetic, protegit de la intemperie.
3.Unitat i criteris d'amidament

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETA, ACRILICA, DE BUTIL, DE OLEORESINES
O CAUTXU-ASFALT:

dm?3 de volum necessari subministrat a I'obra.

MASSILLA ASFALTICA O PER A PLAQUES DE CARTO-GUIX:
kg de pes necessari subministrat a I'obra.

4.Normativa de compliment obligatori

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT O ASFALTICA:

NBE QB-90 "Cobertes con materials bituminosos."

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETA, ACRILICA, DE BUTILS, D’'OLEORESINES
O PER A PLAQUES DE CARTO-GUIX:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.1.5.2. Materials auxiliars per a Junts i Segellats.

1.Definicid i caracteristiques dels elements

Definicio:

Materials amb finalitats diverses per a col-laborar i complementar I'elaboracid de junts i segellats.
S'han considerat els tipus seglents:

- Cinta de cautxu cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de carto-guix
- Cinta reforcada amb dues lamines metal-liques per a cantonera de plaques de carto-guix

- Emprimacio previa per a segellats
EMPRIMACIO PREVIA PER A SEGELLATS:

No ha de produir defectes o alteracions fisiques o quimiques en el material segellador.
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Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié6 amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se

correctament i deixar una capa uniforme després de I'assecatge.
CINTA DE CAUTXU CRU:

Cinta autoadhesiva a base de cautxi no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes

d'impermeabilitzaci6 amb membranes.
CINTES PER A JUNTS DE CARTO-GUIX:
Amplaria >=5cm

2.Condlicions de subministrament | emmagatzematge
CINTA:

Subministrament: En rotlles de diferents mides.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i de manera que no s'alterin les seves

caracteristiques.
EMPRIMACIO PREVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envas ha de tenir impreses les dades seguents:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte
- Identificacié del producte

- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat

- Instruccions d's

- Limitacions de temperatura

- Toxicitat i inflamabilitat

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envas tancat hermeticament, en lloc sec.

S'ha de protegir de les gelades.

3.1.6. Materials de drenatge i sanejament

3.1.6.1. Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge.

Definicio

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, série "D" i normativa

DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb perforacions per a

funcio drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm.
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Materials
S'utilitzara P.V.C. rigid no-plastificat com a matéria prima en la seva fabricacio.

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tecnicament pur (menys de
I'1% d'impureses), en una proporcié del 96% exempt de plastificants. Podra contenir altres components

tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals.

Les caracteristiques fisiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepcié a

I'obra seran els de la taula segient:

Caracteristiques fisiques

Caracteristiques del Valors Métode d'assaig Observacions
material
Densitat De 1,35a 1,46 UNE 53020/1973
kg/dm?

Coeficient de De 60 a 80 UNE 53126/1979

dilatacié lineal milionésimes per °C

Temperatura de 79° UNE 53118/1978 Carrega d'assaig 1
reblaniment kg
Resisténcia a traccio 500 kg/cm? UNE 53112/1981 El valor menor de
simple les 5 provetes
Allargament al 80 % UNE 53112/1981 El valor menor de
trencament les 5 provetes
Absorci6 de aigua 1 mg/cm? UNE 53112/1981
Opacitat 0,2% UNE 53039/1955

- Fabricaci6 dels tubs de P.V.C.

El tub es fabricara a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec
de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda esta
perforada a I'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma
helicoidal, formant el tub del diametre que es desitgi, mitiangcant una maquina especial que, a més de
fixar el diametre, efectua I'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que
actua com a soldadura quimica. Aquest polimeritzador sera a base de resines viniliques dissoltes en

acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofura).

En la seva configuracio final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-

se un alt moment d'inércia.
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- Juntes

La unio dels tubs es realitzara mitjancant un fitting de P.V.C. de les mateixes caracteristiques que les

exposades anteriorment.

Aquesta uni6 s'efectuara per simple endollament o connexié procurant Unicament, que el fitting que ve

col-locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estara la sortida de 'aigua.
- Instal-laci6 en rasa
a) Amb transit de vehicles

- Quan la rasa hagi de suportar el transit de vehicles tindra una profunditat minima segons la taula
adjunta, la "H" sera des de la clau fins la lamina abans de capes asfaltiques.
- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotéxtil adequat.

- El terreny sera ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformacié i ondulacio de la calgada.
b) Sense transit de vehicles

- Quan el tub perforat estigui col-locat en les mitjanes o zones sense transit, I'embolcall del material filtre,
sera de mides similars a les del quadre adjunt, col-locant o no el geotextil segons terrenys i criteris del

projectista.
c) Rebliment

El rebliment es realitzara amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre
generatriu superior i distancies en costats, en funcié del diametre del tub (vegeu quadre de

dimensionament)
3.1.6.2. Tubs de Polietilé per a clavegueres i col-lectors

Tub per a la conduccié d'abocaments civils i industrials de Polietile (PE), amb densitat >930 kg/m3,
fabricat en barres de 6 0 12 m amb granulat de primera qualitat, corrugat externament i amb paret interna

llisa, tipus:

- Tipus B: Tubs la superficie interna dels quals és llisa i la superficie externa corrugada (tubs

corrugats).
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P

De: diametre extern normalitzat segons UNE-EN 13476-1
Di: diametre intern
es. espessor minim normalitzat
P: pas del corrugat
Els tubs seran conformes a les seglients normes:
- UNE-EN 13476-1 Part 1: Requisits generals i caracteristiques de funcionament.
- UNE-EN 13476-3 Part 3: Especificacions per a tubs i accessoris amb superficie interna

llisa i superficie externa corrugada i el sistema de Tipus B.

El polietile a emprar en la fabricacié dels tubs sera de primera qualitat, amb les caracteristiques

seguents:
Caracteristiques | Prescripcions Parametres d'assaig Métodes
Caracteristiques Valors d’assaig
Densitat > 930 kg/m? Temperatura (23 +2)°C ISO 4451
index de | 0,3<MFR<1,6 | Temperatura 190 °C ISO 1133
fluidesa Carrega 50N
Resistencia a | Cap ruptura al | Terminals TipusAoB EN 921
llarg termini termini de | NOmero mostres 3
I'assaig Temperatura 80 °C
Tensié anular 3,5 MPa
Tipus d’'assaig Aigua/Aigua
Durada 165 h
Temperatura 80°C
Tensi6 anular 3,2 MPa
Tipus d'assaig Aigua/Aigua
Durada 1000 h
Estabilitat > 20 minuts Temperatura 200°C EN 728
térmica
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La granza disposara també de les propietats que es relaciones a continuacio:

- Modul d’elasticitat: E > 800 MPa

- Coeficient d’expansio térmica: = 0,17 mm/m K

- Conductibilitat térmica: (0,36 + 0,50) W K-1 m-1
(2300 + 2900) J kg-1 K-1
- Resisténcia superficial: > 1013 Q

- Coeficient de dilatacio lineal: (1,7 +2)10-4 °C-1

- Capacitat termica:

Pel que fa als tubs, mitjancant examen visual, les superficies interna i externa han de ser llises, netes i

sense incisions, buits o altres irregularitats superficials.

El material no ha de contenir impureses visibles o porus.

Els extrems del tub han d’estar tallats perpendicularment a I'eix, sense rebaves.
Les unions entre tubs es realitzaran mitjangant:

e Amb maniguet doble i junt d’elastomer

e Amb soldadura de cap per electrofusio

Les canonades i els accessoris seran idonis per a resistir la temperatura d’acord amb el indicat a la

norma EN 476, és a dir, 45 °C per a diametres de fins a 200 mm i 35°C per a diametres superiors.

S’accepten les seguents tolerancies dimensionals en la fabricacié dels tubs:

DN min - De - max Di min e5

110 109,4-110,4 92,5 (>90) >1,0
125 124,3-125,4 107 (>105) >1,1
160 159,1-160,5 138 (>134) >1,2
200 198,8-200,6 176 (>167) >1,4
250 248,5-250,8 216 (>209) >1,7
315 313,2-316,0 271 (>263) >1,9
400 397,6-401,2 343 (>335) >2,3
500 497,0-501,5 427 (>418) >2,8
630 626,3-631,9 535 (>527) >3,3
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DN min - De - max Di min e5 - Caracteristiques fisiques.
800 795,2-802,4 678 (>669) >4,1 Caracteristiques | Prescripcions Parametres d’'assaig Métodes
d’'assaig
Prova del forn < 3% cap laminacié o | Temperatura (110 = 2) | ISO 12091
1200 1192,8-1203,6 1030 (>1005) >5,0
trencament Temps °C
Els tubs hauran de tenir les seglients caracteristiques: d’immersio
. - <8 mm 30 min
- Caracteristiques mecaniques.
>8mm 60 min
Caracteristiques | Prescripcions | Parametres d'assaig Métodes ,
, . Index de | Diferéncia del valor | Temperatura 190 °C ISO 1133
d'assaig
Caracteristiques Valors fluidesa original Carrega 50 N
0,25 g/10min max
Rigidesa anular | > a la de la classificacié EN ISO 9969
- Caracteristiques funcionals.
Creep ratio <4, amb extrapolacio a 2 anys EN ISO 9967
Caracteristiques Prescripcions | Parametres d'assaig Métodes
Resisténcia al | TIR < 10% Tipus de percussor EN 744 Caracteristiques Valors d'assaig
. Massa del percussor | UNE-EN 13476 Estanquitat Temperatura (23 + 2)| EN 1277 Cond.
Altura de caiguda hidraulica Deformacié tub °C B
Deformacio >10% Métode 4
Temperatura de | UNE-EN 13476 maniguet > 5%
Iassaig Cap pérdua | Diferéncia > 5%
Cap pérdua | Pressi6 aigua 0,05 bar
Condicionat a Aigua/Aire <-0,27 bar Pressio aigua 0,5 bar
. ., . Pressio aigua -0,3 bar
Flexibilitat UNE-EN Deformacio 30% del diametre | EN 1446
anular 13476 extern Temperatura (23 + 2) EN 1277 Cond.
Deformacio6 angular | °C C
De <315 Metode 4
315 < De <315 20
630 < De 1,5°
Cap pérdua | Pressi6 aigua 1°
Cap pérdua | Pressi6 aigua 0,05 bar
<-0,27 bar Pressi6 aire 0,5 bar
-0,3 bar
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Tots els tubs han d’estar marcats de forma llegible, a intervals maxims de dos metres, amb les segtients

dades minimes:

Sent:

UNE-EN 13476

Nom del fabricant i/o marca comercial

Classe de rigidesa

Flexibilitat anular

Material (PE)

Codi de 'area d'aplicacio

Codi que faciliti la tracabilitat

Referéncia al impacte a -10°C

Refereéncia al impacte a +23°C

Classe de tolerancia estreta

Logotip i N° de Contracte de AENOR

- Rigidesa anular, SN: Caracteristiques mecaniques d'un tub, que és una mesura de la
resisténcia a la deformacié anular (en kN/m2) sotmés a una forca externa determinada, conforme
a la Norma UNE EN 1SO 9969.

- Flexibilitat anular, RF: Capacitat d’un tub per a resistir una deformacié diametral sense
que es produeixi pérdua d’integritat estructural.

- - Codi de I'area d'aplicacid. Codi utilitzat per a marcar els tubs i accessoris per a indicar

les arees d'aplicacié permeses per a les que estan destinats:

- Codi “U”: Utilitzats fora de I'estructura de I'edifici.
- Codi “D”: Utilitzats per a I'area situada a 1 m o menys de I'edifici.

- Codi “UD”: Utilitzats fora i dins I'estructura de I'edifici.

- Classe: Designacié numeérica de la rigidesa anular d'un tub o d’'un accessori, que és un
namero convenientment arrodonit, que indica la rigidesa anular minima requerida del tub o de

I'accessori. Es denomina classe de tubs a aquells que tenen la mateixa rigidesa anular (SN).

Les canonades han de dissenyar-se a una de les segiients classes de rigidesa anular SN (KN/m?):

40
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Els tubs de poliprepilé han de complir les prescripcions de la norma UNE-EN 1852-1:1998 “Sistemes de

canalitzaci6 en materials plastics per a sanejament enterrat sense pressi6. Polipropile (PP).Part

1:Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”.

El fabricant ha de garantir que les caracteristiques del material que composen els tubs i accessoris, aixi

com les caracteristiques generals, geométriques, mecaniques i fisiques dels tubs compleixen les hormes

UNE-EN corresponents, si és el cas. Aquestes seran:

Caracteristiques Valor tipic Unitats | Metode d’'assaig
Fisiques

Densitat a 23 °C 0,910 g/cm?® UNE-EN-ISO 1183
index de fluidesa (MFR) 230 °C/2.16 Kg 0,3-0,6 g/10min | UNE-EN-ISO 1133
Resisténcia a la traccié al punt Yield 30 MPa UNE-EN-ISO 527
Allargament a ruptura >500 % UNE-EN-ISO 527
Modul d’elasticitat >1450 MPa UNE-EN-ISO 527
Impacte Izod, 23 °C amb entalla >40 kj/m2 UNE-EN-ISO 180
Impacte Izod, -20 °C amb entalla >5 kj/m? UNE-EN-ISO 180
Temps d’induccio a I'oxidacié a 200 °C >8 min. UNE-EN 728
Temperatura de reblaniment VICATa10 N | 155 °C UNE-EN 727
Assaig dOestufa, 150 °C/30-60 min. Sense fissures | - UNE-EN 743
Mecaniques

Rigidesa anular, SN 8 Kn/m? UNE-EN-ISO 9969
Resisténcia al impacte a 0 °C TIR<10 % UNE-EN 12061

Flexibilitat anular, deformacié 30%

Sense fissures

UNE-EN 1446

Coeficient de fluéncia, extrapolacié 2 anys

<4

UNE-EN-ISO 9967

Funcionals

Estanquitat de la unio

Temperatura de l'assaig: 23°C
Deformaci6 tram recte: 10%
Deformacio embocadura: 5%
Pressio interna d’aigua: 0,05 bar, 15’
Pressi6 interna d'aigua: 0,5 bar, 15’
Depressi6 aire: -0,3 bar, 15’
Desviaci6 angular 315-630: 1,5°

Sense fuites

UNE-EN 1277

Resisténcia ciclica a temperatura elevada

Sense fuites

UNE-EN 1055
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La superficie interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara

ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superficie de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a I'eix.

Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1l m. El marcatge ha de ser

llegible després de 'emmagatzematge, exposicio a la intemperie, instal-lacié i posada a I'obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminucié del gruix minim de les parets, etc.).
El tub ha d’anar marcat amb la seglient informacié com a minim:

- Codi de I'area d'aplicaci6 (U o UD)

- Nom i/o marca comercial

- Dimensié nominal

- Gruix minim de la paret

- Material (PP)

- Rigidesa anular nominal

- Informacio del fabricant (periode de fabricacio i nom o codi de la ciutat de fabricacio si
el fabricant produeix en diferents ciutats.

- Prestacions en clima fred (si és el cas)
3.1.6.4. Pous de registre
Definicio
Elements estancs que permeten l'accés als col-lectors per a la seva conservacio i reparacio.
Procedéncia
Fabrica especialitzada o execuci6 a I'obra.
Caracteristiques generals

Poden ésser de diferents tipus segons les dimensions necessaries per allotjar-hi I'element especial de
que es tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d'entrada o sortida d'un tram deprimit, pou amb caiguda,

etc.) i de la seva procedéncia.

POUS PREFABRICATS

Seran tubulars de formigd armat de mil dos-cents mil-limetres (1200 mm) de diametre interior i setze
centimetres (16cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de tres-cents a set-cents mil-limetres

(300-700 mm) de diametre interior, i tubulars de mil vuit-cents mil-limetres (1800 mm) de diametre interior i
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vint centimetres (20 cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de vuit-cents a mil quatre-cents

mil-limetres (800-1400 mm) de diametre interior.

Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida als planols. No s'admetra que la tapa sobresurti més
de vint centimetres (20 cm) de la cota tedrica, per la qual cosa hi haura peces intermédies d'alcades

diferents.

L'element de fons haura de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diametre i per permetre
canvis d'alineacié en planta. Les peces intermédies facilitaran la connexié6 amb les clavegueres que
convergeixen al col-lector, assegurant també una estanquitat total. Totes les peces vindran amb els orificis

per a la col-locacié dels graons.

Els pous de tipus 1200-1800 tindran una anella de transicié en la qual es realitzi aquesta. A partir d'aqui el
pou sera de mil dos-cents mil-limetres (1200 mm) amb una altra transici6 en la part final gracies a un con de
1200-600. La part superior del con, de sis-cents mil-limetres (600 mm) de pas lliure fa possible la instal-lacié

del marc de la tapa de fosa ductil, que té una mida de vuit-cents cinquanta mil-limetres (850 mm).

L'anella de base, a més dels orificis d'escomesa, portara de fabrica, o es realitzara en I'obra, la cubeta de
recepcio per a les aigties convergents en el pou, el disseny de la qual haura de limitar la turbuléncia i els
esquitxos, i estara a carrec del fabricant, sempre que no quedi especificat en Projecte, reservant-se
I’Administracié la realitzacié6 de les proves que cregui adients per a la constatacié de l'acompliment

d'aquesta premissa.

POUS FABRICATS "IN SITU"

Seran de formigd armat o totxo segons els planols i mitja prismatica, amb formigé de resisténcia
caracteristica dos-cents quilograms per centimetre quadrat (200 kg/cm?). La seva execucié sera
prefabricada en obra i s'assegurara d’estanqueitat total tant del pou com del conjunt que forma amb els
tubs que hi desguassen. Hauran d’adaptar-se perfectament a la rasant definida als planols. No s'admetra a
la tapa que sobresurti de més menys cinc (+ 5) mil-limetres de la cota tedrica. No s'admetran més juntes de
construccio que les definides als planols i podran tractar-se interiorment per tal d'evitar filtracions, mentre
que la base s'emmotllara formant una banqueta que reculli les aigiies de les escomeses minimitzant les
turbuléncies per tal d'evitar despreniments de gasos molests. La forma sera la dels planols o la que autoritzi

la Direccié d’'Obra.
Els entroncaments del col-lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir la impermeabilitat.

El marc i la tapa seran de fosa ductil. Les tapes tindran dispositiu antirobatori. A més, en aquells trams en

que els col-lectors poden entrar en carrega, les tapes seran estanques.
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Normes de qualitat

A ambdds tipus de pous se'ls exigira impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les prescripcions de la
Norma ASTM C478, tant pel que fa a materials com a disseny. La resistencia minima del formigé sera
dos-cents vuitanta quilograms per centimetre quadrat (280 kg/cm?). L'armat es mesurara per resistir les

accions del terreny suposat xop d'aigua, segons el Codi Estructural (RD 470/2021).
Als elements de formigé armat dels pous prefabricats 0 "in situ" se'ls realitzaran les proves seguients:
Proves dabsorcio

L'absorci6 de les parets de I'element assajat no superara el sis per cent (6%) del pes en sec. La prova es

fara segons el métode A de la Norma ASTM C947 i per a elements de més d'un quilogram (1 kg).
Prova de resisténcia

Es realitzara segons el métode C 39 de les Normes ASTM i no s'admetra que més del deu per cent (10%)
de les peces assajades tinguin una resisténcia més petita que I' exigida: 280/200 kg/cm?. Es podran extraure

provetes i assajar-les segons la Norma C 947.

Als elements d'ambdés pous es realitzara la prova de pressié hidraulica. Les proves de pressié hidraulica

responen a la necessitat de comprovar d'estanqueitat del pou i de les connexions dels tubs.

Es tracta de mantenir una pressié d'un quilogram per centimetre quadrat (1 kg/cm?) durant un temps minim
de vint minuts (20 min.) de manera que no es produeixi degoteig per les juntes ni per les parets del pou.

S'admeten pero, taques d'humitat que no donin lloc a degotim.

No s'admetra pas a cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions internes superiors

a l'u per cent (1%). Els pous s'acabaran amb un encofrat maestrat 1:6 de morter de ciment i sorra de riu.
Els pous fabricats "in situ" acompliran la totalitat d'aquest apartat.
Recepcio

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no acompleixin les exigéncies d'aquest capitol del Plec o

si s'hi aprecien directament defectes com:

- Esquerdes d'amplada igual o més gran que vint-i-cinc centesimes de mil-limetre (0,25 mm) i longitud
igual o més gran de deu centimetres (10 cm).
- Dimensions amb desviacions més grans que les tolerancies admeses.

- Defectes que indiquin deficiéncies de dosificacio, pastat o vibrat de formigo.
3.1.6.5. Fosa per a marcs, tapes i altres elements

Provindra de fabrica especialitzada.
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Caracteristiques generals

Es fixa la utilitzacié general de la tapa rodona de sis-cents mil-limetres (600 mm) de diametre per a pous de
registre segons planols i de vuit-cents (800 mm) a l'entrada per a neteja de determinats pous. Les tapes
s'adaptaran al marc en tota la superficie de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L'ajustament
lateral entre la tapa i el marc no passara de dos mil-limetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. Les

tapes no tindran forats de ventilacio.
Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori.

Per aconseguir la consecucié d'aquestes condicions s'exigeix que I'ajustament mecanic del marc i la tapa

sigui rectificat mecanicament.
Normes de qualitat

Les peces seran de fosa de grafit esferoidal ductil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i sense
zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes,

inclusions de sorra, esquerdes de contraccid). Les superficies estaran lliures de sorra cremada i seran llises.

Les caracteristiques metal-liques, d'acord amb el métode d'assaig del Plec General de Condicions

Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974 seran:

a) Duresa Brinell 205-235.

b) Resisténcia a traccié 18-22 kg/mm?.

C) Assaig d'impacte: Haura de resistir sense trencar-se I' impacte d'un pes de dotze quilograms (12 kg).
d) Carrega de prova de quaranta tones (40 T).

Les mostres a assajar a traccié s'obtindran d'apendixs col-locats expressament a les peces de forma
cilindrica de trenta mil-limetres (30 mm) de diametre o bé de mostres especials idéntiques, col-locades a
part, verticalment en motlles de terra seca, pero simultaniament a les peces, amb fosa d'idéntica qualitat i a

la mateixa temperatura.

Pel que fa a I'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del paragraf anterior pero la

seva seccid sera quadrada i de cinquanta mil-limetres de costat (50 mm).
Recepcio

Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest apartat es rebutjaran.
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3.1.6.6. Juntes

JUNTES D'ESTANQUEITAT DE GOMA ENTRE POUS | CANONADES

Criteris generals de definicio

Les juntes entre pous i canonades de sanejament seran de goma, amb elements d'acer inoxidable, per

garantir la continuitat, d’estanqueitat i la durabilitat del conjunt.

Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions angulars de 7° en qualsevol

direccié respecte I'eix del tub.
El sistema general d'aquestes juntes ve definit als planols.

Seran de fabrica especialitzada, acomplint la goma les prescripcions establertes, normes corresponents i
de geometria segons s'especifica als Planols. En tot cas les caracteristiques respondran a les
especificacions de la Norma ASTM C-923-79.

Criteris de rebuig

Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts a la Norma ASTM C 923,
prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot que com a maxim seran de 100 unitats. Tots els resultats
dels assaigs que a continuaci6 es relacionen, hauran d'ésser correctes, en cas contrari es rebutjara el lot. A
efectes de les proves cada lot de 100 unitats o fraccié haura de tenir un excés de dues unitats i el seu cost

és a carrec del subministrador.
Els parametres exigits i métodes d'assaig a realitzar en les gomes sén:

Prova Exigencia
Acid sulfaric 1N Cap pérdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22 C
Acid clorhidric 1N Cap pérdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22 C

Metodes d'assaig

Tensi6 de trencament 80 kg/cm2 ASTM D412
Allargament de trencament  Superior al 350% ASTM D412
Duresa + 5 de l'especificada pel fabricant ASTM D2240 (Shore A)

Envelliment accelerat Pérdua de tensi6 de trencament ASTM D573,70+1 C

inferior al 15% durant 7 dies

Pérdua d'allargament de trencament ASTM D573,70+1 C
durant 7 dies

ASTM D395 Metode B a
20 C durant 22 hores

ASTM D471 immersié de proveta de

inferior al 20%
Compressio set Menor del 25% de la
deformacio realitzada
Absorcié d'aigua Increment d'aigua
menor del 10% 19 per 25 mm en aigua destil-lada

a70 Cdurant48 hores
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Resisténcia a I'0z6 Cap atac D1171

Fragilitat a baixa temperaturaNo pot esquerdar-se a 40°C D746

Resisténcia a I'esqueixament 34 kKN/m D624 Métode B
3.1.6.7. Material granular en capes filtrants.

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fabrica o qualsevol altre
Zoha on es prescrigui la seva utilitzacio, seran granulats procedents de matxucat i trituracié de pedra de

pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matéries estranyes.
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-3.
3.1.6.8. Geotéxtil

El material de composicié dels geotéxtils sera exclusivament polipropilé centrifugat termosegellat formant
una malla longitudinal de filaments continus (malla impermeabilitzant) i bé filaments teixits o0 entrecreuats
(malla per entramat vegetal). Hauran de ser inatacables per acids, bases, bacteris i raigs ultraviolats (sempre
que no es doni una exposicié perllongada). Hauran de tenir una elongacié minima en trencament del
guaranta-cinc per cent (45%), resistir dos-cents quilo newtons per metre quadrat (200 kN/m?) sense perdre
més d'un vint per cent (20%) de seccid i presentar una formalitat d'un mil-limetre per segon (0,001 m/s) amb
una pressio de dos quilo newtons per metre quadrat (2 kN/m?). La densitat minima del polimer utilitzat sera

de nou-cents deu quilograms per metre ctbic (0,91 T/m3).
3.1.7. Materials i elements d’abastament
3.1.7.1. Tubs de polietilé

Els tubs de polietile d'alta densitat compliran com a minim les especificacions de les normes UNE 53131,
DIN 8074, DIN 8075 i ISOR 161.

Definicio
Canalitzacions amb tub extruit de polietilé per a transport i distribucié de fluids a pressio.
S'han considerat els tipus de material seguents:

- Polietile de densitat alta per al transport d'aigua a pressié amb una temperatura de servei fins a
45°C.

- Polietile de densitat baixa per al transport d'aigua a pressié amb una temperatura de servei fins
a 45°C.

- Polietile de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosa temperatures fins a 40°C.
Condicions generals:

La posicio ha de ser la reflectida ala D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
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Els junts han de ser estancs a la pressié de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han de

produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

Totes les unions, canvis de direccié i sortides de ramals s'han de fer Unicament per mitja dels accessoris
normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats

per testa, segons sigui el tipus d'unié definit per a la canalitzacié.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de

passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.

El tub es pot corbar en fred amb els segients radis de curvatura:

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolacié lineal.

Assalgs en tubs de polietilé

S’assagen els tubs plens d'aigua a la pressio i temperatura que s'indica a la taula segient. La pressio
interna de Il'aigua ha d'originar una tensio6 tangencial de treball en el tub, la qual s’expressa a la tercera

columna de la taula.

Temperatura de |'aigua Durada minima de I'assaig Tensio tangencial en el tub

oC (h) (kg/cm?)
20 1 80
70 100 30

La tensié tangencial en la paret del tub, pressuposa una pressi6 interna de I'aigua determinada per la

segilent férmula:

P=2e /(De-e¢)

en la que:
= tensié tangencial de I'assaig (80 kg/cm? o 30 kg/cm?)
e = gruix de la paret del tub, en mm.
De = diametre exterior del tub, en mm.
p = pressi6 de l'aigua durant I'assaig en kg/cm?.

Els diametres exteriors estan normalitzats(UNE 53.113) i s’expressen en mm.
Els gruixos es calculen amb la férmula indicada a I'apartat anterior

e =pDe/(2 +P)

44

Projecte constructiu de les obres del sistema d'abastament en alta d'aigua potable a La Bisbal d'Emporda

Plec de condlicions

en la qual
P=la tensié de treball admissible que és 50 kg/cm?.

Els gruixos i pesos per m.1. s'indiquen a la segtient taula:

Diametres exteriors Pressié nominal (kg/cm?)
4 6 10
e e E
mm mm mm Mm
16 2.0
20 2.0
25 2.0 2.3
32 2.0 2.9
40 2.0 2.3 3.6
50 2.0 2.8 4.5
63 24 3.6 6.7
75 2.8 4.3 6.8
90 35 5.1 8.2
110 4.2 6.2 10.0
125 4.8 7.1 114
140 5.4 7.9 12.7
160 6.2 9.1 14.6
180 6.9 10.2 16.4
200 7.7 11.4 18.2
225 8.7 12.8 20.5
250 9.6 14.2 22.8
315 12.1 17.9 28.7
400 15.4 22.7 36.4

La pressio de treball coincideix amb la nominal quan es condueix aigua a 20° C, per a altres liquids i

temperatures, s'han de tenir en compte les possibles limitacions d'Us.
La tolerancia en el diametre exterior ve expressada per la formula
Tolerancia =0,0009 De (mm)

amb un valor minim de 0,3 mm. i essent De el diametre exterior en mm.

La tolerancia en el gruix de la paret es determina per la férmula
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Tolerancia =0,1 e + 0,2 (mm)
essent e el gruix de la paret en mm.
Assaig de resisténcia a la pressio interna

La descripcié de l'assaig és idéntica a la del polietilé de baixa densitat. Perd varien les condicions de

les proves, que es descriuen a la taula que s’indica a continuacio

Temperatura Durada maxima Tensio tangencial
de l'aigua de l'assaig en el tub
°C h kg/cm2
20 1 150
80 44 42
80 170 30
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El sistema general d'aquestes juntes ve definit als planols.

Seran de fabrica especialitzada, acomplint la goma les prescripcions establertes, normes corresponents i
de geometria segons s'especifica als Planols. En tot cas les caracteristiques respondran a les

especificacions de la Norma ASTM C-923-79.
Criteris de rebuig

Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts a la Norma ASTM C 923,
prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot que com a maxim seran de 100 unitats. Tots els resultats
dels assaigs que a continuaci6 es relacionen, hauran d'ésser correctes, en cas contrari es rebutjara el lot. A
efectes de les proves cada lot de 100 unitats o fraccié haura de tenir un excés de dues unitats i el seu cost

és a carrec del subministrador.

Els parametres exigits i métodes d'assaig a realitzar en les gomes son:

S’aplica un factor de reduccio de la pressio d'utilitzacié dels tubs en funcié de 'augment de temperatura
de l'aigua, el qual s’expressa a la taula segiient, i €s comu per ambdés tipus de canonades de polietile,
alta (HDEP) i baixa (LDEP) densitat.

Temperatura de l'aigua Factor de reducci6 per
obtenir la pressié de treball
minima maxima ®
0 20 1.00
20.1 25 0.80
25.1 30 0.63
30.1 35 0.50
35.1 40 0.40
40.1 45 0.32

Recepcié

Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigéncies d'aquest capitol del Plec.
3.1.7.2. Juntes d'estanqueitat de goma entre pous i canonades

Definicio

Les juntes de goma, amb elements d'acer inoxidable, per garantir la continuitat, d’estanqueitat i la durabilitat

del conjunt.

Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions angulars de 7° en qualsevol

direcci6 respecte I'eix del tub.
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Prova

Exigencia Métodes d'assaig

Acid sulfdric 1N

Acid clorhidric 1N

Tensi6 de trencament
Allargament de trencament
Duresa

Envelliment accelerat

Compressio set

Absorcié d'aigua

Resisténcia a I'0z6

Cap pérdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22°C
Cap pérdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22°C

80 kg/cm? ASTM D412

Superior al 350% ASTM D412

+ 5 de l'especificada pel fabricant ASTM D2240 (Shore A)
Péerdua de tensi6 de trencament ASTM D573, 70 + 1°C
durant 7 dies

Pérdua d'allargament de trencament ASTM D573, 70 + 1°C

inferior al 15%

durant 7 dies

ASTM D395 Métode B a

20°C durant 22 hores

ASTM D471 immersi6 de proveta de

inferior al 20%

Menor del 25% de la
deformacio realitzada
Increment d'aigua
menor del 10% 19 per 25 mm en aigua destil-lada
a 70°C durant 48 hores

Cap atac D1171

Fragilitat a baixa temperaturaNo pot esquerdar-se a 40°C D746

Resisténcia a I'esqueixament 34 kN/m

3.1.7.3. Unié6 de tubs

D624 Metode B

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, no produiran cap debilitament del tub, o cas

que el produeixin s’haura de tenir en compte a I'hora de determinar la pressié de treball del tub.

La pressié hominal haura de ser com a minim igual a la dels tubs.
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UNIO DE TUBS DE POLIETILE

Les unions de tubs de polietilé s’efectuaran mitjangant soldadura “ a tope “.
3.1.7.4. Peces especials

Condicions generals

Tindran els seus assentaments adequadament protegits contra la corrosio, i seran facils de maniobrar a

ma, havent de subministrar-me de forma adequada per a protegir-los millor.
Les peces especials seran del mateix material que el tub.
S’empraran per a canvis de direcci6 o seccié de canonades, desviacions o interrupcio.

En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, a igualtat de pressié nominal

tindran un gruix superior i la mateixa proteccié contra la corrosio.
Portaran gravada la marca del fabricant.

S’ancoraran amb topalls de formigé prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressio

interior.

L'acoblament es fara pel mateix sistema que el prescrit per al tub o amb platines.

Els material que s’empraran per a cada classe de tub seran:

- Tubs de polietile

S’exceptuen els collarins de derivacio per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat.
CORBES

Tindran igual diametre interior que el tub, i un radi de curvatura a I'eix tres vegades el radi interior del tub

com a minim.

CONS

S’empraran per a connectar canonades de diametres diferents.

Quan s'instal-lin per reduir velocitat de circulacio ( cons divergents ) tindran una conicitat inferior a 25°.

Quan s'instal-lin a I'aspiracié de bombes es tindra en compte les condicions d’evacuacié de l'aire, evitant
la possibilitat de formacié de bosses, emprant, quan resulti necessari, cons excéentrics amb la generatiu

superior horitzontal.
TES

Es faran servir per a les derivacions de més de 50mm. de diametres.
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No produiran cap estrangulacié del diametre del tub principal ni de la derivacié.

Quan s’emprin a estacions de bombeig, I'entrada s’orientara en la direccié de circulacio per a I'entrada

de cabal a un col-lector comu.
COLLARINS

S’empraran per a les derivacions de menys de 40mm. de diametre. Seran de dues peces, de ferro colat

i ajustats al diametre exterior del tub.

D’estanqueitat entre la canonada i el collari, s’aconseguira per interposicié d’'un anell de goma i premsant

el collari sobre el tub amb dos cargols.

La connexi6 de la derivacio es fara sempre de maniguet de metall amb doble rosca i una pega d’enllag
al tub amb rosca femella, desestimant sempre les peces d’enllagc amb rosca mascle tant de material

plastic com metal-lic.
VALVULES

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal-lacions i aillament de sectors de

la xarxa.

En la seva construcci6 es faran servir Gnicament materials resistents a la corrosid: fosa gris, fosa nodular,

bronze, acer fos, acer inoxidable i elastomer.

El cos de la valvula haura de ser prou resistent per suportar sense deformacié les pressions de servei i
les sobrepressions que es puguin produir, amb un minim de 16 Kg/cm?. Nominals i exceptuant les

ventoses i les valvules de peu.

Les valvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressio

nominal sobre una sola cara sense esfor¢cos excessius.
El tancament sera estanc en totes les valvules.

S’instal-laran dins d’arquetes d’obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin

la inspecci6 i accionament de la valvula i el seu desmuntatge parcial sense enrunar l'arqueta.
Valvules de comporta.

S'usaran diametres compresos entre 50 mm i 200 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per
pressions nominals fins a 25 Kg/cm?. i d’acer fos per a pressions superiors. L'eix sera d’acer inoxidable

i fet d’'una sola pega, fins i tot la valona de fixacio.

La femella sera de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancara per pressié sobre la superficie
d’elastomer. L'accionament sense carrega es podra fer sense esfor¢ apreciable, i els organs mecanics

seran prou resistents per poder-la obrir quan estigui sotmesa a la pressié nominal d’'una sola cara.
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La uni6 dels tubs es fara amb platines o bé amb colls i unions Gibault.
L'estanqueitat de I'eix s’aconseguira amb juntes d’elastomer.
Per diametres menors a 50mm. seran totalment de bronze, i la connexi6 sera roscada.

La pressié nominal de treball sera com a minim de 16 Kg/cm?. amb tanca estanca després de moltes

maniobres.

3.1.7.5. Pous i pericons

Definicio.

Formaci6 de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars.
S'han considerat els materials seglents:

— Peces prefabricades de formigé agafades amb morter
— Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment,

esquerdejat exterior
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

— Comprovacié de la superficie de recolzament
- Col-locaci6 de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas

— Comprovacio de I'estanquitat del pou
Condicions generals:
El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar

reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
La superficie interior ha de ser llisa i estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conduccié.

Tolerancies d'execucio:

+ 50 mm

- Secci6 interior del pou

- Aplomat total +10 mm
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Paret de peces prefabricades de formigo.

La paret ha d'estar constituida per peces prefabricades de formigd agafades amb morter, recolzades a

sobre d'un element resistent.

La peca superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
Paret de mao:

Els maons han d'estar col-locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigo.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret,

i acabat amb un lliscat de pasta de ciment portland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegés.

Gruix dels junts <=15cm

Gruix de l'arrebossat i el lliscat <= 2cm
Tolerancies d'execucio:

- Horitzontalitat de les filades + 2 mm/m

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat +£2mm
Paret exterior acabada amb un esquerdejat exterior

La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amb un esquerdejat ben adherit a la
paret.

Gruix de I'esquerdejat <=18cm
Solera:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista.

El formigd ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com

disgregacions o buits a la massa.

La seccio de la solera no ha de quedar disminuida en cap punt.

Resisténcia caracteristica estimada el formigé al cap de 28 dies (Fest) >= 0,9 x Fck
Tolerancies d'execucio:

- Desviacio lateral:
- Linia de I'eix + 24 mm

- Dimensions interiors +5D

47



A ‘ B ‘ M Consulting

>12 mm

(D = la dimensio interior maxima expressada en m)

- Nivell soleres +12mm
- Gruix (e):
-e<=30cm + 0,05 e (<= 12 mm)
-8 mm
-e>30cm + 0,05 e (<= 16 mm)
- 0,025 e (<=-10 mm)
- Planor + 10 mm/m

3.1.7.6. Fosa per a marcs, tapes i altres elements
Provindra de fabrica especialitzada.
Caracteristiques generals

Es fixa la utilitzacié general de la tapa rodona de sis-cents mil-limetres (600 mm) de diametre per a pous de
registre segons Planols i de vuit-cents (800 mm) a l'entrada per a neteja de determinats pous. Les tapes
s'adaptaran al marc en tota la superficie de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L'ajustament
lateral entre la tapa i el marc no passara de dos mil-limetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. Les

tapes no tindran forats de ventilacio.
Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori.

Per aconseguir la consecucié d'aquestes condicions s'exigeix que I'ajustament mecanic del marc i la tapa

sigui rectificat mecanicament.
Normes de qualitat

Les peces seran de fosa de grafit esferoidal ductil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i sense
zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes,

inclusions de sorra, esquerdes de contraccid). Les superficies estaran lliures de sorra cremada i seran llises.

Les caracteristiques metal-liques, d'acord amb el métode d'assaig del Plec General de Condicions

Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974 seran:

a) Duresa Brinell 205-235.
b) Resistencia a traccié 18-22 kg/mm?.
C) Assaig d'impacte: Haura de resistir sense trencar-se l'impacte d'un pes de dotze quilograms (12 kg).

d) Carrega de prova de quaranta tones (40 T).

Les mostres a assajar a traccié s'obtindran d'apéendixs col-locats expressament a les peces de forma

cilindrica de trenta mil-limetres (30 mm) de diametre o bé de mostres especials idéntiques, col-locades a
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part, verticalment en motlles de terra seca, pero simultaniament a les peces, amb fosa d'idéntica qualitat i a

la mateixa temperatura.

Pel que fa a I'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del paragraf anterior pero la

seva seccié sera quadrada i de cinquanta mil-limetres de costat (50 mm).

Recepcio

Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest apartat es rebutjaran.
3.1.8. Materials per atancaments i divisories

3.1.8.1. Supermaons

1.- Definicio i caracteristiques dels elements

Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (facanes vistes o revestides, estructures portants i no

portants, murs i divisories interiors, tant a edificacié com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus seguents:

En funcié de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m?, per a parets revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran
de 1000 kg/m3.

En funcié del nivell de confianca de les peces respecte a la resisténcia a la compressio:

- Peces de categoria I: peces amb una resisténcia a compressié declarada amb probabilitat de no

assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria Il: peces que no compleixen el nivell de confianca especificat per la categoria .
En funcié del volum i disposicié de forats:

- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides

- Peces foradades
Caracteristiques generals:

Peca ceramica amb una llargaria més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats a la
testa, obtingut per un procés d'extrussié mecanica i coccié d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres

materies.
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Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. No ha de tenir esquerdes, forats,
exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques,
cremades, etc. i la uniformitat de color en el mad i en el conjunt de les remeses ha de complir les

condicions subjectives requerides per la DF.

La disposicid dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els

envanets i parets de la peca durant la seva manipulacié o col-locacié.

Ha de tenir una textura uniforme. Esta suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color

uniforme en fracturar-se.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil-limetres i en I'ordre de llarg, ample

i alt.
Volum de forats:

- Massis: <= 25%

- Calat: <=45%

- Alleugerit: <=55%
- Foradat: <=70%

Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relacié amb el gruix total):

- Massis: >= 37,5%
- Calat: >=30%
- Alleugerit: >=20%

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades

segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Resisténcia mitja a compressié (UNE-EN 772-1): >=5 N/mm?, >= valor declarat per el fabricant , amb

indicacid de categoria l o Il
- Adheréncia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicacio

de la seva categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies davant el foc:

- Classe de reacci6 al foc: exigéncia en funcié del contingut en massa o volum, de materials organics

distribuits de forma homogeénia:
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- Peces amb <=1,0%: Al
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:

- Tolerancia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicacié de

la categoria

- Forma de la peca (UNE-EN 771-1)

- Especificacions dels forats: Disposicid, volum, superficie, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels limits

segulents en funcié de la categoria.

-D1: <=10%
-D2: <=5%

- Dm: <= desviaci6 declarada per el fabricant en %
Caracteristiques essencials en peces per als usos previstos en I'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats térmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)

Els pinyols de cal¢ no han de reduir la resisténcia de la peca (després de I'assaig reiteratiu sobre aigua
en ebullicié i la dessecacid posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el mad és per a
revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi

submergit en aigua un temps minim de 24 h.
PECES LD:

Les caracteristiques seglents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades

segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Per a us de cara vista 0 amb proteccié de morter de capa fina:
- Durabilitat (resisténcia gel/desgel)
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensié >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm

que hagin d’anar revestides amb un lliscat:
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- Expansié per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o0 amb proteccié de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins

dels limits especificats a la UNE-EN 771-1 en funcié de la categoria

Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3

PECES HD:

Les caracteristiques seglents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades

segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:

- Durabilitat (resistencia gel/desgel): Indicacio de la categoria en funcio del grau d’exposicid
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Expansié per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a us de cara vista 0 amb proteccié de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins

dels limits especificats a la UNE-EN 771-1 en funcid de la categoria

Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3

Caracteristiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil-laritat:
- Absorcié d’'aigua: <= valor declarat per el fabricant

- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)

Caracteristiques complementaries:
- Succi6é immersié 60 + 2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant
2.- Condicions de subministrament i emmagatzemalge

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermética.
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Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracteristiques

(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- Unitat i criteris d'amidament

Unitat d’'amidament: la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d’amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
4.- Normativa de compliment obligatori

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla

cocida.

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de

arcilla cocida.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte

2. Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.
3.1.8.2. Peces ceramiques per a soleres
1.- Definici6 i caracteristiques dels elements

Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrusié mecanica i coccié d'una pasta argilosa

i, eventualment, d'altres matéries.
Caracteristiques generals:

La peca ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissié dels esforcos

de flexié de les peces col-locades de costat.

Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel so agut

en ser colpejat i per I'uniformitat de color en fracturar-se.
Ha de tenir forats a la testa.

Els pinyols de cal¢c no han de reduir la seva resisténcia (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en
ebullicio i la dessecacié posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar

més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps minim de 24 h.
La forma d'expressié de les mesures és: Llarg x ample x gruix.

Llarg: >=50cm

Carrega admissible a flexié (UNE 67-042): >= 1,25 kN

Fissures: nombre maxim de peces afectades d'una mostra de 6 unitats: 1
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Tolerancies:

- Llarg (UNE 67-044): + 1,5% llarg
- Ample (UNE 67-044): + 2% ample
- Gruix (UNE 67-044): £2 mm

2.- Condiicions de subministrament i emmagatzemaltge
Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’'un espai habitable, el

fabricant ha de declarar, com a minim, els valors per les propietats higrotermiques seguents:
- Conductivitat termica (W/mK)
- Factor de resisténcia a la difusi6 del vapor d'aigua

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracteristiques

(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- Unitat i criteris d'amidament

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.

4.- Normativa de compliment obligatori

*UNE 67041:1988 Tableros ceramicos de arcilla cocida para cubiertas. Designacion y especificaciones.
3.1.8.3. Rajoles ceramiques esmaltades i gres

1.- Definicio i caracteristiques dels elements

Rajoles ceramiques per a revestiments, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici,

fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces segients:

- Rajola de Valéncia

- Rajola ceramica esmaltada

- Rajola ceramica extruida

- Rajola de gres extruit esmaltat

- Rajola de gres porcellanic premsat esmaltat

- Rajola de gres premsat esmaltat

Es consideren quatre tipus, del 1 al 4.
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Caracteristiques generals:

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie. Els angles i les arestes han de ser rectes

i la cara vista plana.
Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE_EN ISO 10545-2): >= 95%
Resistencia a la flexio (UNE_EN 1SO 10545-4):

- Rajoles de valéncia o ceramica: >= 150 kg/cm?
- Rajoles de gres extruit: >= 200 kg/cm?

- Rajoles de gres premsat: >= 275 kg/cm?

Duresa a les ratllades (UNE 67-101):

Rajola Duresa
Rajola de valéncia >=3
Rajola ceramica per a parets >=3
Rajola ceramica per a terres >=5
Gres esmaltat >=5
Gres sense esmaltar >=6

Resisténcia als productes de neteja i als additius per a aiglies de piscines:
- Rajola de valéncia o ceramica o gres esmaltat : >= classe B (UNE_EN ISO 10545-14)
- Rajola de gres sense esmaltar: >= classe C (UNE_EN ISO 10545-13)

Resisténcia a les taques (UNE_EN ISO 10545-14):

- Rajola de valencia o ceramica o gres esmaltat: >= classe 2
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Resisténcia a lI'abrasio:

e +
! Rajola i, Tipus 'Resisteéncia a l'abrasid|
|TTT T T oo T e i
| 1 ! >= classe IV |
| o e e e e | e e e e e e e e e ]

I

2 ! >= classe III
]

| |
| |
Rajola de ceramica el Rttt
| |
| |

i

iesmaltada 3 ! >= classe I1I

i (UNE_EN ISO 10545-7) | —————— fm e
! ! 4 ! >= classe I

! ! 1 ! >= classe IV

i | 2 ! >= classe III
iRajola de gres |———————- | —m - |
lesmaltat i 3 i >= classe II

| (UNE_EN ISO 10545-7) | m— e e
! ! 4 ! >= classe I

iRajola de gres sense | Premsat | <= 205 mm3

resmaltar (UNE _EN ISO 10545-6) |-------- |
i lextruit | <= 300 mm3
e Tt e +
Absorcié d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):
e T T +

! Rajola |Absorcid d'aigua|

iDe valéencia o ceramica | 10 - 20 % '

1Gres premsat P <=1,5% |

I1Gres extrult <=3 %

e +

+ _______________________________________________________________
' Rajola i Coeficient dilatacidé teérmica lineal

| e e e e e e e e e e o — — — — — — — —— | e e e e e e e e e e e e e o —— — — — — — — — — — — — — — — ———— — o —— —
1 ]

'De valéncia o ceramica | <= 9 x 10 E -6°C

!Gres premsat : <= 9 x 10 E -6°C

'Gres extruit ' >= 5 x 10 E -6°C <= 13 x 10 E -6°C

Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
RAJOLES DE VALENCIA O CERAMIQUES:
Tolerancies:

- Llargaria i amplaria respecte a les dimensions de fabricacié:
- Costat<=12 cm: = 0,75%
- Costat > 12 cm: = 0,5%
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- Gruix:
- 46 - 400 peces/m2: + 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2: = 0,6 mm
- <= 15 peces/m2:; £ 0,7 mm

- Rectitud de costats: *+ 0,3%

- Planor: + 0,5%, - 0,3%

- Ortogonalitat: + 0,5%

Totes aquestes tolerancies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.

RAJOLA DE GRES PREMSAT:
Tolerancies:

- Llargaria i amplaria respecte a les dimensions de fabricacié:
- 15 - 25 peces/m2: + 0,6%
- 26 - 45 peces/m2: = 0,75%
- 46 - 115 peces/m2: + 1%
- Gruix:
- 15 - 45 peces/m2: + 5%
- 46 - 400 peces/m2: + 10%
- Rectitud de costats:
-15-115 peces/m2: +5%
- 116 - 400 peces/m2: + 0,75%
- Planor:
-15- 115 peces/m2: + 0,6%
- 116 - 400 peces/m2: + 1%
- Ortogonalitat:
-15- 115 peces/m2: + 0,6%
- 116 - 400 peces/m2: + 1%

Totes aquestes tolerancies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.

RAJOLA DE GRES:
Tolerancies:

- Llargaria i amplaria respecte a les dimensions de fabricacié: + 2%
- Gruix: = 10%
- Rectitud de costats: + 0,6%

- Planor: +1,5%

Plec de condlicions
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- Ortogonalitat: + 1%
Totes aquestes tolerancies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o I'embalatge han d'estar marcats amb les

indicacions seguents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat
- Denominacié i designacié segons normativa vigent
- Dimensions nominals
- Acabat superficial:
- UGL sense esmaltar

- GL esmaltades
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempérie.
3.- Unitat i criteris d'amidament
m? de superficie necessaria subministrada a I'obra.
4.- Normativa de compliment obligatori
RAJOLA DE VALENCIA O CERAMICA:
*UNE 67159:1985 Baldosas cerdmicas prensadas en seco con absorcion de agua E >10% (Grupo Blll).

*UNE 67159/1M:1992 Baldosas ceramicas prensadas en seco con absorcién de agua E> 10%. (Grupo
BIl).

RAJOLA DE GRES PREMSAT:

*UNE 67176:1985 Baldosas ceramicas prensadas en seco con baja absorcion de agua (E menor igual
3%) Grupo B I.

*UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerdmicas prensadas en seco con baja absorcién de agua (E<= 3%).

Grupo BI.
RAJOLA DE GRES EXTRUIT:

*UNE 67121:1985 Baldosas ceramicas extruidas con baja absorcion de agua (E menor o igual 3%) grupo
Al.

*UNE 67121:1986 ERR Baldosas ceramicas extruidas con baja absorcion de agua (E menor o igual 3%)-
Grupo Al.
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*UNE 67121/1M:1992 Baldosas ceramicas extruidas con baja absorcion de agua. (E<= 3%). (Grupo Al).
3.1.8.4. Vidres emmotllats

Definicio:

Peca de vidre translicida i incolora obtinguda per premsatge de la massa de vidre fos en un motlle,
sotmesa posteriorment a un tractament de recuita, de 25 a 50 mm de gruix.

S'han considerat els tipus de vidre emmotllat seglents:

- Peca doble composta per dues peces senzilles intimament unides, que formen una cambra estanca
d'aire deshidratat

- Peca senzilla
Caracteristiques generals:

No ha de tenir defectes que puguin afectar la seva resisténcia (escumes, fils, llagrimes, etc.) ni defectes

detectables a la vista (d'homogeneitat, de vitrificacié, de recuita, etc.).
La difusié lluminosa ha de ser uniforme.

La peca de vidre emmotllat ha de tenir el perfil adequat per a garantir I'adheréncia amb el formigé.

Pes:

e +
'Dimensions del vidre (mm) ! Pes (kg) !
! 190 x 190 x 3 ' 1,25 '
! 300 x 60 x 40 ! 1,35 '
! 305 x 147 x 3 ' 1,65 '
! 240 x 115 x 8 ! 4,08 !
' 200 x 200 x 8 ' 5,8 |
! 240 x 240 x 80 ' 7,5 '
e +

Duresa al ratllat (Mohs): >= 6,5
PECA DOBLE AMB CAMBRA D'AIRE:
Coeficient de transmissié térmica:

- Paraments exteriors: <= 3 kcal/h m2°C

- Paraments interiors: <= 2 kcal/lh m2°C
index d'atenuacié acustica global

entre 125i 4000 Hz (ISO R-140): >=41dB
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Tolerancies:

- Gruix: £3 mm

PECA SENZILLA:

Coeficient de transmissié térmica:

- Paraments exteriors: <= 4,5 kcal’/h m2°C

- Paraments interiors: <= 3,2 kcal/h m2°C

index d'atenuacié acustica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140): >= 45 dB
Tolerancies:

- Gruix: £2 mm

3.1.9. Materials per ainstal-lacions eléctriques

Tots els materials que intervinguin en les instal-lacions d'energia eléctrica hauran de complir les
condicions exigides en el "Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensién (Decret de 28 novembre de
1968), en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (Decret 842/2002 de 2 d'agost)" i, en general,
en tots els Reglaments, Normes o Instruccions oficials que tinguin relaci6 amb aquest tipus
d'instal-lacions i amb els treballs necessaris per realitzar-les, i estiguin en vigor en el moment d'iniciar-

se les obres o durant el curs de les mateixes.

La instal-lacié presentara una resistencia d'aillament no inferior a 380.000 i una rigidesa dieléctrica
que resisteixi durant 1 minut una tensié de 1.800 V, sempre en relacié a terra: caldra efectuar la mesura

d'acord amb les normes establertes en la Instruccié MIBT 017.

Tots els circuits estaran protegits contra els efectes de sobreintensitats, tant si sén motivats per
sobrecarregues com per curt-circuits, mitjancant I'is d'interruptors automatics amb relés magneto

térmics que limitin la intensitat maxima en el circuit que protegeixen d'acord amb la Instruccié MIBT 020.

Queda garantida la proteccié contra contactes directes pel sistema d'instal-lacio projectada i I'aillament
fixat per totes les parts actives. La proteccio contra contactes indirectes es realitzara mitjancant I'is d'un
interruptor diferencial associat a la xarxa de posta a terra, de la que es derivaran conductors de proteccio

a la totalitat de les masses metal-liques.
3.1.9.1. Conductor de Cu (UNE VV 0.6/1KV)

Conductor de coure per sistemes de distribucio de baixa tensio i instal-lacions en general, serveis fixes.
Designacié UNE RV 0,6/1 kV, unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de seccio6 fins a

300 mm?, muntat.
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S'han considerat els tipus de col-locacié seglents:

- Muntat superficialment.

- Col-locat en tub.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- L'estesa, fixacié i connexié a caixes o mecanismes
3.1.9.2. Conductor de Cu nu
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm? de seccid, muntat.
S'han considerat els tipus de col-locacié seglents:

- Muntat superficialment

- En malla de connexi6 a terra
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- L'estesa i empalmament

- Connexionat a presa de terra
3.1.9.3. Caixes de derivacio
Definicio:
Caixes de plastic o metal-liques, amb grau de proteccié normal, estanca, antihumitat o antideflagrant,
encastades o muntades superficialment.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Col-locacio i anivellament
Condicions generals:
La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un minim de quatre punts.
La posicio ha de ser la fixada ala D.T.
Si la caixa és metal-lica, ha de quedar connectada a la connexi6 a terra.
Tolerancies d'instal-lacié:

- Posici6: =20 mm

- Aplomat: + 2%
Condicions del procés d'execucio

No hi ha condicions especifiques del procés d'instal-lacié.
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3.1.9.4. Conjunts de proteccid i mesura
1.- Definicio i caracteristiques dels elements

Definicio.

Conjunt de proteccio6 i mesura per a comptadors trifasics, per a col-locar superficialment.

Es consideren els seguents tipus:

-T2
-T-20
-T-30

Caracteristiques generals.
Els conjunts de proteccid i mesura estan formats pels segiients components:

- Caixes modulars amb doble aillament
- Unions modulars

- Tapes laterals

- Plaques de muntatge

- Elevadors suplements de plaques

- Carrils de fixacio per l'interruptor automatic i el diferencial
- Finestra dels automatics

- Bases corrent continua

- Neutre seccionable

- Borns bimetal-lics

- Interruptor automatic

- Interruptor diferencial

- Peca per a cobrir els borns

- Born de connexio a terra

- Cable eléctric

- Terminal de pressi6, de pre-aillament
- Dispositius de ventilacio

- Conjunt de fixacié mural

- Cargol de fixacio

- Canal pels cables
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Els tipus T-20 i T-30 han de tenir també els seglients components:
- Relé d'emissié
- Relé diferencial auxiliar
- Regleta de comprovacié
- Platines de coure
- Perfils de fixacié mural

- Femella de fixaci6 perfil i caixa

Ha d'estar constituit per envolvent i tallacircuits fusibles, amb caixa de derivacié o unitat d'embarrat per a

connexié amb el conjunt prefabricat per a centralitzacié de comptadors.

L’envolvent ha de ser de material aillant de classe A i autoextinguible. La cara frontal ha de ser transparent
i precintable. Les parts interiors han de ser accessibles per I'esmentada cara frontal. Per a cada fase s'ha

de disposar d'un tallacircuits fusible de la classe GT.

Ha d'estar constituit per una base aillant, borns de connexié de conductors, base portafusibles i fusible, i un
dispositiu de fixaci6 a la caixa de mecanismes. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les parts

metal-liques del mecanisme no han de ser accessibles.
Resisténcia de I'aillament (UNE 20-378) Ha de complir
Resisténcia mecanica (UNE 20-378) Ha de complir

Els punts de situaci6 de les caixes generals de proteccié han de ser de transit general i de facil accés. La
situacio ha de ser la més propera possible a la xarxa general de distribucié i allunyada d'altres instal-lacions,

com la d'aigua, gas, teléfon, etc. El tipus d'instal-lacié ha de ser I'establerta per I'empresa distribuidora.

Fins a la intensitat de 630 A, I'equip de protecci6 i mesura ha d'estar situat a I'interior d'envoltants de doble
aillament. Per a intensitats més grans de 630 A, han de haver-se disposat en armaris metal-lics precintables,
que allotgin I'Interruptor General Automatic i els Transformadors de Mesura. Si s'escau ha de tenir també el

rellotge de canvi de tarifa.

El cablejat del conjunt ha d'estar fet amb conductors de coure V750, classe 2 rigid. Els conductors dels
circuits secundaris han de ser de coure V750, de classe 5 flexible, de 4 mm2 de seccié minima. Cadascun
dels conductors ha d'estar identificat en tots dos extrems de manera indeleble. Les terminacions del cablejat

ha de ser I'adequada. L'interruptor General Automatic ha de ser tetrapolar.

Per a intensitats més grans de 100 A, els relés térmics de I'Interruptor General Automatic han de permetre
un marge de regulacio de 0,8 a 1 de la intensitat nominal. Els colors de les cobertes dels conductors han de
ser: negre, marré i gris per a les fases i blau pel neutre. En el cas de conjunts de mesura i proteccié T-20 i

T-30, les platines de coure han de mantenir les condicions d'aillament indicades a la R.U. 1410A.

55



A ‘ B ‘ M Consulting

Les caixes han de ser de doble aillament (material aillant classe II-A) de poliéster reforcat, autoextinguibles.
El Dispositiu Privat de Comandament i Proteccio ha de constar d'un Relé Diferencial general i d'una proteccio
magneto térmica per a cadascun dels circuits interiors. Tots els materials no han de presentar perill d'incendi
per altres materials que hi hagin al seu voltant. Els interruptors del quadre general de proteccié han d'estar

identificats mitjangant una etiqueta on s'indiqui a quina linia protegeix.

Caracteristiques dels components:

I

| Pot.max.adm.
| conjunt prot.
i 1 mesura (kW)
1 380 / 200 V

b
! Pot.max.adm.
| conjunt prot.
' 1 mesura (kW)
1220 / 127 V

b
! Prot.dif.- '
! int.nom. (A) |
b
| Prot.dif. | 300 per a forca i 30 per a la resta de receptors

| sensib. (mA) |

b
i Int.general '
| aut.-Intens. |
! nominal (A) |
b
i Int.general '
| aut.-Poder 1
i de tall (kA)

b
i Int.general 140
I aut-Termic (A) |

|\ TSttt T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TSI T T T TS TSI T T T T T T T T T T T T T T T |
i Int.general I 5 vegades la intensitat de regulacid termica, actuant en !
| aut-magn. (A) | un temps <= 0,02s

i Conjunt | T2-1 T2-) T2 \ T20} T20; T20} T20, T30 |} T30 | T30 | T30 |
! mesur.tipus | T1 | T1 | ! ! | ' | | | | i
! Conjunt ! 16/10 mm2 ! 20x5/15x5 ! 30x6/20x5 !
! mes.cablejat | ! ' i
o +
! Linia trifasica

! Tallacircuits| 80 | 100} 100 | 160} 200} 250, 250} 250 | 315 | 630 | 630 !
i seg-fusibles (A) | i i | i | i | | | i
! Tallacircuits| DIN O 1 DIN 1 1 DIN 3 |
| segur.-bases | ' ' !
e +

56

Projecte constructiu de les obres del sistema d'abastament en alta d'aigua potable a La Bisbal d'Emporda

Plec de condlicions

Temperatura maxima de servei dels organs metal-lics de control manual 55°C
Temperatura maxima de servei dels organs no metal-lics de control manual 65°C

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: En caixes.

El conjunt ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades seguents:

- Marca i fabricant

- Tipus

- Tensié nominal en V

- Intensitat nominal en ampers de les bases portafusibles

- Anagrama d'homologacié UNESA
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat necessaria subministrada a I'obra.
4.- Normativa de compliment obligatori
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tension."

UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y analogas. Condiciones

generales de seguridad."

UNE 60898 1992 "Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y analogas para la proteccion

contra sobreintensidades”

UNE_EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tension. Parte 3: interruptores, seccionadores, interruptores-

seccionadores y combinados fusibles."

UNE 20-460-90/4-42 "Instalaciones eléctricas en los edificios. Proteccion para garantizar la seguridad.

Proteccién contra los efectos térmicos."

UNE 20-460-90/4-473 "Instalaciones eléctricas en los edificios. Proteccion para garantizar la seguridad.

Proteccion contra las sobreintensidades."
3.1.9.5. Tubs rigids de PVC

1.Definicié i caracteristiques dels elements
Definicio

Tub rigid de PVC de fins a 140 mm de diametre nominal, estanc i no propagador de la flama.
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Es consideraran els tubs de les resisténcies segients:

- Grau de resistencia al xoc 5
- Grau de resistencia al xoc 7

-Caracteristiques generals
S'ha de poder corbar en calent, sense reduccié notable de seccié (MI.BT 019-2).

Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves caracteristiques en Us normal siguin segures i

sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb greixos i olis.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir

a instal-ladors o usuaris.

El diametre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en mil-limetres.
Les dimensions han de complir la norma EN-60423.

Grau de proteccié (UNE 20-324):

- Resistencia al xoc 5IP-665

- Resisténcia al xoc 71P-667
Estabilitat a 60°C >1h
Resisténcia a la flama (UNE 53-315) Auto extingible
2.Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En feixos de tubs de llargaria >= 3 m.

Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant.
- Marca d'identificacio dels productes.
- El marcatge ha de ser llegible.

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents.

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.

Han de situar-se en posicio horitzontal. L'algaria d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.
3. Unitat i criteris d’amidament

m de llargaria necessaria subministrada a I'obra.
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4.Normativa de compliment obligatori

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tension."

UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas."

3.1.9.6. Tubs flexibles de material plastic

1.Definici i caracteristiques dels elements

Definici.

Tub flexible corrugat de PVC amb malla metal-lica o sense, de fins a 130 mm de diametre.
Es consideraran els tubs de les resisténcies segiients:

- Grau de resisténcia al xoc 5
- Grau de resisténcia al xoc 7

- Caracteristiques generals

Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves caracteristiques en Us normal siguin segures i

sense perill per a 'usuari i el seu entorn.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir

a instal-ladors o usuaris.

El diametre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en mil-limetres.
Les dimensions han de complir la norma EN-60423.

Grau de proteccio (UNE 20-324):

- Resisténcia al xoc 5IP-XX5

- Resisténcia al xoc 71P-XX7
Estabilitat a 60°C >1h
Resisténcia a la flama (UNE 53-315) Auto
2.Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En rotlles.
Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant.
- Marca d'identificacié dels productes.
- El marcatge ha de ser llegible.

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents.
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3. Unitat d’amidament

m de llargaria necessaria subministrada a I'obra.

4. Normativa de compliment obligatori

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tension."

UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas."
3.1.10. Materials diversos.

3.1.10.1. Fustes per a encofrats.

Les fustes per a encofrats acompliran alld establert a la Norma EME-NTE i estara ben dessecada a l'aire,

sense presentar senyals de putrefaccio, corcadura o atac de fongs.

Les fustes per a encofrats acompliran alld establert a la Norma EME-NTE i estara ben dessecada a l'aire,

sense presentar senyals de putrefaccio, corcadura o atac de fongs.
3.1.10.2. Grava-ciment per a trasdds d’estreps d’'obres de fabrica.
Definicio
S’anomena grava-ciment a la mescla homogeénia d’arids, ciment, aigua i eventualment addicions que,
convenientment compactada, s'utilitza en la construccié de ferms de carreteres.
Materials
- Ciment

Podran utilitzar-se els tipus segients: Portland, portland amb addicions actives, siderurgic, puzolanic,

compost i ciments amb propietats addicionals.

No s’utilitzaran ciments de categoria superior a 350.
- Arids

Condicions generals

Seran arids naturals o procedents de I'esmicolament i trituracié de pedra de cantera o grava natural.
Seran nets, solids i resistents, d’'uniformitat raonable, exempts de pols, bruticia, argila o altres materials

estranys.
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La corba granulomeétrica estara compresa, en general, dins dels limits indicats en el segient quadre:

Sedassos i tamisos UNE C.P.A. (%)
GC1 GC2
40 100
25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
2 25-45 22-42
0,40 10-24 10-22
0,080 1-8 1-8
Cares de fractura

Els arids a emprar en graves-ciment per a bases de trafic pesat o mig hauran de contenir, com a minim,
un cinquanta per cent (50%), en pes, de la fraccio retinguda pel tamis 5 UNE, d’elements esmicolats que

presentin dues (2) cares o0 més de fractura.
Qualitat

El coeficient de desgast, amidat per I'assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149-172, sera inferior

a trenta (30) en arids per a bases de trafic pesat o mig, i inferior a trenta-cinc (35) en els casos restants.
Plasticitat

Els arids per a capes de base de trafic pesat 0 mig seran no plastics.

En els restants casos, la fraccio tamisada pel tamis 0,40 UNE acomplira les condicions segiients:

- Limit liquid inferior a vint-i-cinc (LL < 25).

- Index de plasticitat inferior a sis (IP > 6).
En tots els casos I'equivalent de sorra sera superior a trenta (EA > 30).
Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes NLT-105-72, NLT-106/72 i NLT-113/72.
Contingut de matéria organica i altres substancies perjudicials

No s'utilitzaran aquells materials que presentin una proporcié de matéria organica, expressada en acid

tanic, superior al cinc per deu mil (0,05%), d’acord amb la Norma UNE-7082.

La proporcié de terrossos d’argila on excedira del dos per cent (2%), en pes, segons la Norma UNE
7133.

La proporci6 de sulfats, expressada en SOs i determinada segons la Norma NLT-120/72, sera inferior al

mig per cent (0,5%, en pes.
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Algua

Sera d'aplicacié tot el que estableix I'article 280 del PG3.

Addicions

L'Gs d’'addicions estara condicionat a I'aprovacio del Director de les obres.
Tipus i composicié de la mescla.

El contingut maxim de ciment, en pes, respecte del total dels arids, sera del quatre per cent (4%) en

qualsevol cas.

La resistencia a compressié als set dies (7 d), de les provetes fabricades en obra amb motlle i
compactacié del Proctor Modificat, segons la Norma NLT-108-72, o d’acord amb la Norma NLT-310/75,
no sera inferior a trenta-cinc quilograms forca per centimetre quadrats (35 kgf/cm?) per a capes de base
de transit pesat o mig, o a trenta quilograms forca per centimetre quadrats (30 kgf/cm?) en els casos
restants. Aquestes resisténcies es refereixen al cas de que el ciment emprat sigui portland; quan s'utilitzi
un altre tipus de ciment, el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o, en el seu defecte, el Director,

haura d’'indicar la resisténcia a exigir.
3.1.10.3. Junts de dilatacio.

Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un estrep, de manera
que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions reologiques en cas de formigo i

deformacions de l'estructura. Les seves caracteristiques seran les indicades als planols.

3.2.  UNITATS D'OBRA, PROCES D'EXECUCIO | CONTROL

3.2.1. Enderrocs

3.2.1.1. Enderroc d’estructures

Definicio i condicions de les partides d'obra executades

Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecanics, amb carrega manual i mecanica sobre camio.
S'han considerat els materials segtents:

- Maconeria
- Obra ceramica
- Formigé en massa

- Formig6 armat
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L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Preparacio de la zona de treball

- Enderroc de I'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metal-lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camié

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels
mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport. Els materials han de quedar apilats i
emmagatzemats en funcio de I'Gs a que es destinin (transport a abocador, reutilitzacié, eliminacié en obra,

etc.). Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Condlicions del procés d'execucio

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els

treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccio de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitucio provisional dels serveis afectats per els treballs

- Mitjans d'evacuacid i especificacio de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccié. S'ha de demolir
de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolicié es faci practicament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els

elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a l'accié d'elements estructurals que li transmetin

carregues. La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei puablic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada
per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. S'han de senyalar els elements que hagin de

conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.
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L'execuci6 dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o
persones de I'entorn. S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i

carregar.

Durant els treballs es permet que I'operari treballi sobre I'element, si la seva amplaria és > 35 cm i la seva

alcaria és <=2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. Si es preveuen
desplacaments laterals de I'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne I'esfondrament. No s'han

de deixar elements en voladis sense apuntalar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les

construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s'ha d'abocar cap a linterior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre
I'estructura per acumulacié de material. L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions
necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. S'han d'eliminar els elements que

puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i

transport de productes de construccio.
3.2.1.2. Transport de runes a obra
Definicio

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié o

material d'excavacio.
S'han considerat les operacions segtients:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacid o residu de construccié o
demolicié

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

Residus especials:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en

bidons o contenidors adequats, amb indicacio del tipus de perillositat.
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El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria

d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les

incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiaci6 solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posicio

vertical i sobre cubetes de retencio de liquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.
Carrega i transport de material d'excavacio i resiqus:

L'operaci6 de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions

de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del

material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recdrrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a

la maquinaria que s'utilitzi.
Transport a obra.

Transport de terres i material d'excavacio o del rebaix, o residus de la construccio, entre dos punts de

la mateixa obra o entre dues obres.
Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcié del seu Us, han de complir les especificacions

del seu plec de condicions i cal que tinguin I'aprovacio de la DF.
Transport a instal-lacio externa de gestio de residus:

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal-lacié

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a minim:;

- Identificacié del productor i posseidor dels residus
- Identificacioé de I'obra de la qual prové el residu i el nimero de llicéncia

- Identificacié del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
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