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- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

Execució de les obres 

Càrrega i transport de material d'excavació i residus: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.2.1.3. Classificació de residus 

Definició 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

Classificació de residus: 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

- Formigó LER 170101 (formigó): >= 160 t 

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t 

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 2 t 

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 2 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t 

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 

han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 

     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 

     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 

PCB ni substàncies perilloses) 

     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a 

l'obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord 

amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

Residus especials: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 

d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
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b) Execució de les obres 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.2.1.4. Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus 

Definició 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

Càrrega i transport de material d'excavació i residus: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi. 

Transport a obra: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de 

la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 

del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

Execució de les obres 

Càrrega i transport de material d'excavació i residus: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.2.1.5. Disposició de residus d’obra 

Definició. 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 

valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

Disposició de residus: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 

tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

Execució de les obres. 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
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3.2.2. Moviment de terres. 

3.2.2.1. Aclariment i estassada del terreny. 

Definició 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, 

fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

ENDERROCS I DEMOLICIONS. 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de 

la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ. 

Definició. 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació prèvia 

a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, 

el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

Execució de les obres. 

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta-cinc per cent (95%) de 

la densitat òptima del Proctor Modificat. 

ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE FERMS EXISTENTS. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la 

compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes esmentats. 

NETEJA DE PAVIMENTS PER REBRE NOUS TRACTAMENTS. 

Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents a les quals s’els 

hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions d’adherencia 

de les capes antigues amb les noves.  

La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió.  

3.2.2.2. Excavacions. 

CONSIDERACIÓ GENERAL. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 

topogràfiques precises. 

EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL. 

Definició. 

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les 

obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitat a les operacions que segueixen: 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  

Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de 

treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un 

cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària 

lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto anivelladores per la seva remoció. 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva posterior reposició i es mantindrà separada de 

pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i 

tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva 

erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m 

d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre 

que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

EXCAVACIÓ EN DESMUNT. 

Definició. 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de 

paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones 

d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels 
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replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació 

convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics 

i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans 

mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 

transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de 

materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva 

superfície a allò indicat als plànols o per la Direcció d’Obra. 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses 

dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 

mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o 

martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

 Execució de les obres. 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, s'iniciaran 

les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

- S'ha d'haver preparat i presentat al Director d’Obra, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de desen-

volupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i 

tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici del 

Director d’Obra, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda 

als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni la Direcció d’Obra, no autoritzant-se l'execució de cap 

excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), 

es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-

3. 

El Director d’Obra, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, 

podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les excavacions 

d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriors 

eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà 

des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca excavada. 

Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de 

correcció necessàries. 

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució 

de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  

En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació. 

- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys anàlegs als 

de l'obra. 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i dels detonadors.  

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la 

voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 

les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 
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L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 

adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a 

tercers. 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 

naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista haurà 

de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui objecte 

d'abonament.  

- Drenatge. 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita del Director d’Obra. 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats 

amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que 

siguin precisos segons la Direcció d’Obra. 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions 

a les excavacions. 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació del Director d’Obra, davant 

els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 

definitives, procedirà quan el Director d’Obra ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al 

seu càrrec les despeses corresponents. 

- Toleràncies. 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres 

entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent 

cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) 

centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació 

de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de 

l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de 

fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra 

s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 

En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a deu 

(10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centímetres 

en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament sanejada. 

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 

- Esllavissaments. 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits en 

els plànols.  

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.  

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 

Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi 

emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades. 

- Pretall. 

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 

Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar perjudicis 

al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de forats 

paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb explosius, 

la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la 

massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels 

quals donarà coneixement al Director d'Obra. 

EXCAVACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS. 

Definició 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments, 

enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació. 

Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb 

trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que 

es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, 

fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i 
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descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inade-

quats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses 

dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 

mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

Execució de les obres 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 

referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si el Director d’Obra, a la 

vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries 

i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades, 

es notificarà immediatament al Director d’Obra per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les 

modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima 

d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de 

l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense 

que existeixi en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 

assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa del Director d’Obra, prescindir de l'estrebada realitzant en 

el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista 

assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la 

sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les 

proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 

qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 

material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 

toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de tractar-

se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 

s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop el Director 

d’Obra hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

El Contractista informarà al Director d’Obra immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com 

irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació del Director d’Obra davant 

els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 

provisionals o definitives, procedirà, així que el Director d’Obres ho indiqui, al restabliment de les obres 

afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions 

es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell 

picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació.  

- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
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- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al 

de l'obra.  

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i detonadors. 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 

voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 

les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 

adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o 

a tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials. 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 

del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar 

a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte 

d'abonament. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s'ompliran 

adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. 

Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.  

3.2.2.3. Terraplenats i rebliments. 

TERRAPLENS O PEDRAPLENS. 

Definició. 

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 

compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el cas 

del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, 

selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació 

del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris 

adequats procedents d'excavacions en roca. 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d'assentament 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més a 

més: 

- Cànon d'extracció. 

- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

- Transport al lloc d'utilització. 

Execució de les obres. 

L'execució de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a 

330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà en 

l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 

4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de 

l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat  amb 

el conjunt del terraplè.  

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 

materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de 

gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin en 

tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins 

que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim d'humitat 

per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de Transports i 

Mecànica del sòl (NLT). 
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En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que l’humitejament dels 

materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de 

l'Assaig Próctor Modificat. 

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 

talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es 

realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

Compactació. 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 

Próctor Modificat. 

- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor 

Modificat. 

 - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 

compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor 

Modificat 

El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 

REBLIMENTS LOCALITZATS. 

Definició. 

Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extradós d’obres 

de fàbrica o altres zones que no permetin l’ utilització dels mateixos equips que per l’execució de terraplens. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d’assentament. 

- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest 

plec.. 

- L'extensió d'una tongada. 

- La humificació o dessecació d'una tongada. 

- La compactació d'una tongada. 

- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el gruix 

d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del 

terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la rasa 

o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per cent 

(98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Próctor Modificat. 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de terraplens 

i testeres de passos inferiors, la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima densitat 

obtinguda a l’assaig de Próctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 

La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons el 

que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central de 

formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la 

fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa 

de transició a disposar en els trasdós de les obres de fàbrica. 

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà per 

mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà manualment. 

El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Próctor Modificat. 

3.2.2.4. Acabats. 

ALLISADA DE TALUSSOS. 

Definició. 

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i capa 

de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 

Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
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APORTACIÓ I EXTENSIÓ DE LA TERRA VEGETAL. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 

- La seva extensió i tractament. 

- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que assenyali la 

Direcció d’Obra. 

Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una capa de 

sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 

Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes 

després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície (mitjançant llaura) fins 

una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del terreny. 

* 5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 

* Real decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

3.2.3. Afermats. 

3.2.3.1. Tot-ú artificial. 

Definició. 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

- Extensió de tongada. 

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d’ésser 

aprovat pel Director de l’Obra. 

Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 

obtinguda a l’assaig “Próctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ 

amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 

disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada 

tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

Carrega amb placa i altres especificacions. 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

Control de qualitat. 

Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

a)  Control de producció- 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada dia: 

- 1 Próctor modificat, segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

- Cada 15000 m 3 de material produït: 

- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
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b) Control d’execució. 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 

aleatòriament. 

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin realitzat 

assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

- Criteris d’acceptació o refús del lot. 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat Próctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat Próctor 

modificada. 

3.2.4. Armat. 

3.2.4.1. Armadures passives en formigó armat  

Els especejaments. 

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient 

antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols, 

indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la 

correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, 

rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla 

d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

Els separadors. 

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de 

morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre serà 

de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols per 

a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin desplaçar-

se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols (paral·lels als 

paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 

Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i després 

d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al 

formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho 

estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

3.2.5. Formigonat. 

3.2.5.1. Aspectes generals. 

Definició. 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 

fabricació i posada en obra. 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

- L'execució i tractament dels junts. 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

- L'acabat i la realització de la textura superficial. 

- L'encofrat i desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 

l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense 

aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les 

esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element 

de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra. 

3.2.5.2. Pla de formigonat. 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà per 

a la bona col·locació del formigó. 
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En el pla es farà constar: 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, sindicant-se el volum de formigó a emprar en cada 

unitat. 

- Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat es farà constar: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

- Seqüència reblert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, 

taulons o d'altres). 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat de formigó. 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat serà 

de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal 

garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, 

materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment 

complet mitjançant plàstics. 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran 

immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després del desencofrat 

en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmogen estès a tota la superfície de l'element, 

excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les instruccions 

de la direcció d'obra. 

3.2.6. Impermeabilitzacions. 

3.2.6.1. Segellats de junts 

1.Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Definició: 

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics 

per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin 

en el seu funcionament habitual. 

S'han considerat els elements següents: 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària: 

          - Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense imprimació prèvia 

          - Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 

          - Amb escuma de poliuretà en aerosol 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb massilla 

de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia imprimació 

- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola 

manual prèvia imprimació 

- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epòxid, prèvia imprimació 

específica. 

-Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi). 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Segellat amb massilla, escuma o morter: 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Aplicació de l’ imprimació, en el seu cas 

- Aplicació del material de segellat 

- Neteja de les vores exteriors del junt 

Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt: 

- Tall del junt 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Col·locació del cordó de bentonita 

Condicions generals: 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles 

d'aire i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap 

especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser 

igual a la fondària del junt. 
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Toleràncies d'execució: 

     - Gruix del segellat ± 10% 

     - Fondària prevista respecte al parament ± 2 mm 

Junt amb cordó de bentonita: 

Els trams del cordó han de quedar a tocar. La seva situació dins la peça ha de ser la prevista. El junt ha 

de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l’humitat, el cas d'elements 

de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest parament. 

2.Condicions del procés d’execució 

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 

----------------------------------------------------------- 

¦Tipus producte                     ¦Temperatura ambient  ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Massilla de silicona neutra        ¦    - 10 a + 35°C    ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Massilla de polisulfurs bicompo-   ¦    + 10 a + 35°C    ¦ 

¦Nents o Massilla d'óleo-resines    ¦                     ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Massilla de poliuretà, Massilla    ¦       5 a 35°C      ¦ 

¦asfàltica o de cautxú asfalt       ¦                     ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Massilla acrílica                  ¦       5 a 40°C      ¦ 

¦Morter sintètic resines epòxid     ¦                     ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Cordó bentonita de sodi            ¦       5 a 52°C      ¦ 

----------------------------------------------------------- 

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 

En el cas en que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha 

d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions 

del fabricant. 

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 

Junt amb morter sintètic de resines epòxid: 

Els morters s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del 

temps màxim establert. 

Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi. 

Junt amb cordó de bentonita: 

El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm. 

En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició 

durant el formigonat. 

3.Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.2.7. Tancaments i divisòries 

3.2.7.1. Parets de ceràmica 

1.Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 

col·locades amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Paret de tancament recolzada 

 - Paret de tancament passant 

 - Paret divisòria 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
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Condicions generals: 

La paret ha de ser no estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’ article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del 

projecte. 

Ha de ser estable, plana i aplomada. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

 En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 

que el través de la peça. 

En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB-

SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en 

el seu cas, en funció de les classes d’exposició. 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si 

la DF no fixa altres condicions. 

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació 

ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.  Els punts singulars 

(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai 

de 2 cm entre l'ú ltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material 

d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre , un cop l'estructura hagi adoptat les 

deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

Les dimensions  de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del 

DB-SE-F 

 Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

 Els junts dilatació han de cumplir l’article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos: 

     - Parcials:  ± 10 mm 

     - Extrems:  ± 20 mm 

- Planor: 

     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  

     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades: 

     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a 

màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

2.- Condicions del procés d'execució 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret 

é s exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 

d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts 

que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
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Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de 

la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua 

al morter. 

Les condicions d’execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F. 

3.- Unitat i criteris d'amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els 

retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 

excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, 

i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

4.Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 

2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

3.2.7.2. Parets de blocs de morter de ciment 

1.Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment, col·locats amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una o dues 

cares vistes 

- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista 

- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes 

- Formació de pilar amb blocs encadellats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

Condicions generals: 

No pot ser estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del 

projecte. 

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 

Les juntes dilatació han de cumplir el article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos parcials: 

     - Pilar: ± 20 mm 

     - Paredó o paret: ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos extrems: 

     - Pilar: ± 40 mm 

     - Paredó o paret: ± 20 mm 

- Planor: 

     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  

     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades: 

     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
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- Gruix dels junts: 

     - Horitzontals:  + 2 mm 

     - Verticals:  ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

- Distància entre obertures:  ± 20 mm 

PARET O PAREDÓ: 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces 

de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís. 

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF 

no fixa cap altra condició. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai 

de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop 

l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb 

elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 

Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han 

d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Gruix dels junts: 

- Verticals:  0,6 cm 

- Horitzontals:  <= 1,2 cm 

ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT: 

En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars. 

El pilar ha d'estar travat a la paret. 

Els blocs han d'estar reblerts de formigó. 

Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes. 

Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm 

PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a 

màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat. 

2.- Condicions del procés d'execució 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret 

és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 

d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts 

que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no 

s'ha d'humitejar. 

Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè 

no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar. 

El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, 

i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces. 

Les condicions d’execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F. 

3.- Unitat i criteris d'amidament 

PILAR: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

PARET O PAREDÓ: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els 

retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 

excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, 

i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

4.- Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 

2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

3.2.7.3. Tancaments practicables d’alumini 

1.Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un 

funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els 

tapajunts col·locats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Finestres o balconeres: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

Portes: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 

FINESTRES O BALCONERES: 

El bastiment ha de estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, 

d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, 

estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT. 

PORTES: 

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a 

menys de 30 cm dels extrems. 

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

2.Condicions del procés d'execució 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport 

al qual estigui subjecte. 
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S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant 

tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 

3.Unitat i criteris d'amidament 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.2.7.4. Portes tallafocs de fulles batents 

1.Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d’accionament manual o automàtic per termofusible. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Portes de fulles batents 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura. 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

Toleràncies d'execució: 

- Anivellament:  ± 1 mm 

- Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 

PORTES DE FULLES BATENTS: 

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària 

real de la via d'evacuació. 

Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm ) 

2.Condicions del procés d'execució 

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar 

tapats amb massilles, tacs, etc. 

En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre 

les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles. 

3.Unitat i criteris d'amidament 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 

2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI. 

3.2.8. Cobertes 

3.2.8.1. Elements especials per a cobertes 

SOLERES I EMPOSTISSATS 

1.Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix 

 - Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre 

- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter 

- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques 

- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques 

- Empostissat amb panells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions 

mecàniques 

- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter o 

pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort 

- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter 

- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formació de capa de protecció de morter de ciment: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 
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- Cura i protecció del material 

Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa 

prefabricada: 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces amb morter 

Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat: 

- Replanteig de les peces 

 - Clavat de les peces al suport 

CAPA DE PROTECCIÓ: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. 

Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport. 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 

Ha de tenir junts de retracció. 

Junts de retracció: 

- Fondària:  >= 0,7 cm 

- Amplària:  aprox. 0,4 cm 

- Separació entre els junts:  <= 500 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 

La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 

Ha de cobrir tota la superfície per armar. 

Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 

Ha de quedar ben adherida al revestiment. 

Cavalcaments:  >= 12 cm 

SOLERA: 

En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer 

galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als suports. 

La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces 

han d'estar col·locades  a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de sostremort han de 

quedar independents dels suports. 

Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors. 

En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de solera:  ± 10 mm 

- Planor: 

      - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 

     - Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m 

SOLERA DE PECES CERÀMIQUES: 

La solera ha de ser plana i resistent. 

Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 

 Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 

 Toleràncies d'execució: 

- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm 

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 

La solera ha de ser plana i resistent. 

Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort. 

Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de quedar alineats. 

Les peces han d'estar ancorades al portell als suports. 

Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 

 Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 

 Distància entre els suports:  = llargària placa 

 Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports:  + 20 mm 
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 - Alineació dels nervis:  ± 10 mm 

2.Condicions del procés d'execució 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de reballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA 

DE CIMENT RÀPID: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora 

d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts 

afectades. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 

Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter. 

CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a evitar que es 

desplacin. La resta s'ha de col·locar  en sec i s'ha de rejuntar amb morter. 

3.Unitat i criteris d'amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 

Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels 

que normalment conformen la unitat. 

4.Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.2.9. Drenatge i sanejament 

3.2.9.1.  Pericons i pous. 

Definició. 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, maons 

o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament i col·locació dels materials. 

- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de 

l'obra. 

- Les tapes. 

- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota seran 

els que indiquen els plànols. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

3.2.9.2. Canonades 

TUBS DE P.V.C. PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

1.Definició i característiques dels elements 

Definició 

Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de PVC injectat per a unió encolada 

- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 
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Característiques generals. 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Tub de PVC injectat. 

Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 

Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332. 

Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la UNE 53-

112. 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

 - Designació comercial 

 - Sigles PVC 

 - Diàmetre nominal en mm 

 - UNE 53-332 

Gruix de la paret: 

----------------------------------- 

-Diàmetre nominal -Gruix nominal  - 

-      (mm)       -    (mm)       - 

----------------------------------- 

-       110       -    3,0        - 

-       125       -    3,1        - 

-       160       -    4,0        - 

-       200       -    4,9        - 

-       250       -    6,1        - 

-       315       -    7,7        - 

-       400       -    9,8        - 

-       500       -   12,2        - 

-       630       -   15,4        - 

-       710       -   17,4        - 

-       800       -   19,6        - 

----------------------------------- 

Densitat >= 1350 kg/m3 

   <= 1460 kg/m3 

Temperatura de reblaniment VICAT >= 79°C 

Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) < 5% 

Allargament fins el trencament >= 80% 

Resistència a la tracció >= 45 MPa 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior mig: 

          - 110 mm <= DN <= 250 mm + 0,3% DN mm 

          - 315 mm <= DN <= 800 mm + 1 mm 

- Gruix de la paret: 

----------------------------------------- 

-Gruix nominal -Tolerància en el gruix  - 

-    (mm)      -         (mm)           - 

----------------------------------------- 

-     3,0      -   + 0,5   -   - 0,0    - 

-     3,1      -   + 0,5   -   - 0,0    - 

-     3,9      -   + 0,6   -   - 0,0    - 

-     4,9      -   + 0,7   -   - 0,0    - 

-     6,1      -   + 0,9   -   - 0,0    - 

-     7,7      -   + 1,0   -   - 0,0    - 

-     9,8      -   + 1,2   -   - 0,0    - 

-    12,2      -   + 1,5   -   - 0,0    - 

-    15,4      -   + 1,8   -   - 0,0    - 

-    17,4      -   + 2,0   -   - 0,0    - 

-    19,6      -   + 2,2   -   - 0,0    - 

----------------------------------------- 

     - Llargària + 10 mm 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332. 

Tub de PVC injectat per a unió encolada. 
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Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 

------------------------------------------------- 

- DN  -Diàmetre interior mig -Llargària mínima  - 

-(mm) -       (mm)           -     (mm)         - 

-     ------------------------------------------- 

-     -  mínim   -  màxim    -                  - 

------------------------------------------------- 

- 110 -  110,0   -  111,2    -      48          - 

- 125 -  125,0   -  126,2    -      51          - 

- 160 -  160,1   -  161,4    -      58          - 

- 200 -  200,3   -  201,4    -      66          - 

- 250 -  250,3   -  251,4    -      74          - 

- 315 -  315,3   -  316,4    -      82          - 

------------------------------------------------- 

Tub de PVC per a unió amb anella elastomèrica. 

A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma 

(DN = diàmetre nominal en mm ) 

Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 

------------------------------------------------------ 

-Diàmetre nominal -Llargària mínima de l'embocadura  - 

-      (mm)       -             (mm)                 - 

------------------------------------------------------ 

-      110        -              46                  - 

-      125        -              50                  - 

-      160        -              59                  - 

-      200        -              70                  - 

-      250        -              86                  - 

-      315        -             101                  - 

-      400        -             122                  - 

-      500        -             146                  - 

-      630        -             178                  - 

-      710        -             199                  - 

-      800        -             222                  - 

------------------------------------------------------ 

Tub de formació helecoïdal. 

Tub rígid, format enrotllant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar 

soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. 

La cara exterior del tub ha de sr nervada. 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà 

quan estigui en servei. 

Característiques de la banda de PVC: 

     - Densitat    >= 1350 kg/m3 

          <= 1460 kg/m3 

     - Coeficient de dilatació lineal a 0°C >= 60 milionèsimes/°C 

          <= 80 milionèsimes/°C 

     - Temperatura de reblaniment Vicat >= 79°C 

     - Resistència a la tracció simple 500 kp/cm2 

     - Allargament a la ruptura  >= 80% 

     - Absorció d'aigua   <= 1 mg/cm2 

     - Opacitat    0,2% 

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o 

bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser 

<= 1,5 m. 

3.- Normativa de compliment obligatori 

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA O PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN 

<= 315 MM: 

* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones 

subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de 

ensayo." 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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TUBS DE P.V.C. PERFORATS PER A DRENATGE. 

Definició 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i normativa 

DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb perforacions per a funció 

drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 

Materials 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de 

l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components tals 

com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a l'obra 

seran els de la taula següent: 

Característiques del 

material 

Valors 

 

 

Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 kg/dm3 UNE 53020/1973  

Coeficient de dilatació 

lineal 

De 60 a 80 

milionèsimes per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 

reblaniment 

79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 

kg 

Resistència a tracció 

simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 

5 provetes 

Allargament al 

trencament 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor de les 

5 provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  

Fabricació dels tubs de P.V.C. 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de 

condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està perforada 

a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant 

el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua 

l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura 

química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetilformamida i 

tetrahidrofuran). 

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-se 

un alt moment d'inèrcia. 

Juntes 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les 

exposades anteriorment. 

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve 

col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

a) Amb trànsit de vehicles 

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula adjunta, 

la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotèxtil adequat. 

- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la calçada. 

b) Sense trànsit de vehicles 

- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, 

serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotèxtil segons terrenys i criteris del 

projectista. 

c) Rebliment 

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 

generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de dimensionament) 

3.2.9.3. Pous de registre 

Aquest article es refereix a l’execució específica dels pous de registre. 

Per a la seva realització i control seran d'aplicació, a part de les prescripcions del Capítol II del present 

Plec, les Normes Tecnològiques de l’Edificació. Els materials emprats hauran de complir les 

especificacions contingudes en el present Plec de Condicions. 

En general no s'iniciarà la construcció de cap d'aquests elements sense que el Director d'Obra hagi 

aprovat prèviament l’excavació de la caixa corresponent. 

A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent (5%) respecte a 

les indicades als plànols o a les solucions adoptades. 
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Els errors d'enràs amb el paviment de les tapes metàl·liques de qualsevol tipus no seran superiors a cinc 

mil·límetres (5 mm). 

Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centímetre (0,5 cm) 

per tal de no afectar el pendent de les conduccions i evitar velocitats lentes que comportin 

sedimentacions. 

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà nul o negatiu. 

Es col·locaran pates cada trenta centímetres (30 cm) estant l’últim a un mínim de trenta-cinc centímetres 

(35 cm) del fons de la cubeta. 

Les unions entre pous i canonades es faran mitjançant juntes de gran elasticitat definides en el Capítol 

II del present Plec. 

POUS DE REGISTRE PREFABRICATS 

Es disposaran mentre les dimensions dels col·lectors a connectar ho permetin. Quan es situïn en zones amb 

nivell freàtic alt o amb estanqueïtat preceptiva  no es col·locaran fins que s'hagi extret l'aigua que pugui 

aflorar en superfície. Es col·locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que prescrigui la Direcció 

d’Obra. 

Es realitzarà a continuació la col·locació de les juntes estanques i l'entroncament dels tubs de l'escomesa 

segons les directrius establertes per la casa subministradora d'aquests elements i de conformitat amb la 

Direcció de les obres. S'executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en massa H-150 de ciment 

Portland arrebossat i lliscat, essent decisió de la Direcció d’Obra la necessitat d'acabar la cubeta mitjançant 

pintat amb morter de resina epòxid en una capa de mig centímetre (0,5 cm) de gruix. 

A continuació s'aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. Aquest es podrà recalçar 

amb morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la realització del suport del marc 

de la tapa de registre, que es col·locarà amb posterioritat. 

Finalment es posaran els esglaons de polipropilè als forats amb els que arriben les parets dels pous, segons 

les directrius del fabricant i de conformitat amb la Direcció de l’Obra. 

POUS DE REGISTRE I POUS ESPECIALS "IN SITU" 

Un cop executada la solera i zona d'escomeses del pou com un tot únic, abans de la connexió de les 

escomeses, que es realitzaran com en els pous prefabricats, s'executarà la cubeta de canalització amb 

formigó en massa H-150 o en el propi formigó estructural, essent decisió de la Direcció de l’Obra la 

necessitat d'acabar la cubeta mitjançant pintat amb morter de resina epòxid en una capa de mig centímetre 

(0,5 cm) de gruix. La pujada des de la clau del col·lector fins a la superfície es realitzarà amb formigó armat. 

En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats. 

Una vegada executada l'obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material aprovat pel Director 

d’Obra, de l'espai existent entre la paret i l'excavació una vegada retirada l'estrebada. S'exigirà en aquesta 

zona una compactació igual o superior al noranta-cinc per cent (95%) del Próctor Modificat, sempre que la 

Direcció d’Obra no disposi el contrari. 

3.2.9.4. Geotèxtil 

La posta en obra dels geotèxtils seguirà les fases següents: 

a) Igualació i rasament del talús. 

b) Desplegament del geotèxtil sobre el talús i fixació al mateix amb picons, que poden ésser de fusta. A 

més a més, l'entramat de geotèxtil s'estendrà a la part alta del talús, ancorant-se en la mateixa. 

3.2.10. Canonades d’abastament 

3.2.10.1. Canonades d’abastament d’aigua 

Les canonades d'abastament d’aigua hauran de complir les condicions fixades en el vigent "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas". 

Les canonades s'instal·laran a l'interior de les rases. Com a norma general sota les calçades o en terrenys 

de tràfic rodat i la fondària mínima serà tal que la generatriu superior de la canonada quedi almenys a 

un metre de la superfície. A les voreres o llocs sense tràfic rodat pot disminuir-se aquest recobriment a 

seixanta centímetres. 

L’amplada mínima de la rasa no ha d'ésser inferior a 60 centímetres i s'ha de deixar un espai de 15 a 30 

cm. a cada costat del tub, segons el tipus de juntes. 

El fons de la rasa ha de tenir una rasant uniforme, el tub s’assentarà sobre una base de 10 cm. de sorra. 

Una vegada col·locada la canonada, el replè de les rases es farà amb tongades successives. Les 

primeres tongades fins a uns 30 cm. per sobre de la generatriu superior del tub, es faran evitant col·locar 

pedres o graves amb diàmetres superiors a dos centímetres. La compactació del replè assolirà en tots 

els casos un grau de compactació del 95% del Próctor Normal. 

La superfície interior de qualsevol element de la canonada serà llisa, i no s'admetran altres defectes de 

regularitat que el caràcter accidental o local que quedin dins les toleràncies prescrites i no representin 

pèrdua de qualitat ni de la capacitat de desguàs. 

Els tubs i altres elements de conducció estaran ben acabats amb espessors uniformes i curosament 

treballats de manera que les parets exteriors i especialment les interiors quedin regulars i llises, amb 

arestes vives. 
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Totes les peces composades de mecanismes (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc...) hauran d'ésser 

rigorosament intercanviables, per a un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada. 

Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que hagin de suportar 

en servei durant les proves i ser absolutament estancs. 

Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat satisfactòriament 

totes les proves a les quals estaran sotmesos, tant a la fàbrica com a la seva recepció a l'obra o quan 

estiguin instal·lats. 

Les proves a les quals es sotmetran les canonades per a la seva recepció a l'obra, són les següents: 

- Examen visual de l'aspecte general de tots els tubs i comprovació de les dimensions, espessors 

i rectitud. 

- Prova d'estanqueïtat, col·locant-les en una màquina hidràulica assegurant l'estanqueïtat en els 

seus extrems mitjançant dispositius adequats. La pressió màxima de prova serà la normalitzada. 

- Proves de ruptura per pressió hidràulica interior, sotmetent-les a una pressió creixent de forma 

gradual fins arribar a la ruptura o fissuració, segons els casos. 

Altres assaigs com poden ser les proves de flexió transversal i longitudinal o duresa depenen del tipus 

de material de la canonada. 

En les operacions de càrrega, transport i descàrrega dels tubs s'evitaran les topades, sempre 

perjudicials: es dipositaran sense moviments bruscs a terra, no deixant-los caure; s'evitarà fer-los rodar 

sobre pedres i en general es prendran les precaucions necessàries per a la seva manipulació, de manera 

que no pateixin cops d'importància. 

El muntatge de la canonada haurà de realitzar-se amb personal experimentat, que també vigilarà el 

reompliment de la rasa, i especialment la compactació dels tubs. 

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o deixant desguassar 

l'excavació. 

Per a l'elecció de les juntes es tindran en compte les sol·licitacions externes i internes a les quals s'ha 

de sotmetre la canonada (rigidesa de llit d'assentament, pressió hidràulica, etc...), així com l'agressivitat 

del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixen la junta. En qualsevol cas 

les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no produiran 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

3.2.10.2. Canonades de formigó armat amb camisa de xapa 

Els tubs es netejaran interiorment mitjançant un escombrat. 

En cas de provar-se per trams la canonada, els taps de tancament s’apuntalaran per contenir els 

esforços de l’empenta. 

Els tubs acopiats al costat de la rasa o en qualsevol altre lloc estaran degudament calçats amb tascons 

que assegurin l’estabilitat. No es col·locaran en cap cas tascons de pedra. 

Les canonades de diàmetre 1000 mm o superiors que hagin d’estar a l’obra durant un període llarg de 

temps, es mantindran apilats verticalment per evitar la ovalització deguda al pes propi del tub. 

Si s’efectua l’arronyonat de la canonada mitjançant formigó, aquest no es farà fins passades, com a 

mínim, 48 hores des de la darrera soldadura. 

Es taparan els extrems dels tubs de la conducció per evitar la possible entrada d’animals o de fangs en 

cas de pluja. 

3.2.10.3. Proves a realitzar en els tubs d’abastament instal·lats a la rasa. 

Són preceptives les proves de pressió interior i les proves d'estanqueïtat. El Contractista haurà de 

proporcionar tots els elements necessaris per efectuar aquestes proves, així com el personal necessari. 

PROVA DE PRESSIÓ INTERIOR 

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials de pressió interna per 

trams de longitud fixada pel Tècnic Director. Com a norma general, es recomana que aquests trams 

tinguin una longitud aproximada de 50 m, però en el tram escollit la diferència de cotes entre el punt de 

la rasant més baixa i el punt de la rasant més alta no passarà del 10% de pressió de prova. 

Abans de començar la prova, hauran d’estar col·locats en la posició definitiva tots els accessoris de la 

canalització, la rasa pot ésser parcialment replenada, deixant com a mínim les juntes descobertes. 

Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram que estigui sotmès a prova, deixant oberts tots els 

elements que puguin permetre la sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i successivament 

des d’aigües avall cap a aigües amunt, una vegada s'hagi comprovat que no hi ha aire a la conducció. 

Si és possible el tram facilitarà l'expulsió de l'aire per la part alta. Si això no fos possible, l’operació 

d’omplir es farà encara més lentament per evitar que quedi aire dins de la canonada. 

En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga per l'expulsió de l'aire i per comprovar que tot 

l'interior del tram que s’està provant  es troba comunicat en la forma convenient. 

La bomba per a la pressió hidràulica podrà ésser manual o mecànica, però en aquest últim cas haurà 

d’estar proveïda de claus de descàrrega o d’elements apropiats per poder regular l'augment de pressió 

amb total lentitud. Es col·locarà en el punt més baix del tram de  canonada que s’assagi i portarà dos 

manòmetres, un dels quals el  proporcionarà el  Director de l’obra. 
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Els punts extrems del tram que es provi es tancaran convenientment amb peces especials que 

s’apuntalaran per evitar desplaçaments de les mateixes o fuites d'aigua, i s’han de poder desmuntar 

fàcilment  per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les claus intermitges 

que hi hagi en el tram de prova estiguin ben obertes. 

Els canvis de direcció, peces especials, etc. hauran d’estar ancorades i les seves fàbriques hauran  

d’haver adquirit la resistència suficient 

La pressió interior de prova en rasa de la conducció serà la que assoleixi 1.4 vegades la pressió màxima 

de treball. S'entendrà com a tal l'estàtica de la xarxa. 

La prova durarà 30 minuts i es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre no 

acusi un descens superior a p/5 essent “p” la pressió de prova en rasa en atmosferes. Quan el descens 

del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats examinant i corregint les juntes que 

perdin aigua, canviant algun tub si fos necessari, de manera que al final s'aconsegueixi el descens de 

pressió perquè no sobrepassi allò que s'ha previst. 

PROVA D'ESTANQUEÏTAT 

Després d’haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió, se n’haurà de fer una d'estanqueïtat 

El Tècnic Director podrà subministrar els manòmetres o comprovar els que hagi subministrat el 

contractista. 

La pressió de prova d’estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en la canonada, a la qual pertany 

el tram en prova, amb idèntiques característiques en tot el tram. 

La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar amb un bombí tarat dins la 

canonada de forma que es mantingui la pressió de prova d'estanqueïtat, després d'haver emplenat la 

canonada d'aigua i d'haver expulsat l'aire. 

La durada de la prova serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior a 

V=KLD 

V= Pèrdua total de la prova en litres 

L = Longitud del tram en prova en metres 

D = Diàmetre interior en metres 

De totes maneres, si es sobrepassen les pèrdues fixades  el Contractista repassarà totes les juntes i tubs 

defectuosos i n’assumirà les despeses , tanmateix està obligat a repassar aquelles juntes que tinguin 

pèrdues apreciables, encara que el valor de la pèrdua sigui inferior a l’admissible. En les conduccions 

de sanejament només caldrà omplir amb aigua els tubs per trams i observar les juntes amb la canonada 

descoberta. El contractista resta obligat a substituir qualsevol tram de canonada o els accessoris, en el 

qual s'hagin observat defectes o esquerdes o pèrdues d'aigua. 

3.2.10.4. Execució de topalls a les corbes, cons i derivacions 

Les corbes, cons i tes, s'ancoraran pel costat cap a on es dirigeix la resultant de les forces de pressió 

interna. 

S’excavarà fins a trobar un terreny consistent, es farà un encofrat procurant no englobar les unions i els 

cargols de les brides i s’armarà i omplirà de formigó seguint els dissenys dels plànols. 

En cas de qualsevol dubte les dimensions dels topalls seran les que fixa la “Normativa per a xarxes de 

distribució d'aigua potable" de l’Associació Espanyola d'Abastament i Sanejament en el quadre núm. 4. 

Si no fos possible fer un topall seguint aquestes  mesures , es construirà seguint les instruccions del 

facultatiu responsable del servei. 

3.2.10.5. Pous i pericons 

Definició. 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, 

maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

El subministrament i col·locació dels materials. 

La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 

Les tapes. 

La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota seran 

els que indiquen els plànols. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent (5%) respecte a 

les indicades als plànols o a les solucions adoptades. 

Els errors d'enràs amb el paviment de les tapes metàl·liques de qualsevol tipus no seran superiors a cinc 

mil·límetres (5 mm). 



 

Projecte constructiu de les obres del sistema d'abastament en alta d'aigua potable a La Bisbal d'Empordà 

Plec de condicions 

 

86 21196 Plec condicions.docx 

Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centímetre (0,5 cm) 

per tal de no afectar el pendent de les conduccions i evitar velocitats lentes que comportin 

sedimentacions. 

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà nul o negatiu. 

Es col·locaran pates cada trenta centímetres (30 cm) estant l’últim a un mínim de trenta-cinc centímetres 

(35 cm) del fons de la cubeta. 

3.2.11. Instal·lacions elèctriques 

Els treballs d’instal·lació elèctrica s'ajustaran al Reglament del Ministeri d’indústria per a Instal·lacions 

Elèctriques de Baixa Tensió, a les Instruccions Complementàries del mateix i a la Norma Tecnològica de 

l’Edificació IEB. 

Els treballs corresponents a la xarxa elèctrica de mitja i alta tensió s’efectuarà d’acord a la normativa 

següent, o la que la substitueixi en el seu cas: 

- “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación e ITC” RD3275/82 

- “Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el subministro de energia”, aprovat per RD 

de 12 de març de 1954, amb les corresponents actualitzacions fins a la data d’avui. 

- “Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión”. 

- Ordre de 10 de març de 2000, per la qual es modifiquen les ITC de la MIE-RAT 

- “Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC”, RD 842/2002 

Així com també es seguiran les indicacions de la companyia de servei corresponent. 

3.2.11.1. Conductor de Cu (UNE VV 0.6/1KV) 

Condicions generals: 

El conductor ha d’entrar  dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

No són correctes els empalmes entre caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

Els empalmes i les derivacions es realitzen mitjançant borns o regletes de connexió. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors estaran protegits contra qualsevol agent extern que el pugui afectar, després de la seva 

instal·lació. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

Penetració del conductor dins les caixes >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

     - Penetració del conductor dins les caixes ± 10 mm 

Col·locat superficialment: 

La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment, i la 

seva posició ha de ser l'establerta al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions <= 80cm 

Distància vertical entre fixacions <= 150cm 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació >= 0°C 

Col·locat dins d’un tub: 

L'instal·lador es responsabilitzarà de que no es produeixin torsions ni danys a la seva coberta en treure'l 

de la bobina. 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

3.2.11.2. Conductor de Cu nu 

Condicions generals: 

Les connexions del conductor s'han de fer amb soldadura, sense la utilització d'àcids, o amb peces de 

connexió de material inoxidable, per pressió de cargol (aquest últim mètode sempre en llocs visitables). 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 

No és possible la interrupció del conductor de terra per la col·locació de seccionadors, interruptors o 

fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid 

d'acer galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 

Col·locat superficialment: 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 

en el cas de canals i safates. 
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Distància entre fixacions <= 75 cm 

En malla de connexió a terra: 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases, les quals s’ompliran amb terra garbellada i 

posteriorment compactada. 

El radi de curvatura mínim  ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

L'instal·lador es responsabilitzarà de que no es produeixin torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina. 

3.2.11.3. Tub flexible corrugat PVC 

Condicions generals: 

No són correctes els empalmes entre caixes  de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

Toleràncies d'instal·lació: 

     - Penetració del tub dins les caixes ± 2 mm 

Tub amb malla metàl·lica: 

Les caixes corresponents es fixaran mitjançant ràcords metàl·lics apropiats, amb casquets de 

plàstic de rosca DIN 4430. 

La malla ha de quedar ben introduïda i fixada en el ràcord. 

Penetració del tub dins les caixes 1 cm 

Encastat: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai inferior 

a 140 mm. 

Recobriment de guix >= 1 cm 

Sobre sostre mort: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

Canalització soterrada: 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base i haurà de ser fixat amb tocs de morter casa 

metre, com a mínim. 

3.2.12. Elements auxiliars. 

3.2.12.1. Encofrats i motlles. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- Els càlculs de projecte dels encofrats. 

- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

- Els productes de desencofrat. 

- El desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

Tipus d'encofrat. 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats es 

podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, així 

com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i 

encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà 

entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, 

un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps 

i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 

- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadellades, 

amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als 

paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 

Execució. 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 

desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a suportar 

amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès com 

a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 
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Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure joc 

dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment 

s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

3.2.13. Obres diverses 

3.2.13.1. Elements prefabricats 

El Contratista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i memòria de 

càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a més a més de les 

dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema estructural considerat , la definició 

de les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de 

dimensionament de l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s’escaigui a 

judici del Director de les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a relaitzar. També 

haurà de lliurar totes les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del 

prefabricat. 

3.2.14. Gestió de residus 

Els residus contaminants generats en l'obra, fonamentalment olis i greixos, olis i lubricants usats, 

combustibles, etc., en cap cas s'abocaran sobre el terreny o en cursos d'aigua i lleres. Al contrari s'haurà 

d'establir un sistema de recollida d'aquest tipus de residus i ser gestionats d'acord amb el que estableix 

la normativa relativa a gestió de residus: transferència a gestor autoritzat mitjançant transportista, també 

autoritzat. 

S'estableix la necessitat de definir punts de recollida i emmagatzematge temporal d'aquests residus per 

la seva posterior transferència a gestor autoritzat (pel cas de residus especials el termini màxim 

d'emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos). 

Les característiques constructives d'aquests punts de recollida i emmagatzematge temporal de residus 

han de complir el doble objectiu d'evitar la infiltració al terreny de possibles vessaments de les 

substàncies allí emmagatzemades (impermeabilització) i possibilitar-ne la recollida. En aquest sentit se 

suggereix que el punt de recollida i emmagatzematge d'aquests residus especials descansi sobre una 

llosa de formigó impermeable (o qualsevol altre sistema alternatiu i que assoleixi amb garanties l'objectiu 

indicat), amb un petit mur perimetral i la superfície recoberta totalment per una capa de material 

absorbent (sorra, bentonita, etc.); addicionalment la zona pot estar a cobert de la pluja. 

Pel que fa a l'aigua procedent del rentat de les formigoneres es condicionarà una àrea especifica per a 

destinar-les-hi. Les restes de formigó pres d'aquí i generat a qualsevol altre indret de l'obra es recollirà i 

es disposarà finalment a abocador adequat. 

3.3. AMIDAMENT I ABONAMENT 

3.3.1. Enderrocs 

3.3.1.1. Enderroc i demolicions d’edificacions 

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de 

començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni les canalitzacions 

soterrades. 

3.3.1.2. Transport de runes a obra 

Transport de material d'excavació o residus: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 

el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

Terres: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

Residus de la construcció: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

3.3.1.3. Classificació de residus 

Classificació de residus: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

3.3.1.4. Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus 

Transport de material d'excavació o residus: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 

el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. 
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La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

Residus de la construcció: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35% 

3.3.2. Moviment de terres 

3.3.2.1. Treballs preliminars. 

ACLARIMENT I ESBROSSADA. 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 

horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, 

així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 

pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

ENDERROCS I DEMOLICIONS. 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, 

realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats 

del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans 

d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas 

d'enderroc de massissos. 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 

resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 

no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director 

de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al 

Quadre de Preus. 

ESCARIFICAT, RASSANTEIG I COMPACTACIÓ. 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i per 

tant, no donarà dret a abonament independent. 

ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE FERMS EXISTENTS. 

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció 

horitzontal del terreny. 

NETEJA DE PAVIMENTS EXISTENTS PER REBRE NOUS TRACTAMENTS. 

Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment netejada amb aigua a 

pressió de paviment bituminós existent. 

3.3.2.2. Excavacions. 

EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils 

transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, 

càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta 

conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà 

abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra 

i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 

cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 

EXCAVACIÓ EN DESMUNT DE L'ESPLANACIÓ. 

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre 

els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació i els 

perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats pel Director de les 

obres, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils 

teòrics s'hagin produït. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats 

d'obra com part integrant d'aquestes. 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada millorada 

amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 

d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, 

allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les 

obres. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 

en el cas que estigui constituïda. 
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El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries per 

la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons 

d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i 

abocadors. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el pretall. 

El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i ventura”, 

independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

PRETALL EN TALUSSOS. 

Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m²) 

realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat.  En 

la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en desmunt. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de preus. 

EXCAVACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS. 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de 

rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares 

laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions 

de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior 

dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una 

distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior 

de la qual és l' intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas 

d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins 

de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, el Director d’Obra autoritzés l'excavació després de realitzat 

aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 

sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport 

al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà 

abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra 

i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a aplicar 

serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, independentment 

del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 

3.3.2.3. Terraplens i rebliments. 

TERRAPLENS O PEDRAPLENS. 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils 

inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos definits 

als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o 

pedraplè. 

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar com 

a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 

El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de terraplè 

segons el tipus definit a projecte. 

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs en 

els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de 

talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que facin 

falta. 

Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 

d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la base 

de terraplè. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 

Quadre de Preus. 

BASE DE TERRAPLENAT O PEDRAPLENAT. 

La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) realment 

executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i terraplè 

generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 

REBLIMENT DE RASES, POUS O FONAMENTS. 

L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 
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Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb els 

criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi efectuat 

dintre el volum excavat.  

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 

3.3.2.4. Acabats. 

ALLISADA DE TALUSSOS. 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les unitats 

d'excavació, terraplè i afermament. 

REATALUSAT EN DESMUNTS. 

Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de terreny no 

classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament l’execució 

d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 

El reatalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans 

mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús. 

APORTACIÓ I EXTENSIÓ DE TERRA VEGETAL. 

L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre perfils 

transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus dels plànols 

o dins dels límits ordenats pel Director d’Obra. L'extensió de terra vegetal s'abonarà segons el preu unitari 

establert en el quadre de preus. 

3.3.2.5. Obres diverses. 

CAMINS D’ACCESSOS ALS TALLS. 

Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., amb les 

corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 

3.3.3. Afermats. 

3.3.3.1. Capes granulars. 

TOT-U ARTIFICIAL. 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 

seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la 

minva de gruixos de capes subjacents. 

3.3.4. Estructures de formigó. 

3.3.4.1. Armadures utilitzades en el formigó armat. 

ARMADURES PASSIVES 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de 

quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui el Director de les obres. 

Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, 

lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara que 

no estiguin previstos als plànols. 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i 

abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

ARMADURES ACTIVES 

Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, deduïts dels plànols. 

Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per despunts, suplements , 

ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així com els de les operacions de tibat, injecció, 

eventuals cànons i patents d'utilització. 

3.3.4.2. Formigons. 

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les 

següents particularitats i excepcions: 

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de l'execució 

de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar l'excavació. 

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de drenatge 

no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu d'aquestes 

unitats. 

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
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- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 

Quadres de preus. 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de tots 

els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes operacions 

siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua 

a voreres d'obres de fàbrica. 

BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PRETESAT. 

Es mesuraran per metre lineal (m) de biga de cada tipus. Els preus seran definits segons la tipologia de 

la biga en cada cas, la qual està definida als plànols corresponents. El preu inclou en tots els casos: 

adquisició, càrrega i transport a l'obra, aplec, hissat i muntatge, qualsevol que sigui el procediment 

emprat, amb tots els treballs, maquinària, mitjans i materials auxiliars necessaris per a la seva correcta 

posada en obra. 

3.3.4.3. Elements auxiliars. 

ENCOFRATS  

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord amb 

els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, 

caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, 

mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar 

necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 

3.3.5. Impermeabilització. 

3.3.5.1. Segellats de junts. 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

3.3.5.2. Suports de material elastomètric. 

Els suports de material elastomètric s’abonaran per decímetre cúbic (dm3) de volum de neoprè, quedant 

inclosos en el preu el morter d’anivellament, les xapes d’acer, les xapes de tefló i/o els ancoratges segons 

la tipologia del suport 

3.3.6. Canonades 

3.3.6.1. Tubs 

Els tubs i juntes s'abonaran com a longitud global de tubs i juntes col·locades i resultants d'aplicar en el 

terreny les indicacions dels plànols o del Director d'Obra, no essent d'abonament els excessos no autoritzats 

per aquest. S'abonarà com a longitud de canonada la corresponent als pous i arquetes. Les longituds de 

canonada així obtingudes s'incrementaran en un cinc per cent (5%) per tenir en compte les pèrdues per 

retalls. 

3.3.6.2. Pous i pericons 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons s'especifiqui al 

quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en alçats, armadures 

i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació 

d'escales de gat.   

Així mateix, el pous d’embornals s'amidaran per unitat de pou. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el Quadre 

de preus. 

GRAONS 

El subministrament i col·locació de pates es mesurarà i abonarà per unitats realment col·locades i 

acabades segons les condicions indicades en aquest Plec i en la disposició indicada als Plànols del 

Projecte. 

El preu assenyalat comprèn el subministrament, manipulació i ús de tots els materials, maquinaria i mà 

d'obra necessaris per a l’execució, així com les necessitats circumstancials que calguin per a que l’obra 

realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 

3.3.6.3. Marcs i tapes 

El subministrament i col·locació de mares i tapes metàl·liques de pous de registre es mesurarà i pagarà 

per unitats realment executades i acabades segons les condicions indicades en aquest Plec i als Plànols 

del Projecte. 

El preu assenyalat comprèn el subministrament, manipulació i ús de tots els materials, maquinaria i mà 

d'obra necessaris per a l’execució, així com les necessitats circumstancials que es requereixin per a que 

l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 

3.3.7. Materials per a instal·lacions elèctriques. 

3.3.7.1. Caixes i armaris. 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

3.3.7.2. Tubs i canals. 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
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3.3.8. Seguretat viària i desviaments provisionals. 

3.3.8.1. Definició i condicions de la partida d’obra executada. 

Definició: 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres de 

seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de vianants. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi la 

seva necessitat de: 

- Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 

- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, suports i 

elements auxiliar de fixació. 

- Cons 

- Balises  lluminoses intermitents i fixes. 

- Semàfors provisionals. 

- Captafars. 

- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb la 

normativa vigent. 

- Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 

- Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a balisament. 

- Tot el material necessari per la instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu correcte 

funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada per 

l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin desenvolupant 

en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el 

desenvolupament de les obres. 

Condicions generals: 

Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i  

aprovada per la D.F. 

Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

3.3.8.2. Condicions del procés d’execució. 

La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament eixuta. 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, ni 

s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i 

immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 

Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. 

S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels desviaments 

provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres definitives. 

Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments 

compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 

establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 

menors de les específiques d’obres definitives. 

3.3.8.3. Unitat i criteri d’amidament. 

- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments provisionals 

durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 

- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la partida 

d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors. 

3.3.8.4. Normativa de compliment obligatori. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. 

de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels annexes a la 

Instrucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de 
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setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. 

del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de 

febrer de 2002. 

- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 

- Reglament de Baixa Tensió. 

3.3.9. Reposició de serveis 

La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre 

de preus, segons els criteris generals del projecte. 

La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà amb la factura i rebut 

d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’ import de la factura, exclòs l’ IVA, i 

incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a preu d’Execució Material. L’amidament 

al que s’aplicarà serà 1 (una unitat). 

3.3.10. Partides alçades a justificar. 

Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obres o instal·lacions s’abonaran amb els preus de 

projecte i amidaments resultants. En el cas de no existir preus contractuals, s’establirà el corresponent 

preu . 

Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració (pagaments per 

mediació) a les empreses o organismes que és determini seran certificats de la següent forma: 

La partida és justificarà amb l’autorització prèvia del pagament per mediació per part de l’Administració, 

i el corresponent rebut visat per la direcció d’obra. 

L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o organismes 

esmentats, exclòs l’IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquests conceptes en l’obra 

adjudicada. 

Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats incrementant en 

un 5% en concepte de despeses indirectes i un 6% per despeses de contractació addicional. Aquest 

import resultant tindrà caràcter de preu d’execució material. 
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AMIDAMENTS AUXILIARS





Informe de materiales
P.K. inicial:  0+000.000
P.K. final:  2+002.230

Tipo de área Área Vol. incremen Vol. acumul.
Metros cuadraMetros cúbicoMetros cúbicos

P.K.: 0+000.000
Protecció 0.49 0.00 0.00
Llit 0.10 0.00 0.00

P.K.: 0+010.000
Protecció 0.49 4.90 4.90
Llit 0.10 0.99 0.99

P.K.: 0+020.000
Protecció 0.49 4.90 9.79
Llit 0.10 0.99 1.99

P.K.: 0+030.000
Protecció 0.49 4.90 14.69
Llit 0.10 0.99 2.98

P.K.: 0+040.000
Protecció 0.49 4.90 19.58
Llit 0.10 0.99 3.98

P.K.: 0+050.000
Protecció 0.49 4.90 24.48
Llit 0.10 0.99 4.97

P.K.: 0+060.000
Protecció 0.49 4.90 29.38
Llit 0.10 0.99 5.97

P.K.: 0+070.000
Protecció 0.49 4.90 34.27
Llit 0.10 0.99 6.96

P.K.: 0+080.000
Protecció 0.49 4.90 39.17
Llit 0.10 0.99 7.96

P.K.: 0+090.000
Protecció 0.49 4.90 44.06
Llit 0.10 0.99 8.95

P.K.: 0+100.000
Protecció 0.49 4.90 48.96
Llit 0.10 0.99 9.95

P.K.: 0+110.000
Protecció 0.49 4.90 53.86
Llit 0.10 0.99 10.94

P.K.: 0+120.000
Protecció 0.49 4.90 58.75
Llit 0.10 0.99 11.94

P.K.: 0+130.000
Protecció 0.49 4.90 63.65
Llit 0.10 0.99 12.93

P.K.: 0+140.000
Protecció 0.49 4.90 68.55
Llit 0.10 0.99 13.93



P.K.: 0+150.000
Protecció 0.49 4.90 73.44
Llit 0.10 0.99 14.92

P.K.: 0+160.000
Protecció 0.49 4.90 78.34
Llit 0.10 0.99 15.92

P.K.: 0+170.000
Protecció 0.49 4.90 83.23
Llit 0.10 0.99 16.91

P.K.: 0+180.000
Protecció 0.49 4.90 88.13
Llit 0.10 0.99 17.91

P.K.: 0+190.000
Protecció 0.49 4.90 93.03
Llit 0.10 0.99 18.90

P.K.: 0+200.000
Protecció 0.49 4.90 97.92
Llit 0.10 0.99 19.90

P.K.: 0+210.000
Protecció 0.49 4.90 102.82
Llit 0.10 0.99 20.89

P.K.: 0+220.000
Protecció 0.49 4.90 107.71
Llit 0.10 0.99 21.89

P.K.: 0+230.000
Protecció 0.49 4.90 112.61
Llit 0.10 0.99 22.88

P.K.: 0+240.000
Protecció 0.49 4.90 117.51
Llit 0.10 0.99 23.88

P.K.: 0+250.000
Protecció 0.49 4.90 122.40
Llit 0.10 0.99 24.87

P.K.: 0+260.000
Protecció 0.49 4.90 127.30
Llit 0.10 0.99 25.87

P.K.: 0+270.000
Protecció 0.49 4.90 132.19
Llit 0.10 0.99 26.86

P.K.: 0+280.000
Protecció 0.49 4.90 137.09
Llit 0.10 0.99 27.86

P.K.: 0+290.000
Protecció 0.49 4.90 141.99
Llit 0.10 0.99 28.85

P.K.: 0+300.000
Protecció 0.49 4.90 146.88
Llit 0.10 0.99 29.85

P.K.: 0+310.000
Protecció 0.49 4.90 151.78
Llit 0.10 0.99 30.84



P.K.: 0+320.000
Protecció 0.49 4.90 156.68
Llit 0.10 0.99 31.84

P.K.: 0+330.000
Protecció 0.49 4.90 161.57
Llit 0.10 0.99 32.83

P.K.: 0+340.000
Protecció 0.49 4.90 166.47
Llit 0.10 0.99 33.83

P.K.: 0+350.000
Protecció 0.49 4.90 171.36
Llit 0.10 0.99 34.82

P.K.: 0+360.000
Protecció 0.49 4.90 176.26
Llit 0.10 0.99 35.82

P.K.: 0+370.000
Protecció 0.49 4.90 181.16
Llit 0.10 0.99 36.81

P.K.: 0+380.000
Protecció 0.49 4.90 186.05
Llit 0.10 0.99 37.81

P.K.: 0+390.000
Protecció 0.49 4.90 190.95
Llit 0.10 0.99 38.80

P.K.: 0+400.000
Protecció 0.49 4.90 195.84
Llit 0.10 0.99 39.80

P.K.: 0+410.000
Protecció 0.49 4.90 200.74
Llit 0.10 0.99 40.79

P.K.: 0+420.000
Protecció 0.49 4.90 205.64
Llit 0.10 0.99 41.79

P.K.: 0+430.000
Protecció 0.49 4.90 210.53
Llit 0.10 0.99 42.78

P.K.: 0+440.000
Protecció 0.49 4.90 215.43
Llit 0.10 0.99 43.78

P.K.: 0+450.000
Protecció 0.49 4.90 220.32
Llit 0.10 0.99 44.77

P.K.: 0+460.000
Protecció 0.49 4.90 225.22
Llit 0.10 0.99 45.77

P.K.: 0+470.000
Protecció 0.49 4.90 230.12
Llit 0.10 0.99 46.76

P.K.: 0+480.000
Protecció 0.49 4.90 235.01
Llit 0.10 0.99 47.76



P.K.: 0+490.000
Protecció 0.49 4.90 239.91
Llit 0.10 0.99 48.75

P.K.: 0+500.000
Protecció 0.49 4.90 244.81
Llit 0.10 0.99 49.75

P.K.: 0+510.000
Protecció 0.49 4.90 249.70
Llit 0.10 0.99 50.74

P.K.: 0+520.000
Protecció 0.49 4.90 254.60
Llit 0.10 0.99 51.74

P.K.: 0+530.000
Protecció 0.49 4.90 259.49
Llit 0.10 0.99 52.73

P.K.: 0+540.000
Protecció 0.49 4.90 264.39
Llit 0.10 0.99 53.73

P.K.: 0+550.000
Protecció 0.49 4.90 269.29
Llit 0.10 0.99 54.72

P.K.: 0+560.000
Protecció 0.49 4.90 274.18
Llit 0.10 0.99 55.72

P.K.: 0+570.000
Protecció 0.49 4.90 279.08
Llit 0.10 0.99 56.71

P.K.: 0+580.000
Protecció 0.49 4.90 283.97
Llit 0.10 0.99 57.71

P.K.: 0+590.000
Protecció 0.49 4.90 288.87
Llit 0.10 0.99 58.70

P.K.: 0+600.000
Protecció 0.49 4.90 293.77
Llit 0.10 0.99 59.70

P.K.: 0+610.000
Protecció 0.49 4.90 298.66
Llit 0.10 0.99 60.69

P.K.: 0+620.000
Protecció 0.49 4.90 303.56
Llit 0.10 0.99 61.69

P.K.: 0+630.000
Protecció 0.49 4.90 308.45
Llit 0.10 0.99 62.68

P.K.: 0+640.000
Protecció 0.49 4.90 313.35
Llit 0.10 0.99 63.68

P.K.: 0+650.000
Protecció 0.49 4.90 318.25
Llit 0.10 1.00 64.67



P.K.: 0+660.000
Protecció 0.49 4.90 323.14
Llit 0.10 1.00 65.67

P.K.: 0+670.000
Protecció 0.49 4.90 328.04
Llit 0.10 1.00 66.66

P.K.: 0+680.000
Protecció 0.49 4.90 332.93
Llit 0.10 1.00 67.66

P.K.: 0+690.000
Protecció 0.49 4.90 337.83
Llit 0.10 1.00 68.65

P.K.: 0+700.000
Protecció 0.49 4.90 342.73
Llit 0.10 1.00 69.65

P.K.: 0+710.000
Protecció 0.49 4.90 347.62
Llit 0.10 1.00 70.64

P.K.: 0+720.000
Protecció 0.49 4.90 352.52
Llit 0.10 1.00 71.64

P.K.: 0+730.000
Protecció 0.49 4.90 357.42
Llit 0.10 0.99 72.63

P.K.: 0+740.000
Protecció 0.49 4.90 362.31
Llit 0.10 0.99 73.63

P.K.: 0+750.000
Protecció 0.49 4.90 367.21
Llit 0.10 0.99 74.62

P.K.: 0+760.000
Protecció 0.49 4.90 372.10
Llit 0.10 1.00 75.62

P.K.: 0+770.000
Protecció 0.49 4.90 377.00
Llit 0.10 1.00 76.61

P.K.: 0+780.000
Protecció 0.49 4.90 381.90
Llit 0.10 1.00 77.61

P.K.: 0+790.000
Protecció 0.49 4.90 386.79
Llit 0.10 1.00 78.60

P.K.: 0+800.000
Protecció 0.49 4.90 391.69
Llit 0.10 0.99 79.60

P.K.: 0+810.000
Protecció 0.49 4.90 396.58
Llit 0.10 0.99 80.59

P.K.: 0+820.000
Protecció 0.49 4.90 401.48
Llit 0.10 0.99 81.59



P.K.: 0+830.000
Protecció 0.49 4.90 406.38
Llit 0.10 1.00 82.58

P.K.: 0+840.000
Protecció 0.49 4.90 411.27
Llit 0.10 0.99 83.58

P.K.: 0+850.000
Protecció 0.49 4.90 416.17
Llit 0.10 1.00 84.57

P.K.: 0+860.000
Protecció 0.49 4.90 421.06
Llit 0.10 1.00 85.57

P.K.: 0+870.000
Protecció 0.49 4.90 425.96
Llit 0.10 1.00 86.56

P.K.: 0+880.000
Protecció 0.49 4.90 430.86
Llit 0.10 1.00 87.56

P.K.: 0+890.000
Protecció 0.49 4.90 435.75
Llit 0.10 1.00 88.55

P.K.: 0+900.000
Protecció 0.49 4.90 440.65
Llit 0.10 1.00 89.55

P.K.: 0+910.000
Protecció 0.49 4.90 445.55
Llit 0.10 1.00 90.54

P.K.: 0+920.000
Protecció 0.49 4.90 450.44
Llit 0.10 1.00 91.54

P.K.: 0+930.000
Protecció 0.49 4.90 455.34
Llit 0.10 1.00 92.53

P.K.: 0+940.000
Protecció 0.49 4.90 460.23
Llit 0.10 1.00 93.53

P.K.: 0+950.000
Protecció 0.49 4.90 465.13
Llit 0.10 1.00 94.52

P.K.: 0+960.000
Protecció 0.49 4.90 470.03
Llit 0.10 1.00 95.52

P.K.: 0+970.000
Protecció 0.49 4.90 474.92
Llit 0.10 1.00 96.51

P.K.: 0+980.000
Protecció 0.49 4.90 479.82
Llit 0.10 1.00 97.51

P.K.: 0+990.000
Protecció 0.49 4.90 484.71
Llit 0.10 1.00 98.50



P.K.: 1+000.000
Protecció 0.49 4.90 489.61
Llit 0.10 0.99 99.50

P.K.: 1+010.000
Protecció 0.49 4.90 494.51
Llit 0.10 0.99 100.49

P.K.: 1+020.000
Protecció 0.49 4.90 499.40
Llit 0.10 0.99 101.49

P.K.: 1+030.000
Protecció 0.49 4.90 504.30
Llit 0.10 1.00 102.48

P.K.: 1+040.000
Protecció 0.49 4.90 509.19
Llit 0.10 1.00 103.48

P.K.: 1+050.000
Protecció 0.49 4.90 514.09
Llit 0.10 1.00 104.47

P.K.: 1+060.000
Protecció 0.49 4.90 518.99
Llit 0.10 1.00 105.47

P.K.: 1+070.000
Protecció 0.49 4.90 523.88
Llit 0.10 1.00 106.46

P.K.: 1+080.000
Protecció 0.49 4.90 528.78
Llit 0.10 0.99 107.46

P.K.: 1+090.000
Protecció 0.49 4.90 533.68
Llit 0.10 0.99 108.45

P.K.: 1+100.000
Protecció 0.49 4.90 538.57
Llit 0.10 0.99 109.45

P.K.: 1+110.000
Protecció 0.49 4.90 543.47
Llit 0.10 0.99 110.44

P.K.: 1+120.000
Protecció 0.49 4.90 548.36
Llit 0.10 0.99 111.44

P.K.: 1+130.000
Protecció 0.49 4.90 553.26
Llit 0.10 0.99 112.43

P.K.: 1+140.000
Protecció 0.49 4.90 558.16
Llit 0.10 0.99 113.43

P.K.: 1+150.000
Protecció 0.49 4.90 563.05
Llit 0.10 0.99 114.42

P.K.: 1+160.000
Protecció 0.49 4.90 567.95
Llit 0.10 0.99 115.42



P.K.: 1+170.000
Protecció 0.49 4.90 572.84
Llit 0.10 0.99 116.41

P.K.: 1+180.000
Protecció 0.49 4.90 577.74
Llit 0.10 0.99 117.41

P.K.: 1+190.000
Protecció 0.49 4.90 582.64
Llit 0.10 0.99 118.40

P.K.: 1+200.000
Protecció 0.49 4.90 587.53
Llit 0.10 0.99 119.40

P.K.: 1+210.000
Protecció 0.49 4.90 592.43
Llit 0.10 0.99 120.39

P.K.: 1+220.000
Protecció 0.49 4.90 597.32
Llit 0.10 0.99 121.39

P.K.: 1+230.000
Protecció 0.49 4.90 602.22
Llit 0.10 0.99 122.38

P.K.: 1+240.000
Protecció 0.49 4.90 607.12
Llit 0.10 0.99 123.38

P.K.: 1+250.000
Protecció 0.49 4.90 612.01
Llit 0.10 0.99 124.37

P.K.: 1+260.000
Protecció 0.49 4.90 616.91
Llit 0.10 0.99 125.37

P.K.: 1+270.000
Protecció 0.49 4.90 621.80
Llit 0.10 0.99 126.36

P.K.: 1+280.000
Protecció 0.49 4.90 626.70
Llit 0.10 1.00 127.36

P.K.: 1+290.000
Protecció 0.49 4.90 631.60
Llit 0.10 0.99 128.35

P.K.: 1+300.000
Protecció 0.49 4.90 636.49
Llit 0.10 0.99 129.35

P.K.: 1+310.000
Protecció 0.49 4.90 641.39
Llit 0.10 0.99 130.34

P.K.: 1+320.000
Protecció 0.49 4.90 646.29
Llit 0.10 0.99 131.34

P.K.: 1+330.000
Protecció 0.49 4.90 651.18
Llit 0.10 0.99 132.33



P.K.: 1+340.000
Protecció 0.49 4.90 656.08
Llit 0.10 0.99 133.33

P.K.: 1+350.000
Protecció 0.49 4.90 660.97
Llit 0.10 0.99 134.32

P.K.: 1+360.000
Protecció 0.49 4.90 665.87
Llit 0.10 0.99 135.32

P.K.: 1+370.000
Protecció 0.49 4.90 670.77
Llit 0.10 0.99 136.31

P.K.: 1+380.000
Protecció 0.49 4.90 675.66
Llit 0.10 0.99 137.31

P.K.: 1+390.000
Protecció 0.49 4.90 680.56
Llit 0.10 0.99 138.30

P.K.: 1+400.000
Protecció 0.49 4.90 685.45
Llit 0.10 0.99 139.30

P.K.: 1+410.000
Protecció 0.49 4.90 690.35
Llit 0.10 0.99 140.29

P.K.: 1+420.000
Protecció 0.49 4.90 695.25
Llit 0.10 0.99 141.29

P.K.: 1+430.000
Protecció 0.49 4.90 700.14
Llit 0.10 1.00 142.28

P.K.: 1+440.000
Protecció 0.49 4.90 705.04
Llit 0.10 1.00 143.28

P.K.: 1+450.000
Protecció 0.49 4.90 709.93
Llit 0.10 1.00 144.27

P.K.: 1+460.000
Protecció 0.49 4.90 714.83
Llit 0.10 1.00 145.27

P.K.: 1+470.000
Protecció 0.49 4.90 719.73
Llit 0.10 1.00 146.26

P.K.: 1+480.000
Protecció 0.49 4.90 724.62
Llit 0.10 1.00 147.26

P.K.: 1+490.000
Protecció 0.49 4.90 729.52
Llit 0.10 1.00 148.25

P.K.: 1+500.000
Protecció 0.49 4.90 734.42
Llit 0.10 1.00 149.25



P.K.: 1+510.000
Protecció 0.49 4.90 739.31
Llit 0.10 1.00 150.24

P.K.: 1+520.000
Protecció 0.49 4.90 744.21
Llit 0.10 1.00 151.24

P.K.: 1+530.000
Protecció 0.49 4.90 749.10
Llit 0.10 1.00 152.23

P.K.: 1+540.000
Protecció 0.49 4.90 754.00
Llit 0.10 1.00 153.23

P.K.: 1+550.000
Protecció 0.49 4.90 758.90
Llit 0.10 0.99 154.22

P.K.: 1+560.000
Protecció 0.49 4.90 763.79
Llit 0.10 0.99 155.22

P.K.: 1+570.000
Protecció 0.49 4.90 768.69
Llit 0.10 0.99 156.21

P.K.: 1+580.000
Protecció 0.49 4.90 773.58
Llit 0.10 0.99 157.21

P.K.: 1+590.000
Protecció 0.49 4.90 778.48
Llit 0.10 1.00 158.20

P.K.: 1+600.000
Protecció 0.49 4.90 783.38
Llit 0.10 1.00 159.20

P.K.: 1+610.000
Protecció 0.49 4.90 788.27
Llit 0.10 1.00 160.19

P.K.: 1+620.000
Protecció 0.49 4.90 793.17
Llit 0.10 1.00 161.19

P.K.: 1+630.000
Protecció 0.49 4.90 798.06
Llit 0.10 1.00 162.18

P.K.: 1+640.000
Protecció 0.49 4.90 802.96
Llit 0.10 1.00 163.18

P.K.: 1+650.000
Protecció 0.49 4.90 807.86
Llit 0.10 1.00 164.17

P.K.: 1+660.000
Protecció 0.49 4.90 812.75
Llit 0.10 1.00 165.17

P.K.: 1+670.000
Protecció 0.49 4.90 817.65
Llit 0.10 1.00 166.17



P.K.: 1+680.000
Protecció 0.49 4.90 822.55
Llit 0.10 1.00 167.16

P.K.: 1+690.000
Protecció 0.49 4.90 827.44
Llit 0.10 1.00 168.16

P.K.: 1+700.000
Protecció 0.49 4.90 832.34
Llit 0.10 0.99 169.15

P.K.: 1+710.000
Protecció 0.49 4.90 837.23
Llit 0.10 0.99 170.15

P.K.: 1+720.000
Protecció 0.49 4.90 842.13
Llit 0.10 0.99 171.14

P.K.: 1+730.000
Protecció 0.49 4.90 847.03
Llit 0.10 1.00 172.14

P.K.: 1+740.000
Protecció 0.49 4.90 851.92
Llit 0.10 1.00 173.13

P.K.: 1+750.000
Protecció 0.49 4.90 856.82
Llit 0.10 1.00 174.13

P.K.: 1+760.000
Protecció 0.49 4.90 861.71
Llit 0.10 1.00 175.12

P.K.: 1+770.000
Protecció 0.49 4.90 866.61
Llit 0.10 1.00 176.12

P.K.: 1+780.000
Protecció 0.49 4.90 871.51
Llit 0.10 1.00 177.11

P.K.: 1+790.000
Protecció 0.49 4.90 876.40
Llit 0.10 1.00 178.11

P.K.: 1+800.000
Protecció 0.49 4.90 881.30
Llit 0.10 1.00 179.10

P.K.: 1+810.000
Protecció 0.49 4.90 886.19
Llit 0.10 1.00 180.10

P.K.: 1+820.000
Protecció 0.49 4.90 891.09
Llit 0.10 1.00 181.09

P.K.: 1+830.000
Protecció 0.49 4.90 895.99
Llit 0.10 1.00 182.09

P.K.: 1+840.000
Protecció 0.49 4.90 900.88
Llit 0.10 1.00 183.08



P.K.: 1+850.000
Protecció 0.49 4.90 905.78
Llit 0.10 1.00 184.08

P.K.: 1+860.000
Protecció 0.49 4.90 910.67
Llit 0.10 1.00 185.07

P.K.: 1+870.000
Protecció 0.49 4.90 915.57
Llit 0.10 1.00 186.07

P.K.: 1+880.000
Protecció 0.49 4.90 920.47
Llit 0.10 1.00 187.06

P.K.: 1+890.000
Protecció 0.49 4.90 925.36
Llit 0.10 1.00 188.06

P.K.: 1+900.000
Protecció 0.49 4.90 930.26
Llit 0.10 1.00 189.05

P.K.: 1+910.000
Protecció 0.49 4.90 935.16
Llit 0.10 0.99 190.05

P.K.: 1+920.000
Protecció 0.49 4.90 940.05
Llit 0.10 0.99 191.04

P.K.: 1+930.000
Protecció 0.49 4.90 944.95
Llit 0.10 1.00 192.04

P.K.: 1+940.000
Protecció 0.49 4.90 949.84
Llit 0.10 1.00 193.03

P.K.: 1+950.000
Protecció 0.49 4.90 954.74
Llit 0.10 1.00 194.03

P.K.: 1+960.000
Protecció 0.49 4.90 959.64
Llit 0.10 1.00 195.02

P.K.: 1+970.000
Protecció 0.49 4.90 964.53
Llit 0.10 0.99 196.02

P.K.: 1+980.000
Protecció 0.49 4.90 969.43
Llit 0.10 1.00 197.01

P.K.: 1+990.000
Protecció 0.49 4.90 974.32
Llit 0.10 1.00 198.01

P.K.: 2+000.000
Protecció 0.49 4.90 979.22
Llit 0.10 1.00 199.00

P.K.: 2+002.230
Protecció 0.49 1.09 980.31
Llit 0.10 0.22 199.22



Informe de volumen

P.K. inicial:  0+000.000
P.K. final:  2+002.230

P.K. Área de desmoVolumen de d Volumen reut Área de terrapVolumen de teVol. desmonteVol. reutilizab Vol. terraplén Vol. neto acumul. (pies cúbicos)

0+000.000 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+010.000 1.96 19.72 19.72 0.00 0.00 19.72 19.72 0.00 19.72
0+020.000 1.99 19.76 19.76 0.00 0.00 39.48 39.48 0.00 39.48
0+030.000 2.04 20.16 20.16 0.00 0.00 59.64 59.64 0.00 59.64
0+040.000 1.99 20.15 20.15 0.00 0.00 79.79 79.79 0.00 79.79
0+050.000 2.05 20.19 20.19 0.00 0.00 99.98 99.98 0.00 99.98
0+060.000 2.07 20.62 20.62 0.00 0.00 120.60 120.60 0.00 120.60
0+070.000 2.15 21.11 21.11 0.00 0.00 141.71 141.71 0.00 141.71
0+080.000 1.96 20.52 20.52 0.00 0.00 162.23 162.23 0.00 162.23
0+090.000 2.08 20.20 20.20 0.00 0.00 182.43 182.43 0.00 182.43
0+100.000 1.97 20.27 20.27 0.00 0.00 202.70 202.70 0.00 202.70
0+110.000 2.09 20.30 20.30 0.00 0.00 223.00 223.00 0.00 223.00
0+120.000 2.21 21.49 21.49 0.00 0.00 244.49 244.49 0.00 244.49
0+130.000 2.09 21.48 21.48 0.00 0.00 265.97 265.97 0.00 265.97
0+140.000 2.05 20.67 20.67 0.00 0.00 286.64 286.64 0.00 286.64
0+150.000 1.91 19.75 19.75 0.00 0.00 306.39 306.39 0.00 306.39
0+160.000 2.00 19.51 19.51 0.00 0.00 325.90 325.90 0.00 325.90
0+170.000 2.10 20.50 20.50 0.00 0.00 346.41 346.41 0.00 346.41
0+180.000 2.02 20.62 20.62 0.00 0.00 367.02 367.02 0.00 367.02
0+190.000 2.10 20.63 20.63 0.00 0.00 387.65 387.65 0.00 387.65
0+200.000 2.79 24.53 24.53 0.00 0.00 412.17 412.17 0.00 412.17
0+210.000 3.34 30.64 30.64 0.00 0.00 442.81 442.81 0.00 442.81
0+220.000 3.53 34.32 34.32 0.00 0.00 477.13 477.13 0.00 477.13
0+230.000 2.42 29.76 29.76 0.00 0.00 506.89 506.89 0.00 506.89
0+240.000 2.13 22.76 22.76 0.00 0.00 529.66 529.66 0.00 529.66
0+250.000 2.65 23.92 23.92 0.00 0.00 553.57 553.57 0.00 553.57
0+260.000 2.90 27.73 27.73 0.00 0.00 581.30 581.30 0.00 581.30
0+270.000 2.51 27.03 27.03 0.00 0.00 608.33 608.33 0.00 608.33
0+280.000 2.26 23.83 23.83 0.00 0.00 632.16 632.16 0.00 632.16
0+290.000 3.29 27.72 27.72 0.00 0.00 659.88 659.88 0.00 659.88
0+300.000 3.14 32.08 32.08 0.00 0.00 691.96 691.96 0.00 691.96
0+310.000 2.70 29.21 29.21 0.00 0.00 721.17 721.17 0.00 721.17
0+320.000 3.57 31.37 31.37 0.00 0.00 752.55 752.55 0.00 752.55
0+330.000 2.78 31.77 31.77 0.00 0.00 784.32 784.32 0.00 784.32
0+340.000 2.82 28.03 28.03 0.00 0.00 812.35 812.35 0.00 812.35
0+350.000 2.79 28.06 28.06 0.00 0.00 840.41 840.41 0.00 840.41
0+360.000 2.37 25.80 25.80 0.00 0.00 866.21 866.21 0.00 866.21
0+370.000 2.23 22.97 22.97 0.00 0.00 889.17 889.17 0.00 889.17
0+380.000 2.02 21.22 21.22 0.00 0.00 910.40 910.40 0.00 910.40
0+390.000 2.06 20.38 20.38 0.00 0.00 930.78 930.78 0.00 930.78
0+400.000 2.20 21.26 21.26 0.00 0.00 952.04 952.04 0.00 952.04
0+410.000 2.25 22.21 22.21 0.00 0.00 974.24 974.24 0.00 974.24
0+420.000 2.39 23.20 23.20 0.00 0.00 997.44 997.44 0.00 997.44
0+430.000 2.34 23.67 23.67 0.00 0.00 1021.11 1021.11 0.00 1021.11



0+440.000 2.42 23.83 23.83 0.00 0.00 1044.94 1044.94 0.00 1044.94
0+450.000 2.43 24.29 24.29 0.00 0.00 1069.23 1069.23 0.00 1069.23
0+460.000 2.24 23.37 23.37 0.00 0.00 1092.60 1092.60 0.00 1092.60
0+470.000 2.11 21.76 21.76 0.00 0.00 1114.36 1114.36 0.00 1114.36
0+480.000 2.73 24.21 24.21 0.00 0.00 1138.57 1138.57 0.00 1138.57
0+490.000 2.74 27.32 27.32 0.00 0.00 1165.89 1165.89 0.00 1165.89
0+500.000 2.51 26.22 26.22 0.00 0.00 1192.12 1192.12 0.00 1192.12
0+510.000 2.65 25.77 25.77 0.00 0.00 1217.89 1217.89 0.00 1217.89
0+520.000 2.58 26.14 26.14 0.00 0.00 1244.03 1244.03 0.00 1244.03
0+530.000 2.10 23.41 23.41 0.00 0.00 1267.44 1267.44 0.00 1267.44
0+540.000 2.37 22.34 22.34 0.00 0.00 1289.78 1289.78 0.00 1289.78
0+550.000 2.38 23.73 23.73 0.00 0.00 1313.51 1313.51 0.00 1313.51
0+560.000 2.47 24.23 24.23 0.00 0.00 1337.74 1337.74 0.00 1337.74
0+570.000 2.46 24.67 24.67 0.00 0.00 1362.42 1362.42 0.00 1362.42
0+580.000 2.58 25.21 25.21 0.00 0.00 1387.62 1387.62 0.00 1387.62
0+590.000 1.89 22.34 22.34 0.00 0.00 1409.96 1409.96 0.00 1409.96
0+600.000 1.97 19.30 19.30 0.00 0.00 1429.26 1429.26 0.00 1429.26
0+610.000 2.29 21.28 21.28 0.00 0.00 1450.54 1450.54 0.00 1450.54
0+620.000 2.08 21.86 21.86 0.00 0.00 1472.40 1472.40 0.00 1472.40
0+630.000 2.04 20.63 20.63 0.00 0.00 1493.02 1493.02 0.00 1493.02
0+640.000 1.95 19.98 19.98 0.00 0.00 1513.00 1513.00 0.00 1513.00
0+650.000 2.07 20.11 20.11 0.00 0.00 1533.11 1533.11 0.00 1533.11
0+660.000 2.07 20.67 20.67 0.00 0.00 1553.78 1553.78 0.00 1553.78
0+670.000 2.31 21.87 21.87 0.00 0.00 1575.64 1575.64 0.00 1575.64
0+680.000 1.74 20.21 20.21 0.00 0.00 1595.85 1595.85 0.00 1595.85
0+690.000 1.64 16.87 16.87 0.00 0.00 1612.72 1612.72 0.00 1612.72
0+700.000 2.07 18.52 18.52 0.00 0.00 1631.24 1631.24 0.00 1631.24
0+710.000 2.06 20.62 20.62 0.00 0.00 1651.87 1651.87 0.00 1651.87
0+720.000 2.02 20.39 20.39 0.00 0.00 1672.26 1672.26 0.00 1672.26
0+730.000 1.80 19.10 19.10 0.00 0.00 1691.36 1691.36 0.00 1691.36
0+740.000 1.19 14.94 14.94 0.00 0.00 1706.30 1706.30 0.00 1706.30
0+750.000 2.12 16.52 16.52 0.00 0.00 1722.82 1722.82 0.00 1722.82
0+760.000 2.25 21.82 21.82 0.00 0.00 1744.64 1744.64 0.00 1744.64
0+770.000 2.27 22.57 22.57 0.00 0.00 1767.21 1767.21 0.00 1767.21
0+780.000 2.19 22.29 22.29 0.00 0.00 1789.49 1789.49 0.00 1789.49
0+790.000 2.09 21.41 21.41 0.00 0.00 1810.90 1810.90 0.00 1810.90
0+800.000 2.22 21.53 21.53 0.00 0.00 1832.43 1832.43 0.00 1832.43
0+810.000 2.13 21.74 21.74 0.00 0.00 1854.17 1854.17 0.00 1854.17
0+820.000 2.13 21.32 21.32 0.00 0.00 1875.50 1875.50 0.00 1875.50
0+830.000 2.23 21.81 21.81 0.00 0.00 1897.31 1897.31 0.00 1897.31
0+840.000 2.12 21.76 21.76 0.00 0.00 1919.07 1919.07 0.00 1919.07
0+850.000 2.05 20.86 20.86 0.00 0.00 1939.93 1939.93 0.00 1939.93
0+860.000 2.02 20.32 20.32 0.00 0.00 1960.25 1960.25 0.00 1960.25
0+870.000 1.89 19.54 19.54 0.00 0.00 1979.79 1979.79 0.00 1979.79
0+880.000 1.82 18.55 18.55 0.00 0.00 1998.34 1998.34 0.00 1998.34
0+890.000 1.40 16.07 16.07 0.00 0.00 2014.42 2014.42 0.00 2014.42
0+900.000 1.96 16.79 16.79 0.00 0.00 2031.20 2031.20 0.00 2031.20
0+910.000 1.92 19.43 19.43 0.00 0.00 2050.63 2050.63 0.00 2050.63
0+920.000 1.97 19.49 19.49 0.00 0.00 2070.11 2070.11 0.00 2070.11
0+930.000 2.04 20.05 20.05 0.00 0.00 2090.17 2090.17 0.00 2090.17
0+940.000 2.10 20.70 20.70 0.00 0.00 2110.86 2110.86 0.00 2110.86



0+950.000 2.02 20.63 20.63 0.00 0.00 2131.49 2131.49 0.00 2131.49
0+960.000 1.72 18.70 18.70 0.00 0.00 2150.19 2150.19 0.00 2150.19
0+970.000 1.94 18.31 18.31 0.00 0.00 2168.50 2168.50 0.00 2168.50
0+980.000 1.84 18.91 18.91 0.00 0.00 2187.41 2187.41 0.00 2187.41
0+990.000 1.74 17.92 17.92 0.00 0.00 2205.32 2205.32 0.00 2205.32
1+000.000 2.11 19.25 19.25 0.00 0.00 2224.57 2224.57 0.00 2224.57
1+010.000 1.94 20.24 20.24 0.00 0.00 2244.81 2244.81 0.00 2244.81
1+020.000 2.22 20.80 20.80 0.00 0.00 2265.61 2265.61 0.00 2265.61
1+030.000 2.15 21.82 21.82 0.00 0.00 2287.43 2287.43 0.00 2287.43
1+040.000 2.15 21.48 21.48 0.00 0.00 2308.91 2308.91 0.00 2308.91
1+050.000 2.05 21.01 21.01 0.00 0.00 2329.92 2329.92 0.00 2329.92
1+060.000 1.70 18.78 18.78 0.00 0.00 2348.70 2348.70 0.00 2348.70
1+070.000 2.24 19.73 19.73 0.00 0.00 2368.44 2368.44 0.00 2368.44
1+080.000 1.93 20.89 20.89 0.00 0.00 2389.32 2389.32 0.00 2389.32
1+090.000 1.92 19.25 19.25 0.00 0.00 2408.57 2408.57 0.00 2408.57
1+100.000 2.21 20.63 20.63 0.00 0.00 2429.20 2429.20 0.00 2429.20
1+110.000 2.22 22.14 22.14 0.00 0.00 2451.35 2451.35 0.00 2451.35
1+120.000 2.07 21.41 21.41 0.00 0.00 2472.76 2472.76 0.00 2472.76
1+130.000 2.00 20.34 20.34 0.00 0.00 2493.10 2493.10 0.00 2493.10
1+140.000 2.00 20.03 20.03 0.00 0.00 2513.13 2513.13 0.00 2513.13
1+150.000 1.88 19.41 19.41 0.00 0.00 2532.54 2532.54 0.00 2532.54
1+160.000 1.90 18.87 18.87 0.00 0.00 2551.41 2551.41 0.00 2551.41
1+170.000 1.89 18.90 18.90 0.00 0.00 2570.32 2570.32 0.00 2570.32
1+180.000 2.09 19.89 19.89 0.00 0.00 2590.20 2590.20 0.00 2590.20
1+190.000 1.94 20.16 20.16 0.00 0.00 2610.36 2610.36 0.00 2610.36
1+200.000 1.91 19.23 19.23 0.00 0.00 2629.60 2629.60 0.00 2629.60
1+210.000 1.99 19.50 19.50 0.00 0.00 2649.10 2649.10 0.00 2649.10
1+220.000 2.23 21.12 21.12 0.00 0.00 2670.22 2670.22 0.00 2670.22
1+230.000 1.89 20.63 20.63 0.00 0.00 2690.85 2690.85 0.00 2690.85
1+240.000 1.86 18.79 18.79 0.00 0.00 2709.64 2709.64 0.00 2709.64
1+250.000 1.67 17.65 17.65 0.00 0.00 2727.29 2727.29 0.00 2727.29
1+260.000 2.06 18.63 18.63 0.00 0.00 2745.92 2745.92 0.00 2745.92
1+270.000 2.30 21.77 21.77 0.00 0.00 2767.70 2767.70 0.00 2767.70
1+280.000 2.47 23.83 23.83 0.00 0.00 2791.52 2791.52 0.00 2791.52
1+290.000 2.55 25.10 25.10 0.00 0.00 2816.63 2816.63 0.00 2816.63
1+300.000 2.67 26.09 26.09 0.00 0.00 2842.71 2842.71 0.00 2842.71
1+310.000 2.60 26.33 26.33 0.00 0.00 2869.04 2869.04 0.00 2869.04
1+320.000 2.59 25.94 25.94 0.00 0.00 2894.99 2894.99 0.00 2894.99
1+330.000 2.31 24.50 24.50 0.00 0.00 2919.48 2919.48 0.00 2919.48
1+340.000 2.18 22.42 22.42 0.00 0.00 2941.90 2941.90 0.00 2941.90
1+350.000 2.28 22.30 22.30 0.00 0.00 2964.20 2964.20 0.00 2964.20
1+360.000 2.09 21.88 21.88 0.00 0.00 2986.08 2986.08 0.00 2986.08
1+370.000 2.03 20.60 20.60 0.00 0.00 3006.68 3006.68 0.00 3006.68
1+380.000 1.91 19.70 19.70 0.00 0.00 3026.37 3026.37 0.00 3026.37
1+390.000 2.16 20.33 20.33 0.00 0.00 3046.71 3046.71 0.00 3046.71
1+400.000 1.94 20.50 20.50 0.00 0.00 3067.20 3067.20 0.00 3067.20
1+410.000 1.94 19.43 19.43 0.00 0.00 3086.64 3086.64 0.00 3086.64
1+420.000 2.02 19.84 19.84 0.00 0.00 3106.48 3106.48 0.00 3106.48
1+430.000 1.81 19.17 19.17 0.00 0.00 3125.65 3125.65 0.00 3125.65
1+440.000 1.65 17.28 17.28 0.00 0.00 3142.93 3142.93 0.00 3142.93
1+450.000 1.63 16.40 16.40 0.00 0.00 3159.33 3159.33 0.00 3159.33



1+460.000 1.66 16.49 16.49 0.00 0.00 3175.82 3175.82 0.00 3175.82
1+470.000 2.02 18.40 18.40 0.00 0.00 3194.22 3194.22 0.00 3194.22
1+480.000 1.82 19.17 19.17 0.00 0.00 3213.39 3213.39 0.00 3213.39
1+490.000 1.85 18.35 18.35 0.00 0.00 3231.74 3231.74 0.00 3231.74
1+500.000 2.07 19.61 19.61 0.00 0.00 3251.35 3251.35 0.00 3251.35
1+510.000 2.18 21.23 21.23 0.00 0.00 3272.58 3272.58 0.00 3272.58
1+520.000 2.01 20.95 20.95 0.00 0.00 3293.53 3293.53 0.00 3293.53
1+530.000 2.20 21.06 21.06 0.00 0.00 3314.59 3314.59 0.00 3314.59
1+540.000 2.06 21.32 21.32 0.00 0.00 3335.91 3335.91 0.00 3335.91
1+550.000 1.87 19.67 19.67 0.00 0.00 3355.58 3355.58 0.00 3355.58
1+560.000 1.83 18.52 18.52 0.00 0.00 3374.10 3374.10 0.00 3374.10
1+570.000 2.09 19.64 19.64 0.00 0.00 3393.74 3393.74 0.00 3393.74
1+580.000 1.98 20.38 20.38 0.00 0.00 3414.12 3414.12 0.00 3414.12
1+590.000 1.94 19.60 19.60 0.00 0.00 3433.72 3433.72 0.00 3433.72
1+600.000 1.96 19.52 19.52 0.00 0.00 3453.24 3453.24 0.00 3453.24
1+610.000 2.26 21.13 21.13 0.00 0.00 3474.37 3474.37 0.00 3474.37
1+620.000 2.32 22.88 22.88 0.00 0.00 3497.25 3497.25 0.00 3497.25
1+630.000 2.27 22.91 22.91 0.00 0.00 3520.17 3520.17 0.00 3520.17
1+640.000 2.27 22.70 22.70 0.00 0.00 3542.87 3542.87 0.00 3542.87
1+650.000 2.37 23.23 23.23 0.00 0.00 3566.10 3566.10 0.00 3566.10
1+660.000 2.37 23.72 23.72 0.00 0.00 3589.82 3589.82 0.00 3589.82
1+670.000 2.39 23.79 23.79 0.00 0.00 3613.61 3613.61 0.00 3613.61
1+680.000 2.41 23.98 23.98 0.00 0.00 3637.58 3637.58 0.00 3637.58
1+690.000 2.35 23.81 23.81 0.00 0.00 3661.40 3661.40 0.00 3661.40
1+700.000 2.30 23.26 23.26 0.00 0.00 3684.65 3684.65 0.00 3684.65
1+710.000 2.41 23.56 23.56 0.00 0.00 3708.21 3708.21 0.00 3708.21
1+720.000 2.45 24.30 24.30 0.00 0.00 3732.52 3732.52 0.00 3732.52
1+730.000 2.47 24.57 24.57 0.00 0.00 3757.09 3757.09 0.00 3757.09
1+740.000 1.93 21.97 21.97 0.00 0.00 3779.06 3779.06 0.00 3779.06
1+750.000 2.29 21.11 21.11 0.00 0.00 3800.17 3800.17 0.00 3800.17
1+760.000 2.30 22.95 22.95 0.00 0.00 3823.12 3823.12 0.00 3823.12
1+770.000 2.51 24.02 24.02 0.00 0.00 3847.14 3847.14 0.00 3847.14
1+780.000 2.40 24.54 24.54 0.00 0.00 3871.67 3871.67 0.00 3871.67
1+790.000 2.52 24.60 24.60 0.00 0.00 3896.27 3896.27 0.00 3896.27
1+800.000 2.24 23.81 23.81 0.00 0.00 3920.09 3920.09 0.00 3920.09
1+810.000 2.04 21.42 21.42 0.00 0.00 3941.50 3941.50 0.00 3941.50
1+820.000 2.27 21.54 21.54 0.00 0.00 3963.04 3963.04 0.00 3963.04
1+830.000 2.41 23.39 23.39 0.00 0.00 3986.43 3986.43 0.00 3986.43
1+840.000 2.55 24.80 24.80 0.00 0.00 4011.24 4011.24 0.00 4011.24
1+850.000 2.24 23.96 23.96 0.00 0.00 4035.19 4035.19 0.00 4035.19
1+860.000 2.22 22.30 22.30 0.00 0.00 4057.49 4057.49 0.00 4057.49
1+870.000 2.31 22.65 22.65 0.00 0.00 4080.14 4080.14 0.00 4080.14
1+880.000 2.14 22.28 22.28 0.00 0.00 4102.41 4102.41 0.00 4102.41
1+890.000 1.99 20.65 20.65 0.00 0.00 4123.06 4123.06 0.00 4123.06
1+900.000 1.87 19.29 19.29 0.00 0.00 4142.35 4142.35 0.00 4142.35
1+910.000 2.05 19.61 19.61 0.00 0.00 4161.96 4161.96 0.00 4161.96
1+920.000 2.12 20.85 20.85 0.00 0.00 4182.80 4182.80 0.00 4182.80
1+930.000 2.10 21.12 21.12 0.00 0.00 4203.92 4203.92 0.00 4203.92
1+940.000 2.15 21.26 21.26 0.00 0.00 4225.17 4225.17 0.00 4225.17
1+950.000 2.04 20.93 20.93 0.00 0.00 4246.11 4246.11 0.00 4246.11
1+960.000 1.92 19.77 19.77 0.00 0.00 4265.88 4265.88 0.00 4265.88



1+970.000 2.04 19.80 19.80 0.00 0.00 4285.68 4285.68 0.00 4285.68
1+980.000 2.10 20.72 20.72 0.00 0.00 4306.40 4306.40 0.00 4306.40
1+990.000 1.98 20.39 20.39 0.00 0.00 4326.79 4326.79 0.00 4326.79
2+000.000 1.94 19.58 19.58 0.00 0.00 4346.37 4346.37 0.00 4346.37
2+002.230 1.99 4.39 4.39 0.00 0.00 4350.76 4350.76 0.00 4350.76





AMIDAMENTS





Projecte constructiu de les obres del sistema d´abastament en alta d´aigua potable a la Bisbal
d´Empordà. Renovació de la canonada.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 01  CANONADA
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 XP36SA11 PA Partida alçada a justificar per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada Amplada Profunditat Unitats
2 Cates prèvies 1,500 1,500 1,500 5,000 16,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,875

3 K21G1011 u Desmantellament i arrencada d'equips mecànics, valvuleria i canonades, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Valvuleria arqueta existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 G214Z001 m3 Enderroc de qualsevol tipus d'estructura, inclòs formigó armat, formigó en massa, blocs prefabricats de formigó,
estructures metàl·liques, etc., amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega manual i/o mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 1,000 1,500 1,500 1,500 3,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,375

5 E21D3311 m Enderroc de canonada de fibrociment fins a 250 mm de diàmetre amb mitjans manuals, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i deposició controlada en dipòsit de residus autoritzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams enderroc 2.015,000 2.015,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.015,000

6 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada distribució 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

EUR

Projecte constructiu de les obres del sistema d´abastament en alta d´aigua potable a la Bisbal
d´Empordà. Renovació de la canonada.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada distribució 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 P214F-HYE8 m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de
la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada distribució 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada distribució 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada distribució 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 01  CANONADA
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G222R013 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més d'1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Impulsió i castell 4.350,760 4.350,760 C#*D#*E#*F#
4 T Secció (m2) Longitud (m2)
5 Pou Vulpellac 0,500 95,500 47,750 C#*D#*E#*F#
6 Bypass 0,850 45,000 38,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.436,760

2 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat
sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T
2 Impulsió i castell 1.179,530 1.179,530 C#*D#*E#*F#
4 T Secció (m2) Longitud (m)

EUR



Projecte constructiu de les obres del sistema d´abastament en alta d´aigua potable a la Bisbal
d´Empordà. Renovació de la canonada.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

5 Pou Vulpellac 0,150 95,500 14,325 C#*D#*E#*F#
6 Bypass 0,200 45,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.202,855

3 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rases i trasdòs de pous, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, amb un tamany màxim de 7 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 Impulsió i Castell 2.320,000 0,800 1.856,000 C#*D#*E#*F#
4 T Secció (m2) Longitud (m)
5 Pou Vulpellac 0,300 95,500 0,800 22,920 C#*D#*E#*F#
6 Bypass 0,350 45,000 0,800 12,600 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.891,520

4 G228ZB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material procedent de préstec, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 Impulsió i Castell 2.320,000 0,200 464,000 C#*D#*E#*F#
4 T Secció (m2) Longitud (m)
5 Pou Vulpellac 0,300 95,500 0,200 5,730 C#*D#*E#*F#
6 Bypass 0,350 45,000 0,200 3,150 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 472,880

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 01  CANONADA
Subcapítol 03  CONDUCCIONS
Activitat 01  IMPULSIÓ POUS

1 GFB2Z229 m Banda de senyalització de plàstic per a senyalització de serveis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 01.01.03.01/PF36-DVQV Tub fosa

dúctil,DN=300mm,unió campana
p/aigua,col.fons rasa

V 2.002,000 2.002,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.002,000

2 PF36-DVQV m Tub de fosa dúctil de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, amb unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.002,000 2.002,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.002,000

3 PF31-3SV7 u Colze de fosa de 11°15', amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 300 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa

EUR

Projecte constructiu de les obres del sistema d´abastament en alta d´aigua potable a la Bisbal
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PF31-3SZZ u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 300 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PF31-3SYE u Colze de fosa de 22°30', amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 300 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 01  CANONADA
Subcapítol 03  CONDUCCIONS
Activitat 02  DISTRIBUCIÓ CASTELL D'EMPORDÀ

1 GFB2Z229 m Banda de senyalització de plàstic per a senyalització de serveis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 01.01.03.02/PFB3-DVXK Tub PE

100,DN=160mm,PN=10bar,sèrie SDR
17,UNE-EN 12201-2,soldat,fons rasa

V 1.900,000 1.900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.900,000

2 PFB3-DVXK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució Castell d'Empordà 1.900,000 1.900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.900,000

3 OFB1ZESC u Connexió escomesa formada per dos maniguets i fins a 2m de canonada de PEAD100 DN32 PN10, amb unions
termosoldades. Aquesta partida inclou, treballs previs, excavació en qualsevol tipus de material inclòs roca i
amb serveis, llit de sorra i de protecció de canonada, reposició de camí existent. inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè per a realizar les connexions amb les escomeses. Tot complentament
instal·lat i provat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR



Projecte constructiu de les obres del sistema d´abastament en alta d´aigua potable a la Bisbal
d´Empordà. Renovació de la canonada.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 01  CANONADA
Subcapítol 03  CONDUCCIONS
Activitat 03  BYPASS

1 PFB3-DVXW m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 01  CANONADA
Subcapítol 04  ARQUETES I CONNEXIONS
Activitat 01  ARQUETA BYPASS INICIAL

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 1,000 3,100 3,100 2,150 20,662 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,662

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 1,000 3,100 3,100 9,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,610

3 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Solera arqueta 2,000 3,100 0,300 1,860 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,100 0,300 1,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,720

4 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,400 2,400 1,700 9,792 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,792

5 P45C1-D5O6 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/XC2, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Gruix
2 Llosa fonamentació 1,000 3,100 3,100 0,300 2,883 C#*D#*E#*F#
3 Llosa superior 1,000 2,900 2,900 0,250 2,103 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,986

6 E4D24A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats cares Ample Alçada
2 Arqueta entrada caseta 2,000 2,000 2,900 1,700 19,720 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 2,900 1,700 19,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,440

7 P4520-3E67 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/XC2, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 2,000 2,900 0,250 1,700 2,465 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,900 0,250 1,700 2,465 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,930

8 P4B8-D6QA kg Armadura AP500 S en barres d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum (m3) Quantia (kg/m
2 01.01.04.01/P45C1-D5O6 Formigó

p/llosa, HA-25/B/20/XC2,abocat bomba
V 4,986 90,000 448,740 C#*D#*E#*F#

3 01.01.04.01/P4520-3E67 Formigó
p/mur, HA-25/B/20/IIa,bomba

V 4,930 70,000 345,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 793,840

9 GDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 GF4ZZ001 u Unitat de formació de passamurs de fins a DN250, inclós segellat interior amb morter sense retracció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 XPA2ZDD0 PA Partida alçada a justificar per a la correcta connexió de les canonades d'impulsió dels pous a la nova canonada
d'impulsió. Inclou excavació, tall de les canonades existents DN200, instal·lació de dues juntes universals i tots
els elements auxiliars necessaris per al seu correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 GF3AZ200 u Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK , o similar, PN 16, DN 200, longitud 520 mm segons norma
EN-545 construit en fosa dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563, revestiment epoxi aplicat
electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim de 100 micras, brida orientable segons ISO
7005-2 i col·lacada al fons de la rasa o arqueta. Inclós part proporcional d'elements de connexió i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 EF44Z090 u Peça especial formada per un passamurs d'acer inoxidable AISI 316L, inclòs preparació a taller i part
proporcional d'elements de muntatge i fixacions, segons normes DIN, d'un metre de longitud, 5 mm de gruix i
200mm de diàmetre, d'entrada a arqueta embridat als extrems amb brida PN16 DN200. Totalment instal·lada i
provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 GS5BR170 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 200
mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 GS5TV200 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 200
mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 PN82-DAMW u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150
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micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització
soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 GFBD2016 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer zencat-cromatat de 200mm de diàmetre
PN16,  inclós cargoleria d'acer inox AISI316.Totalment instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 GF3C1877 u Con de reducció de fosa PN16 per a passar de 200 mm de DN a 300 mm de DN serie 712 marca AVK o similar,
amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquetitat. Inclós part proporcional d'elments de
connexió i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 G5ZZZ010 u Subministrament i col·locació d'element de ventilació a les cobertes de l'arqueta. 2 tubs d'acer galvanitzat corbat
de 80 mm de diàmetre nominal i fins a 70 cm d'alçada i l'altre fins a 1,8 m d'alçada. Inclós part proporcional
d'elements de connexió i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació arqueta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 01  CANONADA
Subcapítol 04  ARQUETES I CONNEXIONS
Activitat 02  ARQUETA BYPASS FINAL

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 1,000 4,900 2,600 2,150 27,391 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,391

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 1,000 4,900 2,900 14,210 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,210

3 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Solera arqueta 2,000 4,900 0,300 2,940 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,900 0,300 1,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,680

4 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,200 2,200 1,700 15,708 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,708

5 P45C1-D5O6 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/XC2, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Gruix
2 Llosa fonamentació 1,000 4,900 2,900 0,300 4,263 C#*D#*E#*F#
3 Llosa superior 1,000 4,700 2,700 0,250 3,173 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,436

6 E4D24A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats cares Ample Alçada
2 Arqueta entrada caseta 2,000 2,000 4,700 1,700 31,960 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 2,700 1,700 18,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,320

7 P4520-3E67 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/XC2, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 2,000 4,700 0,250 1,700 3,995 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,700 0,250 1,700 2,295 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,290

8 P4B8-D6QA kg Armadura AP500 S en barres d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum (m3) Quantia (kg/m
2 01.01.04.02/P45C1-D5O6 Formigó

p/llosa, HA-25/B/20/XC2,abocat bomba
V 7,436 90,000 669,240 C#*D#*E#*F#

3 01.01.04.02/P4520-3E67 Formigó
p/mur, HA-25/B/20/IIa,bomba

V 6,290 70,000 440,300 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.109,540

9 GDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 GF4ZZ001 u Unitat de formació de passamurs de fins a DN250, inclós segellat interior amb morter sense retracció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 XPA2ZDD1 PA Partida alçada a justificar per a la correcta connexió de les canonades de bypass a les canonades existents
PEAD DN250 i DN90. Inclou excavació, tall de les canonades existents, i tots els elements auxiliars necessaris
per al seu correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 GF3BZ250 u Colze de fosa de 90° Serie 712 marca AVK o equivalent, DN250, longitud 350 mm segons norma EN-545
construit en fosa dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563, revestiment epoxi aplicat electrostàticament
segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim de 100 micras, brida orientable segons ISO 7005-2 i
col·lacada al fons de la rasa o arqueta. Inclós part proporcional d'elements de connexió i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 GF3AZ250 u Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK , o similar, PN 16, DN 250, longitud 700 mm segons norma
EN-545 construit en fosa dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563, revestiment epoxi aplicat
electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim de 100 micras, brida orientable segons ISO
7005-2 i col·lacada al fons de la rasa o arqueta. Inclós part proporcional d'elements de connexió i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 GFBDZ019 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer zencat-cromatat de 250mm de diàmetre
PN16 inclòs cargoleria. Inclou tall de canonada existent. Totalment instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta bypass final 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 GS5BR180 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 250
mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 PN82-DAMX u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150
micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització
soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 GS5TV250 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 250
mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 G5ZZZ010 u Subministrament i col·locació d'element de ventilació a les cobertes de l'arqueta. 2 tubs d'acer galvanitzat corbat
de 80 mm de diàmetre nominal i fins a 70 cm d'alçada i l'altre fins a 1,8 m d'alçada. Inclós part proporcional
d'elements de connexió i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació arqueta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 GJ61Z006 u Sistema de dosificació de clor autònom sense alimentació elèctrica marca Dosatronic o equivalent, que inclou:
- Dosificador de pistó hidràulic proporcional al cabal
- Panell amb connexions hidràuliques complet.

Abastament subministrament:

- 1 x panell en PE 600 x 500 mm
- 1 x Vàlvula d'ajust de llautó D20
- 1 x Fluxòmetre PVC-FPM
Accessoris PVC
- 1 x DOSATec D25-PP/FPM Injecció en bypass o equivalent

Inclou dos picatges de 0,5 polsades a la tuberia existent.

Sistema completament muntat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Dosificació inicial hipoclorit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 01  CANONADA
Subcapítol 04  ARQUETES I CONNEXIONS
Activitat 03  VENTOSA

1 G222Z102 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, amb presència de serveis inclòs sistemes de
contenció, estintolaments part proporcional de martell trencador i càrrega mecànica del material excavat o acopi
al lloc d'us.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventosa DN300 5,000 1,500 1,500 1,400 15,750 C#*D#*E#*F#
2 Arquetes ventosa DN160 5,000 1,500 1,500 1,400 15,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,500

2 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rases i trasdòs de pous, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, amb un tamany màxim de 7 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventosa DN300 5,000 1,500 1,500 1,200 13,500 C#*D#*E#*F#
2 -5,000 1,130 1,500 -8,475 C#*D#*E#*F#
4 Arquetes ventosa DN160 5,000 1,500 1,500 1,200 13,500 C#*D#*E#*F#
5 -5,000 1,130 1,500 -8,475 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,050

3 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Arquetes ventosa DN300 5,000 1,530 7,650 C#*D#*E#*F#
3 Arquetes ventosa DN160 5,000 1,530 7,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,300

4 GDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventosa DN300 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Arquetes ventosa DN160 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte constructiu de les obres del sistema d´abastament en alta d´aigua potable a la Bisbal
d´Empordà. Renovació de la canonada.

AMIDAMENTS Pàg.: 13

1 Arquetes ventosa DN300 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Arquetes ventosa DN160 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 GS5BR110 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50
mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventosa DN160 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 GJM36BE4 u Ventosa trifuncional de DN80, marca AVK serie 851/20 o similar, de pas nominal, PN10/16, cos en fosa dúctil
EN-GJS-500 provada hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en ABS, embridada segons EN-1092-2,
revestiment d'epoxi en RAL 5017, junta tórica BUNA-N(NBR) i cargoleria d'acer inoxidable AISI-316. muntat en
pericó de canalització soterrada.  Inclou part proporcional d'elements de connexió i muntage.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventosa DN300 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 GDD1Z020 u Base per a pou de registre formada per una solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix dins a 200 cm de
diàmetre, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats o pared de maó calat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arquetes ventosa DN300 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Arquetes ventosa DN160 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 GDD1Z080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 120X60X60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventosa DN300 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Arquetes ventosa DN160 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 GDD1ZB28 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventosa DN300 0,800 5,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Arquetes ventosa DN160 0,800 5,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 GDD1ZB29 m Tub de ventilació de fins a 7 m de PVC DN110, caseta en superficie i tel·la mosquitera per a arquetes de
ventosa. Segons plànols.

EUR

Projecte constructiu de les obres del sistema d´abastament en alta d´aigua potable a la Bisbal
d´Empordà. Renovació de la canonada.

AMIDAMENTS Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventosa DN300 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Arquetes ventosa DN160 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 GF4ZZ001 u Unitat de formació de passamurs de fins a DN250, inclós segellat interior amb morter sense retracció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventosa DN300 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Arquetes ventosa DN160 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 GF21ZZ70 kg Acer per a suports de col.lectors executats segons plànols o indicacions de la Direcció d'obra, inclosa part
proporcional de soldadures, juntes d'estanqueïtat, cargoleria, fixacions i proves de funcionament i resta
d'accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta ventosa DN300 5,000 25,000 125,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta ventosa DN160 5,000 25,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

14 GJM3ZBE4 u Ventosa trifuncional de DN50, marca AVK serie 851/20 o similar, de pas nominal, PN16, cos en fosa dúctil
EN-GJS-500 provada hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en ABS, embridada segons EN-1092-2,
revestiment d'epoxi en RAL 5017, junta tórica BUNA-N(NBR) i cargoleria d'acer inoxidable AISI-316. muntat en
pericó de canalització soterrada.  Inclou part proporcional d'elements de connexió i muntage.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventosa DN160 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 GS5BR130 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 80
mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventosa DN300 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

16 PF33-3S7E u Derivació de fosa de 300 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i
col·locada al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventosa DN300 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

17 GFBA25Z2 u T reduïda de PEAD PN16 de DN principal 160mm i DN derivació 50 mm. Soldat a testa en el DN principal i amb
sortida embridada en el DN 50 mm(inclòs portabrida i brida PN16)) .Totalment instal·lada a l'interior de l'arqueta.
Inclou part proporcional d'elements de connexió i muntage.
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Projecte constructiu de les obres del sistema d´abastament en alta d´aigua potable a la Bisbal
d´Empordà. Renovació de la canonada.

AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventosa DN160 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 01  CANONADA
Subcapítol 04  ARQUETES I CONNEXIONS
Activitat 04  DESGUÀS

1 G222Z102 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, amb presència de serveis inclòs sistemes de
contenció, estintolaments part proporcional de martell trencador i càrrega mecànica del material excavat o acopi
al lloc d'us.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguassos dobles 3,000 1,500 1,500 1,800 12,150 C#*D#*E#*F#
2 Desguassos simples 2,000 1,500 1,500 1,800 8,100 C#*D#*E#*F#
4 Tubs desguàs simple 1,000 200,000 0,300 1,500 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,250

2 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rases i trasdòs de pous, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, amb un tamany màxim de 7 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguassos dobles 3,000 1,500 1,500 1,800 12,150 C#*D#*E#*F#
2 -3,000 1,130 1,800 -6,102 C#*D#*E#*F#
3 Desguassos simples 2,000 1,500 1,500 1,800 8,100 C#*D#*E#*F#
4 -2,000 1,130 1,800 -4,068 C#*D#*E#*F#
6 Tubs desguàs simple 2,000 10,000 0,300 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
7 Descompte tub -0,004 10,000 7,000 -0,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,800

3 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Desguassos dobles 3,000 1,530 4,590 C#*D#*E#*F#
3 Desguassos simples 2,000 1,530 3,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,650

4 GDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguassos dobles 3,000 5,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Desguassos simples 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte constructiu de les obres del sistema d´abastament en alta d´aigua potable a la Bisbal
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguassos dobles 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Desguassos simples 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 GDD1ZB28 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Desguassos dobles 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Desguassos simples 0,800 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,600

7 GDD1Z020 u Base per a pou de registre formada per una solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix dins a 200 cm de
diàmetre, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats o pared de maó calat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Desguassos dobles 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Desguassos simples 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 GDD1Z080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 120X60X60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Desguassos dobles 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Desguassos simples 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 GFB1Z075 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat a tope i col·locat al fons de la rasa.Inclós part proporcional d'elements de connexió
i muntatge (brides, valones, colzes etc..)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

10 GS5BR130 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 80
mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.
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Projecte constructiu de les obres del sistema d´abastament en alta d´aigua potable a la Bisbal
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs 300 a 80 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 GF21ZZ70 kg Acer per a suports de col.lectors executats segons plànols o indicacions de la Direcció d'obra, inclosa part
proporcional de soldadures, juntes d'estanqueïtat, cargoleria, fixacions i proves de funcionament i resta
d'accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguassos 5,000 25,200 126,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

12 GF4ZZ001 u Unitat de formació de passamurs de fins a DN250, inclós segellat interior amb morter sense retracció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats
2 Desguassos dobles 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Desguassos simples 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

13 XPA1ZDES PA Partida alçada a justificar per a la sortida del desguàs al riu Daró

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PF33-3S7E u Derivació de fosa de 300 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i
col·locada al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs DN300 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 GFBA25Z2 u T reduïda de PEAD PN16 de DN principal 160mm i DN derivació 50 mm. Soldat a testa en el DN principal i amb
sortida embridada en el DN 50 mm(inclòs portabrida i brida PN16)) .Totalment instal·lada a l'interior de l'arqueta.
Inclou part proporcional d'elements de connexió i muntage.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs DN160 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 GS5BR110 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50
mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs DN160 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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d´Empordà. Renovació de la canonada.

AMIDAMENTS Pàg.: 18

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 01  CANONADA
Subcapítol 04  ARQUETES I CONNEXIONS
Activitat 05  CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT

1 XPA2ZDD2 PA Partida alçada a justificar per a la correcta connexió de la canonada d'impulsió a la canonada de fosa DN300
existent. Inclou excavació, tall de la canonada, juntes i elements auxiliars.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 01  CANONADA
Subcapítol 04  ARQUETES I CONNEXIONS
Activitat 06  ARQUETA DISTRIBUCIÓ INICIAL

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 1,000 2,000 2,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta de connexió 1,000 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,760

3 GDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta connexió 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta connexió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GF4ZZ001 u Unitat de formació de passamurs de fins a DN250, inclós segellat interior amb morter sense retracció.
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Projecte constructiu de les obres del sistema d´abastament en alta d´aigua potable a la Bisbal
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta de connexió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GDD1Z020 u Base per a pou de registre formada per una solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix dins a 200 cm de
diàmetre, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats o pared de maó calat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta connexió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GDD1Z080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 120X60X60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta connexió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GDD1ZB28 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

9 GSFZ0012 u Treballs de connexió de la nova canonada de distribució DN160 a conducció existent, inclou tall de la conducció
existent, adequació de la junta en cas d'esser necessari, peces especials fins a la connexió amb la vàlvula de
comporta (T, con de reducció, portabrides i brida boja), juntes universals per a connexió de la T amb la
canonada existent i tot el petit material necessari. Totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta de connexió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 GS5BR160 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 150
mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

11 GF21ZZ70 kg Acer per a suports de col.lectors executats segons plànols o indicacions de la Direcció d'obra, inclosa part
proporcional de soldadures, juntes d'estanqueïtat, cargoleria, fixacions i proves de funcionament i resta
d'accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suports 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 01  CANONADA
Subcapítol 04  ARQUETES I CONNEXIONS
Activitat 07  ARQUETA DISTRIBUCIÓ FINAL

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 1,000 2,300 2,300 2,150 11,374 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,374

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 1,000 2,300 2,300 5,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,290

3 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Solera arqueta 2,000 2,300 0,300 1,380 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,300 0,300 1,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,760

4 P45C1-D5O6 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/XC2, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Gruix
2 Llosa fonamentació 1,000 2,300 2,300 0,300 1,587 C#*D#*E#*F#
3 Llosa superior 1,000 2,100 2,100 0,250 1,103 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,690

5 E4D24A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats cares Ample Alçada
2 Arqueta entrada caseta 2,000 2,000 2,100 1,500 12,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 2,100 1,500 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

6 P4520-3E67 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/XC2, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 2,000 2,100 0,250 1,700 1,785 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,100 0,250 1,700 1,785 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,570

7 P4B8-D6QA kg Armadura AP500 S en barres d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum (m3) Quantia (kg/m
2 01.01.04.07/P45C1-D5O6 Formigó

p/llosa, HA-25/B/20/XC2,abocat bomba
V 2,690 90,000 242,100 C#*D#*E#*F#

3 01.01.04.07/P4520-3E67 Formigó
p/mur, HA-25/B/20/IIa,bomba

V 3,570 70,000 249,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 492,000

8 GDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 GF4ZZ001 u Unitat de formació de passamurs de fins a DN250, inclós segellat interior amb morter sense retracció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 XPA2ZDD3 Pa Partida alçada a justificar per a la correcta connexió de les canonades existents DN90 de distribució a Castell a
la nova canonada de distribució. Inclou excavació, tall de les canonades existents DN90, instal·lació de juntes i
tots els elements auxiliars necessaris per al seu correcte funcionament.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 GFBD2017 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer zencat-cromatat de 90mm de diàmetre
PN16,  inclós cargoleria d'acer inox AISI316.Totalment instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 GFBD2018 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer zencat-cromatat de 160mm de diàmetre
PN16,  inclós cargoleria d'acer inox AISI316.Totalment instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 GF3AZ100 u Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK , o similar, PN 16, DN 100, longitud 156 mm segons norma
EN-545 construit en fosa dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563, revestiment epoxi aplicat
electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim de 100 micras, brida orientable segons ISO
7005-2 i col·lacada al fons de la rasa o arqueta. Inclós part proporcional d'elements de connexió i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 GS5BR140 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 100
mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 G5ZZZ010 u Subministrament i col·locació d'element de ventilació a les cobertes de l'arqueta. 2 tubs d'acer galvanitzat corbat
de 80 mm de diàmetre nominal i fins a 70 cm d'alçada i l'altre fins a 1,8 m d'alçada. Inclós part proporcional
d'elements de connexió i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació arqueta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,600 1,600 1,700 4,352 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

TOTAL AMIDAMENT 4,352

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 01  CANONADA
Subcapítol 04  ARQUETES I CONNEXIONS
Activitat 08  HIDRANTS

1 GM21Z100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat, inclòs pericó i connexió a
canonada.Totalment instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cal Rector 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 01  CANONADA
Subcapítol 05  XARXA ELÈCTRICA

1 EG3191A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
50 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentació bomba Pou Vulpellac 3,000 205,000 615,000 C#*D#*E#*F#
2 Alimentació bomba Pou nou Castell 3,000 105,000 315,000 C#*D#*E#*F#
3 S 930,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 930,000

2 EG319184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentació bomba Pou Vulpellac -
terra

1,000 205,000 205,000 C#*D#*E#*F#

2 Alimentació bomba Pou nou Castell -
terra

1,000 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

3 S 310,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 310,000

3 EG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentació bomba Pou Vulpellac 2,000 205,000 410,000 C#*D#*E#*F#
2 Alimentació bomba Pou nou Castell 2,000 105,000 210,000 C#*D#*E#*F#
3 S 620,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT 620,000

4 EGTORPE01 u Connexió amb empalme aillant cable 4x70mm2 (torpedo)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 01  CANONADA
Subcapítol 06  REPOSICIONS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Gruix
2 Camí impulsió 1.985,000 3,000 0,250 1.488,750 C#*D#*E#*F#
3 Bypass 45,000 1,000 0,250 11,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.500,000

2 G9E1UR20 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat
i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols T Superfície (m2
2 Vorera 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 G9H1U612 u Treballs de reposició de paviment bituminós en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada,
subbase de 20 cm de formigó HM-15, reg d'adherència amb emulsió termoadherent, fins al seu estat inicial.
Inclou rigola i vorada afectada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 02  NO TRAMIFICAT
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra del lot 1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 02  NO TRAMIFICAT
Subcapítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 25

1 PPA000GR pa Partida alçada d'abontament íntegre per la classificació a peu d'obra de residus segons REAL DECRETO
105/2008, càrrega, transport i deposició controlada a instal·lació autoritzada de gestió o reciclatge, de tots els
residus d'obra segons la llista europea de Residus (ordre MAM/304/2002), catàleg europeu de residus (CER) i
catàleg de residus de Catalunya (CRC). Inclou residus de construcció (excepte terres) i d'enderrocs, residus
especials, residus no especials i residus inerts.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 G2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Unitats
2 01.01.04.01/P221B-EL71

Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny
compact.(SPT
20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió

V 20,662 20,662 C#*D#*E#*F#

3 01.01.04.02/P221B-EL71
Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny
compact.(SPT
20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió

V 27,391 27,391 C#*D#*E#*F#

4 01.01.04.03/G222Z102 Excavació de
terreny compacte en rases, pous o
fonaments amb retroexcavadora i tall
prèvi en taluss

V 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#

5 01.01.04.04/G222Z102 Excavació de
terreny compacte en rases, pous o
fonaments amb retroexcavadora i tall
prèvi en taluss

V 110,250 110,250 C#*D#*E#*F#

6 01.01.04.06/P221B-EL71
Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny
compact.(SPT
20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió

V 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

7 01.01.04.07/P221B-EL71
Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny
compact.(SPT
20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió

V 11,374 11,374 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,177

3 G2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum
2 01.02.02/G2R45069 Càrrega

mec.+transp.terres,instal.gestió
residus,camió 12t,rec.<=15km

V 207,177 207,177 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,177

4 G2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C
2 01.01.01/G214Z001 Enderroc de

qualsevol tipus d'estructura, inclòs
formigó armat, blocs prefabricats de
formigó, formi

V 3,375 3,375 C#*D#*E#*F#

3 01.01.01/P214W-FEMI Tall paviment
mescla bituminosa h>=15cm

V 14,000 0,150 2,100 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 01.01.01/P2146-DJ32 Demol.pavim.
mescla bituminosa gfins a
20cm,ampl.fins a
0,6m,retro.+mart.trencad. + càrrega
cam. mec

V 5,000 0,200 1,000 C#*D#*E#*F#

5 01.01.01/P214F-HYE8 Demolició
vorera panot. s/form.,g fins a
10cm,ampl.fins a 2m,compressor +
càrrega cam. manuals,entor

V 11,000 0,200 2,200 C#*D#*E#*F#

6 01.01.01/G2193A05 Demolició de
rigola formigó,compressor
carreg.mecànica sobre camió

V 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

7 01.01.01/G2191305 Demolicióvorada
sobre formigó,compressor+càrrega
manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

V 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,475

5 G2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C longitud Àrea
2 01.02.02/G2R540E0 Transp.residus

inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 5m3

V 10,475 10,475 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,475

Obra 01 PRESSUPOST ABASTAMENT LA BISBAL D'EMPORDÀ.CANONADA
Capítol 02  NO TRAMIFICAT
Subcapítol 03  ALTRES PARTIDES ALÇADES

1 NX36SA01 PA Partida alçada a justificar per reposició de possibles serveis afectats ( canonades, cables, etc..)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA1ZDDO PA Partida alçada a justificar a disposició de la direcció d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Projecte constructiu de les obres del sistema d´abastament en alta d´aigua potable a la Bisbal
d´Empordà. Renovació de la canonada.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E21D3311 m Enderroc de canonada de fibrociment fins a 250 mm de diàmetre amb mitjans manuals,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i deposició controlada en dipòsit de
residus autoritzat

41,19 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-2 E4D24A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

17,35 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 EF44Z090 u Peça especial formada per un passamurs d'acer inoxidable AISI 316L, inclòs preparació a
taller i part proporcional d'elements de muntatge i fixacions, segons normes DIN, d'un metre
de longitud, 5 mm de gruix i 200mm de diàmetre, d'entrada a arqueta embridat als extrems
amb brida PN16 DN200. Totalment instal·lada i provada.

329,81 €

(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 EG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-5 EG319184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,98 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 EG3191A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

8,08 €

(VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-7 EGTORPE01 u Connexió amb empalme aillant cable 4x70mm2 (torpedo) 97,22 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-8 G214Z001 m3 Enderroc de qualsevol tipus d'estructura, inclòs formigó armat, formigó en massa, blocs
prefabricats de formigó, estructures metàl·liques, etc., amb mitjans manuals i/o mecànics i
càrrega manual i/o mecànica de runa sobre camió o contenidor

42,64 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

3,95 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió 4,40 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-11 G222R013 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més d'1 m d'amplària, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

3,55 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

49,86 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 G222Z102 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, amb presència de serveis inclòs
sistemes de contenció, estintolaments part proporcional de martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat o acopi al lloc d'us.

12,04 €

(DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-14 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rases i trasdòs de pous, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, amb un tamany màxim de 7 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% PM

4,97 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-15 G228ZB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material procedent de préstec, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

11,28 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-16 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70%
de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

20,82 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 G2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km

6,79 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 G2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

25,76 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 G2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,70 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-20 G2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

6,32 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

8,96 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi

22,94 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 10,67 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-24 G5ZZZ010 u Subministrament i col·locació d'element de ventilació a les cobertes de l'arqueta. 2 tubs
d'acer galvanitzat corbat de 80 mm de diàmetre nominal i fins a 70 cm d'alçada i l'altre fins a
1,8 m d'alçada. Inclós part proporcional d'elements de connexió i muntatge.

331,22 €

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-25 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,82 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-26 G9E1UR20 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, amb un
<= 20% del granulat gruixut reciclat i totes les feines adients

29,05 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-27 G9H1U612 u Treballs de reposició de paviment bituminós en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, subbase de 20 cm de formigó HM-15, reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, fins al seu estat inicial.
Inclou rigola i vorada afectada.

972,22 €

(NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-28 GDD1Z020 u Base per a pou de registre formada per una solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix dins a 200 cm de diàmetre, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats o
pared de maó calat.

216,47 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 GDD1Z080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
120X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat
de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

139,41 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 GDD1ZB28 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:4

337,94 €

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-31 GDD1ZB29 m Tub de ventilació de fins a 7 m de PVC DN110, caseta en superficie i tel·la mosquitera per a
arquetes de ventosa. Segons plànols.

289,49 €

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-32 GDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter ciment 1:4

14,75 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 GDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

17,43 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

217,80 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-35 GF21ZZ70 kg Acer per a suports de col.lectors executats segons plànols o indicacions de la Direcció
d'obra, inclosa part proporcional de soldadures, juntes d'estanqueïtat, cargoleria, fixacions i
proves de funcionament i resta d'accessoris.

4,12 €

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-36 GF3AZ100 u Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK , o similar, PN 16, DN 100, longitud 156 mm
segons norma EN-545 construit en fosa dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563,
revestiment epoxi aplicat electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim
de 100 micras, brida orientable segons ISO 7005-2 i col·lacada al fons de la rasa o arqueta.
Inclós part proporcional d'elements de connexió i muntatge.

242,64 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-37 GF3AZ200 u Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK , o similar, PN 16, DN 200, longitud 520 mm
segons norma EN-545 construit en fosa dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563,
revestiment epoxi aplicat electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim
de 100 micras, brida orientable segons ISO 7005-2 i col·lacada al fons de la rasa o arqueta.
Inclós part proporcional d'elements de connexió i muntatge.

510,39 €

(CINC-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-38 GF3AZ250 u Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK , o similar, PN 16, DN 250, longitud 700 mm
segons norma EN-545 construit en fosa dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563,
revestiment epoxi aplicat electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim
de 100 micras, brida orientable segons ISO 7005-2 i col·lacada al fons de la rasa o arqueta.
Inclós part proporcional d'elements de connexió i muntatge.

768,69 €

(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-39 GF3BZ250 u Colze de fosa de 90° Serie 712 marca AVK o equivalent, DN250, longitud 350 mm segons
norma EN-545 construit en fosa dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563, revestiment
epoxi aplicat electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim de 100
micras, brida orientable segons ISO 7005-2 i col·lacada al fons de la rasa o arqueta. Inclós
part proporcional d'elements de connexió i muntatge.

576,54 €

(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-40 GF3C1877 u Con de reducció de fosa PN16 per a passar de 200 mm de DN a 300 mm de DN serie 712
marca AVK o similar, amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquetitat.
Inclós part proporcional d'elments de connexió i muntatge.

367,43 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-41 GF4ZZ001 u Unitat de formació de passamurs de fins a DN250, inclós segellat interior amb morter sense
retracció.

14,29 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-42 GFB1Z075 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat a tope i col·locat al fons de la rasa.Inclós
part proporcional d'elements de connexió i muntatge (brides, valones, colzes etc..)

7,53 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-43 GFB2Z229 m Banda de senyalització de plàstic per a senyalització de serveis 0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-44 GFBA25Z2 u T reduïda de PEAD PN16 de DN principal 160mm i DN derivació 50 mm. Soldat a testa en el
DN principal i amb sortida embridada en el DN 50 mm(inclòs portabrida i brida PN16))
.Totalment instal·lada a l'interior de l'arqueta. Inclou part proporcional d'elements de connexió
i muntage.

452,86 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-45 GFBD2016 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer zencat-cromatat de
200mm de diàmetre PN16, inclós cargoleria d'acer inox AISI316.Totalment instal·lada i
provada.

118,87 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-46 GFBD2017 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer zencat-cromatat de
90mm de diàmetre PN16, inclós cargoleria d'acer inox AISI316.Totalment instal·lada i
provada.

26,86 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-47 GFBD2018 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer zencat-cromatat de
160mm de diàmetre PN16, inclós cargoleria d'acer inox AISI316.Totalment instal·lada i
provada.

48,06 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-48 GFBDZ019 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer zencat-cromatat de
250mm de diàmetre PN16 inclòs cargoleria. Inclou tall de canonada existent. Totalment
instal·lat i provat.

187,17 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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P-49 GJ61Z006 u Sistema de dosificació de clor autònom sense alimentació elèctrica marca Dosatronic o
equivalent, que inclou:
- Dosificador de pistó hidràulic proporcional al cabal
- Panell amb connexions hidràuliques complet.

Abastament subministrament:

- 1 x panell en PE 600 x 500 mm
- 1 x Vàlvula d'ajust de llautó D20
- 1 x Fluxòmetre PVC-FPM
Accessoris PVC
- 1 x DOSATec D25-PP/FPM Injecció en bypass o equivalent

Inclou dos picatges de 0,5 polsades a la tuberia existent.

Sistema completament muntat i provat

1.746,15 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-50 GJM36BE4 u Ventosa trifuncional de DN80, marca AVK serie 851/20 o similar, de pas nominal, PN10/16,
cos en fosa dúctil EN-GJS-500 provada hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en
ABS, embridada segons EN-1092-2, revestiment d'epoxi en RAL 5017, junta tórica
BUNA-N(NBR) i cargoleria d'acer inoxidable AISI-316. muntat en pericó de canalització
soterrada.  Inclou part proporcional d'elements de connexió i muntage.

684,65 €

(SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-51 GJM3ZBE4 u Ventosa trifuncional de DN50, marca AVK serie 851/20 o similar, de pas nominal, PN16, cos
en fosa dúctil EN-GJS-500 provada hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en
ABS, embridada segons EN-1092-2, revestiment d'epoxi en RAL 5017, junta tórica
BUNA-N(NBR) i cargoleria d'acer inoxidable AISI-316. muntat en pericó de canalització
soterrada.  Inclou part proporcional d'elements de connexió i muntage.

457,85 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-52 GM21Z100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb
tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat, inclòs
pericó i connexió a canonada.Totalment instal·lat i provat.

436,98 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-53 GS5BR110 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

102,87 €

(CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-54 GS5BR130 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

148,91 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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P-55 GS5BR140 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides
i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

174,40 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-56 GS5BR160 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 150 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides
i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

291,55 €

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-57 GS5BR170 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides
i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

472,44 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-58 GS5BR180 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 250 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides
i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

784,11 €

(SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-59 GS5TV200 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 200 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

230,20 €

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-60 GS5TV250 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 250 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

398,19 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-61 GSFZ0012 u Treballs de connexió de la nova canonada de distribució DN160 a conducció existent, inclou
tall de la conducció existent, adequació de la junta en cas d'esser necessari, peces especials
fins a la connexió amb la vàlvula de comporta (T, con de reducció, portabrides i brida boja),
juntes universals per a connexió de la T amb la canonada existent i tot el petit material
necessari. Totalment acabada.

432,30 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-62 K21G1011 u Desmantellament i arrencada d'equips mecànics, valvuleria i canonades, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

495,56 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-63 OFB1ZESC u Connexió escomesa formada per dos maniguets i fins a 2m de canonada de PEAD100 DN32
PN10, amb unions termosoldades. Aquesta partida inclou, treballs previs, excavació en
qualsevol tipus de material inclòs roca i amb serveis, llit de sorra i de protecció de canonada,
reposició de camí existent. inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè
per a realizar les connexions amb les escomeses. Tot complentament instal·lat i provat a
l'obra.

214,24 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-64 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

11,09 €

(ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-65 P214F-HYE8 m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

31,72 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-66 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

3,96 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-67 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,33 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-68 P4520-3E67 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/XC2, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

111,13 €

(CENT ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-69 P45C1-D5O6 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/XC2, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

110,74 €

(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-70 P4B8-D6QA kg Armadura AP500 S en barres d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,81 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-71 PF31-3SV7 u Colze de fosa de 11°15', amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua
i contrabrida d'estanquitat, de 300 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa

576,61 €

(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-72 PF31-3SYE u Colze de fosa de 22°30', amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua
i contrabrida d'estanquitat, de 300 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa

576,61 €

(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-73 PF31-3SZZ u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 300 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa

576,61 €

(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-74 PF33-3S7E u Derivació de fosa de 300 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80
mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa

772,56 €

(SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-75 PF36-DVQV m Tub de fosa dúctil de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, amb unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa

103,90 €

(CENT TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-76 PFB3-DVXK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

29,73 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-77 PFB3-DVXW m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

104,02 €

(CENT QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-78 PN82-DAMW u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40
recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada

799,75 €

(SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-79 PN82-DAMX u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40
recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada

1.266,30 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-80 XP36SA11 PA Partida alçada a justificar per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-81 XPA1ZDES PA Partida alçada a justificar per a la sortida del desguàs al riu Daró 1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-82 XPA2ZDD0 PA Partida alçada a justificar per a la correcta connexió de les canonades d'impulsió dels pous a
la nova canonada d'impulsió. Inclou excavació, tall de les canonades existents DN200,
instal·lació de dues juntes universals i tots els elements auxiliars necessaris per al seu
correcte funcionament.

972,22 €

(NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-83 XPA2ZDD1 PA Partida alçada a justificar per a la correcta connexió de les canonades de bypass a les
canonades existents PEAD DN250 i DN90. Inclou excavació, tall de les canonades existents,
i tots els elements auxiliars necessaris per al seu correcte funcionament.

729,17 €

(SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-84 XPA2ZDD2 PA Partida alçada a justificar per a la correcta connexió de la canonada d'impulsió a la canonada
de fosa DN300 existent. Inclou excavació, tall de la canonada, juntes i elements auxiliars.

972,22 €

(NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-85 XPA2ZDD3 Pa Partida alçada a justificar per a la correcta connexió de les canonades existents DN90 de
distribució a Castell a la nova canonada de distribució. Inclou excavació, tall de les
canonades existents DN90, instal·lació de juntes i tots els elements auxiliars necessaris per
al seu correcte funcionament.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)
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P-1 E21D3311 m Enderroc de canonada de fibrociment fins a 250 mm de diàmetre amb mitjans manuals,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i deposició controlada en dipòsit de
residus autoritzat

41,19 €

Altres conceptes 41,19000 €

P-2 E4D24A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

17,35 €

B0A31000 kg Clau acer 0,13695 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,56848 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09464 €

B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,17096 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,22000 €

B0DZP300 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm 0,29000 €

Altres conceptes 14,86897 €

P-3 EF44Z090 u Peça especial formada per un passamurs d'acer inoxidable AISI 316L, inclòs preparació a
taller i part proporcional d'elements de muntatge i fixacions, segons normes DIN, d'un metre
de longitud, 5 mm de gruix i 200mm de diàmetre, d'entrada a arqueta embridat als extrems
amb brida PN16 DN200. Totalment instal·lada i provada.

329,81 €

BF44Z001 kg Caldereria d'acer inoxidable AISI 316L. Inclòs preparació a taller i part proporcional
d'elements de muntatge i fixacions. Segons normes DIN

262,55000 €

Altres conceptes 67,26000 €

P-4 EG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,20 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,06040 €

Altres conceptes 1,13960 €

P-5 EG319184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,98 €

Altres conceptes 4,98000 €

P-6 EG3191A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

8,08 €

Altres conceptes 8,08000 €

P-7 EGTORPE0 u Connexió amb empalme aillant cable 4x70mm2 (torpedo) 97,22 €

Sense descomposició 97,22000 €

P-8 G214Z001 m3 Enderroc de qualsevol tipus d'estructura, inclòs formigó armat, formigó en massa, blocs
prefabricats de formigó, estructures metàl·liques, etc., amb mitjans manuals i/o mecànics i
càrrega manual i/o mecànica de runa sobre camió o contenidor

42,64 €

Altres conceptes 42,64000 €

P-9 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

3,95 €

Altres conceptes 3,95000 €

P-10 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió 4,40 €

Altres conceptes 4,40000 €

P-11 G222R013 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més d'1 m d'amplària, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de

3,55 €
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l'abocador
Altres conceptes 3,55000 €

P-12 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

49,86 €

Altres conceptes 49,86000 €

P-13 G222Z102 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, amb presència de serveis inclòs
sistemes de contenció, estintolaments part proporcional de martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat o acopi al lloc d'us.

12,04 €

Altres conceptes 12,04000 €

P-14 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rases i trasdòs de pous, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, amb un tamany màxim de 7 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% PM

4,97 €

Altres conceptes 4,97000 €

P-15 G228ZB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material procedent de préstec, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

11,28 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 5,08800 €

Altres conceptes 6,19200 €

P-16 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70%
de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

20,82 €

B031R005 m3 Sorra de pedrera de 2 a 5 mm 10,61000 €

Altres conceptes 10,21000 €

P-17 G2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km

6,79 €

Altres conceptes 6,79000 €

P-18 G2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

25,76 €

Altres conceptes 25,76000 €

P-19 G2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,70 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,94950 €

Altres conceptes 0,75050 €

P-20 G2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

6,32 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

6,02000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-21 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de

8,96 €
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camió

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució
del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

5,56605 €

Altres conceptes 3,39395 €

P-22 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi

22,94 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,14149 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,11000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,43155 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,37620 €

B0A31000 kg Clau acer 0,13695 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,82700 €

Altres conceptes 18,91681 €

P-23 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 10,67 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,05700 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,53625 €

B0DFF001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 6,35000 €

Altres conceptes 3,72675 €

P-24 G5ZZZ010 u Subministrament i col·locació d'element de ventilació a les cobertes de l'arqueta. 2 tubs
d'acer galvanitzat corbat de 80 mm de diàmetre nominal i fins a 70 cm d'alçada i l'altre fins a
1,8 m d'alçada. Inclós part proporcional d'elements de connexió i muntatge.

331,22 €

B5ZZZ015 u Element de ventilació per a arquetes 280,00000 €

Altres conceptes 51,22000 €

P-25 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,82 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 17,55600 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 2,18250 €

P-26 G9E1UR20 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, amb un
<= 20% del granulat gruixut reciclat i totes les feines adients

29,05 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,16550 €

B060UR11 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, inclòs transport a l'obra,
inclòs transport a l'obra

6,36700 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,83650 €

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 7,09800 €

Altres conceptes 12,58300 €

P-27 G9H1U612 u Treballs de reposició de paviment bituminós en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, subbase de 20 cm de formigó HM-15, reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, fins al seu estat inicial.
Inclou rigola i vorada afectada.

972,22 €

Sense descomposició 972,22000 €

P-28 GDD1Z020 u Base per a pou de registre formada per una solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix dins a 200 cm de diàmetre, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats o

216,47 €
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pared de maó calat.

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 14,25000 €

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base pou
circular, amb junt encadellat

96,75000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,65725 €

Altres conceptes 99,81275 €

P-29 GDD1Z080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
120X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat
de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

139,41 €

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt
encadellat

44,78000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 9,50000 €

Altres conceptes 85,13000 €

P-30 GDD1ZB28 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:4

337,94 €

B0111000 m3 Aigua 0,00978 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,49216 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

47,88014 €

Altres conceptes 288,55792 €

P-31 GDD1ZB29 m Tub de ventilació de fins a 7 m de PVC DN110, caseta en superficie i tel·la mosquitera per a
arquetes de ventosa. Segons plànols.

289,49 €

BDNZZEN2 U Tub de ventilació de fins a 7 m de PVC DN110, caseta en superficie i tel·la mosquitera per a
arquetes de ventosa. Segons plànols.

220,00000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00978 €

Altres conceptes 69,48022 €

P-32 GDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter ciment 1:4

14,75 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,75000 €

Altres conceptes 10,00000 €

P-33 GDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

17,43 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 5,43000 €

Altres conceptes 12,00000 €

P-34 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

217,80 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,08064 €

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

100,52000 €

Altres conceptes 116,19936 €

P-35 GF21ZZ70 kg Acer per a suports de col.lectors executats segons plànols o indicacions de la Direcció
d'obra, inclosa part proporcional de soldadures, juntes d'estanqueïtat, cargoleria, fixacions i
proves de funcionament i resta d'accessoris.

4,12 €

Sense descomposició 4,12000 €
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P-36 GF3AZ100 u Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK , o similar, PN 16, DN 100, longitud 156 mm
segons norma EN-545 construit en fosa dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563,
revestiment epoxi aplicat electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim
de 100 micras, brida orientable segons ISO 7005-2 i col·lacada al fons de la rasa o arqueta.
Inclós part proporcional d'elements de connexió i muntatge.

242,64 €

BF3AZ090 u Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK , o similar, PN 16, DN 100, longitud 360 mm
segons norma EN-545 construit en fosa dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563,
revestiment epoxi aplicat electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim
de 100 micras, brida orientable segons ISO 7005-2

156,00000 €

Altres conceptes 86,64000 €

P-37 GF3AZ200 u Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK , o similar, PN 16, DN 200, longitud 520 mm
segons norma EN-545 construit en fosa dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563,
revestiment epoxi aplicat electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim
de 100 micras, brida orientable segons ISO 7005-2 i col·lacada al fons de la rasa o arqueta.
Inclós part proporcional d'elements de connexió i muntatge.

510,39 €

BF3AZ200 u Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK , o similar, PN 16, DN 200, longitud 520 mm
segons norma EN-545 construit en fosa dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563,
revestiment epoxi aplicat electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim
de 100 micras, brida orientable segons ISO 7005-2

411,00000 €

Altres conceptes 99,39000 €

P-38 GF3AZ250 u Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK , o similar, PN 16, DN 250, longitud 700 mm
segons norma EN-545 construit en fosa dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563,
revestiment epoxi aplicat electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim
de 100 micras, brida orientable segons ISO 7005-2 i col·lacada al fons de la rasa o arqueta.
Inclós part proporcional d'elements de connexió i muntatge.

768,69 €

BF3AZ250 u Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK , o similar, PN 16, DN 250, longitud 700 mm
segons norma EN-545 construit en fosa dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563,
revestiment epoxi aplicat electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim
de 100 micras, brida orientable segons ISO 7005-2

657,00000 €

Altres conceptes 111,69000 €

P-39 GF3BZ250 u Colze de fosa de 90° Serie 712 marca AVK o equivalent, DN250, longitud 350 mm segons
norma EN-545 construit en fosa dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563, revestiment
epoxi aplicat electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim de 100
micras, brida orientable segons ISO 7005-2 i col·lacada al fons de la rasa o arqueta. Inclós
part proporcional d'elements de connexió i muntatge.

576,54 €

BF3BZ250 u Colze de fosa de 90° Serie 712 marca AVK o equivalent, DN250, longitud 350 mm segons
norma EN-545 construit en fosa dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563, revestiment
epoxi aplicat electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim de 100
micras, brida orientable segons ISO 7005-2

474,00000 €

Altres conceptes 102,54000 €

P-40 GF3C1877 u Con de reducció de fosa PN16 per a passar de 200 mm de DN a 300 mm de DN serie 712
marca AVK o similar, amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquetitat.
Inclós part proporcional d'elments de connexió i muntatge.

367,43 €

BF3C1877 u Con de reducció de fosa de 200 a 300 mm de DN amb 2 unions embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua

327,74000 €

Altres conceptes 39,69000 €

P-41 GF4ZZ001 u Unitat de formació de passamurs de fins a DN250, inclós segellat interior amb morter sense
retracció.

14,29 €

B0710150FA3 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de maons
de gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

6,40000 €

Altres conceptes 7,89000 €

P-42 GFB1Z075 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat a tope i col·locat al fons de la rasa.Inclós
part proporcional d'elements de connexió i muntatge (brides, valones, colzes etc..)

7,53 €

Projecte constructiu de les obres del sistema d´abastament en alta d´aigua potable a la Bisbal
d´Empordà. Renovació de la canonada.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

BFB1Z080 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat. Inclós part proporcional
d'elements de connexió i muntatge (brides, valones, etc..)

2,84550 €

Altres conceptes 4,68450 €

P-43 GFB2Z229 m Banda de senyalització de plàstic per a senyalització de serveis 0,32 €

BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,30000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-44 GFBA25Z2 u T reduïda de PEAD PN16 de DN principal 160mm i DN derivació 50 mm. Soldat a testa en el
DN principal i amb sortida embridada en el DN 50 mm(inclòs portabrida i brida PN16))
.Totalment instal·lada a l'interior de l'arqueta. Inclou part proporcional d'elements de connexió
i muntage.

452,86 €

BFBA25Z2 u T reduïda de PEAD de DN principal 160mm i DN derivació 50 mm. Soldat a testa en el DN
principal i amb sortida embridada en el DN 80 mm.

390,00000 €

Altres conceptes 62,86000 €

P-45 GFBD2016 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer zencat-cromatat de
200mm de diàmetre PN16, inclós cargoleria d'acer inox AISI316.Totalment instal·lada i
provada.

118,87 €

BFBD2016 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer zencat-cromatat de
200mm de diàmetre PN16,  inclós cargoleria d'acer inox AISI316.

112,00000 €

Altres conceptes 6,87000 €

P-46 GFBD2017 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer zencat-cromatat de
90mm de diàmetre PN16, inclós cargoleria d'acer inox AISI316.Totalment instal·lada i
provada.

26,86 €

BFB20302 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 90 PN 16, brida boja d'acer, juntes i cargols 24,37000 €

Altres conceptes 2,49000 €

P-47 GFBD2018 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer zencat-cromatat de
160mm de diàmetre PN16, inclós cargoleria d'acer inox AISI316.Totalment instal·lada i
provada.

48,06 €

BNZ10305 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 160 PN 16, brida boja d'acer, juntes i cargols 44,56000 €

Altres conceptes 3,50000 €

P-48 GFBDZ019 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer zencat-cromatat de
250mm de diàmetre PN16 inclòs cargoleria. Inclou tall de canonada existent. Totalment
instal·lat i provat.

187,17 €

Altres conceptes 187,17000 €

P-49 GJ61Z006 u Sistema de dosificació de clor autònom sense alimentació elèctrica marca Dosatronic o
equivalent, que inclou:
- Dosificador de pistó hidràulic proporcional al cabal
- Panell amb connexions hidràuliques complet.

Abastament subministrament:

- 1 x panell en PE 600 x 500 mm
- 1 x Vàlvula d'ajust de llautó D20
- 1 x Fluxòmetre PVC-FPM
Accessoris PVC
- 1 x DOSATec D25-PP/FPM Injecció en bypass o equivalent

Inclou dos picatges de 0,5 polsades a la tuberia existent.

Sistema completament muntat i provat

1.746,15 €
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BJMGZ006 u Sistema de dosificació de clor autònom sense alimentació elèctrica marca Dosatronic o
equivalent, que inclou:
- Dosificador de pistó hidràulic proporcional al cabal
- Panell amb connexions hidràuliques complet.

Abastament subministrament:

- 1 x panell en PE 600 x 500 mm
- 1 x Vàlvula d'ajust de llautó D20
- 1 x Fluxòmetre PVC-FPM
Accessoris PVC
- 1 x DOSATec D25-PP/FPM Injecció en bypass o equivalent

1.663,00000 €

Altres conceptes 83,15000 €

P-50 GJM36BE4 u Ventosa trifuncional de DN80, marca AVK serie 851/20 o similar, de pas nominal, PN10/16,
cos en fosa dúctil EN-GJS-500 provada hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en
ABS, embridada segons EN-1092-2, revestiment d'epoxi en RAL 5017, junta tórica
BUNA-N(NBR) i cargoleria d'acer inoxidable AISI-316. muntat en pericó de canalització
soterrada.  Inclou part proporcional d'elements de connexió i muntage.

684,65 €

BJM36BE0 u Doble ventosa per a embridar de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal 610,00000 €

Altres conceptes 74,65000 €

P-51 GJM3ZBE4 u Ventosa trifuncional de DN50, marca AVK serie 851/20 o similar, de pas nominal, PN16, cos
en fosa dúctil EN-GJS-500 provada hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en
ABS, embridada segons EN-1092-2, revestiment d'epoxi en RAL 5017, junta tórica
BUNA-N(NBR) i cargoleria d'acer inoxidable AISI-316. muntat en pericó de canalització
soterrada.  Inclou part proporcional d'elements de connexió i muntage.

457,85 €

BJM3ZBE0 u Doble ventosa per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal 394,00000 €

Altres conceptes 63,85000 €

P-52 GM21Z100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb
tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat, inclòs
pericó i connexió a canonada.Totalment instal·lat i provat.

436,98 €

BM21U100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb
tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

226,21000 €

BMY2U070 u Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats 23,10000 €

Altres conceptes 187,67000 €

P-53 GS5BR110 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

102,87 €

BNWMU050 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 50 mm, PN
16

6,13000 €

BN12R110 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 1.6
MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

76,74000 €

Altres conceptes 20,00000 €

P-54 GS5BR130 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i

148,91 €
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comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

BNWMU080 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 80 mm, PN
16

10,34000 €

BN12R130 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 80 mm; PN 1.6
MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

109,25000 €

Altres conceptes 29,32000 €

P-55 GS5BR140 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides
i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

174,40 €

BNWMU080 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 80 mm, PN
16

10,34000 €

BN12R140 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 100 mm; PN 1.6
MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

127,70000 €

Altres conceptes 36,36000 €

P-56 GS5BR160 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 150 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides
i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

291,55 €

BNWMU150 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 150 mm, PN
16

20,40000 €

BN12R160 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 150 mm; PN 1.6
MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

219,76000 €

Altres conceptes 51,39000 €

P-57 GS5BR170 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides
i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

472,44 €

BNWMU200 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 200 mm, PN
16

32,13000 €

BN12R170 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 200 mm; PN 1.6
MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus

381,34000 €
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accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

Altres conceptes 58,97000 €

P-58 GS5BR180 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 250 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides
i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

784,11 €

BNWMU250 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 250 mm, PN
16

51,21000 €

BN12R180 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 250 mm; PN 1.6
MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

641,51000 €

Altres conceptes 91,39000 €

P-59 GS5TV200 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 200 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

230,20 €

BNZ1V200 u Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 200 mm; PN 1,6
MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

163,45000 €

BNWMV200 u Part proporcional de junts i cargols per a carret de desmuntatge de DN 200 mm; PN 16 16,07000 €

Altres conceptes 50,68000 €

P-60 GS5TV250 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 250 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

398,19 €

BNZ1V300 u Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 300 mm; PN 1,6
MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

269,54000 €

BNWMV300 u Part proporcional de junts i cargols per a carret de desmuntatge de DN 300 mm; PN 16 30,24000 €

Altres conceptes 98,41000 €

P-61 GSFZ0012 u Treballs de connexió de la nova canonada de distribució DN160 a conducció existent, inclou
tall de la conducció existent, adequació de la junta en cas d'esser necessari, peces especials
fins a la connexió amb la vàlvula de comporta (T, con de reducció, portabrides i brida boja),
juntes universals per a connexió de la T amb la canonada existent i tot el petit material
necessari. Totalment acabada.

432,30 €

Altres conceptes 432,30000 €

P-62 K21G1011 u Desmantellament i arrencada d'equips mecànics, valvuleria i canonades, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

495,56 €

Altres conceptes 495,56000 €

P-63 OFB1ZESC u Connexió escomesa formada per dos maniguets i fins a 2m de canonada de PEAD100 DN32
PN10, amb unions termosoldades. Aquesta partida inclou, treballs previs, excavació en
qualsevol tipus de material inclòs roca i amb serveis, llit de sorra i de protecció de canonada,
reposició de camí existent. inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè
per a realizar les connexions amb les escomeses. Tot complentament instal·lat i provat a

214,24 €
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l'obra.

B0111000 m3 Aigua 0,00326 €

BFB1U603 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 32 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

2,10000 €

BFB1ZT50 m Maniguet de llautó DN50 per a canonada de polietilé 1,14000 €

Altres conceptes 210,99674 €

P-64 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

11,09 €

Altres conceptes 11,09000 €

P-65 P214F-HYE m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

31,72 €

Altres conceptes 31,72000 €

P-66 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

3,96 €

Altres conceptes 3,96000 €

P-67 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,33 €

Altres conceptes 8,33000 €

P-68 P4520-3E67 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/XC2, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

111,13 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

79,21200 €

Altres conceptes 31,91800 €

P-69 P45C1-D5O m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/XC2, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

110,74 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

76,94880 €

Altres conceptes 33,79120 €

P-70 P4B8-D6QA kg Armadura AP500 S en barres d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,81 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01740 €

Altres conceptes 1,79260 €

P-71 PF31-3SV7 u Colze de fosa de 11°15', amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua
i contrabrida d'estanquitat, de 300 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa

576,61 €

BF31-04ZA u Colze de fosa de 11°15', amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua
i contrabrida d'estanquitat, de 300 mm de diàmetre nominal

360,29000 €

Altres conceptes 216,32000 €

P-72 PF31-3SYE u Colze de fosa de 22°30', amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua
i contrabrida d'estanquitat, de 300 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa

576,61 €

BF31-052H u Colze de fosa de 22°30', amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua
i contrabrida d'estanquitat, de 300 mm de diàmetre nominal

360,29000 €

Altres conceptes 216,32000 €

P-73 PF31-3SZZ u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 300 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa

576,61 €
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BF31-0542 u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 300 mm de diàmetre nominal

360,29000 €

Altres conceptes 216,32000 €

P-74 PF33-3S7E u Derivació de fosa de 300 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80
mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa

772,56 €

BF33-05ID u Derivació de fosa de 300 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida de tracció i ramal a 90°, embridat de 80
mm de diàmetre nominal

547,01000 €

Altres conceptes 225,55000 €

P-75 PF36-DVQV m Tub de fosa dúctil de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, amb unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa

103,90 €

BF36-04J7 m Tub de fosa dúctil de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

85,85340 €

Altres conceptes 18,04660 €

P-76 PFB3-DVXK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

29,73 €

BFB3-0970 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

11,97480 €

Altres conceptes 17,75520 €

P-77 PFB3-DVXW m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

104,02 €

BFB3-096U m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

29,04960 €

Altres conceptes 74,97040 €

P-78 PN82-DAM u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40
recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada

799,75 €

BN82-0X11 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40
recoberta de cautxú nitril (NBR)

526,87000 €

Altres conceptes 272,88000 €

P-79 PN82-DAMX u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40
recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada

1.266,30 €

BN82-0X12 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40
recoberta de cautxú nitril (NBR)

951,63000 €

Altres conceptes 314,67000 €

P-80 XP36SA11 PA Partida alçada a justificar per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-81 XPA1ZDES PA Partida alçada a justificar per a la sortida del desguàs al riu Daró 1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-82 XPA2ZDD0 PA Partida alçada a justificar per a la correcta connexió de les canonades d'impulsió dels pous a
la nova canonada d'impulsió. Inclou excavació, tall de les canonades existents DN200,
instal·lació de dues juntes universals i tots els elements auxiliars necessaris per al seu

972,22 €
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correcte funcionament.
Sense descomposició 972,22000 €

P-83 XPA2ZDD1 PA Partida alçada a justificar per a la correcta connexió de les canonades de bypass a les
canonades existents PEAD DN250 i DN90. Inclou excavació, tall de les canonades existents,
i tots els elements auxiliars necessaris per al seu correcte funcionament.

729,17 €

Sense descomposició 729,17000 €

P-84 XPA2ZDD2 PA Partida alçada a justificar per a la correcta connexió de la canonada d'impulsió a la canonada
de fosa DN300 existent. Inclou excavació, tall de la canonada, juntes i elements auxiliars.

972,22 €

Sense descomposició 972,22000 €

P-85 XPA2ZDD3 Pa Partida alçada a justificar per a la correcta connexió de les canonades existents DN90 de
distribució a Castell a la nova canonada de distribució. Inclou excavació, tall de les
canonades existents DN90, instal·lació de juntes i tots els elements auxiliars necessaris per
al seu correcte funcionament.

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

La Bisbal d´Empordà, març de 2022

L´autor del projecte,

Oscar Soria García
Enginyer industrial
Col·legiat núm. 19.794
ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L.
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Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 01 CANONADA

Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 XP36SA11 PA Partida alçada a justificar per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 80)

500,00 1,000 500,00

2 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 12)

49,86 16,875 841,39

3 K21G1011 u Desmantellament i arrencada d'equips mecànics, valvuleria i
canonades, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 62)

495,56 1,000 495,56

4 G214Z001 m3 Enderroc de qualsevol tipus d'estructura, inclòs formigó armat, formigó
en massa, blocs prefabricats de formigó, estructures metàl·liques, etc.,
amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega manual i/o mecànica de
runa sobre camió o contenidor (P - 8)

42,64 3,375 143,91

5 E21D3311 m Enderroc de canonada de fibrociment fins a 250 mm de diàmetre amb
mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
deposició controlada en dipòsit de residus autoritzat (P - 1)

41,19 2.015,000 82.997,85

6 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 66)

3,96 14,000 55,44

7 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 64)

11,09 5,000 55,45

8 P214F-HYE8 m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 65)

31,72 11,000 348,92

9 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió (P - 10)

4,40 3,000 13,20

10 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)

3,95 3,000 11,85

TOTAL Subcapítol 01.01.01 85.463,57

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 01 CANONADA

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G222R013 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més
d'1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
11)

3,55 4.436,760 15.750,50

2 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 16)

20,82 1.202,855 25.043,44

3 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rases i trasdòs de pous, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, amb un tamany màxim de 7 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 14)

4,97 1.891,520 9.400,85

EUR
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4 G228ZB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material procedent de préstec, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 15)

11,28 472,880 5.334,09

TOTAL Subcapítol 01.01.02 55.528,88

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 01 CANONADA

Subcapítol 03 CONDUCCIONS

Activitat 01 IMPULSIÓ POUS

1 GFB2Z229 m Banda de senyalització de plàstic per a senyalització de serveis (P -
43)

0,32 2.002,000 640,64

2 PF36-DVQV m Tub de fosa dúctil de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma
ISO 2531, amb unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa (P - 75)

103,90 2.002,000 208.007,80

3 PF31-3SV7 u Colze de fosa de 11°15', amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 300 mm de
diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa (P - 71)

576,61 5,000 2.883,05

4 PF31-3SZZ u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 300 mm de
diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa (P - 73)

576,61 4,000 2.306,44

5 PF31-3SYE u Colze de fosa de 22°30', amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 300 mm de
diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa (P - 72)

576,61 4,000 2.306,44

TOTAL Activitat 01.01.03.01 216.144,37

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 01 CANONADA

Subcapítol 03 CONDUCCIONS

Activitat 02 DISTRIBUCIÓ CASTELL D'EMPORDÀ

1 GFB2Z229 m Banda de senyalització de plàstic per a senyalització de serveis (P -
43)

0,32 1.900,000 608,00

2 PFB3-DVXK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 76)

29,73 1.900,000 56.487,00

3 OFB1ZESC u Connexió escomesa formada per dos maniguets i fins a 2m de
canonada de PEAD100 DN32 PN10, amb unions termosoldades.
Aquesta partida inclou, treballs previs, excavació en qualsevol tipus de
material inclòs roca i amb serveis, llit de sorra i de protecció de
canonada, reposició de camí existent. inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè per a realizar les connexions
amb les escomeses. Tot complentament instal·lat i provat a l'obra. (P -
63)

214,24 5,000 1.071,20

TOTAL Activitat 01.01.03.02 58.166,20

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 01 CANONADA

Subcapítol 03 CONDUCCIONS

Activitat 03 BYPASS

EUR
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1 PFB3-DVXW m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 77)

104,02 45,000 4.680,90

TOTAL Activitat 01.01.03.03 4.680,90

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 01 CANONADA

Subcapítol 04 ARQUETES I CONNEXIONS

Activitat 01 ARQUETA BYPASS INICIAL

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 67)

8,33 20,662 172,11

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 21)

8,96 9,610 86,11

3 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 22)

22,94 3,720 85,34

4 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 23)

10,67 9,792 104,48

5 P45C1-D5O6 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/XC2, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 69)

110,74 4,986 552,15

6 E4D24A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x60 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m (P - 2)

17,35 39,440 684,28

7 P4520-3E67 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/XC2, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 68)

111,13 4,930 547,87

8 P4B8-D6QA kg Armadura AP500 S en barres d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 70)

1,81 793,840 1.436,85

9 GDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 32)

14,75 4,000 59,00

10 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 34)

217,80 1,000 217,80

11 GF4ZZ001 u Unitat de formació de passamurs de fins a DN250, inclós segellat
interior amb morter sense retracció. (P - 41)

14,29 3,000 42,87

12 XPA2ZDD0 PA Partida alçada a justificar per a la correcta connexió de les canonades
d'impulsió dels pous a la nova canonada d'impulsió. Inclou excavació,
tall de les canonades existents DN200, instal·lació de dues juntes
universals i tots els elements auxiliars necessaris per al seu correcte
funcionament.  (P - 82)

972,22 1,000 972,22

13 GF3AZ200 u Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK , o similar, PN 16, DN
200, longitud 520 mm segons norma EN-545 construit en fosa dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563, revestiment epoxi aplicat
electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim de
100 micras, brida orientable segons ISO 7005-2 i col·lacada al fons de
la rasa o arqueta. Inclós part proporcional d'elements de connexió i
muntatge. (P - 37)

510,39 2,000 1.020,78

14 EF44Z090 u Peça especial formada per un passamurs d'acer inoxidable AISI 316L,
inclòs preparació a taller i part proporcional d'elements de muntatge i
fixacions, segons normes DIN, d'un metre de longitud, 5 mm de gruix i
200mm de diàmetre, d'entrada a arqueta embridat als extrems amb

329,81 2,000 659,62

EUR
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brida PN16 DN200. Totalment instal·lada i provada. (P - 3)
15 GS5BR170 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus

Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.  (P - 57)

472,44 2,000 944,88

16 GS5TV200 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de
simple brida i junta piramidal de DN 200 mm; PN 1,6 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 59)

230,20 2,000 460,40

17 PN82-DAMW u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de
resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de
cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada (P -
78)

799,75 2,000 1.599,50

18 GFBD2016 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer
zencat-cromatat de 200mm de diàmetre PN16, inclós cargoleria
d'acer inox AISI316.Totalment instal·lada i provada. (P - 45)

118,87 1,000 118,87

19 GF3C1877 u Con de reducció de fosa PN16 per a passar de 200 mm de DN a 300
mm de DN serie 712 marca AVK o similar, amb 2 unions embridades
amb anella elastomèrica d'estanquetitat. Inclós part proporcional
d'elments de connexió i muntatge. (P - 40)

367,43 1,000 367,43

20 G5ZZZ010 u Subministrament i col·locació d'element de ventilació a les cobertes de
l'arqueta. 2 tubs d'acer galvanitzat corbat de 80 mm de diàmetre
nominal i fins a 70 cm d'alçada i l'altre fins a 1,8 m d'alçada. Inclós part
proporcional d'elements de connexió i muntatge. (P - 24)

331,22 1,000 331,22

TOTAL Activitat 01.01.04.01 10.463,78

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 01 CANONADA

Subcapítol 04 ARQUETES I CONNEXIONS

Activitat 02 ARQUETA BYPASS FINAL

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 67)

8,33 27,391 228,17

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 21)

8,96 14,210 127,32

3 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 22)

22,94 4,680 107,36

4 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 23)

10,67 15,708 167,60

5 P45C1-D5O6 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/XC2, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 69)

110,74 7,436 823,46

6 E4D24A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x60 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m (P - 2)

17,35 50,320 873,05

EUR
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7 P4520-3E67 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/XC2, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 68)

111,13 6,290 699,01

8 P4B8-D6QA kg Armadura AP500 S en barres d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 70)

1,81 1.109,540 2.008,27

9 GDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 32)

14,75 8,000 118,00

10 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 34)

217,80 2,000 435,60

11 GF4ZZ001 u Unitat de formació de passamurs de fins a DN250, inclós segellat
interior amb morter sense retracció. (P - 41)

14,29 3,000 42,87

12 XPA2ZDD1 PA Partida alçada a justificar per a la correcta connexió de les canonades
de bypass a les canonades existents PEAD DN250 i DN90. Inclou
excavació, tall de les canonades existents, i tots els elements auxiliars
necessaris per al seu correcte funcionament.  (P - 83)

729,17 1,000 729,17

13 GF3BZ250 u Colze de fosa de 90° Serie 712 marca AVK o equivalent, DN250,
longitud 350 mm segons norma EN-545 construit en fosa dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563, revestiment epoxi aplicat
electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim de
100 micras, brida orientable segons ISO 7005-2 i col·lacada al fons de
la rasa o arqueta. Inclós part proporcional d'elements de connexió i
muntatge. (P - 39)

576,54 1,000 576,54

14 GF3AZ250 u Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK , o similar, PN 16, DN
250, longitud 700 mm segons norma EN-545 construit en fosa dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563, revestiment epoxi aplicat
electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim de
100 micras, brida orientable segons ISO 7005-2 i col·lacada al fons de
la rasa o arqueta. Inclós part proporcional d'elements de connexió i
muntatge. (P - 38)

768,69 2,000 1.537,38

15 GFBDZ019 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer
zencat-cromatat de 250mm de diàmetre PN16 inclòs cargoleria. Inclou
tall de canonada existent. Totalment instal·lat i provat. (P - 48)

187,17 4,000 748,68

16 GS5BR180 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 250 mm; PN 1.6 MPa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.  (P - 58)

784,11 3,000 2.352,33

17 PN82-DAMX u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de
resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de
cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada (P -
79)

1.266,30 1,000 1.266,30

18 GS5TV250 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de
simple brida i junta piramidal de DN 250 mm; PN 1,6 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 60)

398,19 1,000 398,19

19 G5ZZZ010 u Subministrament i col·locació d'element de ventilació a les cobertes de
l'arqueta. 2 tubs d'acer galvanitzat corbat de 80 mm de diàmetre
nominal i fins a 70 cm d'alçada i l'altre fins a 1,8 m d'alçada. Inclós part
proporcional d'elements de connexió i muntatge. (P - 24)

331,22 1,000 331,22

20 GJ61Z006 u Sistema de dosificació de clor autònom sense alimentació elèctrica
marca Dosatronic o equivalent, que inclou:
- Dosificador de pistó hidràulic proporcional al cabal
- Panell amb connexions hidràuliques complet.

Abastament subministrament:

1.746,15 1,000 1.746,15

EUR

Projecte constructiu de les obres del sistema d´abastament en alta d´aigua potable a la Bisbal
d´Empordà. Renovació de la canonada.

PRESSUPOST Pàg.: 6

- 1 x panell en PE 600 x 500 mm
- 1 x Vàlvula d'ajust de llautó D20
- 1 x Fluxòmetre PVC-FPM
Accessoris PVC
- 1 x DOSATec D25-PP/FPM Injecció en bypass o equivalent

Inclou dos picatges de 0,5 polsades a la tuberia existent.

Sistema completament muntat i provat
(P - 49)

TOTAL Activitat 01.01.04.02 15.316,67

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 01 CANONADA

Subcapítol 04 ARQUETES I CONNEXIONS

Activitat 03 VENTOSA

1 G222Z102 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, amb
presència de serveis inclòs sistemes de contenció, estintolaments part
proporcional de martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat o acopi al lloc d'us.
(P - 13)

12,04 31,500 379,26

2 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rases i trasdòs de pous, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, amb un tamany màxim de 7 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 14)

4,97 10,050 49,95

3 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 21)

8,96 15,300 137,09

4 GDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 33)

17,43 40,000 697,20

5 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 34)

217,80 10,000 2.178,00

6 GS5BR110 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.  (P - 53)

102,87 5,000 514,35

7 GJM36BE4 u Ventosa trifuncional de DN80, marca AVK serie 851/20 o similar, de
pas nominal, PN10/16, cos en fosa dúctil EN-GJS-500 provada
hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en ABS, embridada
segons EN-1092-2, revestiment d'epoxi en RAL 5017, junta tórica
BUNA-N(NBR) i cargoleria d'acer inoxidable AISI-316. muntat en
pericó de canalització soterrada. Inclou part proporcional d'elements
de connexió i muntage.

(P - 50)

684,65 5,000 3.423,25

8 GDD1Z020 u Base per a pou de registre formada per una solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix dins a 200 cm de diàmetre, sobre el
qual es col·locaran anells de pou prefabricats o pared de maó calat. (P
- 28)

216,47 10,000 2.164,70

EUR



Projecte constructiu de les obres del sistema d´abastament en alta d´aigua potable a la Bisbal
d´Empordà. Renovació de la canonada.

PRESSUPOST Pàg.: 7

9 GDD1Z080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 120X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 29)

139,41 10,000 1.394,10

10 GDD1ZB28 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 (P - 30)

337,94 8,000 2.703,52

11 GDD1ZB29 m Tub de ventilació de fins a 7 m de PVC DN110, caseta en superficie i
tel·la mosquitera per a arquetes de ventosa. Segons plànols. (P - 31)

289,49 10,000 2.894,90

12 GF4ZZ001 u Unitat de formació de passamurs de fins a DN250, inclós segellat
interior amb morter sense retracció. (P - 41)

14,29 20,000 285,80

13 GF21ZZ70 kg Acer per a suports de col.lectors executats segons plànols o
indicacions de la Direcció d'obra, inclosa part proporcional de
soldadures, juntes d'estanqueïtat, cargoleria, fixacions i proves de
funcionament i resta d'accessoris. (P - 35)

4,12 250,000 1.030,00

14 GJM3ZBE4 u Ventosa trifuncional de DN50, marca AVK serie 851/20 o similar, de
pas nominal, PN16, cos en fosa dúctil EN-GJS-500 provada
hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en ABS, embridada
segons EN-1092-2, revestiment d'epoxi en RAL 5017, junta tórica
BUNA-N(NBR) i cargoleria d'acer inoxidable AISI-316. muntat en
pericó de canalització soterrada. Inclou part proporcional d'elements
de connexió i muntage.

(P - 51)

457,85 5,000 2.289,25

15 GS5BR130 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.  (P - 54)

148,91 5,000 744,55

16 PF33-3S7E u Derivació de fosa de 300 mm de diàmetre nominal, amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre
nominal i col·locada al fons de la rasa (P - 74)

772,56 5,000 3.862,80

17 GFBA25Z2 u T reduïda de PEAD PN16 de DN principal 160mm i DN derivació 50
mm. Soldat a testa en el DN principal i amb sortida embridada en el
DN 50 mm(inclòs portabrida i brida PN16)) .Totalment instal·lada a
l'interior de l'arqueta. Inclou part proporcional d'elements de connexió i
muntage.
(P - 44)

452,86 5,000 2.264,30

TOTAL Activitat 01.01.04.03 27.013,02

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 01 CANONADA

Subcapítol 04 ARQUETES I CONNEXIONS

Activitat 04 DESGUÀS

1 G222Z102 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, amb
presència de serveis inclòs sistemes de contenció, estintolaments part
proporcional de martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat o acopi al lloc d'us.
(P - 13)

12,04 110,250 1.327,41

2 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rases i trasdòs de pous, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, amb un tamany màxim de 7 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 14)

4,97 18,800 93,44

3 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària

8,96 7,650 68,54

EUR
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màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 21)

4 GDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 33)

17,43 40,000 697,20

5 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 34)

217,80 8,000 1.742,40

6 GDD1ZB28 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 (P - 30)

337,94 4,600 1.554,52

7 GDD1Z020 u Base per a pou de registre formada per una solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix dins a 200 cm de diàmetre, sobre el
qual es col·locaran anells de pou prefabricats o pared de maó calat. (P
- 28)

216,47 8,000 1.731,76

8 GDD1Z080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 120X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 29)

139,41 8,000 1.115,28

9 GFB1Z075 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat
a tope i col·locat al fons de la rasa.Inclós part proporcional d'elements
de connexió i muntatge (brides, valones, colzes etc..) (P - 42)

7,53 200,000 1.506,00

10 GS5BR130 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.  (P - 54)

148,91 4,000 595,64

11 GF21ZZ70 kg Acer per a suports de col.lectors executats segons plànols o
indicacions de la Direcció d'obra, inclosa part proporcional de
soldadures, juntes d'estanqueïtat, cargoleria, fixacions i proves de
funcionament i resta d'accessoris. (P - 35)

4,12 126,000 519,12

12 GF4ZZ001 u Unitat de formació de passamurs de fins a DN250, inclós segellat
interior amb morter sense retracció. (P - 41)

14,29 13,000 185,77

13 XPA1ZDES PA Partida alçada a justificar per a la sortida del desguàs al riu Daró (P -
81)

1.000,00 1,000 1.000,00

14 PF33-3S7E u Derivació de fosa de 300 mm de diàmetre nominal, amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre
nominal i col·locada al fons de la rasa (P - 74)

772,56 4,000 3.090,24

15 GFBA25Z2 u T reduïda de PEAD PN16 de DN principal 160mm i DN derivació 50
mm. Soldat a testa en el DN principal i amb sortida embridada en el
DN 50 mm(inclòs portabrida i brida PN16)) .Totalment instal·lada a
l'interior de l'arqueta. Inclou part proporcional d'elements de connexió i
muntage.
(P - 44)

452,86 4,000 1.811,44

16 GS5BR110 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.  (P - 53)

102,87 4,000 411,48

TOTAL Activitat 01.01.04.04 17.450,24

EUR



Projecte constructiu de les obres del sistema d´abastament en alta d´aigua potable a la Bisbal
d´Empordà. Renovació de la canonada.

PRESSUPOST Pàg.: 9

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 01 CANONADA

Subcapítol 04 ARQUETES I CONNEXIONS

Activitat 05 CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT

1 XPA2ZDD2 PA Partida alçada a justificar per a la correcta connexió de la canonada
d'impulsió a la canonada de fosa DN300 existent. Inclou excavació, tall
de la canonada, juntes i elements auxiliars.  (P - 84)

972,22 1,000 972,22

TOTAL Activitat 01.01.04.05 972,22

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 01 CANONADA

Subcapítol 04 ARQUETES I CONNEXIONS

Activitat 06 ARQUETA DISTRIBUCIÓ INICIAL

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 67)

8,33 6,000 49,98

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 21)

8,96 1,760 15,77

3 GDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 32)

14,75 5,000 73,75

4 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 34)

217,80 1,000 217,80

5 GF4ZZ001 u Unitat de formació de passamurs de fins a DN250, inclós segellat
interior amb morter sense retracció. (P - 41)

14,29 2,000 28,58

6 GDD1Z020 u Base per a pou de registre formada per una solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix dins a 200 cm de diàmetre, sobre el
qual es col·locaran anells de pou prefabricats o pared de maó calat. (P
- 28)

216,47 1,000 216,47

7 GDD1Z080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 120X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 29)

139,41 1,000 139,41

8 GDD1ZB28 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 (P - 30)

337,94 0,800 270,35

9 GSFZ0012 u Treballs de connexió de la nova canonada de distribució DN160 a
conducció existent, inclou tall de la conducció existent, adequació de
la junta en cas d'esser necessari, peces especials fins a la connexió
amb la vàlvula de comporta (T, con de reducció, portabrides i brida
boja), juntes universals per a connexió de la T amb la canonada
existent i tot el petit material necessari. Totalment acabada.

(P - 61)

432,30 1,000 432,30

10 GS5BR160 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 150 mm; PN 1.6 MPa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament

291,55 1,000 291,55

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 10

instal·lada i provada.  (P - 56)
11 GF21ZZ70 kg Acer per a suports de col.lectors executats segons plànols o

indicacions de la Direcció d'obra, inclosa part proporcional de
soldadures, juntes d'estanqueïtat, cargoleria, fixacions i proves de
funcionament i resta d'accessoris. (P - 35)

4,12 25,200 103,82

TOTAL Activitat 01.01.04.06 1.839,78

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 01 CANONADA

Subcapítol 04 ARQUETES I CONNEXIONS

Activitat 07 ARQUETA DISTRIBUCIÓ FINAL

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 67)

8,33 11,374 94,75

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 21)

8,96 5,290 47,40

3 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 22)

22,94 2,760 63,31

4 P45C1-D5O6 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/XC2, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 69)

110,74 2,690 297,89

5 E4D24A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x60 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m (P - 2)

17,35 25,200 437,22

6 P4520-3E67 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/XC2, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 68)

111,13 3,570 396,73

7 P4B8-D6QA kg Armadura AP500 S en barres d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 70)

1,81 492,000 890,52

8 GDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 32)

14,75 4,000 59,00

9 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 34)

217,80 1,000 217,80

10 GF4ZZ001 u Unitat de formació de passamurs de fins a DN250, inclós segellat
interior amb morter sense retracció. (P - 41)

14,29 3,000 42,87

11 XPA2ZDD3 Pa Partida alçada a justificar per a la correcta connexió de les canonades
existents DN90 de distribució a Castell a la nova canonada de
distribució. Inclou excavació, tall de les canonades existents DN90,
instal·lació de juntes i tots els elements auxiliars necessaris per al seu
correcte funcionament.  (P - 85)

500,00 1,000 500,00

12 GFBD2017 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer
zencat-cromatat de 90mm de diàmetre PN16, inclós cargoleria d'acer
inox AISI316.Totalment instal·lada i provada. (P - 46)

26,86 2,000 53,72

13 GFBD2018 u Conjunt de portabrides de polietilé PN16 PEAD 100 i valona d'acer
zencat-cromatat de 160mm de diàmetre PN16, inclós cargoleria
d'acer inox AISI316.Totalment instal·lada i provada. (P - 47)

48,06 1,000 48,06

14 GF3AZ100 u Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK , o similar, PN 16, DN
100, longitud 156 mm segons norma EN-545 construit en fosa dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) segons EN 1563, revestiment epoxi aplicat
electrostàticament segons DIN-30677 apartat 2 amb espesor mínim de
100 micras, brida orientable segons ISO 7005-2 i col·lacada al fons de
la rasa o arqueta. Inclós part proporcional d'elements de connexió i
muntatge. (P - 36)

242,64 1,000 242,64

EUR
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15 GS5BR140 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.  (P - 55)

174,40 2,000 348,80

16 G5ZZZ010 u Subministrament i col·locació d'element de ventilació a les cobertes de
l'arqueta. 2 tubs d'acer galvanitzat corbat de 80 mm de diàmetre
nominal i fins a 70 cm d'alçada i l'altre fins a 1,8 m d'alçada. Inclós part
proporcional d'elements de connexió i muntatge. (P - 24)

331,22 1,000 331,22

17 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 23)

10,67 4,352 46,44

TOTAL Activitat 01.01.04.07 4.118,37

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 01 CANONADA

Subcapítol 04 ARQUETES I CONNEXIONS

Activitat 08 HIDRANTS

1 GM21Z100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb
racord Bombers, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´
de diàmetre, muntat en pericó soterrat, inclòs pericó i connexió a
canonada.Totalment instal·lat i provat. (P - 52)

436,98 1,000 436,98

TOTAL Activitat 01.01.04.08 436,98

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 01 CANONADA

Subcapítol 05 XARXA ELÈCTRICA

1 EG3191A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 6)

8,08 930,000 7.514,40

2 EG319184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 5)

4,98 310,000 1.543,80

3 EG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 4)

3,20 620,000 1.984,00

4 EGTORPE01 u Connexió amb empalme aillant cable 4x70mm2 (torpedo) (P - 7) 97,22 1,000 97,22

TOTAL Subcapítol 01.01.05 11.139,42

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 01 CANONADA

Subcapítol 06 REPOSICIONS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 25)

19,82 1.500,000 29.730,00

EUR
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2 G9E1UR20 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat i totes les feines adients (P - 26)

29,05 15,000 435,75

3 G9H1U612 u Treballs de reposició de paviment bituminós en calent AC16 surf B
50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, subbase de 20 cm de
formigó HM-15, reg d'adherència amb emulsió termoadherent, fins al
seu estat inicial.
Inclou rigola i vorada afectada. (P - 27)

972,22 1,000 972,22

TOTAL Subcapítol 01.01.06 31.137,97

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 01 SEGURETAT I SALUT

1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra
del lot 1 (P - 0)

7.728,98 1,000 7.728,98

TOTAL Subcapítol 01.02.01 7.728,98

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

1 PPA000GR pa Partida alçada d'abontament íntegre per la classificació a peu d'obra
de residus segons REAL DECRETO 105/2008, càrrega, transport i
deposició controlada a instal·lació autoritzada de gestió o reciclatge,
de tots els residus d'obra segons la llista europea de Residus (ordre
MAM/304/2002), catàleg europeu de residus (CER) i catàleg de
residus de Catalunya (CRC). Inclou residus de construcció (excepte
terres) i d'enderrocs, residus especials, residus no especials i residus
inerts. (P - 0)

2.000,00 1,000 2.000,00

2 G2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 15 km (P - 17)

6,79 207,177 1.406,73

3 G2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 20)

6,32 207,177 1.309,36

4 G2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 18)

25,76 10,475 269,84

5 G2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

15,70 10,475 164,46

TOTAL Subcapítol 01.02.02 5.150,39

Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 03 ALTRES PARTIDES ALÇADES

EUR
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1 NX36SA01 PA Partida alçada a justificar per reposició de possibles serveis afectats (
canonades, cables, etc..) (P - 0)

5.000,00 1,000 5.000,00

2 XPA1ZDDO PA Partida alçada a justificar a disposició de la direcció d'obra (P - 0) 5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Subcapítol 01.02.03 10.000,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4 :  Activitat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.03.01  IMPULSIÓ POUS 216.144,37
Activitat 01.01.03.02  DISTRIBUCIÓ CASTELL D'EMPORDÀ 58.166,20
Activitat 01.01.03.03  BYPASS 4.680,90
Subcapítol 01.01.03  CONDUCCIONS 278.991,47
Activitat 01.01.04.01  ARQUETA BYPASS INICIAL 10.463,78
Activitat 01.01.04.02  ARQUETA BYPASS FINAL 15.316,67
Activitat 01.01.04.03  VENTOSA 27.013,02
Activitat 01.01.04.04  DESGUÀS 17.450,24
Activitat 01.01.04.05  CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT 972,22
Activitat 01.01.04.06  ARQUETA DISTRIBUCIÓ INICIAL 1.839,78
Activitat 01.01.04.07  ARQUETA DISTRIBUCIÓ FINAL 4.118,37
Activitat 01.01.04.08  HIDRANTS 436,98
Subcapítol 01.01.04  ARQUETES I CONNEXIONS 77.611,06
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

356.602,53
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3 :  Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 85.463,57
Subcapítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 55.528,88
Subcapítol 01.01.03  CONDUCCIONS 278.991,47
Subcapítol 01.01.04  ARQUETES I CONNEXIONS 77.611,06
Subcapítol 01.01.05  XARXA ELÈCTRICA 11.139,42
Subcapítol 01.01.06  REPOSICIONS 31.137,97
Capítol 01.01  CANONADA 539.872,37
Subcapítol 01.02.01  SEGURETAT I SALUT 7.728,98
Subcapítol 01.02.02  GESTIÓ DE RESIDUS 5.150,39
Subcapítol 01.02.03  ALTRES PARTIDES ALÇADES 10.000,00
Capítol 01.02  NO TRAMIFICAT 22.879,37
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

562.751,74
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  CANONADA 539.872,37
Capítol 01.02  NO TRAMIFICAT 22.879,37
Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada 562.751,74
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

562.751,74
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Abastament la Bisbal d'Empordà.Canonada 562.751,74

562.751,74

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 562.751,74

13 % Despeses generals SOBRE 562.751,74..................................................................... 73.157,73

6 % Benefici industrial SOBRE 562.751,74.......................................................................... 33.765,10

Subtotal 669.674,57

21 % IVA SOBRE 669.674,57............................................................................................... 140.631,66

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 810.306,23

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT-CENTS DEU MIL TRES-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS )

La Bisbal d´Empordà, març de 2022

L´autor del projecte,

Oscar Soria García
Enginyer industrial
Col·legiat núm. 19.794
ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L.
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