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DG. DADES GENERALS 

1. Informació general 
 
1.1 Identificació i agents del projecte 

Projecte: Projecte bàsic i executiu de substitució del sistema constructiu i nova 
plaça pública de la coberta del Palau de Congressos de Tarragona 
 
 

Emplaçament: C. General Moragues 4 – C. Pons d’Icart 20 
43004, Tarragona 
 

Promotor: Ajuntament de Tarragona 
CIF P4315000B 
Pl. De la Font 1 
43003, Tarragona 

Projectista: Serveis Tècnics Departament d’Arquitectura 
Arquitecta Municipal 
 

 

1.2 Objecte del projecte 

Davant la necessitat urgent de substituir els sistemes constructius que conformen la 
coberta del Palau de Congressos i del pàrquing de la Pedrera i la oportunitat que això 
comporta per a redefinir la plaça que aquesta genera, el present projecte pretén 
desenvolupar les obres i actuacions necessàries per tal d’evitar les filtracions de la 
coberta i millorar l’espai públic que hi ha a cota de carrer. 

Actualment, el Palau de Congressos de Tarragona i l’Aparcament Municipal Pàrquing  
La Pedrera son dos edificis de titularitat municipal que funcionen de manera 
independent, tot i que comparteixen una coberta plana que unifica els dos forjats i pren 
entitat de plaça en la cota de carrer superior. És aquesta coberta sobre la qual es 
planteja l’actuació de reparació i rehabilitació.     

 

  



MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1. Informació prèvia 
 

1.1 Antecedents i condicions de partida 

El projecte s’emplaça en dues parcel·les cadastrals contigües. 

- La situada al nord-oest es correspon al Palau de Congressos de Tarragona, amb 
adreça C. General Moragues 4 i referència cadastral 3330702CF5533A0001YA.  
 

- La situada al sud-est es correspon a l’aparcament municipal Pàrquing La 
Pedrera, amb adreça a C. Pons d’Icart 20 i referència cadastral 
3330748CF5533A0001DA. L’últim pis d’aquesta edificació va ser utilitzat en els 
darrers anys com a Hotel d’Entitats, tot i que actualment es troba en desús. 

Ambdues edificacions comparteixen la coberta plana objecte del present projecte 
d’intervenció.  

Aquesta coberta ha presentat múltiples problemes de filtracions al llarg del temps que 
han posat en crisi i condicionat tant la programació del Palau de Congressos com 
l’activitat en l’Hotel d’Entitats.  

Arran d’aquestes filtracions s’han dut a terme algunes intervencions amb la finalitat de 
resoldre les goteres però han resultat infructuoses i els problemes amb l’aigua han tornat 
a aparèixer.  

Recentment s’hi ha intervingut diverses vegades, sempre de manera localitzada i amb 
accions puntuals enfocades a la millora parcial de la impermeabilització però que han 
tingut resultats poc satisfactoris:    

- El 24 de setembre del 2022 es rep un informe on es fa constar que arran de les 
fortes pluges registrades hi ha hagut filtracions al Palau de Congressos i es 
requereix de treballs d’impermeabilització. Es contracta una solució 
d’impermeabilització mitjançant l’aplicació d’una membrana líquida elàstica que 
s’executa a finals d’any i es repeteix uns mesos després. Resulta ineficaç.  
Cost executat: 23.195,70 euros. 
 

- El 28 de setembre de 2023 es rep un informe tècnic on  s’informa de noves 
filtracions dins del Palau de Congressos degut a les pluges registrades. Es 
contracta una solució d’impermeabilització més extensa que s’executa durant el 
mes de desembre del 2023. Resulta ineficaç. 
Cost pressupostat: 30.250,00 euros. 
 

- El 22 de gener de 2024 es rep un nou avís que les filtracions presumptament 
resoltes en la intervenció del desembre s’han traslladat uns metres fins a la 
següent junta de dilatació, generant de nou problemes en la estanqueïtat. Es 
presenta un pressupost i s’intervé amb el mateix sistema realitzat durant el mes 
de desembre.  
Cost executat: 11.906,40 euros.   

Com es pot comprovar es tracta d’un problema recurrent que en els darrers dos anys ha 
suposat una despesa de més de 65.000 euros. La impossibilitat de resoldre el problema 
i la inexactitud dels plànols dels que s’ha disposat han fet necessari obrir unes cales per 
tal d’inspeccionar en profunditat l’estat de la coberta i plantejar una solució integral i 
definitiva.   

 



La plaça que genera aquesta coberta a cota de carrer es tracta d’un emplaçament 
privilegiat (pel que fa a ubicació i orientació) però completament infrautilitzat i sovint 
vandalitzat. Únicament s’utilitza per a accedir al Palau de Congressos mitjançant 
l’ascensor i a l’aparcament i antic Hotel d’Entitats a través d’una escala i ascensor situats 
al mig de la plaça. L’espai no compta amb cap tipus de tractament ni mobiliari urbà, així 
com tampoc disposa d’ombra o espai d’estada. La connexió amb la via pública son dues 
úniques passeres peatonals separades 7m entre elles i situades a la part oest de la 
plaça, deixant més de 80m de profunditat de l’espai com a cul-de-sac sense sortida.   

Aquest espai ha sigut present en les reclamacions veïnals com a nova zona verda que 
doni servei al barri i parc de la zona eixample, i hi ha hagut diverses aproximacions 
tècniques en la línia de millorar la plaça i dotar-la de les condicions necessàries en 
matèria d’espai públic i accessibilitat, però els plantejaments realitzats no s’adequaven 
a la realitat de l’espai ni a la seva tipologia constructiva.  

- Hi ha una memòria valorada del 2008 on es preveia una zona verda i una 
guingueta de bar. 

- Hi ha un projecte bàsic i executiu del 2011 actualitzat el 2021 on es concep la 
coberta com a gran aljub d’emmagatzematge d’aigua, amb zones verdes i una 
font ornamental central. 

Tot i que aquestes dues línies de treball apuntaven cap a la humanització de l’espai 
mitjançant zones verdes, nova il·luminació i mobiliari urbà i incloïen també un nou accés 
a la plaça a través d’unes escales centrals, no resolien l’accessibilitat global ni la 
connexió des del carrer tenint en compte la diferència de cotes que hi ha, així com 
tampoc reformulaven de manera solvent la secció constructiva de la plaça-coberta, que 
és el principal problema que hi ocasiona les filtracions. 

El passat mes de març es van realitzar unes cales d’inspecció per tal de diagnosticar 
l’estat real de la coberta i analitzar les possibles actuacions necessàries (Annex 1: 
Informe sobre l’estat de la coberta del Palau de Congressos i l’aparcament de la 
Pedrera). En aquest document resultant de la inspecció s’hi conclou el següent: 

“Vista la situació deficient generalitzada de la plaça, la solució que es 
proposa recau en intervenir de forma integral i substituir l’actual sistema 
constructiu obsolet per un de nou que garanteixi l’estanqueïtat dels dos 
edificis afectats per les filtracions i el correcte accés i ús de la plaça.  

Així doncs, és necessari el desmuntatge de totes les capes que conformen 
el sistema constructiu actual, la substitució dels elements deteriorats i la 
recuperació dels nivells originals dels projectes respectius, assumint un únic 
espai públic en planta coberta que garanteixi la independència de 
funcionament dels dos edificis i alhora resolgui totes les patologies i 
deficiències que s’han anat localitzant. 

També s’ha detectat mancances en el sistema d’evacuació d’aigües: 
actualment el nombre d’embornal és inferior al requerit per la superfície a 
evacuar i aquests es troben deteriorats i envellits. Serà necessari l’ampliació 
i millora del sistema de d’evacuació d’aigua de la plaça.” 

Arrel d’aquestes necessitats detectades d’impermeabilització global i efectiva, replanteig 
del sistema constructiu de la coberta i millora de l’espai públic, es redacta el present 
projecte de: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA 
CONSTRUCTIU I NOVA PLAÇA PÚBLICA DE LA COBERTA DEL PALAU DE 
CONGRESSOS DE TARRAGONA. 

 

 



1.2 Condicions de l’emplaçament  

L’objecte del projecte s’emplaça en l’eixample de Tarragona, teixit que cus la zona amb 
més altitud topogràfica de la ciutat, el Casc Antic, amb el barri del Port, situat a nivell de 
mar. 

L’edifici en qüestió salva un desnivell de vora els 20m entre el carrer General Moragues 
(9,00 msnm) i el carrer Pons d’Icart (30,00 msnm). La diferència topogràfica esmentada 
dota a l’espai d’una posició de mirador sobre la part sud de la ciutat i sobre el mar. És 
des d’aquesta cota superior des d’on es té accés a la coberta-espai públic sobre la qual 
s’intervé.  

El carrer Pons d’Icart, vial des d’on s’accedeix a la plaça, és un carrer amb una afluència 
molt baixa de trànsit rodat i un únic sentit de circulació. Una part del carrer va ser 
intervingut l’any 2020 passant a ser un vial en plataforma única fins al carrer Adrià, i la 
resta va mantenir la secció tipus de voreres a banda i banda i asfalt en la zona central. 
Cal remarcar que la vorera que dona accés a la plaça és completament insuficient, tenint 
un ample inferior a 80cm. 

La construcció se separa de la paret de pedra escarpada uns 4m que generen lluernaris, 
pel que la connexió des del carrer es realitza a través de dues rampes-passera de 3m 
d’ample cada una. La resta del perímetre de la plaça és hermètic i no connecta amb la 
via pública (en alguns llocs la diferència de cota fa que no es pugui ni veure), aïllant per 
complet l’espai del carrer i propiciant l’aparició d’activitats vandàliques i que generen 
problemes socials d’incivisme i convivència veïnal.  

En la prolongació del Carrer Adrià (que arriba en perpendicular a la part central de la 
plaça) hi ha situada una caseta d’ET que actualment és ocupada a cota de carrer per 
uns contenidors. 

L’espai destinat a plaça és pràcticament rectangular amb unes mesures de 126m de 
llargada per 20m d’amplada i està orientat a sud-oest.  

 

1.3 Descripció general. Estat actual. 

L’àmbit d’actuació inclou els forjats de coberta de dos edificis independents, el del Palau 
de Congressos a la zona oest i el de l’aparcament de La Pedrera en la zona est, coronats 
actualment de manera uniforme per tal de donar continuïtat a la plaça i generar l’espai 
únic objecte del present projecte.  



Inicialment es va construir l’aparcament de la Pedrera (1991), amb una estructura de 
pilars de formigó i forjats reticulars que ja disposava d’una plaça en la seva coberta 
connectada al carrer amb dues escales centrals en el punt on actualment s’hi situa 
l’estació transformadora i una rampa en la zona est. 

Aquesta plaça comptava també amb una pèrgola central i amb l’accés al nucli d’escales 
que connecta amb l’aparcament, situat en el límit oest de la plaça. 

 

Posteriorment es va construir el Palau de Congressos (1995), que assolia més alçada i 
això va forçar la realització d’un recrescut sobre l’aparcament per tal d’unificar les dues 
cotes de coronament i aconseguir l’espai que coneixem en l’actualitat. 

 

Aquest espai actual sobre el qual ce centra el present projecte es tracta d’una superfície 
continua de 2.500m2 pavimentada amb peces de granit flotant sense cap tipus de 
mobiliari urbà ni element d’ombra que funciona com a coberta d’un edifici municipal. 
Disposa d’il·luminació encastada a terra i d’una barana metàl·lica perimetral.  

 
 
 
 

Coronament 
Palau de 
Congressos 

Coronament 
pàrquing 



En la banda oest hi ha la passera que connecta amb l’ascensor de Palau de Congressos 
i la part central de la coberta s’hi manté la caixa d’escales i ascensors d’accés a 
l’aparcament i a l’antic Hotel d’Entitats. Aquest accés es troba tancat amb un parament 
de vidre i les dues entrades independents. 

 

Per tal de generar una coberta contínua entre dos edificis independents, la part situada 
sobre l’aparcament i antic Hotel d’Entitats disposa d’un recrescut de formigó mitjançant 
prelloses massisses que iguala la cota del forjat superior del Palau de Congressos, 
gairebé un metre per damunt. A partir d’aquest recrescut hi ha una capa de formació de 
pendents, una làmina impermeable i una capa de protecció de 5 cm de formigó armat, 
que porten l’aigua a la façana principal, on s’hi troben els desaigües (molts dels quals 
presenten fuites, embussaments o problemes d’estanqueïtat per la falta de 
manteniment).  

Tota la pavimentació de peces de granit recolzen sobre filades transversals d’envanets 
de maó calat d’entre 40 i 70cm d’alçada. Aquests suports generen unes canals buides 
sota les llosetes que acumulen brutícia i deixalles, obturen els desaigües i dificulten les 
intervencions de neteja i manteniment.  

  

1.4 Normativa urbanística d’aplicació 

El planejament vigent són les Normes de Planejament Urbanístic (NPU) de Tarragona, 
per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió en data 9 de novembre del 
2021, i publicades en el DOGC núm. 8554 de 30 de novembre de 2021, a efectes de la 
seva executivitat. 

Segons el planejament urbanístic vigent, el projecte s’ubica en trama urbana 
consolidada qualificada amb dues claus:   

- Zona de coberta sobre Palau de Congressos. 7aM: es un equipament de 
titularitat pública municipal amb ús cultural. 

- Zona de coberta sobre Aparcament i antic Hotel d’Entitats. 7aP: es un 
equipament de titularitat pública municipal amb ús aparcament. 

L’edifici de l’aparcament de La Pedrera es troba parcialment afectat per restriccions de 
Domini Públic, servituds i limitacions segons la legislació sectorial: inclòs en l’àmbit 



Costes-Delimitació de la zona d’influència (500m), pel que es donarà compliment a 
l’establert l’art 30 de la Llei de Costes i al 58 del seu Reglament.  

L’edifici del Palau de Congressos es troba parcialment afectat per restriccions de Domini 
Públic, servituds i limitacions segons la legislació sectorial: inclòs en l’àmbit Protecció 
civil- Línia d’indefensió envers l’autoprotecció (IEA) sense mesures preventives.  

En tot cas es donarà compliment a tota la normativa urbanística aplicable. 

1.5 Altres normatives d’aplicació 

El present projecte es tracta d’una obra de rehabilitació de les cobertes del Palau de 
Congressos i de l’aparcament i alhora d’urbanització de l’espai públic.  

Per a la realització d’aquest projecte i durant l’execució del mateix es tindran en compte 
les següents Normatives, Reglaments i Ordenances, així com la legislació d’àmbit 
estatal, autonòmic i municipal que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui. 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’edificació. 

- Llei 38/1999 de 5 de novembre d’ordenació d’Edificació. 
 

Pel que fa a les prestacions com a plaça també es compliran els requisits establerts en 
matèria d’accessibilitat i urbanització de l’espai públic requerits.  

 



2. Descripció del projecte 
 
2.1 Descripció general del projecte. Àmbit d’actuació.  

El projecte planteja una rehabilitació integral de la coberta i reformulació del sistema 
constructiu de la plaça: s’enderrocarà tota la subestructura d’envanets ceràmics que  
suporten el paviment, les capes de pendents i  el recrescut de la zona del pàrquing fins 
a trobar les cotes de forjat originals, s’executaran unes noves pendents i se substituirà 
el sistema de baixants, es realitzarà una nova impermeabilització conjunta de tota la 
superfície que resolgui de manera definitiva les múltiples filtracions i es tornarà a 
col·locar el paviment en les noves cotes resultants, inferiors a les actuals.  

Amb aquest canvi de cota de la plaça es replantejaran les connexions amb el Carrer 
Pons d’Icart, construint una rampa en la trobada amb el carrer Méndez Nuñez i arranjant 
la original que estava inservible a l’extrem oposat, quedant així connectats els laterals 
de la plaça amb la via pública i facilitant el flux i l’accessibilitat de l’espai mitjançant 
rampes. També es donarà continuïtat al carrer Adrià amb unes escales d’accés centrals 
a la plaça on actualment hi ha l’estació transformadora i es connectaran les dues noves 
cotes de la plaça mitjançant una rampa-grada en la transició entre els dos nivells de 
forjat. 

També s’aprofitarà aquesta intervenció global per deixar prevista una nova obertura 
central en el forjat de l’antic Hotel d’Entitats per tal de que el possible futur equipament 
que s’hi pugui realitzar disposi de les connexions necessàries amb la nova plaça i 
il·luminació sense comprometre l’execució del present encàrrec. Mentre aquest projecte 
no s’executi, aquesta perforació serà utilitzada com a jardinera central de l’espai. 

En la proposta de repavimentació i condicionament es tindrà en compte la col·locació 
de zones verdes i d’umbracle, vegetació per revertir l’actual composició de plaça dura – 
solàrium que té l’espai i fer-lo un espai amable per al barri. També s’hi instal·laran 
elements de joc infantil i mobiliari urbà que el configurin com a part de l’espai públic i no 
com a zona residual d’accés als equipaments. 

Finalment s’instal·larà nova il·luminació, se substituirà tota la xarxa de recollida d’aigües 
d’acord a les noves pendents i adequant els dimensionats d’evacuació al Codi Tècnic 
de l’Edificació, i s’arreglarà la trobada entre l’edifici i el desnivell de terreny.  

Tal i com s’ha comentat en anterioritat, les construccions se separen uns poc metres de 
la paret vertical de roca sobre la qual se situa el carrer Ponts d’Icart, deixant una entrada 
de llum zenital per la part posterior del Palau de Congressos i l’aparcament. El forat que 
genera la separació entre els edificis i el carrer està cobert a cota de plaça amb unes 
reixes tipus tramex. Aquest espai posterior es troba colonitzat pels coloms i resulta 
insalubre i perillós, així que durant la intervenció es netejarà i s’hi instal·larà nous 
elements de protecció que impedeixin l’entrada de coloms i garanteixin alhora la 
seguretat de l’espai.  

La intervenció quedarà principalment acotada sobre la superfície de coberta dels dos 
edificis i s’estendrà fins a la trobada amb el carrer per tal de replantejar-ne els accessos, 
assolint una superfície total d’intervenció de 3.489,30m2.  

 

 

 

 



Superficies d’intervenció m2 % 

Accés Palau 64,5 1,85 

Accés PK 51,8 1,48 

Passeres 28,6 0,82 

Coberta trans Palau 1388,5 39,79 

Coberta trans PK 1059,1 30,35 

Interstici carrer-edificis 465,2 13,33 

ET 52,5 1,51 

Rampa Servei ET 92,9 2,66 

Coberta Voladiu 223,7 6,41 

Nou emplaçament brosses 62,5 1,80 

 3.489,30 100 

 

Alhora, es considera actuar sobre els 650m2 corresponents a l’arranjament del tram que 
queda per fer de plataforma única del carrer Pons d’Icart per tal de dotar d’unitat la 
totalitat de l’espai 

 

2.2 Compliment normativa urbanística 

Tal i com s’ha vist en l’anterior apartat 1.4 Normativa urbanística, els dos edificis que 
son afectats en la intervenció es troben qualificats com a sistema d’equipaments de 
titularitat pública municipal per les Normes de Planejament Urbanístic (NPU) de 
Tarragona. 

Tot i que la intervenció té afectacions i una estreta vinculació amb la condició d’espai 
públic, l’objectiu principal del present projecte respon a un tema constructiu dels edificis 
del Palau de Congressos i l’aparcament la Pedrera, donat que es tracta de la substitució 
del sistema constructiu de la coberta que corona aquests dos equipaments. 

Segons l’article 150 de les NPU sobre Condicions d’Ordenació i d’edificació:  

1. L’edificació en les àrees d’equipaments s’ajustarà a les necessitats 
funcionals dels diversos equipaments i a l’organització general del teixit urbà.  

2. En sòl urbà i per a tots els diferents usos d’equipaments, no es regula el 
sostre edificable concret. No obstant l’anterior, regirà el tipus d’ordenació de 
la zona on s’implanta l’equipament o el de la seva zona contigua i es 
respectaran les condicions de separacions i alçada vigents en la zona. Els 
canvis en les característiques de l’ordenació exigirà, prèviament l’aprovació 
d’un pla especial urbanístic. 

[…] 

De manera que es prendran en consideració els paràmetres que regulin els edificis 
confrontants, tot i que es podran ajustar alguns paràmetres de la intervenció a les 
necessitats específiques dels equipament en cas de ser justificadament necessari. 



2.3 Programa de necessitats i usos. Superfícies.  

La intervenció proposada se centra en resoldre dues grans necessitats:  

- La impermeabilització efectiva mitjançant el replanteig del sistema constructiu 
de la coberta, per tal d’eliminar les filtracions dins del Palau de Congressos i de 
l’aparcament / antic hotel d’entitats. Per tal de realitzar una intervenció efectiva i 
duradora en el temps es planteja enderrocar tot el sistema actual de suport de 
paviment flotant, alleugerint així la càrrega de la coberta i permetent el treball 
directament sobre superfície de forjat, que se sanejarà i s’impermeabilitzarà de 
forma conjunta i unitària, replantejant també les pendents i el sistema 
d’evacuació d’aigües.  

- L’adequació de la coberta com a espai públic de qualitat, resolent l’accessibilitat 
i habitabilitat de la plaça i connectant-la amb el carrer. És important adequar-lo 
a un nou model d’urbanisme que s’adapti a les necessitats de les ciutats del 
segle XXI. Es tracta d’urbanitzar un espai obert - mirador que sigui versàtil i 
dinamitzable i alhora dotar d’un accés digne als equipaments que corona, amb 
suficient il·luminació i visibilitat com per fer-lo una zona segura i allunyada d’actes 
vandàlics. 
 

Aquestes actuacions afectaran un total de 3.489,30m2 distribuïts de la següent manera:  

Superficies d’intervenció m2 % 

Accés Palau 64,5 1,85 

Accés PK 100 2,87 

Coberta trans Palau 1504,4 43,11 

Coberta trans PK 1066,9 30,58 

Accés cota 29,75 140 4,01 

Accés central 81,5 2,34 

Accés cota 28,95 141,3 4,05 

Connexió cotes 83,2 2,38 

Interstici carrer-edificis 307,5 8,81 

 3489,30 100 

 

Cal sumar-hi també l’adequació d els 650m2 que queden per arranjar del carrer Pons 
d’Icart, des de l’actual estació transformadora fins al carrer Méndez Nuñez.  

 

a) Replanteig del sistema constructiu 

La principal motivació de totes les intervencions que s’han anat realitzat han sigut 
problemes de filtracions, així que fins ara s’havien centrat les actuacions en intentar 
millorar la impermeabilització de la coberta. En totes aquestes intervencions prèvies que 
s’ha fet no s’ha aconseguit resoldre de forma satisfactòria les filtracions.  



Fins ara s’ha actuat sempre de manera puntual i acotada sobre els punts de possibles 
goteres, aplicant reparacions temporals i localitzades entre els canals que formen els 
envanets. Les solucions que s’han proposat han sigut diverses: des de projeccions 
d’impermeabilitzants líquids de poliuretà fins a aplicació de làmines bituminoses 
termosoldades.  

Després de la realització de les cales s’ha comprovat com el problema necessita d’una 
intervenció integral sobre el sistema constructiu. Per tal de resoldre les mancances 
detectades es realitzaran les següents actuacions:  

Accions coberta del Palau de Congressos: 

- Es retiraran totes les lloses de paviment flotant actuals i es guardaran per a la 
posterior reutilització. 

- S’enderrocarà tot el sistema d’envanets ceràmics que serveixen de suport 
d’aquestes lloses i la capa de formigó de pendents que recolza sobre forjat.  

- Es retirarà la làmina impermeable obsoleta i se sanejarà tota la superfície del 
forjat de Palau de Congressos per a poder intervenir de nou.  

- Es retirarà tot el sistema d’evacuació d’aigües, es replantejarà el nombre i mida 
dels embornals i se substituirà la xarxa per una de nova que compleixi amb els 
requisits i dimensions del CTE.  

Accions coberta de l’aparcament de La Pedrera: 

- Es retiraran totes les lloses de paviment flotant actuals i es guardaran per a la 
posterior reutilització. 

- S’enderrocarà tot el sistema d’envanets ceràmics que serveixen de suport 
d’aquestes lloses i la capa de formigó de pendents que recolza sobre el 
recrescut.  

- S’enderrocarà el forjat recrescut de prelloses massisses de formigó i els murs 
ceràmics sobre les quals recolzen aquestes lloses. 

- S’enderrocarà tota la capa de formigó de pendents, es retirarà la làmina 
impermeable obsoleta i se sanejarà tota la superfície del forjat de l’aparcament 
de La Pedrera per a poder intervenir de nou.  

- Es retirarà tot el sistema d’evacuació d’aigües, es replantejarà el nombre i mida 
dels embornals i se substituirà la xarxa per una de nova que compleixi amb els 
requisits i dimensions del CTE.  

- S’executarà una obertura al mig del forjat de l’aparcament en previsió del 
possible futur equipament públic que s’emplaçarà en la planta superior del 
Pàrquing de la Pedrera, actual Hotel d’Entitats en desús, i es tornarà a forjar de 
manera provisional per tal de facilitar-ne l’obertura quan aquesta sigui 
necessària.  

Accions integrals en tot l’àmbit seran:  

- Tan bon punt s’hagin recuperat les cotes de forjat dels dos edificis s’executaran 
les noves capes de formigó de pendents i s’instal·larà el nou sistema d’evacuació 
d’aigües pluvials que passarà per fora de les façanes dels equipaments, 
s’impermeabilitzarà tota la superfície i es tornarà a pavimentar executant un 
sistema de coberta plana transitable convencional. 

 

b) Adequació de l’espai públic 

Una vegada substituït el sistema constructiu i configurades les dues noves cobertes, 
aquestes hauran de fer-se accessibles i recuperar l’espai públic millorant-ne els 
problemes de connexió amb la via pública, vandalisme i qualitat arquitectònica.  



- S’obriran passos als extrems de la plaça i es connectaran amb la via pública 
mitjançant l’execució de nous passos de connexió accessibles, així com unes 
noves escales des de l’ET fins a la coberta del Palau de Congressos i una rampa-
grada que connecti les dues cotes de plaça i serveixi com espai d’àgora.  

- S’instal·laran noves baranes i elements de protecció, se substituirà el sistema de 
reixes metàl·liques que hi ha en la trobada dels equipaments amb el mur de 
pedra i es preveurà un nou tancament en les escales d’accés a l’aparcament.  

- S’executarà uns bancs correguts que confinaran les noves jardineres perimetrals 
de la plaça.  

- S’instal·larà una pèrgola en un lateral sobre el Palau de Congressos i alguns 
elements de mobiliari urbà tipus jardinera-banc al centre de la plaça i al perímetre 
d’aquesta, papereres i altres elements de joc infantil i d’estada i repòs per tal 
d’afavorir la diversitat d’usos i els punt de relació ciutadana. 

- S’enjardinarà l’espai central de la coberta de l’aparcament forjat de forma 
provisional i les jardineres perimetrals de l’espai públic. 

- S’adequarà l’accés als actuals equipaments en actiu, tant les escales i ascensor 
de l’aparcament com la rampa que dona accés a l’ascensor del Palau de 
Congressos.  

- S’instal·larà un nou sistema d’il·luminació de l’espai públic i s’afegiran serveis 
amb punts de connexió Wi-Fi, aigua, etc. 

- Es treballarà l’accessibilitat universal de l’espai. 

 

 

3. Prestacions de l’edifici 

La intervenció sobre la coberta dels dos edificis esmenats complirà amb les prestacions 
de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran els requisits bàsics recollits 
l’article 3 de la LOE, amb les exigències bàsiques del CTE i amb tota la resta de 
normativa d’aplicació:  

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de 
l’edifici, que depenen de les seves característiques i de la seva ubicació, i que s’agrupen 
de la següent manera:   

 

- Funcionalitat  
  Utilització 
  Accessibilitat 
  Accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals, informació i  postals. 
 

- Seguretat      
  Estructural 
  En cas d’Incendi 
  D’utilització 

 
- Habitabilitat   

  Salubritat 
  Protecció contra el soroll 
  Estalvi d’energia  
  Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les 

instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. 
 

 



3.1 Requisits de funcionalitat 

La intervenció descrita en el present projecte satisfà els requisits bàsics de l’edificació 
en relació a la funcionalitat, i el corresponent projecte executiu que se’n derivi garantirà 
que:  

- Es dona compliment als requisits de les dimensions, la disposició, els espais i la 
dotació d’instal·lacions i serveis i que s’adeqüen a les necessitats d’ús del 
programa. 
 

- Es dona compliment als requisits en matèria d’accessibilitat amb l’aplicació del 
nou Decret 209/2023, el CTE DB-SUA 9 i a la resta de normativa que regula les 
condicions necessàries per tal de fer accessible els nous espais després de la 
intervenció, millorant la connexió de la via pública amb l’espai plaça i amb els 
itineraris accessibles facilitats per ascensors del Palau de Congressos i de 
l’aparcament de La Pedrera i comptant amb una òptima senyalització. 
 

- No s’alteren les condicions ja garantides respecte els serveis existents. 

En el projecte executiu es definiran amb més detall els sistemes de l’edifici i es 
concretaran els seus requisits específics i prestacions de les solucions aplicades.  

 

3.2 Seguretat estructural 

La intervenció estructural de la proposta es limita a l’execució de les passeres laterals 
d’accés, les escales laterals des de l’ET i a les noves obertures en el forjat reticular 
existent sobre l’aparcament de La Pedrera, i garanteix que l’estructura existent manté 
les seves capacitats i requisits bàsics.  

Es modifica l’estat de càrregues, de manera que el projecte executiu haurà d’incloure el 
corresponent estudi de l’estat de càrregues i la memòria estructural amb tota la 
documentació pertinent per tal de garantir el compliment d’aquestes modificacions.  

Totes les intervencions s’adequaran a les exigències del CTE DB-SE, garantint un 
comportament estructural adequat davant de les accions i influències previsibles a les 
que serà sotmès durant l’execució i posteriorment durant el seu ús, evitant deformacions 
inadmissibles i conservant les bones condicions actuals.  

Consegüentment, tal i com es desenvoluparà en major detall en la Memòria Estructural, 
la intervenció donarà compliment als requisits bàsics de resistència i estabilitat 
estructural, així com  d’aptitud al servei i a l’ús requerit segons el programa funcional.  

 

3.3 Seguretat en cas d’incendi 

La intervenció es realitza sobre l’envolupant dels dos edificis (cobertes) i sobre l’espai 
públic. En tot moment es dona compliment a les exigències bàsiques del CTE DB-SI.  

Les modificacions del present projecte no alteren l’ús ni la configuració interior dels 
edificis, el nombre d’ocupants o itineraris d’evacuació, les instal·lacions interiors o els 
punts d’intervenció de bombers, pel que només li serà d’aplicació:  

- SI2 Propagació exterior pel que fa a cobertes, millorant-ne les condicions amb la 
substitució del sistema constructiu. 

- SI6 Resistència al foc de l’estructura en les modificacions i canvis en l’estructura. 



Garantint en tota la intervenció les condicions mínimes requerides i donant compliment 
a les exigències bàsiques que li siguin d’aplicació. En el Projecte Executiu es detallaran 
les propietats i característiques materials en cas d’incendi.  

 

3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

En el present projecte de substitució de sistema constructiu de cobertes i de nou espai 
públic es garanteixen els requeriments bàsics i es dona compliment al CTE DB-SUA en 
tot allò que sigui d’aplicació.  

Les modificacions previstes no constitueixen cap recinte tancat ni esdevenen en 
graderies o espais amb previsió superior a 3.000 espectadors. Tampoc disposaran de 
cap piscina ni modificaran l’edifici d’aparcament, pel que els apartats que son d’aplicació 
en les modificacions son:  

- SUA 1 Seguretat davant de caigudes, tenint en compte els nous paviments i desnivells, 
limitant el risc a relliscada, caiguda o dificultat de mobilitat, així com també es protegirà 
els forats o canvis de nivell en escales i rampes de nova creació i garantirà les 
característiques mínimes d’ús i seguretat d’aquests elements.   

- SUA 2 Seguretat davant del risc d’impacte o atrapament i SUA 3 Seguretat davant del 
risc d’immobilització, es té en compte en la substitució del tancament de la caixa 
d’escales i ascensor a l’aparcament evitant la possibilitat d’atrapament o 
d’impactecontra elements.  

- SUA 4 Seguretat davant del risc causat per il·luminació inadequada, garantint una 
il·luminació mínima de 20lux en les zones de circulació exteriors i la il·luminació 
necessària d’emergència i evacuació de la caixa d’escales i vestíbul d’ascensors.   

- SUA 9 Accessibilitat: es dona compliment als requeriments d’accessibilitat i 
senyalització recollits en el document, així com a la resta de normativa justificada en 
l’apartat 3.1 Funcionalitat amb la construcció de nous accessos que formin part 
d’itineraris accessibles i millorin la connexió dels equipaments amb la via pública.  

 

3.5 Salubritat 

La principal voluntat del projecte consisteix en millorar les condicions dels edificis 
existents afectats, especialment les vinculades a la salubritat en quant a la protecció en 
front de la humitat i l’evacuació d’aigua. Amb la substitució del sistema constructiu de 
les cobertes i l’eliminació del sistema de paviment flotant i les cambres recrescudes 
inferiors es modifica i pretén donar compliment als següents apartats afectats:  

- HS 1: Protecció en front a la humitat. Es dona compliment a les especificacions i 
requeriments en quant a cobertes, el seu grau d’impermeabilitat, les propietats dels 
elements que les conformen, i les seves pendents, juntes de dilatació i trobades entre 
elements.  

- HS 5: Evacuació d’aigües pel que fa a l’evacuació de les aigües pluvials, redefinint les 
pendents i adequant el nombre i mida dels embornals existents per tal de garantir el 
compliment de dimensions mínimes. 

 

El compliment de tots els requisits es definirà amb més detall en el projecte executiu. 



MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

0. Treballs previs i afectacions

Abans i durant les obres caldrà una coordinació amb les activitats i afluència d’usos del 
Palau de Congressos i de l’aparcament de la Pedrera, no només per les afectacions de 
soroll que es puguin produir, sinó que també es veuran afectats els accessos existents 
en les cobertes i caldrà replantejar de forma provisional les noves circulacions i el trànsit 
rodat es pot veure també afectat en determinats moments de l’execució de les obres.  

Totes les mesures prèvies i síncrones estaran detallades en l’Estudi de Seguretat i Salut 
i en tot moment es vetllarà per a minimitzar l’impacte i les afectacions que es puguin 
produir en el normal funcionament dels equipaments.  

1. Desmuntatges i enderrocs

DESMUNTATGES 

Per tal de realitzar els treballs de substitució del sistema constructiu de les cobertes serà 
necessari el desmuntatge i enderroc previ els elements existents.  

Primer es desmuntarà el tancament de vidre i metàl·lic que dona accés a les escales i 
ascensors i s’inhabilitarà l’accés a l’aparcament a través d’aquest punt. També es 
retiraran els contenidors que hi ha sobre de l’ET, la paperera i les llumeneres del carrer 
Pons d’Icart que es veuran afectades pels enderrocs i noves obertures de la plaça. 

Una vegada preparada tota la superfície de la plaça es procedirà a la retirada del 
paviment flotant de granit existent per a la seva neteja, aplec i posterior reutilització. Els 
treballs es realitzaran amb mitjans manuals i les peces de granit seran traslladades a un 
espai d’emmagatzematge pròxim a l’obra fins a la seva posterior reutilització. Aquestes 
peces tenen unes dimensions de 58 x 100 cm excepte a les cantonades de la plaça i en 
aquells punts on s’han trencat i substituït posteriorment, la mida de les quals varia 
lleugerament, però totes tenen 5cm de gruix.  

Durant la retirada de les lloses de la plaça es procedirà al desmuntatge de la línia 
elèctrica i de les lluminàries encastades al paviment i s’anul·larà el subministrament 
elèctric.  

ENDERROCS 

Amb tot el paviment de la plaça aixecat i retirat s’iniciarà l’enderroc dels murets ceràmics 
que suportaven les peces de granit. Es tracta d’un seguit d’envanets de maó calat de 
15cm d’amplada i alçada oscil·lant entre 50 i 35 cm a la zona del Palau de Congressos 
i entre 40 i 25 cm a la zona del pàrquing. L’enderroc es realitzarà mitjançant martell 
trencador i la càrrega de residus es dipositarà manualment sobre camió o contenidor.  

També s’enderrocarà el paviment de panot existent sobre l’ET mitjançant compressor i 
es procedirà al desmuntatge de la barana que actualment hi ha sobre de la construcció. 

Després de retirar els envanets de suport del paviment de la plaça s’enderrocarà tota la 
capa de formació de pendents existent i es retirarà la làmina impermeable obsoleta, 
sanejant tota la superfície fins arribar a la part superior dels forjats de prelloses 
massisses: el del Palau de Congressos i el recrescut de la zona de l’aparcament. Aquest 
segon forjat també s’enderrocarà completament, anant a buscar la cota inicial de la plaça 
que es va executar en el projecte original de l’aparcament l’any 1991 i que es troba 
gairebé 1,00 m per sota.  



Per tal d’arribar al forjat reticular de formigó del pàrquing caldrà enderrocar les prelloses 
que es van executar per tal d’assimilar les dues cotes de coronament dels edificis i tota 
la subestructura de murs ceràmics que les suporten i generen la cambra inferior d’1m 
d’altura lliure. També es desmuntarà del sistema de baixants que desaigua aquesta part 
recrescuda de la coberta.  

En aquesta fase també caldrà arrencar les baranes metàl·liques de la plaça i retallar i 
enderrocar l’encintat perimetral de formigó que unifica les dues cobertes, conservant-ne 
la part del Palau de Congressos i eliminant tota la part de l’aparcament que treballava 
de forma conjunta amb les prelloses massisses enderrocades del recrescut. 

Finalment es repicarà també la capa de pendents originària de la plaça sobre 
l’aparcament per tal de trobar i sanejar la part superior del forjat reticular que constitueix 
l’estructura del pàrquing.  

Una vegada s’hagi assolit les dues cotes de forjat i estiguin sanejades, es retiraran els 
embornals i connexions amb mitjans manuals per tal de refer i substituir el sistema de 
desaiguat de les cobertes.  

Durant aquesta fase d’enderrocs també s’aprofitarà per ampliar els punts de connexió 
amb el carrer i s’enderrocaran diversos trams del mur de pedra del C. Pons d’Icart, allà 
on les llumeneres han estat prèviament retirades.  

2. Sustentació de l’edifici

En el projecte plantejat no s’intervé sobre la fonamentació ni s’afecta el sistema de 
sustentació dels edificis existents. 

3. Sistema estructural

L’estructura que configura l’edifici del Palau de Congressos no s’altera. 

Pel que fa a l’estructura de l’aparcament, conformada per pilars de formigó i forjats 
reticulars amb cassetó recuperable, s’executarà una nova obertura central en l’últim 
forjat de coberta. Aquest forat d’uns 140m2 es realitzarà en la part central, entre els 
àbacs dels pilars, i es faran en previsió a la futura ocupació de la planta sota-coberta de 
l’aparcament com a equipament municipal per tal de dotar a l’espai de llum i millor 
connexió amb la plaça de coberta.  

Després de perforar la coberta i reforçar el forjat en aquesta nova obertura, s’executarà 
uns murs perimetrals que la confinin i es tornarà a forjar de forma provisional el forat 
mentre no s’executi l’equipament, evitant el risc d’obertura i l’entrada d’aigua a 
l’aparcament però alhora mantenint disponibles els forats per a que en el moment de la 
futura actuació no comprometin la intervenció realitzada. 

També s’arranjarà la junta estructural entre els dos edificis i les juntes de dilatació 
existents.  

Finalment, s’executaran nous accessos i connexions a la plaça : 

- Un nou accés central en forma d’escales a partir de la construcció de la ET per
tal de donar continuïtat al carrer Adrià.

- Una nova rampa-escala en la zona oest que ampliï els punts de connexió de la
plaça amb el carrer i la cantonada del carrer Méndez Nuñez(on actualment hi ha
les dues passeres metàl·liques).

- La modificació i ampliació de la rampa existent en la cantonada est de la coberta
per tal de tenir un nou accés i d’allotjar-hi els contenidors que actualment es
troben situats sobre l’ET.



També es connectaran els dos nous nivells de plaça amb una rampa i una petita 
graderia-escala i es dotarà a totes les rampes i escales de baranes metàl·liques per tal 
de disposar de tots els sistemes de protecció necessaris per garantir la seguretat i una 
bona accessibilitat.  

En el projecte executiu s’hi recolliran els càlculs pertinents i les característiques 
materials.  

4. Sistema envolupant i d’acabats exteriors

El present projecte se centra en la reformulació dels sistemes constructius de les 
cobertes dels dos edificis afectats, amb el resultat de dues noves cobertes planes 
transitables.  

Una vegada recuperades les cotes de forjat del Palau de Congressos i de l’aparcament 
i realitzat el sanejat de superfícies vistes, es procedirà a la nova formació de pendents 
amb formigó cel·lular sense granulat, amb una pendent de l’1% i un gruix mitjà de 
17,5cm. Es realitzaran les juntes de dilatació necessàries i aquestes aniran segellades. 

La trobada amb el perímetre vertical es realitzarà amb mitja canya de morter de ciment 
per tal de suavitzar les trobades amb el remat. 

La nova impermeabilització es realitzarà mitjançant membranes bicapa impermeables 
bituminoses per a cobertes amb armadura de feltre de polièster i adherides en calent, 
prèvia base d’imprimació. Totes les trobades amb els paraments verticals i perímetre 
seran prolongades fins a una altura mínima de 20cm per sobre de la coberta i reforçades 
per tal de garantir una correcta impermeabilització.  

També les juntes de dilatació aniran degudament protegides i impermeabilitzades 
utilitzant una làmina de reforç.  

S’utilitzarà làmina geotèxtil de feltre de polièster no teixit de separació per tal de garantir 
la independència i bon funcionament de les diferents capes de la coberta.  

Durant l’execució de la nova coberta s’aprofitarà per replantejar els punts d’evacuació 
de les aigües pluvials per tal d’adaptar-se al CTE i complir amb les superfícies màximes 
per embornal.  

També es realitzarà l’execució de nous elements de mobiliari urbà i jardineres i se 
substituiran els tancaments metàl·lics de protecció de la trobada amb la paret de pedra 
per un nou sistema de seguretat. 

Pel que fa a la materialitat i acabats, s’utilitzarà formigó per a l’execució dels bancs 
correguts, confinaments de jardineres, rampes i escales, mentre que els elements de 
seguretat i senyalització es realitzaran amb acer corten.   

5. Urbanització dels treballs exteriors adscrits a l’edifici

Es preveu la necessitat d’incorporar l’àmbit dels 650m2 que queda pendent del carrer 
Pons d’Icart per tal d’arranjar la totalitat del carrer i garantir la continuïtat en l’itinerari 
accessible. 

6. Planificació dels treballs

Es considera una durada dels treballs de 20 setmanes d’execució. 



PR. PRESSUPOST 

1. Pressupost aproximat

D’acord amb l’emplaçament del projecte i els criteris d’intervenció indicats, la superfície 
total d’actuació és de 3.500,00 m2 d’edificació que es corresponen a la plaça, els 
accessos immediats i l’arranjament de les connexions als equipaments existents,  i 
650m2 d’urbanització del tram que queda pendent per executar del carrer Pons d’Icart. 

D’acord amb aquesta superfície, i amb un preu de construcció de 300€/m2 per a la plaça 
i 150€/m2 per urbanització, s’ha estimat el següent pressupost d’execució material de 
l’obra:  

EXECUCIÓ COMPLETA PLAÇA 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 1.050.000,00 € 
BENEFICI INDUSTRIAL (BI) 6% 
DESPESES GENERALS (DG) 13% 
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.249.500,00 € 
IVA 21% 
PRESSUPOST BÀSIC LICITACIÓ OBRES 1.511.895,00 € 

ARRANJAMENT CARRER 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  97.500,00 € 
BENEFICI INDUSTRIAL (BI) 6% 
DESPESES GENERALS (DG) 13% 
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE 116.025,00 € 
IVA 21% 
PRESSUPOST BÀSIC LICITACIÓ OBRES 140.390,00 € 

La Cap de Secció Tècnica d'Arquitectura 

Serveis Tècnics de Territori. Ajt Tarragona


