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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 
 

1. Introducció 
 
El municipi d’Urús no compta amb cap equipament públic que ajudi a la cohesió i a la 
socialització veïnal. El fet de no comptar amb cap lloc de reunió, on s’hi puguin també 
fer d’altres activitats, com tallers de memòria o classes d’informàtica, etc. fomenta 
l’aïllament dels residents a Urús.  
 
 Cal tenir en compte que en moltes ocasions s’ha d’habilitar la planta baixa de l’edifici 
de l’Ajuntament, equipament pròpiament administratiu, com a espai polivalent per a 
poder acollir tot tipus d’activitats i reunions.   
 
Per tot això, l’Ajuntament de Urús va tramitar una reordenació urbanística del centre de 
la vila a fi i efecte de conformar la centralitat del municipi. Aquesta reordenació es va 
materialitzar mitjançant la redacció i tramitació d’una modificació puntual del POUM, 
actualment aprovada definitivament i publicada al DOGC.   
 
Aquesta modificació preveia: Dotar el nucli de la vila d’una sèrie d’equipaments 
comunitaris i de serveis al voltant de l’actual Ajuntament, reforçant el caràcter de 
centralitat que actualment queda molt difós. A més s’ha permès:  
 
a) Qualificar la finca de Cal Salarich (carrer de Sant Climent nº6) com a sistema 
urbanístic d’equipaments comunitaris per a destinar-la, prioritàriament, a plaça i 
construcció d’un futur centre Cívic amb 400m2 de sostre aproximadament.   
b) Guanyar una plaça pública a tocar de la casa de la vila, esponjant i dotant de 
serveis públics el nucli històric de Urús.   
c) Millorar les condicions de visibilitat del creuament del carrer de Sant Climent amb el 
carrer Camí de la Rota, així com del carrer del Coll de Jou   
d) Qualificar com a sistema urbanístic de comunicacions viàries la servitud existent 
que consta inscrita al Registre de la propietat com a predi dominant a favor de les 
finques de Can Mora i Vilaplana (avui Ballesteros). Aquest pas es qualificarà com a 
sistema de comunicacions viàries per a vianants (Xarxa Viaria Vianants XVv) amb 
accés rodat exclusiu per als veïns que hi donen front 
 
L’Ajuntament d’Urús té interès en construir un nou edifici per destinar-lo a equipament 
comunitari, amb ús de centre cívic a la parcel·la coneguda com “Cal Salarich” situada 
al carrer Sant Climent, nº 6 del nucli d’Urús, motiu pel qual és necessari procedir a 
l’enderroc total de l’edifici existent. 
 
Aquest projecte es finança amb el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, ANUALITAT 
2026 d’acord amb la Resolució PRE/381/2025, de 6 de febrer, per la qual s'obre la 
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convocatòria única per a la concessió de subvencions del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya per al període 2025-2029 (ref. BDNS 813736) 
 
 

2. Objecte del contracte  
 
L’objecte del present contracte són les obres de l’execució de l’enderroc de l’edifici 

existent de Cal Salarich.  

 
3. Anàlisi Econòmica 

 
Valor estimat del contracte (VEC) 
 
Valor estimat de la primera fase d’enderroc: 
 
El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, és 
de  trenta-nou mil vuit cents seixanta-cinc euros (39.865,00€), IVA exclòs. 
 
El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent: 
Import del contracte:  39.865,00€ 
Import possibles pròrrogues:  0,00- € 
Import modificacions previstes en els plecs (Art. 204 LCSP): 0,00 - € 
Total valor estimat del contracte: 39.865,00€ 
 
El valor estimat del contracte s’ha establert tenint en compte la totalitat del cost de 
l’actuació segons el projecte bàsic que consta a l’expedient per tal de determinar el 
procediment adequat tenint en compte la totalitat de l’actuació i no només aquesta 
primera fase d’enderroc. 
 
El valor estimat total del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la 
LCSP, és de  SIS CENTS SETANTA-QUATRE MIL EUROS (674.000,00€), IVA 
exclòs. 
 
El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent: 
Import del contracte:  674.000,00€ 
Import possibles pròrrogues:  - € 
Import modificacions previstes en els plecs (Art. 204 LCSP):  - € 
Total valor estimat del contracte: 674.000,00€ 
 
 
Pressupost base de licitació 
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El pressupost base de licitació total és de trenta-nou mil vuit cents seixanta-cinc euros 
(39.865,00€), IVA exclòs, més 8.371,65 € corresponents a 21% d’IVA, essent una 
despesa total de (48.236,65€) IVA inclòs. 
 
El pressupost base de licitació, per a tota la durada del contracte, es desglossa d’acord 
amb els costos directes i indirectes següents: 

 
 

CONCEPTE IMPORT CONTRACTE 

  

Costos directes:   

Despeses materials i mà d'obra instal·lacions 33.500 euros 

Total costos directes: 33.500 euros 

  

Costos indirectes   

Despeses generals 13%                                                                  4.355,00 euros 

Benefici industrial 6% 2.010,00 euros 

Pressupost base sense IVA 39.865,00 euros 

IVA 8.371,65 euros 

  

  

Pressupost base licitació amb IVA 48.865,00term euros 

 
En qualsevol cas, cal tenir en compte que el conveni sectorial és el Conveni Col·lectiu 
de treball del sector de la construcció i les obres públiques de la província de Girona. 
 
Per altra banda, la referida estimació s’ha calculat a partir d’una plantilla de persones 
treballadores amb les categories professionals i nombre, segons s’especifica en el 
Projecte (preus ITEC). 
 
 
Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera 
 
Atenent al VEC del contracte es compleix amb l'estabilitat pressupostària i la 
sostenibilitat financera d’acord amb el que disposa l'article 4 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
En conseqüència l’Ajuntament té capacitat de finançament dels compromisos de 
despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute 
comercial, engloba tant el deute financer, com el deute comercial. 
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Per atendre a les obligacions no s’ha de fer cap operació financera sinó que la 
despesa ja està contemplada al pressupost d’aquest exercici. 
 

4. Anàlisi del Procediment 
 

a. Justificació del procediment 
 
Sobre la base de les necessitats descrites i a fi del contracte, el procediment més 
adequat per dur a terme la licitació és el següent: 
 
Forma de tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat, art.159 i concordants LCSP (Llei 9/2017, 
de 8 de novembre). 
 
Es compleixen les dues condicions exigides per la Llei en els contractes d’obres: 
 
a) Que en el cas de serveis que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 
euros. 
 
b) Que entre els criteris d'adjudicació previstos en el plec no hi hagi cap avaluable 
mitjançant judici de valor o, d'haver-los, la seva ponderació no superi el vint-i-cinc per 
cent del total, excepte en el cas de què el contracte tingui per objecte prestacions de 
caràcter intel·lectual, com els serveis d'enginyeria i arquitectura, en què la seva 
ponderació no podrà superar el quaranta-cinc per cent del total. 
 

b. Anàlisi d'execució per lots 
 
No procedeix, per raons d’idoneïtat en l’execució global per a la l’execució global de 
tota l’obra, d’acord amb les especificacions del Projecte. En cas de dividir en lots, 
l’execució del contracte a través de diferents adjudicataris esdevindria en excés 
complexa i incidiria en la pèrdua d’efectivitat així com en la òptima forma d’execució de 
les obres l’execució de les quals es contracta. 
 
La possibilitat d’excepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en l’article 
99.3 LCSP, d’acord amb el qual:  

“Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en 
lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional 
quarta.  

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte 
quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte 
en els casos de contractes de concessió d’obres.  
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En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de 
l’objecte del contracte, els següents:  

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en 
l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista 
tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la 
naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de 
les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva 
divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos 
aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient”. 

En el cas del subministrament que es licita cal que es gestioni de forma unificada i sota 
una mateixa coordinació i supervisió, raó per la qual s’ha acordat la no divisió en lots. 
 

c. Durada  
 
La durada de l’execució del contracte es preveu en un total de: quatre (4) setmanes, a 
comptar des de l’acte de comprovació del replanteig. 
 
Pròrroga: No es contempla. 
 
Urús, a la data de la signatura electrònica 
L’alcaldessa, 
 
 
 

 

 


