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1. INTRODUCCION

El municipio de Salt tiene una poblacién de 33.904 habitantes, una extensién de 6.6 km2, una densidad
de poblacion de 5.136,97 hab/km2 y es limitrofe con la ciudad de Girona, Bescand, Vilablareix y Sant
Gregori. Presenta un gran potencial para el uso de la bicicleta debido a su orografia plana y a la

dimension de su trama urbana (1 km de largo y 2,3 km de anchura).

Actualmente el municipio no presenta una red conectada entre si, ya que los ejes existentes estan
aislados de los principales nodos generadores de desplazamientos cotidianos y de los municipios

cercanos.

En un dia laborable, en Salt, se generan 106.663 desplazamientos. Un 44% de estos desplazamientos
son internos y un 56% son desplazamientos de conexién con otros nucleos de poblacioén, la mayoria con
la ciudad de Girona. De estos desplazamientos, un 75% se efecttian a pie, un 24% en vehiculo privado
y un 0,5% en bicicleta (Segun los datos extraidos del Estudio de Movilidad Cuoctidiana realizado por la

Generalitat de Catalunya).

Por esos motivos, el ayuntamiento de Salt quiere mejorar las condiciones de movilidad en bicicleta del
nucleo urbano, aumentando la seguridad en los desplazamientos en bicicleta y fomentando una

movilidad mas sostenible.

neuwne

laTorre.
de Ratel

Arbreds e

Ia Farigola

Figura 1.Ubicacion del municipio de Salt
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2. ANTECEDENTES

Con fecha octubre de 2021, el Departament de la Vicepresidecia y Politiques Digitals i Territori, de la
Generalitat de Catalunya, encargo la redaccién del proyecto constructivo “Corredor BRCat Girona — Salt

que dotara al municipio de un gran carril bici en la Avinguda Paisos Catalans, la calle principal del

El Ayuntamiento de Salt presentd, en abril de 2022, el plan Estratégico de la Bicicleta con el objetivo de
facilitar y aumentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en Salt para todo tipo de usuarios,
abordando el disefio del espacio publico ciclable y definiendo las propuestas de infraestructura ciclista

necesaria. En este plan se expone que, actualmente, el municipio dispone de una red ciclable de 24,2

km, de los cuales 59km corresponden a vias ciclables segregadas y 18,2 km son erarios de
cohabitacién con otros medios de transporte. La cobertura de la red ciclable segregada actual de Salt

es insuficiente para cubrir todos los equipamientos con una via para ciclistas a menos de 150 metros.

En enero de 2023, el ayuntamiento de Salt contraté la redaccion del proyecto basico de ampliacion de

las vias ci

istas y en marzo de 2023 ABM redacté el “Proyecto basico de ampliacion de la red de vias
ciclistas de Salt”, que se presento a la subvencion de la Fundacion de los Ferrocarriles Espafioles, para
el fomento del uso de la bicicleta a través de la inversién en infraestructura ciclista. En agosto de 2024,
se publicé la resolucién provisional de la concesion de ayudas, siendo el proyecto de Salt uno de los
beneficiarios. Este proyecto esta financiado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a
través de la de la Fundacién de los Ferrocarriles Espafioles, F.S.P., en el marco de la Primera
Convocatoria de subvenciones a favor de Entidades Locales para el fomento del uso de la bicicleta a

través de inversién en infraestructura ciclista.
La nueva red proyectada permitira:

- Facilitar los itinerarios para bicicletas y dotarlos de continuidad.

- Aumentar la permeabilidad entre barrios, eliminando las barreras fisicas artificiales.

- Fomentar la seguridad viaria, condicionando las secciones y las intersecciones para garantizar
una movilidad segura.

- Mejorar la sefalizacién especifica para ciclistas.

Con el desarrollo del plan y sus propuestas se alcanzar4 promover el cambio modal de los

desplazamientos urbanos e interurbanos, pa

car el tréfico y disminuir los accidentes graves.
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3. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del presente documento es definir y valorar las obras necesarias para la construccion de la
ampliacion de las vias ciclista en el nlcleo urbano de Salt, complementando y conectando la

infraestructura externa existente.
Con el desarrollo del plan y sus propuestas se alcanzaran los siguientes objetivos:

- Reducir la contaminacién atmosférica en el municipio
- Promover hébitos saludables
- Promover el cambio modal de los desplazamientos urbanos e interurbanos

- Pacificar el tréfico y disminuir los accidentes graves
4. CARTOGRAFIA | TOPOGRAFIA

Para la realizacion del presente proyecto se ha utilizado la cartografia a escalas 1:50.000, 1:5.000 y
1:1000 del Institut Cartografi

elaboradas por el ingeniero de topografia Carles Llorens Vander-Put. En el anejo nim. 2 se adjunta el

i Geologic de Catalunya (ICGC), y taquimetrias de detalle a escala 1:150,

levantamiento topogréfico.
Se han utilizado también los ortofotomapas a escala 1:25.000. 1:5.000, 1:2.500 i 1:1.000 del ICGC.
El proyecto se ha redactado en base al sistema de referencia cartografico ETRS89 UTM 31.

5. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

El trazado de la via ciclista se ha estudiado des del punto de vista funcional, considerando también la
afectacion de ésta sobre el entorno.

La solucion del trazado adopta los criterios establecidos por la Direccion General de Carreteras de la

Generalitat de Catalunya en el “Manual de disseny de vies ciclistes”y de acuerdo con el planeamiento
vigente del municipio. También se han tomado en consideracion los estandares y criterios de calidad de
infraestructuras ciclistas de la Fundacion de Ferrocarriles Esparfioles. No obstante, en algunos puntos,

se han adaptado las soluciones al tratarse de un entorno urbano consolidado.
Los criterios adoptados para la definicion del itinerario han sido los siguientes:

- Seguridad para los usuarios
- Adaptacion a la topografia e integracion con el entorno
- Aprovechamiento de entornos de viales y espacios verdes libres.

- Consideracion de la perspectiva de género en la definicién de la actuacion

- Comodidad y accesibilidad de las mismas por parte de toda la poblacion

- Atractivo del trazado

Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt
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Se ha establecido un ancho minimo de 2,40m a lo largo de todo el trazado, si bien, en la mayoria de

tramos el ancho es superior al minimo establecido.

Atendiendo las anteriores consideraciones, gran parte de la nueva via para ci

stas se ha proyectado
sobre vial existente, aunque, segregando siempre que ha sido posible, el trazado del trafico a motor y
peatonal. No obstante, en algunas intersecciones de la via ciclista, éstos deberan convivir con peatones.

No se prevé ninguna calle de plataforma Unica, con convivencia de peatones, ciclistas y vehiculos.

Se prevé la colocacion de todos los elementos de sefializacion y proteccion necesarios para indicar
correctamente la presencia del nuevo carril bici a los usuarios, prestando especial atencién a los cruces

con el fin de garantizar la seguridad.

El plan de accién para el desarrollo de la red ciclista de Salt, se enmarca en las siguientes lineas

estratégicas:
Linea estratégica 1. Desarrollo de la red ciclable del municipio

Esta linea estratégica tiene como objetivo dotar al municipio de una red ciclable adecuada para

potenciar el uso de la bicicleta.

Consecuentemente, se propone complementar la red ciclista existente con 4 nuevos ejes de orientacion
norte-sur y 1 eje de orientacién este-oeste. Todos ellos son de largo recorrido y permiten la conexion

entre numerosas calles y nodos.
Los nuevos ejes ciclistas discurren por las siguientes vias:

- Calle Miguel Marti i Pol

- Paseo Marques de Camps
- Calle Francesc Macia

- Calle Dr. Castany

- Calle de la Moreneta

- Calle Pau Mas¢

La naturaleza de cada tramo se ajusta a las especificidades de cada calle, discurriendo algunos por la
calzada, segregados del trafico a motor y otros sobre la acera segregados de los peatones por bandas

vegetadas u otros elementos separadores.
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= Escola bressol municipal El Carrilet
- Ubicados en el espacio donde no se obstaculiza a los flujos de ciclistas ni a los peatones y

donde se permite una ampliacion posterior de al menos el 25% de su capacidad.

Ademas, se instalaran 60 estacionamientos del tipo U invertida que permiten el anclaje de la bicicleta

por 2 puntos, mejorando notablemente la seguridad frente a robos y vandalismo.

Figura 2.Ubicacion de los ejes viarios objeto del proyecto
Linea estratégica 2. Aparcamientos para bicicletas

Salt tiene una cobertura de aparcamiento insuficiente, dado que varios equipamientos y puntos
estratégicos siguen estando sin cobertura del servicio. Ademas, buena parte de los aparcamientos
existentes estan en soporte de rueda que es un tipo de aparcamiento con un nivel de seguridad bajo.
Esta linea estratégica del plan de accién tiene como objetivo dotar al municipio de una red de

aparcamientos de bicicleta que facilite la realizacién de actividades cotidianas.

Por estos motivos se propone complementar la red ciclista con 6 estacionamientos de alta capacidad

en los principales centros generadores de la movilidad con las siguientes caracteristicas:

- Recinto cerrado para garantizar la seguridad de los usuarios y sus bicicletas.

Figura 3.Ubicacion de los aparcamientos ide seguridad para bicicletas
- Tendréan una capacidad para 10 bicicletas.

- Ubicados en los principales nodos generadores de desplazamientos de movilidad cuotidiana Linea estratégica 3. Contadores de aforo:

como son: Por ultimo, se instalaran 4 contadores de usuarios tipo lazo en las principales vias ciclistas de la red para
o Parque de la Massana. En la esquina norte-este de la calle Francesc Macia y calle de la evaluar los resultados obtenidos tras la ejecucion de la infraestructura, y poder desarrollar sinergias con
Moreneta otras vias ciclistas y optimizar la planificacién de actuaciones futuras. Los 4 contadores se instalaran en

o Calle Miquel Marti i Pol, delante de la Piscina Municipal. las siguientes calles:

o Paseo dels Paisos Catalans: - Miquel Marti i Pol al lado del Centro Comercial Gironés

*  Pavelion de deportes - Calle Francesc Macia al lado de la Universidad

= Coma-Cros I
= Mercado de Salt

alle Francesc Macia en la zona norte para conocer la movilidad de esa zona

- Calle Doctor Castany al lado del Hospital Santa Caterina.
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6. CRITERIOS DE DISENO

Se propone la ejecucion de una red de vias ciclables de 3,10km de longitud, formada por 4 ejes paralelos
en direccion norte-sur y 1 eje en direccion este-oeste a las calles principales, que complementan la red
ciclista existente con 6 estacionamientos de alta capacidad (10 bicicletas) en los principales centros
generadores de la movilidad que vertebren el municipio de Salty 4 contadores de aforo en las principales

arterias de la red.

En funcién de los criterios de seguridad viaria, accesibilidad a diferentes tipos de personas usuarias y
de los componentes propios de la movilidad previsibles sobre la via escogera la tipologia méas adecuada

con las caracteristicas del entorno.
De los 3,10 km de propuesta, 1,50 km seran carriles biciy 1,60 km aceras bici.
Las aceras bici tendran las siguientes caracteristicas:

- Los carriles bici que se ubicaran en la calzada, seran bidimensionales con una anchura minima
de 2,40 metros y con separadores tipo Zebra que los diferencien del trafico a motor. La capa de
rodadura sera de pavimento asfaltico.

- Los carriles bici que se ubicaran en la acera, seran bidimensionales con una anchura minima de
2,40 metros separados de los espacios peatonales con zonas ajardinadas u otras franjas

distintivas. El pavimento sera de hormigén.

También es necesario considerar algunos principios basicos que determinaran la efectividad de uso por

parte de los usuarios. Los principios basicos establecidos para el disefio de las vias ciclistas son:

- Directa: Salt dispone de un esquema urbanistico en forma de cuadricula que presentara una

amplia cobertura de sus arterias con vias ciclistas facilitando los desplazamientos directos de
sus usuarios.
- Accesible: Con la ejecucion de estas actuaciones, los principales nodos generadores de

transporte dispondran de una rama de red ciclista a menos de 100 metros de distancia.

- Atractivas: Las vias proyectadas dispondran de las infraestructuras especializadas necesarias
para que sean atractivas para los usuarios como los aparcamientos cerrados en los principales
nodos generadores de actividad.

- Cobmodas: La superficie de circulacion serd sobre asfalto en caso de carriles bici o sobre
pavimento de hormigén en caso de acera-bici, asegurando la circulaciéon cémoda para los
usuarios.

- Seguras: Todos los tramos proyectados estardn separados del tréfico a motor mediante

separadores tipo Zebra y de los peatones con zonas ajardinados. Los cruces se han disefiado

Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt

Memoria

Las condiciones de disefio de los distintos tramos son los siguientes:

- Han sido planificados retirando el espacio al vehiculo a motor, disminuyendo la anchura de los
carriles y/o modificando aparcamientos en semibateria por aparcamientos en linea. Por lo tanto,
no se hace a expensas de zonas dedicadas al uso peatonal.

- Los tramos proyectados discurren por la misma calzada que los vehiculos a motor apartados de
ellos mediante separadores tipo Zebra, garantizando la segregacion del trafico a motor

- No estan obstruidos por obstaculos estaticos ni mobiliario urbano.

- Disponen de una anchura minima de 1,2+1,2 en carriles bidireccionales y de 1,5 en carriles
unidireccionales.

- Incluyen sefalizacion horizontal (marcas en el suelo) y vertical (sefiales y seméforos) y todos los
elementos de seguridad necesarios. Al tratarse de zona urbana disponen de alumbrado publico

existente.

- La servidumbre de seguridad entre los ciclistas y los carriles de vehiculos a motor es de 0,7
metros en todos los casos y con los vehiculos estacionados de 0,8 metros

- Las actuaciones tienen como objetivo principal dotar al municipio e Salt de una red vertebrada
y homogénea que conecte los principales nodos generadores de desplazamientos cotidianos
prestando atencion a la intermodalidad.

- Enlos cruces de vias y glorietas, se prioriza la circulacién de bicicletas y del transporte publico
frente al resto del trafico, evitando la existencia de elementos voluminosos que dificulten la
visibilidad y se resaltaré el itinerario ciclista para garantizar la seguridad de los usuarios.

- La plana orografia del terreno y las condiciones climéticas de la zona favorecen el uso de la

bicicleta.

Para complementar la red ciclista se ejecutaran 6 estacionamientos de alta capacidad (10 biciclestas)
en los principales centros generadores de la movilidad y se instalaran 60 estacionamientos del tipo U

invertida.

También, se instalaran 4 contadores de usuarios tipo lazo en las principales vias ciclistas de la red para

evaluar los resultados obtenidos tras la ejecucion de la infraestructura, y poder desarrollar sinergias con

otras vias ciclistas y optimizar la planificaciéon de actuaciones futuras

Todas estas actuaciones beneficiaran a los habitantes de Salt i de Girona que tengan relacién con la
ciudad. Con la vertebracion de la red ciclista propuesta en este proyecto se consigue que un 10% de
los usuarios que actualmente se desplazan en vehiculo privado, sustituyan el vehiculo privado por la
bicicleta, se reducira el consumo de productos derivados del petréleo y la emisién de CO2. Suponiendo

un trayecto medio de 6 km, se ahorrarfan 230.000 litros anuales de combustible y se dejarian de emitir
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combustible no consumido y 30.500€ por el CO2 no emitido. (Aplicando la formulacion expuesta en el

Shadow prices handbook: Valuation and weighting of emissions and environmental impacts, Delff)
Los criterios que se han establecido para la elaboracion de las vias ciclistas son las siguientes:

- Enlazar todos los centros educativos con los distintos equipamientos de la ciudad para promover
el uso de la bicicleta entre la gente joven.

- Crear unared que enlace todas las zonas y barrios de la ciudad.

- Crear nuevos viales que permitan integrar la red ciclista de Salt con la de Girona

- Favorecer la conexion de la red urbana con las vias verdes

También se proponen dos tipos de vias ciclistas, un carril bici protegido, segregado de la calzada
mediante elementos de proteccién y con una anchura minima de 2,5 metros y un carril acera bici, que
consiste en un eje ciclista que se ubica en la acera, correctamente sefializada y con una anchura de 2
metros.

7. DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES:
Las actuaciones previstas en el conjunto de las actuaciones son:

- Eliminacién de marca vial de pintura acrilica mediante fresado.

- Fresado de pavimento asfaltico.

- Demolicion de pavimentos (loseta y asféltico).

- Demolicion de bordillo y rigola.

- Demolicion de vados (peatones y vehiculos).

- Desplazamiento de imbornales, luminarias y otros elementos viales presentes.
- Nuevo carril bici de pavimento de hormigén.

- Nuevo carril bici de pavimento asfaltico.

- Colocacién de separadores tipo zebra

- Colocacién de pavimento de loseta, bordillos y rigolas.

- Colocacién de pavimento de adoquines de junta abierta para formacion de banda terriza.
- Formacion de nuevos vados (tipo barca y de piezas de hormigon).

- Pintado de marcas viales.

- Adaptacion de registros de servicios existentes a la nueva cota de rasante definida.

A continuacion se describen, de manera detallada, las actuaciones proyectadas en cada uno de los ejes
viarios objeto de la actuacién. Estas actuaciones se han estructurado por tramos de calle entre

intersecciones, para dar respuesta a la casuistica existente en de cada uno de ellos.

25092 Memonia_v01
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7.1. Calle Miquel Marti i Pol
7.1.1.  Tramo entre Paseo dels Paisos Catalans y C/ Pla de Salt

Este carril bici servird para conectar I'Avinguda dels Paisos Catalans y el centro del nicleo de Salt con
el mayor espacio comercial de la ciudad.

Actualmente este tramo de calle dispone de dos aceras, dos lineas de estacionamiento en semibateria
de 4,90 y 4,63 m de anchura y dos carriles de circulacion, uno por sentido, con una anchura total de

6,15m. La iluminacion y el arbolado en alcorque se intercalan en el perimetro de la acera en ambos lados

del vial. Los sumideros se encuentran en los puntos bajos del vial, al limite con el bordillo.

Figura 4.Vista del inicio del nuevo carril bici en la Calle Miquel Marti i Pol (izq) ubicacion del tramo de eje viario
(derecha)

Sobre la calzada existente, discurrird un carril bici de doble sentido de 3,50 metros de ancho, segregado
del transito por una franja de seguridad de 1,10 m aproximadamente, equipada con separadores tipo
zebra. El nuevo carril bici ocuparé el espacio generado por la eliminacion de la linea de estacionamiento
este en direccion norte.

5

S

S

|
\

Figura 5.Seccion tipo prevista entre Paseo dels Paisos Catalans y la calle del Pla de Salt
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7.1.2. Punto singular 7.1.3. Tramo era de Cal Cigarro y calle Pla del Salt

En el centro del tramo norte de la calle Miquel Marti i Pol, entre paseo dels Paisos Catalans y la calle Pla Actualmente este tramo de calle dispone de dos aceras, dos lineas de estacionamiento en semibateria
de Salt, se encuentra una singularidad topogréfica. El trazado del vial presenta un sobreancho de 5m, a (4,43m y 4,13m de ancho) y dos carriles de circulaciéon, uno por sentido (ancho total de 7,53m). La
ambos lados, dando lugar a una circunferencia, cuya geometria rige también el parterre con arboles y iluminacion y el arbolado en alcorque se intercalan en el perimetro de la acera en ambos lados del vial.
vegetacion y la acera que envuelven este punto. Los sumideros se encuentran en los puntos bajos del vial, al limite con el bordillo.

Figura 6. Vista del punto singular de I'Era de Cal Cigarro (izq) y ubicacion del tramo de eje viario (derecha) Figura 8. Vista del tramo entre era de Cal Cigarro y calle Pla del Salt (izq) y ubicacion del tramo de eje viario
. - . . . - - derecha,
Sobre el parterre existente, resiguiendo el perimetro de su geometria, discurrird el nuevo carril bici, de ( )
3,60 metros de ancho, que se ejecutara con pavimento de hormigén. Entre la acera para peatones y el Sobre el parterre existente en el margen derecho (sentido norte), resiguiendo el perimetro de su
carril bici existe una franja vegetada de separacion. geometria, discurrir el nuevo carril bici, de 3,50 metros de ancho, que se ejecutara con pavimento de

hormigdn y se encintara con bordillo tipo tablén en ambos lados. Entre la acera para peatones existente

y el carril bici se colocara una franja vegetada de separacién de 1m de anchura aproximadamente.

.
\H %

Figura 7.Seccion tipo prevista en el punto singular existente en I'Era de Cal Cigarro

i
|
o s | somaciman

Famena o i

Figura 9.Seccion tipo prevista entre era de Cal Cigarro y calle Pla del Salt
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7.1.4. Tramo c. Pla de Salt y C/ Cami dels Carlins

El tramo sur de la calle Miquel Marti i Pol actualmente dispone de dos aceras (4m de anho), dos lineas
de estacionamiento oblicuo (4,43m y 4,13m de ancho) y dos carriles de circulacién, uno por sentido
(ancho total de 7,10m). La iluminacion y el arbolado en alcorque se intercalan en el perimetro de la acera

en ambos lados del vial. Los sumideros se encuentran en los puntos bajos del vial, al limite con el bordillo.

Figura 10. Ubicacion del tramo entre calle Pla del Salt y Cami dels Carlins (izq)

Sobre la calzada existente discurrird un carril bici de doble sentido de 3,50 metros de ancho, segregado
del trénsito por una franja de seguridad de 0.70 m, equipada con separadores tipo zebra. El nuevo carril
bici ocupara el espacio generado por la eliminacion de la linea de estacionamiento del margen derecho
en direccion norte

B

Figura 11.Seccion tipo prevista entre calle Pla del Salt y Cami dels Carlins

25092 Memonia_v01

Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt
Memoria

7.2. Paseo Marqués de Camps

Este nuevo carril bici en Marqués de Camps permitira unir el centro de Salt con los equipamientos de la

zona sur del municipio y la avenida de la Pau.
7.2.1. Tramo c. Major y p.2 dels Paisos Catalans)

Actualmente este tramo de calle dispone de dos aceras accesibles con algunos tramos de anchuras
insuficientes, dos estacionamientos en cordoén (2,30m) y dos carriles de circulacion, uno por sentido
(4,11my 4,18m). Los dos carriles de circulacion estan separados por una isla central vegetada de 1,48m
de anchura, con especies arbustivas y arboles. A ambos lados de la calle se disponen, sobre la acera,

alcorques con arboles en el limite con el vial. La iluminacién se realiza con farolas situadas en la isleta

central iluminando ambos lados de la calle. En los cruces de peatones se dispone luminaria a ambos
lados de la acera para mayor seguridad. Los sumideros se encuentran a ambos lados del vial.

Figura 12. Vista del tramo entre era de Calle Major y Paseo dels Paisos Catalans (izq) y ubicacion del tramo de eje

viario (derecha)

Se propone implementar un carril bici bidireccional de 2,50 m de ancho a nivel de la acera y se colocara
en el espacio generado por la eliminacion de los estacionamientos del margen derecho (sentido norte),
asf como de la reduccion de uno de los viales, que pasara a tener una anchura de 3,50 metros. El carril
se diferenciara de la acera por una banda terriza de 45cm de ancho, formada por adoquines de junta
abierta, dejando la acera con el mismo ancho actual (2,78m). En el limite con el vial se colocara un

encintado con bordillo tipo T2.
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Figura 13.Seccion tipo prevista entre calle Major y Paseo dels Paisos Catalans
7.2.2. Tramo paseo dels Paisos Catalans y av. de la Pau)

Actualmente este tramo de calle dispone de cuatro carriles de circulacion, dos por sentido (5,96 y 5,93m
respectivamente) y dos aceras accesibles con algunos tramos de ancho insuficientes. Los dos sentidos
de circulacion estan separados por una isla central vegetada de 2m de ancho, con especies arbustivas
y arbéreas. En ambas aceras se disponen alcorques con arboles. La iluminaciéon se realiza des de la
isleta central a ambos lados.

Figura 14. Vista del tramo entre Paseo dels Paisos Catalans y Av. De la Pau (izq) y ubicacion del tramo de eje

viario (derecha)

Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt
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Se implementara un carril bici bidireccional a nivel de la acera de 2,50 metros de ancho, segregado de
la acera por una banda terriza de unos 40 centimetros, formada por adoquines de junta abierta. El carril
bici se colocara en el espacio generado por la eliminaciéon de uno de los carriles existentes del margen
derecho en direccion norte, y se estrechara el segundo carril dejandolo con una anchura no inferior a
3,00 metros. Se mantendré la isla central.

Para la creacion del carril bici en este tramo, sera necesario generar nuevos tramos de acera y desplazar

algunos de los imbornales existentes.

il

i

et

RS svaiend

Figura 15.Seccion tipo prevista entre entre Paseo dels Paisos Catalans y Av. De la Pau
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7.3. Calle Francesc Macia

Este nuevo carril bici, que recorrera todo el eje viario, permitira unir la zona de la plaza de la Llibertat

con la Universidad de Girona y la avenida de la Pau.
7.3.1. Tramo Plaga de la Llibertat (Entre c.Major y c. Angel Guimera)

Actualmente este tramo de calle dispone de una acera accesible, una plaza pavimentada, una linea de
estacionamiento en semi baterfa (4,12m) y un carril de circulacion por sentido (ancho total de 6,67m).

Sobre la acera se dispone una linea de arboles con alcorque en el limite con el vial. La iluminacién se

realiza des de ambos lados del vial con farolas que iluminan la calle o bien la calle y la plaza.

Figura 16. Vista del tramo Plaga Llibertat (izq) y ubicacion del tramo de eje viario (derecha)

Se implementara un carril bici bidireccional en el vial existente, por el extremo mas préximo a la plaza.
Este carril seré segregado del vial por una banda de seguridad donde se dispondran separadores tipo
zebra. Seguidamente, se colocaran dos viales de diferente sentido que mediran 2,84 metros de ancho
y el estacionamiento oblicuo situado en el lado opuesto, serd modificado por un estacionamiento en

linea.

1

Figura 17.Seccion tjpo prevista entre c.Major y c. Angel Guimera
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7.3.2. Tramo entre calle Angel Guimera y calle Torras i Bages

Actualmente este tramo de calle dispone de dos aceras accesibles, dos lineas de estacionamiento en
linea (2,15m y 2,05) y un carril de circulacién por sentido (ancho total de 6,76m). En ambas aceras se
dispone una hilera de arboles con sus correspondientes alcorques. Las luminarias también se sittan a

ambos lados del vial, con baculos altos y l&mparas a ambos lados. Los sumideros se sitian a ambos

lados de la calle sobre la rigola.

Figura 18. Vista del tramo entre Angel Guimera y calle de Torras i Bages (izq) y ubicacion del tramo de eje viario
(derecha)

Se implementar& un carril bici bidireccional en el espacio generado por la eliminacién de las lineas de
estacionamiento del margen derecho (direccion sur). El nuevo carril bici tendré un ancho de 2,40 metros
y estaré protegido del vial por una banda de seguridad de 70 centimetros. Por Gltimo, se reducira el
ancho del vial existente, dejando 2,83 metros para cada sentido de la marcha. Se mantiene el

estacionamiento en paralelo en direccion norte que dispondra de una anchura de 2,20m.

MIEA L
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Figura 19.Seccion tipo prevista entre calle Angel Guimera y calle Torras | Bages
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7.3.3. Tramo entre calle Torras i Bages y calle Paisos Catalans

Actualmente este tramo de calle dispone de dos aceras accesibles, dos lineas de estacionamiento en
linea (2,15m y 2,05m) y un carril de circulacién por sentido de circulacién (ancho total de 6,76m). En
ambas aceras se dispone una hilera de arboles con sus correspondientes alcorques. Las luminarias
también se sittan a ambos lados del vial, con baculos altos y lamparas a ambos lados. Los sumideros

se sitlian en ambos lados del vial en el limite con el bordillo.

Figura 20. Vista del tramo entre calle de Torras i Bages y Paseo dels Paisos Catalans y ubicacion del tramo de eje
viario

Se implementara un carril bici bidireccional en el espacio generado por la eliminacion de la linea de

estacionamiento del margen derecho (sentido sur). EI nuevo carril bici tendra un ancho de 2,40 metros

y estard protegido del vial por una banda de seguridad de 70 centimetros delimitada por separadores

tipo zebra. Por ultimo, se reducira el ancho del vial existente, dejando 2,83 metros para cada sentido de

la marcha. Se mantiene el estacionamiento en paralelo en direccién norte que dispondré de una anchura

de 2,20m (lado opuesto al nuevo carril bici).

Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt

Memoria

2 carils uno en cada direccien
676

]

Separacor ge cari i de poliiens tpo z20ra
Figura 21.Seccion tjpo prevista entre calle Torras i Bages y Paseo dels Paisos Catalans
7.3.4. Tramo entre Paseo dels Paisos Catalans y calle Pep Ventura

Actualmente este tramo de calle dispone de dos aceras accesibles, una linea de estacionamiento para
motocicletas (lado derecho sentido sur) de 2,72m de ancho, con un carril de circulacién (2,72m) y un
vial de doble sentido (5,43m) , separados por una isla central vegetada de 2,06m de ancho. En ambas
aceras se dispone una hilera de arboles con sus correspondientes alcorques. Las luminarias también se

sitiian a ambos lados del vial, con baculos altos.

Figura 22. Vista del tramo entre Paisos Catalans y calle Pep Ventura y ubicacion del tramo de eje viario

Se implementara un carril bidireccional de 2.40 metros de ancho, que se colocara en el espacio

generado por la supresion de la linea de estacionamiento para motocicletas, asi como el estrechamiento

del vial existente, que se situara en 2,34m de anchura. El nuevo carri

ici estara protegido del vial por
una banda de seguridad de 70 centimetros delimitada por separadores tipo zebra.
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Separador de caribic de polietieno tpo zebra
Figura 23.Seccion tipo prevista entre Paseo dels Paisos Catalans y calle Pep Ventura
7.3.5. Tramo entre calle Pep Ventura y Moreneta

Actualmente este tramo de calle dispone de dos aceras accesibles, dos lineas de estacionamiento en
linea (2,40m) y un carril de circulacién por sentido (3,60m), separados por una isla central vegetada
(2m). En ambas aceras se dispone una hilera de arboles con sus correspondientes alcorques. Las
luminarias también se sitian a ambos lados del vial, con baculos altos. Los sumideros se sitian a ambos
lados de la calle sobre la rigola que encinta la zona de aparcamiento, que presenta un pavimento de

adoquines.

Figura 24. Vista del tramo entre calle Pep Ventura y calle de la Moreneta y ubicacion del tramo de eje viario

Se implementara un carril bici bidireccional de 2,40 metros de ancho, que se colocara en el espacio
generado por la supresioén de la linea de estacionamiento del lado derecho (sentido sur), asi como el
estrechamiento del vial existente que dispondra de una anchura de 2,92m. El nuevo carril bici estara

protegido del vial por una banda de seguridad de 70 centimetros delimitada por separadores tipo zebra.
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Figura 25.Seccion tipo prevista entre calle Pep Ventura y calle de la Moreneta
7.3.6. Tramo entre calle Moreneta y Guilleries/Parc de la Massana

Actualmente este tramo de calle dispone de dos aceras accesibles y un carril de circulacion por sentido
(4m), separados por una isla central vegetada de 2 m de anchura. En ambas aceras se dispone una
hilera de arboles con sus correspondientes alcorques. Las luminarias también se sitian a ambos lados
del vial, con béculos altos.

Figura 26. Vista del tramo entre calle Pep Ventura y calle de la Moreneta y ubicacion del tramo de eje viario

Se implementaré un carril bici bidireccional de 2.40 metros de ancho, sobre el espacio de acera del lado
derecho (sentido sur), reduciendo la anchura de la misma. El carril bici serd de pavimento asfaltico y
estara protegido del vial por una banda de seguridad de 70 cm delimitada por separadores tipo zebra.

El vial existente también sufrird un estrechamiento y pasard a tener una anchura de 3m.
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Figura 27.Seccion tipo prevista entre Moreneta y Guilleries/Parc de la Massana
7.3.7. Tramo entre calle Guilleries y p? Josep Maria Folch i Torres

Actualmente este tramo de calle dispone de dos aceras accesibles, dos lineas de estacionamiento en
linea de 1,92m de anchura y un carril de circulaciéon por sentido de 3,8m de anchura, separados por una
isla central vegetada de 2 m de anchura. En ambas aceras se dispone una hilera de arboles con sus
correspondientes alcorques. Las luminarias también se sitian a ambos lados del vial, con baculos altos.
Los sumideros se sitian a ambos lados de la calle sobre la rigola que encinta la zona de aparcamiento,

que presenta un pavimento de adoquines.

Figura 28. Vista del tramo entre calle Guilleries y Paseo Josep Maria Folch i Torres y ubicacion del tramo de eje

viario

Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt
Memoria

Se implementara un carril bici bidireccional de 2.40 metros de ancho, que se colocara en el espacio
generado por la supresién de la linea de estacionamiento del lado derecho (sentido sur), asi como el
estrechamiento del vial existente, que dispondra de una anchura de 2,9m. El nuevo carril bici sera de
pavimento asfaltico y estara protegido del vial por una banda de seguridad de 70 centimetros delimitada

por separadores tipo zebra.

Scm o st i n bt AC2 B BEOTOS
[ S——————y

Figura 29.Seccion tipo prevista entre calle Guilleries y Paseo Josep Maria Folch i Torres
7.3.8. Tramo P2 Josep Maria Folch i Torres y Av. De la Pau)
Actualmente este tramo dispone de dos aceras accesibles con dos parterres vegetados de 7,56m de
achura y un carril de circulacion por sentido, de 4m de anchura cada uno, separados por una isla central

vegetada de 2m de anchura. La iluminacién esté integrada en la linea de arbolado. Los sumideros se

encuentran en el limite del vial con la acera, alineados con la rigola.

Figura 30. Vista del tramo entre Paseo Josep Maria Folch i Torres (izq) y ubicacion del tramo de eje viario (dcha)

Se utilizara una parte del parterre vegetal del lado derecho (sentido sur) para implementar un carril bici

bidireccional. El carril bici seré de pavimento de hormigén delimitado por bordillo tipo tablén y tendré un
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ancho total de 2,70 metros, situandose a la misma cota que la acera. La zona del parterre actual se vera
reducida a una anchura de 4m y quedara entre la acera existente y el nuevo carril bici a modo de

separacion.
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Figura 31.Seccion tipo prevista entre Paseo Josep Maria Folch i Torres y Av. De la Pau

7.4. Calle Dr. Castany

Este nuevo carril bici a implementar en todo el eje viario permitiré unir la zona del vecindario y la avenida

dels Paisos Catalans con el hospital de Santa Caterina y la Avenida de la Pau.
7.4.1. Tramo entre calle de la Moreneta y calle de les Llevadores

Actualmente este tramo de calle dispone de dos aceras accesibles y un vial de doble sentido de
circulacién de 8,56m de anchura. Las luminarias se sittian en el borde exterior de la acera derecha (en
direccion norte). Los sumideros se encuentran en el limite del vial, en ambos lados.

Figura 32. Vista del tramo entre calle de la Moreneta y calle de les Llevadores y ubicacion del tramo de eje viario
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El nuevo carril bici se ha proyectado en la parte este (sentido norte) de la calle dado que es donde se
localiza el acceso a los centros educativos existentes en esta zona. Asi pues, la nueva via ciclista de
doble sentido se generara ocupando parte del vial de doble sentido de circulacién, reduciendo la
anchura de los dos carriles de circulacién de 4m a 3 m. Ademés, se recortaran 80 centimetros de acera
del lado este (sentido norte), que seguira siendo accesible (3 m), para generar una franja de separacién
entre los peatones y los Ci

listas. La nueva via ciclista contara con un pavimento de hormigén, tendréa
una anchura de 2,40 metros y estaré encintada con un bordillo tipo T2 en la zona colindante con el vial.

La franja de seguridad seré de adoquines de junta abierta.

\atate ot S Catanng

acera vial doble sentido de circulacion cera

a
280 856 \ﬁ 380 \4

vial doble sentico e circulacion car bici acera

ﬁ 600 \ﬁ 240 \ﬁ 050 \ﬁ 296

10cm de losa de junta abierta 40x40

,
,
=_EY W

Tl

I
Bordillo tipo T2 \E‘

Pavimento de hormigén HF-4.0 - 14cm

Figura 33.Seccion tipo prevista entre calle de la Moreneta y calle de les Llevadores
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7.4.2. Tramo entre calle de les Llevadores y Av de la Pau

Actualmente este tramo de calle esta urbanizado en plataforma tnica de 15,30 m de anchura, con
espacios diferenciados para el peatén mediante el uso de rigolas blancas a ambos lados y dispone de
un vial de doble sentido de circulacién de 6,20m de anchura. Las luminarias se sitian en la acera
contraria al recinto hospitalario (oeste sentido norte). Los sumideros se encuentran alineados con la
rigola a ambos lados del vial.

Figura 34. Vista del tramo entre calle de les Llevadores Av de la Pau y ubicacion del tramo de eje viario

En este tramo, el nuevo carril bici se situara en el espacio de la acera este (sentido norte) y se mantendra
la acera que linda con el recinto hospitalario, asi como la rigola a ambos lados. Los dos carriles de
circulacion tendran un ancho superior ya que pasaran de los 3,10m actuales a 3,40m cada uno. Asf

pues, la nueva via ciclista bidireccional se situara a continuacién de la rigola, tendrd un pavimento de

ci se situard una banda terriza

hormigdn y una anchura de 2,40 metros. Entre la acera y el nuevo carr

formada por adoquin de junta abierta de 30cm de ancho.

La acera este (sentido norte) seguiré siendo accesible ya que sera de 2,80m de anchura, superior a la

distancia minima exigible por la normativa vigente.

D
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Figura 35.Seccion tipo prevista entre calle de les Llevadores y Av de la Pau

10em de losa de junta abierta 40x40
|

Pavimento de hormigen HF-4.0 - 14cm

7.5. Calle Moreneta

Con esta nueva via ciclista se uniran equipamientos como el CAP con el hospital de Santa Caterina, que

actualmente se encuentran desconectados mediante carril bici.

7.5.1. Tramo calle de Francesc Macia y calle Santiago Ramén y Cajal

Actualmente este tramo de calle dispone de una acera accesible, un cordén de estacionamiento en linea
de 2,23m de ancho, un carril de circulacion de 4,50m de ancho, una linea de estacionamiento en bateria
de 5,24m de anchura y un parque con una acera de ancho insuficiente en algunos tramos. La zona de

estacionamiento presenta un pavimento de adoquines, y el parque dispone de una acera en su perimetro

de 1,70m de ancho. Los sumideros se encuentran alineados con la rigola que delimita el carril de
circulacién. Con respecto a la iluminacién, se encuentra distribuida a ambos lados de la calle sobre el

perimetro exterior de la acera.

Figura 36. Vista del tramo entre calle de Francesc Macia y Calle Santiago Ramon y Cajal (izq) y ubicacion del

tramo de eje viario (acha).
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Se plantea la ejecucion de la via verde bidireccional ocupando espacio destinado actualmente al parque
de la Moreneta y separandose de la acera por un parterre vegetado de 80 centimetros. La operaciéon
permite la ampliacién de la acera hasta alcanzar los 1,80 metros de ancho, ya que actualmente se
encuentra en mal estado y dificulta transitar por ella. Las zonas de estacionamiento y el vial existente,

asi como la acera que linda con los edificios en la zona oeste, se mantendran igual.

El nuevo carril bici tendra una anchura de 3m, un pavimento de hormigén y estaré delimitado por bordillo
tablén en ambos lados. La nueva acera sera de loseta de hormigén y estara delimitada por bordillo tipo
jardin en la zona del parterre vegetado y se mantendré el bordillo existente en la zona colindante con el

estacionamiento en bateria sobre adoquines.

Y

B tanin

Paumento ce oeta 20:20xkem

Borcito ablen e

Pavmento s ermigon HE.40. 18om

Figura 37.Seccion tipo prevista entre calle de Francesc Macia y Calle Santiago Ramon y Cajal
7.5.2. Tramo calle Santiago Ramoén y Cajal y calle del Dr. Castany

Actualmente este tramo de calle dispone de una acera de ancho insuficiente (1,6m), una linea de
estacionamiento en cordén de 2,18m de ancho, un carril de circulacion de sentido tnico con una anchura
de 4m y una zona de estacionamiento en bateria pavimentado en hormigén de 5m de anchura.
Seguidamente, y sobre una plataforma de pavimento asfaltico, se encuentra una zona de
estacionamiento en paralelo, un vial de sentido Unico y una franja destinada a uso peatonal resiguiendo
la valla perimetral del recinto hospitalario. Todos los elementos disponen de una anchura de 3 metros.
Sobre la zona de estacionamiento en bateria se sitian platanos de sombra con alcorque. Las luminarias
se disponen en la misma zona de estacionamiento pero en el borde con el vial. Paralelamente al
estacionamiento en linea también existe una linea de alumbrado publico. Los sumideros se sitian sobre

la rigola que encinta el estacionamiento en bateria.
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Figura 38. Vista del tramo entre calle de Santiago Ramadn y Cajal y calle del Dr. Castany (izq)y ubicacion del tramo

de eje viario (dcha).

En este tramo el carril bici se situara en el margen derecho del eje viario (sentido este) manteniéndose

la seccion de calle existente des de la acera de 1, 60 metros hasta la zona de estacionamiento en bateria.

La actuacion se centra en la segunda plataforma mas cercana al parque hospitalario Marti i Julia. Con
la eliminacion del estacionamiento en cordén y por consiguiente del vial que le servia, se genera el
espacio suficiente para ejecutar una nueva acera accesible de 2,70 metros de ancho, con una nueva
via ciclista bidireccional de 3 metros de ancho, separadas por una banda terriza de adoquines de junta
abierta de 80 centimetros. La via ciclista asimismo, se separara de la valla perimetral del hospital, 40

centimetros para mayor seguridad de los usuarios, colocando una banda terriza.

Pre—

Boratotanien —_|

10cm de losa de jnta abierta 40x40
ﬁ Borgilo tadlen Bordilo existente

—— e

Nueva acera con loseta 20x20x + om de mortero.

Figura 39.Seccion tipo prevista entre calle Santiago Ramon y Cajal y calle del Dr. Castany
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7.6. Calle Pau Masé

Con esta nueva via ciclista se uniran equipamientos como el CAP con el hospital de Santa Caterina, que

actualmente se encuentran desconectados mediante carril bici.

7.6.1. Tramo calle Dr. Castany y calle Alfons More

Este tramo de calle dispone de dos aceras accesibles (3,70m), una linea de estacionamiento en bateria

de 5m de ancho en el lado derecho (sentido este) y un carril de doble sentido de circulacion de 7,20m

de ancho. El pavimento de la zona de estacionamiento esté adoquinado y encintado por una rigola gris.

A ambos lados de la calle se disponen, alineados en el perimetro, arboles con alcorque, que se alternan

con puntos de alumbrado. Los sumideros se sittan sobre la rigola y en el perimetro del vial con la acera.

carrlbici estacionameinto

enlinea
ﬁ 250 s

Eordilo tablsn Bordillo tabion

Pavimento de hormigén HF-4.0 - 20cm

Figura 40. Vista del tramo entre calle del Dr. Castany y calle Alfons Moré (izq) y ubicacion del tramo de eje viario

(dcha) Figura 41.Seccion tipo prevista entre calle del Dr. Castany y calle Alfons More
icha).

En este tramo se sustituiré el estacionamiento en bateria (margen derecho-sentido este) por un cordén

de estacionamiento en linea. En el espacio generado se ejecutard un carril bici bidireccional con un

ancho de 2,50 metros al mismo nivel que la acera. Sirviéndose de la alineacién de los arboles se creara

una franja de seguridad vegetada de 1 metro de ancho, que separaré el carril bici de la acera, que vera

disminuida su anchura en 70cm, pero seguira siendo accesible (3,00m).

El pavimento del nuevo carril bici serd de hormigén y estara encintado por bordillo tipo T2 en la zona

limitrofe al estacionamiento en linea y por bordillo tipo tablén en el limite con el parterre vegetado.

18 25092 emoia_ w01
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8. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
8.1. Trabajos preliminares

Las obras dan comienzo con el desbroce del terreno y la definicién y replanteo de la nueva traza del

carril bici para construir la plataforma necesaria de acuerdo con la seccién tipo definida en cada tramo.

Antes del inicio de los trabajos serd necesario retirar y conservar bancos, pilonas y otros elementos

urbanos afectados por el nuevo trazado.
8.2. Demoliciones y movimiento de tierras

Con el fin de extraer la capa de tierra vegetal y el material inadecuado, debe garantizarse la retirada de

los primeros 30 cm en todas las zonas dénde la via ciclista no discurra por el firme existente
8.3. Firmes y pavimentos

Las diferentes caracteristicas de cada tramo de la via ciclista obligan a soluciones diferentes en cuanto

a pavimentacion se refiere. Concretamente, se han considerado las siguientes tipologias:

- Pavimento de hormigén colocado sobre acera existente

Este tipo de pavimento estara formado por una capa de hormigén tipo HF-4.0 de 14 cm de grosor.

banda
terriza
029

carril bici acera

Wﬁ 240

280

10cm de losa de junta abierta 40x40

7]
Pavimento de hormigdn HF-4.0 - 14cm

Figura 42. Seccion tipo en zona de pavimento de hormigon colocado sobre acera existente
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- Pavimento de hormigén colocado sobre parterre vegetal

Este tipo de pavimento estara formado por una capa de hormigon tipo HF-4.0 de 15 cm de grosor

colocado sobre una base de 15cm de zahorra artificial.

parterre existente

S

Bordillo tablén

T —

Pavimento de hormigon HF-4.0 - 15cm

|
|
|
|
|
—r—
Bordillo tablon

15 cm de sub-base de zahorra artificial compactada al 100%
Figura 43. Seccion tipo en zona de pavimento de hormigon colocado sobre parterre vegetado existente

- Pavimento de mezcla (sobre base de hormigén

Este pavimento estara formado por una capa base de mezcla bituminosa en caliente AC22 bin
B50/70s de 6¢cm sobre un riego de imprimacion tipo C50B75IMP y finalmente, una capa de transito
de mezcla AC16 surf B50/70S de 6cm sobre correspondiente riego de adherencia C60B3/B2 TER.

acera carril bici

'
|
!
|
|
!
seg
_v 589 ﬁ 2.40 7 070 ﬂ
|
1
|
|
|
|
|
|
|
L

|
i
Bordillo tio T2 / i
i
S

Bcm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf B50/70S =
Riego de adherencia C60B3/B2 TER K
6cm de mezcla bituminesa en caliente tipo AC22 Bin B50/70S

Riego de imprimagién tipo C50875 IMP

Figura 44. Seccion tipo en zona de pavimento de MBC sobre hormigon
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- Pavimento acera con loseta

Las nuevas aceras tendran un pavimento formado por losetas prefabricadas de hormigén, previa

extension de 3cm de mortero. Las piezas tendran unas dimensiones de 20x40x4cm.

parterre acera

egetad
wﬁ 0.80 e

Bordillo tablén

Pavimento de loseta 20x20x4cm

Bordillo existente

Figura 45. Seccion tjpo en zona de pavimento de loseta
- Pavimentos téctiles

En las aceras, aprovechando la formacién de los nuevos vados peatonales y para dar cumplimento
al Codi d'Accessibilitat, se dispondran piezas de pavimento tactil direccional y de advertencia. El
primero tiene como objetivo guiar al usuario por el tramo peatonal, mientas que el segundo advierte

del cruce. Las piezas de pavimento téctil tendran un color diferenciado del resto de pavimento.
- Vados

Los nuevos vados peatonales y para ciclistas se ejecutaran con un pendiente méaximo del 10%. El
espacio central de paso para peatones seréd de 4m o superior y el espacio reservado para ciclistas
no puede ser inferior a 2,50m. Los vados seran de dos tipologias, tipo barco que estara formado por

las mismas piezas de loseta que forman la acera y vados de piezas de hormigon.

- Paso peatonal sobreelevado

Tiene un perfil trapezoidal, con una zona sobreelevada de 8m de longitud y dos tramos en pendiente
coincidiendo con los extremos del mismo. En este tipo de paso, la calzada se eleva hasta alcanzar
el nivel de la acera a lo largo del paso de peatones y ciclistas. El cambio de rasante de la calzada

obliga a los vehiculos a reducir la velocidad.
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- Bordillos

El proyecto prevé la colocaciéon de nuevos bordillos para encintar el nuevo carril bici o la ampliacion

de la acera en algunos tramos. Se ha considerado la colocacion de bordillos de hormigon
prefabricado tipo tablén en aquellos tramos limitrofes con zonas verdes o parterres vegetados y la
colocacion de bordillos de hormigédn prefabricado tipo T2 para los encintados de zonas que limiten

con vial o con espacios destinados a estacionamientos.

parterre estacionameinto
carril bici

Jegetal Il en linea
292
202 105 250 220

Bordillo tablén Bordillo tablén Berdillo tipo T2

Pavimente de hormigdn HF-4.0 - 20cm
Figura 46. Seccion tipo con encintado tjpo tablon y tipo T2
8.4. Drenajes

En las actuaciones donde se vea modificada la rasante, serd necesario nivelar las tapas rejillas e

imbornales de la red de saneamiento y de pluviales para adaptarlos a la nueva cota definida.

En caso de desplazamiento de sumideros, éstos se conectaran a la red existente mas cercana mediante

un tubo de polietileno de 200 mm de didmetro.
8.5. Red de alumbrado

El proyecto prevé la reubicacién de los puntos de luz que se vean afectados por la ejecucién de los

nuevos carriles para bicicletas.

En las actuaciones dénde se vea modificada la rasante, si existen tapas de alumbrado, sera necesario

nivelar a la nueva cota definida.
8.6. Instalaciones

La instalacién de nuevos servicios relacionados con la via ciclista, tales como aparcamientos vigilados
cargadores para bicicletas eléctricas, y aforadores de peatones y ciclistas, requieren una nueva red

eléctrica y de telecomunicaciones que dé respuesta a sus necesidades funcionales.

Asi, se prevé la extension de una nueva red bajo la nueva via que de abastecimiento a estos elementos
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8.7. Senalizacion 8.8. Abalizamiento, aparcamientos y aforadores

En el marco de las actuaciones previstas se incluye la actualizacién y ampliacion de la sefializacién - Aparcabicicletas

horizontal y vertical con el fin de dar respuesta a las nuevas necesidades de movilidad urbana, A lo largo del recorrido se dispondran multiples puntos de aparcamiento para bicicletas, con el fin

permitiendo a los usuarios una experiencia mas segura. La sefializacion vertical y horizontal del nuevo

de dar servicio también a los desplazamientos urbanos de corta distancia. Paralelamente, cerca de

carril bici se dispone de acuerdo con lo que dispone la normativa de la Generalitat de Catalunya. nodos de comunicacion y equipamientos, el numero de aparcamientos serd més notable de acuerdo

- Sefializacion vertical con la intensidad el uso.

La actuacion consiste en la colocaciéon de la sefalizacion vertical necesaria, que, basicamente, El modelo escogido para el aparcamiento de bicicletas es el “aparcabicicletas universal” de acero,
indica obligacién, prohibicién, advertencia y prioridad. El proyecto prevé la instalaciéon de diferentes cuyo anclaje al terreno se realiza por empotramiento a un dado de hormigén. Se dejara una distancia
sefales verticales para poder orientar a los usuarios de la via publica. minima de 1,20m entre aparcamientos.

- Aparcabiciletas de seguridad

En las zonas mas relevantes en cuanto a generacion de desplazamientos cotidianos, se implantaran
aparcamientos para bicicletas seguros y cerrados. Contaran con un sistema de seguridad contra

robos y vandalismos, sirviéndose de un sistema de acceso restringido a usuarios registrados.

Cada elemento se colocara sobre una base de hormigén de 10cm armada pavimentada con la

misma loseta de la acera.

El proyecto prevé la instalacién de aparcamientos con capacidad para 10 bicicletas, con una

superficie de 6,08m2. La estructura del conjunto consiste en una estructura metdlica de pilares de

seccién cuadrada de 80x80mm galvanizados con platinas en la base, ancladas al suelo mediante
e o s S e - anclajes mecanicos. El techo es de chapa grecada y galvanizada, unido mediante rastreles

transversales de 100x60mm atornilladas al pilar.

% E El techo debe disponer de un pendiente no inferior al 7% y una canalizacién de agua, para evacuar
las aguas pluviales. El envolvente exterior sera de perfil tubular metali

0.

Figura 47 Detalle de a sefializacion vertical a instalar en la nueva via ciclista El espacio entre perfiles de la fachada permite la entrada de luz natural y la visién del exterior,
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o . aumentando la seguridad. La puerta seréa corredera de facil apertura.
- Sefializacién horizontal

También dispondran de taquillas metélicas.

Los nuevos ejes de via ciclista dispondran de una linea horizontal color blanco. de 10cm de grosor
a ambos lados del trazado, asi como una linea discontinua del mismo grosor sobre el eje del mismo.
También se incluirdn los pictogramas necesarios para indicar las direcciones y los sentidos y se
indicaran los nuevos pasos de peatones con lineas blancas de 40cm de grosor. La sefializacion
horizontal incluira todas las lineas y pictogramas necesarios para que la nueva via ciclista quede

perfectamente indicada y sea segura para todos los usuarios.

g

< ) . . )

! Figura 48: Aparcabicicletas de acero y aparcabicicletas de seguridad
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- Separador de viales

Cuando el trazado de la via ciclista discurre por la misma cota que la calzada, se dispondran
separadores viales tipo “zebra”, hechos con material reciclado y con bandas reflectantes para una mayor
visibilidad y proteccién de los usuarios.

Figura 49: Separador de carril bici
- Pilonas
Alo largo del recorrido, existen varias pilonas que se ven afectadas por el trazado de la nueva via ciclista,
se desplazaran a la nueva ubicacién prevista para orientar y proteger a los peatones.
- Aforadores
Para contribuir a una mejor gestién de la nueva infraestructura ciclista, se colocard un sistema de
recuento de bicicletas y peatones, con tecnologia de bucle electromagnético, que permitira conocer el

uso real de la via. Este sistema se colocara en los ejes viarios con mas intensidad de tréfico ciclista. Asi

pues, se colocaran 4 aforadores en las calles siguientes:

Calle Marti i Pol
— Calle Francesc Macia (2)

— Calle Doctor Castany

Figura 50: Detalle del aforador de bicicletas y peatones
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8.9. Acabados de urbanizacion

8.9.1. Mobiliario urbano

El proyecto, Unicamente, prevé el desplazamiento de aquellos elementos de mobiliario urbano que

actualmente se encuentren en el trazado previsto para el nuevo carril bi

, tales como jardineras,
papeleras i/o contenedores en superficie. Cabe destacar que en algunos tramos de la nueva via ciclista
se encuentran contenedores de tipo enterrados que quedaran inutilizados. Asi pues, se desmontara la

estructura existente y se rellenara con el material necesario.
8.9.2. Ajardinamiento

En algunos tramos del recorrido la via circula entre parterres vegetados. Estas bandas verdes
sembradas con hidrosiembra podran acoger también otras especies de vegetacion, acercando el

entorno natural a las calles y acompafiando al ciclista en su recorrido.
9. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LES OBRAS

Este proyecto se prevé ejecutar en dos fases debido al volumen de obra previsto, no obstante, dada la
naturaleza de las obras previstas es posible la ejecuciéon de forma simultdnea de trabajos en diferentes
ambitos.

Asi pues, las fases previstas en el proyecto son:

Fase 1 engloba las actuaciones proyectadas para las calles Marqués de Camps, Francesc
Macia i Dr. Castany.

— Fase 2 engloba las actuaciones proyectadas para las calles Miquel Marti i Pol, Moreneta i Pau
Mas6

Para la ejecucion de las obras incluidas en el presente proyecto no se prevé la realizacién de desvios

provisionales, no obstante, en caso de ocupacion parcial de la calzada, se sefalizara debidamente

segun la normativa vigente de sefializacion de obras, En caso necesario se utilizara el sistema de medias

calzadas con paso alternativo de vehiculos.

En consecuencia, se incluye en el presupuesto una partida alzada para la seguridad vial en el transcurso
de las obras.
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10.RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Longitud de trazado 3,10 km
Fi )
irmes y wmsBmEOm 120247
Pavimento de MBC
Pavimento de hormigén 502,55 mé
. N 2.656,00 m?
Pavimento de loseta acera
. . . ) 753,75 m?
Pavimentos adoquines junta abierta
. 642,00 m?
Numero de vados
32u
Alumbrado
Desplazamiento luminarias 58u
Drenaje
Desplazamiento imbornales 38u
Proteccion y sefializacion
' . 4.840m
Pintado de linea de 10cm 460U
Nueva sefializacion vertical
Aparcamientos bicicletas
Aparcamiento inteligente
Capacidad para 10 bicicletas 6u
Aparcamientos en forma de U 60 u
Contadores 4u

11.SERVICIOS EXISTENTES/AFECTADOS

Debido a la naturaleza superficial de las actuaciones proyectadas, no se prevé afectaciéon sobre ningun
servicio existente, salvo ajuste a nueva rasante de algunas arquetas y pozos, asf como el desplazamiento

de algunos imbornales y luminarias afectados por un cambio de trazado.

En el anejo numero 3 Servicios, del presente proyecto, se encuentra detallada la descripcién y reposicion

de los servicios descritos en los paragrafos anteriores.
12.SUPERFICIES AFECTADAS

Los terrenos afectados por la ejecucion de las obras previstas en el presente proyecto constructivo,

pertenecen al termino municipal de Salt.

El trazado de la via ciclista discurre mayoritariamente por el trazado urbano existente de la poblacioén,

de titularidad municipal.

En los tramos que transcurren por la trama urbana, el trazado de la via ciclista esta supeditado a la
ordenacién del propio municipio.

25092 Memoria_vO)
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13.AFECCIONES A CAUCES PUBLICOS Y ESPACIOS DE INTERES NATURAL

Las obras disefiadas en el presente proyecto no afectan a espacios incluidos en el PEIN u otras figuras
de especial proteccion (Xarxa Natura 2000, ENPE...) y no se incluyen dentro de los preceptos que
contempla la Ley 21/2013 d’Avaluacié Ambiental por los cuales no es necesario someter el proyecto a

una evaluacion ambiental de ningun tipo.
14.AFECTACIONES SOBRE OTRAS INFRAESTRUCTURAS

No se prevé ningun tipo de afectacion sobre otras infraestructuras, salvo de las que se puedan producir
sobre los viales incluidos en el proyecto durante la ejecucion de las obras.

15. TRAMITACION URBANISTICA Y AMBIENTAL

Las obras del presente proyecto son obras en viales publicos, la competencia gestora y ejecutora de los
cuales, se circunscribe al ambito de competencia municipal por lo que no se requiere ningun tramite
urbanistico ni ambiental.

16. ACCESSIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

Las obras e instalaciones se han proyectado de acuerdo con el Orden TMA/851/2021, de 23 de julio,
por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y la utilizacién de los espacios publicos urbanizados, /a Llei 13/2074, del
30 d'octubre daccessibilitat i el Decret 209/2023, de 28 de noviembre por el que se aprueba e/ Cod/

daccessibilitat de Catalunya (que surge del despliegue de la ley).

A efectos de lo determinado en este Ultimo decreto, buena parte de las obras proyectadas en este

proyecto son obras de pavimentacién superficial. Las obras de pavimentacion son las que tienen

incidencia sobre la accesib

ad por considerarse en el apartado de barreras arquitecténicas
urbanisticas; a tal efecto se ha tenido en cuenta, a la hora de disefiar los diferentes elementos, los
criterios técnicos necesarios para evitar cualquier limitacion por la accesibilidad, entre ellos cabe
destacar la construccion de:

32 vados en los bordillos, con piezas especiales de hormigén, para evitar que los bordillos se
constituyan como una barrera a la accesibilidad.

Pavimento estriado y de botones para invidentes en las aceras y en las zonas de los vados.

23
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17.GESTION DE RESIDUOS

Durante las obras se generaran una serie de residuos que tendran que ser gestionados correctamente,

con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el entorno.

Segun el articulo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccién y demolicién, debe estimarse el volumen de los residuos de

construccién y demolicién que se generard en la obra en el Estudio de Gestion de Residuos.

El anejo nim. 8 de esta memoria incluye el Estudio Gestion de Residuos para realizar el seguimiento y
control de los residuos de construccion y de escombros generados en obra. El presupuesto incluye las
partidas correspondientes a la gestion de residuos, ya sea de forma explicita en el capitulo

correspondiente o bien incluido en las propias partidas de obra.
18. CONTROL DE CALIDAD

Cumpliendo con la normativa vigente, el proyecto incorpora el Plan de Control de Calidad para la
ejecucion de las obras, donde se sefialan las unidades objeto de control, el tipo, la frecuencia y la
cantidad de ensayos a realizar. Durante la ejecucion de la obra, la Direccion de Obra podra determinar
la modificacién de las frecuencias establecidas, asi como la realizacién de ensayos no previstos

inicialmente en la propuesta del plan del control de calidad.

A todos los efectos, el coste de los ensayos y pruebas de control de calidad se consideran incluidos en
el presupuesto de las obras que debera asumir el contratista, siempre que este coste no supere el 1,0

% del presupuesto del proyecto.

En el anejo num. 7 del presente documento, se incluye el Plan de Control de Calidad de la obra, el cual
tiene un presupuesto (PEC sin IVA) de:

FASE 1: SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS euros con OCHENTA Y CINCO céntimos
(7.316,85€) que representa un 0,98% del presupuesto.
EASE 2: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE euros con SETENTA Y CINCO céntimos
(4.197,75€) que representa un 0,96% del presupuesto.

19. SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del articulo 40. del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, y del apartado 1 parrafo
g) del articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el anejo num. 4 se incluye el Estudio de

Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt
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El presupuesto de Seguridad y Salud (PEM) asciende a la cantidad de:

FASE 1: TRECE MIL CUATROCIENTOS QUINCE euros con SETENTA Y SIETE céntimos
(13.415,77¢€).
FASE 2: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO euros con DIEZ céntimos (7.879,10€)

20. PLAN DE OBRA, PLAZO DE EJECUCION Y PERIODO DE GARANTIA

En cumplimiento del articulo 132 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, del Reglamento General
de la Ley de contratos de las administraciones publicas, y del apartado 1 péarrafo e) del articulo 233 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espanol las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se elabora el anexo ndm. 5 Plan de trabajos, donde se estudia

con cardcter indicativo el posible desarrollo de las obras.

Con los volumenes de obra medidos y los rendimientos habituales, teniendo en cuenta las caracteristicas
de las obras proyectadas, se propone que el plazo de ejecucion de todas las obras incluidas en este

proyecto sea de:

CINCO (5) MESES para la ejecucion de las obras incluidas en la FASE 1

CUATRO (4) MESES para la ejecucion de las obras incluidas en la FASE 2
El plazo de garantia de las obras se fija en un afo a partir de la fecha de su recepcion. Este periodo se
considera suficiente para poder observar el comportamiento de las obras y poder corregir cualquier

defecto que se pueda detectar.
21. EJECUCION DE LAS OBRAS Y DIVISON EN LOTES

La Directiva 2014/24/UE determina que los poderes adjudicadores deben estudiar la conveniencia de
di

ir los contratos en lotes "sin dejar de gozar de la libertad de decidir de forma auténomay basandose

en las razones que estime oportunas, sin estar sujeto a supervisiéon administrativa o judic

Y de acuerdo con el articulo 5 del Decreto Ley 3/2016 de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia
de Contratacion Publica en relacién con la aplicacion de determinadas disposiciones de dicha Directiva,
y la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico donde segin el supuesto "b" del

articulo 99 determina:

[...]1 b) £/ hecho de que, Ia realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas
en el objeto del conirato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista
técnico; o bien que el riesgo para la correcta efecucion del contrato proceda de la naturaleza

del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes
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prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su division en lotes y ejecucion por

una pluralidad de contratistas diferentes. |...]

La obra descrita abarca un @mbito concreto y continuo de acuerdo con los planos del proyecto, y el plan
de trabajos previstos para su ejecucion define una secuencia de actividades que definen un camino
critico con actividades entrelazadas entre si. La divisién por lotes de esta obra provocaria que la
ejecucion del contrato fuera excesivamente dificil u onerosa desde el punto de vista técnico e
incrementaria el esfuerzo de tener que coordinar los diferentes contratistas para los diversos lotes lo que
podria conllevar un grave riesgo de socavar la ejecucién adecuada del contrato. Por lo tanto, se concluye

que el presente proyecto no se podra licitar en diferentes lotes.
22.TIPO DE OBRA

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico clasifica, en su articulo nim. 232, las

obras segun su objeto y naturaleza en los siguientes grupos:

1. Obras de primer establecimiento, reforma, restauracion, rehabilitacién o gran reparacion.
Obras de reparacion simple.

Obras de conservacién y mantenimiento.

Howon

Obras de demolicién.

Asimismo, el Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras,
actividades y servicios de los entes locales, en su articulo 12 clasifica las obras segun su objeto y

naturaleza, de acuerdo con los siguientes grupos:

1. Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparacion.
2. Obras de reparaciones menores.

3. Obras de conservacién y mantenimiento.

La naturaleza de la obra de este proyecto se enmarca dentro de la categoria de Obras de primer
establecimiento, reforma o gran reparacion, entendiendo como obra de reforma el conjunto de obras de

ampliacion, modernizacién, adaptacion o refuerzo de un bien inmueble existente.
23.PRESUPUESTO

El presupuesto de las obras se ha efectuado teniendo en cuenta los costes actuales de mano de obra,
de los materiales y de la maquinaria, para poder formar los precios de las diversas unidades de obra,
tal y como se justifica en documento nimero 6. Dichos precios unitarios incluyen la parte proporcional

de los gastos de ensayos especificados en el anexo de Control de Calidad.

25092 Memoria_vO)
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Aplicando estos precios a las mediciones hechas a partir de los planos del proyecto, se ha elaborado el
presupuesto de las obras, el cual se incluye como documento num. 4 de este proyecto, y del que se

obtiene el siguiente resumen:
FASE 1

Presupuesto general de ejecucion material: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y
OCHO euros con SESENTA céntimos (625.158,60 €).

El presupuesto de ejecucion por contrata, se ha obtenido aplicando sobre el anterior un 13% en
concepto de gastos generales y un 6% de beneficio industrial, resultando en un Presupuesto general de
ejecucion por contrata (sin IVA) de: SETECIENTOS CUARENTA'Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTAY
OCHO euros con SETENTA Y CUATRO céntimos (743.938,74 €).

A la suma anterior se le ha afadido un 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA),
resultando finalmente en un Presupuesto general de ejecucion por contrata (IVA incluido):
NOVECIENTOS MIL CIENTO SESENTA'Y CINCO euros con OCHENTA Y OCHO céntimos. (900.165,88
€).

EASE 2

Presupuesto general de ejecucion material: TRESCIENTOS SESENTAY SIETE MIL CIENTO NOVENTAY
SIETE euros con DOS céntimos (367.197,02 €).

El presupuesto de ejecucion por contrata, se ha obtenido aplicando sobre el anterior un 13% en
concepto de gastos generales y un 6% de beneficio industrial, resultando en un Presupuesto general de
ejecucion por contrata (sin IVA) de: CUATROCIENTOS TREINTA 'Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y CUATRO euros con CUARENTA Y CINCO céntimos (436.964,45 €).

A la suma anterior se le ha afadido un 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA),
resultando finalmente en un Presupuesto general de ejecucion por contrata (IVA incluido): QUINIENTOS
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS euros con NOVENTA Y OCHO céntimos. (528.726,98 €).

TOTAL DE LAS OBRAS

Presupuesto general de ejecucion material: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTAY CINCO euros con SESENTA Y DOS céntimos (992.355,62 €).

El presupuesto de ejecucién por contrata, se ha obtenido aplicando sobre el anterior un 13% en
concepto de gastos generales y un 6% de beneficio industrial, resultando en un Presupuesto general de
ejecucion por contrata (sin IVA) de: UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS TRES euros
con DIECINUEVE céntimos (1.180.903,19 €).

25
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A la suma anterior se le ha afadido un 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA), Subgrupo 6 Obras viarias sin cualificacion especifica
resultando finalmente en un Presupuesto general de ejecucion por contrata (IVA incluido): UN MILLON
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NIVENTA Y DOS euros con OCHENTA Y SEIS
céntimos. (1.428.892,86 €).

Categoria 3 (de 360.000 a 840.000 € de anualidad)

TOTAL DE LAS OBRAS

24.JUSTIFICACION DE PRECIOS Grupo G Viales y pistas

) ) Subgrupo 6 Obras viarias sin cualificacion especifica
La justificacion de precios de este proyecto se basa en el banco de precios BEDEC en la version 2025-

10 para obras de urbanizacién con PEM 0,402, ambito de precios Girona y &mbito de pliegos Catalunya. Categoria 4 (de 840.000 a 2.400.000 € de anualidad)

En el anejo num. 6 de justificaciéon de precios se detallan todos los precios de la mano de obra, los

materiales, la maquinaria y las partidas de obra.
25. REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no procede la inclusién en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares de la obra de referencia ninguna clausula de revisién de precios,

por no exceder el plazo de ejecucion de las obras de veinticuatro (24) meses.
26. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

La categoria de los contratos de ejecucion de obra serd determinada por su anualidad media, cuyo

célculo se realizard segun la normativa contractual vigente, con el PEC del proyecto IVA excluido.

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el Real Decreto 20 015, de 28 de agosto, que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, a continuacion
se propone la clasificacion que debe ser exigida a los contratistas para admitirlos a la licitacion de

ejecucion de estas obras:

FASE 1
Grupo G Viales y pistas
Subgrupo 6 Obras viarias sin cualificacion especifica

Categoria 3 (de 360.000 a 840.000 € de anualidad)
FASE 2

Grupo G Viales y pistas
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27. DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL PROYECTO
Los documentos que forman parte de este proyecto son:
DOCUMENTO NUM. 1 Memoria y Anejos
MEMORIA
Anejos:
Anejondm. 1 Reportaje fotografico
Anejo ndm. Cartografia y topografia
Anejo ndm. Servicios afectados
Anejo ndm. Seguridad y salud
Anejo ndm. Justificacion de precios

Plan de control de calidad

2
3
4

Anejonim. 5 Plan de obra
6
Anejo nim. 7
8

Anejo nim.

DOCUMENTO NUM. 2 PLANOS

Estudio de gestién de residuos

Plano num. 1 Situacion e indice

Plano num Emplazamiento

Plano num Planta topogréfica

Plano num Planta general

Plano nim Longitudinales

Plano nim Transversales

Plano nim

.2
.3
4
Plano num. 5 Planta de trazado y replanteo
.6
.7
.8 Secciones tipos y detalles
.9

Plano nim Servicios afectados

DOCUMENTO NUM. 3 PLIEGO DE CONDICIONES

DOCUMENTO NUM. 4 PRESUPUESTO
Mediciones
Cuadro de precios num. 1
Cuadro de precios num. 2
Presupuestos parciales
Presupuesto general

Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt
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28. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento del articulo 127 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, y del articulo 233 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contrato del Sector Publico 14/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, se manifiesta que el proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el articulo
125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, ya que contiene todos y cada uno de los elementos

que son precisos para el uso de la misma.

Asimismo, se hace constar que la obra cumple los requisitos exigidos por la Ley 3/2007 de 4 de julio de

la Obra Publica y concretamente lo reflejado en el articulo 18 de la misma.
29. CONCLUSION

Con todo lo expuesto en esta memoria, y con los documentos que constituyen este proyecto, se
considera que se verifican los objetivos de su redaccion y se somete a la aprobacion de los organismos
competentes.

Salt, enero de 2026

El autor del proyecto, La co-autora del proyecto,
y i Firmado digitalmente
I Firmado a_m_%x_,:_/.__m:ﬂm por MARINA por MARINA BLANCH
JOAN MACARRO : B17646563) BLANCH BOADA BOADA -DNI 1
Fecha: 2026.01.29 -DNI Fecha: 2026.01.
(R: B17646563) ' oqrsr o [ s
Joan Macarro Ortega Marina Blanch Boada
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Ingeniera de Caminos Canales y Puertos
Colegiado nim. 20.306 Colegiada nim. 28.450
ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L.
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Anejo num. 1: Reportaje fotografico

ANEJO NUM. 1: REPORTAJE FOTOGRAFICO
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Anejo num. 1: Reportaje fotografico

1. INTRODUCCION

A continuacion se incluye presenta el reportaje fotogréfico para la realizacién del “Proyecto constructivo

para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt

1.1. Calle Marti Miquel i Pol

Fotografia num. 3 Paso del nuevo carril bici por la Era de Cal Cigarro (dlir.norte)

Fotografia num. 2 Vista bordillo, rigola y calzada existente en Miquel Marti i Pol cruce con Pg de Paisos Catalans
(dir.sur) Fotografia num. 4 Paso del nuevo carril bici por la Era de Cal Cigarro (dl. sur)
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Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt
> 7 w Z Consulting ) )
Anejo nim. 1. Reportaje fotografico

Fotografia num. 5 Nuevo carril bici calle Miquel Marti i Pol cruce con calle del Pla de Salt (dir. norte)

1.2. Paseo del Marqués de Camps

Fotografia nim. 6 Nuevo carril bici entre Paseo del Marqués de Camps y Calle de las Gavarres (dir. norte) Fotografia num. 8 Nuevo carril bici entre Paseo dels Paisos Catalans y Calle Major (diir. sur)

4 A0 Aeportatae.otogitic
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Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt
A B M ey | e
Anejo num. 1: Reportaje fotografico

Fotografia ndm. 9 Nuevo carril bici entre Paseo dels Paisos Catalans y Calle Major (dir. norte)

1.3. Calle Francesc Macia

N Fotografia num. 12 N il bici entre C: de Tt / B: Pe dels Paisos Catale alr.
Fotografia niim. 10 Nuevo carril bici entre Calle Major y Angel Guimera (dir.sur) otografia nam. luevo carril bici entre Carrer de Torras | Bages y Paseo dels Paisos Catalans (dir.sur)
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\M 7 w 7A Consultin, Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt
ing
Anejo nim. 1. Reportaje fotografico

Fotografia ndm. 15 Nuevo carril bici entre Calle de les Guilleries y Josep Maria Folch i Torres (dir.sur)

Fotografia nim. 14 Nuevo carril bici entre Calle Roca Delpech y Calle de les Guilleries (dir.sur) Fotografia num. 16 Nuevo carril bici entre Josep Maria Folch i Torres i Av. De la Pau (diir.sur)
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Anejo num. 1: Reportaje fotografico

1.4. Calle del Doctor Castany

Fotografia num. 19 Nuevo carril bici entre calle del Doctor Castany y entronque calle de les Llevadores (dir.sur)

Fotografia nim. 18 Nuevo carril bici entre calle del Doctor Castany y entronque con Paseo de la Maria Rosa Puig Fotografia num. 20 Nuevo carril bici entre calle del Doctor Castany y calle de les Llevadores (dir.norte)

Dalmau (dir.sur)
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1.5. Calle de la Moreneta

Fotografia num. 21 Nuevo carril bici entre calle del Doctor Castany y Av de la Fau (dir.sur) Fotografia num. 23 Nuevo carril bici entre Francesc Macio y Santiago Ramon y Cajal (dir.oeste)

Fotografia num. 22 Final carril bici entre calle del Doctor Castany y Av de la Pau (dir.sur)

Fotografia ndm. 24 Nuevo carril bici entre Francesc Macio y Santiago Ramon y Cajal (dlir.oeste)
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Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt
A B M s | .
Anejo num. 1: Reportaje fotografico

Fotografia num. 25 Nuevo carril bici entre calle Moreneta entronque Santiago Ramon y Cajal (diir.oeste) Fotografia nim. 27 Final nuevo carril bici entre calle Moreneta y calle Doctor Castany (dir.oeste)

1.6. Calle de Pau Masé

Fotografia ndm. 26 Nuevo carril bici entre calle Moreneta y calle Josep Irla (dir.oeste)

Fotografia num. 28 Nuevo carril bici entre calle Pau Maso y calle Maria Aurélia Capmany (dir.oeste)
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Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt
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Anejo num. 1: Reportaje fotografico

Fotografia num. 29 Nuevo carril bici entre calle Pau Maso y calle Maria Aurélia Capmany (dir.oeste) Fotografia num. 31 Final nuevo carril bici entre calle Pau Maso y calle Alfons Moré(dlir.oeste)

Fotografia num. 30 Nuevo carril bici entre calle Pau Maso y calle Alfons Moré(dlir.oeste)
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1. INTRODUCCION

Para la realizacién del presente proyecto constructivo se ha utilizado la cartografia a escalas 1:50.000,
1:5.000 i 1:1000 de I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya y taquimétricos de detalle a escala

1:150, elaborados por el Ingeniero en Topografia Carles Llorens Vander-Put.
Se han utilizado también las ortofotomapas a escala 1:25.000. 1:5.000, 1:2.500 i 1:1.000 de I'lCGC.
El proyecto se ha redactado en base al sistema de referencia cartogréafico ETRS89

En el Apéndice numero 1 del presente anejo se adjunta el informe del levantamiento topogréafico

2. Topogratia

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.

Anejo num. 2: Cartografia y topografia
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\I 7 w —S Consulting Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
Anejo num. 2: Cartografia y topografia

Estudi topografic per el projecte de constru

6 de 5 km de carril bici al municipi de Salt. per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt

Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km
de carril bici al municipi de Salt.

Setembre 2025

o

Carles Enric Liorens Vander-put
Enginyer Técnic en Topografia

Niim de colegiat - 08142 Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Ndm. de col-legiat - 08142

6 25092_ A0z Carograta Topograa
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B M consiing

Anejo num. 2: Cartografia y topografia

INDEX

. Antecedents i objectiu dels treballs.
. Aparells de mesura.

. Treballs realitzats.

P w N

. Treballs de gabinet. Calcul de coordenades i dibuix de I'ai t

INDEX ANNEX

Annex numero 1. Coordenades dels punts de radiacio.
Annex numero 2. Fotografies zona estudi.

PLANOL EN FORMAT DWG.
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Anejo num. 2: Cartografia y topografia

MEMORIA L'informe constara dels segtients arxius:

1. Antecedents i objectiu dels treballs.
- Informe. On és descriu la feina efectuada

L’estudi topografic sollicitat, és poder tenir una base topografic dels carrers que es . Annex 1. Coordenades del tots els punts del aixecament

vol implantar un carril bici - Annex 2. Fotografies de la zona d’estudi

Es demanar topografia dels seglents carrers del Municipi de Salt Aquest planol ha estat realitzat per el sotasignat del present document, utilitzant els

Carrer Miquel Marti Pol instruments necessaris en coordenades UTM amb la finalitat obtenir tot I'aixecament,
Carrer Marqués del camp

Francesc Macia
Carrer Dr. Castany

.
“ en el sistema de coordenades ETRS-89 segons la legislacié vigent
.

o Carrer La Moreneta

.

.

.

.

K Aquest projecte és redactat per Carles Enric Llorens Vander-put, Enginyer Técnic en
Carrer Pau Maté

Carrer Santiago Ramén i Cajal topografia.
Carrer de les Guilleries
Carrer Josep Maria Folch i Torres

Si es vol tenir una topografia contenia de tot I'ambit dels carrers s’hauria de fer la
topografia d’'una extensié aproximada de 140.000 m2, fent impossible en temps i
cost econdmic un estudi tant gran.

Per aquesta rad és decideix realitzar diferents seccions dels carrers estudi per poder
preveure per on passar el carril bici. Aquestes seccions és defineixen amb la
enginyeria encarregada de realitzar el projecte i és decideix fer 22 seccions per tenir
aquest primer estudi. Aquestes primeres seccions és realitzant durant el mes de Maig
del 2025

Un cop I'enginyeria ha decidit el millor tragat dels diferents carrils, és demanar
realitzar seccions cada 50 metres i fer aixecament de detall de les diferents
interseccions de carrers. Aquestes segona fases de treballs de camps es realitzant
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durant el mes de setembre el 2025 obtenint un total de €3 seccions de facana a
fagana i 34 interseccions de carrers.

Per fer aquest aixecament i contat que es una zona urba amb una densitat molt alta,
és realitzara tots els aixecament mitjangant estacié total robotitzada
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
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Anejo num. 2: Cartografia y topografia

2. Aparells de mesura. 3. Treballs de camp:

Per la realitzacié dels treballs de camp s'ha utilitzat els segtients equips:
-1 receptor GPS / GLONASS RTK Doble Frequéncia Leica S’ha realitzat totalitat dels treball mitjangant estacié total robotitzada. Per tal d’obtenir
les coordenades UTM, s'ha anat deixant diferents bases de replanteig en llocs on hi

havia una bona cobertura GPS i ens hem recolzats sobre aquetes bases per tal de poder

Receptor GPS/GLONASS Leica GS14 . , R
Tipus Receptor geodésic doble freqiiéncia GNSS Cinematic en temps real anar radiant | realitzar I'estudi topografic
Antena Antena topografica estandard AX1202 GG L1/12 SmartTrack+ En molts carrers s’han trobat bases de la xarxa geodésica propia del ajuntament de
Precisions __ horitzontal vertical Salt, tenint petites diferencies entre les coordenades obtingutes i les coordenades de les
en post procés 3 mm+ 0,5 ppm 6 mm+ 0,5 ppm
en temps real 5 mm+ 0,5 ppm 10 mm+ 0,5 ppm fitxes de la bases
dgps 25 cm 25 cm

-1 Estaci6 Total Leica, amb tots els accessoris de topografia Com que el que es pretent es implementar els diferents carrils bicis, s'ha de tenir

especial cura en elements que hi ha a la via piblica i que és pot necessitar de moure o

Estaci6 total Leica TS15 treure, com poden ser terrasses de bar, escombraries soterrades i en superficie, senyals
Augmen 30x de transit i fanals.
Apreciacié: 1%
Sensibilitat nivells nivell esferic 6’
nivell toric 6 S'ha pogut fer la totalitat dels treballs, sense cap tipus d’impediment.
nivell prisma 8¢
Precisié distanciometre. 2mm + 2 ppm

En les interseccions s'ha intentat agafar sempre de pas de vianant a pas de vianant per

tal de poder definir els creuaments del carrils bici amb el pas de vianants. També s'ha

Cinta métrica, camera de fotos i croquis per detalls més petits . . .
qauis p P pres dades de tots els carrils bicis existents i que interfereixen en els nous carrils

FEnginyer Téc
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Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt.

Anejo num. 2: Cartografia y topografia

4. Treballs de gabinet. Calcul de coord les i dibuix de I'ai t

Els treballs de gabinet tenen com a objectiu realitzar el dibuix de I'aixecament

topografic, a partir de les coordenades dels punts, i és composat per:

a) Bolcat de dades de camp recollides amb el receptor GPS i Estacié Total.
b) Calcul de les coordenades de tots els punts obtinguts amb GPS i Estacié Total a
una editor de CAD ( Autocad 2017). Es presenten les coordenades dels punts en
I'Annex nam. 1.

¢) Dibuix de la planimetria de I'aixecament dins de I'editor CAD en tres dimensions.
d) Obtencié del model digital del terreny i corbat del planol, utilitzant el programa
“TCP Modelo Digital del Terreno v9.1", cada 25 centimetres i en tres dimen

ns.
e) Informacié dels perfils i dibuix d’aquest.

f) Informe dels treballs realitzats aixi com el bolcat de les fotografies.

g) Dibuix en 3D, en format DWG, mitjancant Autocad 2017.

S'obté els aixecaments taquimétrics a escala 1:150 de la zona de I'estudi topografic,
i de tots els elements de I'entorn.

Carles Enric Llorens Vander-put
Enginyer Técnic en Topografia
Nam. de col-legiat - 08142

Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legiat - 08142

ANNEX

Annex numero 1. Coordenades dels punts de radiacié.

1 483430.774  4646742.660  80.665 43 482893.981  4646392.622
2 483435.735  4646741.555  80.649 44 482894.700  4646389.872
3 483437.056  4646745.036  80.451 45 482887.296  4646388.430
4 483437.045  4646744.987  80.591 46 482886.495  4646391.168
5 483431.482  4646746.260  80.443 47 482884.618  4646403.047
6 483431.717  4646751.634  80.381 48 482884.601  4646403.107
7 483431.652  4646751.341  80.381 49 482883.172  4646408.947
8 483437.847  4646750.280  80.351 50 482882.817  4646411.826
9 483441.918  4646756.734  80.376 51 482890.943  4646413.417
10 483441.905  4646756.782  80.515 52 482891.604  4646410.567
11 483442.835  4646760.388  80.517 53 482892.252  4646404.949
12 483433.448 4646762429  80.536 54 482892.326  4646404.576
13 483433.030  4646758.755  80.465 55 482892.324  4646404.589
14 483433.059  4646758.805  80.568 56 482980.157  4646445.595
15 483245.875  4646652.726  82.406 57 482977.832  4646445.563
16 483247.533  4646647.721  82.442 58 482977.781  4646445.512
17 483250.179  4646648.629  82.229 59 482976.993  4646453.611
18 483250.141  4646648.603  82.383 60 482977.031  4646453.621
19 483248.440  4646653.748  82.349 61 482979.361  4646453.708
20 483248.471  4646653.781  82.204 62 482973.498  4646453.357
21 483256.569  4646656.555  82.198 63 482973.189  4646453.350
22 483256.615  4646656.579  82.338 64 482974.150  4646443.504
23 483258.771  4646650.040  82.375 65 482974.444  4646443.578
24 483258.745  4646650.025  82.238 66 482970.311  4646443.615
25 483262.179  4646651.222  82.375 67 482970.257  4646443.596
26 483260.457  4646656.254  B2.668 68 482967.336  4646444.127
27 483314.181  4646446.289  83.732 69 482966.405  4646453.027
28 483315.927  4646441.059  83.767 70 482969.307  4646454.027
29 483319.079  4646442.135  83.705 71 482969.260  4646454.019
30 483318.785  4646442.050  83.704 72 482093.350  4646050.034
31 483317.266  4646446.603  83.669 73 482093.350  4646050.034
32 483317.557  4646446.718  83.654 74 482093.309  4646050.024
33 483323.393  4646448.724  83.658 75 482093.309  4646050.024
34 483323.680  4646448.821  83.650 76 482089.565  4646048.660
35 483325.320  4646443.953  83.707 77 482089.565  4646048.660
36 483325.035 4646443836  83.707 78 482089.533  4646048.643
37 483330.561 4646445597  83.885 79 482089.533  4646048.643
38 483328.880  4646450.623  83.840 80 482087.707  4646048.089
39 482884.965  4646397.030  B4.426 81 482087.707  4646048.089
40 482884.978  4646396.961  84.537 82 482084.728  4646055.987
41 482885.044  4646396.628  84.545 83 482084.728  4646055.987
42 482892.908  4646398.581  84.354 84 482086.417  4646056.903

Carles Enric {lorens Vander-put. Fnginyer Técnic en topografia. Nom. de col-legfat - 08142
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
85 482086.417  4646056.903  89.622 130 481975.346  4646366.068  88.551 175 482388.774  4646188.057  87.755 220 482405.855  4646299.246  86.539
86 482086.463  4646056.919  89.476 131 481975.346  4646366.068  88.551 176 482388.735  4646188.046  87.896 221 482405.257  4646302.756  86.463
87 482086.463  4646056.919  89.476 132 481963.556  4646372.119  88.337 177 482388.735  4646188.046  87.896 222 482404.285  4646307.521  86.335
88 482090.262 4646058346  89.297 133 481963.556  4646372.119  §8.337 178 482386.758  4646187.750  §7.749 223 482404.260  4646307.564  §6.450
89 482090.262 4646058346  89.297 134 481963.928  4646367.603  §8.349 179 482386.758  4646187.750  §7.749 224 482403.914  4646308.597  86.421
90 482090.212 4646058320  89.466 135 481963.928  4646367.603  §8.349 180 482386.792  4646187.715  §7.902 225 482412.497  4646310.232  86.379
91 482090.212 4646058320  89.466 136 481965.384  4646363.222  88.350 181 482386.792  4646187.715  87.902 226 482412.760  4646309.201  86.350
92 482094.194 4646060482  89.348 137 481965.384  4646363.222  88.350 182 482385.143  4646196.892  87.810 227 482412.777  4646309.160  86.240
93 482094.194 4646060482  89.348 138 481961.807  4646361.851  88.463 183 482385.143  4646196.892  87.810 228 482402.436  4646310.743  86.309
94 482100.976  4646062.570  89.353 139 481961.807  4646361.851  88.463 184 482385.119  4646196.867  87.666 229 482402.454  4646310.706  86.453
95 482100976  4646062.570  89.353 140 481961.626  4646361.759  88.459 185 482385.119  4646196.867  87.666 230 482410.502  4646312.305  86.305
9% 482105.357  4646063.505  89.268 141 481961.626  4646361.759  88.459 186 482387.029  4646197.469  87.804 231 482409.554  4646316.960  86.425
97 482105.357  4646063.505  89.268 142 481960.544  4646365.453  88.454 187 482387.020  4646197.469  §7.804 232 482504.130  4646316.584  85.806
98 482105.401  4646063.552  89.388 143 481960.544  4646365.453  88.454 188 482387.059  4646197.490  87.663 233 482504.143  4646316.516  85.940
£l 99 482105.401  4646063.552  89.388 144 481959.903  4646369.089  88.424 189 482387.059  4646197.490  87.663 234 482504.479  4646314.422  86.002
& 100 482107.512  4646057.770  89.278 145 481959.903  4646369.089  §8.424 190 482392.932  4646198.341  §7.690 235 482509.472  4646315.334  85.985
M 101 482107.512  4646057.770  89.278 146 481928.378  4646480.742  §8.030 191 482392.932  4646198.341  §7.690 236 482509.133  4646317.533  85.944
wd 102 482111.256  4646059.177  89.483 147 481928.378  4646480.742  §8.030 192 482392.968  4646198.373  §7.829 237 482509.177  4646317.584  85.799
MQ 103 482111.256  4646059.177  89.483 148 481931.971  4646482.413  88.001 193 482392.968  4646198.373  87.829 238 482508.745  4646319.537  85.850
=
o 104 482107.548 4646057771  89.466 149 481931.971  4646482.413  88.001 194 482394.579  4646189.330  57.934 239 482508.489  4646323.218  85.932
N % 105 482107.548  4646057.771  89.466 150 481931.992  4646482.427  87.819 195 482394.579  4646189.330  57.934 240 482506.812  4646328.496  85.828
= 106 482004.323  4646375.063  88.539 151 481931.992  4646482.427  §7.819 196 482394.564  4646189.324  87.786 241 482506.807  4646328.532  85.986
=19
a @ 107 482004.323  4646375.063  88.539 152 481930.733  4646474.487  §7.995 197 482394.564  4646189.324  87.786 242 482501.160  4646327.434  86.007
M © 108 482004.108  4646375.053  88.491 153 481930.733  4646474.487  §7.995 198 482380.803  4646187.263  87.737 243 482501.159  4646327.385  85.858
A#m 109 482004.108  4646375.053  88.491 154 481934310  4646476.215  §8.023 199 482380.803  4646187.263  87.737 244 482500.574  4646331.338  85.809
[ap=] 110 482003.482  4646378.448  88.486 155 481934.310  4646476.215  §8.023 200 482380.744  4646187.240  87.910 245 482500.571  4646331.320  85.961
MUA & 111 482003.482  4646378.448  88.486 156 481934.328  4646476.212  §7.908 201 482380.744  4646187.240  §7.910 246 482506.254  4646332.435  85.960
o= 112 482002.282  4646381.265  88.450 157 481934.328  4646476.212  §7.908 202 482378.870  4646197.663  87.800 247 482506.241  4646332.482  85.849
m m 113 482002.282 4646381265  88.450 158 481938.804  4646478.217  §7.895 203 482378.870  4646197.663  §7.800 248 482505.730  4646336.434  85.730
zZ 114 481998.683  4646379.519  88.483 159 481938.804  4646478.217  §7.895 204 482378.897  4646197.672  §7.656 249 482505.749  4646336.467  85.912
<3 115 481998.683  4646379.519  88.483 160 481944.720  4646479.966  §7.880 205 482378.897  4646197.672  87.656 250 482505.867  4646338.296  85.925
0
MAMA 116 481999.855  4646376.809  88.340 161 481944.720  4646479.966  57.880 206 482396.036  4646198.306  87.933 251 482499.514  4646337.069  85.917
P Z> 117 481999.855  4646376.809  88.340 162 481949.361  4646481.607  87.801 207 482396.036  4646198.306  87.933 252 482499.812  4646335.337  85.912
X< 118 482000.673  4646373.469  88.427 163 481949.361  4646481.607  87.801 208 482397.607  4646189.551  87.979 253 482499.813  4646335.255  85.770
3
WAMn m 119 482000.673  4646373.469  88.427 164 481949.425  4646481.616  §7.928 209 482397.607  4646189.551  87.979 254 482780.741 4646372173  84.876
R 120 481990.520 4646370216  88.538 165 481949.425  4646481.616  §7.928 210 482375.852  4646186.387  §7.984 255 482781.379  4646370.310  84.812
AR 121 481990.520 4646370216  88.538 166 481946.928  4646488.302  §7.908 211 482375.852  4646186.387 §7.984 256 482781.370  4646370.264  84.940
122 481990.502  4646373.052  88.547 167 481946.928  4646488.302  §7.908 212 482374.006  4646196.621  §7.900 257 482786.011  4646368.679  §4.924
123 481990.502  4646373.052  88.547 168 481946.891  4646488.298  87.758 213 482374.006  4646196.621  §7.900 258 482777.934  4646367.127  84.974
124 481989.050  4646375.942  88.489 169 481946.891  4646488.298  87.758 214 482413.117  4646296.109  86.583 259 482777.365  4646369.477  84.979
125 481989.050  4646375.942  88.489 170 481953.937  4646490.018  88.054 215 482413.185  4646298.677  86.440 260 482777.370  4646369.539  54.854
126 481973.640 4646371621  88.579 171 481953.937  4646490.018  88.054 216 482413.192  4646298.648  86.578 261 482777.019  4646374.533  54.836
“ 127 481973.640 4646371621  88.579 172 481956.280  4646483.778  88.027 217 482405.955  4646294.726  86.642 262 482777.001  4646374.561  85.003
2 128 481973.943  4646368.747  88.586 173 481956.280  4646483.778  88.027 218 482405.071  4646297.053  86.635 263 482781.337  4646375.409  84.917
8 129 481973.943  4646368.747  88.586 174 482388.774  4646188.057  87.755 219 482405.060  4646297.106  86.509 264 482781.376  4646375.387  84.784
=]
“ 11 12
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
> 7 w Z Consulting )
Anejo num. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt
265 482777.073 4646381812  85.038 310 482810.525  4646485.228  83.976 355 482697.346  4646573.100  83.337 400 482503.750  4646530.139  83.882
266 482778.451  4646376.760  84.976 311 482809.543  4646490.567  83.935 356 482697.328  4646573.047  83.471 401 482502.034  4646538.994  83.729
267 482774.853 4646383322  84.924 312 482809.250  4646490.496  83.939 357 482865.903 4646618382  83.148 402 482507.527  4646540.320  83.684
268 482774.836 4646383273  85.035 313 482813.418  4646490.331  83.961 358 482865.704  4646622.141  83.040 403 482602.718  4646542.656  83.643
269 482780.902  4646384.449  84.878 314 482813.471  4646490.341  84.106 359 482865.237  4646623.756  83.042 404 482600.689  4646549.239  83.520
270 482780.894  4646384.497  84.753 315 482814.571  4646484.369  84.150 360 482865.233 4646623796  82.905 405 482600.233  4646550.690  83.493
271 482779.644 4646389316  84.774 316 482814.520  4646484.360  84.007 361 482856.248  4646621.071  82.927 406 482600.227  4646550.743  83.361
272 482779.635 4646389359  84.915 317 482816.436  4646484.806  84.025 362 482856.244  4646621.029  83.062 407 482590.736  4646548.612  83.434
273 482773.564  4646388.118  84.827 318 482816.392  4646484.787  84.165 363 482856.632  4646619.404  83.072 408 482590.751  4646548.571  83.559
274 482773.066  4646390.560  85.019 319 482815.099  4646491.922  84.111 364 482857.288 4646615612  83.515 409 482590.993  4646547.125  83.614
275 482778.930 4646391728  84.983 320 482815.120  4646491.929  83.977 365 482854.447  4646626.010  82.837 410 482592.205  4646553.497  83.515
276 482837.824  4646334.144  85.077 321 482818.876  4646492.502  83.936 366 482854.527 4646625715  82.843 411 482588.908  4646557.277  83.400
277 482837.569  4646334.055  85.182 322 482819.177  4646492.564  83.941 367 482864.324 4646628669 52.804 412 482588.887  4646557.344  83.519
278 482836.304 4646340907  85.136 323 482820.581  4646484.893  83.989 368 482864.242 4646628970  82.795 413 482588.414  4646558.754  83.589
£l 279 482836.569 4646340944  84.946 324 482820.286  4646484.856  83.990 369 482863.088 4646633363  82.782 414 482504.426  4646560.128  83.571
& 280 482840.522 4646341609  84.994 325 482822.451  4646485.320  84.039 370 482863.000 4646633682  82.770 415 482504.642  4646558.642  83.491
M 281 482840.567 4646341616  85.126 326 482822.483  4646485.352  84.172 371 482862.570  4646635.538  82.812 416 482504.655  4646558.594  83.367
wd 282 482841.983 4646333773  85.269 327 482821.004  4646493.465  84.115 372 482862.563  4646635.594  82.953 417 482361.731  4646507.867  85.329
MQ 283 4B2841.948 4646333794  85.118 328 482820.951  4646493.468  83.978 373 482861.577  4646639.123  83.102 418 482362.073  4646506.453  85.273
=
o 284 4B2843.840  4646334.168  85.127 329 482824.092  4646495.801  84.155 374 482851.151  4646636.837  83.041 419 482362.049  4646506.410  85.207
N % 285 482843.808  4646334.173  85.255 330 482829.103  4646496.252  84.200 375 482852.275  4646632.484  82.974 420 482362.737  4646504.264  85.318
= 286 482842.551 4646341211  85.144 331 482830.560  4646488.212  84.241 376 482852.270  4646632.416  82.827 421 482372.155  4646508.608  85.121
M
a @ 287 482842.595 4646341222  84.993 332 482825.610  4646487.465  84.207 377 482852.791  4646630.561  82.829 422 482372.145  4646508.657  85.218
M © 288 482846.436 4646342280  84.888 333 482693.619  4646587.649  83.327 378 482852.883 4646630277 82.814 423 482371.860  4646510.197  85.251
Am"m 289 482846.476 4646342294  85.008 334 482693.597  4646587.693  83.454 379 483204.529  4646746.944  81.899 424 482373.688  4646501.958  85.259
[ap=] 290 482846.812  4646342.400  85.005 335 482692.851  4646580.185  83.442 380 483204.369 4646745303  81.868 425 482374.072  4646500.107  85.177
MUA & 201 482856.524  4646344.549  85.168 336 482691.788  4646592.569  83.814 381 483204.386 4646745248  81.721 426 482374.061  4646500.069  85.255
o= 292 482853.771  4646344.118  85.121 337 482700.876  4646594.972  83.493 382 483195.797  4646742.463  81.739 427 482374.439  4646498.621  85.315
m m 293 482855.130  4646336.889  85.314 338 482701.707  4646591.880  83.479 383 483195.841 4646742545 81.884 428 482366.105  4646496.771  85.377
zZ 294 482857.843 4646337269  85.300 339 482702.128  4646590.252  83.492 384 483195.725  4646744.130  81.912 429 482365.006  4646498.098  85.318
M % 295 482847.865  4646334.420  85.048 340 482702.151  4646590.223  83.353 385 483196.742  4646740.478  81.778 430 482365.004  4646498.123  85.215
MAMA 296 482847.911  4646334.430  85.181 341 482703.656  4646585.565  83.256 386 483197.872  4646736.687  81.681 431 482268.284  4646831.623  84.797
P Z> 297 482830.666 4646331352  85.281 342 482703.734  4646585.262  83.254 387 483197.965  4646736.402  81.690 432 482268.284  4646831.623  84.797
X< 298 482827.809 4646330377  85.307 343 482694.720  4646582.525  83.245 388 483206.872 4646739300  81.680 433 482268.309  4646831.626  84.860
3
WAMn m 299 482826.639  4646336.986  85.214 344 482694.631  4646532.829  83.248 389 483206.798  4646739.579  81.671 434 482268.309  4646831.626  84.860
R 300 482820.467 4646338216  85.175 345 482696.106  4646577.848  83.251 390 483207.941 4646734367  81.781 435 482264.233  4646830.912  84.810
AR 301 482807.782 4646487871  83.997 346 482696.026  4646578.152  83.252 391 483207.971 4646734324  81.919 436 482264.233  4646830.912  84.810
302 482807.743 4646487858  84.136 347 482704.789  4646580.800  83.262 392 483199.576  4646731.595  81.923 437 482262.019  4646830.340  84.687
303 482804.286  4646487.439  84.181 348 482704.911  4646580.522  83.276 393 483199.567 4646731635 81.784 438 482262.019  4646830.340  84.687
304 482799.647 4646485909  84.253 349 482705.929  4646575.697  83.326 394 483202.086 4646729309  82.022 439 482262.001  4646830.340  84.751
305 482800.086 4646483374  84.248 350 482705.966  4646575.669  83.456 395 483201.933  4646726.157  82.063 440 482262.001  4646830.340  84.751
306 482805.001 4646483513  84.201 351 482706.549  4646574.111  83.491 39 483201.293 4646724931  82.043 441 482259.250  4646829.891  84.775
- 307 482808.312 4646484720  84.150 352 482707.650  4646569.706  83.656 397 483210.608  4646727.966  82.066 442 482259.250  4646829.891  84.775
2 308 482808.355 4646484712  84.012 353 482698.390  4646568.069  83.637 398 482607.075  4646531.467  83.867 443 482257.830  4646837.544  84.802
8 309 482810.225  4646485.190  83.977 354 482697.803  4646571.444  83.483 399 482600.564  4646530.192  83.903 444 482257.830  4646837.544  84.802
o
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting : « '
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
445 482260.606 4646837752  84.751 490 482736.644  4646981.437  81.415 535 482126.862  4646029.097  §9.513 580 482096.457  4646098.864  §9.370
446 482260.606 4646837752  84.751 491 482736.626  4646981.447  81.324 536 482127.110  4646028.519  §9.515 581 482091.695  4646102.339  89.261
447 482260.634  4646837.757  84.695 492 482733.156  4646979.972  81.326 537 482127.698  4646028.193  89.516 582 482094.766  4646103.278  89.257
448 482260.634  4646837.757  84.695 493 482733.124  4646979.966  81.252 538 482127.976  4646028.258  §9.375 583 482091.240  4646101.911  §9.217
449 482267.035 4646838310  84.789 494 482769.742  4646795.432  §1.942 539 482125.715  4646033.865  §9.594 584 482087.448  4646111.589  §9.130
450 482267.035 4646838310  84.789 495 482768.225  4646804.031  81.917 540 482126.708  4646030.999  §9.560 585 482087.478  4646111.591  §9.288
451 482267.040 4646838309  84.884 496 482763.329  4646803.320  B1.812 541 482127.712  4646028.562  89.518 586 482091.125  4646113.011  §9.248
452 482267.040 4646838309  84.884 497 482763.288  4646803.321  81.681 542 482128.198  4646027.986  §9.390 587 482055.428  4646140.282  §9.143
453 482268.448 4646838717  84.892 498 482764.098  4646798.765  81.708 543 482124.548  4646026.350  89.395 588 482059.264  4646141.393  §9.007
454 482268.448 4646838717  84.892 499 482764.143  4646798.758  81.837 544 482126.797  4646021.331  89.507 589 482059.218  4646141.380  89.129
455 482268.458 4646838715  84.814 500 482761.776  4646800.097  81.755 545 482130.447  4646022.966  §9.487 590 482056.079  4646149.838  89.064
456 482268.458 4646838715  84.814 501 482754.038  4646804.978  81.837 546 482133.201  4646023.790  89.458 591 482056.105  4646149.863  88.924
457 482269.798 4646831614  84.803 502 482751.736  4646805.580  81.821 547 482130.391  4646022.577  §9.486 592 482052.847  4646147.164  §9.150
458 482269.798 4646831614  84.803 503 482751.680  4646805.578  81.962 548 482126.646  4646021.001  §9.503 593 482063.689  4646152.543  §9.082
n 459 482269.784 4646831603  84.855 504 482753.639  4646794.717  81.991 549 482114.885 4646015990  89.566 594 482066.734  4646144.237  89.111
M 460 482269.784  4646831.603  84.855 505 482753.682  4646794.763  81.850 550 482103.466 4646011131  §9.590 595 482074.196  4646148.612  §9.078
M 461 482273.938 4646832222  84.740 506 482750.219  4646791.308  §2.049 551 482099.534  4646009.626  §9.607 596 482073.942  4646147.736  §8.964
wd 462 482273.938 4646832222  84.740 507 482747.706  4646805.245  §2.033 552 482103.184  4646011.262  §9.589 597 482073.987  4646147.727  §9.107
MM 463 482276.147  4646832.807  84.594 508 482101.249  4646029.292  89.368 553 482100.935  4646016.281  §9.419 598 482077.611  4646149.372  89.193
o 464 482276.147  4646832.807  84.594 509 482101.427  4646029.358  89.362 554 482100.693  4646016.662  59.396 599 482073.005  4646161.743  89.111
mw 465 482276.193 4646832789  84.675 510 482108.626  4646032.070  89.512 555 482102.673  4646017.774  89.351 600 482069.280  4646160.355  89.048
= 466 482276.193 4646832789  84.675 511 482115.782  4646034.682  89.353 556 482103.950 4646020190  §9.381 601 482069.243  4646160.350  88.909
mm 467 482278.870 4646833229 84.716 512 482115.817  4646034.686  89.347 557 482103.649  4646022.474  89.375 602 482037.729  4646187.880  89.026
gQ 468 482278.870 4646833229 84.716 513 482116.200  4646034.530  89.349 558 482102.389  4646025.860  §9.361 603 482035.805  4646193.146  88.971
Am.pm 469 482277.443  4646841.049  84.724 514 482116.241  4646034.530  89.475 559 482102.354  4646025.836  §9.496 604 482039.330  4646194.838  88.793
[ap=] 470 482277.443  4646841.049  84.724 515 482116.877  4646034.347  89.488 560 482101.149  4646025.810  §9.499 605 482039.360  4646194.840  §8.757
MUA & 471 482274.725 4646840530  84.633 516 482117.457  4646034.574  89.492 561 482100.274 4646028112  §9.479 606 482041.728  4646188.481  §8.785
o= 472 482274.725 4646840530  84.633 517 482119.676  4646036.658  89.562 562 482101.193  4646028.903  §9.486 607 482041.728  4646188.429  §8.809
m m 473 482274.700  4646840.509  84.599 518 482121.345  4646032.202  89.566 563 482101.259  4646028.919  §9.343 608 482049.211  4646191.275  §8.948
zZ 474 482274.700  4646840.509  84.599 519 482118.286  4646032.237  §9.487 564 482110.158  4646028.177  §9.513 609 482047.725  4646195.309  §8.945
M % 475 482709.584  4646970.527 81.514 520 482117.711  4646032.004  89.504 565 482112.389  4646024.814  §9.490 610 482046.673  4646197.931  §8.934
og 476 482708.408  4646978.919  81.492 521 482117.376  4646031.466  89.495 566 482114.429  4646022.440  B9.461 611 482045.634  4646202.408  88.925
P M W 477 482715302 4646980.183  81.470 522 482117.357  4646031.468  89.367 567 482109.674 4646020398  §9.461 612 482045.262  4646206.417  88.885
e < 478 482716.874  4646972.477  81.498 523 482117.173  4646030.932  89.365 568 482110.338  4646024.717  89.499 613 482043.953  4646205.874  88.889
WAMn m 479 482723.143  4646973.072  81.475 524 482118.445  4646028.509  89.359 569 482077.789  4646091.702  89.146 614 482042.404  4646205.324  88.873
g 480 482723.197  4646973.068  81.354 525 482118.483  4646028.548  89.500 570 482077.763  4646091.676  §9.277 615 482044.926  4646201.540  88.924
AR 481 482721.877  4646980.546  81.329 526 482119.845  4646026.931  89.504 571 482074.048  4646090.244  89.332 616 482056.608  4646194.323  88.790
482 482721.833  4646980.508  81.441 527 482119.804  4646026.907  89.360 572 482069.195  4646103.276  §9.298 617 482056.666  4646194.323  §8.929
483 482729.195 4646978511  81.390 528 482121.767  4646026.188  89.370 573 482072.829  4646104.896  §9.256 618 482060.152  4646196.394  §8.998
484 482734.015  4646975.021  81.248 529 482121.768  4646026.237  89.500 574 482072.874  4646104.904  §9.167 619 482054.944  4646200.604  §8.929
485 482734.039  4646975.030  81.323 530 482123.828  4646026.567  89.529 575 482080.422  4646107.565  §9.223 620 482051.184  4646208.932  88.775
486 482737.649 4646975742  81.314 531 482123.839  4646026.521  89.368 576 482085.611  4646093.636  §9.308 621 482050.891  4646208.860  58.780
“ 487 482737.668 4646975753  81.424 532 482124.683  4646026.905  89.506 577 482092.609  4646097.794  §9.114 622 482051.219  4646208.963  §8.912
2 488 482740.242 4646975247  81.398 533 482124.605  4646028.120  89.521 578 482092.632  4646097.827  §9.227 623 482050.943  4646211.263  88.913
m 489 482739.174 4646981688  81.401 534 482123.489  4646027.361  89.538 579 482093.331  4646097.465  §9.221 624 482050.889  4646211.246  88.772
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting o . '
Anejo num. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt
625 482051.602 4646213440  88.766 670 482046.478  4646232.701  88.647 715 482043.037  4646226.557  88.767 760 482024.995  4646291.037  88.790
626 482051.632 4646213397  88.905 671 482046.480  4646232.746  88.806 716 482046.220  4646219.943  88.757 761 482020.943  4646290.002  88.686
627 482051.960 4646212935 88.918 672 482046.345  4646233.437  88.821 717 482042.466 4646213357  88.761 762 482020.906  4646289.976  88.551
628 482053.356  4646215.286  88.878 673 482042.840  4646235.161  88.676 718 482042.685  4646213.141  88.759 763 482020.422  4646292.819  88.706
629 482053.329 4646215316  88.738 674 482042.879  4646235.173  88.815 719 481950.454 4646421859  88.210 764 481914.901  4646517.380  87.841
630 482055.018  4646216.100  88.726 675 482039.867  4646239.347  88.857 720 481954.0904  4646423.188  88.137 765 481918.536  4646518.380  87.747
631 482055.040  4646216.070  88.872 676 482039.821  4646239.319  88.710 721 481954.150  4646423.190  87.977 766 481918.576  4646518.389  87.601
632 482054.388 4646211814  88.951 677 482036.045  4646240.683  88.796 722 481951.362 4646430667  87.957 767 481914.511  4646529.358  87.637
633 482052.684 4646215288  88.763 678 482039.019  4646237.813  88.756 723 481951.323 4646430635  88.096 768 481914.466  4646529.343  87.786
634 482055.976 4646218308  88.762 679 482041.703  4646235.730  88.714 724 481947.720 4646429255  88.172 769 481910.933  4646528.077  §7.902
635 482059.733 4646220487  88.755 680 482047.456  4646231.958  88.696 725 481958.531  4646434.140  88.145 770 481919.159  4646531.048  87.662
636 482060.632 4646216914  88.833 681 482053.296  4646229.800  88.735 726 481961.734  4646425.471  88.185 771 481917.358  4646536.045  87.633
637 482060.899  4646217.498  88.653 682 482057.546  4646229.695  88.744 727 481969.664  4646428.870  88.164 772 481915.075  4646539.125  87.648
638 482060.904  4646217.449  88.808 683 482057.057  4646242.299  88.944 728 481969.279  4646428.198  87.967 773 481912.966  4646540.269  87.658
n 639 482061.421  4646217.035  88.809 684 482044.286  4646239.308  88.916 729 481969.339  4646428.194  88.112 774 481918.286 4646535692  87.692
M 640 482061.540  4646216.448  88.828 685 482041.513  4646246.806  88.922 730 481976.011  4646430.444  88.208 775 481919.659  4646531.935  87.699
M 641 482063.964  4646217.047  88.816 686 482040.013  4646240.489  88.866 731 481970.792 4646444294  87.889 776 481923.533  4646532.409  87.766
wd 642 482063.820 4646217661  88.806 687 482038.761  4646242.161  88.705 732 481964.194 4646441913  88.073 777 481924.954  4646524.243  87.830
Mm 643 482064.073 4646218245  88.779 683 482038.817  4646242.164  88.851 733 481964.159  4646441.908  87.936 778 481926.625  4646519.757  87.817
o 644 482064.070 4646218277  88.629 689 482039.722  4646242.969  88.866 734 482009.286  4646333.159  88.601 779 481934.423  4646521.744  87.589
m % 645 482063.951  4646214.100  88.891 690 482038.885  4646245.225  88.866 735 482005.886  4646332.150  88.554 780 481934.465  4646521.751  87.732
= 646 482060.440  4646217.718  88.699 691 482038.311  4646245.038  88.839 736 482005.198 4646332245  88.521 781 481941.232  4646524.106  §7.869
mm 647 482064.344 4646218684  88.661 692 482037.650  4646245.231  88.848 737 482005.160  4646332.199  88.379 782 481937.692  4646533.626  87.907
gQ 648 482063.998  4646218.568  88.660 693 482037.612 4646245212  88.710 738 482006.410  4646340.903  88.570 783 481930.469  4646532.332  87.592
Am.pm 649 482062.588 4646226227  88.787 694 482038.635  4646241.691  88.721 739 482002.544 4646339306  88.507 784 481930.493  4646532.341  87.733
[ap=] 650 482060.796 4646233616  88.656 695 482037.282  4646245.455  88.725 740 482002.516 4646339281  88.364 785 481930.336  4646534.393  87.754
MUA & 651 482060.856 4646233643  88.637 696 482029.959  4646242.861  88.913 741 481994.980 4646336678  88.534 786 481929.170  4646535.792  87.603
o= 652 482060.343 4646233838  88.636 697 482022.696  4646240.213  88.730 742 481997.828  4646328.966  88.577 787 481929.200  4646535.782  87.732
m m 653 482060.340 4646233875  88.760 698 482022.467  4646240.148  88.726 743 481989.635 4646326430  88.501 788 481929.571  4646536.377  87.762
zZ 654 482059.847 4646234285  88.788 699 482022.570  4646239.728  88.863 744 481990.427 4646325919  88.368 789 481930.118  4646536.583  87.777
M % 655 482059.693 4646234881  88.814 700 482022.204  4646239.178  88.891 745 481990.384  4646325.895  88.521 790 481928.582  4646535.197  87.636
og 656 482057.434 4646233744  88.794 701 482021.651  4646238.959  88.912 746 481987.437 4646333856  88.509 791 481927.208  4646538.953  87.667
P Wn W 657 482057.174  4646233.110  88.785 702 482018.523  4646239.469  88.935 747 481987.465  4646333.863  88.353 792 481928.040  4646538.856  87.621
e < 658 482057.162  4646233.078  88.670 703 482022.513  4646236.676  88.925 748 481983.657 4646332614  88.568 793 481927.781  4646538.823  87.639
WAMn m 659 482056.483 4646233489  88.820 704 482023.111  4646236.880  88.888 749 481986.841  4646324.150  88.605 794 481928.673  4646539.336  87.787
g 660 482058.461 4646225321  88.824 705 482023.709  4646236.690  88.872 750 482000.955 4646286770  88.774 795 481929.285  4646538.875  §7.788
AR 661 482055.657 4646223850  88.829 706 482023.753  4646236.692  88.734 751 482004.449 4646288264  88.670 796 481928.737  4646538.672  87.768
662 482053.887 4646222677 88.825 707 482024.048  4646236.449  88.754 752 482004.485 4646288266  88.518 797 481928.089  4646538.867  87.756
663 482053.595 4646223935  88.840 708 482031.305  4646238.940  88.901 753 482008.619  4646277.150  88.485 798 481928.123  4646541.715  87.778
664 482053.285  4646225.004  88.825 709 482032.941  4646236.821  88.884 754 482008.593  4646277.181  88.633 799 481928.084 4646541699  87.657
665 482055.457  4646224.997  88.829 710 482034.282  4646235.484  88.853 755 482014.725 4646283673  88.738 800 481929.011  4646543.834  87.646
666 482054.219 4646232376  88.681 711 482032.661  4646234.995  88.865 756 482011.143 4646293215  88.700 801 481929.033  4646543.769  87.787
“ 667 482054.221 4646232420  88.816 712 482031.424  4646234.444  88.852 757 482018.699  4646295.902  88.537 802 481930.521 4646545284  87.779
2 668 482050.173 4646231944  88.804 713 482031.526  4646236.453  88.878 758 482018.749 4646295919  88.671 803 481930.492 4646545323  87.617
m 669 482050.181 4646231921  88.667 714 482036.349  4646227.966  88.767 759 482022.619  4646297.462  88.751 804 481930.288  4646544.635  87.783
“ 17 18
o % Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Ndm. de col-legiat - 08142 Carles Enric {lorens Vander-put. Fnginyer Técnic en topografia. Nom. de col-legfat - 08142
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting : « '
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
805 481931.368 4646545793  87.622 850 481932.034  4646550.638  87.762 895 482282.142  4646722.776  84.953 940 482289.505  4646761.701  84.795
806 481931.373 4646545761  87.756 851 481929.858  4646556.746  87.764 896 482282.172  4646722.776  84.839 941 482292.291  4646761.597  84.816
807 481934.559  4646547.690  87.705 852 481927.296  4646554.910  §7.801 897 482281.416 4646724358  84.847 942 482273.130  4646803.564  84.783
808 481934.529 4646547703  87.570 853 481919.824  4646551.270  §7.906 898 482281.398  4646724.354  84.879 943 482272.339  4646807.542  84.776
809 481936.763 4646549613  87.530 854 481916.840  4646550.365  §7.930 899 482280.248 4646725161  54.845 944 482272.818  4646807.685  §4.762
810 481936.768  4646549.544  87.672 855 481913.228  4646550.298  §7.945 900 482278.856 4646725313  84.828 945 482273.336  4646804.898  84.758
811 481937.696  4646550.589  87.660 856 481916.081  4646540.777  87.697 901 482276.972 4646724984  B4.810 946 482273.418  4646804.400  84.759
812 481937.811  4646550.583  87.668 857 481922.379  4646542.486  87.737 902 482276.920 4646725348  84.833 947 482273.443  4646804.378 84812
813 481937.757 4646550661  87.552 858 482298.563  4646700.574  84.974 903 482280.365 4646725966  54.863 948 482273.823  4646803.805  84.835
814 481939.074 4646549610  87.561 859 482296.671  4646723.296  84.864 904 482276.954 4646721454  84.972 949 482273.784  4646803.778  84.763
815 481939.024  4646549.600  87.690 860 482296.703  4646723.323  84.906 905 482279.535  4646721.939  84.965 950 482274.499  4646803.850  84.762
816 481940.127  4646548.946  87.709 861 482299.826  4646721.654  84.927 906 482279.925  4646719.628  84.966 951 482274.500  4646803.888  84.820
817 481940.165 4646548782  87.697 862 482299.256  4646724.618  84.949 907 482279.746  4646729.411  84.900 952 482274.871  4646804.626  84.830
818 481940.185 4646548951  87.591 863 482299.089  4646724.565  84.933 908 482276.301  4646728.792  84.900 953 482274.901  4646804.630  84.758
n 819 481940.214 4646548759  87.610 864 482298.032  4646730.124  84.932 909 482276.240  4646729.058  84.895 954 482274.784  4646805.169  84.756
M 8§20 481938.856  4646548.488  87.727 865 482295.508  4646729.420  84.812 910 482275.965  4646730.567  §4.894 955 482274.279  4646807.948  84.749
M 821 481938.238 4646548723  87.710 866 482295.530  4646729.421  84.860 911 482275.946  4646730.605  §4.909 956 482274.687  4646808.984  §4.757
wd 8§22 481937.253  4646549.064  87.691 867 482293.937  4646737.997  84.806 912 482279.391  4646731.224  84.902 957 482275.478  4646805.006  §4.777
M M 823 481937.350  4646547.969  87.725 868 482293.930  4646737.980  84.756 913 482279.414 4646731172 84.902 958 482271.307  4646783.950  84.754
o 824 481935.642  4646538.967  87.921 869 482296.568  4646738.691  84.889 914 482279.699  4646729.706  B4.885 959 482270.516  4646787.928  84.764
m % 825 481939.989 4646543711  87.853 870 482296.426  4646738.716  84.889 915 482280.104  4646729.770  84.883 960 482275.558  4646790.334  84.847
= 826 481941.078  4646544.899  87.712 871 482294.981  4646747.227  84.861 916 482280.620 4646730048  84.913 961 482276.349  4646786.356  84.840
m m 827 481940.555  4646547.847 87.613 872 482292.383  4646746.315  84.797 917 482280.697  4646730.608  84.923 962 482276.750  4646786.700  84.839
gQ 828 481942.887  4646553.134  87.514 873 482292.376  4646746.304  84.744 918 482280.354 4646731125 84.917 963 482276.095  4646790.176  84.830
Am.pm 829 481943.528 4646550392  87.607 874 482290.098  4646745.917  84.853 919 482279.770  4646731.255  84.891 964 482275.995  4646790.697  84.824
[ap=] 830 481946.372 4646550677 87.635 875 482286.128  4646744.693  84.907 920 482278.506  4646735.653  84.822 965 482276.014  4646790.706  §4.895
MUA & 831 481951.467  4646551.891 87.575 876 482286.786  4646741.165  84.923 921 482275.239 4646734542  84.836 966 482275.958  4646791.318  84.826
o= 832 481950.678  4646555.163  87.523 877 482286.668  4646740.553  84.923 922 482275.204 4646734591  84.839 967 482275.984  4646791.332  84.913
m m 8§33 481950.664  4646555.197  87.653 878 482286.227  4646740.201  84.941 923 482277.045  4646734.973  84.840 968 482276.447 4646791761  §4.909
zZ 834 481946.128  4646552.462  87.575 879 482285.611  4646740.269  84.934 924 482278.082 4646735489  §4.834 969 482276.438  4646791.800  §4.827
M % 835 481945.381  4646554.010  87.693 880 482285.301  4646740.796  84.932 925 482279.104  4646736.634  54.823 970 482277.158  4646791.642  84.823
og 836 481944.854  4646553.890  87.603 881 482284.591  4646744.743  84.908 926 482279.097  4646736.689  84.897 971 482277.150  4646791.613  84.897
P M W 837 481943.677  4646553.590  87.548 882 482287.375  4646734.302  84.953 927 482279.303  4646738.024  84.927 972 482277.437  4646791.026  84.897
e < 838 481942.864  4646553.631  87.621 883 482288.942  4646726.311  84.983 928 482279.334  4646738.016  84.828 973 482277.443  4646791.031  84.828
WAMn m 839 481943.709  4646553.579  87.513 884 482289.008  4646723.518  85.040 929 482278.377 4646742938  84.795 974 482277.559  4646790.458  84.824
g 840 481942.886  4646553.583  87.484 885 482290.290  4646722.357  84.978 930 482278.348  4646742.946  84.860 975 482278.196  4646787.186  84.836
AR 841 481941.804 4646554275  87.457 886 482294.287  4646723.467  84.926 931 482275.668 4646742369  84.931 976 482278.707  4646787.548  84.838
842 481941.854 4646554293  87.592 887 482290.136  4646723.154  84.972 932 482276.405  4646738.333  84.943 977 482277.916  4646791.526  §4.833
843 481941.365 4646555373  87.568 888 482289.889  4646723.597  84.975 933 482274.650  4646738.002  84.938 978 482282.958  4646793.932  84.694
844 481941.334 4646555348  87.456 889 482289.307  4646723.766  84.961 934 482272.686  4646757.844  84.899 979 482284.218  4646789.907  84.617
845 481941.503 4646556386  87.461 890 482288.857  4646723.501  84.961 935 482275.504  4646758.409  84.740 980 482284.245  4646789.874 84715
846 481941.552 4646556402  87.577 891 482288.700  4646722.905  §4.960 936 482275.463  4646758.413  84.822 981 482284.101  4646790.721  84.714
“ 847 481942.804 4646559893  87.544 892 482288.826  4646722.130  84.972 937 482281.816  4646759.651  84.502 982 482285.058  4646790.905  §4.726
2 848 481942.762  4646559.898  87.432 893 482282.559  4646720.678  84.883 938 482283.327  4646759.690  B4.525 983 482288.477  4646788.899  84.819
m 849 481933.205  4646562.599  87.748 894 482282.528  4646720.687  84.989 939 482289.489  4646761.684 84.729 984 482283.574  4646793.481  84.724
“ 19 20
o % Carles Enric {lorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legfat - 08142 Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legiat - 08142
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
> 7 w Z Consulting )
Anejo num. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt
985 482283.553 4646793485  84.679 1030 482270.161  4646788.480  84.742 1075 482260.377  4646874.047  84.780 1120 482271.855  4646892.789  84.465
986 482283.348 4646794673  84.698 1031 482268.805  4646789.882  84.799 1076 482260.969  4646870.785  84.794 1121 482270.803  4646896.079  84.591
987 482283.366 4646794668  84.727 1032 482268.791  4646789.861  84.822 1077 482260.572 4646870510  84.811 1122 482271.141  4646892.108  84.364
988 482283.657 4646794742  84.725 1033 482267.766  4646790.611  84.834 1078 482259.831  4646874.453  84.773 1123 482267.487  4646890.702  84.400
989 482283.510  4646796.168  84.695 1034 482267.927  4646790.876  84.833 1079 482254.580 4646872955  84.717 1124 482268.666  4646887.421  84.487
990 482284.425 4646796837  84.717 1035 482265.473  4646791.593  84.875 1080 482255.271  4646869.033  84.778 1125 482272.338  4646888.869  84.475
991 482284.198 4646797815  84.721 1036 482263.258  4646791.285  84.890 1081 482254.726  4646869.490  84.745 1126 482275.284  4646889.957  84.429
992 482285.610  4646799.421  84.720 1037 482267.024  4646788.102  84.843 1082 482254.676  4646869.497  84.847 1127 482275.421  4646889.663  84.439
993 482286.957 4646800447  84.717 1038 482264.671  4646787.141  84.865 1083 482253.731 4646869339  84.874 1128 482276.031  4646887.952  84.473
994 482288.394  4646801.068  84.705 1039 482262.920  4646794.122  84.819 1084 482252.281 4646867294  84.859 1129 482276.040  4646887.932  84.555
995 482285.954 4646795536  84.733 1040 482265.012  4646794.927  84.835 1085 482251.302  4646872.424  84.864 1130 482273.366  4646886.873  84.590
996 482290.038  4646797.120  84.727 1041 482266.330  4646795.852  84.823 1086 482253.176  4646872.082  84.833 1131 482273.386  4646886.927  84.496
997 482280.240 4646801395  84.695 1042 482267.415  4646797.351  84.778 1087 482254.168 4646872279  84.831 1132 482272.749 4646888621  84.469
998 482288.468  4646804.074  84.661 1043 482267.128  4646797.438  84.777 1088 482254.201 4646872271  84.725 1133 482272.720  4646888.595  84.556
£l 999 482286.796 4646803423  84.670 1044 482267.570  4646798.894  84.749 1089 482253.420  4646876.410  84.665 1134 482271.657  4646888.170  84.565
& 1000 482285.211  4646803.162  84.656 1045 482267.540  4646798.899  84.765 1090 482253.388  4646876.420  84.758 1135 482272.203  4646886.700  84.581
M 1001 482283.314 4646803600  84.669 1046 482267.520  4646800.463  84.761 1091 482252.544 4646877592  84.732 1136 482271.579  4646888.168  84.473
wd 1002 482281.763 4646804884  84.649 1047 482267.543  4646800.465  84.731 1092 482252.557 4646877615  84.648 1137 482272.234  4646887.881  84.571
M o 1003 482281.146 4646806302  84.657 1048 482267.354  4646801.781  84.682 1093 482251.145  4646878.080  84.632 1138 482272.437  4646887.219  84.576
=
o 1004 482280.807  4646807.978  84.605 1049 482267.668  4646801.703  84.711 1094 482251.154  4646878.039  84.729 1139 482272.860  4646886.279  84.595
N % 1005 482283.708  4646807.339  84.707 1050 482267.322  4646801.759  84.762 1095 482250.205  4646877.846  84.730 1140 482270.296  4646885.934  84.616
= 1006 482282.413 4646814279  84.727 1051 482266.364  4646801.595  84.762 1096 482250.188  4646877.893  84.630 1141 482269.705  4646887.411  84.599
M
a @ 1007 482279.816  4646813.402  84.601 1052 482265.946  4646803.974  84.826 1097 482246.424  4646876.424  84.661 1142 482269.733  4646887.457  84.497
w © 1008 482279.847 4646813434  84.679 1053 482266.900  4646804.163  84.798 1098 482246.479  4646876.410  84.760 1143 482268.271  4646886.390  84.511
Am.pm 1009 482280.310 4646810992  84.687 1054 482266.948  4646804.144  84.715 1099 482248.138 4646871205  84.897 1144 482268.290  4646886.364  84.601
[ap=] 1010 482281.266  4646811.160  84.704 1055 482268.088  4646801.158  84.754 1100 482245.571  4646882.499  84.637 1145 482267.350  4646884.940  84.628
MUA & 1011 482280.284 4646810992  84.615 1056 482264.019  4646804.495  84.819 1101 482245.550  4646882.536  84.747 1146 482267.335  4646884.963  84.529
o= 1012 482280.767 4646808210  84.609 1057 482264.844  4646799.918  84.808 1102 482244.513  4646885.897  84.809 1147 482266.910  4646883.327  84.548
m m 1013 482281.763 4646808419  84.704 1058 482261.822  4646798.730  84.816 1103 482249.844  4646887.961  84.766 1148 482266.960 4646883329  84.641
zZ 1014 482280.812 4646808217  84.694 1059 482262.873  4646871.151  84.797 1104 482251.183  4646884.746  84.711 1149 482267.014  4646882.062  84.637
<3 1015 482280.520  4646807.412  84.662 1060 482268.174  4646872.628  84.624 1105 482251.194  4646884.713  84.606 1150 482266.975  4646882.079  84.543
0
M AMn 1016 482279.729 4646811390  B4.646 1061 482267.465  4646876.518  84.570 1106 482259.105  4646887.799  84.502 1151 482268.083  4646876.086  84.542
RwNN 1017 482278.767  4646819.001  84.585 1062 482262.149 4646875080  84.758 1107 482259.088  4646887.823  84.622 1152 482268.086  4646876.126  84.652
X< 1018 482276.542  4646818.604  84.758 1063 482262.468  4646871.077  84.806 1108 482258.092  4646887.608  84.646 1153 482267.425  4646877.992  84.557
3
WAMn m 1019 482275.388 4646824883  84.761 1064 482261.847  4646874.306  84.783 1109 482257.849  4646891.066  84.703 1154 482268.050  4646878.802  84.654
R 1020 482275.264  4646798.583  84.822 1065 482261.768  4646874.701  84.775 1110 482264.506 4646893642  84.671 1155 482268.367  4646876.686  84.671
AR 1021 482270.657 4646784340  84.738 1066 482261.750  4646874.701  84.833 1111 482265.682  4646890.389  84.515 1156 482269.045  4646876.291  84.674
1022 482270.637 4646784322  84.805 1067 482261.613 4646875368  84.846 1112 482265.683 4646890374  84.402 1157 482269.556  4646873.514  84.687
1023 482260.650  4646784.175  84.811 1068 482261.631 4646875361  84.762 1113 482268.100 4646891302  84.378 1158 482268.580  4646873.333  84.672
1024 482267.835 4646783709  84.873 1069 482260.811  4646875.862  84.743 1114 482268.055 4646891315  84.501 1159 482268.545  4646873.359  84.567
1025 482269.134 4646786942  84.805 1070 482260.803 4646875819  84.845 1115 482267.481 4646892754  84.554 1160 482271.589 4646872650  84.703
1026 482270.116  4646787.128  84.800 1071 482260.300  4646875.412  84.853 1116 482269.425  4646893.497  84.551 1161 482270.243  4646879.724  84.705
“ 1027 482270.122  4646787.117  84.734 1072 482260.284 4646875433  84.759 1117 482270.011 4646892067  84.486 1162 482270.397 4646882373  84.659
2 1028 482269.879 4646788359  84.718 1073 482260.222  4646874.806  84.768 1118 482269.971  4646892.034  84.378 1163 482276.936  4646882.279  84.713
8 1029 4B2269.865 4646788359  84.775 1074 482260.237  4646874.805  84.873 1119 482271.853 4646892770  84.358 1164 482261.603  4646882.381  B84.634
o
“ 21 2
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
1165 482255.285  4646879.995  84.683 1210 482309.712  4646681.866  84.915 1255 482319.605  4646665.439  84.875 1300 482313.227  4646636.916  54.987
1166 482285.807 4646688256  85.062 1211 482310.850  4646683.830  84.984 1256 482318.163 4646665592  84.794 1301 482314.250  4646634.828  84.970
1167~ 482286.294  4646685.556  85.062 1212 482313.258  4646682.033  84.946 1257 482318.175 4646665591  84.899 1302 482313.630  4646634.708  84.974
1168 482281.186 4646684614  85.126 1213 482311.299  4646680.582  84.757 1258 482318.688  4646664.159  84.842 1303 482313.187  4646634.204  84.972
1169 482284.187 4646675336  84.976 1214 482311.333  4646680.622  84.895 1259 482318.204  4646661.786  84.812 1304 482313.133  4646634.189  84.871
1170 482284.159 4646675368  85.109 1215 482313.684  4646678.695  84.855 1260 482318.333  4646661.779  84.908 1305 482315.539  4646636.369  §4.955
1171 482286.105 4646678389  85.079 1216 482313.647  4646678.660  84.720 1261 482317.807  4646658.773  84.880 1306 482313.956  4646630.002  54.986
1172 482286.132 4646678365  84.945 1217 482314.789  4646680.761  84.916 1262 482317.751  4646658.751  84.791 1307 482313.921  4646629.990  84.864
1173 482287.856 4646680624  84.908 1218 482316.556  4646679.517  84.922 1263 482317.456  4646658.794  84.798 1308 482316.773  4646629.882  54.992
1174 482287.806 4646680652  85.044 1219 482316.468  4646681.628  85.037 1264 482317.499  4646653.480  84.788 1309 482307.638  4646628.556  85.143
1175 482289.000  4646682.491  85.019 1220 482318.958  4646682.172  85.068 1265 482321.838  4646659.119  84.676 1310 482307.633  4646628.555  85.231
1176 482289.016  4646682.476  84.891 1221 482319.246  4646678.388  84.867 1266 482321.838  4646659.168  84.817 1311 482306.690  4646633.438  85.184
1177 482289.387  4646683.986  84.917 1222 482316.573  4646676.874  84.667 1267 482328.020  4646659.695  84.747 1312 482306.691  4646633.476  85.117
1178 482289.354 4646683978  85.010 1223 482316.501  4646676.912  84.801 1268 482328.047  4646659.651  84.611 1313 482305.219  4646633.227  85.150
£l 1179 482288.439  4646688.977  85.011 1224 482318.864  4646676.801  84.815 1269 482327.575  4646659.964  84.761 1314 482305.238  4646633.202  85.195
& 1180 482285.470  4646688.979  84.988 1225 482322.639  4646677.598  84.777 1270 482327.509  4646652.597  84.623 1315 482306.187  4646628.210  85.223
M 1181 482294.732 4646690572  85.077 1226 482321.053  4646675.442  84.604 1271 482326.750  4646652.068  84.675 1316 482306.180  4646628.175  85.165
wd 1182 482294.423 4646690536  85.078 1227 482321.076  4646675.494  84.742 1272 482327.560  4646652.903  84.494 1317 482299.853  4646627.059  85.096
MQ 1183 482294.786  4646690.514  85.209 1228 482324.114  4646675.097  84.681 1273 482327.562 4646652863  84.612 1318 482299.792  4646627.058  85.261
=
o 1184 482295.805  4646685.077  85.200 1229 482324.113  4646675.070  B4.544 1274 482327.559 4646653219  84.494 1319 482298.930  4646631.751  85.241
N % 1185 482295.772  4646685.020  85.067 1230 482328.640  4646674.658  84.501 1275 482321.798  4646651.591  84.567 1320 482298.279  4646631.988  85.246
= 1186 482295.533  4646684.661  85.061 1231 482328.635  4646674.699  84.638 1276 482321.823  4646651.554  84.704 1321 482297.700  4646631.891  85.257
=19
a @ 1187 482297.595  4646685.100  85.063 1232 482328.329  4646675.082  84.652 1277 482322.235 4646650942  84.735 1322 482298.950  4646631.761  85.066
M © 1188 482297.264 4646685319  85.059 1233 482328.837  4646676.998  84.708 1278 482315.083  4646650.048  84.833 1323 482298.369  4646634.829  85.083
A#m 1189 482297.194 4646685361  85.194 1234 482328.630  4646674.352  84.507 1279 482315.104  4646650.095  84.695 1324 482297.257  4646634.175  85.256
[ap=] 1190 482296.146  4646690.798  85.209 1235 482328.819  4646668.182  84.612 1280 482315.220  4646650.416  84.695 1325 482297.860  4646634.320  85.246
MUA & 1191 482296.207  4646690.864  85.075 1236 482328.746  4646667.924  84.619 1281 482315.261  4646650.141  84.690 1326 482298.309  4646634.823  85.240
o= 1192 482296.487 4646690913  85.079 1237 482328.718  4646667.888  84.755 1282 482313.231  4646648.701  84.768 1327 482297.591  4646638.565  85.196
m m 1193 482302.047  4646692.738  84.967 1238 482328.683  4646667.243  84.654 1283 482313.257  4646648.693  84.851 1328 482297.623  4646638.561  85.086
zZ 1194 482302.478  4646692.142  84.949 1239 482328.677  4646667.288  84.771 1284 482311.894  4646646.914  84.922 1329 482297.222  4646640.120  §5.054
<3 1195 482302.494  4646692.151  84.968 1240 482326.947  4646667.370  84.790 1285 482311.874  4646646.916  84.822 1330 482297.190  4646640.094  §5.202
0
MAMA 1196 482303.570  4646687.007  84.971 1241 482323.655  4646667.687  84.838 1286 482312.132  4646647.066  84.926 1331 482296.086  4646641.804  85.186
P Z> 1197 482303.550  4646687.004  84.870 1242 482323.652  4646668.321  84.829 1287 482312.353  4646646.892  84.923 1332 482296.105  4646641.829  85.054
44 1198 482304.928  4646684.877  84.822 1243 482323.652  4646668.362  84.692 1288 482318.306  4646648.407  84.750 1333 482294.677  4646643.354  85.104
g <
WAMn m 1199 482304.968  4646684.900  84.959 1244 482319.526  4646668.153  84.919 1289 482328.211  4646650.714  84.574 1334 482294.652  4646643.318  85.219
R 1200 482303.704 4646689971  84.975 1245 482317.615  4646669.071  84.777 1290 482328.892  4646647.718  84.620 1335 482291.876  4646638.817  85.368
AR 1201 482305.451 4646691792  84.991 1246 482317.715  4646668.408  84.777 1291 482325.423  4646646.980  84.641 1336 482294.273  4646626.062  85.336
1202 482305.997  4646688.834  85.001 1247 482317.656  4646669.015  84.916 1292 482319.536  4646645.632  84.747 1337 482304.766  4646635.574  85.144
1203 482306.505  4646686.886  85.016 1248 482317.757  4646668.411  84.944 1293 482313.966  4646644.356  84.891 1338 482303.649  4646641.478  85.086
1204 482307.398  4646685.904  85.013 1249 482317.548  4646669.366  84.771 1294 482311.448  4646644.895  84.849 1339 482303.674  4646641.481  85.128
1205 482308.274 4646685351  85.014 1250 482317.262  4646669.304  84.779 1295 482311.482 4646644891  84.946 1340 482303.813  4646642.133  85.128
1206 482307.044 4646683299  84.962 1251 482317.886  4646665.093  84.790 1296 482311.722  4646641.828  84.960 1341 482303.795  4646642.143  85.071
“ 1207 482307.013 4646683259  84.830 1252 482328.441  4646664.555  84.670 1297 482311.692  4646641.827  84.869 1342 482304.274  4646642.428  85.073
2 1208 482308.753 4646682815  84.946 1253 482327.160  4646664.669  84.787 1298 482312.540  4646637.229  84.869 1343 482304.245  4646642.375  85.129
8 1209 482309.686  4646681.806  84.780 1254 482323.277  4646665.001  84.843 1299 482312.563  4646637.249  84.993 1344 482304.855  4646642.198  85.123
=]
“ 23 24
o m Carles Enric {lorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legfat - 08142 Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legiat - 08142
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting o . '
Anejo num. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt
1345 482304.877 4646642230  85.066 1390 482307.035  4646671.858  85.002 1435 482316.053  4646576.417  85.350 1480 482304.494 4646595639  85.277
1346 482305.139 4646641601  85.068 1391 482306.135 4646671219  85.061 1436 482317.545 4646576332  85.279 1481 482305.685  4646594.679  85.274
1347 482305.124  4646641.586  85.108 1392 482302.010  4646674.363  85.143 1437 482317.509 4646576331  85.359 1482 482305.732  4646594.680  85.130
1348 482306.233 4646635818  85.177 1393 482302.119  4646675.462  85.105 1438 482319.771 4646564519  85.389 1483 482306.218  4646593.647  85.133
1349 482306.253 4646635815  85.103 1394 482302.139  4646675.649  85.010 1439 482319.784  4646564.541  85.333 1484 482306.173  4646593.666  85.255
1350 482303.706 4646645523  85.037 1395 482296.089  4646674.992  85.142 1440 482318.235 4646564673  85.313 1485 482305.223  4646593.450  85.216
1351 482297.649  4646655.868  85.340 1396 482296.174  4646674.830  85.217 1441 482318.264  4646564.656  85.384 1486 482305.739  4646590.690  85.236
1352 482297.710 4646655690  85.392 1397 482296.638  4646673.860  85.267 1442 482320.387  4646553.443  85.417 1487 482306.714  4646590.852  85.216
1353 482296.347 4646655297  85.371 1398 482292.618  4646669.469  85.330 1443 482320.359  4646553.444  85.355 1488 482306.729  4646590.910  85.144
1354 482295.914 4646655361  85.297 1399 482291.639  4646669.878  85.279 1444 482321.869 4646553703  85.358 1489 482309.903  4646574.269  85.171
1355 482295.723 4646655128  85.291 1400 482291.458  4646669.965  85.195 1445 482321.828  4646553.694  85.433 1490 482309.886  4646574.262  85.245
1356 482300.330  4646653.956  85.168 1401 482291.084  4646664.720  85.299 1446 482311.202 4646552352  85.364 1491 482307.223  4646590.637  85.157
1357 482300.332  4646654.151  85.243 1402 482291.277  4646664.725  85.386 1447 482300.852 4646559363  85.334 1492 482306.446  4646594.561  85.143
1358 482300.898 4646655231  85.284 1403 482292.302 4646665011  85.432 1448 482308.060 4646568698  85.318 1493 482311.841 4646595630  85.245
n 1359 482304.371 4646656411  85.136 1404 482293.367  4646660.813  85.491 1449 482307.274  4646572.873  85.307 1494 482312.618  4646591.706  85.253
M 1360 482304.974 4646655305  84.994 1405 482292.325  4646660.570  85.447 1450 482305.446  4646572.521  85.321 1495 482315.067  4646592.161  85.256
M 1361 482304.872  4646655.464  85.079 1406 482292.162  4646660.538  85.350 1451 482305.230 4646573644  85.270 1496 482314.200  4646596.085  85.243
wd 1362 482308.358 4646659201  84.992 1407 482292.866  4646658.596  85.335 1452 482304.864  4646573.574  85.270 1497 482319.685  4646597.154  85.042
Mm 1363 482308.531  4646659.145  84.906 1408 482293.014  4646658.679  85.430 1453 482302.938  4646581.821  85.245 1498 482320462  4646593.230  85.068
o 1364 4B2307.477 4646659866  85.048 1409 482294.049  4646659.066  85.504 1454 482301.315  4646588.980  85.215 1499 482321.235  4646593.380  85.102
mw 1365 482309.143  4646664.172  84.931 1410 482293.818  4646657.240  85.321 1455 482300.820 4646590656  85.286 1500 482321.553  4646592.293  85.110
= 1366 482308.707 4646664242  84.949 1411 482293.854  4646657.478  85.431 1456 482303.836 4646591300  85.291 1501 482320.754  4646597.009  85.081
mm 1367 482307.894  4646664.120  84.994 1412 482294.861  4646657.874  85.494 1457 482303.308  4646593.841  85.291 1502 482326.866  4646603.595  84.855
gQ 1368 482308.948  4646663.997  85.002 1413 482295.035  4646657.752  85.420 1458 482300.402 4646593221  85.289 1503 482319.378  4646601.878  84.966
Am.pm 1369 482308.708  4646664.054  85.010 1414 482309.692  4646609.807  85.185 1459 482298.393 4646604657  85.295 1504 482320.085  4646598.316  85.000
[ap=] 1370 482307.922 4646663950  85.045 1415 482309.705  4646609.820  85.234 1460 482297.586  4646608.777  85.315 1505 482324.598  4646603.196  84.936
MUA & 1371 482306.540  4646663.700  85.139 1416 482311.000  4646610.199  85.246 1461 482303.002  4646610.522  85.096 1506 482324.462 4646603239  84.904
o= 1372 482304.705  4646662.756  85.219 1417 482311.127  4646610.211  85.171 1462 482302.954  4646610.500  85.230 1507 482325.516  4646604.707  84.909
m m 1373 482303.280 4646661595  85.289 1418 482312.642  4646602.316  85.192 1463 482304.064 4646604754  85.222 1508 482324.724 4646601252  84.843
zZ 1374 482302.016 4646659944  85.354 1419 482312.601  4646602.304  85.279 1464 482304.110  4646604.783  85.110 1509 482321.778 4646600687  84.929
M % 1375 482300.719 4646658304  85.398 1420 482311.140  4646602.285  85.272 1465 482304.048  4646603.456  85.105 1510 482320.741  4646606.092  84.950
og 1376 4B2299.673 4646657239  85.434 1421 482311.117  4646602.273  85.220 1466 482304.003  4646603.492  85.243 1511 482323.687  4646606.657  84.889
P WAW 1377 4B2298.458 4646656349  85.437 1422 482312.101  4646596.993  85.229 1467  482303.226 4646602368  85.245 1512 482324.893  4646609.544  84.802
e < 1378 482296.109  4646658.161  85.470 1423 482312.106  4646597.187  85.303 1468 482303.239 4646602334  85.109 1513 482324.866  4646609.573  84.915
WAMn m 1379 482297.435  4646658.906  85.467 1424 482313.582  4646597.264  85.207 1469 482302.234  4646601.907  85.095 1514 482324.824  4646611.184  84.995
g 1380 482298.903  4646660.308  85.402 1425 482313.517  4646597.457  85.278 1470 482302.203  4646601.944  85.230 1515 482325.241  4646607.806  84.892
AR 1381 482300.444 4646662385  85.330 1426 482313.954 4646595259  85.212 1471 482299.433 4646601290  85.270 1516 482325.274  4646607.792  84.822
1382 482302.293 4646664306  85.249 1427 482314.597  4646591.967  85.251 1472 482299.444 4646601248  85.138 1517 482324.162  4646607.520  84.846
1383 482305.035  4646665.995  85.158 1428 482314.467  4646592.485  85.238 1473 482300.183 4646598371  85.193 1518 482324.192  4646607.556  84.929
1384 482306.581  4646666.550  85.103 1429 482314.575  4646591.959  85.303 1474 482305.104 4646599458  85.124 1519 482323.936  4646608.489  84.943
1385 482307.679  4646667.009  85.031 1430 482313.157  4646591.636  85.312 1475 482300.709 4646595419  85.126 1520 482321.978  4646608.063  84.982
1386 482308.738 4646667201  84.979 1431 482313.053  4646592.159  85.232 1476 482300.700 4646595373  85.261 1521 482322.197  4646607.110  84.967
“ 1387 482307.686 4646666833  84.979 1432 482312.498  4646594.970  85.210 1477 482302.997 4646595931  85.247 1522 482322.201  4646607.075  84.891
2 1388 482308.933  4646667.066  B4.888 1433 482313.113  4646591.655  85.247 1478 482302.974 4646595975  85.123 1523 482320.411  4646606.994  84.914
m 1389 482307.180 4646671959  84.922 1434 482316.024  4646576.385  85.277 1479 482304.499 4646595684  85.138 1524 482320.403  4646607.019  85.020
“ 25 26
o % Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Ndm. de col-legiat - 08142 Carles Enric {lorens Vander-put. Fnginyer Técnic en topografia. Nom. de col-legfat - 08142
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting : « '
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
1525  482318.558  4646608.100  85.038 1570 482333.021  4646565.316  85.172 1615 482331.004  4646501.060  85.611 1660 482332.694  4646488.674  85.873
1526 482318.551  4646608.096  84.944 1571 482332.618  4646567.069  85.183 1616 482330.474  4646501.245  85.607 1661 482332.362  4646490.027  85.719
1527 482317.698 4646609949  84.938 1572 482332.652  4646567.049  85.093 1617 482330.154  4646501.830  85.622 1662 482332.603  4646490.767  85.707
1528 482317.740 4646609982  85.036 1573 482333.087  4646568.509  85.199 1618 482319.662 4646508254  85.501 1663 482333.090  4646490.970  85.709
1529 482320.538 4646610236  85.062 1574 482332.363  4646564.559  85.154 1619 482322.532  4646507.620  85.485 1664  482333.896  4646490.366  85.713
1530 482317.191 4646612925  85.001 1575 482329.830  4646563.975  85.206 1620 482322.563  4646507.620  85.414 1665 482334.180  4646488.886  85.725
1531 482317.171  4646612.928  84.937 1576 482327.067  4646562.284  85.229 1621 482323.278  4646503.793  85.382 1666 482332.403  4646490.042  B85.863
1532 482326.609  4646601.153  84.780 1577 482332.925  4646562.123  B85.168 1622 482323.230  4646503.808  85.444 1667  482332.660  4646490.739  85.874
1533 482326.624  4646601.126  84.899 1578 482330391  4646561.539  85.194 1623 482322.299  4646503.598  85.466 1668 482333.117  4646490.926  85.877
1534 482327.027  4646599.541  84.944 1579 482335.309  4646558.912  85.246 1624 482320.077 4646505875  85.506 1669 482333.847  4646490.339  85.869
1535 482325.597  4646600.877  84.809 1580 482334.703  4646561.098  85.150 1625 482318.137  4646505.431  85.632 1670 482334.124  4646488.904  85.871
1536 482323.653  4646600.444  84.852 1581 482334.700  4646561.073  85.214 1626 482322.786 4646500842  85.462 1671 482333.155 4646485939  85.745
1537 482322.668 4646600231  85.009 1582 482333.847  4646561.640  85.216 1627 482323.728  4646501.009  85.434 1672 482333.206  4646485.904  85.925
1538 482322.656 4646600256  84.881 1583 482333.717  4646561.730  85.211 1628 482323.818 4646500650  85.424 1673 482334.662  4646486.146  85.926
n 1539 482322.687  4646598.556  85.100 1584 482333.894  4646561.640  85.141 1629 482323.870 4646500627  85.379 1674  482334.702  4646486.179  85.738
M 1540 482321.170 4646599623  85.048 1585 482333.700  4646561.762  85.139 1630 482321.026  4646499.981  85.523 1675 482335.158  4646485.952  85.745
M 1541 482321.157 4646599635  84.938 1586 482332.719  4646561.539  85.150 1631 482318.900  4646499.504  85.569 1676 482334.594  4646488.898  85.716
wd 1542 482320.204  4646598.031  85.001 1587 482332.769  4646561.503  85.227 1632 482320.456  4646499.661  85.561 1677 482339.996  4646489.932  85.565
MM 1543 482320224  4646598.027  85.094 1588 482332.970  4646560.570  85.222 1633 482322.919  4646500.089  85.416 1678 482340.560  4646486.985  85.631
o 1544 482320270 4646596724  85.082 1589 482331.005  4646560.123  85.258 1634 482323.859  4646494.682  85.498 1679 482341.392  4646485.344  85.660
mw 1545 482321.234  4646596.904  85.088 1590 482330.768  4646561.075  85.266 1635 482321.396 4646494254  85.605 1680 482341.436 4646485339  85.759
= 1546 482320267  4646596.693  85.003 1591 482330.779  4646561.106  85.164 1636 482320.512  4646493.531  85.609 1681 482341.025  4646487.455  85.702
mm 1547 482320.769  4646593.959  84.999 1592 482328.954  4646560.439  85.197 1637 482322.144  4646493.924  85.579 1682 482340.979  4646487.478  85.581
gQ 1548 482321.763  4646594.141  85.111 1593 482329.002  4646560.417  85.302 1638 482322.151  4646493.912  85.612 1683 482341.948  4646487.679  85.617
Am.pm 1543 482320.820  4646593.932  85.075 1594 482327.936  4646559.050  85.329 1639 482324.995  4646494.586  85.433 1684  482341.919  4646487.673  85.667
[ap=] 1550 482324.477 4646589227  85.209 1595 482327.903  4646550.075  85.223 1640 482324.965  4646494.546  85.493 1685 482342.485  4646484.704  85.746
MUA & 1551 482321.887 4646588.241  85.129 1596 482330.487  4646557.832  85.315 1641 482325.834  4646490.016  85.612 1686 482342.523  4646484.714  85.625
o= 1552 482321.866  4646588.237  85.035 1597 482327.721  4646557.255  85.261 1642 482325.885  4646489.977  85.551 1687  482344.381  4646484.303  85.654
m m 1553 482323.942 4646577261  85.104 1598 482327.757  4646557.243  85.332 1643 482324.919  4646489.773  85.643 1688 482342.972  4646491.690  85.607
zZ 1554 482323.993 4646577277  85.208 1599 482328.348  4646554.313  85.269 1644  482325.456  4646486.836  85.735 1689 482341.560  4646490.094  §5.594
M % 1555 482327.335  4646574.610  85.241 1600 482328.325  4646554.300  85.230 1645 482326.405  4646486.980  85.694 1690 482340.541  4646489.895  85.569
og 1556 482328.665  4646567.513  85.232 1601 482331.092  4646554.576  85.343 1646 482326.432  4646486.999  85.604 1691 482340.521  4646489.867  85.514
P M W 1557 482325.818 4646567324  85.130 1602 482312.137  4646562.299  85.238 1647 482327.614  4646480.623  85.748 1692 482340.403  4646491.650  85.535
e < 1558 482325.848 4646567328  85.235 1603 482312125  4646562.294  85.291 1648 482327.586  4646480.614  85.875 1693 482340.429  4646491.661  85.604
WAMn m 1559 482326.691  4646565.440  85.158 1604 482314.137  4646551.677  85.302 1649 482322.114  4646479.582  86.012 1694 482341.249  4646493.475  85.585
g 1560  482326.744  4646565.465  85.289 1605 482314.170  4646551.661  85.249 1650 482321.838  4646481.074  85.934 1695 482341.188  4646493.515  85.496
AR 1561 482328.292  4646564.559  85.281 1606 482330.099  4646502.312  85.611 1651 482321.542  4646481.022  85.935 1696 482342.636  4646494.633  85.471
1562 482328.266  4646564.537  85.175 1607 482330.217  4646501.729  85.759 1652 482320.361  4646487.566  85.758 1697 482342.639  4646494.610  85.552
1563 482320.993  4646564.583  85.174 1608 482330.493  4646501.270  85.756 1653 482323.200  4646488.087  85.706 1698 482342.886  4646493.669  85.555
1564 482320.962  4646564.608  85.247 1609 482330.968  4646501.110  85.750 1654  482322.163 4646493300  85.576 1699 482342.396  4646494.005  85.576
1565  482329.742  4646565.548  85.241 1610 482331.480  4646501.444  85.752 1655 482326.346  4646489.725  85.561 1700 482345.634  4646494.265  85.533
1566 482331.703  4646566.012  85.208 1611 482331.613  4646502.102  85.737 1656 482326.958  4646486.903  85.621 1701 482345.471  4646495.169  55.545
“ 1567 482331.963  4646565.064  85.205 1612 482331.517  4646502.603  85.590 1657 482332.855 4646485949  85.763 1702 482345.420  4646495.234  85.424
2 1568 482331.959  4646565.044  85.133 1613 482331.683  4646502.070  85.600 1658 482332.243  4646488.771  85.739 1703 482346.548  4646495.452  85.432
m 1569 482333.072 4646565299  85.120 1614 482331.603  4646501.522  85.604 1659 482332.644  4646483.611  85.736 1704 482346.522  4646495.413  85.485
“ 27 28
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
> 7 w Z Consulting )
Anejo num. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt
1705 482346.838 4646494028  85.472 1750 482323.633  4646504.439  85.385 1795 482363.010  4646401.170  85.909 1840 482350.913  4646398.735  86.054
1706 482346.861  4646494.092  85.413 1751 482324.410  4646500.515  85.414 1796 482363.954  4646401.448  85.909 1841 482350.869  4646398.712  86.222
1707~ 482347.887 4646492782  85.517 1752 482331.374  4646505.965  85.557 1797 482364.074 4646401608  85.902 1842 482349.106  4646398.527  86.229
1708 482342.232  4646495.128  85.508 1753 482336.769  4646507.034  85.451 1798 482363.954  4646401.482  86.000 1843 482349.056  4646398.526  86.058
1709 482345.643 4646495910  85.471 1754 482337.546  4646503.110  85.483 1799 482364.032 4646401609  86.003 1844 482348.067  4646404.892  86.075
1710 482344.638 4646500296  85.455 1755 482417.175  4646508.040  84.965 1800 482363.640 4646403351  85.865 1845 482348.119  4646404.902  86.245
1711 482341.226 4646499514  85.492 1756 482349.897  4646454.756  86.270 1801 482363.676 4646403328  85.818 1846 482349.794 4646405150  86.245
1712 482344.980 4646502692  85.383 1757 482347.256  4646454.287  86.196 1802 482363.492 4646400486  85.931 1847 482349.836  4646405.157  86.084
1713 482344.953 4646502675  85.439 1758 482347.226 4646454275  86.088 1803 482360.152  4646399.750  85.951 1848 482341.533 4646404266  85.985
1714 482344.851  4646504.081  85.468 1759 482350.001  4646439.436  86.139 1804  482358.549  4646397.150  85.979 1849 482341.480  4646404.253  86.121
1715 482345.244 4646501258  85.514 1760 482350.038  4646439.445  86.260 1805 482361.336 4646394375  85.992 1850 482336.425  4646404.309  86.198
1716 482345.151  4646501.074  85.517 1761 482352.821  4646439.610  86.303 1806 482364.676  4646395.111  85.971 1851 482337.733  4646397.120  86.206
1717 482345.335 4646501083  85.415 1762 482343.472  4646439.515  86.228 1807  482366.049 4646392778  85.937 1852 482342.724  4646397.435  86.104
1718 482344.214 4646500839  85.432 1763 482343.440  4646439.496  86.359 1808 482366.039 4646392752  85.987 1853 482342.776  4646397.469  85.967
£l 1719 482344.225 4646500870  85.523 1764 482341.833  4646447.893  86.336 1809 482365.614  4646394.523  85.994 1854 482339.380  4646388.080  86.167
& 1720 482343.983 4646501813  85.518 1765 482341.894  4646447.882  86.203 1810 482365.478 4646394618  86.004 1855 482344.229  4646389.194  86.072
M 1721 482341.230 4646501207  85.563 1766 482340.317  4646447.418  86.190 1811 482365.654  4646394.534  85.951 1856 482344.262  4646389.200  85.942
wd 1722 482341.102 4646500931  85.535 1767 482340.363  4646447.407  86.334 1812 482365.500 4646394633  85.958 1857 482345.688  4646381.411  85.927
MQ 1723 482338.535 4646503336  85.508 1768 482342.209  4646437.494  86.358 1813 482364.519  4646394.419  85.958 1858 482345.631  4646381.384  86.068
=
o 1724 4B2340.818 4646503249  85.566 1769 482342.158  4646437.488  86.209 1814 482364.535 4646394379  86.007 1859 482340.617  4646381.283  86.145
N % 1725 482339.929 4646500879  85.561 1770 482336.852  4646430.002  86.082 1815 482364.740  4646393.438  86.008 1860 482360.230  4646334.578  86.264
= 1726 482341.399 4646500228  85.477 1771 482336.814  4646430.014  86.218 1816 482361.988  4646392.820  86.043 1861 482360.282  4646334.570  86.402
M
a @ 1727 482341.378 4646500260  85.550 1772 482335.372  4646437.874  86.217 1817 482361.799 4646393637  86.048 1862 482361.285  4646329.079  86.421
w © 1728 482339.873 4646500835  85.549 1773 482335.416  4646437.869  86.090 1818 482361.607  4646393.699  86.045 1863 482361.251  4646329.049  86.287
Am.pm 1729 482339.880 4646500799  85.461 1774 482330.489  4646437.030  86.304 1819 482360.790  4646393.567  85.981 1864 482355.210  4646328.752  86.138
[ap=] 1730 482338.574 4646501922  85.457 1775 482329.414  4646442.956  86.234 1820 482360.807  4646393.541  86.045 1865 482355.193  4646328.733  86.288
MUA & 1731 482338.605 4646501947  85.541 1776 482334.251  4646444.084  86.205 1821 482359.580  4646392.801  86.074 1866 482354.030 4646335226  86.259
o= 1732 482337.907 4646503838  85.490 1777 482334.202  4646444.106  86.068 1822 482359.555 4646392828  85.984 1867 482354.068 4646335241  86.107
m m 1733 482337.880 4646503836  85.414 1778 482358.366  4646409.904  86.133 1823 482358.576 4646391325  85.958 1868 482349.066  4646334.805  86.336
zZ 1734 482338.833 4646504032  85.486 1779 482357.196  4646406.858  86.051 1824  482358.606 4646391301  86.039 1869 482350.377  4646327.542  86.386
M % 1735 482338.351  4646506.799  85.482 1780 482356.248  4646406.678  86.046 1825 482358.455  4646389.518  86.029 1870 482363.120  4646330.183  86.330
MAMn 1736 482337.397  4646506.628  85.468 1781 482356.195  4646406.686  85.925 1826 482358.437  4646389.506  85.906 1871 482363.094  4646330.188  86.446
P Z> 1737 482337.370 4646506620  85.419 1782 482356.847  4646403.160  85.868 1827 482359.456 4646383751  85.933 1872 482361.673  4646337.939  86.408
X< 1738 482338.845  4646513.599  85.529 1783 482356.898  4646403.165  85.959 1828 482359.496 4646383748  86.052 1873 482361.715  4646337.945  86.292
3
WAMn m 1739 482336.063  4646513.575  85.448 1784 482357.380  4646401.642  85.967 1829 482362.530 4646383762  86.116 1874 482367.038  4646341.944  86.135
R 1740 482336.035  4646513.581  85.370 1785 482357.334  4646401.626  85.891 1830 482361.559  4646389.080  86.068 1875 482367.077  4646341.975  86.262
AR 1741 482320.629 4646512956  85.514 1786 482358.603  4646400.625  85.905 1831 482367.131 4646390356  86.044 1876 482370.151  4646341.450  86.356
1742 482320.598 4646512960  85.612 1787 482358.615  4646400.656  86.007 1832 482353.721 4646381920  86.053 1877 482371.863  4646331.823  86.416
1743 482330.922 4646505849  85.682 1788 482360.220  4646400.523  86.024 1833 482353.665  4646381.897  86.191 1878 482368.986  4646331.493  86.317
1744 482331.007 4646505337  85.550 1789 482360.258  4646400.489  85.922 1834 482351.721 4646381741  86.186 1879 482368.942  4646331.480  86.201
1745 482330.975 4646505840  85.542 1790 482360.031  4646401.466  85.985 1835 482351.667 4646381734  86.014 1880 482357.167  4646318.093  86.249
1746 482320.494 4646505578  85.695 1791 482359.501  4646403.881  86.020 1836 482350.284 4646390641  86.033 1881 482357.130  4646318.068  86.384
“ 1747 482328.112  4646513.009  85.607 1792 482363.715  4646404.867  85.940 1837 482350.335 4646390654  86.207 1882 482356.868  4646316.044  86.432
2 1748 482328.089  4646513.015  85.528 1793 482362.739  4646402.131  85.968 1838 482352.127 4646391121  86.205 1883 482357.510  4646315.456  86.406
8 1749 482329.028  4646505.508  85.567 1794 482362.996  4646401.204  86.006 1839 482352.171  4646391.124  86.041 1884 482357.935  4646313.964  86.289
o
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting : « '
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
1885  482357.894 4646313983  86.447 1930 482355.261  4646296.317  86.626 1975 482368.670  4646289.947  86.891 2020 482383.766  4646298.624  86.546
1886 482357.452  4646313.507  86.470 1931 482358.741  4646297.649  86.583 1976 482369.279  4646290.361  86.893 2021 482385.578  4646299.029  86.555
1887  482356.853  4646313.424  86.464 1932 482350.888  4646295.144  86.699 1977 482369.259  4646290.400  86.750 2022 482383.834  4646299.460  86.523
1888 482356.310 4646313707  86.484 1933 482352.825  4646287.701  86.707 1978 482370.021  4646290.227  86.769 2023 482382.223  4646300.835  86.575
1889 482357.281  4646311.024  86.506 1934 482356.724  4646288.592  86.707 1979 482370.002  4646290.182  86.887 2024 482381.571  4646302.476  86.568
1890 482357.887  4646311.100  86.497 1935 482353.588  4646283.475  86.970 1980 482370.430  4646289.545  86.857 2025 482381.653  4646304.301  86.540
1891 482358.461 4646310822  86.491 1936 482356.932  4646284.271  86.972 1981 482370.460  4646289.559  86.741 2026 482382.313  4646305.768  86.439
1892 482358.489 4646310845  86.341 1937 482358.182  4646279.098  §7.005 1982 482371.042  4646286.370  86.745 2027 482383.916  4646307.093  86.418
1893 482358.045  4646310.470  86.480 1938 482364.043  4646280.087  86.761 1983 482370.988  4646286.413  86.878 2028 482378.681  4646301.712  86.635
1894 482358.452 4646310301  86.489 1939 482364.012  4646280.060  86.901 1984  482371.567  4646283.495  86.769 2029 482375.226  4646296.876  86.724
1895  482357.382  4646308.240  86.552 1940 482363.724  4646281.909  86.733 1985 482369.546  4646283.103  86.766 2030 482373.537 4646305129  86.613
1896 482358.930  4646308.582  86.367 1941 482363.685  4646281.897  86.889 1986 482369.596  4646283.086  86.873 2031 482381.920  4646306.845  86.417
1897  482358.865  4646308.588  86.527 1942 482363.080  4646282.175  86.899 1987 482371.773  4646282.953  86.803 2032 482382.708  4646312.006  86.400
1898 482358.914  4646307.052  86.533 1943 482362.476  4646282.068  86.907 1988 482371.101  4646286.896  86.774 2033 482382.675  4646312.041  86.532
n 1899 482358.940  4646307.015  86.380 1944 482362.058  4646284.532  86.851 1989 482376.522  4646287.820  86.653 2034 482382.571  4646314.520  86.631
M 1900 482359.192  4646306.875  86.386 1945 482362.643  4646284.627  86.829 1990 482376.682  4646287.980  86.701 2035 482375.320  4646313.110  §6.634
M 1901 482357.936  4646305.432  86.394 1946 482363.096  4646285.089  86.834 1991 482377.195  4646283.877  86.790 2036 482375.816  4646311.122  86.573
wd 1902 482357.918  4646305.463  86.506 1947 482363.135  4646285.109  86.685 1992 482377.401  4646284.464  86.785 2037 482375.789  4646310.675  86.408
MM 1903 482355.823  4646304.623  86.536 1948 482362.425  4646287.513  86.682 1993 482377.428 4646284502  86.917 2038 482375.798  4646310.715  86.558
o 1904 482355.829  4646304.583  86.410 1949 482362.328  4646287.502  86.823 1994 482377.267 4646285542  86.794 2039 482374.215  4646310.907  86.539
mw 1905  482352.888  4646303.867  86.462 1950 482362.574  4646287.748  86.672 1995 482377.093  4646286.529  86.779 2040 482374.205  4646310.859  86.397
= 1906 482352.866 4646303911  86.595 1951 482361.284  4646288.589  86.680 1996 482376.892  4646287.551  86.879 2041 482372.763  4646312.007  86.400
mm 1907 482352.366 4646304354  86.595 1952 482361.271  4646288.541  86.805 1997  482376.840  4646287.533  86.722 2042 482372.802  4646312.022  86.528
gQ 1908 482352.195  4646304.941  86.595 1953 482359.765  4646288.919  86.816 1998 482376.640  4646289.595  86.707 2043 482372.260  4646313.407  86.531
Am.pm 1903 482349.845 4646304363  86.610 1954 482359.757  4646288.946  86.691 1999 482376.688  4646289.574  86.850 2044 482372.210  4646313.404  86.379
[ap=] 1910 482349.957 4646303778  86.627 1955 482358.213  4646288.692  86.691 2000 482377.280  4646291.030  86.856 2045 482372.814  4646313.060  86.525
MUA & 1911 482349.713  4646303.173  86.619 1956 482358.222  4646288.641  86.833 2001 482377.242  4646291.045  86.760 2046 482373.294  4646313.993  86.511
o= 1912 482349.702  4646303.120  86.497 1957 482358.533  4646288.651  86.839 2002 482379.083 4646292112  86.714 2047 482372.888  4646316.387  86.451
m m 1913 482353.154  4646304.547  86.601 1958 482356.428  4646288.207  86.826 2003 482379.104  4646292.070  86.856 2048 482371.692  4646316.565  §6.425
zZ 1914 482347.057  4646304.667  86.703 1959 482356.417  4646288.251  86.691 2004 482379.699  4646291.759  86.860 2049 482371.650  4646316.568  §6.247
M % 1915 482340.332  4646303.043  86.780 1960 482356.174  4646287.604  86.831 2005 482376.834  4646289.778  86.870 2050 482371.790  4646316.585  §6.436
og 1916 482339.832  4646305.604  86.831 1961 482356.305  4646286.999  86.844 2006 482378.172  4646290.065  86.933 2051 482372.612  4646317.736  86.425
P M W 1917 482339.005  4646309.856  86.901 1962 482353.921  4646286.437  86.840 2007 482377.448  4646289.253  86.876 2052 482373.668  4646322.014  86.450
e < 1918 482347.164 4646311827  86.779 1963 482353.773  4646287.025  86.836 2008 482378.436  4646288.654  86.932 2053 482370.850  4646321.296  86.379
WAMn m 1919 482348.371  4646307.646  86.713 1964 482353.269  4646287.442  86.826 2009 482376.863  4646288.361  86.872 2054 482370.805 4646321301  86.263
g 1920 482352.976 4646313205  86.503 1965 482353.224  4646287.477  86.694 2010 482377.315  4646288.326  86.905 2055 482371.539  4646316.343  86.268
AR 1921 482352.416 4646316290  86.482 1966 482363.269  4646285.568  86.708 2011 482380.399  4646284.898  86.982 2056 482372.166  4646312.900  86.412
1922 482353.293 4646303606  86.469 1967 482363.942  4646281.625  86.724 2012 482379.555  4646280.613  86.926 2057 482366.755 4646311.915  86.529
1923 482349.394 4646302715  86.501 1968 482369.363  4646282.549  86.787 2013 482385.386  4646290.740  86.810 2058 482366.128  4646315.358  §6.480
1924 482354.133 4646300605  86.571 1969 482368.691  4646286.492  86.763 2014 482380.718 4646292415  86.695 2059 482364.946  4646320.271  86.409
1925 482356.434 4646302511  86.498 1970 482369.057  4646286.011  86.732 2015 482380.748  4646292.359  86.825 2060 482364.911  4646320.272  86.531
1926 482358.653  4646305.599  86.394 1971 482369.083  4646286.084  86.881 2016 482381.240  4646291.867  86.836 2061 482365.786  4646315.340  56.625
“ 1927 482360.744  4646299.102  86.511 1972 482368.500  4646289.202  86.878 2017 482384.765  4646292.578  86.803 2062 482365.852  4646315.318  56.487
2 1928 482361.357 4646295658  86.552 1973 482368.436  4646289.207  86.777 2018 482385.070  4646293.206  86.785 2063 482363.794  4646314.955  86.488
m 1929 482358.948  4646296.502  86.606 1974 482368.642  4646289.964  86.764 2019 482385.071  4646293.247  86.644 2064 482363.839  4646315.000  86.640
“ 3l 32
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
> 7 w Z Consulting )
Anejo num. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt
2065 482362.739  4646321.079  86.511 2110 482400.293  4646177.544  87.987 2155 482835.384  4646414.452  84.648 2200 482824.451  4646407.320  84.636
2066 482362.690  4646321.116  86.394 2111 482399.909  4646177.208  87.998 2156 482838.995  4646414.025  84.650 2201 482824.467  4646405.423  84.662
2067  482364.494  4646311.051  86.547 2112 482399.880  4646176.883  88.007 2157 482833.829 4646410267  84.467 2202 482824.498  4646405.415  84.524
2068 482364.567 4646311013  86.685 2113 482400.094  4646176.574  88.015 2158 482833.149  4646414.107  84.485 2203 482823.292 4646402953  84.529
2069 482365.659 4646310531  86.602 2114 482400.511  4646176.450  88.012 2159 482829.703  4646413.497  84.492 2204 482823.266  4646402.963  84.665
2070 482364.875  4646309.094  86.594 2115 482399.331  4646178.922  87.820 2160 482829.543  4646412.904  84.498 2205 482822.497 4646403390  84.715
2071 482364.901  4646309.118  86.720 2116 482399.337  4646178.860  87.952 2161 482829.526  4646412.927  84.591 2206 482824.115 4646404713  84.685
2072 482365.401  4646308.481  86.740 2117 482397.910  4646178.016  87.918 2162 482829.668  4646413.406  84.480 2207 482821.794 4646404321  84.711
2073 482365.365  4646308.461  86.590 2118 482397.165  4646176.814  87.863 2163 482827.623 4646412568  84.632 2208 482821.154  4646403.424  84.711
2074 482366.053  4646308.290  86.590 2119 482397.089  4646175.525  87.882 2164 482827.598 4646412510  84.493 2209 482821.570  4646401.265  84.693
2075 482366.040 4646308356  86.731 2120 482397.550  4646172.870  87.912 2165 482828.097  4646409.754  84.527 2210 482818.410  4646410.080  84.666
2076 482366.676 4646308766  86.733 2121 482400.606  4646172.876  88.073 2166 482828.144 4646409709  84.675 2211 482813.784  4646407.756  84.716
2077 482366.712  4646308.721  86.580 2122 482003.562  4646279.761  88.656 2167  482828.225 4646409270  84.670 2212 482826.675  4646392.950  84.428
2078 482366.893 4646309464  86.567 2123 482057.209  4646234.307  88.798 2168 482828.197 4646409271  84.533 2213 482828.940  4646395.564  84.429
£l 2079 482366.864 4646309457  86.718 2124 482020.182 4646235010  88.934 2169 482828.556 4646408645  84.541 2214 482831.680  4646396.648  84.425
& 2080 482366.519 4646311339  86.704 2125 482317.994  4646661.776  84.794 2170 482828.581  4646408.684  84.681 2215 482834.618  4646396.469  84.438
M 2081 482366.557 4646311388  86.545 2126 482313.820  4646637.032  84.983 2171 482829.286  4646408.502  84.684 2216 482837.517  4646394.775  84.422
wd 2082 482364.310 4646311452  86.535 2127 482319.767  4646614.260  85.048 2172 482820.289  4646408.454  84.558 2217 482814.431  4646431.814  84.548
MQ 2083 482363.722 4646314903  86.494 2128 482261.413 4646875700  84.755 2173 482829.868  4646408.730  84.551 2218 482809.732  4646429.960  84.657
=
o 2084 482358300  4646313.979  86.295 2129 482261.404  4646875.688  84.846 2174 482829.843 4646408768  84.685 2219 482817.719  4646433.295  84.330
N % 2085 482358.888 4646310529  86.341 2130 482827.304  4646389.271  84.506 2175 482830.094  4646409.620  84.682 2220 482817.663  4646433.330  84.495
= 2086 482367.119 4646302423  86.641 2131 482826.219  4646389.095  84.495 2176 482830.154 4646409637  84.554 2221 482819.632  4646433.687  84.429
M
a @ 2087  482368.406  4646294.833  86.746 2132 482826.042  4646389.085  84.422 2177 482830.082  4646410.118  84.549 2222 482819.681  4646433.653  84.293
w © 2088 482388.420  4646240.386  87.464 2133 482825.735  4646389.144  84.415 2178 482830.025  4646410.064  84.684 2223 482819.142  4646436.505  84.277
Am.pm 2089 482380.464  4646234.587  87.541 2134 482839.345  4646391.538  84.405 2179 482829.179 4646409984  84.577 2224 482819.100  4646436.514  84.403
[ap=] 2090 482387.226 4646230415  87.488 2135 482839.174  4646391.505  84.484 2180 482828.588 4646412711  84.532 2225 482818.502  4646436.789  84.419
MUA & 2091 482387.195 4646230416  87.345 2136 482838.130  4646391.142  84.514 2181 482827.914 4646409226  84.538 2226 482817.933  4646436.705  84.442
o= 2092 482384.840 4646243415  87.209 2137 482848.455  4646397.503  84.440 2182 482827.234  4646413.066  84.502 2227 482817.563  4646438.665  84.420
m m 2093 482384.885 4646243424  87.347 2138 482845.017  4646408.763  84.700 2183 482823.788  4646412.456  84.488 2228 482818.143  4646438.801  84.395
zZ 2094 482379.361  4646240.514  87.231 2139 482835.759  4646407.758  84.446 2184 482821.588 4646411979  84.496 2229 482818.588  4646439.289  84.404
M % 2095 482379.308 4646240516  87.379 2140 482835.802  4646407.793  84.586 2185 482821.565 4646411931  84.634 2230 482818.613  4646439.289  84.271
MAMn 2096 4B2381.481  4646228.488  87.499 2141 482834.566  4646409.278  84.595 2186 482823.526 4646412286  84.611 2231 482818.444  4646440.290  84.280
P Z> 2097 482381.513  4646228.535  87.357 2142 482834.519  4646409.259  84.462 2187 482823.556 4646412333  84.480 2232 482818.409  4646440.280  84.411
X< 2098 482379.566  4646227.805  87.364 2143 482833.985  4646410.817  84.457 2188 482823.721 4646412550  84.473 2233 482817.706  4646441.681  84.379
3
WAMn m 2099 482379.590  4646227.801  87.498 2144 482834.029  4646410.833  84.595 2189 482823.649  4646411.847  84.488 2234 482817.723  4646441.694  84.248
R 2100 482377.732  4646238.157  87.390 2145 482834.490  4646411.315  84.598 2190 482823.622  4646411.830  84.605 2235 482816.389  4646442.531  84.240
AR 2101 482377.693  4646238.135  87.245 2146 482835.034 4646411426  84.626 2191 482823.154 4646411350  84.597 2236 482816.385  4646442.518  84.359
2102 482368.460  4646227.717  87.526 2147 482834.703  4646413.424  84.627 2192 482822.580 4646411228  84.614 2237 482814.964 4646442614  84.365
2103 482380.715 4646171653  87.948 2148 482834.100  4646413.318  84.604 2193 482822.931 4646409226  84.638 2238 482814.964 4646442638  84.241
2104 482389.760  4646171.674  88.091 2149 482833.510  4646413.617  84.602 2194 482823.518 4646409346  84.618 2239 482813.969  4646442.459  84.227
2105 482391.580 4646172489  86.082 2150 482833.431  4646414.085  84.582 2195 482824.133  4646409.047  84.617 2240 482813.953 4646442418  84.350
2106 482391.620 4646172483  87.943 2151 482833.485  4646413.628  84.479 2196 482824.172  4646409.045  84.497 2241 482813.716 4646441808  84.362
“ 2107 482402278  4646179.568  §7.777 2152 482833.397 4646414120  84.474 2197 482823.659 4646408781  84.633 2242 482813.793 4646441257  84.392
2 2108 482402.321  4646179.536  87.927 2153 482833.165  4646414.281  84.464 2198 482821.651  4646407.050  84.664 2243 482811.808  4646440.847  84.386
8 2109 482402.547  4646178.075  87.965 2154 482835.359  4646414.477  84.512 2199 482824.506 4646407327  84.500 2244 482811.706  4646441.436  84.375
o
“ 33 34
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
2245 482811.211 4646441872  84.375 2290 482815.445  4646450.937  84.275 2335 482827.974 4646452614  84.164 2380 482832.334  4646444.817  84.309
2246 482811.200  4646441.920  84.253 2201 482815.975  4646452.355  84.290 2336 482827.967  4646452.645  84.295 2381 482834.306 4646445161  84.293
2247 482810.602  4646441.998  84.253 2292 482815.739  4646453.787  84.283 2337 482829.520  4646452.553  84.286 2382 482834.222  4646445.715  84.270
2248 482808.116  4646438.818  84.439 2293 482815.611  4646457.506  84.172 2338 482829.543  4646452.517  84.148 2383 482834.499  4646446.322  §4.253
2249 482810.614  4646442.053  84.261 2294 482816.291  4646453.666  84.177 2339 482830.532  4646452.697  84.145 2384 482834.480  4646446.382  84.131
2250 482814.439 4646442814  84.250 2295 482819.737  4646454.276  84.199 2340 482830.532  4646452.740  84.274 2385 482828.091  4646441.577  §4.238
2251 482813.171  4646449.189  84.178 2296 482819.098  4646458.009  84.143 2341 482830.824 4646453357  84.266 2386 482824.645  4646440.967  54.248
2252 482805.893 4646450614  84.355 2297 482819.444  4646457.652  84.300 2342 482830.730  4646453.926  84.280 2387 482825.324  4646437.127  84.272
2253 482804.905  4646456.081  84.320 2298 482819.373  4646457.605  84.169 2343 482832.659 4646454320  84.268 2388 482825.275  4646437.440 84274
2254 482809.843  4646456.956  84.330 2299 482820.331  4646457.761  84.208 2344 482832.785  4646453.756  84.248 2389 482824.980  4646437.556  84.411
2255 482813.328 4646457365  84.180 2300 482821.345  4646457.955  84.166 2345 482833.301  4646453.287  84.252 2390 482825.036  4646437.578  84.267
2256 482813.312 4646457323  84.321 2301 482821.303  4646457.983  84.290 2346 482833.320  4646453.256  84.114 2391 482824.113  4646437.437 84317
2257 482814.888  4646456.949  84.295 2302 482821.871  4646454.133  84.196 2347 482830.538  4646460.494  84.313 2392 482823.088  4646437.264  84.273
2258 482815268 4646457691  84.282 2303 482821.836  4646454.148  84.338 2348 482835.405  4646461.439  84.336 2393 482823.120  4646437.231  84.412
£l 2259 482815.282  4646457.729  84.165 2304 482821.899  4646454.697  84.335 2349 482836.348  4646456.310  84.294 2394 482823.602  4646440.225  54.284
& 2260 482815.453  4646457.973  84.150 2305 482821.809  4646455.147  84.325 2350 482833.762  4646453.099  84.129 2395 482822.567  4646440.009  §4.254
M 2261 482815.438  4646456.864  84.164 2306 482821.962  4646454.715  84.199 2351 482829.937  4646452.338  84.168 2396 482822.598  4646440.053  §4.383
wd 2262 482815.419  4646456.844  84.281 2307 482821.854  4646455.196  84.198 2352 482831.205 4646445963  84.162 2397 482822.508  4646440.526  §4.385
MQ 2263 482814.949 4646456343  84.285 2308 482820.930  4646455.016  84.224 2353 482838.533  4646444.597  84.270 2398 482822.478  4646440.513  84.248
=
o 2264 482814.389 4646456200  84.295 2309 482819.894  4646454.832  B84.184 2354 482839.964  4646436.687  84.684 2399 482822.675  4646441.331  84.242
N % 2265 482814.427 4646455253  84.309 2310 482819.990  4646454.323  84.196 2355 482835.025 4646435786  84.624 2400 482822.699  4646441.296  54.385
= 2266 482814.747 4646454272  84.297 2311 482820.250  4646453.818  84.205 2356 482831.502  4646435.888  84.446 2401 482823.347  4646441.664  84.375
=19
a @ 2267 482815319 4646454361  84.286 2312 482819.940  4646454.784  84.332 2357 482831.479 4646435841  84.317 2402 482823.334  4646441.712  84.237
M © 2268 482815939  4646454.061  84.275 2313 482820.028  4646454.323  84.327 2358 482829.525  4646435.463  84.283 2403 482824.031  4646441.540  84.240
Am.pm 2269 482815.969  4646454.074  84.145 2314 482820.294  4646453.849  84.339 2359 482829.547 4646435517  84.413 2404 482824.016  4646441.497  84.378
[ap=] 2270 482816.162  4646453.096  84.145 2315 482822.149  4646454.686  84.198 2360 482829.366 4646435229  84.279 2405 482824.367  4646440.908  84.375
MUA & 2271 482816.104  4646453.089  84.276 2316 482821.470  4646458.526  84.176 2361 482828.971 4646438351  84.248 2406 482824.429  4646440.893  84.253
o= 2272 482816.127  4646453.082  84.275 2317 482824.916  4646450.136  84.134 2362 482829.000  4646438.355  84.375 2407 482824.531  4646440.387  §4.243
m m 2273 482815.989  4646451.476  84.285 2318 482827.071  4646459.998  84.160 2363 482829.493  4646438.849  84.400 2408 482824.492  4646440.445  54.385
zZ 2274 482816.028  4646451.461  84.155 2319 482827.121  4646459.982  84.307 2364 482830.046  4646438.987  84.410 2409 482822.217  4646440.561  §4.252
<3 2275 482815.113  4646450.164  84.162 2320 482825.160  4646459.549  84.246 2365 482829.671  4646440.938  84.396 2410 482818.771  4646439.951  §4.282
0
MAMA 2276 482815.099  4646450.175  84.288 2321 482825.122  4646459.582  84.121 2366 482829.104  4646440.827  84.375 2411 482819.450  4646436.111  84.293
P Z> 2277 482813.711  4646449.545  84.291 2322 482824.880  4646459.744  84.117 2367 482828.488 4646441147  84.357 2412 482804.232  4646507.467  83.763
X< 2278 482813.727 4646449503  84.158 2323 482825.284  4646458.721  84.123 2368 482828.464 4646441127  84.226 2413 482804.193  4646507.463  83.901
3
WAMn m 2279 482812.736 4646449334  84.159 2324 482825.342  4646458.730  84.250 2369 482828.276 4646442117  84.216 2414 482806.444  4646507.788  83.743
R 2280 482812.723 4646449371  84.291 2325 482825.924  4646458.444  84.250 2370 482828.312 4646442126  84.355 2415 482806.149  4646507.734  83.746
AR 2281 482812.226 4646449798  84.298 2326 482826.513  4646458.526  84.278 2371 482828.436  4646443.667  84.344 2416 482803.676  4646510.606  83.726
2282 482812.113  4646450.385  84.319 2327 482826.865  4646456.599  84.269 2372 482828.382 4646443711  84.201 2417 482805.561  4646510.952  §3.696
2283 482810.175  4646450.012  84.321 2328 482826.271  4646456.433  84.272 2373 482829.278  4646444.998  84.179 2418 482803.992  4646519.493  §3.622
2284 482810.262 4646449446  84.297 2329 482825.841  4646455.950  84.256 2374 482829.308  4646444.972  84.315 2419 482802.107  4646519.147  §3.668
2285 482809.956 4646448848  84.309 2330 482825.795  4646455.931  84.127 2375 482830.725 4646445630  84.293 2420 482801.859  4646520.472  83.661
2286 482809.943 4646448809  84.182 2331 482825.980  4646454.938  84.134 2376 482830.701  4646445.691  84.144 2421 482801.811  4646520.495  §3.799
“ 2287 482811.000 4646450286  84.335 2332 482826.033  4646454.942  84.271 2377 482831.719 4646445852  84.143 2422 482803.742  4646520.786  53.609
2 2288 482812.743 4646449591  84.297 2333 482826.666  4646453.541  84.280 2378 482831.709 4646445812  84.274 2423 482804.037  4646520.840  83.602
8 2289 482814.243 4646449927  84.286 2334 482826.659  4646453.519  84.139 2379 482832.199 4646445374  84.284 2424 482807.740  4646521.681  83.674
=]
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting o . '
Anejo num. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt
2425 482807.767  4646521.693  83.821 2470 482790.202  4646553.788  83.610 2515 482786.982  4646604.809  82.937 2560  482786.635  4646616.879  82.871
2426 482809.611  4646522.127  83.820 2471 482788.781  4646553.531  83.608 2516 482786.965 4646604774  83.074 2561 482777.013  4646614.826  83.044
2427 482809.649  4646522.125  83.680 2472 482787.250  4646553.205  83.602 2517 482785.380  4646604.829  83.066 2562 482774.919  4646622.267  §3.002
2428 482812.041  4646509.125  83.800 2473 482790.314  4646556.092  83.576 2518 482785.395  4646604.885  82.931 2563 482782.081  4646621.762  83.039
2429 482811982  4646509.112  83.936 2474 482790.083  4646556.043  83.552 2519 482784.046  4646604.494  82.923 2564 482783.253  4646620.954 83.016
2430 482810101  4646508.859  83.930 2475 482789.430  4646555.844  83.567 2520 482784.075  4646604.459  83.066 2565  482784.184 4646615826  83.051
2431 482810.052 4646508871  83.791 2476 482785.943  4646555.427  83.583 2521 482783.839 4646603824  83.075 2566 482789.073  4646624.503  82.824
2432 482817.843 4646510671  83.768 2477 482791.185  4646556.627  83.564 2522 482783.977 4646603258  83.082 2567 482789.106  4646624.522  82.957
2433 482817.877  4646510.680  §3.900 2478 482789.942  4646562.009  83.552 2523 482782.061 4646602682  83.103 2568  482788.876  4646624.464 82.814
2434 482815540  4646523.583  83.815 2479 482796.014  4646563.392  83.459 2524 482781.876 4646603222  83.092 2569 482789.777  4646620.874  82.981
2435 482815497  4646523.600 83.676 2480 482790.492  4646559.630  83.553 2525 482781.060  4646603.534  83.094 2570 482789.757  4646620.839  82.851
2436 482798.632  4646518.708  83.853 2481 482790.559  4646559.338  83.558 2526 482780.714  4646603.461  82.958 2571 482790.650  4646621.021  82.900
2437 482799.688  4646512.793  83.914 2482 482785.722  4646558.241  83.546 2527 482780.770  4646603.747  82.970 2572 482791.697  4646621.198  82.855
2438 482800.801  4646506.034  83.938 2483 482785.017  4646560.869  83.593 2528 482779.463  4646608.053  82.914 2573 482791.659  4646621.205 82.984
n 2439 482794304  4646514.470  83.979 2484 482790.127  4646562.147  83.565 2529 482783.195  4646609.186  82.890 2574 482790.817 4646625746  82.951
M 2440 482801499  4646561.194  83.388 2485 482791.566  4646562.494  83.544 2530 482779.889  4646608.461  82.907 2575 482790.857 4646625769  82.817
M 2441 482818.539 4646526378  83.801 2486 482792.961  4646562.817  83.537 2531 482779.872  4646608.507  83.036 2576  482792.211 4646618375  82.861
wd 2442 482820.329  4646516.599  83.896 2487 482794.356  4646563.144  83.483 2532 482780.087  4646609.137  83.015 2577 482792.170  4646618.334  83.001
Mm 2443 482824.484  4646521.679  §3.898 2488 482795.773  4646563.480  83.452 2533 482779.969  4646609.683  83.047 2578 482791.210  4646618.203  82.907
o 2444 482821.417  4646511.485 83.948 2489 482795.653  4646562.669  83.444 2534 482781.889 4646610280  83.042 2579 482790.248  4646618.019  82.859
mw 2445 482850.258  4646388.837  84.476 2490 482796.101  4646563.185  83.441 2535 482782.062  4646609.703  83.023 2580 482790.301  4646617.998  83.007
= 2446 482850297  4646388.815  84.612 2491 482796.149  4646563.214  83.301 2536 482782.599 4646609339  83.011 2581 482790.381  4646617.536  82.996
mm 2447 482845.963  4646381.463  84.565 2492 482796.298  4646563.759  83.316 2537 482782.618 4646609276  82.880 2582 482790.343  4646617.534  82.867
gQ 2448 482845927  4646381.489  84.428 2493 482796.957  4646559.915  83.338 2538 482784.944 4646609984  82.868 2583 482790.762  4646616.887  82.869
Am.pm 2449 482841.993  4646374.890  84.385 2494 482800.407  4646560.507  83.408 2533 482784.939  4646610.013  83.006 2584 482790.766  4646616.919  83.006
[ap=] 2450 482842019  4646374.878  84.528 2495 482793.382  4646578.384  83.183 2540 482786.193 4646610744  83.021 2585  482791.470  4646616.761  83.010
MUA & 2451 482841.984  4646367.147  84.653 2496 482793.322  4646578.385  83.324 2541 482786.224 4646610727  82.880 2586 482791.460 4646616720  82.871
o= 2452 482849.298  4646368.632  84.725 2497 482785.441  4646577.885  83.397 2542 482787.021  4646612.179  82.884 2587 482792.161  4646617.211  82.864
m m 2453 482852034  4646369.332  84.803 2498 482780.149  4646595.574  83.193 2543 482786.991  4646612.194  83.019 2588 482792.128  4646617.186  §3.001
zZ 2454 482850.888  4646375.490  84.735 2499 482790.241  4646596.596  83.045 2544 482786.951 4646613663  83.014 2580 482792.248  4646617.879 82,998
M % 2455 482821.087  4646453.520  §4.247 2500 482789.621  4646600.446  83.006 2545 482786.975 4646613658  82.878 2500  482792.284  4646617.891  82.862
og 2456 482821.078  4646453.558  84.376 2501 482793.076  4646601.003  82.998 2546 482786.307  4646613.469  83.024 2591 482792.544  4646617.917  82.872
P WAW 2457 482787.294  4646553.148  83.611 2502 482790.000  4646596.965  83.040 2547 482786.303 4646617325  82.850 2592 482791.874  4646621.759  82.849
e < 2458 482797.933 4646551859  83.549 2503 482789.963  4646596.956  83.168 2548 482786.270 4646617322  82.977 2593 482795.322  4646622.360  82.860
WAMn m 2459 482797.617  4646553.503  83.531 2504 482789.363  4646597.267  83.163 2543 482785.667  4646617.588  82.985 2594 482792.866  4646609.860  82.924
g 2460  482797.334  4646555.167  83.502 2505 482788.777  4646597.136  83.177 2550 482785.077  4646617.497  83.010 2595 482793.444  4646600.485  83.130
AR 2461 482797.583 4646555304  83.363 2506 482788.418  4646599.135  83.164 2551 482784.758  4646619.478  83.014 2596 482793.413  4646600.420  82.996
2462 482797.512  4646555.306  83.476 2507 482789.018  4646599.233  83.144 2552 482785.302  4646619.599  83.000 2507 482794.256 4646600619  83.063
2463 482796.914  4646555.577  83.500 2508 482789.457  4646599.768  83.144 2553 482785.764  4646620.090  82.967 2508 482795.382  4646600.783  82.992
2464  482796.992  4646555.198  83.503 2509 482789.502  4646599.755  83.006 2554 482785.804  4646620.111  82.837 2509 482795.330  4646600.853  83.128
2465 482795919  4646554.952  §3.530 2510 482786.688  4646599.793  83.162 2555 482785.081  4646624.114  82.832 2600 482795.243 4646601315  83.114
2466 482794499  4646554.674  §3.543 2511 482789.001  4646602.535  82.955 2556 482785.043  4646624.114  82.963 2601 482795.285  4646601.326  82.980
“ 2467 482793.017  4646554.337  §3.563 2512 482788.960  4646602.540  83.122 2557 482785.965 4646620721  82.846 2602 482794.862  4646601.921 82,969
2 2468 482791.639  4646554.093  83.574 2513 482788.243  4646603.970  83.096 2558 482789.413 4646621322  82.837 2603 482794.839  4646601.888  83.115
m 2469 482791739  4646554.230  83.569 2514 482788.265  4646603.985  82.963 2559 482790.083  4646617.480  82.880 2604 482794.168  4646602.048  83.103
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
2605 482794.168  4646602.076  82.974 2650 482795.266  4646623.877  82.843 2695 482799.305 4646601513  82.923 2740 482814.187  4646559.205  §3.561
2606 482793.588 4646601777  82.983 2651 482795.067  4646623.848  82.838 2696 482799.361  4646601.541  83.049 2741 482815.839  4646559.553  §3.558
2607 482793.602 4646601745  83.117 2652 482795.316  4646623.899  82.973 2697 482799.943 4646601251  83.066 2742 482817.392  4646560.162  §3.542
2608 482793.352 4646600940  83.125 2653 482795.644  4646621.881  82.858 2698 482800.522  4646601.318  83.064 2743 482813.658  4646553.049  §3.648
2609 482793.319 4646600925  82.990 2654 482795.676  4646621.888  52.986 2699 482800.870  4646599.379  83.110 2744 482818.565  4646553.797  §3.677
2610 482794.845  4646597.855  83.063 2655 482796.283  4646621.603  83.001 2700 482800.280  4646599.233  83.104 2745 482814.051  4646561.417  §3.552
2611 482795.860  4646598.058  83.005 2656 482796.829  4646621.686  83.022 2701 482799.856  4646598.738  83.074 2746 482814.523  4646561.778  83.543
2612 482795.826  4646598.021  83.169 2657 482797.210  4646619.722  83.043 2702 482799.819  4646598.732  82.949 2747 482812.696  4646562.042  83.546
2613 482793.912  4646597.682  83.036 2658 482796.633  4646619.580  83.011 2703 482802.640  4646583.118  83.119 2748 482812.847  4646561.059  §3.537
2614 482793.951  4646597.667  83.161 2659 482796.157  4646619.100  83.010 2704 482802.682 4646583142  83.255 2749 482812.598  4646560.046  83.546
2615 482795.577 4646601345  82.977 2660 482796.150  4646619.091  §2.882 2705 482815.300 4646585543  83.294 2750 482812.414  4646560.971  83.546
2616 482796.198  4646597.495  83.017 2661 482796.502  4646617.081  82.892 2706 482820.201  4646568.969  83.521 2751 482812.469  4646561.433  83.549
2617 482799.653  4646598.052  82.961 2662 482796.542  4646617.089  83.031 2707 482820.162  4646569.055  83.531 2752 482811.778  4646564.489  §3.535
2618 482798.955  4646581.001  83.192 2663 482797.221  4646615.648  §3.040 2708 482818.810  4646568.748  83.514 2753 482811.871  4646564.203  §3.538
£l 2619 482798.907  4646581.025  83.332 2664 482797.200  4646615.632  82.898 2709 482817.427  4646568.428  83.525 2754 482820.499  4646566.173  §3.476
& 2620 482797.017 4646580693  83.203 2665 482798.477  4646614.695  §2.905 2710 482815.999  4646568.126  83.530 2755 482821.096  4646563.412  §3.484
M 2621 482797.043  4646580.706  83.338 2666 482798.491  4646614.739  83.056 2711 482814.587  4646567.816  83.530 2756 482822.337  4646561.206  §3.533
wd 2622 482800.116  4646563.765  83.471 2667 482800.291  4646614.639  §3.046 2712 482813.159  4646567.471  83.530 2757 482777.509  4646654.501  §2.633
MQ 2623 482800.084 4646563729  83.366 2668 482800.325  4646614.590  82.916 2713 482811.726 4646567151  83.548 2758 482777.430  4646654.492 82771
=
o 2624 482802.036  4646564.068  83.356 2669 482801.301  4646614.818  82.915 2714 482811.244  4646566.848  83.561 2759 482779.440  4646654.712  82.601
N % 2625 482801.986  4646564.105  83.482 2670 482801.296  4646614.861  83.047 2715 482810.380  4646566.828  83.592 2760 482779.735  4646654.766  82.592
= 2626 482801.248 4646562616  83.420 2671 482801.570  4646615.551  §3.013 2716 482807.646  4646566.159  83.484 2761 482778.541  4646661.307  82.543
=19
a @ 2627 482802.191  4646564.605  83.374 2672 482803.285  4646616.712  83.062 2717 482806.148  4646565.864  83.437 2762 482778.246  4646661.253  82.552
M © 2628 482805.637 4646565215  83.304 2673 482803.480  4646616.179  83.031 2718 482805.990  4646565.664  83.427 2763 482776.306  4646661.111  82.588
Am.pm 2629 482806.317 4646561375  83.335 2674 482804.042  4646615.759  83.016 2719 482805.830  4646565.479  83.289 2764 482776.261  4646661.109  82.721
[ap=] 2630 482804.322  4646551.437  83.473 2675 482804.045  4646615.723  82.906 2720 482805.800  4646565.475  83.423 2765 482761.191  4646658.761  §2.690
MUA & 2631 482804.274  4646551.418  83.614 2676 482804.552  4646615.607 82916 2721 482806.480 4646565211  83.433 2766 482763.190  4646652.159  82.718
o= 2632 482803.277  4646557.006  83.571 2677 482800.822  4646614.469  82.923 2722 482807.697  4646558.523  83.489 2767 482783.196  4646656.840  §2.578
m m 2633 482802.513 4646561398  83.389 2678 482805.865  4646611.303  82.854 2723 482807.246  4646557.998  83.493 2768 482783.238  4646656.853  52.713
zZ 2634 482802.504 4646561328  83.548 2679 482807.596  4646611.404  82.991 2724 482807.212  4646557.981  83.362 2769 482782.153  4646662.855  52.668
M % 2635 482800.629 4646560972  83.536 2680 482806.433  4646611.211  82.855 2725 482808.316  4646551.925  83.424 2770 482782.110  4646662.847  §2.532
MAMA 2636 482800.574  4646561.052  83.394 2681 482806.447  4646611.186  82.993 2726 482808.334  4646551.941  83.574 2771 482784.027  4646663.371  82.526
P Z> 2637 482801.583  4646555.497  83.446 2682 482805.228  4646610.875  B2.865 2727 482808.154  4646551.691  83.422 2772 482783.985  4646663.353  B2.665
X< 2638 482801.640  4646555.509  83.583 2683 482805.229  4646610.273  83.042 2728 482810.261 4646552277  83.451 2773 482785.084  4646657.364  82.705
3
WAMn m 2639 482793.656  4646563.502  83.500 2684 482803.264  4646609.670  83.041 2729 482810.302 4646552306  83.620 2774 482785.123  4646657.366  82.570
R 2640 482793.202  4646565.086  83.483 2685 482802.733  4646610.072  82.997 2730 482809.662 4646552551  83.591 2775 482788.903  4646657.722  82.599
AR 2641 482793.051  4646566.034  83.477 2686 482802.712  4646610.120  82.863 2731 482808.436  4646553.360  83.545 2776 482789.198  4646657.776  82.603
2642 482792.617  4646565.965  83.488 2687 482800.555  4646609.477  82.855 2732 482808.161  4646554.682  83.528 2777 482791.125  4646657.888  82.654
2643 482792.621  4646569.409  83.444 2688 482800.589  4646609.429  82.978 2733 482807.962  4646555.929  83.520 2778 482791.182  4646657.896  §2.792
2644 482791.654  4646572.833  83.404 2689 482799.252  4646608.610  §3.005 2734 482807.664  4646557.313  83.505 2779 482789.969  4646664.413  82.755
2645 482791.543 4646575287  83.407 2690 482799.209  4646608.614  82.867 2735 482807.390  4646558.050  83.498 2780 482789.948  4646664.400 52617
2646 482790.351 4646581712  83.342 2691 482798.488  4646607.175 82876 2736 482809.185  4646558.199  83.513 2781 482788.003  4646664.300  52.568
“ 2647 482789.205  4646588.119  83.301 2692 482798.532  4646607.149  83.015 2737 482810.876  4646558.546  83.531 2782 482787.708  4646664.246  52.555
2 2648 482788.055  4646594.492  83.264 2693 482798.524  4646606.046  83.007 2738 482812.485  4646558.865  83.545 2783 482793.157  4646666.250  82.810
8 2649 482805.339 4646626290  83.090 2694 482798.488  4646606.047 82872 2739 482812.919  4646559.217  83.544 2784 482794.552  4646658.675  82.835
=]
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o m Carles Enric {lorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legfat - 08142 Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legiat - 08142
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
> 7 w Z Consulting )
Anejo num. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt
2785 482799.312 4646660015  82.889 2830 482780.852  4646680.488  82.614 2875 482768.480  4646682.458  82.535 2920 482769.609  4646700.559  82.369
2786 482798.331  4646665.561  82.857 2831 482780.913  4646680.493  82.477 2876 482768.458 4646682731  82.542 2921 482769.453  4646701.517  82.454
2787 482785.480  4646677.744  82.499 2832 482780.549  4646681.075  82.477 2877 482767.218 4646682298  82.507 2922 482769.467  4646701.536  82.342
2788 482785.364 4646677216  82.488 2833 482780.511  4646681.077 82615 2878 482765.209  4646682.064  82.538 2923 482765.446  4646701.197  82.554
2789 482785.527  4646677.760  82.593 2834 482779.792  4646681.252  82.622 2879 482764.212 4646681985  82.620 2924 482764.348  4646707.286  82.529
2790 482785.989 4646678260  82.603 2835 482779.789  4646681.277  82.483 2880 482764.193  4646681.990  82.539 2925 482768.340  4646707.561  82.397
2791 482786.539 4646678372  82.622 2836 482779.175  4646680.871  82.486 2881 482764.484 4646682268  82.542 2926 482768.381  4646707.564  82.281
2792 482786.164 4646680346  82.618 2837 482779.177  4646680.847 82616 2882 482764.103  4646683.974  82.554 2927 482773.740  4646708.467  82.271
2793 482785.589 4646680247  82.600 2838 482779.003  4646680.133  82.604 2883 482764.066  4646684.119  82.511 2928 482773.798  4646708.482  82.398
2794 482784.991  4646680.519  82.592 2839 482778.979  4646680.126  82.484 2834 482770.724  4646681.827  82.664 2929 482774.213  4646703.083  82.330
2795 482784.945  4646680.525  82.468 2840 482778.746  4646680.064  82.493 2885 482772.116  4646679.120  82.652 2930 482769.964  4646702.322  82.355
2796 482784.539 4646682853  82.489 2841 482779.451  4646676.127  82.432 2836 482770.074  4646678.693  82.672 2931 482770.668  4646698.385  82.403
2797 482784.574  4646682.841  82.607 2842 482776.146  4646675.535  82.461 2887 482769.722 4646680662  82.658 2932 482774.856 4646702615  82.433
2798 482790.398 4646681224  82.773 2843 482775.764  4646674.762  82.476 2888 482769.190  4646680.567  82.654 2933 482774.820 4646702600  82.320
£l 2799 482789.140  4646687.573  82.567 2844 482777.335  4646666.212  82.533 2889 482769.938 4646678635  82.668 2934 482776.857  4646702.906  82.326
& 2800 482789.142  4646687.604  82.497 2845 482775.448  4646665.875  82.579 2890 482770.088 4646677819  82.674 2935 482776.788  4646702.924  82.428
M 2801 482790.849 4646687981  82.474 2846 482775.672 4646675373  82.474 2891 482769.714 4646677750  82.672 2936 482778.093  4646699.583  82.350
wd 2802 482791.836  4646688.180  82.475 2847 482775.760  4646675.395  82.456 2892 482768.291 4646674345  82.703 2937 482777.389  4646703.520  82.332
MQ 2803 482792.845  4646688.411  82.558 2848 482775.669 4646675891  82.442 2893 482767.173 4646680370  82.662 2938 482775.726  4646709.109  82.267
=
o 2804 482792828  4646688.449  §2.488 2849 482775.702  4646675.435  82.589 2894 4B2764.764 4646679923  82.627 2939 482775.720  4646709.109  82.267
N % 2805 482794.535 4646686302  82.643 2850 482775.625 4646675889  82.578 2895 482763.440  4646689.195  82.477 2940 482775.670  4646709.123  82.403
= 2806 482792.319 4646690370  82.511 2851 482775.045  4646676.162  82.595 2896 482767.387  4646689.544  82.491 2941 482781.237  4646709.126  82.303
M
a @ 2807  482788.191  4646689.727  82.509 2852 482774.462  4646676.081  82.597 2897 482771.916  4646690.516  82.481 2942 482781.321  4646709.150  82.440
w © 2808 482788.241  4646689.664 82.512 2853 482774.101  4646678.063  82.605 2898 482772.056  4646689.719  82.491 2943 482785.079  4646710.236  82.500
Am.pm 2809 482787.110  4646688.404  82.570 2854 482774.673  4646678.187  82.601 2899 482778.179 4646688310  82.529 2944 482782.125  4646704.250  82.348
[ap=] 2810 482784.973  4646686.190  82.532 2855 482775.120  4646678.672  82.599 2900 482777.413 4646694139  82.462 2945 482781.638 4646704281  82.333
MUA & 2811 482784.258  4646685.456  82.493 2856 482775.168  4646678.682  82.476 2901 482763.450 4646692025  82.644 2946 482782.162  4646704.255  82.470
o= 2812 482784.171  4646685.555 82.484 2857 482774.877  4646680.308  82.479 2902 482763.568  4646690.035  82.449 2947 482782.356 4646703275  82.373
m m 2813 482783.970 4646685342  §2.505 2858 482774.544  4646681.249  82.479 2903 482763.570 4646690079  82.598 2948 482782.532  4646702.287  82.383
zZ 2814  482784.055  4646684.850  82.496 2859 482774.839  4646680.315 82616 2004 482764.815  4646690.179  82.474 2949 482782.695 4646701289  82.469
M % 2815 482783.886 4646683435  82.499 2860 482774.536  4646681.232  82.621 2905 482765.645 4646690244  82.465 2950 482782.677  4646701.264  82.352
MAMA 2816 482783.971 4646682942  82.501 2861 482775.103  4646681.408  82.506 2906 482767.295  4646690.435  82.610 2951 482782336 4646700.381  82.369
P Z> 2817 482784.608  4646681.097  82.488 2862 482774.609  4646683.723  82.537 2907 482767.288 4646690398  82.475 2952 482786.470  4646702.868  82.535
X< 2818 482785.313  4646677.160  82.496 2863 482773.673  4646683.750  82.517 2908 482768.397  4646690.489  82.453 2953 482787.683  4646695.947  B2.568
3
WAMn m 2819 482782.008  4646676.568  82.416 2864 482773.633  4646633.613  82.547 2909 482768.400  4646690.533  82.602 2954 482783.371  4646697.353  82.372
R 2820 482781.550 4646676987  82.439 2865 482772.702  4646633.833  82.596 2910 482769.639  4646691.430  82.592 2955 482783.424  4646697.375  82.511
AR 2821 482781.489 4646676928  82.575 2866 482769.838  4646684.598  82.578 2911 482769.668 4646691387  82.454 2956 482784.142  4646695.704  82.527
2822 482780.619 4646676829  82.504 2867 482769.845  4646684.773  82.517 2012 482770.493  4646692.750  82.454 2957 482784.126 4646695665 82.412
2823 482779.611 4646676615  82.443 2868 482768.229  4646684.568  82.498 2913 482770.482 4646692774  82.563 2958 482785.520  4646694.440  82.441
2824 482779.645  4646676.597  82.576 2869 482768.221  4646684.465  82.530 2014 482770.763 4646694283  82.546 2959 482785.550  4646694.466  82.579
2825 482779.106 4646679405  82.481 2870 482769.762  4646682.565  82.546 2915 482770.791 4646694277  82.433 2960 482787.357  4646693.996  82.559
2826 482779.141 4646679461  82.611 2871 482769.504  4646682.558  82.549 2916 482767.084 4646692380  82.632 2961 482787.381  4646693.967  82.426
“ 2827 482780.042  4646679.560  8§2.503 2872 482769.763  4646682.523  82.630 2917 482769.977 4646698636  82.507 2962 482788.383  4646694.073  82.419
2 2828 482781.050  4646679.776  B2.469 2873 482769.526  4646682.544  82.628 2918 482770.012  4646698.633  82.381 2963 482788.387  4646694.114  82.556
8 2829 482780.992 4646679820  82.600 2874 482768.484  4646682.434 82614 2919 482769.788  4646699.579  82.380 2964 482789.334  4646694.296  82.414
o
“ 41 42
o % Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Ndm. de col-legiat - 08142 Carles Enric {lorens Vander-put. Fnginyer Técnic en topografia. Nom. de col-legfat - 08142
o
& §
N
© ~
n ©
< ne
f=} <
& 5o
o 4OWN
T S
3 -8
s 08
Cw oA 26 25092_ A0z Carograta Topograa
B8O EO
0o G
=YC D
5355283
S35
>88384
LoOGH
QBET
TYE5L8
SNES S
598885
OEIBE®
$3:=L5®
© 5=
_—0 05 5.E . . . -
58085 Wiy SIUBWINO0PIOPEPI[eA/JED JeSaPE|IA MMM//:dlY B BSapI[eA ] au-1enoidwod napod [eulBuo
o 'S ©
O OB D\% 17VS 3d INJAWVINNCY




GENE2025012475

REFERENCIA

SERVEIS A LA CIUTAT | TERRITORIALS

ORGAN

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
2965 482791.293 4646694752  82.413 3010 482761.773  4646751.128  82.092 3055 482758.112  4646759.212  82.170 3100 482768.727  4646774.901  81.969
2966 482790.802 4646696627  82.600 3011 482758.616  4646751.052  82.035 3056 482758.220  4646758.724  82.173 3101 482768.702  4646774.878  81.850
2967 482791.422  4646694.177  82.459 3012 482758.604  4646751.006  82.168 3057 482766.135  4646762.553  82.107 3102 482768.217  4646776.115  81.830
2968 482787.581 4646693328  82.473 3013 482756.918  4646748.480  §2.262 3058 482766.500  4646754.314 82,093 3103 482768.305  4646776.131  81.955
2969 482788.590  4646688.077  82.530 3014 482757.239  4646751.061  82.168 3059 482763.546  4646770.025  82.037 3104 482768.688  4646776.598  §1.959
2970 482777.368 4646699940  82.327 3015 482755.935  4646751.552  82.158 3060 482774.330  4646762.291  82.056 3105 482769.290  4646776.740  §1.969
2971 482777.344  4646699.903  82.483 3016 482755.897  4646751.591  82.024 3061 482773.462  4646766.109  82.029 3106 482768.849  4646779.157  81.932
2972 482777.107 4646699202  82.492 3017 482756.134  4646750.472  82.189 3062 482774.025  4646766.439  82.014 3107 482768.251  4646779.029  §1.920
2973 482777.158  4646699.150  82.356 3018 482752.157  4646749.544  B2.218 3063 482777.142 4646767149  81.985 3108 482767.670  4646779.333  51.934
2974 482776.498 4646698717  82.361 3019 482751.897  4646750.620  82.195 3064 482777.315  4646767.601  81.968 3109 482767.643  4646779.332  81.805
2975 482776.462  4646698.760  82.491 3020 482751.821  4646750.655  82.035 3065 482773.517  4646766.726  82.018 3110 482773.139  4646776.802  82.054
2976 482775.723  4646699.009  82.494 3021 482751.084  4646747.125  §2.289 3066 482774.603 4646761900  82.056 3111 482772.354  4646781.127  82.026
2977 482775.671 4646698975  82.372 3022 482751.536  4646750.989  82.056 3067 482778.263  4646762.752  82.033 3112 482766.836  4646779.556  81.821
2978 482775348 4646699650  82.357 3023 482752.026  4646751.091  82.058 3068 482777.751  4646762.561  82.038 3113 482766.919  4646779.064  81.827
£l 2979 482775.385 4646699645  82.490 3024 482756.187  4646752.018  82.064 3069 482783.011  4646763.782  82.011 3114 482767.422  4646776.106  81.863
& 2980 482762.726  4646741.425  82.070 3025 482756.676  4646752.121  82.068 3070 482784.270  4646758.428  81.976 3115 482767.506  4646775.613  81.865
M 2981 482762.629 4646741916  82.070 3026 482755.550  4646757.504  82.172 3071 482779.588  4646756.964  81.969 3116 482762.420  4646778.429  §1.909
wd 2982 482762.107  4646744.904  82.059 3027 482750.410  4646756.372  82.178 3072 482779.610  4646756.935  82.102 3117 482758.141  4646774.021  §1.978
MQ 2983 482761.992  4646745.412  82.059 3028 482750.874  4646756.560  B82.174 3073 482780.913  4646753.847  82.172 3118 482757.470  4646777.964  81.948
=
o 2984 482766.407 4646746283  82.073 3029 482750.801  4646756.851  B82.176 3074 482777.333  4646753.219  82.183 3119 482758.587  4646772.945  81.975
N % 2985 482766.960  4646745.896  82.034 3030 482750.666  4646757.503  B82.174 3075 482775.992  4646756.128  81.978 3120 482757.936  4646769.596  82.015
= 2986 482766.988 4646745917  82.171 3031 482749.963  4646760.403  82.099 3076 482776.004  4646756.107  82.114 3121 482758.149  4646768.824  82.028
=19
a @ 2987 482767.206 4646746666  82.167 3032 482749.809  4646761.039  82.108 3077 482774.574  4646755.418  82.107 3122 482748.111  4646766.639  81.994
M © 2988 482767.160  4646746.690  82.033 3033 482751.502  4646760.774  82.136 3078 482774.545  4646755.450  81.973 3123 482748.224  4646767.077  81.983
A#m 2989 482767.781  4646747.040  82.032 3034 482752.232  4646757.826  82.179 3079 482773.625  4646754.195  81.983 3124 482749.619  4646767.391  81.997
[ap=] 2990 482767.800  4646747.029  82.171 3035 482753.003  4646757.985  82.174 3080 482773.640 4646754173  82.113 3125 482749.602  4646767.428  82.119
MUA & 2991 482768.540  4646746.923  82.151 3036 482752.306  4646760.970  82.135 3081 482773.525  4646752.402  82.141 3126 482749.350  4646768.522  §2.175
o= 2992 482768.579 4646746951  82.042 3037 482753.806  4646761.974  82.127 3082 482773.463 4646752382  82.003 3127 482747.928  4646771.036  82.159
m m 2993 482768.933 4646746275  82.059 3038 482754.032  4646761.385  §2.143 3083 482774.260  4646747.817  82.039 3128 482752.332  4646769.194  82.152
zZ 2994 482768.881 4646746307  82.168 3039 482754.788  4646758.354  82.177 3084 482774.311  4646747.822  82.155 3129 482752.592  4646768.114  §2.107
M % 2995 482769.344  4646746.842  82.070 3040 482754.928  4646757.768  82.167 3085 482773.759  4646747.713  82.042 3130 482752.588  4646768.061  §1.969
MAMA 2996 482770.078 4646742855  82.078 3041 482754.991  4646757.863  B2.178 3086 482778.194  4646743.489  82.205 3131 482752.694  4646767.792  81.987
P Z> 2997 482762212 4646741616  82.050 3042 482755.454  4646757.577  B2.162 3087 482782.017  4646768.667  81.924 3132 482753.020  4646768.682  82.101
X< 2998 482762.188  4646741.591  82.195 3043 482758.251  4646758.213  B82.167 3088 482776.743  4646767.509  81.978 3133 482754.548  4646768.532  82.000
3
WAMn m 2999 482760.678 4646741320  82.226 3044 482757.753  4646758.483  82.181 3089 482775.560  4646772.896  81.844 3134 482754.527  4646768.568  82.088
R 3000 482758.334 4646740849  82.263 3045 482756.843  4646762.495  §2.132 3090 482776.614  4646777.602  82.068 3135 482755.839  4646768.993  82.098
AR 3001 482760.076 4646744622  82.187 3046 482757.134  4646762.967  82.132 3091 482775.971  4646773.421  81.935 3136 482755.840  4646763.986  82.027
3002 482761.579  4646744.895  82.160 3047 482753.885  4646762.279  82.120 3092 482775.997 4646773373  81.818 3137 482757.005  4646770.141  §1.986
3003 482761.626  4646744.874  82.040 3048 482754.003  4646761.984  82.131 3093 482776.079  4646773.075  81.829 3138 482756.979  4646770.147  §2.105
3004 482760.742 4646745231  82.176 3049 482749.764  4646761.343  82.103 3094 482773.415  4646772.788  81.865 3139 482757.590  4646771.933  82.096
3005 482760.994 4646748346  82.056 3050 482749349  4646761.280  82.104 3095 482773.419  4646772.823  81.959 3140 482757.627  4646771.933  §1.967
3006 482760.953 4646748310  82.157 3051 482754.464  4646762.518  82.126 3096 482771.537  4646772.823  81.962 3141 482757.593  4646773.281  §1.950
- 3007 482760.138  4646749.747  82.166 3052 482753.227  4646767.877  81.995 3097 482771.550  4646772.783  81.869 3142 482757.562  4646773.269  52.088
2 3008 482760.168  4646749.780  82.047 3053 482757.352  4646762.541  82.142 3098 482769.879  4646773.556  81.878 3143 482757.365  4646774.245  82.088
8 3009 482760.747  4646749.493  82.079 3054 482757.460  4646762.053  B2.148 3099 482769.881  4646773.615  81.984 3144 482756.796  4646774.530  82.099
=]
“ 3 44
o m Carles Enric {lorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legfat - 08142 Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legiat - 08142
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
> 7 w Z Consulting )
Anejo num. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt
3145 482756.199  4646774.498  82.107 3190 482753.645  4646847.030  81.487 3235 482743.949  4646860.189  81.713 3280 482750.184  4646868.519  81.484
3146 482757.096 4646774013  82.097 3101 482753.078  4646847.690  81.421 3236 482743.262  4646859.127  81.747 3281 482750.750  4646868.239  81.478
3147 482753707 4646772.388  82.176 3192 482752.449  4646851.590  81.415 3237 482742.068  4646858.512  81.769 3282 482751.344  4646868.323  81.497
3148 482752.964  4646776.582  82.142 3193 482750.131  4646847.156  81.532 3238 482740.760 4646858206  81.773 3283 482751.788  4646865.936  81.502
3149 482755.779 4646776872  82.108 3194 482746.935  4646846.620  81.568 3239 482739.373  4646857.862  81.744 3284 482751.193  4646865.787  81.506
3150 482756.367 4646776989  82.085 3195 482747.069  4646845.528  81.567 3240 482738.096  4646857.589  81.704 3285 482750.740 4646865322  81.509
3151 482756.809  4646777.469  82.065 3196 482746.732 4646845790  81.555 3241 482736.375 4646856832  81.694 3286 482750.687 4646865317  81.357
3152 482756.863  4646777.472  B1.934 3197 482746.719 4646845799  81.704 3242 482736.368  4646856.801  81.568 3287 482751.398  4646863.642  81.385
3153 482744.177 4646861292  81.722 3198 482746.504  4646846.905  81.681 3243 482736.442  4646856.495  81.571 3288 482751.446  4646863.685 B1.516
3154 482744.005  4646862.558  81.709 3199 482745.877  4646847.198  81.687 3244 482738.086 4646857215  81.681 3289 482753.015  4646862.302  81.525
3155 482744.170 4646861446  81.727 3200 482745.304  4646847.079  81.712 3245 482741.675  4646858.020  81.772 3290 482753.025  4646862.283  81.388
3156 482753.645 4646855293  81.473 3201 482744.865  4646849.511  81.736 3246 482742.852 4646858338  81.652 3201 482755.429  4646861.968  81.396
3157 482760.644  4646347.346  81.548 3202 482745.459  4646849.631  81.718 3247 482742.814 4646858382  81.747 3292 482755.422  4646862.015  81.542
3158 482760.019 4646850812  81.642 3203 482745.893  4646850.135  81.713 3248 482743.825 4646859220  81.725 3293 482755.677  4646862.594  81.528
£l 3159 482762.438 4646851221  81.659 3204 482745.922  4646850.136  81.591 3249 482743.834 4646859203  81.588 3294 482755.600  4646863.170  81.533
& 3160 482760.971 4646855578  81.613 3205 482744.788 4646845403  81.581 3250 482744.437 4646860679  81.544 3295 482755.145  4646861.515 81.414
M 3161 482761.002 4646855619  81.488 3206 482744.743  4646845.435  81.728 3251 482744.421 4646860673  81.687 3296 482759.072 4646862273  81.426
wd 3162 482760.626 4646857571  81.487 3207 482745.523  4646850.286  81.731 3252 482744.506  4646861.749  81.676 3297 482759.514  4646860.028  81.451
MQ 3163 482760.598  4646857.528  B1.585 3208 482745.318  4646851.435  81.742 3253 482744.526 4646861760  81.535 3298 482758.007  4646863.654  81.549
=
o 3164 482759.625  4646857.356  B1.585 3209 482745.096  4646852.766  81.752 3254 482744.095  4646864.139  81.505 3299 482758.111  4646863.047  81.540
N % 3165 482759.339  4646856.769  81.604 3210 482744.304  4646853.908  81.792 3255 482743.743 4646863937  81.659 3300 482758.612  4646862.637  81.547
= 3166 482759.426  4646856.185  81.603 3211 482743.614  4646852.725  81.753 3256 482744.083  4646864.132  81.636 3301 482759.560  4646862.828  81.511
M
a @ 3167  482759.926  4646857.855  81.501 3212 482745.493  4646852.625 81.616 3257 482743.475  4646864.421  81.655 3302 482759.624  4646862.781  81.403
w © 3168 482760.870  4646857.923  81.512 3213 482745.459  4646852.625  81.744 3258 482742.864 4646864311  81.661 3303 482759.304  4646864.696  81.413
Am.pm 3169 482755.998  4646857.097  81.460 3214 482744.885  4646853.821  81.769 3259 482742.438  4646866.700  81.649 3304 482759.252  4646864.729  81.548
[ap=] 3170 482757.016 4646855758  81.594 3215 482744.904  4646853.827 81.634 3260 482743.030 4646866852  81.630 3305 482759.781  4646866.011  81.557
MUA & 3171 482756.913 4646856380  81.580 3216 482743.938  4646854.563  81.663 3261 482743.497 4646867337  81.629 3306 482757.316  4646865.560  81.583
o= 3172 482756.423  4646856.798  81.577 3217 482743.933  4646854.545  81.784 3262 482743.525 4646867334  81.475 3307 482756.233  4646871.734  81.574
m m 3173 482756.422 4646856837  81.448 3218 482743.143  4646854.724  81.784 3263 482743.270  4646868.524  81.471 3308 482742.670  4646862.884  81.690
zZ 3174 482754914  4646856.363  81.442 3219 482743.147  4646854.748  81.716 3264 482743.256  4646868.501  81.621 3309 482742.804 4646862298  81.696
M % 3175 482754.962 4646856325  81.579 3220 482742.242  4646854.519  81.783 3265 482741.247  4646868.087  81.664 3310 482731.303  4646898.436  81.634
MAMA 3176 482753.582 4646855298  B1.564 3221 482743.082  4646854.063  81.789 3266 482741.295  4646868.129  81.523 3311 482730.002  4646905.860  81.626
P Z> 3177 482753.548  4646855.314  B81.425 3222 482742.474 4646854201  81.790 3267 482736.640  4646868.442  81.741 3312 482734.760  4646904.445  B1.525
X< 3178 482752.696 4646853449  81.401 3223 482741.486  4646853.953  81.797 3268 482737.975  4646861.106  81.757 3313 482734.797  4646904.449  81.385
3
WAMn m 3179 482752.778 4646853463  81.539 3224 482740.307  4646853.708  81.793 3269 482734.696 4646860354  81.787 3314 482736.048  4646897.478  81.413
R 3180 482752.787  4646851.820  81.386 3225 482739.184  4646853.469  81.774 3270 482744.828  4646863.900  81.518 3315 482736.021  4646897.471  §1.543
AR 3181 482752.833 4646851835  81.511 3226 482738.309  4646853.652  81.740 3271 482744.104  4646867.834  81.475 3316 482738.098  4646897.691  81.363
3182 482752.907 4646851321  81.509 3227 482736.352  4646853.237  81.641 3272 482746.751 4646868308  81.488 3317 482738.393  4646897.743  81.359
3183 482753.501  4646851.026  81.505 3228 482736.345  4646853.179  81.771 3273 482749.513  4646868.829  81.351 3318 482737.305  4646903.883  81.358
3184  482754.101  4646851.134  81.520 3229 482739.470  4646853.114  81.774 3274 482751.913  4646870.137  81.370 3319 482737.010  4646903.831  81.355
3185 482754.505 4646848715  81.529 3230 482737.499  4646848.822  81.844 3275 482751.961  4646870.107  81.501 3320 482740.190  4646904.364  81.346
3186 482753.891 4646848592  81.494 3231 482739.991  4646849.427  81.819 3276 482749.972 4646869732  81.431 3321 482741.360  4646897.990  81.364
“ 3187 482753.446  4646848.085 81.512 3232 482740.853  4646844.401  81.835 3277 482749.910  4646869.765  81.320 3322 482744.447  4646898.777  81.246
2 3188 482753.433  4646848.075  81.392 3233 482744.257  4646856.606  81.638 3278 482749.613  4646869.664  81.323 3323 482744.742  4646898.830  81.244
8 3189 482753.618 4646846980  81.396 3234 482748.517  4646858.049  81.543 3279 482750.120  4646868.517  81.329 3324 482743.680  4646904.713  81.228
o
“ 45 45
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting : « '
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
3325  482743.385 4646904660  81.223 3370 482730.868  4646940.151  81.330 3415 482726.350  4646958.377  81.565 3460 482711.879  4647034.644  81.097
3326 482745.612 4646905626  81.297 3371 482730.825  4646940.453  81.338 3416 482725.794  4646955.965  81.539 3461 482710.578  4647035.805  81.104
3327 482745.634  4646905.590  81.414 3372 482736.771  4646941.500  81.311 3417 482726.025  4646954.751  81.540 3462 482710.549  4647035.797  81.199
3328 482746.847  4646898.950  81.427 3373 482739.061  4646941.918  §1.353 3418 482733.363  4646956.154  81.645 3463 482708.633  4647036.357  §1.210
3329 482746.803  4646898.934  81.301 3374 482737.036  4646941.552  §1.285 3419 482732.317  4646959.514  81.675 3464 482708.644 4647036379  81.112
3330 482751.425 4646898704  81.494 3375 482736.089  4646943.718  81.458 3420 482731.881  4646962.071  81.483 3465 482707.496  4647036.290  §1.104
3331 482750.104  4646906.093  81.485 3376 482730.674  4646942.753  81.502 3421 482736.262  4646962.758  81.276 3466 482707.506  4647036.257  81.216
3332 482737.112 4646949268  81.447 3377 482729.972  4646946.691  81.521 3422 482736.441 4646962673  81.383 3467 482707.100  4647035.707  81.219
3333 482737.044 4646941660  81.417 3378 482730.965  4646952.083  81.570 3423 482736.310  4646962.743  81.387 3468 482703.147  4647034.950  81.228
3334 482736.598 4646943775  81.411 3379 482725.486  4646950.509  81.526 3424 482731973  4646961.918  81.594 3469 482701.970  4647035.266  81.126
3335 482735917 4646947391  81.428 3380 482724.708  4646953.104  81.514 3425 482731.921  4646961.935  81.480 3470 482701.967  4647035.236  81.225
3336 482736.504  4646950.189  81.403 3381 482720.973  4646951.984  81.432 3426 482732.359  4646959.791  81.679 3471 482702.806  4647030.317  81.255
3337 482739.148 4646951937  81.414 3382 482718.373  4646951.600  81.386 3427 482732.760  4646958.136  81.680 3472 482701.194  4647039.360  81.058
3338 482737.778  4646951.462  81.410 3383 482720.552  4646952.230  81.435 3428 482733.686  4646956.409  81.639 3473 482701.059  4647039.642  81.061
n 3339 482724.058  4646939.128  81.590 3384 482723.114  4646952.936  81.482 3429 482734.984 4646955376  81.604 3474 482701.036  4647039.678  81.163
M 3340 482722.974 4646945223  81.583 3385 482724.309  4646953.698  81.513 3430 482736.937  4646954.897  81.552 3475 482700.455  4647042.185  §1.203
M 3341 482719.799 4646944316  81.566 3386 482725.139  4646954.659  81.523 3431 482742.736  4646955.988  81.332 3476 482706.616  4647043.258  §1.189
wd 3342 482720.052  4646946.468  81.369 3387 482725.788  4646956.100  81.535 3432 482737.002  4646959.690  81.463 3477 482707.108  4647040.769  81.143
MM 3343 482720.128 4646946389  81.513 3388 482725.963  4646957.560  B1.534 3433 482740.450  4646960.342  81.423 3478 482707.118  4647040.729  B1.041
o 3344 482719.487  4646948.402  81.330 3389 482725.834  4646958.548  B1.558 3434 482739.801  4646964.095 81.377 3479 482712.671  4647041.749  81.053
mw 3345 482719.537 4646948376  81.431 3390 482725.307  4646958.960  81.552 3435 482740.455  4646960.314  81.428 3480 482712.659  4647041.789  B1.150
= 3346 482719.798  4646946.587  81.359 3391 482725.457  4646958.089  §1.543 3436 482742.735  4646960.776  81.400 3481 482712.356  4647044.319  81.178
mm 3347 482719.260 4646948385  81.327 3392 482725.666  4646958.516  81.551 3437 482743.021 4646954381  81.364 3482 482715.094  4647042.522  81.144
gQ 3348 482718.406  4646951.577  81.235 3393 482725.722  4646958.324  81.551 3438 482742.649 4646955572  81.342 3483 482719.000  4647042.886  81.011
Am.pm 3343 482721.480  4646949.000  81.488 3394 482726.183  4646956.518  81.554 3439 482738.822  4646954.821  81.475 3484 482718.991  4647042.924  81.115
[ap=] 3350 482720.323  4646948.135  81.491 3395 482726.600  4646955.345  81.553 3440 482739.344 4646952163  81.457 3485 482719.407  4647045.569  §1.184
MUA & 3351 482721.508  4646948.459  81.524 3396 482724.706  4646954.936  81.531 3441 482743.306  4646952.774  81.384 3486 482726.234  4647046.784  81.083
o= 3352 482725.156  4646949.453  81.554 3397 482723.379  4646953.637  81.507 3442 482744.830  4646946.202  81.522 3487 482726.521  4647044.286  81.004
m m 3353 482724.824 4646949965  81.507 3398 482721.694  4646953.143  §1.474 3443 482742.993  4646945.857  81.550 3488 482726.531  4647044.279  §0.907
zZ 3354 482726.428  4646949.767  81.521 3399 482721.599  4646957.133  81.495 3444 482743.492 4646942639  81.545 3489 482730.506  4647045.011  §0.882
M % 3355 482727.787  4646948.964  81.522 3400 482716.765  4646955.711  81.517 3445 482735.736  4646952.952  81.546 3490 482730.475  4647045.030  §0.980
og 3356 482728.985 4646947798  81.523 3401 482717.834  4646952.537  81.431 3446 482711.114  4647029.584  81.221 3491 482730.198  4647046.571  81.016
P M W 3357 482729.488  4646946.432  81.522 3402 482717.768  4646952.736  81.435 3447 482713.074 4647029971  81.191 3492 482729.982  4647047.451  81.035
e < 3358 482728.995  4646946.199  81.539 3403 482720383  4646953.483  81.469 3448 482713.097  4647029.999  81.088 3493 482733.463  4647044.963  80.872
WAMn m 3359 482728.359  4646947.801  81.522 3404 482720.707  4646952.402  81.444 3449 482713.469  4647029.617  81.096 3494 482720.620  4647044.296  80.893
g 3360  482726.854  4646948.976  81.550 3405 482722.471  4646959.565  §1.543 3450 482711.120  4647029.604  81.220 3495 482730.215  4647040.869  80.955
AR 3361 482726.319 4646948384  81.543 3406 482724.085  4646959.521  81.554 3451 482710.774  4647031.608  81.223 3496 482731.173  4647040.625  80.955
3362 482727.761 4646946927  81.540 3407 482723.332  4646960.980  81.552 3452 482710.736  4647031.764  81.225 3497 482731.150  4647040.602  81.054
3363 482727.201  4646944.895  81.556 3408 482724.280  4646958.529  81.533 3453 482712.719  4647031.997  81.198 3498 482724.822  4647039.442  81.115
3364 482730.134 4646942609  81.505 3409 482725.297  4646961.429  81.570 3454 482712.762  4647031.980  81.098 3499 482724.818  4647039.468  §1.023
3365 482729.647 4646942382  81.531 3410 482725.430  4646960.866  51.427 3455 482711.706  4647032.717  81.199 3500 482724.780  4647039.749  51.004
3366 482729.819 4646941315  81.516 3411 482725.788  4646960.580  §1.455 3456 482711.686  4647034.053  81.193 3501 482723.150  4647038.784  51.043
“ 3367 482730.484 4646940470  81.498 3412 482725.731  4646960.874  §1.438 3457 482712537  4647033.129  81.081 3502 482723.196  4647038.746  51.151
2 3368 482730.531 4646940409  81.362 3413 482724308  4646963.268  B1.576 3458 482712.502 4647033129  81.193 3503 482722.053  4647037.580  B81.174
m 3369 482728.485 4646940030  81.404 3414 482725.044  4646959.261  B1.554 3459 482711.868 4647034615  81.185 3504  482722.033  4647037.602  81.085
“ 47 I
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
> 7 w Z Consulting )
Anejo num. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt
3505 482721.393 4647035799  81.112 3550 482810.203  4646390.096  84.697 3595 482815.670  4646376.946  84.546 3640 482835.810 4646365748  84.625
3506 482721.420 4647035782  81.212 3551 482810.678  4646389.641  84.717 359 482815.659  4646377.164  84.553 3641 482835.139  4646369.588  84.518
3507 482721.446  4647034.438  81.207 3552 482810.777  4646389.061  84.739 3597 482819.659  4646377.730  84.525 3642 482835.525  4646369.137  84.650
3508 482721.415 4647034431  81.114 3553 482811.057  4646385.726  84.834 3598 482819.667 4646377679  84.652 3643 482835.511  4646369.105  84.516
3509 482721.551 4647033579  81.119 3554 482812.762  4646389.428  84.727 3599 482821.495 4646377771  84.654 3644 482835.418  4646369.602  84.505
3510 482721.600 4647033629  81.207 3555 482812.672  4646390.035  84.721 3600 482821.503  4646377.838  84.523 3645 482835.497  4646370.191  84.496
3511 482723.569 4647033998  81.201 3556 482812.944  4646390.615  84.701 3601 482823.023  4646377.427  84.506 3646 482836.192  4646370.720  84.478
3512 482723.916 4647031992  81.174 3557 482812.929  4646390.665  84.569 3602 482822.999 4646377383  84.643 3647 482836.844  4646370.633  84.487
3513 482721.985 4647031624  81.230 3558 482813.470  4646390.281  84.715 3603 482824.378  4646376.473  84.629 3648 482837.394  4646369.956  84.513
3514 482722147  4647030.984  81.238 3559 482813.688  4646390.826  84.568 3604 482824.414  4646376.497  84.491 3649 482837.473  4646369.457  84.535
3515 482722.105 4647030940  81.226 3560 482813.711  4646390.776  84.712 3605 482824.080 4646375703  84.631 3650 482836.456  4646369.255  84.556
3516 482724.008 4647031304  81.155 3561 482815.220  4646390.702  84.708 3606 482829.895 4646372122  84.449 3651 482835.516  4646370.181  84.624
3517 482721.924 4647031639  81.131 3562 482815.236  4646390.741  84.558 3607  482820.867  4646372.106  84.586 3652 482836.198 4646370696  84.621
3518 482722.094 4647030891  81.131 3563 482816.582  4646389.860  84.547 3608 482830.825 4646370911  84.591 3653 482836.840  4646370.608  84.627
£l 3519 482723.958 4647031265  81.070 3564 482816.577  4646389.823  84.688 3609 482830.864 4646370912  84.453 3654 482837.374  4646369.946  84.641
& 3520 482727.813 4647030719  81.202 3565 482817.208  4646388.421  84.673 3610 482831.404 4646369471  84.480 3655 482837.446  4646369.489  84.663
M 3521 482727.072 4647034852  81.190 3566 482817.298  4646388.439  84.532 3611 482831.354  4646369.468  84.616 3656 482853.385  4646361.842  84.916
wd 3522 482732.088 4647035761  81.159 3567 482814.041  4646386.345  84.813 3612 482831.523  4646368.475  84.624 3657 482850.420  4646362.420  84.861
MQ 3523 482721.267 4647034245  81.106 3568 482817.804 4646385435  84.508 3613 482831.073  4646367.995  84.632 3658 482843.121  4646360.757  84.640
=
o 3524 482721.937  4647030.504  B81.154 3569 482817.774 4646385422  84.656 3614 482830.520  4646367.869  84.610 3659 482843.155  4646360.765  84.772
N % 3525 482717.508 4647029711  81.191 3570 482817.611  4646383.853  84.659 3615 482830.845  4646365.904  84.640 3660 482841.941  4646367.379  84.660
= 3526 482713.570  4647029.005  81.121 3571 482817.655  4646333.833  84.534 3616 482831.446  4646365.992  84.653 3661 482842.417  4646367.873  84.646
M
a @ 3527 482712.900  4647032.745  81.077 3572 482816.727  4646382.549  84.549 3617 482832.016 4646365688  84.662 3662 482842.964  4646367.997  84.652
w © 3528 482716.854  4647037.756  81.080 3573 482816.703  4646382.585  84.678 3618 482831.826 4646365451  84.672 3663 482842.607  4646369.942  84.616
Am.pm 3529 482814.972 4646401247  84.777 3574 482815.411  4646381.991  84.695 3619 482832.103  4646365.501  84.526 3664 482842.033  4646369.834  84.628
[ap=] 3530 482808.895  4646400.107  84.805 3575 482815.421  4646381.944  84.558 3620 482831.733 4646365472  84.675 3665 482841.455  4646370.140  84.626
MUA & 3531 482808.760 4646394661  84.584 3576 482814.689  4646381.849  84.691 3621 482824.718  4646364.120  84.790 3666 482841.921  4646367.363  84.540
o= 3532 482808.756 4646394741  84.577 3577 482814.191  4646382.280  84.694 3622 482825.817  4646358.119  84.889 3667 482841.393  4646370.143  84.504
m m 3533 482809.257 4646395057  84.577 3578 482814.103  4646382.846  84.726 3623 482822.856  4646357.592  84.917 3668 482841.217  4646371.141  84.496
zZ 3534 482809.266  4646395.098  84.705 3579 482812.146  4646382.508  84.742 3624 482821.193  4646366.517  84.800 3669 482841.248  4646371.160  84.623
M % 3535 482809.552 4646395695  84.710 3580 482812.244  4646381.927  84.720 3625 482833.136  4646358.450  84.774 3670 482841.241 4646372682  84.599
MAMA 3536 4B2809.448 4646396280  84.725 3581 482811.949  4646381.337  84.703 3626 482833.397  4646358.474  84.627 3671 482841.178  4646372.698  84.470
P Z> 3537 482811412  4646396.660  84.710 3582 482811.948  4646381.293  84.563 3627 482837.263  4646359.546  84.710 3672 482841.603  4646374.174  84.435
X< 3538 4B2811.521  4646396.101  84.679 3583 482811.977  4646381.096  84.556 3628 482837.291  4646359.593  84.859 3673 482841.656  4646374.171  84.571
3
WAMn m 3539 482812.030 4646395630  84.689 3584 482811.498  4646380.992  84.569 3629 482837.039  4646359.518  84.707 3674 482834.932  4646376.364  84.514
R 3540 482812.026  4646395.587  84.556 3585 482815.326  4646381.738  84.566 3630 482836.012 4646366351  84.607 3675 482833.261  4646383.208  84.470
AR 3541 482816.006 4646396364  84.516 3586 482816.189  4646377.311  84.557 3631 482836.064 4646366304  84.724 3676 482829.398  4646384.086  84.484
3542 482815.999 4646396406  84.650 3587 482812.359  4646376.575  84.576 3632 482837.912  4646366.605  84.744 3677 482833.127  4646301.575  85.782
3543 482817.114  4646396.767  84.659 3588 482812.881  4646376.391  84.571 3633 482837.000  4646366.537  84.637 3678 482836.115 4646301519  85.756
3544 482817137  4646396.745  84.524 3589 482812.911  4646376.326  84.679 3634 482837.944 4646366692  84.607 3679 482835.585  4646304.662  85.673
3545 482818.729 4646397805  84.525 3590 482813.373 4646375892  84.679 3635 482839.177 4646359901  84.711 3680 482842.558  4646305.946  85.585
3546 482818.689 4646397825  84.653 3591 482813.507 4646375336  84.710 3636 482839.128 4646359892  84.860 3681 482843.124 4646302807  85.659
“ 3547 482819.586  4646399.962  §4.699 3592 482815.471  4646375.681  84.654 3637 482841.785 4646366837  84.548 3682 482843.764  4646302.635  85.547
2 3548 4B2813.449 4646390991  B4.585 3593 482815.416  4646376.274  84.636 3638 482841.105 4646370677  84.494 3683 482843.085  4646306.475  85.462
8 3549 482810.189  4646390.140  84.582 3594 482815.700  4646376.881  84.682 3639 482837.659  4646370.067  84.516 3684 482846.531  4646307.085  85.539
o
“ 49 50
o % Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Ndm. de col-legiat - 08142 Carles Enric {lorens Vander-put. Fnginyer Técnic en topografia. Nom. de col-legfat - 08142
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting : « '
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
3685  482846.922 4646306307  85.554 3730 482877.433  4646283.499  85.517 3775 482842.891 4646305800  85.549 3820 482821.124  4646269.424  85.710
3686 482846.958 4646306367  85.683 3731 482867.474  4646276.650  85.651 3776 482842.646 4646305948  85.549 3821 482822.581  4646267.681  85.653
3687  482848.850 4646306671  85.670 3732 482867.718  4646276.803  85.659 3777 482842.933  4646305.815  §5.420 3822 482820.741  4646272.279  85.775
3688 482847.974  4646306.486  85.581 3733 482867.313  4646276.588  85.715 3778 482848.341  4646303.991  85.579 3823 482822.298  4646273.130  85.787
3689  482845.576  4646306.640  85.534 3734 482866.398  4646276.010  85.727 3779 482847.366  4646303.853  85.554 3824 482823.563  4646274.549  85.792
3690 482849.630 4646303686  85.591 3735 482864.832  4646279.929  85.637 3780 482847.401  4646303.797  85.685 3825 482824.309  4646275.969  85.826
3691 482848.950  4646307.526  85.526 3736 482861.730  4646282.134  85.619 3781 482849.099 4646294332  85.799 3826 482825.056  4646277.858  85.831
3692 482852.396  4646308.136  85.446 3737 482857.786  4646283.563  85.630 3782 482849.060 4646294316  85.676 3827  482825.865  4646280.124  85.854
3693 482853.149 4646307712  85.597 3738 482853.556  4646283.844  85.633 3783 482849.238  4646293.728  85.679 3828 482826.586  4646281.832  85.874
3694  482860.115  4646308.983  85.616 3739 482849.758  4646283.035  85.640 3784  482849.257  4646293.758  85.805 3829 482828.613  4646285.246  85.877
3695  482862.945  4646309.109  85.724 3740 482846.464  4646281.408  85.618 3785 482849.706  4646293.382  85.800 3830 482829.982  4646287.201  85.860
3696 482864.928  4646298.108  85.776 3741 482843.691  4646279.017  85.642 3786 482850.264  4646293.347  85.797 3831 482831.727  4646289.417  85.844
3697  482862.134  4646297.825  85.702 3742 482841.353  4646275.599  85.639 3787 482849.699  4646293.367  85.679 3832 482832.845  4646290.676  85.823
3698 482860.721 4646305817  85.664 3743 482839.945  4646271.148  85.653 3788 482850.302 4646293327  85.670 3833 482833.323  4646291.466  85.805
n 3699 482853.720  4646304.524  85.652 3744 482839.877  4646267.494  85.658 3789 482850.840  4646293.614  85.668 3834 482833.716 4646292677  85.797
M 3700 482819.582  4646375.161  84.707 3745 482821.819  4646266.403  85.522 3790 482851.053 4646294124  85.664 3835 482834.100  4646294.479  85.753
M 3701 482811.646  4646373.593  84.762 3746 482821.899  4646266.799  85.673 3791 482850.779  4646293.649  85.796 3836 482834.014  4646296.759  85.733
wd 3702 482852.807 4646307.432  85.418 3747 482823.729  4646267.142  85.505 3792 482851.020  4646294.158  85.789 3837 482826.041  4646630.696  83.098
MM 3703 482852.536 4646307711  85.410 3748 482823.768  4646266.953  85.532 3793 482850.967  4646294.680  85.789 3838 482838.170  4646633.838  83.131
o 3704 482852.852  4646307.421  85.548 3749 482825.487  4646268.154  85.539 3794 482851.024 4646294695  85.660 3839 482838.888  4646626.349  83.041
mw 3705  482853.462  4646307.176  85.559 3750 482827.094  4646269.471  85.540 3795 482849.321 4646304181  85.544 3840 482837.930  4646625.992  §3.027
= 3706 482854.017  4646307.286  85.567 3751 482828.454  4646271.021  85.551 3796 482849.291 4646304151  85.683 3841 482837.944  4646625.936  82.890
mm 3707 482854.391 4646305296  85.585 3752 482829.555  4646272.737  85.552 3797 482841.438  4646300.963  85.586 3842 482828.385  4646623.054  82.851
gQ 3708 482853.861  4646305.188  85.607 3753 482830.282  4646274.635  85.563 3798 482842.527  4646299.020  85.660 3843 482828.363  4646623.075  82.991
Am.pm 3703 482853.339  4646304.663  85.601 3754 482830.886  4646276.581  85.583 3799 482841.213  4646298.836  85.638 3844 482820.750  4646618.215  82.972
[ap=] 3710 482853.304  4646304.664  85.485 3755 482831.619  4646278.494  85.596 3800 482841.240  4646297.022  85.747 3845 482829736  4646618.239  §2.841
MUA & 3711 482853.723 4646302671  85.490 3756 482832.534  4646280.315  85.603 3801 482837.234  4646295.448  85.690 3846 482839.379  4646621.145  52.884
o= 3712 482853.749 4646302682  85.623 3757 482833.606  4646282.071  85.613 3802 482837.853  4646291.964  85.716 3847 482839.393  4646621.101  83.014
m m 3713 482855346  4646298.967  85.635 3758 482834.787  4646283.702  85.605 3803 482837.785  4646291.255  85.739 3848 482842.683  4646615.180  §3.112
zZ 3714 482855.328  4646298.931  85.500 3759 482836.102  4646285.242  85.601 3804 482837305  4646290.682  85.757 3849 482832.936  4646612.417  §3.046
M % 3715  482857.886 4646295722  85.518 3760 482837.547  4646286.664  85.592 3805 482837.219  4646289.911  85.799 3850 482834.641  4646604.125  §3.110
og 3716 482857.908 4646295772  85.654 3761 482839.036  4646288.062  85.575 3806 482838.129  4646289.455  85.761 3851 482844.373  4646606.571  83.171
P M W 3717 482860.338 4646293829  85.697 3762 482840.440  4646289.572  B85.566 3807  482839.053 4646289335  85.719 3852 482950.612  4646647.091  82.689
e < 3718 482860.333 4646293797  85.566 3763 482841.633  4646291.265  B85.555 3808 482835.629  4646289.103  85.745 3853 482950.064  4646647.433  82.697
WAMn m 3719 482863.045  4646292.456  85.532 3764 482842.475  4646293.002  85.553 3809 482833.682 4646287177  85.794 3854 482940.445  4646647.400  82.706
g 3720 482863.071  4646292.486  85.673 3765 482843.164  4646294.916  85.559 3810 482832.156 4646285306  85.827 3855 482949.276  4646649.389  82.708
AR 3721 482864.927 4646291730  85.670 3766 482843.587  4646296.928  85.558 3811 482832.518  4646284.163  85.917 3856 482949.840  4646649.456  82.696
3722 482864.944 4646291697  85.541 3767 482843.772  4646299.521  85.546 3812 482834.717  4646284.901  85.726 3857 482950.343  4646649.922  82.672
3723 482868.289  4646289.859  85.559 3768 482843.612  4646302.030  85.510 3813 482829.563  4646281.341  85.790 3858 482938.391  4646661.745  §2.679
3724 482868.324  4646289.887  85.698 3769 482843.436  4646303.033  85.470 3814 482828266  4646278.561  85.774 3859 482939.245  4646658.699  52.647
3725 482871.504 4646287388  85.703 3770 482843.395  4646303.046  85.610 3815 482828.769  4646277.553  85.861 3860 482939.245  4646658.648  52.511
3726 482871.489 4646287371  85.566 3771 482842786  4646303.331  85.609 3816 482827.551  4646276.270  85.763 3861 482939.671  4646656.478  52.486
“ 3727 482873.788 4646285359  85.562 3772 482842.200  4646303.236  85.599 3817 482826.594  4646273.992  85.748 3862 482939.807  4646656.727  52.483
2 3728 482873.837 4646285393  85.701 3773 482841.867  4646305.215  85.539 3818 482825.059  4646271.792  85.747 3863 482939.866  4646656.774  82.603
m 3729 482877.432  4646283.542  85.661 3774 482842.416 4646305323  85.532 3819 482825.207 4646271226  85.871 3864  4B2941.263  4646657.198  82.600
“ 51 52
o % Carles Enric {lorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legfat - 08142 Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legiat - 08142
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
> 7 w Z Consulting )
Anejo num. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt
3865 482941.272  4646657.163  82.486 3910 482056.843  4646664.659  82.570 3955 482954.036 4646653703  82.582 4000 482934.842  4646644.726  82.777
3866 482941.480  4646657.839  82.611 3911 482057.782  4646664.977  82.449 3956 482954.048 4646653730  82.594 4001 482934.763  4646644.966  82.639
3867 482941339  4646658.381  82.625 3912 482950.729  4646665.584  82.446 3957 482954.192 4646652367  82.729 4002 482933.254  4646649.761  82.562
3868 482943.282 4646658964  82.636 3913 482960.705  4646665.914  82.574 3958 482954.295  4646651.563  82.707 4003 482933.335  4646649.454 82,572
3869 482943.439 4646658388  82.615 3914 482960.727  4646665.885  82.439 3959 482954.233  4646651.570  82.591 4004 482941.036  4646652.073  82.544
3870 482943.971  4646658.004  82.609 3915 482060.747  4646667.468  82.580 3960 482954.853 4646651233  82.736 4005 482942.718  4646647.169  82.589
3871 482944.009 4646657952  82.484 3916 482960.852  4646665.418  82.457 3961 482955.461 4646651293  82.741 4006 482942.770  4646647.131  82.732
3872 482946.733 4646658773  82.492 3917 482957.071  4646664.113  82.454 3962 482955.830 4646647718  82.766 4007 482941.336  4646651.905  82.661
3873 482946.697  4646658.803  82.623 3918 482958.866  4646658.914  82.440 3963 482955.255 4646647613  82.749 4008 482941.285  4646651.939  82.544
3874  482948.008  4646659.563  82.625 3919 482962.350  4646659.592  82.422 3964 482954.712  4646647.162  82.757 4009 482942.744  4646652.376  82.534
3875 482948.027  4646659.549  82.497 3920 482962.361  4646659.546  82.557 3965 482954.663 4646647171  82.624 4010 482942.760  4646652.336  82.664
3876 482948.738  4646660.697  82.506 3921 482962.173  4646658.886  82.558 3966 482955.180  4646642.144  82.642 4011 482943.251  4646651.949  82.679
3877 482948.702  4646660.699  52.644 3922 482062.335  4646658.317  82.562 3967  482955.183 4646642159  82.792 4012 482943.442  4646651.384  82.662
3878 482948.834  4646662.107  82.638 3923 482061.206  4646657.917  82.571 3968 482954.981 4646642121  82.638 4013 482945.379  4646651.952  82.678
£l 3879 482948.882  4646662.125  82.501 3924 482060.071  4646657.582  82.565 3969 482955.646 4646644305  82.792 4014 482945.230  4646652.525  82.681
& 3880 482948.533  4646664.101  82.488 3925 482959.859  4646658.128  82.551 3970 482956.121  4646644.788  82.799 4015 482945.454  4646653.107  82.663
M 3881 482948.482 4646664098  82.619 3926 482959.279  4646658.536  82.552 3971 482958.386  4646645.998  82.716 4016 482945.460  4646653.179  82.533
wd 3882 482947.874 4646664351  82.629 3927 482959.274  4646658.561  82.415 3972 482958.424  4646646.083  82.849 4017 482946.104 4646652293  82.694
M o 3883 482947.310 4646664291  82.659 3928 482958.746  4646657.673  82.586 3973 482958.397 4646646361  82.840 4018 482946.554  4646652.342  B2.695
=
o 3884  482946.966  4646666.263  52.624 3929 482959.234  4646657.254  82.592 3974 482960.739  4646646.603  82.892 4019 482942.127  4646652.483  82.550
N % 3885 482947.537 4646666393  82.615 3930 482963.046  4646658.466  82.579 3975 482958.782 4646642339  82.859 4020 482945.950  4646653.659  82.528
= 3886 482947.990  4646666.901  82.618 3931 482964.409  4646654.177  82.747 3976 482958.753 4646642335  82.711 4021 482944.627  4646657.960  82.481
M
a @ 3887  482948.030  4646666.906  82.481 3932 482965.621  4646650.365  82.810 3977 482961.119  4646642.548  82.897 4022 482949.041  4646657.034  82.583
w © 3888 482945.601 4646663368  82.674 3933 482961.809  4646649.153  82.815 3978 482960.728 4646646715  82.895 4023 482952.748  4646658.914  82.591
Am.pm 3889 482944.993 4646666924  82.654 3934 482950.454  4646647.407  82.840 3979 482966.407  4646648.565  82.814 4024 482946.436  4646653.466  82.537
[ap=] 3890 482948.199  4646667.468  82.495 3935 482058.086  4646647.253  82.820 3980 482954.034 4646650953  82.612 4025 482946.455  4646653.446  82.655
MUA & 3891 482948.922  4646663.534  82.513 3936 482057.849  4646647.991  82.788 3981 482954.398 4646646970  82.629 4026 482947.756  4646653.523  82.664
o= 3892 482952.364  4646664.166  82.496 3937 482056.557  4646649.983  82.744 3982 482950.912 4646646652  82.614 4027 482947.722  4646653.578  82.542
m m 3893 482955.816  4646668.815  §2.690 3938 482958.384  4646651.774  82.728 3983 482950.630 4646642249  82.768 4028 482949.006  4646653.072  82.571
zZ 3894 482956295  4646666.022  82.643 3939 482955.397  4646652.536  82.726 3984  482948.105 4646640328  82.806 4029 482948.989  4646653.031  82.700
3895 482951.980  4646667.555  82.487 3940 482955.410  4646655.179  82.663 3985 482951.209  4646640.794  82.762 4030 482949.872  4646652.048  82.721
58
M AMn 3896 4B2951.784  4646667.517  82.484 3941 482956.202  4646656.173  82.638 3986 482951.245 4646640795  82.628 4031 482949.924  4646652.064  82.586
P Z> 3897 482952038  4646667.577  82.612 3942 482958.039  4646656.836  82.604 3987 482951.454 4646640816  82.627 4032 482950.278  4646650.948  82.592
e < 3898 482952.625 4646667266  82.616 3943 482957.682  4646658.019  82.426 3988 482950.637  4646647.102  82.612 4033 482950.241  4646650.946  82.726
3
W AMn m 3899 482953.192  4646667.369  82.630 3944 482957.684  4646658.007  82.556 3989 482947.459 4646646792  82.798 4034 482950.389  4646649.935  82.603
R 3900 482953.541 4646665391  82.603 3945 482956.742  4646657.686  82.452 3990 482946.969 4646643713  82.783 4035 482965.648  4646658.580  82.607
AR 3901 482952.982 4646665255  82.604 3946 482956.730  4646657.711  82.418 3991 482946.242  4646646.126  82.744 4036 482965.066  4646660.314  82.511
3902 482952.540  4646664.783  82.617 3947 482055.826  4646657.407  82.428 3992 482943.413 4646645558  82.730 4037 482971.545  4646662.476  82.511
3903 482952.805  4646664.108  82.580 3948 482055.822  4646657.384  82.464 3993 482940.363 4646644361  82.704 4038 482972.233  4646660.756  82.582
3904  482952.780  4646664.074  82.451 3949 482055.051  4646656.944  82.494 3994 482941.074 4646641911  82.738 4039 483008.171  4646681.447  82.433
3905 482953.403 4646663693  82.450 3950 482955.048  4646656.954  82.459 3995 482941.732  4646638.595  82.931 4040 483008.132  4646681.484  82.580
3906 482953.421 4646663743  82.586 3951 482954.412  4646656.204  82.496 3996 482936.887  4646637.113  83.007 4041 483007.831  4646682.867  82.597
“ 3907 482954.406  4646663.852  §2.591 3952 482954.439  4646656.197  82.523 3997 482936.118 4646641959  82.931 4042 483013.104 4646684638  82.603
2 3908 482954.413 4646663807  82.451 3953 482954.074  4646655.046  82.574 3998 482935.377  4646643.162  82.787 4043 483013.572  4646683.253  82.565
8 3909 4B2956.854  4646664.605  82.429 3954 482954.060 4646655026  82.550 3999 482934.848 4646644749  82.639 4044 483013.552  4646683.208  82.428
o
“ 53 54
o % Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Ndm. de col-legiat - 08142 Carles Enric {lorens Vander-put. Fnginyer Técnic en topografia. Nom. de col-legfat - 08142
o
& §
N
© ~
n ©
< ne
f=} <
& 5o
o 4OWN
T S
3 -8
s 08
Cw oA 32 25092_ A0z Carograta Topograa
B8O EO
0o G
=YC D
5355283
S35
>88384
LoOGH
QBET
TYE5L8
SNES S
5938880
DL BE®
$3:=L5®
© 5=
_—0 05 5.E . . . -
58085 Wiy SIUBWINO0PIOPEPI[eA/JED JeSaPE|IA MMM//:dlY B BSapI[eA ] au-1enoidwod napod [eulBuo
o 'S ©
O OB D\% 17VS 3d INJAWVINNCY




GENE2025012475

REFERENCIA

SERVEIS A LA CIUTAT | TERRITORIALS

ORGAN

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting : « '
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
4045 483014.299  4646630.137  82.458 4090 483112.028  4646711.715  81.995 4135 483216.310  4646753.744  81.751 4180 483237.136 4646741199  81.822
4046 483008.892  4646678.304  82.468 4091 483107.499  4646710.194  82.007 4136 482759.284  4646590.030  83.249 4181 483238.562  4646741.771  81.817
4047 483008.435  4646675.047  82.357 4092 483108.999  4646707.749  81.914 4137 483214.607 4646754.541  81.841 4182 483239.707  4646742.005  81.817
4048 483008.529  4646674.762  82.364 4093 483109.093  4646707.464  81.917 4138 482757.090  4646596.310  83.186 4183 483244.462  4646735.708  81.915
4049 483015.360  4646677.007  82.362 4094 483113.090  4646708.771  81.895 4139 483220.358  4646755.047  81.745 4184  483244.674  4646735.264  82.096
4050  483015.266  4646677.292  82.353 4095 483112.996  4646709.056  81.896 4140 483224.503 4646755907  81.618 4185 483243.317  4646738.999  81.861
4051 483016.791 4646672210  82.420 4096 483114.259  4646703.928  82.004 4141 482757.092  4646596.339  83.050 4186 483243.407  4646739.203  81.702
4052 483016.837 4646672172  82.568 4097 483114.300  4646703.878  82.147 4142 483224.555 4646755904  81.688 4187 483243394  4646739.164  B1.860
4053 483011.355  4646670.369  82.569 4098 483108.933  4646702.167  82.153 4143 482763.564  4646598.292  83.014 4188 483241.376  4646738.440  51.918
4054 483011318  4646670.413  82.423 4099 483108.910  4646702.205  82.015 4144 482763.504  4646598.256  83.151 4189 483241.650  4646737.502  81.932
4055 483013.774  4646664.956  82.733 4100 483157.438  4646710.612  82.250 4145 483225.897  4646756.339  81.765 4190 483242.551  4646738.288  81.970
4056 483013.965  4646663.996  82.725 4101 483156.768  4646714.856  82.174 4146 482762.836 4646603374  83.129 4191 483242.037  4646744.028  81.610
4057 483019.027  4646665.639  82.732 4102 483163.062  4646716.989  82.132 4147 483225.894 4646751113  81.622 4192 483242.025  4646743.993  81.758
4058 483018.511  4646666.517  82.728 4103 483164.864  4646713.034  82.221 4148 482762.835 4646603320  82.992 4193 483242.243  4646744.400  81.612
n 4059 483050.990  4646700.043  82.385 4104 483154.547  4646721.012  81.930 4149 483225.911 4646751121  81.669 4194 483239.749  4646743.364  81.636
M 4060  483058.486  4646699.812  §2.230 4105 483154.188  4646722.154  81.778 4150 482761.855  4646609.502  83.076 4195 483239.727  4646743.310  §1.767
M 4061 483058.780  4646699.142  82.227 4106 483160.253  4646724.099  81.755 4151 483225.588  4646751.064  81.644 4196 483239.720  4646742.129  81.809
wd 4062 483059.409  4646698.631  82.221 4107 483160.612  4646722.972  81.920 4152 482760.563  4646615.548  83.049 4197 483236.250  4646741.028  81.810
MM 4063 483060.098  4646698.518  82.221 4108 483159.273  4646727.026  B1.855 4153 483227.412 4646751236  81.776 4198 483235.530  4646742.016  81.785
o 4064 483060.651  4646698.607  82.211 4109 483153.977  4646725.491  B1.886 4154 482753.235 4646615172  83.083 4199 483235.497  4646742.039  B1.649
mw 4065 483060316  4646699.158  82.313 4110 483152.632  4646728.467  81.887 4155 483226.944  4646749.907  81.734 4200 483234.267  4646740.978  81.807
= 4066 483056.435  4646699.003  82.293 4111 483151.928  4646731.321  §1.942 4156 482755.361  4646608.196  83.124 4201 483233.666  4646741.462  81.659
mm 4067  483057.809  4646694.613  82.277 4112 483157.172  4646733.092  81.872 4157 483226.915  4646749.892  81.662 4202 483233.668  4646741.419  81.794
gQ 4068 483061.920  4646695.503  82.244 4113 483158.098  4646730.211  81.837 4158 482757.260  4646601.638  83.032 4203 483232.277  4646740.699  81.805
Am.pm 4069 483062.807  4646692.461  82.138 4114 483210.507  4646747.172  81.681 4159 483227.378  4646749.620  81.747 4204 483232258  4646740.721  81.670
[ap=] 4070 483060.434  4646691.703  82.147 4115 483210.496  4646747.201  81.700 4160 482757.264  4646601.677  83.165 4205 483231.103  4646739.529  §1.704
MUA & 4071 483050.375  4646691.375  82.147 4116 483210.271  4646747.662  81.811 4161 483228.273  4646749.029  81.756 4206 483231.147  4646739.497  §1.843
o= 4072 483050.418  4646691.330  82.289 4117 483209.900  4646748.531  81.849 4162 483228.240  4646749.017  81.670 4207 483230.401  4646737.828  81.887
m m 4073 483060.427  4646691.683  82.295 4118 483210132 4646746.518  81.696 4163 483229.902  4646748.587  81.682 4208 483230.377  4646737.829  §1.747
zZ 4074 483060.995  4646691.270  82.297 4119 483210.243  4646746.772  81.691 4164  483229.911  4646748.625 81.793 4209 483230.233  4646736.200  §1.788
M % 4075  483061.184  4646690.703  82.301 4120 483213.936  4646747.754  81.690 4165 483231.325  4646748.733  81.814 4210 483230.254  4646736.196  §1.920
og 4076 483063.429  4646691.393  82.285 4121 483215.461  4646750.298  B1.868 4166 483231.341  4646748.697  B1.685 4211 483230.463  4646735.061  81.932
P M W 4077 4B83064.662  4646687.686  82.387 4122 483215.418  4646749.342  B1.814 4167 483233.297  4646749.260  B1.668 4212 483230.439  4646735.035  81.791
e < 4078 483060.850  4646686.659  82.398 4123 483215.923  4646748.914  B81.674 4168 483233.285  4646749.323  81.813 4213 483231.043  4646734.773  81.935
WAMn m 4079 483062.167  4646631.914  82.547 4124 483215.909  4646748.929  81.696 4169 483233.326  4646750.517  81.832 4214 483233.057 4646737.681  81.887
g 4080  483062.562  4646679.863  82.575 4125 483216.582  4646749.348  81.710 4170 483236.771  4646751.518  81.814 4215 483239.426  4646734.308  82.053
AR 4081  483068.123  4646631.689  82.509 4126 483216.587  4646749.341  81.684 4171 483237.473  4646750.563  81.794 4216 483239.472  4646733.495  82.084
4082 483067.014  4646684.970  82.476 4127 483216.907  4646750.113  81.713 4172 483237.520  4646750.530  81.644 4217 483236.175  4646732.360  §2.087
4083 483106.359  4646713.548  82.113 4128 483216.880  4646750.111  81.741 4173 483236.581  4646753.946  81.868 4218 483236.723  4646730.670  §2.086
4084  483106.952 4646713.588  81.954 4129 483216.828  4646751.137  81.778 4174 483237.454  4646750.008  81.668 4219 483238.295  4646725.825  §2.073
4085  483106.931  4646713.645  82.107 4130 483216.863  4646751.128  81.724 4175 483233.633  4646748.824  81.692 4220 483233.888  4646728.849  51.988
4086 483106.452 4646715116  82.165 4131 482758.871  4646581.464  §3.362 4176 483238.426  4646746.723  81.723 4221 483233.467  4646730.117  51.984
“ 4087 483110.979  4646716.531  82.137 4132 483216328  4646753.740  81.697 4177 483239.378  4646743.799  81.654 4222 483231.713  4646731.193  51.808
2 4088 483111.110  4646714.969  82.108 4133 482765.744  4646582.900  83.378 4178 483235.558  4646742.615 81.677 4223 483231.769  4646731.210  81.952
m 4089 483111.135  4646714.938  81.969 4134 482765.420  4646590.976  83.224 4179 483235.336  4646741.613  81.795 4224 483232965  4646731.197  B81.965
“ 55 56
o % Carles Enric {lorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legfat - 08142 Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legiat - 08142
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
> 7 w Z Consulting )
Anejo num. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt
4225 483234.087  4646727.759  81.973 4270 483213.824  4646740.071  81.779 4315 483279.434 4646587791  82.501 4360 483205.374  4646548.935  82.758
4226 483233.120  4646727.030  81.965 4271 483212.332  4646739.584  81.776 4316 483274.553 4646575340  82.574 4361 483293.833  4646548.568  82.772
4227 483233.090  4646727.017  81.835 4272 483215.561  4646739.394  81.847 4317 483274.835  4646575.444  82.502 4362 483293.539  4646548.501  82.768
4228 483232.533  4646727.067  81.848 4273 483216.698  4646740.635  81.837 4318 483274.501 4646575320  82.718 4363 483202.729  4646547.719  82.786
4229 483231.283  4646730.866  81.829 4274 483215.910  4646741.231  81.793 4319 483271.635 4646574666  82.832 4364 483202.155  4646546.524  82.829
4230 483228.958 4646725885  81.862 4275 483216.833  4646738.776  81.882 4320 483273.449  4646569.505  82.883 4365 483008.171  4646681.447  82.433
4231 483225.409 4646724723  81.840 4276 483215.153  4646736.212  81.906 4321 483276.184  4646568.494  82.768 4366 483292.266  4646544.948  82.899
4232 483224.997 4646724352  B1.815 4277 483217.137  4646730.212  82.011 4322 483276.241  4646568.121  82.774 4367 483008.132  4646681.484  82.580
4233 483225.282  4646724.447  81.828 4278 483215.153  4646730.517  82.018 4323 483276.997  4646568.009  82.606 4368 483292.870 4646542778  82.981
4234 483224921  4646724.386  81.959 4279 483214.465  4646729.148  82.003 4324 483276.958  4646567.984  82.744 4369 483294.540  4646543.233  82.954
4235 483223.747 4646724387  81.981 4280 483214.447  4646729.305  82.009 4325 483275.987 4646567250  82.764 4370 483007.831  4646682.867  82.597
4236 483222.376 4646723414  81.998 4281 483226.122  4646734.694  81.820 4326 483277.124 4646563816  82.811 4371 483013.104  4646684.638  82.603
4237 483221.864  4646723.203  81.968 4282 483224.208  4646741.032  81.787 4327 483278.248  4646564.185  82.645 4372 483205.087 4646538740  82.993
4238 483222.596  4646727.804  81.951 4283 483228.301  4646743.751  81.761 4328 483278.565 4646564201  82.666 4373 483013.572 4646683253  82.565
£l 4239 483223.556  4646728.548  81.922 4284 483222.028  4646748.540  81.729 4329 483274.158  4646562.822  82.943 4374 483204.139  4646538.461  83.012
& 4240 483223.596 4646728571  81.790 4285 483220.309  4646753.146  81.736 4330 483274.291  4646561.568  82.938 4375 483296.080 4646531774  83.043
M 4241 483222.302 4646732428  81.757 4286 483217.892  4646746.960  81.735 4331 483274.773  4646557.657  82.916 4376 483013.552 4646683208  82.428
wd 4242 483222.232 4646732470  81.905 4287 483249.993  4646688.238  82.091 4332 483275.021 4646555644  82.916 4377 483014.299  4646680.137  82.458
MQ 4243 483221.704 4646732683  81.909 4288 483246.579  4646686.729  82.156 4333 483278.062 4646557260  82.902 4378 483299.970  4646519.551  83.091
=
o 4244 483219.790  4646731.118  B81.966 4289 483246.527  4646686.714  82.019 4334 483280.429  4646557.370  82.835 4379 483008.892  4646678.304  82.468
N % 4245 483219.596 4646730880  81.966 4290 483248.891  4646679.640  82.067 4335 483282.345  4646552.550  82.871 4380 483300.365  4646517.637  83.093
= 4246 483219.260 4646730673  81.937 4201 483248.889  4646679.765  82.190 4336 483278.481 4646550672  82.931 4381 483008.435  4646675.047  82.357
M
a @ 4247 483218.485 4646733.178  81.957 4292 483252.501  4646680.512  82.111 4337 483275.665 4646550.613  82.940 4382 483300.668  4646517.692  §3.100
w © 4248 483220.546  4646736.155  81.914 4293 483244.770  4646678.502  82.139 4338 483275.406  4646546.510  82.967 4383 483008.529  4646674.762  82.364
Am.pm 4249 483220.858  4646736.661  81.910 4294 483242.496 4646685450  82.106 4339 483279.528 4646546986  82.992 4384 483300.975  4646517.981  83.107
[ap=] 4250 483221.039 4646736278  81.771 4295 483238.255  4646684.491  82.024 4340 483279.539  4646546.906  82.986 4385 483015.360  4646677.007  82.362
MUA & 4251 483210.828  4646738.159  81.914 4296 483238.193  4646684.514  82.166 4341 483283.574  4646547.436  82.882 4386 483305.848  4646519.549  83.205
o= 4252 483210.702 4646740354  81.772 4297 483235.532  4646683.794  82.230 4342 483283.727  4646547.466  82.860 4387 483015.266  4646677.292  82.353
m m 4253 483219.657 4646740354  81.912 4298 483235.326  4646683.770  82.387 4343 483284.155 4646546304  82.794 4388 483303.963 4646525250  83.147
zZ 4254 483218753  4646741.566  §1.857 4299 483238.412  4646674.662  82.339 4344 483284.100  4646546.287  82.939 4389 483016.791 4646672210  82.420
M % 4255 483218.773 4646741627  81.706 4300 483241.108  4646675.768  82.210 4345 483284.601 4646544945  82.821 4390 483302.859  4646529.008  83.056
MAMA 4256 483217.433 4646742220 B1.634 4301 483241.151 4646675773  82.075 4346 483285.197  4646543.067  82.957 4391 483016.837  4646672.172  B2.568
P Z> 4257 483217.406  4646742.166  81.784 4302 483270.678  4646587.031  82.477 4347 483285.170  4646543.065  82.967 4392 483298.758  4646528.103  83.018
X< 4258 483216.024 4646742123  81.754 4303 483270.613  4646587.003  82.625 4348 483285.078  4646542.998  82.962 4393 483011.355  4646670.369  82.569
3
WAMn m 4259 483215.982  4646742.184  81.608 4304 483267.780  4646586.179  82.682 4349 483285.362  4646543.093  82.945 4394 483299.681  4646528.660  §3.030
R 4260 483215.372 4646741995  81.615 4305 483269.353  4646581.403  82.701 4350 483283.391  4646543.500  83.020 4395 483011.318  4646670.413  82.423
AR 4261 483215.379 4646741927  81.761 4306 483272.144  4646582.362  82.643 4351 483283.104 4646544276  83.000 4396 483298.445  4646534.764  82.979
4262 483215.188 4646741278  81.767 4307 483272.174  4646582.380  82.504 4352 483283.233 4646543878  82.996 4397 483013.774  4646664.956  82.733
4263 483215.368  4646740.713  81.758 4308 483276.115  4646584.077  82.566 4353 483287.516  4646536.660  82.981 4398 483207.584  4646535.881  82.969
4264  483213.061 4646739.956  81.753 4309 483273.675  4646591.266  82.549 4354 483281.122  4646534.983  83.152 4399 483300.215  4646536.901  82.992
4265 483212.855 4646740506  81.755 4310 483277.695  4646593.000  82.475 4355 483286.632  4646540.767  82.963 4400 483013.965  4646663.996  82.725
4266 483212.339 4646740932  81.737 4311 483277.753  4646593.020 82617 4356 483287.841  4646536.958  82.986 4401 483019.027 4646665639  82.732
“ 4267 483212274  4646740.944  81.618 4312 483281.224  4646594.025 82616 4357 483291.038  4646537.880  §3.027 4402 483297.936 4646543709  82.931
2 4268 483214.129 4646740232  B81.784 4313 483282.902  4646589.131  82.642 4358 483296.879  4646539.647  82.945 4403 483296.223  4646544.632  82.910
8 4269 483213.805  4646740.197  81.754 4314 483279.473  4646587.801  82.640 4359 483295.736  4646543.480  82.947 4404 483018.511  4646666.517  82.728
o
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting : « '
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
4405 483050.990  4646700.043  82.385 4450 483289.148  4646563.146  82.786 4495 483287.850  4646563.546  82.769 4540 483345.268  4646401.173  84.280
4406 483296.392  4646544.664  82.929 4451 483067.014  4646684.970  82.476 4496 483286.964 4646565091  82.626 4541 483343.458  4646406.637  84.222
4407 483058.486  4646699.812  82.230 4452 483290.382  4646564.503  82.787 4497 483154.547  4646721.012  81.930 4542 483334.426  4646405.301  84.010
4408 483296.068  4646546.689  82.801 4453 483288.603  4646564.617  82.769 4498 483154.188 4646722154  81.778 4543 483334.130  4646405.254  84.015
4409 483058.780  4646699.142  §2.227 4454 483106.350  4646713.548  82.113 4499 483287.589  4646563.833  82.635 4544 483335257 4646398.116  84.079
4410 483296.100  4646546.671  §2.907 4455 483106.952  4646713.588  81.954 4500 483288.802  4646562.558  82.628 4545 483332.096  4646398.938  84.105
4411 483059.409 4646698631  82.221 4456 483288.151  4646565.589  82.756 4501 483160.253  4646724.099  81.755 4546 483330.966  4646406.084  84.023
4412 483295.744  4646549.061  82.906 4457 483106.931  4646713.645  82.107 4502 483160.612  4646722.972  81.920 4547 483327.809  4646405.580  §3.994
4413 483060.098  4646698.518  82.221 4458 483287.626  4646567.160  82.767 4503 483288.852  4646562.613  82.779 4548 483327.513  4646405.533  §3.992
4414 483295700  4646549.066  82.771 4459 483106.452  4646715.116  82.165 4504 483290.733  4646561.777  82.803 4549 483324.511  4646405.098  84.065
4415 483060.651  4646698.607  82.211 4460 483287.290  4646568.145  §2.782 4505 483159.273  4646727.026  81.855 4550 483325.541  4646398.657  84.116
4416 483296.076  4646549.649  82.758 4461 483110.979  4646716.531  82.137 4506 483290.726  4646561.716  82.652 4551 483328.866  4646398.860  84.054
4417 483060.316  4646699.158  82.313 4462 483286.804  4646569.764  82.793 4507 483153.977 4646725491  81.886 4552 483328.570  4646398.813  84.057
4418 483296.090  4646549.606  82.900 4463 483286.140  4646571.143  82.776 4508 483152.632 4646728467  81.887 4553 483334.265  4646364.918  84.364
n 4419 483296.432  4646543.446 82918 4464 483111.110  4646714.969  82.108 4509 483293.080  4646561.821  82.670 4554 483333.969  4646364.872  84.362
M 4420 483056.435  4646699.003  82.293 4465 483284.748  4646573.756  82.760 4510 483293.074  4646561.868  82.838 4555 483330.906  4646364.712  84.419
M 4421 483296.692 4646547645  82.923 4466 483111.135  4646714.938  81.969 4511 483151.928  4646731.321  81.942 4556 483331.967  4646358.134  54.485
wd 4422 483057.809  4646694.613  82.277 4467 483112.028  4646711.715  81.995 4512 483293.058  4646561.999  82.825 4557 483335279  4646358.384  84.433
MM 4423 483298.131  4646549.383  82.894 4468 483286.956  4646579.295  82.826 4513 483157.172  4646733.092  81.872 4558 483334.572  4646354.157  84.495
o 4424 483061.920  4646695.503  82.244 4469 483282.675  4646578.175  82.733 4514 483293.725  4646563.246  82.836 4559 483335.533  4646353.210  84.511
m % 4425 483300.280  4646550.894 82716 4470 483107.499  4646710.194  82.007 4515 483158.098 4646730211  81.837 4560 483336.102  4646353.322  84.499
= 4426 483062.807  4646692.461  82.138 4471 483282.643  4646578.150  82.593 4516 483296.505  4646562.829  82.688 4561 483336.466  4646350.917  84.456
m m 4427 483060.434  4646691.703  82.147 4472 483108.999  4646707.749  81.914 4517 483296.497  4646562.898  82.829 4562 483336.837  4646348.710  84.290
gQ 4428 483300.285 4646550.861  82.864 4473 483109.093  4646707.464  81.917 4518 483295.165  4646566.508  82.822 4563 483337.033  4646347.435  84.237
Am.pm 4429 483059375  4646691.375  82.147 4474 483282.362  4646578.003  82.603 4519 483295.225  4646566.317  82.829 4564 483335.569  4646347.953  84.370
[ap=] 4430 483301.948  4646544.902 82912 4475 483278.671  4646576.770  82.652 4520 483288.580  4646564.436  82.777 4565 483334.400  4646350.470  §4.454
MUn_mn. 4431 483298.591  4646556.852  82.791 4476 483113.090  4646708.771  81.895 4521 483287.613  4646566.873  82.753 4566 483332.862  4646352.554  §4.491
o= 4432 483050.418  4646691.330  82.289 4477 483280.898  4646569.761  82.698 4522 483204.226  4646568.923  82.826 4567 483332963  4646352.115  84.471
m m 4433 483290.686  4646554.569  82.669 4478 483112.996  4646709.056  81.896 4523 483204.167  4646569.114  82.839 4568 483331.840  4646351.404  54.468
zZ 4434 483060.427 4646691.683  82.295 4479 483114.259  4646703.928  §2.004 4524 483292.106  4646568.782  82.828 4569 483330.320  4646350.896  §4.471
M % 4435 483060.995  4646691.270  82.297 4480 483277.392  4646568.428  82.612 4525 483289.526  4646571.668  82.844 4570 483328.288  4646349.850  §4.459
og 4436 483287.471 4646549376  82.810 4481 483284.516  4646570.772  B2.646 4526 483293.033  4646572.764  82.853 4571 483329.252  4646347.795  84.412
P M W 4437 483061.184  4646690.703  82.301 4482 483114.300  4646703.878  82.147 4527 483307.926 4646495015  83.291 4572 483329.346  4646347.618  84.413
e < 4438 483285.103  4646557.835  82.730 4483 483108.933  4646702.167  82.153 4528 483309.551  4646490.137  83.344 4573 483330.316  4646345.812  84.369
WAMn m 4439 483277.849  4646563.851  82.719 4484 483285.114  4646570.631  82.620 4529 483309.836  4646490.232  83.348 4574 483330411  4646345.636  84.366
g 4440 483063.429  4646691.393  82.285 4485 483108.910  4646702.205  82.015 4530 483314.910 4646492310  83.475 4575 483332.635  4646347.062  84.388
AR 4441 483285.914  4646566.534  82.658 4486 483285.165  4646570.612  82.756 4531 483313.167  4646497.511  83.398 4576 483331.996  4646349.022  84.429
4442 483064.662 4646687.686  82.387 4487 483286.374  4646570.614  82.785 4532 483304.347  4646496.263  83.309 4577 483334720  4646350.223  84.435
4443 483286.072  4646566.060  82.661 4488 483157.438  4646710.612  82.250 4533 483306.121  4646490.758  83.365 4578 483336.170  4646350.766  §4.450
4444 483060.850  4646686.659  82.398 4489 483285.766  4646566.972  82.650 4534 483303.009 4646489.911  83.313 4579 483334.288  4646347.821  84.395
4445 483286.706  4646564.093  82.666 4490 483156.768  4646714.856  82.174 4535 483302.814  4646489.817  83.318 4580 483336.552  4646348.626  54.298
4446 483062.167  4646681.914  82.547 4491 483288.073  4646565.482  82.754 4536 483299.865  4646489.157  83.376 4581 483336.563  4646348.368  54.385
“ 4447 483062.562  4646679.863  82.575 4492 483288.565  4646564.468  82.772 4537 483297.382  4646496.547  83.327 4582 483336.592  4646348.411  54.292
2 4448 483286.864 4646563.619  82.668 4493 483163.062  4646716.989  82.132 4538 483300.527  4646497.671  83.254 4583 483336.762  4646347.339  84.245
m 4449 483068.123  4646681.689  82.509 4494 483164.864  4646713.034  82.221 4539 483300.242  4646497.577  83.263 4584 483336.644  4646347.805  84.389
“ 59 60
o % Carles Enric {lorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legfat - 08142 Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legiat - 08142
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
> 7 w Z Consulting )
Anejo num. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt
4585 483336.368 4646347257  84.361 4630 483353.244  4646358.060  84.339 4675 482828.430  4646271.039  85.696 4720 483252.991 4646750916  81.616
4586 483336.285  4646347.553  84.392 4631 483350.980  4646358.886  84.418 4676 482829.528 4646272751  85.697 4721 483260.506  4646752.813  81.540
4587 483333618  4646346.386  84.393 4632 483352.208  4646362.654  84.360 4677 482830.254  4646274.645  85.708 4722 482743.731  4646861.977  81.723
4588 483334.434  4646346.404  84.394 4633 483354.480  4646361.813  84.316 4678 482830.858  4646276.591  85.728 4723 482736.850  4646949.511  81.440
4589 483334.478 4646346371  84.243 4634 483351.984  4646362.612  84.368 4679 482831.592  4646278.506  85.741 4724 483261.401  4646749.481  81.488
4590 483330.842 4646344542  84.219 4635 483345.733  4646364.733  84.500 4680 482832.508  4646280.330  85.748 4725 482849.495  4646281.565  85.818
4591 483330.830 4646344577  84.358 4636 483356.637  4646359.863  84.272 4681 482833.581  4646282.088  85.758 4726 483261.471  4646749.189  81.493
4592 483330.639 4646344836  84.364 4637 483356.095  4646358.330  84.286 4682 482834.763 4646283721  85.750 4727 482709.592  4647034.920  81.255
4593 483334.693 4646335341  84.286 4638 483353.457  4646358.067  84.332 4683 482836.080 4646285262  85.746 4728 483257.106  4646748.444  81.523
4594 483334.554  4646335.480  84.270 4639 483356.618  4646357.004  84.256 4684  482837.526  4646286.685  85.737 4729 483253.610  4646747.540  81.553
4595 483340.690 4646338225  84.328 4640 483358.191  4646360.537  84.092 4685 482839.015  4646288.083  85.720 4730 482849.498  4646281.544  85.818
4596 483347.221 4646339453  84.319 4641 483358.156  4646360.544  84.226 4686 482840.417  4646289.591  85.711 4731 482949.240  4646649.760  82.706
4597 483352711  4646339.159  84.290 4642 483356.930  4646360.485  84.255 4687  482841.607  4646291.280  85.700 4732 483059.658  4646690.251  82.354
4598 483340.714 4646348452  84.238 4643 483355.990  4646357.658  84.278 4688 482842.447 4646293014  85.698 4733 483254.826 4646742313  81.763
£l 4599 483336.759  4646347.111  84.245 4644 483356.960  4646356.937  84.250 4689 482843.135 4646294924  85.704 4734 483161.370 4646723207  81.871
& 4600 483340.194  4646348.167  84.230 4645 483356.977  4646356.914  84.121 4690 482843.557 4646296932  85.703 4735 483255.690  4646738.763  81.835
M 4601 483343.074 4646348730  84.253 4646 483356.021  4646354.497  84.147 4691 482843.742  4646299.521  85.691 4736 483218.188  4646740.594  81.914
wd 4602 483343.036 4646348926  84.248 4647 483354.207  4646352.237  84.228 4692 482843.582  4646302.028  85.655 4737 483260.559  4646740.059  81.803
M o 4603 483342.691  4646351.157  84.379 4648 483352.099  4646350.524  84.308 4693 483287.835  4646563.527  82.633 4738 483266.353  4646741.509  81.753
=
o 4604 483342426 4646352893  §4.459 4649 483351.556  4646351.071  84.437 4694 483111.152  4646695.601  82.351 4739 483290.164  4646563.236  82.744
%% 4605 483341.669  4646357.635  84.448 4650 483350.816  4646351.039  84.444 4695 483116.520 4646697337  82.332 4740 483259.880  4646743.613  81.731
= 4606 483340.862 4646362718  84.412 4651 483350.187  4646349.829  84.325 4696 483345.918 4646349270  84.427 4741 483343.844  4646357.120  84.548
M
a @ 4607  483340.306  4646366.302  84.363 4652 483348.233  4646349.470  84.304 4697 483348.229  4646349.500  84.449 4742 483264.530  4646744.721  81.695
w © 4608 483340.602  4646366.348  84.374 4653 483345.921  4646349.240  84.282 4698 483350.179 4646349858  84.470 4743 483307.210  4646768.493  81.322
Am.pm 4609 483341.105 4646366339  84.397 4654 483343.314  4646348.970  84.253 4699 483352.084 4646350551  84.453 4744 483307.183  4646764.838  81.177
[ap=] 4610 483337.356 4646365687  84.418 4655 483343.146  4646350.124 84316 4700 483354.275 4646352258  84.373 4745 483307.183  4646764.886  81.304
MUA & 4611 483338.772  4646356.645  84.478 4656 483343.172  4646350.084  84.410 4701 483355.997 4646354515  84.292 4746 483302.153 4646764273  81.343
o= 4612 483336.003  4646356.187  84.455 4657 483343.281  4646349.532  84.412 4702 482952.522  4646664.777  82.459 4747 483302.165  4646764.229  81.207
m m 4613 483336.613 4646352234  84.483 4658 483343.716  4646349.083  84.408 4703 483227.329  4646749.699  81.790 4748 483302.598  4646760.596  81.289
zZ 4614 483342049  4646353.073  84.480 4659 483345.985  4646350.005  84.436 4704 483252.549  4646758.354  81.731 4749 483308.036 4646761236  81.255
M % 4615 483343.605  4646353.174  84.482 4660 483345.435  4646352.586  84.481 4705 483260.108 4646760293  81.676 4750 483308.543  4646757.746  81.192
M AMn 4616 483344.176 4646349706  84.439 4661 483346.210  4646352.681  84.476 4706 482725.534 4646959257  81.530 4751 483308.578  4646757.448  81.201
P Z> 4617 483344816  4646349.779  84.431 4662 483344.468  4646352.947  84.494 4707 482753.594 4646855309 81610 4752 483303.452  4646757.148  81.239
X< 4618 483343.123 4646350353  84.320 4663 483347.160  4646353.580  84.506 4708 483260.635 4646756780  81.617 4753 483304.075  4646751.854  B81.458
3
WAMn m 4619 483342.802 4646352490  84.459 4664 483351.191  4646354.588  84.462 4709 483260.661 4646756740  81.476 4754 483304.082  4646751.893  81.314
R 4620 483344.776 4646352940  84.485 4665 482805.224  4646610.819  82.994 4710 482821.201 4646453654  84.380 4755 483308.915  4646752.458  81.266
AR 4621 483345.222  4646350.587  84.410 4666 482801.393  4646616.088  83.024 4711 483256.276 4646755685  81.509 4756 483308.897  4646752.412  81.406
4622 483346.791 4646350993  84.420 4667 482795.974 4646505409  83.961 4712 482826.806 4646389299  84.511 4757 483309.284  4646748.871  81.461
4623 483345.898 4646353284  84.481 4668 482826.208  4646512.325  83.996 4713 482801.447  4646561.539  83.382 4758 483304.441 4646748289  81.502
4624 483347411  4646354.264  84.507 4669 482848.475  4646397.525  84.598 4714 483256.262  4646755.714  81.651 4759 483355.031 4646751126  81.153
4625 483348.856 4646352374  B4.461 4670 482835.433  4646369.604  84.638 4715 482804.385 4646616305  83.053 4760 483350.262  4646751.154  81.186
4626 483350.596  4646354.000  84.472 4671 482821.808  4646266.431  85.667 4716 483251.451  4646754.469  81.699 4761 483350.093 4646754715  81.118
“ 4627 483348.801  4646355.519  84.513 4672 482823.716  4646267.169  85.650 4717 483251.429  4646754.437  81.559 4762 483350.103  4646754.759  80.979
2 4628 483350.338  4646357.551  84.463 4673 482825.470  4646268.179  85.684 4718 482773.281  4646681.497  82.676 4763 483354.967  4646754.740  80.940
8 4629 483352.400  4646356.405  84.388 4674 482827.073  4646269.493  85.685 4719 482774.249  4646764.130  81.997 4764 483354.967  4646754.706  81.080
o
“ 61 62
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
4765 483354.970  4646759.763  80.858 4810 483481.698 4646745292 80.011 4855 483475.920  4646737.708  80.066 4900 482665.053  4646568.520  §3.155
4766 483354.970  4646760.063  80.847 4811 483481.672  4646745.264  79.871 4856 483474.955  4646737.984  80.098 4901 482665.399  4646567.389  83.164
4767  483350.084  4646760.064  80.878 4812 483484.120  4646745.929  79.863 4857 483471.557  4646739.117  80.120 4902 482665.451  4646567.358  §3.309
4768 483350.342  4646763.523  80.925 4813 483484.129  4646745.969  80.006 4858 483473.097  4646737.922  80.119 4903 482662.813  4646566.561  §3.287
4769 483355.402  4646763.530  80.888 4814 483485.712  4646747.522  80.005 4859 483470.815  4646739.445  80.094 4904 482662.830  4646566.609  §3.169
4770 483355.898 4646767257  80.834 4815 483485.748  4646747.506  79.864 4860 483470.808  4646740.660  80.087 4905 482662.468  4646567.762  §3.152
4771 483355.882 4646767309  80.973 4816 483486.320  4646748.645  79.858 4861 483470.813 4646740701  79.949 4906 482662.152  4646567.648  83.142
4772 483350.342 4646767319  80.991 4817 483486.281  4646748.696  50.000 4862 483466.000 4646742224  79.968 4907 482662.452  4646567.711  83.267
4773 483350.346 4646767283  80.860 4818 483487.119  4646751.167  80.004 4863 483466.043 4646742161  80.108 4908 482662.157  4646567.611  83.262
4774 483350.545  4646770.955  81.039 4819 483487.145  4646751.156  79.870 4864 483466.422  4646741.554  80.121 4909 482661.972  4646566.967  83.260
4775 483354.767  4646770.948  81.030 4820 483483.062  4646753.231  80.054 4865 483464.405  4646737.480  80.054 4910 482662.111  4646566.456  83.260
4776 483393.723  4646768.626  80.766 4821 483482.894  4646753.340  80.056 4866 483464.426  4646737.424  80.199 4911 482662.137  4646567.312  83.268
4777 483393.309  4646765.032  80.555 4822 483481.505  4646751.335  80.068 4867 483463.279 4646733382  80.363 4912 482660.171  4646565.856  §3.246
4778 483393.306  4646765.066  80.695 4823 483480.282  4646748.936  80.060 4868 483468.046  4646736.254  80.197 4913 482650.987  4646566.396  §3.237
£l 4779 483388.161  4646765.577  80.733 4824 483479.351  4646747.012  80.038 4869 483468.923  4646731.298  80.294 4914 482650.250  4646566.776  §3.106
& 4780 483385.155  4646765.543  80.592 4825 483476.884  4646747.860  80.043 4870 483472.139  4646728.259  80.300 4915 482658.728  4646566.621  §3.090
M 4781 483387.717 4646769236  80.798 4826 483477.695  4646749.590  80.083 4871 483472.338  4646728.240  80.299 4916 482658.770  4646566.591  §3.242
wd 4782 483387.269 4646761875  80.665 4827 483479.005  4646752.079  80.100 4872 483472.541  4646730.424  80.255 4917 482657.519  4646565.903  §3.242
M o 4783 483393.467  4646761.173  80.627 4828 483480.393  4646754.263  80.109 4873 483472.595 4646732464  80.214 4918 482657.483  4646565.931  83.106
=
o 4784 483393.006  4646757.800  80.570 4829 483480.224  4646754.370  80.113 4874 483472.669 4646734018  80.175 4919 482656.630  4646564.603  83.125
N % 4785 483392.976  4646757.501  80.570 4830 483472.763  4646756.794  80.237 4875 483473.043  4646736.033  80.141 4920 482656.652  4646564.591  83.261
= 4786 483387.917 4646758305  80.600 4831 483473.157  4646751.214  80.125 4876 483473.683  4646738.469  80.092 4921 482658.889  4646565.976  83.251
=19
a @ 4787 483387313  4646753.031  80.695 4832 483483.782  4646740.286  79.934 4877 483476.125  4646737.648  80.063 4922 482662.497  4646566.547  83.260
M © 4788 483387.325  4646752.996  80.834 4833 483479.900  4646731.602  80.162 4878 483475.458  4646734.994  80.129 4923 482663.069  4646562.596  83.344
Am.pm 4789 483386.453  4646749.455  80.889 4834 483476.316  4646728.322  80.248 4879 483475.165  4646732.609  80.182 4924 482663.243  4646561.048  83.336
[ap=] 4790 483392.137 4646748917  80.860 4835 483478.028  4646726.785  80.213 4880 483475.121 4646730214  80.231 4925 482663.875  4646560.819  §3.341
MUA & 4791 483392.130  4646752.490  80.793 4836 483477.711  4646726.398  80.220 4881 483474.862  4646727.810  80.267 4926 482666.523  4646557.342  83.526
o= 4792 483392.109 4646752531  80.655 4837 483478.905  4646726.411  80.193 4882 483475.061  4646727.789  80.267 4927 482667.421  4646552.957  §3.564
m m 4793 483470.386 4646752611  80.191 4838 483478.960  4646726.392  80.050 4883 483474.070  4646740.124  79.947 4928 482664.168  4646552.818  §3.478
zZ 4794 483469.336  4646749.128  80.102 4839 483479.261  4646726.330  80.051 4884 483474.544  4646739.965  79.944 4929 482663.577  4646552.524  §3.481
M % 4795 483469.340  4646749.085  79.965 4840 483480.888  4646732.196  80.004 4885 483476.359  4646739.376  79.929 4930 482657.880  4646560.329  §3.319
M AMn 4796 483469.252 4646748795  79.975 4841 483480.834  4646732.189  80.140 4886 483476.833  4646739.217  79.924 4931 482657.761  4646557.767  83.229
P Z> 4797 4B83473.254  4646747.828  79.936 4842 483481.041  4646733.984  80.113 4887 483478.905 4646745378  79.911 4932 482657.810  4646557.779  83.364
X< 4798 483473.310  4646747.865  80.072 4843 483481.076  4646733.989  79.971 4888 483476.142  4646746.285  79.935 4933 482659.468  4646550.621  83.468
3
W AMn m 4799 483474.051  4646748.804  80.059 4844 483480.626  4646735.684  79.945 4889 483475.673  4646746.464  79.937 4934 482650.428  4646550.606  83.332
R 4800 483473.259 4646748323  80.075 4845 483480.586  4646735.654  80.080 4890 483472.826  4646747.418  79.963 4935 482659.125  4646550.526  83.356
AR 4801 483474.722 4646748638  80.075 4846 483479.633  4646737.101  80.044 4891 483470.760  4646741.255  79.958 4936 482655.056  4646549.575  83.430
4802 483476.667 4646748362  80.060 4847 483479.646  4646737.111  79.903 4892 483470.170  4646744.791  79.989 4937 482654.476  4646552.028  §3.412
4803 483478.069  4646747.559  80.049 4848 483479.433  4646736.028  80.083 4893 482666.917  4646563.885  83.238 4938 482653.911  4646554.413  §3.360
4804  483479.640  4646746.995  80.052 4849 483478.154  4646737.294  80.047 4894 482666.896  4646563.831  83.376 4939 482653.358  4646556.828  §3.323
4805 483479.129  4646747.077  80.031 4850 483477.647  4646738.376  79.883 4895 482667.574 4646562299  83.411 4940 482649.261  4646560.263  §3.210
4806 483479.184 4646745852  80.032 4851 483477.635  4646738.347  80.032 4896 482665.566  4646568.692  83.165 4941 482650.607  4646553.607  §3.336
“ 4807 483479.162  4646745.809  79.890 4852 483476.983  4646738.143  80.043 4897 482665.702  4646568.948  83.159 4942 482651.733  4646548.761  53.400
2 4808 483480.112  4646745.488  79.876 4853 483476.693  4646738.707  79.903 4898 482665.506  4646568.619  83.300 4943 482648.730  4646547.884  83.296
8 4809 483480.117  4646745.546  80.027 4854 483476.647  4646738.674  80.044 4899 482665.125  4646568.475  83.291 4944 482647.581  4646547.614  83.451
=]
“ 3 64
o m Carles Enric {lorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legfat - 08142 Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legiat - 08142
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
> 7 w Z Consulting )
Anejo num. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt
4945 482644.119  4646547.041  83.505 4990 482643.479  4646570.243  83.178 5035 482661.446 4646572396  83.149 5080 482403.463  4646515.421  84.967
4946 482643.039 4646552019  83.449 4991 482643.420  4646570.735  83.171 5036 482657.623 4646571220  83.123 5081 482404.103  4646515.857  84.976
4947 482642734  4646552.193  83.441 4992 482643.527  4646570.283  83.107 5037  482658.946  4646566.919  83.111 5082 482404.470  4646516.480  84.986
4948 482646.376 4646552703  83.385 4993 482643.450  4646570.723  83.103 5038 482623.251  4646555.990  83.288 5083 482404.555  4646517.193  84.990
4949 482646.960 4646552854  83.380 4994 482641.465  4646570.895  83.253 5039 482622.812  4646557.849  83.315 5084 482404.445  4646517.709  84.994
4950 482647.390 4646553340  83.365 4995 482643.205 4646571673  83.171 5040 482612.687  4646555.524  83.370 5085 482404.242  4646518.726  85.063
4951 4B2647.444 4646553365  83.226 4996 482642.948  4646572.662  83.120 5041 482613.104 4646553701  83.292 5086 482404.264 4646518713  84.995
4952 482646.032  4646559.648  83.166 4997 482643.212  4646571.693  83.105 5042 482543.724 4646536350  83.993 5087 482403.853  4646520.537  84.968
4953 4B2645.982  4646559.654  83.291 4998 482642.499  4646574.619  83.121 5043 482543.409  4646537.813  83.950 5088 482403.824  4646520.541  85.065
4954 482645555  4646559.305  83.318 4999 482642.502 4646575690  83.108 5044  482543.433  4646537.871 83.828 5089 482401.341  4646520.791  85.090
4955 482645.583  4646558.621  83.323 5000 482643.443  4646571.699  83.099 5045 482537.596  4646536.564  83.869 5090 482404.296  4646519.803  84.990
4956 482645.564  4646560.353  83.192 5001 482640.511 4646575017  83.238 5046 482537.594  4646536.517  83.989 5091 482405.153  4646515.794  85.044
4957 482645.523  4646560.316  83.299 5002 482647.518 4646571390  83.191 5047  482538.019  4646535.075 84.122 5092 482408.312 4646520638  85.035
4958 482644.920 4646560647  83.335 5003 482648.644  4646567.215  83.240 5048 482537.982 4646541266  83.982 5093 482411.631 4646521371  84.916
£l 4959 482644.351 4646560698  83.363 5004 482653.663  4646574.108  83.107 5049 482544.166 4646542620  83.934 5094 482412.487  4646517.361  84.941
& 4960 482644.147 4646560651  83.373 5005 482652.722  4646578.099  83.087 5050 482543.162  4646546.942  83.796 5095 482413.662  4646519.538  85.003
M 4961 482644.942 4646560693  83.216 5006 482653.187  4646577.513  83.086 5051 482543.153  4646546.980  83.903 5096 482411.766 4646522429  84.972
wd 4962 482644.331  4646560.726  83.224 5007 482653.232  4646577.541  83.227 5052 482542.835  4646548.470  83.922 5097 482411.626  4646522.383  84.911
MQ 4963 4B2643.737  4646560.597  83.229 5008 482653.820  4646577.258  83.229 5053 482537.671 4646547325  83.975 5098 482412.176  4646519.944  84.928
=
o 4964 482643.866  4646560.050  §3.390 5009 482654.395  4646577.392  83.235 5054  482538.096  4646545.855  83.948 5099 482412.273  4646519.967  84.978
N % 4965 4B2643.996 4646559467  83.415 5010 482654.863 4646575443  83.234 5055 482538.102  4646545.808  83.848 5100 482412.246  4646519.753  84.985
= 4966 482642.004  4646559.041  83.495 5011 482654.262 4646575244  83.238 5056 482491.512  4646536.672  84.409 5101 482412.389  4646519.128  84.985
M
a @ 4967  482641.872  4646550.611  83.454 5012 482653.876  4646574.722  83.238 5057  482491.821 4646535380  84.360 5102 482412363  4646519.125  84.938
w © 4968 482641.372  4646560.044  83.387 5013 482653.813  4646574.746  83.101 5058 482491.914 4646535375  84.225 5103 482412.700  4646518.489  84.923
Am.pm 4969 482641.342 4646560075  83.256 5014 482653.618  4646574.700  83.098 5059 482495.132  4646536.093  84.198 5104 482412.722  4646518.498  84.974
[ap=] 4970 482642.008 4646558698  83.513 5015 482654.050  4646573.765  83.097 5060 482495.125  4646536.118  84.321 5105 482413.478  4646517.952  84.968
MUA & 4971 482641.280  4646557.485  83.488 5016 482654.087  4646573.791  83.225 5061 482494.902  4646537.421  84.391 5106 482413.480  4646517.898  84.872
o= 4972 482642.032 4646556442  83.447 5017 482654.818  4646572.408  83.243 5062 482498.470  4646527.702  84.172 5107 482414.173  4646517.753  84.871
m m 4973 482640.579  4646556.093  §3.450 5018 482654.814  4646572.368  83.107 5063 482498.507 4646527671  84.298 5108 482414.182  4646517.794  84.968
zZ 4974 482640.122  4646558.200  83.492 5019 482656.154  4646571.576  83.108 5064  482494.253 4646526681  84.346 5109 482414.980  4646517.934  84.876
M % 4975 482637.549 4646555257  83.399 5020 482656.182  4646571.610  83.247 5065 482494.247 4646526719  84.215 5110 482416.934  4646518.403  84.854
MAMA 4976 482638.075  4646550.564  83.447 5021 482657.717  4646571.597  83.251 5066 482494.748 4646525117  84.385 5111 482417.777  4646518.587  84.956
P Z> 4977 4B2638.973 4646545842  83.506 5022 482657.728  4646571.565  83.093 5067  482500.586  4646526.430  84.330 5112 482417.761  4646518.559  84.843
X< 4978 4B2641.273 4646560329  83.235 5023 482658.476  4646571.770  83.113 5068 482537.653 4646525348  84.208 5113 482417.751  4646520.448  84.995
3
WAMn m 4979 482640.331  4646564.504  83.262 5024 482658.099  4646571.699  83.242 5069 482544.495  4646527.349  84.160 5114 482416.989  4646518.157  84.866
R 4980 482645.470 4646565665  83.246 5025 482658.291  4646572.341  83.236 5070 482549.520  4646528.901  84.112 5115 482414.261  4646517.527  84.865
AR 4981 482639.400 4646568621  83.133 5026 482658.132  4646572.893  83.245 5071 482397.338  4646508.894  85.127 5116 482417.951  4646514.744  84.918
4982 482642.326 4646569282  83.095 5027 482660.056  4646573.459  83.258 5072 482398.441 4646514243  84.922 5117 482416.174  4646509.245  84.875
4983 482638.618 4646570233  83.172 5028 482660.264  4646572.901  83.258 5073 482398.439 4646514291  84.980 5118 482418.903  4646509.875  84.842
4984  482638.870  4646568.761  83.131 5029 482660.815  4646572.545  83.260 5074 482397.736 4646515976  85.110 5119 482421.479 4646510235  84.825
4985 482641.668 4646569382  83.092 5030 482660.820  4646572.482  83.129 5075 482402.226  4646516.979  85.025 5120 482421.481 4646510209  84.959
4986 482642.724  4646569.588  83.171 5031 482662.001  4646573.035  83.262 5076 482401.812  4646515.000  84.896 5121 482419.260  4646509.675  84.950
“ 4987 482642724  4646569.573  §3.083 5032 482664.198  4646573.520  83.160 5077 482401.418 4646514947  84.956 5122 482419.008  4646509.072  84.952
2 4988 4B2643.223  4646569.766  83.107 5033 482664.137  4646573.574  83.293 5078 482401.828  4646515.041  84.997 5123 482419.129  4646508.480  84.958
8 4989 4B2643.212  4646569.784  83.155 5034 482661.307  4646579.933  83.322 5079 482402.655 4646515196  84.960 5124 482419.263  4646509.710  84.833
o
“ 65 66
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting : « '
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
5125  482416.485 4646509.095  84.338 5170 482409.680  4646512.793  85.051 5215 482973.337  4646405.400  84.315 5260 482971.219  4646420.218  84.164
5126 482416.523  4646509.055  84.965 5171 482411.356  4646506.396  85.069 5216 482973.856  4646406.898  84.144 5261 482971.201  4646420.158  84.006
5127  482415.581 4646508638  84.968 5172 482413.664  4646513.255  84.987 5217 482974182  4646406.361  84.180 5262 482972.080  4646421.279  84.023
5128  482415.536  4646508.683  84.846 5173 482490.060  4646530.290  84.361 5218 482973.813  4646406.916  84.282 5263 482972.027  4646421.262  84.196
5129 482415.053  4646507.848  84.857 5174 482497.742  4646532.076  84.300 5219 482973.202  4646407.254  84.296 5264 482972.281  4646422.794  84.189
5130 482415.079  4646507.820  84.959 5175 482976.712  4646420.225  84.170 5220 482972.640  4646407.167  84.302 5265 482972.312  4646422.808  84.036
5131 482415.155 4646506936  85.014 5176 482981.405  4646432.419  84.200 5221 482972.449  4646409.190  84.243 5266 482972.227  4646423.767  84.031
5132 482415117  4646506.927  84.885 5177 482978.991  4646433.418  84.210 5222 482973.039  4646409.291  84.237 5267 482972.176  4646423.797  84.150
5133 482416.577 4646500640  84.945 5178 482975.781  4646429.409  84.102 5223 482973.504  4646409.750  84.235 5268 482971.605 4646424110  84.172
5134  482416.611 4646500651  85.090 5179 482975.734  4646429.418  83.975 5224 482073.583  4646409.742  84.116 5269 482971.056  4646424.073  84.178
5135  482417.240 4646500399  85.094 5180 482975.520  4646429.419  83.972 5225 482973.482 4646410928  84.109 5270 482970.832  4646426.059  84.150
5136 482417.796  4646500.525  85.102 5181 482975.950  4646427.026  83.996 5226 482973.445 4646410903  84.232 5271 482971.398  4646426.160  84.126
5137  482418.795 4646496225  85.136 5182 482976.009  4646427.000  84.116 5227 482972.792 4646412357  84.235 5272 482971.932  4646426.598  84.133
5138 482417.645  4646496.014  84.995 5183 482976.566  4646426.669  84.143 5228 482072.838  4646412.385  84.086 5273 482971.967  4646426.625  §3.993
n 5139 482413.613  4646495.112  85.209 5184 482977.160  4646426.722  84.135 5229 482971.511 4646413356  84.079 5274 482971.478  4646426.852  84.120
M 5140  482417.253  4646495.899  85.059 5185 482977.366  4646424.725  84.146 5230 482971.521  4646413.311  84.219 5275 482968.749  4646428.504  §4.117
M 5141 482416.191  4646500.785  85.009 5186 482976.765  4646424.644  84.140 5231 482969.971  4646413.423  84.203 5276 482971.648  4646429.437  §3.970
wd 5142 482424.402  4646497.683  85.111 5187 482976.269  4646424.167  84.172 5232 482969.961  4646413.468  84.074 5277 482971.608  4646429.430  84.109
MM 5143 482423.153  4646503.086  85.061 5188 482976.215  4646424.174  84.032 5233 482968.988  4646413.297  84.072 5278 482973.345  4646429.279  83.989
o 5144  482421.858  4646508.680  85.035 5189 482982.372  4646422.562  84.289 5234 482969.012  4646413.249  84.209 5279 482975.713  4646427.531  84.007
mw 5145  482416.894 4646501374  85.088 5190 482983.092  4646415.078  84.343 5235 482968.729  4646412.652  84.220 5280 482976.039  4646423.645  84.031
= 5146 482408.129  4646499.032  85.013 5191 482977.257  4646413.784  84.212 5236 482968.825 4646412076  84.236 5281 482972.551  4646423.352  84.040
mm 5147 482409.191  4646494.146  85.090 5192 482977.242  4646413.788  84.074 5237 482966.850 4646411698  84.221 5282 482972.674  4646417.030  84.066
gQ 5148 482409.050  4646493.899  85.086 5193 482977.599  4646410.131  84.104 5238 482966.688 4646412277  84.210 5283 482975.122  4646454.060  83.782
Am.pm 5143 482409.027  4646493.905  85.161 5194 482977.631  4646410.126  84.231 5239 482966.211  4646412.699  84.192 5284  482973.415  4646453.873  83.732
[ap=] 5150  482408.442  4646494.095 85.174 5195 482978.217  4646409.799  84.242 5240 482066.102  4646412.741  84.049 5285 482972.439  4646462.988  §3.645
MUA & 5151  482407.682  4646493.414  85.213 5196 482978.795  4646409.852  84.256 5241 482066.285 4646412304  84.208 5286 482972.280  4646462.982  §3.635
o= 5152 482406.425 4646498.903  85.149 5197 482978.977  4646407.855  84.278 5242 482067.336  4646406.807  84.291 5287  482974.433  4646463.368  83.696
m m 5153 482407.430  4646498.537  85.118 5198 482978.411  4646407.768  84.268 5243 482967.374  4646403.916  84.339 5288 482974.475  4646463.434  §3.841
zZ 5154  482407.868  4646498.976  85.090 5199 482977.901  4646407.323  84.264 5244 482965.614 4646412.896  54.088 5289 482972.500  4646463.250  §3.789
M % 5155  482407.897 4646498.974  85.018 5200 482977.859  4646407.312  84.123 5245 482969.460  4646413.545  84.071 5290 482972.460  4646463.198  §3.661
og 5156 482406.395 4646505719  84.943 5201 482978.244  4646403.182  84.153 5246 482965.065 4646415408  84.076 5291 482972.673  4646463.678  83.810
P M W 5157 482406.363 4646505704  85.019 5202 482978.247  4646403.189  84.305 5247 482964.698  4646418.319  84.025 5292 482972.493 4646465229  83.784
e < 5158 482406.023  4646506.406  85.029 5203 482981.502  4646407.186  84.383 5248 482965.162  4646418.643  84.021 5293 482972.252  4646465.303  83.626
WAMn m 5159 482406.036  4646506.427  84.970 5204 482981.494  4646407.113  84.259 5249 482965.180  4646418.710  84.157 5294 482972.299  4646465.280  83.791
g 5160  482405.481  4646506.799  84.961 5205 482983.829  4646407.233  84.410 5250 482965.452  4646419.318  84.137 5295 482972.798  4646465.727  83.806
AR 5161  482405.469  4646506.784  85.040 5206 482978.850  4646407.105  84.217 5251 482965.376  4646419.870  84.159 5296 482973.363  4646465.810  83.808
5162  482404.343  4646506.791  85.054 5207 482977.649  4646406.718  84.136 5252 482065.063 4646419175  84.153 5297 482973.165  4646467.803  83.765
5163 482404.337  4646506.800  84.945 5208 482977.250  4646410.597  84.104 5253 482064.062  4646424.556  84.221 5298 482972.581  4646467.769  §3.748
5164  482404.929  4646505.486  85.084 5209 482976.340  4646403.058  84.185 5254 482067.187  4646420.213  84.197 5299 482972.034  4646468.094  §3.748
5165  482401.472 4646505768  85.077 5210 482974.235  4646402.871  84.166 5255 482967.363  4646419.666  84.193 5300 482971.966  4646468.090  53.649
5166  482399.515 4646505752  84.967 5211 482974.200  4646402.865  84.303 5256 482967.844  4646419.214  84.179 5301 482972.371  4646468.431  §3.744
“ 5167  482399.508 4646505704  85.075 5212 482974.439  4646402.911  84.173 5257 482967.954  4646419.207  84.037 5302 482972.051  4646469.567  §3.742
2 5168  482399.796 4646504334  85.126 5213 482971.331  4646402.251  84.337 5258 482969.955  4646419.587  84.010 5303 482972.282  4646470.958  83.705
m 5169  482403.423 4646511229  85.109 5214 482971.089  4646404.452  84.309 5259 482969.948  4646419.627  84.152 5304  482972.829  4646473.023  83.700
“ 7 68
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
> 7 w Z Consulting )
Anejo num. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt
5305 482973.051 4646474201  83.694 5350 482062.171  4646478.004  83.478 5395 482285.629 4646740297  85.009 5440 482959.405  4646477.542  83.641
5306 482974.393 4646474326  83.704 5351 482050.380  4646477.500  83.490 5396 482285.330  4646740.807  85.007 5441 482959.629  4646478.708  83.652
5307  482975.851  4646474.465  83.730 5352 482950.056  4646477.136  83.523 5397  482284.621 4646744748  84.983 5442 482961.585  4646479.048  83.650
5308 482977.239 4646475539  83.702 5353 482062.892  4646477.840  83.509 5398 482281.845 4646759656  84.577 5443 482961.666  4646478.485  83.648
5309 482971.386  4646474.158  83.529 5354 482962.167  4646478.037  83.625 5399 482290.261 4646722351  85.053 5444 482959.717  4646478.126  83.647
5310 482971.428  4646474.158  83.655 5355 482063.439  4646474.955  83.566 5400 482290.107  4646723.144  85.047 5445 482961.109 4646468233  83.681
5311 482971.923  4646474.597  83.676 5356 482966.788 4646475380  83.542 5401 482289.869  4646723.572  85.050 5446 482978.944  4646433.427  84.064
5312 482972.506 4646474680  83.671 5357 482964.902  4646468.919  83.721 5402 482289.311 4646723734  85.036 5447 482968.534  4646430.767  84.099
5313 482972.018  4646479.520  83.637 5358 482964.064  4646471.446  83.489 5403 482286.883  4646723.481  85.036 5448 482963.870  4646427.726  84.231
5314  482971.451  4646479.439  83.630 5359 482960.582  4646470.615  83.510 5404  482288.731  4646722.904  85.035 5449 482496.205  4646516.954  84.535
5315 482970.875 4646479751  83.620 5360 482960.613  4646470.585  83.647 5405 482288.856 4646722135  85.047 5450 482502.429  4646518.693  84.485
5316 482970.845  4646479.755  83.483 5361 482961.107  4646470.127  83.642 5406 482279.694 4646729736  84.960 5451 482412.918  4646522.743  84.993
5317 482971319  4646480.774  83.633 5362 482061.200  4646469.574  83.656 5407  482280.094 4646729799  84.958 5452 482417.054 4646508632  84.965
5318 482972.364 4646480036  83.641 5363 482063.218  4646469.934  83.655 5408 482280.592  4646730.067  84.988 5453 482446.608 4646505759  84.928
£l 5319 482973.831  4646480.153  83.689 5364 482063.002  4646470.476  83.631 5409 482280.666 4646730601  84.998 5454 482441.055  4646504.537  84.933
& 5320 482975.264 4646480289  83.718 5365 482963.392  4646471.079  83.602 5410 482280.336  4646731.098  84.992 5455 482439.889  4646512.746  84.874
M 5321 482976.782 4646480222  83.744 5366 482963.374  4646471.136  83.457 5411 482279.770 4646731224  84.966 5456 482442.785 4646513399  84.848
wd 5322 482976.191 4646486611  83.627 5367 482064.373  4646471.336  83.473 5412 482279.421 4646731143  84.977 5457 482437.640  4646524.823  84.837
M o 5323 482970.525 4646482983  83.460 5368 482964.393  4646471.287  83.618 5413 482304.795  4646635.580  85.220 5458 482440.561  4646525.465 B84.814
=
o 5324 482970.566  4646483.008  8§3.582 5369 482965.896  4646471.061  83.652 5414 482329.463  4646505.575  85.591 5459 482438.101  4646523.196  84.792
N % 5325 482971.072 4646483441  83.583 5370 482965.947 4646471123 83.533 5415 482367.416 4646233516  87.450 5460 482440.029  4646523.634  84.777
= 5326 482971.639  4646483.502  83.597 5371 482967.207  4646470.207  83.580 5416 482373.592 4646227370  87.342 5461 482440.368  4646514.484  84.800
M
a @ 5327  482971.434  4646485.512  83.584 5372 482967.192  4646470.159  83.724 5417 482371.766  4646237.448  87.230 5462 482441.505  4646514.762  84.790
w © 5328 482970.899  4646485.500  83.549 5373 482967.793  4646468.751  83.749 5418 482373.557 4646227377  87.474 5463 482438.078  4646523.166  84.674
Am.pm 5329 482970.304 4646485802  83.561 5374 482067.895  4646468.709  83.635 5419 482371.740  4646237.406  87.365 5464 482440.079  4646523.620  84.657
[ap=] 5330 482970.240 4646485805  83.422 5375 482067.458  4646468.548  83.759 5420 482397.891  4646178.036  87.843 5465 482440.196  4646514.475  84.658
MUA & 5331 482970.345 4646485821  83.569 5376 482068.183  4646468.311  83.633 5421 482038.950  4646228.146  88.767 5466 482441.533  4646514.778  84.647
o= 5332 482970.007 4646486298  83.467 5377 482068.566  4646464.430  83.659 5422 482041.365  4646227.529  88.767 5467 482438.495  4646518.809  84.784
m m 5333 482970.355 4646482413  83.490 5378 482965.409  4646463.814  83.830 5423 482046.007  4646222.004  88.760 5468 482442.396  4646519.666  84.752
zZ 5334  482966.869  4646482.101  83.500 5379 482967.973  4646467.726  83.648 5424 482045.304  4646223.884  88.762 5469 482656.481  4646563.267  83.145
M % 5335 482966.323 4646485355  83.500 5380 482968.257  4646464.893  83.628 5425 482044.338 4646225322  88.765 5470 482656.516  4646563.269  83.281
M AMn 5336 482967.885 4646486278  83.447 5381 482967.938  4646467.712  83.768 5426 482044.042 4646214653  88.760 5471 482709.800  4646366.023  85.563
P Z> 5337 482963.492  4646483.731  83.621 5382 482967.445  4646467.252  83.766 5427 482045282 4646216383  88.759 5472 482706.828  4646365.458  85.601
X< 5338 482965.313 4646482912  83.626 5383 482966.886  4646467.179  83.772 5428 482045.980  4646218.196  88.758 5473 482705.289  4646361.088  85.509
3
WAMn m 5339 482965.899 4646482960  83.630 5384 482067.042 4646465195  83.776 5429 482287.108  4646808.658  84.724 5474 482710.725  4646361.337  85.322
R 5340 482966.461  4646482.609  83.609 5385 482067.608 4646465226  83.762 5430 483301.655  4646767.819  81.364 5475 482711.517  4646361.601  85.330
AR 5341 482966.524 4646482631  83.463 5386 482968.201  4646464.890  83.766 5431 483111.152 4646695601  82.351 5476 482710.669  4646361.632  85.328
5342 482966.640 4646481588  83.484 5387 482070.070  4646464.406  83.661 5432 483116.520  4646697.337  82.332 5477 482710.641 4646361671  85.456
5343 482966.586 4646481605  83.617 5388 482078.373  4646463.912  83.879 5433 483254.814 4646742361  81.618 5478 482710.151  4646362.141  85.474
5344  482966.239  4646480.077  83.653 5389 482284.531  4646793.665  84.725 5434 483250.868 4646743661 81.586 5479 482710.051  4646362.717  85.480
5345 482966.287 4646480038  83.529 5390 482283.298  4646759.684  84.600 5435 483264.518 4646744770  81.550 5480 482708.079  4646362.356  85.491
5346 482965.226 4646478870  83.507 5391 482286.099  4646744.687  84.982 5436 482959.701  4646483.010  83.634 5481 482708.181  4646361.749  85.479
“ 5347 482965219  4646478.924  8§3.635 5392 482286.755 4646741165  84.998 5437 482966.261 4646485384  83.635 5482 482707.906  4646361.122  85.476
2 5348 482964.170 4646478387  83.638 5393 482286.641  4646740.570  84.998 5438 482965.105  4646484.886  83.632 5483 482707.897  4646361.103  85.351
8 5349 4B2964.181 4646478352  83.461 5394 482286.218  4646740.232  85.016 5439 482965.672  4646484.929  83.633 5484 482707.297  4646360.778  85.362
o
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting : « '
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
5485  482706.966  4646360.916  85.362 5530 482700.944  4646377.531  85.524 5575 482678.145  4646366.099  85.564 5620 482679.196  4646356.695  85.669
5486 482706.983  4646360.963  85.497 5531 482699.899  4646376.902  85.386 5576 482682.363  4646366.576  85.543 5621 482678.965  4646357.015  85.662
5487  482705.432 4646360976  85.504 5532 482702.151  4646376.771  85.573 5577 482682.109  4646366.517  85.568 5622 482678.313  4646356.176  85.539
5488  482705.433 4646360935 85.378 5533 482701.333  4646380.223  85.500 5578 482683.612  4646366.848  85.428 5623 482677.300  4646355.994  §5.547
5489 482704.023 4646361692  85.394 5534 482700.472  4646379.503  85.489 5579 482688.234  4646367.746  85.439 5624 482677.312  4646356.005  85.697
5400  482704.036 4646361731  85.518 5535 482699.885  4646379.361  85.474 5580 482688.227  4646367.706  85.574 5625 482678.912  4646361.889  85.605
5491 482703.224  4646363.022  85.527 5536 482699.303  4646379.637  85.466 5581 482689.805  4646367.486  85.587 5626 482678.864  4646361.845  85.472
5492 482703.153  4646363.015  85.403 5537 482699.251  4646379.638  85.341 5582 482689.860  4646367.536  85.447 5627 4B2680.482  4646353.383  85.524
5493 482702.451 4646365975  85.396 5538 482698.958  4646379.930  85.345 5583 482691.038  4646366.435  85.463 5628 482680.719  4646352.784  85.495
5494 482702.510  4646365.985  85.528 5539 482699.866  4646376.034  85.427 5584  482690.993  4646366.408  85.598 5629 482681.580  4646352.678  85.506
5495  482702.625 4646367.552  85.514 5540 482694.874  4646374.948  85.369 5585 482692.260 4646361420  85.675 5630 482680.728  4646348.532  85.564
5496 482702.590  4646367.566  85.385 5541 482688.732  4646377.547  85.266 5586 482692.285 4646361434  85.527 5631 482678.458  4646350.225  85.520
5407  482703.434 4646368.894  85.372 5542 482688.471  4646377.603  85.259 5587 482692097 4646350.988  85.541 5632 482678.080  4646352.106  85.494
5408 482703.469  4646368.857  85.508 5543 482688.291  4646377.561  85.395 5588 482602.064  4646359.994  85.683 5633 482670.566  4646350.630  85.508
n 5409 482704.819 4646369603  85.502 5544 482686.516  4646377.315  85.408 5589 482691.036  4646358.789  85.696 5634 482683.585 4646353.061  85.513
M 5500  482704.800 4646369670  85.369 5545 482688.449  4646376.836  85.404 5590 482691.039  4646358.744  85.555 5635 482684.709  4646354.175  §5.527
M 5501 482705.693 4646369260  85.518 5546 482688.713  4646375.801  85.316 5591 482690.246  4646358.484  85.571 5636 482685.375  4646353.428  85.519
wd 5502 482706.229  4646369.947  85.351 5547 482688.763  4646376.336  85.265 5592 482690.244  4646358.537  85.699 5637  482685.047  4646353.361  85.517
MM 5503 482706.221  4646369.923  85.478 5548 482688.814  4646375.287  85.309 5593 482685.294  4646357.543  85.568 5638 482684.605  4646353.536  85.501
o 5504  482706.661  4646369.423  85.493 5549 482689.122  4646373.894  85.433 5594  482683.815  4646357.285 85.675 5639 482686.408  4646353.919  85.388
mw 5505 ~ 482706.790  4646368.880  85.507 5550 482687.390  4646373.563  85.458 5595 482679.936  4646356.546  85.668 5640 482686.410  4646353.871  85.508
= 5506 ~ 482708.764 4646369237  85.485 5551 482689.311  4646372.963  85.443 559 482680.022  4646355.840  85.664 5641 482686.902  4646353.440  85.510
mm 5507 ~ 482708.653  4646369.845  85.460 5552 482689.329  4646372.482  85.439 5597  482684.248  4646356.632  85.666 5642 482686.181  4646353.210  85.519
gQ 5508  482708.956  4646370.429  85.456 5553 482688.942  4646372.039  85.449 5598 482680.806  4646357.003  85.674 5643 482691.260  4646354.263  85.540
Am.pm 5503 482709.782  4646370.927  85.326 5554 482688.441  4646371.900  85.463 5599 482682.791  4646357.367  85.698 5644  482691.275  4646354.575  85.543
[ap=] 5510  482708.966  4646370.470  85.326 5555 482689.505  4646372.953  85.291 5600 482684.575  4646357.701  85.684 5645 482691.222  4646354.422  85.542
MUA & 5511  482705.561 4646370.104  85.373 5556 482689.431  4646372.483  85.303 5601 482633.898  4646359.043  85.661 5646 482690.858  4646354.220  85.539
o= 5512 482708.920 4646375344  85.320 5557 482689.252  4646372.175  85.312 5602 482634.672  4646358.841  85.672 5647  482691.138  4646354.801  85.538
m m 5513 482708.672  4646375.198  85.314 5558 482688.627  4646371.897  85.329 5603 482685.176  4646360.776  85.656 5648 482691.126  4646354.868  §5.408
zZ 5514  482708.575 4646375.485  85.313 5559 482689.626  4646372.221  85.320 5604  482684.402 4646360978  85.650 5649 482692.627  4646354.405  §5.407
M % 5515  482708.323  4646376.633  85.440 5560 482684.452  4646371.069  85.351 5605 482684.657  4646361.927  85.642 5650 482692.576  4646354.368  85.523
og 5516 482708.494  4646378.010  85.530 5561 482684.439  4646371.089  85.484 5606 482687.090  4646364.252  85.624 5651 482693.828  4646353.467  85.512
P M W 5517 482705.133 4646377358  85.569 5562 482684.158  4646372.928  85.509 5607  482685.856  4646359.413  85.677 5652 482693.870  4646353.503  85.392
e < 5518 482705392  4646376.050  85.505 5563 482676.981  4646371.558  85.517 5608 482688.789  4646359.998  85.688 5653 482694.492  4646351.966  85.372
WAMn m 5519 482705.506  4646375.487  85.496 5564 482682.436  4646370.713  85.387 5609 482688.458  4646362.287  85.654 5654 482694.448  4646351.962  85.496
g 5520 482705229  4646374.907  85.502 5565 482682.462  4646370.741  85.491 5610 482688.312 4646363134  85.645 5655 482694.885  4646350.070  85.495
AR 5521 482705.226  4646374.850  85.370 5566 482681.413  4646370.522  85.490 5611 482687.998  4646363.076  85.649 5656 482694.465  4646349.579  85.500
5522 482703.494 4646374.511  85.384 5567 482677.456  4646369.780  85.498 5612 482688.941  4646363.256  85.636 5657  482693.893  4646349.427  85.510
5523 482703.485 4646374.524  85.528 5568 482677.610  4646369.004  85.503 5613 482689.116  4646362.339  85.651 5658 482604.930  4646350.074  85.357
5524 482701.931 4646374625  85.532 5569 482678.070  4646366.547  85.553 5614  482690.011  4646362.501  §5.652 5659 482694.539  4646350.767  85.510
5525  482701.909  4646374.581  85.401 5570 482682.297  4646367.339  85.558 5615 482688.855 4646363944  85.631 5660 482694.410  4646350.492  §5.491
5526 482700.606  4646375.459  85.398 5571 482682.890  4646366.365  85.579 5616 482690.028 4646364176  85.630 5661 482691.968  4646352.499  85.550
“ 5527 482700.613  4646375.491  85.539 5572 482681.261  4646366.051  85.587 5617 482689.842  4646365.160  85.616 5662 482688.455  4646350.007  85.564
2 5528 482699.956  4646376.881  85.512 5573 482679.285  4646365.689  85.586 5618 482688.663 4646364933  85.620 5663 482692.657  4646350.850  85.565
m 5529 482700.399  4646377.357  85.521 5574 482678.207  4646365.770  B85.564 5619 482682.940  4646362.801  85.611 5664  4B2693.625  4646346.767  85.543
“ 7 7
o % Carles Enric {lorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legfat - 08142 Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Nim. de col-legiat - 08142
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
> 7 w Z Consulting )
Anejo num. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt
5665 482694.351  4646347.477  85.499 5710 482694.123  4646373.461  85.376 5755 482561.220  4646343.054  85.793 5800 482452.324  4646301.328  86.327
5666 482694.901  4646347.575  85.488 5711 482701.609  4646371.801  85.432 5756 482561.219  4646343.084  85.652 5801 482452.900  4646300.713  86.182
5667  482695.522  4646347.323  85.481 5712 482641.345  4646364.651  85.595 5757  482560.335 4646346.978  85.573 5802 482452.849  4646300.698  86.330
5668 482695.555 4646347343  85.336 5713 482641.817  4646362.810  85.422 5758 482558.604 4646346688  85.716 5803 482452.204  4646301.898  86.307
5669 482695.778 4646347374  85.361 5714 482641.813  4646362.864  85.562 5759 482556.026 4646346231  85.719 5804 482452.318  4646301.910  86.168
5670 482694.729 4646351956  85.381 5715 482638.522  4646362.224  85.559 5760 482556.024  4646346.168  85.582 5805 482451.456  4646302.998  86.143
5671 482694.800  4646351.967  85.393 5716 482638.525  4646362.160  85.423 5761 482555.737  4646347.980  85.717 5806 482451.438  4646302.955  86.288
5672 482695.085 4646350710  85.373 5717 482638.213  4646363.992  85.586 5762 482560.892  4646349.003  85.737 5807 482450.271  4646303.942  86.270
5673 482695.957 4646346812  85.354 5718 482639.709  4646358.342  85.488 5763 482532.925  4646330.043  85.988 5808 482450.276  4646303.974  86.124
5674  482701.102  4646347.892  85.39 5719 482639.687  4646358.298  85.628 5764  482458.540  4646316.018  86.021 5809 482448.873  4646304.654  86.135
5675 482706.204  4646349.103  85.356 5720 482642.501  4646358.833  85.624 5765 482458.577  4646316.031  86.157 5810 482448.870  4646304.601  86.273
5676 482706.280 4646349812  85.364 5721 482642.501  4646358.878  85.484 5766 482459.284 4646314828  86.171 5811 482447.141  4646304.956  86.299
5677  482706.050  4646349.451  85.345 5722 482644.627 4646355193  85.551 5767  482450.255 4646314729  86.048 5812 482447.120 4646304975  86.164
5678 482706.313 4646349811  85.483 5723 482644.622 4646355230  85.692 5768 482481.468 4646312128  85.968 5813 482445.665  4646304.939  86.151
£l 5679 482706.761 4646350332  85.501 5724 482646.084  4646349.941  85.613 5769 482473.943 4646310661  85.982 5814 482445.654  4646304.879  86.295
& 5680 482707.318 4646350449  85.514 5725 482642.178  4646349.147  85.620 5770 482473.588  4646312.471  85.987 5815 482446.030  4646304.644  86.319
M 5681 482708.691 4646350313  85.560 5726 482642.213  4646354.713  85.553 5771 482469.974 4646311875  86.028 5816 482449.327  4646303.915  86.302
wd 5682 482706.888 4646352404  85.527 5727 482642.201  4646354.782  85.695 5772 482470.662  4646312.184  86.048 5817 482446.362  4646299.726  86.402
MQ 5683 482706.277 4646352287  85.509 5728 482644.548 4646345799 85.501 5773 482469.125  4646311.469  86.055 5818 482445.810  4646302.215  86.349
=
o 5684 482705642  4646352.549  85.509 5729 482644.148  4646343.634  85.452 5774 482467.122  4646311.081  86.071 5819 482441.379  4646301.374  86.380
N % 5685 482705.610  4646352.563  85.370 5730 482644.164  4646343.614  85.592 5775 482465.564 4646310764  86.092 5820 482441.919  4646302.605  86.362
= 5686 482705.612  4646354.024  85.365 5731 482644.158  4646341.456  85.627 5776 482466.287  4646311.160  86.066 5821 482443.046  4646304.355  86.292
M
a @ 5687 482705635  4646353.991  85.502 5732 482648.792  4646342.365  85.611 5777 482466.435 4646311393  86.086 5822 482443.017  4646304.392  86.169
w © 5688 482706.461 4646355339  85.497 5733 482648.731  4646344.497  85.592 5778 482464.827  4646310.902  85.956 5823 482443.242  4646303.390  86.312
Am.pm 5689 482706.436 4646355364  85.365 5734 482648.715  4646344.523  85.454 5779 482464.766  4646311.196  85.963 5824 482441.621  4646303.157  86.338
[ap=] 5690 482707.839 4646356039  85.363 5735 482565.512  4646323.426  85.861 5780 482464.832  4646310.845  86.087 5825 482441.400  4646304.061  86.302
MUA & 5691 482707.815 4646355989  85.508 5736 482565.115  4646325.131  85.820 5781 482467.732  4646309.053  86.134 5826 482441.412  4646304.108  86.163
o= 5692 482708.899  4646356.187  85.495 5737 482564.833  4646326.556  85.776 5782 482468.529 4646309200  86.116 5827 482438.629  4646304.052  86.208
m m 5693 482709.331  4646355.734  85.500 5738 482564.568  4646328.257  85.720 5783 482468.599 4646308825  86.130 5828 482442.856 4646304843  86.190
zZ 5694  482709.440  4646355.165  85.510 5739 482564.566  4646328.200  85.584 5784 482469.424  4646307.433  86.158 5829 482437.801  4646308.475  86.103
M % 5695 482708.863 4646356222  85.351 5740 482564.185  4646330.176  85.638 5785 482464.077 4646310381  86.113 5830 482437.672  4646308.977  86.091
MAMA 5696 482708.158 4646356361  85.368 5741 482563.382  4646333.721  85.761 5786 482462.917  4646310.496  86.116 5831 482437736 4646309.036  86.230
P Z> 5697  482707.978  4646353.529  B85.568 5742 482558.244  4646332.757  85.776 5787 482462.922  4646310.534  85.990 5832 482437.545  4646310.023  86.232
X< 5698 482711.965 4646354306  85.521 5743 482558.638  4646329.315  85.666 5788 482461.916  4646310.071  86.000 5833 482440.435  4646310.624  86.219
3
WAMn m 5699 482711.441  4646355.534  85.482 5744 482558.980  4646327.178  85.602 5789 482461.953  4646310.032  86.135 5834 482440.624  4646309.742  86.210
R 5700 482711.345  4646356.122  85.464 5745 482558.972  4646327.158  85.744 5790 482461.078  4646309.129  86.158 5835 482440619  4646309.718  86.081
AR 5701 482711.650  4646356.716  85.473 5746 482559.335  4646325.463  85.794 5791 482461.048  4646309.128  86.023 5836 482441.831  4646310.484  86.062
5702 482711.646 4646356761  85.336 5747 482550.622  4646324.078  85.836 5792 482460.564  4646307.886  86.061 5837 482441.813 4646310517  86.201
5703 482712.379  4646357.184  85.339 5748 482550.635  4646322.302  85.853 5793 482460.621  4646307.863  86.190 5838 482442.725 4646311678  86.190
5704  482704.795  4646358.346  85.424 5749 482557.422  4646338.281  85.698 5794 482460.767 4646306342  86.215 5839 482442.747 4646311664  86.056
5705 482699.199 4646355891  85.441 5750 482557.380  4646338.333  85.837 5795 482460.730 4646306334  86.101 5840 482443.182  4646312.997  86.044
5706 482694.616 4646357700  85.456 5751 482561.749  4646339.158  85.832 5796 482462.505  4646306.124  86.208 5841 482443.134 4646312986  86.186
“ 5707  482696.843  4646363.057  85.480 5752 482561.756  4646339.117  85.691 5797 482461.525 4646303202  86.257 5842 482443.125 4646314296  86.196
2 5708 482695.888  4646367.816  85.449 5753 482556.805  4646342.241  85.660 5798 482461.494  4646303.152  86.122 5843 482443.150  4646314.284  86.057
8 5709 4B2690.665  4646369.742  85.413 5754 482556.823  4646342.204  85.802 5799 482463.135  4646303.503  86.292 5844 482442.689  4646315.632  86.075
o
“ 7 74
o % Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Técnic en topografia. Ndm. de col-legiat - 08142 Carles Enric {lorens Vander-put. Fnginyer Técnic en topografia. Nom. de col-legfat - 08142
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.
A B | M comsiting
Anejo ndm. 2: Cartografia y topografia
Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt. Estudi topografic per el projecte de construccio de 5 km de carril bici al municipi de Salt.
5845 482442.664 4646315609  86.217 5890 482454.669  4646332.266  85.923 5935 482464.141  4646314.627  86.133 Vo6 481923.711  4646517.890  87.861
5846 482441.781 4646316744  86.207 5891 482455.115  4646331.717  85.924 5936 482464.152  4646314.605  86.006 Vo7 482303.108  4646655.415  85.150
5847  482441.792  4646316.756  86.072 5892 482455.149  4646331.711  86.002 5937 482465.505  4646314.891  86.126 Vo8 482282.397  4646730.895  85.006
5848 482440.460  4646317.513  86.042 5893 482456.604  4646332.000  86.013 5938 482465.791  4646314.833  86.133 Vo9 482274.207  4646803.959  84.840
5849 482440.439  4646317.469  86.180 5894 482455.388  4646330.763  85.904 5939 482469.231  4646315.642  86.105 V1o 482304.135  4646594.952  85.330
5850 482439.134 4646317695  86.159 5895 482455.639  4646329.663  85.909 5940 482469.942  4646316.007  86.117 Vit 482703.446  4646364.867  85.575
5851 482439.099 4646317722  86.005 5896 482455.803  4646328.763  86.021 5941 482468.282 4646315714  86.119 vi2 482311.990  4646559.731  85.287
5852 482439.267  4646316.847  86.197 5897 482455.762  4646328.730  85.901 5942 482466.278 4646315310  86.120 Vi3 482416.784  4646507.960  84.980
5853 482436.325 4646316265  86.174 5898 482457.270  4646328.926  86.039 5943 482464.723 4646314981  86.131 vi4 482375.253  4646300.356  86.665
5854  482439.418  4646316.019  86.213 5899 482456.003  4646327.967  85.893 5944 482464.714 4646315363  86.122 %5 482342.804  4646394.968  86.110
5855 482440.038 4646312750  86.215 5900 482456.055  4646327.979  86.026 5945 482464.954 4646315362  86.127 V16 482656.632  4646563.090  83.244
5856 482441.645 4646311244  86.204 5901 482456.602  4646327.402  86.017 5946 482468.962  4646319.823  86.071 vi7 483059.658  4646690.251  82.354
5857  482441.572  4646314.226  86.251 5902 482456.611  4646327.362  85.881 5947 482464.157 4646320318  86.076 vis 483161.370  4646723.207  81.871
5858 482440.762  4646316.889  86.179 5903 482457.370  4646327.068  85.853 5948 482463.986 4646321292  86.060 Vi9 483320.647  4646766.800  81.109
£l 5859 482439.789  4646318.173  86.041 5904 482457.358  4646327.097  85.997 5949 482462.798  4646321.064  86.058 V20 483482.763  4646745.484  80.066
& 5860 482435.562 4646317382  86.022 5905 482458.204  4646327.204  85.968 5950 482462.992  4646320.085  86.072
M 5861 482434.734  4646321.805  86.075 5906 482458.219  4646327.188  85.844 5951 482461.008  4646321.873  86.054
wd 5862 482435171 4646322120  86.057 5907 482461.469  4646327.819  85.804 5952 482460.245 4646322114  86.046
MQ 5863 482435.144 4646322153  86.193 5908 482461.387  4646327.834  85.951 5953 482459.643 4646320207  86.076
=
o 5864  482435.001  4646323.078  86.206 5909 482461.382  4646327.984  85.946 5954 482460.406  4646319.966  86.084
N % 5865 482434.668 4646324645  86.217 5910 482463.093  4646328.131  85.949 5955 482462.359 4646320194  86.075
= 5866 482437.902 4646323658  86.183 5911 482463.519  4646330.138  85.988 5956 482461.532  4646317.313  86.103
=19
a @ 5867  482438.121 4646322736  86.165 5912 482466.901  4646328.847  85.923 5957 482463.483  4646317.678  86.101
M © 5868 482441.123  4646323.940  86.185 5913 482466.711  4646330.757  85.966 5958 482459.476  4646311.380  86.050
Am"m 5869 482441.919  4646325.999  86.215 5914 482467.102  4646328.132  85.920 5959 482454.807 4646310402  86.108
[ap=] 5870 482445.790 4646326721  86.197 5915 482467.562  4646325.675  85.967 5960 482453.053  4646318.931  86.057
MUA & 5871 482445312 4646324.063  86.032 5916 482463.336  4646324.883  86.006 5961 482456.633  4646324.329  85.939
o= 5872 482445291  4646324.131  86.170 5917 482463.089  4646323.711  86.024 5962 482451.920  4646327.996  86.058
m m 5873 482446.092 4646324554  86.177 5918 482464.562  4646323.981  86.017 5963 482447.711  4646321.374  86.099
zZ 5874 482446.141 4646324519  86.039 5919 482466.526  4646324.383  86.011 5964 482440.275  4646320.414  86.099
M % 5875 482446.779  4646325.142  86.017 5920 482467.483  4646324.841  86.000 5965 482448.735 4646315950  86.167
MAMA 5876 482446.751 4646325155  86.160 5921 482467.397  4646325.175  85.986 5966 482450.864  4646307.911  86.182
P Z> 5877 482447.110  4646325.945  86.146 5922 482463.580  4646324.063  86.015 5967 482444.653  4646307.906  86.177
X< 5878 482447.161 4646325915  85.985 5923 482461.933  4646323.738  86.020 5968 482456.145 4646302374  86.211
3
WAMH m 5879 482447.166  4646327.128  85.973 5924 482461.917  4646323.766  85.890 BROL 483227.329  4646749.699  81.788
R 5830 482447.108  4646327.115  86.114 5925 482459.514  4646323.299  85.898 BRO2 482330.996 4646501140  85.742
AR 5881 482446.983  4646327.602  85.995 5926 482459.526  4646323.264  86.027 BRO2 482330.996 4646501140  85.742
5882 482446.373  4646330.556  85.927 5927 482458.383  4646322.636  86.040 BRO2 482330.996 4646501140  §5.742
5883 482446.573 4646329539  85.967 5928 482458.374  4646322.652  85.913 BRO4  482725.534  4646959.257  §1.531
5884  482446.325  4646330.527  86.067 5929 482457.675  4646321.787  85.926 BROS 482753.504 4646855309  81.605
5885 482444.979 4646330019  86.111 5930 482457.715  4646321.778  86.045 Vo1 482103.471  4646021.789  89.545
5886 482447.758  4646327.107  86.003 5931 482457.561  4646320.448  86.071 Vo2 482093.511  4646062.408  89.356
- 5887  482446.978  4646330.519  85.969 5932 482457.544  4646320.394  85.956 Vo3 482045.059  4646222.003  88.899
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt.

Anejo num. 2: Cartografia y topografia

Estudi topografic per el projecte de construccié de 5 km de carril bici al municipi de Salt

Annex niimero 2. Fotografies zona estudi.
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Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
A B M consiting
Anejo ndm. 03: Servicios afectados

1. INTRODUCCION

El presente anexo tiene por objeto la definicion de los servicios afectados, presentes en la zona de

actuacion de las obras definidas en este proyecto.
2. TRABAJOS DESARROLLADOS. DESCRIPCION Y GENERALIDADES

Los trabajos para determinar qué instalaciones y servicios publicos se veran afectados o se modificaran
por las obras del proyecto han consistido en consultas efectuadas al Ayuntamiento para conocer qué
servicios existen en la zona del proyecto. El objetivo final es estudiar qué instalaciones y servicios, sean
publicos o privados, puedan afectarse por las obras del proyecto y definir y valorar su modificacion o

restitucion.

Para la realizacion de los trabajos se ha contado con los planos del proyecto y la cartografia a escala
1:1000 y se han efectuado las consultas pertinentes. La investigacion realizada ha permitido recopilar la
informacién recogida en este anejo para identificar cada uno de los tipos de servicios publicos

afectados.

La situacion de los servicios en los planos es orientativa y por tanto es responsabilidad del contratista
de la obra su localizacién inicial para evitar afectaciones a la obra.

3. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS AFECTADOS

Dada la naturaleza superficial de las actuaciones proyectadas, sélo se prevé el ajuste a nueva rasante
de algunas arquetas, asi como el desplazamiento de algunos imbornales y luminarias afectados por los

trazados previstos de las vias ciclistas.

A continuacién se presenta un plano donde se ubican los elementos afectados, citados en el paragrafo

anterior.

403 Servicios 3
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.1. Identificacién de las obras

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
1.2. Objeto

El presente E.S.S. tiene como objetivo establecer las bases técnicas, para fijar los parametros de la
prevencion de riesgos profesionales durante la realizacién de los trabajos de ejecucion de las obras del
Proyecto objeto de este estudio, asi como cumplir con las obligaciones que se desprenden de la Ley

31/1995 y del RD 1627/1997, con el fin de facilitar el control y el seguimiento de los compromisos.

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se ha llevado a cabo un estudio profundizado de los riesgos
inherentes a la ejecucién de la obra y de las medidas preventivas y cautelares consiguientes para
garantizar la seguridad de las personas en la ejecuciéon de las obras, en cumplimiento de lo que

determina la Ley 3/2007 de 4 de julio de la obra publica en su articulo.

De este modo, se integra en el Proyecto Ejecutivo/Constructivo, las premisas basicas para las que el/los
Contratista/as constructor/es pueda/n prever y planificar, los recursos técnicos y humanos necesarios
para el cumplimiento de las obligaciones preventivas en este centro de trabajo, de conformidad a su
Plan de Accion Preventiva propio de empresa, deberd/n presentarse al Coordinador de Seguridad y
Salud en fase de Ejecucién, con antelacién al inicio de las obras, para su aprobacion y el inicio de los

tramites de Declaracién de Apertura ante la Autoridad Laboral.

En caso de que sea necesario implementar medidas de seguridad no previstas en el presente Estudio,
a peticion expresa del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucion de la obra, el contratista
elaborara el correspondiente anexo al Plan de Seguridad y Salud de la obra que desarrollarg y
determinara las medidas de seguridad a llevar a cabo con la memoria, pliego de condiciones,

mediciones, precios y presupuesto que le sean de aplicacion.
2. PROMOTOR - PROPIETARIO

Promotor Ayuntamiento de Salt

3. AUTORJ/ES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUT

Redactor E.S.S.
Titulacion/es
Colegiado/a nim. . 28.450

Despacho profesional

Marina Blanch Boada

Ingeniera de Caminos, Canales i Puertos

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L.

Poblacién Riudellots de la Selva

404 Estucto.saguridac.y. saluc memoria
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4. DATOS DEL PROYECTO
4.1. Autor/es del proyecto

Autor del proyecto. Marina Blanch Boada
Titulacién/nes
Colegiado/a num. . 28.450

Despacho profesional

Ingeniera de Caminos, Canales i Puertos

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L.

Poblacién Riudellots de la Selva

4.2. Coordinador de Seguridad durante la elaboracion del proyecto

Coordinador/ade S & S:  Marina Blanch Boada
Titulacién/nes
Colegiado/a nim. . 28.450

Despacho profesional

Ingeniera de Caminos, Canales i Puertos

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L.

Poblacién Riudellots de la Selva

5. DESCRIPCION DE LA OBRA

Las obras consisten en la ampliacién de las vias ciclista en el ntcleo urbano de Salt, complementando

y conectando la infraestructura externa existente. También se propone complementar la red ciclista con

3 estacionamientos de alta capacidad en los principales centros generadores de la movilidad. Las obras

se realizaran en 2 Fases.

La Fase 1 englobara las actuaciones proyectadas para las calles Marques de Camps, Francesc Macia i

Dr. Castany.
La Fase 2 englobara las actuaciones proyectadas para las calles Miquel Marti i Pol, Moreneta i Pau Mas6.
5.1. Situacion
Emplazamiento : Salt
5.2. Comunicaciones
Carretera

AP-7, N-141e,C-65, GIV-6703

5.3. Suministros y Servicios

Agua . Cicle de I'Aigua del Ter SA (CATSA)
Gas : Gas Natural
Electricidad E- distribucién / Fecsa Endesa

Saneamiento Cicle de I'Aigua del Ter SA (CATSA)
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Telefonia Telefénica

5.4. Localizacion de servicios asistenciales, salvamento y seguridad y medios de

evacuacion
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALT 2

Passeig del Marqués de Camps, 52
17190 Salt, Girona
Tel: 972 439 136

HOSPITAL SANTA CATERINA

C/ del Dr. Castany, s/n
17190 Salt, Girona
Tel: 972 18 26 00

FARMACIA JOSEP MARIA MUNOZ CUBILLO

Passeig dels Paisos Catalans, 145, bajo
17190 Salt, Girona
Tel: 97224 34 12

EMERGENCIAS

Tel: 112

MOSSOS D’ESQUADRA

Tel: 088

BOMBEROS

Tel: 085

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
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5.5. Presupuesto de ejecucion material del proyecto

El Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) estimado de referencia para el CONJUNTO de las dos fases
de este proyecto, es de 992.355,62€ (novecientos noventa y dos mil trescientos cincuenta y cinco euros

con sesenta y dos céntimos).
ACTUACIONES FASE 1

El Presupuesto de Ejecucién Material (PEM) estimado de referencia para la FASE 1 de este proyecto, es

de 625.158,60€ (seiscientos veinticinco mil ciento cincuenta y ocho euros con sesenta céntimos).

El presupuesto especifico de Seguridad y Salud (PEM) de la Fase 1 asciende a la cantidad de TRECE
MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE céntimos (13.415,77€).

ACTUACIONES FASE 2

El Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) estimado de referencia para la FASE 2 de este proyecto, es

de 367.197,02€ (trescientos sesenta y siete mil ciento noventa y siete euros con dos céntimos).

El presupuesto especifico de Seguridad y Salud (PEM) de la Fase 1 asciende a la cantidad de SIETE
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ céntimos (7.879,10€).

5.6. Plazo de ejecucion

El plazo estimado de duracion de los trabajos de ejecucion para el conjunto de las dos fases de obra
sera de 9 meses.

El plazo estimado de duracion de los trabajos de ejecucién para la FASE 1 de obra serd de 5 meses
El plazo estimado de duracion de los trabajos de ejecucién para la FASE 2 de obra seréa de 4 meses
5.7. Mano de obra prevista

La estimacion de mano de obra en punta de ejecucioén es de 15 personas.

5.8. Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra

Ayudante encofrador
Ayudante ferrallista
Ayudante soldador
Ayudante electricista
Ayudante montador
Ayudante jardinero
Oficial 1a de obra publica

Pedn

tuole_seguisac.y_saluo memoria

9d6eaa22-a688-4f0a-873d-d98f04982680

Origen: Administracio

Identificador document: ES_L01171557_2026_3085991
Data d'impressié: 09/02/2026 12:14:08
Pagina 151 de 1139

Codi Segur de Verificacio:

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

|W3Y SIUBINDOPIOPEPI[RA/JED JESSPE|IA MMM//:dlY B BSSPI[eA | au-Tenoidwod napod [eulbluo
17VvS 3a INFWVLINNCY




GENE2025012475

REFERENCIA

2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 29/01/2026 12:45

SERVEIS A LA CIUTAT | TERRITORIALS
1.- MARINA BLANCH BOADA, 29/01/2026 12:45

SIGNATURES

ORGAN

A B M consiting

Pedn para seguridad y salud
Pedn especialista

Oficial 1a

Oficial 1a electricista
Oficial 1a encofrador
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a jardinero

Oficial 1a montador
Oficial 1a de obra publica
Oficial 1a albafil

Oficial 1a soldador

Oficial 1a para seguridad y salud

5.9. Tipologia de los materiales a utilizar en la obra

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS ELABORADO EN OBRA

ADDITIIVO

ABONO MINERAL SOLIDO DE FONDO

ADOQUIN DE HORMIGON DE FORMA IRREGULAR

AGUA

ALAMBRE

APARCAMIENTO DE BICICLETAS

BARREGES DE LLAVORS | PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
BIOACTIVADOR MICROBIA

CABLE DE COBRE DE 0,6/1 KV

CAJA DE PROTECCION FUSIBLE PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO
CAL

CEMENTO

CLAVO

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO

404 Estucto.saguridac.y. saluc memoria
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DEPOSICION CONTROLADA DE RESIDUOS

DESENCOFRANTE

ESTABILITZANTE DE ORIGEN SINTETICO

HORMIGON D'US NO ESTRUCTURAL

HORMIGONES

GARBANCILLO

HORMIGON ESTRUCTURAL EN MASA CON CEMENTO GRIS Y ARIDO NATURAL (CE)
HORMIGON ESTRUCTURAL PARA ARMAR CON CEMENTO GRIS Y ARIDO NATURAL (CE)
HORMIGONES ESTUCTURALES (CE)

LADRILLO PERFORADO

LADRILLOS CERAMICOS

LATA

LATAS

LOSA DE HORMIGON PARA PAVIMENTOS

MARCO Y REJA DE FUNCION DUCTIL PARA DRENAJES

MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS

MATERIALES PER A SENYALITZACIO HORITZONTAL

MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC

MICROESFERAS DE VIDRIO PARA SENALIZACION

MORTERO CON ADITIVOS

MORTERO PARA RAMO DE PALETA

MORTERO SIN ADDITIVOS

MORTERO POLIMERICO

PANOT PARA ACERA

PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA ELEMENTOS DE CONNEXION A TIERRA
PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA APARATOS DE PROTECCION

PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA CONDUCTORES ELECTRICOS DE BAJA TENSION
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PIEZA DE HORMIGON PARA VADOS

PIEZA RECTA DE HORMIGON PARA ACERAS
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON

PIEZA DE HORMIGON PARA RIGOLA

PIEZA METAL PARA ALCORQUE

PIEZA O ADOQUIN DE HORMIGON DE FORMA REGULAR
PILONA DE FUNDICION

PINTURA PARA MARCAS VIALES

PIQUETA DE CONNEXION A TIERRA

PLACA DE TOMA DE TIERRA

PUNTAL

PUNTALES

SENAL CIRCULAR

SOPORTE PARA SENALIZACION VERTICAL (D)
ARENA

SUSTRATO PARA JARDINERIA

TABLERO

TABLEROS

TABLON

TABLONES

TIERRA

TIERRA VEGETAL

ZAHORRA

TUBO FLEXIBLE PARA LA PROTECCION DE CONDUCTORES ELECTRICOS DE MATERIAL PLASTICO
5.10. Maquinaria prevista para ejecutar la obra
Compresor con dos martillos neumaticos

Fresadora para pavimento con carga automatica

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
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Retroexcavadora con martillo rompedor

Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t
Motoniveladora pequena

Pala cargadora sobre neumaticos de 15 a 20 t

Pala cargadora sobre neumaticos de 8 a 14 t

Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 20 t
Pala excavadora giratoria sobre neumaticos de 15a 20 t
Pala excavadora giratoria sobre neumaticos de 21 a 25t
Bandeja vibrante combustible con placa de 60 cm
Retroexcavadora sobre neumaticos de 8 a 10 t

Camidn cisterna de 8 m3

Camién griade 5t

Camién grda de 3 t

Camién grda

Camién para transporte de 12t

Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta sobre brazo articulado para una altura de trabajo de

16 m, sin operario

Extendedora para pavimentos de hormigén

Camién con bomba de hormigonar

Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neumatico
Barredora autopropulsada

Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa

Hormigonera de 165 |

Mezclador continuo para mortero preparado en sacos

Magquina para pintar bandas de vial, autopropulsada

Magquina para pintar bandas de vial, autopropulsada

Maquina para pintar bandas de vial, de accionamiento manual, para seguridad y salud

A04_Estucto.seguridacy_salucmemosia
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Méaquina para fresado de pinturas de marca vial de accionamiento manual

Méquina de granallado para eliminacién de pinturas de marca vial autopropulsada

Reglén vibratorio

Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico

Maquina taladradora con broca de diamante refrigerada con agua para agujeros de 5 a 20 cm como
méaximo

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con brazo desbrozador

Hidrosembradora montada sobre camion, con depdsito de 2500 |, con bomba incorporada de 15 a 20
kw

Motosierra

Grupo electrégeno de 20 a 30 kVA

6. INSTALACIONES PROVISIONALES
6.1. Instalacion eléctrica provisional de obra

Se llevaran a cabo los trémites correspondientes, para que la compania suministradora de
electricidad o una acreditada haga la conexién desde la linea suministradora hasta los cuadros donde
se debe instalar la caja general de proteccion y los contadores, desde los cuales los Contratistas
procederan a montar el resto de la instalacién eléctrica de suministro provisional en la obra, conforme

al Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, segun el proyecto de un instalador autorizado.

Se realizard una distribucion sectorizada, que garantice el correcto suministro a todos los cortes y
puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V -750 de cobre de secciones adecuadas
canalizadas en tubo de PVC, rigido blindado o flexible segun su recorrido, pero siempre con el

apantallamiento suficiente para resistir el paso de vehiculos y tréansito normal de una obra.

La instalacién eléctrica tendré una red de proteccién de tierra mediante cable de cobre desnudo que
estard conectado a una jabalina, placas de conexién a tierra, segun célculo del proyectista y

comprobacién del instalador.
Las medidas generales de seguridad en la instalacion eléctrica son las siguientes:
e Conexién de servicio
- Se realizara de acuerdo con la compariia de suministro.

- Su seccién vendra determinada por la potencia instalada

A4 Estucto_sogunacLy_sab

Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt

Anejo num. 04 Estudio de Seguridad y salud. Memoria

Existird un moédulo de proteccion (fusibles y limitadores de potencia).

Estara situada siempre fuera del abasto de la maquinaria de elevacion y de zonas

sin paso de vehiculos.

Cuadro General

Dispondréa de proteccion hacia los contactos indirectos mediante diferencial de

sens| ad minima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas eléctricas de doble

aislamiento, su sensibilidad debera ser de 30 mA.

Dispondréa de proteccion hacia los contactos directos para que no hayan partes en
tension al descubierto (imbornales, tuercas de conexién, terminales automaticos,

etc.).

Dispondra de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los circuitos
independientes. Los de los aparatos de elevacion deberan ser de corte omnipolar

(cortaran todos los conductores, incluso el neutro).

Iré conectado a tierra (resistencia méxima 78 W). Al inicio de la obra se realizara una

conexioén a tierra provisional que tendra que estar conectada al anillo de tierras,

seguidamente tras la realizacién de los cimientos.
Estara protegido de la intemperie.
Es recomendable el uso de clave especial para su apertura.

Se sefializaréd con sefial normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (R.D.
485/97).

Conductores

Dispondréan de un aislamiento de 1000 v de tensién nominal, que se puede

reconocer por su impresién sobre el mismo aislamiento.

Los conductores iran enterrados, o grapados a los paramentos verticales o techos

alejados de las zonas de paso de vehiculos y/o personas.

Las uniones deberan ser realizadas mediante “juegos” de enchufes, nunca con

regletas de conexion, retorcimientos ni encintados.

Cuadros secundarios

Seguirédn las mismas especificaciones establecidas para el cuadro general y

deberan ser de doble aislamiento.
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- Ningun punto de consumo puede estar a més de 25 m de uno de estos cuadros.

- Aunque su composicién variard segun las necesidades, el aparellaje mas

convencional de los equipos secundarios por planta es el siguiente:

-1 Magnetotérmico general de 4P : 30 A.

1 Diferencial de 30 A : 30 mA.

-1 Magnetotérmico 3P : 20 mA.

-4 Magnetotérmicos 2P : 16 A.

1 Conexién de corriente 3P + T : 25 A.

1 Conexién de corriente 2P + T : 16 A.

-2 Conexién de corriente 2P : 16 A.

-1 Transformador de seguridad : (220 v./ 24 v.).
1 Conexion de corriente 2P 16 A,

« Conexiones de corriente

- Irén provistas de imbornales de conexién a tierra, excepcion hecha para la conexion
de equipos de doble aislamiento.

- Se protegeran mediante un magnetotérmico que facilite su desconexion.

- Se usaran los siguientes colores:

- Conexion de 24 v : Violeta.
- Conexién de 220 v : Azul.
- Conexién de 380 v : Rojo

- No se emplearan conexiones tipo “ladrén”.
e Magquinaria eléctrica

- Dispondra de conexion a tierra

- Los aparatos de elevacion irdn provistos de interruptor de corte omnipolar.

- Se conectaran a tierra las guias de los elevadores y los carriles de grua u otros

aparatos de elevacion fijos.
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- El establecimiento de conexién a las bases de corriente, se hara siempre con clavija
normalizada.

o Alumbrado provisional

- El circuito dispondréa de proteccion diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA.

- Los portalamparas deberan ser de tipo aislado.

- Se conectara la fase al punto central del portaldmparas y el neutro al lateral més

préximo a la virola.

- Los puntos de luz en las zonas de paso se instalaran en los techos para garantizar

la inaccesibilidad a las personas.
e Alumbrado portatil

- La tensién de suministro no superara los 24 v o alternativamente dispondré de doble

aislamiento, Clase Il de proteccion intrinseca en prevision de contactos indirectos.

- Dispondra de mango aislado, carcasa de proteccién de la bombilla con capacidad

antigolpes y soporte de sustentacion.
6.2. Instalacion de agua provisional de obra

Por parte del Contratista Principal, se realizaran las gestiones precisas ante la comparifa suministradora
del agua para que instale una derivacion desde la tuberia general hasta el punto donde deba colocarse
el correspondiente contador y poder continuar con el resto de la canalizacion provisional por el interior
de la obra.

La distribucion interior de obra podré realizarse con tuberia de PVC flexible con los ronzales de
distribucion y la cafa galvanizada o cobre, dimensionada segun el Cédigo Técnico de la Edificacion
relativas a fontaneria en los puntos de consumo, todo ello garantizando una total estanqueidad y

aislamiento dieléctrico en las zonas necesarias.

6.3. Instalacién de saneamiento

Desde el inicio de la obra, se conectaran a lared de alcantarillado publico, las instalaciones provisionales

de obra que produzcan vertidos de aguas sucias.

Si se produce algun retraso en la obtencion del permiso municipal de conexion, se debera realizar, a
cuenta del contratista, un sistema de tratamiento provisional que contemple fosa séptica o pozo negro
tratado con bactericidas.

6.4. Otras instalaciones. Prevencion y proteccion contra incendios

A04_Estucto.seguridacy_salucmemosia
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Para los trabajos que comporten la introduccién de llama o de equipo productor de chispas en zonas - Las operaciones de transvase de combustible tienen que efectuarse con buena
con riesgo de incendio o de explosién, serd necesario tener un permiso de forma explicita, hecho por ventilacion, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignicion. Tiene que
una persona responsable, donde aparte de las fechas inicial y final, la naturaleza y la localizacion del preverse las consecuencias de posibles vertidos durante la operacion, por lo que
trabajo y el equipo a usar, se indicaran las precauciones a adoptar respecto a los combustibles seré necesario tener a mano tierra o arena.
presentes (sélidos, liquidos, gases, vapores, polvo), limpieza previa de la zona y los medios adicionales - La prohibicién de fumar o encender cualquier tipo de llama tiene que formar parte
de extincion, vigilancia y ventilacion adecuados. de la conducta a seguir en estos trabajos.

" L L : . P - Cuando se transvasen liquidos combustibles o se llenen depositos tendran que
Las precauciones generales para la prevencion y la proteccion contra incendios serén las siguientes a P a

pararse los motores accionados con el combustible que se esté transvasando.

- La instalacion eléctrica tendré que estar de acuerdo con aquello establecido en la . o
- Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, deben

Instruccion M.I.B.T. 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién para obturarse rapidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto de un

locales con riesgo de incendios o explosiones. s . . . . . .
edificio a otro, evitdndose asi la propagacion de incendios. Si estos agujeros se han

- Se limitard la presencia de productos inflamables en los lugares de trabajo en las ) . i .
practicado en paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturacion tendra

cantidades estrictamente necesarias para que el proceso productivo no se detenga. . . ) )
que realizarse de forma inmediata y con productos que aseguren la estanqueidad

El resto, se guardara en locales diferentes al de trabajo, y si esto no fuera posible
contra humo, calor y llamas.

se hara en recintos aislados y condicionados. En cualquier caso, los locales y los ) . . e .
- En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o movil,

recintos aislados cumplirdan aquello especificado en la Norma Técnica “M/E-APQ- . . . . -
transvase de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en aquellas otras

001 Almacenarmiento de liquidos inflamables y combustibles’ del Reglamento sobre ) Lo . .
en que se manipule una fuente de ignicion, es necesario colocar extintores cuya

Almacenaje de Productos Quimicos. . . ) . .
carga y capacidad esté en consonancia con la naturaleza del material combustible

- Se instalaran recipientes contenedores herméticos e incombustibles en los que se . . " P .
y con su volumen, asi como arena y tierra donde se utilicen liquidos inflamables, con

tendrén que depositar los residuos inflamables, retales, eto. la herramienta propia para extenderla. En caso de grandes cantidades de acopios,

- Se colocaran vélvulas anti-retorno de llama en el bufador o en las mangueras del . i . .
almacenaje o concentracion de embalajes, tienen que completarse los medios de

equipo de soldadura oxiacetilénica. L . .
proteccion con mangueras de riego que proporcionen agua abundante.

- El Almacenaje y uso de gases licuados cumpliran con todo aquello establecido en

la instruccién MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presion en la norma +  Emplazamiento y distribucion de los extintores en la obra

9, apartados 3 y 4 en aquello referente al almacenaje, la utilizacion, el io del Los principios basicos para la ubicacion de los extintores, son:
servicio y las condiciones particulares de gases inflamables. - Los extintores manuales se colocaran, sefalizados, sobre soportes fijados a
- Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos. Existiré una sefializacion paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como

indicando los lugares de prohibicién de fumar, situacién de extintores, caminos de
evacuacion, etc.

- Tienen que separarse claramente los materiales combustibles, y todos ellos tienen
que evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas.

- La maquinaria, tanto fi

como movil, accionada por energia eléctrica, debe tener
las conexiones de corriente bien realizadas, y en los sitios fijos, se le tendra que
proveer de aislamiento en la tierra. Todos los goteos, encellados y desechos que se

produzcan durante el trabajo tienen que ser retirados con regularidad, dejando

méximo a 1,70 m del suelo.

En &reas con posibilidades de fuegos “A”, la distancia a recorrer horizontalmente,
desde cualquier punto del area protegida hasta conseguir el extintor adecuado mas
proximo, no excedera de 25 m.
En éareas con posibilidades de fuegos “B”, la distancia a recorrer horizontalmente,
desde cualquier punto del area protegida hasta conseguir el extintor adecuado mas
proximo, no excederéa de 15 m.

Los extintores méviles tendran que colocarse en aquellos puntos donde se estime que
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salidas y siempre en lugares de facil visibilidad y acceso. En locales grandes o cuando
existan obstaculos que dificulten su localizacién, se sefializard convenientemente su

ubicacion.

7. SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL

Las instalaciones provisionales de obra se adaptaran a las caracteristicas especificadas en el ANEXO
IV del R.D. 1627/97 y al R.D. 486/97, de 24 de octubre, relativo a las DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizar4 a una persona o un

equipo, quienes podran alternar este trabajo con otros propios de la obra.

En situacion de riesgo sanitario habré que prever un incremento de la desinfeccion y limpieza de los
espacios destinados a quest servicios (1 limpieza / desinfeccién diaria), de acuerdo con las

instrucciones de las autoridades sanitarias.
7.1. Servicios higiénicos

e Lavabos

Como minimo uno para cada 10 personas.

En situacion de riesgo sanitario Covidien-19 deben estar dotados de botellas con hidrogel
desinfectante con dosificadores autométicos, y toallas de papel, y un cubo especifico para
recoger el material de proteccién de un solo uso.

¢ Cabinas de evacuacion

Se tiene que instalar una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa turca, como
minimo para cada 25 personas.

e Local de duchas

Se dispondra de una cabina de ducha para cada 10 trabajadores, de dimensiones minimas

de 1,5m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fria-caliente, con suelo antideslizante.

7.2. Vestuarios

Superficie aconsejable de 2 m2 por trabajador contratado.
7.3. Comedor

Diferente del local de vestuario. A efectos de célculo se tendré que considerar entre 1,5 y 2 m2 por

trabajador que realice su comida en la obra.

En situacion de riesgo sanitario Covid-19 se recomienda una superficie por trabajador de 4 m2 para

garantizar las distancias entre usuarios de 2 m.
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Equipado con banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de agua (1 grifo y fregadero -
lavaplatos para cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1 microondas para cada 10

comensales), y cubo hermético (60 | de capacidad, con tapa) para depositar las basuras.
7.4. Local de descanso

En aquellas obras en las que trabajen simultdneamente mas de 50 trabajadores durante un periodo
superior a 3 meses, es recomendable que se establezca un recinto destinado exclusivamente al

descanso del personal, situado lo més préximo posible al comedor y servicios.
A efectos de célculo se debera considerar un espacio de 3 m2 por usuario habitual.

En situacion de riesgo sanitario Covid-19 se recomienda una superficie por trabajador de 6 m2 para

garantizar las distancias entre usuarios de 2 m.
7.5. Local de asistencia a accidentados

En aquellos centros de trabajo en los que se hallen simultdneamente mas de 50 trabajadores durante

més de un mes, se establecera un recinto destinado exclusivamente a las curas del personal de la obra.

Los locales de primeros auxilios dispondran, como minimo, de:

un botiquin.
una camilla.

una fuente de agua potable.

El material y los locales de primeros auxilios deberan estar sefializados claramente y situados cerca de

los puestos de trabajo.

El suelo y paredes del local de asistencia a accidentados, deberan ser impermeables, pintados
preferiblemente en colores claros. Luminoso, caldeado en la estacion fria, ventilado si fuera necesario
de manera forzada en el caso de dependencias subterrdneas. Deberéa tener a la vista el cuadro de

direcciones y teléfonos de los centros asistenciales mas préximos, ambulancias y bomberos.

En las obras en las cuales el nivel de ocupacion simultaneo esté entre los 25 y los 50 trabajadores, el
local de asistencia a accidentados podré ser substituido por un armario botiquin emplazado en la oficina
de la obra. El armario botiquin, custodiado por el socorrista de la obra, deber estar dotado como minimo
de: alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas sanitarias de diferentes dimensiones,
vendas elasticas compresivas auto adherentes, esparadrapo, tiritas, mercurocromo o antiséptico
equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomada para picaduras de insectos, pomada para quemaduras,

tijeras, pinzas, ducha portatil para ojos, termémetro clinico, caja de guantes esterilizados y torniquete.

Para contrataciones inferiores, podra ser suficiente disponer de un botiquin de bolsillo o portatil,

custodiado por el encargado.
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El Servicio de Prevencién de la empresa contratista establecerd los medios materiales y humanos

adicionales para efectuar la Vigilancia de la Salud de acuerdo a lo que establece la ley 31/95.
Ademas, se dispondra de un botiquin portatil con el contenido siguiente:
desinfectantes y antisépticos autorizados.

— gasas estériles.
algodoén hidrdfilo.
vendas.

— esparadrapo.
apositos adhesivos.

— tijeras.

— pinzas.
guantes de un solo uso

en situacion de riesgo sanitario Covid-19 termémetro sin contacto
7.6. Reconocimiento médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un reconocimiento médico previo al

trabajo.
8. ACCIONES FORMATIVAS PARA LOS TRABAJADORES

El empresario esta obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formacién tedrica y practica
apropiada en materia preventiva en el momento de su contratacién, cualquiera que sea la modalidad o
duracion de la misma, asi como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempefian o se

introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos
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trabajo, especialmente cuando no afectar a las referidas a las medidas preventivas que deban observar,

asi como sobre el manejo y uso de las protecciones individuales.

Se prestara especial dedicacion a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que deban estar
expuestos a riesgos de caida de altura, atrapamientos o electrocucion. El empresario debera garantizar
que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas que intervengan en la obra han recibido
las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado. Las instrucciones seréan claras,
concisas e inteligibles y se proporcionaran de escrita y/o de palabra, segun el trabajo y operarios de

que se trate y directamente a los interesados.

Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros andlogos se
referiran, ademas de a los aspectos resefiados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, manipulacion,
verificaciéon y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberan figurar también de forma escrita en la

maquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible.

Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no intervengan
directamente en la ejecucién del trabajo, o las ajenas a la obra que deban visitar seran previamente

advertidas por el empresario 0 sus representantes sobre los riesgos que pueden exponer
9. AREAS AUXILIARSE
9.1. Centrales y plantas

Estaran ubicadas estratégicamente en funcion de las necesidades de la obra. En el transito de vehiculos

a sus accesos se tendra mucho cuidado en lo referente al orden, balizamiento y sefalizacién, con una

anchura minima de la zona de rodadura de 6 m y pértico de gélibo de limitacion en altura, minimo de 4

m.
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g para la salud. Esta formacién debera repetirse periodicamente. El tiempo dedicado a la formacién que El acceso a la instalacion permanece restringido exclusivamente al personal necesario para su
2
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Los silos de cemento no seréan herméticos, para evitar el efecto de la presion. La boca de recepcion del 9.2. Talleres

silo estara condenada con un soélido empar

ado o reatado metalico. La tapa dispondra de barandilla , ) L , .
Estaran ubicados estratégicamente en funcién de las necesidades de la obra.
perimetral reglamentaria de 1 m de altura. El acceso mediante escala “de gato” estara protegido

mediante argollas metalicas (& 0,80 m) a partir de 2 m de la arrancada. De forma general los locales destinados a talleres, tendran las siguientes dimensiones minimas

(descontando los espacios ocupados por maquinas, aparatos, instalaciones y/o materiales): 3 m de

La instalacion eléctrica cumplira con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja ) )
altura libre, 2 m2 de superficie y 10 m3 de volumen por trabajador.

Tension

) o ) ) ) . La circulacion del personal y de los materiales estard ordenada con mucho cuidado, balizada y

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizaran conforme a las instrucciones del fabricante o - X )
sefalizada, con una anchura minima de la zona de paso de personal (sin cargo) de 1,20 m2 para pasillos

o importador. . . . . . . . -
principales (1 m en pasillos secundarios) independiente de las vias de manutenciéon mecanica de
materiales. En zonas de paso, la separacion entre maquinas y/o equipos nunca sera inferior a 0,80 m
(contado desde el punto mas saliente del recorrido del érgano mévil mas proximo). Alrededor de los
equipos que generen calor radiante, se mantendrd un espacio libre no inferior a 1,50 m, estaran
apantallados y dispondran de medios portdtiles de extinciéon adecuados. Las instalaciones provisionales
suspendidas sobre zonas de paso estaran canalizadas a una altura minima de 1,90 m sobre el nivel del

pavimento.

La intensidad minima de iluminacién, en los lugares de operacion de las maquinas y equipos, sera de
200 lux. La iluminaciéon de emergencia seréa capaz de mantener, al menos durante una hora, una

intensidad de 5 lux y su fuente de energia seré independiente del sistema normal de iluminacién.

El acceso, a los diferentes talleres provisionales de obra, tiene que permanecer restringido
exclusivamente al personal adscrito a cada uno de ellos, quedando expresamente balizado, sefializado
y prohibida la presencia de toda persona en el radio de actuacién de cargas suspendidas, asi como en
los de desplazamiento y servidumbres de maquinas y/o equipos. Todos los accesos o pasarelas
situadas a alturas superiores a 2 m sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, dispondra de barandilla
reglamentaria de 1 m de altura.

Los elementos mdviles y transmisiones estaran apantallados en las zonas de trabajo o de paso

09/02/2026 12:14:08
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susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontraran debidamente senalizados. Los

vacios horizontales seran condenados.

La instalacion eléctrica cumplird con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

Las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria se realizaran de conformidad con las

instrucciones del fabricante o importador.

Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas, dispondran de extraccion

localizada, en la medida de lo posible, evitando su difusion por la atmésfera. En los talleres cerrados, el

12 A0+ Estuco.sequridacy.salud. memoria
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suministro de aire fresco y limpio por hora y ocupante serd, al menos, de 30 a 50 m3, salvo que se

efectle una renovacion total de aire varias veces por hora (no inferior a 10 veces).
9.3. Zonas de acopio. Almacenes

Los materiales almacenados en la obra, tendran que ser los comprendidos entre los valores “minimos-
maximos”, seguin una adecuada planificacién, que impida estacionamientos de materiales y/o equipos

inactivos que puedan ser causa de accidente.

Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la manipulacién manual o

mecanica de los materiales apilados, habran estado previstos en la planificaciéon de los trabajos.
Las zonas de apilonamiento provisional estaran balizadas, sefializadas e iluminadas adecuadamente.

De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habra recibido la formacién
adecuada sobre los principios de manipulaciéon manual de materiales. De forma més singularizada, los
trabajadores responsables de la realizaciéon de maniobras con medios mecénicos, tendran una

formacion calificada de sus cometidos y responsabilidades durante las maniobras.
10.TRATAMIENTO DE RESIDUOS

El Contratista es responsable de gestionar los restos de la obra de conformidad con las directrices del
Decreto 89/2010 de 29 de junio papel que se aprueba el Programa de gestién de residuos de la
construccién de Catalufia (PROGROC) y del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, regulador de los derribos
y otros residuos de construccion, con el fin de minimizar la produccién de residuos de construccion
como resultado de la prevision de determinados aspectos del proceso, que es necesario considerar

tanto en la fase de proyecto como en la de ejecucién material de la obra y/o el derribo o deconstruccién.

En el proyecto se han evaluado el volumen y las caracteristicas de los residuos que previsiblemente se
originaran y las instalaciones de reciclaje mas préximas para que el Contratista escoja el lugar donde

llevaré sus residuos de construccion.
Los residuos se entregaran a un gestor autorizado, a cargo del contratista, los costes que ello conlleve.

Si en las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depdsitos o tuberias, no detectadas
previamente, que contengan o hayan podido contener productos toxicos y contaminantes, se vaciaran
previamente y se aislaran los productos correspondientes de la excavacion para ser evacuados

independientemente del resto y se entregaran a un gestor autorizado.

En situacion de riesgo sanitario Covid-19, hay que gestionar de forma separada del resto, los residuos

de los cubos donde se recogen los EPIs de un solo uso, y las toallas de papel del lavado de manos y

Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt
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11.TRATAMIENTO DE MATERIALES Y/O SUBSTANCIAS PELIGROSAS

El Contratista es responsable de asegurarse por mediacién del Area de Higiene Industrial de su Servicio
de Prevencioén, la gestion del control de los posibles efectos contaminantes de los residuos o materiales
utilizados en la obra, que puedan generar potencialmente enfermedades o patologias profesionales a

los trabajadores y/o terceros expuestos a su contacto y/o manipulacion.

La asesoria de Higiene Industrial comprendera la identificacién, cuantificacion, valoracion y propuestas
de correccion de los factores ambientales, fisicos, quimicos y biolégicos de los materiales y/o sustancias
peligrosas, para hacerlos compatibles con las posibilidades de adaptacion de la mayoria (casi totalidad)
de los trabajadores y/o terceros ajenos expuestos. A los efectos de este proyecto, los pardmetros de
medida se estableceran mediante la fijacién de los valores limite TLV (Threshold Limits Values) que
hacen referencia a los niveles de contaminacién de agentes fisicos o quimicos, por debajo de los cuales
los trabajadores pueden estar expuestos sin peligro para su salud. El TLV se expresa con un nivel de

contaminacién mediana en el tiempo, por 8 h/dia y 40 h/semana.
11.1. Manipulacion

En funcién del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposicion y de las posibles vias de
entrada al organismo humano, el Contratista debera reflejar en su Plan de Seguridad y Salud las medidas
correctoras pertinentes para establecer unas condiciones de trabajo aceptables para los trabajadores y

el personal expuesto, de forma singular a:

Amianto.

Plomo, Cromo, Mercurio, Niquel.
Silice.

Vi

Urea formol.

lo.

Cemento.

Ruido.

Radiaciones.

Productos tixotropicos (bentonita).

Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, grasas, aceites.
Gases licuados del petréleo.

Bajos niveles de oxigeno respirable.

Animales.

Entorno de drogodependencia habitual.
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11.2. Delimitacion / acondicionamiento de zonas de acopio

Las sustancias y/o los preparados se recibiran en la obra etiquetados de forma clara, indeleble y como

minimo con el texto en idioma espafiol.
La etiqueta debe contener:

a. Denominacién de la sustancia de acuerdo con la legislacion vigente o en su defecto
nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominacién o nombre comercial.

b. Nombre comun, si es el caso.

c. Concentracién de la sustancia, si es el caso. Si se trata de un preparado, el nombre

quimico de las sustancias presentes.

Nombre, direccion y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia o

Q

Pictogramas e indicadores de peligro de acuerdo con la legislacion vigente.
Riesgos especificos, de acuerdo con la legislacion vigente

Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislacion vigente.

El numero CEE, si tiene.

i. La cantidad nominal del contenido (por preparados).

Tamoe

El fabricante, el importador o el distribuidor tendréa que fa

tar al Contratista destinatario, la ficha de

seguridad del material y/o la sustancia peligrosa antes o en el momento de la primera entrega.

Las condiciones basicas de almacenamiento, apilamiento y manipulacion de estos materiales y/o
sustancias peligrosas, estaran adecuadamente desarrolladas en el Plan de Seguridad del Contratista,

partiendo de las siguientes premisas:
* Explosivos

El almacenamiento se realizara en polvorines/minipolvorines que se ajusten a los requerimientos de
las normas legales y reglamentos vigentes. Estard adecuadamente sefializada la presencia de

explosivos y la prohibicién de fumar.
« Comburentes, extremadamente inflamables y facilmente inflamables

Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estara adecuadamente sefializada la presencia de

comburentes y la prohibicién de fumar.

Estaran separados los productos inflamables de los comburentes.

El posible punto de ignicién méas proximo estara suficientemente alejado de la zona de apilamiento.
« Toéxicos, muy toxicos, nocivos, carcinégenos, mutagénicos, téxicos para la reproduccién

Estard adecuadamente sefializada su presencia y dispondra de ventilacion eficaz.

Se manipulard con Equipos de Proteccion Individual adecuados que aseguren la estanqueidad del

usuario, en prevision de contactos con la piel.

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
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e (Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes
Estard adecuadamente sefalizada su presencia.

Se manipularén con Equipos de Proteccion Individual adecuados (especialmente guantes, gafas y
mascara de respiracion) que aseguren la estanqueidad del usuario, en previsién de contactos con la

piel y las mucosas de las vias respiratorias.
12.CONDICIONES DEL ENTORNO
Ocupacién del cerramiento de la obra

Se entiende por &mbito de ocupacién el realmente afectado, incluyendo vallas, elementos de proteccion,

barandas, andamios, contenedores, casetas, etc.

Se debe tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ambito puede ser permanente a lo largo de toda
la obra o puede ser necesario distinguir entre el &ambito de la obra (el de proyecto) y el &mbito de los
trabajos en sus diferentes fases, a fin de permitir la circulacién de vehiculos y peatones o el acceso a

edificios y vados.

En el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO se especificara la deli

ocupacion de la obra y se diferenciaré claramente si éste cambia en las diferentes fases de la obra. El

itacion del &mbito de

ambito o ambitos de ocupacién quedaran claramente dibujados en planos por fases e interrelacionados

con el proceso constructivo.
Situacion de casetas y contenedores
Se colocaran preferentemente, en el interior del &mbito delimitado por el cerramiento de la obra.

Si por las especiales caracteristicas de la obra no es posible la ubicacion de las casetas en el interior
del ambito delimitado por el cerramiento de la obra, ni es posible su traslado dentro de este ambito, ya
sea durante toda la obra o durante alguna de sus fases, se indicaran en el PLAN DE SEGURIDAD vy
SALUD las éreas previstas para este fin.

Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales y el aparcamiento de vehiculos de obra, se

situaran segun se indica en el apartado “Ambito de ocupacion de la via publica”.
12.1. Servicios afectados

Los Planos y el resto de documentacion que el Proyecto incorpora, relativos a la existencia y la situacion
de servicios, cables, cafierias, conducciones, arquetas, pozos y en general, de instalaciones y
estructuras de obra soterradas o aéreas, tienen un caracter informativo y no garantizan la exhaustividad
ni la exactitud y por lo tanto no seran objeto de reclamacién por faltas y/u omisiones. El Contratista viene

obligado a su propia investigacion por lo que solicitara a los titulares de obras y servicios, planos de

A04_Estucto.seguridacy_salucmemosia
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situacion y localizard y descubrird las conducciones y obras enterradas, por medio del detector de
conducciones o por calas. Las adopciones de medidas de seguridad o la disminucién de los
rendimientos se consideraran incluidos en los precios y, por consiguiente, no seran objeto de abono

independiente.
12.2. Servidumbres

En la documentacion del Proyecto y en la facilitada por el Promotor, se incorporan los aspectos relativos
a la existencia de posibles servidumbres en materia de aguas, de paso, de medianera de luces y vistas,
de desguaces de los edificios o de las distancias y las obras intermedias para ciertas construcciones y
plantaciones. Tienen un caracter informativo y no aseguran la exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto
no podrén ser objeto de reclamaciones por carencias y/u omisiones. Como con los indicados para los
servicios afectados, el Contratista estd obligado a consultar en el Registro de la Propiedad los
mencionados extremos. Los gastos generados, las medidas suplementarias de seguridad o la
disminucion de los rendimientos se consideraran incluidos en los precios, por lo que no seran objeto de

abono independiente.
12.3. Caracteristicas meteorolégicas

Salt tiene un clima mediterraneo, con veranos cortos, célidos, secos y mayormente despejados y los
inviernos son largos, frios y parcialmente nublados. Durante el transcurso del afo, la temperatura oscila
entre 1C y 31C.

12.4. Caracteristicas del terreno

Dadas las caracteristicas constructivas de las obras no se ha considerado necesario efectuar un estudio

geotécnico para la caracterizacion del terreno.
13.UNIDADES CONSTRUCTIVAS

DERRIBOS

DERRIBOS DE ESTRUCTURAS AEREAS

DERRIBOS O ARRANQUE DE ELEMENTOS

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS DE HORMIGON IN SITU
(ENCOFRADOS/ARMADURAS/HORMIGONADO/ANCLAJES Y TESADO)
REVESTIMIENTOS

PINTADOS - BARNIZADOS

PAVIMENTOS

PAVIMENTOS AMORFOS ( HORMIGON, SUBBASES, TIERRA, SABLON,
BITUMINOSOS Y RIEGOS )

PIEZAS (PIEDRA, CERAMICA, MORTERO, ETC. )

PROTECCIONES Y SENALIZACION

COLOCACION DE BARANDILLAS Y SENALES CON SOPORTES METALICOS
INSTALACIONES DE DRENAJE, EVACUACION Y CANALIZACIONES

404 Estucto.saguridac.y. saluc memoria
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ELEMENTOS COLOCADOS
IMBORNALES, SUMIDEROS, ETC.)
INSTALACIONES DE ALUMBRADO
INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EQUIPAMIENTOS

MOBILIARIO URBANO
JARDINERIA

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PLANTACION

SUPERFICIALMENTE (DESAGUES,

14.DETERMINACION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

El Contratista, con antelacién suficiente al inicio de las actividades constructivas, debera perfilar el
andlisis de cada una de acuerdo con los “Principios de la Accién Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
noviembre) y los “Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24
de octubre).

14.1. Procedimientos de ejecucion

Los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de ejecucion, tendran que ser

desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
14.2. Orden de ejecucion de los trabajos

Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el autor del proyecto,
a partir de los supuestos tedricos en fase de proyecto, el Contratista debera ajustar, durante la ejecucion
de la obra, la organizacion y planificacién de los trabajos a sus especiales caracteristicas de gestion
empresarial, de forma que quede garantizada la ejecucién de las obras con criterios de calidad y de
seguridad para cada una de las actividades constructivas a realizar, en funcion de: el lugar, la sucesion,

la persona o los medios a emplear.

En situacion de riesgo sanitario Covid-19, hay que tener en cuenta para la organizacion de los trabajos,

que siempre que sea posible, se debe mantener una distancia entre trabajadores de 2 m.
14.3. Determinacion del tiempo efectivo de duracion. Plan de ejecucion

Para la programacion del material, necesario para el desarrollo de los distintos tajos de la obra, se han

tenido en cuenta los siguientes aspectos:

LISTA DE ACTIVIDADES Relacién de unidades de obra.
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RELACIONES DE DEPENDENCIA Relacion temporal de realizacion
material de wunas unidades

respecto a otras.

DURACION DE LAS ACTIVIDADES Mediante la fijacién de plazos
temporales para la ejecucion de
cada una de las unidades de

obra.

De los datos asi obtenidos, se ha establecido en fase de proyecto, un programa general orientativo en
el que se ha tenido en cuenta, en principio, Unicamente las grandes unidades (actividades significativas),
y una vez encajado el plazo de duracién, se ha realizado la programacién previsible reflejada en un

cronograma de desarrollo.

El Contratista, en su Plan de Seguridad y Salud, debera reflejar las variaciones introducidas respecto al

proceso constructivo inicialmente previsto en el Proyecto Ejecutivo/Constructivo y en el presente Estudio

de Seguridad y Salud.

15.SISTEMAS Y/O ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD INHERENTES O
INCORPORADOS AL MISMO PROCESO CONSTRUCTIVO
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16.MEDIOAMBIENTE LABORAL
16.1. Agentes atmosféricos

Se debera indicar cuales son los posibles agentes atmosféricos que pueden afectar a la obra y qué

condiciones se deberan tener en cuenta para prevenir los riesgos que se deriven de ellos.
16.2. lluminacion

Aunque la generalidad de los trabajos de construccion se realice con luz natural, deberén tenerse

presentes en el Plan de Seguridad y Salud algunas consideraciones respecto a la utilizacion de

iluminacion artificial, necesaria en tajos, talleres, trabajos nocturnos o bajo rasante.

Se procurarg que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, evitando los reflejos y

deslumbramientos al trabajador asi como las variaciones bruscas de intensidad.

En los locales con riesgo de explosion por el género de sus actividades, sustancias almacenadas o

ambientes peligrosos, la iluminacion eléctrica sera antideflagrante.

En los lugares de trabajo en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para los

trabajadores, se dispondra de un alumbrado de emergencia de evacuacion y de seguridad

Las intensidades minimas de iluminacién artificial, segun los distintos trabajos relacionados con la

construccion, seran los siguientes:
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25-50 lux En patios de luces, galerias y lugares de paso en funcion
Todo proyecto constructivo o disefio de equipo, medio auxiliar, maquina o herramientas a utilizar en la de su uso ocasional — habitual.
obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integraré en el proceso constructivo, siempre
de acuerdo con los “Principios de la Accién Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre), lo 100 lux : Operaciones en las cuales la distincion de detalles no sea
“Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre) y el esencial, tales como manipulacion de materiales a granel,
Codigo Técnico de la Edificacion, entre otros reglamentos conexos, y atendiendo las Normas apilamiento de materiales o amasado y ligado de
Tecnoldgicas de la Edificacion, Instrucciones Técnicas Complementarias y Normas UNE o Normas conglomerantes hidréulicos. Bajas exigencias visuales.
Europeas, de aplicacion obligatoria y/o aconsejada. 100 lux : Cuando sea necesaria una pequefia distincion de
detalles, tales como trabajos en salas de maquinas,
calderas, ascensores, almacenes, depdésitos, vestuarios
y locales higiénicos de personal de pequefias
dimensiones. Bajas exigencias visuales.
200 lux : Si es esencial una distincién moderada de detalles, tales
P como montajes en trabajos sencillos de bancos de taller,
o
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en trabajos de maquinas, fratasado de pavimentos y

Martillo neumético (al aire libre) 94 dB
cierres mecéanicos. Moderadas exigencias visuales.
Esmeriladora de pie TR 60-75 dB
300 lux : Siempre que sea esencial la distincién media de detalles,
como trabajos de orden medio en bancos de taller o en Camiones y dumpers [RUTRRT 80 dB
maquinas y trabajos de oficina en general.
Excavadora Ll 95 dB
500 lux : Operaciones en las que sea necesaria una distincion
media de detalles, tales como trabajos de orden medio Griaautoportante e 90dB
en bancos de taller o en maquinas y trabajos de oficina Martilo perforador 110 dB
en general. Altas exigencias visuales
Mototrailla L 105 dB
1000 lux : En trabajos donde sea necesaria una fina distincion de
detalles bajo condiciones de constante contraste durante Tractor de orugas L 100 dB
largos periodos de tiempo tales como montajes
delicados, trabajos finos en bancos de taller o maquinas, Palacargadorade orugas 95-100 dB
Aqui ficina y dibujo técni istico lineal. M
méquinas de oficina y dibujo técnico o artistico lineal. Muy Pala cargadora de neumaticos o 84-90 4B
altas exigencias visuales.
Pistolas fija clavos de impacto ... 150 dB
Los servicios de prevencién seran los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, las
situaciones en que éste se produzca, asi como controlar periédicamente las condiciones, la organizacion Esmeriladora radial portati 105 dB

de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con la finalidad de tomar las decisiones para

eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevencién en el origen, organizativas, de Tronzadora de mesa paramadera 105dB

revencion colectiva, de proteccion individual, formativas e informativas. ) . )
P P Las medidas a adoptar, que deberan ser adecuadamente tratadas en el Plan de Seguridad y Salud por

16.3. Ruido el contratista, para la prevencion de los riesgos producidos por el ruido seran, en orden de eficacia:

0
'

Para facilitar su desarrollo, en el Plan de Seguridad y Salud del contratista se reproduce un cuadro sobre Supresion del riesgo en origen.

los niveles sonoros generados habitualmente en la industria de la construccion: 22 Aislamiento de Ia parte sonora.
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Compresor e 82-94 dB 3%-  Equipo de Proteccion Individual (EPI) mediante tapones u orejeras.
. . . . Los servicios de prevencion seran los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, las
Equipo de clavar pilotes (a 15 m de distancia) —............... 82 dB
situaciones en que éste se produzca, asi como de controlar periddicamente las condiciones, la
Hormigonera pequefia < 500 Its. ... 72 dB organizacion de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con la finalidad de tomar las
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevencion en el origen,
Hormigonera mediana > 500 1ts. 60 dB organizativas, de prevencion colectiva, de proteccion individual, formativas e informativas.
© Martillo neumético (en recinto angosto) ... 103 dB
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16.4. Polvo
La permanencia de operarios en ambientes polvorientos, puede ocasionar las siguientes afecciones:

— Renitis.

— Asma bronquial.

— Bronquitis destructiva.

— Bronquitis cronica.

— Enfisemas pulmonares.

— Neumoconiosis.

— Asbestosis (asbesto - fibrocemento - amianto).

— Céncer de pulmdn (asbesto — fibrocemento - amianto).
— Mesotelioma (asbesto - fibrocemento - amianto)

La patologia sera de uno u otro tipo, segun la naturaleza del polvo, su concentracién y el tiempo de

exposi

En la construccién es frecuente la existencia de polvo con contenido de silice libre (Si O2) que es el
componente que lo hace especialmente nocivo, como causante de la neumoconiosis. El problema de
presencia masiva de fibras de amianto en suspensién, necesita un Plan especifico de desamiantado
que exceda a las competencias del presente Estudio de Seguridad y Salud, y que debera ser realizado

por empresas especializadas.

La concentracion de polvo maxima admisible en un ambiente al cual los operarios se hallan expuestos
durante 8 horas diarias, 5 dias a la semana, es en funcion del contenido de silice en suspension, que

viene dado por la férmula:

% Si0p +2

Teniendo en cuenta que la muestra recogida deberé responder a la denominada “fraccién respirable”,
que corresponde al polvo realmente inhalado, ya que, del existente en el ambiente, las particulas mas
grandes son retenidas por la pituitaria y las mas finas son expelidas con el aire respirado, sin haberse

fijado en los pulmones.
Los trabajos en los cuales es habitual la produccién de polvo, son fundamentalmente los siguientes:

— Barrido y limpieza de locales.

— Gestién de escombros.

— Demoliciones.

— Trabajos de perforacion.

— Manipulacién de cemento.

— Chorro de arena.

— Corte de materiales ceramicos y liticos con sierra mecanica.
— Polvoy serrin por troncado mecanico de madera.

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
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— Esmerilado de materiales.

— Polvo y humos con particulas metélicas en suspension, en trabajos de soldadura.
— Plantas de machaqueo y clasificacion.

— Movimientos de tierras.

— Circulacion de vehiculos.

— Pulido de paramentos.

— Plantas asfélticas.

Ademés de los Equipos de Proteccion Individual necesarios, como mascarillas y gafas contra el polvo,

conviene adoptar las siguientes medidas preventivas:

ACTIVIDAD MEDIDA PREVENTIVA
Limpieza de locales Uso de aspiradora y regado previo
Gestién de escombros Regado previo
Demoliciones Regado previo
Trabajos de perforacion Captacién localizada en carros

perforadores o inyeccion de agua.

Manipulacién de cemento Filtros en silos o instalaciones
confinadas.

Chorro de arena o granalla Equipos semiauténomos de
respiracion.

Corte o pulido de materiales Adicién de agua micronizada sobre la

icos zona de corte.

ceramicos o

Trabajos de la madera, Aspiracion localizada.

desbarbado y soldadura

eléctrica
Circulacién de vehiculos Regado de pistas.
Plantas de machacaqueo y Aspiracion localizada.

plantas asfalticas

A04_Estucto.seguridacy_salucmemosia
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Los servicios de prevencién seran los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, las
situaciones en que éste se produzca, asi como controlar periédicamente las condiciones, la organizacion
de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con la finalidad de tomar las decisiones para
eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevencién en el origen, organizativas, de

prevencion colectiva, de proteccion individual, formativas e informativas
16.5. Ordeny limpieza

El Plan de Seguridad y Salud del contratista deberé indicar como estima afrontar las actuaciones béasicas

de orden y limpieza en la materializacién de este proyecto, especialmente en lo referente a:

1°.- Retirada de los objetos y cosas innecesarias.

2°-  Emplazamiento de las cosas necesarias en su respectivo lugar de apilamiento.

32-  Normalizacion interna de obra de los tipos de recipientes y plataformas de
transporte de materiales a granel. Plan de manutencion interna de obra.

4°-  Ubicacién de los bajantes de escombros y recipientes para apilamiento de
residuos y su utilizacién. Plan de evacuaciéon de escombros.

52-  Limpieza de clavos y restos de material de encofrado.

62- Desalojo de las zonas de paso, de cables, mangueras, flejes y restos de
materia. lluminacion suficiente.

7°.- Retirada de equipos y herrajes, descansando simplemente sobre superficies
de soporte provisionales.

82-  Drenaje de vertidos en forma de charcos de carburantes o grasas

°-  Sefalizacion de los riesgos puntuales por falta de orden y limpieza.

10°.- Mantenimiento diario de las condiciones de orden y limpieza. Brigada de

mpieza.

112.- Informacién y formacion exigible a los gremios o a los diferentes participantes
en los trabajos directos e indirectos de cada partida incluida en el proyecto en
lo relativo al mantenimiento del orden y limpieza inherentes a la operacion
realizada.

En situacién de riesgo sanitario Covid-19, hay que garantizar una vez al dia la limpieza y desinfeccién

de las herramientas de trabajo, los vehiculos utilizados por los trabajadores, los locales sanitarios,

vestuarios, comedores y espacios de descanso.

En los puntos de radiaciones, el consultor deberfa identificar los posibles trabajos donde se puedan dar

este tipo de radiaciones e indicar las medidas protectoras a tomar.
16.6. Radiaciones no ionizantes
Son las radiaciones cuya longitud de onda est4 comprendida entre 10-6 cmy 10 cm, aproximadamente.

Normalmente, no suelen provocar la separacion de los electrones de los &tomos de los que forman parte,
pero no por ello dejan de ser peligrosas. Comprenden: Radiacién Ultravioleta (UV), infrarroja (IR), laser,

microondas, ultrasoénica y de frecuencia de radio.
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Las radiaciones no ionizantes son aquellas regiones del espectro electromagnético donde la energia de
los fotones emitidos es insuficiente. Se considera que el limite mas bajo de longitud de onda para estas
radiaciones no ionizantes es de 100 nm (nanémetro) incluidas en esta categoria estan las regiones

comunmente conocidas como bandas infrarrojas, visibles y ultravioletas.

Los trabajadores més frecuentes e intensamente sometidos a estos riesgos son los soldadores,

especialmente los de soldadura eléctrica.
16.7. Radiaciones infrarrojas

Este tipo de radiacién es rapidamente absorbida por los

dos superficiales, produciendo un efecto de

calentamiento. En el caso de los ojos, al absorberse el calor por el cristalino y no dispersarse
répidamente, puede producir cataratas. Este tipo de lesién se ha considerado como enfermedad

profesional mas probable en herreros, sopladores de vidrio y operarios de hornos.

Todas las fuentes de radiacion IR intensa deberan estar dotadas de sistemas de proteccién, tan
cercanos a la fuente como sea posible, para conseguir la méxima absorcién de calor y prevenir que la
radiacion penetre en los ojos de los operarios. En el caso de utilizacién de anteojos normalizados, debera
incrementarse adecuadamente la iluminacion del recinto, de forma que se evite la dilatacién de la pupila

del ojo.

En las obras de construccion, los trabajadores que estdn mas frecuentemente expuestos a estas
radiaciones son los soldadores, especialmente cuando realizan soldaduras eléctricas. Asi mismo, se

debe considerar el entorno de la obra, como posible fuente de las radiaciones.

La respuesta primaria a estas absorciones de energia es de tipo térmico, afectando principalmente a la
piel en forma de: quemaduras agudas, aumento de la dilatacion de los vasos capilares y un incremento

de la pigmentacion que puede ser persistente.

De forma general, todos aquellos procesos industriales realizados en caliente hasta el extremo de

desprender luz, generan estos tipos de radiaciones.
16.8. Radiaciones visibles

El 6rgano afectado méas importante es el ojo, siendo transmitidas estas longitudes de onda a través de

los medios oculares sin apreciable absorcién antes de alcanzar la retina.
16.9. Radiacion ultravioleta

La radiacion UV es aquella que tiene su longitud de onda entre los 400 nm (nanémetro) y los 10 nm.

Queda incluida dentro de la radiacién solar, y se genera a ialmente para muchos propdsitos en
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Q industrias, laboratorios y hospitales. Se divide convencionalmente en tres regiones:
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M__ UVA: 315 - 400 nm de longitud de onda.
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UVB: 280 - 315 nm de longitud de onda.
UVC: 200 - 280 nm de longitud de onda.

La radiacién en la regién UVA, la mas cercana del espectro UV, es usada ampliamente en la industria y
representa poco riesgo, por el contrario las radiaciones UVB y UVC, son mas peligrosas. La norma mas

completa es norteamericana y esta aceptada por la WHO (World Health Organization).

Las radiaciones en las regiones UVB y UVC tienen efectos biolégicos que varian marcadamente con la
longitud de onda, siendo méaximos en torno a los 270 nm (la l&mpara de cuarzo con vapor de mercurio
a baja presién tiene una emisién a 254 nm aproximadamente). También varian con el tiempo de
exposicion y con la intensidad de la radiacion. La exposicion radiante de ojos o piel no protegidos, para

un periodo de ocho horas debera estar limitada.

La proteccion contra la sobre exposicion de fuentes potentes que puede constituir riesgos, debe llevarse
a cabo mediante la combinacién de medidas organizativas, de apantallamientos o resguardos y de
proteccion personal. Sin olvidar que se debe intentar sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o

ningun riesgo, de acuerdo con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Se deberéa poner especial énfasis en los apantallamientos y en las medidas de sustitucion, para asi

minimizar el tercero, que implica la necesidad de proteccién personal. Todos los usuarios del equipo

generador de radiacién UV deben conocer perfectamente la naturaleza de los riesgos involucrados. En
el equipo, o cerca de él, deben disponerse sefiales de advertencia adecuadas al caso. La limitacién de
acceso a la instalacion, la distancia del usuario respecto a la fuente y la limitacién del tiempo de

exposicion, constituyen medidas organizativas a tener en cuenta.

No se pueden emitir de forma indiscriminada radiaciones UV en el espacio de trabajo, por ejemplo
llevando a cabo la operacion en un recinto confinado o en un &rea adecuadamente protegida. Dentro
del area de proteccion, debe reducirse la intensidad de la radiacion reflejada, utilizando pinturas de
color negro mate. En el caso de fuentes potentes, donde pueda sospecharse que sea posible una
exposicién por encima del valor limite admisible, debe disponerse de medios de proteccién que
dificulten y hagan imposible el flujo radiante libre, directo y reflejado. Cuando la naturaleza del trabajo
requiera que el usuario opere junto a una fuente de radiacion UV no protegida, debe hacerse uso de los
medios de proteccion personal. Los ojos estaran protegidos con anteojos o méscara de proteccion
facial, de manera que se absorban las radiaciones que sobre ellos incidan. Andlogamente, deberan

protegerse las manos, usando guantes de algodén, y la cara, utilizando cualquier tipo de proteccién
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La exposicién de los ojos y piel no protegidos a la radiacién UV puede conducir a una inflamacién de
los tejidos, temporal o prolongada, con riesgos variables. En el caso de la piel, puede dar lugar a un
eritema similar a una quemadura por el sol y, en el caso de los ojos, a una conjuntivitis y queratitis (o
inflamacion de la cérnea), de resultados imprevisibles.

La fuente es basicamente el sol pero también se encuentran en las actividades industriales de la
construccién: luces fluorescentes, incandescentes y de descarga gaseosa, operaciones de soldadura

(TIG-MIG), soplador de arco eléctrico y laser.

Las medidas de control para prevenir exposiciones indebidas a las radiaciones no ionizantes se centran
en el uso de pantallas, blindajes y Equipos de Proteccion Individual (por ejemplo, pantalla de soldadura
con visor de célula fotosensible), procurando mantener distancias adecuadas (teniendo en cuenta el
efecto de proporcionalidad inversa al cuadrado de la distancia) para reducir la intensidad de la energia

radiante emitida desde fuentes que se propaguen en diferente longitud de onda.
16.10. Laser

La misién de un laser es la de producir un rayo de alta densidad y se ha utilizado en campos tan diversos
como en cirugia, topografia o comunicacion. Se construyen unidades con fuerza pulsante o continua de
radiacion, tanto visible como invisible. Tales unidades, si son suficientemente potentes, pueden dafiar la
piel y, en particular, los ojos si estan expuestos a la radiacion. La unidad pulsante de alta energia es
particularmente peligrosa cuando el pulso corto de radiacién impacta en el tejido causando una amplia
lesion alrededor del mismo. Los laseres de onda continua también pueden causar dafos en los ojos y
la piel. Los de radiacién IR y V presentaran peligro para la retina, en forma de quemaduras; los de
radiacion UV e IR pueden suponer un riesgo para la cérnea y el cristalino. De una manera general, la
piel es menos sensible a la radiacion laser y en el caso de unidades de radiacion V e IR de grandes
potencias, se puede ocasionar quemaduras.

Los laseres se han clasificado, de acuerdo con los riesgos asociados a su empleo, en los dos grupos y

cuatro clases siguientes:

j)  Grupo A: unidades intrinsecamente seguras y aquéllas que caen dentro de las clases
Lyl
e Clase I: los niveles de exposicion méaxima permisible no pueden ser excedidos.

n limitada a 1 mW en menos de 0,25 s, entre 400
nm y 700 nml; se previenen los riesgos por desvio de la radiacion reflejada
incluyendo la respuesta de centelleo.

k) Grupo B: todos los laseres presentes o de onda continua cuya potencia sea mayor
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facial. ncm 1 mW, como se define en las clases llla, lllb y IV respectivamente.
Clase llla: riesgo bajo; emision limitada a 5 veces la correspondiente a la clase II;
el uso de instrumentos épticos puede resultar peligroso.
P e Clase lllb: riesgo medio; mayor limite de emisién; el impacto sobre el ojo puede
m resultar peligroso, pero no respecto a la reflexién difusa.
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Clase IV: riesgo alto; mayor limite de emisién; el impacto por reflexién difusa puede d) Deben colocarse sefales luminosas de advertencia en todas las zonas de entrada
alos recintos en los que funcionen los laseres. Cuando la senal esté en accién debe
prohibirse el acceso al mismo. El equipo de suministro de potencia al laser ha de
necesario depende de la longitud de onda y de la energia emitida por la radiacién. disponer de proteccion especi
e) Cuando y donde sea necesario, debe prevenirse la posibilidad de desviacion del

rayo fuera del &rea de control, mediante protecciones y blindajes. En el caso de
apropiadas, como por ejemplo: encajonamiento protector, obturador de emision, radiacion IR, deben usarse materiales no inflamables para proporcionar estas
barreras fisicas alrededor del l&ser. En estos casos, debe evitarse la vecindad de
materiales inflamables o explosivos.

ser peligroso; pueden causar el fuego y quemar la piel. El grado de proteccién

Cualquier equipo base se debe disefiar de acuerdo con medidas de seguridad

sefal automatica de emision, etc.

Los laseres pueden producir luz visible (400-700 nm), alguna radiaciéon UV (200-400 nm), o comunmente - Equipo:
radiacion IR (700 nm — 1 m).

a) Cualquier operacion de mantenimiento debe llevarse a cabo solamente si la fuerza
esta desconectada.

b) Todos los laseres, deben disponer de rétulos de advertencia que tendran en cuenta
la clase de laser a qué corresponde vy el tipo de radiacién visible o invisible que
genera el aparato.

c) Cuando los aparatos pertenecientes al grupo B no se usen, han de quitarse las
llaves de control de encendido, asi como la de control de fuerza, que quedaran
custodiadas por la persona responsable autorizada para el trabajo con laser en el
laboratorio.

d) Los anteojos protectores normalizados deben comprobarse regularmente vy
seleccionarse de acuerdo con la longitud de onda de la radiacion emitida por el
laser en uso

Ademas de los riesgos asociados a este tipo de radiacion, hay que tener en cuenta e) Cualquier protector de pantalla que se utilice, debe ser de material absorbente que

prevenga la reflexion especular.

A continuacion, se presenta una gufa de riesgos asociados con unidades concretas de rayos laser:

a) Con laser de la clase llla (< 5 mW), hay que prevenir solamente la vision directa del
rayo.

b) Con los de la clase Illb y potencias comprendidas entre 5 mW y 500 mW, hay que
prevenir el impacto de la radiacion directa y de reflexion especular, en los ojos no
protegidos, que puede resultar peligroso.

c) Con laser de la clase IV y potencias mayores que 500 mW, se debe prevenir el
impacto de la radiacién directa, de las reflexiones secundarias y de las reflexiones
difusas, que puede resultar peligroso.

los debidos a las unidades de energia eléctrica utilizadas para suministrar energia

. ., . . - . - Operacion:
al equipo laser. A continuacioén, se da un cédigo de practica que cubre personal,
area de trabajo, equipo y operacion, respectivamente, en el uso de laser. a) Solamente se encontrardn dentro del &rea de control el nimero minimo de personas
requeridas en la operacion; no obstante, en el caso de laser de la clase IV, al menos
Todos los usuarios deben someterse a un examen oftalmolégico periddicamente, dos personas estaran siempre presentes durante la operacién.

b) Unicamente el personal autorizado tendra permiso para montar, ajustar y operar el
equipo de laser

trabajen con clase Illb y IV, tendran al mismo tiempo un examen médico de c) Elequipo de laser debera operar el tiempo minimo requerido para la realizacién de
los trabajos, no debiendo dejar que funcione sin estar vi .

d) Como procedimiento de proteccién general debe utilizarse anteojos que prevengan
el riesgo de dafio ocular.

e) El equipo de léser debe ser montado a una altura que nunca supere la
correspondiente del pecho del operador.

f) Debe tenerse un cuidado especial con la radiacion laser invisible, siendo esencial
la utilizacién de un escudamiento protector a lo largo de toda la trayectoria.

g) Puesto que los laseres pulsantes presentan un riesgo incrementado para el
operador, como guia de alineacién del rayo, han de emplearse laser de baja
potencia de helio o0 neén que pertenecen a la clase Il, y jaméas conformarse sélo con
una indicacion somera de la direccion que adoptara el rayo. En estos casos,

- Area de trabajo: siempre debe ser utilizada la proteccién ocular.

haciendo especial énfasis en las condiciones de la retina. Las personas que

inspeccion de dafios en la piel.

d) Con prioridad a cualquier autorizacion, el contratista se asegurard de que los
operarios autorizados estén debidamente entrenados tanto en procedimiento de
trabajo seguro como en el conocimiento de los riesgos potenciales asociados con
la radiacion y equipo que la genera.

e) Cualquier exposicién accidental que suponga impacto en ojos, debe ser registrada
y comunicada al departamento médico.

f) La préactica con laser del grupo B requiere la medida general de proteccion ocular,
pero nunca seré usada para visién directa del rayo.

. . . . . . Los servicios de prevencion serén los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, la:
a) El equipo laser se instalara en un drea o recinto debidamente controlado. La P 9 9 9

iluminacion del recinto debe ser de tal modo que evite la dilatacion de la pupila del situaciones en que éste se produzca, asi como de controlar periédicamente las condiciones, la
ojo disminuyendo asi la posibilidad de dafo.
b) Los rayos laser reflejados pueden ser tan peligrosos como los directos, por lo que
deben eliminarse las superficies reflectantes y pulidas. decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevencién en el origen,
c) En el &rea de trabajo se debe investigar periédicamente la presencia de cualquier
gas téxico que pueda generarse durante el trabajo, como por ejemplo, el ozono.

organizacién de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con la finalidad de tomar las

organizativas, de prevencion colectiva, de proteccion individual, formativas e informativas.
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En construccion acostumbra a usarse monograficamente en el establecimiento de

alineaciones y niveles topogréficos.

Por su extrema peligrosidad, cuando el Iaser esté enfocado paralelo al suelo, el rea
de peligro se debera acordonar. El Equipo de Proteccién Individual contra el laser
son las gafas de proteccion completa y el visor dotado del filtro adecuado al tipo de

laser del que se trate.
16.11. Radiaciones ionizantes

Dentro del ambito de la construccion existen muy pocos trabajos propios en los que se generen este

tipo de riesgos, aunque si existen situaciones donde se puedan dar este tipo de radiaciones, como:

— Deteccion de defectos de soldadura o grietas en tuberias, estructuras y edificios.

— Control de densidades “in situ” por el método nuclear.

— Control de irregularidades en el nivel de llenado de recipientes o grandes
depositos.

— ldentificacién de trayectorias, utilizando trazadores en corrientes hidraulicas,
sedimentos, etcétera.

Ser& obligacién del contratista con la colaboracion de su servicio de prevencion, determinar un

procedimiento de trabajo seguro para realizar las citadas operaciones

También se puede considerar una posible generacion de riesgos en trabajos realizados dentro de un

entorno o en proximidad de determinadas instalaciones, como puede ser:

— Las instalaciones en donde se realicen exdmenes de maletas y bultos en los
aeropuertos; deteccién de cartas bomba.

— Las instalaciones médicas en donde se realicen préacticas de terapia, mediante
radiaciones ionizantes.

— Las instalaciones médicas en donde se realicen practicas de diagnéstico con
rayos X con equipos cuyo potencial de operacion por disefio, sea mayor de 70
Kilovoltios

— Las instalaciones médicas en donde se manipule o trate material radiactivo, en
forma de fuentes no selladas, para uso en terapia o diagndstico con técnicas 'in
situ”.

— Lasinstalaciones de uso industrial en donde se trate 0 manipule material radiactivo.

— Los aceleradores de particulas de investigacién o de uso industri

— Las instalaciones y equipos para gama grafia o radiografia industrial, sea mediante
el uso de fuentes radioactivas o equipos emisores de rayos X.

— Los depositos de desechos radioactivos, tanto transitorios como definitivos.

— Las instalaciones en donde se produzca, fabrique, repare o se haga manutencion
de fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes.

— Control de irregularidades en el espesor de blogues de papel, laminas de plastico
y hojas de metal o en el nivel de llenado de recipientes o grandes depdsitos.

— Estimacion de la antigliedad de sustancias, utilizando el carbono-14 u otros
isétopos, como el argén-40 o el fésforo-32.

— lluminacién pasiva de relojes o de salidas de emergencia.
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Las funciones de proteccion radiolégica son responsabilidad del titular de la instalacién, siendo el
Consejo de Seguridad Nuclear quien decidird si deben ser encomendadas a un Servicio de
Proteccion Radiolégica propio del titular o a una Unidad Técnica de Proteccion Radiolégica
contratada al efecto.

La reaccion de un individuo a la exposicién a las radiaciones depende de: la dosis, el volumen vy el

tipo de los tejidos irradiados.

Aunque pueden ocurrir en combinacion, habitualmente se hace una distinciéon entre dos clases
fundamentales de accidentes por radiacion, es decir: a) Irradiacién externa accidental (por ejemplo

en trabajos de radiografiado de soldadura). b) Contaminacion radioactiva accidental.

Los niveles méximos de dosis permitida han sido fijados teniendo en cuenta que el cuerpo humano

puede tolerar una cierta cantidad de radiacién sin perjudicar el funcionamiento de su organismo en

general. Estos niveles son, para personas que trabajen en Zonas Controladas (por ejemplo edificio

de contencién de central nuclear) y teniendo en cuenta el efecto acumulativo de las radiaciones sobre
el organismo, 5 rems por afio 6 300 milirems por semana. Para detectar y medir los niveles de

radiacion, se usan los contadores Geiger.

Para el control de la dosis recibida, se debera tener en cuenta tres factores: a) tiempo de trabajo. b)
distancia de la fuente de radiacion. c) Apantallamiento. El tiempo de trabajo permitido se obtiene
dividiendo la dosis maxima autorizada por la dosis recibida en un momento dado. La dosis recibida
es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente de radiacion. Los materiales que
se usan habitualmente como barras de apantallamiento son el hormigén y el plomo, aunque también
se usen otros como el acero, ladrillos macizos de arcilla, granito, calcérea, etc., en general, el espesor

necesario esté en funcion inversa de la densidad del material.

Para verificar las dosis de radiacion recibidas, se utilizan dosimetros individuales que pueden
consistir en una pelicula dosimétrica o un estildosimetro integrador de bolsillo. Siempre que no se
especifique lo contrario, el dosimetro individual se llevara en el bolsillo o delantero de la ropa de
trabajo, teniendo especial cuidado en no colocar los dosimetros sobre ningun objeto que absorba

radiacion (por ejemplo objetos metalicos).

Debera llevarse un Libro de registro, donde figuraran las dosis recibidas para cada uno de los

trabajadores profesionalmente expuestos a radiaciones.
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17.MANIPULACION DE MATERIALES

Toda manutencion de material comporta un riesgo, por tanto, desde el punto de vista preventivo, se
debe tender a evitar toda manipulacién que no sea estrictamente necesaria, en virtud del conocido

axioma de seguridad que dice que “el trabajo méas seguro es aquel que no se realiza”.
Para manipular materiales es preceptivo tomar las siguientes precauciones elementales:

— Empezar por la carga o material que aparece méas superficialmente, es decir el
primero y mas accesible.

— Entregar el material, no tirarlo.

— Colocar el material ordenado y en caso de apilarlo estratificado, que éste se realice
en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o
desgastarse.

— Utilizar guantes de trabajo y calzado de seguridad con puntera metdlica y
enguatado en empeine y tobillos.

— En el manejo de cargas largas entre dos o méas personas, la carga puede
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre la
espalda.

— Se utilizarén las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de
cada tipo de material.

— En las operaciones de carga y descarga, se prohibird colocarse entre la parte
posterior del camién y una plataforma, palo, pilar o estructura vertical fija.

— Si durante la descarga se utilizan herramientas, como brazos de palanca, ufias,
patas de cabra o similar, hay que disponer la maniobra de tal manera que se
garantice que no se venga la carga encima y que no resbale.

En lo relativo a la manipulacién de materiales, el contratista en la elaboracién del Plan de Seguridad

y Salud deber4 tener en cuenta las siguientes premisas:
Intentar evitar la manipulacién manual de cargas mediante:

— Automatizaciéon y mecanizacion de los procesos.
— Medidas organizativas que eliminen o minimicen el transporte.

Adoptar medidas preventivas cuando no se pueda evitar la manipulaciéon como:

— Utilizacion de ayudas mecanicas.

— Reduccioén o redisefio de la carga.

— Actuacion sobre la organizacion del trabajo.
— Mejora del entorno de trabajo.

Dotar a los trabajadores de la formacion e informacion en temas que incluyan:
— Uso correcto de las ayudas mecanicas.
— Uso correcto de los equipos de proteccion individual.

— Técnicas seguras para la manipulacion de cargas.
— Informacién sobre el peso y centro de gravedad.

Los principios bésicos de la manutencién de materiales

1°.- El tiempo dedicado a la manipulacién de materiales es directamente proporcional a
la exposicion al riesgo de accidente derivado de dicha actividad.

A4 Estucto_sogunacLy_sab
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22- Procurar que los diferentes materiales, asi como la plataforma de soporte y de

trabajo del operario, estén a la misma altura en que se debe trabajar con ellos.

3°.- Evitar depositar los materiales directamente sobre el suelo, hacerlo siempre sobre

cangilones o contenedores que permitan su traslado en abundancia.

4°- Acortar tanto como sea posible las distancias a recorrer por el material manipulado,
evitando estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del material
manipulado y el emplazamiento definitivo de su puesta en obra.

52- Acarrear siempre los materiales en abundancia, mediante “palonniers”, cangilones,

contenedores o palets, en lugar de llevarlos de uno en uno.

6°.- No tratar de reducir el nimero de ayudantes que recojan y acarreen los materiales,
si esto comporta ocupar los oficiales o jefes de equipo en operaciones de
manutencion, coincidiendo en franjas de tiempo perfectamente aprovechables para
el avance de la produccion.

7°.- Mantener esclarecidos, sefializados e iluminados, los lugares de paso de los

materiales a manipular.

Manejo de cargas sin medios mecénicos

Para el izado manual de cargas la totalidad del personal de obra debera recibir la formacién bésica

necesaria, comprometiéndose a seguir los siguientes pasos:
1°.- Acercarse lo méaximo posible a la carga.
22~ Asentar los pies firmemente.

illas.

3%- Agacharse doblando las ro
4°- Mantener la espalda derecha.

52- Sujetar el objeto firmemente.

6°.- Elesfuerzo de alzamiento de cargas debe recaer sobre los musculos de las piernas.

7°.- Durante el transporte, la carga deberd permanecer lo mas proxima posible al

cuerpo.

8°- Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuara segun los
siguientes criterios preventivos:
h) Llevara la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura de la

espalda.
Avanzara desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro

23
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de gravedad de la carga.

j)  Se colocaréa la carga en equilibrio sobre la espalda.

k) Durante el transporte, mantendra la carga en posicion inclinada, con el extremo
delantero levantado.

92-  Esobligatoria la inspeccién visual del objeto pesado a levantar, para eliminar aristas
afiladas.

102.- Esta prohibido levantar mas de 50 Kg de forma individual. El valor limite de 30 Kg
para hombres, puede superarse puntualmente a 50 Kg cuando se trate de
descargar un material para colocarlo sobre un medio mecanico de manutencion.
En el caso de tratarse de mujeres, se reducen estos valores a 15 y 25 Kg

respectivamente.

112.- Es obligatoria la utilizacion de un cédigo de sefales cuando se necesita levantar un
objeto entre varios individuos, para soportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser

cualquier sistema siempre y cuando sea conocido o convenido por el equipo.

18.MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP)

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendran la consideracién de MAUP, todo Medio
Aucxiliar dotado de Proteccién, Resguardo, Dispositivo de Seguridad, Operacién secuencial, Seguridad
positiva o Sistema de Proteccion Colectiva, que originariamente viene integrado, de fabrica, en el equipo,
maquina o sistema, de forma solidaria e indisociable, de tal manera que se interponga o apantalle los
riesgos de abasto o simultaneidad de la energia fuera de control, y los trabajadores, personal ajeno a la
obra y/o materiales, maquinas, equipos o herrajes proximos a su area de influencia, anulando o
reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad queda garantizada por el fabricante o
distribuidor de cada uno de los componentes, en las condiciones de utilizaciéon y mantenimiento por él

prescritos. El contratista queda obligado a su adecuada eleccién, seguimiento y control de uso.

Los MAUP mas relevantes, previstos para la ejecuciéon del presente proyecto, son los indicados a

continuacion:

Codigo U Descripcién
M

HX11X003 u  Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos
los requisitos reglamentarios en previsién de caidas para la realizaciéon de
estructuras, cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para proteccién de caidas a
diferente nivel

HX11X005 u  Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente

nivel, superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado
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HX11X019 m Marquesina de proteccién en voladizo en andamio tubular con sistema de
seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X021 u  Pasillo de proteccién prefabricado metélico con sistema de seguridad con
todos los requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con
pavimento de entramado de pletinas metdlicas y rampas articuladas,
barandillas metélicas reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de

chapa de acero de 3 mm de grosor

HX11X022 u Pasillo de proteccion prefabricado metélico con sistema de seguridad con
todos los requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con
pavimento de entramado de pletinas metdlicas y rampas articuladas,

barandillas metélicas reglamentarias

19.SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA (SPC)

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendran la consideracién de Sistemas de
Proteccién Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados al sistema constructivo, de
forma provisional y adaptada a la ausencia de proteccién integrada de mayor eficacia (MAUP),
destinados a apantallar o condonar la posibilidad de coincidencia temporal de cualquier tipo de energia
fuera de control, presente en el ambiente laboral, con los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o
materiales, maquinas, equipos o herrajes préximos a su area de influencia, anulando o reduciendo las
consecuencias de accidente. Su operatividad garantiza la integridad de las personas y objetos
protegidos, sin necesidad de una participacion para asegurar su eficacia. Este Ultimo aspecto es el que

establece su diferencia con un Equipo de Proteccion Individual (EPI).

En ausencia de homologacioén o certificacion de eficacia preventiva del conjunto de estos Sistemas
instalados, el contratista fijara en su Plan de Seguridad y Salud, referencia y relaciéon de los Protocolos
de Ensayo, Certificados u Homologaciones adoptados y/o requeridos a los instaladores, fabricantes y/o

proveedores, para el conglomerado de los mencionados Sistemas de Proteccion Colectiva.

Los SPC mas relevantes previstos para la ejecucion del presente proyecto son los indicados en el anexo
de esta memoria que contendra las fichas RIESGO-EVALUACION-MEDIDAS

20.CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendran la consideracién de Equipos de Proteccion
Individual, aquellas piezas de trabajo que actien a modo de cubierta o pantalla portatil, individualizada
para cada usuario, destinadas a reducir las consecuencias derivadas del contacto de la zona del cuerpo
protegido, con una energia fuera de control, de intensidad inferior a la previsible resistencia fisica del
EPI.
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Su utilizacién deberd quedar restringida a la ausencia de garantias preventivas adecuadas, por

inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente.

Todos los equipos de proteccion individual estaran debidamente certificados, segun normas
armonizadas CE., siempre de conformidad con el R.D. 1407/92, R.D.159/95 y el R.D. 773/97.

El Contratista Principal llevara un control documental de su entrega individualizado al personal (propio o

subcontratado) con el correspondiente aviso de recepcion firmado por el beneficiario.

En los casos en que no existan normas de homologacion oficial, los equipos de proteccion individual
seran normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, elegidos entre los que existan en el
mercado y retinan una calidad adecuada a las respectivas prestaciones. Para esta normalizacion interna
se debera contar con el visto bueno del técnico que supervisa el cumplimiento del Plan de Seguridad y

Salud por parte de la Direccion de Obra o Direccién Facultativa/Ejecucién.

En el almacén de obra habra permanentemente una reserva de estos equipos de proteccién, de manera

que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se produzca, razonablemente, su carencia.

En esta previsién, ha de tenerse en cuenta: la rotaciéon del personal, la vida Util de los equipos y la fecha
de caducidad, la necesidad de facilitarlos en las visitas de obra, etc.

Los EPI mas relevantes, previstos para la ejecucion material del presente proyecto, son los indicados en
el anexo de esta memoria que contendra las fichas RIESGO-EVALUACION-MEDIDAS

21.RECURSOS PREVENTIVOS

La legislacion que se debe cumplir respecto a la presencia de recursos preventivos en las obras de
construccion esté contemplada en la ley 54/2003. De acuerdo con esta ley, la presencia de los recursos

preventivos en las obras de construccion sera preceptiva en los siguientes casos:

) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan
sucesiva o simultaneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacion
de los métodos de trabajo. La presencia de recursos preventivos de cada contratista
sera necesaria cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales,
tal y como se definen en el RD 1627/97.

2

Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean

considerados como peligrosos o con riesgos especiales.

n) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccion de Trabajo
y Seguridad Social, si las circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las

condiciones de trabajo detectadas.

A4 Estucto_sogunacLy_sab
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Cuando en las obras de construccién coexisten contratistas y subcontratistas, que de forma sucesiva o
simultdnea puedan constituir un riesgo especial por interferencia de actividades, la presencia de los

"Recursos preventivos" es en tales casos necesaria.

En situacion de riesgo sanitario Covid-19 se recomienda prever un equipo de limpieza y desinfeccion de
los equipos y herramientas de la obra por lo tanto se recomienda incrementar las horas previstas de

recurso preventivo.

Los recursos preventivos son necesarios cuando se desarrollen trabajos con riesgos especiales,
definidos en el anexo Il del RD 1627/97:

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de
altura, por las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los

procedi

ientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

N

. Trabajos en los que la exposicion a agentes quimicos o biolégicos suponga un riesgo
de especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de los

trabajadores sea legalmente exigible

w

. Trabajos con exposicion a radiaciones ionizantes para los que la normativa especifica

obliga a la delimitacién de zonas controladas o vigiladas.

I

. Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tensién.

o

. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

(o2}

. Obras de excavacién de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de

tierra subterraneos.

~

. Trabajos realizados en inmersién con equipo subacuético.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

10 Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

A continuacion se detallan, de forma orientativa, las actividades de la obra del presente estudio de

seguridad y salud, en base a la evaluacion de riesgos de este, que requieren la presencia de recurso

preventivo:

25
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DERRIBOS

DERRIBOS DE ESTRUCTURAS AEREAS

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS DE HORMIGON IN SITU

(ENCOFRADOS/ARMADURAS/HORMIGONADO/ANCLAJES Y TESADO)
REVESTIMIENTOS

PINTADOS - BARNIZADOS

INSTALACIONES DE ALUMBRADO

INSTALACIONES DE ALUMBRADO

22.SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

En cuanto a la sefalizacion de la obra, es preciso distinguir entre la que se refiere a la que demanda
atencion por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al trafico exterior afectado por la obra.
En el primer caso son de aplicacién las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de
14 de abri

normativa, por la Norma 8.3-1.C. de la Direccién General de Carreteras y no es objeto del Estudio de

en tanto que la sefalizacién y el balizamiento del tréfico vienen regulados, entre otra

Seguridad y Salud. Esta distincion no excluye la posible complementacion de la sefializacién de trafico
durante la obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen

en la inmediacion de dicho tréfico.

Se debe tener en cuenta que la sefializacién por si misma no elimina los riesgos, sin embargo su
observaciéon cuando es la apropiada y estd bien colocada, hace que el individuo adopte conductas
seguras. No basta con colocar un panel en las entradas de las obras, si después en la propia obra no
se sefaliza la obligatoriedad de utilizar cinturén de seguridad al colocar las miras para realizar el
cerramiento de fachada. La sefalizacién abundante no garantiza una buena sefalizacion, ya que el

trabajador termina por hacer caso omiso de cualquier tipo de sefal.

EI R.D.485/97 establece que la sefializacion de seguridad y salud en el trabajo debera utilizarse siempre
que el andlisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas

preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:

e Llamar la atencion de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,

prohibiciones u obligaciones.

e Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacion de

emergencia que requiera medidas urgentes de proteccion o evacuacion.

e Facilitar a los trabajadores la localizacion e identificacion de determinados medios o

instalaciones de proteccién, evacuacién, emergencia o primeros auxilios.

26
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Orientar o guiar a los trabajadores para que realicen determinadas maniobras peligrosas.

La sefalizacién no debera considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas

de proteccién colectiva y debera utilizarse cuando mediante estas Ultimas no haya sido posible eliminar

los riesgos o reducirlos suficientemente.

Tampoco debera considerarse una medida sustitutoria de la formacion e informacién de los trabajadores

en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Asi mismo, segun se establece en el R.D. 1627/97, se debera cum

11. Las vias y salidas especificas de emergencia deberan sefalizarse conforme al
R.D. 485/97, teniendo en cuenta que esta sefializacion debera fijarse en los lugares

adecuados y tener la resistencia suficiente.

12. Los dispositivos no autométicos de lucha contra incendios deberan estar
sefalizados conforme al R.D. 485/97, teniendo en cuenta que esta sefializacion debera

fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

13. El color utilizado para la iluminacion artificial no podra alterar o influir en la

percepcion de las sefiales o paneles de sefializacion.
14. Las puertas transparentes deberan tener una sefializacién a la altura de la vista.

Cuando existan lineas de tendido eléctrico aéreas, en caso de que vehiculos de la obra tuvieran que

circular bajo el tendido, se utilizard una sefalizacion de advertencia.

La implantacion de la sefializacién y balizamiento se debe definir en los planos del Estudio de Seguridad
y Salud y tener en cuenta en las fichas de actividades, al menos respecto a los riesgos que no se hayan

podido eliminar.
23.CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA ViA PUBLICA

En el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD el Contratista definira: las desviaciones y pasos provisionales para
vehiculos y peatones, los circuitos y tramos de sefializacion, la sefalizacion, las medidas de proteccion
y deteccién, los pavimentos provisionales, las modificaciones que comporta la implantacién de la obra
y su ejecucion, diferenciando, si es oportuno, las diferentes fases de ejecucién. A estos efectos, se
tendra en cuenta lo que determina la Normativa para la informacién y sefalizacion de obras en el
municipio y la Instruccién Municipal sobre la instalacién de elementos urbanos en el espacio publico de

la ciudad que corresponda.

Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecucion de las obras, se diferenciara con

claridad y para cada una de las diferentes fases de la obra, los &mbitos de trabajo y los @mbitos
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destinados a la circulacién de vehiculos y peatones, de acceso a edificios y vados, etc..., y se definiran

las medidas de sefalizacién y proteccién que corresponda a cada una de las fases.

Es obligatorio comunicar a la Guardia Municipal y a los Bomberos o a la correspondiente Autoridad: el
inicio, la extensién, la naturaleza de los trabajos y las modificaciones de la circulacién de vehiculos

provocadas por las obras.

Cuando se necesite prohibir el estacionamiento en zonas donde habitualmente estd permitido, se
colocara el cartel de “SENALIZACION EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm) con 10 dias de antelacion al

inicio de los trabajos, y se comunicaré a la Guardia Municipal o la Autoridad que corresponda.
En la desviacion o estrechamiento de pasos para peatones se colocard la sefializaciéon correspondiente.

No se podrd iniciar la ejecucion de las obras sin haber procedido a la implantacion de los elementos de

sefalizacion y pertinente proteccion, definidos en el PLAN DE SEGURIDAD aprobado.

El contratista de la obra serad responsable del mantenimiento de la sefializacion y elementos de

proteccion implantados.
Los accesos de peatones y vehiculos, estaran claramente definidos, sefializados y separados
23.1. Normas de Policia

e Control de accesos

Una vez establecida la delimitacion del perimetro de la obra, conformados los cerramientos y accesos
peatonales y de vehiculos, el contratista definird dentro del Plan de Seguridad y Salud, con la
colaboracién de su servicio de prevencion, el proceso para el control de entrada y salida de vehiculos
en general (incluida la maquinaria como grtas maviles, retroexcavadoras) y de personal de forma que

garantice el acceso Unicamente a personas autorizadas.

Cuando la delimitacion de la obra no se pueda llevar a cabo por las propias circunstancias de la obra,
el contratista, debera al menos garantizar el acceso controlado a las instalaciones de uso comun de la
obray debera asegurar que las entradas a la obra estén sefializadas y que queden cerradas las zonas

que puedan presentar riesgos.

e Coordinacién de interferencias y seguridad a pie de obra

El contratista, siempre y cuando resulte necesario, dado el volumen de obra, el valor de los materiales
almacenados y demas circunstancias que asi lo aconsejen, definir4d un proceso para garantizar el
acceso controlado a instalaciones que supongan riesgo personal y/o comun para la obra y evitar el
intrusismo interior de la obra en talleres, almacenes, vestuarios y demas instalaciones de uso comun o

particular.

404 Estucto.saguridac.y. saluc memoria
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23.2. Ambito de ocupacién de la via ptblica
e Ocupacién del cerramiento de la obra

Se entiende por @mbito de ocupacién, el realmente ocupado incluyendo: vallas, elementos de

proteccion, barandas, andamios, contenedores, casetas, etc.

En el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO se especificara la delimitacion del ambito de
ocupacioén de la obra y se diferenciara claramente si éste cambia en las diferentes fases de la obra.
El/los @mbito/s de ocupacion quedara/an claramente dibujados en planos por fases e interrelacionados

con el proceso constructivo.

El ancho mé&ximo a ocupar serd proporcional al ancho de la acera. El espacio libre para paso de

peatones no serd inferior a un tercio (1/3) del ancho de la acera existente.

En ningln caso se podra ocupar un ancho superior a tres metros (3m) medidos desde la linea de
fachada, ni mas de dos tercios (2/3) del ancho de la acera si no queda al menos una franja de anchura

minima de un metro y cuarenta centimetros (1,40 m) para paso de peatones.

Cuando, por la anchura de la acera, no sea posible dejar un paso para peatones de un metro y cuarenta
centimetros (1,40 m) se permitird durante la ejecucién de los trabajos en planta baja, la colocacién de
vallas con un saliente méximo de sesenta centimetros (60 cm) dejando un paso minimo para peatones
de un metro (1 m). Para el derribo de las plantas superiores a la planta baja, se colocara una valla en la
linea de fachada y se haré una proteccién en voladizo para la retencién de objetos desprendidos de las
cotas superiores. Si la acera es inferior a un metro sesenta centimetros (1,60 cm) durante los trabajos en
la planta baja, el paso para peatones de un metro (1 m) de ancho podra ocupar parte de la calzada en
la medida en que se necesite. En este caso, se tendra que delimitar y proteger con vallas el &mbito del

paso de peatones.
e Situacién de casetas y contenedores.
Se indicaran en el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD las areas previstas para este fin.

- Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehiculos de obra,

se situaran en una zona préxima a la obra que permita aplicar los siguientes criterios:

- Preferentemente en la acera, dejando un paso minimo de un metro y cuarenta

centimetros (1,40 m) para paso de peatones por la acera.

- En la acera, dejando un paso minimo de un metro y cuarenta centimetros (1,40 m) para
paso de peatones para la zona de aparcamiento de la calzada sin invadir ningun carril
de circulacion.

27

9d6eaa22-a688-4f0a-873d-d98f04982680
impressio:

Origen: Administracio
Identificador document: ES_L01171557_2026_3085991

Codi Segur de Verificacio:
Pagina 174 de 1139

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

Data d

JW3Y SUSWINI0pIOPEPI[RA/ED JESPE|IA MMM//: AN B BSSPI[eA B| au-Tenoidwod napod [eulblo
17VvS 3a INFWVLINNCY




GENE2025012475

REFERENCIA

2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 29/01/2026 12:45

SERVEIS A LA CIUTAT | TERRITORIALS
1.- MARINA BLANCH BOADA, 29/01/2026 12:45

SIGNATURES

ORGAN

istas de Salt

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ci
A B | M consiting
Anejo num. 04 Estudio de Seguridad y salud. Memoria

- Si no hay bastante espacio en la acera, se colocaran en la zona de aparcamiento de la polipropileno (habitualmente de color naranja), o elementos
calzada procurando no invadir nunca ningun carril de circulacién y dejando siempre tradicionales de delimitaciones provisionales de zonas de riesgo.
como minimo un metro (1m) para el paso de peatones en la acera.

- Se protegera el paso de peatones y se colocaré la sefializacion correspondiente.
Complementos Todas las vallas tendran balizamiento luminoso y elementos
¢ Situaci6n de grias-torre y montacargas reflectantes en todo su perimetro.
Solamente podran estar emplazadas en el &mbito de la obra.
e Cambios de la Zona Ocupada

Mantenimiento El Contratista cuidara del correcto estado de la valla, eliminando
Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte el &mbito de dominio publico se considerara una

modificacién del PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO y se tendra que documentar y tramitar
de acuerdo con el R.D. 1627/97.

“grafitis”, publicidad ilegal y cualquier otro elemento que deteriore
su estado original.

23.3. Cerramientos de la obra que afectan el ambito publico * Accesoalaobra

e Vallas Puertas Las vallas estaran dotadas de puertas de acceso independiente

para vehiculos y para el personal de la obra.
Situacion Delimitaran el perimetro del ambito de la obra o, en ordenacion

entre medianeras, vallaran el frente de la obra o solar y los laterales
de la parte de acera ocupada. No se admite como solucién permanente de acceso, la retirada
parcial de las vallas.

Tipos de vallas Se formaran con chapa metdlica opaca o con plafones
prefabricados o de obra de fabrica rebozada y pintada. 23.4. Operaciones que afectan el ambito publico

e Entradas y salidas de vehiculos y maquinaria.

Las empresas promotoras podran presentar al Ayuntamiento para - . . .
P P P P Y P Vigilancia El personal responsable de la obra se encargara de dirigir las

su homologacién, si es el caso, su propio modelo de valla para : . .
9 ! ! prop P operaciones de entrada y salida, avisando a los peatones a fin de

09/02/2026 12:14:08
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emplearlo en todas las obras que realicen. evitar accidentes.

Las vallas metdlicas de 200 x 100 cm solamente se admiten para

. - . I Aparcamiento Fuera del ambito del cerramiento de la obra no podran
protecciones provisionales en operaciones de carga, desviaciones

. . . estacionarse vehiculos ni maquinaria de la obra, excepto en la
momentaneas de transito o similares.

reserva de carga y descarga de la obra cuando exista zona de
aparcamiento en la calzada.

En ningun caso se admite como valla el simple balizado con cinta

de PVC, malla electrosoldada de acero, red tipo tenis de
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Camiones en espera Si no hay espacio suficiente dentro del ambito del cerramiento de Descarga La descarga de escombros de los diferentes niveles de la obra,

la obra para acoger a los camiones en espera, se deberé prever y aprovechando la fuerza de la gravedad, serd por tuberias (cotas

tar un espacio adecuado a este fin fuera de la obra. superiores) o mecénicamente (cotas bajo rasante), hasta los
contenedores o tolvas, que deberan ser cubiertos con lonas o

plasticos opacos a fin de evitar polvo. Las tuberias o cintas de
El PLAN DE SEGURIDAD prevera tal necesidad, de acuerdo con

la programacion de los trabajos y los medios de carga, descarga

elevacion y transporte de material se colocaran siempre por el interior

del recinto de la obra.
y transporte interior de la obra.

Apilamiento. No se pueden acumular tierras, escombros y restos en el &ambito de
* Cargay descarga dominio publico, excepto si es por un plazo corto y si se ha obtenido
Las operaciones de carga y descarga se ejecutaran dentro del ambito del cerramiento de la obra. un permiso especial del Ayuntamiento, y siempre se debe depositar
Cuando esto no sea posible, se estacionaré el vehiculo en el punto méas préximo a la valla de la obra, se en tolvas o en contenedores homologados.
desviaran los peatones fuera del ambito de actuacion, se ampliara el perimetro cerrado de la obra y se

tomaran las siguientes medidas:
Si no se dispone de esta autorizacion ni de espacios adecuados, la:

- Se habilitard un paso para los peatones. Se dejard un paso minimo de un metro y tierras se cargaran directamente sobre camiones para su evacuacion

cuarenta centimetros (1,40 m) de ancho para la acera o para la zona de aparcamiento

inmediata.
de la calzada, sin invadir ningun carril de circulacién. Si no es suficiente y/o se necesita
invadir el carril de circulacién que corresponda, hay que contactar previamente con la
Guardia Urbana. A falta de espacio para colocar los contenedores en el &mbito del

. " - cerramiento de la obra, se colocarén sobre la acera en el punto mas
- Se protegera el paso de peatones con vallas metdlicas de 200 x 100 cm, delimitando el P

. . R . préximo a la valla, dejando un paso para los peatones de un metro y
camino por los dos lados y se colocara la sefalizacion correspondiente.

cuarenta centimetros (1,40 m) de ancho como minimo.
- La separacion entre las vallas metélicas y &mbito de operaciones o el vehiculo, formara
una franja de proteccién (cuyo ancho dependera del tipo de productos a cargar o
descargar) que establecera el Jefe de Obra previa consulta al Coordinador de Seguridad Se evitara que haya productos que sobresalgan del contenedor.

de la obra.

- Acabadas las operaciones de carga y descarga, se retiraran las vallas metélicas y se Se limpiard diariamente la zona afectada, después de retirar el

limpiara el pavimento. contenedor.
- Se controlara la descarga de los camiones hormigonera a fin de evitar vertidos sobre la
calzada.
Los contenedores, cuando no se utilicen, deberan ser retirados.
o Descarga, apilamiento y evacuacion de tierras y escombros

A4 Estucto_sogunacLy_sab
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Evacuacion Si los escombros se cargan sobre camiones, éstos necesitaran llevar 23.5. Limpieza e incidencia sobre el ambiente que afectan el ambito ptiblico

la caja tapada con una lona o un pléstico opaco a fin de evitar la o Limpieza
produccion de polvo, y se transportaré a un vertedero autorizado. De X L L L L

Los contratistas limpiaran y regaran diariamente el espacio publico afectado por la actividad de la obra
igual modo, se hara en los transportes de los contenedores. . X .

y especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u operaciones productoras de polvo

o restos.

« Protecciones para evitar la caida de objetos a la via publica Se vigilara especialmente la emisién de particulas sélidas (polvo, cemento, etc.).

En el PLAN DE SEGURIDAD se especificaran, para cada fase de obra, las medidas y protecciones Se deberan tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de fango sobre la red viaria a la salida

previstas para garantizar la seguridad de peatones y vehiculos y evitar la caida de objetos a la via de los camiones de la obra. Con esta finalidad, se dispondra, antes de la salida del cerramiento de la
publica, teniendo en cuenta las distancias, en proyeccion vertical, entre: los trabajos de altura, el obra, de una solera de hormigon o planchas de ‘religa” de 2 x 1 m, como minimo, sobre la cual se
cerramiento de la obra y la acera o zona de paso de peatones o vehiculos. parardn los camiones y se limpiaran por riego con manguera, cada pareja de ruedas.

Esta prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en el alcantarillado publico.

Andamios Se colocaran andamios perimetrales en todos los paramentos exteriores en la
construccion a realizar. o Ruidos. Horario de trabajo
Los andamios seran metalicos y modulares. Tendran una proteccion de la caida de materiales y Las obras se realizaran entre las 8,00 y las 20,00 horas de los dias laborables.

elementos formando un entarimado horizontal a 2,80 m de altura (preferentemente de piezas metélicas), . . . L . . )

Fuera de este horario, sélo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos mas alla de aquellos
fijado a la estructura vertical y horizontal del andamio asi como una marquesina inclinada en voladizo . ) ”

que establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario deberan ser especificamente
que sobresalga 1,50 m, como minimo, del plano del andamio. X .

autorizadas por el Ayuntamiento.

Los andamios estaran tapados perimetralmente y en toda la altura de la obra, desde el entarimado de . . X . . . .
Excepcionalmente, por motivos de seguridad y con objeto de minimizar las molestias que determinadas
visera, con una red o lonas opacas que evite la caida de objetos y la propagacion de polvo.

operaciones pueden producir sobre el &mbito publico y la circulacién, el Ayuntamiento podré decidir

Redes Siempre que se ejecuten trabajos que comporten peligro para los peatones por el riesgo de que algunos trabajos se ejecuten en dias no laborables o en un horario especifico.
caida de materiales o elementos, se colocaran redes de protecciéon entre las plantas, con sistemas Pol

e Polvo
homologados, de forjado, perimetrales en todas las fachadas.

Se regarén las pistas de circulacién de vehiculos.
Gruas torre En el PLAN DE SEGURIDAD se indicaré el &rea de funcionamiento del brazo y las

09/02/2026 12:14:08
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medidas que se tomaran en el caso de superar los limites del solar o del cerramiento de la obra. Se regaran los elementos a derribar, los escombros y todos los materiales que puedan producir polvo.
El carro del cual cuelga el gancho de la gria no podra sobrepasar estos limites. Si fuera necesario En el corte de piezas con disco se afiadira agua.
hacerlo, en algun momento, se tomaran las medidas indicadas para cargas y descargas. Los silos de cemento estaran dotados de filtro.

23.6. Residuos que afectan al ambito publico

El contratista, dentro del Plan de Seguridad y Salud, definird con la colaboracién de su servicio de
prevencion, los procedimientos de trabajo para el almacenamiento y retirada de cada uno de los

diferentes tipos de residuos que se puedan generar en la obra.

El contratista debera dar a los trabajadores y subcontratistas, las instrucciones oportunas y comprobar

que éstos las comprenden y cumplen.

30 A0+ Estuco.sequridacy.salud. memoria

impressio:

JW3Y SUSWINI0pIOPEPI[RA/ED JESPE|IA MMM//: AN B BSSPI[eA B| au-Tenoidwod napod [eulblo
17VvS 3a INFWVLINNCY

Pagina 177 de 1139

Data d




GENE2025012475

REFERENCIA

A B M consiting

23.7. Circulacion de vehiculos y viandantes que afectan el ambito publico
o Sefializacién y proteccién

Si el plan de implantacion de la obra comporta la desviacién del trénsito rodado o la reduccién de viales

de circulacion, se aplicaran las medidas definidas en la Norma de Sefalizacion de Obras 8.3.
Esté prohibida la colocacién de sefiales no autorizadas por los Servicios Municipales.

o Dimensiones minimas de itinerarios y pasos para peatones
Se respetaran las siguientes dimensiones minimas:

- En caso de restriccion de la acera, el ancho de paso para peatones no seré inferior a un

tercio (1/3) del ancho de la acera existente.

- El ancho minimo de itinerarios o de pasos para peatones serd de un metro y cuarenta

centimetros (1,40 m).

o Elementos de proteccién

Paso peatones

Todos los pasos de peatones que se tengan que habilitar se

protegeran, por los dos lados, con vallas o barandas resistentes,
ancladas o enganchadas al suelo, de una altura minima de un metro
(1 m) con travesario intermedio y zanquin de veinte centimetros (0,20

m) en la base. La altura de la pasarela no sobrepasaré los quince

Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt

Anejo num. 04 Estudio de Seguridad y salud. Memoria

e Alumbrado y balizamiento luminoso

Las sefales y los elementos de balizamiento irdn debidamente iluminados aunque haya alumbrado
publico.
Se utilizara pintura y material reflectante o fotoluminiscente, tanto para la sefalizacion vertical y

horizontal, como para los elementos de balizamiento.

Los itinerarios y pasos de peatones estaran convenientemente iluminados a lo largo de todo el tramo

(intensidad minima 20 lux).

Los andamios de paramentos verticales que ocupen acera o calzada tendrén balizamiento luminoso y

elementos reflectantes en todas las patas, en todo su perimetro exterior.

La delimitacion de itinerarios o pasos para peatones formados por vallas metélicas de 200 x 100 cm,

tendrén balizamiento luminoso en todo su perimetro.
e Balizamiento y defensa

Los elementos de balizamiento y defensa que se emplearan para pasos de vehiculos serdn los
designados como tipos TB, TL y TD de la Norma de carreteras 8.3 — IC. con el siguiente criterio de

ubicacion de elementos de balizamiento y defensa:

2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 29/01/2026 12:45
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centimetros (0,15 m). o) En la delimitacién del borde del carril de circulacion de vehiculos contiguo al

cerramiento de la obra.

Los elementos que forman las vallas o barandas seran p) En la delimitacién de bordes de pasos provisionales de circulacion de vehiculos

preferentemente continuos. Si son calados, las separaciones minimas contiguos a pasos provisionales para peatones.

no podran ser superiores a quince centimetros (015 m). q) Para impedir la circulacién de vehiculos por una parte de un carril, por todo un carril o

por diversos carriles, en estrechamiento de paso y/o disminucién del numero de
carriles.

Pozos y zanjas Si los peatones necesitan pasar por encima de los pozos o las zanjas,

r) En la delimitaciéon de bordes en la desviacion de carriles en el sentido de circulacion,

se colocardn chapas metélicas das, de resistencia suficiente,

para salvar el obstaculo de las obras
totalmente planas y sin resaltes.

s) Enladelimitacion de bordes de nuevos carriles de circulacion para pasos provisionales

o para establecer una nueva ordenacién de la circulacion, diferente de la que habia

Si los pozos o las zanjas deben ser evitados, las barandas o tanques antes de las obras.

de proteccion del paso se colocaran a 45° en el sentido de la marcha.

A4 Estucto_soguncat 1.
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Se colocaran elementos de defensa TD-1 cuando: en vias de alta densidad de circulacion, en vias
répidas, en curvas pronunciadas, etc., la posible desviacién de un vehiculo del itinerario sefialado pueda
producir accidentes a peatones o a trabajadores (desplazamiento o derribo del cerramiento de la obra
o de barandas de proteccion de paso de peatones, choque contra objetos rigidos, vuelco del vehiculo
por la existencia de desniveles, etc.).

Cuando el espacio disponible sea minimo, se admitira la colocacion de elementos de defensa TD-2.
e Pavimentos provisionales

El pavimento seré duro, no resbaladizo y sin regruesos diferentes a los propios del gravado de las piezas.

Si es de tierras, tendra una compactacion del 90% PM (Préctor Modificado).

Si se necesita ampliar la acera para el paso de peatones por la calzada, se colocara un entarimado
sobre la parte ocupada de la calzada formando un plano horizontal con la acera y una baranda fija de
proteccion.

e Accesibilidad de personas con movilidad reducida

Si la via o vias de alrededor de la obra estan adaptadas de acuerdo con lo que dispone el Decreto
135/1995 de 24 de marzo, y no hay itinerario alternativo, los pasos o itinerarios provisionales cumpliran

las siguientes condiciones minimas:
- Altura libre de obstéculos de dos metros y diez centimetros (2,10 m.)

- En los cambios de direccion, la anchura minima de paso debera permitir inscribir un

circulo de un metro y medio (1,5 m) de diametro.
- No podran haber escaleras ni escalones aislados.
- La pendiente longitudinal ser4& como maximo del 8% y la pendiente transversal del 2%.

- El pavimento serd duro, no resbaladizo y sin regruesos diferentes a los propios del
gravado de piezas. Si es de tierras tendrd una compactacion del 90% PM (Préctor
Modificado).

- Los vados tendran una anchura minima de un metro y veinte centimetros (1,20 m) y una

pendiente maxima del 12%.

Si hay itinerario alternativo, se indicard, en los puntos de desviacion hacia el itinerario alternativo,

colocando una sefial tipo D con el simbolo internacional de accesibilidad y una flecha de sefalizacion.
e Mantenimiento

La sefializacion y los elementos de balizamiento se fijaran de tal manera que impida su desplazamiento

y dificulte su substraccion

32
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La sefializacién, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las protecciones de los itinerarios,
desviaciones y pasos para vehiculos y peatones se conservaran en perfecto estado durante su vigencia,

evitando la pérdida de condiciones perceptivas o de seguridad.
Los pasos e itinerarios se mantendran limpios.
o Retirada de sefializacion y balizamiento
Acabada la obra se retiraran todas las sefiales, elementos, dispositivos y balizamientos implantados.

El plazo méximo para la ejecucion de estas operaciones sera de una semana, una vez acabada la obra

o la parte de obra que exija su implantacion.
23.8. Proteccion y traslado de elementos emplazados en la via publica
o Arboles y jardines

En el PLAN DE SEGURIDAD se sefalaran todos los elementos vegetales y el arbolado existente en la via
publica que esté en la zona de las obras y su umbral. La Entidad Municipal responsable de Parques y

Jardines emitira un informe previo preceptivo.

Mientras duren las obras se protegera el arbolado, los jardines y las especies vegetales que puedan
quedar afectadas, dejando a su alrededor una franja de un metro (1 m) de zona no ocupada. El
contratista vigilara que los alcorques y las zonas ajardinadas estén siempre libres de elementos extrafios,
restos, basuras y escombros. Se debera regar periddicamente, siempre que esto no se pueda hacer

normalmente desde el exterior de la zona de obras.

Los alcorques que queden incluidos dentro del ambito de estrechamiento de paso para viandantes se

deberan tapar de manera que la superficie sea continua y sin resaltes.
e Paradas de autobus, quioscos, buzones

A causa de la implantacion del cerramiento de la obra, ya sea porque queden en su interior o por
permanecer en zona de paso restringido, deberé prever el traslado provisional de paradas de autobus,

quioscos, buzones de Correo o elementos similares emplazados en el espacio publico.

En tal caso, debera indicarlo en el PLAN DE SEGURIDAD, prever su emplazamiento durante el tiempo

que duren las obras y contactar con los servicios correspondientes para coordinar las operaciones.

A04_Estucto.seguridacy_salucmemosia
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24.RIESGOS DE DANOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCION 25.PREVENCION DE RIESGOS CATASTROFICOS
24.1. Riesgos de dafos a terceros Los principales riesgos catastréficos considerados como remotamente previsibles para esta obra son:
Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecucion de la obra podrian afectar a personas u objetos - Incendio, explosion y/o deflagracion.

- Inundacion.

anexos que se desprendan son los siguientes: - Colapso estructural por maniobras con fallo.

- Atentado patrimonial contra la Propiedad y/o contratistas.

- Caida al mismo nivel. - Hundimiento de cargas o aparatos de elevacion.
- Atropellamientos. Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactaré e incluird como anexo a su Plan de

L . Seguridad y Salud un “Plan de Emergencia Interior”, en el que explicitara las siguientes medidas
- Colisiones con obstaculos en la acera.

minimas
- Calda de objetos.
1.-  Ordeny limpieza general.
24.2. Medidas de proteccion a terceros
2.- Accesos y vias de circulacion interna de la obra.
Se consideraran las siguientes medidas de proteccién para cubrir el riesgo de las personas que transiten . . .
3.-  Ubicacion de extintores y otros agentes extintores.
por los alrededores de la obra:
4.-  Nombramiento y formacién de la Brigada de Primera Intervencién.
15. Montaje de la valla metdlica con elementos prefabricados de dos metros (2 m.)
de altura, separando el perimetro de la obra de las zonas de transito exterior. 5-  Puntos de encuentro.
16. Para la proteccion de personas y vehiculos que transiten por las calles limitrofes, 6.-  Asistencia Primeros Auxilios.
se instalara un pasadizo de estructura consistente en cuanto al sefialamiento, que 26.PREVISIONES DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS POSTERIORES

debera ser éptico y luminoso en la noche, para indicar el galibo de las protecciones al

tréfico rodado. Ocasionalmente, se podra instalar en el perimetro de la fachada una Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y

marquesina en voladizo de material resistente. salud, los previsibles trabajos posteriores (mantenimiento) segun art. 5.6 RD.1627/97.

17. Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de materiales en la obra,
mientras dure la maniobra de descarga se canalizara el trénsito de peatones por el
interior del pasadizo de peatones y el de vehiculos fuera de las zonas de afectacion de

la maniobra, con proteccion a base de rejas metélicas de separacion de areas y

09/02/2026 12:14:08
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colocando luces de gélibo nocturnas y sefiales de transito que avisen a los vehiculos de

la situacion de peligro.

18. En funcién del nivel de intromisién de terceros en la obra, se puede considerar
la conveniencia de contratar un servicio de control de accesos a la obra, a cargo de un

Servicio de Vigilancia patrimonial, exclusivamente para esta funcién.
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> 7 w Z Comsultin Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
9 Anejo num. 04 Estudio de Seguridad y salud. Memoria
ANEJO: FICHAS DE ACTIVIDADES-RIESGO-EVALUACION-MEDIDAS
Go1 DERRIBOS
G01.G02__ DERRIBOS DE ESTRUCTURAS AEREAS
DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES, MECANICOS Y/O EXPLOSIVOS DE ELEMENTOS EN ALTURA (VIADUCTOS,
ESTRUCTURAS DE HORMIGON, DE ACERO)
Evaluacién de riesgos
Id Riesgo P G E
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4
Situacién: TRABAJOS EN ALTURA
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2
Situacién: MATERIAL DE ACOPIO. PLATAFORMA DE TRABAJO INESTABLE
3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 3 2 4
Situacién: DEMOLICIONES NO PROGRAMADAS
CORTES MAL APUNTALADOS
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3
Situacién: MANIPULACION DE ESCOMBROS
5 CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 3 2 4
Situacién: REALIZACION DE TRABAJOS A DIFERENTES NIVELES
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2
Situacién: ACOPIO DE MATERIAL
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3
Situacién: HERRAMIENTAS
10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS 2 2 3
Situacién: HERRAMIENTAS
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MAQUINAS, TRACTORES O VEHICULOS 1.3 3
Situacién: TERRENO IRREGULAR
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3
Situacién: MANIPULACION MANUAL
14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 12 2
Situacién: TRABAJOS EN EL EXTERIOR
15 CONTACTOS TERMICOS 2 2 3
Situacién: OXIACETILENO
16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS 1.3 3
Situacién: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
17 INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2
Situacién: POLVO
20 EXPLOSIONES 1.8 38
Situacién: CORTE POR OXIACETILENO
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS 2 2 3
Situacién: RECORRIDOS DE MAQUINARIA DE OBRA
26 EXPOSICION A RUIDOS 3 1 3
Situacién: MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
27 EXPOSICION A VIBRACIONES 21 2
Situacién: MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
P:F il (1.23)/G: dad (1,2,3) / E: Evaluacion (1,2,3,4,5)
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MEDIDAS PREVENTIVAS G01.G03 __ DERRIBOS O ARRANQUE DE ELEMENTOS
DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS DE ELEMENTOS SUPERFICIALES (MOBILIARIO
Codigo Descripcion Riesgos URBANO, DIVISORIAS, SENALIZACION, PROTECCIONES VIARIAS, LUMINARIAS...)
10000002 Planificar los trabajos para mantener el méaximo de tiempo posible las protecciones 1
10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 Eveluacién de rlesgos
10000004 Revision y mantenimiento periédico de SPC 1 d Ri d P E
10000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 16590 G
10000013 2/6/17 2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 212
10000014 Preparacion y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 Situacion: ITINERARIOS OBRA
10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 ACOPIOS DE MATERIAL
10000018 3 SUPERFICIES IRREGULARES DE TRABAJO
10000019 Realizar un estudio de demolicién con Plan de Emergencia 3 4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 22 3
10000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3/4/5 Situacién: MANIPULACION Y TRANSPORTE DE MATERIALES DEMOLIDOS
10000021 Establecer los puntos de referencia para controlar los movimientos de la estructura 3 9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3
10000025 Planificacién de areas y lugares de trabajo 4 Situacién: MANIPULACION DE HERRAMIENTAS
10000027 Eleccién de los medios auxiliares de mantenimiento 4 10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS 2 2 3
10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accién de cargas suspendidas 4 Situacién: INEXISTENCIA DE ZONAS DE SEGURIDAD
10000029 No balancear las cargas suspendidas 4 : <
10000038 Substituir lo manual por lo mecénico 9/10 USO DEL MARTILLO PNEUMATICO
10000039 Planificacién de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 13 w.Omm_.mmw_qumNOw . 223
10000040 Formacion del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 Situacién: _ ELEVACION Y ACARREO DE MATERIAL, Y DEMOLICIONES
10000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 122
10000045 Formacion 10/12/13 Situacién: ~ TRABAJOS EN EXTERIOR
10000051 Adecuacion de los recorridos de la maquinaria 12 16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS 13 3
10000053 Procedimiento de utilizacion de la maquinaria 12 Situacioén: INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES
10000054 Uso de apoyos hidraulicos __ 12 17 INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS 21 2
10000055 Eleccion de equipos de mantenimiento 18 Situacién:  POLVO Y PARTICULAS GENERADAS EN LA DEMOLICION
10000058 Adaptar el trabajo a las mmqmo.m:mromm individuales de la persona que la realiza 13 25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS 3 2 4
IOA00RE Busoeraion do 08 Irahjon 0 CoMd 2 onos oxV o 14 Situacién: _ ITINERARIOS DE VEHICULOS PROPIOS DE OBRA Y TRANSPORTE
0000061 Rotacién de los lugares de trabajo 14 /17 /26 /27 2 EXPOSICION A RUIDOS 31 3
10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 " N .
10000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijacién de todos los elementos inestables 14 Situacion: MAQUINARIA DEMOLICION: MARTILLO, COMPRESOR
10000064 Suspensién de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 27 EXPOSICION A SWI)O_Ome 21 2
10000067 No trabajar cerca de lineas eléctricas con cables desnudos 16 Situacién:  CABINA MAQUINAS
10000068 Eleccion y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 MARTILLO PNEUMATICO
10000069 Formacién y habilitacién especifica para cada herramienta 16 P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacion (1,2,3,4,5)
10000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de proteccion 16
10000071 Revision de la puesta a tierra 16
10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16
10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16
10000074 Regar las zonas de trabajo 17
10000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17
10000085 Ventilacion de las zonas de trabajo 17
10000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 20
disolventes, etc)
10000094 Revision periddica de los equipos de trabajo 20
10000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20
10000096 No fumar 20
10000103 Planificacion de las areas de trabajo 25
10000104 Accesos y circulacién independientes para personal y maquinaria 25
10000106 El personal no debe descansar al lado de méquinas paradas 25
10000107 Limitacién de la velocidad de los vehiculos 25
10000108 Eliminar el ruido en origen 26
10000110 Eliminar vibraciones en origen 27
10000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecénicas o hidraulicas 1
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 1/2/3/6/12
10000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14
10000156 Deteccién redes instalaciones empotradas o enterradas 16 /17
10000161 Verificar que las conexiones dela maquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16
10000165 Para manipular sistemas eléctricos, conexiones, etc, verificar que las linias no estan en 20
tensién
10000167 Manipular materiales en sacos de PP, con tapa y sistema de descarga inferior 4
404 Estucto.saguridac.y. saluc memoria 35
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A B M consiting

MEDIDAS PREVENTIVAS

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt

Anejo num. 04 Estudio de Seguridad y salud. Memoria

G02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
G02.G01 REBAJE DE TERRENO SIN Y CON TALUDES, Y PRECORTE EN TALUDES Y REPOSICION EN
DESMONTE

EXCAVACION DE TERRENO MEDIANTE LA FORMACION O NO DE TALUDES ESTABLES

Evaluacién de riesgos
Id Riesgo

o
[0]
m

1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 1 2
Situacién: REALIZACION DE TALUDES Y DESMONTES DE MAS DE 2m.
ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 21 2
Situacién: ITINERARIOS DE OBRA
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TRABAJO
ACCESO A LA EXCAVACION

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 2 3
Situacién: INESTABILIDAD EN TALUDES DE FUERTE PENDIENTE
TRABAJOS EN ZANJAS

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 21 2
Situacién: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO
ACCESO A LOS TAJOS

10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS 2 2 3
Situacién: MOVILIDAD DE LA MAQUINARIA
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MAQUINAS, TRACTORES O VEHICULOS 138 3

Situacién: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO, ZONAS DE PASO
BASES NIVELADAS PARA APOYOS HIDRAULICOS

13 SOBREESFUERZOS 12 2
Situacién: TRABAJOS Y MANIPULACION MANUAL

14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 12 2
Situacién: TRABAJOS EN EXTERIORES

16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS 1.3 3
Situacion: EXISTENCIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS ENTERRADAS

17 INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2
Situacion: POLVO GENERADO EN LA EXCAVACION Y EN LAS ZONAS DE PASO

25  ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS 2 2 3
Situacion: MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA

26 EXPOSICION A RUIDOS 2 1 2
Situacién: MAQUINARIA

27 EXPOSICION A VIBRACIONES 2 1 2

Situacién: MAQUINARIA

Codigo Descripcion Riesgos
10000002 Planificar los trabajos para mantener el maximo de tiempo posible las protecciones 2
10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 2
10000004 Revisién y mantenimiento periédico de SPC 2
10000013 Orden y limpieza 17
10000026 Planificacion de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4
10000027 Eleccion de los medios auxiliares de mantenimiento 4
10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accion de cargas suspendidas 4
10000029 No balancear las cargas suspendidas 4
10000031 Para la manipulacién de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 4
de trabajo especifico
10000038 Substituir lo manual por lo mecénico 9/10
10000039 Planificacién de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9
10000040 Formacion del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9/13
10000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10
10000055 Eleccién de equipos de mantenimiento 13
10000056 Paletizacion y equipos ergonémicos 13
10000058 Adaptar el trabajo a las caracteristicas individuales de la persona que la realiza 13
10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14
10000061 Rotacion de los lugares de trabajo 14 /27
10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 26
10000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijacion de todos los elementos inestables 14
10000068 Eleccion y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16
10000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de proteccion 16
10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16
10000074 Regar las zonas de trabajo 17
10000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17
10000078 Evitar procesos de division de material en seco 17
10000103 Planificacion de las areas de trabajo 25
10000104 Accesos y circulacion independientes para personal y maquinaria 25
10000105 Nivelar la maquinaria para la realizacion de la actividad 25
10000106 El personal no debe descansar al lado de maquinas paradas 25
10000107 Limitacion de la velocidad de los vehiculos 25
10000108 Eliminar el ruido en origen 26
10000110 Eliminar vibraciones en origen 27
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 2
10000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14
10000156 Deteccion redes instalaciones empotradas o enterradas 16 /17
10000157 Control del nivel sonoro con sondémetro portatil 26
10000161 Verificar que las conexiones dela maquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16
36

P: Probabil

lad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacién (1.2,3,4,5)
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Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt

A B M consiting

Anejo num. 04 Estudio de Seguridad y salud. Memoria

MEDIDAS PREVENTIVAS Go4 ESTRUCTURAS
G04.G02  ESTRUCTURAS DE HORMIGON IN SITU

Codigo Descripcion = Riesgos (ENCOFRADOS/ARMADURAS/HORMIGONADO/ANCLAJES Y TESADO)

10000002 Planificar los trabajos para mantener &l méximo de tiempo posible las protecciones 1 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO ELABORADAS EN OBRA, VERTIDO CON CUBILOTE O BOMBA, ENCOFRADO
10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1/10/12 METALICO O DE MADERA ' !

10000004 Revision y mantenimiento periédico de SPC 1

10000013 Orden y limpieza 2/6 17 . .

10000014 Preparacién y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 m<m_cmo_0: de riesgos

10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 d Riesgo PG E
10000023 Solicitar datos de las caracteristicas fisicas de las tierras 3 ! O>_U.> Dm. _um.mwoz>w A DIFERENTE NIVEL 28 4
10000024 Ejecucion de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 Situacién: K%mz@ﬁmmmmcmo_/_oomﬂpo%mmw Y JACENAS

10000040 Formacién del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 12 /13 HUECOS VERTICALES U HORIZONTALES

10000044 Evitar _uﬁommOm de corte de materiales en la obra 10 > CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL > 1 o
10000045 Formacion _ 10 Situacin: MATERIAL ACOPIADO

10000051 Adecuacion de los recorridos de la maquinaria 10/12 MATERIAL DE ESCOMBROS

10000053 Procedimiento de ufiizacién de la maquinaria 12 3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO T3 3
10000054 Uso de apoyos hidraulicos __ 12 Situacién: FALLOS EN APUNTALAMIENTOS, ENCOFRADOS

10000056 Paletizacion y equipos ergonomicos 13 4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 3 4
10000058 Adaptar el tfrabajo a las caracteristicas individuales de la persona que la realiza 13 Situacién: DESCARGA DE MATERIALES EN BORDE DE FORJADO

10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14 CAIDA DE HERRAMIENTAS MANUALES

10000061 Rotacién de los lugares de trabajo 14 /27 6 PISADAS SOBRE OBJETOS 3 1 3
10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 /26 Situacién: ACOPIOS DE MATERIAL

10000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de proteccion 16 PISADAS SOBRE HORMIGON FRESCO, CASETONES, ARMADURA

10000071 Revision de la puesta a tierra 16 9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3
10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 Situacién: HERRAMIENTAS MANUALES

10000074 Regar las zonas de trabajo 17 MANIPULACION DE MATERIALES

10000078 Evitar procesos de divisién de material en seco 17 CORTES VARIOS

10000103 Planificacion de las areas de trabajo 25 10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS 2 2 3
10000104 Accesos y circulacion independientes para personal y maquinaria 25 Situacién: TRABAJOS DE CORTE DE MATERIALES

10000106 El personal no debe descansar al lado de méquinas paradas 25 VERTIDO DE HORMIGON

10000108 Eliminar el ruido en origen 26 11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS ) 2 2 3
10000110 Eliminar vibraciones en origen 27 Situacién: TRABAJOS DE COLOCACION DE ENCOFRADOS, ARMADURAS

10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 1/2/12/25 PROCESOS DE DESCARGA DE MATERIALES

10000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14 13 SOBREESFUERZOS 2 2 3

10000156
10000157

Deteccion redes instalaciones empotradas o enterradas

16 /17

Situacién: TRABAJOS MANUALES

Control del nivel sonoro con sonémetro portatil

26

14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 12 2
Situacién: TRABAJOS EN EXTERIORES

1.- MARINA BLANCH BOADA, 29/01/2026 12:45
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 29/01/2026 12:45

SERVEIS A LA CIUTAT | TERRITORIALS

SIGNATURES

ORGAN

09/02/2026 12:14:08

10000168 Mantener libre de agua, fango y lodos excavacion y zanjas 2

16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS 13 3
Situacién: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CAUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 2 1 2

ALERGENICAS)

Situacién: CONTACTO CON HORMIGON (CEMENTO)

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS 2 3 4
Situacién: CIRCULACION DE VEHICULOS EN OBRA

P:P jlidad (1,2,3)/ G: Gravedad (1,2,3)/ E: Evaluacién (1,2,3,4,5)
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SERVEIS A LA CIUTAT | TERRITORIALS
2.- JOAN MACARRO (R

SIGNATURES

ORGAN

14:08 ~

09/02/2026 12

[¢]

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ci
A B | M consiting
Anejo num. 04 Estudio de Seguridad y salud. Memoria

MEDIDAS PREVENTIVAS

Codigo Descripcién Riesgos
10000002 Planificar los trabajos para mantener el maximo de tiempo posible las protecciones 1
10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1
10000004 Revisién y mantenimiento periédico de SPC 1
10000005 Integrar la seguridad al disefio arquitecténico 1
10000006 Disefio y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1
10000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1
10000008 Personal calificado para trabajos en altura 1
10000010 Ejecutar las escaleras junto con el forjado de la planta a la que dé acceso 1
10000013 Orden y limpieza 1/2/6
10000014 Preparacion y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6
10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 2/6
10000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3/4
10000022 Condena de la planta inferior en la que se vaya a hormigonar 3
10000025 Planificacion de areas y lugares de trabajo 3/4
10000026 Planificacién de recorridos y maniobras para méaquinas y camiones 4
10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accién de cargas suspendidas 4
10000029 No balancear las cargas suspendidas 4
10000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4
10000038 Substituir lo manual por lo mecénico 9
10000039 Planificacién de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9
10000040 Formacion del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9
10000041 Substituir la fabricacién en obra por la prefabricacion en taller 9
10000042 Evitar procesos de manipulacion de materiales en la obra 9
10000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10
10000045 Formacién 9/10/11/13/18
10000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10
10000047 Planificacién y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11
10000048 No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( <48h) 11
10000050 No trabajar ni estar en el radio de accién de las cargas suspendidas 1
10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14
10000061 Rotacién de los lugares de trabajo 14
10000062 14
10000068 Eleccién y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16
10000069 Forma habilitacién especifica para cada herramienta 16
10000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de proteccién 16
10000071 Revision de la puesta a tierra 16
10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16
10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16
10000103 Planificacién de las areas de trabajo 25
10000104 Accesos y circulacién independientes para personal y maquinaria 25
10000106 El personal no debe descansar al lado de maquinas paradas 25
10000107 Limitacion de la velocidad de los vehiculos 25
10000149 Realizar trebajos hormigonado pilares con plataformas con protecciones reglamentarias 1
10000150 No usar escaleras de mano “para hormigonar pilares. Utilizar plataformas de trabajo 1
estables
10000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular 4
cargas
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 1/2/6/9 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14
10000159 Para manipular cargas largas con grua, utilizar viga de reparto 4/11
10000160 Trasladar materiales con la gria dentro de una caja o sarcéfago 4/11
10000161 Verificar que las conexiones dela maquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16
38 AG4_Estusic.seguridac. . saluc. memoria
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GO7 REVESTIMIENTOS MEDIDAS PREVENTIVAS
G07.G01__ PINTADOS - BARNIZADOS . o
PROTECCION DE ESTRUCTURAS, PARAMENTOS O SUPERFICIES CON PINTURA O BARNIZ Codigo Descripcion : : - Riesgos
10000002 Planificar los trabajos para mantener el méximo de tiempo posible las protecciones 1
. N 10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1
Evaluacion de riesgos 10000004 Revisién y mantenimiento periodico de SPC 1
'd Riesgo PG E 10000006 Disefio y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2.3 4 10000008 Personal calificado para trabajos en altura 1

Situacién: CAIDA DESDE ANDAMIOS, BORRIQUETAS
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n 10000013 Orden y limpieza 2/6
CAIDA DESDE ANDAMIOS COLGADOS
O Pt o vt delosssees do o =
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL L 10000025 E%ﬂ,nmna: de é&reas y lugares de trabajo 4
Situacién: SUPERFICIES IRREGULARES DE TRABAJO - - -
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 13 3 10000026 Dm:;o\mo,o: de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4
Situacion: CAIDA DE HERRAMIENTAS MANUALES 10000027 Eleccién de los medios auxiliares de mantenimiento _ 4
CAIDA DE MATERIALES TRANSPORTADOS (MANUTENCION) 10000028 Impedir el acceso de personal am,::o del radio de accién de cargas suspendidas 4
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 3 1 3 10000029 No balancear las cargas suspendidas 4
Situacién: SOBRE TERRENOS IRREGULARES 10000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 10000031 Para la manipulaciéon de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 4
Situacién: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES de trabajo especifico
TRANSPORTE, MANIPULACION Y COLOCACION DE MATERIALES 10000038 Substituir lo manual por lo mecanico 9/10
10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS 3 1 3 10000039 Planificacién de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9
Situacién: PROYECCION DEL MATERIAL EN SU APLICACION 10000040 Formacién del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 10000045 Formacion 9/10/13/17 /18
Situacién: ACARREO DE MATERIALES PESADOS 10000056 Paletizacion y equipos ergonémicos 13
14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 10000060 Suspensién de los trabajos en condiciones extremas 14
Situacién: TRABAJOS EN EXTERIORES 10000061 Rotacion de los lugares de trabajo 14
16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS 1 3 3 10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14
Situacién: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 10000067 No trabajar cerca de lineas eléctricas con cables desnudos 16
17 INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS 3 2 4 10000068 Eleccién y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16
Situacién: INHALACION DE BARNIZES, AGUARRAS.. 10000069 Formacion y habilitacién especifica para cada herramienta 16
LIJADO O PULIDO DE SUPERFICIES 10000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de proteccion 16
ACABADOS ; 10000071 Revision de la puesta a tierra 16
18 CONTACTOS CON  SUSTANCIAS NOCIVAS (CAUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 2 2 3 10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16
ALERGENICAS) 10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16
Situacion: CONTACTO CON PINTURAS ESPECIALES, BARNIZ 10000078 Evitar procesos de divisién de material en seco 17
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS 2 3 4 10000080 Eleccion de los materiales en el disefio del proyecto 17
Situacion: VEHICULOS PROPIOS DE OBRA 10000085 Ventilacién de las zonas de trabajo 17
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacién (1,2,3,4,5) 10000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17/18
10000103 Planificacion de las areas de trabajo 25
10000104 Accesos y circulacién independientes para personal y maquinaria 25
10000105 Nivelar la maquinaria para la realizacion de la actividad 25
10000106 El personal no debe descansar al lado de méaquinas paradas 25
10000107 Limitacién de la velocidad de los vehiculos 25
10000151 Para trabajos en altura ul lataformas elevadoras mecdnicas o hidraulicas 113
10000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular 4 /13
cargas
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 2/6/9 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14

10000161 Verificar que las conexiones dela méquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16
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> 7 w Z c i Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
onsulting
Anejo num. 04 Estudio de Seguridad y salud. Memoria
G08 PAVIMENTOS MEDIDAS PREVENTIVAS
G08.GO1  PAVIMENTOS AMORFOS (HORMIGON, SUBBASES, TIERRA, SABLON, BITUMINOSOS Y
RIEGOS) Cédigo Descripcion Riesgos
EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS CONTINUOS 10000002 Planificar los trabajos para mantener el méaximo de tiempo posible las protecciones 1
10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1
N N 10000004 Revision y mantenimiento periédico de SPC 1
Evaluacién de riesgos 10000013 Orden y limpieza 206117
9 Resgo P&t 10000014 ___P 6 tenimiento de | de trabaj 2/6
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 13 3 10000015 oaum‘.mgo.q %Jj mzs_m:% ©as m:ﬂvm 69 ce ﬁw 30 o
Situaci6n: TRABAJOS EN BORDES DE TALUD , lﬁ%mo_.o:a e s Nnmmm g mmoc amacenamento -
> CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL > 2 3 0000026 ani ,nmo,o: le recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4
Situacién: ITINERARIO OBRA ”mmmmmmw _m,mon%_._ ﬂm los Bm%_ow mcx;m_ﬁww Qw ﬁmﬂm:mﬂ,mao = = M
ACOPIOS DE MATERIAL mpedir el acceso de personal dentro del radio de accién de cargas suspendidas
) CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1T 2 2 10000031 Para la manipulacién de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 4
Situacién: TRANSPORTE DE BETUNES, TIERRAS, ALQUITRANES de rabajo especffico
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 10000038 Substituir lo manual por lo mecénico 9/10/15
Situacién: PISADAS SOBRE ELEMENTOS CALIENTES. BETUNES, ALQUITRANES.. 10000039 Planificacién de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 10000040 Formacion del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9/11/12
Situacién: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 10000042 Evitar procesos de manipulacion de materiales en la obra 9
GOLPES CON MAQUINARIA 10000045 Formacién 10/13
10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS 2 1 2 10000051 Adecuacion de los recorridos de la maquinaria 12
Situacién: TRABAJOS DE COLOCACION Y EXTENSION DE BETUNES, ALQUITRANES... 10000053 Procedimiento de utilizacion de la maquinaria 12 /15
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 10000055 Eleccién de equipos de mantenimiento 13
Situacién: MAQUINARIA PROPIA DE LA OBRA 10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MAQUINAS, TRACTORES O VEHICULOS 1 3 3 10000061 Rotacién de los lugares de trabajo 27
Situacién: MAQUINARIA DE COMPACTACION EN LA PROXIMIDAD DEL BORDE DE TALUD 10000067 No trabajar cerca de lineas eléctricas con cables desnudos 16
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 10000068 Eleccién y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16
m:.._mo_o:" USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 10000069 Formacién y habilitacién especifica para cada herramienta 16
14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 12 2 10000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de proteccion 16
Situacién: Hm>m>LOw EN EXTERIORES 10000071 Revision de la puesta a tierra 16
15 CONTACTOS TERMICOS 2 2 3 10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16
Situacién: COLOCACION DE BETUNES 10000074 Regar las zonas de trabajo 17
16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS 12 2 10000084 Corte con sierra por via himeda, con protecciones integradas 10
Situacién: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 10000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17
_ OOZ.EOAOm CON INSTALACIONES EXISTENTES 10000103 Planificacién de las areas de trabajo 25
17 ,ZI>T>Q.OZ O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2.1 2 10000104 Accesos y circulacion independientes para personal y maquinaria 25
Situacién: POLVO DE LA CIRCULACION DE VEHICULOS 10000105 Nivelar la maquinaria para la realizacion de la actividad 25
POLVO DE SILOS Um CEMENTO 10000106 El personal no debe descansar al lado de méquinas paradas 25
25 >.Eo.vmr_.row O GOLPES OOZ VEHICULOS 13 3 10000107 Limitacion de la velocidad de los vehiculos 25
m_acmn_osu CIRCULACION AJENA Y PROPIA DE LA OBRA 10000110 Eliminar vibraciones en origen 27
27 mxvm"mc_mx_u_nMZ.\/ «WDmD_m_U/__MmZ_Mm T2 2 10000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular 13
- cargas
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacién (1,2,3,4,5) 10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 2/6/9/25
10000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14
10000161 Verificar que las conexiones dela maquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16
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G08.G02  PIEZAS (PIEDRA, CERAMICA, MORTERO, ETC.)

EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DISCONTINUOS

Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ¢

Anejo num. 04 Estudio de Seguridad y salud. Memoria

MEDIDAS PREVENTIVAS
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Codigo Descripcion Riesgos
Evaluacién de 1mwm°m 10000013 Orden y limpieza 2/6/17
Id Riesgo P 10000014 Preparacion y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6
) CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 2/6
Situacién: ITINERARIO DE OBRA 10000025 Planificacion de areas y lugares de trabajo 4
IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO 10000026 Planificacion de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 10000027 Eleccion de los medios auxiliares de mantenimiento 4
Situacién: TRANSPORTE DE MATERIAL 10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accién de cargas suspendidas 4
MANIPULACION DE BLOQUES DE PIEDRA 10000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 10000031 Para la manipulacién de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 4
Situacién: ITINERARIOS DE OBRA de trabajo especifico
ACOPIOS DE MATERIAL 10000033 Solicitar habilitacion profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 10000038 Substituir lo manual por lo mecéanico 9/10
Situacién: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 10000039 Planificacion de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9
10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS 1 10000040 Formacion del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9/12/13
Situacién: CORTE EN SECO DE PIEZAS, PIEDRAS 10000041 Substituir la fabricacién en obra por la prefabricacion en taller 9
RETIRADA DE ESCOMBROS 10000042 Evitar procesos de manipulacion de materiales en la obra 9
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MAQUINAS, TRACTORES O VEHICULOS 1 10000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10
Situacién: TRABAJOS DE COLOCACION DE MATERIAL PROXIMO A TALUDES 10000045 Formacioén 10/18
13 SOBREESFUERZOS 2 10000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10
Situacién: MANIPULACION DE MATERIALES 10000051 Adecuacion de los recorridos de la maquinaria 12
USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 10000053 Procedimiento de utilizacion de la maquin: 12
14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 10000055 Eleccion de equipos de mantenimiento 13
Situacién: TRABAJOS EN EXTERIORES 10000056 Paletizacion y equipos ergonémicos 13
16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS 1 10000059 Eleccioén de los materiales alternativos poco pesados y mas manejables 13
Situacion: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14
EXISTENGIA DE INSTALACIONES ENTERRADAS 10000061 Rotacion de los lugares de trabajo 17
~ UmmO>m@> DE MATERIAL 10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 /26
17 ,ZI>_.,>Q.OZ O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 10000067 No trabajar cerca de lineas eléctricas con cables desnudos 16
Situacién: - POLVO DE q\_mmm>m 10000068 Eleccién y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16
MMMMMOUN_MM%M>§MMMMUMVO> 10000069 moﬂﬂmoa.: y habilitacién especifica para cada herramienta i 16
78 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CAUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O ALERGENICAS) 2 _Nwmmmww MMHMMH_H._M wm“.mmﬂmﬂ,o referente a equipos de proteccion UM
Situacion: _CONTACTOS CON io_ﬂmmo (CEMENTO) 10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS 2 - - -
Situacion: CIRCULACION AJENA Y PROPIA DE OBRA 10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16
LABORES DE MANTENIMIENTO 10000074 Regar ,mm N.o:mm de trabajo 17
26 EXPOSICION A RUIDOS > 10000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17
Situacién: MAQUINARIA 10000078 Evitar procesos de divisién de material en seco 17
1.23)/G: dad (1,2,3) E: Evaluacion (1,2,3,4,5) 10000080 Eleccién de los materiales en el disefio del proyecto 17
10000084 Corte con sierra por via hiumeda, con protecciones integradas 17
10000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18
10000103 Planificacion de las areas de trabajo 25
10000104 Accesos y circulacién independientes para personal y maquinaria 25
10000105 Nivelar la maquinaria para la realizacién de la actividad 25
10000107 Limitacion de la velocidad de los vehiculos 25
10000108 Eliminar el ruido en origen 26
10000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular 4
cargas
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 2/6 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14
10000157 Control del nivel sonoro con sonémetro portatil 26
10000161 Verificar que las conexiones dela maquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16
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G09 PROTECCIONES Y SENALIZACION

G09.G01___COLOCACION DE BARANDILLAS Y SENALES CON SOPORTES METALICOS

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt

Anejo num. 04 Estudio de Seguridad y salud. Memoria

COLOCACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y SENALIZACION CON SOPORTES METALICOS EN VIAS

CIRCULACION Y ZONAS URBANIZADAS

Evaluacién de riesgos
Id Riesgo

m

1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL

Situacién: TRABAJOS DE COLOCACION DE ELEMENTOS PROXIMOS A DESNIVELES

w |G

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situacién: ITINERARIOS DE OBRA

IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
Situaci6én: TRANSPORTE Y MANIPULACION DE MATERIALES

6 PISADAS SOBRE OBJETOS
Situacién: SUPERFICIE DE TRABAJO
ACOPIOS DE MATERIAL

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)

Situacién: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES
COLOCACION DE ELEMENTOS

13 SOBREESFUERZOS
Situacién: ACARREO DE MATERIALES PESADOS

14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS

Situacién: TRABAJOS EN EXTERIORES

EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS
Situacién: CONTACTOS DIRECTOS O INDIRECTOS
CONTACTOS EN SOLDADURA ELECTRICA

INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS

‘ DOCUMENT ANEXAT
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Situacién: POLVO Y PARTICULAS GENERADAS EN CORTES

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS

Situacién: VEHICULOS PROPIOS DE OBRA Y AJENOS

(1,23)/G:

42

dad (1,2,3) E: Evaluacion (1,2,3,4,5)

MEDIDAS PREVENTIVAS
Cédigo Descripcion Riesgos
10000002 Planificar los trabajos para mantener el méximo de tiempo posible las protecciones 1
10000004 Revision y mantenimiento periédico de SPC 1
10000005 Integrar la seguridad al disefio arquitecténico 1
10000006 Disefio y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1
10000008 Personal calificado para trabajos en altura 1
10000013 Orden y limpieza 2/6
10000014 Preparacién y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6
10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 2/6
10000025 Planificacion de areas y lugares de trabajo 4
10000026 Planificacién de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4
10000027 Eleccién de los medios auxiliares de mantenimiento 4
10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accién de cargas suspendidas 4
10000029 No balancear las cargas suspendidas 4
10000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4
10000031 Para la manipulacién de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 4
de trabajo especifico
10000038 Substituir lo manual por lo mecénico 9
10000039 Planificacién de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9
10000040 Formacién del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9/13
10000041 Substituir la fabricacién en obra por la prefabricacion en taller 9
10000042 Evitar procesos de manipulacién de materiales en la obra 9
10000055 Eleccién de equipos de mantenimiento 13
10000056 Paletizacion y equipos ergonémicos 13
10000060 Suspension de los trabajos en condiciones exiremas 14
10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14
10000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijacién de todos los elementos inestables 14
10000067 No trabajar cerca de lineas eléctricas con cables desnudos 16
10000068 Eleccién y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16
10000069 Formacién y habilitacién especifica para cada herramienta 16
10000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de proteccion 16
10000071 Revision de la puesta a tierra 16
10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16
10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16
10000078 Evitar procesos de division de material en seco 17
10000079 Realizar los trabajos al libre, siempre a sotavento 17
10000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17
10000103 Planificacién de las areas de trabajo 25
10000104 Accesos y circulacion independientes para personal y maquinaria 25
10000105 Nivelar la maquinaria para la realizacion de la actividad 25
10000106 El personal no debe descansar al lado de méquinas paradas 25
10000107 Limitacién de la velocidad de los vehiculos 25
10000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecénicas o hidraulicas 1/13
10000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular 4 /13
cargas
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 1/2/6/9 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14
10000156 Deteccion redes instalaciones empotradas o enterradas 16
10000159 Para manipular cargas largas con grua, utilizar viga de reparto 4
10000161 Verificar que las conexiones dela maquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16
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G10 INSTALACIONES DE DRENAJE, EVACUACION Y CANALIZACIONES
G10.G01 ELEMENTOS COLOCADOS SUPERFICIALMENTE ( DESAGUES, IMBORNALES, MEDIDAS PREVENTIVAS
SUMIDEROS, ETC.)
RED HORIZONTAL DE EVACUACION ENTERRADA SUPERFICIALMENTE, DE ARQUETAS SIFONICAS Y DESAGUES, Codigo Descripcién Riesgos
DE MATERIAL PREFABRICADO 10000002 Planificar los trabajos para mantener el méximo de tiempo posible las protecciones 1
10000003
Evaluacion de riesgos 10000004
Id Riesgo P G E 10000010
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 1 2 10000012
Situacién: CAIDA EN ZANJAS ABIERTAS 10000013
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 10000014
Situacion: IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO 10000015
ACOPIO DE TIERRAS DE LA EXCAVACION 10000023
3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 1.3 3 10000024 Ejecucion de los trabajos en el interior de zanjas por equipos
Situacién: CAIDA DE TIERRAS DEL TALUD 10000025 Planificacion de areas y lugares de trabajo 3/25
INESTABILIDAD DEL TERRENO 10000026 3
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 10000038 9/10
Situacién: SOBRE MATERIALES MAL ORDENADOS 10000039 Planificacién de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 10000040 Formacién del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9/15
Situacién: GOLPES CON TUBOS O ARQUETAS 10000045 10/11/13/15
MANIPULACION DE MATERIALES (CORTE, UNION DE PIEZAS) /18
10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS 1.2 2 10000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10
Situacion: PROCESOS DE AJUSTE DE MATERIAL, CORTES, UNIONES 10000047 Planificacion y procedimientos para la carga y descarga de materiales 1
" >.:N.>_u>n.vo POR O ENTRE OBJETOS 2.2 3 10000050 No trabajar ni estar en el radio de accién de las cargas suspendidas 11
Situacién: TRABAJOS DE GUIADO DE MATERIAL EN SU COLOCACION 10000056 Paletizacion y equipos ergonémicos 13
13 mOmemM_ncmeOm 2.2 3 10000059 Eleccion de los materiales alternativos poco pesados y mas manejables 13
Situacion: MANEJO DE MATERIALES PESADOS 10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14
14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 10000061 Rotacion de los lugares de trabajo 12
Situacion: TRABAJOS EN EXTERIORES 10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14
" oow_.H»oq.Om. q.mm”\_m_wmmwm DE EMPALMES: SOLDADURA, TERMOSELLADO 1z 10000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15
77 _ZI\_/_...WM"M._“_. O INGESTION DE mcmﬁ»zo_ym NOCIVAS > T2 2 10000066 Wm_owmﬂ piezas especiales de unién de PVC para evitar la dilatacion de las piezas con el 15
Situaclén: W_%_»\_%W_MMN_WWU_mO_ka._.mm 0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 7
GASES TOXICOS DE CONEXIONES INCONTROLADAS 000008C Eleccion de los materiales en el disefio del proyecto 7
78 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CAUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 1 2 2 00000 CGambio o modificacion del proceso de trabajo 7
< Ventilacién de las zonas de trabajo 7
Situacion: CONTACTOS CON PEGAMENTOS, CEMENTOS 718
24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS T2 2 000010 ion S I 4
Situacién: MURIDOS 000010 Procedimiento previo de trabajo 4
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS 2 3 4 10000104 Accesos y circulacion independientes para personal y maquinaria 5
Situacién: MAQUINARIA PROPIA DE LA OBRA Y VEHICULOS DE OTRAS ACTIVIDADES 10000105 Nivelar la maquinaria para la realizacion de la actividad S
P:P m (1,2,3)/ G: (1,2,3) | E: i6n (1,2,3,4,5) 10000106 El vmqmodm, no debe descansar al _m% de méaquinas paradas 25
10000107 Limitacion de la velocidad de los vehiculos 25
10000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecanicas o hidraulicas 113
10000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular 3/11/13
cargas
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 2/6/9
10000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14
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Anejo num. 04 Estudio de Seguridad y salud. Memoria

G10 INSTALACIONES DE DRENAJE, EVACUACION Y CANALIZACIONES E
G10.G02__ELEMENTOS ENTERRADOS (ALBANALES, POZOS, DRENAJES)
RED HORIZONTAL DE EVACUACION ENTERRADA, DE POZOS DE REGISTRO, DRENAJES Y DESAGUES, DE MATERIAL Codigo Descripcion Riesgos
PREFABRICADO 10000002 Planificar los trabajos para mantener el méximo de tiempo posible las protecciones 1
10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1
Evaluacién de riesgos 10000004 Revision y mantenimiento periédico de SPC 1/3/25
Id Riesgo PG E 10000012 Asegurar las escaleras de mano 1
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 10000018 Orden y limpieza . . 216
Situacién: CAIDAS EN ZANJAS Y POZOS 10000014 Preparacion y mantenimiento de las superficies de trabajo 1/2/6
P CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 2/6
Situacién: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO 10000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3
3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 3 4 10000023 Solicitar datos de las caracteristicas fisicas de las tierras 3
Situacién: CAIDA DE TIERRA ACOPIADAS PROXIMAS AL POZO O ZANJA 10000024 Ejecucion de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3
INESTABILIDAD DEL TALUD 10000025 Planificacién de éreas y lugares de trabajo 1/3/4/25
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 10000026 Planificacién de recorridos y maniobras para maguinas y camiones 3/4
Situacién: MANUTENCION Y COLOCACION DE MATERIALES EN OBRA 10000027 Eleccién de los medios auxiliares de mantenimiento 4
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 11 1 10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accién de cargas suspendidas 4
Situacién: ACOPIOS DE MATERIAL 10000029 No balancear las cargas suspendidas 4
IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO 10000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4
10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS 1.2 2 10000031 Para la manipulacion de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 4
Situaci6n: TRABAJOS DE COLOCACION Y AJUSTE DE MATERIALES de trabajo especifico
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 10000038 Substituir lo manual por lo mecénico 10
Situaci6n: TRABAJOS DE COLOCACION Y AJUSTES DE MATERIALES 10000039 Planificacién de compra y programa de mantenimiento de herramientas 11
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 10000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10
Situacién: MANEJO DE MATERIALES PESADOS 10000045 Formacién 10/11/13/18
14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 10000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10
Situacién: TRABAJOS EN EXTERIORES 10000047 Planificacion y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11
15 CONTACTOS TERMICOS 12 2 10000048 No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( <48h ) 11
Situacién: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 10000050 No trabajar ni estar en el radio de accién de las cargas suspendidas "
_EXISTENGIA DE INSTALACIONES ENTERRADAS 10000056 Paletizacion y equipos ergonémicos 13
17 ,ZI>_.>Q.OZ O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS . 12 2 10000059 Eleccién de los materiales alternativos poco pesados y més manejables 13
Situacién: POLVO. GASES DESPRENDIDOS DE anOmmOm DE COLOCACION 10000060 Suspensién de los trabajos en condiciones extremas 14
18 MW%._.%MOL_WWQOOZ SUSTANCIAS NOCIVAS (CAUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 1 2 2 10000061 Rotacion de los lugares de trabajo 124
StasonCouTACIon conPEGAENTDS, cEUENTD e —_ :
24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS tez2 10000068 Elecoion y mantenimiento de las herramientas eléotricas 15
Sttuacién: _MURIDOS it 10000069 Formacion y habilitacion especifica para cada herramienta 15
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS 2.3 4 10000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de proteccion 15
Situacién: VEHICULOS PROPIOS Y AJENOS DE LA OBRA 10000071 Revision de la puesta a tiera 15
P: Probabilidad (1.2,3) / G: Gravedad (1.2,3) / E: Evaluacién (1.2.3.4.5) 10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 15
10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 15

10000074 Regar las zonas de trabajo 17
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10000078 ion de material en seco 17
10000079 libre, siempre a sotavento 17
10000085 Ventilacién de las zonas de trabajo 17
10000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17/18
10000101 Actuaciones previas de desparasitacion y desratizacion 24
10000102 Procedimiento previo de trabajo 24
10000103 Planificacion de las areas de trabajo 25

10000104 Accesos y circulacién independientes para personal y maquinaria 25
10000105 Nivelar la maquinaria para la realizacién de la actividad 25
10000106 El personal no debe descansar al lado de maquinas paradas 25
10000107 Limitacién de la velocidad de los vehiculos 25
10000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular 3 /4 /11/13
cargas

10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 1/2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14
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> w 7 Z c " Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ¢
onsulting
Anejo num. 04 Estudio de Seguridad y salud. Memoria
MEDIDAS PREVENTIVAS
G14 INSTALACIONES DE ALUMBRADO o o
G14.G01__ INSTALACIONES DE ALUMBRADO Cédigo Descripcion _ _ Riesgos
OPERACIONES DE MONTAJE, MOVIMIENTO DE SOPORTES Y LUMINARIAS, CONEXIONES DE LINEAS, CONEXION A 10000004 Revision y mantenimiento periédico de SPC 1/25
RED, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO 10000005 Integrar la seguridad al disefio arquitectonico 1
10000011 Incorporar al proyecto medidas de proteccion para el montaje y mantenimiento de la 1
. . nstalacion
Evaluacién de riesgos 10000013 : ! 2
d Riesgo P G E - - n
10000014 iento de las superficies de trabajo 2
1 OZWW Um_hwmmoov,_/mwww,Wﬁmmﬂmoﬂ._._ﬂw.,_%wo@zm DE LUMINARIAS 2 3 4 10000015 Organizacién de las zonas de paso y almacenamiento 2
P OED):_MM vm.mmOz>m AL MISMO NIVEL T % 10000025 Planificacién de areas y lugares de trabajo 4
Situacion: SUPERFICIE DE TRABAJO 10000026 Planificacion de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4/25
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS T2 2 10000027 Eleccion de los medios auxiliares de mantenimiento __ 4
Situacién: TRANSPORTE, MANIPULACION Y COLOCACION DE INSTALACIONES 10000028 Impedir el acceso de personal de:o del radio de accién de cargas suspendidas 4
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 10000029 No balancear las cargas suspendidas 4
Situacion:  USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 10000038 Substituir lo manual por lo mecanico 9/10
10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS 5 1 2 10000039 Planificacion de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9
Situacién: PROCESOS DE COLOCACION, ENCAJE DE ELEMENTOS 10000040 Formacién del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9
73 SOBREESFUERZOS : > 5 3 10000045 Formacion 10/13
Situacién: ACARREO DE MATERIALES PESADOS 10000055 Eleccién de equipos de mantenimiento 13
14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 10000056 Paletizacion y equipos ergonémicos : 13
Situacién: TRABAJOS EN EXTERIORES 10000059 Eleccién de los materiales alternativos poco pesados y mas manejables 13
16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS 2 3 4 10000060 Suspensién de los trabajos en condiciones extremas 14
Situacién: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 10000061 Rotacion de los lugares de trabajo 14
PRUEBAS DE INSTALACIONES 10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS 2 2 3 10000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijacion de todos los elementos inestables 14
Situacién: VEHICULOS PROPIOS Y AJENOS A LA OBRA 10000064 Suspension de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacién (1,2,3,4,5) 10000067 No trabajar cerca de lineas eléctricas con cables desnudos 16
10000068 Eleccién y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16
10000069 Formacion y habilitacion especifica para cada herramienta 16
10000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de proteccion 16
10000071 Revision de la puesta a tierra 16
10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16
10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16
10000103 Planificacion de las dreas de trabajo 25
10000104 Accesos y circulacién independientes para personal y maquinaria 25
10000105 Nivelar la maquinaria para la realizacion de la actividad 25
10000106 El personal no debe descansar al lado de maquinas paradas 25
10000107 Limitacién de la velocidad de los vehiculos 25
10000151 Para trabajos en altura uf lataformas elevadoras mecénicas o hidraulicas 1/4
10000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular 4 /13
cargas
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 2/25
10000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14
10000158 Accesorios dieléctricos (escala, banqueta, andamio, pértiga tierra) si hay riesgo contacto 16
eléctrico
10000161 Verificar que las conexiones dela maquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16
10000165 Para manipular sistemas eléctricos, conexiones, etc, verificar que las linias no estan en 16
tension
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G19 EQUIPAMIENTOS
G19.G01__MOBILIARIO URBANO

COLOCACION DE BANCOS, PAPELERAS, JUEGOS INFANTILES, ETC.

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt

Anejo num. 04 Estudio de Seguridad y salud. Memoria

Evaluacién de riesgos
Id Riesgo

m

1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
Situacién: COLOCACION DE ELEMENTOS EN ALTURA

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situaci6n: EN AREA DE TRABAJO

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
Situacién: MANIPULACION
MANTENIMIENTO

6 PISADAS SOBRE OBJETOS
Situacién: RESTOS Y SOBRANTES DE MATERIAL
FALTA ILUMINACION

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)
Situacién: CON HERRAMIENTAS

10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS
Situacién: AL AJUSTAR LOS ELEMENTOS

" ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS
Situacién: POR OBJETOS A COLOCAR O INSTALAR

13 SOBREESFUERZOS .
Situacién: POR MANIPULACION MANUAL

16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS
Situacién: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacién (1,2,3,4,5)

46

MEDIDAS PREVENTIVAS
Cédigo Descripcion Riesgos
10000002 Planificar los trabajos para mantener el méximo de tiempo posible las protecciones 1
10000004 Revision y mantenimiento periédico de SPC 1
10000006 Disefio y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1
10000013 Orden y limpieza 2/6
10000014 Preparacion y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6
10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 2/6
10000025 Planificacion de areas y lugares de trabajo 4
10000026 Planificacion de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4
10000027 Eleccién de los medios auxiliares de mantenimiento 4
10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accion de cargas suspendidas 4
10000029 No balancear las cargas suspendidas 4
10000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4
10000031 Para la manipulacién de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 4
de trabajo especifico
10000038 Substituir lo manual por lo mecanico 9/10
10000039 Planificacion de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9
10000040 Formacién del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9
10000041 Substituir la fabricacién en obra por la prefabricacion en taller 9
10000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10
10000045 Formacion 10/13
10000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10
10000047 Planificacion y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11
10000048 No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( <48h ) 11
10000055 Eleccién de equipos de mantenimiento 13
10000056 Paletizacion y equipos ergonémicos 13
10000058 Adaptar el trabajo a las caracteristicas individuales de la persona que la realiza 13
10000059 Eleccion de los materiales alternativos poco pesados y mas manejables 13
10000067 No trabajar cerca de lineas eléctricas con cables desnudos 16
10000068 Eleccién y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16
10000069 Formacién y habilitacién especifica para cada herramienta 16
10000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de proteccion 16
10000071 Revision de la puesta a tierra 16
10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16
10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16

10000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular 4 /11 /13
cargas

10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 6

10000156 Deteccién redes instalaciones empotradas o enterradas 16

10000161 Verificar que las conexiones dela méquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16
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> w 7 Z Consultin Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ¢
N Anejo num. 04 Estudio de Seguridad y salud. Memoria
G20 JARDINERIA MEDIDAS PREVENTIVAS
G20.G01__ MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PLANTACION
NIVELACION DEL TERRENO, APORTACION DE TIERRA VEGETAL, EXCAVACION DE ALCORQUES, ZANJAS Y Codigo Descripcion Riesgos
PLANTACION DE ARBOLES, ARBUSTOS Y SIEMBRA 10000002 Planificar los trabajos para mantener el maximo de tiempo posible las protecciones 1
10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1
Evaluacién de riesgos 10000004 Revision y mantenimiento periédico de SPC 1
4 Riesgo PG E 10000013 2/6/17
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 2 10000014 Preparacién y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6
Situacién: CAIDAS EN POZOS Y ZANJAS 10000015 Organizacién de las zonas de paso y almacenamiento 2/6
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1T 1 1 10000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2
Situacién: ITINERARIOS DE OBRA 10000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4
IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO 10000025 Planificacion de areas y lugares de trabajo 4
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 13 3 10000026 Planificacion de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4
Situacién: OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE ARBOLES Y MATERIALES 10000027 Eleccion de los medios auxiliares de mantenimiento 4
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 11 1 10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accién de cargas suspendidas 4
Situacién: ITINERARIOS DE OBRA 10000029 No balancear las cargas suspendidas 4
ZONAS DE TRABAJO 10000030 4
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 12 2 10000031 Para la manipulacion de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 4
Situacién: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES de trabajo especifico
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MAQUINAS, TRACTORES O VEHICULOS 1 3 8 10000038 Substituir lo manual por lo mecénico 9
Situacién: DESPLAZAMIENTOS DE MAQUINARIA POR DESPLOME DE TALUDES O 10000039 Planificacion de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9
INESTABILIDAD DE SUPERFICIES DE TRABAJO 10000040 Formacién del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9/12/13
13 SOBREESFUERZOS 12 2 10000045 Formacion 9/18
Situacién: MANIPULACION MANUAL DE CARGAS PESADAS 10000051 Adecuacion de los recorridos de la maquinaria 12
14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 111 10000053 Procedimiento de utilizacién de la maquinaria 12
Situacién: TRABAJOS EN EXTERIORES 10000054 Uso de apoyos hidraulicos 12
17 INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS 12 2 10000055 Eleccion de equipos de mantenimiento 13
Situacién: POLVO DE SUSTANCIAS DE ABONO O FITOSANITARIAS 10000056 Paletizacién y equipos ergonémicos 13
POLVO DE TIERRAS _ 10000058 Adaptar el trabajo a las caracteristicas individuales de la persona que la realiza 13
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CAUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 1 2 2 10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14
>rmx.mmz._o>mv . 10000061 Rotacién de los lugares de trabajo 17
Situacién: _TIERRAS ABONADAS, PRODUCTOS QUIMICOS FITOSANITARIOS 10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14
24 >00w___u.u_._mwzo4_‘om:w Obmw_ﬂ_u%ww POR SERES VIVOS 12 2 10000074 Regar las zonas de trabajo 17
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHTCULOS ERE 10000076 betarprooeans oe diion e rmaisa n secd 7
Situacion: VEHICULOS AJENOS Y PROPIOS DE LA OBRA I oot o beten 7
P- Probabiidad (1,2,3)/ G: Gravedad (1.2,3) / E: Evaluacion (12,3,4,5) 0000086 ubstituir los Bm:.w:m es con sul wwmzoﬂm nocivas ___ /
10000101 Actua revias de desparasitacion y desratizacion 24
10000102 Procedi 24
10000103 Planificacion de las areas de trabajo 25
10000104 Accesos y circulacién independientes para personal y maquinaria 25
10000105 Nivelar la maquinaria para la realizacion de la actividad 25
10000106 El personal no debe descansar al lado de méaquinas paradas 25
10000107 Limitacién de la velocidad de los vehiculos 25
10000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular 13
cargas
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 1/2/6/25
10000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14
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Presupuesto Seguridad y Salud del Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
. JUSTIFICACION DE PRECIOS Pag: 2
JUSTIFICACION DE PRECIOS Pag: 1
MATERIALES
MANO DE OBRA
} } CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
CoDIGo un DESCRIPCION PRECID
BODZSMOK u Tubo metélico de 2,3 de didmetro, para 150 usos, para seguridad y salud 0,12000 €
€
AOTH1000 h Coordinador de acfividades preventivas 2364000 B1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso méaximo de 400 g, 6,21000 €
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 22,33000 € homologado segiin UNE-EN 812
A01H3000 h Ayudante para seguridad y salud 20,81000 € B142CD70 u Pantalla facial para proteccion de riesgos mecanicos, con visor de malla de rejilla metalica, para 9,68000 €
AO1H4000 h Pesn para seguridad y salud 19,74000 € acoplar al casco con arnés abatible, homologada segin UNE-EN 1731
B1431101 u Protector auditivo de tapon de espuma, homologado segtn UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,23000 €
B1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con amés y orejeras antiruido, homologado 14,67000 €
segun UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
B1445003 u Mascarilla de proteccion respiratoria, homologada segin UNE-EN 140 1,47000 €
B14462N4 u Semimascara filtrante de proteccion contra particulas de eficacia media, tipo FFP, clase 2, (FFP2), 3,50000 €
no reutilizable (NR), segun norma UNE-EN 149, sin vavula
% B1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasion para ferrallista, con dedos y paima de 2,70000 €
& caucho rugoso sobre soporte de algodén y sujecion elastica en la mufieca, homologados segin
— UNE-EN 388 y UNE-EN 420
0 m B145E003 u Par de guantes contra agentes quimicos y microorganismos, homologados segin UNE-EN 374 - 1 2,85000 €
M o B145F004 u Par de guantes de alta visibilidad pi en color para esti de cargas 7,15000 €
- m. con gria ylo sefialistas, homologados segin UNE-EN 471 y UNE-EN 420
% H B145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tension 20,49000 €
m = maxima 500 V, homologados segtin UNE-EN 420
=19
m. © B1461164 u Pareja de botas de agua de PVC de cafia alta, para puesta en obra del hormigon, con plantilla 26,10000 €
> % metalica, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas segun UNE-EN ISO
N M 20344, UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN SO 20346 y UNE-EN ISO 2
ADn ,.U B1463523 u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada 68,00000 €
< suela ica, cufia { para el talon, lengiieta de fuelle, de
m x desprendi in herramienta metalica, con puntera reforzada, homologadas segtin DIN
= 48
0
(@] W B1474600 u Cinturén antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 18,08000 €
z
<< B147K602 u Sistema de sujecion en posicion de trabajo y prevencion de pérdida de equilibrio, compuesto de 34,91000 €
nln_ M una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, conector, elemento de amarre
<= del sistema de ajuste de longitud, homologado segin UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y
0 Z> UNE-EN 364/AC
m m MUH B147L005 u Instrumento de anclaje para equipo de proteccion individual contra caida de altura, homologado 19,88000 €
5= segin UNE-EN 795
Q 1_. %_ B147M007 u Amés de asiento solidario a equipo de proteccion individual para prevencion de caidas de altura, 113,04000 €
@ homologado segin UNE-EN 813
B147N000 u Faja de proteccion dorsolumbar 23,17000 €
B1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada 15,76000 €
seglin UNE-EN 471
B1526EL6 u Montante metalico para baran de seguridad, de 1 m de altura, para alojar en perforaciones del 1,20000 €
forjado, para 15 usos
m B152U000 m Malla de polietileno de alta densidad color naranja para vallas de advertencia o balizamiento de 1 0,51000 €
for} m de altura, para seguridad y salud
0
% B1534001 u Pieza de plastico en forma de seta, de color rojo, para proteccion de los extremos de las armaduras 0,03000 €
3_ para cualquier didmetro para 5 usos
o % B1Z09000 cu Tornillos para madera o tacos de PVC, para seguridad y salud 3,85000 €
o
m 2_ B1Z09F90 u Taco de acero de d 10 mm, con tomnillo, arandela y tuerca, para seguridad y salud 1,14000 €
% W % B1Z0D230 m Tablon de madera de pino para 10 usos, para seguridad y salud 0,44000 €
s}
,m H M B1Z0D400 m2 Tabla de madera de pino para 3 usos, para seguridad y salud 7,81000 €
% lZ B1Z4501A kg Acero S275JR seglin UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en 1,51000 €
=l
T o caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller para colocar con soldadura y
a
M _% con una capa de imprimacion antioxidante, para seguridad y salud
N~ o
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Presupuesto Seguridad y Salud del Proyecto constructivo Presupuesto Seguridad y Salud del Proyecto constructivo
para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt

4.5y 3,5mm de diametro, bastidor de 3.5x2 m de tubo de 40 mm para fijar a pies prefabricados de
hormigén, para 20 usos, para seguridad y salud

tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidréfugo con acabado de PVC

JUSTIFICACION DE PRECIOS Pag. 3 JUSTIFICACION DE PRECIOS Pag. 4
MATERIALES MATERIALES
CODIGD UM DESCRIPCION PRECIO CODIGD UM DESCRIFCION PRECIO
B1Z6211A m Valla mévil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 0,64000 € BQUIE170 mes  Alquiler de modulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con 63,75000 €

GENE2025012475

REFERENCIA

:45

B17646563), 29/01/2026 12:45

1.- MARINA BLANCH BOADA, 29/01/2026 12

SERVEIS A LA CIUTAT | TERRITORIALS
2.- JOAN MACARRO (R

SIGNATURES

ORGAN

14:08 ~

09/02/2026 12

i0

sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalacion eléctrica con 1 punto de luz,

. . m
B1Z6AFOA u Umno. de hormigén de 38 kg para pie de valla mévil de malla de acero y para 20 usos, para 0,15000 interuplor, enchufes y proleccion diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo ¥
seguridad y salud encimera
€
BBAZUXCH m Cinta de marcaJe de pavimento, adhesiva, reflectante y anideslizante, de color amarilo, y ancho 205000 BQU22303 u Armario metalico individual con doble compartimento interior, de 0.4x0.5x1,8 m, para 3 usos, para 55,38000 €
de 10 cm, refirable .
seguridad y salud
fi fi €
BBB2A001 u Sefial manual para sefalista 12,50000 BQU25700 u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con capacidad para 5 personas para 4 86,78000 €
BBBA1500 u Placa de sefializacion de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, 14,26000 € usos, para seguridad y salud
para seguridad y salud BQU27900 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de ancho, con capacidad 93,07000 €
BBBAA00S u Sefial de prohibicién, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con 6,12000 € para 10 personas para 4 usos, para seguridad y salud
bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45° en color rojo, de 29 cm, para s
ser vista hasta 12 m, para sequridad y salud BQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 | de capacidad, para 2 usos, para seguridad y salud 127,75000 €
BBBAA007 u Sefial de prohibicion, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con 2,99000 € BQu2D102 u Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, para 2 usos, para ssguridad y salud 58,5200 €
bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45° en color rojo, de 10 cm, para BQU2E002 u Horno microondas, para 2 usos, para seguridad y salud 69,88000 €
ser vista hasta 3 m, para seguridad y salud BQU2GF00 u Recipiente para recogida de basuras de 100 | de capacidad, para seguridad y salud 43,19000 €
BBBAB115 u Serial de obligacion, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con 6,12000 € . e
bordes en color blanco, de 29 ¢cm, para ser vista hasta 12 m, para seguridad y salud Baz1P000 u Colgador para ducha, para seguridad y salud 1.06000
BBBAD004 u Cartel licatiy para fijar a con leyenda indicativa de advertencia, con 13,65000 €
el texto en negro sobre fondo amarillo con el borde negro, lado mayor 41 cm para ser visto hasta
12 m, para seguridad y salud
BBBADO15 u Cartel i para fijar con leyenda indicativa de prohibicion, con 9,30000 €
el texto en negro sobre fondo rojo con el borde negro, lado mayor 29 cm para ser visto hasta 12 m,
para seguridad y salud
BBBADO17 u Cartel explicati para fijar ani con leyenda indicativa de prohibicién, con 6,40000 €
el texto en negro sobre fondo rojo con el borde negro, lado mayor 10 cm para ser visto hasta 3 m,
para seguridad y salud
BBBAD025 u Cartel icati para fijar con leyenda indicativa de obligacion, con 8,24000 €
el texto en blanco sobre fondo azul con el borde blanco, lado mayor 29 cm para ser visto hasta 12
m, para seguridad y salud
BBBAE001 u Rotulo adhesivo (MIE-RAT.10)de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, para 5,52000 €
seguridad y salud
BBBAF004 u Sefial de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular 10,02000 €
con el borde negro, lado mayor 41 cm, para ser vista hasta 12 m, para seguridad y salud
BBBJ0030 u Semaforo de policarbonato con sistema optico de diametro 210 mm con una cara y un foco, optica 82,65000 €
normal y lente de color ambar normal de vehiculos 11/200, para seguridad y salud
BBC12302 u Cono de balizamiento de plastico reflector de 50 cm de altura, para 2 usos, para seguridad y salud 7,22000 €
BBC1HG00 u Baliza luminosa de alta intensidad estroboscdpica, para seguridad y salud 55,54000 €
BBC1J000 u Pila de 6 V para baliza luminosa, para seguridad y salud 6,43000 €
BBC1JF00 u Luminaria con lampara fija color &mbar, para seguridad y salud 22,18000 €
BBC1KJ04 m Valla mévil metélica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura, para 4 usos, para seguridad y salud 10,89000 €
BBC1MPP2 m Barrera de PVC inyectado de 0.7x1 m con deposito de agua de lastre y machihembrado de union, 58,33000 €
para 2 usos, para seguridad y salud
BBLZC000 u Soporte metélico de baliza luminosa para tubo y barrera, para seguridad y salud 5,89000 €
BQU1B150 mes  Alquiler de médulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 3,7x2,4 m con 60,00000 €
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidréfugo con acabado de PVC
sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalacion eléctrica con 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y proteccion diferencial, y equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo
colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros
BQU1D190 mes  Alquiler de modulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con 71,25000 €

tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidréfugo con acabado de PVC
sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalacion eléctrica con 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y proteccion diferencial
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Presupuesto Seguridad y Salud del Proyecto constructivo Presupuesto Seguridad y Salud del Proyecto constructivo
para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
JUSTIFICACION DE PRECIOS Pag. 5 JUSTIFICACION DE PRECIOS Pag. 6
PARTIDAS DE OBRA PARTIDAS DE OBRA
NOM  CODIGO UM DESGRIPGION PRECIO NOM  CODIGO UM DESGRIPGION PRECIO
P-1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de Rend.: 1,000 6,21 € P-4 H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza Rend.: 1,000 14,67 €
pol un peso maximo de 400 g, con arnés y orejeras antiruido, homologado segun
homologado segin UNE-EN 812 UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
Unidades Precio Parci Importe Unidades Precio Parcial Importe
Materiales Materiales
B1411111 v Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de 1,000 X 6,21000 = 6,21000 B1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza 1,000 X 14,67000 = 14,67000
polietileno con un peso maximo de 400 g, con amés y orejeras antiruido, homologado segin
homologado segun UNE-EN 812 UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
Subtotal: 6,21000 6,21000 Subtotal: 14,67000 14,67000
COSTE DIRECTO 6,21000 COSTE DIRECTO 14,67000
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 6,21000 COSTE EJECUCION MATERIAL 14,67000
P2 H142CD70 u Pantalla facial para proteccion de riesgos mecanicos, Rend.: 1,000 9,68 € P-5 H1445003 u Mascarilla de proteccion respiratoria, homologada Rend.: 1,000 1,47 €
con visor de malla de rejilla metalica, para acoplar al seglin UNE-EN 140
casco con amés abatible, homologada segin
UNE-EN 1731 Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
Unidades Precio Parci; Importe
Materiales B1445003 u Mascarilla de proteccion respiratoria, homologada 1,000 X 147000 = 1,47000
" segin UNE-EN 140
B142CD70 u Pantalla facial para proteccion de riesgos mecanicos, 1,000 X 9,68000 = 9,68000 _—
con visor de malla de re metalica, para acoplar al Subtotal 1,47000 1,47000
casco con arnés abatible, homologada segin
UNE-EN 1731 COSTE DIRECTO 1,47000
Subotal 968000 968000 GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000
- COSTE EJECUCION MATERIAL 1,47000
COSTE DIRECTO 9,68000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
_—— P-6 H14462N4 u Semimascara filtrante de proteccion contra particulas Rend.: 1,000 3,50 €
COSTE EJECUCION MATERIAL 9,68000 de eficacia media, tipo FFP, clase 2, (FFP2), no
reutilizable (NR), segin norma UNE-EN 149, sin
vavulas
P-3 H1431101 u Protector auditivo de tapon de espuma, homologado Rend.: 1,000 0,23 €
segiin UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
Unidades Precio Pa Importe
Material B14462N4  u Semimascara filtrante de proteccion contra particulas 1,000 X 350000 = 3,50000
ateriales de eficacia media, tipo FFP, clase 2, (FFP2), no
B1431101 u Protector auditivo de tapén de espuma, homologado 1,000 X 0,23000 = 0,23000 reutilizable (NR), segiin norma UNE-EN 149, sin
segun UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 vavula
Subtotal. 0,23000 0,23000 Subtotal 3,50000 3,50000
COSTE DIRECTO 0,23000 COSTE DIRECTO 3,50000
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 0,23000 COSTE EJECUCION MATERIAL 3,50000
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Presupuesto Seguridad y Salud del Proyecto constructivo Presupuesto Seguridad y Salud del Proyecto constructivo

para la ampl n de la red de vias ciclistas de Salt para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt

JUSTIFICACION DE PRECIOS Pag. 7 JUSTIFICACION DE PRECIOS Pag. 8
PARTIDAS DE OBRA PARTIDAS DE OBRA

NOM  CODIGO UM DESGRIPGION PRECIO NOM  CODIGO UM DESGRIPGION PRECIO
P-7  H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la Rend.: 1,000 2,70 € COSTE DIRECTO 7,15000

abrasion para ferrallista, con dedos y palma de
caucho rugoso sobre soporte de algodén, y sujecion

elastica en la mufieca, homologados segin UNE-EN COSTE EJECUCION MATERIAL 7,15000
388 y UNE-EN 420

GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000

Unidades Precio Parcial Importe P10  H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos Rend.: 1,000 20,49 €
Materiales eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tension

méxima 500 V, homologados segiin UNE-EN 420
B1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la 1,000 X 2,70000 = 2,70000

abrasion para ferrallista, con dedos y palma de

caucho rugoso sobre soporte de algodon y sujecion Unidades Precio Parcial Importe
elastica en la mufieca, homologados segin UNE-EN Materiales
388 y UNE-EN 420 B145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos 1,000 X 2049000 = 20,49000
eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tension
Subtotal 2.70000 2,70000 maxima 500 V, homologados segiin UNE-EN 420
COSTE DIRECTO 270000 Subtotal: 20,49000 20,49000
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000
. COSTE DIRECTO 20,49000
COSTE EJECUCION MATERIAL 2,70000 GASTOS INDIRECTOS 00 % 0.00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 20,49000
P8 H145E003 u Par de guantes contra agentes quimicos y Rend.: 1,000 2,85 €
roorganismos, homologados segin UNE-EN 374 -
1 P11 H1461164 u Pareja de botas de agua de PVC de cafia alta, para Rend.: 1,000 26,10 €
puesta en obra del hormigon, con plantilla metalica,
Unidades Precio Parcial Importe con suela antideslizante y forradas de nylon lavable,
Materiales homologadas segun UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
1SO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 2
B145E003 u Par de guantes contra agentes qu 1,000 X 285000 = 2,85000
ﬂ_oaoam:_msom. homologados segin UNE-EN 374 - Unidades Precio Parcial Importe
— Materiales
Subtotal 2,85000 285000 B1461164 U Pareja de botas de agua de PVC de cafia alta, para 1000 x 2610000 = 26,1000
puesta en obra del hormigén, con plantilla metélica,
COSTE DIRECTO 2,85000 con suela antideslizante y forradas de nylon lavable,
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 homologadas segtin UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
. - 1SO 20345, UNE-EN 1SO 20346 y UNE-EN ISO 2
COSTE EJECUCION MATERIAL 2,85000 —_——
Subtotal 26,10000 26,10000
P9 H145F004 u Par de guantes de alta visibilidad pigmentados en Rend.: 1,000 7,15 € COSTE DIRECTO 26,10000
color fosforescente para estibadores de cargas con o ;
gria ylo sefialistas, homologados segin UNE-EN 471 GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000
¥y UNE-EN 420 COSTE EJECUCION MATERIAL 26,10000
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales P12 H1463253 u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, Rend.: 1,000 68,00 €
de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
B145F004 u Par de guantes de alta vi lad pigmentados en 1,000 X 7,15000 = 7,15000 i At i
color fosforescente para estibadores de cargas con
grda ylo sefalistas, homologados segin UNE-EN 471
y UNE-EN 420 reforzada, homologadas segin DIN 48
l: 71 71
Sublota 15000 15000 Unidades Precio Parcial Importe
B1463523 u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, 1,000 X 68,00000 = 68,00000
de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
y anti cuia i para

el talon, lengiieta de fuelle, de desprendimiento
rapido, sin herramienta metalica, con puntera
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reforzada, homologadas segun DIN 48 Subtotal: 223300 223300
Subtotal! 68,00000 68,00000 Materiales
- B1Z09F90 u Taco de acero de d 10 mm, con tomnillo, arandela y 1,000 X 1,14000 = 1,14000
COSTE DIRECTO 68,00000 tuerca, para seguridad y salud
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 B147L005 u Instrumento de anclaje para equipo de proteccion 1000 x  19.88000 = 19,88000
. ual contra caida de altura, homologado segin
COSTE EJECUCION MATERIAL 68,00000 UNE-EN 795
Subtotal: 21,02000 21,02000
P-13  H1474600 u Cinturén , ajustable y de te] Rend.: 1,000 18,08 €
transpirable GASTOS AUXILIARES 150 % 0,03350
Unidades Precio Pa Importe COSTE DIRECTO 23,28650
N GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
Materiales
B1474600 u Cinturon antivibratorio, ajustable y de tejido 1,000 X 18,08000 = 18,08000 COSTE EJECUCION MATERIAL 23,28650
transpirable
Subtotal. 18,08000 18,08000 H147M007 u Amés de asiento solidario a equipo de proteccion Rend.: 1,000 113,04 €
individual para prevencion de caidas de altura,
homologado segiin UNE-EN 813
COSTE DIRECTO 18,08000
g
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 Unidades Precio Parcial Importe
COSTE EJECUCION MATERIAL 18,08000 Materiales
B147M007  u Amés de asiento solidario a equipo de proteccion 1,000 x 11304000 = 113,04000
. . ; i
P44 HI4TKE0Z U Sistema_de_sujecién enposiion de_trabajo y Rend.: 1,000 3491 e ﬁﬁ“ﬂ%ﬂmﬁ%m__mn_mmﬂamm de altura,
prevencion de pérdida de eq
una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, Subtotal 113,04000 113,04000
elementos de enganche, conector, elemento de ! !
amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado -
segin UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y COSTE DIRECTO 113,04000
UNE-EN 364/AC GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
Unidades Precio Parcial Importe COSTE EJECUCION MATERIAL 113,04000
Materiales
B147K602 u 1,000 X 3491000 = 34,91000 P-15  H147N000 u Faja de proteccion dorsolumbar Rend.: 1,000 2317 €
una banda de cintura, hebila, apoyo dorsal, Unidades Precio Parcial Importe
elementos de enganche, conector, elemento de Materiales
amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado
segun UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y B147N000  u Faja de proteccion dorsolumbar 1,000 X 2317000 = 23,17000
UNE-EN 364/AC _—
_ Subtotal 23,17000 23,17000
Subtotal 34,91000 34,91000
- COSTE DIRECTO 23,17000
COSTE DIRECTO 34,91000 GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 i -
- COSTE EJECUCION MATERIAL 23,17000
COSTE EJECUCION MATERIAL 34,91000
P-16  H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la Rend.: 1,000 15,76 €
H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de proteccion Rend.: 1,000 23,29 € cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
individual contra caida de altura, homologado segun segln UNE-EN 471
% UNE-EN 795, con fijacion con taco mecanico
M Unidades Precio Parcial Importe
& Unidades Precio Parc Importe Materiales
—
© Maro de obra B1485800 u  Chaleco reflectante con firas reflectantes en la 1000 x 1576000 = 1576000
m A0TH2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0,100 /Rx 2233000 = 2,23300 cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
o segun UNE-EN 471
I
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Subtotal: 15,76000 15,76000 GASTOS AUXILIARES 100 % 0,01117
————— COSTE DIRECTO 226317
COSTE DIRECTO 1576000 GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 ) -
. - COSTE EJECUCION MATERIAL 2,26317
COSTE EJECUCION MATERIAL 15,76000
X P-18  H1534001 u Pieza de plastico en forma de seta, de color rojo, para Rend.: 1,000 0,23 €
H1522111 m la de proteccion en el perimetro de la Rend.: 1,000 12,66 € proteccion de los extremos de las armaduras para
coronacion de excavaciones, de m:Em 1 m, con cualquier diametro, con desmontaje incluido
travesafio superior, travesafio intermedio y montantes
de tubo metalico de 2,3", zdcalo de tabla de madera, : :
Unidades Precio Parcial Importe
anclada al terreno clavando los montantes y con el
desmontaje incluido Mano de obra
A01H4000 h Pedn para seguridad y salud 0,010 /Rx 19,74000 = 0,19740
Unidades Precio Pal Importe _
Mano de obra Subtotal 019740 0,19740
= Materiales
A0TH2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0250 /Rx 22,33000 = 5,58250
AOTH4000 h Peon para seguridad y salud 0250 /Rx 19.74000 = 4,93500 B1534001 u Pieza de plastico en forma de seta, de color rojo, para 1,000 X 0,03000 = 0,03000
) ’ ) proteccion de los extremos de las armaduras para
Subtotal: 1051750 1051750 cualquier diametro para 5 usos
Vateriales Subtotal 003000 0,03000
B1Z0D400 m2 Tabla de madera de pino para 3 usos, para seguridad 0,220 X 781000 = 171820
y salud GASTOS AUXILIARES 150 % 0,00296
BODZSMOK u Tubo metélico de 2,3"" de diametro, para 150 usos, 3,500 X 0,12000 = 0,42000 COSTE DIRECTO 0,23036
para sequridad y salud GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000
Subtotal. 2,13820 2,13820 COSTE EJECUCION MATERIAL 0,23036
COSTE DIRECTO 1265570 P19 H153A9F1 T d d i Rend.: 1,000 30,53 €
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 - u ope para descarga de camiones en excavaciones, end.: 1, X
T de 4 m de anchura con tablon de madera y perfiles
COSTE EJECUCION MATERIAL 12,65570 IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje
incluido
P17 H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura Rend.: 1,000 2,26 € Unidades Precio Parcial Importe
con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del Mano de obra
perimetro del forjado con soportes de acero alojados
con aguieros al oriado A0TH4000 h  Peon para sequridad y salud 0150 /RX 1974000 = 2,96100
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0,150 /Rx 2233000 = 3,34950
Unidades Precio Pa Importe —_—
Subtotal: 6,31050 6,31050
Mano de obra
Materiales
A0TH2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0,050 /Rx 2233000 = 1,11650
- B1Z4501A kg Acero S275JR segin UNE-EN 10025-2, formado por 12,500 X 151000 = 18,87500
Subtotal. 1,11650 1,11650 pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el
Materiales
taller para colocar con soldadura y con una capa de
B152U000 m Malla de polietileno de alta densidad color naranja 1,050 X 051000 = 0,53550 imprimacién antioxidante, para seguridad y salud
pera vallas de amzaggm _o%m_,s;gs de 1 mde B1ZOD230 m  Tablén de madera de pino para 10 usos, para 12000 x 044000 = 528000
altura, para seguridad y salu sequridad y salud
B1526EL6 u Montante metalico para barandilla de seguridad, de 1 0,500 X 1,20000 = 0,60000 _—
m de altura, para alojar en perforaciones del forjado, Subtotal: 24,15500 24,15500
% para 15 usos
< —
Ll Subtotal. 1,13550 1,13550
N
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 008311 P-23  H6AA2111 m de 2 m de altura, de acero galvanizado, Rend.: 1,000 2,69 €
con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4.5 y
oOm.ﬂnmv DIRECTO 08 N 8052861 3,5 mm de D, marco de 3.5x2 m de tubo de 40 mm de
GASTOS INDIRECT 000 % 0,00000 D, fijado a pies prefabricados de hormigon, y con el
COSTE EJECUCION MATERIAL 30,52861 desmontaje indluido
Unidades Precio Parcial Importe
P-20 H16F1004 h Informacion en Seguridad y Salud para los riesgos Rend.: 1,000 19,74 € Mano de obra
ificos de la obr
especiicos de fa obra AOTHA000 h  Peon para seguridad y salud 0100 /Rx 1974000 = 197400
Unidades Precio Par Importe Subtotal: 1,97400 1,97400
Mano de obra Materiales
A0TH4000  h Peon para seguridad y salud 1000 /Rx 1974000 = 19,74000 B1Z6AFOA u Dado de hormigén de 38 kg para pie de valla movil de 0300  x 015000 = 0,04500
malla de acero y para 20 usos, para seguridad y salud
Subtotal 19,74000 19,74000
B1Z6211A m Valla mévil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, 1,000 X 064000 = 0,64000
—_— con malla electrosoldada de 90x150 mmy de 4.5y
COSTE DIRECTO 19,74000 3,5 mm de diametro, bastidor de 3.5x2 m de tubo de
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 40 mm para fijar a pies prefabricados de hormigon,
- . para 20 usos, para seguridad y salud
COSTE EJECUCION MATERIAL 19,74000
Subtotal 0,68500 0,68500
P-21  H16F1005 u Asistencia de oficial a reunion del comité de Rend.: 1,000 22,33 € GASTOS AUXILIARES 150 % 0,02961
Seguridad y Salud —_——
COSTE DIRECTO 2,68861
Unidades Precio Parcial Importe GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000
Mano de obra COSTE EJECUCION MATERIAL 2,68861
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 1,000 /Rx 2233000 = 22,33000
Subtotal 22,33000 22,33000 P-24  HBA1UAC1 m Colocacién y posterior retirada de cinta de marcaje de Rend.: 1,000 421 €
pavimento, adhesiva, reflectante y antideslizante, de
I color amarillo, y ancho de 10 cm
COSTE DIRECTO 22,33000
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 Unidades Precio Parcial Importe
COSTE EJECUCION MATERIAL 22,33000 Mano de obra
AO0TH4000 h Peon para seguridad y salud 0,098 /Rx 19,74000 = 1,93452
P22 H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos Rend.: 1,000 23,64 € Subtotal 193452 193452
preventivos : '
Materiales
Unidades Precio Parc Importe BBAZUXC1 m  Cinta de marcale de pavimento, adhesiva, reflectante 1100 x 205000 = 2,25500
Mano de obra y antideslizante, de color ama y ancho de 10 cm,
retirable
A01H1000 h Coordinador de actividades preventivas 1,000 /Rx 2364000 = 23,64000 _—
—_— Subtotal 2,25500 2,25500
Subtotal. 23,64000 23,64000
GASTOS AUXILIARES 100 % 0,01935
COSTE DIRECTO 23,64000 COSTE DIRECTO 420887
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 23,64000 COSTE EJECUCION MATERIAL 4,20887
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JUSTIFICACION DE PRECIOS Pag. 15 JUSTIFICACION DE PRECIOS Pag. 16
PARTIDAS DE OBRA PARTIDAS DE OBRA
NOM  CODIGO UM DESGRIPGION PRECIO NOM  CODIGO UM DESGRIPGION PRECIO
BBBADO15 u Cartel explicativos rectangular para fijar 1,000 X 930000 = 9,30000
P-25  HBB20005 u Sefial manual para sefialista Rend.: 1,000 12,50 € mecanicamente con leyenda indicativa de proh n,
con el texto en negro sobre fondo rojo con el borde
Unidades Precio Parcial Importe negro, lado mayor 29 cm para ser visto hasta 12 m,
. para seguridad y salud
Materiales 9 y
BBB2A001 u Sefial manual para sefialista 1,000 X 12,50000 = 12,50000 Subtotal: 15,42000 15,42000
Subtotal 12,50000 12,50000 GASTOS AUXILIARES 150 % 0,29610
COSTE DIRECTO 3545610
COSTE DIRECTO 12,50000 GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 . -
- COSTE EJECUCION MATERIAL 35,45610
COSTE EJECUCION MATERIAL 12,50000
P-28 HBBAA007 u Sefal de io con Rend.: 1,000 29,43 €
P-26  HBBA1511 u Placa de sefializacion de seguridad laboral, de Rend.: 1,000 17,40 € negro sobre fondo blanco, de forma circular con
plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, bordes y banda transversal descendente de izquierda
fijlada mecanicamente y con el desmontaje incluido a derecha a 45°, en color rojo, diametro 10 cm, con
cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 3
Unidades Precio Parcial Importe m, fijlada y con el desmontage incluido
Mano de obra
AOTH4000 h  Peon para seguridad y salud 0150 /Rx 1974000 = 296100 Unidades Precio Parcil mporte
Mano de obra
Subtotal: 2,96100 2,96100 AOTH4000  h Pedn para seguridad y salud 1000 /Rx 1974000 = 19,74000
Materiales
Subtotal 19,74000 19,74000
B1Z09000 cu  Tormnilos para madera o tacos de PVC, para 0040 x 385000 = 0,15400 ublota
seguridad y salud Materiales
BBBA1500 u Placa de sefializacion de seguridad laboral, de 1000 x 1426000 = 14,26000 BBBADOT7 u Cartel explicativos rectangular para fjar ) 1000 x 640000 = 6,40000
plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, para mecanicamente con leyenda indicativa de prohibicion,
seguridad y salud con el texto en negro sobre fondo rojo con el borde
- negro, lado mayor 10 cm para ser visto hasta 3 m,
Subtotal. 14,41400 14,41400 para seguridad y salud
o BBBAA007 u Sefial de prohibicion, normalizada con pictograma 1,000 X 2,99000 = 2,99000
GASTOS AUXILIARES 100 % 0,02961 negro sobre fondo blanco, de forma circular con
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 vista hasta 3 m, para seguridad y salud
COSTE EJECUCION MATERIAL 17,40461
Subtotal! 9,39000 9,39000
g
P-27  HBBAA00S u Sefial de icio con pi Rend.: 1,000 35,46 € GASTOS AUXILIARES 150 % 029610
negro sobre fondo blanco, de forma circular con COSTE DIRECTO 2942610
bordes y banda transversal descendente de izquierda GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000
a derecha a 45°, en color rojo, didmetro 29 cm, con ! -
cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 COSTE EJECUCION MATERIAL 29,42610
m, fijada y con el desmontage incluido
Unidades Precio Parcial Importe P-29 HBBAB115 u Sefial de obligacion, normalizada con pictograma Rend.: 1,000 34,40 €
blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
Mano de obra
en color blanco, diametro 29 cm, con cartel
A01H4000 h Peon para seguridad y salud 1000 /Rx 19,74000 = 19,74000 explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m,
—_— fijada y con el desmontage incluido
Subtotal 19,74000 19,74000
Materiales Unidades Precio Parcial Importe
BBBAA005 u Serial de prohibicion, normalizada con pictograma 1,000 X 6,12000 = 6,12000 Mano de obra
negro sobre fondo blanco, de forma circular con A0THA000 h Pedn para seguridad y salud 1000 /Rx 1974000 = 19,74000
bordes y banda transversal descendente de izquierda
a derecha a 45° en color rojo, de 29 cm, para ser Subtotal 19,74000 19,74000

vista hasta 12 m, para seguridad y salud
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NOM  CODIGO UM DESGRIPGION PRECIO NOM  CODIGO UM DESGRIPGION PRECIO
Material
alerales Sublotal: 2367000 23,67000
BBBAD025 u Cartel explicativos rectangular para fijar 1,000 X 824000 = 8,24000
mecanicamente con leyenda indicativa de obligacion, GASTOS AUXILIARES 100 % 0,19740
con el texto en blanco sobre fondo azul con el borde
blanco, lado mayor 29 cm para ser visto hasta 12 m, COSTE DIRECTO 43,60740
para seguridad y salud GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
BBBAB115 u Sefial de obligacion, normalizada con pictograma 1000 x 612000 = 612000 COSTE EJECUCION MATERIAL 4360740

blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, de 29 cm, para ser vista hasta 12 m,
para seguridad y salud

P-32  HBBJ0002 u Semaforo de policarbonato, con sistema optico de Rend.: 1,000 137,50 €
diametro 210 mm con una cara y un foco, optica
Sublotal 14,3600 14,36000 normal y lente de color &mbar normal de vehiculos
GASTOS AUXILIARES 150 % 029610 11/200, instalado y con el desmontaje incluido
COSTE DIRECTO 34,39610 Unidades Precio Parcial Importe
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 Mano de obra
COSTE EJECUCION MATERIAL 34,39610 AO0TH3000 h Ayudante para seguridad y salud 1,000 /Rx 2081000 = 20,81000
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 1500 /Rx 2233000 = 33,49500
P30 HBBAEOO1  u Rétulo adhesivo (MIE-RAT.10)de maniobra para Rend.: 1,000 552 € Sublotal: 5430500 54,30500
cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido
Materiales
Precio Parcial Importe BBBJO030 u  Seméforo de policarbonato con sistema Gptico de 1000 x 8265000 = 8265000
W ' diametro 210 mm con una cara y un foco, 6ptica
ateriales normal y lente de color &mbar normal de vehiculos
BBBAE001 u Rétulo adhesivo (MIE-RAT.10)de maniobra para 1,000 X 552000 = 5,52000 11/200, para seguridad y salud
cuadro o pupitre de control eléctrico, para seguridad y —
salud Subtotal 82,65000 82,65000
Subtotal 5,52000 5,52000 GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,54305
_——— COSTE DIRECTO 137,49805
COSTE DIRECTO 5,52000 GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 . e ———
—_——————— COSTE EJECUCION MATERIAL 137,49805
COSTE EJECUCION MATERIAL 5,52000
P-33  HBC12300 u Cono de plastico reflector de 50 cm de altura Rend.: 1,000 7,62 €
P-31  HBBAF004 u Sefial de ia, i con pi Rend.: 1,000 43,61 €
negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el Unidades Precio Parcial Importe
canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, Mano de obra
fijada y con el desmontage incluido AO01H4000 h Peon para seguridad y salud 0,020 /Rx 19,74000 = 0,39480
Unidades Precio Parcial Importe Subtotal 0,39480 0,39480
Mano de obra Materiales
A01H4000 h Peon para seguridad y salud 1,000 /Rx 19,74000 = 19,74000 BBC12302 u Cono de balizamiento de pléstico reflector de 50 cm 1,000 X 722000 = 7,22000
— de altura, para 2 usos, para seguridad y salud
Subtotal. 19,74000 19,74000 _—
Materiales Subtotal 7,22000 7,22000
BBBAF004 u Sefal de advertencia, normalizada con pictograma 1,000 X 10,02000 = 10,02000 GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00395
negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el -
borde negro, lado mayor 41 cm, para ser vista hasta COSTE DIRECTO 761875
12 m, para seguridad y salud GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
BBBADO04 u Cartel explicativos rectangular para fijar 1,000 X 13,65000 = 13,65000 COSTE EJECUCION MATERIAL 7,61875

mecanicamente con leyenda indicativa de
advertencia, con el texto en negro sobre fondo
amarillo con el borde negro, lado mayor 41 cm para
ser visto hasta 12 m, para seguridad y salud
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BBC1KJO4 m Valla mévil metélica de 2,5 m de longitud y 1 m de 0,400 X 10,89000 = 4,35600
P-34  HBC1HGO1 u Baliza luminosa de alta intensidad estroboscdpica y Rend.: 1,000 76,68 € altura, para 4 usos, para seguridad y salud
con el desmontaje incluido
Subtotal 4,35600 4,35600
Unidades Precio Parcial Importe
GASTOS AUXILIARES 100 % 0,01184
Mano de obra
AO1HA000 h Peon para seguridad y salud 0120 /Rx 1974000 = 2,36880 COSTE DIRECTO 555224
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
Subtotal. 2,36880 2,36880
COSTE EJECUCION MATERIAL 5,55224
Materiales
BBC1HG0O u Baliza luminosa de alta intensidad estroboscopica, 1,000 X 5554000 = 55,54000
para seguridad y salud P-37  HQU1B150 mes Alquiler de modulo prefabriocado para equipamiento Rend.: 1,000 60,00 €
0 BBLZCOOO u  Soporte metdlico de baliza luminosa para tubo y 1000 x 580000 = 5,89000 ”a &M_,sza en _ocs ﬂm wm;p\.,s con .m%omamam
%ﬁ barrera, para mm@::ﬁmn y salud 'ormados por placa de dos planchas de acero
o prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
M BBC1J000 u Pila de 6 V para baliza luminosa, para seguridad y 2,000 X 643000 = 12,86000 pavimento formado por tablero aglomerado hidréfugo
N salud con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
% m s - mineral de vidrio, instalacion eléctrica 1 punto de luz,
=1 ubtotal 74,29000 74,29000 interruptor, enchufes y proteccion diferencial, y
Mm equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo colectivo
{2 GASTOS AUXILIARES 100 % 0,02369 con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros
S -
N = COSTE DIRECTO 76,68249
9% !
88 GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 Unidades Pre Parcial Importe
3O | _— Materiales
NS COSTE EJECUCION MATERIAL 76,68249 . . _—
Av_nw BQU1B150 mes  Alquiler de modulo prefabriocado para equipamiento 1,000 X 60,00000 = 60,00000
o4 de sanitarios en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
o
m - P35 HBCIFO1 U Luminaria con lampara fija color ambar y con el Rend.: 1,000 23,19 € formados por placa de dos planchas de acero
o prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
o= desmontaje incluido pavimento formado por tablero aglomerado hidréfugo
W m . con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
zZo Unidades Precio Parcial Importe mineral de vidrio, instalacion eléctrica con 1 punto de
M m Mano de obra luz, interruptor, enchufes y proteccién diferencial, y
o AOTHA000 h  Petn para seguridad y salud 0050 /Rx 1974000 = 098700 equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo colectivo
<= con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros
Zz
8% Subtotal 098700 0.98700 Subtotal 60,0000 60,0000
= AMA m Materiales
m o BBC1JFO0 u _.E:im:m con lémpara fija color ambar, para 1,000 X 22,9000 = 22,19000 COSTE DIRECTO 60,00000
G seguridad y salud GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000
Subtotal. 22,19000 22,19000 COSTE EJECUCION MATERIAL 60,00000
GASTOS AUXILIARES 100 % 0,00987
na e
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 formados por placa de dos planchas de acero
M COSTE EJECUCION MATERIAL 2318687 prelacado y aislamiento interior de 40mm de mz_wwo y
for} pavimento formado por tablero aglomerado hidréfugo
% con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
8 o e
8 P36 HBCIKJOO  m  Valla movil metdlica de 25 m de longitud y 1 m de Rend.: 1,000 555 e mineral de vidrio, nstalacion elérica 2 puntos de luz,
| . interruptor, enchufes y proteccion diferencial
© altura y con el desmontaje incluido
o o
o O
% 2_ Unidades Precio Parci Importe Unidades Pre Parcial Importe
% W % Mano de obra Materiales
S W0 6 =
S 4 AOTHA000 h Peén para sequrdad y salud 0060 /R x 1974000 = 118440 BQU1D190 mes  Alquiler de modulo prefabricado para equipamiento de 1,000 X 71,25000 71,25000
& .1/_ = vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments
D 4qN formados por placa de dos planchas de acero
M m ..10. Sublotal 118440 118440 prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
™ Y Materiales pavimento formado por tablero aglomerado hidréfugo
o _nld S m con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
.m © o N mineral de vidrio, instalacion eléctrica con 2 puntos de
=] co
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luz, interruptor, enchufes y proteccion diferencial

GASTOS AUXILIARES 250 % 0,12338
n -
_AI.. Subtotal 71,25000 71,25000 COSTE DIRECTO 6043838
A.1/_. - GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
m COSTE DIRECTO 71,25000 . -
< w GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 COSTE EJECUCION MATERIAL 60,43838
3]
N "
& COSTE EJECUCION MATERIAL 71,25000
m m P-41  HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de Rend.: 1,000 24,73 €
40 anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y
P-39  HQU1E170 mes Alquiler de modulo prefabricado para equipamiento de Rend.: 1,000 63,75 € con el desmontaje incluido
comedor en obra de 6x24 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero Unidades Precio Parcial Importe

prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y Mano de obra

% pavimento formado por tablero aglomerado hidréfugo
N con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana A01H4000 h Pedn para seguridad y salud 0,150 /R x 19,74000 = 2,96100
— mineral de vidrio, instalacion eléctrica 1 punto de luz, _—
o % interruptor, enchufes y proteccion diferen y Subtotal 2,96100 2,96100
[=} equipado con fregadero de 1 seno con grifo
M o m”n_u‘:ma 9 grio y Materiales
— m. BQU25700 u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de 0,250 X 86,78000 = 21,69500
oS
AD @ w Unidades Precio Pal Importe M“anmmmﬂﬂhwoﬁm%ma § personas para 4 usos,
m 9F Materiales F
=
ol o8 BQUIET70 mes  Alquiler de modulo prefabricado para equipamiento de 1000 x 6375000 = 6375000 Subtotal 21,69500 2169500
= DL comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments
= S ! 9
o -© formados por placa de dos planchas de acero GASTOS AUXILIARES 250 % 007403
m ADn 5 prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y COSTE DIRECTO 24,73003
.H < B pavimento formado por tablero aglomerado hidréfugo GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000
Ox con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
.Aln W/O.\ mineral de vidrio, _:w.w_moa: eléctrica Sﬁ 1 punto de COSTE EJECUCION MATERIAL 24,73003
= luz, interruptor, enchufes y proteccion diferencial, y
2 m W equipado con fregadero de 1 seno con grifo y
M M % encimera P-42  HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m Rend.: 1,000 30,35 €
i} <L de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para
< M > Subtotal 63,75000 63,75000 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido
w|g2z —
W W m m MUH COSTE DIRECTO 63,75000 Unidades Precio Parcial Importe
z| 5=~ GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 Mano de obra
wilg . .
‘m 0N |H-AN COSTE EJECUCION MATERIAL 63,75000 AO01H4000 h Peon para seguridad y salud 0350 /Rx 19,74000 = 6,90900
Subtotal 6,90900 6,90900
P-40  HQU22301 u Armario metélico individual de doble compartimento Rend.: 1,000 60,44 € Materiales
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, colocado y con el _
desmontaje incluido BQU27900 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m 0,250 X 93,07000 = 23,26750
de longitud y 0,8 m de ancho, con capacidad para 10
personas para 4 usos, para seguridad y salud
Unidades Precio Parcial Importe -
=
% Mano de obra Subtotal 23,26750 23,26750
re} 6 =
% A01H4000 h Peon para seguridad y salud 0250 /Rx 19,74000 4,93500 GASTOS AUXILIARES 250 % 047273
1] —_—— -
| Subtotal 4.93500 4.83500 COSTE DIRECTO 30,34923
© ;
nOd 8 Materiales GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
% 2_ BQU22303 u >3_.m:o metalico individual con doble compartimento 1,000 X 56,38000 = 55,38000 COSTE EJECUCION MATERIAL 30,34923
% W © interior, de 0.4x0.5x1,8 m, para 3 usos, para
T 10O seguridad y salud
o Jd« e —
=~
% ﬂ.. H Subtotal. 55,38000 55,38000
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PARTIDAS DE OBRA PARTIDAS DE OBRA
NOM  CODIGO UM DESGRIPGION PRECIO NOM  CODIGO UM DESGRIPGION PRECIO
o P43 HQU2AF02 U Nevera eléctrica, de 100 | de capacidad, colocada y Rend.: 1,000 134,83 € GASTOS AUXILIARES 250 % 0.02468
5 con el desmontaje ind COSTE DIRECTO 7089168
A.1/_. Unidades Precio Pa Importe GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
=) i i -
mm Mano de obra COSTE EJECUCION MATERIAL 70,89168
m A_.u A0TH4000 h Peon para seguridad y salud 0350 /Rx 19,74000 = 6,90900
x= —_—— i i .
w P-46  HQU2GFO01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 | de Rend.: 1,000 4521 €
m % Subtotal 6,90900 £,90900 capacidad, colocado y con el desmontaje incluido
Materiales
BQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 | de capacidad, para 2 usos, 1,000 X 127,75000 = 127,75000 Unidades Precio Parcial Importe
para seguridad y salud Mano de obra
Q Subtotal 127.75000 12775000 AOTHA000  h Petn para seguridad y salud 0100 /Rx 1974000 = 197400
Qi -
M GASTOS AUXILIARES 250 % 017273 Subtotal 197400 1,97400
Material
es COSTE DIRECTO 13483173 alerales )
& M GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 BQU2GF00 u lente para recogida de basuras de 100 | de 1,000 X 4319000 = 43,19000
o i - capacidad, para seguridad y salud
%) % > COSTE EJECUCION MATERIAL 134,83173 B —
N_ o Subtotal 43,19000 43,19000
N =
=z 93
% = P44 HQUZD102 U Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 Rend.: 1,000 61,56 e GASTOS AUXILIARES 250 % 0,04935
W m % cm, colocada y con el desmontaje incluido COSTE DIRECTO 45,1335
[h4 Avm Unidades Precio Pa Importe GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
wli| g i ) _
= mm Mano de obra COSTE EJECUCION MATERIAL 4521335
_AIA oQ /O.\ A01H4000 h Peon para seguridad y salud 0,150 /Rx 19,74000 = 2,96100
= T - . .
o P-47  HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje Rend.: 1,000 2,07 €
W >0 Subtotal. 2,96100 296100 incluido
< S % Materiales
- o AMn BQU2D102 u Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 1,000 X 58,52000 = 58,52000 Unidades Precio Parcial Importe
AA\nu 9 M > cm, para 2 usos, para seguridad y salud Mano de obra
m mmm m Subtotal 58,52000 58.52000 AOTHA000 Pedn para seguridad y salud 0050 /Rx 1974000 = 0,98700
x M il -
m W m " GASTOS AUXILIARES 250 % 0,07403 Subtotal 0,98700 0,98700
SO||Fdn _ Material
COSTE DIRECTO 61,55503 alerales ,
GASTOS INDIRECTOS 000 % 0,00000 BQZ1P000 u Colgador para ducha, para seguridad y salud 1,000 X 1,06000 = 1,06000
COSTE EJECUCION MATERIAL 61,55503 Subtotal 1,06000 1,06000
GASTOS AUXILIARES 250 % 0,02468
P-45  HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y Rend.: 1,000 70,89 € COSTE DIRECTO 207168
= con el desmontaje incl )
% GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
% Unidades Precio Parcial Importe COSTE EJECUCION MATERIAL 2,07168
%_ Mano de obra
o m ADTHA000  h Pedn para sequridad y salud 0050 /Rx 1974000 = 0.98700 P-48  HRE21300 m Proteccion del area de vegetacion con barrera de Rend.: 1,000 69,83 €
© _ ; .
© « seguridad rigida de plastico, llena de agua, con el
& 7_ Subtotal. 0,98700 0,98700 desmontaje incluido
% n % Materiales
S W0 . :
=} H M BQU2E002 u Horo microondas, para 2 usos, para seguridad y 1,000 X 69,88000 = 69,88000 Unidades Precio Parcial Importe
m pa} H salud Mano de obra
S S © Subtotal 69,88000 69,88000 A0TH2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0,060 /Rx 2233000 = 1,33980
.. n ﬁ_m AO0TH3000 h Ayudante para seguridad y salud 0480 /Rx 2081000 = 9,98880
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Subtotal: 11,32860 11,32860
Materiales

BBC1MPP2 m Barrera de PVC inyectado de 0.7x1 m con depésito 1,000 X 5833000 = 58,33000
de agua de lastre y machihembrado de union, para 2
usos, para seguridad y salud

Subtotal 58,33000 58,33000

GASTOS AUXILIARES 150 % 0,16993
COSTE DIRECTO 69,82853
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 69,82853
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Sefiales de prohibicion

Sefiales de obligacion

ORLA COLOR ROJO
7 DIMENSIONES EN mm 7

FONDO COLOR
BLANCO

7 DIMENSIONES EN mm 7

[ o [ o J[ -
[ o J[ o J[ = ]
594 420 44
ESQUEMA
COLORNEGRO 420 07 3 594 534 30
420 378 21
297 210 17
297 267 15
210 148 16
210 188 B8]
} all { 148 105 1
148 132 8
o 105 74 8
105 95 5
il ( “ T 1
@
o

prohibit pronibit el pas
Fentrada atota persona

prohibt el
alie a lobra pas.

T [ oo ]

N ~ g FROHIBI S PROHIBIDO EL PASO PROMIBIDO PISAR NAR PUNTAS 50!
NO CONNECTAR NO MANIOBRAR NO CONNECTAR
&S

PROHIBIDO PISAR 7 7

EESTA
TERRENO NO SEGURO )
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Proyecto constructivo para la ampliacién de la red de vias ciclistas de Salt

Este pliego de condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende: el conjunto de
especificaciones que tendran que cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del contratista como el

documento de gestion preventiva (planificacion, organizacion, ejecucion y control) de la obra, las

diferentes protecciones a utilizar para la reduccién de los riesgos (medios auxili
preventiva, sistemas de protecciéon colectiva, equipos de proteccion individual), implantaciones
provisionales para la salubridad y confort de los trabajadores, asi como las técnicas de su
implementacién en la obra y las que tendran que mandar la ejecucion de cualquier tipo de instalaciones
y de obras accesorias. Para cualquier tipo de especificacion no incluida en este pliego, se tendran en

cuenta las condiciones técnicas que se derivan de entender como normas de aplicacion:
Todas aquellas contenidas en el:

- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificacion, confeccionado por el
Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de

Colegios de Arquitectos y adaptado a sus obras por la Direccién General de

Arquitectura (en el caso de Edificacion).

- Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del

Estado y adaptado a sus obras por la Direccién de Politica Territorial y Obras

Publicas (en el caso de Obra Publica).

Reglamento General de Contratacion del Estado, Normas Tecnolégicas de la Edificacién
publicadas por el Ministerio de Vivienda y posteriormente por el Ministerio de Obras
Pu

icas y Urbanismo.

La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas por las
compariias suministradoras de servicios publicos, todas ellas en el momento de la oferta.

d d d rd d d

Segun la normativa legal vigente, Art. 5, 2 del RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre “Disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién”, el Estudio de Seguridad tendra que

formar parte del proyecto de ejecucion de obra o, en su defecto, del proyecto de obra, teniendo que ser

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
Anejo nim. 04 Estudio de seguridad y salud. Pliego de condiciones

Memoria: Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que tengan que
ser utilizados o cuya utilizacion se pueda prever; identificacion de los Riesgos Laborales que puedan
ser evitados, indicando al efecto las medidas técnicas necesarias para hacerlo; relacion de los riesgos
laborales que no se puedan eliminar conforme a los sefalizados anteriormente, especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendientes a controlar y reducir los citados riesgos y

valorando la eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.

Pliego: De condiciones particulares en el que se tendran en cuenta las normas legales y reglamentarias
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra que se trate, asi como las prescripciones

que se deberan cumplir en relacién con: las caracteristicas, el uso y la conservacion de las maquinas,

utensilios, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

Planos: donde se desarrollan los gréficos y esquemas necesarios para la mejor definicién y comprension
de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresién de las especificaciones técnicas

necesarias.

Mediciones:  De todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido

definidas o proyectadas.

Presupuesto:  Cuantificacion del conjunto de costes previstos para la aplicacién y ejecucion del Estudio

de Seguridad y Salud.
dd r r d d

El Estudio de Seguridad y Salud forma parte del proyecto de ejecucién de obra, o en su caso, del
proyecto de obra, teniendo que ser cada uno de los documentos que lo integran, coherente con el
contenido del proyecto y recoger las medidas preventivas, de caracter paliativo, adecuadas a los

riesgos, no eliminados o reducidos en la fase de disefio, que comporte la realizacion de la obra, en los

plazos y circunstancias sociotécnicas donde la misma se tenga que materializar.

El pliego de condiciones particulares, los planos y presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud son
documentos contractuales que quedaran incorporados al Contrato y, por consiguiente, son de obligado

cumplimiento salvo modificaciones debidamente autorizadas.

El resto de documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos y estan constituidos
por la memoria descriptiva, con todos sus anexos, los detalles gréficos de interpretacion, las medidas y

los presupuestos parciales.

Los citados documentos informativos representan sélo una opinién fundamentada del autor del Estudio

de Seguridad y Salud, sin que esto suponga que se responsabilice de la veracidad de los datos que se
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Solo los documentos contractuales constituyen la base del contrato; por tanto, el contratista no podra 7. Planificar la prevencién, con la investigacion de un conjunto coherente que integre las

alegar ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud ninguna modificacion de las condiciones del técnicas, la organizacion de las tareas, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales

contrato basandose en los datos contenidos en los documentos informativos, salvo que estos datos y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

aparezcan en algin documento contractual. - - . . Lo
P 9 8. Adoptar medidas que prioricen la proteccién colectiva por encima de la individual.

El contratista serd, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener la suficiente .

9. Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores.
informacién directa que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del Estudio de
Seguridad y Salud. r r
Si hubiera contradiccién entre los planos y las prescripciones técnicas particulares, en caso de incluirse A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, seré considerado promotor cualquier persona

éstas como documento que complemente el pliego de condiciones generales del proyecto, prevaleceria fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente, decida, impulse, programe y
el que se ha prescrito en las prescripciones técnicas particulares. En cualquier caso, ambos documentos financie, con recursos propios o ajenos, las obras de construccion o para su posterior entrega o cesion

prevalecerian sobre las prescripciones técnicas generales. aterceros bajo cualquier titulo.

En el caso de que en el pliego de condiciones figuren aspectos que no contemplen los planos, o
viceversa, tendran que ser ejecutados como si hubiera sido expuesto en ambos documentos siempre 10. Designar al técnico competente para la coordinacién de seguridad y salud en fase de
que, a criterio del autor del Estudio de Seguridad y Salud, queden suficientemente definidas las unidades proyecto cuando sea necesario o se crea conveniente.

de seguridad y salud correspondientes, y éstas tengan precio en el contrato.

. Designar en fase de proyecto, la redaccién del Estudio de Seguridad, facilitando, al
M proyectista y al coordinador respectivamente, la documentacién e informacién previa
necesaria para la elaboracion del proyecto y redaccion del Estudio de Seguridad y Salud,

asf como autorizar a los mismos las modificaciones pertinentes.
Dentro del &mbito de la respectiva capacidad de decision, cada uno de los actores del hecho

12. Fa

constructivo estara obligado a tomar decisiones ajustandose a los principios generales de la accién ftar la intervencion en la fase de proyecto y preparacion de la obra del coordinador de

preventiva (art. 15 a la L. 31/1995): seguridad y salud.

1. Evitar los riesgos 13. Designar al coordinador de seguridad y salud en la fase de obra para la aprobacion del

Plan de Seguridad y Salud (aportado por el contratista con antelacién al inicio de las obras)

2. Evaluar los riesgos inevitables. . . . . .
9 quien coordinard la seguridad y salud en fase de ejecucion material de las mismas.

3. Combatir los riesgos en su origen. . " . . .
9 9 14. La designacion de los coordinadores en materia de seguridad y salud no exime al promotor

09/02/2026 12:14:08
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4. Adaptar la tarea a la persona, en particular en lo que se refiere a la concepcién de los de sus responsabilidades.

lugares de trabajo, asi como también en lo referente a la eleccién de los equipos y los .
9 ! auipos y 15. El promotor es el responsable de que todos los agentes que participan en la obra tengan

métodos de trabajo y de produccién, con el objetivo especifico de atenuar la labor . . . )
oy produce 1ot pecil Y en cuenta las observaciones del coordinador de seguridad y salud debidamente

mondtona y repetitiva y de reducir los efectos en la salud. . . . . -
justificadas o bien propongan unas medidas similares en cuanto a su eficacia
5. Tener en cuenta la evolucién de la técnica.

6. Sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco o ningun peligro.
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El coordinador de seguridad y salud serd, a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud,
cualquier persona fisica legalmente habilitada por sus conocimientos especificos y que cuente con una

titulacién académica en construccion.

Es designado por el promotor en calidad de coordinador de seguridad: a) en fase de concepcion,

estudio y elaboracién del proyecto o b) durante la ejecucién de la obra.

El coordinador de seguridad y salud forma parte de la direccion de obra o direccion facultativa /

direccion de ejecucion.

Competencias en materia de seguridad y salud del coordinador de seguridad del proyecto:

El coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, es designado por el promotor cuando en la

elaboracion del proyecto de obra intervengan varios proyectistas.

Las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracién del proyecto,

segun el RD 1627/1997, son las siguientes:

16. Velar para que en fase de concepcion, estudio y elaboracién del proyecto, el proyectista
tenga en consideracion los "“Principios generales de la prevencion en materia de seguridad
y salud” (art. 15 a la L.31/1995) y en particular:

d Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organizacién con la finalidad de
planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se desarrollen simultanea o

sucesivamente.
Estimar la duracion requerida por la ejecucion de las diferentes tareas o fases de trabajo.

17. Trasladar al proyectista toda la informacioén preventiva necesaria que necesita para integrar
la seguridad y salud en las diferentes fases de concepcion, estudio y elaboracién del

proyecto de obra.

Tener en cuenta, cada vez que se requiera, cualquier estudio de seguridad y salud o estudio basico, asi
como las previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, con las debidas condiciones de

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores (mantenimiento).

Coordinar la aplicacién de lo que se dispone en los puntos anteriores y redactar o hacer redactar el
Estudio de Seguridad y Salud.

AL Estucto_saguiacy.salud Plego.de.condicions.
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El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de obra, es designado por el Promotor en
todos aquellos casos en que intervenga mas de una empresa y trabajadores auténomos o diversos

trabajadores autébnomos.

Las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, segun
el RD 1627/1997, son las siguientes:

1. Coordinar la aplicacién de los principios generales de la accién preventiva (art. 15 L.
31/1995):

a) En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de
planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se tengan que desarrollar

simultanea o sucesivamente.

b) En la estimacion de la duracion requerida para la ejecucion de estos trabajos o

fases de trabajo.

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y si es
necesario los subcontratistas y los trabajadores auténomos, apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la accion preventiva que recoge el articulo 15
de la Ley de prevencién de riesgos laborales (L.31/1995 de 8 de noviembre) durante la
ejecucioén de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a las que se refiere el
articulo 10 del RD 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones minimas de

seguridad y salud en las obras de construccion:
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b) La eleccién de la ubicacion de los lugares y areas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso y la determinaciéon de las vias o zonas de

desplazamiento o circulacion.

c) La manipulaciéon de los diferentes materiales y la utilizaciéon de los medios

auxiliares.

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periédico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucién de la obra, a fin de
corregir los defectos que puedan afectar a la seguridad y a la salud de los

trabajadores.
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e) La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenaje y depdsito de
los diferentes materiales, en particular si se trata de materias o sustancias

peligrosas.
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenaje y la eliminacion o evacuacion de los residuos y sobras.

h) La adaptacion, de acuerdo con la evolucion de la obra, del periodo de tiempo

efectivo que tendré que dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo

i) La informacién y coordinacion entre los contratistas, subcontratistas y

trabajadores auténomos.

i) Las interacciones e incompati ades con cualquier tipo de trabajo o actividad

que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, si acontece,
las modificaciones que se hubieran introducido. La direccién facultativa tomara esta

funcién cuando no sea necesario la designacién de coordinador

4, Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la

Ley de prevencion de riesgos laborales.

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos

de trabajo.

6. Adoptar las medidas necesarias para que sélo puedan acceder a la obra las personas

autorizadas.

El coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra responderé ante el promotor, del
cumplimiento de su funcién como staff asesor especializado en prevencién de la siniestralidad laboral,
en colaboracion estricta con los diferentes agentes que intervengan en la ejecucion material de la obra.
Cualquier divergencia sera presentada al promotor como méaximo responsable de la gestion constructiva
de la promocioén de la obra, a fin de que éste tome, en funcién de su autoridad, la decision ejecutiva

necesaria.

Las responsabilidades del coordinador no eximirdn de sus responsabilidades al promotor, fabricantes y
suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, direccion de obra o direccion facultativa,

contratistas, subcontratistas, trabajadores auténomos y trabajadores.

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
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r

Es el técnico habilitado profesionalmente quien, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa

técnica y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de
forma coordinada con el autor de éste, contando en este caso, con la colaboracion del coordinador de

seguridad y salud designado por el promotor.

Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales o de otros documentos

técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto.
Competencias en materia de seguridad y salud del proyectista

1. Considerar las sugerencias del coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto
para integrar los principios de la accién preventiva (Art.15 L. 31/1995), tomar las
decisiones constructivas, técnicas y de organizacion que puedan afectar a la

planificacion de los trabajos o fases de trabajo durante la ejecucion de las obras.
2 Acordar, en su caso, con el promotor, la contratacién de colaboraciones parciales.
r rd r

Es el técnico habilitado profesionalmente quien, formando parte de la direccién de obra o direccién
facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y

medioambientales, de conformidad con el proyecto que lo define, la licencia constructiva y otras

autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar la adecuacion al fin
propuesto. En el supuesto que el director de obra dirija ademas la ejecucién material de la misma,
asumira la funcién técnica de su realizacion y del control cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada y

de su calidad.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del director de
obra, contando con la colaboracién del coordinador de seguridad y salud en fase de obra, nombrado

por el promotor.

Competencias en materia de seguridad y salud del director de obra:

1. Verificar el replanteo, la adecuacién de los fundamentos, estabilidad de los terrenos y

de la estructura proyectada a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

2. Si dirige la ejecucion material de la obra, verificar la recepcién de obra de los productos

de construccion, ordenando la realizacién de los ensayos y pruebas precisas;
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elementos constructivos de las instalaciones y de los medios auxiliares de utilidad Definicién de subcontratista:

preventiva y la sefializacion, de acuerdo con el proyecto y el estudio de seguridad y . . i .
Es cualquier persona fisica o juridica que asume, contractualmente ante el contratista o empresario
salud. - . . . .
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujecién al
3. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de contrato, al proyecto y al plan de seguridad del contratista, por el que se rige su ejecucion.

drdenes y asistencia las instrucciones necesarias para la correcta interpretacion del )
Y P P Competencias en materia de seguridad y salud del contratista y/o subcontratista:

proyecto y de los medios auxiliares de utilidad preventiva y soluciones de seguridad y

. . . 1. El contratista debera ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a las directrices del
salud integrada, previstas en el mismo.

estudio y a compromisos del plan de seguridad y salud, a la legislacion aplicable y a las

elaborar a requerimiento del coordinador de seguridad y salud o con su conformidad, instrucciones del director de obra y del coordinador de seguridad y salud, con la

eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra - L . - .
proy a 9 9 P finalidad de llevar a cabo las condiciones preventivas de la siniestralidad laboral y la

¥ que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajos, siempre que las mismas se seguridad de la calidad, comprometidas en el plan de seguridad y salud y exigidas en

adecuen a las disposiciones normativas contempladas en la redaccion del proyecto y el proyecto

de su estudio de seguridad y salud.
2. Tener acreditacién empresarial y la solvencia y capacitaciéon técnica, profesional y

Suscribir el acta de replanteo o principio de la obra, confrontando previamente con el P . . .
econdmica, que lo habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar

coordinador de seguridad y salud la existencia previa del acta de aprobacién del Plan como constructor (y/o subcontratista, en su caso), en condiciones de seguridad y salud.

de Seguridad y Salud del contratista.
3. Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor (y/o

6. Certificar el final de obra, simultdneamente con el coordinador de seguridad, con los . . . . .
subcontratista, en su caso) en la obra y que, por su titulacién o experiencia, debera tener

visados que sean preceptivos. .
a P P la capacidad adecuada de acuerdo con las caracteristicas y complejidad de la obra.
7. Conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra y . . . . .

4. Asignar en la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.

de seguridad y salud ejecutadas, simultaneamente con el coordinador de seguridad.

5. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra
8. Las instrucciones y érdenes que den la direccion de obra o direccion facultativa seran . .
dentro de los limites establecidos en el contrato y conforme con la ley de la

normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar en todos los efectos. Los desvios subcontratacién 32/2006 y el Real Decreto 1109/2007.
respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotaran por el coordinador

en el libro de incidencias. 6. Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de Seguridad y

Salud del proyecto. El subcontratista podra incorporar las sugerencias de mejora

9. Elaborar y suscribir conjuntamente con el coordinador de seguridad, la memoria de correspondientes a su especializacion en el Plan de Seguridad y Salud del contratista y
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seguridad y salud de la obra finalizada, para entregarla al promotor con los visados que . . .
9 Y P 9 P a presentarlos en la aprobacioén del coordinador de seguridad.

fueran perceptivos.
7. El representante legal del contratista firmara el acta de aprobacién del Plan de Seguridad

r r x T t r y Salud conjuntamente con el coordinador de seguridad.
Definicion de contratista: 8. Firmar el acta de replanteo o principio y el acta de recepcion de la obra.
Es cualquier persona fisica o juridica que, individual o colectivamente, asume contractualmente ante el 9 Aplicara los principios de la accion preventiva que recoge el articulo 15 de la Ley de
promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones de solvencia y seguridad, con medios humanos y prevencion de riesgos laborales, en particular, en desarrollar las tareas o actividades
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al contrato, el proyecto y su indicadas en el citado articulo 10 del RD 1627/1997:
- :
m estudio de seguridad y salud.
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a) Cumplir y hacer cumplir a su personal todo lo establecido en el Plan de Seguridad
y Salud (PSS).

b) Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en
cuenta, si acontece, las obligaciones referentes a la coordinacién de actividades
empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de prevencién de riesgos
laborales y en consecuencia cumplir el RD 171/2004, asi como las disposiciones
minimas establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997, durante la ejecucion de la

obra.

c) Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos
sobre todas las medidas que se tengan que adoptar en cuanto a seguridad y salud

en la obra.

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt

Anejo ndm. 04 Estudio de seguridad y salud. Pliego de condiciones

Las responsabilidades del coordinador, de la direccién facultativa y del promotor no

eximiran de sus obligaciones a los contratistas ni a los subcontratistas

El constructor sera responsable de la correcta ejecucion de los trabajos mediante la
aplicacién de procedimientos y métodos de trabajo intrinsecamente seguros
(SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la integridad de las personas, los materiales
y los medios auxiliares utilizados en la obra.

El contratista principal facilitaré por escrito al inicio de la obra, el nombre del director

técnico, que sera acreedor de la conformidad del coordinador y de la direccion
facultativa. El director técnico podra ejercer simultdneamente el cargo de jefe de obra o
bien delegara la citada funcién a otro técnico, jefe de obra con contrastados y suficientes

conocimientos de construccion a pie de obra. El director técnico, o en su ausencia, el

2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 29/01/2026 12:45
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PP . . . . efe de obra o el encargado general, ostentar4n sucesivamente la prelacion de
d) Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia ! 9 9 P

de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, y si es el caso, de la representacion del contratista en la obra.
direccion facultativa. 18.  Elrepresentante del contratista en la obra asumira la responsabilidad de la ejecucién de
10.  Los contratistas y subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las las actividades preventivas incluidas en el presente pliego y su nombre figuraré en el
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relacién con las libro de incidencias.
obligaciones que corresponden directamente a ellas o, si acontece, a los trabajadores 19.  Seré responsabilidad del contratista y del director técnico, o del jefe de obra y/o

auténomos que hayan contratado. encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas en la obra y entorno

. . I . material de conformidad a la normativa legal vigente.
11.  Ademas, los contratistas y subcontratistas se responsabilizaréan solidariamente de las 9 9

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, 20. El contratista también sera responsable de la realizacién del Plan de Seguridad y Salud

en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley de prevencién de riesgos (PSS), asi como de la especifica vigilancia y supervision de Seguridad, tanto del personal

laborales. propio como subcontratado, y de facilitar las medidas sanitarias de caracter preventivo
. . . . L . . laboral, formacién, informacion y capacitacion del personal, conservacion y reposicion
12.  El contratista principal debera vigilar el cumplimiento de la normativa de prevencion de y cap P yrep

. . de los elementos de proteccion personal de los trabajadores, célculo y dimensiones de
riesgos laborales por parte de las empresas subcontratistas.

los sistemas de protecciones colectivos y en especial, las barandillas y pasarelas,

09/02/2026 12:14:08
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13.  Antes del inicio de la actividad en la obra, el contratista principal exigira a los condena de agujeros verticales y horizontales susceptibles de permitir la caida de

subcontratistas que acrediten por escrito que han efectuado para los trabajos a realizar,

personas u objetos, caracteristicas de las escaleras y estabilidad de los escalones y

la evaluacién de riesgos y la planificacién de su actividad preventiva. Asi mismo, el - T, I,
apoyos, orden y limpieza de las zonas de trabajo, iluminacién y ventilacién de los lugares

contratista principal exigira a los subcontratistas que acrediten por escrito que han de trabajo, andamios, encofrados y apuntalamientos, acopios y almacenamientos de

i li i materi inf i0 macion . i . . .
cumplido sus obligaciones en materia de informacion y formacion respecto a los materiales, érdenes de ejecucién de los trabajos constructivos, seguridad de las

trabajadores que deban prestar servicio en la obra. P . . " .
maquinas, gruas, aparatos de elevacion, medidas auxiliares y equipos de trabajo en
14.  El contratista principal tendra que comprobar que los subcontratistas que concurren en general, distancia y localizacion de extendido y canalizaciones de las comparias

la obra han establecido entre ellos los medios necesarios de coordinacion. suministradoras, asi como cualquier otra medida de caracter general y de obligado
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cumplimiento, segun la normativa legal vigente y las costumbres del sector, y que pueda

afectar a este centro de trabajo.

El contratista debera designar la presencia de resursos preventivos y se determinaré la
forma de llevarlos a cabo en el plan de seguridad y salud, segun la disposicion adicional
decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos

Laborales y desarrolada por el Real Decreto 604/2006.

El director técnico (o el jefe de obra) visitara la obra como minimo con una cadencia
diaria y debera dar las instrucciones pertinentes al encargado general, quien debera ser
una persona de probada capacidad para el cargo y tendré que estar presente en la obra
durante la realizacién de todo el trabajo que se ejecute. siempre que sea preceptivo y
no exista otra persona designada al efecto, se entendera que el encargado general es
al mismo tiempo el supervisor general de seguridad y salud del centro de trabajo por

parte del contratista, con independencia de cualquier otro requisito formal.

La aceptacion expresa o tacita del contratista presupone que éste ha reconocido: la
ubicacién del terreno, las comunicaciones, accesos, afectacion de servicios,
caracteristicas del terreno, medidas de seguridad necesarias, etc. y no podré alegar en

el futuro ignorancia de tales circunstancias.

El contratista tendr& que disponer de las pdlizas de seguro necesarias para cubrir las
responsabilidades que puedan acontecer por motivos de la obra y su entorno, y sera
responsable de los dafios y prejuicios directos o indirectos que pueda ocasionar a
terceros, tanto por omisién como por negligencia, imprudencia o impericia profesional
del personal a su cargo, asi como de los subcontratistas, industriales y/o trabajadores

autébnomos que intervengan en la obra.

Las instrucciones y 6rdenes que dé la direccién de obra o direccién facultativa seran
normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. Las

desviaciones respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, seran anotadas

por el coordinador en el libro de incidencias.

En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad y Salud (PSS),

el coordinador y técnicos de la direccién de obra o direccion facultativa, constructor, director

técnico, jefe de obra, encargado, supervisor de seguridad, delegado sindical de prevencién o

los representantes del servicio de prevencién (propio o concertado) del contratista y/o

subcontratistas tienen el derecho a hacer constar en el

bro de incidencias todo aquello que

consideren de interés para reconducir la situacién a los @mbitos previstos en el Plan de

Seguridad y Salud de la obra.

AL Estucto_saguiacy.salud Plego.de.condicions.
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Las condiciones de seguridad y salud del personal dentro de la obra y sus
dad de los

desplazamientos hacia o desde su dom particular, seran responsal

contratistas y/o subcontratistas asi como de los propios trabajadores auténomos.

También ser& responsabilidad del contratista: el cerramiento perimetral del recinto de la
obra y proteccién de la misma, el control y reglamento interno de policia en la entrada
para evitar la intromision incontrolada de terceros ajenos y curiosos, la proteccion de
accesos y la organizacion de zonas de paso con destinacién a los visitantes de las

oficinas de obra

El contratista tendra que disponer de un sencillo pero efectivo plan de emergencia para
la obra, en previsién de incendios, lluvias, heladas, viento, etc. que pueda poner en
situacion de riesgo el personal de obra, a terceros o a los medios e instalaciones de la

propia obra o limitrofes.

El contratista y/o subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso de explosivos sin

autorizacion por escrito de la direccién de obra o direccion facultativa.

La utilizacién de gruas, elevadores u otras maquinas especiales, se realizara por
operarios especializados, poseedores del carné de grua torre, del titulo de operador de
grta movil y en otros casos la acreditacion que corresponda bajo la supervision de un
técnico especializado y competente a cargo del contratista. El coordinador recibira una
copia de cada titulo de habilitacion firmada por el operador de la maquina y del
responsable técnico que autoriza la habilitacion avalando la idoneidad de aquél para
realizar su tarea en esta obra en concreto.

Todos los operadores de gria moévil tendran que estar en posesion del carné de gruista
segun la Instruccion Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprobada por RD 837/2003
expedido por el 6rgano competente o en su defecto certificado de formacién como
operador de grua del Instituto Gaudi de la Construccion o entidad similar; todo ello para
asegurar el total conocimiento de los equipos de trabajo de forma que se pueda

garantizar la maxima seguridad en las tareas a desarrollar.

El delegado del contratista tendra que certificar que todos los operadores de grda movil
se encuentran en posesion del carné de gruista segun especificaciones del parrafo
anterior, asi mismo debera certificar que todas las grias moviles que se utilizan en la
obra cumplen todas y cada una de las especificaciones establecidas en la ITC "MIE-
AEM-4".
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Persona fisica diferente al contratista y/o subcontratista que realizard de forma personal y directa una
actividad profesional sin ninguna sujecion a un contrato de trabajo y que asumira contractualmente ante

el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o

instalaciones de la obra.

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley
de prevencion de riesgos laborales, en particular, en desarrollar las tareas o actividades
indicadas en el articulo 10 del RD 1627/1997.

2. Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud que establece el anexo IV del
RD 1627/1997, durante la ejecucion de la obra.

3. Cumplir las obligaciones en materia de prevencién de riesgos que establece para los

trabajadores el articulo 29, 1,2, de la Ley de prevencién de riesgos laborales.

4. Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacién de actividades
empresariales establecidas en el articulo 24 de la Ley de prevencion de riesgos
laborales, participando, en particular, en cualquier medida de actuacion coordinada que

se haya establecido.

5. Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con aquello dispuesto en el RD 1215/1997, de
18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud

para la utilizacién de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores.

6. Escoger y utilizar los equipos de proteccién individual, segun prevé el RD 773/1997, de

30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativo a la u

de los equipos de proteccion individual por parte de los trabajadores.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra y de la direccién de obra o direccion

facultativa, si la hay.

8. Los trabajadores auténomos deberan cumplir aquello establecido en el Plan de
Seguridad y Salud (PSS):

a) La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la obra, tienen
que responder a las prescripciones de seguridad y salud, equivalentes y propias,
de los equipamientos de trabajo que el empresario-contratista pone a disposicion

de sus trabajadores.
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b) Los auténomos y los empresarios que ejercen personalmente una actividad en la
obra tienen que utilizar equipamiento de proteccion individual apropiado y
respetar el mantenimiento, para el correcto funcionamiento de los diferentes
sistemas de proteccién colectiva instalados en la obra, segun el riesgo que se

deba prevenir y el entorno del trabajo.
r dr

Persona fisica diferente al contratista, subcontratista y/o trabajador auténomo que realizard de forma
personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta ajena, con sujecién a un contrato
laboral, y que asumira contractualmente ante el empresario el compromiso de desarrollar en la obra las

actividades correspondientes a su categoria y especialidad profesional, siguiendo las instrucciones de

aquél.

1 El deber de obedecer las instrucciones del contratista en aquello relativo a seguridad y
salud.

2. El deber de indicar los peligros potenciales.
3. Tiene responsabilidad de sus actos personales.

4. Tiene el derecho a recibir informacién adecuada y comprensible y a formular propuestas,
en relacion con la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de Seguridad y Salud
(PSS).

5 Tiene el derecho a la consulta y participacion, de acuerdo con el articulo 18, 2 de la Ley

de prevencion de riesgos laborales.
6 Tiene el derecho de dirigirse a la autoridad competente.

7. Tiene el derecho de interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio para su

integridad y/o la de sus compafieros o terceros ajenos a la obra.

8. Tiene el derecho de hacer uso de unas instalaciones provisionales de salubridad y
confort, previstas especialmente para el personal de obra, suficientes, adecuadas y

dignas, durante toda su permanencia en la obra.

AD4_Estucto_sagunidacLy.satie plage_ de_condiconss.
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Excepto en el caso que la escritura del contrato o documento de convenio contractual lo indique
especificamente de otra manera, el orden de prelacién de los documentos contractuales en materia de

seguridad y salud para esta obra sera el siguiente
1. Escritura del contrato o documento del convenio contractual.
2. Bases del concurso.

3. Pliego de prescripciones para la redaccion de los estudios de seguridad y salud y la

coordinacién de seguridad y salud en fase de proyecto y/o de obra.
4. Pliego de condiciones generales del proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud.

5. Pliego de condiciones facultativas y econémicas del proyecto y del estudio de seguridad

y salud.

6. Procedimientos operativos de seguridad y salud y/o procedimientos de control
administrativo de seguridad, redactados durante la redaccion del proyecto y/o durante

la ejecucion material de la obra, por el coordinador de seguridad.
7. Planos y detalles gréaficos del Estudio de Seguridad y Salud.
8. Plan de accién preventiva del empresario-contratista.

9. Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud del contratista
para la obra en cuestion.

10.  Protocolos, procedimientos, manuales y/o normas de seguridad y salud internas del

contratista y/o subcontratista, de aplicacién en la obra.

Hecha esta excepcion, los diferentes documentos que constituyen el contrato seran considerados
mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigliedades o discrepancias interpretativas de temas
relacionados con la seguridad seréan aclarados y corregidos por el director de obra quien, tras consultar
con el coordinador de seguridad, hara uso de su facultad de aclarar al contratista las interpretaciones

pertinentes.

Si, en el mismo sentido, el contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o contradicciones
tendra que notificarlo inmediatamente por escrito al director de obra, quien, tras consultar con el
coordinador de seguridad, aclarard rapidamente todos los asuntos, notificando su resolucion al
contratista. Cualquier trabajo relacionado con temas de seguridad y salud que hubiera sido ejecutado

por el contratista sin previa autorizacion del director de obra o del coordinador de seguridad, sera

AL Estucto_saguiacy.salud Plego.de.condicions.
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responsabilidad del contratista, permaneciendo el director de obra y el coordinador de seguridad

eximidos de cualquier responsabilidad derivada de las consecuencias de las medidas preventivas,

técnicamente inadecuadas, que haya podido adoptar el contratista por su cuenta.

En el caso que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, omisiones,
discrepancias o contradicciones, éstas, no sélo no lo eximen de la obligacién de aplicar las medidas de
seguridad y salud (razonablemente exigibles por la reglamentacion vigente, los usos y la praxis habitual
de la seguridad integrada en la construcciéon que sea manifiestamente indispensable para llevar a cabo
el espiritu o la intencién puesta en el proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud), sino que tendran que
ser materializadas como si hubieran estado completas y correctamente especificadas en el proyecto y

en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud.

Todas las partes del contrato se entienden como complementarias entre si, por lo que cualquier trabajo
requerido en un solo documento, aunque no esté citado en ningun otro, tendra el mismo caracter

contractual que si se hubiera recogido en todos.
d d d rd d d

El coordinador de seguridad (a la vista del contenido del Plan de Seguridad y Salud aportado por el
contratista como documento de gestion preventiva de adaptacion de su propia “cultura preventiva
interna de empresa”, el desarrollo del contenido del proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud para la
ejecucién material de la obra), podra indicar en el acta de aprobacién del Plan de Seguridad, la

declaraci

n expresa de subsistencia de aquellos aspectos que puedan estar, a su criterio, mejor
desarrollados en el Estudio de Seguridad, que amplien y complementen los contenidos del Plan de

Seguridad y Salud del contratista.

Los procedimientos operativos y/o administrativos de seguridad que pudieran redactar el coordinador
de seguridad y salud con posterioridad a la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud, tendran la
consideracién de documento de desarrollo del Estudio y Plan de Seguridad, siendo por consiguiente,

vinculantes para las partes contratantes.
d rd d dd r

De acuerdo con lo que se dispone en el RD 1627/1997, cada contratista esta obligado a redactar, antes
del inicio de sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad y Salud adaptando este Estudio de Seguridad
y Salud a sus medios, métodos de ejecucion y al Plan de accioén preventiva interna de empresa, conforme
al RD 39/ 1997 Ley de prevencién de riesgos laborales (arts. 1, 2 ap. 1,8y 9)

El contratista en su Plan de Seguridad y Salud est& obligado a incluir los requisitos formales establecidos
en el Art. 7 del RD 1627/ 1997, aunque dispone de plena libertad para estructurar formalmente este Plan

de Seguridad y Salud.

9d6eaa22-a688-4f0a-873d-d98f04982680

Origen: Administracio
Identificador document: ES_L01171557_2026_3085991

Codi Segur de Verificacio:

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

09/02/2026 12:14:08

impressio:

Wy SIUSWINIOPIOPEPIeA/IED JBSAPR|IAMMW//:dNY B BSapI[eA B| au-Teaoidwod napod feulbuo
17VS 30 INJFWVLINNCY

Pagina 230 de 1139

Data d




GENE2025012475

REFERENCIA

1.- MARINA BLANCH BOADA, 29/01/2026 12:45
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 29/01/2026 12:45

SERVEIS A LA CIUTAT | TERRITORIALS

SIGNATURES

ORGAN

09/02/2026 12:14:08

A B M consitng

El contratista, en su Plan de Seguridad y Salud, adjuntara, como minimo, los planos siguientes con los

contenidos que en cada caso se indican.

Plano o planos de situacién con las caracteristicas del entorno, indicando:

- Ubicacién de los servicios publicos.

- Electricidad.

- Alcantarillado.

- Agua potable.

- Gas.

- Oleoductos.

- Otros.

- Situacién y anchura de las calles (reales y previstas).
- Accesos al recinto.

- Garitas de control de accesos.

- Acotado del perimetro del solar.

- Distancias del edificio con los limites del solar.
- Edificaciones vecinas existentes.

- Servidumbres.

Planos en planta de ordenacion general de la obra, segun las diversas fases

previstas en funcién de su plan de ejecucion real, indicando:

- Cerramiento del solar.
- Muros de contencién, ataluzados, pozos, cortes del terreno y desniveles.
- Niveles definitivos de los diferentes accesos al solar y rasantes de viales colindantes.

- Ubicacion de instalaciones de implantacién provisional para el personal de obra:

- Bafios: equipamiento (lavabos, retretes, duchas, calentador..

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
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Vestuarios del personal: equipamiento (taquillas, bancos corridos, estufas...).
Refectorio o comedor: equipamiento (tablas, asientos, calientaplatos, frigorifico...).
Botiquin: equipamiento.

Otros.

Lugares destinados a acopios.

Aridos y materiales ensilados.

Armaduras, barras, tubos y viguetas.

Materiales paletizados.

Madera.

Materiales ensacados.

Materiales en cajas.

Materiales en bidones.

Materiales sueltos.

Escombros y residuos.

Chatarra.

Agua.

Combustibles.

Sustancias toxicas.

Sustancias explosivas y/o deflagrantes.

Ubicacién de maquinaria fija y &mbito de influencia previsto.

Aparatos de manutencién mecanica: gruas torre, montacargas, cabrestantes, maqui

bajantes de escombros, cintas transportadoras, bomba de extraccion de fluidos.

Estacion de hormigonado.
Silo de mortero.
Planta de apisonado y/o seleccién de éridos.

Circuitos de circulacion interna de vehiculos, limites de circulacion y zonas de aparcamiento.

Sefializacion de circulacion.
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- Circuitos de circulacion interna del personal de obra. Sefializacién de seguridad.
- Esquema de instalacion eléctrica provisional.
- Esquema de instalacién de iluminacién provisional.

- Esquema de instalacién provisional de suministro de agua.

Planos en planta y secciones de instalacion de Sistemas de Proteccion Colectiva.

(*) Representacion cronolégica por fases de ejecucion.

- Proteccién en previsién de caidas de personas u objetos desde vacios verticales de fachadas:

- Ubicacién de andamio porticado de estructura tubular que cubre la totalidad de los frentes de
fachada con adelanto simultdneo a la ejecucion de estructura hasta la finalizaciéon de cerramientos y

cubierta (*).

(*) Sistema de proteccion colectiva preferente.

- Ubicacién y replanteo del conjunto de horquillas metélicas y redes de seguridad (*).

(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa justificacién en el ESS.
- Ubicacién y replanteo de redes de desencofrado.

- Ubicacién y replanteo de barandillas de seguridad (*).

(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa justificacién en el ESS.
- Ubicacién y replanteo de marquesinas en voladizo de seguridad (*).

(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa justificaciéon en el ESS.
- Proteccién en previsién de caidas de personas u objetos desde vacios verticales de escaleras:

- Ubicacién y replanteo de redes verticales de seguridad en perimetro y vacio de travesafios de

escaleras ().
(*) Sistema de proteccion colectiva preferente.

- Ubicacién y replanteo de barandillas de seguridad en perimetro y vacio de travesafios de

escaleras.

- Proteccioén en prevision de caidas de personas u objetos desde vacios horizontales de patios de

luces, chimeneas, vacios de instalaciones y encofrados.

ABLEstucto_saguiacy.salud Plego_de.condicions.
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- Ubicacién y replanteo de condena con malla electrosoldada embrochalada en el zuncho

perimetral (*).
(*) Sistema de proteccion colectiva preferente en forjado
- Ubicacién y replanteo de redes horizontales de seguridad en patios interiores.

- Planta de estructura con ubicacion y replanteo de redes horizontales de seguridad bajo tableros

y sopandas de encofrados horizontales recuperables.

- Ubicacién y replanteo de entarimado horizontal de madera en pasos de instalaciones, arquetas

y registros provisionales.

- Ubicacién y replanteo de barandilla perimetral de seguridad.

Planos de protecciones en plataformas y zonas de paso. Contenido:

Pasarelas (ubicacion y elementos constitutivos).

- Escaleras provisionales.

Detalles de tapas provisionales de arquetas o de vacios.

- Abalizamiento y sefializacién de zonas de paso.

Condena de accesos y protecciones en contencién de estabilidad de terrenos.
Ubicacién de andamios colgantes: proyecto y replanteo de los pescantes y las guindolas.

Ségula de cable para anclaje y deslizamiento de cinturén de seguridad en perimetros exteriores con

riesgo de caidas de altura.

Plano o planos de distribucién de elementos de seguridad para el uso y

mantenimiento posterior de la obra ejecutada (*).

- Andamios suspendidos sobre guindolas carrileras para limpieza de fachada.
- Plataformas deslizantes sobre carriles para mantenimiento de paramentos verticales.
- Andamios especiales.

- Plataformas en voladizo y descargaderos méviles para introduccion y evacuacion de equipos.
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- Barandillas perimetrales moviles para trabajos de mantenimiento en cubiertas no transitables.
- Escalas de gato con enclave de accesos y equipamiento de sistema de proteccién colectiva.

- Replanteo de anclajes y ségulas para cinturones en fachadas, chimeneas, ventanales y patios.
- Replanteo de pescantes moviles o vigas retractiles.

- Escalera de incendios y/o manguera textil ignifuga de evacuacion.

- Otros.

(*) Solamente en caso de que estén contemplados en el proyecto ejecutivo.

Plano de evacuacién interna de accidentados ().

- Plano de calles para evacuacion de accidentados en obras urbanas.
- Plano de carreteras para evacuacién de accidentados en obras aisladas.

(*) Solamente para obras complejas o especiales.

Otros.

r d d

En la obra existira, adecuadamente protocolarizado, el documento oficial “Libro de incidencias™,

facilitado por el Colegio Profesional correspondiente al que pertenezca el técnico que haya aprobado el
plan de seguridad y salud o por la Oficina de Supervisién de Proyectos u 6rgano equivalente cuando se

trate de obras de las Administraciones publicas.

Segun el articulo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, modificado por el RD 1109/2007, este
libro tendré que estar permanentemente en la obra, en poder del coordinador de seguridad y salud, y a
disposicion de la direccion de obra o direccion facultativa, contratistas, subcontratistas y trabajadores
auténomos, las personas u érganos con responsabilidad en materia de prevencion de las empresas
intervinientes en la obra, técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el
trabajo de las Adminstraciones publicas competentes, o en su caso, del representante de los
trabajadores, quienes podran realizar las anotaciones que consideren adecuadas respecto a las

desviaciones en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.
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Cuando se realice una anotacién en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la designacién de coordinador, la
direccion facultativa, la notificara al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de
éste y solo en el caso de que la anotacién se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones previamente anotadas en dicho libro asi como en el supuesto de paralizacion de los
trabajos, debera remitirse una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de
veinticuatro horas y se especificaré si la anotacion efectuada supone una reiteracion de una advertencia

u observacion anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion.

r r d r d d d r
d d r r d rd d

El convenio de prevencién y coordinacion subscrito entre el promotor (o su representante), contratista,
proyectista, coordinador de seguridad, direccion de obra o direccion facultativa y representante sindical
delegado de prevencion, podra ser elevado a escritura publica a requerimiento de las partes otorgantes
del mismo, siendo de cuenta exclusiva del contratista todos los gastos notariales y fiscales que se

deriven.

El promotor podrd, siempre con previa notificacion por escrito del contratista, asignar todas o parte de
sus facultades asumidas contractualmente, a la persona fisica, juridica o corporacién que tuviera a bien

designar al efecto, segun proceda.

Los plazos y provisiones de la documentacion contractual contemplada en el apartado 2.1. del presente
pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los documentos aqui incorporados por referencia,
constituyen el acuerdo pleno y total entre las partes y no llevaré a cabo ningun acuerdo o entendimiento
de ninguna naturaleza, ni el promotor hard ningun endoso o representaciones al contratista, salvo las
que se establezcan expresamente mediante contrato. Ninguna modificacion verbal a los mismos tendra

validez, fuerza ni efecto alguno

El promotor y el contratista se obligaran a si mismos y a sus sucesores, representantes legales y/o
concesionarios, a cumplir lo pactado en la documentacion contractual vinculante en materia de
seguridad. El contratista no es agente o representante legal del promotor, por lo que éste no sera
responsable en forma alguna de las obligaciones o responsabilidades en que incurra o asuma el

contratista.

No se considerard que alguna de las partes haya renunciado a algun derecho, poder o privilegio
otorgado por cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en materia de seguridad, o
provision de los mismos, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y

reconocida por las partes afectadas.
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Todos los recursos o remedios brindados por la documentacién contractual vinculante en materia de
seguridad, tendréan que ser tomados e interpretados como acumulativos, es decir, adicionales a

cualquier otro recurso prescrito por la ley.

Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretacion de la documentacion
contractual vinculante en materia de seguridad, ser4 competencia de la jurisdiccion civil, no obstante,
se consideraran actos juridicos separables los que se dicten en relacién con la preparacion y
adjudicacion del contrato y, en consecuencia, podran ser impugnados ante el orden jurisdiccional

contencioso administrativo de acuerdo con la normativa reguladora de la citada jurisdiccion.
M

Para la realizacion del Plan de Seguridad y Salud, el contratista tendré en cuenta la normativa vigente

en el decurso de la redaccion del ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pueda ser de aplicacion.

A titulo orientativo y sin caracter limitativo, se adjunta una relaciéon de normativa aplicable. El contratista,
no obstante, afiadira al listado general de la normativa aplicable en su obra los cambios de caracter

técnico particular que no estén en la relacion y corresponda aplicar a su plan.
r
- Convenios colectivos.

- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccién.
OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958). Modificada por Orden 10 de
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956) y Orden 23 de de septiembre 1966
(BOE 1 de octubre de 1966). Derogada parcialmente por Orden 20 de enero de
1956 (BOE 2 de febrero de 1956) y R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de
2004)

- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971.
(BOE 16 de marzo de 1971), en vigor partes del titulo Il. Derogada parcialmente
por R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989), Ley 31/1995 (BOE 10 de
noviembre de 1995), R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997), R.D. 664/1997
(BOE 24 de mayo de 1997), R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997), R.D.
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997), R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997),
R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001) y R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de
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2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985), R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre
1989) y anulada parcialmente por R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26
de septiembre de 1995).

Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro
de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio
de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986).

Establecimiento de modelos de noti

acion de accidentes de trabajo. OM 16 de
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987).

Instrumento de ratificacién de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de
1986 sobre Utilizacién del asbesto en condiciones de seguridad (numero 162 de
la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990).

Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de
noviembre de 1995). Complementada por R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de
junio de 2001).

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento
sobre notificacién de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de

sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995).

Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de
trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995).

Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE
31 de enero de 1997). Complementado por Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24
de abril de 1997) y R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006). Modificado por R.D.
780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998) y R.D. 604/2006 (BOE 29 de
mayo de 2006).

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997). Complementado por
Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007) y modificado por R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004).

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual
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Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de
agosto de 1997).

Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE
7 de octubre de 1997).

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. R.D.
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997). Modificado por R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004) y R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de
2006). Complementado por R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007).

“Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre
d'Incidencies en les obres de construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 27 de gener de 1998)".

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero
de 1999).

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (BOE de 6 de

noviembre de 1999).

Proteccién de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de
abril (BOE 1 de mayo de 2001).

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre

proteccién sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001).

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion
de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003).

Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos (BOE 10 de enero de 2004).

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995
de prevencion de laborales, en materia de coordinacién de actividades

empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.

1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de
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seguridad y salud para la utilizacién por parte de los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre
de 2004).

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan

derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion (BOE
127 de 29 de mayo).

Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en
los tuneles de carreteras del Estado.

Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion (BOE 250 de 19 de octubre).

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificacion y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)".
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007).

Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (BOE 23 de marzo de 2007).

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién
(BOE 204 de 25 de agosto).

“Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Registre d'Empreses Acreditades
de Catalunya per intervenir en el procés de contractacié en el sector de la
construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de
2008)".

Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la
finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.2 1907/2006 del

Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH).
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“Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacié del Registre d'empreses
sancionades per infraccions molt greus en matéria de prevencié de riscos laborals
i del procediment per a la seva publicacié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 03 de febrer de 2009).”

Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencién, en relacién con la aplicacién de medidas para promover la mejora de
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya
dado a luz o en periodo de lactancia.

Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la

exposicién a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion (BOE 63
de 14 de marzo de 2009).

Instrumento de Ratificacion del Convenio ndmero 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de
mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009).

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion
(BOE 71 de 23 de marzo de 2010).

Reglamento (UE) n® 276/2010 de la Comisién, de 31 de marzo de 2010, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n®1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las
sustancias y preparados quimicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII
(diclorometano, aceites para lamparas y liquidos encendedores de barbacoa y
compuestos organoestannicos).
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Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
iales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).

radiaciones opticas art

Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre

cla

cacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de
junio de 2010).

Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre proteccién sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real
Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).

“Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de
prevencié (DOGC num. 5764 de 26 de Novembre de 2010).”

Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios
bésicos sobre la organizacion de recursos para desarrollar la actividad sanitaria

de los servicios de prevencion.

Ley 22/2011, de 28 de |

, de residuos y suelos contaminados.
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.

Reglamento (UE) n® 109/2012 de la Comisién, de 9 de febrero de 2012, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al registro, la evaluacion, la autorizaciéon y la restriccion de las
sustancias y preparados quimicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII

(sustancias CMR).

Reglamento (UE) n® 125/2012 de la Comisién, de 14 de febrero de 2012, por el
que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la autorizacion y la

restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH).

Reglamento (UE) n® 412/2012 de la Comisién, de 15 de mayo de 2012, por el que
se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacioén, la autorizacion y la

restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH).
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Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de

proteccién civil ante el riesgo quimico.

Reglamento (UE) n° 836/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por
el que se modifica, con relacion al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) n®
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluacion, la autorizacion y la restricciéon de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH).

Reglamento (UE) n® 835/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por
el que se modifica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion vy la restricciéon de las
sustancias y mezclas quimicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII

(cadmio).

Reglamento (UE) n® 848/2012 de la Comisién, de 19 de septiembre de 2012, por
el que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo
XVII del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias
y mezclas quimicas (REACH).

Reglamento (UE) n® 847/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por
el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento
(CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH).

Reglamento (UE) n°® 126/2013 de la Comisién, de 13 de febrero de 2013, por el
que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la autorizacion y la

restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH).

Reglamento (UE) n® 348/2013 de la Comision, de 17 de abril de 2013, por el que
se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n? 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la autorizacion y la

restriccién de las sustancias y mezclas quimicas (REACH).

Resolucion de 13 de mayo de 2013, de la Direccién General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo de revisién parcial del V Convenio

colectivo general del sector de la construccion.
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Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevencion y control integrados de la contaminacioén y la Ley 22/2011, de 28

de julio, de residuos y suelos contaminados.

Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del
Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos,
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.

Resolucion de 8 de noviembre de 2013, de la Direccién General de Empleo, por
la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para
la homologacién de actividades formativas en materia de prevencion de riesgos
laborales, asi como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de
la homologacion de actividades formativas en materia de prevencion de riesgos
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de

la construccion.

Resolucion de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, por la que se actualiza y dispone la publicacién del
Sistema de Gestién de la Prevencién de Riesgos Laborales en la Administracion

General del Estado.

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificacion
de los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcion de
sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de
noviembre de 2013).

Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se
establecen normas de seguridad basicas para la proteccién contra los peligros
derivados de la exposicién a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y
2003/122/Euratom.

Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancias peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50,
de 27 de febrero de 2014).

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas

de alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

"Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat."
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Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisién, de 18 de noviembre de 2014,
sobre la especificacion técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los

tuneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unién Europea.

Reglamento (UE) 2015/282 de la Comision, de 20 de febrero de 2015, por el que
se modifican, con relacién al estudio ampliado de toxicidad para la reproduccion
en una generacion, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la

autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH).

Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisién, de 2 de marzo de 2015, por el que se
modifica, con relacion a los hidrocarburos arométicos policiclicos y los ftalatos, el
anexo XVII del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las
sustancias y preparados quimicos (REACH).

Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevencion , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.

Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan

sustancias peligrosas.

Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevencién.

Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre la
organizacion de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de

prevencion.

Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, en lo referido a la acreditacién de entidades especializadas como
servicios de prevencion, memoria de actividades preventivas y autorizacién para

realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de las empresas.

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt

Anejo nim. 04 Estudio de seguridad y salud. Pliego de condiciones

Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal

de Proteccion Civil ante el Riesgo Radioldgico.

Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

Directiva (UE) 2017/164 de la Comisién, de 31 de enero de 2017, por la que se
establece una cuarta lista de valores limite de exposicion profesional indicativos
de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican
las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisién.

Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercializacion
y manipulacién de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la
certificacion de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan
gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE
272, de 09 de novembre de 2017).

Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instruccion
técnica complementaria 04.7.06 "Control de gases téxicos en la atmoésfera de las
actividades subterraneas" y se modifica la instruccién técnica complementaria
05.0.02 "Especificaciones para minas subterraneas de carbén y labores con
riesgo de explosion. Contenidos limites de metano en la corriente de aire”, del

Reglamento General de Normas Bésicas de Seguridad Minera.

Resolucion de 14 de noviembre de 2018, de la Direccién General de Industria y
de la Pequefia y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas
de la instruccion técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de
distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto
919/2006, de 28 de julio.
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Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo Il del
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion del ruido

ambiental.

Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisién de 6 de febrero de 2020 por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la autorizacién y la restriccion de

las sustancias y preparados quimicos (REACH).

Reglamento (UE) 2020/878 de la Comision de 18 de junio de 2020 por el que se
modifica el anexo Il del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion de las

sustancias y mezclas quimicas (REACH).

Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el

trabajo.

Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la
reduccion de la brecha de género y otras materias en los &mbitos de la Seguridad

Social y econémico.

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones

Térmicas en los Edificios
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del
uso de mascarillas durante la situacién de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.

Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los

riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre

notificacién de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
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sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con

la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.2 1907/2006.

Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre proteccion de la salud contra los riesgos derivados de la exposicion a las

radiaciones ionizantes.

“Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d'empreses amb risc per amiant
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985)”.

“Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient
laboral i vigilancia medica en empreses amb risc d'‘amiant (DOGC Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987)".

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero
de 1991).

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes biolégicos durante el
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997). Modificado por Orden de 25 de marzo de
1998.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante
el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997). Modificado por Real Decreto 1124/2000
(BOE de 17 de junio de 2000) y Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de
2003).

Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire
libre (BOE de 1 de marzo de 2002). Modificado por Real Decreto 524/2006 (BOE
de 4 de mayo de 2006).

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas

explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

AD4_Estucto_sagunidacLy.satie plage_ de_condiconss.
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- Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre
de2003). Desarrollada por Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de
2005) y Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007).

- Proteccioén de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicion al ruido
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de
la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposicion al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006).

- Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos

de calidad y emisiones acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007).

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmosfera
(BOE de 16 de noviembre de 2007).

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos

en el interior del territorio del Estado.

- Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en funcion del
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes

bioldgicos durante el trabajo.

- Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los

riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

- Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en funcién del
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes

biolégicos durante el trabajo.

- Ordenanzas municipales.

- “Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s'estableixen mesures de prevencio
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de
marg de 1995)” i desarrollada por “Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003)".

ABLEstucto_saguiacy.salud Plego_de.condicions.
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Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de

instalaciones de proteccién contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).

Instalaciones eléctricas

Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de
agosto de 1978).

“Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre

compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a
eléctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre
de 1988)".

Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de
noviembre de 1997). Complementada por Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de
diciembre de 2000).

“Llei /2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la
proteccié del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
12 de juny de 2001)".

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccioén de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
(BOE de 21 de junio de 2001).

“Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del
subministrament electric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18
de desembre de 2001)”".

Reglamento electrotécnico de baja tensién. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE
de 18 de septiembre de 2002).

Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico

para baja tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”".
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- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja
tension: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones

provisionales y temporales de obras.
r

- Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben
reunir los aparatos elevadores de propulsion hidraulica y las normas para la
aprobacion de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974).

- Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8
de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985). Derogado parcialmente por R.D.
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997).

- Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE

sobre aparatos elevadores y de manejo mecanico (BOE de 20 de mayo de 1988).

- Resolucion de 3 abril de 1997, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad
Industrial por la que se autoriza la instalaciéon de ascensores sin cuarto de
méagquinas (BOE de 23 de abril de 1997).

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion
(BOE de 23 de abril de 1997).

- Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los
trabajadores de equipos de proteccién Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo
(BOE 12 de junio de 1997).

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones

minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997). Modificado por Real Decreto

2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004).

- Resolucion de 10 de septiembre de 1998, de la Direccién General de Tecnologia
y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalacion de ascensores con

méagquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998).

- Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en

las méaquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de

22
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normalizacién y homologacién de productos industriales (BOE de 2 de diciembre
de 2000).

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de

noviembre de 2004).

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccion de la
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas (BOE de 5 de
noviembre de 2005).

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercializacion y puesta en servicio de las maquines (BOE 246, de 11 de
octubre de 2008).

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de
5 de febrero de 2009).

Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicacion de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presién transportables y por la que se
derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y
1999/36/CE.

Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacién y puesta en servicio de las maquinas, para incluir los riesgos de

aplicacion de plaguicidas.

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruccion
Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencién, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de
novembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013).

Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercializacién de los equipos a presion (BOE
210, de 2 de septiembre de 2015).
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- Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercializaciéon de ascensores y componentes
de seguridad para ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).

- Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercializacion
y manipulacién de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la
certificacion de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan

gases fluorados.

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10.

- Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para

el transporte de mercancias peligrosas por carretera.

- Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento

de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Instrucciones Técnicas Complementarias:

ITC — MIE — AEM2: Gruas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17
de julio de 2003).

ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencién. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de
1989).

ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion, referentes a grias moviles
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003).

Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalaciéon, manejo, mantenimiento, revisiones e

inspecciones de las plataformas elevadoras méviles de personal (PEMP).
d r d d

- Comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccién
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992).
Modificado por OM de 16 de mayo de 1994, por R.D. 159/1995 de 3 de febrero
(BOE 8 de marzo de 1995) y por la Resolucién de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de
julio de 2002). Complementado por la Resolucién de 25 de abril de 1996 (BOE de
28 de mayo de 1996), Resolucion de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
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de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000) y Resoluciéon de 7 de
septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001).

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero

de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997).

R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud

relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual

Decision de la Comisién, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacion de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de proteccién respiratoria. Filtros
contra particulas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva
89/686/CEE del Consejo (equipos de proteccién individual) [notificada con el
numero C(2006) 777].

Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de

2014, relativa a la armonizacién de las legislaciones de los Estados miembros

sobre la comercializaciéon de equipos a presion (refundicién).

Dec

n de Ejecucion (UE) 2020/668 de la Comisiéon de 18 de mayo de 2020
relativa a las normas armonizadas para los equipos de protecciéon individual
elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del

Consejo.

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud

relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual

Normas Técnicas Reglamentarias.

Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el
trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997).

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefializacion, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de
septiembre de 1987).
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3 1998), Resolucion de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999), Resolucion Normas sobre sefalizacion de obras en carreteras. Instruccion 8.3. IC del MOPU.
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Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacién y Homologacién de los

explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986).

Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para
la notificacién de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su
cumplimentacion y tramitacion (BOE de 29 de diciembre de 1987). Modificada por
Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002).

Resolucion de 1 de agosto de 2007, de la Direccién General de Trabajo, por la
que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector
de la Construccion (BOE de 17 de agosto de 2007).

Convenios colectivos.

Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir
las comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros

de Trabajo.

Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, relativa a la armonizacién de las legislaciones de los Estados miembros en

materia de comercializacion y control de explosivos con fines civiles (refundicién).

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Explosivos (BOE 54, de 4 de marzo de 2017).

Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para

su notificacion y registro.

Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
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r r d

El Art. 5.4 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, mantiene para el sector de la construccion, la necesidad
de estimar la aplicacion de la seguridad y salud como un coste “afiadido™ al Estudio de Seguridad y

Salud, y por consiguiente, incorporado al proyecto.

El presupuesto para la aplicacién y ejecucion del Estudio de Seguridad y Salud, tendré que cuantificar
el conjunto de “costes" previstos, tanto a los referentes a la suma total como a la valoracién unitaria de
elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Solamente podran figurar

partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de dificil prevision.

Las medidas, cualidades y valoracion recogidas en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud
podrén ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en su Plan de
Seguridad y Salud, previa justificacion técnica debidamente motivada, siempre que esto no suponga
disminucién del importe total ni de los niveles de proteccién contenidos en el Estudio de Seguridad y
Salud. A estos efectos, el presupuesto del ESS debera ir incorporado en el presupuesto general de la

obra como un capitulo mas del mismo.

La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud = 0), se contempla en
el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no se incluiran en el presupuesto del Estudio de
Seguridad y Salud los “costes” exigidos para la correcta ejecucion profesional de los trabajos, conforme

a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emitidas de los

organismos espec
Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP).

zados. Este criterio es el aplicado en el presente ESS en el apartado relativo a

r d r d d rd d d

Si bien el presupuesto de seguridad, con criterios de “Seguridad Integrada” tendria que estar incluido
en las partidas del proyecto de forma no segregable, para las obras de construccion, se precisa el
establecimiento de un criterio respecto a la certificacion de las partidas contempladas en el presupuesto

del Plan de Seguridad y Salud del contratista para cada obra.

El presupuesto de seguridad y salud se abonara de acuerdo con lo que indique el correspondiente

contrato de obra.
d r d d rd d d

Los precios aprobados por el coordinador de seguridad y salud y contenidos en el Plan de Seguridad y

Salud del contratista, se mantendran durante la totalidad de la ejecucién material de la obra.

AD4_Estucto_sagunidacLy.satie plage_ de_condiconss.
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Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido como minimo un afio e Técnicas analfticas de seguridad

desde su adjudicacioén, podra contemplarse la posi| ad de revision de precios del presupuesto de

Les técnicas analiticas de seguridad y salud tienen como objetivo exclusivo la deteccién de riesgos y la

seguridad, mediante los indices o férmulas de carécter oficial que determine el 6rgano de contratacion, . . .
investigacion de las causas.

en los plazos contemplados en en en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,

por la que se transponen al ordenamiento juridico espaniol las Directivas del Parlamento Europeo y del Frevias a ios accidentas

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. - Inspecciones de seguridad.
r r d rd d - Andlisis de trabajo.
A criterio y por unanimidad entre el coordinador de seguridad y salud y el resto de los componentes de - Analisis estadistica de la siniestralidad.

la direccién de obra o direccion facultativa, la reiteracion de incumpl

ientos en la aplicacion de los - Andlisis del entorno de trabajo

compromisos adquiridos en el plan de seguridad y salud, por accién u omisién del personal propio y/o

) . . . ) Posteriores a los accidentes
de los subcontratistas y trabajadores auténomos contratados por ellos, llevaran aparejados

consecuentemente para el contratista las siguientes penalizaciones: - Notificacion de accidentes.

- Registro de accidentes.

1- MUY LEVE : 3% del Beneficio industrial de la obra contratada

- Investigacion técnica de accidentes.
2- LEVE : 20% del Beneficio industrial de la obra contratada

e Técnicas operativas de seguridad
3-  GRAVE : 75% del Beneficio industrial de la obra contratada Las técnicas operativas de seguridad y salud pretenden eliminar las causas y a través de éstas corregir
4- MUYGRAVE  :  75% del Beneficio industrial de la obra contratada el riesgo.

Segun si el objetivo de la accién correctora debe operar sobre la conducta humana o sobre los factores

5-  GRAVISIMO : Paralizacion de los trabajadores + 100% del Beneficio

peligrosos medidos, el contratista tendra que demostrar que en su Plan de Seguridad y Salud e Higiene

industrial de la obra contratada + Pérdida de tiene desarrollado un sistema de aplicacion de técnicas operativas sobre

homologaciéon como contratista, por la misma

propiedad durante 2 afos. £l factor técnico

- Sistemas de seguridad.

- Protecciones colectivas y resguardos.

9d6eaa22-a688-4f0a-873d-d98f04982680

Origen: Administracio
Identificador document: ES_L01171557_2026_3085991

Codi Segur de Verificacio:

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

r d r d d rd d - Mantenimiento preventivo.

La prevencion de la siniestralidad laboral pretende conseguir unos objetivos concretos, que en nuestro .
- Protecciones personales.

caso son: detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales.

- Normas.
El contratista principal tendra que reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la manera concreta de
. . . s - Sefializacion.
desarrollar las técnicas de seguridad y salud y cémo las aplicaré en la obra.
» ’ ) . ’ ) - FEl factor humano

A continuaciéon se nombran, a titulo orientativo, una serie de descripciones de las diferentes técnicas

analiticas y operativas de seguridad: - Test de seleccién prelaboral del personal.
g .- .
A - Reconocimientos médicos prelaborales.
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-
©
N
o
N
S 404 Etic, s y. sabo Plogo.do.condoons 25
<3
83
g
7}
238
a8
Q.
EX
og
85 |Wiy sjuswna0opIopepI[eA/ed lfesape|iAMMmm//:dny e esapljeA e| su-reanoldwod napod [eulbluo
m g 17VS 30 INJFWVLINNCY




GENE2025012475

REFERENCIA

2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 29/01/2026 12:45

SERVEIS A LA CIUTAT | TERRITORIALS
1.- MARINA BLANCH BOADA, 29/01/2026 12:45

ORGAN

SIGNATURES

NM m 7A Consultin: Proyecto constructivo para la ampliacion de la red de vias ciclistas de Salt
ing
Anejo num. 04 Estudio de seguridad y salud. Pliego de condiciones

- Formacion. En todo caso el constructor contaré con la ayuda del departamento técnico de seguridad y salud de la

. Mutua de Accidentes de Trabajo con la que tenga establecida pdliza.
- Aprendizaje.

- Propaganda El coordinador de seguridad y salud podra vedar la participacion en esta obra del delegado sindical de
prevencion que no redna, a su criterio, la capacitacion técnica preventiva para el correcto cumplimiento

- Accion de grupo. de su importante misién.

) Disciplina. El empresario contratista, como maximo responsable de la seguridad y salud de su empresa, tendra que
- Incentivos. fijar los @mbitos de competencia funcional de los delegados sindicales de prevencion en esta obra.
d d r d d dd r La obra dispondra de un técnico de seguridad y salud (propio o concertado) a tiempo parcial, que

. . o X ) ) asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de seguridad) de la empresa constructora en
El contratista incluira a las empresas subcontratadas y trabajadores auténomos, ligados a él
. | X X materia preventiva, asf como una brigada de reposicién y mantenimiento de las protecciones de
contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud; tendré que incluir los documentos
X ) . ) » seguridad, con indicacién de su composicién y tiempo de dedicacién a estas funciones.
tipo en su formato real, asi como los procedimientos de cumplimentacion utilizados en su estructura

empresarial, para controlar la calidad de la prevencién de la siniestralidad laboral. Aportamos al presente d r r r d M d d
Estudio de Seguridad, a titulo de guia, el enunciado de los mas importantes: r
1. Programa implantado en la empresa, de calidad total o el reglamentario plan de accion El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevencion, o en su caso el cuadro
preventiva. facultativo competente, de acuerdo con la reglamentacion oficial, seré el encargado de velar por las
2. Programa bésico de formacion preventiva estandarizado por el contratista principal. condiciones higienicas que debera reunir el centro de trabajo.
3 Formatos documentales y procedimientos de cumplimentacion, integrados a la Respecto a las instalaciones médicas en la obra, existira al menos un botiquin de urgencias, que estara

estructura de gestion empresarial, relativos al control administrativo de la prevencion. debidamente sefializado y contendra aquello dispuesto en la normativa vigente; se revisara

periédicamente el control de existencias.
4. Comité y/o comisiones vinculados a la prevencion.

En el Plan de Seguridad y Salud e Higiene el contratista principal desarrollara el organigrama pertinente
5. Documentos vinculantes, actas y/o memorandums. . . . .

y a su vez las funciones y competencias de su estructura en medicina preventiva.

6. Manuales y/o procedimientos seguros de trabajos, de orden interno de empresa. ) . . )
yiop 9 ! P Todo el personal de la obra (propio, subcontratado o auténomo), con independencia del plazo de

09/02/2026 12:14:08
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7. Control de calidad de seguridad del producto. duracion de las condiciones particulares de su contratacién, tendrd que haber pasado un
d 4 r d r v reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo con sus condiciones psicofisicas.
r d rd d d Independientemente del reconocimiento de ingreso, seréa necesario hacer a todos los trabajadores del

s - L, - . X centro de trabajo (propios y subcontratados) -segln viene sefalizado en la vigente reglamentacion al
El comité o las personas encargadas de la promocién, coordinacion y vigilancia de la seguridad y salud

, . X X respecto-, como minimo un reconocimiento periédico anual.
de la obra seran al menos las minimas establecidas por la normativa vigente para el caso concreto de
la obra de referencia, sefialando especificamente al Plan de Seguridad su relacién con el organigrama Paralelamente el equipo médico del Servicio de Prevencion de la empresa (propio, mancomunado o
general de seguridad y salud de la empresa adjudicataria de las obras. asistido por Mutua de Accidentes) se debera establecer en el Plan de Seguridad y Salud un programa

. S ) . L ) ’ de actuacion cronolégica en las materias de su competencia, tales como:
El contratista acreditara la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud (propio o concertado)

como departamento staffdependiendo de la direccion de la empresa contratista, dotada de los recursos, - Higiene y prevencion en el trabajo.

medios y calificacion necesaria conforme al RD 39/1997 “Reglamento de los servicios de prevencion™. _ Medicina preventiva de los trabajadores.

26 A0+ Estuco_soguridad. . salu_loge.de_condiciones
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- Asistencia médica.
- Educacion sanitaria y preventiva de los trabajadores.

- Parti

ipacion en comité de seguridad y salud.

- Organizacion y actualizacion del fichero y archivo de medicina de empresa
d rdr r r

De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en ausencia del Jefe de Obra,
se nombrard un Supervisor de Seguridad y Salud (equivalente al antiguo vigilante de seguridad),
considerandose en principio el Encargado General de la obra como persona mas adecuada para
cumplirlo, en ausencia de otro trabajador mas cualificado en estos trabajos a criterio del contratista. Su

nominacion se formalizara por escrito y se notificaré al Coordinador de Seguridad.

Se nombrara un socorrista, preferiblemente con conocimientos en primeros auxilios, con la misién de

realizar pequefias curas y organizar la evacuacion de los accidentados a los centros asistenciales que

correspondan y que ademas serd el encargado del control de la dotacion del botiquin.

A efectos précticos, y con independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la importancia de la obra
lo aconseja, se constituird a pie de obra una “Comisién Técnica Interempresarial de Responsables de
Seguridad”, integrada por los méaximos responsables técnicos de las empresas participantes en cada

fase de la obra. Esta Comision, se reunird como minimo mensualmente, y seré presidida por el Jefe de

Obra del contratista con el asesoramiento del su Servicio de Prevencion (propio o concertado).

d r rd d r

El contratista debera agregar al Plan de Seguridad y Salud, un programa de actuacién que refleje un
sistema de entrenamiento inicial basico de todos los trabajadores nuevos. El mismo criterio se seguira
si son trasladados a un nuevo lugar de trabajo o ingresan como operadores de maquinas, vehiculos o

aparatos de elevacion.

Se impartira entre el personal, la formaciéon adecuada para asegurar el correcto uso de los medios

puestos a su alcance para mejorar el rendimiento, calidad y seguridad en su trabajo.

ABLEstucto_saguiacy.salud Plego_de.condicions.
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Es un conjunto de piezas u 6rganos unidos entre si, de los cuales al menos uno es movil y, en su caso,
de érganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc., asociados de forma solidaria para
una aplicaciéon determinada, en particular destinada a la transformacion, tratamiento, desplazamiento y

accionamiento de un material.

El término equipo y/o maquina también cubre:

- Un conjunto de maquinas que estén dispuestas y sean accionadas para funcionar

solidariamente.

- Un mismo equipo intercambiable, que modifique la funcién de una maquina, que se

comercialice en condiciones que permitan al propio operador, acoplar a una maquina, a
una serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo no sea una pieza de recambio

0 una herramienta.

Cuando el equipo, maquina y/o maquina herraje disponga de componentes de seguridad que se
comercialicen por separado para garantizar una funciéon de seguridad en su uso normal, éstos
adquieren, a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, la consideracion de Medio Auxiliar
de Utilidad Preventiva (MAUP).

e Caracterfsticas

Los equipos de trabajo y maquinas iran acompafiados de unas instrucciones de utilizacién, extendidas

por el fabricante o importador, en las que figuraran las especificaciones de manutencién, instalacion y
utilizacion, asi como las normas de seguridad y cualquier otra instrucciéon que, de forma especifica, sea
exigida en las correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC); éstas incluiran los
planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificacion técnica, estando ajustados a las
normas UNE que le sean de aplicacioén. Llevaran ademas, una placa de material duradero vy fijada con

solidez en un lugar bien visible, en la que figuraran, como minimo, los siguientes datos:
- Nombre del fabricante.
- Afio de fabricacion, importacion y/o suministro.

- Tipo y numero de fabricacion.

27
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- Potencia en Kw.

- Contrasefia de homologacion CE vy certificado de seguridad de uso de una entidad

acreditada, si procede.

d d d

M M r
o Eleccién de un equipo

Los equipos, maquinas y/o maquinas herramientas tendran que seleccionarse basandose en unos

criterios de garantias de seguridad para sus operadores y respeto a su medio ambiente de trabajo.

e Condiciones de utilizacién de los equipos, maquinas y/o méquinas herramientas

Son las contempladas en el Anexo Il del RD 1215, de 18 de julio, sobre “Disposiciones minimas de

seguridad y salud para la utilizacién de los trabajadores de los equipos de trabajo":
o Almacenamiento y mantenimiento

- Se seguirdn escrupulosamente las recomendaciones de almacenaje y citaciones,

fijadas por el fabricante y contenidas en su “Guia de mantenimiento preventivo™.

- Se reemplazaran los elementos, se limpiaran, engrasaran, pintaran, ajustaran y se

colocarén en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante.

- Se almacenaran en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas
entre 15y 25°C.

- El almacenaje, control del estado de utilizacién y las entregas de equipos estaran

documentadas y custodiadas, con justificante de recepcion de conformidad, entrega

y recibo, por un responsable técnico, delegado por el usuario.

« Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las maquinas, transposiciones y fechas
de entrada en vigor

Sobre comerci

izacion y/o puesta en servicio en la Unién Europea
Directiva fundamental.

- Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006,

relativa a las maquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundicion)).

Entrada en vigor del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas

para la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas.
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Excepciones:

- Carretones automotores de manutencion: el 1/7/95, con periodo transitorio hasta
el1/1/96.

- Maquinas para elevacion o desplazamiento de personas: el 9/2/95, con periodo

transitorio hasta el 1/1/97.

- Componentes de Seguridad (incluye ROPS y FOPS, ver la Comunicacién de la Comisién
94/C253/03 -DOCE ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, con periodo transitorio hasta el
1/1/97.

- Marcado: el 9/2/95, con periodo transitorio hasta el 1/1/97.
Otras Directivas

- Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximaciéon de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse
con determinados limites de tensién (DOCE num. L 77, de 26/3/73), modificada por la
Directiva del Consejo 93/68/CEE.

Transpuesta por el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (BOE de 14/1/88), modificado por el Real Decreto
154/1995 de 3 de febrero (BOE de 3/3/95).

Entrada en vigor del RD 7/1988: el 1/12/88.
Entrada en vigor del RD 154/1995: el 4/3/95, con periodo transitorio hasta el 1/1/97.

Al respecto, ver también la Resolucion del 11/6/98 de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad
Industrial (BOE de 13/7/98).

- Directiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre la armonizaciéon de las legislaciones de los Estados miembros en materia de

comercializacion de los recipientes a presion simples.

- Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre la armonizaciéon de las legislaciones de los Estados miembros en materia de

compatibilidad electromagnética (refundicion).

- Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre la armonizaciéon de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
aparatos y sistemas de proteccién para uso en atmoésferas potencialmente explosivas

(refundicion).

AD4_Estucto_sogundacLy.sati plage_ de_condiconss.
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- Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014,
relativa a la armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre la

comercializacion de equipos a presion.

- Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de
2016, sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos y por el que se deroga la
Directiva 2009/142/CE.

- Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al progreso
técnico, relativas a la aproximacion de la legislacion de los Estados Miembros sobre

determinacion de la emisién sonora de maquinas y materiales utilizados en las obras de

construccion.

Transpuestas por el Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE de 11/3/89); Orden Ministerial de
17/11/1989 (BOE de 1/12/89), Orden Ministerial de 18/7/1991 (BOE de 26/7/91), Real Decreto 71/1992,
de 31 de enero (BOE de 6/2/92) y Orden Ministerial de 29/3/1996 (BOE de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funcién de cada directiva.

Sobre ut

izacion de maquinas y equipos para el trabajo:

- Directivas 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de
2009, relativa a las disposiciones minimas de seguridad y de salud para la utilizacién por
los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (segunda Directiva especifica

con arreglo al articulo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE).
« Normativa de aplicacion restringida

- Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalizacién y homologacién de productos industriales
(BOE de 2/12/2000), y Orden Ministerial de 8/4/1991, por la que se aprueba la Instruccién
Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad de las Maquinas,
referente a maquinas, elementos de méquinas o sistemas de proteccioén, usados (BOE
de 11/5/91).

- Orden Ministerial, de 26/5/1989, por la que se aprueba la Instruccion Técnica
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion

referente a Carretones automotores de mantenimiento (BOE de 9/6/89).

- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por la que se aprueba la nueva Instruccion
Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y

Manutencion, referente a Gruas Torre desmontables para obras (BOE de 17/7/03).

ABLEstucto_saguiacy.salud Plego_de.condicions.
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Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado
y refundido de la Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de
Aparatos de elevacion y Manutencion, referente a Gruas moviles autopropulsadas
usadas (BOE de 17/7/03).

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalizacién y homologacién de productos industriales
(BOE de 2/12/00).

Orden Ministerial, de 9/3/1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE de 16/3/71; BOE de 17/3/71y BOE de 6/4/71).
Anulada parcialmente por el R.D 614/2001 de 8 de junio. (BOE de 21/6/01).
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M
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Entramados con alambres de acero obtenidos por procedimientos diversos (torsién simple o triple, tejido

simple o doble) con alambres de acero.

Se han considerado los siguientes tipos:

- De simple torsién

- De triple torsion

- De tejido simple de alambre ondulado

- De tejido doble de alambre ondulado

- Con remate superior decorativo

Se consideran los siguientes acabados de los alambres:

- Galvanizado

- Galvanizado y plastificado

CARACTERISTICAS GENERALES:

La tela tendréa un paso de malla constante y uniforme.

La seccion de los alambres seré constante en toda la malla.
La tela no tendra alambres cortados o empalmados si no es en los bordes.

Si el acabado superficial es plastificado, el plastico sera liso sin discontinuidades ni otras imperfecciones

superficiales, y el alambre sera galvanizado.

Su recubrimiento de zinc seré liso, sin discontinuidades, exfoliaciones, estara exento de manchas y no

presentara imperfecciones superficiales.

Los alambres cumplirén las especificaciones de la norma UNE-EN 10218-2. Si son galvanizados también
cumplirén las de las normas UNE-EN 10244-1 y UNE-EN 10244-2, y si son plastificados las de las UNE-
EN 10245-1y UNE-EN 10245-2.

TELA METALICA DE SIMPLE TORSION:
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Entramado fabricado a partir del entrelazado helicoidal de alambres de acero formando mallas

aproximadamente cuadradas.

Las dimensiones de la malla y los diametros de los alambres cumplirdn la UNE-EN 10223-6.
Tolerancias:

- Paso de malla:

- Malla de 256 mm: + 2,0 mm

- Malla de 40 mm: = 4,0 mm

- Malla de 45 mm: = 4,0 mm

- Malla de 50 mm: + 4,5 mm

- Malla de 60 mm: + 5,0 mm

- Malla de 75 mm: + 5,0 mm

- Altura de la tela:

- Malla de 25 mm: + 30 mm

- Malla de 40 mm: + 30 mm

- Malla de 45 mm: + 30 mm

- Malla de 50 mm: + 40 mm

- Malla de 60 mm: + 50 mm

- Malla de 75 mm: + 60 mm

- Diametro del alambre galvanizado:

- recubrimiento clase A segin UNE-EN 10244-1y UNE-EN 10244-2: T1 segun UNE-EN 10218-2
- recubrimiento clase C segin UNE-EN 10244-1y UNE-EN 10244-2: T1 segun UNE-EN 10218-2
TELA METALICA DE TRIPLE TORSION:

Entramado fabricado a partir del entrelazado helicoidal de alambres de acero formando mallas de forma

hexagonal.
El numero de torsiones de los alambres seré de 3.
Las dimensiones de la malla y los diametros de los alambres cumplirdn la UNE-EN 10223-3.

Tolerancias:

37

9d6eaa22-a688-4f0a-873d-d98f04982680

Origen: Administracio

Identificador document: ES_L01171557_2026_3085991
Data d'impressio: 09/02/2026 12:14:08
Pagina 256 de 1139

Codi Segur de Verificacio:

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

Wy SIUSWINIOPIOPEPIeA/IED JBSAPR|IAMMW//:dNY B BSapI[eA B| au-Teaoidwod napod feulbuo
17VS 30 INJFWVLINNCY




GENE2025012475

REFERENCIA

2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 29/01/2026 12:45

SERVEIS A LA CIUTAT | TERRITORIALS
1.- MARINA BLANCH BOADA, 29/01/2026 12:45

SIGNATURES

ORGAN

09/02/2026 12:14:08

A B M consitng

- Paso de malla: + 16mm, - 4 mm

- Diametro del alambre galvanizado:

- Diametro de 2,0 mm: + 0,05 mm

- Diametro de 2,2 mm: + 0,06 mm

- Didmetro de 2,4 mm: + 0,06 mm

- Diametro de 2,7 mm: + 0,06 mm

- Diametro de 3,0 mm: + 0,07 mm

- Diametro de 3,4 mm: = 0,07 mm

- Longitud de latela: + 1m,-0m

- Altura de latela: + D (dimensién paso de malla)

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En rollos.

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicion: la indicada en la descripcion del elemento
Criterio de medicion: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

TELA METALICA DE SIMPLE TORSION:

* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6:

Enrejado de simple torsion.
TELA METALICA DE TRIPLE TORSION:

* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla

hexagonal de acero para aplicaciones industriales.
OTRAS TELAS:

No hay normativa de obligado cumplimiento.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCION

OPERACIONES DE CONTROL EN TELA METALICA DE TORSION:
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Para cada suministro que llegue a la obra, correspondiente a un mismo tipo de malla, el control seréa:

- Inspeccién visual del material suministrado, en especial el aspecto del recubrimiento, y
recepcion del correspondiente certificado de calidad del fabricante donde se garantizan las condiciones
exigidas. En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un
pais de la UE, se podré prescindir de los ensayos de control de recepcion. La DF solicitara en este caso,
los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, segun el control de produccién

establecido en la marca de calidad del producto.
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes comprobaciones:

- Siempre que cambie el suministrador y al menos en una ocasién a lo largo de la obra, se
realizaran los ensayos de comprobacién de las caracteristicas mecanicas del alambre. (UNE-EN 10218-

1)
- Comprobacién geométrica del didmetro del alambre y del paso de malla (5 determinaciones).

- Comprobacién del galvanizado: si es necesario, ensayos de adherencia y masa del
recubrimiento (métodos no destructivos) (5 determinaciones). El acabado galvanizado seguiré las
normas UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, y asf lo certificara el fabricante

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN TELA METALICA DE TORSION:

Los controles se realizarén segun las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas UNE-
EN ISO 1461y UNE-EN 10257-1.

De cada lote de inspeccién (pedido individual) se toma al azar una muestra de control para realizar el
ensayo de espesor de recubrimiento. El nimero minimo de piezas para realizar el control serd el indicado
en la Tabla 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartado 5)

INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN TELA
METALICA DE TORSION:

No se aceptaran los materiales que no lleguen acompafados del correspondiente certificado de

garantia.

Los ensayos de comprobacién de caracteristicas mecanicas resultaran conforme a las condiciones

especificadas.

Si se observan irregularidades en las caracteristicas geométricas o del recubrimiento, se rechazaran las
piezas afectadas y se repetird el ensayo sobre 10 nuevas muestras que resultaran conformes a las
especificaciones para aceptar el suministro. En caso contrario, se intensificara el control hasta el 100%

de los elementos recibidos.
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1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Cable para uso general diferente del de ascensores, pretensados, postensados, teleféricos o

funiculares.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Estard compuesto por cordones de alambre de acero galvanizado.
Los cordones no tendran alambres flojos.

El paso de cada capa de alambres sera constante y uniforme.

Los cordones estaran bien asentados sobre el alma o la capa adyacente de cordones.
El paso de los cordones sera constante y uniforme.

Todos los alambres estaran galvanizados, incluso los del alma.

El extremo del cable estara protegido contra el descableado.
Resistencia de los alambres: 1600 N/mm2

Tolerancias:

- Didmetro: + 0,05 mm

- Longitud: - Hasta 400 m: + 5% - > 400 m: + 20 m/1000 m

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En rollos de la longitud necesaria en la obra, engrasados y etiquetados con los siguientes

datos:

- Fabricante

- Tipo de cable y composicién

- Resistencia de los alambres y carga total admisible

Almacenamiento: Apilados y separados del suelo por maderas, y protegidos de la intemperie.
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

Unidad de medicion: la indicada en la descripcion del elemento

Criterio de medicion: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

*UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales
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M M
M M
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BODZSMOK.
1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la proteccion de los

espacios de trabajo en los andamios y los encofrados.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Tensores para encofrados de madera

- Grapas para encofrados metdlicos

- Flejes de acero laminado en frio con perforaciones, para el montaje de encofrados metalicos
- Desencofrantes

- Conjunto de perfiles metédlicos desmontables para soporte de encofrado de techos o de casetones

recuperables

- Andamios metélicos

- Elementos auxiliares para plafones metélicos

- Tubos metélicos de 2,3" de D, para confecciéon de entramados, barandillas, soportes, etc.

- Elemento de unién de tubos de 2,3" de D, para confecciéon de entramados, barandillas, soportes, etc.
- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para proteccion de zanjas, pozos, etc.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Todos los elementos seran compatibles con el sistema de montaje que utilice el encofrado o

apuntalamiento y no disminuiran sus caracteristicas ni su capacidad portante.

Tendran una resistencia y una rigidez suficiente para garantizar el cumplimiento de las tolerancias
dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones que se puedan
producir sobre estos como consecuencia del proceso de hormigonado y, especialmente, por las

presiones del hormigoén fresco o de los métodos de compactacién utilizados.

Estas condiciones se deben mantener hasta que el hormigén haya adquirido la resistencia suficiente

para soportar las tensiones a las que sera sometido durante el desencofrado o desenmoldado.
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Se prohibe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigén, excepto cuando M

se facilite a la DF certificado emitido por una entidad de control, conforme los paneles han recibido

tratamiento superficial que evite la reaccion con los élcalis del cemento
M

TENSOR, GRAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA PLAFONES METALICOS:
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

No tendran puntos de oxidacion ni falta de recubrimiento en la superficie. B1411111

No tendrén defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilizacion. )
1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE . . ) ) ) )
Equipo destinado a que lo lleve puesto o sujeto el trabajador para que lo proteja de uno o diversos

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, asi como cualquier complemento o accesorio
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de destinado a tal fin.

manera que no se alteren sus condiciones. Se han considerado los siguientes tipos:

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION - Protecciones de la cabeza

Unidad de medicion: la indicada en la descripcion del elemento - Protecciones para el aparato ocular y la cara

Criterio de medicién: cantidad necesaria suministrada en la obra - Protecciones para el aparato auditivo

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO - Protecciones para el aparato respiratorio

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural. - Protecciones de las extremidades superiores

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en - Protecciones de las extremidades inferiores

el Trabajo.

- Protecciones del cuerpo
- Proteccion del tronco
- Proteccién para trabajo a la intemperie

- Ropa y piezas de sefializaciéon

09/02/2026 12:14:08
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- Proteccion personal contra contactos eléctricos
Restan expresamente excluidos:

- La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén especificamente destinados a proteger la

salud o la integridad fisica de los trabajadores

- Los equipos de los servicios de socorro y salvamento

- Los EPI de los militares, de los policias y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden
- Los EPI de los medios de transporte por carretera

- El material de deporte
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- El material de autodefensa o de disuasion.
- Los aparatos portatiles para la deteccion y sefializacion de los riesgos y de los factores de molestia
CARACTERISTICAS GENERALES:

Se trata de unos equipos que actian a modo de cubierta o pantalla portat

ndividualizada para cada
usuario, destinados a reducir las consecuencias derivadas del contacto de la zona del cuerpo protegida,

con una energia fuera de control, de intensidad inferior a la previsible resistencia fisica del EPI.

Su eficacia queda limitada a su capacidad de resistencia a la fuerza fuera de control que incida con la
parte del cuerpo protegida por el usuario, a su correcta utilizaciéon y mantenimiento, asi como a la
formacion y voluntad del beneficiario para su uso en las condiciones previstas por el fabricante. Su
utilizacién quedara restringida a la ausencia de garantias preventivas adecuadas, por inexistencia de

MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente.

Los EPI tendran que proporcionar una proteccion eficaz ante los riesgos que motiven su uso, sin suponer

por si mismos o ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias.

PROTECCIONES DE LA CABEZA: Los cascos de seguridad podran ser con ala estrecha a su alrededor,
protegiendo en parte las orejas y el cuello, o bien con visera encima de la frente Unicamente, y en los

dos casos tendran que cumplir los siguientes requisitos:

Comprende la defensa del craneo, cara, cuello y completara su uso, la proteccion especifica de ojos y

oidos.

- Estaran formados por la envolvente exterior del casco propiamente dicha, y de arnés o atalaje de
adaptacion a la cabeza, el cual constituye su parte en contacto y viene provisto de un barboquejo
ajustable a la medida. Este atalaje, seré regulable a las diferentes medidas de las cabezas, la fijacion al
casco tendra que ser solida, dejando una luz libre de 2 a 4 cm entre ella misma y la pared interior del
casco, con el fin de amortiguar los impactos. En el interior del frente del atalaje, se tendréa que disponer
de un desudador de "cuirson" o material astringente similar. Las partes en contacto con la cabeza

tendréan que ser reemplazables facilmente.

- Serén fabricados con material resistente al impacto mecénico, sin perjuicio de la ligereza, no

sobrepasando en ningun caso los 0,450 kg de peso

- Se protegera al trabajador ante las descargas eléctricas y las radiaciones calorificas y tendrén que ser
incombustibles o de combustién lenta; se tendran de proteger de las radiaciones calorificas y descargas

eléctricas hasta los 17.000 voltios sin perforarse

- Se sustituirdn aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aunque no se le aprecie

exteriormente ningun deterioro. Se considerard un envejecimiento del material en el plazo de unos cuatro
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anos, transcurridos los cuales des de la fecha de fabricacion (inyectada en relieve en el interior) s

tendran de dar de baja, aunque no estén utilizados y se encuentren almacenados

- Serén de uso personal, pudiéndose aceptar en construccién el uso por otros usuarios posteriores,

previo su lavado séptico y sustitucién integra de los atalajes interiores por otros, totalmente nuevos
PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA:

La proteccion del aparato ocular se efectuara mediante el uso de gafas, pantallas transparentes o

viseras
Las gafas protectoras reuniran las caracteristicas minimas siguientes:

- Las armaduras metélicas o de material plastico seran ligeras, indeformables al calor, incombustibles,

cémodas y de disefio anatémico sin perjuicio de su resistencia y eficacia.

- Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, tendran que estar completamente cerradas y
ajustadas a la cara, con visor con tratamiento antivaho; en los casos de ambientes agresivos de polvo
grueso y liquidos, serédn como los anteriores, pero llevaran incorporados botones de ventilacion indirecta
o tamiz antiestatico; en los deméas casos seran de montura de tipo normal y con protecciones laterales

que podran ser perforadas para una mejor ventilacion.

- Cuando no exista peligro de impactos por particulas duras, se podran utilizar gafas de proteccion tipo

"panoramicas" con armadura de vinilo flexible y con el visor de policarbonato o acetato transparente.

- Tendran de ser de facil limpieza y reduciran al minimo el campo visual.

- En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o himedo, el visor tendra que ser de rejilla

metélica (tipo picapedrero) para impedir el empafamiento.

Los medios de proteccién de la cara podréan ser de diversos tipos:
- Pantalla abatible con arnés propio

- Pantalla abatible sujeta al casco de proteccion

- Pantallas con proteccion de cabeza, fijas o abatibles

- Pantallas sostenidas con la mano

Las pantallas contra la proyeccion de cuerpos fisicos tendran que ser de material organico, transparente,
libres de estrias, rayadas o deformaciones. Podran ser de tela metélica delgada o provistas de un visor

con vidrio inastillable.
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En los trabajos eléctricos realizados con proximidades a zonas de tension, el aparato de la pantalla
tendrd que estar construido con material absolutamente aislante y el visor ligeramente oscurecido, en

prevision de ceguera por encebada intempestiva del arco eléctrico.

Las utilizadas en previsién de calor, tendrén que ser de "Kevlar' o de tejido aluminizado reflectante (el
amianto y tejidos asbésticos estan totalmente prohibidos), con un visor correspondiente, equipado con
vidrio resistente a la temperatura que tendréa que soportar.

Las pantallas para soldaduras, bien sean de mano, como de otro tipo tendran de ser fabricadas

preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o en defecto con fibra vulcanizada.

Las que se utilicen para soldadura eléctrica no tendréan que tener ninguna parte metélica en el exterior,

con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar.
Vidrios de proteccion:

- Las lentes para gafas de proteccion, tanto las de vidrio (mineral) como las de plastico transparente
(orgénico) tendréan que ser dpticamente neutras, libres de burbujas, manchas, ondulaciones y otros

defectos, y las incoloras tendran que transmitir no menos del 89% de las radiaciones incidentes.

- En el sector de la construccion, para su resistencia imposibilidad de rayado y empafiamiento, el tipo
de visor més polivalente y eficaz, acostumbra a ser el de rejilla metélica de acero, tipo cedazo, tradicional

de las gafas de picapedrero.

PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO:

Los elementos de proteccion auditiva, seran siempre de uso individual.
PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO:

Los equipos protectores del aparato respiratorio cumpliran las siguientes caracteristicas:
- Seran de tipo y utilizacion apropiado al riesgo.

- Se adaptaran completamente al contorno facial del usuario, para evitar filtraciones.

- Determinaran las minimas molestias al usuario.

- Las partes en contacto con la piel tendran que ser de goma especialmente tratada o de neopreno para

evitar la irritacion de la epidermis.

- En el uso de mascarillas faciales dotadas de visores panordmicos, para los usuarios que necesiten el
uso de gafas con vidrios correctores, se dispondra en su interior el dispositivo portavidrios, suministrados

al efecto por el fabricante del equipo respiratorio, y los oculares correctores especificos por el usuario.

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
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La proteccién de manos, antebrazo, y brazo se hard mediante guantes, mangas, y manguitos
seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos del
trabajador.

Estos elementos de proteccién seran de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curado al cromo,
tejido termoaislante, punto, lona, piel, ante, malla metélica, latex rugoso anticorte, etc., segun las
caracteristicas o riesgos del trabajo a realizar.

Para las maniobras con electricidad se tendran que utilizar guantes de caucho, neopreno o materias

plasticas que lleven marcado de forma indeleble el voltaje maximo para el cual han sido fabricados.
Como complemento, si procede, se utilizardn cremas protectoras y guantes de tipo cirujano.
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:

En trabajos con riesgo de accidentes mecanicos en los pies, serd obligatorio el uso de botas de
seguridad con refuerzos metdlicos en la puntera, que estaré tratada y fosfatada para evitar la corrosion
Frente al riesgo derivado del uso de liquidos corrosivos, o frente riesgos quimicos, se utilizaran calzados
de suela de caucho, neopreno o poliuretano, cuero especialmente tratado y debera de sustituir el cosido
por la vulcanizacion en la unién del cuerpo al bloque del piso.

La proteccion frente al agua y la humedad, se efectuara con botas altas de PVC, que deberan de tener
la puntera metélica de proteccién mecéanica para la realizacion de trabajos en movimiento de tierras y
realizacién de estructuras y demoliciones.

En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, al no tener elementos de hierro o acero,
el cierre seré para poder sacarla répidamente para abrirla rdpidamente frente a la eventual introduccion
de particulas incandescentes.

La proteccién de las extremidades inferiores se completara, cuando sea necesario, con el uso de
cubrimiento de pies y polainas de cuero adobado, caucho o tejido ignifugo.

Los tobillos y lenglietas dispondréan de cojinetes de proteccion, el calzado de seguridad sera de

materiales transpirables y dispondran de plantillas anticlavos.
PROTECCIONES DEL CUERPO:
Los cinturones reuniran las siguientes caracteristicas:

- Seréan de cinta tejida en poliamida de primera calidad o fibra sintética de alta tenacidad apropiada, sin

remaches y con costuras cosidas.

- Tendran una anchura entre 10 y 20 cm, un espesor no inferior a 4 mm, y longitud lo mas reducida

posible

AD4_Estucto_sagunidacLy.satie plage_ de_condiconss.

9d6eaa22-a688-4f0a-873d-d98f04982680
impressio:

Origen: Administracio
Identificador document: ES_L01171557_2026_3085991

Codi Segur de Verificacio:
Pagina 261 de 1139

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

Data d

Wy SIUSWINIOPIOPEPIeA/IED JBSAPR|IAMMW//:dNY B BSapI[eA B| au-Teaoidwod napod feulbuo
17VS 30 INJFWVLINNCY




GENE2025012475

REFERENCIA

2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 29/01/2026 12:45

SERVEIS A LA CIUTAT | TERRITORIALS
1.- MARINA BLANCH BOADA, 29/01/2026 12:45

SIGNATURES

ORGAN

09/02/2026 12:14:08

A B M consiting

- Se revisaran siempre antes de su uso, y se tiraran cuando tengan cortes, grietas o filamentos que
comprometan su resistencia, calculada para el cuerpo humano en caida libre desde una altura de 5 m

o cuando la data de fabricacién sea superior a los 4 afios.

- Irén previstos de anillas por donde pasaré la cuerda salvacaidas, que no podran ir sujetas mediante
remaches.

- La cuerda salvacaidas sera de poliamida de alta tenacidad, con un diametro de 12 mm. La sirga de

amarrador también serd de poliamida, pero de 16 mm de didametro.
PROTECCION PARA TRABAJAR EN LA INTEMPERIE:

Los equipos protectores integrales para el cuerpo frente las inclemencias meteorolégicas cumpliran las

siguientes caracteristicas:
- Que no obstaculicen la libertad de movimientos.

n del calor

- Que tengan poder de retencién/evacua
- Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada.
- Facilidad de aireacion.

Las piezas impermeables dispondran de esclavinas y registros de ventilacion para permitir la

evaporacion del sudor.
ROPA Y PIEZAS DE SENALIZACION:

Los equipos protectores destinados a la seguridad-sefializacion del usuario cumpliran las siguientes

caracteristicas:

- Que no obstaculicen la libertad de movimientos.

- Que tengan poder de retencién/evacuacion del calor

- Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada.

- Fa

dad de aireacion.

- Que sean visibles a tiempo por el destinatario.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
ELECCION:

Los EPI deberan de ser seleccionados con el conocimiento de las condiciones y tascas relacionadas

con el usuario, teniendo en cuenta las tascas implicadas y los datos proporcionados por el fabricante.

AL Estucto_saguiacy.salud Plego.de.condicions.
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Tanto el comprador como el usuario deberan de comprobar que el EPI ha estado disefiado y fabricado

de la forma siguiente

- La pieza de proteccién dispone de un disefio y dimensiones que por su estética, no crea sensacion de
ridiculo al usuario. Los materiales y componentes del EPI no deberén de afectar contrariamente al
beneficiario de su utilizacion.

- Debera de ofrecer al usuario el mejor grado de comodidad posible que esté en consonancia con la
proteccién adecuada.

- Las partes del EPI que entren en contacto con el usuario deberan de estar libres de rugosidades,

cantos agudo y resaltos que puedan producir irritaciones o heridas.

- Su disefio debera de facilitar su correcta colocacién sobre el usuario y debera de garantizar que restara
en su lugar durante el tiempo de utilizacion previsible, teniendo en cuenta los factores ambientales, junto
con los movimientos y posturas que el usuario pueda adoptar durante el trabajo. A este fin, deberan de
proveerse de los medios apropiados, tales como sistemas de ajuste 0 gama de tallas adecuadas, que

permitan que el EPI se adapte a la morfologia del usuario.
- EI EPI debera de ser tan ligero como sea posible, sin perjudicar la resistencia y eficacia de su disefio.
- Cuando sea posible, el EPI tendré una baja resistencia al vapor de agua.

- La designacion de la talla de cada pieza de trabajo comprendera al menos 2 dimensiones de control,

en centimetros: 1) La altura y el contorno de pecho o busto, o 2) La altura y la cintura.
Para la eleccion de los EPI, el usuario debera realizar las siguientes actuaciones previas:

- Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o eliminarse suficientemente por otros
medios. Para el inventario de los riesgos se seguira el esquema del Anejo Il del RD 773/1997, de 30 de

Mayo.

- Definir las caracteristicas que deberan de reunir los EPI para garantizar su funcién, teniendo en cuenta
la naturaleza y magnitud de los riesgos que deberan de proteger, asi como los factores adicionales de
riesgo que puedan constituir los propios EPI o su utilizacién. Para la evaluacion de los EPI se seguiran
las indicaciones del Anejo IV del RD 773/1997, de 30 de Mayo.

- Comparar las caracteristicas de los EPI existentes en el mercado con las definidas en el apartado

anterior.

Para la normalizacién interna de empresa de los EPI atendiendo a las conclusiones de las actuaciones

previas de evaluacion de riesgos, defi n de caracteristicas requeridas y las existentes en el mercado,
el usuario debera de comprobar que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en el Art. 5

del RD 773/1997, de 30 de Mayo, en funcién de las modificaciones significativas que la evolucién de la
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técnica determine en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en los SPC y en las

prestaciones funcionales de los propios EPI.
PROTECCIONES DE LA CABEZA:
Los medios de proteccion de la cabeza serén seleccionados en funcién de las siguientes actividades:

- Obras de construccion, y especialmente, actividades bajo o cerca de bastimentos y lugares de trabajo
situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalacién de bastimentos y

demoliciones.

- Trabajos en puentes metdlicos, edificios y estructuras metalicas de gran altura, palos, torres, obras y

montajes metélicos, de caldereria y conducciones tubulares.

- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerias.

- Movimientos de tierra y obras en roca.

- Trabajos en explotaciones de fondo, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de runas.
- Utilizacion de pistolas fijaclavos.

- Trabajos con explosivos.

- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grias y medios de transporte.

- Mantenimiento de obras e instalaciones industriales.

PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA:

Proteccién del aparato ocular:

- Los medios de proteccion ocular seran seleccionados en funcién de las actividades con riesgos de:
- Golpes o impactos con particulas o cuerpos solidos.

- Accioén de polvo y humos.

- Proyeccién o salpicaduras de liquidos frios, calientes, causticos o materiales oscuros.

- Substancias peligrosas por su intensidad o naturaleza.

- Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.

- Deslumbramiento

Proteccion de la cara:

- Los medios de proteccion facial serén seleccionados en funcioén de las siguientes actividades:

- Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y/o corte.
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- Trabajos de perforacion y burilado.

- Talla y tratamiento de piedras.

- Manipulacion de pistolas fijaclavos de impacto

- Utilizacién de maquinaria que genere virutas cortas.
- Recogida y fragmentacion de vidrio, cerdmica.

- Trabajo con rayo proyector de abrasivos granulares.

- Manipulacién o utilizacién de productos &cidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.
- Manipulacién o utilizacién de dispositivos con rayo liquido.

- Actividades en un entorno de calor radiante.

- Trabajos que desprendan radiaciones.

- Trabajos eléctricos en tension, en baja tension.

PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO:

Los medios de proteccion auditiva seran seleccionados en funcioén de las siguientes actividades:

- Trabajos con utilizacién de dispositivos de aire comprimido.

- Trabajos de percusion.

- Trabajos de arrancada y abrasién en recintos angostos o confinados.

PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO:

Los medios de proteccion del aparato respiratorio seran seleccionados en funcion de los siguientes

riesgos:

- Polvo, humos y nieblas.

- Vapores metalicos y organicos.

- Gases toxicos industriales.

- Monoxido de carbono.

- Baja concentracion de oxigeno respirable.
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:

Los medios de proteccion de las extremidades superiores, mediante la utilizacion de guantes, seran

seleccionados en funcién de las siguientes actividades:
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