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1. GENERALITATS 

El present Document d’altres especificats tècniques particulars (DAETP), té la finalitat de descriure les 
actuacions a desenvolupar que han d’ésser objecte del contracte, i definir les condicions, les directrius i 
els criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats. 
Infraestructures.cat supervisarà els treballs, garantint, entre altres, el compliment de les prescripcions 
fixades en aquest DAETP i l’actualització tècnica del contingut d’aquests treballs. 

2. PERSONAL I MITJANS A DISPOSAR PER L’ADJUDICATARI 

2.1. Personal 

L’equip de treball haurà de complir amb els requisits previstos al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars (PCAP). 

2.2.  Mitjans 

L’Adjudicatari s’obliga a disposar de tots els mitjans i les instalꞏlacions necessaris (telèfon, correu 
electrònic, aparells específics, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs 
encarregats; especialment els que es refereixen als materials de camp. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

Per a la realització dels treballs encarregats, l’Adjudicatari tindrà en compte la normativa i recomanacions 
existents i vigents en el decurs de la realització dels treballs, obligatòries o no, que puguin ésser 
d’aplicació al mateix. 

A l’Apartat 25 quadre de característiques del PCAP es mostra una llista no exhaustiva de la normativa 
sectorial aplicable als contractes. 

4. OBJECTE DEL CONTRACTE  

El xoriguer petit (Falco naumanni) és una espècie estival a Catalunya, que cria als secans de la Plana de 
Lleida i nord de l’Alt Empordà (article Pomarol et al., 2004). Es va considerar desapareguda a la Plana de 
Lleida l’any 1976. 

Per contrarestar la seva desaparició, a partir de l’any 1989 s’inicià un programa de reintroducció a la 
Plana de Lleida i l’Empordà, basat en l’alliberament d’exemplars criats en captivitat mitjançant el mètode 
hacking (Pomarol 1990). Els primers exemplars s’alliberaren l’any 1990. Tres anys després, dues 
parelles ja van criar al mas on es van alliberar els primers polls. L’any 1999 ho van fer 24 parelles i el 
2014 es va arribar un màxim de 101 parelles. Tot i això, per reforçar la població establerta durant aquests 
darrers anys s’ha continuat realitzant algunes reintroduccions. 

Des de l’any 1993 la població reproductora de xoriguer petit a la Plana de Lleida és objecte de seguiment 
per part de tècnics del Servei de Fauna de la Generalitat de Catalunya i s’han construït torres per a 
millorar la pèrdua de llocs de nidificació. 

El projecte (RSG) ha construït 24 llocs de nidificació (18 torres de nova construcció i 6 edificacions 
existents) per tal de millorar les condicions de la espècie com requeria la Declaració d’impacte ambiental 
MAH/3644/2010, de 22 d’octubre de 2010 i l’acord de Govern GOV/184/2010, del Projecte de regadiu i 
concentració parcelꞏlària del sistema Segarra-Garrigues. (Fig 1). 

També i com a mesura compensatòria es van instalꞏlar 168 caixes niu ubicades en 75 pals i la resta, 11 
en arbres.  

L’any 2023, a la Plana de Lleida es van seguir  a 71 edificacions, de les quals es corresponen;  

 

 36 del grup mas/cabanes (on s'inclou l'aeroport d'Alguaire). D'aquestes, 6 cabanes es 
corresponen a les restaurades al Projecte RSG (on a més del seguiment del xoriguer petit s'hi fa 
el seguiment d'altres espècies nidificants). 
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 35 torres de cria; de les quals construïdes pel Ministerio de Medio Ambiente (3), pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge (1), per compensació de les obres del TGV (2), per 
Acció Natura (2), per Birding Natura Inversions S.L (3) i pel Departament d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació (25). Aquestes darreres 18 s’han construït com a mesura compensatòria del Projecte 
RSG i altres 6  corresponen a mesures de compensació del Projecte del Canal Algerri-Balaguer.  

 

 
Fig 1. Llocs de nidificació. Mesures compensatòries Projecte RSG 

 

L’objecte d’aquesta assistència es doncs: 

 

 Realitzar el seguiment de la ocupació de les torres i caixes niu colꞏlocades com a mesures 
compensatòries del regadiu del sistema Segarra Garrigues i les instalꞏlades per diferents 
promotors a la Plana de Lleida. Això inclou el seguiment i control del xoriguer petit ,l’estudi dels 
paràmetres reproductors : cens de parelles, localització de nius , estima de la productivitat de 
polls i de l’èxit reproductor. A més del seguiment del xoriguer petit s'hi fa el seguiment d'altres 
espècies nidificants.   

 Realitzar el seguiment de la ocupació de les  194 caixes niu ubicades en pals (180 d'elles) i la 
resta, 14 en arbres.  

 Durant aquestes dues campanyes es farà seguiment també de 20 caixes instalꞏlades en pals al 
TM d’Anglesola i 5 al TM de Preixana, a més de les anteriors. 

 Realitzar el treball de camp i donar el suport tècnic a les tasques de seguiment i control (cens de 
parelles, localització de nius), estima de la productivitat de polls i de l’èxit reproductor i detecció 
de noves zones de cria de la població de Falco naumanni de la Plana de Lleida que dirigeix la 
Direcció General de Medi Natural responsable de la espècie. 

 

Aquest encàrrec comprèn dues campanyes 2026 i 2027 i la totalitat dels treballs i serveis a realitzar per 
l’Adjudicatari, per a assolir el ple compliment de l’objecte de l’encàrrec efectuat. 
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5. AMBIT D’APLICACIÓ  

L’àmbit on es troben les colònies de xoriguer petit a la Plana de Lleida són: el Segrià, la Noguera, l’Urgell 
i les Garrigues. La major part de l’àrea d’estudi es troba per sota dels 500 metres d’altitud i es tracta 
d’una regió semiàrida, amb precipitacions anuals compreses entre els 400mm i 500mm (ICC 2009). La 
majoria de les colònies es distribueixen en àrees de secà.  

Per tant els censos es realitzaran en tota l’àrea de distribució de l’espècie a la Plana de Lleida, 
principalment dins de l’àmbit del Segarra-Garrigues, i inclouen totes les torres de nidificació construïdes 
en l’àmbit de la Plana de Lleida (tant les construïdes com a compensació del RSG com per altres 
promotors) i totes les caixes niu instalꞏlades com a mesura compensatòria de RSG i les instalꞏlades als 
TTMM de Preixana i Anglesola. 

6. SUPERVISIÓ I COORDINACIÓ DELS TREBALLS 

 La supervisió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs correspon a Infraestructures.cat.  

Els treballs s’hauran de coordinar amb els tècnics dels SSTT de Lleida de la DG de 
Polítiques ambientals del DTES, que són els qui gestionen el seguiment de la espècie a la 
Plana de Lleida des de l’any 1993 i qui revisen i mantenen totes les construccions per a 
xoriguer petit durant l’hivern. 

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal adscrit a la Supervisió del 
Contracte tindrà accés, en nom d’Infraestructures.cat, en qualsevol moment, a les instalꞏlacions, 
a les dades i documents que l’Adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de 
desenvolupament en què es trobin. Per a l’accés als nius i manipulació d’exemplars caldrà tenir 
les autoritzacions pertinents i seguir el criteri que estableixi el Servei de Fauna i Flora. 

 

 La responsabilitat de coordinació dels treballs recau en l’Autor de l’Estudi que realitza les 
tasques de coordinació i supervisió i es responsabilitza plenament del desenvolupaments dels 
Treballs detallats en el present PPTP. 

7. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

L’objectiu és el seguiment i localització de les colònies de cria (nombre de parelles, èxit reproductor, etc.) 
tant de xoriguer petit com de l’ocupació per altres espècies.  

El nombre d’edificacions on realitzar el cens serà de 71 entre torres de nova construcció i edificacions 
existents. 

Es censaran també 194 caixes niu ubicades en pals (180 d'elles) i la resta, 14 en arbres, a més de 
les 25 colꞏlocades als TTMM de Preixana i Anglesola. Caldrà revisar i informar també de l’estat de 
conservació de les caixes.  
 
La localització i la informació completa del nombre de caixes per colònia i de l’estat de les mateixes la 
proporcionarà Infraestructures.cat abans de començar la campanya. 
 

Les tasques a realitzar són:  
 

Censos (per les dues campanyes): 
 

La metodologia dels censos serà la mateixa que en els anys anteriors. Infraestructures.cat proporcionarà 
tota la informació de les campanyes realitzades des de l’any 2010. 
 

1. Preparació de la campanya 2026 (entre tardor i gener de 2025) es farà el suport a un equip de 
neteja contractat amb l’empresa que gestiona les mesures compensatòries del RSG per tal de 
revisar i netejar i treure material de les caixes niu tant en torres com les instalꞏlades en pals, 
aquesta mateixa assessoria es farà per tapar forats de caixes si s’escau. 
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Per les dues campanyes: 
 

2. A finals de març (o quan es signi el contracte en el cas de la del 2026) : visitar les colònies on el  
xoriguer cria sota teula. Aquesta visita es realitza conjuntament amb els tècnics del SSTT de 
Lleida de la DG de Polítiques ambientals del TES i es dona suport a la tasca d’aplicació de 
repelꞏlent de mamífers a les colònies que s’identifiquen com a predables i es destapen els forats 
de les caixes que es van tapar l’anterior temporada.  

 
3. A finals d’abril:  es visiten totes les torres i masos on no hi ha colònies establertes per detectar la 

possible presència d’exemplars i detectar altres espècies que hi criïn. Al mateix temps, es 
comencen les visites a les colònies de cria per llegir les anelles dels adults en aquells masos i 
torres on no és possible agafar-los quan inicien la cria. Les lectures d’anelles permeten també 
detectar exemplars que no arriben a criar però que es mouen per una determinada colònia. La 
lectura s’ha de fer que no es molesti als polls.  

 
4. A finals de maig, quan ja hi ha totes les postes acabades, es fa una revisió de totes les torres i 

dels masos amb nius els anys anteriors o amb indicis que hi podrien criar. En aquest moment es 
compta el nombre de parelles, es mira la mida de la posta i es capturen tots els adults que es 
poden per identificar els exemplars i comprovar-ne la seva condició física. Fent dues visites el 
mateix dia a cada colònia es poden agafar els dos adults de la parella. Al mateix temps s’ha de  
realitzar també el seguiment de la resta d’espècies associades que crien en aquestes torres i 
construccions (llevat en les que gestiona Birding Natura Inversions S.L, on només es fa el 
seguiment de parelles de xoriguer petit). Aquest accés als nius es farà donant suport als tècnics  
dels Serveis Territorials del DTES o seguint el seu criteri.     

 
5. El seguiment de caixes-niu instalꞏlades en pals i arbres es fa durant el mes de juny, per establir-

ne la seva ocupació.  
 

6. A finals de juny es continua amb les lectures d’anelles. Així a finals de juny i al llarg del mes de 
juliol es dóna suport als tècnics dels SSTT responsables de la espècie en les tasques 
d’anellament de polls.  

 
7. Durant el període d’estudi de la població reproductora de xoriguer petit s’han de censar  els usos 

del sòl en un buffer de 2,5 Km de radi al voltant de les 24 torres/edificacions restaurades pel 
projecte RSG. Aquesta informació s’ha de traslladar posteriorment a les capes del SIGPAC per 
visualitzar-les en SIG. 
 

8. Opcionalment i sota el criteri dels tècnics dels SSTT de Lleida de la DG de Polítiques ambientals 
del TES, es taparan els forats dels nius de les torres un cop acabada la temprada de cria.   

 
Treball de gabinet (per les dues campanyes); 
 

 
1. Avaluar la informació d’usos del sòl. Aquesta informació s’ha de traslladar posteriorment a les 

capes del SIGPAC per visualitzar-les en SIG. Avaluació de la selecció de l’hàbitat dels xoriguers 
petits al voltant de les edificacions construïdes pel projecte RSG i revisió d’altres estudis similars. 
 

2. Avaluar taxes d’ocupació i estat de la població de xoriguer petit i altres espècies associades a 
l’estudi. Aquesta ocupació s’analitzarà segons tipologia de colònia. Anàlisi de la ocupació de les 
edificacions del projecte RSG. 
 

3. Amb les dades que es disposin s’analitzaran també els paràmetres reproductors, la fenologia de 
la reproducció, l’èxit reproductor, la longevitat, la fidelitat a les zones de cria, les taxes de  reton 
de polls i adults (tant dels anellats al niu com dels alliberats pel mètode de “hacking”) i altres 
dades com la sex-ratio i l’edat dels nidificants. 
 

4. Avaluació de la tendència d’altres poblacions que ocupen les caixes, Gaig blau, Gralla, Òliba, 
Mussol... 
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5. Suggeriment de millores de l’habitat i de noves mesures. 

8. TERMINI DELS TREBALLS A REALITZAR: 

La duració del contracte és de 30 mesos: 
 

 Treballs preparatoris de la campanya 2026, de la tardor del 2025 a gener 2026. 
 

 Treballs de camp: per l’experiència d’anys anteriors es començaran a finals de març, els treballs 
s’estenen fins finals de juny i depenent de la climatologia, principis de juliol. 
 

 L’adjudicatari haurà d’elaborar i presentar un informe que contingui els resultats i conclusions dels 
treballs de la campanya 2026, a dalt referenciats  i ho haurà de fer en un format que li permeti fer 
una presentació a la Comissió de Seguiment dels habitats esteparis en la sessió de presentació 
anual de resultats. Aquesta presentació és lliurarà a Infraestructures.cat en suport informàtic 
quinze dies abans de la data de convocatòria de la Comissió. 

 
 L’adjudicatari haurà d’elaborar i presentar un document que contingui els resultats i conclusions 

de tots els estudis a dalt referenciats de la campanya 2027 i ho haurà de fer en un format que li 
permeti fer una presentació a la Comissió de Seguiment dels habitats esteparis en la sessió de 
presentació anual de resultats. Aquesta presentació és lliurarà a Infraestructures.cat en suport 
informàtic quinze dies abans de la data de convocatòria de la Comissió. 
 

 L’Adjudicatari presentarà l’informe resultant dels treballs de les dues campanyes a la finalització 
del  contracte. 

9. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 

9.1 Informes de les dues campanyes 

L’adjudicatari haurà d’elaborar i presentar un informe que contingui els resultats i conclusions dels 
treballs de la campanya 2026, a dalt referenciats  i ho haurà de fer en un format que li permeti fer una 
presentació a la Comissió de Seguiment dels habitats esteparis en la sessió de presentació anual de 
resultats. Aquesta presentació és lliurarà a Infraestructures.cat en suport informàtic quinze dies abans de 
la data de convocatòria de la Comissió. Igualment pel 2026. 

9.2 Document final 

Un cop finalitzades les tasques relacionades en el present PPTP es redactarà un informe final 
(Document) i  la documentació de la presentació de resultats. 

Donades les característiques de l’encàrrec s’acabarà d’acordar durant la elaboració dels treballs els 
detalls de la presentació. 

 

L’informe inclourà com a mínim els següents continguts:  
 

1. Introducció / Antecedents  

2. Objectius   

3. Metodologia  

4. Resultats 

5. Conclusions 

6. Proposta de millores d’hàbitat  

ÍNDEX  
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A banda, l’adjudicatari haurà d’elaborar i presentar un document que contingui els resultats i conclusions 
de tots els estudis a dalt referenciats i ho haurà de fer en un format que permeti fer una presentació a la 
Comissió de Seguiment dels habitats esteparis de la sessió de presentació anual de resultats. Aquesta 
presentació és lliurarà a Infraestructures.cat en suport informàtic quinze dies abans de la data de 
convocatòria de la Comissió. 

El Document es presentarà com a “Estudi”, l’edició i maquetació es realitzarà d’acord amb els manuals 
d’Infraestructures.cat:  
 
- MAN-05v07 Manual d’estructuració informàtica + Pdf Obra Civil. 

 
- IGC-MAN-34-v02 Manual de presentació i edició d’estudis i projectes 

 
- G-PLP-45v01 Gestió integral de la documentació gràfica dels seguiment fotogràfics i vídeo-fotogràfics 

terrestres de les obres gestionades per Infraestructures.cat. 
 

Tots els textos escrits que integrin la documentació es redactaran en català. En tots els casos caldrà 
utilitzar el processador de textos WORD. 
 

A més de les especificacions dels manuals l’Adjudicatari haurà de lliurar la documentació en els següents 
formats:  
 

a. Els formats acceptats per a les dades geogràfiques utilitzades en els plànols o generades per 
l’equip redactor es poden lliurar en algun dels següents formats SIG acceptats: 
 

i. Format vectorial “Shapefile” (.sph) 
ii. Format base de dades tipus“ESRI GeoDataBase” (.mdb) o equivalent 
iii. Format ràsters (.jpg,.sid,...) 

 
b.  La informació alfanumèrica associada a les capes s’ha de lliurar en algun dels següents  

formats: 
 

i. Format dbf (Data Base IV) 
ii. Format de base de dades (.mdb) 
iii. Format dades tipus  “ESRI GeoDataBase” (.mdb) o equivalent 

 
c.  Totes les taules alfanumèriques han d’estar en un dels següents jocs de caràcters: 

 
i. ANSI Windows 
ii. OEM-850 

 
d.  Pel que fa la projecció, les dades s’han de lliurar preferentment en:   

 
i. ETRS89 (European Terrestrial Reference System, 1989), fus 31N, format per 

l’elꞏlipsoide GRS80. 
 

e. La documentació fotogràfica s’han de lliurar en la màxima qualitat disponible, en suport  
editable i en una carpeta especifica (G-MAN-05-v06).  
 

 
En el supòsit de que qualsevol informació continguda en la documentació lliurada fos modificada amb 
posterioritat per l’adjudicatari, aquest haurà de fer arribar a Infraestructures.cat, amb la major diligència 
possible, la nova versió de la documentació que hagués canviat. 


