

## INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte per la prestació del servei de manteniment del jardí del Centre Ricard Fortuny del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (en endavant CSSV) es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

### **I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D'UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.**

El fraccionament de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( en endavant LCSP ), en el que es disposa el següent:

*“3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.*

*No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.*

*En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:*

*a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.*

*b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient.”*

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l'article 5 estableix el següent:

*“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s’haurà d’incloure a l’expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.”*

Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

## **II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.**

L’objecte del present contracte consisteix en la prestació del servei de manteniment del jardí del Centre Ricard Fortuny. D’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de contractació pública, s’ha valorat la possibilitat de dividir el contracte en lots amb la finalitat de fomentar la concurrència. No obstant això, s’ha conclòs que aquesta opció no resulta adequada en el present cas.

El servei objecte del contracte presenta una naturalesa eminentment tècnica i operativa que requereix una execució unitària, contínua i coordinada de totes les tasques de manteniment, conservació i millora de les zones enjardinades. Aquestes actuacions es troben estretament interrelacionades i han de ser planificades i executades de manera conjunta per garantir la coherència tècnica dels treballs, l’eficiència en l’ús dels recursos i la correcta conservació dels espais verds.

La divisió del contracte en lots independents podria comportar disfuncions en la prestació del servei, dificultats de coordinació entre diferents adjudicataris, duplicitats de tasques i una possible pèrdua de responsabilitat unitària en relació amb el resultat global del manteniment del jardí. Així mateix, aquesta fragmentació podria afectar negativament la qualitat del servei i incrementar els costos de gestió i supervisió per part de l’òrgan de contractació.

Per tot l’exposat, es considera justificat que l’objecte del contracte no admeti fraccionament en lots, atès que la seva divisió podria comprometre tant la correcta execució del servei com l’assoliment dels objectius de qualitat, eficiència i racionalitat econòmica que es persegueixen amb la contractació.

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri de Gerència, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

*Signat electrònicament*

**Sra. Elisabeth Rutllant Vallvé**  
Gerent del  
Consorti Sociosanitari de Vilafranca del Penedès