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INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (MEMÒRIA JUSTIFICA-
TIVA DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE) 
 

 
La secretaria d'aquesta Ajuntament l'elaboració d'un Projecte d'obres  consis-

tent en l'execució de les obres: MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES 
D'AIGUA - VILADEMULS, s'adjunta, de conformitat  amb el que preveuen els 
articles 116 i 231 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic-LC, 
 

INFORME-MEMÒRIA 
 
PRIMER.- El present informe s'emet als efectes previstos als articles 28 i 63 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector  Públic -LCSP 
2017-, en el sentit de justificar en aquest informe-memòria  justificativa tots 

aquells aspectes que determinen la necessitat de  licitar el present contracte. 
 
El Projecte d'obres elaborat per un tècnic compleix les previsions legals dels 

articles 231 i 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic -LCSP 2017-. 

 
SEGON.- Als efectes de consignació pressupostària, s'estima que el valor es-
timat del contracte referit, de conformitat amb el que preveu l'article 101 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic -LCSP 2017-, és 
de 143.837,79€, impost sobre el valor afegit exclòs. 

 
TERCER.- Així mateix, s'informa que els terrenys sobre els quals s'executaran 
les obres de: MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADE-

MULS, objecte del present contracte, són de titularitat municipal. Això no obs-
tant, als efectes de l'article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Con-

tractes del Sector Públic -LCSP 2017-, una vegada aprovat el Projecte d'Obres, 
es procedirà a la signatura de l'acta de replanteig. 
 

QUART.- Tot i que el projecte d'obres no supera la quantia de 143.837,79 (Més 
IVA), s'emet el present informe de supervisió del mateix, informant-se que el 

present projecte no afecta l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra. 
  
CINQUÈ.- Als efectes previstos a l'article 233 de la de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, en el Projecte d'obres 
elaborat consta el corresponent plec de prescripcions tècniques particulars, on 

s'ha detallat la descripció de les obres que s'han de dur a terme, amb expressió 
de la manera com es durà a terme el mesurament de les unitats executades i el 
control de qualitat dels materials emprats i del procés d’execució. 

https://vilademuls.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/c06b0a5d-fc54-43f7-b229-979aab3e26db?idioma=ca
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Així mateix, i de conformitat amb allò previst a l'article 28.1 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, s'informa que la 

necessitat del present contracte ve motivada per: 
 

L’objecte del contracte és la execució de les obres de millora de la xarxa 

d’abastament municipal del municipi de Vilademuls cofinançades a través d’una 

subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua, i que permetran millorar l’eficiència 

en el servei, reduint el nombre de fuites i garantint un servei adequat a les de-

mandes actuals.  

Les obres a executar estan recollides en el Projecte en el marc de la millora de 

l’eficiència de la gestió de la xarxa i de la reducció de l’ús d’aquest recurs, amb 
aquest document és pretén fer un anàlisis esquemàtic de l’abastament, detec-

tar les seves problemàtiques i proposar les actuacions que es considerin con-
venient per resoldre les problemàtiques detectades. 
 

SISÈ . - El present informe-memòria justificativa del contracte haurà de ser ob-
jecte de publicació al perfil del contractant, als efectes previstos a l'article 

63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -
LCSP 2017-. 
 

A Ordis, a la data de la signatura digital 
 

El secretari-interventor accidental 
 
 

https://vilademuls.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/c06b0a5d-fc54-43f7-b229-979aab3e26db?idioma=ca

