
       
  
 

 
 

 

 

Codi de 
verificació: 680331471R3G4N1S1DTM  

Procediment: N485 Contractació d'obres  

Expedient: 51310/2025  Document: 555192/2025  

 
 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 

 
 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i  116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del 
contracte 
 

Àmbit de gestió:    Qualitat Urbana i Mobilitat    

Servei:  Manteniment Urbà 

Denominació del contracte:  
Obres per a l’estabilització dels talussos de l’avinguda 
Perer Planes, del carrer Magarola i de l'avinguda Can 
Borrull.  

 
 
A. Objecte  

 
És objecte del present contracte l’execució de les obres per a l’estabilització dels talussos de 
l’avinguda Pere Planes a l’alçada del número 132, del carrer Magarola a l’alçada del número 22 
i de l’avinguda de Can Borrull a l’alçada del número 8.  
 
Les tres obres esmentades es troben definides a les tres memòries valorades respectives que 
es detallen a continuació:  
 
Memòria tècnica valorada de l’obra ordinària d‘estabilització del talús de l’avinguda Pere 
Planes a l’alçada del número 132, al barri de La Floresta: 

 Redactada i signada per l’enginyer de camins, canals i ports Miquel Martí Tineo. 

 Pressupost d’execució de 100.532,95€ (IVA exclòs). 

 Aprovada definitivament en data 24 de novembre mitjançant Acord de Ple 
AJT/PLE/13/2025, sense submissió a informació pública de compliment amb 
l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat 
mitjançant el (ROAS).  

 Publicada al BOPB i taulell: 1 de desembre de 2025 
 
Memòria tècnica valorada de l’obra ordinària d‘estabilització del talús i arranjament de 
vorera del carrer Magarola a l’alçada del número 22, a Sant Cugat del Vallès: 
 

 Redactada i signada per l’enginyer de camins, canals i ports amb número de col·legiat 
12486. 

 Pressupost d’execució de 130.152,32€ (IVA exclòs). 



       
  
 

 
 

 

 Aprovada definitivament en data 31 d’octubre de 2025 mitjançant Acord de Ple 
AJT/PLE/12/2025, sense submissió a informació pública de compliment amb l’article 37 
del ROAS.  

 Publicada al BOPB i taulell: 13 de novembre de 2025 
 

Memòria tècnica valorada de l’obra ordinària d’estabilització del talús de l’avinguda de 
Can Borrull a l’alçada del número 8. 

 Redactada i signada per l’enginyer de camins, canals i ports Miquel Martí Tineo. 

 Pressupost d’execució de 59.721,56€ (IVA exclòs). 

 Aprovada definitivament en data 24 de novembre de 2025 per Acord de Ple 
AJT/PLE/13/2025, sense submissió a informació pública de compliment amb l’article 37 
del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el (ROAS).  

 Publicada al BOPB i taulell: 1 de desembre de 2025. 
 

 
 
Necessitats a satisfer, idoneïtat de l’objecte (art 28 LCSP) i descripció de les obres: 
 
L’objecte d’aquest contracte contempla l’execució de tres obres d’arranjament del talús de tres 
carrers de Sant Cugat del Vallès. 
 
En quant a les obres d’estabilització de l’avinguda Pere Planes, a l’alçada del número 
132: 
 
Aquesta actuació pretén solventar un assentament progressiu al llarg d’uns 30m causat per 
l’acció de les pluges en la part interior de la corba i que ha anat incidint en el talús que suporta 
el carrer, amb la conseqüent degradació de la plataforma fins arribar a l’estat actual, amb un 
desnivell important el qual representa una manca de seguretat per a la circulació de vehicles.  
 
Les obres plantejades responen a l’estabilització del talús que faci possible la consolidació del 
carrer. Es proposa l’execució de dues fileres de micropilots separats 3m tant en sentit 
longitudinal com transversal, situats a portell, i connectats mitjançant una llosa estructural 
armada.  

 

 



       
  
 

 
 

 

 
 
En quant a les obres d’estabilització del carrer Magarola, a l’alçada del número 22: 
 
Aquesta actuació pretén solventar la patologia detectada en un tram del carrer Magarola on  
s’han detectat uns fenòmens d’inestabilitat que han provocat una sèrie de moviments i 
assentaments dels talussos que s’aprecien a simple vista tant en coronació dels mateixos com 
en esquerdes i deformacions al paviment del carrer i vorera.  
 
L’actuació contempla la formació d’una pantalla de micropilots, que realitzarà la funció de cosit 
de la part superior del talús format per un material de replè amb el terreny inferior estable 
format per pissarres alterades, i una llosa-voladiu que té una doble funció, l’arriostrament de 
tots els micropilots i permetre el recolzament de la vorera sobre els micropilots i no sobre el 
talús natural.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En quant a les obres d’estabilització de l’avinguda Can Borrull, a l’alçada del número 8: 
 
Les obres plantejades responen principalment a l'assegurament i estabilització del talús que 
manté el carrer tot just sobre la finca del nombre 8. Tot sempre amb el manteniment de les 
amplades actuals, a més de fer-ho d'acord amb el planejament vigent i compatible amb 
l'estabilitat de la plataforma i la no afectació dels serveis existents soterrats. 
 
 



       
  
 

 
 

 

 

 
En definitiva, l'actuació abasta uns 25 metres de longitud, es pensa que de forma compatible 
amb l'ús dels medis petits necessaris que no impliquin afectacions als traçats aeris, i que no sol 
activen micropilots verticals, sinó també els inclinats cap a l'interior com ancoratge i 
compensatoris de les empentes generades. Tot fins l'encastament d'1 metre aproximadament 
en el substrat dur, i lligats tots els elements per la corresponent biga riostra de coronació. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Codi CPV:  

 

   45233141-9  Treballs de manteniment de carreteres  
 

 

 



       
  
 

 
 

 

Divisió en Lots:  

 

 

D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s’ha 
valorat la conveniència de dividir l’objecte del contracte en diversos lots. En el cas present, les 
actuacions corresponen a tres obres d’estabilització de talussos situades a: 

 

 Avinguda Pere Planes, núm. 132 

 Carrer Magarola, núm. 22 

 Avinguda Can Borrull, núm. 8 

 

Tot i que aquestes tres intervencions es troben en ubicacions diferenciades, comparteixen una 
mateixa tipologia constructiva, metodologia i especialització tècnica (micropilotatges, execució 
de lloses riostra i treballs d’estabilització de talussos). També comparteixen un mateix àmbit 
gestor, el Servei de Manteniment Urbà, i un mateix termini temporal d’execució previst. 

 

En la licitació anterior (exp. 2037/2025), aquestes actuacions es van plantejar com a tres lots 
independents. Tal com consta a l’informe tècnic emès pel Servei de Manteniment Urbà en data 
4 de juliol de 2025, la licitació va quedar deserta per manca total d’ofertes. Les consultes 
posteriors a empreses habituals del sector van posar de manifest dos factors principals: 

 

 Desajustament dels preus de les memòries tècniques valorades respecte als valors de 
mercat actuals, especialment en partides de formigó, acer i treballs especialitzats. 

 Alt nivell de càrrega de treball de les empreses del sector, que va reduir la seva 
disponibilitat per presentar-se a contractes de petit import i àmbit restringit. 

 

Tenint en compte aquests antecedents, i amb l’objectiu de fomentar la concurrència i millorar 
l’eficiència econòmica i organitzativa, es proposa que la nova licitació s’estructuri en un únic lot 
que englobi les tres actuacions. 

 

Aquesta decisió es fonamenta en els criteris següents: 

 

 Aprofitament d’economies d’escala: la gestió conjunta permetrà reduir costos indirectes 
d’instal·lació, mobilització de maquinària i personal tècnic, així com optimitzar la 
planificació d’execució. 

 Major interès empresarial: l’import global resultant (al voltant de 224.000 € sense IVA) 
configura un contracte més atractiu per a empreses mitjanes i especialitzades en 
estabilització de talussos, que sovint desestimen licitacions menors pel cost de 
desplaçament i muntatge. 

 Homogeneïtat tècnica: les tres obres requereixen tècniques constructives similars i el 
mateix tipus de maquinària, la qual cosa permet una execució continuada i coherent 
sota una mateixa direcció facultativa. 

 Simplificació administrativa: la contractació i el seguiment d’un únic adjudicatari facilita 
la coordinació, la supervisió tècnica i el control econòmic del conjunt de les obres. 

 Garantia de coherència i qualitat: la gestió unitària permet mantenir criteris 
constructius, de seguretat i d’acabat comuns, assegurant una execució homogènia i 
una millor traçabilitat tècnica. 

 

Per aquests motius, no es considera oportú dividir l’objecte del contracte en lots. 

La licitació es plantejarà, per tant, com un únic contracte d’obres que integra les tres actuacions 
a executar de manera coordinada, sota una mateixa direcció tècnica i dins d’un termini global 
d’execució. 

 



       
  
 

 
 

 

Aquesta configuració permetrà atraure més licitadors, garantir la viabilitat econòmica i 
assegurar una execució eficient i coherent de les obres d’estabilització dels talussos. 

 

 

B. Dades econòmiques  

 

B1. Determinació del preu:  

 

 A tant alçat  
 Preus unitaris  
 Preus unitaris i pressupost màxim 

 

D’acord amb allò previst a l’article 102 de la LCSP, el pressupost s’ha establert d’acord amb el 
projecte aprovat per a cada lot, en funció dels costos derivats de l'execució material de les 
obres, les despeses generals i el benefici industrial.  
 

 

B2. Pressupost base de licitació: 

 

 

Projecte 1, (Pere Planes) 

 

Pressupost d’Execució Material de l’obra 
(PEM) 

84.481,47 € 

Despeses Generals (13%) 10.982,59 € 

Benefici Industrial (6%) 5.068,89 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 100.532,95 € 

IVA (21%) 21.111,92 € 

Total pressupost 121.644,87 € 
 
Projecte 2 (Magarola) 
 

MAGAROLA  

Pressupost d’Execució Material de l’obra 
(PEM) 

109.371,70 € 

Despeses Generals (13%) 14.218,32 € 

Benefici Industrial (6%) 6.562,30 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 130.152,32 € 

IVA (21%) 27.331,99 € 

Total pressupost 157.484,31 € 
 
 
Projecte 3 (Can Borrull) 
 

Pressupost d’Execució Material de l’obra 
(PEM) 

50.186,18 € 

Despeses Generals (13%) 6.524,21 € 

Benefici Industrial (6%) 3.011,17 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 59.721,56 € 

IVA (21%) 12.541,53 € 



       
  
 

 
 

 

Total pressupost 72.263,09 € 
 

 

TOTAL 
 

TOTAL  

Pressupost d’Execució Material de l’obra 
(PEM) 

244.039,35 € 

Despeses Generals (13%) 31.725,12 € 

Benefici Industrial (6%) 14.642,36 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 290.406,83 € 

IVA (21%) 60.985,44 € 

Total pressupost 351.392,27 € 
 

 

La justificació del preu del contracte d’acord amb l’art 100 de la LCSP consta en l’Annex 1 a la 

present memòria. 

 
 
B3.Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  

 

Els següents imports no inclouen l’IVA. 

 

Import període inicial del contracte 290.406,83 € 

Import modificacions 58.081,37 € 

Import pròrrogues       

Total valor estimat del contracte 348.488,20 € 

 

 

B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la 

Unió europea? 

 

 

C. Modificació del contracte prevista 

 

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, aquest contracte podrà ser modificat per les 
causes que es detallen a continuació, les quals podran suposar una alteració del preu del 
contracte de, fins a un màxim del 20% del preu inicial del contracte de cada lot.  
 

Descripció: Es preveu una possible ampliació de l’import del contracte derivada de l’aparició de 

vicis ocults al subsòl, no previsibles durant la redacció del projecte, tals com variacions en les 

instal·lacions soterrades que puguin divergir dels plànols facilitats per les companyies, que 

obliguin a realitzar una sèrie d’actuacions que siguin imprescindibles per poder dur a terme les 

obres, com ara ampliacions en  excavacions i/o demolicions, modificació del traçat de les noves 

instal·lacions, etc.  

 

Import previst.- 58.081,37€  

 



       
  
 

 
 

 

Per a l’aplicació d’aquestes modificacions seran d’aplicació els preus unitaris d’adjudicació del 
contracte d’obres i en cas de necessitat d’incorporar algun preu unitari no previst en el Projecte 
d’Obres, serà d’aplicació el Banc BEDEC de l’ITEC. 

 

 

D. Existència de crèdit  

 

Aplicació pressupostària: 2025 56300 15300 6190000 
Descripció: inici licitació obres estabilització talús av. Pere Planes 
Import despesa: 121.644,87 € 
 
Aplicació pressupostària: 2025 56304 15000 6190000 
Descripció: inici licitació obres estabilització talús c. Magarola 
Import despesa: 157.484,31 € 
 
Aplicació pressupostària: 2025 56300 15300 6190000 
Descripció: inici licitació obres estabilització talús c. Can Borrull 
Import despesa: 72.263,09 € 
 
D1. Aplicació pressupostària:  

 
Contractació anticipada  

 Sí 
 No  

 
Contractació amb una subvenció vinculada:  

 Sí , identificació: 
 No  

 
Contractació vinculada a fons europeus  

 Sí  
 No  

 

 

D2. Expedient d’abast pluriennal:  

 

Distribució de les anualitats:  

 

Any Import de l’anualitat Import IVA Total 

    

    

    

    

 

    

E. Termini de durada del contracte  

 
E1. Durada inicial del contracte: 2 mesos per al projecte 1(Pere Planes), 3  mesos per al 
projecte 2 (Magarola) i 2 mesos per al projecte 3 (Can Borrull). Per organització, s’estableix un 
període de contracte de  6 mesos, contemplant la possibilitat de solapament d’activitats.  
E2. Inici: Signatura del contracte / formalització de l’acta de comprovació del replanteig 
E3. Prorrogable Sí  No  



       
  
 

 
 

 

E4. Termini màxim de pròrroga: 
 

 

F. Variants   

 

Sí  No  

 

 
G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

 
Forma de tramitació:  Ordinària  Urgent  Anticipada (condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient de l’exercici ...........) 
 
 

Procediment d’adjudicació:   Obert simplificat    

Justificació del procediment escollit:  

Obert simplificat, atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat igual o inferior 
a 2.000.000,00 €. 

 

 

H. Classificació empresarial i solvència 

 
H.1. Classificació empresarial:   

 

Requisit suficient però no indispensable per acreditar la solvència. 
 
D’acord amb l’article 77 de la LCSP, la classificació empresarial no és exigible en els contractes 
d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000€, no obstant això, la solvència podrà acreditar-
se a través dels mitjans d’acreditació que es descriuen a la clàusula H2 o mitjançant la 
classificació següent:  
 

Grup: O 

Subgrup: 2 
Categoria: 3 
 
Grup: G 
Subgrup: 6 
Categoria: 3 

 

 
 
H.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional  

 

A continuació s’especifiquen els requisits de solvència econòmica o financera i de solvència 
tècnica o professional, relatius a aquesta contractació que esdevenen aplicables a cadascun 
dels tres lots. 
 

Solvència econòmica i financera 

 



       
  
 

 
 

 

Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels tres 
últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes) haurà de ser com a mínim una vegada i mitja el VEC: 
 
 

VEC 1,5 * VEC 

348.488,20 € 522.732,30 € 
 
 
L’acreditació documental del compliment d’aquest requisit es realitzarà mitjançant l’aportació 
dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el registre oficial 
corresponent, d’aquella anualitat amb major volum de negocis, dins dels tres últims disponibles.  
 
Es considera adequat exigir aquesta solvència atès que acreditarà que l’empresa pot fer front a 

les obligacions adquirides en el moment de realitzar les tasques que es deriven del present 

contracte. 

 
Solvència tècnica o professional 

 
Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, similars a les de l’objecte del 
contracte i d’import igual o superior a un 70% del VEC total, amb un mínim de tres obres 
durant aquest període. 

 

VEC 70% VEC 

348.488,20 € 243.941,74 € 
 
 

Es consideren obres de tipologia similar aquelles que consisteixin en l’estabilització de talussos 
mitjançant estructures mecàniques tals com murs de contenció, murs anclats, o murs pantalla.  

 

L’acreditació documental del compliment d’aquest requisit es realitzarà mitjançant l’aportació 
de:  

 

 En el cas que siguin obres efectuades al sector públic, caldrà que s’aportin els 
certificats de bona execució de les obres declarades que acreditin de la realització 
d’aquestes.  

 

 En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per 
l’entitat del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjançant d’una declaració de 
l’empresari. 

 

Aquests certificats hauran d’indicar:  

 

 L'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar 
satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, aquests certificats 
seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. 

 
De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de 
solvència tècnica que les empreses acreditin la realització d’obres, en els darrers 5 anys, 
d’import igual o superior a un 70% del VEC cadascuna, amb un mínim de cinc obres realitzades 
durant aquest període, vist que és el percentatge que la LCSP regula que és d’aplicació 
residual en cas de que no es determini en els plecs cap criteri de solvència tècnica, i 
addicionalment, és un percentatge que es considera idoni per garantir que l’empresa és prou 



       
  
 

 
 

 

solvent tècnicament per a realitzar les prestacions objecte del present contracte, així mateix, es 
requereix l’exigència d’haver realitzat almenys cinc obres d’aquestes característiques en els 
últims cinc anys, per garantir que és una empresa que hagi executat un mínim d’obres en els 
últims anys. 

 
De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte de valor estimat 
inferior a 500.000 € (IVA exclòs), per a les empreses de nova creació no podrà exigir-se el 
requisit enumerat en l’apartat anterior, així doncs, aquestes empreses hauran de declarar 
l’adscripció en l’execució del contracte de personal tècnic (cap d’obra i encarregat) que hagi 
intervingut en l’execució d’obres en el curs dels cinc últims anys, similars a les de l’objecte del 
contracte i d’import igual o superior a un 70% del VEC cadascuna, amb un mínim de tres obres 
durant aquest període. 
  
En el cas que siguin obres efectuades al sector públic, caldrà que s’aportin els certificats de 
bona execució de les obres declarades que acreditin de la realització d’aquestes pel personal 
tècnic que s’adscrigui a l’execució del contracte. 

 
En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per l’entitat 
del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjançant d’una declaració de l’empresari que s’indiqui 
el personal tècnic que s’adscriu en aquest contracte. 
  
Aquests certificats hauran d’indicar: L'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es 
precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, 
aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 
competent. 
 

 

H.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte  

 

Els que contingui la proposta justificativa inclosa als criteris avaluables mitjançant judici de 

valor, inclosos al present plec. 

 

Aquests mitjans personals i materials formaran part de la proposta presentada pels licitadors i, 

per tant, del contracte que se signi amb l'adjudicatari. Per aquest motiu, hauran de ser 

mantinguts per l'empresa adjudicatària durant tot el temps de realització d'aquest servei. 

Qualsevol variació respecte a ells haurà de ser comunicada a aquesta Administració. 

 

Aquests compromisos s'integraran en el contracte i els plecs hauran d’atribuir-los el caràcter 

d'obligacions essencials als efectes previstos en l'article 211 de la LCSP, o establir penalitats, 

conforme a l'assenyalat en l'article 192.2 de la LCSP per al cas que s'incompleixin per part de 

l'adjudicatari. 

 

 

I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de 

normes o de garantia de la qualitat i/o de la gestió ambiental 

 

I.1. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o 

servei: No 

 

 

I.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental  

 

Sí  No  



       
  
 

 
 

 

J. Criteris d’adjudicació  

 

Els tres objectius bàsics que s’han d’assolir en el desenvolupament d’una obra son: 
 

- La consecució de la qualitat establerta en els plecs. 
- El compliment del termini d’execució. 
- L’execució dels treballs pel preu ofert. 

 
Per assolir aquests objectius, un cop comprovada l’aptitud i la solvència de l’oferent, cobra 
especial rellevància assegurar que l’organització i els recursos que es disposin per a l’execució 
del contracte siguin adequats i que els treballs a desenvolupar estiguin raonablement 
planificats. 
 
Per garantir, en la mesura del possible, que un cop adjudicada l'obra, l'adjudicatari de la 
mateixa respongui de manera responsable a tots els seus requeriments cal que, en redactar 
l'oferta, hagi estat conscient de totes les obligacions que haurà d'assumir per realitzar els 
treballs a plena satisfacció de l'ens contractant i que la seva oferta expliciti que assumeix totes 
les obligacions necessàries per assolir els resultats previstos. 
 
Resulta, doncs, adequat que els plecs obliguin als oferents a incloure, en la proposició, la 
descripció del funcionament de l’obra i la planificació dels treballs explicant com preveuen 
executar l'obra. Aquesta descripció ha de ser suficient, clara i completa i a més de permetre 
valorar amb major coneixement les ofertes rebudes per tal de facilitar que, en efectuar el 
llançament de les obres, la direcció facultativa i el gestor de les mateixes disposin ja del 
coneixement de la forma en què el oferent (en cas de guanyar la licitació i ser l'adjudicatari) 
abordarà les tasques a realitzar i, per tant, de les principals activitats que s'han de sotmetre a 
control, simplificant en gran mesura la sempre laboriosa posta en marxa dels treballs. 
 
La justificació dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor es presentaran en una 
memòria escrita amb una extensió màxima de 10 pàgines DIN-A4, amb mida de lletra mínima 
Arial 10 o equivalent. Es podran aportar annexes, a banda de les 10 pàgines anteriorment 
esmentades, que únicament complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i 
altra documentació gràfica.  
 
En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les 10 
pàgines. 
 
S’estableix un llindar mínim de 15 punts en l’avaluació dels criteris avaluables mitjançant 
judici de valor. El no assoliment d’aquest llinar mínim per part del licitador comportarà la seva 
exclusió en el procediment licitatori, per la qual cosa no passarà a la següent fase (art. 146.3 
LCSP i art. 22 d) RD 817/2019). 
 
A1. Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de la obra, d’acord a la memòria 
valorada: Fins a 15 punts. Es valorarà: 
 

-el procés constructiu i d’execució proposat d’acord a les memòries valorades. 
 
-els mitjans humans proposats i si les relacions establertes entre ells s’adeqüen al tipus 
i les dimensions de l'obra donant resposta a tots els tipus de treball a realitzar. Es 
valorarà també, si el nombre de responsables relacionats, la dedicació adjudicada a 
cada un d'ells i el lloc de la prestació del servei s'estimen adequats per l’execució i 
supervisió dels treballs, d’acord amb les dimensions i el termini d’execució de l’obra. 
 



       
  
 

 
 

 

- la disposició de mitjans materials, indirectes i auxiliars a disposició de la obra i 
l’adequació a la tipologia de obra, i es tindran en compte la relació de mitjans a 
subcontractar.  
 
- l’anàlisi de tots aquells aspectes que poden incidir en el disseny del procés constructiu 
tals com la mobilitat, usuaris, veïns, espais, accessos, etc... 

 
 
ASPECTES A VALORAR OPTIM BÀSIC NUL 

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

Idoneïtat del procés d’execució proposat 5 2.5 0 

Adequació de mitjans humans i materials 5 2.5 0 

Estudi dels condicionants de la obra 5 2.5 0 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 15 punts 

 

 
A2. Justificació temporal del procés constructiu desenvolupat al punt anterior, identificant les 
activitats que constitueixen el camí crític i acompanyant el diagrama de Gantt: Fins a 9 punts 
 
Es valorarà la organització prevista per a l’execució de les 3 actuacions, solapades en el temps, 
amb un termini d’execució previst de 5 mesos, 2 mesos inferior al sumatori de les 3 actuacions.   
La planificació ha d'identificar i establir les vinculacions necessàries per transmetre un 
coneixement  raonable de com s'ha previst dur a terme l'execució dels treballs. 
 
Les activitats que constaran en aquesta planificació seran les mínimes possibles per entendre a 
grans trets la temporalització prevista per al desenvolupament dels treballs recollint els punts 
crítics. Es presentarà un relació de les contractacions que ha de contenir l’actuació.  

 
Es valorarà si el conjunt de tasques relacionades en la planificació recull la totalitat d'activitats a 
realitzar i si es realitza una identificació dels punts que constitueixen el camí crític. Així com si 
la planificació té en consideració els terminis d'execució (parcials i / o totals) que estiguin 
predefinits. 

 
Es tindrà en compte també si la successió d'activitats és adequada per a l’obra. 
 
 
ASPECTES A VALORAR OPTIM BÀSIC NUL 

Justificació del procés temporal 9 4.5 0 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 9 punts 

 
 
Es valorarà la qualitat de les propostes presentades a nivell descriptiu i justificatiu. Es 
considerarà òptima tota proposta ben descrita i degudament justificada; es valorarà que 
estigui ben estructurada, que sigui detallada i coherent. Es considerarà bàsica la proposta que 
sigui coherent i correcta en línies generals, però estigui parcialment descrita i/o justificada.  
 
Es consideraran nul·les totes aquelles propostes que no s’ajustin als requeriments del PPT o 
quan no s’aporti cap proposta. No es concedirà cap punt. 
 
Amb els criteris de valoració que depenen d’un judici de valor exigits, es pretén garantir la 
major qualitat dintre del procés de producció de la obra, tal i com determina l’article 145.2 i 
145.4 de la LCSP, considerant aquest com un criteri vinculat a l’objecte del contracte. 
 
 

A) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 76 punts 

 



       
  
 

 
 

 

 
B.1 CRITERIS MEDIAMBIENTALS: Fins a 25 punts 
 

B.1.1. Mobilitat sostenible: fins a 5 punts 

Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta 
ZERO de la DGT: 5 punts. 

Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta 
com a mínim ECO de la DGT: 3,25 punts. 

Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta C 
de la DGT:  1,5 punts. 

Per a l’aplicació de la puntuació prevista caldrà acreditar la titularitat i característiques 
del vehicle i aportar una declaració responsable d’adscripció dels vehicles a l’execució 
del present contracte. 

Es considera adient la incorporació d’aquest criteri que aporta un  valor mediambiental 
a la present obra i afavoreix en la reducció d’emissions contaminants. 

 
 

B.1.2 Economia circular: utilització de formigons amb àrid reciclat: fins a 5 punts 

El 100% del formigó emprat en obra com a base dels paviments amb àrid reciclat: 5 

punts. 

Més del 50% i menys del 100% del formigó emprat en obra com a base dels paviments 

amb àrid reciclat: 2,5 punts. 

Es presentarà una declaració responsable de l’empresari i el seu compliment formarà 
part de les obligacions del contracte.  

Es considera adient la incorporació d’aquest criteri que aporta un  valor mediambiental 
a la present obra i afavoreix en la reducció d’emissions contaminants 

 
B.1.3  Economia circular: utilització d’asfalts que incorporin cautxú procedent de pneumàtic  
              fora d’ús: fins a 5 punts 

Utilització, per al 100% de l’asfalt de l’obra, de betum modificat amb cautxú (BMC) 
procedent de pneumàtics fora d’ús (% pols de cautxú superior al 12%): 5 punts. 
S’acreditarà mitjançant carta de compromís i es verificarà en obra el certificat de 
material emprat.  

Utilització, per al 100% de l’asfalt de l’obra, de betum millorat amb cautxú (BC) 
procedent de pneumàtics fora d’ús (% pols de cautxú inferior al 12%): 3 punts. 
S’acreditarà mitjançant carta de compromís i es verificarà en obra el certificat de 
material emprat.  

Es presentarà una declaració responsable de l’empresari i el seu compliment formarà 
part de les obligacions del contracte.  

Es considera adient la incorporació d’aquest criteri que aporta un  valor mediambiental 
a la present obra i afavoreix en la reducció d’emissions contaminants 

 
B.1.4 Petjada de Carboni, 10 punts. 

 



       
  
 

 
 

 

S’atorgaran 5 punts al compromís per a l’entrega de l’estudi previ de la petjada de 
carboni generada durant les obres. 
 
S’atorgaran 5 punts al compromís per a l’entrega de l’anàlisi final de la petjada de 
carboni generada durant les obres. 

Es considera adient la incorporació d’aquest criteri que aporta un  valor mediambiental 
a la present obra i permet el control de les emissions contaminants. 

 
B.2. CRITERIS QUALITATIUS, fins a 4 punts 
 
B.2. Ampliació del període de garantia: Fins a 4 punts.  

El període de garantia mínim de les obres s’estableix en un any. 

S’atorgaran 2 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un 
màxim de 2 anys de garantia afegida (3 anys de garantia total).  

L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 
l’empresari, que formarà part del contracte. 

Es considera adient la incorporació d’aquest criteri que aporta un  valor qualitatiu a la 
present obra, amb la finalitat de garantir la qualitat del producte final i la seva durabilitat. 

 
 
B.3. CRITERI ECONÒMIC, fins a 47 punts 
 
B.3 Oferta econòmica: Fins a 47 punts. 
 

S’assignarà la màxima puntuació de 47 punts al licitador que ofereixi el preu més baix. 
Els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, 
arrodonint el resultat al segon decimal: 
 

Puntuació = màxim de punts (47) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 
 
Es valorarà la oferta pel preu base de licitació que no podrà superar l’import   de la 
memòria valorada en cada un dels lots. 

 
Amb els criteris de valoració mitjançant fórmules, es pretén dotar d’un valor afegit a l’objecte del 
contracte des d’un punt de vista mediambiental, social, tecnològic i de qualitat. 

 
Pel que fa al criteri del preu més baix, un cop tinguts en comptes criteris qualitatius, es busca 
trobar la millor relació qualitat-preu en l’adjudicació del contracte.   

 

 

K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  

 
Quan concorren diversos criteris d’adjudicació: 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 
A. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos 

criteris següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 



       
  
 

 
 

 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

 preu (criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la puntuació 

 total. 

 

B. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 

criteri següent: 

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 

puntuació total més baixa. 

 

C. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi 

un dels dos criteris següents: 

 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 
Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de 
totes les puntuacions. 

 
2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 
Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes 
les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana 
aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses. 

 

 

L. Condicions especials d’execució  

 

Es considera procedent aplicar una condició de tipus social, la qual consistirà en què, en cas 
que hagin de contractar  nou personal per a l’execució de les obres, com a mínim un de cada 
dos treballadors haurà de pertànyer al següent col·lectiu amb dificultats d’inserció en el món 
laboral: 

1. Persones aturades de llarga durada més grans de 45 anys. 
2. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció per no reunir els 
requisits legals però que es trobin segons criteris dels Serveis Socials municipals en 
situació de risc d’exclusió social. 
3. Persones perceptores de la renda mínima d’inserció: joves majors de 16 anys i 
menors de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors. 
4. Persones amb problemes de drogadicció o alcoholisme que es trobin en procés de 
rehabilitació o reinserció social. 
5. Interns de centres penitenciaris quina situació els permeti accedir a una ocupació.  

 
La justificació de perquè s’estableix aquesta condició especial en relació amb l’execució del 
contracte és garantir la inserció al món laboral dels col·lectius abans indicats, per tal de 
consolidar la ocupació en un sector que durant els anys de la crisi econòmica s’ha vist ressentit 
 

Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i 
211.1.f) de la LCSP. 
 

Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i 

211.1.f) de la LCSP. 

 

 



       
  
 

 
 

 

M. Cessió del contracte  

 

Sí, de conformitat amb les previsions de l’article 214 de la LCSP. 

 
N. Subcontractació  

 

Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 

    

Els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de presentar una declaració 
responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals vulguin subcontractar? 
(si és el cas s’ha de preveure). 
 

Sí No  

 

 
O. Tramitació i pagament de les factures:  

 
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents: 

 
O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són: 
 

Centre gestor destinatari 20 – Serveis Urbans 

Codi d’expedient 2037/2025 

 
O2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent: 
 

 La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior. 

S’efectuarà d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de 
reducció derivat de l’oferta econòmica presentada. 
 

 La facturació es durà a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb la part proporcional del 
preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reducció derivat de l’oferta econòmica 
presentada. 
 

 La facturació es durà a terme en la seva totalitat a la finalització de l’execució del contracte. 
 
 
O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:  
 

   Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades. 

 x  Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals: 

 

 
O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: 
 
Ajuntament de Sant Cugat 
CIF: P0820400J 

 
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 

 

P. Revisió de preus  

 

Sí  No  

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2


       
  
 

 
 

 

 

Fórmula aplicable (en el seu cas):   

 

Q. Termini de garantia   

 

Sí  No  

 

Termini:  

 

S’estableix un termini de garantia de 1 any 

 

R. Programa de treball 

 

Sí  No  

 

S. Penalitats 

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i 
en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants 
per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 
 

1% del pressupost del contracte amb caràcter general 
5% en cas d’incompliment greu. 

 
L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no  
hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 
reiterats. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 
 
En cas d’incompliment dels apartats de la clàusula s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 
preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un 
benefici derivat de l’incompliment. 
 
En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 
contractes de treball, s’imposaran, dins dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP, les 
penalitats següents: 
 
Es podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, amb el límit del 
10% del preu del contracte adjudicat al contractista, en el cas d’infracció per part del 
contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 36 del 
Plec. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà 
considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, be la 



       
  
 

 
 

 

imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 
consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 
 
Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 
o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 
quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 
l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 
l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 
prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 
cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 
 

T. Assegurances 

 
Pòlissa de responsabilitat civil amb una suma assegurada de 600.000 €  
 
S’exigeix assegurança a tot risc de la construcció.  
 
 
U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 
del contracte 

 
Nom, cognoms i càrrec:      , director facultatiu de l’obra, (en fase de contracte) 
 
 

Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Servei Manteniment Urbà 
 
 

V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació  

 
Nom funcionari carrera o laboral fix: Araceli Belmonte Gálvez 
Càrrec: Tècnica Manteniment Urbà 
 
W. Tinència d’alcaldia de l’àmbit promotor del contracte o comissió informativa 
competent. 

Cristina Paraira i Beser 
 
 
X. Projecte tècnic d’obres o Memòria valorada 

 

X.1. Estabilització del talús de l’avinguda Pere Planes a l’alçada del número 132 
 

Data aprovació definitiva: 24 de novembre de 2025 

Òrgan que ha aprovat el projecte: Ple ordinari AJT/PLE/13/2025 

  
Data publicació aprovació definitiva BOPB: 1 de desembre de 2025 
Data aprovació publicació definitiva taulell: 1 de desembre de 2025 
 

 S’adjunta a l’expedient: 

  Publicació BOPB 

  Publicació taulell 



       
  
 

 
 

 

X.2. Estabilització del talús i arranjament de vorera del carrer Magarola a l’alçada del 

número 22 

 
Data aprovació definitiva: 31 d'octubre de 2025 
Òrgan que ha aprovat el projecte: Ple ordinari AJT/PLE/12/2025 
  
Data publicació aprovació definitiva BOPB: 13 de novembre de 2025 
Data aprovació publicació definitiva taulell: 13 de novembre de 2025 
 

S’adjunta a l’expedient: 

  Publicació BOPB 

  Publicació taulell 

 

  
X.3. Estabilització del talús de l’avinguda de Can Borrull a l’alçada del número 8 
 
Data aprovació definitiva: 24 de novembre de 2025 
 
Òrgan que ha aprovat el projecte: Ple ordinari AJT/PLE/13/2025 
  
Data publicació aprovació definitiva BOPB: 1 de desembre de 2025 
Data aprovació publicació definitiva taulell: 1 de desembre de 2025 
 

S’adjunta a l’expedient: 

  Publicació BOPB 

  Publicació taulell 

 
 
S’adjunta a l’expedient: 

  Document d’aprovació per JGL del projecte o memòria segellat  

  Anuncis publicació aprovació definitiva del Projecte o Memòria en el Taulell d’anunci, al 

BOPB i al DOGC 

 Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat 

al·legacions al projecte 

 Acta de replanteig del Projecte o Memòria 

 Informe sobre la titularitat dels terrenys 

  Pressupost en format TCQ (Tots els models de plecs de clàusules administratives preveuen 

que el licitador aporti el pressupost en aquest format i, perquè ho pugui fer, el tècnic 

responsable del contracte ha de proporcionar-lo en aquest format) 

  Informe de supervisió de projectes previst a l’article 235 de la LCSP (si el pressupost base 

de licitació del contracte d’obres es igual o superior a 500.000,00€. Si l’import és inferior 

l’informe tindrà caràcter facultatiu) 

 
  Vist i plau, 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A     F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES 


