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1.  OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec conté les prescripcions tècniques particulars que regiran la realització del 

servei d’explotació, conservació i manteniment de totes les instal·lacions objecte d’aquest 

contracte, amb la finalitat d’assegurar el seu funcionament d’acord amb les condicions 

establertes en aquest plec. 

2.  BASES DE LICITACIÓ 

2.1.  OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present contracte és el SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I 

MANTENIMENT DEL COL·LECTOR DE SALMORRES DE LA CONCA DEL RIU 

LLOBREGAT. 

 

En l’Annex 2 es facilita, sense que pugui suposar cap compromís per l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA), la informació sobre les característiques de les unitats que composen la 

infraestructura objecte del present contracte.  

 

En aquest Annex 2 no es pretén realitzar una descripció detallada de les característiques de 

la conducció. El seu objecte és realitzar una breu descripció de la infraestructura i els seus 

elements més essencials i del funcionament del mateix. Les característiques, nombre, 

funcionament i estat dels elements hauran de ser verificades pels propis licitadors en les 

mateixes instal·lacions, elaborant la seva oferta per aquesta, servint les dades que apareixen 

reflectides en aquest annex 2, únicament com a orientació.  

  

3.  OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 
Dins de les obligacions del contractista s’inclouen específicament les operacions necessàries 

perquè els elements de la conducció de salmorra a mar, objecte de licitació, compleixin els 

objectius pels que foren dissenyats i perquè ho facin en les condicions òptimes de 

funcionament, i de forma continuada i ininterrompuda.  

 

És obligació del contractista l’acompliment de tota la legislació vigent en tots aquells aspectes 

relacionats amb les activitats del contracte, especialment amb els aspectes relacionats amb 

la prevenció de riscos laborals,  i amb la realització del manteniment normatiu  (reglaments 

d’alta i baixa tensió elèctrica, gasos inflamables, elements a pressió, atmosferes explosives, 

etc.). 
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Seran a càrrec del contractista les despeses relacionades amb l’explotació, conservació,  

manteniment, reparació i reposició, en els àmbits i condicions que es concreten en el present 

plec a l’inici del contracte. 

 

Serà a càrrec del contractista la contractació de les assegurances que s’especifiquen al Plec 

de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) o d’altres tipus d’assegurances que 

voluntàriament o en compliment de les obligacions d’aquest plec subscrigui. Pel que fa a la 

responsabilitat civil davant de tercers i al medi ambient, com a conseqüència d’incidències 

inherents a l’explotació, o d’avaries o accions externes, han de quedar coberts els danys que 

provoquin els abocaments de salmorra al riu o sobre propietats de tercers. Dita pòlissa haurà 

de fer front als danys provocats pel vessament de salmorra sigui quin sigui l’origen de la 

trencada, encara que aquesta no sigui motivada per acció o omissió de l’empresa 

adjudicatària. 

 

Subscriure una pòlissa d’assegurances que cobreixi les despeses de reparació de les 

trencades provocades per tercers. Addicionalment, caldrà que subscrigui una pòlissa 

d’assegurances que cobreixi els robatoris en les instal·lacions del col·lector. 

 

De manera específica i no limitativa, des de l’inici de vigència del contracte, l’empresa 

explotadora assumirà totes les obligacions jurídiques, tributàries, materials i formals, que en 

resultin de la realització d’alguna activitat inclosa en algun dels fets imposables previstos en 

la normativa reguladora dels impostos especials, com podria ser la  gestió dels residus 

produïts, l’autoconsum d’electricitat i d’altres que es puguin donar. Seran a càrrec de 

l’empresa explotadora els impostos especials que se’n derivin d’aquestes normatives 

reguladores. 

 

El contractista haurà de suportar, igualment, les deduccions que sobre l'import de les 

certificacions pugui aplicar l’Agència Catalana de l’Aigua per les taxes oficials vigents. 

 

Serà a càrrec i compte del contractista disposar de totes les autoritzacions, permisos o 

llicències que siguin necessàries per a la realització de l’objecte del contracte.  

 

El contractista tindrà l’obligació de posar al seu nom a l’inici del contracte totes les 

legalitzacions d’equips i instal·lacions dins de l’abast de les instal·lacions associades al 

col·lector (dipòsits, instal·lacions elèctriques, etc), així com tots els subministraments que 

existeixin a l’inici del contracte (aigua, telèfon, SIMs dels diferents sensors...). 

 

D’acord amb la legislació vigent sobre aigües, el contractista del servei no tindrà cap dret 

sobre la propietat, utilització o destí la salmorra o de qualsevol producte o subproducte que 

es generi al llarg de la conducció de salmorra a mar. Tampoc no adquirirà cap dret sobre les 

instal·lacions, maquinària, i resta d’elements existents en la infraestructura en el moment 

inicial del contracte o que es poguessin incorporar en el transcurs d’aquest.  



 

 

 

 

 

Pàgina 5 de 83 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua es reserva la possibilitat d'utilitzar per allò que cregui oportú, 

superfícies de Basses, Arquetes de ventosa i de buidat, Torres de Trencament de Càrrega 

(TTC) i/o Arquetes de Trencament de Càrrega (ATC) no ocupades per les instal·lacions. 

 

El contractista haurà d’atendre en temps i forma les instruccions que realitzi l’equip tècnic del 

Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals de l’Agència Catalana de l’Aigua realitzi mitjançant 

enviament de correu electrònic o qualsevol altre mitjà escrit de comunicació. El contractista 

podrà respondre justificadament dins del termini de 48 hores, sense perjudici del caràcter 

executiu de la instrucció donada. 

 

En general, el Contractista aplicarà tots els Protocols d’Actuació referenciats en aquest 

Plec i que seran entregats per l’Agència Catalana de l’Aigua a l’inici del contracte. 

 

Garantir el transport de salmorra des de les basses de recepció i control fins al punt final del 

col·lector. 

 

Realitzar la inspecció, manteniment definit en aquest plec conservació de les instal·lacions 

de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya enumerades a l’Annex 2, incloent-hi tots 

els elements i instal·lacions annexes al Col·lector, tals com recintes, zones enjardinades, 

edificis, etc.. procurant que el seu aspecte sigui sempre el millor possible. 

 

Conservar les pistes d’accés al col·lector i a les seves instal·lacions, tant en camins fluvials  

com en terrenys expropiats, així com defensar les servituds permanents establertes a favor 

del col·lector de salmorres. 

 

Dur a terme el servei de vigilància del funcionament del col·lector, detecció i ubicació 

d’averies i fuites, així com reparar aquestes mateixes respectant els terminis temporals i 

procediments establerts en el present plec.   

 

Restituir el medi afectat a l’estat anterior al vessament de salmorres, i realitzar el seguiment 

de les afeccions que puguin provocar aquests vessaments, així com Identificar i indemnitzar 

els tercers afectats. El contractista es responsabilitzarà en tots els casos de la tramitació de 

les indemnitzacions corresponents a través de l’assegurança de responsabilitat civil de 

contractació obligatòria. En aquest sentit, el contractista informarà a l’ACA de tots els tràmits 

realitzats amb la companyia asseguradora dels sinistres declarats, aportant còpia dels 

documents escaients per al seguiment per part de l’Agència. En el cas d’afecció al domini 

públic hidràulic, en terrenys de titularitat pública, el contractista restarà obligat a redactar i 

executar un pla de restitució de l’abast real de l’afecció que inclogui les mesures correctores 

per restituir el dany provocat.  

 

 



 

 

 

 

 

Pàgina 6 de 83 

Realitzar el control analític de la salmorra en els punts d’aportació a les basses de recepció, 

als punts d’aportació de les empreses als elements trencadors de càrrega que s’escaiguin, i 

al punt final previ a l’abocament a l’emissari, així com la inspecció de la qualitat d’aigües en 

els rius Cardener i Llobregat en els segons les especificacions de l’annex 3.1. 

 

Disposar d’un Centre de Control d’explotació, de recepció d’avisos d’averies i de gestió 

remota de les vàlvules de control que funcioni les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. El 

servei del centre de telecontrol ha de ser un servei continuat i presencial de personal de 

gestió de les alarmes i trucades vinculades a trencades, intrusió a les basses de recepció i/o 

TTC/ATC, o altres incidents, les 24h/dia 365 dies/any. El centre de control, es troba en 

dependències titularitat de l’explotador actual. En aquest sentit el contracte també inclou 

l’import del trasllat del centre de telecontrol a dependències de l’adjudicatari, segons les 

especificacions que es detallen a l’annex 2.5. 

 

Realitzar l’estudi i la valoració de les afeccions que puguin provocar les possibles actuacions 

de tercers en el territori (Obres públiques, urbanitzacions, instal·lació de serveis, etc.). En 

aquest apartat s’inclou la preparació de propostes per resoldre les afeccions i el posterior 

seguiment de l’execució d’aquestes propostes per part de l’empresa responsable de l’afecció. 

 

Seran per compte de l’explotador tots els costos i despeses que siguin necessaris per a portar 

a terme els serveis objecte d’aquest contracte. L’explotador, per tant, es farà càrrec de totes 

les despeses de personal, vehicles, comunicacions, assegurances, gestió administrativa, 

arbitris, taxes, impostos i qualsevol altra que sigui necessària per al desenvolupament normal 

de l’explotació del col·lector.  

 
Deixar a l’acabament del contracte d’explotació tots els elements descrits en l’inventari 

establert al inici del mateix, en l’estat que correspongui al seu ús normal i en condicions de 

funcionament, així com tots els incorporats total o parcialment per l’Agència Catalana de 

l’Aigua durant la vigència del contracte. 

 
En general, portar a terme totes les operacions i tràmits que determini l’ACA i que siguin 

necessaris per complir amb l’objecte del contracte i amb tota la legislació vigent en els 

aspectes relacionats amb les activitats del contracte.  

3.1.  PERSONAL 

En el termini d’un mes a partir de l’iniciï dels treballs, el contractista presentarà a l’ACA una 

relació nominal de tot el personal d’explotació amb indicacions de la seva categoria, torn i 

servei encomanat. Qualsevol modificació posterior, haurà de disposar de la conformitat prèvia 

per escrit de l’ACA.  

 



 

 

 

 

 

Pàgina 7 de 83 

El contractista no pot pretextar la manca de personal per a suspendre, retardar o reduir els 

serveis objecte del contracte, havent de disposar del personal necessari en qualsevol 

moment i per qualsevol motiu sense cap tipus de repercussió en els costos.  

 

L’ACA podrà requerir el canvi de qualsevol dels membres del personal del col·lector de 

salmorres objecte d’aquest contracte, quan consideri que el seu perfil o el desenvolupament 

de les seves tasques no  estigui d’acord amb els criteris de qualitat, eficiència i professionalitat 

que es considerin necessaris. Davant d’aquesta situació el contractista haurà de realitzar el 

canvi de forma immediata (màxim 1 mes), sense càrrec addicional.  

 

Les baixes laborals s’hauran de comunicar per email. En el moment que aquesta persona 

sigui substituïda, serà comunicat per la mateixa via i informada a la plataforma e-coordina o 

eina que la substitueixi. Les baixes laborals superiors a 1 setmana  no substituïdes seran 

objecte de descompte de la part proporcional a la certificació mensual. La data efectiva de la 

substitució serà la informada a la plataforma e-coordina. 

 

Per a realitzar els serveis objecte del contracte l’explotador haurà de nomenar un Cap 

d’Explotació que compleixi els requisits detallats al PCAP. Aquest serà el màxim responsable 

executiu de la bona marxa de l’explotació davant de l’Administració.  

 

La dotació de personal mínima per a la prestació del servei d’explotació,  manteniment i 

conservació objecte del present plec és de: 

 

• 1 Cap d’Explotació (dedicació 100%). 

• 1 Adjunt/a Cap d’Explotació (dedicació 100%). 

• 1 Encarregat/da Manteniment (dedicació 100%). 

• 4 Oficials de 1ª de Manteniment (dedicació 100%). 

• 4 Oficials de 2ª de Manteniment (dedicació 100%). 

• 5 Tècnics/ques de telecontrol (dedicació 100%). 
 

La figura d’adjunt/a Cap d’Explotació és de nova incorporació, i s’haurà de trobar-se 

disponible des del primer dia d’inici de contracte. Aquest perfil haurà de ser titulat/da 

universitari en branques tècniques o científiques, i exercirà funcions i tasques de seguiment 

de les obres i subministraments, redacció de memòries tècniques de petita envergadura, 

realització de pressupostos i propostes de millora, seguiment d’ofertes i supervisió 

d’actuacions, entre d’altres.  

 

L’Adjudicatari haurà de disposar del personal de suport necessari per atendre les tasques 

d’enginyeria i oficina tècnica tant per resoldre i proposar alternatives a incidències que pugui 

provocar a les instal·lacions actuals i futures l’execució de les obres de desdoblament del 

col·lector, com per al plantejament de les solucions més òptimes en els casos d’afecció de 

servei sobre el col·lector (i instal·lacions annexes) per obres promogudes per tercers.  
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El cap d’explotació, adjunt a cap d’explotació i/o encarregat de manteniment, no podran 

coincidir en el període vacacional. L’equip de manteniment i sala de telecontrol haurà de fer 

les vacances de forma que s’asseguri el bon funcionament del servei els 365 dies/any 

 
Per a la realització dels treballs objecte de licitació, s’ha previst una dotació dels següents 

vehicles mínims: 

3 Pick-up 4x4 pels oficials de manteniment. 

1 Furgoneta pels oficials de manteniment. 

1 Camió lleuger amb grúa per a tasques de manteniment i transport de canonades. 
Les característiques d’aquest vehicle seran les següents:  

MMA: 3.500 kg 
Capacitat de grua: fins 990kg de càrrega 
Gir grua: fins 370 º 
Abast hidràulic màxim: 9,7 m  

3 vehicles tipus SUV 4x4 pels tècnics.  

 

Aquest vehicles estaran dotats amb els equips de telecomunicacions precisos per a 

assegurar la comunicació permanent dels operaris d’explotació i manteniment amb el Centre 

de Control i de recepció d’avisos d’avaries del Col·lector. 

L’empresa contractista vetllarà perquè existeixi una col·laboració òptima entre el personal de 

control i el de manteniment, assignant al personal de control l’obligatorietat de comunicar al 

personal de manteniment qualsevol anomalia detectada. 

El contractista haurà de disposar de personal permanentment localitzable mitjançant 2 

telèfons mòbils, per tal que es pugui contactar en qualsevol moment per a la resolució de 

problemes de forma immediata 365d/24h. Aquest personal hauran de tenir prou coneixement 

sobre el servei i capacitat de decisió suficient. 

El contractista assegurarà la disponibilitat del personal necessari fora de l’horari presencial 

per atendre situacions d’emergències derivades del servei d’explotació del col·lector. 

 

El contractista implantarà les jornades al personal amb els procediments, tecnologies, 

aplicatius i/o similars necessaris que permetin la presencialitat adequada a les instal·lacions 

associades al col·lector per a garantir la prestació del servei amb els criteris de flexibilitat i 

conciliació més adients. En el cas que es detecti una disfunció de la prestació del servei l’ACA 

podrà requerir un canvi. 

 

El personal haurà d’atendre amb tota correcció als representants de l’Agència Catalana de 

l’Aigua en totes les visites, inspeccions i treballs que efectuïn en les instal·lacions, 

proporcionant-los totes les dades i informació que sol·licitin. En el cas de falta reiterada 

d’atenció o d’incorrecció, el contractista estarà obligat a adoptar les mesures oportunes, 
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inclús la substitució de la personal responsable d’elles, per evitar reincidències en els 

mateixos actes. Al mateix temps, haurà d’atendre totes les visites, degudament autoritzades.  

 

L’Agència Catalana de l’Aigua no contraurà cap relació laboral amb el personal de l'empresa 

adjudicatària durant la vigència del contracte ni a la seva terminació. 

 

3.2.  DESTÍ DELS RESIDUS  

El contractista garantirà durant l’explotació la correcta retirada, transport i tractament dels 

residus generats en les instal·lacions objecte de la  present licitació conforme a les seves 

característiques i d’acord amb la normativa especifica aplicable en cada cas.  

3.3.  CONTROL ANALÍTIC 

Els controls  analítics interns associats al funcionament del col·lector de salmorres objecte 

de la present licitació consistiran en l’anàlisi individualitzat de les aportacions dels diferents 

usuaris i el control de l’evolució de la conductivitat en la xarxa de control del Cardener i 

Llobregat. Aquets controls els realitzarà el contractista al seu càrrec i compte. Els costos que 

es derivin d’aquest fet estaran inclosos en la tarifa d’explotació i manteniment.  

 

El contractista, doncs, haurà de realitzar els anàlisis reflectits en el Pla d’Anàlisi mínim que 

s’adjunta en l’Annex 3.1. No obstant, tindrà l’obligació de realitzar l’analítica addicional que 

a criteri seu o de l’Agència Catalana de l’Aigua resulti necessària pel control i funcionament 

adequat del col·lector. El Pla d’Anàlisi serà modificable, a criteri de l’Agència Catalana de 

l’Aigua, en funció de les necessitats existents en cada moment. 

 

En el cas d’un anormal funcionament de la infraestructura, les despeses addicionals de les 

feines de la presa de mostra i analítica a realitzar seran a compte i càrrec del contractista, el 

qual posarà a disposició de l’Agència Catalana de l’Aigua els resultats obtinguts. En aquest 

cas, l’analítica podrà ser proposada pel contractista o l’Agència Catalana de l’Aigua, prèvia 

aprovació d’aquesta última.  

 

Per a la realització de les anàlisis el contractista utilitzarà amb caràcter general, els mètodes 

descrits en l’Standard Methods for Examination of Water and Wastewater de l’APHA-AWWA-

WPCF, en la seva última edició, posant una atenció especial a les directrius que el citat tractat 

fa respecte a la presa de mostra, conservació i manipulació de mostres.  

 

Sempre que es procedeixi a la presa de mostres per part d’un organisme de conca i/o 

mediambiental, el contractista sol·licitarà un duplicat de les mostres. Aquestes mostres seran 

analitzades en un laboratori homologat. Els resultats de les analítiques es remetran a 

l’Agència Catalana de l’Aigua. El cost d’aquests anàlisi serà a càrrec del contractista. 
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El contractista estarà obligat a remetre mensualment l’informe d’explotació a l’Agència 

Catalana de l’Aigua, en el que es reflectiran els valors analítics obtinguts, indicatius del 

compliment de les condicions de l’abocament de salmorra per part dels usuaris del col·lector.  

 

Al marge de les anàlisis i controls exigits al contractista en aquest Plec, l’Agència Catalana 

de l’Aigua o els seus representants realitzaran els seus propis anàlisi i controls, que seran 

considerats oficials, i el cost dels quals no serà a càrrec del contractista 

 

El contractista, prèvia autorització explícita de l’Agència Catalana de l’Aigua, i amb les 

condicions que aquesta estableixi, podrà muntar instal·lacions experimentals per assajar 

possibilitats de millora en els rendiments o qualitats. 

 

3.4.  CONTROL D’ABOCAMENTS  

El contractista vigilarà i controlarà els abocaments al col·lector de salmorra objecte del 

present contracte per part dels usuaris autoritzats, i col·laborarà en l’elaboració i/o 

compliment de les Autoritzacions d’Abocaments. Així també, realitzarà les analítiques 

adequades i controls i tasques  necessàries per la cerca dels abocaments anòmals tant si 

aquests realitzats en la xarxa en alta com en la baixa. 

 

Qualsevol abocament anormal, puntual o continuat, que es produeixi en el col·lector de 

salmorres haurà de ser posat en coneixement de l’Agència Catalana de l’Aigua, seguint el 

procediment establert.  

 

Les despeses derivades de la presa de mostres, analítica i control d’abocaments, en cas de 

detectar abocaments seran a càrrec i compte del contractista. 

3.5.  MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA 

D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG) 

 

Dins del primer semestre de vigència del contracte, el contractista ha de verificar a camp 
i esmenar, si s'escau, la següent informació geogràfica segons el model de dades vigent a 
l’Agència en formats GeodataBase ArcGIS(*.gdb) o Geopackage (*.gpkg). Aquest model amb 
documentació i instruccions sobre la definició de cada dada, els criteris de codificació, etc. es 
pot descarregar de la web de l'ACA a l'apartat d'estacions depuradores d'aigua residual: 
 
https://aca.gencat.cat/ca/laigua/infraestructures/estacions-depuradores-daigua-residual/ 
 
Per part de l'Agència es facilitarà en l'inici del contracte la informació cartogràfica vigent a la 
base de dades de l'ACA. Aquesta informació s'ha de contrastar o verificar i, si s'escau corregir 
amb visites de camp en base als requisits del Model. Els elements d'infraestructura i les feines 
que s'inclouen en l'abast de la verificació són: 
 

https://aca.gencat.cat/ca/laigua/infraestructures/estacions-depuradores-daigua-residual/
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• Elements salmorres: Arqueta de trencament, Bassa de regulació i control, Torre de 

confluència i Torre de trencament: es verificarà la seva localització i informació 

associada 

• Arquetes: By-pass amb Desguàs (BPD), Desguàs (D) i Ventosa (D): es verificarà la 

seva localització i informació associada 

• Col·lector: es verificarà el seu traçat, la seva tipologia i característiques. 

 

També es s’inclouran, georeferenciaran i grafiaran com a “punt” totes les trecandes i 

incidències que es vagin produint en el desenvolupament del contracte en el propi SIG, amb 

detall del seu origen (natural o provocada), i el material emprat per la seva reparació, integrat  

tot en una capa independent i constituint una eina eficaç de consulta d’aquest històric.  

 

El SIG del col·lector de salmorres s’anirà actualitzant i entregant a l’ACA, per part del 

contractista, quan aquest executi actuacions que modifiquin aquest.  

 

Serà a càrrec del contractista les despeses ocasionades pel manteniment i actualització del 

sistema d’informació geogràfica.  

 

3.6.  CONTROL DE SOROLLS 

Pel que fa als sorolls, en el cas que al llarg del contracte hi hagi instal·lacions susceptibles 

d’emetre sorolls, el contractista definirà una xarxa de control i mesura d’emissions acústiques, 

en funció dels punts conflictius, i realitzarà el seguiment periòdic de les mateixes. Tindrà en 

compte la ordenança municipal reguladora del soroll per definir els límits admissibles de soroll 

per establir els punts i el seguiment corresponent. 

 

La realització dels controls de sorolls, anirà a càrrec del contractista sense cap cost per 

l’Agència Catalana de l’Aigua.  

 

3.7.  PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

El contractista, des de l’iniciï del contracte,  garantirà la seguretat i salut dels seus treballadors 

i de qualsevol persona que accedeixi a les instal·lacions del sistema de sanejament objecte 

de la present licitació seguint en tot moment el que es recull a la normativa vigent, de 

Prevenció de Riscos Laborals i en especial les que es recullen a la Llei 54/2003, de 12 de 

desembre, que reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals a on es prioritza 

la integració de la prevenció en l’organització de l’empresa mitjançant l’elaboració d’un pla 

de prevenció específic per cada empresa.  

El contractista garantirà que tot el personal disposi, abans dels sis primers mesos de 

contracte, de la formació bàsica en prevenció de riscos laborals: 
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• Tècnic bàsic en prevenció de riscos laborals (50 hores) d’acord amb el contingut 

recollit a l’Annex IV punt A del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova 

el reglament dels serveis de prevenció. Destinat a personal amb comandament dintre 

del centre, encarregat, cap d’explotació i personal que hagi d’assumir funcions de 

recurs preventiu. 

• Tècnic bàsic en prevenció de riscos laborals (30 hores) d’acord amb el contingut 

recollit a l’Annex IV punt B del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova 

el reglament dels serveis de prevenció. Destinat a la resta de treballadors del centre, 

excepte personal administratiu.  

Aquesta formació és la mínima i s’ampliarà segons necessitats del servei, amb les formacions 

específiques lligades amb les seves metodologies de treball, maquinària, etc... 

L’ACA facilitarà al contractista la documentació que disposi sobre el centre de treball al qual 

fa referència al contracte, com antecedent pel compliment de les seves obligacions 

relacionada amb la prevenció de riscos. En acabar el contracte, l’empresa contractista lliurarà 

a l’ACA una còpia de tota la documentació relacionada amb el centre de treball, amb l’objectiu 

de contribuir a la continuïtat i perfeccionament dels nivells de prevenció de riscos laborals en 

el centre. 

A part del personal vinculat al contractista i a l’Agència Catalana de l’Aigua, no es permetrà 

l'entrada a les instal·lacions a cap altra persona que no vagi proveïda d'una autorització 

expressa i nominal de l’Agència Catalana de l’Aigua tret d’aquelles inspeccions d’organismes 

oficials.  

En els espais de les instal·lacions de sanejament on es disposi d’instrumentació de mesura 

de gasos, es seguiran les Mesures de Seguretat i Actuació definides en els protocols interns.  

El contractista adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat que les eines i equips de 

treball siguin adequats pel treball que s’hagi de realitzar i convenientment adaptats a aquest 

efecte, de tal manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors en utilitzar-los. 

En concret, pel que fa als equips de protecció individual, facilitarà qualsevol equip destinat a 

ser portat o subjectat pel treballador per tal que el protegeixi dels diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 

destinat a aquesta finalitat. Atenent a aquest punt el col·lector de salmorra, com a 

infraestructura objecte d’aquest contracte, haurà de disposar en tot moment d’un detector de 

4 gasos portàtil (explosivitat, SH2, CO i absència d’oxigen). Aquests equips seran propietat 

del contractista, i hauran de ser revisats i calibrats segons estableixi els proveïdors i la 

normativa vigent. 

Amb l'objecte de garantir que les tasques i operacions a realitzar per donar el servei objecte 

del present plec, totes aquestes operacions s’han de realitzar en condicions de màxima 

seguretat i es seguiran procediments de treball segurs, especialment els necessaris pel 

treball amb exposició a gasos tòxics i en espais confinats, i utilitzaran els equips de treball 

de detecció i protecció individual necessaris. En el cas de què aquestes funcions estiguin 
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subcontractades es vigilarà el compliment per part dels subcontractats de la normativa de 

prevenció de riscos laborals. 

L’adjudicatari impartirà formació suficient i adequada en matèria preventiva a tota la plantilla 

associada al contracte, segons la normativa i legislació aplicable, garantint que tots els 

treballadors disposin dels coneixements necessaris amb caràcter previ a l’execució de 

qualsevol feina.  

L’adjudicatari haurà d’identificar, i redactar els procediments adequats, aquelles tasques que 

en cap cas poden ser executades en solitari. 

En cas d’accident greu s’haurà de comunicar d’acord amb el protocol aprovat per l’Agència 

Catalana de l’Aigua.  

 

Respecte a l’ús d’aigua de serveis i els riscos biològics associats, el contractista s’estarà a 

allò previst al Reial Decret 1085/2024, de 22 d’octubre, triant en funció dels usos a que destini 

l’aigua de serveis la qualitat mínima requerida i, cas de no poder garantir aquesta qualitat, 

utilitzar aigua potable substitutivament. 

 

Respecte a la prevenció i control de la legionel·la, el contractista complirà amb allò 

establert al Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel que s’estableixen els criteris higiènics 

– sanitaris per la prevenció i control de la legionel·la, essent d’aplicació en totes les 

instal·lacions recollides en l’article 2 del Reial Decret citat. S’haurà de disposar d’un registre 

de les operacions de manteniment i desinfecció que estarà a disposició de l’Agència Catalana 

de l’Aigua i de les autoritats sanitàries corresponents. 

 

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS ENTRE L’ADJUDICATARI I 

L’AGÈNCIA 

 

L’adjudicatari és responsable de donar compliment al deure de coordinació i protecció 

establert a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/95) i el RD 171/2004 de 

Coordinació d’Activitats Empresarials pels treballs objecte de la contractació.  

 

L’Agència requerirà a l’adjudicatari que en el termini de 7 dies hàbils, accedeixi a la plataforma 

de coordinació de l’Agència per aportar la documentació relativa a la coordinació d’activitats 

empresarials que se li requereixi. Per poder fer-ho l’adjudicatari aportarà en el moment de la 

contractació les dades de la persona/es encarregada/es de la gestió de la coordinació 

d’activitats empresarials. Les dades a aportar són Nom i Cognoms, correu electrònic i telèfon 

de contacte.  

 

Aquestes persones rebran un correu electrònic des de la plataforma de coordinació amb les 

dades de l’usuari i la contrasenya per accedir juntament amb les instruccions de funcionament 

i els mitjans de suport i consulta per aclarir qualsevol possible dubte. 
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L’adjudicatari del contracte haurà d’utilitzar aquest canal com a mitjà per presentar, 

implementar i actualitzar la documentació CAE amb l’Agència. És obligació de l’adjudicatari 

mantenir actualitzada la documentació durant tota la vigència del contracte. En el cas que 

això no es compleixi podrà donar lloc a penalitzacions. 

 

3.8.  PLA D’AUTOPROTECCIÓ O PLA DE MESURES 

D’EMERGÈNCIA 

El contractista resta obligat a comprovar si d’acord l’annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, 

pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció 

les instal·lacions associades a la infraestructura objecte del seu contracte estan obligades a 

disposar d’un Pla d’Autoprotecció. 

 

En cas de no estar obligades a disposar d’un PAU si que es troben obligades de disposar 

d’un pla de mesures d’emergència (PME) d’acord el que preveu l’article 20 de la Llei 31/1995, 

de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

 

El contractista haurà de mantenir i actualitzar el pla d’autoprotecció o el pla de mesures 

d’emergència dels centres existents en el col·lector de salmorra objecte de la present licitació, 

i en cas de no existir l’elaborarà d’acord amb els formats establerts per l’Agència Catalana 

de l’Aigua dins del primer any de contracte.  

3.9.  ATURADA DEL COL·LECTOR I TALLS ELECTRICS 

El contractista informarà a l’Agència Catalana de l’Aigua amb la deguda antelació, la 

realització d’aquelles actuacions de caràcter extraordinari que suposin una aturada total o 

parcial del col·lector de salmorres. Aquestes actuacions han de tenir autorització prèvia de 

l’ACA. El contractista haurà d’avisar amb antelació suficient de l’aturada als afectats més 

directes i adoptar totes les mesures necessàries per tal que les conseqüències de l’aturada 

siguin les mínimes possibles i, sense pretensió d’exhaustivitat, les que es relacionen tot 

seguit: 

• Minimitzar el temps d’aturada. 

• Contactar amb els proveïdors per tal d’acopiar els materials necessaris prèviament a 

l’aturada.  

• Procedir a les reparacions en el període de menor incidència possible.  

• Assegurar el màxim cabal de salmorra conduïda possible. 

 

En cas d’aturada del subministrament elèctric, sigui programada o no, el contractista haurà 

d’adoptar les mesures necessàries per tal de reduir l’afectació al servei en el mínim possible.  
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Per tal fet, si el tall de subministrament elèctric que es preveu és superior a dues hores 

s’haurà d’instal·lar un/s grup/s electrogen/s per assegurar els sistemes d’impulsió i 

instrumentació. 

 

 

3.10.  AVERIES, TRENCADES I TEMPS DE RESTITUCIÓ DEL SERVEI 

 

El contractista resta obligat a reparar qualsevol trencada o averia, natural o provocada, que 

impliqui l’aturada del col·lector dins els terminis màxims que es detallen a continuació. Cas 

d’ultrapassar aquests terminis s’aplicaran les penalitats establertes al Plec de Clàusules 

Administratives Particulars. Aquests terminis contemplen, també, el temps necessari per 

buidar i omplir de salmorra del col·lector.  

 

a) Quan la trencada o averia es localitzi en el ramal del Cardener (Bassa Cardona – 
Bassa Súria – TTC Castellgalí) o en el ramal del Llobregat (Balsareny – Bassa Sallent 
– TTC Castellgalí), s’haurà de restablir el servei del col·lector en menys de 48 hores.  

b) Quan la trencada o averia es localitzi en el tram comú, entre la TTC de Castellgalí i la 
TTC del Papiol, s’haurà de restablir el servei del col·lector en menys de 72 hores.  

c) Quan la trencada o avaria es localitzi en el tram comú, i entre la TTC del Papiol i la 
Torre de descàrrega de l’Emissari de la EDAR El Prat, s’haurà de restablir el servei 
del col·lector en menys de 96 hores. 

 

 
Els terminis indicats no seran d’aplicació en els següents supòsits: 
 

1. Circumstàncies extraordinàries: com inundacions o riuades que provoquin greus 

danys al col·lector o impedeixin la seva reparació. 

2. Trams singulars del recorregut (encreuaments de riu, trams formigonats, claves, 

galeries, etc.). Aquests trams hauran de ser degudament identificats en la informació 

SIG i la demora en la seva reparació suficientment acreditada. 

 

3.11.  MINIMITZACIÓ DE L’AFECCIÓ AL MEDI 

Per tal de minimitzar l’impacte al Medi s’intentarà buidar sempre la salmorra del tram afectat 

per l’avaria mitjançant el by-pass entre elements trencadors de càrrega quan existeixi 

aquesta possibilitat. 

 

En cas de trencada, sobtada o gradual, caldrà transportar la salmorra abocada o la retinguda 

en el tub, per impedir el seu abocament a medi, fins el punt més proper d’incorporació al 

col·lector. Cas que no sigui possible aquest transport s’haurà de justificar el motiu 

(impossibilitat d’accés a la zona per l’estat del terreny, trencada sobtada que no ha permès 
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retenir la salmorra...) així mateix caldrà comunicar aquesta aspecte al Tècnic Coordinador de 

Guàrdies per poder valorar adequadament l’impacte al medi i adoptar les oportunes accions. 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua autoritza a l’explotador, per a que en cas necessari, i per evitar 

la fuita de salmorra al riu, transporti amb camions cisterna la salmorra extreta del Col·lector 

fins a un punt d’abocament autoritzat (basses de Cardona, Súria o Sallent, Torres trencadores 

de càrrega habilitades). També serà possible la descarrega al punt habilitat a l’EDAR del Prat 

previ comunicació i coordinació amb l’ens gestor (AMB) i explotador (ABEMCIA) d’aquesta 

instal·lació. 

 

El cost de transport d’aquestes salmorres és a càrrec del contractista. 

 

3.12.  MANTENIMENT, REPARACIONS I REPOSICIONS 

3.12.1.  Definicions 

Manteniment Preventiu: Aquell que es realitza a un equip o element com a conseqüència de 

determinats criteris prefixats (nombre d’hores de funcionament, períodes de temps,…) amb 

l’objectiu d’evitar avaries o disminucions en el rendiment dels equips que puguin afectar al 

bon funcionament de la infraestructura. Per tant, es tracta sempre d’un manteniment 

programat. 

 

Manteniment Predictiu: Aquella part del manteniment preventiu que condiciona la realització 

del manteniment de l’equip o element al coneixement d’un paràmetre predeterminat, del que 

es realitza un seguiment periòdic o continu. Aquest seria el cas de l’anàlisi de vibracions, 

mesura d’aïllaments, mesura de consums, etc. 

 

Manteniment normatiu: Aquella part del manteniment preventiu que ve establert per la 

legislació vigent. Inclou tant equips com instal·lacions (extintors, calderins, instal·lació 

elèctrica de baixa tensió,…). 

 

Conservació: manteniment específic de l’obra civil, edificis, col·lectors, jardineria i altres 

instal·lacions adscrites a la infraestructura. 

 

Manteniment Correctiu: Aquell que es realitza a un equip o element com a conseqüència 

d’una avaria o d’una disminució del rendiment, eficàcia o objectiu per sota dels límits prefixats. 

Aquest tipus de manteniment, tot i que en general es tracta d’un manteniment no programat, 

en ocasions es pot planificar. 

3.12.2.  Manteniment Preventiu 

L’Agència Catalana de l’Aigua ha establert unes operacions i freqüències mínimes a realitzar 

en el manteniment preventiu dels diferents equips (Annex 3.2 manteniment preventiu). 
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Aquestes operacions o la seva freqüència poden ser diferents segons la classificació de 

l’equip en crític, essencial o general. El contractista resta obligat a realitzar com a mínim les 

operacions recollides en aquest annex 3.2, i amb la freqüència descrita. 

 

Es considera també part del manteniment preventiu obligatori aquell que estableixi el 

proveïdor de l’equip. 

 

El contractista podrà proposar en el seu pla de manteniment més operacions o la realització 

de les mateixes amb una freqüència superior a l’establerta per l’Agència Catalana de l’Aigua 

en l’annex 3.2 de manteniment preventiu. 

 

El contractista, davant de la impossibilitat de realitzar algunes de les operacions recollides en 

l’annex de manteniment preventiu podrà proposar canvis, prèvia justificació dels mateixos i 

els haurà de sotmetre a l’aprovació per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Serà obligació del contractista utilitzar els greixos i olis recomanats pels fabricants de cada 

element, o en el seu defecte, els equivalents de qualitat provada. 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua es reserva el dret d’incloure més operacions de manteniment 

preventiu mínim d’obligat compliment per part del contractista o de variar la freqüència 

d’execució, per tal d’assolir un manteniment òptim de la instal·lació.  

 

El contractista ha de subscriure a càrrec seu contractes de manteniment d'equips, la 

conservació dels quals sigui molt especialitzada, com és el cas de transformadors i centres 

d'alta, etc. En qualsevol cas, es responsabilitzarà de l'adequat funcionament de tots els 

equips i si en realitza ell mateix el manteniment, haurà de proporcionar la mateixa garantia 

que la proporcionada pel fabricant o subministrador. 

 

El contractista haurà de realitzar calibracions i/o verificacions del bon funcionament dels 

elements de mesura. 

 

El manteniment preventiu va a càrrec del contractista. 

3.12.3.  Manteniment Normatiu 

És obligació del contractista realitzar,  les revisions periòdiques  i inspeccions dels equips i 

instal·lacions que fixi la legislació vigent.  En particular i sense que la següent relació sigui 

limitativa: 

• Revisió quinquennal per OCA de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, incloent 

preses de terra, segons RD842/2002 

• Aparells a pressió, segons a l’especificat a les Instruccions Tècniques 

Complementaries del Reglament d’Aparells de Pressió. Els equips a revisar seran els 

següents i la freqüència es variable segons el tipus d’equip: 
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o Instal·lacions d’aire comprimit 

o Recipients varis: calderins.... 

• Revisió anual per empresa acreditada dels aparells d’elevació. 

• Revisió anual per empresa especialitzada de les instal·lacions de protecció contra 

incendis.  

• Revisió anual per empresa acreditada dels parallamps. 

 

El manteniment normatiu va a càrrec del contractista. 

3.12.4.  Manteniment Predictiu 

El contractista resta obligat a realitzar anàlisis de vibracions amb una freqüència semestral a 

equips amb motors i bombes.  

 

El manteniment predictiu va a càrrec del contractista. 

3.12.5.  Conservació 

El contractista ha de conservar en perfecte estat tots els elements objecte del contracte. 

 

El contractista ha de mantenir en perfecte estat de neteja i ordre tots els elements i obres de 

les instal·lacions. 

 

El contractista haurà de revisar un cop a l'any, com a mínim, tots els elements d’obra civil i 

instal·lacions que integren el col·lector de salmorres, procedint a la reparació dels punts 

malmesos. Aquesta revisió contemplarà el buidat i neteja d’elements d’obra civil (basses de 

regulació i control, canals de sedimentació, pous de bombament, i la resta d’elements 

susceptibles de retenir matèries sedimentables) per avaluar l’estat de conservació i realitzar 

les actuacions de manteniment i conservació que siguin necessàries. En tot cas, es redactarà 

un informe anual que descrigui i justifiqui les operacions efectuades.  

 

El contractista haurà de revisar un cop a l'any, com a mínim, tots els edificis, procedint a la 

reparació dels punts malmesos. Els edificis es repintaran com a mínim una vegada durant la 

durada del contracte. 

 

El contractista haurà de Conservar degudament tots els elements annexes, com ara camins, 

jardins, edificis, xarxes, etc., procurant que el seu aspecte sigui sempre el millor possible. 

Això inclou tots aquells elements que, encara que estiguin fora del recinte de la 

infraestructura, pertanyin o depenguin de la mateixa. 

 

El contractista haurà de mantenir la jardineria, tractaments fitosanitaris, i qualsevol altra 

operació necessària per tal de mantenir un bon aspecte de la instal·lació. 
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El contractista aplicarà al seu càrrec la pintura i tractaments superficials, amb una periodicitat 

tal que garanteixi el perfecte estat de les instal·lacions en tot moment, sent d’obligat 

compliment que a la conclusió del contracte quedin pintats tots els elements i equips de les 

instal·lacions objecte de la present licitació, i es reparin totes les deficiències que s’observin 

deguts a la corrosió degut a una incorrecta conservació. 

 

El contractista haurà d’aplicar un tractament superficial d’impermeabilització adequat per a 

resistir la corrosivitat de la salmorra en tots els paraments verticals, horitzontals i divisòries 

internes de les basses de regulació i control, dos vegades durant la durada del contracte. 

Anualment, durant les tasques de buidat i neteja de les basses, es valorarà l’estat d’aquest 

tractament i s’incrementarà la freqüència d’execució d’aquesta impermeabilització en cas 

necessari.  

 

La conservació va a càrrec del contractista, incloent la gestió dels residus provinents 

d’aquestes actuacions, especialment els provinents de les actuacions de neteja.  

 

3.12.6.  Manteniment Correctiu 

El contractista resta obligat a comunicar immediatament a l’ACA qualsevol indici d’avaria o 

trencada, independent de la via per on es detecti (telecontrol, autoritats, particulars, etc.), que 

afecti al normal funcionament del col·lector, pugui produir vessament de salmorra, o pugui 

comprometre a la seguretat de les persones i instal·lacions. 

 

El contractista resta obligat a disposar en les instal·lacions de tots els materials, aparells, 

eines, productes, subministraments i recanvis necessaris per al manteniment, conservació i 

explotació adequats, especialment dels equips crítics i essencials, reparant o reposant tots 

els elements deteriorats de les instal·lacions. 

 

Les reparacions dels equips avariats s’hauran de fer el més ràpidament possible, essent 

prioritària la reparació en primer lloc dels equips crítics, seguida dels essencials i en últim lloc 

dels generals.  

 

El contractista reposarà tots els elements inclosos a l'inventari que es consumeixin, deteriorin 

o desapareguin, mantenint aquest al dia, donant comptes de tota baixa o reposició. Podrà 

per la seva part, augmentar al seu càrrec el número i classe de recanvis, per al bon 

manteniment de les instal·lacions. 

 

A finalització de contracte les instal·lacions s’han de lliurar en perfecte estat de funcionament 

i manteniment i sense acumulació de residus en cap instal·lació. L’existència d’algun pendent 

d’explotació, manteniment i conservació a la finalització de contacte serà motiu de no 

recepció del contracte. Així mateix, totes les despeses de reparacions d’equips obra civil 
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instal·lacions que en el moment de finalització dels contracte estiguin en reparació o pendent 

reparació aniran a càrrec del contractista. 

 

Seran a càrrec del contractista qualsevol despesa de reparació o reposició dels equips, 

obra civil i instal·lacions objecte d’aquest contracte amb la següents excepció: 

• Danys ocasionats per causes naturals de caire extraordinari (llamps, tempestes, 

aiguats, etc..).  

• Nous requeriments deguts a canvis normatius posteriors a l’entrada en vigor del 

present contracte. 

• Les despeses de manteniment i reposició que en el moment de l’inici de contracte 
estiguin pendents i siguin imputables a l’explotador anterior. Aquestes despeses es 
repercutiran, si procedeix, a l’anterior contractista. Aquestes deficiències han de 
quedar identificades a l’informe de deficiències i mancances observades que es 
presentarà a l’ACA abans de la finalització del primer mes de vigència del contracte. 
De l’estudi del corresponent informe es discriminaran aquelles deficiències que el nou 
adjudicatari no ha d’assumir. El nou adjudicatari ha d’assumir l’estat de desgast dels 
equips i materials lliurats degut a l’ús a que han estat sotmesos i les avaries que 
apareguin amb posterioritat a l’inici del contracte. A l’inventari s’especifica l’any de 
cada un dels equips. 

 
Per a grans manteniments, reparacions d’averies o trencades en trams singulars del 
col·lector, segons l’establert al punt 3.10 d’aquest PPTP, l’ACA assumirà el cost de la 
reparació, tot aplicant una franquícia del 1% del pressupost anual d’explotació adjudicat pel 
global de reparació d’aquesta. S’estableix un límit anual acumulat del 7% del pressupost 
adjudicat d’explotació, conservació i manteniment.   

 
Per a la determinació del cost de les actuacions de gran manteniment i/o reposició que hagi 
d’assumir l’ACA, s’estarà a allò previst en la definició de la partida alçada en el PCAP per a 
la determinació del preu de l’actuació. 
 

El contractista haurà de realitzar qualsevol actuació de reparació i/o reposició sempre que 
l’actuació no es pugui separar tècnicament de l’objecte del present contracte per assegurar 
el servei contractat. En cas d’afecció al medi o una imminent afecció al medi, el contractista 
haurà d’actuar immediatament. 
 
El contractista, com proveïdor principal del centre de treball, assumirà la direcció d’obra i la 

coordinació de seguretat i salut de la totalitat de les actuacions que es realitzin en les 

instal·lacions objecte d’aquest contracte, independentment de si l’actuació la realitza el 

contractista o un tercer. 

3.12.7.  Registre i Control del Manteniment 

El contractista estarà obligat a utilitzar des del primer dia dels treballs el programa de 

manteniment (GMAO), així com a mantenir-lo degudament actualitzat. La base de dades 
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d’equips ha d’incloure la totalitat d’equips del sistema de sanejament i ha d’estar degudament 

actualitzada, incloent el valor de reposició d’equips. En aquest programa s’incorporaran les 

fitxes d’equips, manuals i fotografies, i es registraran les operacions de manteniment 

preventiu, correctiu, predictiu, normatiu i de reposició d’actius que es realitzin en les 

instal·lacions. Aquesta aplicació es mantindrà en les instal·lacions objecte del contracte 

permanentment actualitzada i a disposició dels Serveis Tècnics de l’Agència Catalana de 

l’Aigua. Serà a càrrec del contractista el cost del manteniment d’aquesta aplicació informàtica, 

que s’haurà de contractar al proveïdor de la mateixa.  

 

El programa actual de GMAO en les instal·lacions objecte del present plec és ROSMIMAN. 

En cas de que l’adjudicatari decidís migrar del GMAO actual a un altre, haurà de fer una 

proposta als Serveis Tècnics de l’ACA de forma prèvia per a la seva oportuna validació. En 

aquest cas, l’adjudicatari  migrarà a la nova eina l’històric de manteniment realitzat, i realitzarà 

una copia de seguretat d’aquest històric que entregarà a l’ACA en suport informàtic i format 

obert. Qualsevol cost per dur a terme aquesta migració serà a compte de l’adjudicatari 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua tindrà accés, en qualsevol moment, a qualsevol arxiu i 

documentació relacionada amb el manteniment i la conservació i podrà demanar còpies de 

la base de dades del GMAO instal·lat. L’adjudicatari haurà de subministrar al tècnic de l’ACA 

un usuari amb perfil de consulta.  

 

El contractista ha de classificar els equips i les instal·lacions inclosos en l’inventari en una de 

les següents categories: 

a) Crítics: són aquells en els que una avaria dels mateixos pot suposar una aturada del 

servei del col·lector o un vessament / afecció a medi de salmorra. També s’hi inclouen 

equips i instal·lacions que la seva avaria pugui ser perillosa per la seguretat de les 

persones o instal·lacions (detectors de gasos, parallamps i en general qualsevol equip 

relacionat amb la seguretat). Addicionalment s’inclouen en aquesta classificació la 

instrumentació de camp associada al sistema de detecció de trencades i avaries, que 

permet detectar de forma precoç aquestes des de la sala de control.  

b) Essencials: són aquells equips o instal·lacions en els que si bé una avaria pot ser molt 

important per a la conducció de salmorra, es troba instal·lada en un tram desdoblat 

i/o que es pugui by-passar sense afectar a la norma operació de la infraestructura. 

S’inclou en aquesta categoria la instrumentació no inclosa en la categoria “Crítics”. 

c) Generals: són la resta d’equips no inclosos en les anteriors categories 

 

El contractista resta obligat a verificar en el GMAO o realitzar en cas de que no existeix, en 

un termini màxim de 30 dies, el programa de manteniment preventiu, que reculli com a mínim 

les operacions i la freqüència establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua per als diferents 

equips i instal·lacions, i que s’especifica a l’annex 3.2 de Manteniment Preventiu.  
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El contractista resta obligat a mantenir un registre de les verificacions i calibracions que es 

realitzin. 

 

El contractista resta obligat a recodificar tots els equips al sistema GMAO segons el protocol 

i nomenclatura que li indiqui l’Agència Catalana de l’Aigua.  

 

En cas de que l’ACA implantés una eina global com a GMAO, en el termini d’execució del 

present servei, l’adjudicatari restarà obligat a col·laborar en aquesta migració i a iniciar els 

treballs en aquest nou GMAO des del moment que rebi indicacions en aquest sentit. 

3.12.8.  SCADAs, automatitzacions i solucions informàtiques 

Els sensors, SCADAs, i elements de (tele)control de les instal·lacions de sanejament hauran 

de complir amb el  protocol Standard de comunicació OPC-UA, amb l’objectiu de que siguin 

elements de comunicació de dades amb seu central de l’ACA. 

 

Els sistemes i equips a instal·lar seran eines de mercat, obertes i programables per qualsevol 

programador. S’hauran de tenir les fonts de dades per tal que a la finalització del contracte 

aquesta documentació es traspassi al nou explotador. 

 

En el cas de que l’Agència Catalana de l’Aigua, decideixi instal·lar eines/productes 

corporatius per millorar la gestió de les solucions informàtiques, el contractista assumirà la 

implantació en les instal·lacions de sanejament objecte d’aquest contracte. 

 

En l’actualitat existeixen dos ubicacions diferents, com es detalla al document de l’annex 2.5 

“Especificacions tècniques del Centre de Telecontrol del Col·lector de Salmorres i 

Condicionants pel seu trasllat”, en la que es situen el centre de telecontrol del col·lector 

de salmorres i els propis servidors associats. L’empresa adjudicatària haurà de traslladar 

ambdós des de les instal·lacions de l’actuar contractista a unes pròpies i/o a les ubicacions 

adscrites al present contracte segons els requeriments indicats en el citat document. 

 

Les despeses del trasllat, i totes les associades al de manteniment i operació de 

servidors i centre de telecontrol (de hosting del servidor, manteniment de hardware i 

software associat, llicencies, programari, etc.) seran a càrrec de l’adjudicatari.  

 

Si durant el contracte l’explotador volgués desplaçar aquest centre de control i/o servidors a 

una ubicació diferent a l’establerta inicialment, sol·licitarà permís per escrit a l’ACA, qui haurà 

d’autoritzar aquest moviment amb caràcter previ.  

3.13.  ACTUACIONS D’OPTIMITZACIÓ I MILLORA 

El contractista podrà proposar tota mena de millores d’optimització, a càrrec seu, durant la 

vigència del contracte, i l’Agència Catalana de l’Aigua resoldrà unilateralment sobre la seva 

acceptació. En el cas de la seva acceptació, l’ACA es compromet a no variar els preus de 
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contracte durant la durada del contracte degut l’estalvi produït per aquestes millores. Al final 

del contracte principal, aquestes millores formaran part dels actius del sistema. 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua podrà executar millores o ampliacions al seu càrrec, sigui en 

benefici dels índexs de manteniment, operació, conservació i/o eficiència energètica, entre 

d’altres. Quan mitjançant aquestes actuacions s'assoleixi un augment o una reducció en els 

costos de manteniment o explotació, s’hauran de modificar els preus unitaris del contracte, 

tal i com s’estableix al PCAP com causa prevista justificada per la modificació del contracte.  

 

3.14.  COMUNICACIONS 

El Contractista haurà de comunicar en tots els casos, i per escrit, a l’Agència Catalana de 

l’Aigua les situacions/incidències que es detallen a continuació: 

1) Qualsevol incidència en alguna unitat del sistema que alteri el seu normal 

funcionament i pugui suposar una afecció al medi haurà de ser comunicat de forma 

immediata al telèfon del Tècnic de Guàrdia per Emergències, de l’Agència Catalana 

de l’Aigua. També es procedirà a registrar la incidència i comunicar-la al tècnic de 

sanejament de l’ACA a través del mitja que indiqui l’Agència (actualment GICA0). 

S’engloba dins d’aquesta obligació d’avís qualsevol indici de vessament o trencada 

del col·lector induïda per deteccions automàtiques del SCADA i/o avisos de tercer, 

entre d’altres.  

També serà obligatori dur a terme l’avís, amb caràcter previ, d’operatives per a cercar 

fuites de salmorra posteriors a l’aturada del col·lector per averia.  

2) Qualsevol abocament puntual o continuat que es produeixi per part dels usuaris del 

col·lector, i que alterin el procés de conducció de salmorra a mar haurà de ser posat 

en coneixement de l’Agència Catalana de l’Aigua, essent registrat i comunicat segons 

el protocol vigent.  

L’entrada d’aigües blanques es considera abocament. 

3) En cas d’aturada del servei del col·lector, per avaria o trencada imprevista, 

s’estableixen els següents passos de comunicació: 

o Inicialment, quan es detecti o es rebi informació sobre una possible trencada 

o fuita: comunicació de forma immediata al telèfon del Tècnic de Guàrdia per 

Emergències, de l’Agència Catalana de l’Aigua, i informar de l’aturada del 

col·lector als contactes de l’ACA establerts, així com als representats dels 

usuaris afectats.  

o Una vegada es conegui la ubicació real de la trencada, informar als contactes 

de l’ACA establerts, i al tècnic de de Guàrdia per Emergències de l’ACA.  
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o Una vegada reparada la trencada, i restablert el servei a la seva totalitat, 

informar de la restitució del servei als contactes de l’ACA establerts, així com 

als representats dels usuaris afectats.  

L’ACA, en el moment de redacció del present plec, es troba desenvolupant un mòdul 

d’incidències específic pel col·lector de salmorres a GICA0, pel que previsiblement es 

trobarà en servei en l’inici del contracte. En cas contrari, les comunicacions descrites 

en els punts anteriors es realitzaran mitjançant correu electrònic 

4) En cas de que fos necessari dur a terme una aturada programada, motivada per a 

qualsevol fet, i sobre la que es disposi d’una certa previsió el contractista comunicarà 

aquest fet als contactes de l’ACA establerts, i als usuaris afectats, amb la següent 

antelació:  

o Primer avís amb 45 dies naturals d’antelació a l’aturada programada. 

o Segon avís amb 15 dies naturals d’antelació a l’aturada programada.  

o Tercer avís amb 24 hores d’antelació a l’aturada programada. 

o Quart avís, confirmant l’aturada del col·lector, immediatament posterior al 

tancament de basses i aportacions per part de l’explotador.  

5) Després d’una incidència meteorològica especial que provoqui danys en les 

instal·lacions que integren el col·lector, el contractista ho notificarà a l’Agència 

Catalana de l’Aigua, dins de les següents 24h després de la incidència.  

6) Els canvis i/o modificacions que es produeixin en el personal directe adscrit al 

col·lector de salmorres objecte de licitació (baixes per malaltia, dedicació, 

substitucions...), serà notificat immediatament, mitjançant correu electrònic al gestor 

del contracte. 

7) La inspecció i/o presa de mostra en les instal·lacions, per part d’un organisme de 

conca o mediambiental, serà comunicada immediatament i registrada d’acord amb el 

procediment establert.  

8) Assegurances: En cas de tenir algun incident i el contractista faci us de la seva 

assegurança, ho comunicarà a l’Agència i informarà de l’import indemnitzat.  

 

3.15.  DOCUMENTACIÓ A ELABORAR  

En el moment de la formalització del contracte: 

 

• 2 telèfons mòbils de contacte del personal permanent localitzable per contactar en 

qualsevol moment 365d/24h per a la resolució de problemes de forma immediata.  

Aquest personal haurà de tenir prou coneixement sobre el servei i capacitat de decisió 



 

 

 

 

 

Pàgina 25 de 83 

suficient. Les dades de contacte del cap d’explotació i aquests telèfons s’informaran 

a l’aplicació GICA0 el primer dia del contracte.  

 

• Dades de la persona/es encarregada/es de la gestió de la coordinació d’activitats 

empresarials (plataforma e-coordina). Cal aportar Nom i Cognoms, correu electrònic 

i telèfon de contacte.  

 

• Usuari GMAO  

 
En els primers 7 dies hàbils des de la vigència del contracte 

• Accedir a la plataforma de coordinació activitats empresarials de l’Agència per aportar 

la documentació relativa a la coordinació d’activitats empresarials que se li requereixi.  

 

Abans de la finalització del primer mes de vigència del contracte, el Contractista haurà 

d’aportar la següent documentació: 

• Informe amb les deficiències i mancances d’explotació, conservació i manteniment 

observades en les instal·lacions que composen el col·lector objecte de la present 

licitació i/o d’instal·lacions fora de servei a l’inici del contracte. La presentació d’aquest 

informe no alliberarà en cap cas al contractista de les obligacions fixades en aquest 

Plec. La no presentació de l’informe en temps i forma pot donar lloc que se l’imputi al 

nou adjudicatari defectes/deficiències/anomalies anteriors a l’inici del contracte.  

• Relació nominal del personal adscrit al servei amb indicacions de la seva categoria, 

torn i servei encomanat. Així mateix s’enviarà el llistat de treballadors requerit a la 

plataforma CAE de l’Agència. 

• Usuari GMAO 

 

Dins el primer trimestre de vigència del contracte el contractista estarà obligat a 

confeccionar i portar al dia els següents registres: 

• Programa d’explotació, conservació i manteniment del col·lector i instal·lacions 

complementaries  . 

 

Dins del primer semestre de vigència del contracte, el contractista haurà d’haver 

desenvolupat la següent documentació: 

• Informació GIS de la xarxa del col·lector, segons l’establert a l’apartat 3.5 del present 

plec, al protocol vigent que serà lliurat a l’adjudicatari a l’inici del contracte i al  MODEL 

DE DADES SIG SANEJAMENT sistema d’informació geogràfica Àrea de Sanejament. 

 

Amb periodicitat mensual el contractista elaborarà: 

• Informe d’explotació, on s’hauran d’incloure el cabal total diari abocat per cada usuari, 

el total mensual, el promig en litres per segon, els resultats analítics obtinguts en els 

assajos realitzats a les aportacions, etc. segons el procediment i format establert en 

cada moment per l’Agència Catalana de l’Aigua. Els informes mensuals d’explotació 



 

 

 

 

 

Pàgina 26 de 83 

s’hauran d’emplenar completament i remetre’s a l’Agència Catalana de l’Aigua en els 

primers set (7) dies de cada mes, no admetent un retard superior a sis (6) dies. Una 

còpia de l’informe mensual s’haurà de guardar degudament en les instal·lacions 

objecte del present contracte.  

• Llistat històric d’averies: actualització del llistat històric d’averies, amb el detall 

corresponent (ubicació, tipus d’averia, temps d’actuació i aturada del servei, tram, 

subtram, volum abocat, volum no abocat, material emprat, afecció a riu, etc.) segons 

el procediment i format establert en cada moment per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

• Informe d’evolució de la conductivitat: resultats analítics de la conductivitat en la xarxa 

de control del riu, segons el procediment i format establert en cada moment per 

l’Agència Catalana de l’Aigua. 

• Mantenir les dades generals i estructurals dels sistemes a l’aplicació GICA0 

• I en general totes les dades que es vagin integrant al sistema GICA0 segons 

periodicitat i protocol que s’estableixi 

 

Amb periodicitat anual el contractista elaborarà i/o lliurà: 

• Informe de conservació obra civil:  informe on es descrigui i justifiqui les operacions 

de manteniment i conservació de l’obra civil realitzats.  

• Pla de Reposició, Millores i Noves Inversions. El contractista resta obligat a 

presentar, abans de la finalització del tercer trimestre de l’any (30 de setembre), i 

de conformitat amb el previst a l’Annex V del Decret 130/2003, un Pla de Reposició, 

Millores i Noves Inversions, a cinc anys vista, segons el format establert per l’Agència 

Catalana de l’Aigua.  

Un cop al llarg del contracte,  i abans de la finalització del primer any, el Contractista 

haurà d’emetre: 

a) Certificacions de gestió del punt 3.16 d’aquest plec 

 

Posteriorment a cada averia el contractista elaborarà un informe detallat sobre la mateixa, 

amb les dades necessàries, fotografies en el moment de la concurrència i de 15 dies desprès 

de la reparació total de la mateixa, i d’altres que defineixi l’ACA en el model d’informe en cada 

moment. Aquests informes s’entregaran a l’ACA, mitjançant correu electrònic, en un termini 

màxim de 30 dies posteriors a la resolució de la trencada.  

 

3.16.  CERTIFICACIONS DE GESTIÓ   

Gestió mediambiental: Serà obligació de l’empresa contractista el que les instal·lacions 

objecte del present contracte s’auditin d’acord amb les normes de gestió mediambiental ISO 

14001. S’haurà d’obtenir el corresponent certificat per una empresa acreditada per auditar 

ISO14001, en el termini màxim d’un any, des de l’iniciï del servei, i s’haurà de remetre copia 

de dit certificat a l’ACA. 
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Gestió Seguretat i Seguretat Laboral. Serà obligació de l’empresa contractista el que les 

instal·lacions objecte del present contracte s’auditin segons les normes de Gestió en 

Seguretat i Salut Laboral OSHAS 18001 o equivalent. S’haurà d’obtenir el corresponent 

certificat per una empresa acreditada per auditar OSHAS 18001 en el termini màxim d’un 

any, des de l’iniciï del servei, i s’haurà de remetre copia de dit certificat a l’ACA. 

 

3.17.  PARTICULARITATS DEL SERVEI 

1) OBRES DE MILLORA DE LA CAPACITAT DEL COL·LECTOR DE SALMORRES: 

En els darrers anys, el col·lector de salmorres ha sigut sotmès a obres de millora de 
la seva capacitat hidràulica. En la Fase 1, finalitzada al 2010, es va millorar la 
capacitat del col·lector entre la TTC Abrera i la TTC del Prat de Llobregat.  

En la Fase 2, s’han dividit les obres en diferents trams:  
Bassa Súria – TTC Pla Palous  
TTC Pla Palous – TTC Castellgalí  
Bassa Sallent – TTC Sant Benet  
TTC Sant Benet – TTC Castellgalí  
TTC Castellgalí – ATC El Cairat  
ATC El Cairat – TTC Abrera 
TTC El Prat (des de l’anomenada arqueta nº1) – EDAR El Prat. 
 
A mode informatiu, en data d’inici del contracte objecte del present PPTP, es preveu 
que només restin per acabar les obres corresponents trams entre la Bassa de Súria 
– TTC Pla Palous, TTC Pla Palous – TTC Castellgalí i ATC El Cairat – TTC Abrera.  
 
Tant el pressupost, com la redacció dels plecs aplicables a la licitació, s’ha tingut en 
compte que el col·lector de salmorres a operar, mantenir i conservar serà el projectat 
al final de les obres, amb una major capacitat hidràulica. Els elements a mantenir i 
que s’implantaran el les obres es troben ja inclosos en els inventaris corresponents. 
Per tant, no es preveu cap modificat del contracte quan vagi entrant en servei el 
col·lector, una vegada finalitzades les obres.  
 

2) El pressupost també inclou la revisió i verificació anual dels cabalímetres de les 
aportacions i propis del col·lector (a les basses, TTC i ATC) per part de la empresa 
fabricant o empresa acreditada. D’aquesta revisió i verificació s’expedirà un certificat 
amb el resultat per a cada instrument de mesura.  

 

3) NETEGES: Les neteges de les basses de regulació, elements decantadors, estacions 
de bombament i tots aquells susceptibles de retenir sòlids decantables s’haurà de 
realitzar com a mínim 3 vegades a l’any. Es durà un seguiment de l’evolució de 
l’acumulació de sòlids en aquestes instal·lacions que permeti detectar el moment 
adequat per a efectuar cadascuna de les neteges. El cost d’aquestes neteges, i de la 
gestió dels sòlids acumulats en aquests elements, serà a càrrec de l’adjudicatari. 
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4) MODELITZACIÓ DEL COL·LECTOR: En el darrer contracte es va realitzar una 
modelització hidràulica del col·lector de salmorres, a partir d’una campanya 
d’aixecament topogràfic de cotes, en el software O’Flows SewerGEMS. El pressupost 
inclou l’actualització del mateix un cop finalitzades les obres de millora de capacitat 
hidràulica, i l’actualització i mantenint continuat en tot el període del contracte. El 
model s’haurà d’anar entregant, en cada actualització, a l’Agència Catalana de 
l’Aigua.  

 

4.  FORMA DE RETRIBUCIÓ DEL CONTRACTE 

S’emetran certificacions mensuals abans del dia 10 de cada mes i es calcularan atenent a 

les següents fórmules 

 
𝐶 =  𝐴 − 𝑃 

 
A: despeses fixes en €/mes (PEC), d’acord amb l’oferta de l’adjudicatari 
P: Valor de la suma de les penalitats aplicables   

 
Les penalitats es calcularan mensualment segons s’especifica al PCAP . Les penalitats que 

no s’hagin pogut aplicar a la certificació mensual corresponent, s’aplicaran a les següents 

certificacions mensuals o en cas que no sigui possible es demanarà l’abonament 

corresponent. 

5.  PRESSUPOST DELS TREBALLS 

L’import de licitació i el valor estimat s’ha calculat segons el desglossament següent: 
 

 
 

 
 

COL·LECTOR DE SALMORRES DE LA CONCA DEL 

RIU LLOBREGAT
Import Anual Anys Import sense IVA %IVA Import amb IVA

PE (PREU EXPLOTACIÓ) €/any 1.780.448,10 4 7.121.792,40 10% 7.833.971,64

PA (PARTIDA ALÇADA)  €/any 200.000,00 4 800.000,00 21% 968.000,00

ACTUACIONS ACA SERVEIS 74.844,66 10% 82.329,12

ACTUACIONS ACA SUBMINISTRAMENTS 143.955,68 21% 174.186,37

ACTUACIONS ACA OBRA 109.331,25 21% 132.290,81

IMPORT LICITACIÓ (PE+PA)x4+AACA 4 8.249.923,99 9.190.777,95

Pròrrogues 1.780.448,10 1 1.780.448,10 10% 1.958.492,91

PA Pròrroga 200.000,00 1 200.000,00 21% 242.000,00

TOTAL PRÒRROGA (P+PA) x 1 1 1.980.448,10 2.200.492,91

Modificats Explotació (20%) 1.424.358,48 10% 1.566.794,33

TOTAL MODIFICATS (20%) 1.424.358,48 1.566.794,33

IMPORT ESTIMAT 11.654.730,57 12.958.065,19
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ANNEX 1: DADES ECONÒMIQUES 

ANNEX 1.1: ACTUACIONS A CÀRREC DE L’AGÈNCIA 
ANNEX 1.2: APORTACIONS DE VALOR AFEGIT 
ANNEX 1.3: PREUS UNITARIS DE LA PARTIDA ALÇADA   
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ANNEX 1.1: ACTUACIONS A CÀRREC DE L’AGÈNCIA 

 

ORDRE Descripció 
Sistema de 
sanejament 

Tipus Priorització Categoria Subcategoria Any Import PEC 

1 
Apertura de canal previ 

Bassa Cardona 
Col·lector de 
Salmorres 

Millora Alta 
Prevenció de 
riscos laborals 

Espais 
Confinats 

2026 36.443,75 € 

2 
Apertura de canal previ 

Bassa Súria 
Col·lector de 
Salmorres 

Millora Alta 
Prevenció de 
riscos laborals 

Espais 
Confinats 

2028 36.443,75 € 

3 
Apertura de canal previ 

Bassa Sallent 
Col·lector de 
Salmorres 

Millora Alta 
Prevenció de 
riscos laborals 

Espais 
Confinats 

2027 36.443,75 € 

4 
Implantació de vàlvules 

motoritzades al by-pass de 
les bassa de Cardona 

Col·lector de 
Salmorres 

Millora Mitja Altres 
Millora 

d’operativitat 
2026 45.071,25 € 

5 
Implantació de vàlvules 

motoritzades al by-pass de 
les bassa de Súria 

Col·lector de 
Salmorres 

Millora Mitja Altres 
Millora 

d’operativitat 
2028 45.071,25 € 

6 
Implantació de vàlvules 

motoritzades al by-pass de 
les bassa de Sallent 

Col·lector de 
Salmorres 

Millora Mitja Altres 
Millora 

d’operativitat 
2027 45.071,25 € 

7 
Implantació de SAI industrial 
pel sistema de comunicació 

de la Bassa Súria 

Col·lector de 
Salmorres 

Millora Alta Altres 
Millora 

telecontrol 
2027 4.370,97 € 

8 
Implantació de SAI industrial 
pel sistema de comunicació 

de la TTC Castellgalí 

Col·lector de 
Salmorres 

Millora Alta Altres 
Millora 

telecontrol 
2027 4.370,97 € 

9 
Millora del Hardware i 

Software dels servidors 
Col·lector de 
Salmorres 

Reposició Mitja Obsolescència Obsolescència 2027 74.844,66 € 

 TOTAL       328.131,59 € 
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: COL·LECTOR DE SALMORRES – Obra 

Actuació núm. 1 Apertura de canal previ Bassa Cardona 

Justificació: 

Aquesta actuació consisteix en la retirada del forjat existent que actualment cobreix les 
dues cambres de decantació prèvies de la Bassa de Cardona. Aquestes cambres tenen 
per objectiu decantar els possibles sòlids que pugui transportar la salmorra i evitar 
d’aquesta manera que entrin a la bassa, i estan formades per una estructura de murs 
de formigó armat d’uns 2,85m d’alt, disposats en serpentí. Actualment a cada cambra 
només s’hi pot accedir per un registre de 60x60cm, fet que dificulta molt les tasques de 
retirada dels fangs i posterior neteja de la cambra.  

La cambra té unes dimensions aproximades de 3,55m x 2,45m, i la segona 3,55m x 
2,75m, que es representa al següent retall del plànol original:  

 

Descripció de la millora:  

Amb l’objectiu de facilitar les tasques de retirada dels fangs que s’acumulen en 
aquestes cambres de decantació, es contempla retirar el forjat existent (sostre de la 
cambra). Es tracta d’un forjat unidireccional format amb biguetes prefabricades de 
formigó i revoltons ceràmics, capa de morter, tela asfàltica, i acabat amb peça ceràmica. 

Amb la retirada del forjat existent cada cambra quedarà completament descoberta i per 
tant, es podran realitzar les tasques de neteja i retirada de fangs amb major seguretat i 
rapidesa. 

L’actuació inclou totes les tasques de retirada de fangs existent, neteja dels murs 
existents, obra civil necessària per enderrocar tot el forjat, restitució del perímetre de 
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l’obertura, i col·locació de les proteccions col·lectives necessàries per evitar el risc de 
caiguda a la cambra, i per accedir a la mateixa. Inclou també la direcció d’obra i la 
coordinació de seguretat i salut. 

Tota l’actuació s’haurà d’executar sense aturar el col·lector de salmorres en cap 
moment. 

La valoració de l’actuació inclou totes les tasques necessàries (obra civil, elèctriques 
caldereria, etc.), materials, equips, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, per 
a que la instal·lació disposi de la funcionalitat, eficiència i objectiu previst en aquesta 
descripció, romanen al final de l’execució de la mateixa en òptim estat d’operativitat.  

 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte 
(BI+DG inclòs i IVA no inclòs) 

36.443,75 € 

ANY Execució  2026 

 

SISTEMA DE SANEJAMENT DE: COL·LECTOR DE SALMORRES – Obra 

Actuació núm. 2 Apertura de canal previ Bassa Súria 

Justificació: 

Aquesta actuació consisteix en la retirada parcial del forjat existent que actualment 
cobreix les dues cambres de decantació prèvies de la Bassa de Súria. Aquestes 
cambres tenen per objectiu decantar els possibles sòlids que pugui transportar la 
salmorra i evitar d’aquesta manera que entrin a la bassa, i estan formades per una 
estructura de murs de formigó armat d’uns 2,85m d’alt, disposats en serpentí. 
Actualment a cada cambra només s’hi pot accedir per un registre de 60x60cm, fet que 
dificulta molt les tasques de retirada dels fangs i posterior neteja de la cambra. 

La cambra té unes dimensions aproximades de 3,55m x 3,55m, i la segona 3,55m x 
2,55m, que es representa al següent retall del plànol original: 
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Descripció de la millora:  

Amb l’objectiu de facilitar les tasques de retirada dels fangs que s’acumulen en 
aquestes cambres de decantació, es contempla retirar parcialment el forjat existent 
(sostre de la cambra). Es tracta d’un forjat unidireccional format amb biguetes 
prefabricades de formigó i revoltons ceràmics, capa de morter, tela asfàltica, i acabat 
amb peça ceràmica. 

Amb la retirada parcial del forjat existent, es podran realitzar les tasques de neteja i 
retirada de fangs amb major seguretat i rapidesa. 

L’obertura practicada al forjat haurà de ser practicable, ja que s’hi ha de poder transitar 
per sobre. 

L’actuació inclou totes les tasques de retirada de fangs existent, neteja dels murs 
existents, obra civil necessària per enderrocar tot el forjat, restitució del perímetre de 
l’obertura, i col·locació de les proteccions col·lectives necessàries per evitar el risc de 
caiguda a la cambra, i per accedir a la mateixa.  

Inclou també la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut. 

Tota l’actuació s’haurà d’executar sense aturar el col·lector de salmorres en cap 
moment. 

La valoració de l’actuació inclou totes les tasques necessàries (obra civil, elèctriques 
caldereria, etc.), materials, equips, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, per 
a que la instal·lació disposi de la funcionalitat, eficiència i objectiu previst en aquesta 
descripció, romanen al final de l’execució de la mateixa en òptim estat d’operativitat.  
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PRESSUPOST TOTAL en execució contracte 
(BI+DG inclòs i IVA no inclòs) 

36.443,75 € 

ANY Execució  2028 

 

SISTEMA DE SANEJAMENT DE: COL·LECTOR DE SALMORRES – 
Subministrament 

Actuació núm. 3 Apertura de canal previ Bassa Sallent 

Justificació: 

Aquesta actuació consisteix en la retirada del forjat existent que actualment cobreix 
les dues cambres de decantació prèvies de la Bassa de Cardona. Aquestes cambres 
tenen per objectiu decantar els possibles sòlids que pugui transportar la salmorra i 
evitar d’aquesta manera que entrin a la bassa, i estan formades per una estructura de 
murs de formigó armat d’uns 2,85m d’alt, disposats en serpentí. Actualment a cada 
cambra només s’hi pot accedir per un registre de 60x60cm, fet que dificulta molt les 
tasques de retirada dels fangs i posterior neteja de la cambra. 

Les cambres tenen unes dimensions aproximades de 4,05m x 2,75m, que es 
representen al següent retall del plànol original: 

 

Descripció de la millora:  

Amb l’objectiu de facilitar les tasques de retirada dels fangs que s’acumulen en 
aquestes cambres de decantació, es contempla retirar el forjat existent (sostre de la 
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cambra). Es tracta d’un forjat unidireccional format amb biguetes prefabricades de 
formigó i revoltons ceràmics, capa de morter, tela asfàltica, i acabat amb peça 
ceràmica. 

Amb la retirada del forjat existent cada cambra quedarà completament descoberta i 
per tant, es podran realitzar les tasques de neteja i retirada de fangs amb major 
seguretat i rapidesa. 

L’actuació inclou totes les tasques de retirada de fangs existent, neteja dels murs 
existents, obra civil necessària per enderrocar tot el forjat, restitució del perímetre de 
l’obertura, i col·locació de les proteccions col·lectives necessàries per evitar el risc de 
caiguda a la cambra, i per accedir a la mateixa. Inclou també la direcció d’obra i la 
coordinació de seguretat i salut. 

Aquesta actuació s’haurà d’executar sense aturar el col·lector de salmorres en cap 
moment. 

La valoració de l’actuació inclou totes les tasques necessàries (obra civil, elèctriques 
caldereria, etc.), materials, equips, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, per 
a que la instal·lació disposi de la funcionalitat, eficiència i objectiu previst en aquesta 
descripció, romanen al final de l’execució de la mateixa en òptim estat d’operativitat.  

 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte 
(BI+DG inclòs i IVA no inclòs) 

36.443,75 € 

ANY Execució  2027 

 
 
 

SISTEMA DE SANEJAMENT DE: COL·LECTOR DE SALMORRES – 
Subministrament 

Actuació núm.4 Implantació de vàlvules motoritzades al by-
pass de les bassa de Cardona 

Justificació: 

Les vàlvules de totes les aportacions de la bassa, així com les de by-pass de la 

mateixa son motoritzades. Tot i això, aquestes darreres corresponents al by-pass son 

d’origen i ha sobrepassat la seva vida útil.  
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Descripció de la millora:  

L’actuació consisteix en la substitució de totes les vàlvules que permeten el 
funcionament per bypass de la bassa per unes de motoritzades i, aprofitar per fer-les 
telemandades des del SCADA.  

Actualment, l’obertura o tancament d’aquestes vàlvules només es pot fer de forma 
manual i presencial. Quan es dugui a terme aquesta actuació es podrà manipular 
aquestes vàlvules de forma remota. 

L’actuació inclou: 
- Desmuntatge vàlvules existents: 

o Aportació Fons Mina vàlvula DN200 PN10 
o Aportació Abocador Actiu vàlvula DN75 PN10 
o Vàlvula sortida general de by-pass DN250 PN10 

- Suministrament i muntatge vàlvules motoritzades telemandades de papallona, 

amb accionador elèctric, i amb eix i papallona d'acer inoxidable 1.4408/ASTM 

A351 gr. CF8M. 

- Connexió de les vàlvules al SCADA actual 
- Totes les modificacions necessàries del SCADA existent per poder operar en 

remot les noves vàlvules, i tenir senyal/lectura de les mateixes 

La valoració de l’actuació inclou totes les tasques necessàries (obra civil, elèctriques 
caldereria, etc.), materials, equips, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, per 
a que la instal·lació disposi de la funcionalitat, eficiència i objectiu previst en aquesta 
descripció, romanen al final de l’execució de la mateixa en òptim estat d’operativitat.  

 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte 
(BI+DG inclòs i IVA no inclòs) 

45.071,25 € 

ANY Execució  2026 

 

SISTEMA DE SANEJAMENT DE: 
COL·LECTOR DE SALMORRES – 
Subministrament 
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Actuació núm. 5 
Implantació de vàlvules motoritzades al by-
pass de les bassa de Súria 

Justificació: 

Les vàlvules de totes les aportacions de la bassa, així com les de by-pass de la 

mateixa son motoritzades. Tot i això, aquestes darreres corresponents al by-pass 

son d’origen i ha sobrepassat la seva vida útil.  

    

Descripció de la millora:  

L’actuació consisteix en la substitució de totes les vàlvules que permeten el 
funcionament per bypass de la bassa per unes de motoritzades i, aprofitar per fer-les 
telemandades des del SCADA.  

Actualment, l’obertura o tancament d’aquestes vàlvules només es pot fer de forma 
manual i presencial. Quan es dugui a terme aquesta actuació es podrà manipular 
aquestes vàlvules de forma remota. 

L’actuació inclou: 
- Desmuntatge vàlvules existents: 

o Aportació Fàbrica de Súria vàlvula DN250 PN10 
o Aportació Arribada de Cardona vàlvula DN250 PN10 
o Vàlvula sortida general de by-pass DN250 PN10 

- Suministrament i muntatge vàlvules motoritzades telemandades de 
papallona, amb accionador elèctric, i amb eix i papallona d'acer inoxidable 
1.4408/ASTM A351 gr. CF8M. 

- Connexió de les vàlvules al SCADA actual 
- Totes les modificacions necessàries del SCADA existent per poder operar en 

remot les noves vàlvules, i tenir senyal/lectura de les mateixes 

La valoració de l’actuació inclou totes les tasques necessàries (obra civil, elèctriques 
caldereria, etc.), materials, equips, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, 
per a que la instal·lació disposi de la funcionalitat, eficiència i objectiu previst en 
aquesta descripció, romanen al final de l’execució de la mateixa en òptim estat 
d’operativitat.  
 



 

 

 

 

 

Pàgina 39 de 83 

 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte 
(BI+DG inclòs i IVA no inclòs) 

45.071,25 € 

ANY Execució  2028 

 

SISTEMA DE SANEJAMENT DE: COL·LECTOR DE SALMORRES – 
Subministrament 

Actuació núm.6  Implantació de vàlvules motoritzades al by-
pass de les bassa de Sallent 

Justificació: 

Les vàlvules de totes les aportacions de la bassa, així com les de by-pass de la 

mateixa son motoritzades. Tot i això, aquestes darreres corresponents al by-pass 

son d’origen i ha sobrepassat la seva vida útil.  

     

Descripció de la millora:  

L’actuació consisteix en la substitució de totes les vàlvules que permeten el 
funcionament per bypass de la bassa per unes de motoritzades i, aprofitar per fer-les 
telemandades des del SCADA.  

Actualment, l’obertura o tancament d’aquestes vàlvules només es pot fer de forma 
manual i presencial. Quan es dugui a terme aquesta actuació es podrà manipular 
aquestes vàlvules de forma remota. 

L’actuació inclou: 
- Desmuntatge vàlvules existents: 

o Aportació Fàbrica de Sallent vàlvula DN250 PN10 
o Aportació Conangles vàlvula DN50 PN10 
o Vàlvula sortida general de by-pass DN250 PN10 

- Suministrament i muntatge vàlvules motoritzades telemandades de 

papallona, amb accionador elèctric, i amb eix i papallona d'acer inoxidable 

1.4408/ASTM A351 gr. CF8M. 
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- Connexió de les vàlvules al SCADA actual 
- Totes les modificacions necessàries del SCADA existent per poder operar en 

remot les noves vàlvules, i tenir senyal/lectura de les mateixes 

La valoració de l’actuació inclou totes les tasques necessàries (obra civil, elèctriques 
caldereria, etc.), materials, equips, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, 
per a que la instal·lació disposi de la funcionalitat, eficiència i objectiu previst en 
aquesta descripció, romanen al final de l’execució de la mateixa en òptim estat 
d’operativitat.  

 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte 
(BI+DG inclòs i IVA no inclòs) 

45.071,25 € 

ANY Execució  2027 

 

SISTEMA DE SANEJAMENT DE: COL·LECTOR DE SALMORRES – 
Subministrament 

Actuació núm.7  Implantació de SAI industrial pel sistema de 
comunicació de la Bassa Súria 

Justificació:  

El control del col·lector de salmorres es basa en la recepció de dades i manteniment de 

la comunicació amb tota la instrumentació ubicada en els diferents indrets (torres, 

arquetes i basses).  

Un dels elements principals del col·lector és la Bassa de Súria, on actualment no es 
disposa de SAI a la Bassa de Súria, pel que, en cas de pèrdua de tensió de companyia, 
es perd la comunicació amb aquesta bassa. 

Descripció de la millora:  

L’actuació consisteix en la implementació d’un SAI per garantir la continuïtat operativa 
durant almenys 6h, protegint equips (routers, switches) de talls de llum, pics de tensió i 
fluctuacions, mitjançant un suministre d’energia temporal des de bateries, i utilitzant un 
software de gestió per la monitorització remota i alertes. 

L’actuació inclou: 
- Anàlisi de necessitats: identificar equips clau, calcular potència total 

necessària, etc. 
- Justificació elecció del SAI: Off-line/Standby, Line-Interactive, On-line. 
- Connexió: connexió dels equips crítics al SAI, considerar interfases i 

passarel·les per integració en altres sistemes. 

- Configuració i gestió: connexió del SAI al SCADA actual, per monitoritzar-ne el 
seu estat, i rebre alertes. Programació apagats automàtics segurs dels 
sistemes connectats. 
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- Gestió remota: monitoritzar l’estat del SAI, qualitat de l’energia, i nivell de 
bateria, des del centre de control. 

- Actualització dels esquemes elèctrics del CCM: incloent la modificació 
realitzada en la part de potència i en la de control (PLC).  

La valoració de l’actuació inclou totes les tasques necessàries (obra civil, elèctriques 
caldereria, etc.), materials, equips, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, per 
a que la instal·lació disposi de la funcionalitat, eficiència i objectiu previst en aquesta 
descripció, romanen al final de l’execució de la mateixa en òptim estat d’operativitat.  

 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte 
(BI+DG inclòs i IVA no inclòs) 

4.370,97 € 

ANY Execució  2027 

 

SISTEMA DE SANEJAMENT DE: COL·LECTOR DE SALMORRES – 
Subministrament 

Actuació núm.8 Implantació de SAI industrial pel sistema de 
comunicació de la TTC Castellgalí 

Justificació: 

El control del col·lector de salmorres es basa en la recepció de dades i manteniment 

de la comunicació amb tota la instrumentació ubicada en els diferents indrets (torres, 

arquetes i basses).  

Un dels elements principals del col·lector, és la TTC Castellgalí, on actualment no es 

disposa de SAI pel que, en cas de pèrdua de tensió de companyia, es perd la 

comunicació amb aquesta torre. 

Descripció de la millora:  

L’actuació consisteix en la implementació d’un SAI per garantir la continuïtat operativa 
durant alments 6h, protegint equips (routers, switches) de talls de llum, pics de tensió i 
fluctuacions, mitjançant un suministre d’energia temporal des de bateries, i utilitzant 
un software de gestió per la monitorització remota i alertes. 

L’actuació inclou: 
- Anàlisi de necessitats: identificar equips clau, calcular potència total 

necessària, etc. 
- Justificació elecció del SAI: Off-line/Standby, Line-Interactive, On-line. 
- Connexió: connexió dels equips crítics al SAI, considerar interfases i 

passarel·les per integració en altres sistemes. 
- Configuració i gestió: connexió del SAI al SCADA actual, per monitoritzar-ne el 

seu estat, i rebre alertes. Programació apagats automàtics segurs dels 
sistemes connectats. 
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- Gestió remota: monitoritzar l’estat del SAI, qualitat de l’energia, i nivell de 
bateria, des del centre de control. 

- incloent la modificació realitzada en la part de potència i en la de control 
(PLC). 

La valoració de l’actuació inclou totes les tasques necessàries (obra civil, elèctriques 
caldereria, etc.), materials, equips, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, per 
a que la instal·lació disposi de la funcionalitat, eficiència i objectiu previst en aquesta 
descripció, romanen al final de l’execució de la mateixa en òptim estat d’operativitat.  

 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte 
(BI+DG inclòs i IVA no inclòs) 

4.370,97 € 

ANY Execució  2027 

 

SISTEMA DE SANEJAMENT DE: COL·LECTOR DE SALMORRES – Servei 

Actuació núm. 9 Millora del Hardware i Software dels servidors 

Justificació: 

El hardware i software associat al sistema de control i comunicació del col·lector de 

salmorres, es aquell que permet portar una supervisió del correcte funcionament 

d’aquesta infraestructura lineal de desenes de kilòmetres repartits per tot el territori, i 

identificar de forma precoç una possible averia o trencada que pugui provocar un 

vessament de salmorra en algun punt, i actuar amb celeritat.  

Per tant, constitueixen elements físics i programaris summament importants que cal 

anar restituint i actualitzant amb molta freqüència, per tal de disposar de la robustesa 

que exigeix el servei objecte del present plec.  

Actualment els equips que es troben en el CPD són: 
- 2 servidors HP: Scada01 i Scada 02 
- Cabina de storage HP MSA 
- Infraestructura VM VMware vSpehre amb un Client versió 6.7 
- Veeam Backup Replication per realitzar còpies de seguretat 
- Cabina Synology 
- 2 bastidors ControlLogix 1756-L72 funcionant en redundància permetent que el 

sistema pugui continuar funcionant encara que algun element d’un bastidor 
fallés 

L’arquitectura del CPD, sala de control, i RTUs es defineix a la següent figura: 
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Descripció de la millora:  

L’actuació consisteix en la substitució dels servidors que actualment estan instal·lats en 
el CPD (hardware clúster informàtic i frontal de comunicacions.  

Els requeriments per poder dimensionar la nova infraestructura informàtica són: 

Màquina 1: AOS1 -> 12 Logical processors, 12 GB RAM i 500 GB de disc. 

Màquina 2: AOS2 -> 12 Logical processors, 12 GB RAM i 500 GB de disc. 

Màquina 3: Historian + GR -> 12 Logical processors, 12 GB RAM i 1 TB de disc. 

Màquina 4: Remote Desktop Server: 16 Logical processors, 16 GB RAM i 500 GB de 
disc. 

Màquina 5: Domain Controller: Windows Server 2022 és el sistema operatiu més recent 
compatible amb la versió actual de SystemPlatform. 

La valoració de l’actuació inclou totes les tasques necessàries (obra civil, elèctriques 
caldereria, etc.), materials, equips, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, per 
a que la instal·lació disposi de la funcionalitat, eficiència i objectiu previst en aquesta 
descripció, romanen al final de l’execució de la mateixa en òptim estat d’operativitat 

Abans de realitzar aquesta actuació, s’estudiarà per part de l’explotador la possibilitat, 
viabilitat tècnica i econòmica de migrar els software descrit a un servidor sota la 
metodologia “hosting”, presentant un informe al respecte. L’ACA analitzarà aquesta 
informació, i en tot cas, autoritzarà l’execució de la present millora. 
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PRESSUPOST TOTAL en execució contracte 
(BI+DG inclòs i IVA no inclòs) 

74.844,66 € 

ANY Execució  2027 
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ANNEX 1.2: APORTACIONS DE VALOR AFEGIT  

En el present punt es detallen les aportacions de valor afegit previstes en el contracte. Tal i 
com es defineix en el PCAP, els licitadors es poden comprometre a executar la totalitat de 
les actuacions, una selecció parcial o cap d’elles.   
 
En cas de que l’adjudicatari s’hagi compromès a executar una actuació, aquesta haurà de 
dur-se a terme en l’anualitat indicada, i amb l’abast detallat, en el present punt.  
 

ORDRE Descripció 
Sistema de 
sanejament 

Any 
Valoració 

econòmica de 
la AVA 

AVA 1 
Execució de les connexions de l'Arqueta 

nº2 al TM El Prat de Llobregat 
Col·lector de 
Salmorres 

2027 218.549,62 € 

AVA 2 
Implantació de grup electrogen a Bassa 

Sallent 
Col·lector de 
Salmorres 

2027 57.779,44 € 

TOTAL   276.329,06 € 
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: COL·LECTOR DE SALMORRES  

Aportació de Valor Afegit núm. 1 Execució de les connexions de l'Arqueta nº2 al TM El Prat de 
Llobregat 

Justificació: 

Les obres de desdoblament i millora de la capacitat hidràulica del col·lector de Salmorres, en el 

municipi del Prat de Llobregat, i en el marge dret del riu, contemplaven la construcció de dues arquetes 

noves.  

Una d’aquestes arquetes projectada, construïda, i denominada com “Arqueta nº2” (ubicada 

aproximadament a les coordenades ETRS89-UTM31N 425.888, 4.574.235), disposa de la següent 

configuració.  

 

Figura 1: Arqueta nº2 construïda, en planta. 

Per la part superior de l’arqueta, i assenyalat en blau entra el nou col·lector de salmorres (conducció 

nova per desdoblar el tram).  

El projecte preveia desviar el col·lector preexistent fins el colze inferior esquerre (connexió 2.1.), i 

executar les dues connexions de sortida fins a una arqueta de vàlvules prèvia al sifó del riu (connexió 

2.2. la superior i 2.3 la inferior), existent de forma prèvia a projecte i propera a la ubicació. Per tant, la 

distribució hidràulica prevista al projecte resultava la següent: 



 

 

 

 

 

Pàgina 47 de 83 

 

Figura 2: Arqueta nº2 amb les connexions d’entrada i sortida projetades, en planta 

Motivat per diferents aspectes, finalment en el mes de gener de 2026 nomes es va dur a terme la 

connexió 2.2 de l’anterior esquema (superior de la banda dreta, que correspon a una de les sortides 

de l’arqueta), i una modificació en l’arqueta de vàlvules previ al sifó del Llobregat, que permet al 

col·lector antic entrar de manera unívoca a una de les conduccions del sifó. Per tant, l’esquema actual 

d’operació del col·lector de Salmorres en aquesta zona es la següent: 

 

Figura 3: Arqueta nº2 amb les connexions hidràuliques executades en l’actualitat, en planta. 

La conducció en morat correspon al col·lector antic, i la verd, a la connexió executada.  

Descripció de la millora:  

Tot i que la configuració actual permet disposar de col·lector desdoblat en aquest tram del Prat del 

Llobregat, les vàlvules habilitades en aquestes no son funcionals, i la infraestructura no disposa de 

tota la versatilitat que es va projectar. Per desviar el cabal de salmorra d’una conducció a l’altre, s’ha 

d’accionar les vàlvules d’una arqueta prèvia a aquesta, i no es pot creuar d’una conducció a l’altre la 
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salmorra en aquesta ubicació. Per aquest motiu, es planteja l’execució de la connexió 2.1 i 2.3, de 

manera que el col·lector inicial entri i surti de l’arqueta nº2, disposant de la següent configuració 

hidràulica final:  

 

Figura 4: Arqueta nº2, amb les connexions d’entrada i sortida a executar amb la present millora (lila) i les executades (verd). 

El col·lector de salmorres en aquest punt es de DN1000 a l’entrada de l’arqueta, i la sortida de 

DN800, ambdós en PRFV. Tot el material necessari va ser adquirit, acopiat i entregat per la obra, es 

troba a disposició del col·lector de salmorres, i és el que es preveu muntar.  

Per tant, l’abast de la millora serà el següent: 

• Moviment de terres i excavacions de rasses necessàries 

• Buidat de salmorra i transport de la possible salmorra en el col·lector antic, per dur a terme 

els treballs.  

• Mobilització del material hidràulic disponible, aquest es troba disponible i acopiat en la EDAR 

del Prat de Llobregat, així com a subministrament de petit material i accessoris necessaris.  

• Tall del col·lector de salmorres preexistent, aigües amunt i abaix de l’arqueta nº2, per 

interceptar el mateix i fer el desviament hidràulic.   

• Muntatge i connexionat hidràulic dels accessoris i conduccions per a obtenir el esquema 

descrit.  

• Ompliment del col·lector segons procediment i posada en funcionament d’aquest nou traçat.  

• Reblert de la canonada amb granulometria adient, i reompliment amb terres procedents de 

l’excavació, per a restitució de l’entorn de les obres a l’estat inicial.  

• Actualització del SIG per a reflectir la distribució posterior a la millora.  

Tota aquesta actuació haurà de realitzar-se amb el col·lector en servei pel traçat i conducció noves. 

La valoració econòmica de l’aportació de valor afegit inclou el subministrament, transport i instal·lació 

del material i també inclou tot el material, maquinària i mà d’obra descrita fins ara, la instal·lació i 
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posada en funcionament, així com la direcció d’execució de l’actuació i la coordinació de seguretat i 

salut, per a realitzar aquesta i que permeti garantir l’abast i objectiu de la mateixa.  

 

VALORACIÓ ECONÒMICA APORTACIÓ DE VALOR AFEGIT 218.549,62 € 

ANY Execució  2027 

 

SISTEMA DE SANEJAMENT DE: COL·LECTOR DE SALMORRES 

Aportació de valor afegit núm. 2 Subministrament i instal·lació d’un grup electrogen a 
Bassa Sallent 

Justificació:  

La bassa de regulació i control de Sallent disposa d’un bombament de salmorra, constituït per tres 

bombes, les quals aspiren de la darrera bassa de ICL Sallent. Per tant, es la única instal·lació amb 

escomesa associada amb titularitat pròpia que requereix d’energia en continu per garantir l’abocament 

al col·lector de salmorra.  

Descripció de la millora:  

L’actuació consisteix en el subministrament i muntatge de grup electrogen d’emergència a 
la bassa de Sallent. El grup electrogen permetrà, en cas d’averia de subministrament 
elèctric, subministrar energia suficient al grup d’impulsió i a la resta d’equips que hi ha 
actualment a la Bassa de Sallent. 

El grup electrogen s’instal·larà a l’espai exterior, al costat de la bassa, sobre una llosa de 
formigó amb les dimensions necessàries per a contenir el grup electrogen subministrat, i el 
gruix adient per suportar el pes del mateix ple de líquids (combustible, oli, refrigerant, etc.  

L’actuació inclou: 

 
- Subministrament Grup electrogen: de 25 kVA, amb cabina d’insonorització apte per 

instal·lació a la intempèrie, i panys amb clau.  

- Estudi de necessitats i dimensionament: s’analitzaran les necessitats energètiques 
(potència, ús, redundància) per seleccionar el grup electrogen correcte. 

- Obra civil necessària: condicionament del terreny, execució de rases per canalitzar 
potència i senyal, connexió a quadre elèctric existent, etc. Execució de caseta pel 
grup, amb porta d’accés pel seu manteniment i espai necessari per ventilació. 

- Instal·lació elèctrica i mecànica: connexió a quadre elèctric general mitjançant 
quadre de transferència (ATS) per automatitzar arrancada/parada. Muntatge de 
canonades de combustible i escapament. 

- Configuració SCADA: modificacions necessàries del SCADA per poder 
operar/monitoritzar el grup electrogen. 

- Posada en marxa del grup i proves: configuració, i proves: verificació de paràmetres, 
proves de càrrega, i simulació de talls de corrent per assegurar el seu correcte 
funcionament. 
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- Manteniment: Revisions preventives i correctives per assegurar la seva vida útil i 
eficàcia. 

Tota aquesta actuació haurà de realitzar-se amb el col·lector en servei pel traçat i conducció noves. 

La valoració econòmica de l’aportació de valor afegit inclou el subministrament, transport i instal·lació 

del material i també inclou tot el material, maquinària i mà d’obra descrita fins ara, la instal·lació i 

posada en funcionament, així com la direcció d’execució de l’actuació i la coordinació de seguretat i 

salut, per a realitzar aquesta i que permeti garantir l’abast i objectiu de la mateixa.  

 

VALORACIÓ ECONÒMICA APORTACIÓ DE VALOR AFEGIT 36.443,75 € 

ANY Execució  2027 
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ANNEX 1.3. PREUS UNITARIS PER LA  PARTIDA ALÇADA  

 
  

          

Capítol 1. Mà d'Obra   

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

1. 1 h Oficial 1ª de qualsevol camp           42,00 €  

1. 2 h Manobre de qualsevol camp           30,00 €  

1. 3 h Recurs Preventiu per a actuacions amb risc específic           35,00 €  

1. 4 h Industrial especialista           50,00 €  

1. 5 h Programador informàtic per a PLC i/o SCADA, en camp           85,00 €  

1. 6 h Enginyeria per a redacció de memòries i/o projectes         106,00 €  

1. 7 d Jornada submarinistes (equip mínim dos bussos)      3.800,00 €  

1. 8 h Topògraf           64,00 €  

1. 9 h 
Factor de multiplicació per increment preu hores 
nocturnes 

                 1,3  

1. 10 ut 

Treballs desenvolupats per una entitat col·laboradora de 
medi ambient degudament habilitada i acreditada com a 
entitat de control, d'acord amb el Decret 60/2015, del 28 
d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi 
ambient,  per executar l’estudi i proposta de mesures 
compensatòries derivades d’un vessament de salmorra 
sobre sòl. El preu inclou: 
- Treballs de camp per a dur a terme perforacions 
(qualsevol tipus de sòl), maquinaria, i implantació de 
piezòmetres (fins a 2 unitats), per analitzar afecció sobre 
aqüífers.  
- Analítiques d’aigües (COV) i mesures necessàries en 
camp en els piezòmetres 
- 5 mostreigs i anàlisis de sòl (segons RD 9/2005, 
salinitat, Pasta saturada, i caracterització del sòl. 
- Treballs d’oficina tècnica i enginyeria per interpretació 
de resultatsi redacció d’informe final de mesures a 
executar.  

5.500,00 € 

1. 11 Ut 
Jornada de camp tècnic especialista en estudi i proposta 
de mesures compensatòries derivades d’un vessament 
de salmorra.  

 725,00 € 

1. 12 Ut Anàlisis de mostra de sòl vessament salmorra 125,00 € 

1. 13 Ut 
Mostreig de sòl per anàlisi agronòmic associat al 
col·lector de salmorres 

1.370,00 € 

1. 14 Ut 
Elaboració d’informe de resultats, conclusions i 
recomanacions sobre l’afecció d’un vessament de 
salmorra 

2.350,00 €  
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1. 15 Ut 
Anàlisi de mostra d’aigua superficial, vessament 
salmorra 

45,00 € 

          

Capítol 2. Maquinària d'obra  

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

2. 1 d 
Bobcat o similar, mini retroexcavadora, retroexcavadora 
petita 

        460,00 €  

2. 2 d Retroexcavadora mitjana          650,00 €  

2. 3 d Retroexcavadora gran          900,00 €  

2. 4 d Retroexcavadora mixta         525,00 €  

2. 5 d Factor de multiplicació per increment preu amb martell                  1,3  

2. 6 d Factor de multiplicació per increment preu amb erugues                  1,4  

2. 7 d Furgoneta, camió petit         330,00 €  

2. 8 d Camió mitjà o gran          525,00 €  

2. 9 ut Transport amb góndola de maquinària         390,00 €  

2. 10 d Camió ploma, camió grua petit i mitjà (fins 10 t)         460,00 €  

2. 11 d Camió grua gran          580,00 €  

2. 12 d Grua autopropulsada petita         330,00 €  

2. 13 d Grua autopropulsada  gran         770,00 €  

2. 14 d Camió cistella          525,00 €  

2. 15 h Camió amb bomba de formigonar         200,00 €  

2. 16 h 
Factor de multiplicació per increment preu hores 
nocturnes 

                 1,2  

          

2. 17 d 
Lloguer de maquinaria petita general: serra de disc de 
diamant, martell mecànic, altres similars 

          50,00 €  

2. 18 d 
Lloguer de maquinaria petita per a actuacions 
específiques: electrosoldador de canonades plàstiques, 
altres similars 

        178,00 €  

2. 19 d Lloguer de grup autònom de soldadura           44,00 €  

2. 20 d Lloguer de netejadora Karcher o similar           33,00 €  

2. 21 d 
Lloguer de torre d’il·luminació, aproximadament de 
9000 w amb generador 

        100,00 €  

2. 22 d 
Lloguer de torre d’il·luminació aproximadament de 6000 
w sense generador 

          50,00 €  

2. 23 d 
Lloguer de torre d’il·luminació aproximadament de 3000 
w sense generador 

          30,00 €  

          

Capítol 3. Bombaments  

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

3. 1 d Lloguer de grup electrogen petit, fins a 20 KVA           50,00 €  

3. 2 d Lloguer de grup electrogen mitjà fins a 100 KVA         105,00 €  

3. 3 d Lloguer de grup electrogen 200 kVA a 400 kVA          180,00 €  

3. 4 d Lloguer de grup electrogen gran, 600 kVA         400,00 €  
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3. 5 d Lloguer de grup electrogen molt gran, 1000 kVA         475,00 €  

3. 6 l  Gasoil B, incloent transport 1,4 

3. 7 d Lloguer de dipòsit de gasoil           20,00 €  

3. 8 d 
Lloguer de motobomba, bomba d'esgotament i bomba 
submergible petita, per aigua (fins 10 CV)  

          27,00 €  

3. 9 d 
Lloguer de motobomba, bomba d'esgotament i bomba 
submergible mitjana, per aigua  (fins 30 CV) 

          66,00 €  

3. 10 d 
Lloguer de bomba d'esgotament i bomba submergible 
gran, per aigua 

        200,00 €  

3. 11 d 
Lloguer de bomba especial (grans cabals), situacions 
extraordinàries 

        400,00 €  

3. 12 d 
Lloguer de bomba submergible petita per fangs ( fins 10 
CV)  

          39,00 €  

3. 13 d 
Cost de lloguer per CV de potència, en el lloguer  de 
bomba submergible per fang de potència superior als 
10 CV. 

            6,00 €  

3. 14 d 
Lloguer de mànega 2" o 3" inclòs elements de connexió 
i abraçadores intermitges 

            1,00 €  

3. 15 d 
Lloguer de mànega 4" a 6" inclòs elements de connexió 
i abraçadores intermitges 

            1,00 €  

3. 16 d 
Lloguer de mànega 8" inclòs elements de connexió i 
abraçadores intermitges 

            2,00 €  

3. 17 ut 
Instal·lació elèctrica quadre de potència i de dues boies 
de maniobra per control automàtic de bomba 
submergida 

        330,00 €  

          

Capítol 4. Obturació canonades  

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

4. 1 ut 
Lloguer, col·locació i retirada d'obturador per canonades 
fins a  DN 600, per un període menor o igual a una 
setmana 

        660,00 €  

4. 2 d 
Lloguer d'obturador per canonades fins a  DN 600, a 
partir de la primera setmana 

          55,00 €  

4. 3 ut 
Lloguer, col·locació i retirada d'obturador per canonades 
grans de DN 800 o superior, per un període menor o 
igual a una setmana 

        990,00 €  

4. 4 d 
Lloguer d'obturador per canonades grans de DN 800 o 
superior, a partir de la primera setmana 

          77,00 €  

4. 5 ut 

Subministrament i col·locació d'obturador cilíndric DN 
200-400 de compra, amb mànega d'aire comprimit, 
vàlvula d'inflat i de seguretat i mànega de 
subministrament d'aire 

        770,00 €  

4. 6 ut 
Subministrament i col·locació d'obturador cilíndric DN 
300-600 de compra, amb mànega d'aire comprimit, 

     2.000,00 €  
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vàlvula d'inflat i de seguretat i mànega de 
subministrament d'aire 

4. 7 ut 

Subministrament i col·locació d'obturador cilíndric DN 
500-1000 de compra, amb mànega d'aire comprimit 
vàlvula d'inflat i de seguretat i mànega de 
subministrament d'aire 

     4.500,00 €  

4. 8 d Lloguer de compressor d'aire portàtil           27,00 €  

          

Capítol 5. Neteges i segellats  

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

5. 1 h Inspecció amb càmera per dins de canonada         130,00 €  

5. 2 h 
Neteja hidrodinàmica amb camió de 2 o 3 eixos de 
reciclatge d'aigua i equip d'alta pressió, en qualsevol 
recinte, pou  o interior de canonada. 

        125,00 €  

5. 3 h 
Neteja hidrodinàmica amb camió senzill, en qualsevol 
recinte, pou  o interior de canonada. 

        110,00 €  

5. 4 h 
Neteja hidrodinàmica d'interior de canonada per 
extreure sorra, grava, material divers mitjançant pinya 
especial capaç de tallar arrels.  

        200,00 €  

5. 5 h 
Neteja hidrodinàmica d'interior de canonada per 
extreure sorra, grava, material divers mitjançant robot 
fresador 

        230,00 €  

5. 6 h 
Camió cisterna transport d' aigua residual o fangs 
líquids 

        120,00 €  

5. 7 h Camió cuba d'aspiració d'aigua residual o fangs líquids         110,00 €  

5. 8 ut 

Segellat interior de canonada mitjançant instal·lació 
d'anell circumferència complert estampat contra paret 
de canonada i unit a ella mitjançant resines, tipus 
packer, incloent neteja i inspecció prèvia amb càmera. 
Per canonades fins DN 600. 

        910,00 €  

5. 9 ut 
Segellat interior de canonada mitjançant instal·lació de  
2 packers, incloent neteja i inspecció prèvia amb 
càmera.  Per canonades fins DN 600. 

     1.550,00 €  

5. 10 ut 

Segellat interior de canonada mitjançant instal·lació de 
packers, incloent neteja i inspecció prèvia amb càmera, 
en cas de més de dos actuacions al dia.  Per 
canonades fins DN 600. 

        525,00 €  

5. 11 ut 
Segellat interior de canonada mitjançant instal·lació de 
packer únic, incloent neteja i inspecció prèvia amb 
càmera. Per DN 800 o DN 1000 

     1.300,00 €  

5. 12 ut 

Segellat interior de canonada mitjançant instal·lació de 
packers, incloent neteja i inspecció prèvia amb càmera, 
en cas de més de dos actuacions al dia.  Per DN 800 o 
DN 1000 

     1.050,00 €  
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5. 13 ut 
Actuació de segellat o impermeabilització puntual 
mitjançant material divers tipus resines, productes amb 
ciment  o equivalents, col·locació manual 

        330,00 €  

          

Capítol 6. Canonades  

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

6. 1 ut  
Abraçadora junta Arpol inoxidable o equivalent fins DN 
100 col·locada 

        106,00 €  

6. 2 ut  
Abraçadora junta Arpol inoxidable o equivalent per DN 
200 col·locada 

        212,00 €  

6. 3 ut  
Abraçadora junta Arpol inoxidable o equivalent per DN 
350 col·locada 

        350,00 €  

6. 4 ut  
Abraçadora junta Arpol inoxidable o equivalent per DN 
400 col·locada 

        440,00 €  

6. 5 ut  
Abraçadora junta Arpol inoxidable  o equivalent per DN 
500 col·locada 

        495,00 €  

6. 6 ut  
Abraçadora junta Arpol inoxidable  o equivalent  per DN 
600 col·locada 

        550,00 €  

6. 7 ut  
Abraçadora junta Arpol inoxidable  o equivalent  per DN 
700 col·locada 

        590,00 €  

6. 8 ut  
Abraçadora junta Arpol inoxidable  o equivalent per DN 
800 col·locada 

        620,00 €  

6. 9 M 
Tub de polietilè HDPE, amb paret interna llisa i externa 
corrugada, DN 400 mm, unió de maniguets i col·locat 

          60,00 €  

6. 10 M 
Tub de polietilè HDPE, amb paret interna llisa i externa 
corrugada, DN 500 mm, unió de maniguets i col·locat 

          85,00 €  

6. 11 M 
Tub de polietilè HDPE, amb paret interna llisa i externa 
corrugada, DN 630 mm, unió de maniguets i col·locat 

        110,00 €  

6. 12 M 
Tub de polietilè HDPE, amb paret interna llisa i externa 
corrugada, DN 800 mm, unió de maniguets i col·locat 

        180,00 €  

6. 13 M 
Tub de polietilè HDPE, amb paret interna llisa i externa 
corrugada, DN 1000 mm, unió de maniguets i col·locat 

        285,00 €  

6. 14 m  
Tub PRFV DN 350 col·locat, unió abraçadores 
metàl·liques 

        165,00 €  

6. 15 m  
Tub PRFV DN 400 col·locat, unió abraçadores 
metàl·liques 

        175,00 €  

6. 16 m  
Tub PRFV DN 500 col·locat, unió abraçadores 
metàl·liques 

        250,00 €  

6. 17 m  
Tub formigó armat DN 400, unió campana endoll, 
col·locat 

          40,00 €  

6. 18 m  
Tub formigó armat DN 500, unió campana endoll, 
col·locat 

          55,00 €  

6. 19 m  
Tub formigó armat DN 800, unió campana endoll,  
col·locat 

          88,00 €  

6. 20 m  
Tub PVC helicoidal per formigonar, unions per 
maniguets,  fins DN 400 

          30,00 €  
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6. 21 m  
Tub PVC helicoidal per formigonar, unions per 
maniguets, DN 450 

          40,00 €  

6. 22 m  
Tub PVC helicoidal per formigonar, unions per 
maniguets, DN 500 

          45,00 €  

6. 23 m  Tub PVC llis, campana endoll, per pressió fins DN 250           30,00 €  

6. 24 m  Tub PVC llis, campana endoll, per pressió DN 315           44,00 €  

6. 25 m  Tub PVC llis, campana endoll, per pressió fins DN 400           66,00 €  

6. 26 m  Tub PEAD - PE 100 termosoldat DN 200           40,00 €  

6. 27 m  Tub PEAD - PE 100 termosoldat DN 250           55,00 €  

6. 28 m  Tub PEAD - PE 100 termosoldat DN 315         100,00 €  

6. 29 m  Tub PEAD - PE 100 termosoldat DN 400         110,00 €  

6. 30 ut  
Maniguet electrosoldable per canonada PEAD DN 315 
o menor. Col·locat 

        200,00 €  

6. 31 ut  
Maniguet electrosoldable per canonada PEAD DN 400. 
Col·locat 

        385,00 €  

6. 32 ut  
Maniguet unió amb junta elàstica per canonada llisa DN 
315 

          65,00 €  

6. 33 ut  
Maniguet unió amb junta elàstica per canonada llisa DN 
400 

        135,00 €  

6. 34 ut  
Maniguet unió amb junta elàstica per canonada 
corrugada DN 315 

        165,00 €  

6. 35 ut  
Maniguet unió amb junta elàstica per canonada 
corrugada DN 400 

        230,00 €  

6. 36 ut  
Maniguet unió amb junta elàstica per canonada 
corrugada DN 500 o superior 

        330,00 €  

          

Capítol 7. Airejadors i centrífugues  

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

7. 1 d 
Lloguer d'airejador submergit tipus fring, de qualsevol 
potència. Cost de lloguer per CV de potència de l'equip  

            7,00 €  

7. 2 mes Lloguer de bufant       5.200,00 €  

7. 3 ut 
Difusor 12" per reactor biològic, amb maniguet per 
roscar en canonada d'aire 

          50,00 €  

7. 4 setmana 

Lloguer de contenidor deshidratador de capacitat fins a 
25 m3/h d'alimentació (decantador centrífug, instal·lació 
de preparació i dosificació de polielectròlit, i evacuació 
de fang deshidratat a contenidor). Inclòs transport i 
instal·lació 

     4.500,00 €  

          

Capítol 8. Actuacions d'obra  

8. 1 m2 
Entibació rases i pous, incloent apuntalament, de 
qualsevol tipus 

          14,00 €  
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8. 2 m3 
Carrega i transport a deposició controlada o abocador 
dels productes sobrants de l'actuació 

          14,00 €  

8. 3 T 
Cànon per la deposició controlada a centre de 
reciclatge o abocador per productes inerts procedents 
de la demolició 

          20,00 €  

8. 4 m3 
Cànon per la deposició controlada a dipòsit autoritzat de 
terres procedents de l'excavació 

            7,00 €  

8. 5 m3 
Reblert amb sorra de 0 a 5 mm en llit arronyonat de 
canonada, estesa i compactació 

          44,00 €  

8. 6 m3 
Reblert amb graveta, grava o reble, de pedrera, de 
qualsevol dimensió, inclòs estesa i compactació 

          33,00 €  

8. 7 M 
Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí 
d'accés a la zona de treball 

          27,00 €  

8. 8 kg 
Acer per estructures i reforços en perfils laminats o 
planxa, amb emprimació antioxidant, col·locat a obra, 
inclòs elements de fixació i soldadures 

            3,00 €  

8. 9 m3 
Formigó HM per a capa de neteja, regularització sota 
fonaments, rebliments i protecció,  inclòs la preparació 
de la base d'assentament, col·locació i vibrat 

        105,00 €  

8. 10 m3 
Formigó HA de qualsevol tipus, en fonaments, lloses, 
alçats i protecció canonades inclòs col·locació, vibrat i 
curat. 

        145,00 €  

8. 11 kg Acer en barres corrugades per armar, col·locat             2,00 €  

8. 12 u Planxer mallazo de 20x20x5           27,00 €  

8. 13 u 
Ancoratge amb barra d'acer corrugat, incloent 
perforació, col·locació amb injectat continu amb morter 
de ciment o resina, en estructura de formigó 

          33,00 €  

8. 14 m2 
Encofrat i desencofrat pla en parament vist, no vist, 
horitzontal o vertical, en murs, fonaments o protecció 
canonades 

          50,00 €  

8. 15 d Lloguer de puntal telescòpic              0,30 €  

8. 16 m3 Muntatge i desmuntatge de cindris i estintolaments           14,00 €  

8. 17 m3 
Escullera amb bloc de pedra petita / mitja (fins 800 kg) 
inclòs subministrament i col·locació 

          45,00 €  

8. 18 m3 
Escullera amb bloc de pedra gran inclòs 
subministrament i col·locació 

          52,00 €  

8. 19 m3 
Escullera estabilitzada amb formigó, inclòs 
subministrament i col·locació 

          72,00 €  

8. 20 u 
Pou de registre de formigó amb anells prefabricats fins 
1,5 m d'alçada, sense tapa 

        660,00 €  

8. 21 u 
Pou de registre amb anells prefabricats a partir de 1,5 m 
d'alçada, sense tapa 

     1.300,00 €  

8. 22 u 
Pou de registre, amb anells prefabricats de dimensions 
elevades per sobre de l'estàndard. Sense tapa 

     2.000,00 €  

8. 23 u 
Pou de registre de formigó armat de dimensions 
interiors en planta de 1,5 x 1,5 i alçada igual o menor a 
4 m. Sense tapa. 

     3.300,00 €  
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8. 24 u 
Pou de registre de formigó armat de dimensions 
interiors en planta de 2 x 2 i alçada igual o menor a 4 m. 
Sense tapa 

     3.850,00 €  

8. 25 m2 Paret de totxana o maó, col·locat amb morter de ciment           46,00 €  

8. 26 m2 
Paret de bloc de formigó amb dos cares vistes col·locat 
amb morter de ciment 

          52,00 €  

8. 27 m2 
Paret estructural de bloc de formigó (reblert de formigó i 
armat) 

          66,00 €  

8. 28 ml 
Barana d'alumini, prefabricada, amb accessoris de 
muntatge, passamà, barra intermitja i sòcol, instal·lada 

        127,00 €  

8. 29 m2 
Tramex de PRFV ceg i llagrimat, 30 mm d'espessor i 
capacitat de mínima de 350kg/m2, instal·lat en 
suportació existent 

        265,00 €  

8. 30 m2 

Tramex de PRFV ceg i llagrimat, 30 mm d'espessor i 
capacitat de mínima de 350kg/m2 instal·lat mitjançat 
suportació amb perfils del mateix material o d'acer 
inoxidable, i cargoleria AISI 

        519,00 €  

8. 31 m2 
Tramex de PRFV amb apertura de 31x31 mm, 30 mm 
d'espessor i capacitat de mínima de 350kg/m2, instal·lat 
sense suportació 

        212,00 €  

8. 32 m2 

Tramex de PRFV amb apertura de 31x31 mm, 30 mm 
d'espessor i capacitat de mínima de 350kg/m2, instal·lat 
mitjançat suportació amb perfils del mateix material  o 
d'acer inoxidable, i cargoleria AISI 

        477,00 €  

8. 33 m2 
Tramex de PRFV amb apertura de 8x8 mm, 30 mm 
d'espessor i capacitat de mínima de 350kg/m2, instal·lat 
sense suportació 

        242,00 €  

8. 34 m2 

Tramex de PRFV amb apertura de 8x8 mm, 30 mm 
d'espessor i capacitat de mínima de 350kg/m2, instal·lat 
mitjançat suportació amb perfils del mateix material o 
d'acer inoxidable, i cargoleria AISI 

        498,00 €  

8. 35 ut. 
Tapa per arqueta circular amb marc, en composite, D-
400 segons UNE EN-124 de diàmetre 630 mm 

        346,00 €  

8. 36 ut. 
Tapa per arqueta quadrada amb marc, en composite, 
D-400 segons UNE EN-124 de 600x600 mm  

        297,00 €  

8. 37 ut. 
Tapa per arqueta quadrada amb marc, en composite, 
D-400 segons UNE EN-124 de 650x650 mm  

        382,00 €  

          

Capítol 9. Seguretat i salut  

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

9. 1 M Tanca advertència malla taronja polietilè             4,00 €  

9. 2 M Cinta advertència             0,70 €  

9. 3 ut Rea diàmetre 12 mm o 16 mm           13,00 €  

9. 4 d Lloguer de tanca per vianants de 2,5 m             1,00 €  
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9. 5 u 
Rentadora amb capacitat mínima de 8 kg, amb 
eficiència A+++ o equivalent, i capacitat de centrifugació 
de 1.400 rpm 

        530,00 €  

9. 6 u 
Assecadora amb capacitat mínima de 8 kg, amb 
eficiència A+++ o equivalent,  principi d'assecat per 
bomba de calor 

        530,00 €  

9. 7 u 
Dutxa d'emergència d'accionament amb tirador i 
rentaulls, per instal·lació interior i exterior 

        530,00 €  

          

Capítol 10. Instrumentació  

10. 1 u 
Sonda d'oxigen (amb cable i suport per instal·lació en 
barana o similar) 

     2.817,00 €  

10. 2 u 
Sonda de sòlids (amb cable i suport per instal·lació en 
barana o similar) 

     7.137,00 €  

10. 3 u 
Sonda REDOX (amb cable i suport per instal·lació en 
barana o similar) 

     1.272,00 €  

10. 4 u 
Sonda d'amoni-nitrats (amb cable i suport per 
instal·lació en barana o similar) 

     6.890,00 €  

10. 5 u Transmissor per a qualsevol sonda      2.882,00 €  

10. 6 u Accessori/suport sonda per inserció en canonada      3.710,00 €  

10. 7 u 
Sonda de nivell radar, amb sortida 4-20 mA, abast de 0 
a 10 m, per instal·lar roscat sobre suport (inclòs, fix o 
articula) o sobre brida. 

        670,00 €  

10. 8  
Sonda de nivell radar, amb sortida 4-20 mA, abast de 0 
a 20 m, per instal·lar roscat sobre suport (inclòs, fix o 
articulat) o sobre brida. 

        896,00 €  

10. 9 u 
Tomamostres portàtil, de 24 ampolles de 575L, 
programable, sense refrigerar, amb bateria i carregador. 

     4.420,00 €  

10. 10 u 
Tomamostres refrigerat intempèrie, de 24 ampolles 
d'1L, programable 

     6.354,00 €  

10. 11 u 

Sistema de detecció de sobreeiximents, composat per 
sonda de nivell, sensor capacitiu, bateria de gran 
autonomia i datalogger, inclosa connexió mitjançant 
SIM. Instal·lació i programació. 

     2.571,00 €  

10. 12 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, fins a DN150 

     2.031,00 €  

10. 13 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN200 

     2.167,00 €  

10. 14 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN250 

     2.526,00 €  
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10. 15 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN300 

     3.163,00 €  

10. 16 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN400 

     4.164,00 €  

10. 17 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN500 

     5.064,00 €  

10. 18 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN600 

     6.137,00 €  

10. 19 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN700 

   12.160,00 €  

10. 20 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN800 

   12.905,00 €  

10. 21 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN900 

   14.060,00 €  

10. 22 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN1000 

   19.264,00 €  

          

 Capítol 11.   Instal·lacions Recàrrega de Vehicle Elèctric   

 Les partides d'aquest capítol no contemplen el cablejat d'alimentació a la IRVE ni proteccions al quadre elèctric 
d'origen.  

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

11. 1 u 
IRVE 7,4 kW instal·lació mural amb una presa tipus 2, 
monofàsica, sistema d’identificació RFID, control 
dinàmic de potència, instal·lat i legalitzat 

     3.387,00 €  

11. 2 u 
IRVE 14,8 kW instal·lació mural amb dues preses tipus 
2, monofàsica, sistema d’identificació RFID, control 
dinàmic de potència, instal·lat i legalitzat 

     4.235,00 €  

11. 3 u 
IRVE 22 kW instal·lació mural amb una presa tipus 2, 
trifàsica, sistema d’identificació RFID, control dinàmic 
de potència, instal·lat i legalitzat 

     3.546,00 €  
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11. 4 u 
IRVE 7,4 kW amb pedestal de fàbrica, i presa tipus 2, 
monofàsica, sistema d’identificació RFID, control 
dinàmic de potència, instal·lat i legalitzat 

     4.553,00 €  

11. 5 u 
IRVE 14,8 kW amb pedestal de fàbrica, amb dues 
preses tipus 2, monofàsica,  sistema d’identificació 
RFID, control dinàmic de potència, instal·lat i legalitzat 

     4.977,00 €  

11. 6 u 
IRVE 22 kW amb pedestal de fàbrica, i presa tipus 2, 
trifàsica, sistema d’identificació RFID, control dinàmic 
de potència, instal·lat i legalitzat 

     5.358,00 €  

11. 7 u 
IRVE 44 kW amb pedestal de fàbrica, amb dues preses 
tipus 2, trifàsica, sistema d’identificació RFID, control 
dinàmic de potència, instal·lat i legalitzat 

     6.143,00 €  

          

Capítol 12. 
 Instal·lacions de producció d’energia elèctrica a 
partir de panells fotovoltaics  

 

Totes les partides son tipus "claus en mà": contemplen panells fotovoltaics necessaris, suportació (sobre sòl o sobre 
sostre), inversor/s, instal·lació de  cablejat en CC i CA dins de corrugat, mesuradors de consum i producció necessaris, 

quadre de proteccions, instal·lació (inclòs rases per extensió de cablejat), posada en marxa, inspeccions per 
organismes acreditats, generació de documentació necessària per a legalitzar la instal·lació en autoconsum amb o 

sense excedents i tràmits administratius. 

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

12. 1 kWp Instal·lacions fins a 15 kWp       1.752,00 €  

12. 2 kWp Instal·lacions de 15 kWp, fins a 50 kWp1      1.312,00 €  

12. 3 kWp Instal·lacions superiors a 50 kWp 1         897,00 €  
1: Aquests preus son del tipus acumulatius, es a dir, en cas d'executar-se una actuació del rang 2 o del rang 3, es 
calcularà el cost de l'actuació com la suma del producte dels kWp corresponents a cada rang pel seu preu unitari. 

A mode d'exemple, en cas de realitzar una instal·lació de 52 kWp, el cost de l'actuació es calcularà com:  
Cost actuació = 15 kWp x P. Unitari 12.1 + 35 kWp x P. Unitari 12.2 + 2 kWp x P. Unitari 12.3. 

12. 4 kWh Instal·lació de bateries per a FV          583,00 €  

12. 5 u Panell fotovoltaic monocristal·lí, rang de 401 a 500 kWp         263,00 €  

12. 6 u Panell fotovoltaic monocristal·lí, rang de 501 a 550 kWp         278,00 €  

12. 7 u Panell fotovoltaic monocristal·lí, de >550 kWp         293,00 €  
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ANNEX 2: DADES TÈCNIQUES  

A títol informatiu , i sense que això pugui suposar cap compromís per l’Agència Catalana de 
l’Aigua, s’adjunten les següents dades no exhaustives de la infraestructura objecte de la 
present licitació. 
Les dades tècniques aportades en el present Annex són les que es detallen a continuació. 
 

ANNEX 2.1. Fitxa tècnica la infraestructura objecte d’aquesta licitació. 
ANNEX 2.2. Manifest de les condicions econòmiques i laborals del personal adscrit. 
ANNEX 2.3. Problemàtiques 

ANNEX 2.4. Inventari associat al col·lector de salmorres 
ANNEX 2.5. Especificacions tècniques del Centre de Telecontrol del Col·lector de 
Salmorres i condicionants pel seu trasllat 
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ANNEX 2.1. FITXA TÈCNICA LA INFRAESTRUCTURA OBJECTE 

D’AQUESTA LICITACIÓ. 

D'una forma genèrica s'entén per col·lector de salmorres el conjunt d'obres i instal·lacions, 
que siguin de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya, de captació, recepció, control, 
conducció, regulació i evacuació fins l’EDAR El Prat de Llobregat de les salmorres procedents 
de les explotacions mineres de potassa de les conques hidrogràfiques dels rius Llobregat i 
Cardener o d’altres industries que generin residus d’aquest tipus, així com el conjunt de 
terreny i vials d’accés que, en servitud de l’expedient d’expropiacions instruït per a l’execució 
de les obres corresponent al projecte del col·lector, i per a la seva explotació, siguin part 
integrant del patrimoni de la Generalitat de Catalunya o tingui constituïdes a favor d'ella 
servituds de pas o aqüeducte. 
 
El traçat del col·lector té forma de "Y", amb una branca que segueix el curs del riu Cardener 
i una branca que segueix el curs del riu Llobregat; ambdues branques conflueixen en una 
branca comuna que segueix el curs baix del riu Llobregat fins al mar.  
 
La branca del Cardener surt de la bassa de recepció i control de Cardona i arriba fins la torre 
de confluència de Castellgalí, interceptant les aportacions salines de Cardona i de Súria. La 
llargada total del tram és de 38 km.  
 
La branca del Llobregat surt de la bassa de recepció i control de Sallent i arriba fins la torre 
de confluència de Castellgalí, interceptant les aportacions de Balsareny-Sallent. La llargada 
total del tram és de 19,5 km.  
 
La branca comuna surt de la torre de confluència de Castellgalí i arriba a l’EDAR d’El Prat de 
Llobregat. La llargada del tram és de 63 km.  
 
En un sentit més particular, el col·lector de salmorres és el conjunt d'instal·lacions constituït 
per les basses de recepció i control d'aportacions salines, la conducció d'evacuació a mar i 
els elements de regulació hidràulica. Aquest conjunt d'obres és de la titularitat de la 
Generalitat. 
 
Segons aquesta definició, el col·lector de salmorres inclou, d'una banda, les obres de 
connexió relacionades a l’apartat 2 d’aquest mateix annex, i d’altre banda, les obres que tot 
seguit s’indiquen.  

2.1.1. APORTACIONS ACTUALS AL COL·LECTOR DE SALMORRES. OBRES 

DE CONNEXIÓ TITULARITAT DE TERCERS 

A continuació es detallen totes les aportacions de salmorres actuals. Aquest llistat correspon 
a les obres de captació i connexió d’abocaments salins a les basses de recepció i control del 
Col·lector de Salmorres. Per tant, queden fora de l’àmbit del present contracte i els hi pertoca 
construir i explotar als titulars de les connexions. Dit d’una altre forma. totes les despeses 
corresponents a l'explotació, conservació, manteniment i reposició d'aquestes obres pertoca 
a les Mines i als diferents Industrials i per tant estan excloses del pressupost d'explotació del 
Col·lector. Són les següents: 
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CARDONA 
 

• Connexió dels afluents procedents de la fàbrica. 

• Connexió dels lixiviats de l’escombrera activa. 

• Connexió dels cabals d’extracció de l’interior de la Mina. 

• Connexió dels afluents procedents de La Minilla. 

• Connexió dels Pous de la Coromina. 
 

SÚRIA: 
 

• Connexió dels afluents procedents de la fàbrica. 

• Connexió dels lixiviats de l'escombrera que drenen a la vessant del Torrent Tordell. 

• Connexió dels lixiviats de l'escombrera que drenen a la vessant del Torrent de la Font 
Serra. 

 

BALSARENY: 
 

• Captació i connexió dels lixiviats de l'escombrera antiga de Balsareny. 
 

SALLENT: 
 

• Connexió dels afluents procedents de la fàbrica i assecadors. 

• Captació i connexió dels lixiviats de l'escombrera activa. 

• Captació i connexió dels lixiviats de l'escombrera antiga. 

• Captació i connexió de les surgències de la Font del Lleó (filtracions d'escombrera). 

• Captació i connexió de l'abocament salí situat junt a la boca d'extracció de material 
de la Mina, en el marge esquerra del Riu Llobregat. 

• Captació i connexió de les filtracions de les basses situades al marge dret del Riu 
Llobregat. 

 
INOVYN: 
 

• Totes les instal·lacions aigües amunt de la bassa de regulació de Inovyn (antiga 
Solvay) (inclosa) precedent a la arqueta d’aspiració de la central d’impulsió. 

 

INDUSTRIALS / EDARs / ETAPS / ECOCAT: 
 

• Totes les instal·lacions aigües amunt del pressa mostres (exclòs) situat en el mateix 
recinte dels elements trencadors de càrrega. 

• En el cas d’ECOCAT, la canalització d’aportació que va des de la fàbrica d’ECOCAT 
fins a l’arqueta d’aspiració de la central d’impulsió (emplaçada a Inovyn). 
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2.1.2. ELEMENTS HIDRÀULICS QUE CONFORMEN EL COL·LECTOR DE 

SALMORRES. OBRES TITULARITAT DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA 

El global de la conducció del col·lector de salmorres es troba construït per la tipologia 
d’elements que es defineixen a continuació.  
 
Són aquelles obres de captació i connexió a les basses de recepció i control del Col·lector 
de Salmorres que pertoca construir i explotar a la Generalitat, i per tant, objecte d’aquest 
contracte. 
 

A) APORTACIONS ASSOCIADES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
Aportacions a Cardona 
 
Captació i connexió dels cabals de procedència natural, superficials del Rierol Salat. Els 
elements més importants d’aquestes obres són els següents:  
 

• Caseta amb fossat de bombes on es recullen les aportacions superficials del Rierol 
Salat.  

• Arqueta desarenador de les aportacions superficials del Rierol Salat.  

• Obres de recollida i conducció de les aportacions superficials del Rierol Salat.  

• Dues bombes submergides de 50 l/s a 20 mca de 23 CV amb la seva valvuleria i 
quadres elèctrics de protecció i maniobra corresponents.  

• Dues canonades de polietilè de 160 mm de diàmetre i 500 m de longitud cada una 
per a la conducció de la salmorra captada fins les basses de Cardona.  

• Instal·lació elèctrica per a la transmissió de senyals de les bombes del Rierol Salat a 
les basses de Cardona.  

• Instal·lació elèctrica d’enllumenat i serveis auxiliars.  
 

Aportacions a Balsareny:  
 

• Captació i connexió dels cabals superficials de la Riera Conangle. Els elements més 
importants d’aquestes obres són els següents:  

• Obra de recollida de les aportacions superficials de la Riera de Conangle.  

• Canonada de fibrociment fabricat con ciment exempt d’aluminat tricàlcic de 125mm 
de diàmetre i uns 3.500 m de longitud per a la conducció de la salmorra captada fins 
la bassa de Sallent.  

 
 

B) BASSES DE RECEPCIÓ I CONTROL 

 
Existeixen tres basses de recepció i control que reben respectivament les aportacions salines 
de Cardona, Súria i Balsareny-Sallent. L'objecte de les mateixes és el d'efectuar un control 
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per separat de cadascuna de les aportacions salines més significatives, permetre una mínim 
decantació i posar en càrrega el col·lector de salmorres. 
 
La funció de decantació que es preveu a les basses de recepció i control és mínima i es 
preveu per poder garantir, abans de l’entrada en el col·lector, l’eliminació de sorres i matèria 
sedimentable que pugui de la bassa de la mina, malgrat la decantació prèvia que aquesta ha 
de realitzar. 
 
La cota altimètrica de les basses és la mínima necessària a la qual obliga la línia 
piezomètrica, establerta per a poder desguassar al mar els cabals nominals dels projecte 
ajustant-se el perfil altimètric al terreny; els diàmetres del col·lector resulten predeterminats 
per la condició de garantir unes velocitats mínimes de circulació amb el règim de 
funcionament normal del col·lector. 
 
La cota altimètrica de les basses obliga a realitzar algunes impulsions en les obres de 
connexió de les aportacions salines i a les basses. Quan la impulsió està situada entre la 
bassa de decantació de la Mina i la bassa de recepció del col·lector, la seva explotació 
pertoca a la Generalitat; quan aquella està situada abans de la bassa de decantació de la 
Mina, la seva explotació pertoca a la Mina. En el cas de Cardona, a on la Mina no disposa de 
bassa de decantació, l'explotació de la impulsió necessària pertoca a la Mina i l'explotació de 
la impulsió del Rierol Salat pertoca a la Generalitat. 
 
Les instal·lacions d’aquestes basses de recepció i control són les següents: 
 

Cardona: 
 

• Edifici de control i mesura. 

• Dues basses de 700 m3 de capacitat cada una amb les seves corresponents 
canonades i vàlvules de maniobra, by-pass i descàrrega. 

• Cinc punts d’entrada de Salmorres corresponents a Fàbrica de Cardona, Rierol Salat, 
Escombrera Activa, Fons Mina de Cardona i la Minilla 

• Elements electromecànics, elèctrics i de control recollits a l’inventari.  
 

Súria 
 

• Edifici de control i mesura. 

• Una bassa de 700 m3 de capacitat amb les seves corresponents canonades i vàlvules 
de maniobra, by-pass i descàrrega. 

• Dos punts d’entrada de Salmorra corresponents a Fàbrica Súria i l’aportació provinent 
de Cardona amb vàlvules.  

• Elements electromecànics, elèctrics i de control recollits a l’inventari.  

•  
Per accedir a aquesta bassa s’ha de sol·licitar accés a ICL Súria, ja que es situa dins de la 
seva parcel·la.  
 

Balsareny-Sallent: 
 

• Cambra de bombes. 
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• Canonada de polièster amb fibra de vidre de 350 mm de diàmetre i uns 150 m de 
longitud per aspiració de les bombes. 

• Canonada de polièster amb fibra de vidre de 250 mm de diàmetre i uns 30 m de 

• longitud per a la impulsió de les bombes. 

• Una bassa de 700 m3 de capacitat amb les seves corresponents canonades i vàlvules 
de maniobra, by-pass i descàrrega. 

• Dos punts d’entrada de Salmorra corresponents a Fàbrica Sallent i a l’aportació de la 
Riera de Conangles amb vàlvules d’apartatge i by-pass.  

• Elements electromecànics, elèctrics i de control recollits a l’inventari.  
 

Bassa Inovyn 
 
A més de les basses de recepció i control de les salmorres provinents de les zones mineres, 
l’aportació de l’abocament de Inovyn (antiga Solvay Martorell) es realitza a través de la 
impulsió a cota 90 de Castellbisbal. L’explotació de la impulsió pertoca a la Generalitat. En 
aquesta bassa aboquen altres dos usuaris (ECOCAT i ETAP Martorell).   
 
Totes les instal·lacions aigües avall de la bassa de regulació de Inovyn (exclosa), s’inclouen 
en el present contracte.  
 

C) TORRES I ARQUETES DE TRENCAMENT DE CÀRREGA 

 
El funcionament hidràulic del col·lector s’autoregula mitjançant un conjunt de torres i arquetes 
de càrrega, que permeten mantenir sempre la canonada plena independentment del cabal 
aportat per les mines. Cadascun d'aquests elements tenen la doble funció d'establir un punt 
fix en la línia piezomètrica del tram de conducció situat immediatament aigües amunt, fins la 
torre o arqueta de càrrega anterior, i permetre l'entrada de salmorra i expulsió d'aire del tram 
situat immediatament aigües avall, fins la torre o arqueta de càrrega següent.  

 
De igual forma, en l’actualitat, existeixen en tot el traçat de col·lector:  
 

• Catorze Torres de Trencament de càrrega:  

• Vuit Arquetes de Trencament de càrrega 

• Una Torre de Confluència (Castellgalí) 
 
Aquests elements hidràulics disposen d’una cota suficient, tant aigües amunt com aigües 
avall, com per generar que tot un tram del col·lector treballi a secció complerta i la salmorra 
circuli per gravetat i pressió entre ambdós punts.  
 
Tant ATC, com TTC com torre de confluència son elements en el que el tram del col·lector 
anterior incideix amb un colze en el part inferior fins a una alçada determinada i inicia una 
nova conducció posterior a una cota significativament inferior. Tots aquests elements 
compten amb una caseta d’obra civil prefabricada i associada a ella, amb instal·lació 
fotovoltaica en la seva part superior, i instrumentació de mesura. Son excepcions les TTC i 
ATC entre la Bassa de Cardona i la Bassa de Súria, que no han sigut objecte de les obres 
de millora de la capacitat hidràulica del col·lector.  
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D’aquestes, existeixen algunes amb edificació per escomesa elèctrica. Aquest punts són els 
següents:  
 

Torre de Confluència Castellgalí:  
 

• Antic edifici amb estructura de dos cases adossades, completament reformat per a 
disposar en la planta superior d’oficines, vestuaris i menjador pels treballadors, i en la 
part inferior un magatzem.    

• Aquesta instal·lació disposa d’un pou per al subministrament d’aigua amb bomba de 
0,7 CV i grup de pressió d’1,8 CV.  

• Elements electromecànics, elèctrics i de control recollits a l’inventari. 
 

TTC Abrera  
  

• Caseta per a l’emplaçament d’equips electromecànics amb instal·lació elèctrica 
d’enllumenat, serveis auxiliars i automatismes.  

• Elements electromecànics, elèctrics i de control recollits a l’inventari. 
 

TTC El Papiol:  
 

• Conté elements de control tant pel cabal general del col·lector com per les dues 
aportacions que a aquesta torre (EDAR Lles Fonts i EDAR Sant Feliu), així com 
l’estació remota connectada amb centre de control  

• Elements electromecànics, elèctrics i de control recollits a l’inventari. 
 

TTC Sant Joan Despí  
 

• Caseta per a l’emplaçament d’equips electromecànics amb instal·lació elèctrica 
d’enllumenat, serveis auxiliars i automatismes. També per cadascuna de les dues 
aportacions (ETAP SJD i EDAR Baix Llobregat) equip de presa de mostra automàtic 
amb bomba esgotament, cabalímetre electromagnètic i vàlvula papallona 
motoritzada. Cabalímetre principal col·lector entrada TTC i estació remota 
connectada amb centre de control  

• Elements electromecànics, elèctrics i de control recollits a l’inventari. 
 

TTC El Prat:  
 

• Caseta per a l’emplaçament d’equips electromecànics amb instal·lació elèctrica 
d’enllumenat, serveis auxiliars i automatismes.  

• Per a l’aportació dels Industrials El Prat: equip de presa de mostra automàtic amb 
bomba esgotament, cabalímetre electromagnètic i vàlvula papallona motoritzada  

• Cabalímetre principal col·lector sortida TTC  

• Vàlvules papallona de seccionament dels sotstram i by-pass  

• Estació remota connectada amb centre de control  

• Elements electromecànics, elèctrics i de control recollits a l’inventari. 
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D) ARQUETES DE VÀLVULES DE BUIDAT I VENTEIG:  

 
A més d'aquests elements de regulació hidràulica, s'intercalen en el traçat de forma 
estratègica arquetes de purga manual d'aire, arquetes amb purga automàtica d'aire i arquetes 
de desguàs. Per tal d'evitar problemes per formació i acumulació d'aire en punts concrets del 
traçat, exigeix una inspecció sistemàtica amb la realització de purgues manuals d'aire i la 
comprovació del funcionament correcte de les ventoses de purga automàtica: 

- Arqueta de buidat: En els punts baixos del perfil hidràulic del col·lector, 
separades en dues càmeres, una seca i una humida. Permeten buidar el tram 
del col·lector obrint la vàlvula (càmera seca) i extraient la salmorra mitjançant 
camió cisterna (càmera humida). 

- Arqueta de venteig: En els punts alts del perfil hidràulic del col·lector, es 
disposa d’una vàlvula de venteig trifuncional, per assegurar un funcionament 
eficient de la conducció  i protegint-la contra sobrepressions i vuits. En 
aquestes instal·lacions, també, trobem dipòsits soterrats per a l’alliberament 
de el petit volum de salmorra associat a aquestes funcions. 

E) CONNEXIONS FORA DE BASSES DE INDUSTRIALS / EDARs / ETAPS / 

ECOCAT  

 
S’inclouen totes les instal·lacions aigües avall de l’arqueta de connexió d’aquests usuaris que 
inclouen: equip de presa de mostres, cabalímetre, vàlvules d’aportació.  
 
 

F) CONDUCCIONS DE SALMORRA: TRAMS, SUBTRAMS 

 
Finalment, es fa menció a la conducció pròpiament dita de la salmorra fins a l’emissari de la 
EDAR del Prat. Aquestes conduccions estan dividides en trams i subtrams. La relació de 
d’aquests i els seus diàmetres es mostra en la següent taula.  
 
Des de la ATC Abrera fins a l’emissari del Prat, existeixen diversos trams on es va mantenir 
connectat el col·lector antic (de diàmetre inferior), tot i que es troba en desús en l’actualitat.  
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CST1 (T1) CARDONA - SURIA 

CST1 (T1) CARDONA - SURIA S1 CST1S1 BASSA CARDONA - ATC MALAGARRIGA 250   

CST1 (T1) CARDONA - SURIA S2 CST1S2 ATC MALAGARRIGA  - TTC EL PALA 250   
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CST1 (T1) CARDONA - SURIA S3 CST1S3 TTC EL PALA - ATT CAN RIBERA 250   

CST1 (T1) CARDONA - SURIA S4 CST1S4 ATT CAN RIBERA - BASSA SURIA 250   

CST2 (T2) SURIA - CASTELLGALI 

CST2 
(T2) SURIA - 

CASTELLGALI 
S1 CST2S1 BASSA SURIA - ATC EL CORTES 350 600 

CST2 
(T2) SURIA - 

CASTELLGALI 
S2 CST2S2 ATC EL CORTES  - TTC PLA PALOUS 350 600 

CST2 
(T2) SURIA - 

CASTELLGALI 
S3 CST2S3 TTC PLA PALOUS - ATC EL FIRMAT 350 600 

CST2 
(T2) SURIA - 

CASTELLGALI 
S4 CST2S4 ATC EL FIRMAT -  TTC CASTELLGALI 350 600 

CST3 (T3) BALSARENY - SALLENT - CASTELLGALI 

CST3 
(T3) BALSARENY - 

SALLENT - 
CASTELLGALI 

S1 CST3S1 BALSARENY - BASSA SALLENT 125   

CST3 
(T3) BALSARENY - 

SALLENT - 
CASTELLGALI 

S2 CST3S2 BASSA SALLENT - TTC CAN GRAU 350 500 

CST3 
(T3) BALSARENY - 

SALLENT - 
CASTELLGALI 

S3 CST3S3 
TTC CAN GRAU - TTC PONT 

CABRIANES 
350 500 

CST3 
(T3) BALSARENY - 

SALLENT - 
CASTELLGALI 

S4 CST3S4 
TTC PONT CABRIANES - TTC SANT 

BENET 
350 500 

CST3 
(T3) BALSARENY - 

SALLENT - 
CASTELLGALI 

S5 CST3S5 TTC SANT BENET - TTC LA MURA 350 500 

CST3 
(T3) BALSARENY - 

SALLENT - 
CASTELLGALI 

S6 CST3S6 TTC LA MURA - TTC CASTELLGALÍ 350 500 

CST4 (T4) CASTELLAGALI - CASTELLBISBAL 

CST4 
(T4) CASTELLAGALI - 

CASTELLBISBAL 
S1 CST4S1 TTC CASTELLGALÍ - ATC CASTELLBELL 450 800 

CST4 
(T4) CASTELLAGALI - 

CASTELLBISBAL 
S2 CST4S2 ATC CASTELLBELL - TTC LA BAUMA 450 800 

CST4 
(T4) CASTELLAGALI - 

CASTELLBISBAL 
S3 CST4S3 TTC LA BAUMA - ATC MONISTROL 450 800 

CST4 
(T4) CASTELLAGALI - 

CASTELLBISBAL 
S4 CST4S4 ATC MONISTROL - ATC EL CAIRAT 450 800 

CST4 
(T4) CASTELLAGALI - 

CASTELLBISBAL 
S5 CST4S5 ATC EL CAIRAT - TTC CAN VINYALS 450 800 

CST4 
(T4) CASTELLAGALI - 

CASTELLBISBAL 
S6 CST4S6 

TTC CAN VINYALS - TTC CAN 
CORTADELLA 

450 800 

CST4 
(T4) CASTELLAGALI - 

CASTELLBISBAL 
S7 CST4S7 TTC CAN CORTADELLA - TTC ABRERA 450 800 

CST4 
(T4) CASTELLAGALI - 

CASTELLBISBAL 
S8 CST4S8 TTC ABRERA - ATC CASTELLBISBAL  450 800 

CST5 (T5) CASTELLBISBAL - SANT JOAN DESPI 

CST5 
(T5) CASTELLBISBAL - 

SANT JOAN DESPI 
S1 CST5S1 

ATC CASTELLBISBAL - TTC EL 
CONGOST 

450 800 
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CST5 
(T5) CASTELLBISBAL - 

SANT JOAN DESPI 
S2 CST5S2 TTC EL CONGOST - TTC EL PAPIOL 450 800 

CST5 
(T5) CASTELLBISBAL - 

SANT JOAN DESPI 
S3 CST5S3 TTC EL PAPIOL - TTC SANT JOAN DESPÍ 450 1000 

CST6 (T6) SANT JOAN DESPI - EDAR EL PRAT 

CST6 
(T6) SANT JOAN DESPI 

- EDAR EL PRAT 
S1 CST6S1 TTC SANT JOAN DESPÍ - TTC EL PRAT 600 1300 

CST6 
(T6) SANT JOAN DESPI 

- EDAR EL PRAT 
S2 CST6S2 

TTC EL PRAT - EDAR BAIX LLOBREGAT 

TTC EL PRAT-ARQUETA FINAL 
PROJECTE FASE 1 

  1300 

ARQUETA FINAL PROJECTE FASE 1- 
ARQUETA INICIAL FASE 2 

1000   

ARQUETA INICIAL FASE 2 - ARQUETA 
VÀLVULES PRÈVIA A SIFÓ LLOBREGAT 

1000 1000 

ARQUETA PRÈVIA SIFÓ - ARQUETA 
POSTERIOR SIFÓ 

2 x 800   

ARQUETA POSTERIOR SIFÓ - EDAR EL 
PRAT 

1000 1000 

CST7 (T7) SOLVAY ECOCAT - ATC CASTELLBISBAL 

CST7 
SOLVAY ECOCAT - ATC 

CASTELLBISBAL 
S1 CST7S1 

SOLVAY ECOCAT - ATC 
CASTELLBISBAL 

450   

 
DN Col·lector que quedarà fora de servei una vegada finalitzades les obres en execució 

  No existeix 

DN Col·lector en servei en condicions normals d'operació 

DN Col·lector antic no en operació 

 
 
En el cas concret del subtram 2 del tram 6 del col·lector, existeixen segments que el col·lector 
es troba desdoblat, i altres en els que no. Aquest fet és el que la taula recull.  

 

G) CENTRE DE TELECONTROL DE COL·LECTOR DE SALMORRES I 

SERVIDORS 

 
Les especificacions tècniques del Centre de Telecontrol del Col·lector de salmorres i els 
condicionants del seu trasllat, així com les característiques dels servidors associats, es troben 
disponibles com a document adjunt i publicat a la plataforma.   
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2.1.3. DIAGRAMA DEL COL·LECTOR DE SALMORRES 

 
En el següent diagrama es representen: 
 

i. Aportacions  
ii. Basses 
iii. TTC 
iv. ATC  
v. Trams i subtram.  
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2.1.4. PLÀNOLS SIG DEL COL·LECTOR 

També, com a document adjunt, s’inclou la representació i ubicació SIG de diferents 
elements del col·lector de salmorra. Aquest document troba publicat a la plataforma, i inclou 
detall de: 
 

PLÀNOL GENERAL 

PLÀNOL RAMAL CARDENER, CARDONA – SÚRIA - CASTELLGALÍ 

PLÀNOL RAMAL LLOBREGAT, BALSARENY-SALLET - CASTELLGALÍ 

PLÀNOL RAMAL COMÚ, CASTELLGALÍ - OLESA 

PLÀNOL RAMAL COMÚ, OLESA - EL PAPIOL 

PLÀNOL RAMAL COMÚ, EL PAPIOL - EL PRAT 
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ANNEX 2.2. MANIFEST DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES I 

LABORALS DEL PERSONAL ADSCRIT 
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ANNEX 2.3. PROBLEMÀTICA 

 
Problemàtica 
 
El major repte en l’explotació del col·lector de salmorres és aconseguir reduir els temps 
d’actuació en cas de trencada, garantint d’aquesta manera que la hipotètica afecció sobre el 
medi sigui la menor possible, i es maximitzi el temps de disposició de la conducció en 
funcionament.  
 
Des de la posada en funcionament del col·lector, s’han anat millorant i perfeccionant la 
disposició d’equips, instrumentació i control, i accions a dur a terme durant una trencada. 
Exemples d’aquest fet son la implantació d’un algoritme de control de cabals i detecció de 
fuites al centre de control, la implantació de nous cabalímetres en les TTC i ATC objecte de 
les obres per disposar de dades addicionals per a facilitar la ubicació exacta d’una pèrdua de 
cabal, el telecomandament de les vàlvules de les aportacions i basses, etc.  
 
Tot i això, es considera que encara hi ha marge de millora en aquest sentit, i que es podria 
millorar l’equipament general del col·lector . 
 
Per tant, es valorarà positivament el desenvolupament dels diferents punts i aspectes que 
generen aquesta problemàtica global de la infraestructura, i la proposta de solucions a les 
mateixes enfocades a la implantació d’equips i sistemes que permetin la optimització del 
temps detecció i de reparació d’averies i trencades en tot el traçat del col·lector de  salmorres. 
S’ha de tenir en compte que la majoria d’aquesta infraestructura es situa en indrets on no és 
possible disposar d’escomesa elèctrica.  
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ANNEX 2.4. INVENTARIS ASSOCIATS AL COL·LECTOR DE 

SALMORRES 

S’adjunta a la plataforma un document amb els diferents inventaris associats al col·lector de 
salmorres, en concret: 
 

vi. Inventari d’equips electromecànics 

vii. Inventari d’Instrumentació 

viii. Inventari dels Servidors 

ix. Inventari del Mobiliari 

x. Inventari d’equips / materials de taller 

xi. Inventari de Subministraments 

xii. Inventari d’equips de prevenció de riscos laborals 

xiii. Inventari d’elements contra incendis. 
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ANNEX 2.5. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL CENTRE DE 

TRELECONTROL DEL COL·LECTOR DE SALMORRES I 

CONDICIONANTS PEL SEU TRASLLAT 

 
S’adjunta a la plataforma document amb les especificacions tècniques del centre de 
telecontrol, servidor, i els condicionants pel seu trasllat.  
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ANNEX 3: OBLIGACIONS CONTRACTISTA 

 

ANNEX 3.1: PLA ANALÍTIC 
ANNEX 3.2: MANTENIMENT PREVENTIU 
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ANNEX 3.1: PLA ANALÍTIC 

El Pla d’anàlisi mínim a realitzar pel contractista serà el que s’exposa a continuació. No obstant 
aquest tindrà l’obligació de realitzar l’analítica addicional que al seu criteri o al de l’Agència 
Catalana de l’Aigua resulti necessari per l’adequat control i funcionament del col·lector. El Pla 
d’anàlisi serà modificable a criteri de l’Agència Catalana de l’Aigua, en funció de les 
necessitats existents a la infraestructura en cada moment. 
 
CONTROL ANALÍTIC DE LES APORTACIONS DELS USUARIS (mostres integrades i 
homologades) 
 
Consisteix en el control del compliment de les concentracions màximes establertes per a cada 
usuari i el seu abocament (segons autorització d’abocament o autorització ambiental, segons 
correspongui). 
 
Per l’oportú control analític, es consideraran com a valors suficientment representatius els que 
corresponguin a mostres integrades durant 24 hores al dia i 7 dies a la setmana, de totes i 
cadascuna de les aportacions dels usuaris en els punts descrits del col·lector de salmorres, 
obtingudes mitjançant l’ús de mostrejadors automàtics dotats en les diverses instal·lacions per 
l’obtenció de mostres horàries. 
 
En control a realitzar de cada mostra es resumeix en la següent taula: 
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Sòlids en Suspensió 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 

Clorurs  1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 

Sulfats 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 

Calci 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 

Magnesi 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 

Alcalinitat 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 

Sodi 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 

Potassi 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 

Bromurs 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 

Conductivitat 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 

pH 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 

Terbolesa 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 

Matèria Sedimentable 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 

Cianurs (CN-)                         1S 

Índex de fenols                         1S 

Alumini                         1S 

Arsènic                         1S 

Cadmi                         1S 

Coure                       1S 1S 

Crom VI                         1S 

Mercuri                       1S   

AOX                       1S   
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SEGUIMENT MENSUAL DE LA CONDUCTIVITAT DEL RIU 
 
Una vegada a la setmana, es realitza control la salinitat del riu, a partir de la conductivitat. Per 
a tal efecte, l’explotador analitzarà conductivitats en quinze punts repartits per tota la conca 
de l’esmentat riu. Aquests controls es faran in situ amb un conductivímetre per a poder 
detectar increments de conductivitat provocats per una trencada o un mal funcionament del 
Col·lector en la qualitat de l’aigua del riu. Els controls addicionals a realitzar a causa d’avaries 
o incidències no seran objecte d’abonament addicional.  
 
La xarxa de control definida actual és la següent: 
 

 
 

PUNT MOSTREIG Id. Riu UBICACIÓ LÍMIT UNITAT 

PAPIOL 1 Llobregat 41.438449,1.992034 2000 µS 

OLESA - CATEX MOLÍ 2 Llobregat 41.533349,1.894614 2000 µS 

CAN BURÉS 3 Llobregat 41.639866,1.857542 2000 µS 

POU CASTELLGALÍ 4 Llobregat sobre Castellgalí 41.689159,1.859275 2400 µS 

CAN CARNÉ 5 Cardener 41.679505,1.841232 2100 µS 

CANAL ANTIUS 6 Cardener 41.807182,1.761125 2100 µS 

CANAL SÚRIA 7 Cardener 41.833416,1.749938 1200 µS 

RIERA HORTONS 8 Cardener 41.840328,1.748156 30000 µS 

LABOR 9 Cardener 41.833825,1.739621 1200 µS 

MALAGARRIGA 10 Cardener 41.888995,1.716533 1100 µS 

MARTÍ ARANYO 11 Cardener 41.919230,1.682945 1100 µS 

PONT VILOMARA 12 Llobregat sobre Castellgalí 41.705349,1.870321 1800 µS 

CANAL SOLER VICENS 13 Llobregat sobre Castellgalí 41.789108,1.901621 1900 µS 

CANAL BERENGUER 14 Llobregat sobre Castellgalí 41.799586,1.904134 1700 µS 

RIERA CONANGLE 15 Llobregat sobre Castellgalí 41.834600,1.876742 16000 µS 
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ANNEX 3.2: MANTENIMENT PREVENTIU 

S’annexa com document adjunt taules on es descriu les Operacions i freqüències mínimes 
de manteniment preventiu 
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ANNEX 4:  PROTOCOLS 

En el moment de la signatura del contracte es lliuraran els protocols vigents següents: 
 

ANNEX 4.1: DADES GICA0 (WELCOME PACK) 
ANNEX 4.2: ACCIDENTS I COMUNICACIÓ DE BAIXES LABORALS 
ANNEX 4.3: ACTUALITZACIÓ PLA D’AUTOPROTECCIÓ o PLA DE MESURES 
D’EMERGÈNCIA 
ANNEX 4.4: ATURADA PROGRAMADA 
ANNEX 4.5: CANVI NOU EXLPLOTADOR I GENERACIÓ D’INFORMES 
ANNEX 4.6: COMUNICACIÓ ABOCAMENT INDUSTRIAL I A MEDI 
ANNEX 4.7: GMAO 
ANNEX 4.8: PROTOCOLS OBRES AMB  ICAT 
 


