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INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ 
 
SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL COL·LECTOR DE 
SALMORRES DE LA CONCA DEL RIU LLOBREGAT.  CTN2500749 
 
Antecedents    
 

L’article 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 

la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, disposa que correspon als Ens Locals, 

d’acord amb la legislació de règim local, la de sanitat i amb les previsions d’aquesta Llei, les 

competències relatives al clavegueram i al tractament d’aigües residuals. Tanmateix 

l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb aquest mateix text legislatiu exerceix les 

competències de la Generalitat en matèria d’aigües i obres hidràuliques, corresponent-li 

entre d’altres funcions, l’ordenació del servei de sanejament a tot Catalunya i l’acció 

concertada de les actuacions de les administracions competents en matèria de sanejament. 

Per tant, és competència de l’Agència l’explotació i el manteniment d’aquestes instal·lacions 

segons el punt c) de l’article 8 del Decret Legislatiu 3/2003. 

 
L’àmplia capacitat d’intervenció de l’Agència Catalana de l’Aigua en aquesta matèria respon 
a la necessitat d’assolir un bon estat de les aigües superficials i de donar compliment a la 
normativa estatal i comunitària en la matèria, posant de relleu la importància que assoleix 
l’adequada planificació del sanejament de les aigües residuals urbanes i la intervenció i 
col·laboració de tots els agents implicats en la seva gestió. 
 
El Col·lector de salmorres de la conca del riu Llobregat és una actuació iniciada per l’antiga 
D.G.O.H. de la Generalitat de Catalunya en virtut d'un Conveni subscrit el desembre de 1982 
entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i S.G.A.B., S.A., que tenia per 
objecte inicial interceptar els abocaments d'aigües salines que les Mines de Potassa de 
Cardona, Súria i Sallent realitzaven al riu i conduir-los fins al mar, per tal de reduir les 
concentracions salines de l’aigua del riu Llobregat. Amb posterioritat aquest col·lector va 
recollir també els residus salins de l’empresa Solvay Martorell a Sant Boi de Llobregat. 
 
A l’abril 2007 i per tramitació d’emergència es va resoldre la contractació de les obres de 
“Desdoblament del col·lector de salmorres del Llobregat (Tram Abrera – El Prat)” les quals 
van entrar en funcionament de manera integrada amb les existents a partir de 2009, recollint 
noves aportacions de residus salins de la part baixa de la conca del Llobregat; en concret el 
rebuig dels tractaments avançats a les plantes de potabilització d’ Abrera (electrodiàlisi 
reversible), potabilitzadora de Sant Joan Despí (osmosi inversa), residus salins d’ECOCAT i 
terciari del RCGP a Terrassa. 
 
Actualment, aquesta infraestructura està gestionada per l’Agència Catalana de l’Aigua, 
mitjançant el contracte per a la prestació del servei d’explotació, conservació i manteniment 
“PRÒRROGA DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL 
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COL·LECTOR DE SALMORRES DE LA CONCA DEL RIU LLOBREGAT (01/07/2025 A 
30/06/2026). Clau: CTN2500023, vigent fins el dia 30 de juny de 2026 i sense possibilitat de 
pròrroga.  
 
El col·lector de salmorres recull els abocaments salins de les conques del Llobregat i el 
Cardener, evitant la seva incorporació als rius, preservant la qualitat de l’aigua al medi 
natural, afavorint alhora la millora la qualitat de l’aigua captada pels abastaments urbans i 
pels regs agrícoles, per tant, és necessari explotar, conservar i mantenir aquesta instal·lació 
hidràulica.  
 
 
Objecte 
 
L’objecte d’aquest informe és justificar la contractació del servei d’explotació, conservació i 

manteniment del col·lector de salmorres de la conca del riu Llobregat per un import de 

licitació: 8.249.924,00 € més IVA (vuit milions dos-cents quaranta-nou mil nou-cents vint-i-

tres amb noranta-nou cèntims) i per un termini d’execució de 48 mesos, prorrogable per 1 

any més, en total un termini estimat de 5 anys. 

 

L’objecte d’aquest informe és també aportar els criteris que s’han adoptat per l’execució del 

pressupost de licitació que justifiquen l’increment del preu respecte el contracte vigent. 

 
 
Justificació de la Contractació  
 
D’acord amb l’article 34.2 de la LCSP només es poden fusionar prestacions corresponents a 

diferents contractes en un contracte mixt  quan aquestes prestacions estiguin vinculades 

directament entre si i mantinguin relacions de complementarietat que n’exigeixin la 

consideració i el tractament com una unitat funcional dirigida a la satisfacció d’una necessitat 

determinada o a la consecució d’un fi institucional propi de l’entitat contractant. Aquesta 

justificació és important perquè si no existeix la unitat funcional s’hauria de contractar 

separadament (una licitació per la part de serveis, una altra per la de subministrament i una 

altre per la d’obra). 

 

La contractació conjunta de la prestació del servei, del subministrament i de l’obra, ve 

donada per la necessitat d’assegurar el correcte funcionament de la infraestructura durant 

tota la vigència contractual dels 4 anys del contracte principal. L’explotació, conservació i el 

manteniment del col·lector de salmorres principalment comporta la prestació del servei, però 

també la d’executar aquelles actuacions de servei,  subministrament i d’obra necessàries per 

a reposar equips obsolets o sense possible reparació i de reparació d’obra civil malmesa on 

la seva no execució posaria en risc la correcta conducció de la salmorra a mar.  

 

Per aquest motiu, es considera necessari i adient contractar juntament amb el servei, els 

subministraments i les obres necessaris per a garantir una adequada reposició d’actius i 

reparació dels elements integrants del sistema, doncs d’aquesta manera l’empresa 

adjudicatària podrà assumir sota una única responsabilitat i de forma conjunta el correcte 

funcionament de les instal·lacions. 

 

El servei d’explotació, conservació i manteniment del col·lector de salmorres de la conca del 
Llobregat és un servei essencial a contractar per l’Agencia Catalana de l’Aigua ja que 
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l’assoliment d’un bon estat de les aigües superficials que garanteixi la seva potabilització 
posterior és un servei d’interès general. La interrupció d’aquest servei pot posar en perill 
l’abastament d’aigua potable o perjudicar la salut i/o el benestar d’una gran part de la 
població de Catalunya, especialment la que s’abasteix de les aigües de les ETAP d’ATL i 
SGABSA, alhora que pot tenir també conseqüències d’índole penal per delicte ambiental. 
 
Per dur a terme les tasques que es deriven de l’explotació, conservació i manteniment 
d’aquesta instal·lació és necessari disposar d’un equip de treball amb diferents qualificacions 
tècniques. La dotació de personal que es requereix per executar el servei objecte de la 
proposta de contracte és d’1 cap d’explotació, 1 ajudant del cap d’explotació, 1 encarregat 
de manteniment, 8 oficials de manteniment i 5 tècnics de telecontrol. 
 
El Departament de Tecnologia i Operació de l’Àrea de Sanejament de l’Agència Catalana de 
l’Aigua no té en aquests moments aquests perfils. 
 
 
Justificació de l’import de licitació 
 
L’import de licitació ha estat calculat a partir de l’import del darrer contracte de serveis 
adjudicat. Sobre el cost del darrer contracte de serveis s’han efectuat les següents 
actualitzacions i modificacions: 
 

- En aplicació del que preveu l’article 87 del TRLCSP: “ ...Los órganos de contratación 

cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato 

mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de 

mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación...”, s’han revisat els 

diferents aspectes del contracte: personal, manteniment, i serveis associats. 

 

- No s’han tingut en compte els conceptes d’energia elèctrica atès que, en aplicació de 
l’Acord de Govern GOV/85/2024, l’ACA realitzarà la prestació del subministrament 
elèctric en aquestes instal·lacions de sanejament directament a l’Energètica Pública 
de Catalunya. 
 

- La despesa de personal és la derivada de l’aplicació dels convenis de Construcció de 

Barcelona i del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya, segons declaracions del 

manifest de personal lliurat per l’actual adjudicatari corresponent a l’any 2024. Sobre 

aquesta despesa de personal declarada, s’ha incrementat un 3,5% anual i s’ha 

adoptat un preu promig dels sous anuals.  

 

- A més, per les necessitats actuals del servei, el personal s’incrementa en una 

persona més al 100%, amb la funció d’ajudant de cap d’explotació. 

 
- Sobre el preu de licitació en execució material obtingut de l’aplicació dels punts 

anteriors s’aplica un increment del 10% en cada partida en previsió d’increments 

durant la vigència contractual. Finalment s’aplica a totes les partides un 19% en 

concepte de despeses generals i benefici industrial. 
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- S’han afegit actuacions a executar durant el contracte per un import de 328.131,59 € 

(més IVA), per donar solució a mancances actuals de la infraestructura.  

 
- S’afegeix una partida alçada de 200.000 €/any (més IVA) per a fer front tant a 

actuacions de manteniment correctiu com a reposicions i millores. 
 

El termini del contracte: 

Es proposa una durada del contracte inclosa pròrroga de fins 5 anys. Des del punt de vista 

tècnic, l’explotació d’aquest tipus d’instal·lacions és molt complexa per la qual cosa interessa 

que l’adjudicatari del contracte pugui dur-la a terme durant un període de temps 

suficientment llarg per adquirir un bon coneixement de les instal·lacions per fer-ne una bona 

explotació, tot optimitzant el seu funcionament. Una durada de 5 anys també permetrà al 

licitador realitzar mesures i petites actuacions d’optimització de procés que reverteixin 

directament en la qualitat i protecció del medi aquàtic, essent aquest el principal interès 

públic perseguit per aquesta Agència en la seva qualitat d’Administració Hidràulica de 

Catalunya. 

La determinació del preu estimat s’ha realitzat atenent a: 

- El preu de licitació calculat segons els punts anteriors 

- En aplicació de l’article 203 a 207 de la LCSP, el PCAP determinarà causes previstes 
que justificaran l’eventual modificació del contracte. La suma total de les 
modificacions del contracte per aquestes causes previstes no podrà superar el 20% 
de l’import de licitació. 
 

El valor estimat del contracte serà el següent (imports en execució contracte, sense IVA): 

a) Import de licitació:  8.249.924,00 €  (més IVA) 

b) Import de les pròrrogues: 1.980.448,10 €  (més IVA) 

c) Import dels modificats: 1.424.358,48 €  (més IVA) 

d) TOTAL ESTIMAT:           11.654.730,58 €  (més IVA) 

 
COL·LECTOR DE SALMORRES DE LA 

CONCA DEL RIU LLOBREGAT 
Import Anual Anys Import sense IVA %IVA Import amb IVA 

PE (PREU EXPLOTACIÓ) €/any 1.780.448,10 4 7.121.792,40 10% 7.833.971,64 

PA (PARTIDA ALÇADA)  €/any 200.000,00 4 800.000,00 21% 968.000,00 

ACTUACIONS ACA SERVEIS     74.844,66 10% 82.329,13 

ACTUACIONS ACA SUBMINISTRAMENTS     143.955,69 21% 174.186,38 

ACTUACIONS ACA OBRA     109.331,25 21% 132.290,81 

IMPORT LICITACIÓ  (PE+PA)x4+AACA 4 8.249.924,00   9.190.777,96 

            

Pròrrogues 1.780.448,10 1 1.780.448,10 10% 1.958.492,91 

PA Pròrroga 200.000,00 1 200.000,00 21% 242.000,00 

TOTAL PRÒRROGA (P+PA) x 1 1 1.980.448,10   2.200.492,91 

            

Modificats Explotació (20%)     1.424.358,48 10% 1.566.794,33 

TOTAL MODIFICATS (20%)     1.424.358,48   1.566.794,33 

            

IMPORT ESTIMAT     11.654.730,58  12.958.065,20 
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Conclusions 
 
El servei d’explotació, conservació i manteniment del col·lector de salmorres de la conca del 
riu Llobregat, és un servei essencial i imprescindible a ser contractat. 
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