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INFORME JURIDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIO EN LOTS RELATIU AL CONTRACTE
DE SERVEIS D'ARQUEOLOGIA PER A LES OBRES DE LA REMODELACIO DELS
CARRERS DE SANT ADRIA, ENTRE C. GRAN DE SANT ANDREU | C. SEGRE | EL C.
D'OTGER, AL BARRI DE SANT ANDREU, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE — NUM. EXP. 609.2026.022

Descripcié Serveis d'arqueologia per a les obres
del de la remodelacié dels carrers de Sant
contracte Adria, entre c. Gran de Sant Andreu i
c. Segre i el c. d'Otger, al barri de Sant
Andreu, al districte de Sant Andreu,
amb mesures de contractacié publica
sostenible

D’acord amb I'Informe técnic de la Direccié Técnica d’Infraestructures, en el que es justifica la
no divisié en lots del contracte de referéncia, s’informa el segiient:

I.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

En el present cas, la no divisié en lots es troba emparada en l'informe técnic emés per la
Direccié Técnica d’Infraestructures d’aquesta entitat de data 2 de mar¢ de 2026, en el que
s’indica el seguent:

“Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no
es divideixi en lots:

- L’'objecte del contracte no admet fraccionament.

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestacio de serveis
d’arqueologia, el mateix ha de ser prestat per un unic contractista y no admet
fraccionament.

CONCLUSIO: En el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte
sense divisio en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiéncia i coordinacié dels
serveis i, a més, l'aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de
fraccionament del seu objecte en diferents lots.

Per tot l'indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direccié Tecnica, no procedeix la
divisié del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.”

Il.- JUSTIFICACIO JURIDICA.

La divisié de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a I'article 99 de la LCSP, en el que
es disposa el seguent:
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“1. El objeto de los contratos del sector publico debera ser determinado. EI mismo se
podra definir en atencién a las necesidades o funcionalidades concretas que se
pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solucion tnica. En especial,
se definiran de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden
incorporarse innovaciones tecnolégicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia
y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.

2. No podra fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del mismo y
eludir asi los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicacion que
correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la
realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposiciéon adicional
cuarta.

No obstante lo anterior, el 6rgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.

En todo caso se consideraran motivos validos, a efectos de justificar la no divisién en
lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la divisién en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el
6rgano de contrataciéon debera solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la
competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciacion de dicha
circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucion del contrato
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la
efjecucion de las diferentes prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su
divisibn en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos
extremos deberén ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. (...).”

Consequentment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte no es
divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el
contracte no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb l'informe técnic abans esmentat, no procedeix la
divisi6 del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no
divisié en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a
'esmentat article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO
dividir en lots I'actual expedient de contractacio.
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