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ARQUEOLOGIA 
 

L’àmbit on es duran a terme els treballs és proper a zones o s’hi han documentat elements arqueològics, de manera que 
és necessari dur a terme un control arqueològic exhaustiu de tots els moviments de terres que es duguin a terme 
durant l’execució dels treballs tal i com s’indica a l’informe d’impacte sobre el patrimoni Arqueològic adjunt. 

Tot seguit descriurem les diferents intervencions arqueològiques o béns històrics i patrimonials propers a l’àrea d’aquest 
projecte:  

1. Nucli històric de Sant Andreu de Palomar.  L’extrem nord del carrer d’Otger, es troba a tocar del nucli històric de 
Sant Andreu de Palomar. El nucli històric es troba documentat al 992, quan en un document de permuta d’una herència es 
menciona el lloc anomenat Palomar. 

2. Rec Comtal (S. X-XX) A l’extrem est de l’àmbit del projecte, però sense estar afectat directament, es localitza el Rec 
Comtal, que discorre per l’actual carrer del Segre. A ambdós costats del Rec Comtal era norma general instal•lar petits 
obradors o indústries.  

 3. Defensa passiva: Cal assenyalar l’existència en determinats punts de la ciutat d’alguns refugis antiaeris, que van ser 
construïts en el context de la Guerra Civil i dels quals majoritàriament només se’n coneix la seva ubicació aproximada i 
alguna part dels seus recorreguts. Segons la informació recollida a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona 
propers a la zona del projecte s’hi localitza el següent: 

 1. Refugi núm. 08567 Carrer Gran de Sant Andreu, 204-206 

 2. Refugi núm. 00798 Carrer Gran de Sant Andreu, 196 

A partir dels elements esmentats, es fa evident que la zona d’afectació del projecte es troba a tocar de la muralla i 
d’alguna de les torres de la dita muralla de Barcelona, de manera que des del Servei d’Arqueologia de Barcelona 
considerem absolutament necessari i indispensable dur a terme un control arqueològic exhaustiu de tots els moviments de 
terres que es duguin a terme durant l’execució dels treballs. 

 

MESURES A APLICAR:  

Segons la legislació vigent en matèria patrimonial i estudis d’impacte ambiental, caldrà que en el moment de redactar o 
executar qualsevol projecte d’intervenció a la zona es contempli que, si hi ha moviments de terra i remocions en el subsòl, 
siguin del tipus que siguin, es tingui en compte i es valori la importància patrimonial de la zona preveient un control 
arqueològic al llarg de tota la intervenció.  

Degut a que es tracta d’una zona amb un interès patrimonial i on podrien aparèixer restes arqueològiques durant 
l’execució de les obres, considerem que aquestes s’hauran de dur a terme amb el seguiment d’un tècnic especialitzat en 
arqueologia i sense cap tipus d’estudi previ. En tot cas l’aparició imprevista d’algun element d’interès haurà de ser 
comunicada al Servei d’Arqueologia de Barcelona. (93 256 68 97 / 93 256 68 91).  

Si durant l’obra apareixen restes que calgui documentar es planificarà una intervenció arqueològica per tal de determinar 
la importància de les troballes i procedir a la seva excavació i documentació.  

Si en el transcurs de les obres apareixen rastres de l’existència d’un refugi antiaeri, caldrà realitzar-ne la seva 
documentació que consistirà en una descripció exhaustiva de la troballa, la realització d’un aixecament planimètric i 
topogràfic amb plantes i seccions a escala, documentació fotogràfica, documentació dels elements mobles que puguin 
existir i documentació en escàner 3D.  

Tot el treball de documentació haurà de ser supervisat per un arqueòleg i caldrà presentar tota aquesta documentació al 
Servei d’Arqueologia de Barcelona. 

Per a la confecció del Projecte d’Intervenció Arqueològica corresponent, o bé per ampliar les informacions de 
caire tècnic o administratiu, caldrà contactar amb un mes (30 dies) d’antelació a l’inici de l’obra amb el Servei 
d’Arqueologia de Barcelona (93 256 68 97 / 93 2566891). 

 

 

PRESSUPOST: 

El Departament d’Arqueologia, facilita a l’equip redactor el pressupost a incloure al pressupost pel coneixement de 
l’administració del projecte, veure annex 21.  

Es un pressupost de màxims amb les partides bàsiques, es tracta de dues partides, la primera partida es el control i 
seguiment arqueològic dels rebaixos/moviments de terres previstos al subsòl segons el projecte. La segona partida és una 
partida alçada a justificar, i només s’executarà si apareixen restes arqueològiques durant els treballs de control, i es tracta 
de els treballs de documentació i excavació de les sepultures que es puguin localitzar durant aquests treballs.  

A continuació d’adjunta el pressupost desglossat d’arqueologia: 

Descripció Unitats Preu Unitari 
(Sense IVA) Amidaments Pressupost

Direcció arqueològica (64 jornades x 8h) h 42,00 512 21.504,00 €
Memòria científica  (50% del treball de camp) h 42,00 256 10.752,00 €
Tècnic/a arqueòleg/òloga (64 jornades x 8h) h 35,00 512 17.920,00 €

Total partida 01 50.176,00 €
21%IVA 10.536,96 €

Total partida 01 amb IVA 60.712,96 €

Partida 01. Control i seguiment arqueològic dels rebaixos/moviments de terres previstos al 
subsòl segons el projecte*

 

*Es preveu que hi puguin aparèixer algunes restes arqueològiques, tal com especifica l'informe previ. cal tenir en compte 
que ens trobem al bell mig del nucli històric de Sant Andreu de Palomar. 

 

Descripció Unitats Preu Unitari 
(Sense IVA) Amidaments Pressupost

Direcció arqueològica (50 jornades x 8h) h 42,00 400 16.800,00 €
Memòria científica  (50% del treball de camp) h 42,00 200 8.400,00 €
Personal tècnic arqueòleg (50 jornades x 8h) h 35,00 400 14.000,00 €
Oficial d'arqueologia (6 oficials x 50 jornades x 8h) h 30,00 2400 72.000,00 €
Fotogrametria (10 jornades) jornada 1.000,00 10 10.000,00 €
Estudis i analítiques pa 10.000,00 1 10.000,00 €
Treballs de neteja, consolidació i tractament de restes arqueològiques pa 20.000,00 1 20.000,00 €

Total partida 02 151.200,00 €
21%IVA 31.752,00 €

Total partida 02 amb IVA 182.952,00 €

Partida 02, Treballs de documentació i excavació de les sepultures que es puguin localitzar 
durant aquests treballs* (a activar només si apareixen restes arqueològiques)

 

*Tal com s'indica a l'informe, ens trobem al bell mig del nucli històric de Sant Andreu, i per tant podem restes 
arqueològiques des d'època romana fins a l'actualitat. 

 
El pressupost d’Arqueologia (IVA inclòs) a incloure al Pressupost pel coneixement de l’administració és dos-cents 
quaranta-tres mil sis-cents seixanta-quatre euros amb noranta-sis cèntims (243.664,96€). 
 

 

A continuació s’adjunta l’informe d’impacte sobre el patrimoni Arqueològic: 
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