

INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU A L'ACORD MARC PELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS DE DESPLEGAMENT I VARIANTS DE LA INFRAESTRUCTURA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA, DE LA INFRAESTRUCTURA DE LES XARXES DE TELECOMUNICACIONS, DE LES INSTAL·LACIONS AÈRIES DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, DEL PROJECTE PER A LA SOL·LICITUD DEL S'AJUSTA A COMPANYIA, DE LES FITXES I PERMISOS PARTICULARS, AIXÍ COM LA DIRECCIÓ DE LES OBRES RESULTANTS A LA CIUTAT DE BARCELONA– EXP. NÚM. 600.2024.006

De conformitat amb l'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar que la prestació objecte de l'Acord Marc no es pot realitzar amb els mitjans propis de l'entitat, per raons de,

- ***Insuficiència de mitjans materials:*** L'entitat no compta amb els mitjans materials apropiats per poder donar compliment a l'objecte de l'Acord Marc que precisa.

Per això, resulta del tot necessari la contractació dels SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS DE DESPLEGAMENT I VARIANTS DE LA INFRAESTRUCTURA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA, DE LA INFRAESTRUCTURA DE LES XARXES DE TELECOMUNICACIONS, DE LES INSTAL·LACIONS AÈRIES DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, DEL PROJECTE PER A LA SOL·LICITUD DEL S'AJUSTA A COMPANYIA, DE LES FITXES I PERMISOS PARTICULARS, AIXÍ COM LA DIRECCIÓ DE LES OBRES RESULTANTS A LA CIUTAT DE BARCELONA.

Ricard Font i Hereu
Director General

Barcelona, a data de signatura electrònica